K&S Konstrukcije Dominéw ul. Rynek 6/21, 20-388 Lublin
Grzegorz Kocot NIP: 5632317248,
email: kskonstrukcje@o2.pl

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJl: ZAGOSPODAROWANIE TERENU W CENTRUM GMINY FAJStLAWICE
W CELU POPRAWY RETENCJI WOD OPADOWYCH POPRZEZ
ZASTOSOWANIE NAWIERZCHNI PRZEPUSZCZALNYCH NA
CIAGACH KOMUNIKACYJNYCH WRAZ Z BUDOWA KANALIZACJI
DESZCZOWEJ Z PODZIEMNYM ZBIORNIKIEM O POJ. 100 M3
ADRES INWESTYCJI: FAJSLAWICE DZ. 2260/38, 2260/36, 2259, 2309
21-060 FAJALWICE

NAZWA INWESTORA:  GMINA FAJSLAWICE
ADRES INWESTORA: 21-060 FAJSLAWICE 107

SPORZADZIt. KALKULACJE:
mgr inz. tukasz Boczkowski

DATA OPRACOWANIA: 16.12.2025

KLAUZULA O UZGODNIENIU KOSZTORYSU

Kosztorys inwestorski wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.
U. Nr 130, poz. 1389) .

Podstawe do sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego stanowig:

- dokumentacja projektowa;

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot elektrycznych

- zalozenia wyjsciowe do kosztorysowania;

- ceny jednostkowe robdét podstawowych.

Przy ustalaniu stawek i cen czynnikéw produkcji zastosowano:

- stawke roboczogodziny wg publikacji Sekocenbud stawki srednie

- ceny materiatéw i sprzetu - ceny $rednie wg publikacji Sekocenbud oraz wedtug cen z rynku lokalnego

- ceny materiatéw tacznie z kosztami zakupu

- wskazniki narzutow kosztéw posrednich i narzutu zysku - wielkosci srednie okreslone wg. publikacji Sekocenbud
Tabele wartosci elementéw scalonych, sporzadzono w postaci sumarycznego zestawienia wartosci robot okreslonych
przedmiarem robét, tgcznie z narzutami kosztéw posrednich i zysku, odniesionych do rodzajow roboét oraz tabele
zbiorcza wartosci dziatéw robot
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PRZEDMIAR:
1 TRASY KABLOWE
1] KNR 2-01 Reczne kopanie rowow dla kabli o gtebokosci do 0,8 m
d.1| 0701-0302 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. IV
ETAP | 20 m 20,000
RAZEM 20,000
2| KNR 2-01 Kopanie koparkami podsigbiernymi rowéw dla kablio | m
d.1| 0702-0202 gtebokosci do 0,8 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie
kat. llI-IV
ETAP | 30 m 30,000
RAZEM 30,000
3| KNR5-10 Nasypanie warstwy piasku grubosci 0.1 m na dno m
d.1| 0301-01 rowu kablowego o szer.do 0.4 m
ETAP | 50 m 50,000
RAZEM 50,000
4] KNNRS5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych m3
d.1{ 0702-05 mechanicznie w gruncie kat. IlI-1V
ETAP | 50*0,4*0,8 m3 16,000
RAZEM 16,000
5| KNNRS5 Reczne rozebranie nawierzchni chodnikow z m2
d.1{ 0719-02 brukowca o grubosci 16-20 cm
ETAP | 0,5%30 m2 15,000
RAZEM 15,000
6| KNCK-1 Odtworzenie chodnikow z kostki 4-7 cm na podsypce | m2
d.1| 0506-01 cementowo-piaskowej
ETAP | 30 m2 30,000
RAZEM 30,000
7] KNNRS5 Przebijanie otworow sr. 60 mm o diugosci do 2 1/2 otw.
d.1| 1209-0803 ceg. w $cianach lub stropach z cegly
ETAP | 2 otw. 2,000
RAZEM 2,000
2 ROZBUDOWA TABLIC
8| KNNRS5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg. Rozlgcznik szt.
d.2| 0406-01 nadpragdowy z cztonem réznicowopragdowym 2P C10
30mA
ETAP | 1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
9 Kalk. Rozbudowa tablicy TK - wyprowadzenie dodatkowego | kpl.
d.2| wykonawcy obwodu (wedtug schematu zawartego w projekcie).
ETAP | 1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
10[ KNNRS5 Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg. Obudowa szt.
d.2| 0404-01 natynkowa 1x8 modutéw IP66
ETAP | 1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3 ZEWNETRZNA LINIA ZASILAJACA
11| KNNRS5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach m
d.3| 0707-01 kablowych recznie - kabel YKY 3x2,5 mm2
ETAP | 60 m 60,000
RAZEM 60,000
12 KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o sr.do 140 mm. 28. [ m
d.3| 0705-01 Rura ostonowa o srednicy wew. 75
ETAP | 50 m 50,000
RAZEM 50,000
13| KNNRS5 Zarobienie na sucho konca kabla 3-zytowego o szt.
d.3| 0726-05 przekroju zyt do 16 mm2 na napigcie do 1 kV o
izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
ETAP | 2,000 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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14 KNNR 5 Badanie linii kablowej nn - kabel 3-zytowy odc.
d.3| 1302-02
ETAP | 1,000 odc. 1,000
RAZEM 1,000
4 INSTALACJA STUDNI
15| KNNR5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg. Gniazdo szt.
d.4| 0406-01 natynkowe 2P+Z P66 IKO7
ETAP | 1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
16| KNNR S5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg. Podtgczenie | szt.
d.4| 0406-01 sterownika pompy (dostawa br. sanitarna)
ETAP | 1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
17 KNNR 5 Podtaczanie silnikow w obudowie specjalnej - szt.
d.4| 1206-01 przewdd lub kabel 3-zytowy Cu o przekroju zyty do 6
mm2
ETAP | 2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
18] KNNRS5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu pomi
d.4| 1301-01 elektrycznego niskiego napigcia ar
ETAP | 1 pomi 1,000
ar
RAZEM 1,000
19| KNNR5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania prob
d.4| 1305-01 (pierwsza proba) .
ETAP | 1 préb 1,000
RAZEM 1,000
20| KNNR5 Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania préb
d.4| 1305-02 (nastepna préba) .
ETAP | 1 préb 1,000
RAZEM 1,000
21l KNNRS5 Analogia - uruchomienie i sprawdzenia dziatania szt.
d.4| 1308-01 uktadu sterowania pracg pompy
ETAP | 1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
22| Kalkulacja Przygotowanie dokumentacji powykonawcze;j szt.
d.4| wiasna
ETAP | 1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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