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Ponizej wskazane zataczniki stanowig integralng cze$¢ Szczegotowego Opisu Przedmiotu
Zamowienia 1 sg uzupelnieniem opisu, charakterystyki urzadzen i sieci wskazanych w SOPZ.
Ponadto zawieraja w sobie warunki bezpiecznego wykonywania prac przy urzadzeniach i
instalacjach elektroenergetycznych.

Wykonawca ma obowiazek realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zalacznikami do SOPZ

Link z zatgcznikami do pobrania:
https://mega.nz/folder/DCozVbgY#0g863Z1wI3X40CpQufX7HA

Wykonawca zobowiazany jest realizowal przedmiot umowy w taki sposob, aby
Zamawiajacy zachowat w pelni uprawnienia z tytulu gwarancji i rekojmi na przedmiot umowy pn.
"Budowa  Centrum  Szkolenia  Dzieci 1  Mlodziezy wraz z  przebudowa
i rozbudowa Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk pitkarskich oraz
infrastruktury towarzyszacej", wynikajace zard6wno z ww. kontraktu (dalej: kontrakt)
(znajdujacego si¢ pod adresem https://bip.um.szczecin.pl/chapter 50899.asp, numer umowy
CRU/19/0000888) jak 1 z operatu kolaudacyjnego, stanowigcego zatacznik do niniejszego SOPZ
(dalej: operat kolaudacyjny).

W terminie 30 dni od daty zawarcia umowy, Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do
akceptacji szczegdtowy harmonogram wykonania ustug wskazanych w SOPZ.

Przeprowadzenie przegladu okresowego 1 konserwacji systemow teletechnicznych, urzadzen

technicznych, sieci, instalacji elektrycznych i teletechnicznych

1. Przeprowadzenie przegladu okresowego i konserwacji systemow teletechnicznych

1.1 System Sygnalizacji Pozaru.



https://mega.nz/folder/DCozVbqY#0q863ZiwI3X40CpQufX7HA

1y

2)

3)
4)
5)

6)

Wykonawca, w terminie obowigzywania umowy, wykona cztery przeglady okresowe i
konserwacje systemu, w nw. zakresie:

sprawdzenie wszystkich zapisow w ksigzce pracy oraz poinformowanie o koniecznosci
podjecia dziatan, aby doprowadzi¢ do prawidtowej pracy instalacji,

spowodowanie zadzialania, co najmniej jednej czujki lub jednego recznego ostrzegacza
pozarowego w kazdej ze stref, w celu sprawdzenia, czy centrala sygnalizacji pozarowej
prawidlowo odbiera oraz wys$wietla okreslone sygnaly, emituje alarm akustyczny oraz
uruchamia wszystkie inne urzadzenia ostrzegawcze i pomocnicze; UWAGA: Nalezy
zastosowac takie metody, ktore zapewnia, ze nie dojdzie do niepozadanych dziatan, jak np.
uwolnienie §rodka gasniczego,

sprawdzenie, czy monitoring uszkodzen centrali sygnalizacji pozarowej funkcjonuje
prawidlowo,

sprawdzenie zdatno$ci centrali sygnalizacji pozarowej do wuaktywnienia wszystkich
trzymakow oraz zwalniakow drzwi,

spowodowanie zadziatania kazdego tacza do strazy pozarnej lub do zdalnego centrum statej
obserwacji,

Zamawiajacy poinformuje, a Wykonawca dokona rozpoznania, czy w budynku nastapity
jakie$ zmiany budowlane lub w jego przeznaczeniu, ktére mogly wptyna¢ na rozmieszczenie
czujek 1 recznych ostrzegaczy pozarowych i — jezeli tak — Wykonawca dokona ogledzin i
poinformuje Zamawiajacego o konieczno$ci przebudowy / rozbudowy instalacji SSP.

Ustugi opisane w pkt. 1.1.1. zostang wykonane w nastepujgcych terminach:

- pierwszy w lutym 2026r.
- drugi w kwietniu 2026r.

-z

eci w lipcu 2026r.

- czwarty w pazdzierniku 2026r.

1.1.2.

1)

2)
3)

4)

Wykonawca, w terminie obowigzywania umowy, wykona dodatkowo jednorazowy, roczny
przeglad i konserwacj¢ systemu, w nw. zakresie:

przeprowadzenie prob zalecanych dla obstugi codziennej, miesigcznej 1 kwartalne;j tj.:

a) przeprowadzenie prébnego rozruchu kazdego awaryjnego zespotu pradotworczego, ktory
powinien spelnia¢ wymagania zawarte w punkcie 6.8.3 PKN-CEN/TS 54-14:2004, oraz
sprawdzenie zapasu paliwa 1 — w razie potrzeby — uzupehienie z istniejgcego zapasu
(paliwo zapewnia uzytkownik obiektu),

b) przeprowadzenie testow wskaznikow (wedlug 12.11 normy EN 54-2:1997 Iub
rownowaznej),

c) sprawdzenie poprawnosci zasilania urzadzen,

sprawdzenie kazdej czujki na poprawno$¢ dziatania zgodnie z zaleceniami producenta,

sprawdzenie zdatnos$ci centrali sygnalizacji pozarowej do uaktywnienia wszystkich funkc;ji

pomocniczych; UWAGA: Nalezy zastosowac takie metody, ktore zapewnia, ze nie dojdzie
do niepozadanych dziatan, jak np. uwolnienie srodka gasniczego,

sprawdzenie wzrokowo, czy wszystkie potaczenia kablowe 1 sprzet sg sprawne,

nieuszkodzone oraz prawidlowo zabezpieczone,



5) sprawdzenie 1 przeprowadzenie proby wszystkich baterii akumulatorow zasilania
rezerwowego,

6) przeprowadzenie przegladu wszystkich elementow wchodzacych w sktad SSP,

7) sprawdzenie funkcjonalnego dziatania centralek oddymiania,

8) kazda zauwazona nieprawidtowo$¢ powinna by¢ zanotowana w ksigzce pracy i mozliwie
szybko usunigta.

1.2. System DSO — Dzwigkowy System Ostrzegawczy.

Wykonawca, w terminie obowigzywania umowy, wykona jednorazowy przeglad i konserwacj¢
systemu, w nw. zakresie:

1) przeglad centrali DS firmy pAUDIO (szafa rackowa 19°’),

2) test funkcjonalny konsol mikrofonowych,

3) test funkcjonalny glo$nikéw pozarowych,

4) wykonanie niezbednych czynno$ci konserwacyjnych.

1.3 System LAN

Wykonawca, w terminie obowigzywania umowy, wykona jednorazowy przeglad 1 konserwacj¢
systemu, w nw. zakresie:

1) sprawdzenie stanu dziatania urzadzen,

2) sprawdzenie i test zasilania rezerwowego,

3) sporzadzenie lub aktualizacja kopii zapasowej konfiguracji systemu,

4) wykonanie i zaktualizowanie kopii konfiguracji sieciowej (po dokonaniu zmian w
konfiguracji urzadzen),

5) dostarczenie nowych licencji, jezeli s3 wymagane 1 zainstalowania dostepnych nowych i
stabilnych wersji oprogramowania (na czas nieoznaczony oraz na polach eksploatacji
analogicznych do wynikajacych z kontraktu 1 z zatagcznikéw do SOPZ) z wykonaniem kopii
bezpieczenstwa przed procesem reinstalacji,

6) niezwloczne zgloszenie wszelkich zauwazonych nieprawidtowosci w dziataniu urzadzen
do serwisu.



1.4 WLAN (Sie¢ bezprzewodowa)

Wykonawca, w terminie obowigzywania umowy, wykona jednorazowy przeglad i konserwacje
systemu, w nw. zakresie:

1) sprawdzenie stanu dziatania urzadzen,

2) sprawdzenie i testu zasilania rezerwowego,

3) sporzadzenie, aktualizacja kopii zapasowej konfiguracji systemu,

4) wykonanie i zaktualizowanie kopii konfiguracji sieciowej (po dokonaniu zmian w
konfiguracji urzadzen),

5) dostarczenie nowych licencji jezeli s3 wymagane i zainstalowania dostgpnych nowych i
stabilnych wersji oprogramowania (na czas nieoznaczony oraz na polach eksploatacji
analogicznych do wynikajacych z kontraktu i z zatacznikéw do SOPZ) z wykonaniem
kopii bezpieczenstwa przed procesem reinstalacji

6) wykonanie testow dostepu i taczenia z siecig w kluczowych dla uzytkownika
lokalizacjach,

7) niezwloczne zgloszenie wszelkich zauwazonych nieprawidlowosci w dziataniu urzadzen
do serwisu.

1.5. System CCTV — monitoring wizyjny, telewizja przemystowa.

Wykonawca, w terminie obowigzywania umowy, wykona jednorazowy przeglad i konserwacj¢
systemu, w nw. zakresie:
1) sprawdzenie / test pracy urzadzen,
2) kontrola sterowania kamerami,
3) kontrola parametréw pracy systemu, weryfikacja ustawien,
4) sprawdzenie, kontrola 1 czyszczenie elementéw funkcjonalnych,
5) sprawdzenie dzialania serwerdw, stacji podgladowych, konsol operatorskich i
rejestratorow,
6) test wewnetrznych UPS-ow,
7) wizualne ogledziny elementdw zewnetrznych systemu,
8) niezwloczne zgloszenie wszelkich zauwazonych nieprawidtowos$ci w dziataniu urzadzen
do serwisu.

1.6. System BMS — Building Management System.




Wykonawca, w terminie obowigzywania umowy, wykona jednorazowy przeglad i konserwacje
systemu, w nw. zakresie:

1)
2)
3)
4)

5)

6)
7)
8)
9)

sprawdzenie poprawnos$ci dziatania serwera i stacji klienckich systemu,

sprawdzenie poprawnos$ci pracy bazy danych,

sprawdzenie stanu systemu operacyjnego (archiwizacja i analiza logéw systemowych),
sprawdzenie poprawno$ci wykonywania kopii zapasowej systemu — zgodnie z instrukcja
obstugi systemu,

sprawdzenie stanu urzadzen automatyki, w tym kontroleréw sieciowych i modutow
wykonawczych,

wykonanie testu sterowania o$wietleniem,

wizualne ogledziny pod wzgledem uszkodzen mechanicznych lub termicznych,
sprawdzenie dzialania zasilania awaryjnego,

weryfikacja poprawnosci wskazania czujnikow systemu BMS,

10) weryfikacja przyjetych algorytmow dla pracy urzadzen sterowanych przez system,
11) sprawdzanie wszystkich zaciskoéw $rubowych w urzadzeniach, a w szczegdlnos$ci tych

narazonych na drgania przenoszone przez uktady technologiczne.

1.7. Aparatura Kontrolno-Pomiarowa i Automatyka (AKPiA)

Wykonawca, w terminie obowigzywania umowy, wykona jednorazowy przeglad i konserwacje
systemu, w nw. zakresie:

1)
2)
3)
4)

)
6)
7)
8)

sprawdzenie poprawnos$ci dziatania systemu,

sprawdzenie 1 test zasilania rezerwowego,

sporzadzenie lub aktualizacja kopii zapasowej oprogramowania systemu,

wykonanie 1 zaktualizowanie kopii konfiguracji sieciowej (po dokonaniu zmian w
konfiguracji urzadzen),

wizualne ogledziny pod wzgledem uszkodzen mechanicznych lub termicznych,
wykonanie kalibracji przetwornikow pomiarowych wymagajacych takiej procedury,
weryfikacja poprawnosci wskazania czujnikow systemu AKPiA,

sprawdzanie wszystkich zaciskow $rubowych w urzadzeniach obiektowych, a w
szczegblnosci tych narazonych na drgania przenoszone przez uktady technologiczne.

1.8. System DS — Digital Signage (telewizja stadionowa — systemy AV oraz TVS)




Wykonawca, w terminie obowigzywania umowy, wykona jednorazowy przeglad i konserwacje
systemu, w nw. zakresie:

1)
2)

3)
4)

5)

sprawdzenie poprawnos$ci dzialania serwera systemu,

sprawdzenie poprawnosci dziatania systemu w zakresie tresci wyswietlanych na
wszystkich urzadzeniach koncowych,

sporzadzenie lub aktualizacja kopii zapasowej oprogramowania systemu,

wykonanie 1 aktualizowanie kopii konfiguracji sieciowej (po dokonaniu zmian w
konfiguracji urzadzen),

wizualne ogledziny elementéw obiektowych pod wzgledem uszkodzen mechanicznych lub
termicznych.

1.9. IPTV — Sygnat telewizji naziemne;j i satelitarnej

Wykonawca, w terminie obowigzywania umowy, wykona jednorazowy przeglad i konserwacje
systemu, w nw. zakresie:

1)
2)

3)
4)

5)

sprawdzenie poprawnos$ci dzialania serwera systemu,

sprawdzenie poprawnos$ci dziatania systemu w zakresie tresci wyswietlanych na
wszystkich urzadzeniach koncowych,

sporzadzenie lub aktualizacja kopii zapasowej oprogramowania systemu,

wykonanie i aktualizowanie kopii konfiguracji sieciowej (po dokonaniu zmian w
konfiguracji urzadzen),

wizualne ogledziny elementéw obiektowych pod wzgledem uszkodzen mechanicznych lub
termicznych.

1.10. System SSWiN — System Sygnalizacji Wtamania i Napadu.

Wykonawca, w terminie obowigzywania umowy, wykona jednorazowy przeglad 1 konserwacj¢
systemu, w nw. zakresie:

1)
2)

3)
4)
S)
6)

sprawdzenie i test pracy elementow systemu,

sprawdzenie stanu wszystkich elementow systemu detekcji wlamania i napadu — testy z
systemu posiadanego przez Zamawiajacego - iProtect — pobudzenie kazdego elementu
systemu i sprawdzenie poprawnos$ci dzialania w systemie wizualizacji,

kontrola parametréw pracy systemu, weryfikacja ustawien,

sprawdzenie dziatania inicjatorow napadowych, wymiana niezbgdnych baterii,

wykonanie alarmu testowego dla kazdej strefy chronione;,

wizualne ogledziny elementow systemu,



7) sporzadzenie (aktualizacja) kopii zapasowej konfiguracji sieciowej i systemowej na centrali
oraz serwerze iProtect.

1.11. System Public Address (PA)

Wykonawca, w terminie obowigzywania umowy, wykona jednorazowy przeglad i konserwacj¢
systemu, w nw. zakresie:

1) kontrola systemu podwieszenia i mocowania gto$nikow,

2) kontrola ustawien systemu w procesorach sygnatowych,

3) kontrola poprawnosci dziatania mikrofonow bezprzewodowych,

4) kontrola poprawnosci dziatania potaczen systemu naglosnienia,

5) aktualizacja oprogramowania urzadzen systemu naglo$nienia.

1.12. System Gaszenia Pozaru Serwerowni

Wykonawca, w terminie obowigzywania umowy, wykona dwukrotny przeglad i konserwacje
systemu, w oparciu o aktualnie obowigzujace specyfikacje techniczne tj. TS 08350-14:2002, TS
54-14:2006 oraz PN EN 15276-2:2019 lub rownowazne.

Przeglad i konserwacja, zgodnie z zaleceniami producentdw generatorow aerozolu gasniczego,
zostanie wykonana w maksymalnie 6-cio miesiecznych odstgpach czasowych oraz zakonczy si¢
podpisaniem protokotu konserwacyjnego wg wzoru dostepnego u dystrybutora.

1.13. Instalacja telefoniczna i domofonowa

Wykonawca, w terminie obowigzywania umowy, wykona jednorazowy przeglad 1 konserwacje
systemu instalacji domofonowej, w nw. zakresie:

— sprawdzenie stanu technicznego elementow
— sprawdzenie poprawnosci dziatania
— wykonanie kopii bezpieczenstwa ustawien paneli

Wykonawca, w terminie obowigzywania umowy, wykona dwukrotny przeglad i konserwacje
systemu instalacji telefonicznej, w nw. zakresie:

— sprawdzenie stanu technicznego elementow
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sprawdzenie poprawnosci dziatania
wykonanie kopii bezpieczenstwa ustawien centrali, aparatow 1 paneli

2. Przeprowadzenie przegladu okresowego i konserwacji urzadzen technicznych

2.1 Stacja transformatorowa 15/0,4 kV.

Wykonawca, w terminie obowigzywania umowy, wykona jednorazowy przeglad i konserwacje
elementow zainstalowanych w stacji, w nw. zakresie:

1)
2)
3)
4)
S)

6)
7)
8)
9

kontrola wzrokowa zainstalowanych aparatow,

sprawdzenie i dokrgcanie polaczen §rubowych,

czyszczenie powierzchni zewnetrznych aparatow,

usuwanie kurzu,

czyszczenie 1 - jezeli zaistnieje taka konieczno$¢ - wymiana mat filtracyjnych w uktadach
wentylacyjnych szaf,

sprawdzenie i archiwizacja nastaw wytacznikow 15 kV,

sprawdzenie dziatania wylacznikéw 15 kV,

test sprawnosci uktadu SZR,

kontrola, czyszczenie 1 sprawdzenie potaczen kondensatorow w uktadzie kompensacji
mocy biernej,

10) sprawdzenie sprawnosci odgromnikow 1 ochronnikow (ogranicznikow przepigc),

11) mycie izolatorow,

12) pomiary rezystancji izolacji i rezystancji uzwojen transformatoroéw,

13) kontrola poprawnosci dziatania zabezpieczen temperaturowych transformatorow,

14)test 1 sprawdzenie wskaznikow stanu aparatow laczeniowych 1 - jezeli zaistnieje taka

koniecznos$¢ - wymiana uszkodzonych,

15) czyszczenie 1 sprawdzenie potaczen w mostach szynowych,
16) odkrecenie oston mostéw, sprawdzenie stanu i czyszczenie izolatoréw, sprawdzenie

sprezyn blaszkowych przy izolatorach,

17) czyszczenie i kontrola oston bezpieczenstwa mostow szynowych,

18) czyszczenie stykow wytacznikow po stronie nn, naprawa niesprawnej sygnalizacji,
19) sprawdzenie o§wietlenia wewngtrznego, ogrzewania 1 klimatyzacji,

20) test wewnetrznych UPS-6w, kontrola napigcia sterowniczego rozdzielni,

21) sprawdzenie 1 uzupetnienie znakow bezpieczenstwa,

22)uzupehienie/odtworzenie oznacznikéw na przewodach i opisow aparatow,

23) oczyszczenie komor transformatorow,

24) oczyszczenie pomieszczenia rozdzielni 15 kV,

10



25)usunig¢cie zbednych elementéw z wnetrza rozdzielnic i1 z ich dachow,
26) sprawdzenie i uzupekienie zapisow w ksigzce ruchu obiektu.

2.2 Rozdzielnie elektryczne budynkowe

Wykonawca, w terminie obowigzywania umowy, wykona jednorazowy przeglad i konserwacje
wszystkich elementow zainstalowanych w danej rozdzielnicy, w nw. zakresie:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

9)

kontrola wzrokowa zainstalowanych aparatéw,

sprawdzenie i dokrgcanie polaczen §rubowych,

czyszczenie powierzchni zewngtrznych aparatow,

usuwanie kurzu,

czyszczenie — a jezeli zaistnieje taka konieczno$¢ - wymiana mat filtracyjnych w uktadach
wentylacyjnych szaf,

sprawdzenie nastaw wytacznikow nadpradowych,

test wyzwolenia wylacznikdw réznicowopradowych,

test 1 sprawdzenie lampek sygnalizacyjnych z - jezeli zaistnieje taka konieczno$¢ - wymiang
niesprawnych zrodet Swiatla,

sprawdzenie o§wietlenia wewngtrznego szafy, ogrzewania 1 klimatyzacji,

10) test funkcjonalny termostatow,

11) test wewnetrznych UPS-6w,

12) sprawdzenie i uzupehnienie znakow bezpieczenstwa,

13) uzupehienie/odtworzenie oznacznikdéw na przewodach 1 opisOw aparatow,

14) usunigcie zbednych elementéw z wnetrza rozdzielnic i1 z ich dachow,

15) przeglad, konserwacja 1 kontrola poprawnosci dziatania elektrycznej czesci systemow

wentylacyjnych,

16) przeglad oraz konserwacja uktadéw SZR,
17) przeglad oraz konserwacja instalacji WLZ wewnatrz budynkéw 1 pawilonow.

Szczegotowe zestawienie rozdzielni Zamawiajacy umiescit w tabeli na koncu SOPZ.

2.3 Rozdzielnie elektryczne zewnetrzne — ztacza kablowe.

Wykonawca, w terminie obowigzywania umowy, wykona jednorazowy przeglad i konserwacje
wszystkich elementéw zainstalowanych w danej rozdzielnicy, w nw. zakresie:

1)
2)
3)
4)

kontrola wzrokowa zainstalowanych aparatow,
sprawdzenie 1 dokrecanie potaczen srubowych,
czyszczenie powierzchni zewngtrznych aparatow,
usuwanie kurzu,
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5) sprawdzenie 1 uzupetienie znakéw bezpieczenstwa,
6) uzupehienie/odtworzenie oznacznikOw na przewodach i opiséw aparatow,
7) usunigcie zbednych elementow z wnetrza rozdzielnic i z ich dachow.

Szczegolowe zestawienie rozdzielni Zamawiajacy umiescit w tabeli na koncu SOPZ.

2.4 Rozdzielnie elektryczne zewngtrzne — zasilanie o$wietlenia zewngtrznego.

Wykonawca, w terminie obowigzywania umowy, wykona jednorazowy przeglad i konserwacje
wszystkich elementéw zainstalowanych w danej rozdzielnicy, w nw. zakresie:

1)
2)
3)
4)
S)

6)
7)
8)

9)

kontrola wzrokowa zainstalowanych aparatow,

sprawdzenie i dokrgcanie polaczen §rubowych,

czyszczenie powierzchni zewngtrznych aparatow,

usuwanie kurzu,

czyszczenie 1 — jezeli zaistnieje taka konieczno$¢ - wymiana mat filtracyjnych w uktadach
wentylacyjnych szaf,

sprawdzenie nastaw wytacznikéw nadpradowych,

test wyzwolenia wylacznikdw réznicowopragdowych,

test 1 sprawdzenie lampek sygnalizacyjnych z - jezeli zaistnieje taka konieczno$¢ - wymiang
niesprawnych zrodet Swiatla,

sprawdzenie o§wietlenia wewngtrznego szafy, ogrzewania 1 klimatyzacji,

10) test funkcjonalny termostatow,

11) test wewnetrznych UPS-6w,

12) test czujnikdow zmierzchowych 1 uktadéw zataczania o$wietlenia,

13) sprawdzenie i uzupetienie znakow bezpieczenstwa,

14) uzupehienie/odtworzenie oznacznikow na przewodach i opiséw aparatow,
15) usunigcie zbednych elementéw z wnetrza rozdzielnic i1 z ich dachow.

Szczegbdlowe zestawienie rozdzielni Zamawiajacy umiescit w tabeli na koncu SOPZ.

2.5 Rozdzielnie elektryczne zewngtrzne — zasilanie boisk 2-6.

Wykonawca, w terminie obowigzywania umowy, wykona jednorazowy przeglad i konserwacje
wszystkich elementow zainstalowanych w danej rozdzielnicy, w nw. zakresie:

1)
2)
3)
4)
5)

kontrola wzrokowa zainstalowanych aparatow,

sprawdzenie 1 dokrecanie potaczen srubowych,

czyszczenie powierzchni zewnetrznych aparatow,

usuwanie kurzu,

czyszczenie 1 — jezeli zaistnieje taka koniecznos¢ - wymiana mat filtracyjnych w uktadach
wentylacyjnych szaf,
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6) sprawdzenie nastaw wylacznikow nadpradowych,

7) test wyzwolenia wylacznikéw réznicowopradowych,

8) testisprawdzenie lampek sygnalizacyjnych z - jezeli zaistnieje taka konieczno$¢ - wymiang
niesprawnych zrodet §wiatla,

9) sprawdzenie o$wietlenia wewngtrznego szafy, ogrzewania i klimatyzacji,

10) test funkcjonalny termostatow,

11) test wewnetrznych UPS-ow,

12) sprawdzenie i uzupehienie znakow bezpieczenstwa,

13) uzupetienie/odtworzenie oznacznikow na przewodach i opiséw aparatow,

14) usunigcie zbednych elementow z wnetrza rozdzielnic i z ich dachow.

Szczegbdlowe zestawienie rozdzielni Zamawiajacy umiescit w tabeli na koncu SOPZ.

2.6 Rozdzielnie elektryczne zewnetrzne — pompownie pozarowe i glebinowe,
rozdzielnia agregatu.

Wykonawca, w terminie obowigzywania umowy, wykona jednorazowy przeglad i konserwacje
wszystkich elementoéw zainstalowanych w danej rozdzielnicy, w nw. zakresie:
1) kontrola wzrokowa zainstalowanych aparatow,
2) sprawdzenie i dokrecanie polaczen srubowych,
3) czyszczenie powierzchni zewnetrznych aparatow,
4) usuwanie kurzu,
5) czyszczenie 1 — jezeli zaistnieje taka konieczno$¢ - wymiana mat filtracyjnych w uktadach
wentylacyjnych szaf,
6) sprawdzenie nastaw wylacznikow nadpradowych,
7) test wyzwolenia wytacznikdéw roznicowopradowych,
8) testisprawdzenie lampek sygnalizacyjnych z - jezeli zaistnieje taka konieczno$¢ - wymiang
niesprawnych zrodet Swiatla,
9) sprawdzenie o$wietlenia wewnetrznego szafy, ogrzewania i klimatyzacji,
10) test funkcjonalny termostatow,
11) test wewnetrznych UPS-6w,
12) sprawdzenie i uzupehienie znakow bezpieczenstwa,
13) uzupehienie/odtworzenie oznacznikow na przewodach i opiséw aparatow,
14) usunigcie zbednych elementéw z wnetrza rozdzielnic i z ich dachow.

Szczegbdlowe zestawienie rozdzielni Zamawiajacy umiescit w tabeli na koncu SOPZ.

2.7 Rozdzielnie elektryczne zewnetrzne — Wallbox, ztacz band.
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Wykonawca, w terminie obowigzywania umowy, wykona jednorazowy przeglad i konserwacje
wszystkich elementow zainstalowanych w danej rozdzielnicy, w nw. zakresie:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

9)

kontrola wzrokowa zainstalowanych aparatow,

sprawdzenie 1 dokrecanie potaczen srubowych,

czyszczenie powierzchni zewnetrznych aparatow,

usuwanie kurzu,

czyszczenie 1 — jezeli zaistnieje taka konieczno$¢ - wymiana mat filtracyjnych w uktadach
wentylacyjnych szaf,

sprawdzenie nastaw wytacznikow nadpradowych,

test wyzwolenia wytacznikdéw roznicowopradowych,

test 1 sprawdzenie lampek sygnalizacyjnych z - jezeli zaistnieje taka konieczno$¢ -
wymiang niesprawnych zrodet swiatta,

sprawdzenie o§wietlenia wewnetrznego szafy, ogrzewania i klimatyzacji,

10) test funkcjonalny termostatow,

11) test wewnetrznych UPS-6w,

12) sprawdzenie i uzupehienie znakow bezpieczenstwa,

13) uzupetienie/odtworzenie oznacznikow na przewodach i opiséw aparatow,
14) usunigcie zbednych elementow z wnetrza rozdzielnic i z ich dachow.

Szczegotowe zestawienie rozdzielni Zamawiajacy umiescit w tabeli na koncu SOPZ.

2.8 Rozdzielnie elektryczne zewngtrzne — PD (infrastruktura techniczna).

Wykonawca, w terminie obowigzywania umowy, wykona jednorazowy przeglad i konserwacje
wszystkich elementéw zainstalowanych w danej rozdzielnicy, w nw. zakresie:

1)
2)
3)
4)
5)

6)
7)
8)

9)

kontrola wzrokowa zainstalowanych aparatow,

sprawdzenie 1 dokrecanie potaczen Srubowych,

czyszczenie powierzchni zewnetrznych aparatow,

usuwanie kurzu,

czyszczenie 1 — jezeli zaistnieje taka konieczno$¢ - wymiana mat filtracyjnych w uktadach
wentylacyjnych szaf,

sprawdzenie nastaw wytacznikéw nadpradowych,

test wyzwolenia wylacznikow réznicowopradowych,

test 1 sprawdzenie lampek sygnalizacyjnych z - jezeli zaistnieje taka konieczno$¢ - wymiang
niesprawnych zrodet §wiatla,

sprawdzenie o§wietlenia wewnetrznego szafy, ogrzewania i klimatyzacji,

10) test funkcjonalny termostatow,

11) test wewnetrznych UPS-ow,

12) sprawdzenie 1 uzupetnienie znakow bezpieczenstwa,

13) uzupehienie/odtworzenie oznacznikdéw na przewodach i opisow aparatow,
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14) usuniecie zbednych elementdéw z wnetrza rozdzielnic i z ich dachow.

Szczegolowe zestawienie rozdzielni Zamawiajacy umiescit w tabeli na koncu SOPZ.

2.9 Rozdzielnie elektryczne zewnetrzne — podest techniczny boiska 1 (MUSCO).

Wykonawca, w terminie obowigzywania umowy, wykona jednorazowy przeglad i konserwacje
wszystkich elementow zainstalowanych w danej rozdzielnicy, w nw. zakresie:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

9)

kontrola wzrokowa zainstalowanych aparatow,

sprawdzenie 1 dokre¢canie potaczen srubowych,

czyszczenie powierzchni zewngtrznych aparatow,

usuwanie kurzu,

czyszczenie i — jezeli zaistnieje taka konieczno$¢ - wymiana mat filtracyjnych w uktadach
wentylacyjnych szaf,

sprawdzenie nastaw wytacznikow nadpradowych,

test wyzwolenia wylacznikdw réznicowopragdowych,

test i sprawdzenie lampek sygnalizacyjnych z - jezeli zaistnieje taka konieczno$¢ -wymiang
niesprawnych zrodet §wiatla,

sprawdzenie o§wietlenia wewnetrznego szafy, ogrzewania i klimatyzacji,

10) test funkcjonalny termostatow,

11) test wewnetrznych UPS-6w,

12) sprawdzenie 1 uzupetnienie znakow bezpieczenstwa,

13) uzupehienie/odtworzenie oznacznikdéw na przewodach 1 opisOw aparatow,
14) usunigcie zbgdnych elementéw z wnetrza rozdzielnic 1 z ich dachow.

Szczegotowe zestawienie rozdzielni Zamawiajacy umiescit w tabeli na koncu SOPZ.

2.10 Rozdzielnie elektryczne zewngtrzne — platformy kamer boisko 1.

Wykonawca, w terminie obowigzywania umowy, wykona jednorazowy przeglad i konserwacje
wszystkich elementéw zainstalowanych w danej rozdzielnicy, w nw. zakresie:

1)
2)
3)
4)
5)

6)

kontrola wzrokowa zainstalowanych aparatow,

sprawdzenie i dokrgcanie polaczen §rubowych,

czyszczenie powierzchni zewnetrznych aparatow,

usuwanie kurzu,

czyszczenie 1 — jezeli zaistnieje taka konieczno$¢ - wymiana mat filtracyjnych w uktadach
wentylacyjnych szaf,

sprawdzenie nastaw wylacznikéw nadpradowych,
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7)
8)

9

test wyzwolenia wytacznikdéw roznicowopradowych,

test i sprawdzenie lampek sygnalizacyjnych z - jezeli zaistnieje taka konieczno$¢ - wymiang
niesprawnych zrodet §wiatla,

sprawdzenie o§wietlenia wewnetrznego szafy, ogrzewania i klimatyzacji,

10) test funkcjonalny termostatow,

11) test wewnetrznych UPS-ow,

12) sprawdzenie i uzupehienie znakow bezpieczenstwa,

13) uzupetienie/odtworzenie oznacznikoOw na przewodach i opiséw aparatow,
14) usunigcie zbednych elementow z wnetrza rozdzielnic i z ich dachow.

Szczegbdlowe zestawienie rozdzielni Zamawiajacy umiescit w tabeli na koncu SOPZ.

2.11 Rozdzielnie elektryczne wozow transmisyjnych.

Wykonawca, w terminie obowigzywania umowy, wykona jednorazowy przeglad i konserwacje
wszystkich elementow zainstalowanych w danej rozdzielnicy, w nw. zakresie:

1))
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

kontrola wzrokowa zainstalowanych aparatow,

sprawdzenie 1 dokre¢canie potaczen srubowych,

czyszczenie powierzchni zewngtrznych aparatow,

usuwanie kurzu,

sprawdzenie nastaw wytacznikow nadpradowych,

test wyzwolenia wylacznikow réznicowopradowych,

kontrola przepalenia bezpiecznikow,

kontrola wizualna gniazd wtykowych,

test 1 sprawdzenie lampek sygnalizacyjnych z - jezeli zaistnieje taka konieczno$¢ - wymiang
niesprawnych zrodet §wiatla,

10) sprawdzenie 1 uzupetnienie znakow bezpieczenstwa,
11) uzupehienie/odtworzenie oznacznikdéw na przewodach i opisOw aparatow,
12) usunigcie zbgdnych elementéw z wnetrza rozdzielnic 1 z ich dachow.

Szczegbdlowe zestawienie rozdzielni Zamawiajacy umiescit w tabeli na koncu SOPZ.

2.12 Baterie centralne o§wietlenia awaryjnego — pawilon 8, RGS3, CSDiM.

Wykonawca, w terminie obowigzywania umowy, wykona jednorazowy przeglad i konserwacje
wszystkich elementow zestawu baterii centralnych o§wietlenia awaryjnego w danej lokalizacji,
w nw. zakresie:
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1)
2)
3)
4)
5)

6)
7)
8)

9)

kontrola wzrokowa zainstalowanych aparatow,

sprawdzenie i dokrgcanie polaczen §rubowych,

czyszczenie powierzchni zewngtrznych aparatow,

usuwanie kurzu,

czyszczenie 1 - jezeli zaistnieje taka konieczno$¢, wymiana mat filtracyjnych w uktadach
wentylacyjnych szaf czgéci kontrolno — sterujacej,

sprawdzenie nastaw wytacznikow nadpradowych szaf czesci kontrolno — sterujacej,

test wyzwolenia wylacznikdw réznicowopradowych szaf czesci kontrolno — sterujacej,
test 1 sprawdzenie lampek sygnalizacyjnych z - jezeli zaistnieje taka konieczno$¢ - wymiang
niesprawnych zrodet Swiatla szaf czgéci kontrolno — sterujace;,

sprawdzenie o$wietlenia wewnetrznego szaf cze$ci kontrolno — sterujacej, obwodow
ogrzewania i klimatyzacji,

10) sprawdzenie funkcjonowania procedury comiesi¢cznego autotestu baterii,
11) test wydajnosci baterii centralnych poprzez wykonanie pelnozakresowego testu oswietlenia

awaryjnego, z pomiarem czasu bezzakloceniowej pracy kompletnego o$wietlenia
awaryjnego wraz z rejestracjag wynikoéw, az do roztadowania akumulatoréw,

12) wykonanie pomiaro6w natg¢zenia o$wietlenia awaryjnego w osi drog ewakuacyjnych, przy

sprzecie przeciwpozarowym 1 ROP-ach oraz przy punktach pierwszej pomocy
przedmedyczne;j,

13) sprawdzenie i uzupetienie znakow bezpieczenstwa,
14) uzupehienie/odtworzenie oznacznikdéw na przewodach i opisow aparatow,
15) usunigcie zbednych elementdw z wnetrza szaf czesci kontrolno — sterujacej 1 z ich dachow.

2.13 Urzadzenia napigcia gwarantowanego UPS (1,2,3,4,5A,5B).

Wykonawca, w terminie obowigzywania umowy, wykona jednorazowy przeglad i konserwacj¢
wszystkich elementéw zainstalowanych w danej lokalizacji, w nw. zakresie:

1)
2)
3)
4)
5)

6)
7)
8)

9)

kontrola wzrokowa zainstalowanych aparatow,

sprawdzenie 1 dokrecanie potaczen srubowych,

czyszczenie powierzchni zewnetrznych aparatow,

usuwanie kurzu,

czyszczenie - jezeli zaistnieje taka konieczno$¢, wymiana mat filtracyjnych w uktadach
wentylacyjnych szaf dla zasilaczy zabudowanych,

sprawdzenie nastaw wytacznikéw nadpradowych szaf,

test wyzwolenia wylacznikow réznicowopradowych szaf,

test i sprawdzenie lampek sygnalizacyjnych z - jezeli zaistnieje taka konieczno$¢ - wymiang
niesprawnych zrodel §wiatla szaf,

sprawdzenie o§wietlenia wewnetrznego szaf, obwodow ogrzewania i klimatyzacji,

10) wykonanie autotestu UPS 1 baterii zewng¢trznych,
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11) sprawdzenie funkcjonowania przetaczenia w tryb pracy Bypass,
12) kontrola automatycznego przetaczania si¢ UPS w tryb pracy podtrzymujacej gwarantowane

napigcie zasilania,

13) sprawdzenie i uzupehienie znakow bezpieczenstwa,
14) uzupethienie/odtworzenie oznacznikoOw na przewodach i opiséw aparatow,
15) usunigcie zbednych elementow z wnetrza rozdzielnic i z ich dachow.

2.14 Gtosniki Trybuny nr 1.

Wykonawca, w terminie obowigzywania umowy, wykona jednorazowy przeglad i konserwacje
wszystkich glo$nikow zlokalizowanych na trybunie nr 1, w nw. zakresie:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

kontrola wzrokowa zainstalowanych elementow,

sprawdzenie i dokrgcanie polaczen §rubowych,

czyszczenie powierzchni zewnetrznych tego wymagajacych,

wizualne ogledziny pod wzgledem uszkodzen mechanicznych lub termicznych,
test funkcjonalny konsol mikrofonowych,

test funkcjonalny gtos$nikow,

sprawdzenie 1 uzupetienie znakow bezpieczenstwa,

uzupelnienie/odtworzenie opisOw aparatow,

2.15 Telebimy, tablica wynikow 1 rezyserka.

Wykonawca w terminie obowigzywania umowy, wykona jednorazowy przeglad i konserwacj¢
wszystkich urzadzef wchodzacych w sktad telebiméw, tablicy wynikéw i rezyserki, w nw.
zakresie:

1)
2)
3)
4)
5)

6)
7)
8)

kontrola wzrokowa zainstalowanych elementow,

sprawdzenie 1 dokrgcanie potaczen srubowych,

czyszczenie powierzchni zewnetrznych,

wizualne ogledziny pod wzgledem uszkodzen mechanicznych lub termicznych,

test funkcjonalny konsol mikrofonowych, rezyserskich, zarzadzania wyswietlanymi
tresciami, dynamicznej zmiany obrazéw,

test funkcjonalny facznosci z systemami wspolpracujacymi,

sprawdzenie i uzupelnienie znakow bezpieczenstwa,

uzupetienie/odtworzenie opiséw elementow.
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2.16 Urzadzenia SKD.

Wykonawca w terminie obowigzywania umowy, wykona jednorazowy przeglad 1 konserwacje
wszystkich elementow SKD, w nw. zakresie:

1)
2)

3)
4)
5)
6)
7)

sprawdzenie i testy pracy kontrolerow przej$¢ oraz czytnikow,

sprawdzenie wszystkich elementow systemu kontroli dostepu poprzez pobudzenie kazdego
elementu systemu i sprawdzenie lokalnej poprawnosci dziatania,

kontrola realizacji dostgpu wg klasyfikacji poziomow dostepu do stref i przejsé,

wizualne ogledziny elementow systemu,

sprawdzenie dziatania przyciskow wyjscia, wyjscia awaryjnego i elektrozamkow,
sprawdzenie 1 uzupetienie znakow bezpieczenstwa,

uzupelnienie/odtworzenie oznacznikoOw na przewodach 1 opisow elementow.

2.17 Urzadzenia UHF/VHF.

Wykonawca w terminie obowigzywania umowy, wykona jednorazowy przeglad i konserwacje
urzadzen UHF/VHF, w nw. zakresie:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9

kontrola wzrokowa zainstalowanych elementow,

sprawdzenie 1 dokrgcanie potaczen srubowych urzadzen stacjonarnych,
czyszczenie powierzchni zewngtrznych tego wymagajacych,

wizualne ogledziny pod wzgledem uszkodzen mechanicznych lub termicznych,
test funkcjonalny urzadzen przenosnych,

test funkcjonalny baterii 1 akumulatoréw z tadowarkami,

sprawdzenie dostepnosci do tacznosci 1 pracy bez zaktocen,

sprawdzenie 1 uzupelnienie znakow bezpieczenstwa,

uzupehnienie/odtworzenie opisOw elementow.

2.18 Przeglad konstrukcji tras kablowych 1 mocowan urzadzen zawieszonych na
konstrukcji stalowej dachu stadionu
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Wykonawca, w terminie obowigzywania umowy, wykona jednorazowy przeglad i konserwacj¢
konstrukcji tras kablowych i mocowan urzadzen zawieszonych na konstrukcji stalowej dachu, w
nw. zakresie:

1)

2)
3)

4)
5)

sprawdzenie ciggtosci 1 sztywnosci tras, polaczen srubowych, zatrzaskow, tacznikow

itp. wraz z systemem mocujacym (korytka, drabinki, uchwyty)

sprawdzenie konstrukcji pod katem wystepowania koroz;ji i uszkodzen mechanicznych
sprawdzenie bezpieczenstwa dostawy energii zgodnie trescig § 187 ust. 6 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, z normg DIN 4102:12 lub
rownowazng oraz zgodnos$ci kabli i przewodow z normg N SEP-E-005 lub réwnowazng.
czyszczenie

przeglad mocowan lamp elektrycznych i innych urzadzen zawieszonych na konstrukcji
stalowej dachu stadionu (potaczen srubowych, zatrzaskéw, tacznikow itp. wraz

z systemem mocujacym jak korytka, drabinki i uchwyty).

3. Przeprowadzenie przegladu okresowego i konserwacji sieci i instalacji elektrycznych i

teletechnicznych

3.1. Sie¢ elektroenergetyczna nn — teren zewngtrzny.

Wykonawca, w terminie obowigzywania umowy, wykona jednorazowy przeglad i konserwacje
wszystkich elementow sieci, w nw. zakresie:

1)
2)
3)
4)
5)

sprawdzenie stanu pokryw studni kablowych,

sprawdzenie utozenia przewodow w korytach i na drabinach,

sprawdzenie szczelno$ci przejs$¢ przez Sciany zewngtrzne budynkow,

sprawdzenie szczelno$ci 1 oznaczen przej$¢ przeciwpozarowych,
uzupetnienie/odtworzenie oznacznikow na przewodach i1 kablach przy wejsciu do
rozdzielnic.

3.2. Sie¢ oswietlenia drogowego i parkingow.

Wykonawca, w terminie obowigzywania umowy, wykona jednorazowy przeglad i konserwacje
wszystkich elementow sieci o§wietlenia drogowego i1 parkingdw, w nw. zakresie:

1) sprawdzenie stanu pokryw studni kablowych i komor bezpiecznikowych w stupach

o$wietleniowych,
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2)
3)
4)
S)
6)

sprawdzenie utozenia przewodow w korytach i na drabinach,

sprawdzenie szczelno$ci przej$¢ przez $ciany zewngtrzne budynkow,

sprawdzenie szczelno$ci i oznaczen przej$¢ przeciwpozarowych,

kontrola i testy czujek ruchu oraz wytacznikow zmierzchowych,
uzupetnienie/odtworzenie oznacznikow na przewodach i1 kablach przy wejsciu do
rozdzielnic.

3.3. Sie¢ instalacji odgromowej i uziemiajacej i potagczen wyrownawczych

Wykonawca, w terminie obowigzywania umowy, wykona jednorazowy przeglad i konserwacje
wszystkich elementow instalacji sieci odgromowej, uziemiajacej i potaczen wyréwnawczych, w
nw. zakresie:

1))

2)
3)
4)

sprawdzenie utozenia plaskownikow i1 tasm FeZn, potaczen spawanych i skrecanych,
cigglosci catej instalacji,

sprawdzenie szczelnos$ci przej$¢ przez $ciany zewngtrzne budynkow,

sprawdzenie szczelno$ci 1 oznaczen przej$¢ przeciwpozarowych,
uzupehienie/odtworzenie oznacznikéw na przewodach wyréwnawczych i tasmach.

3.4. Sie¢ instalacji sterowania i BMS.

Wykonawca, w terminie obowigzywania umowy, wykona jednorazowy przeglad i konserwacje
wszystkich elementow sieci instalacji sterowania 1 BMS , w nw. zakresie:

1)
2)
3)
4)
S)

sprawdzenie stanu pokryw studni kablowych,

sprawdzenie utozenia przewodow w korytach i na drabinach,

sprawdzenie szczelnos$ci przejs$¢ przez Sciany zewnetrzne budynkow,

sprawdzenie szczelnos$ci 1 oznaczen przejs$¢ przeciwpozarowych,
uzupelnienie/odtworzenie oznacznikow na przewodach 1 kablach przy wejsciu do
rozdzielnic.

3.5. Sie¢ infrastruktury LAN.
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Wykonawca, w terminie obowigzywania umowy, wykona jednorazowy przeglad i konserwacje
wszystkich elementow sieci infrastruktury LAN, w nw. zakresie:

1)
2)
3)
4)
5)

sprawdzenie stanu pokryw studni kablowych,

sprawdzenie utozenia przewodow w korytach i na drabinach,

sprawdzenie szczelnos$ci przejs¢ przez $ciany zewnetrzne budynkow,

sprawdzenie szczelnos$ci 1 oznaczen przejs¢ przeciwpozarowych,
uzupetnienie/odtworzenie oznacznikow na przewodach i1 kablach przy wejsciu do szaf,
skrzynek rackowych i przetacznic 19°’.

3.6. Sie¢ infrastruktury $wiattowodowe;.

Wykonawca, w terminie obowigzywania umowy, wykona jednorazowy przeglad i konserwacje
wszystkich elementow sieci infrastruktury §wiattowodowej, w nw. zakresie:

1)
2)
3)
4)
5)

6)

sprawdzenie stanu pokryw studni kablowych,

sprawdzenie utozenia przewodow w korytach i na drabinach,

sprawdzenie szczelno$ci przej$¢ przez $ciany zewngtrzne budynkow,

sprawdzenie szczelno$ci 1 oznaczen przej$¢ przeciwpozarowych,

wykonanie testu $wiatla widzialnego (pomiar VFL) na 20% ulozonych na obiekcie kabli
Swiattowodowych nie sprawdzanych w ciggu poprzednich 4 lat, kontrola ciaglosci
falowodowych widkien rezerwowych,

uzupehienie/odtworzene oznacznikéw na przewodach i kablach przy wejsciu do szaf,
skrzynek rackowych 1 przetacznic 19”°.

3.7. Sie¢ kanalizacji elektroenergetyczne;j.

Wykonawca, w terminie obowigzywania umowy, wykona jednorazowy przeglad i konserwacje
wszystkich elementéw sieci kanalizacji elektroenergetycznej, w nw. zakresie:

1)
2)
3)
4)

sprawdzenie stanu pokryw studni kablowych,

sprawdzenie osadzenia i szczelnosci studni kablowych,

sprawdzenie szczelno$ci przejs$¢ przez Sciany zewngtrzne budynkow,
wykonanie niezbednych czynnos$ci konserwacyjnych.
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3.8. Sie¢ kanalizacji teletechniczne;.

Wykonawca, w terminie obowigzywania umowy, wykona jednorazowy przeglad i konserwacje
wszystkich elementow sieci kanalizacji teletechnicznej, w nw. zakresie:

1)
2)
3)
4)

sprawdzenie stanu pokryw studni kablowych,

sprawdzenie osadzenia i szczelno$ci studni kablowych,

sprawdzenie szczelno$ci przejs$¢ przez Sciany zewngtrzne budynkow,
wykonanie niezbednych czynnosci konserwacyjnych.

3.9. Sie¢ tacznosci bezprzewodowe;j.

Wykonawca, w terminie obowigzywania umowy, wykona jednorazowy przeglad i konserwacj¢
wszystkich elementéw sieci tacznosci bezprzewodowej, w nw. zakresie:

1)
2)
3)
4)

sprawdzenie wizualnego elementow sieciowych na uszkodzenia mechaniczne i termiczne,
sprawdzenie zasilania Access Pointow,

sprawdzenie obecnos$ci sygnatu sieci w krytycznych dla uzytkownika punktach,
wykonanie niezbednych czynno$ci konserwacyjnych.

3.10. Sie¢ lacznosci stuzb zewnetrznych.

Wykonawca, w terminie obowigzywania umowy, wykona jednorazowy przeglad i konserwacje
wszystkich elementow sieci tacznosci stuzb zewnetrznych, w nw. zakresie:

1)
2)

3)
4)

sprawdzenie wizualne elementow sieciowych na uszkodzenia mechaniczne i termiczne,
sprawdzenie  mozliwosci  realizacji  polaczenia oraz poprawno$ci  sygnatow

komunikacyjnych,
sprawdzenie obecno$ci sygnatu sieci w krytycznych dla uzytkownika punktach,
wykonanie niezbednych czynnos$ci konserwacyjnych.
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3.11. Sie¢ instalacji AKPiA.

Wykonawca, w terminie obowigzywania umowy, wykona jednorazowy przeglad i konserwacje
wszystkich elementow sieci instalacji AKPiA, w nw. zakresie:

1)
2)
3)
4)
S)

sprawdzenie stanu pokryw studni kablowych,

sprawdzenie ulozenia przewodoéw w korytach i na drabinach,

sprawdzenie szczelnos$ci przej$¢ przez $ciany zewngtrzne budynkow,

sprawdzenie szczelno$ci 1 oznaczen przej$¢ przeciwpozarowych,
uzupetnienie/odtworzenie oznacznikéw na przewodach i kablach przy wejsciu do szaf,
skrzynek rackowych 1 przetacznic 19°°.

3.12. Instalacja wykrywcza CO.

Wykonawca, w terminie obowigzywania umowy, wykona dwukrotny przeglad i konserwacje
wszystkich elementéw instalacji wykrywczej CO, w nw. zakresie:

1)
2)
3)
4)
S)
6)

7)

sprawdzenie wizualnego elementow systemu na uszkodzenia mechaniczne i termiczne,
sprawdzenie poprawnosci zasilania poszczegdlnych detektorow,

sprawdzenie droznosci otworéw pomiarowych w czujkach wraz z ich oczyszczeniem,

test zadzialania czujek z kazdej lokalizacji detektora gazu,

kontrola naladowania baterii na ptycie centralki / sterownika,

kontrola dziatania centralki gazowej (plyty sterujacej) na sygnaly z czujnikéw —
sprawdzenia alarmu lokalnego, tablic ostrzegawczych, sterowania wentylacja oraz
przekazania sygnatlu do centralnego systemu nadzoru,

wykonanie niezbednych czynnosci konserwacyjnych.

3.13. Instalacja o$wietlenia sportowego boisk 1-6.

Wykonawca, w terminie obowigzywania umowy, wykona jednorazowy przeglad i konserwacje
wszystkich elementow instalacji o§wietlenia sportowego boisk 1-6 , w nw. zakresie:

1) kontrole i testy sterowania rgcznego oraz sprawnosci wylacznikow zmierzchowych,

2) kontrola sprawnosci zrodet swiatla oswietlenia boisk 1-6,
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3) wykonanie niezb¢dnych czynnosci konserwacyjnych.

3.14. Instalacja sterowania natezeniem oswietlenia sportowego boisk 1-6.

Wykonawca, w terminie obowigzywania umowy, wykona jednorazowy przeglad i konserwacje
wszystkich elementow instalacji sterowania nat¢zeniem o$wietlenia sportowego boisk 1-6, w nw.
zakresie:

1) kontrola i testy uktadu sterowania natezeniem o$wietlenia,

2) pomiary osiggniecia wymaganego nat¢zenia o§wietlenia boisk 1-6,

3) wykonanie niezbednych czynnos$ci konserwacyjnych.

3.15. Instalacja sterowania o$wietleniem eventowym boiska 1.

Wykonawca, w terminie obowigzywania umowy, wykona jednorazowy przeglad i konserwacje
wszystkich elementéw instalacji sterowania o§wietleniem eventowym boiska nr 1, w nw. zakresie:
1) kontrola i test sterowania r¢cznego oswietleniem eventowym,
2) test i sprawdzenie poprawnosci wyswietlanych tresci,
3) kontrola sprawnosci Zrodet Swiatta 1 no$nikéw o$wietlenia eventowego,
4) wykonanie niezbednych czynno$ci konserwacyjnych.

3.16. Instalacja o$wietlenia ogolnego trybuny boiska nr 1.

Wykonawca, w terminie obowigzywania umowy, wykona jednorazowy przeglad i konserwacje
wszystkich elementéw instalacji oswietlenia ogélnego trybuny boiska nr 1, w nw. zakresie:

1) kontrola i testy sterowania r¢cznego oraz sprawnosci wytacznikdw zmierzchowych,

2) kontrola sprawnos$ci zrodet §wiatla o§wietlenia trybuny boiska nr 1,

3) wykonanie niezbednych czynnos$ci konserwacyjnych.
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3.17. Instalacje przeciwzamrozeniowe obiektoéw pozarowych.

Wykonawca, w terminie obowigzywania umowy, wykona jednorazowy przeglad i konserwacje
wszystkich elementow instalacji przeciwzamrozeniowych obiektow pozarowych, w nw. zakresie:

1)
2)
3)

4)

kontrola 1 testy czujnikow systemu,

kontrola sprawnosci uktadu sterowania ochrong przeciwzamrozeniowa,

testy sprawnosci uktadu spuszczania wody po wystgpieniu sygnalu systemu ochrony
przeciwzamrozeniowej,

wykonanie niezbednych czynnos$ci konserwacyjnych.

3.18. Instalacja gldéwnych wytacznikow pradu.

Wykonawca, w terminie obowigzywania umowy, wykona jednorazowy przeglad i konserwacje
wszystkich elementow instalacji gtownych wylacznikdéw pradu, w nw. zakresie:

1))
2)

3)
4)

kontrola 1 testy przekazania sygnatow z wylacznikéw do systemu SSP i rozdzielnic
elektrycznych,

kontrola sprawnos$ci ukladow sterowania gldéwnymi wylacznikami ppoz. 1 kontrola
pewnosci odcigcia napigcia zasilajacego,

kontrola wizualna wlasciwego stanu zabezpieczen elementéw systemu i ich oznaczen,
wykonanie niezbednych czynnos$ci konserwacyjnych.

3.19. Instalacja systemu wykrywania i alarmowania pozarowego.

Wykonawca, w terminie obowigzywania umowy, wykona jednorazowy przeglad i konserwacje
wszystkich elementéw instalacji systemu wykrywania i alarmowania pozarowego, w nw. zakresie:

1)
2)
3)

4)
S)

sprawdzenie kazdej czujki na poprawno$¢ dziatania zgodnie z zaleceniami producenta,
kontrola sprawnosci Recznych Ostrzegaczy Pozarowych ROP,

kontrola sprawnosci przekazywania sygnaldow do central ppoz. oraz systemow
zewnetrznych (PSP i instalacje powigzane),

kontrola dziatania optycznych i akustycznych sygnalizatorow pozaru,

wykonanie niezbednych czynnosci konserwacyjnych.
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3.20. Instalacja kontroli ugigcia trybuny gtéwne;.

Wykonawca, w terminie obowigzywania umowy, wykona jednorazowy przeglad i konserwacje
wszystkich elementow instalacji kontroli ugi¢cia trybuny giéwnej, w nw. zakresie:

1)

2)
3)
4)

sprawdzenie uktadu czujnikéw kontroli ugiecia trybuny gléwnej zgodnie z zaleceniami
producenta,

kontrola sprawnosci systemu powiadamiania i ostrzegania,

kontrola sprawnosci uktadu zarzadzania ewakuacji,

wykonanie niezbednych czynnos$ci konserwacyjnych.

3.21. Instalacja odgromowa budynkow i budowli.

Wykonawca, w terminie obowigzywania umowy, wykona dwukrotny przeglad i konserwacje
wszystkich elementéw instalacji odgromowej budynkow i budowli, w nw. zakresie:

1)

2)
3)

4)
5)
6)
7)
8)
9

ogledziny elementdw zewnetrznych, sprawdzenie mocowan, cigglosci instalacji i
wystepowania koroz;ji,

sprawdzenie stanu uziomow 1 polaczen ze zwodami pionowym i poziomymi,

kontrola potaczen przewodow wyrownawczych FeZn 25x3 z glownym przewodem
wyrownawczym FeZn 30x4 w pomieszczeniach sanitarnych,

sprawdzenie ztacz kontrolnych,

kontrola stanu wypustow uziemiajacych i1 polaczen z instalacjg wyrownania potencjatow,
sprawdzenie stanu odgromnikoéw w rozdzielniach,

kontrola dodatkowych potaczenh wyrownawczych na poziomie uziomu otokowego,
wykonanie pomiarow uziomow,

wykonanie niezbednych czynnosci konserwacyjnych.

3.22. Instalacja SKD.

Wykonawca, w terminie obowigzywania umowy, wykona dwukrotny przeglad i konserwacje
wszystkich elementéw instalacji SKD, w nw. zakresie:

1)

ogledziny 1 kontrola wzrokowa elementéw instalacji,
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2)

3)
4)
5)

sprawdzenie cigglosci potaczen przewodow sieciowych, jak dla sieci infrastruktury LAN
lub $wiattowodowej,

sprawdzenie szczelno$ci przejs$¢ przez Sciany zewngtrzne budynkow,

sprawdzenie szczelno$ci 1 o0znaczen przej$¢ przeciwpozarowych,
uzupetnienie/odtworzenie oznacznikow na przewodach i1 kablach przy wejsciu do
kontroleréw przejs$¢, szafek rackowych i przetacznic sieciowych.

4. Przeprowadzenie dodatkowych badan i pomiaréw ochronnych wykonywanych cze¢sciej niz

co 5 lat

w nw. zakresie:

4.1
4.2

4.3

4.4
4.5
4.6
4.7
4.8

4.9
4.10

Elektryczne pomiary ochronne — badanie stanu izolacji

Elektryczne pomiary ochronne — sprawdzenie poprawnosci dziatania instalacji z

zamontowanymi wytacznikami RCD

Elektryczne pomiary ochronne — sprawdzenie warunku szybkiego wytaczania obwodow

elektrycznych

Elektryczne pomiary ochronne — pomiar ciggto$ci instalacji wyrd6wnawczej i uziemiajacej

Pomiar natezenia i kontrola poprawnos$ci dziatania o$wietlenia awaryjnego

Pomiar nat¢zenia i kontrola poprawnosci dziatania o$wietlenia placéw i terenow otwartych

Przeglad konserwacyjny i kontrola poprawnosci dziatania instalacji o$wietlenia awaryjnego

Przeglad konserwacyjny 1 kontrola poprawnos$ci dziatania instalacji o§wietlenia sterowanej

systemem DALI

Testy instalacji glownych wytacznikow pradu

Badanie elektrycznego sprzetu ochronnego:

4.10.1 wskaznika napiecia JWN-d12/36

4.10.2 uniwersalnego drazka izolacyjnego UDI-20-B

4.10.3 jednobiegunowo akustyczno — optycznego uzgadniacza faz JUFd-12/36; ogledziny
uzgadniacza: przeprowadzi¢ dwie proby dotykajac kotkiem stykowym uzgadniacz
do metalowej kuli pod napigciem. W pierwszej probie napiecie wynosi 4,8 kV, aw
drugiej 44 kV. Uzgadniacz musi zapamigta¢ fazg 1 nastepnie sygnalizowac¢ faze
zgodng do momentu samowytaczenia. Norma PN-EN 61481:2004 lub rownowazna
- zaleca przeprowadzenie w okresie maksimum 6 lat dodatkowych, rozszerzonych
badan sprawdzajacych

4.10.4 hakéw ewakuacyjnych - doktadne ogledziny oraz proba wytrzymatosci elektryczne;j
czgsci izolacyjnej na sucho wykonanej zgodnie z PN-EN 60832-1:2010 Iub
rOwnowazna.

4.11 Wykonanie badan okresowych rezystancji izolacji posadzek i $cian obiektow technicznych -
Pawilony boiska nr 1, budynek glowny stadionu, CSDiM, razem 24 pomieszczenia, W
szczegoOlnosci:
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4.11.1 RGS1-3, BC RGS2-3, RGS4, Rppoz, RGnn, RG SN1-2, RGREZ
4.11.2 Serwerownia 123, P8

4.11.3 Pomieszczenia techniczne P4, na kondygnacji +1, wschodnie
4.11.4 RG CSDiM

4.11.5 Wentylatorownie i pomieszczenia techniczne

Termin wykonania przegladu sprz¢tu ochronnego nalezy wykona¢ w listopadzie 2026r.,
maksymalny termin na wykonanie do 18.11.2026 r.

5. Przeprowadzenie badan i pomiaréw ochronnych wykonywanych co 5 lat

w nw. zakresie:

5.1 Pomiar natezenia o$wietlenia roboczego
5.1.1 Pomiar nat¢zenia o$wietlenia roboczego - CSDiM
5.1.2 Pomiar natgzenia o$wietlenia roboczego — pawilony
5.2 Hydrofornie CSDiM wraz z TCS i p. poz.
5.2.3 Pomiar rezystancji izolacji obwodow elektrycznych,
5.2.4 Sprawdzenie warunku szybkiego wytaczania
5.2.5 Sprawdzenie poprawnosci dziatania RCD
5.3 Boisko B3
5.3.1 Pomiar rezystancji izolacji obwodow elektrycznych,
5.3.2 Sprawdzenie warunku szybkiego wylaczania
5.3.3 Sprawdzenie poprawnosci dziatania RCD
5.4 Telebimy boiska B1 i o$wietlenie terenu zewnetrznego
5.4.1 Pomiar rezystancji izolacji obwodow elektrycznych,
5.4.2 Sprawdzenie warunku szybkiego wylaczania
5.4.3 Sprawdzenie poprawnosci dziatania RCD
5.5 Pomiar natgzenia o§wietlenia roboczego plac Policji, trybuna rodzinna, wschodnia, garaze i
windy budynku Stadionu)

Nazwa badania/pomiaru Data wykonania Obszar
Pomiar natezenia o§wietlenia roboczego marzec 2026 CSDiM
Pomiar natezenia o§wietlenia roboczego marzec 2026 Pawilony
Pomiar rezystancji izolacji obwodow maj 2026 Hydrofornie CSDiM
elektrycznych wraz z TCS i ppoz.
Sprawdzenie warunku szybkiego wytaczania maj 2026 Hydrofornie CSDiM

wraz z TCS i ppoz.

Sprawdzenie poprawnosci dzialania maj 2026 Hydrofornie CSDiM
wylacznikéw RCD wraz z TCS i ppoz.
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Pomiar rezystancji izolacji obwodow sierpien 2026

elektrycznych Boisko B3
Sprawdzenie warunku szybkiego wylaczania sierpien 2026 Boisko B3
Sprawdzenie poprawnosci dziatania sierpien 2026

wylacznikéw RCD Boisko B3
Pomiar rezystancji izolacji obwodow wrzesien 2026 Telebimy boiska B1 i
elektrycznych o$wietlenie terenu

zewnetrznego

Sprawdzenie warunku szybkiego wytaczania

Telebimy boiska B1 i
oswietlenie terenu
zewnetrznego

wrzesien 2026

Sprawdzenie poprawnosci dziatania
wyltacznikéw RCD

wrzesien 2026 Telebimy boiska B1 i
oswietlenie terenu

zewnetrznego

Pomiar nat¢zenia o§wietlenia roboczego

listopad 2026 Plac Policji, trybuna
rodzinna, wschodnia,
garaze 1 windy budynku

Stadionu

Harmonogram czasowy przegladéw, pomiaréw i konserwacji dla zakresu objetego
niniejszym postepowaniem

Wykonawca wykona przeglady, pomiary 1 konserwacj¢ w nastgpujacych miesigcach
kalendarzowych:
Miesiac INN IE
Przeglady Przeglady/pomiary

Systemy monitoringu
konstrukcji dachu

Przeglad instalacji rozdzielnia 3.1TP3 x 3

Przeglad instalacji rozdzielnia 3.1TT3

marzec -
- Przeglad instalacji rozdzielnia 3.3TP4/1
- Przeglad instalacji rozdzielnia 4.3TB2/2 13
Systemy sieci
LAN/telekomunikacyjne | O$wietlenie awaryjne CSDiM
Systemy okablowania
miedzianego i Oswietlenie awaryjne Pawilony
marzec Swiattowodowego

Elektryczne pomiary ochronne Zlacza Event x 12

Przeglad instalacji rozdzielnia 3.2TB3/1

Przeglad instalacji rozdzielnia 3.2TP3 x 4
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Przeglad instalacji rozdzielnia 3.2TT3

Przeglad instalacji rozdzielnia 3.3TP4/2

Przeglad instalacji ztgcza Event x 12

marzec

System sieci WiFi

Elektryczne pomiary ochronne Pawilony

Elektryczne pomiary ochronne Wallbox x 8

Przeglad instalacji rozdzielnia 3.1TP4 x z, 3.1TP5

Przeglad instalacji rozdzielnia 3.2TW3 x 2

Przeglad instalacji rozdzielnia 3.3TP3 x 2

Przeglad instalacji rozdzielnia P x 67

Przeglad instalacji rozdzielnia TB-2r/TSO, TB-3R/TBO,
TB-4R, TB-5/TSO

Test wylacznikow PWP CSDiM

kwiecien

Systemy tacznosci
radiowej

Przeglad instalacji - budynek gtéwny

Systemy kontroli
biletow 1 identyfikacji
kibicow

Systemy telewiz;ji
CCTV

Przeglad instalacji rozdzielnia 3.1RTV5/1

Przeglad instalacji rozdzielnia 3.1TP1 x 3

Przeglad instalacji rozdzielnia 3.1UPS2R2

Przeglad instalacji rozdzielnia 3.2TP1 x2

Przeglad instalacji rozdzielnia 3.2TP4/1

Przeglad instalacji rozdzielnia ENEA, rozdzielnia PKP

Przeglad instalacji rozdzielnia R-REZ

Przeglad instalacji zlacza kablowe ZG,ZK 1 ZWT - 20
szt.

Przeglad instalacji Stacji transformatorowej 15/0.4kV
ENEA

Przeglad instalacji Stacji transformatorowej 15/0.4kV
PLP

maj

Instalacje strukturalne

Elektryczne pomiary ochronne Rozdzielnie TP x7, TG,
TPA, TW, TWCI1, TWC2

Urzadzenia RTV i
anteny satelitarne

Przeglad instalacji - garaze

Przeglad instalacji rozdzielnia 3.1RTV5/2

Przeglad instalacji rozdzielnia 3.2TK1

Przeglad instalacji rozdzielnia 3.2TP1 x2

Przeglad instalacji rozdzielnia 3.2TP4/2

Przeglad instalacji rozdzielnia 3.2TW1

Przeglad instalacji rozdzielnia 3.3TP1/112
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Przeglad instalacji rozdzielnia RGS 1 x 31 RGS 2 x 3

czerwiec

Systemy multimedialne
dla pomieszczen
konferencyjnych

Oswietlenie awaryjne budynek gtowny

Elektryczne pomiary ochronne ztacza kablowe ZG,ZK 1
ZW x 20

Przeglad instalacji rozdzielnie I TPi2 TP x 7

Przeglad instalacji rozdzielnia 3.1UPS2TS5

Przeglad instalacji rozdzielnia 3.2TP4/3

Przeglad instalacji rozdzielnia 3.3TP1/3 1 4

Przeglad instalacji rozdzielnia 3.3TT]1

Przeglad instalacji rozdzielnia 4.1TP1 x 2

Przeglad instalacji rozdzielnia R-UPS5A/UPS5B

Przeglad instalacji rozdzielnia TG, TPA, TW, TWCI,
TWC2

lipiec

Instalacje oddymiania

Przeglad instalacji rozdzielnia 3.2TB4/1

Przeglad instalacji rozdzielnia 3.2TP5

Przeglad instalacji rozdzielnia 4.2TB1 x 2

Przeglad instalacji rozdzielnia 4.2TK 1

Przeglad instalacji rozdzielnia 4.2TP1 x 3

Przeglad instalacji rozdzielnia PK x 4

Przeglad instalacji rozdzielnia ROS x 8

Przeglad instalacji rozdzielnia SOT x 12

sierpien

Systemy nagto$nienia i
instalacji DSO

Przeglad instalacji rozdzielnia 3.1TP2/1

Przeglad instalacji rozdzielnia 3.2TB4/2

Przeglad instalacji rozdzielnia 3.2TW5

Przeglad instalacji rozdzielnia 4.2TW1 x 2

Przeglad instalacji rozdzielnia 4.3TP1/1

Przeglad instalacji rozdzielnia 4.3TW1 x 2

Przeglad instalacji rozdzielnia CB1 i CB2

Przeglad instalacji rozdzielnia Wallbox x 8

Test wytacznikéw PWP Budynek stadionu

wrzesien

SAP budynek glowny

Oswietlenie awaryjne trybuna boiska 1

Przeglad instalacji B1

Przeglad instalacji o§wietlenie sportowe

Przeglad instalacji Pawilony

Przeglad instalacji rozdzielnia 3.1TP2/2
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- Przeglad instalacji rozdzielnia 3.2TB2/1
- Przeglad instalacji rozdzielnia 3.2TB4/3
- Przeglad instalacji rozdzielnia 3.2TP2 x 4
- Przeglad instalacji rozdzielnia 3.3TP5
Systemy przyzywowe
dla oséb SAP Pawilony
niepetnosprawnych
System telewizji
stadionowej wraz z Przeglad instalacji budynek stadionu
telebimami
pazdziernik - Przeglad instalacji CSDiM
- Przeglad instalacji rozdzielnia 3.2TB2 x2
- Przeglad instalacji rozdzielnia 3.2TB4/4
- Przeglad instalacji rozdzielnia 3.2TW2
- Przeglad instalacji rozdzielnia 3.3TP2 x 3
- Przeglad instalacji rozdzielnia RGS 3 x 31 RGS 4 x 3
Systemy kontroli
dostepu SKD Przeglad instalacji rozdzielnia 3.2TW4/1
Systemy sygnalizacji
) wlaman i napadu
listopad SSWiIN Przeglad instalacji rozdzielnia 3.3TW2
System sygnalizacji
pozaru SSP Przeglad instalacji rozdzielnia 4.1TP2/1
Przeglad instalacji rozdzielnia 4.2TP2 x 4
Instalacje alarmowe,
dozoru i sygnalizacji Przeglad instalacji rozdzielnia 3.2TW4/2
Systemy automatyki
grudzien budynkowej BMS 1
AKPiA Przeglad instalacji rozdzielnia 4.2TB2 x 3
- Przeglad instalacji rozdzielnia 4.3TB2/1
- Przeglad instalacji rozdzielnia 4.3TP2 x 2
Miesiac Data do Nazwa pomiaru Zakres
styczen - -
2 Elektryczne pomiary ochronne budynek szatni 2-go zespolu
17 Elektryczne pomiary ochronne 12 rozdzielni EVENT
marzec 17 Elektryczne pomiary ochronne 4 rozdzielnie platform kamer
17 Elektryczne pomiary ochronne 6 rozdzielni Wallbox
instalacji przeciwzamrozeniowej 2
17 Elektryczne pomiary ochronne hydrantow tryb. pd i zach.
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Pomiary nat¢zenia o§wietlenia

27 awaryjnego budynek CSDiM
marzec 27 Elektryczne pomiary ochronne czesci mokrej TCS
27 Test poprawnosci dziatania GWP | CSDiM
3 Elektryczne pomiary ochronne cze$ci mokrej pawilonéw x 15
kwiecien 27 Elektryczne pomiary ochronne czesci mokrej CSDIM
maj - - -
Pomiar natezenia oswietlenia budynek stadionu 5 pigter i przestrzenie
20 awaryjnego otwarte
. Pomiar nat¢zenia o§wietlenia
czerwiec . .
30 awaryjnego pawilon 12
Pomiar nat¢zenia o$wietlenia
30 awaryjnego pawilon 17
4 Test poprawnos$ci dziatania GWP | Stadion Miejski
24 Elektryczne pomiary ochronne rozdzielni platform kamer x 4
lipiec 24 Elektryczne pomiary ochronne Wallbox strona pn. x 4
24 Elektryczne pomiary ochronne rozdzielni wozow transmisyjnych x3
instalacji grzewczych p-poz trybuny pn i
24 Elektryczne pomiary ochronne wsch
sierpief . czesci mokrej budynku gléwnego 1 trybuny
31 Elektryczne pomiary ochronne wsch.
Pomiar natezenia oswietlenia
30 awaryjnego Pawilony - 15 szt.
wrzesich Pomiqr nat¢zenia o§wietlenia .
30 awaryjnego trybuny boiska B1
Pomiar natezenia o$wietlenia
30 awaryjnego okolice hydrantow trybuny pn i zach
pazdziernik - - -
listopad - - -
grudzien - - -
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