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SPECYFIKACJIA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacia Techniczna (ST) odnosi sie do wymagari wspdinych dla poszczegdinych wymagari
technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robot budowlanych, ktdre zostang wykonane w
ramach: remontu dachu salf gimnastycznej i facznika

1.2, Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig czesc dokumentow przetargowych i naleZy je stosowac przy
Zlecaniu [ wykonaniu robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych S T

B 01.00 Roboty budowlane , Kod CPV:  45215500-2

B 01.05. Roboty blacharskie i dekarskie

1.4 Okreslenia podstawowe
Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru

nad realizacig Robot i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami | do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robot zgodne z Dokumentaca
Projektowa i Specyfikaciami Technicznymi, zaakceptowane przez InZyniera.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacyi
Projektowej.

Przedmiar robot - wykaz robot z podaniem fch ilosci (przedmiar) w  kolejnosci

technologicznej ich wykonania

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce Robot
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakosc wykonania prac oraz za ich zgodnosc z
Dokumentacia Projektows, obowigzujacymi przepisami i normami .
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1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okresfonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, oraz dwa egzempilarze
Dokumentacji Projektowej i komplet ST.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa zawiera .

Projekt architektoniczno — budowlany
Przedmiary robot
Informacje dotyczacg bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

1.5.3. Zgodnosc Robot z Dokumentacja Projektowa i ST
1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacie Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez  Inwestora Wykonawcy stanowia czes¢ umowy (kontraktu), a wymagania
wyszczegolnione chocby w jednvm z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte
byly w catej dokumentacji, Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczeri w
Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomic Inspektora
Nadzoru , ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis
wymiarow wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane Roboty i
dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacia Projektows i ST. Dane okreslone w
Dokumentacji praojektowej i w ST beds uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczaine sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancyi. Cechy materiatow i
elementow budowli musza byc¢ jednorodne | wykazywac bliska zgodnosc z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac dopuszczainego przedziatu
tolerancyi. W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie beda w pefni zgodne z Dokumentacia
Projektowa fub ST | wpinie to na niezadowalajaca jakosc elementu budowl] fto takie
materiaty beda niezwtocznie zastapione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.5.4, Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacyi
budowy, a7 do zakoriczenia [ odbioru ostatecznego Robot, Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym ogrodzenia, porecze,
oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do
ochrony Robot. Koszt zabezpieczenia Térenu Budowy nie podlega odrebnej zaplacie |
przyimuje sie, Ze jest wigczony w cehe umownga. '



1.5.5, Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykariczania robot.
Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie | wokdt Terenu Budowy oraz bedzie unikac
uszkodzeri Jub uciaZlimosci dla osob lub wiasnosci spofecznef i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagari, bedzie miat szczegdiny wzglad na.
1) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed.:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow | ciekow wodnych pyfami lub substanciami

toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietirza pytami | gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona pirzeciwpoZarowa
Wykonawcea bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowey.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poZarem wywotanym jako

rezuftat realizacyi Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5,7. Materialy szkodliwe dia otoczenia
Projekt nie przewiduje uZycia materiatow szkodliwych dla otoczenia. Wszelkie materialy uZyte
do robot beda mialy swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniona jednostke,

Jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko.
1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla
wszelkiego rodzaju robdt, ktdre majg by¢ wykonane w zakresie przefoZenia instalacii |
urzadzeri podziemnych na terenie budowy. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacii na powierzchni ziemi | urzadzeri

podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
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2. MATERIALY
2.1. Zrodta uzyskania materiatow



Co najmnie] na tydzieri przed zaplanowanym wykorzystaniem podstawowych materiatow
przeznaczonych do robot (beton, stal, pustaki scienne, zaprawa, dachowka, stolarka okienna i
drzwiowa) Wykonawca przedstawi informacje dotyczgce proponowanego Zrddta wytwarzania,
zamawiamia tych materiatow i odpowiednie swiadectwa badari laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzorts.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materialow

Wykonawca zapewnij, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosc i
wiasciwosc do Robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z

inwestorem Jub poza Terenem Budowy w migjscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3. Materialy nieodpowiadajzce wymaganiom

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badZ ztoZone w migjscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jeshi Inspektor
nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiafow do innych robdt niz te, dia ktdrych
Zostafy zakupione to koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany przez Inspektora

nadzort.

2.5, Wariantowe stosowanie materialow
Jesli Dokumentacia Projektowa lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru i

Inwestora o swoim zamiarze co najmnief na jeden tydzier przed uzyciem materiatu.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakosc wykonywanych Robot. Liczba i wydajnosc sprzetu bedzie
gwarantowac przeprowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentaci
Projektowej, ST Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma
byc utrzymywany w dobrym stanie i gotowosc do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska | przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Jakikolwiek sprzet, maszyrny,
urzgdzenia | narzedzia niegwarantujace zachowania warunkow umowy Zostana przez

Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczeri obaéz‘enfa na os przy transporcie
materiatow/sprzetu na i z terenu Robot. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko
takich srodkow transportu, ktore nie wplyng niekorzystnie na jakosc wykonywanych Robot i



whasciwosci  przewozonych materialow. Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzeri na osie mogg byc uiyte przez Wykonawce pod warunkiem
przywrocenia do stanu pierwotnego uZytkowanych odcinkow drog publicznych na koszt
Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na bieZzgco, na wiasny koszt, wszelkie
Zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1, Ogolne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Umowag oraz za jakosc
zastosowanych materiafow [ wykonywanych Robot, za ich zgodnosc z Dokumentacia
Projektowa wymaganiami ST, Polskimi Normami oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w

Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 0siagnac
Zafozong jakosc Robot. Wykonawca jest odpowiedziainy za peing kontrole Robot i jakosci
materiatow. Minimaine wymagania co do zakresu badari i ich czestotliwosc sg okresione w 5T,
normach | wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic wykonanie prac zgodnie z Umowa.

6.2. Pobieranie probek

Przewiduje sie pobieranie probek do wymaganych normg badaniem wytrzymatosci betonu,
przyczepnosci  tynku, wytrzymatosci zapraw budowianych. Wykonawca zobowigzany jest
dostarczyC atesty na wyroby wbudowywane w trakcie prowadzenia prac. W przypadki
uzasadnionych watpliwosci Inspektor nadzoru ma prawo przeprowadzic na koszt Wykonawcy

badania jakosci kazdego wbudowanego materiatu.

6.3. Badania i pomiary

Wezystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obeimuja Jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozZna
stosowac wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru
Przed przystgpieniem do pomiarow lub badari Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu [ terminie pdm/laru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania

Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacii Inspektora nadzoru .



6.4. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Do celow kontroli jakosci i zatwierdzenia wykonanych prac, Inspektor nadzoru uprawniony jest
do dokonywaria kontrolj, pobierania probek i badania materiatow u Zrodta ich wytwarzania, i

zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy.

6.5. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscic do uZycia tylko te materiaty, ktore posiadajg:
certyfikat na znak bezpleczeristwa, wykazujgcy Ze zapewniono zgodnosc z kryteriami
technicznymi okresfonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentow technicznych, dekiaracie zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z:-  Polska Norma lub aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dia
ktorych nie ustanowiono Polskie] Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslong w pkt
1. | ktdre spefniaja wymogi Specyfikacji Technicznej,

Produkty przemysfowe (papa, folia izolacyjna, itp) musza posiadac ww. dokumenty wydane
przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badari wykonanych przez niego. Kopie
wynikow tych badari bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek
materiaty, ktore nie spefniaja tych wymagari beda odrzucone.

6(1) Rejestr obmiaréw
Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w jednostkach przyjetych w

kosztorysie | wpisuje do Rejestru obmiarow.

6.(2) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt (1)-(2), nastepujace
dokumenty. pozwolenie na realizacie zadania budowlanego,

protokoly przekazania Terenu Budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
protokoty odbioru Robot,

protokoly narad i ustaleri,

korespondencie dotyczaca budowie.

T

6.(3) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentdow budowy spowoduje jego



natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawione do wgladu na
Zyczenie Zamawiajgcego.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres zaawansowania wykonywanych robot zgodnie z
Dokumentacig Projektowag [ ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym [
przedmiarze robot.
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru obmiarow.
Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w jlosciach podanych w przedmiarze robot lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukoriczenia
wszystkich Robot. Bledne dane zostang poprawione wedfug instrukcii Inspektora nadzoru na
pismie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscid wymagana do celu

miesiecznej pfatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie .

7.2, Zasady okreslania ilosci robot i materiatow
Obmiar przeprowadzany bedzie zgodnie z zasadami ujetymi w przedmiarze robot |

wymaganiami Polskich Norm.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia | sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robot beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te fub sprzet wymagajg badar atestujgcych, to
Wykonawca bedzie posiadac wazne swiadectwa legalizacli. Wszystkie urzadzenia pomiarowe

bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caly okres trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robot. a takze w
przypadku - wystepowania dfuzszej przerwy w  robotach. Obmiar robot zanikajacych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podiegajacych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne
obliczenia beda wykonywane w sposob zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych
powierzchni lub objetosci na Zyczenie Inspektora nadzoru beds uzupetnione odpowiednimi
szkicarmi,

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustaleri odpowiednich ST Roboty podiegaja nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,



b) odbiorowi czesciowemu,
¢) odbiorowi koricowermnu,
8.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr Robat zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ifosci i jakosci

wykonywanych Robot, ktore w dalszym procesie realizacii ulegna zakryci.

Odbidr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umoZiiwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoinego postepu robdt.

Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowosc danej czesci robot do odbioru zglasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwfocznie, jednak nie pozniej niz w ciagu 3 dni od
daty zglfoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru . Jakosc i flos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacfi z Dokumentacig Projektowa, ST 7 uprzednimi

ustaleniami.

8.2. Odbior czesciowy
Odbidr czesclowy polega na ocenie iflosci [ jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru dokonuje
sie wg zasad jak przy odbiorze ostateczriym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.3. Odbior koricowy robot

Odbicr koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
flosci, jakosci [ wartosci. Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowosc do odbioru koricowego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbioru koricowego robot
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedfozonych dokumentow, wynikow badar | pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z Dokumentacia Projektowa i ST . W toku odbioru koricowego komisja
zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych. W
przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupefniajacych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koricowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, Ze jakosc Wkonywanj'/ch robot w poszczegoinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacia Projektowa i ST z
uwzglednieniem tolerancii i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz



bezpieczeristwo, komisja dokona potraceri, oceniajac pomniejszong wartosc wykonywanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w Umowie. W przypadku bfedow
nieakceptowanych przez Inwestora Wykonawca musi poprawic wykonanie przedmiotu
zamowienia.

8.3.1. Dokumenty do odbioru koricowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robot jest protokot koricowego

odbioru robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
1. Dokumentacje Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli

zostata sporzadzona w trakcie realizacyi Umowy.

2. Specyfikacie Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupefniajace lub zamienne).

3. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

4. Rejestry Obmiarow (oryginaty).

5. Wyniki porniarow kontrolnych oraz badari i oznaczeri laboratoryjnych .

6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST
7. Rysunki (dokumentacie) na wykonanie ewentualnych robdt towarzyszacych (np. na
przefoZenie linii telefoniczne], energetycznej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru |
przekazania tych robot wilascicielom urzadzen.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe fub uzupetfniajgce bedg zestawione
wedfug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupefniajacych wyznaczy komisja.

9, PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ustalenia Ogdlne

Podstawg ptatnosci jest umowa z Zamawiajgcym.

B 01.00. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH
B 01.05. Roboty blacharskie i dekarskie

1.5,1. Przedmiot
Przedmiotem sgq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot dekarskich i blacharskich.

1.5.2, Zakres
Zakres robdt objetych S.T. obejmuje:
Jednowarstwowe pokrycie dachu papa, wykonanie obrobek blacharskich z blachy

r

powlekanej, pokrycie dachu papa, montaz rynien i rur spustowych.
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1.5.3. Materialy
Papa podkiadowa termozgrzewalna, faty z tarcicy nasyconej, blacha powlekana, rynny
dachowe i rury spustowe PCV
1.5.4. Sprzet
Specjalistyczny sprzet dekarski: nozyce do cigcia blachy, gietarka do blachy, milotek,
poziomice, piony, taty, drabiny, aparat do zgrzewania papy.
1.5.5. Transport
Samochodowy i reczny
1.5.6. Wykonanie robot
- UloZenfe papy podktadowe] z zachowaniem wiasciwych zakiadow
- Przygotowanie, zatoZenie i umocowanie obrobek,
- Kalenice i okapy naleZy obrobic zapewniajac szczelnosc,
- Rynny i rury wykonac z zachowaniem spadkow, szczelnosci i wkasciwych dviataci
- Obrdbka kominow
1.5.7. Kontrola jakosci
Polega na sprawdzeniu szczelnosci pokrycia, prawidlowosci wykonania elementéw,
poziomow i pionow, estetyki wykonania, prawidlowosci spadkow rynien

1.5.8 Jednostka obmiaru

(m?) pokrycia dachowego, obrobki blacharskiej, ilos¢ zamontowanych elementow
systemowych)
1.5.9. Odbior
Dokonuje inspektor Nadzoru na podstawie wizji lokalnej, zapisow w dzienniku budowy i

kontroli zgodnosci z dokumentacia projektowa

1.5.10. Podstawa pfatnosci
Za (m2) pokrycia, za (mZ2) obrobki blacharskiej, za ilosc szt elermentow systemowych

1.5.11. Przepisy zwigzane
PN-61/B — 10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej
cynkowej Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-80/B — 10240 — Pokrycia dachowe z papy | powlok asfaltowych Wymagania | badania
przy odbiorze
Instrukcia montazu producenta blachodachowki

1.6.1 Instalacja odgromowa
Zwody poziome
- druty Fezn fi 8mm przeznaczone na zwody naleZy przed montazem wyprostowac za pomoca
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wstepnego naprezenia Iub przy zastosowaniu odpowiedniego urzgdzenia prostujgcego.
- zwody poziome naleZy instalowac na state przy uzyciu odpowiednich wspornikow odstepowych
- zwody poziome nie izolowane powinny byc ukfadane co najmniej 2 cm od potaci dachowej
na dachach o pokryciach nie painych f trudnopalnych oraz co najmniej 40 cm na dachach o pokryciach
z blach stalowych ocynkowanych, cynkowych i miedzianych o grubosci mniejszej niz 0,5 mm
i blach aluminiowych o grubosci mniejszef niz 1 mim, jak rowniez na dachach o pokryciach z materiatow
fatwo zapainych. Uktad i lokalizacja zwodow powinny byc zgodne z dokumentacia projektowa a zwiaszcza:
- zwody niskie powinny stanowic siec, ktorej kraricowe przewody musza przebiegac wzdfuz krawedzi
dachu
- na dachach pochytych przy nachyleniu ponad 30° jeden z przewoddw sieci nalezy prowadzic nad
kalenicg dachu.
- wszystkie nie przewodzgce elementy budowlane, wystajace nad powierzchnig dachu nalezy
wyposazyc w zwody niskie pofaczone z siecia zwodow zamocowanych na powierzchni dachu
- zwody nateZy prowadzic bez ostrych zagiec i zatamania ( promieri zagiecia nie moze byc mniejszy
niz 10 em ); nad szczelinami dylatacyjnymi naleZy stosowac kompensacje
- do mocowania zwodow nalezy stosowac wsporniki, uchwyty i ztgczki zgodnie z normami
- przy zastosowaniu wspormikow naruszajacych szczelnosc pokrycia dachowego po ich
zamontowaniu nalezy uszczelnic miejsca zainstalowania lepikiem w przypadku pokrycia
papa, a przy pokryciu blachg- przez oblutowanie.
Przewody odprowadzajace | uziemiajace.
- przewody odprowadzajace i uziemiajgce moga byc ukiadane na zewnetrznych scianach
budynku na wspornikach lub metodg bez uchwytowa jako instalacie naprezane.
- na zewnetrznych scianach budynku przewody odprowadzajace nalezy uktadac w
odlegtosci nie mniejszej niz 2 cm od podfoZa niepainego i trudno zapainego a 40 cm od
podioZa z materiafow fatwo palnych.
- Przy montazu zewnetrznych przewodow odprowadzajgcych na wspornikach odstepowych
odlegtosci pomiedzy wspornikami nie moga byc wieksze niz 1,5 m.
- sposoby mocowania wspormikow do sciany powinny byc dostosowane do rozwigzania
konstrukcyjnego i materiatu budynku
- w instalacjach wykonywanych metoda napreZania naleZy przewody odprowadzajace
montowac wedfug dokumentacii projektowey,
- przewody odprowadzajgce plonowe w instalaciach naprezanych nalezy mocowac w taki sposob
I w takich odstepach, aby uniemozliwic ich ucigzliwe drgania i uderzenia o sciany wymuszone parciem
wiatrus
- pofgczenia przewodow odprowadzajacych ze zwodami nale2y wykonac jako spawane,
Srubowe fub zaciskane
Badania techniczne [ pomiary kontroine podczas montazu
Badaria powinny obejmowac nastepujace czynnosci:
- ogledziny czesci nadziemney - polegaja one na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacia
projektows rozmieszczenia poszczegolnych elementow urzadzenia piorunochronnego oraz na
sprawdzeniu wymiarow i rodzaju pofaczeri elementow instalacji odgromowej
- sprawdzanie ciggfosci pofgczeri , ktdre naleZy -wykonac .za pomoca omomierza lub mostka do
pomiaru rezystancji, przytaczonego z jednej strony do zwodow z drugiej do przewodu uziemiajacego
na wybranych losowo gafeziach urzadzenia.
- pormiaru rezystancji uziemienia, ktory nalezy wykonac mostkiem do pomiaru uziemieri lub
metoda techniczng, pomiary nalezy wykonac co najmniej w 2 przeciwleglych punktach; jezeli obwod
uziomu otokowego nie przekracza 50 m, dla uzfomu o obwodzie L wigkszym najmniejszg liczbe
punktow pomiarowych P nalezy okreslic z zaleznosdi :
P>=0,01-L + 2 .
W przypadku przekroczenia dopuszczalnej wartosci rezystancii uziomu nalezy zainstalowac dodatkowe
uziomy szpilkowe lub rurowe az do uzyskania wymaganej opornosci.
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Kontrola jakosci
Zasady kontroli powinny byc zgodne z wymogami PN-IEC 60364-6-61:2000 -Instalacje elektryczne w

obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze

Odbior

Przy przekazywaniu obiektu do eksploatacii wykonawca zobowigzany jest do dostarczyc
inwestorowi dokumentacje powykonawczg urzgdzenia piorunochronnego a w s2¢zegolnosci:

- dokumentacje techniczna z naniesionymi na niej ewentualnymi zmianami.

- protokot badari technicznych i pomiaréw kontrolnych

- dziennik budowy (jesli jest) z adnotaciami dotyczacymi kontroli robot ulegajacych zakryciu.

Odbior czesciowy

W ramach odbioru czesciowego naleZy dokonac kontroli robot ulegajacych zakryciu.

Kontrola ta obeimuje:

- sprawdzenie ufoZenia krytych przewodow odprowadzajacych i uziemiajacych przed ich

zakryciem

- sprawdzenie instalacii uziemiajacef w wykopach przed ich zasypaniem

Odbior koricowy

Przed przystgpieniem do odbioru robot wykonawca powinien :

- przygotowac dokumentacje powykonawcza

- przygotowac komplet protokofow badari

- Sporzadzic oswiadczenie o zakoriczeniu robot

- przygotowac metryke urzaazenia piorunochronnego wg PN - 86/F - 05003/0 - ochrona
odgromowa obiektow budowlanych ( wymagania ogdine)

Komisja odbiorowa powoftana przez inwestora powinna:

- Zzbadac aktualnosc i kompletnosc dokumentacii powykonawczej

- zbadac dostarczone przez wytworce (dostawce) swiadectwa jakosci elementow i materiatow oraz
Je zaakceptowac

- zbadac kompletnosc protokofow pomiarow i prob na zgodnosc z dokumentacia oraz zaakceptowad

wyrniiki tych pomiarow i badari

- przeprowadzic ogledziny urzadzenia piorunochronnego z punktu widzenia zgodnosd z dokumentacia
Jego materiatow, wymiarow i rozmieszczenia

- sporzgazic protokdt odbiorcy z uwzglednieniem wszystkich podstawowych uwag i podjetych zaleceri.

Podstawa platnosci

Ogdine zasady dotyczace pfatnosci za wykonane roboty podano w ST ,,Wymagania ogdine”

Przepisy zwigzane

PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych.

PN-89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektow budowlianych. Ochrona obostrzona
PN-IEC/TS 61312-2:2003 Ochrona przed piorunowym impuisem elektromagnetycznym (LEMP),
PN-IEC 61024-1-1:2001 Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych

PN-IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgfomowa obiektow budowlanych. Zasady ogoine.
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