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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

WSTEP

1.1, Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna (ST) odnosi sie do wymagari wspdinych dla poszczegdinych wymagari
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot budowlanych, ktdre zostana wykonane w
ramach. remontu dachu facznika

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig czesc dokumentow przetargowych i nalezy je stosowac przy

Zlecaniu | wykonaniu robot opisanych w podpurnikcie 1.1,

1.3. Zakres Robot objetych S T

B 01.00 Roboty budowlane , Kod CPV: 45215500-2

B 01.05. Roboty blacharskie i dekarskie

1.4 Okreslenia podstawowe
Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzoru

nad realizacjg Robot i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacyi umowy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami | do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt zgodne z Dokumentacja
Projektowa | Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inyniera.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem Dokumentacji
Projektowey,

Przedmiar robot - wykaz robdt z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci

technologicznej ich wykonarnia

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania prac oraz za ich zgodnosc z
Dokumentacjg Projektowa, obowigzujacymi przepisami | normami .



1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okresfonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, oraz dwa egzemplarze
Dokumentacyi Projektowej i komplet ST.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa zawiera :

Projekt architektoniczno — budowiany
Przedmiary robot
Informacje dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

1.5.3. Zgodnos¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i ST
1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacie Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez  Inwestora Wykonawcy stanowia czes¢ umowy (kontraktu), a wymagania
wyszczegolnione chocby w jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte
byly w cafe] dokumentacji. Wykonawca nie moZze wykorzystywac bledow lub opuszczeri w
Dokumentacji Projektowe], a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomic Inspektora
Nadzoru , ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis
wymiarow wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane Roboty i
dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacig Projektowa i ST. Dane okreslone w
Dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych
dopuszczaine sg odchylenia w ramach okresionego przedziafu tolerancii. Cechy materiatow i
elementow budowli muszg byc jednorodne i wykazywac bliska zgodnosc z okreslonymi
wymagamiami, a rozrzuly tych cech nie moga przekraczac dopuszczalnego przedzialy
tolerancii. W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie beda w pefni zgodne z Dokumentacia
Projektowg lub ST [ wplynie to na niezadowalajaca jakosc elementu budowl to takie
materialy beag niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
budowy, az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego Robdt, Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym ogrodzenia, porecze,
oswietlenie, sygnaly [ znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do
ochrony Robot. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zapfacie |

przyjmuje sie, Ze jest wlaczony w cene umowna.



1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykariczania robot.
Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy | wykopy w stanie bez wody stojacej

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie | wokdt Terenu Budowy oraz -bedzie unikac
uszkodzer lub ucigZliwosci dia osob lub wiasnosci spofecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagari, bedzie miat szczegolny wzglad na:
1) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pyfami lub substanciami

toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pyfami [ gazami,

¢) mozZliwoscig powstania poZaru,

1.5.6. Ochrona przeciwpoZarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowey,
Wykonawca bedzie oapowledzialny za wszelkie straty spowodowane poZzarem wywolanym jako

rezultat realizacyi Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla ofoczenia

Projekt nie przewiduje uzycia materiatow szkodliwych dla otoczenia. Wszelkie materialy uZyte
do robdt bedg mialy Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnionsg jednostke,
Jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko.

1.5.8. Ochrona wfasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dia
wszelkiego rodzaju robdt, ktdre maja byC wykonane w Zzakresie przefoZenia instalacyi i
urzadzeri podziemnych na terenie budowy. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacyi na powierzchni ziemi | urzadzeri

podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materialow



Co najmnief na tydzieri przed zaplanowanym wykorzystaniem podstawowych materiatow
przeznaczonych do robot (beton, stal, pustaki scienne, zaprawa, dachowka, stolarka okienna i
drzwiowa) Wykonawca przedstawi informacje dotyczace proponowanego Zrodfa wytwarzania,
zamawiania tych materiatow I odpowiednie swiadectwa badari laboratoryjnych oraz probki do
Zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

2.2. Przechowywanie i skfadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beds one
potrzebne do Robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc i
wiasciwosc do Robat i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego
skfadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w migiscach uzgodnionych z

inwestorem Jub poza Terenem Budowy w migjscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiafy nie odpowiadajiace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, bagdz zloZone w migjscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor
nadzoru zezwoli Wykonawcy na uZycie tych materiatow do innych robdt niz te, dia ktorych
zostaly zakupione to koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany przez Inspektora

nadzoru.

2.5, Wariantowe stosowanie materiafow
Jesli Dokumentacia Projektowa lub ST przewiduja moZliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiafu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru |

Inwestora o swoim zamiarze co najmnief na jeden tydzieri przed uZyciem materiat.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania ltylko takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakosc wykonywanych Robot. Liczba i wydajnosc sprzetu bedzie
gwarantowac przeprowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacyi
Projektowej, ST Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma
byc utrzymywany w dobrym stanie | gotowosd do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uZytkowania. Jakikolwiek sprzet maszyrny,
urzgdzenia | narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkow umowy zostang przez

Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot

4. TRANSPORT
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczeri obciazenia na os przy transporcie
materiatowy/sprzetu na | z terenu Robot. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko

takich srodkow transportu, ktdre nie wpfyng niekorzystnie na jakosc wykonywanych Robot i



wiasciwosci  przewoZonych materiatow. Srodki transportu  nieodpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzeri na osie moga by¢ uZyte przez Wykonawce pod warunkiem
przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdw drdg publicznych na koszt
Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt  wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot

Wykonawca Jjest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materialow | wykonywanych Robot za ich zgodnos¢ z Dokumentacia
Projektowg wymaganiami ST, Polskimi Normami oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okresfonymi w

Dokumentacji Projektowe] lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci Robot

Celermn kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac
zafozong jakosc Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robot i jakosci
materiatow. Minimalne wymagania co do zakresu badari i ich czestotliwosc sg okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru
ustali jaki zakres kontroli jest konfeczny, aby zapewnic wykonanie prac zgodnie z Umowa.

6.2. Pobieranie probek

Przewiduje sie pobieranie probek do wymaganych norma badaniem wytrzymatosci betonu,
przyczepnosci tynku, wytrzymatosci zapraw budowlanych. Wykonawca zobowiazany Jest
dostarczyc atesty na wyroby wbudowywane w trakcie prowadzenia prac, W przypadku
uzasadnionych watpliwosci Inspektor nadzoru ma prawo przeprowadzic na koszt Wykonawcy

badania jakosci kazdego wbudowanego materiafu.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania | pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna
stosowac wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzory
Przed przystgpieniem do pomiarow lub badari Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, migjscu | terminie pomiary Jub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru .



6.4. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Do celow kontroli jakosci i zatwierdzenia wykonanych prac, Inspektor nadzoru uprawnion y jest
do dokorywania kontroli, pobierania probek i badania materiatdw u Zrddfa ich wytwarzania, i

zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy.

6.5. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscic do uzycia tylko te materiaty, ktdre posiadajg:
certyfikat na znak bezpieczeristwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnosc z kryteriami
technicznymi okresfonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentow technicznych, dekiaracie zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z:-  Polskg Norma lub aprobata techniczng, w przypadku wyrobow, dla
ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacig okreslona w pkt
1. i ktore spefniajg wymogi Specyfikacyi Technicznej.

Produkty przemystowe (papa, folia izolacyjna, itp) musza posiadac ww. dokumenty wydane
przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badari wykonanych przez niego. Kopie
wynikow tych badari beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwick
materiaty, ktdre nie spefniaja tych wymagari bedg odrzucone.

6(1) Rejestr obmiarow
Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w jednostkach przyjetych w

kosztorysie i wpisuje do Rejestru obrmiarow.

6.(2) Pozostafe dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sig, oprdcz wymienionych w pkt (1)-(2), nastepujace
dokumenty: pozwolenie na realizacjie zadania budowlanego,

protokoty przekazania Terenu Budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
protokofy odbioru Robot,

protokofy narad | ustaleri,

koresponidencie dotyczaca budowre.

6.(3) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
Zabezpieczonym. Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentdw budowy spowoduje jego



natychimiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawione do wgladu na
Zyczenie Zamawiajacego.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres zaawansowania wykonywanych robot zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg | ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym
przedmiarze robot.
Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru obmiarow.
Jakikolwiek bad lub przeoczenie (opuszczenie) w flosciach podanych w przedmiarze robdt lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia
wszystkich Robot. Bledne dane zostana poprawione wedfug instrukcii Inspektora nadzoru na
pismie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagana do celu

miesfecznej pfatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasfe okreslonym w umowie .

7.2, Zasady okreslania ilosci robét i materiatow
Obmiar przeprowadzany bedzie zgodnie z zasadami ujetymi w przedmiarze robdt i

wymaganiami Polskich Norm.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia | sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robot beds
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. JeZeli urzgdzenia te lub sprzet wymagaja badari atestufgcych, to
Wykonawca bedzie posiadac wazne swiadectwa legalizacji, Weszystkie urzadzenia pomiarowe

beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caly okres trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robdt, a takze w
przypadku  wystepowania dfuzszej przerwy w  robotach. Obmiar robdt zanikajgcych
przeprowadza si¢ w czasie fch wykonywania. Obmiar robot podiegajacych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaruy oraz nieodzowne
obliczenia bedg wykonywane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych
powierzchni Jub objetosci na Zyczenie Inspektora nadzoru beds uzupetnione odpowiednimi
szkicami.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleZznosci od ustaleri odpowiednich ST Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,



b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi koricowemt.

8.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior Robot zanikajgcych I ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci

wykonywanych Robdt, ktdre w dalszym procesie realizacyi ulegna zakryciu.

Odbidr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umoZiiwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt | poprawek bez hamowania ogdinego postepu robdt.

Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowosc danej czesci robdt do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy | jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwiocznie, jednak nie pézniej niz w ciagu 3 dni od
daty zgfoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru . Jakosc i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacii z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi

ustaleniami.

8.2. Odbior czesciowy
Odbicr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru dokonuje
sle wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.3. Odbior koricowy robot

Odbior koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci, Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowosc do odbioru koricowego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwiocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbioru koricowego robdt
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedfoZonych dokumentow, wynikow badari | pomiardw, oceny wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z Dokumentacjg Projektowg i ST . W toku odbioru koricowego komisja
zapozna sie z realizacjg ustaleri przyjetych w trakcie odbiordw robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupefniajacych i robdt poprawkowych. W
przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajacych,

Komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koricowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, Ze jakosc wykonywanych robot w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbliega od wymaganej Dokumentacia Projektowa i ST z
uwzglednieniem tolerancii i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz



bezpieczeristwo, komisja dokona potraceri, oceniajac pomniejszona wartos¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagari przyjetych w  Umowie. W przypadku bleddw
nieakceptowanych przez Inwestora Wykonawca musi poprawic wykonanie przedmiotu
zamowien/a.

8.3.1. Dokumenty do odbioru koricowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robdt jest protokdt koricowego

odbioru robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
1. Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli

zostala sporzgdzona w trakcie realizacii Umowy.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne).

3. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

4. Rejestry Obmiarow (oryginaty).

5. Wyniki pomiarow kontrolnych oraz badari i oznaczeri laboratoryjnych .

6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaly zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST
7. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie ewentualnych robdt towarzyszacych (np. na
przefoZenie linii telefonicznej, energetycznej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru |
przekazania tych robot wiascicielom urzadzer.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupefniajgce bedg zestawione
wedfug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ustalenia Ogdine

Podstawg platnosci jest umowa z Zamawiajgcym.
B 01.00. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH
B 01.05. Roboty blacharskie i dekarskie

1.5.1, Przedmiot
Przedmiotem sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot dekarskich i blacharskich.

1.5.2, Zakres
Zakres robot objetych S.T. obeimuje:
Jednowarstwowe pokrycie dachu papg, wykonanie obrobek blacharskich z blachy
powlekanej, pokrycie dachu papg montaz rynien i rur spustowych.
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1.5.3. Materialy
Papa podktadowa termozgrzewalna, faty z tarcicy nasyconej, blacha powlekana, rynny
dachowe i rury spustowe PCV

1.5.4. Sprzet
Specjalistyczny sprzet dekarski: nozyce do cigcia blachy, gigtarka do blachy, miotek,

poziomice, piony, taty, drabiny, aparat do zgrzewania papy.
1.5.5, Transport
Samochodowy i reczrny
1.5.6. Wykonanie robot
- UloZenie papy podktadowej z zachowaniem wiasciwych zaktadow
- Przygotowanie, zafoZenie i umocowanie obrobek,
- Kalenice i okapy naleZy obrobic zapewniajac szczelnosc
- Rynny i rury wykonac z zachowaniem spadkow, szczelnosci i wiasciwych dylatacyi
- Obrobka kominow
1.5.7. Kontrola jakosci
Polega na sprawdzeniu szczelnosci pokrycia, prawidlowosci wykonania elementéw,
poziomow i piondw, estetyki wykonania, prawidlowosci spadkéw rynien

1.5.8 Jednostka obmiaru

() pokrycia dachowego, obrobki blacharskiej, ilos¢ zamontowanych elementdw
systemowych)
1.5.9. Odbior
Dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie wizji lokalnej, zapisow w dzienniku budowy i

kontroli zgodnosci z dokumentacja projektowa

1.5.10. Podstawa pfatnosci
Za (m2) pokrycia, za (m2) obrobki blacharskiej, za ilosc szt elementow systemowych

1.5.11. Przepisy zwigzane
PN-61/B — 10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej
cynkowej Wymagania i/ badania techniczne przy odbiorze.
PN-80/B — 10240 — Pokrycia dachowe z papy i powfok asfaltowych Wymagania i badania
przy odbiorze
Instrukcia montazu producenta blachodachowki
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1.6.1 Instalacja odgromowa
Zwody poziome

- druty FeZn fi 8mm przeznaczone na zwody nalezy przed montazem wyprostowac za pomocg
wstepnego napreZenia lub przy zastosowaniu odpowiedniego urzadzenia prostujacego.

- zwody poziome nalezy instalowac na state przy uzyciu odpowiednich wspornikow odistepowych

- zwody poziome nie izolowane powinny byc ukfadane co najmniej 2 cm od pofaci dachowej

na dachach o pokryciach nie painych i trudnopainych oraz co najmniej 40 cm na dachach o pokryciach

z blach stalowych ocynkowanych, cynkowych i miedzianych o grubosci mniejszej niz 0,5 mm

i blach aluminiowych o grubosci mniejszej niz 1 mm, jak rowniez na dachach o pokryciach z materiatow

fatwo zapalnych. Ukfad i lokalizacja zwodow powinny byc zgodne z dokumentacja projektows a zwlaszcza:
- zwody niskie powinny stanowic siec, ktdrej kraricowe przewody musza przebiegac wzdtuz krawedzi

dachu

- na aachach pochytych przy nachyleniu ponad 30° jeden z przewoddw sieci nalezy prowadszic nad

kalenica dachu.

- wszystkie nie przewodzgce elementy budowiane, wystajace nad powierzchnig dachu nalezy
wyposazyc w zwody niskie potaczone z siecia zwoddw zamocowsn vch na powierzchni dachu

- Zwody nateZy prowadzic bez ostrych zagiec i zatamania ( promier zagiecia nie moze byc mnigjszy

niz 10 cm ); nad szczelinami dylatacyjnymi nalezy stosowad kompensacje

- do mocowania zwodow nalezy stosowac wsporniki, uchwyty | Ztaczki zgodnie z normami

- przy zastosowaniu wspornikow naruszajacych szczelnose pokrycia dachowego po ich

zamontowaniu naleZy uszczelnic miejsca zainstalowania lepikiem w przypadku pokrycia

papa, a przy pokryciu blachg- przez oblutowanie.

Przewody odprowadzajgce i uziemiajace.

- przewody odprowadzajgce i uziemiajace moga byc ukiadane na zewnetrznych scianach
budynku na wspornikach lub metoda bez uchwytowa jako instalacie naprezane.

- na zewnetrznych scianach budynku przewody odprowadzajace nalezy ukiadac w

odlegtosci nie mniejszej niz 2 cm od podioza niepalnego i trudno zapalnego a 40 cm od

podfoZa z materiatow fatwo painych.

- Przy montaZu zewnetrznych przewodow odprowadzajacych na wspornikach odstepowych
odlegtosci pomiedzy wspornikami nie moga by¢ wieksze niz 1,5 m.

- Sposoby mocowariia wspornikow do sciany powinny byc dostosowane do rozwigzania

konstrukcyjnego | materiatu budynku

- w Instalacjach wykonywanych metoda naprezania nalezy przewody odprowadzajace

montowac wedfug dokumentacyi projektowey,

- przewody odprowadzajace pionowe w instalaciach naprezanych nalezy mocowad w taki sposch
i w takich odstepach, aby uniemozliwic ich uciazliwe drgania i uderzenia o <cian Vv WyImiLIszone parciem

wiatru

- pofaczenia przewodow odprowadzajacych ze zwodami nalezy wykonac jako spawarne,

Srubowe lub zaciskane

Badania techniczne i pomiary kontrolne podczas montazu

Badania powinny obejmowac nastepujace czynnosci:

- ogledziny czesci nadziemnej - polegaja one na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja

projektowg rozmieszczenia poszczegolnych elementow urzadzenia pilorunochironnego oraz na

sprawdzeniu wymiarow i rodzaju pofaczeri elementow instalacii odgromowej

- Sprawdzanie ciggtosci pofgczeri , ktdre nalezy -wykonac .za pomoca omomierza lub mostka do
pomiary rezystancj, przytaczonego z jednej strony do zwodow z drugiej do przewodu uziemiajacego
na wybranych losowo gafeziach urzadzenia.

- pomiaru rezystancji uziemienia, ktory nalezy wykonac mostkiem do pomiaru uziemiers lub

metodg techniczng, pomiary nalezy wykonac co najmniej w 2 przeciwlegtych punktach; jezeli obwod

uziomu otokowego nie przekracza 50 m, dia uziomu o obwodzie L wiekszym najmniejsza liczbe

punktow pomiarowych P nalezy okreslic z zaleznosci ;

P>=0,01-L + 2

W przypadku przekroczenia dopuszczalnej wartosci rezystancii uziomu nalezy zainstalowac dodatkowe
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uziomy szpilkowe lub rurowe az do uzyskania wymaganej opornosci,

Kontrola jakosci
Zasady kontroli powinny byc zgodne z wymogami PN-IEC 60364-6-6.1-2000 -Instalacje elektryczne w

obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze

Odbior

Przy przekazywaniu obiektu do eksploatacyi wykonawca zobowigzany jest do dostarczyc
inwestorowi dokumentacje powykonawcza urzgazenia piorunochronnego a w szczegolnosci:

- dokumentacje techniczna z naniesionymi na niej ewentualnymi zmianami.

- protokot badari technicznych i pomiaréw kontroln veh

- dziennik budowy (jesli jest) z adnotaciami dotyczgcymi kontroli robdt ulegajgcych zakryciu,

Odbior czesciowy

W ramach odbioru czesciowego nalezy dokonad kontroli robot ulegajacych zakryciu,

Kontrola ta obejmuje:

- sprawdizenie ufozenia krytych przewodow odprowadzajacych i uziemiajacych przed ich

Zakryciem

- sprawdzenie instalacyi uziemiajacej w wykopach przed ich zasypaniem

Odbior koricowy

Przed przystapieniem do odbioru robdt wykonawca powinien :

- przygotowac dokumentacje powykonawczg

- przygotowac komplet protokotow badari

- sporzgdzic oswiadczenie o zakoriczeniu robot

- przygotowac metryke urzadzenia piorunochronnego wg PN - 86/E - 05003/0 - ochrona
odgromowa obiektow budowlanych ( wymagania ogdine)

Komisja odbiorowa powotana przez inwestora powinna:

- zbadac aktualnosc i kompletnosc dokumentacji powykonawczej

- zbadac dostarczone przez wytwdrce (dostawce) Swiadectwa Jakosci elementdw i materiatow oraz
Je zaakceptowac

- zbadac kompletnosc protokdtow pomiarow i prob na zgodnosc z dokumentacia oraz zaakceptowad

wyniki tych pomiarow i badari

- przeprowadzic ogledziny urzgdzenia piorunochronnego z punktu widzenia zgodnosci z dokumentacig
Jego materiatow, wymjiarcw i rozmieszczenia

- Sporzgazic protokdt odbiorcy z uwzglednieniem wszystkich podstawowych uwag i podjetych zalecer.

Podstawa piatnosci

Ogdine zasady dotyczgce ptatnosci za wykonane roboty podano w ST ,Wymagania ogdine”

Przepisy zwigzane

PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektow budowianych.

PN-89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obicktdw budowianych. Ochrona obostrzona
PN-IEG/TS 61312-2:2003 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym (LEMP).
PN-IEC 61024-1-1:2001 Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych

PN-IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektdw budowlanych, Zasady ogdine.
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