
Przedmiar robót TOM1 - roboty budowlane

Remont świetlicy w Taborach z termomodernizacją oraz wymianą pokrycia dachowego 
i więźby oraz projektowanymi elementami zagospodarowania terenu. 

Budowa: Remont świetlicy w Taborach z termomodernizacją oraz wymianą pokrycia dachowego i więźby 
 oraz projektowanymi elementami zagospodarowania terenu. 

Obiekt lub rodzaj robót: Remont świetlicy w Taborach z termomodernizacją oraz wymianą pokrycia dachowego i więźby  

  oraz projektowanymi elementami zagospodarowania terenu - roboty budowlane. 

Lokalizacja: Tabory gmina Stary Dzierzgoń działki nr 183/1 i 183/2 

Inwestor: GMINA STARY DZIRZGOŃ, Stary Dzierzgoń 71, 82-450 Stary Dzierzgoń 

  Jednostka opracowująca kosztorys: ELTAPRO Kartuzy ul. Kościuszki 12/16 

 Data opracowania: Autor opracowania: 

 2025-03-26 mgr inż. Ireneusz Tackowiak  

   upr. bud. nr 248/POOKK/V/2021 
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Tabela elementów scalonych 

 
Nr Nazwa Wartość z 

narzutami 

 Remont świetlicy w Taborach z termomodernizacją, wymianą pokrycia dachowego i więźby 

1 Prace rozbiórkowe  

2 Dach konstrukcja i pokrycie  

3 Wymiana stolarki okiennej na poddaszu  

4 Elewacja  

5 Podłoga na parterze  

6 Sufit z płyt gipsowo kartonowych  

7 Ocieplenie z wełny mineralnej i przybicie desek gr 32 mm  

8 Opaska wokół budynku  

9 Nawierzchnia z kostki gr 8 cm  

10 Ogrodzenie panelowe nylofor 3 D wysokość 160 cm  
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Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość 

 Kosztorys Remont świetlicy w Taborach z termomodernizacją, wymianą pokrycia dachowego i 

więźby 

  

1 Element Prace rozbiórkowe   

1.1 KNR 401/428/3 Rozebranie podłóg drewnianych na parterze - zerwanie desek gr 32 mm mocowanych na gwoździe do 

legarów, rozebranie legarów ( zachować ostrożność podczas wykonywania prac rozbiórkowych bo ściany 

były szpachlowane i malowane rok temu do zachowania). 

 
 
 
 

 
m2 

 
 
 
 

 
48,400 

Wyliczenie ilości robót: 

 48,40 48,400000 

RAZEM: 48,400000 

1.2 KNR 401/428/4 Rozebranie podłóg drewnianych, legary na parterze ( zachować ostrożność podczas wykonywania prac 

rozbiórkowych bo ściany były szpachlowane i malowane rok temu do zachowania). 

 
 
 

 
m 

 
 
 

 
56,000 

Wyliczenie ilości robót: 

 56 56,000000 

RAZEM: 56,000000 

1.3 KNR 401/429/3 Rozbiórki elementów stropów drewnianych na parterze - rozebranie płyt paździerzowych gr 5mm ( zachować 

ostrożność podczas wykonywania prac rozbiórkowych bo ściany były szpachlowane i malowane rok temu do 

zachowania). 

 
 
 
 

 
m2 

 
 
 
 

 
48,400 

Wyliczenie ilości robót: 

 48,4 48,400000 

RAZEM: 48,400000 

1.4 KNR 401/428/3 Rozebranie podłóg drewnianych na poddaszu - zerwanie desek gr 32 mm mocowanych do belek stropowych 

( belki stropowe pozostają) 

 
 
 

 
m2 

 
 
 

 
68,500 

Wyliczenie ilości robót: 

 68,50 68,500000 

RAZEM: 68,500000 

1.5 KNR 401/428/3 Rozebranie podłóg drewnianych na poddaszu - zerwanie desek gr 32 mm mocowanych do jętek  
 

 
m2 

 
 

 
68,500 

Wyliczenie ilości robót: 

 68,50 68,500000 

RAZEM: 68,500000 

1.6 KNR 401/429/3 Rozbiórki elementów stropów drewnianych na poddaszu - rozebranie płyt paździerzowych gr 5mm 

mocowanych do jętek 

 
 
 

 
m2 

 
 
 

 
68,500 

Wyliczenie ilości robót: 

 68,5 68,500000 

RAZEM: 68,500000 

1.7 KNR 401/348/3 Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/2 cegły między słupami więźby (tzw. mur 

pruski). 

 
 
 

 
m2 

 
 
 

 
24,375 

Wyliczenie ilości robót: 

 1,95*12,50 24,375000 

RAZEM: 24,375000 

1.8 KNR 401/354/4 Demontaż okien drewnianych 40*60 cm sztuk 2 i 105*120 cm sztuk 2  
 

 
szt 

 
 

 
4,000 

Wyliczenie ilości robót: 

 2+2 4,000000 

RAZEM: 4,000000 

1.9 KNR 401/535/6 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku  
 

 
m 

 
 

 
21,200 

Wyliczenie ilości robót: 

 4*5,30 21,200000 

RAZEM: 21,200000 

1.10 KNR 401/535/4 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku  
 

 
m 

 
 

 
22,840 

Wyliczenie ilości robót: 

 11,42*2 22,840000 

RAZEM: 22,840000 

1.11 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej 

się do użytku 

 
 
 
 
 
 

 
m2 

 
 
 
 
 
 

 
15,362 

Wyliczenie ilości robót: 

pasy podrynnowe 11,42*0,30*2 6,852000 

wiatrownice 5,29*4*0,35 7,406000 

kominy (0,42+0,50)*2*0,30*2 1,104000 

RAZEM: 15,362000 

1.12 KNR 401/508/3 Rozbiórka pokrycia z dachówek, dachówki inne niż karpiówka  
 

 
m2 

 
 

 
120,824 

Wyliczenie ilości robót: 

 5,29*11,42*2 120,823600 

RAZEM: 120,823600 
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Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość 

1.13 KNR 401/430/5 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, ołacenie dachu, odstęp łat ponad 24˙cm  
 

 
m2 

 
 

 
120,824 

Wyliczenie ilości robót: 

 5,29*11,42*2 120,823600 

RAZEM: 120,823600 

1.14 KNR 401/430/2 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, deskowanie dachu z desek na styk  
 

 
m2 

 
 

 
120,824 

Wyliczenie ilości robót: 

 5,29*11,42*2 120,823600 

RAZEM: 120,823600 

1.15 KNR 401/430/6 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, więźby dachowe proste  
 

 
m2 

 
 

 
120,824 

Wyliczenie ilości robót: 

 5,29*11,42*2 120,823600 

RAZEM: 120,823600 

1.16 KNR 404/1105/1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu samochodem 

samowyładowczym, na odległość do 1˙km 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
m3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
22,971 

Wyliczenie ilości robót: 

 48,4*0,032 1,548800 

 56*0,1*0,1 0,560000 

 48,4*0,005 0,242000 

 68,5*0,032 2,192000 

 68,5*0,005 0,342500 

 24,375*0,12 2,925000 

 15,362*0,001 0,015362 

 120,824*0,03 3,624720 

 120,824*0,025 3,020600 

 8,5 8,500000 

RAZEM: 22,970982 

1.17 KNR 404/1105/2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu samochodem 
samowyładowczym, dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 19˙km ponad 1˙km 
Krotność=19 

 
 
 
 

 
m3 

 
 
 
 

 
22,971 

Wyliczenie ilości robót: 

 22,971 22,971000 

RAZEM: 22,971000 

1.18  Koszt utylizacji gruzu z rozbiorki  
 

 
m3 

 
 

 
22,971 

Wyliczenie ilości robót: 

 22,971 22,971000 

RAZEM: 22,971000 

2 Element Dach konstrukcja i pokrycie   

2.1  Dostawa konstrukcji drewnianej dachu  
 

 
m3 

 
 

 
8,750 

Wyliczenie ilości robót: 

 8,75 8,750000 

RAZEM: 8,750000 

2.2 KNR 202/402/1 Montaż konstrukcji drewnianej dachu  
 

 
m2 

 
 

 
132,436 

Wyliczenie ilości robót: 

 5,65*11,72*2 132,436000 

RAZEM: 132,436000 

2.3 KNR 15/517/1 Membrana dachowa  
 

 
m2 

 
 

 
132,436 

Wyliczenie ilości robót: 

 5,65*11,72*2 132,436000 

RAZEM: 132,436000 

2.4 KNR 202/410/4 Kontrłaty 50*25  
 

 
m2 

 
 

 
132,436 

Wyliczenie ilości robót: 

 5,65*11,72*2 132,436000 

RAZEM: 132,436000 

2.5 KNR 202/410/4 Łaty 60*40  
 

 
m2 

 
 

 
132,436 

Wyliczenie ilości robót: 

 5,65*11,72*2 132,436000 

RAZEM: 132,436000 

2.6 KNR 15/519/2 

(1) 

Pokrycie dachów blachodachówką powlekaną w arkuszach  
 
 

 
m2 

 
 
 

 
132,436 

Wyliczenie ilości robót: 

 5,65*11,72*2 132,436000 

RAZEM: 132,436000 
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Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość 

2.7 NNRNKB 

202/541/2 

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25˙cm  
 
 
 
 
 
 

 
m2 

 
 
 
 
 
 
 

 
23,934 

Wyliczenie ilości robót: 

pasy nadrynnowe 11,72*0,30*2 7,032000 

pasy podrynnowe 11,72*2*0,30 7,032000 

wiatrownice 5,65*4*0,35 7,910000 

kominy (0,66+0,74)*2*0,35*2 1,960000 

RAZEM: 23,934000 

2.8 KNR 202/508/3 

(1) 
Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, półokrągłe o średnicy 12˙cm  

 
 

 
m 

 
 
 

 
23,440 

Wyliczenie ilości robót: 

 11,72*2 23,440000 

RAZEM: 23,440000 

2.9 KNR 202/510/2 

(1) 

Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe okrągłe o średnicy 9˙cm  
 
 

 
m 

 
 
 

 
21,600 

Wyliczenie ilości robót: 

 5,4*4 21,600000 

RAZEM: 21,600000 

2.10 KNR 23/2612/1 Ocieplenie kominów ponad dachem styropianem gr 6 cm  
 
 

 
m2 

 
 
 

 
6,630 

Wyliczenie ilości robót: 

 (0,54+0,74)*2*1,30 3,328000 

 (0,54+0,73)*2*1,30 3,302000 

RAZEM: 6,630000 

2.11 KNR 202/219/5 Nakrywy kominów o średniej grubości płyty 7˙cm  
 

 
m2 

 
 

 
1,579 

Wyliczenie ilości robót: 

 0,84*0,94*2 1,579200 

RAZEM: 1,579200 

2.12 KNR 23/2612/6 Przyklejenie warstwy siatki, ściany  
 

 
m2 

 
 

 
6,630 

Wyliczenie ilości robót: 

jw 6,63 6,630000 

RAZEM: 6,630000 

2.13 KNR 23/2611/2 Zagruntowanie powierzchni tynków gładkich  
 

 
m2 

 
 

 
6,630 

Wyliczenie ilości robót: 

jw 6,63 6,630000 

RAZEM: 6,630000 

2.14 KNR 23/933/2 

(1) 
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa  

 
 

 
m2 

 
 
 

 
6,630 

Wyliczenie ilości robót: 

jw 6,63 6,630000 

RAZEM: 6,630000 

3 Element Wymiana stolarki okiennej na poddaszu   

3.1 KNR 401/304/1 

(1) 
Zamurowanie otworów okiennych , zaprawa cementowo-wapienna, cegłami z rozbiórki  

 
 

 
m3 

 
 
 

 
1,152 

Wyliczenie ilości robót: 

 0,9*0,80*0,40*4 1,152000 

RAZEM: 1,152000 

3.2 KNR 19/930/3 

(1) 
Wymiana okien na poddaszu na PVC wraz z obróbką  

 
 
 

 
m2 

 
 
 
 

 
3,000 

Wyliczenie ilości robót: 

 0,40*0,60*2 0,480000 

 1,05*1,20*2 2,520000 

RAZEM: 3,000000 

3.3 NNRNKB 

202/541/2 
Parapety zewnetrzne z blachy powlekanej  

 
 

 
m2 

 
 
 

 
2,345 

Wyliczenie ilości robót: 

 6,7*0,35 2,345000 

RAZEM: 2,345000 

4 Element Elewacja   

4.1 KNR 23/2612/9 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - zamocowanie listwy cokołowej  
 

 
mb 

 
 

 
29,730 

Wyliczenie ilości robót: 

 0,7*2+11,02*2+7,69-1,4 29,730000 

RAZEM: 29,730000 
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Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość 

4.2 KNR 23/2612/8 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym wokół otworów okiennych  
 
 
 
 
 
 

 
mb 

 
 
 
 
 
 
 

 
30,250 

Wyliczenie ilości robót: 

 (0,49+0,9*2) 2,290000 

 (1,06+1,38*2)*3 11,460000 

 (1,4+2,5*2) 6,400000 

 (0,4+0,6*2)*2 3,200000 

 (1,05+1,2*2)*2 6,900000 

RAZEM: 30,250000 

4.3 KNR 23/2612/1 Przyklejenie płyt styropianowych do ścian gr 20 cm  
 

 
m2 

 
 

 
139,500 

Wyliczenie ilości robót: 

 139,5 139,500000 

RAZEM: 139,500000 

4.4 KNR 23/2612/6 Przyklejenie warstwy siatki, ściany  
 

 
m2 

 
 

 
139,500 

Wyliczenie ilości robót: 

jw 139,5 139,500000 

RAZEM: 139,500000 

4.5 KNR 23/2611/2 Zagruntowanie powierzchni tynków gładkich  
 

 
m2 

 
 

 
139,500 

Wyliczenie ilości robót: 

jw 139,5 139,500000 

RAZEM: 139,500000 

4.6 KNR 23/933/2 

(1) 
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa gr 2mm kolor beżowy  

 
 

 
m2 

 
 
 

 
139,500 

Wyliczenie ilości robót: 

jw 139,5 139,500000 

RAZEM: 139,500000 

4.7 KNR 23/2612/1 Przyklejenie płyt styropianowych do ścian gr 16 cm cokół  
 

 
m2 

 
 

 
30,000 

Wyliczenie ilości robót: 

 30 30,000000 

RAZEM: 30,000000 

4.8 KNR 23/2612/6 Przyklejenie warstwy siatki, ściany  
 

 
m2 

 
 

 
30,000 

Wyliczenie ilości robót: 

jw 30 30,000000 

RAZEM: 30,000000 

4.9 KNR 23/2611/2 Zagruntowanie powierzchni tynków gładkich  
 

 
m2 

 
 

 
30,000 

Wyliczenie ilości robót: 

jw 30 30,000000 

RAZEM: 30,000000 

4.10 KNR 23/933/2 

(1) 
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa szara na cokole  

 
 

 
m2 

 
 
 

 
30,000 

Wyliczenie ilości robót: 

jw 30 30,000000 

RAZEM: 30,000000 

5 Element Podłoga na parterze   

5.1 KNR 202/1101/7 

(4) 
Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek - wyrównanie powierzchni  

 
 

 
m3 

 
 
 

 
2,420 

Wyliczenie ilości robót: 

 48,4*0,05 2,420000 

RAZEM: 2,420000 

5.2 KNR 202/616/1 Izolacje z folii PE na sucho, izolacja pozioma, 1˙warstwa  
 

 
m2 

 
 

 
48,400 

Wyliczenie ilości robót: 

 48,4 48,400000 

RAZEM: 48,400000 

5.3 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr 10 cm  
 

 
m2 

 
 

 
48,400 

Wyliczenie ilości robót: 

 48,4 48,400000 

RAZEM: 48,400000 

5.4 KNR 202/616/1 Izolacje z folii PE na sucho, izolacja pozioma, 1˙warstwa  
 

 
m2 

 
 

 
48,400 

Wyliczenie ilości robót: 

 48,4 48,400000 

RAZEM: 48,400000 

5.5 KNR 222/1003/1 Posadzka betonowa grubości 5˙cm zatarta na ostro 

R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000 

 
 
 

 
m2 

 
 
 

 
48,400 

Wyliczenie ilości robót: 

 48,4 48,400000 

RAZEM: 48,400000 
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5.6 KNR 222/1003/3 Dodatek za pogrubienie posadzki o 1˙cm 

R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000 

 
 
 

 
m2 

 
 
 

 
48,400 

Wyliczenie ilości robót: 

 48,4 48,400000 

RAZEM: 48,400000 

5.7 NNRNKB 

202/2806/6 (1) 

Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach ponad 10 

m2 płytki 60*60 cm 

 
 
 

 
m2 

 
 
 

 
48,400 

Wyliczenie ilości robót: 

 48,4 48,400000 

RAZEM: 48,400000 

6 Element Sufit z płyt gipsowo kartonowych   

6.1 KNR 14/2012/2 Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD, ruszt 

pojedynczy mocowany do podłoża 

 
 
 

 
m2 

 
 
 

 
48,400 

Wyliczenie ilości robót: 

 48,4 48,400000 

RAZEM: 48,400000 

6.2 KNR 202/815/1 Gładź gipsowa na sufitach z płyt gipsowych, 1-warstwowa  
 

 
m2 

 
 

 
48,400 

Wyliczenie ilości robót: 

 48,4 48,400000 

RAZEM: 48,400000 

6.3 NNRNKB 

202/1134/1 (2) 
Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome  

 
 

 
m2 

 
 
 

 
48,400 

Wyliczenie ilości robót: 

 48,4 48,400000 

RAZEM: 48,400000 

6.4 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne  
 

 
m2 

 
 

 
48,400 

Wyliczenie ilości robót: 

 48,4 48,400000 

RAZEM: 48,400000 

7 Element Ocieplenie z wełny mineralnej i przybicie desek gr 32 mm   

7.1 KNR 401/408/2 Wzmocnienie belek stropowych krawędziakami ( materiał krawędziaki ujęty w konstrukcji drewnianej).  
 

 
m 

 
 

 
57,600 

Wyliczenie ilości robót: 

 7,2*8 57,600000 

RAZEM: 57,600000 

7.2 KNR 202/613/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na sucho, 1˙warstwa gr 

15 cm 

 
 
 

 
m2 

 
 
 

 
68,500 

Wyliczenie ilości robót: 

 68,5 68,500000 

RAZEM: 68,500000 

7.3 KNR 202/613/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na sucho, 1˙warstwa gr 

15 cm 

 
 
 

 
m2 

 
 
 

 
68,500 

Wyliczenie ilości robót: 

 68,5 68,500000 

RAZEM: 68,500000 

7.4 KNR 401/820/3 Przybicie desek podłogowych struganych impregnowanych gr 32mm  
 

 
m2 

 
 

 
68,500 

Wyliczenie ilości robót: 

 68,5 68,500000 

RAZEM: 68,500000 

8 Element Opaska wokół budynku   

8.1 KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii 

I-IV 

 
 
 

 
m2 

 
 
 

 
21,000 

Wyliczenie ilości robót: 

 21 21,000000 

RAZEM: 21,000000 

8.2 KNR 231/402/4 Ławy pod krawężniki, betonowa  
 

 
m3 

 
 

 
0,540 

Wyliczenie ilości robót: 

 36*0,15*0,10 0,540000 

RAZEM: 0,540000 

8.3 KNR 231/407/4 Obrzeża betonowe, 30x8˙cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową  
 

 
m 

 
 

 
36,000 

Wyliczenie ilości robót: 

 36 36,000000 

RAZEM: 36,000000 

8.4 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10˙cm  
 

 
m2 

 
 

 
21,000 

Wyliczenie ilości robót: 

 21 21,000000 

RAZEM: 21,000000 
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8.5 KNR 231/114/6 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości 

Krotność=5 

 
 
 

 
m2 

 
 
 

 
21,000 

Wyliczenie ilości robót: 

 21 21,000000 

RAZEM: 21,000000 

9 Element Nawierzchnia z kostki gr 8 cm   

9.1 KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii 

I-IV 

 
 
 

 
m2 

 
 
 

 
155,000 

Wyliczenie ilości robót: 

 155 155,000000 

RAZEM: 155,000000 

9.2 KNR 231/402/4 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem  
 

 
m3 

 
 

 
1,575 

Wyliczenie ilości robót: 

 105*0,15*0,10 1,575000 

RAZEM: 1,575000 

9.3 KNR 231/407/4 Obrzeża betonowe, 30x8˙cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową  
 

 
m 

 
 

 
105,000 

Wyliczenie ilości robót: 

 105 105,000000 

RAZEM: 105,000000 

9.4 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10˙cm  
 

 
m2 

 
 

 
155,000 

Wyliczenie ilości robót: 

 155 155,000000 

RAZEM: 155,000000 

9.5 KNR 231/105/7 Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po 

zagęszczeniu 3˙cm 

 
 
 

 
m2 

 
 
 

 
155,000 

Wyliczenie ilości robót: 

 155 155,000000 

RAZEM: 155,000000 

9.6 KNR 231/511/3 

(1) 
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara  

 
 

 
m2 

 
 
 

 
155,000 

Wyliczenie ilości robót: 

 155 155,000000 

RAZEM: 155,000000 

10 Element Ogrodzenie panelowe nylofor 3 D wysokość 160 cm   

10.1 KNR 201/307/2 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewóz na odległość do 10˙m, kategoria gruntu 

III 

 
 
 

 
m3 

 
 
 

 
10,800 

Wyliczenie ilości robót: 

 0,60*0,60*1,00*30 10,800000 

RAZEM: 10,800000 

10.2 KNR 202/203/1 

(2) 

Fundament pod słupki ogrodzeniowe  
 
 

 
m3 

 
 
 

 
5,400 

Wyliczenie ilości robót: 

 0,6*0,30*1,00*30 5,400000 

RAZEM: 5,400000 

10.3 KNR 202/1802/3 Ogrodzenia panelowe wysokość 160 cm  
 

 
m 

 
 

 
75,000 

Wyliczenie ilości robót: 

 75 75,000000 

RAZEM: 75,000000 

10.4 KNR 202/1808/2 Furtka ogrodzeniowa 100*160  
 

 
kpl 

 
 

 
2 

Wyliczenie ilości robót: 

 1+1 2,000000 

RAZEM: 2,000000 

10.5 KNR 202/1808/2 Brama ogrodzeniowa 400*160  
 

 
kpl 

 
 

 
1 

Wyliczenie ilości robót: 

 1 1,000000 

RAZEM: 1,000000 

 



PRZEDMIAR - TOM 2 roboty elektryczne
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 

45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne 

NAZWA INWESTYCJI : Remont świetlicy w Taborach z termomodernizacją oraz wymianą pokrycia dachowego i więźby - inst. elektryczne 
ADRES INWESTYCJI : Tabory dz. nr 183/1 i 183/2 
INWESTOR : Gmina Stary Dzierzgoń 
BRANŻA : Elektryczna 

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inz. Ireneusz Tackowiak 

DATA OPRACOWANIA : 03.2025 

Stawka roboczogodziny : 
Poziom cen : I kwartał 2025 

NARZUTY 
Koszty pośrednie [Kp] ............................................ % R+S 
Zysk [Kz] ................................................................ % R+S+Kp(R+S) 
VAT [V] .................................................................. % R+M+S+Kp(R+S)+Kz(R+S) 

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł 
Podatek VAT : zł 
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł 

Słownie: 

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu 

UWAGA : 

Wymienione w projekcie nazwy materiałów maja na celu określenie wymaganych minimalnych parametrów technicznych potrzebnych do 
realizacji przedsięwzięcia. Dopuszcza sie materiały innych producentów pod warunkiem spełnienia parametrów technicznych określo 
nych poprzez materiały wymienione z nazwy oraz spełnienie warunków ich stosowania określone w projekcie budowlanym oraz 
STWiORB. W przypadku zmiany materiałów, których dobór wymaga wykonania dodatkowych opracowań projektowych i obliczeń należy 
sporządzić nowe opracowania i obliczenia dla zaproponowanych materiałów. 

Zmianę materiałów należy każdorazowo uzgadniać z Inwestorem i projektantem. 
Poprzez określenie "materiał" rozumie sie wszystkie zastosowane w projekcie technologię, urządzenia, wyroby iitp. 

WYKONAWCA : INWESTOR : 

Data opracowania 
03.2025 

Data zatwierdzenia 



Świetlica wiejska w Taborach- przedmiar TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH 

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Kz V RAZEM 

1 Świetlica wiejska wTaborach 

1.1 Rozdzielnice i WLZ, 

1.2 Gniazd 230, oświetlenie 

1.3 Pomiary odbiorcze 
RAZEM 

Słownie: 

- 2 - 



Świetlica wiejska w Taborach- przedmiar ZESTAWIENIE ROBOCIZNY 

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość 

1. robocizna r-g 61.1615 

RAZEM 

Słownie: 

- 3 - 



Świetlica wiejska w Taborach- przedmiar ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość 

1. Dokumentacja powykonawcza , pomiary- kalkulacja indywidulana kpl 1.0000 

2. gniazdo pojedyńcze 230V ze stykiem ochronym IP20 system ram- 
kowy 

szt. 71.0000  

3. Grzejnik elektryczny 1500W szt. 3.0000 
4. kabel YKY 5x4 m 35.0000 
5. kabel YKY 5x6- pion zasilajacy 10.0000 
6. kołki rozporowe plastykowe szt. 163.5000 
7. konstrukcje wsporcze szt. 2.0000 
8. listwa elektroinstalacyjna m 10.4000 
9. łącznik szt. 6.8000 

10. łączniki instalacyjne 1-bieg. IP20 szt. 2.0400 
11. opaski kablowe typu Oki szt. 3.6000 
12. Oprawa Modena led 25W 4000K szt. 2.0000 
13. Peszel 22 m 41.6000 
14. przewody YDY 3x2,5 m 36.4000 
15. przewody YDY 3x2,5- zasilanie RP m 10.4000 
16. przewody YDYpżo 3x1,5 0,75kV DCa m 40.0000 
17. puszki izolacyjne podtynkowe szt. 6.1200 
18. Rozdzielnica RG - wymiana szt. 2.0000 
19. Rozdzielnica RP 1.0000 
20. rury winidurowe m 26.0000 
21. uchwyty szt. 136.5000 
22. wazelina techniczna kg 1.8000 
23. złączki szt. 10.2500 
24. materiały pomocnicze zł 

RAZEM 

Słownie: 

- 4 - 



Świetlica wiejska w Taborach- przedmiar ZESTAWIENIE SPRZĘTU 

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość 

1. ciągnik kołowy m-g 0.1980 
2. przyczepa do przewożenia kabli m-g 0.1980 
3. środek transportowy m-g 0.3015 
4. żuraw samochodowy m-g 0.1980 

RAZEM 

Słownie: 

- 5 - 



Świetlica wiejska w Taborach- przedmiar PRZEDMIAR 

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 

Świetlica wiejska w Taborach
1 Świetlica wiejska w Taborach 

1.1 Rozdzielnice i WLZ, 

1.1. 
1 

KNNR 5 
1209-1103 

Przebijanie otworów śr. 60 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z 
betonu 
6 

otw. 

otw. 6.000 

RAZEM 6.000 

1.1. KNNR 5 
0404-04 

Tablice rozdzielcze o masie do 50 kg 

2 

szt. 

szt. 2.000 
2 

RAZEM 2.000 

1.1. KNNR 5 
1101-02 

Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 1 kg - 2 mocowania 

2 

szt. 

szt. 2.000 
3 

RAZEM 2.000 

1.1. 
4 

KNNR 5 
0110-04 

Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ścienne) przy- 
kręcane do cegły 
10 

m 

m 10.000 

RAZEM 10.000 

1.1. KNNR 5 
0103-02 

Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane n.t. na betonie 

25 

m 

m 25.000 
5 

RAZEM 25.000 

1.1. 
6 

KNNR 5 
0713-02 

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach za- 
mkniętych 
45 

m 

m 45.000 

RAZEM 45.000 

1.1. 
7 

KNNR 5 
0204-01 

Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku na 
podłożu betonowym 
10 

m 

m 10.000 

RAZEM 10.000 

1.2 Gniazd 230, oświetlenie 
1.2. KNNR 5 

0103-02 
Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane n.t. na betonie 

40 

m 

m 40.000 
1 

RAZEM 40.000 

1.2. 
2 

KNNR 5 
1209-1102 

Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z 
betonu 
2 

otw. 

otw. 2.000 

RAZEM 2.000 

1.2. 
3 

KNNR 5 
0204-01 

Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku na 
podłożu betonowym 
35 

m 

m 35.000 

RAZEM 35.000 

1.2. 
4 

KNNR 5 
0204-01 

Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku na 
podłożu betonowym 
40 

m 

m 40.000 

RAZEM 40.000 

1.2. 
5 

KNNR 5 
0301-12 

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie ce- 
mentowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu betonowym 
6 

szt. 

szt. 6.000 

RAZEM 6.000 

1.2. 
6 

KNNR 5 
0302-01 

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm 
puszki izolacyjne podtynkowe 
6 

szt. 

szt. 6.000 

RAZEM 6.000 

1.2. 
7 

KNNR 5 
0308-01 

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu- 
nowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 
4 

szt. 

szt. 4.000 

RAZEM 4.000 
1.2. Montaż 

osprzętu 
Łączniki natynkowo-wtynkowe w puszce szczękowej 

2 

szt. 

szt. 2.000 
8 

RAZEM 2.000 
1.2. KNNR 5 

0502-01 
Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - żarowa 

2 

kpl. 

kpl. 2.000 
9 

RAZEM 2.000 
1.2. KNNR 5 

0406-02 
Aparaty elektryczne o masie do 5 kg 

3 

szt. 

szt. 3.000 
10 

RAZEM 3.000 

1.3 Pomiary odbiorcze 

- 6 - 



Świetlica wiejska w Taborach - przedmiar PRZEDMIAR 

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 

1.3. 
1 

Doumentacja 
pomiarowa, 
uruchomie- 
nie syste- 
mów 

Dokumentacja pomiarowa, 

1 

szt 

szt 1.000 

RAZEM 1.000 

- 7 - 


