zalacznik nr 6
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

NAPRAW | USUWANIA AWARII W BUDYNKACH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZAKLAD
GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOSCIAMI W DZIELNICY WOLA m.st. WARSZAWY

W BRANZACH: OGOLNOBUDOWLANEJ, SANITARNEJ, ELEKTRYCZNE)

ADRES INWESTYCJI: WARSZAWA DZIELNICA WOLA

OBSZAR TERENOWY ZESPOt OBStUGI MIESZKANCOW NOWOLIPKI
Granica biegnie od ronda Zgrupowania AK ,Radostaw” al. Jana Pawta Il do
al. Solidarnoéci, al. Solidarnosci do ul. Okopowej, ul. Okopowa do ul. Leszno, ul. Leszno do
ul. Gérczewskiej, ul. Gorczewska do ul. Tyszkiewicza, ul. Tyszkiewicza do ul. Obozowej, od
ul. Obozowej ul. Ostroroga do toréw kolejowych pierwszej linii obwodowej, nastepnie
wzdtuz toréw w kierunku pétnocno — zachodnim (granice z dzielnica Zoliborz) do
wiaduktu prowadzacego od ul. Ks. Popietuszki do al. Jana Pawta Il i nastepnie al. Jana Pawta I
do ronda Zgrupowania AK ,,Radostaw”.

Nazwy i kody CPV:

Kod inwestycji wg CPV:

45000000-7 - roboty budowlane

50000000-5 - ustugi naprawcze i konserwacyjne
Grupa robét:

45300000-0 - roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1-  roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéow budowlanych

50700000-2 - ustugi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych

Klasa robét:

45410000-4 -  tynkowanie

45420000-7 -  roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45430000-0-  pokrywanie podtég i $cian
45440000-3 - roboty malarskie i szklarskie

45450000-6 -  roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
50710000-5-  ustugi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych i mechanicznych instalacji budynkowych
50720000-8 - ustugi w zakresie napraw i konserwacji centralnego ogrzewania

Kategoria robét:

45422100-2 - stolarka drewniana

45442100-8 - roboty malarskie

45453000-7 - roboty remontowe i renowacyjne
45451000-5-  odnawianie

45442000-7 - naktadanie powierzchni kryjacych

Nazwa i adres Zamawiajgcego: Zaktad Gospodarowania Nieruchomosciami
w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy,
ul. Jézefa Bema 70, 01-225 Warszawa
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1) czesc ogdlna

a) przedmiot i zakres robét budowlanych,

Przedmiotem robdt budowlanych realizowanych w terenie jest miedzy innymi:

i)

branza ogélnobudowlana

(1) Zbicie i uzupetnienie tynkéw (odparzonych) na sufitach i $cianach, majac na
wzgledzie bezpieczenstwo lokatoréw.

(2) Zbicie odparzonych tynkéw elewacji i balkonéw majac na wzgledzie
bezpieczenstwo ludzi.

(3) Uzupetnienie lub zbicie z wyréwnaniem szlichty posadzek w budynku oraz
balkonach z wykonaniem odpowiednich spadkéw i uszczelnieniem stykéw z
murem.

(4) Montaz gotowych elementdw takich jak: szafki, ostony, zawiasy, haki, gabloty
ogtoszeniowe, tablice informacyjne, oscieznice okienne i drzwiowe, lub ich
ewentualna wymiana w budynku i na terenie przylegtym do budynku.

(5) Wykonanie malowania po robotach ogélnobudowlanych.

(6) Naprawa, regulacja, dopasowanie stolarki okiennej i drzwiowe;.

(7) Wymiana lub uzupetnienie poszczegdlnych elementéw stolarki okiennej i
drzwiowej.

(8) Naprawa, uzupetnienie lub wymiana progéw drzwiowych.

(9) Uzupetnienie lub wymiana listew w stolarce okiennej, drzwiowej i listew
przypodtogowych.

(10)Mocowanie poluzowanych parapetéw, okapnikdw wraz z ich uzupetnieniem
lub wymiana.

(11)Naprawa, uzupetnienie lub wymiana oku¢ okiennych i drzwiowych.

(12)Naprawa, uzupetnienie drewnianych elementoéw stolarki budowlanej w
budynku i na terenie przylegtym do budynku, (schody, szafki, barierki, gabioty,
podtogi, ekrany, kratki, wycieraczki).

(13)Impregnacja pokostem, malowanie farba ochronng naprawianych,
uzupetnianych lub wymienianych elementéw drewnianych.

(14)Naprawa oku¢ wraz z ich ewentualng wymiang lub uzupetnieniem w $lusarce
okiennej i drzwiowe;.

(15)Naprawa, ewentualna wymiana lub montaz samozamykaczy z uzupetnieniem
oleju i smarowaniem.

(16)Naprawa, regulacja slusarki okiennej i drzwiowej wraz z ewentualng wymiang
zuzytych poszczegdinych elementéw, oraz wykonanie smarowania okué.

(17)Naprawa szuflad zsypowych, drabin, wtazéw na dach, ogrodzen, balustrad,
krat, itp. wraz z ewentualng wymiang poszczegdlnych elementéw w budynku.

(18)Przepychanie zsypow w razie potrzeby.

(19)Naprawa, uzupetnienie poszczegdlnych elementéw wycieraczek i skrobaczek
do obuwia przed klatkami schodowymi i w klatkach schodowych.
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(20)Montaz lub wymiana tablic hipotecznych, numeracji klatek schodowych, tablic
informacyjnych dostarczonych przez administracje, w budynku, na budynku.

(21)Naprawa drzwiczek, wnek i szafek nieelektrycznych z ich wymiang, lub
montazem nowych w budynku.

(22)Usuniecie niebezpiecznych elementéw metalowych w budynku, na budynku.

(23)Naprawa, uzupetnienie lub ewentualna wymiana wywietrznikéw i wytazéw
schrondw, znakéw informacyjnych, krat okiennych w budynku.

(24)Malowanie farba ochronng w kolorze podobnym naprawianych,
uzupetnianych lub wymienianych elementéw metalowych.

(25)Uzupetnienie lub wymiana oszklenia stolarki, Slusarki okiennej i drzwiowe;.

(26)Uzupetnienie lub wymiana oszklenia stolarki i $lusarki budowlanej tj. szafki
licznikowe, wnekowe, tablice informacyjne, drzwi kabinowe i szybowe
dzwigow itp.

(27)Uzupetnienie lub wymiana okitowania i uszczelnienia szyb.

(28)Podmalowanie po robotach szklarskich.

(29)Drobna naprawa powierzchni dachu krytego papa z wykonaniem smardéwki na
naprawianej powierzchni.

(30)Wstawienie tat w pokrycie papowe.

(31)Czyszczenie rynien wraz z nadaniem spadku i drobng naprawa.

(32)Czyszczenie rur spustowych do czyszczaka/rewizji.

(33)Wymiana rynien, nadanie spadkéw i prostowanie.

(34)Wymiana rur spustowych.

(35)Drobna naprawa obrébek blacharskich, nadanie spadkéw, prostowanie.

(36)Wymiana obrébek blacharskich.

(37)Naprawa obrobek blacharskich balkonéw i taraséw wraz z robotami
towarzyszgcymi.

(38)Naprawa podokiennikow.

(39)Naprawa dachéw krytych papa.

(40)Nalutowanie fat.

(41)Naprawa wytazéw na dach — uszczelnienie, umocowanie.

(42)Udroznienie przewodéw kominowych:
(a) samodzielnych,
(b) zbiorczych,

(43)Zlokalizowanie przewodu kominowego dla podtgczenia paleniska dymowego,
spalinowego lub wentylaciji.

(44)Podtaczenie (przetaczenie), paleniska pieca gazowo-kapielowego wraz z rura
taczaca i wykuciem otworu.

(45)Wymiana kratki wentylacyjnej lub drzwiczek rewizyjnych wraz z materiatem,
(kratka, drzwiczki) i wykuciem otworu.

(46)Podtaczenie (przetaczenie) kratki wentylacyjnej, lub drzwiczek rewizyjnych
wraz z materiatem (kratka, drzwiczki) i wykuciem otworu.
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ii)

i)

(47)Przekucie czapy kominowej.

(48)Wykucie otworu w $cianie.

(49)Zainstalowanie nasady wiatrochronnej typu ,,Caga” na przewodzie
kominowym.

(50)Zabezpieczenie (siatkowanie) przewodéw kominowych wentylacyjnych przed
ptakami.

(51)Przeglady urzadzen grzewczych na paliwo state.

(52)Naprawa urzadzen grzewczych j.w.

(53)Wykonanie przegladéw technicznych budynkéw.

(54)Wykonanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanych oraz branzowych
lokali.

(55)Inne roboty ogélnobudowlane zwigzane z charakterem prac.

branza sanitarna

(1) Udraznianie odcinkéw instalacji wodno-kanalizacyjnej.

(2) Oczyszczanie wraz z udroznieniem odptywu kanalizacji wewnetrznej. W
uzasadnionych przypadkach réwniez metoda hydrodynamiczna (WUKO).

(3) Biezaca obstuga, zabezpieczanie, uzupetnianie, naprawa i wykonanie
elementéw infrastruktury wewnetrznej wodno-kanalizacyjnej (zawory, wpusty,
kratki, wtazy, dekle, inne).

(4) Wykonanie wszelkich napraw badZ wymian instalacji i urzadzen majacych na
celu utrzymanie stanu technicznego pustostanéw lokali mieszkalnych i
uzytkowych oraz siedzib Zamawiajacego.

(5) Wykonanie wszelkich napraw badz wymian instalacji i urzadzen majacych na
celu sprawne dziafanie hydroforni, kottowni, weztéw cieplnych.

(6) Utrzymanie porzadku i czystosci w pomieszczeniach hydroforni, kottowni,
weztéw cieplnych.

(7) Zabezpieczenie i usunigcie awarii powstatych w soboty, niedziele, swieta i dni
wolne od pracy.

(8) Zapewnienie ciggtego kontaktu umozliwiajacego natychmiastowe
powiadomienie Wykonawcy o zaistniatej awarii.

(9) Odnotowywanie wykonania kazdej pracy w ksigzkach przegladéw i
kontrolkach znajdujacych sie w pomieszczeniach hydroforni, kottowni, weztéw
cieplnych.

(10)Inne roboty wodnokanalizacyjne zwigzane tozsame z przedmiotowym
charakterem prac.

branza elektryczna

(1) Zapewnienie zasilania w energie elektryczng instalacji oswietlenia

(2) Wymiang Zrédet Swiatta w istniejacych oprawach oswietleniowych

(3) Wymiane opraw oswietleniowych

(4) Usuwanie skutkow dewastacji

(5) Zabezpieczenie instalacji



(6) Diagnostyke przyczyn niesprawnosci instalacji

(7) Regulacje elementéw sterujacych oswietleniem

(8) Inne roboty elektryczne zwigzane tozsame z przedmiotowym charakterem
prac.

iv) pogotowie techniczne

Pogotowie techniczne obejmuje catodobowe dyzury w dni wolne od pracy i swieta

oraz w dni powszednie od godziny 15.30 do godz. 7.30 dnia nastepnego.

(1) Przystapienie do zabezpieczenia miejsca zdarzenie w dni wolne od pracy oraz
poza godzinami pracy Zaktadu, do 1 godziny od otrzymania zgtoszenia.

(2) Wydzielenie i oznakowanie strefy zagrozenia.

(3) Zabezpieczenie miejsca zdarzenia przed dalszg degradacja.

(4) Skucie tynkéw, usuniecie elementdéw stwarzajgcych zagrozenia.

(5) Zamkniecie oraz zabezpieczenie otwordéw okiennych i drzwiowych.

(6) Awaryjne podparcie, podstemplowanie elementéw konstrukcji budynku.

(7) Uprzatniecie terenu (zdemontowane wyposazenie i urzgdzenia, gruz i inne
elementy).

(8) Odtaczenie wraz z zabezpieczeniem doptywu wody, gazu, energii elektryczne;.

(9) Przywrodcenie doptywu wody, gazu, energii elektryczne;.

(10)Uzupetnienie brakujacych elementéw w zakresie niezbednym do zachowania
bezpieczenstwa.

(11)Dorazna likwidacja przeciekdw na zewnetrznej instalacji wodno-kanalizacyjne;.

(12)Zawiadomienie o zdarzeniu administratora terenu oraz mieszkanncéw budynku
(w przypadku, gdy zdarzenie ma bezposredni wptyw na budynek).

(13)W przypadku gdy zabezpieczenie miejsca zdarzenia wykracza poza zakres
umowny, wezwanie odpowiednich stuzb witascicieli infrastruktury.

v) konserwacja i serwis kottowni gazowych, hydroforni, weztéw cieplnych

(1) Przygotowanie kottowni oraz weztéw do okresu zimowego.

(2) Sprawdzenie wentylacji pomieszczenia.

(3) Sprawdzanie dziatania instalacji elektrycznej w pomieszczeniu.

(4) Konserwacja rozdzielni elektrycznej.

(5) Likwidacja drobnych przeciekéw.

(6) Uzupetnianie ubytkéw wody w instalaciji.

(7) Odpowietrzanie uktadu technologicznego.

(8) W przypadku gdy przy usuwaniu awarii badz wykonywaniu prac naprawczych
wystapita koniecznos¢ zuzycia wody, Wykonawca dotaczy protokét
stwierdzajacy ilos¢ zuzytej wody.

(9) Konserwacja hydroforni:

(a) kontrola pracy pomp

(b) sprawdzenie zaworéw odcinajacych i regulujacych
(c) sprawdzenie cisnienia zestawu

(d) sprawdzanie prawidtowosci ustawienia armatury



(10)Konserwacja weztéw cieplnych.

(a) Sprawdzenie dziatania licznika ciepta wraz z dokonywaniem odczytéw
wodomierzy w wezle — raz w miesigcu.

(b) Sprawdzanie i uzupetnianie stanu wody w ztadzie c.o.

(c) Kontrola pracy pomp obiegowych w trybie automatycznym i recznym

(d) Sprawdzenie zaworéw odcinajacych i regulacyjnych oraz zamkniecie i
otworzenie zaworéw

(e) Sprawdzenie dziatanie napedéw zaworéw poprzez reczne sterowanie z
regulatora

(f) Sprawdzenie dziatania zabezpieczen STB i STW

(g) Sprawdzanie z ewentualnym uzupetnieniem stanu powietrza w naczyniach
zbiorczych i przepompowych — raz w miesiacu.

(h) Dokrecenie potaczen srubowych przewodéw elektrycznych

(i) Sprawdzenie dziatania czujek termometrycznych i manometrycznych

(j) Regulacja przeptywoéw wody sieciowej w weile cieplnym

(k) Miejscowe uzupetnianie uszkodzonej izolacji termicznej

() Miejscowe malowanie uszkodzonej powtoki rurociggéw

(m) Korekty nastaw regulatora pogodowego w zaleznosci od wymagan
uzytkownika

(n) Kontrola stanu naczynia przeponowego

(o) Kontrola droznosci zaworéw bezpieczerstwa otwieranie/zamykanie

(p) Czyszczenie siatek odmulaczy i filtrow przy pompach c.o. — raz w miesigcu.

(9) Regulacja przeptywoéw i temperatur w weztach.

(r) Kontrola cisnien roboczych instalacji i naczyn.

(s) Wytaczanie po sezonie grzewczym i uruchamianie przed sezonem
grzewczym instalacji c.o.

(t} Prowadzenie ksigzki konserwacji wezta cieplnego

(11)Konserwacja kottowni:

(a) Sprawdzenie dziatania licznika gazowego wraz z dokonywaniem odczytéw
wodomierzy w kottowni — raz w miesigcu.

(b) Sprawdzanie i uzupetnianie stanu wody w ztadzie c.o.

(c}) Kontrola pracy pomp obiegowych w trybie automatycznym i recznym

(d) Sprawdzenie zawordw odcinajacych i regulacyjnych oraz zamkniecie i
otworzenie zaworow

(e) Sprawdzanie dziatania napeddw zawordéw poprzez reczne sterowanie z
regulatora

(f) Sprawdzanie dziatania urzadzen zabezpieczajacych (zawory
bezpieczenstwa, STB, czujnik poziomu wody w kotle).

(g8) Sprawdzenie i czyszczenie filtrow

(h) Sprawdzanie dziatania czujek termometrycznych i manometrycznych.

(i) Miejscowe malowanie powtoki rurociggow



(i)

(k)
()

Sprawdzanie szczelnosci instalacji gazowej wraz z jej ewentualnym
uszczelnieniem.

Konserwacja stacji uzdatniania wody wraz z uzupetnianiem soli
Sprawdzanie elementéw termoizolacyjnych kotta z ich uzupetnieniem.

(m) Sprawdzanie szczelnosci rury spalin.

(n)
(o)
(p)

(a)

(s)
(t)

(u)

Kontrola stanu naczynia przepompowego.

Ptukanie podgrzewaczy cieptej wody uzytkowej.

Prowadzenie ksigzki konserwacji kottowni gazowej zawierajacej m.in.:

(i) pomiary pragdoéw roboczych urzadzen — przed sezonem grzewczym

(i) sprawdzania dziatan urzadzen bezpieczeristwa — co trzy miesiace

(iii) protokoty wykonania analiz wody (twardo$¢ wody w stopniach
niemieckich) — co trzy miesigce

(iv) protokoty sprawdzania instalacji Aktywnego Systemu Bezpieczeristwa
Gazu - co trzy miesigce

(v) protokoty sprawdzania dziatania poszczegéinych elementéw AKPIA — co
trzy miesigce

Okresowe przeglady kotta i palnika zgodnie z DTR wraz z regulacja i analiza

spalin.

Dwukrotny pomiar w sezonie grzewczym prawidtowosci procesu spalania

(ustalenie wtasciwej proporcji powietrze-gaz) oraz dostarczenie pisemnych

sprawozdan pomiaru

Biezaca kontrola ekonomicznego zuzycia gazu — minimum dwa razy w roku

Montaz urzadzeri/aparatury kontrolno-pomiarowej (z wytaczeniem

termometréw, manometréw) koniecznej do prawidtowego

funkcjonowania kottowni — bez materiatu

Utrzymanie czystosci w pomieszczeniach kottowni w tym kompleksowe

sprzatanie raz na 3 miesigce

Przekazywanie wtascicielowi obiektu pisemnych sprawozdan i uwag

dotyczacych funkcjonowania poszczegélnych kottowni — minimum dwa

razy w roku

(w) W przypadku wystapienia awarii kottowni Wykonawca zapewnia przyjazd

(x)

W Ciggu 6-ciu godzin od powiadomienia o awarii, a w sezonie grzewczym w

ciggu 2-ch godzin, usuwanie awarii kotfowni wchodzi w zakres miesiecznej

konserwacji kottowni i jest rozliczne w ramach miesiecznego

wynagrodzenia ryczattowego.

W przypadku wystgpienia awarii kottowni obowiazkiem Wykonawcy jest:

(i) zabezpieczenie urzadzen c.o. przed ewentualng mozliwoscia dalszego
niszczenia instalacji i urzadzen spowodowanych powstata awaria.

(i) ustalenie zakresu szkéd i przyczyn awarii.

(iii) powiadomienie administracji o zakresie i przyczynach awarii.



(v)

(2)

(12)Opt

Przed sezonem grzewczym Wykonawca dokona przegladu i czyszczenia
kotta, tak aby kotlownia byta gotowa do eksploatacji w sezonie grzewczym.
W przegladzie przedsezonowym nalezy wykonac takze: wtaczenie
sterowania na c.o., sprawdzenie funkcjonowania elementéw sktadowych
palnika, sprawdzenie dziatania elementdw sterowniczych kotta, regulacja
palnika (ustawienie zaworéw gazowych, zabezpieczen, sterownikéw funkceji
roboczych palnika), przygotowanie zespotu kottowego do uruchomienia
eksploatacyjnego

Przeglad posezonowy obejmujgcy czyszczenie kotta (zdjecie oston,
zdemontowanie palnikéw, czyszczenie kanatoéw spalinowych: kotta,
czopucha i komina oraz sprawdzenie dziatania wentylacji), czyszczenie i
regulacje palnikéw ( demontaz podzespotédw palnika, czyszczenie
elementow palnika, wymiana zuzytych elementéw — dysze, elektrody itp.,
zakonserwowanie wewnetrznych powierzchni kotta oraz elementéw
czynnych palnika oraz urzadzen na czas przerwy miedzy eksploatacyjnej),
wytaczenie sterowania na c.0., sporzadzenie protokotu z przegladu
posezonowego

ymalizacja pracy urzadzen.

(13)Przygotowanie kottowni oraz weztéw do okresu letniego.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét i prac, za ich zgodnoéé z

opisem ora

z poleceniami inspektora nadzoru.

b) wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych,

Moga wystapi¢ prace towarzyszace technologicznie i roboty tymczasowe, nie
przewidziane w zakresie robot, bedgce nieodtaczng czescia robét budowlanych. Prace

te nalezy uwzglednié w kosztach posrednich, bez prawa zgdania dodatkowego

wynagrodzenia. Dopuszcza sie zmiany w rozwigzaniach technicznych wytacznie w

uzgodnieniu z Inspektorem sprawujacym nadzor nad robotami budowlanymi.

c) informacje

na:

o terenie budowy zawierajgce wszystkie niezbedne dane istotne z uwagi

i) organizacje robét budowlanych,

Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia statego kontaktu poprzez podanie

numerodw telefondéw stacjonarnego i komorkowego.

Nalezy uwzgledni¢ wykonywanie robét w warunkach utrudnionych z uwagi na

przedmioty i urzadzenia, ktére moga znajdowac sie w rejonie prac oraz osoby,

ktore moga przebywac na terenie obiektu. Prace nalezy prowadzi¢ w tak, aby

utrudni
ii) zabezpi

enia dla otoczenia byty jak najmniejsze.
eczenie interesow o0soéb trzecich,

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody wyrzagdzone osobom trzecim oraz

szkody

7 D=

w majatku osoéb trzecich powstate na skutek realizacji prac.



Wykonawca powinien zapewnic¢ bezkolizyjny dojazd swojego sprzetu i materiatéw
oraz wygrodzi¢ strefy potencjalnie niebezpieczne.
W przypadku koniecznosci wytgczenia zasilania budynku w media lub planowanej
przerwy w dziataniu urzadzen (kottownia, hydrofornia, wezet, centrala sterujaca),
Wykonawca zobowigzany jest w sposéb skuteczny powiadomi¢ administracje oraz
gospodarza budynku i lokatoréw (poprzez wywieszenie stosownych ogtoszen).
Zawiadomienie powinno zawierac termin zakoriczenia prac i wznowienie dostawy
mediow.

iii) ochrone srodowiska,
Wykonawca ma obowiazek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
Wykonawca bedzie zobowigzany do podejmowania wszelkich niezbednych
dziatan, aby stosowac sie do przepisoéw i normatywéw z zakresu ochrony
Srodowiska, zaréwno na placu budowy jak i poza nim. Bedzie zobowiazany do
unikania szkodliwych dziatar, szczegdinie w zakresie zanieczyszczen powietrza,
nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla srodowiska i otoczenia czynnikéw
powodowanych dziatalnoscig przy wykonywaniu robét budowlanych.
Wykonawca, na kazde wezwanie Zamawiajacego, zobowiazany jest przedtozyc
Kartg Przekazania Odpadu, potwierdzajaca prawidtowosé realizacji wymagan
okreslonych obowigzujacych przepisach.

iv) warunki bezpieczenstwa pracy,
Wykonawca zobowigzany jest wykluczy¢ prace personelu w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i niespetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy na teren prac i bedzie utrzymywat
na nim wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeristwa, a takze zapewni
wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odziez wymagana dla personelu
zatrudnionego na placu budowy. Nalezy migedzy innymi uwzgledni¢
bezpieczeristwo pracownikéw w czasie wykonywania prac demontazowych.
Wykonawca bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepiséw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego.

v) zaplecze dla potrzeb wykonawcy,
Wykonawca zapewnia wtasnym staraniem i kosztem zaplecze budowy i
pomieszczenia socjalne dia pracownikéw.

vi) warunki organizacji ruchu,
Wykonawca zapewnia wtasnym staraniem i kosztem zaprojektowanie i wdrozenie
organizacji ruchu na czas wykonania robét.

vii) ogrodzenie,
Wykonawca zapewnia wiasnym staraniem i kosztem zabezpieczenie terenu przed
dostepem osé6b postronnych.

viii) zabezpieczenie chodnikéw i jezdni,



Wykonawca zapewnia wtasnym staraniem i kosztem zabezpieczenie nawierzchni
chodnikéw i jezdni przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Niedopetnienie wymienionego obowigzku skutkuje koniecznoscig odtworzenia
nawierzchni przez Wykonawce do stanu nie gorszego niz w chwili rozpoczecia
prac.

d) okresdlenia podstawowe, zawierajace definicje pojec¢ i okreslen nigdzie wezeéniej
niezdefiniowanych, a wymagajacych zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia
zapisow dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robét budowlanych;

Definicje i pojecia nalezy rozumieé tak, jak wynika z przywotanych w pkt 10) aktéw
prawnych

2) wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobéw budowlanych oraz niezbedne wymagania
zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, sktadowaniem i
kontrolg jakosci — poszczegdlne wymagania odnosi sie do postanowieri norm;

Wszystkie zastosowane materialy muszg by¢ zgodne z wymogami Ustawy o
wyrobach budowlanych, wg ktérej materiat nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu
robét budowlanych. Materiaty musza spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone
obowigzujacymi przepisami oraz musza by¢ dopuszczone do stosowania w miejscu ich
wbudowania. Wykonawca zobowigzany jest zapewnic wtasciwy sposdb przechowywania
transportu i sktadowania materiatéw. Wykonawca zobowigzany jest weryfikowaé stan
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techniczny i jakos¢ dostarczonych materiatéw. Wszelkie materiaty uzyte do realizacji
inwestycji powinny by¢ fabrycznie nowe, nie regenerowane oraz posiadaé odpowiednie
certyfikaty badz atesty. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom nie mogg by¢
stosowane. W przypadku dostarczenia materiatéw niezgodnych z niniejszym STWIiOR
Wykonawca wywiezie je z terenu budowy i zastapi wtasciwymi.

3) wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robét
budowlanych zgodnie z zatozong jakoscia;

Wykonawca zobowigzany jest do uzycia takiego sprzetu i maszyn, ktdry zapewni wtasciwe
i nalezyte zrealizowanie prac. Sprzet i maszyny stosowane przy robotach powinny
odpowiadac ogolnie przyjetym wymaganiom i by¢ dostosowane do charakteru robot.
Urzadzenia nie powinny przekracza¢ dopuszczalnych norm hatasu. Nalezy uniemozliwié
dostep do sprzetu i maszyn na miejscu prowadzenia rob6t osobom nieupowaznionym.
Pracownicy korzystajacy ze sprzetu powinni by¢ odpowiednio przeszkoleni w ich obstudze
oraz dozorze na placu budowy. Uzywany na budowie sprzet i maszyny mozna uruchomi¢
dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i poprawnosci dziafania.
Przekroczenie parametrow technicznych okreslonych dla sprzetu lub maszyn w trakcje ich
uzywania na budowie jest zabronione.

4) wymagania dotyczace $rodkéw transportu;
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Wykonawca zobowigzany jest do uzycia Srodkéw transportu zapewniajgcych wiasciwe i
nalezyte zrealizowanie prac. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich
$rodkow transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i
wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw transportu winna zapewniaé
prowadzenie robdt w sposéb zgodny z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, STWIOR, a takze tak, aby zapewni¢ realizacje w terminie przewidzianym w
umowie. Transport bedzie odbywac sie drogami publicznymi. W przypadkach braku
mozliwosci dojazdu bezposrednio do terenu rob6t Wykonawca jest zobowigzany do
zapewnienia transportu recznego. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ materiaty lub
urzadzenia przed przemieszczaniem sig, aby zapobiec uszkodzeniom. W czasie transportu,
zatadunku lub wytadunku materiatéow budowlanych nalezy przestrzegaé zalecen
wytworcy.

5) wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych z podaniem sposobu wykoriczenia
poszczegblnych elementdw, tolerancji wymiarowych i szczegétéw technologicznych oraz
niezbedne informacje dotyczace odcinkéw robét budowlanych, przerw i ograniczen, a

takze wymagania specjalne;

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakoéé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa i wymaganiami STWIOR. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne
wyznaczenie wszystkich elementdéw robét zgodnie z ustaleniami z Inwestorem. Ze
wzgledu na prowadzenie prac w miejscach publicznych Wykonawca jest zobowigzany
prowadzi¢ prace w godzinach mozliwie najmniej uciazliwych dla otoczenia. Wykonawca
przed zaméwieniem kluczowych elementéw wykoriczenia wnetrze przedstawi
Inwestorowi prébki materiatéw do akceptacji. Wykonawca na wtasny koszt skoryguje
wszelkie pomytki i btedy w czasie trwania robét. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy
opracowanie planu organizacji robét i zagospodarowania placu budowy. W przypadku
watpliwosci co do jakosci wykonania robét, materiatem kontroli bedg przepisy
techniczno-budowlane, polskie normy oraz instrukcje lub specyfikacje techniczne
producentdw wyrobéw budowainych lub zastosowanych systeméw.

6) opis dziataid zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i robot
budowlanych w nawigzaniu do dokumentéw odniesienia;

Prace nalezy wykonywac zgodnie ze sztukg budowlang oraz wiedzg techniczna.

Kontrola poprawnosci wykonania odbywa sie w oparciu o przepisy i akty wykonawcze do
nich, w tym przywotane normy, wytyczne, zasady.

Rozliczenie za wykonane roboty dokonane beda na podstawie obmiaru robét oraz
wyceny sporzgdzonej przez wykonawce i akceptowanej przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Odbiér wykonanych prac nastepuje etapowo, kazdorazowo po wykonaniu zlecenia.
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Wykonawca wraz ze zgtoszeniem robét i prac do odbioru dotacza dokumentacje
powykonawczg zawierajaca odpowiednio do zakresu: protokoty z badan, pomiaréw i
sprawdzen, karty gwarancyjne urzadzen, potwierdzenie utylizacji odpadéw,
potwierdzenie wniesienia zmian w osrodku geodezyjnym, protokoty odbioréw
podmiotdw zewnetrznych, oswiadczenia kierownikéw robét i inne, jezeli wymagane
przepisami.

7) wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét;

Przedmiary moga w szczegdlnych przypadkach by¢ opisem zlecenia. Co do zasady
przedmiar prac nie jest wymagany a rozliczenie odbywa si¢ obmiarem powykonawczym.

Przedmiar zawiera zestawienie przewidywanych do wykonania robét podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegétowym opisem lub
wskazaniem podstaw ustalajacych szczegétowy opis oraz wskazaniem wtasciwych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

Obmiar robot stanowi zakres jak dla przedmiaru sporzadzony po wykonaniu robét,

Przy sporzadzaniu przedmiaru lub obmiaru robét nalezy kierowac sie przyjetymi zasadami
obliczania ilosci robét podanymi w odpowiednich katalogach KNR, KNNR, itp.,

Tabele przedmiaru robé6t powinny zawieraé pozycje przedmiarowe odpowiadajace
robotom podstawowym.

Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru
o zakresie obmierzonych robét i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed tym
terminem. Obmiar wymaga akceptacji inspektora nadzoru.

O ile dla pojedynczych elementéw zadania budowlanego nie okre$lono inaczej, wszystkie
pomiary diugosci, stuzace do obliczenia pola powierzchni robét, beda wykonywane w
poziomie i w pionie.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru rob6t powinny by¢
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagaja badan
atestujacych to Wykonawca powinien posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Obmiary powinny by¢ przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem
robot, a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét
zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajacych
zakryciu przeprowadza sie przed zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz
nieodzowne obliczenia powinny by¢ wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

Obmiar wykonanych prac i robét odbywa sie w oparciu o katalogi naktadéw rzeczowych
na podstawie faktycznej realizacji zlecer. Zamawiajacy akceptuje tylko takie naktady,
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8)

ktére byty konieczne do realizacji poszczegdlnych zlecen przy zachowaniu zasady

racjonalnosci i gospodarnosci.

Jednostki obmiarowe sg zgodne z wskazanymi w katalogach naktadéw rzeczowych

opis sposobu odbioru robét budowlanych;

a)

b)

d)

e)

f)

g)

h)

W

Odbidr robét przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w

umowie o wykonanie napraw i konserwacji,

W zaleznosci od ustalen roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru,

dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy

i) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

ii) odbiorowi czesciowemu,

iii) odbiorowi ostatecznemu,

Odbioru koicowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci

inspektora nadzoru i wykonawcy - sporzadzajac protokét odbioru robét budowlanych

oraz wad i usterek do usuniecia przez wykonawce,

W przypadku stwierdzenia przez komisje niewykonania wyznaczonych robét

poprawkowych lub uzupetniajacych, Komisja moze przerwaé swoje czynnosci i ustali¢

nowy termin odbioru koricowego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢ poszczegdlnych asortymentéw

odbiega od dokumentacji i specyfikacji technicznej i ma wptyw na cechy

eksploatacyjne i ich trwatos¢, Komisja moze dokona¢ potracen, oceniajac

pomniejszong warto$¢ wykonanych robot,

Zamawiajacy lub wykonawca pod koniec rekojmi moze zorganizowaé odbidr. Odbidr

taki wymaga przedfozenia nastepujgcych dokumentéw:

i)  umowy o wykonanie robét budowlanych,

ii) protokotu koncowego odbioru robét,

i) dokumentow dotyczacych wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia
usuniecia wad,

iv) dokumentow niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

Odbior ostateczny - pogwarancyjny polega¢ bedzie na ocenie wykonanych robét

zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym oraz przy

odbiorze po okresie rekojmi oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie

gwarancyjnym.

Do odbioru robdt wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace dokumenty:

i) oswiadczenie kierownika budowy o prawidtowosci wykonania robét (zgodnie z
dokumentacja),

ii) protokoty odbioréw czesciowych, etapowych, robét zanikowych i ulegajacych
zakryciu,

iii) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw,
certyfikaty, na znak bezpieczenstwa

s

L



Protokot z konserwacji kottowni (Zatacznik nr 1 do STWIOR) stanowi zatgcznik do umowy.
Dostarczenie wypetnionego protokotu jest warunkiem odbioru prac konserwacyjnych.

Odbidr prac i robét nastepuje nie czesciej niz raz w miesigcu na podstawie odbioréw
czgsciowych i rozliczenia wykonanych zlecei. Wykonawca na podstawie sprawdzonych
przez Inwestora zlecen przygotowuje zestawienie zbiorcze. Zatwierdzone zestawienie
zbiorcze jest podstawa do wystawienia ksiegowego dokumentu ptatnosci.

9) opis sposobu rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych;

Nie jest przewidziane osobne rozliczanie prac towarzyszacych i robét tymczasowych.
Nalezy je uwzgledni¢ w kosztach posrednich.

10) dokumenty odniesienia — dokumenty bedgce podstawa do wykonania robét
budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy oraz inne
dokumenty i ustalenia techniczne.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane,

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych,

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska,

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami
- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych,

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych,
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