Biuro projektowe Dworaczyk - Architektura, Ada Dworaczyk,
ul. Warszawska 170D, 39-400 Tarnobrzeg

PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJlI :  Remont swietlikow dachowych, stropodachu wraz z obrébkami blacharskimi i orynnowaniem oraz budowa
wentylacji mechaniczne;j
ADRES INWESTYCJI :  dz. nr 166/6 Nowad Deba, ul. Kosciuszki 101
INWESTOR : Powiat Tarnobrzeski
ADRES INWESTORA  :  39-400 Tarnobrzeg, ul. 1-go Maja 4
BRANZA . Instalacje elektryczne
DATA OPRACOWANIA : Wrzesien 2025

Ogoétem wartos$¢ kosztorysowa robot @ 260728.07 zt

Stownie: dwiescie szes¢dziesigt tysiecy siedemset dwadziescia osiem i 07/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia
Wrzesien 2025

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Przedmiar

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337

Lp. Podst [ Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz [ Razem
1|Instalacja odgromowa
1|KNNR 5 Przewody instalacji odgromowe;j (drut Fi8) nienaprezane poziome mocowane |m
d.1/0601-01 na wspornikach przyklejanych
500 m 500.000
RAZEM 500.000
2|KNNR 5 Ztagcza naprezajgce w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych |szt.
d.1/0612-04 montowane na $cianie
44 szt. 44.000
RAZEM 44.000
3|KNNR 5 Podtgczenie przewodéw pojedynczych o przekroju zyty do 16 mm2 pod zaciski |szt.zyt
d.1/1203-04 lub bolce
60 szt.zyt 60.000
RAZEM 60.000
4/KNNR 5 Maszt odgromowy L-4m kpl.
d.1/0615-05
24 kpl. 24.000
RAZEM 24.000
5/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.1/1304-01
22 szt. 22.000
RAZEM 22.000
6|/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.1/1304-02
22 szt. 22.000
RAZEM 22.000
2|WLZ-y oraz trasy kablowe
7/KNNR 5 Korytka o szerokosci 400H60/3 przykrecane do gotowych otworéw m
d.2|1105-08
40 m 40.000
RAZEM 40.000
8/KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 1 kg - 1 mocowanie (Wspornik |szt.
d.2|1101-01 fajkowy WFC 300)
35 szt. 35.000
RAZEM 35.000
9|KNNR 5 Osadzenie w podtozu kotkéw plastikowych rozporowych szt.
d.2|1201-01 Krotnos¢ = 2
810 szt. 810.000
RAZEM 810.000
10|KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 47 mm uktadane n.t. na betonie m
d.2|0103-04 Krotnos¢ = 2
50 m 50.000
RAZEM 50.000
11/KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 20 mm uktadane n.t. na betonie m
d.2|0103-01 Krotnos¢ = 2
200 m 200.000
RAZEM 200.000
12|KNNR 5 Przewody WLZ - Zasilanie centrali CNW1 (N2XH-J 5x2,5 + N2XH-J 5x4) m
d.2|0203-01
43 m 43.000
RAZEM 43.000
13/KNNR 5 Przewody WLZ -Zasilanie centrali CNW2 (N2XH-J 5x2,5 + N2XH-J 5x4) m
d.2|0203-01
12 m 12.000
RAZEM 12.000
14|KNNR 5 Przewody WLZ -Zasilanie centrali CNW2 (N2XH-J 5x2,5 + N2XH-J 5x4) m
d.2|0203-01
17 m 17.000
RAZEM 17.000
15/KNNR 5 Przewody WLZ -Zasilanie jednostek klimatyzacyjnych N2XH-J 3x2,5 m
d.2|0203-01
148 m 148.000
RAZEM 148.000
16|KNNR 5 Przewody WLZ -Zasilanie rolet okiennych N2XH-J 5x1,5 m
d.2|0203-01
680 m 680.000
RAZEM 680.000
17|KNNR 5 Przewody WLZ -Zasilanie sitownikdw okiennych N2XH-J 3x2,5' m
d.2|0203-01
590 m 590.000
RAZEM 590.000
3|Rozdzielnie
18/KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie powyzej 50 kg Rozdzielnia T1 wraz z zabezpie- |szt.
d.3|0404-04 czeniami




Przedmiar

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
19/KNNR 5 Doposazenie rozdzielni RG, RW1, RW2 w wytgcznik nadprgdowy 1-biegunowy |szt.
d.3|0407-01
22 szt. 22.000
RAZEM 22.000
4|Instalacja Fotowoltaiczna
20|KNNR 5 Konstrukcja pod Moduty fotowoltaiczne montaz na ptyce warstowej szt.
d.4/1101-07
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
21|KNNR 5 Moduty fotowoltaiczne Modut 530WP szt.
d.4/1101-07
94 szt. 94.000
RAZEM 94.000
22|KNNR 5 Wytacznik bezpieczenstwa 6-STRING Roztgcznik PV szt.
d.4/1101-07
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
23|KNNR 5 Falownik tréjfazowy hybrydowy 25kWp MPPT wifi DC szt.
d.4/1101-07
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
24/KNNR 5 Falownik tréjfazowy hybrydowy 20kWp MPPT wifi DC szt.
d.4/1101-07
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
25|KNNR 5 Magazyn energii 40,96kwh i mocy 20,48kW szt.
d.4/1101-07
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
26|KNNR 5 Moddut sprzegajgcy Al HUB szt.
d.4/1101-07
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
27|KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 20 mm uktadane n.t. na betonie m
d.4/0103-01
60 m 60.000
RAZEM 60.000
28/KNNR 5 Przewody Fotowoltaiczne izolowane jednozytowe o przekroju 6mm wciggane |m
d.4/0201-04 do rur
300 m 300.000
RAZEM 300.000
29|KNNR 5 Korytka o szerokosci do 100 mm przykrecane do gotowych otworéw m
d.4/1105-07
20 m 20.000
RAZEM 20.000
30|KNNR 5 Pokrywy o szeroko$ci do 100 mm przykrecane m
d.4/1105-09
20 m 20.000
RAZEM 20.000
31|KNNR 5 Rozdzielnia DC szt
d.4/0201-04
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
32|KNNR 5 Rozdzielnia DC Generator szt
d.4/0201-04
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
33|KNNR 5 Rozdzielnia AC szt
d.4/0201-04
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
34|KNNR-W 9 |Przepusty z rur o $r. do 40 mmw $cianach lub stropach z cegty o gr. do 12 cm |prze-
d.4(1103-04 pust.
4 prze- 4.000
pust.
RAZEM 4.000
35|KNNR 5 Dostawa, montaz instalacji fotowoltaicznej, zgtoszenie do dystrybutora oraz szt.
d.4|0406-01 uruchomienie systemu monitorinugu zuzycia energii.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5|/Instalacje elektryczne
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36|KNNR 5 Montaz regulatoréw zmienenj wydajnosci central wentylacujnych 0-10V kpl.
d.5/0209-03 Krotnos¢ = 5
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
37|KNNR 5 System sterowania otwierania okien i sterowania roletami: kpl.
d.5/0209-03 - sterowanie manualne przez zamontowane panele sterownicze na $cianach
korytarzy
- opcjonalne sterowanie przez pilota lub aplikacje
Krotnos¢ = 2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337




