
BIG-BUD Projektowanie Budowlane 
 

 
BIG-BUD Projektowanie Budowlane Przemysław Rybczyński 
ul. Żeromskiego 2, 99-300 Kutno 

 

 

 

 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH 
 

 

 

dla zamówienia pn. 

„Termomodernizacja i Remont Budynku Mieszkalnego 

Wielorodzinnego przy ul. Zdrojowej 5 w Kutnie” 

 

Adres Inwestycji:  m. Kutno obr. Kościuszkowców,  nr ew. dz. 441 

 

 

 

INWESTOR:  MIASTO KUTNO 
ADRES INWESTORA: Pl.Marsz.J.Piłsudskiego18, 
     99-300 Kutno 

 

 

Specyfikator : 

 

 

 

 

 

listopad 2025 r.  
  



STWiORB dla zadania pn."Termomodernizacja i Remont Budynku Mieszkalnego Wielorodzinnego przy ul. Zdrojowej 

5 w Kutnie" 

O.00.00.00 Wymagania Ogólne 

BIG-BUD Projektowanie Budowlane, Kutno listopad 2025r. 
 Strona - 2 

SPIS SPECYFIKACJI 
 

O.00.00.00 Wymagania Ogólne ................................................................................................................................ 3 

D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża ....................................................................... 24 

D.04.02.01 Warstwy odsączające i odcinające ........................................................................................................ 29 

D.08.02.01 Chodniki z płyt chodnikowych betonowych ......................................................................................... 37 

D.08.02.02 Chodniki z brukowej kostki betonowej ................................................................................................ 44 

D.08.03.01 Betonowe obrzeża chodników .............................................................................................................. 50 

I.15.15.30 Roboty Rozbiórkowe .............................................................................................................................. 56 

I.15.20.10 Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń .................................................................................................... 60 

I.30.10.11 Roobty ziemne, wykopy i zasypy ........................................................................................................... 63 

II.25.20.10 Beton konstrukcyjny ............................................................................................................................. 69 

II.50.15.10 Wykonywanie pokryć dachowych ....................................................................................................... 89 

II.50.60.10 Wykonanie Obróbek Blacharskich........................................................................................................ 98 

II.65.10.10 Stolarka budowlana ............................................................................................................................. 102 

II.70.10.10 Izolacje przewiwilgociowe.................................................................................................................. 108 

II.70.20.10 Bezspoinowe systemy ocieplania ścian budynków -ETICS ............................................................... 120 

IV.35.20.10 Stropy Drewniane – Ruszt Drewniany i Pokrycie Płytami OSB ....................................................... 135 

IV.40.10.05 Tynki zwykłe ..................................................................................................................................... 140 

IV.40.10.10 Wykonanie tynków pocienionych wewnętrznych ............................................................................. 147 

IV.40.10.15 Tynki Ciepłochronne – Tynk Perlitowy ............................................................................................ 161 

IV.45.10.10 Roboty Malarskie .............................................................................................................................. 165 

IV.55.10.10 Układanie płytek na podłogach i na ścianach .................................................................................... 179 

IV.55.30.10 Izolacje Akustyczne I Cieplne ........................................................................................................... 195 

IV.55.30.20  Izolacja Płytami PIR ......................................................................................................................... 201 

IV.55.40.10  Izolacja z mikrozaprawy ................................................................................................................... 206 

IV.75.30.10 Zadaszenia z poliwęglanu .................................................................................................................. 211 

 

  



STWiORB dla zadania pn."Termomodernizacja i Remont Budynku Mieszkalnego Wielorodzinnego przy ul. Zdrojowej 

5 w Kutnie" 

O.00.00.00 Wymagania Ogólne 

BIG-BUD Projektowanie Budowlane, Kutno listopad 2025r. 
 Strona - 3 

O.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego 

Termomodernizacja i Remont Budynku Mieszkalnego Wielorodzinnego przy ul. Zdrojowej 5 w Kutnie 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 
Specyfikacja Techniczna jest dokumentem stanowiącym jeden z elementów opisu przedmiotu 
zamówienia przy zlecaniu i realizacji robót w zakresie robót budowlanych.  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania 
i odbioru robót budowlanych określonymi poniższymi specyfikacjami: 

D.04.01.01 - Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża 

D.04.02.01 - Warstwy odsączające i odcinające 

D.08.02.01 - Chodniki z płyt chodnikowych betonowych 

D.08.02.02 - Chodniki z brukowej kostki betonowej 

D.08.03.01 - Betonowe obrzeża chodników 

I.15.15.30 - Roboty rozbiórkowe 

I.15.20.10 - Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń 

I.30.10.11 - Roboty ziemne, wykopy i zasypy 

II.25.20.10 - Konstrukcje betonowe i żelbetowe 

II.50.15.10 - Pokrycie materiałami bitumicznymi 

II.50.45.10 - Płyty warstwowe laminowane 

II.50.60.10 - Obróbki blacharskie 

II.60.10.10 - Stolarka budowlana 

II.70.10.10 - Izolacje przewiwilgociowe 

II.70.20.10 - Elewacja ETICS 

IV.35.20.10 - Stropy drewniane -  pokrycie płytami OSB na ruszcie drewnianym 

IV.40.10.05 - Tynki zwykłe 

IV.40.10.10 - Tynki cieńkowarstwowe 

IV.40.10.15 - Tynki Ciepłochronne – Tynk Perlitowy 

IV.45.10.10 - Roboty malarskie 

IV.55.10.10 - Posadzki z płytek gress 

IV.55.30.10 - Izolacje akustyczne i cieplne 

IV.55.30.20 - Izolacja Płytami PIR 

IV.55.40.10 - Izolacja z mikrozaprawy 

IV.75.30.10 - Zadaszenie z poliwęglanu 

 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
Roboty tymczasowe i prace towarzyszące, których konieczność wykonania może wystąpić podczas 
wykonania robót podstawowych, zostały wymienione poniżej. 

1.3.1. Roboty Tymczasowe 
Do robót tymczasowych niezbędnych do wykonania robót podstawowych w zakresie robót 
budowlanych zalicza się: 

 wykonanie niezbędnych zabezpieczeń i wygrodzeń wraz z tymczasową organizacją ruchu, 
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 zabezpieczenie wejść do budynku, 

 montaż i demontaż rusztowań, 

 zabezpieczenie folią okien, i innych elementów elewacji, 

1.3.2. Prace Towarzyszące 
Do prac towarzyszących niezbędnych do wykonania robót podstawowych zalicza się: 

 opracowanie dokumentacji robót tymczasowych, 

 prace porządkowe oraz koszty wywozu łącznie z kosztami utylizacji powstałych odpadów, (z 
wyłączeniem wywozu i kosztów utylizacji odpadów powstałych w wyniku projektowanych rozbiórek 
elementów budowlanych), 

 opracowanie Programu Zapewnienia Jakości, 

 opracowanie projektu organizacji robót w tym projekt rusztowań, 

 dodatkowe ekspertyzy i opinie, jeżeli takie wynikają z technologii robót , 

 opracowanie niezbędnej dokumentacji warsztatowej wykonania detali elewacji, 

 opracowanie dokumentacji powykonawczej, 

1.4. Informacje o terenie budowy 
1.4.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, ew. 
lokalizację i współrzędne reperów, dziennik budowy, książkę obmiarów oraz dwa egzemplarze 
dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej plus komplet dokumentacji i specyfikacji w 
wersji elektronicznej np. pdf. Dokumentacja w wersji elektronicznej musi być tożsama z wersją 
papierową. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 
chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca 
odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.4.2. Zaplecze budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia we własnym zakresie zaplecza budowy, dróg 
technologicznych i dojazdowych, tymczasowych zabezpieczeń linii kablowych, placów postojowych 
sprzętu i innych niezbędnych elementów i mediów. 

Wszelkie koszty związane z budową, rozbiórką, ubezpieczeniem zaplecza budowy oraz 
uporządkowaniem terenu po nim, Wykonawca wliczy w cenę ofertową. 

1.4.3. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji 
robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inspektorem /Kierownikiem.  

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Inspektorem/ Kierownikiem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 
określonych przez Inspektora/Kierownika, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona 
przez Inspektora/ Kierownika. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym 
stanie przez cały okres realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 
w cenę ofertową. 

Wykonawca w cenie ofertową ma uwzględnić, wszelkie opłaty i koszty związane z organizacją 
budowy. 
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1.4.4. Dokumenty budowy 
1.4.4.1. Program Zapewnienia Jakości (PZJ) 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i dostarczy Inspektorowi/Kierownikowi do 
zatwierdzenia szczegóły swojego Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on 
zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, 
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Umową i ustaleniami Inspektora Program Zapewnienia 
Jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

 BHP, 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 
robót, 

 sposób i procedurę proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi. 

 rodzaje i ilość środków transportu wraz z metodami załadunku i rozładunku, 

 metodę magazynowania materiałów, 

 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie  transportu, 

 sposób i procedurę badań prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

 sposób i procedurę badań prowadzonych podczas wykonywania poszczególnych elementów robót, 

 sposób postępowania z materiałami i robotami, w przypadku gdy me odpowiadają one 
wymaganiom. 

1.4.4.2. Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego 
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 
bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora/ Kierownika /Dyrektora. 

1.4.4.3. Książka obmiarów 

Książka obmiarów jest wymaganym dokumentem budowy i stanowi dokument pozwalający na 
rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót 
podstawowych zawartych w przedmiarze robót, przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
miary określonych w odpowiednich specyfikacjach technicznych wykonana i odbioru robót 
budowlanych, i wpisuje się je do książki obmiarów. 

1.4.4.4. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej: 

 pozwolenie na budowę, 
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 protokoły przekazania terenu budowy, 

 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

 protokoły odbioru robót, 

 protokoły z narad i ustaleń, 

 korespondencję na budowie, 

 harmonogram rzeczowo-finansowy. 

1.4.4.5. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora /Kierownika /Dyrektora  
i przedstawiane. 

1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na 
celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 
budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób, lub dóbr publicznych i innych, a 
wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na: 

 lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

 środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

 zanieczyszczenia gruntu substancjami niebezpiecznymi, 

 możliwością powstania pożaru. 

 

1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy, na terenie budowy oraz w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, 
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.4.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

1.4.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń na powierzchni elewacji oraz uzyska od 
odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych 
mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
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Inspektor/ Kierownik /Dyrektor będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych 
pomiędzy Wykonawcą, a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg 
wewnętrznych, w obrębie zakresu inwestycji określonym w pozwoleniu na budowę. 

Jednakże ani Inspektor/ Kierownik /Dyrektor nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie 
będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 

1.4.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy oraz założeń wynikających z planu BIOZ. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt 
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie, oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy, w szczególności wynikających z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 
września 1997r. (tj. Dz.U. Nr. 169 z 2003r. poz. 1650) w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa 
i higieny pracy oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. Dz. U. Nr 47 z 
2003r. poz. 401 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

Zabezpieczenia BHP obejmują między innymi: 

 bariery na obrzeżach rusztowań, 

 znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne, 

 prowizoryczne zamknięcia otworów w stropach i konstrukcji, 

 pasy bezpieczeństwa dla osób pracujących na wysokości, 

 poręcze zabezpieczające przed upadkiem, 

 wewnętrzne drabiny, schodu i pomosty, 

 odpowiednie zabezpieczenie wykopów oraz nasypów,  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inspektora/ 
Kierownika /Dyrektora. 

Wykonawca będzie utrzymywał roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w dobrym stanie przez cały czas, do 
momentu odbioru ostatecznego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora/ 
Kierownika /Dyrektora powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po 
otrzymaniu tego polecenia. 

1.5. Nazwy i kody robót budowlanych wspólnego słownika zamówień CPV 
Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne - 45110000-1 

Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych - 45112720-8 

Roboty budowlane w zakresie konstrukcji - 45223000-6 

Roboty w zakresie różnych nawierzchni - 45233200-1 

Roboty izolacyjne - 45320000-6 

Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego - 45340000-2 
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Roboty remontowe i renowacyjne - 45453000-7 

1.6. Określenia podstawowe 
Budowie - budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym 
miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

Budynek - obiekt budowlany wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, który jest trwale 
związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 
fundament i dach. 

Certyfikat - znak bezpieczeństwa materiału lub wyrobu wydany przez specjalistyczną upoważnioną 
jednostkę naukowo-badawczą lub urząd państwowy, wskazujący, że zapewniona jest zgodność 
wyrobu z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, Krajowych Ocen 
Technicznych, Europejskich Ocen Technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych. 

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, 
dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy 
służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów 
metodą montażu -także dziennik montażu 

Dokumentacja powykonawcza robót - należy rozumieć (zgodnie z art. 3 pkt 14 ustawy Prawo 
budowlane) wymienioną wyżej dokumentację robót z naniesionymi zmianami w stosunku do 
projektu budowlanego i specyfikacji technicznej, dokonanymi w toku wykonywania prac. 

Dokumentowanie - sporządzanie trwałego zapisu faktów dotyczących wykonywania robót 
specjalistycznych i rejestrowania danych 

Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego, 
wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, 
rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji 
technicznej pomiędzy Inspektorem/ Kierownikiem projektu, Wykonawcą i projektantem. 

Etap wykonania - część obiektu budowlanego zdolna do spełnienia przewidywanych funkcji 
techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji. 

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę lub Zamawiającego, upoważniona do 
koordynowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 
ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę 

Kierownik Robót - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

Kontrola na placu budowy - kontrola na placu budowy i w jego otoczeniu 

Książka obmiarów - akceptowany przez Inspektora/ Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi 
stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie obliczeń, 
szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 
Inspektora/ Kierownika projektu. 

Laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, 
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez zamawiającego, niezbędne do 
prowadzenia badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz 
rodzaj prowadzonych robót. 

Materiały - wszelkie wyroby budowlane, urządzenia niezbędne do wykonania robót, zgodne z 
dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora/ 
Kierownika 

Nadzór - aktywna funkcja w nadzorowaniu i kierowaniu wykonaniem robót budowlanych. 
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Obiekt małej architektury - niewielkie obiekty, a w szczególności: kultu religijnego, jak: kapliczki, 
krzyże przydrożne, figury, posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, użytkowe 
służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki. 

Obszar oddziaływania obiektu - teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie 
przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w 
zagospodarowaniu tego terenu 

Oferta - oznacza dokument tak zatytułowany, podpisany i przedłożony przez Wykonawcę w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego przez zamawiającego na realizację 
kontraktu. 

Polecenie Inspektora Nadzoru - poleceniu Inspektora Nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie 
polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu 
realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy 

Polska Norma - norma krajowa oznaczona symbolem PN określająca wymagania, metody badań oraz 
metody i sposoby wykonania innych czynności, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa pracy i 
użytkownika oraz ochrony życia, zdrowia, minia i środowiska z uwzględnieniem potrzeb ludzi 
niepełnosprawnych, podstawowych cech jakościowych wspólnych dla asortymentów grup wyrobów, 
w tym właściwości techniczno-użytkowych surowców, materiałów paliw i energii powszechnie 
stosowanych w produkcji i obrocie, głównych parametrów typoszeregów wymiarów 
przyłączeniowych i innych charakterystyk technicznych związanych z klasyfikacją rodzajową i 
jakościową oraz zamiennością wymiarową i funkcjonalną wyrobów, projektowanie obiektów 
budowlanych oraz warunków wykonania i odbioru, a także metod badań przy odbiorze robót 
budowlano- montażowych, dokumentacji technicznej. 

Pozwolenie na budowę - decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy 
lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

Przedmiar robót - zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych wraz z ich 
opisem oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych, z obliczeniem i zestawieniem ilości/liczby dla jednostek przedmiarowych robót 
podstawowych. 

Remont  - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej 
konserwacji 

Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 
względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót 

Roboty tymczasowe - roboty, które są projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania 
robót podstawowych, ale nie są przekazywane zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót 
podstawowych 

Rusztowania - tymczasowa konstrukcja pomocnicza z elementów drewnianych i/lub profili 
stalowych podtrzymująca deskowanie 

Rusztowania robocze - pomocnicze budowle służące do przenoszenia ciężaru ludzi i sprzętu 

Rysunki - oznaczają rysunki robót, włączone do kontraktu, oraz wszelkie rysunki dodatkowe i 
zmienione, wydane przez (lub w imieniu) zamawiającego zgodnie z umową 

Specyfikacja Techniczna - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
stanowią opracowanie zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do 
określenia standardu i jakości wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych 
oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. 

Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne 
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 

Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane 
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Wymiar nominalny - wymiar krawężnika określony w celu jego wykonania, któremu powinien 
odpowiadać wymiar rzeczywisty w określonych granicach dopuszczalnych odchyłek 

Wyrób budowlany - wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu 
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do 
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową 

Zamawiający - Dyrektor lub Z-ca Dyrektora osoby wymienione w umowie / danych kontraktowych, 
odpowiedzialne z administrowanie kontraktem, zatwierdzanie umów, aneksów i innych uzgodnień 
bezpośrednio wynikających z umowy. 

1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności 
na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora/ Kierownika. 

1.7.1. Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora/ Kierownika/ Dyrektora stanowią część umowy, a wymagania 
określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. 

1.7.2. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie obowiązujące przepisy prawne w tym zarządzenia, 
regulaminy i wytyczne wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, które są 
w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie do znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw 
w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót i 
w sposób ciągły będzie informować Inspektora/Kierownika o swoich działaniach, przedstawiając 
kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i 
wydatki związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem 
przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej 
przez Inspektora/ Kierownika /Dyrektora. 

1.7.3. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które 
spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile 
w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są 
państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne 
odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub 
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora/ Kierownika. 
Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie 
opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi/ Kierownikowi do zatwierdzenia. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW 

BUDOWLANYCH 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych 
2.1.1. Właściwości wyrobów i materiałów 

Przy wykonaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane o 
właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom 
budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonym w art. 5 ust. 1 punkt 1 ustawy Prawo 
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budowlane – dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w 
budownictwie, a także powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w Specyfikacjach 
Technicznych.  

2.1.2. Źródła uzyskania materiałów 
Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót, 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi/Kierownikowi do zatwierdzenia, szczegółowe informacje 
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak 
również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z 
danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane 
z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji technicznej w czasie 
realizacji robót. 

2.1.3. Wymagania dotyczące transportu wyrobów i materiałów 
Podczas transportu należy zadbać o staranne zabezpieczenie przewożonych materiałów. Na liczbę i 
wielkość ewentualnych uszkodzeń wyrobów duży wpływ ma jakość i stan techniczny samochodów 
oraz sposób prowadzenia pojazdu przez kierowcę. Te czynniki mogą w skrajnych przypadkach 
doprowadzić do poważnych uszkodzeń przewożonych wyrobów. Materiał powinien być 
zabezpieczony zgodnie z wymaganiami producenta, dotyczących zabezpieczeń podczas transportu, 
sposobie rozmieszczenia oraz środków transportowych. Pojazdy transportowe powinny odpowiadać 
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych 
pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tekst jed. Dz.U. z 2024 r. poz. 502 z późn. zm.) 
dodatkowo zgodnie z art. 61 ust 5 ustawy z 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jed.: 
Dz.U. z 2023 poz. 1047) ładunek sypki może być przewożony tylko w szczelnej skrzyni ładunkowej, 
zabezpieczonej dodatkowo odpowiednimi zasłonami zabezpieczającymi wysypywanie się ładunku na 
drogę. 

2.2. Wymagania dotyczące przechowywania wyrobów i materiałów 
Wykonawca robót powinien przedstawić Inspektorowi szczegółowe informacje o źródle produkcji, 
zakupu wyrobów budowlanych przewidywanych do realizacji robót.  

Wykonawca przed dostarczeniem materiałów na plac budowy powinien przedstawić Inspektorowi 
dokumenty potwierdzające oprócz dopuszczonego terminu ważności (jeżeli dany produkt taki 
posiada), dokumenty potwierdzające sposób jego przechowywania zgodnie z posiadanymi atestami, 
certyfikatami i deklaracjami zgodności dopuszczającymi dany produkt do celów budowlanych. 

W przypadku stosowania materiałów przechowywanych i magazynowanych przez wykonawcę o 
dopuszczeniu takiego materiału decyduje Inspektor, który określi czy przedstawiony sposób 
magazynowania materiału przez wykonawcę odpowiada sposobowi jego przechowywania, zgodnie 
z posiadanymi atestami, certyfikatami i deklaracjami zgodności dopuszczającymi dany produkt do 
celów budowlanych. 

Wymaganie te należy restrykcyjnie stosować dla materiałów mineralnych i polimerowych oraz takich 
których niewłaściwe przechowywanie powoduję utratę ich właściwości. 

2.3. Wymagania dotyczące warunków dostaw wyrobów i materiałów 
Wykonawca gwarantuje, że wszystkie dostawy, nie mają defektów konstrukcyjnych, materiałowych 
lub wynikających z jakości wykonania i w związku z tym pozwalają osiągnąć parametry techniczne 
podane przez producenta, oraz że spełniają normy obowiązujące w Polsce. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za osiągnięcie ustalonych w dokumentach kontraktowych parametrów 
technologicznych wyrobów (towarów, urządzeń) i za usuniecie wszelkich nieprawidłowości lub 
uszkodzeń dowolnej części dostawy, które mogą powstać w okresie gwarancji. W przypadku nie 
osiągnięcia ustalonych parametrów technologicznych, lub uszkodzeń spowodowanych użyciem 
wadliwych materiałów lub złej jakości wykonania  wyrobów (towarów, urządzeń) wykonawca na 
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własny koszt zmodyfikuje wyroby (towary, urządzenia), tak aby spełniały ustalenia w tym zakresie, 
lub wymieni je na nowe, spełniające wymagania. Modyfikacja i/lub naprawa winna być tak 
wykonana, aby nie zakłócić ciągłości robót. Jeżeli tak wykonana modyfikacja nie przyniesie 
wymaganych rezultatów, bądź nie uzyska akceptacji Inspektora, to Wykonawca będzie zobowiązany 
do ich wymiany na własny koszt. Wszelkie roszczenia wynikające z dostawy wadliwych materiałów, 
urządzeń i innych dostaw nie mogą obciążać zamawiającego. Wykonawca w własnym zakresie i na 
własny koszt będzie dochodził od Dostawcy, rekompensaty strat i odszkodowań jakie wystąpiły z 
tytułu dostawy wadliwych materiałów. 

2.4. Wymagania dotyczące warunków składowania wyrobów i materiałów 
Wykonawca na swój koszt, zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości 
i były dostępne do kontroli przez Inspektora/ Kierownika. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy 
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem/ Kierownikiem lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inspektora/ Kierownika. 

Składowanie materiałów i wyrobów budowlanych na terenie budowy może odbywać się wyłącznie 
w miejscach wyznaczonych, utwardzonych i odwodnionych. Nie dopuszcza się składowania 
bezpośrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odległości liczonej w 
poziomie od skrajnej przewodów, mniejszej niż: 

 3m – dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 kV 

 5m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, lecz nie przekraczającym 15kV, 

 10m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 kV, lecz nie przekraczającym 30kV, 

 15m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 kV, lecz nie przekraczającym 110kV, 

 30m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 kV.  

Mechaniczny załadunek lub rozładunek materiałów lub wyrobów budowlanych powinien odbywać 
się w sposób wykluczający przemieszczanie ich nad ludźmi i kabiną kierowcy. Na czas wykonywania 
tych czynności kierowca jest obowiązany opuścić kabinę. 

Składowanie materiałów należy wykonać w sposób wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, 
rozsunięcia się lub spadnięcia. 

Jeśli w wymaganiach producenta bądź w Krajowej Ocenie Technicznej lub Europejskiej Ocenie 
Technicznej nie wskazano inaczej: 

 materiały drobnicowe można układać w stosy, jednak o wysokości nie większej niż 2 m oraz 
dostosowane do rodzaju i wytrzymałości tych materiałów 

 materiały workowe powinny być układane w warstwach krzyżowo do wysokości 
nieprzekraczających 10 warstw. 

Odległość stosów nie powinna być mniejsza niż: 

 0,75 m- od ogrodzenia lub zabudowań 

 5 m- od stałego stanowiska pracy 

Zabronione jest opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii 
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnych lub ścian obiektu budowlanego. 

2.5. Wymagania dotyczące kontroli jakości wyrobów i materiałów 
Przyjęcie materiałów i wyrobów budowlanych powinno być poprzedzone ilościowym i jakościowym 
odbiorem. Dostarczone na miejsce budowy materiały i wyroby należy sprawdzić pod względem 
zgodności z Krajową Oceną Techniczną lub Europejską Oceną Techniczną, danymi i parametrami 
wytwórcy. Należy również wyrywkowo sprawdzić jakość materiałów, tj. brak uszkodzeń, obecność 
korozji. 
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2.6. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy 
i złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora/Kierownika. Jeśli Inspektor/Kierownik zezwoli 
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt 
tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez Inspektora/ 
Kierownika. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w specyfikacji technicznej i zaakceptowany przez Inspektora/ Kierownika. 

Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora/ 
Kierownika. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska 
i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy, 
zostaną przez Inspektora/Kierownika zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora/ Dyrektora, w 
terminie przewidzianym umową. 

Środki transportowe powinny być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego 
wyposażenia (tekst jed.: Dz. U. z 2024 r., poz. 502 z późn. zm.). A sposób przewożonych elementów 
(materiałów) powinien być zgodny z PN-EN 12195-1 oraz z Europejskimi wytycznymi w sprawie 
dobrych praktyk zabezpieczenia ładunków do transportu drogowego.  

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu niespełniające tych warunków nie mogą być dopuszczone przez Inspektora/ 
Kierownika, do prac. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

BUDOWLANYCH 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę 
oraz poleceniami Inspektora/ Kierownika /Dyrektora. 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora/ Kierownika. 

Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez 
Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego 
w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inspektora/ Kierownika. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora/ Kierownika nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora/Kierownika dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w 
specyfikacji technicznej, a także w normach i wytycznych. 

Polecenia Inspektora/ Kierownika /Dyrektora powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie 
określonym przez Inspektora/ Kierownika /Dyrektora, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I BADANIA 
6.1. Próbne miejsca wzorcowe 

Przed przystąpieniem do robót Inspektor na podstawie specyfikacji technicznej, określi, które roboty 
wymagają konieczności wykonania próbnych miejsc wzorcowych. Po wskazaniu takich miejsc 
wykonawca na 3 dni przed rozpoczęciem robót powinien wykonać miejsca wzorcowe o parametrach 
określonych w PZJ.  

Po wykonaniu miejsc wzorcowych zgodnych z wymaganiami określonymi w odpowiadających im 
specyfikacjach technicznych, Inspektor w obecności Wykonawcy ocenia poprawność ich wykonana.  

Po zaakceptowaniu przez Inspektora miejsca wzorcowego i odpowiednim jego oznaczeniu poprzez 
określenie lokalizacji, wymiarów, parametrów użytych materiały Wykonawca może przystąpić do 
wykonania dalszych robót. Jakość, parametry i technologia wykonania dalszej części robót nie może 
być niższa od zaakceptowanego miejsca wzorcowego. W przypadku niezgodności pomiędzy 
miejscem wzorcowym, a dalszymi robotami wykonawca na wniosek Inspektora ma obowiązek 
doprowadzenia odbieranych robót do parametrów nieniższych niż miejsce wzorcowe, na własny 
koszt. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

 uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego 
stosowania (certyfikaty zgodności, deklaracje właściwości użytkowych) i na ich podstawie sprawdzić 
zgodność właściwości materiałów i wyrobów przeznaczonych do wykonania robót z wymaganiami 
podanymi w Specyfikacji Technicznej, 

 wykonać własne badania materiałów i wyrobów przeznaczonych do wykonania robót, w celu 
sprawdzenia ich właściwości z wymaganymi w Specyfikacji Technicznej.  

Dotyczy materiałów, dla których Specyfikacji Technicznej wymaga wykonania badań przed 
wbudowaniem, w przypadku gdy materiał jest wydobywany (m.in. kruszywa) lub przygotowywany 
na podstawie zaprojektowanej receptury (m.in. mieszanki asfaltowe, mieszanki betonowe), na 
potrzeby danej inwestycji. 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inspektorowi do akceptacji. 
Laboratoria Wykonawcy przed przeprowadzeniem badań podlegają akceptacji 
Inspektora/Kierownika. 

6.3. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor/Kierownik może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w specyfikacji 
technicznej, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, 
Inspektor/Kierownik ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 
zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi/Kierownikowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia 
i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 

6.4. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor/Kierownik będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inspektora/Kierownika Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający. 

6.5. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują żadnego badania wymaganego w specyfikacji technicznej, stosować można 
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora/Kierownika. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora/Kierownika o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora/Kierownika. 

6.6. Badania i pomiary arbitrażowe 
Jeśli któraś ze stron umowy nie uzna badań lub pomiarów wcześniej wykonanych przez którąś ze 
stron na danym asortymencie robót i materiałów, to należy przeprowadzić badania i pomiary 
arbitrażowe które są powtórzeniem badań lub pomiarów, co do których istnieją uzasadnione 
wątpliwości ze strony Inspektora/Kierownika, Zamawiającego lub Wykonawcy (np. na podstawie 
własnych badań). 

Badania i pomiary arbitrażowe wykonuje się na wniosek strony Umowy. Badania i pomiary 
arbitrażowe wykonuje bezstronne laboratorium posiadające akredytację w zakresie wykonywanych 
czynności (pobieranie, przygotowanie i badanie próbek), które nie wykonywało badań lub pomiarów, 
przy udziale lub po poinformowaniu przedstawicieli stron. 

Koszty badań arbitrażowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona domagająca się 
przeprowadzenia badań. 

Wyniki badań i pomiarów arbitrażowych traktowane są przez strony Umowy jako ostateczne. 
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6.6. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor/Kierownik może dopuścić do użycia tylko te materiały, które są dopuszczone do obrotu 
zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych i posiadają: 

certyfikat CE wykazujący, że dokonano oceny zgodności z normą zharmonizowaną albo Krajową 
Oceną Techniczną albo Europejską Oceną Techniczną, ew. posiadają decyzję nadania znaku 
budowlanego, deklarację właściwości użytkowych, w przypadku wyrobów, dla których nie 
ustanowiono odpowiednich Polskich Norm, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które 
spełniają wymogi specyfikacji technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez Specyfikację Techniczną, 
każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi/Kierownikowi. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają, tych wymagań będą odrzucone. 

6.7. Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w 
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru 
robót. Winny być udostępnione na każde żądanie Inspektora/Kierownika. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacją techniczną, w jednostkach ustalonych w specyfikacji technicznej. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora/ Kierownika 
o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
 obliczanie ilości elementów lub robót należy prowadzić w określonej kolejności, podanej na 

początku przedmiaru (np. przy obliczaniu kubatury murów zewnętrznych należy rozpocząć stale od 
dolnego lewego narożnika budynku, prowadząc obliczenia w kierunku ruchu wskazówek zegara), 

 przy układaniu formuły obliczeniowych należy stosować stałą kolejność wpisywania wymiarów: 
szerokość, długość, wysokość, ilość, 

 długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 
wzdłuż linii osiowej. 

 objętości będą wyliczone w m3 (metr sześcienny) jako długość pomnożona przez średni przekrój, 

 ilości obmierzone wagowo, będą ważone w t (tonach) lub kg (kilogramach) zgodnie z wymaganiami 
specyfikacji technicznej, 

 powierzchnie będą wyliczone w m2 (metr kwadratowy) jako długość pomnożona przez średnią 
szerokość. 

Zasady podane powyżej stosuje się o ile w Specyfikacjach Technicznych właściwych dla danych robót 
nie wymagają tego inaczej, 

7.3. Dokładność obliczeń 
Dokładność obliczeń jest to dokładność końcowa obliczonej ilości robót wykazanej w pozycji 
przedmiarowej. 
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Obliczoną ilość robót zaokrągla się do  

 liczb całkowitych dla szt (sztuk), kpl(kompletów) 

 jednego miejsca po przecinku dla m(metra), m2(metra kwadratowego), m3(metra sześciennego) 

 trzech miejsc po przecinku dla t (tony), km (kilometra) 

 czterech miejsc po przecinku dla ha (hektara)  

 

Cząstkowe obliczenia ilość robót należy dokonać z dokładnością wyższą o jedno miejsce po przecinku 
w odniesieniu do dokładności końcowej. 

 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót, lub 
w innym dokumencie, lub projekcie, nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 
robót. Błędne dane zostaną poprawione wg. instrukcji Inspektora/Kierownika na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu etapowych płatności 
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie, lub oczekiwanym przez Wykonawcę 
i Inspektora/ Kierownika /Dyrektora. 

7.4. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora /Kierownika. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie musiał posiadać ważne świadectwa 
legalizacji. 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, 
a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w 
formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z 
Inspektorem/Kierownikiem. 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń zawartych w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych, roboty podlegają 
następującym etapom odbioru: 

 odbiór miejsca wzorcowego 

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 odbiorowi częściowemu, 

 odbiorowi ostatecznemu, 

 odbiorowi pogwarancyjnemu 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
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Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor /Kierownik. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora /Kierownika. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inspektora /Kierownika. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor /Kierownik na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i na podstawie przeprowadzonych 
pomiarów, w konfrontacji z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i uprzednimi 
ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje 
Inspektor/Kierownik. 

8.4. Odbiór ostateczny robót 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na końcowej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inspektora /Kierownika. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora /Kierownika zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 
mowa w punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora /Kierownika i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, 
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrąceń, 
oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 
sporządzona w trakcie realizacji umowy 

 recepty i ustalenia technologiczne, 

 dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
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 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z specyfikacją 
techniczną, 

 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z specyfikacją 
techniczną, 

 opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z specyfikacją techniczną, i 
dokumentacją projektową, 

 rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 
właścicielom urządzeń, 

 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

 kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

 

W przypadku, gdy wg. komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót budowlanych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 

TOWARZYSZĄCYCH 
9.1. Sposób rozliczenia robót podstawowych, 

Podstawą płatności jest zryczałtowana cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 
jednostkę obmiarową ustaloną dla pozycji ofertowej zgodnie z wytycznymi zawartymi 
w odpowiedniej specyfikacji oraz sposobem obliczenia ceny oferty określonym w SWZ. 

Dla pozycji wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę w danej pozycji oferty. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji ofertowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej pozycji w Specyfikacjach 
Technicznych i w Dokumentacji projektowej oraz SWZ. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

 koszt robocizny wraz z narzutami, ubezpieczeniem i podatkami, 

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków oraz 
strat, a także transportu na terenie budowy i wbudowania, 

 wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami (w tym kosztami jednorazowymi), 

 koszty pośrednie (w tym koszty ogólne budowy oraz koszty zarządu) , 

 zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
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W cenie robót podstawowych należy ująć koszt dostosowania się do wymagań warunków Umowy 
oraz innych dokumentów do niej załączonych. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

9.2. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
W cenie robót podstawowych należy uwzględnić koszt wykonania robót tymczasowych niezbędnych 
do wykonania robót podstawowych wymienionych w pkt. 1.3.1.  

9.3. Sposób rozliczenia prac towarzyszących 
W cenie robót podstawowych należy uwzględnić koszt wykonania prac towarzyszących niezbędnych 
do wykonania robót podstawowych wymienionych w pkt. 1.3.2. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1. Elementy Dokumentacji 

 

10.2. Przepisy przywołane 
10.2.1. Ustawy 

Lp. Tytuł 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. 2025r., poz. 418, z późn. zm.) 

2. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r.- Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn.:  Dz. U. 2024r., poz. 
1251, z późn. zm.) 

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tekst jedn.:  Dz.U. z 2021r. poz. 
1213, z późn. zm. ) 

4. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (tekst jedn.:  
Dz.U. z 2025r. poz. 568, z późn. zm. ) 

5. Ustawa o Ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r. (tekst jedn.:  Dz.U. z 2024r., poz. 1478, z 
późn. zm.) 

6. Ustawa - Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (tekst jedn.:  Dz.U. 2025r., poz. 
647, z późn. zm.) 

7. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (tekst jedn.:  Dz.U. 2025r., poz. 960, z późn. zm.) 

8. Ustawa z dnia 12 września 2002 r., o normalizacji (tekst jedn.:  Dz.U. 2015r., poz. 1483, z późn. 
zm.) 

9. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn.:  Dz.U. 2023r., poz. 1587, z późn. zm.) 

10. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(tekst jedn.:  Dz.U. 2024r., poz. 1112, z późn. zm.) 

11. 
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (tekst jedn.:  Dz.U. 2024r., poz. 266, z 
późn. zm.) 

12. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn.:  Dz.U. 2024r., poz. 
1151, z późn. zm.) 

13. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i górnicze (tekst jedn.:  Dz.U. 2024r., poz. 
1290, z późn. zm.) 

14. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r., o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.:  Dz.U. 
2025r., poz. 24, z późn. zm.) 

15. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn.:  Dz.U. 2025r., poz. 889, z 
późn. zm.) 
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16. Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (tekst jedn.:  Dz.U. 
2024r., poz. 101, z późn. zm.) 

17. Ustawa z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek 
obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (tekst jedn.:  
Dz.U. 2025r., poz. 1094, z późn. zm.) 

18. Ustawa Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019r. (tekst jedn.:  Dz. U. 2024r., poz. 
1320, z późn. zm.) 

19.  Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2024r., poz. 
1292) 

20. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jedn.:  Dz.U. 2023 r., poz. 
215, z późn. zm.) 

21. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jedn.:  Dz.U. 2025r., poz. 
188, z późn. zm.) 

22. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (tekst jedn.:  Dz.U. 2024r., poz. 1194, z 
późn. zm.) 

10.2.2. Rozporządzenia 

Lp. Tytuł 
1. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r., w sprawie szkolenia w 

dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz.U. z 2004r., Nr 180, poz. 1860, z późn. zm.) 

2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 czerwca 2019 r. 
w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie 
w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia 
wodnoprawnego (Dz.U. z 2019r., poz. 1220, z późn. zm.) 

3. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych 
wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i 
przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i 
kartograficznego. (Dz.U. z 2022r., poz. 1670, z późn. zm.) 

4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r., w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, 
budowlanych i drogowych (tekst jedn.:  Dz.U. z 2018r., poz. 583, z późn. zm.) 

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 
sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu 
znakowania ich znakiem budowlanym (tekst jedn.:  Dz.U. z 2024r., poz. 1799, z późn. zm.) 

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jedn.:  Dz.U. z 2022r., 
poz. 1225, z późn. zm.) 

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 w sprawie krajowych ocen 
technicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1968). 

8. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jedn.:  Dz.U. z 
2021r., poz. 2454) 

9. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy projektu budowlanego (tekst jedn.:  Dz.U. z 2021r., poz. 2280) 

10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. 
U. z 2003r.,  Nr 120, poz. 1126) 
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11. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie dziennika 
budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz. U. z 2023r., poz. 45, z późn. zm.) 

12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (tekst jedn.:  Dz.U. z 2021r., poz. 2066, z 
późn. zm.) 

13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r., w sprawie warunków i trybu 
postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów 
budowlanych (Dz. U. 2004r., Nr 198, poz. 2043) 

14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r., Nr 120, poz. 1135) 

15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie rozbiórek obiektów 
budowlanych wykonanych metodą wybuchową (Dz. U. z 2003r., Nr 47, poz. 401) 

16. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r., w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.:  Dz.U. z 2003r., Nr 169 , poz. 1650, z późn. zm.) 

17. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-
budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 1518, z późn. zm.) 

18. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych 
(Dz. U. z 2012r., poz. 463, z późn. zm.) 

19. Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tekst jedn.:  Dz. U. z 2024r., 
poz. 502, z późn. zm.) 

20. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów 
budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru 
inwestorskiego. (Dz. U. z 2001r, nr 138, poz. 1554) 

21. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie 
prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy 
zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót 
budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru 
zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków. (tekst jedn.:  Dz. U. z 2021r, 
poz. 81). 

22. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021r., poz. 
2454) 

23. 
Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy projektu budowlanego (tekst jedn.:  Dz. U. z 2022r., poz. 1679, z późn. zm.) 

24. 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 
krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016r., poz. 1968, z późn. zm.) 

25. 
Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 
z 2020r., poz. 10, z późn. zm.) 

10.2.3. Normy i wytyczne 
Gdziekolwiek w treści STWiORB zostały przywołane numery norm należy intepretować jako 
wskazaną normę lub jej równoważną, pomimo braku dopisku „lub równoważna” 

 

1. PN-ISO 6707-1 Budynki i budowle – Terminologia cz. 1: Terminy ogólne – lub równoważna 
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2. PN-ISO 6707-2 Budownictwo – Terminologia, Terminy stosowane w umowach – lub 
równoważna. 

3. PN-ISO 9836:2022-07 - Właściwości użytkowe w budownictwie -- Określanie i obliczanie 
wskaźników powierzchniowych i kubaturowych – lub równoważna 
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D.04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM 

PODŁOŻA 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego 

Termomodernizacja i Remont Budynku Mieszkalnego Wielorodzinnego przy ul. Zdrojowej 5 w Kutnie 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych objętych specyfikacją 
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem i odbiorem robót dotyczące wykonania koryta wraz z profilowaniem i 
zagęszczaniem podłoża obejmują: 

 wykonanie profilowania i zagęszczenia podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wg 
Dokumentacji Projektowej. 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych, 
Informacje dotyczące prac towarzyszących i robót tymczasowych podano w STWiORB - O.00.00.00  
„Wymagania ogólne". 

1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 

1.4.2. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji 
nawierzchni. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w STWiORB - O.00.00.00  „Wymagania ogólne". 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wymagania ogólne dotyczące robót podano w STWiORB - O.00.00.00  „Wymagania ogólne". 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW 

BUDOWLANYCH 
Nie występują. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w STWiORB - O.00.00.00  „Wymagania ogólne". 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Do wykonania profilowania i zagęszczania podłoża należy stosować: 

 równiarki, 

 spycharki uniwersalne z ukośnie ustawionym lemieszem, 

 drobny sprzęt ręczny do profilowania ręcznego, w miejscach gdzie inny sprzęt nie może mieć 
zastosowania, 

 walce statyczne i wibracyjne dostosowane do wielkości zagęszczanej powierzchni, 

 ubijaki mechaniczne, płyty wibracyjne do zastosowania w miejscach trudnodostępnych dla 
większego sprzętu 

 inny sprzęt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Nie występuje. 
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5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

BUDOWLANYCH 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w STWiORB - O.00.00.00  „Wymagania ogólne". 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt 
organizacji i harmonogram robót, uwzględniające wszystkie warunki w jakich będą wykonywane 
roboty związane z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża. 

Wykonawca powinien przystąpić do profilowania i zagęszczenia podłoża bezpośrednio przed 
rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do 
wykonania profilowania i zagęszczania podłoża, jest możliwe wyłącznie za zgodą Inspektora Nadzoru, 
w korzystnych warunkach atmosferycznych. 

Po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch budowlany, niezwiązany 
bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 

5.3. Profilowanie i zagęszczanie podłoża (koryta) 
Przed rozpoczęciem robót należy wytyczyć położenie podłoża podlegającego profilowaniu i 
zagęszczaniu. Sposób wytyczenia powinien umożliwiać wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża i 
układanych na nim warstw nawierzchni z tolerancjami określonymi w Dokumentacji Projektowej, SST 
lub przez Inspektora Nadzoru. 

Paliki do kontroli ukształtowania podłoża w planie i profilu powinny być wcześniej przygotowane, 
odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robót przez Wykonawcę. 

Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich 
zanieczyszczeń. Należy usunąć błoto i grunt, który uległ nadmiernemu zawilgoceniu. 

Jeżeli rzędne podłoża przed profilowaniem nie wymagają dowiezienia i wbudowania dodatkowego 
gruntu, to przed przystąpieniem do profilowania oczyszczonego podłoża jego powierzchnię należy 
dogęścić 3-4 przejściami walca średniego stalowego, gładkiego lub w inny sposób zaakceptowany 
przez Inspektora Nadzoru. 

Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu, to Wykonawca 
powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru, dowieźć 
dodatkowy grunt i zagęścić warstwę do uzyskania odpowiedniej wartości wskaźnika zagęszczenia. 

Do profilowania podłoża należy stosować sprzęt wskazany w pkt. 3 w zależności od szerokości 
profilowanego podłoża, trudności odspojenia gruntu lub inny zaakceptowany przez Inspektora 
Nadzoru. 

Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego dogęszczania przez wałowanie lub 
użycie płyt wibracyjnych, ubijaków mechanicznych w miejscach trudnodostępnych dla walców, 
zachowując optymalną wilgotność zagęszczanego gruntu. Jakiekolwiek nierówności powstałe przy 
zagęszczaniu powinny być naprawione przez Wykonawcę w sposób zaakceptowany przez Inspektora 
Nadzoru. 

Zagęszczenie podłoża należy kontrolować poprzez oznaczanie wskaźnika zagęszczenia [IS] zgodnie z 
BN-77/8931-12. Wskaźniki zagęszczenia (I,) w przypadku robót objętych n/n SST wynoszą: 

Strefa korpusu zjazd, chodnik, ścieżka 
rowerowa 

ulica 

Górna warstwa o grubości 20 
cm 

1,00 1,00 

Na głębokości od 20 do 50 cm 
od powierzchni podłoża 

0,97 1,00 
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Jako zastępcze kryterium oceny wymaganego zagęszczenia gruntów, dla których trudne jest 
pomierzenie wskaźnika zagęszczenia, należy przyjmować wartość wskaźnika odkształcenia I, wg 
załącznika B do normy PN-S-02205, równego stosunkowi modułów odkształcenia wtórnego E2 do 
pierwotnego E1. Wskaźnik odkształcenia ^ nie powinien być większy niż 2,2. 

Wymagane minimalne wartości wtórnego modułu odkształcenia E2 należy przyjmować wg Katalogu 
typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. 

5.4. Utrzymanie wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża 
Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. 

Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w 
robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on 
zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w inny 
sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to przed 
przystąpieniem do układania kolejnej warstwy należy odczekać do czasu jego naturalnego osuszenia. 
Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe naprawy wykona on 
na własny koszt. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I BADANIA 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB - O.00.00.00  „Wymagania ogólne". 

6.2. Badania w czasie robót 
6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia 
wyprofilowanego podłoża (koryta) podaje tablica 1. 

Tablica l. Częstotliwość badań kontrolnych 

Lp. Wyszczególnienie badań Częstotliwość badań 

Minimalna liczba badań na 
dziennej działce roboczej 

Maksymalna powierzchnia 
przypadająca na jedno badanie 
(m2) 

1. Szerokość 

Równość poprzeczna i podłużna 
Spadki poprzeczne Rzędne 
wysokościowe Ukształtowanie osi 
w planie 

Z częstotliwością gwarantującą spełnienie wymagań przy 
odbiorze, określonych w pkt. 6.2. 

2. Zagęszczenie, Wilgotność gruntu 2 600 

3. Nośność podłoża min. jeden raz w trzech punktach na 2000 m2 powierzchni 

6.2.2. Szerokość 
Szerokość profilowanego podłoża (koryta) należy sprawdzać co najmniej co 100 m. 

Szerokość profilowanego podłoża (koryta) nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej 
niż +10 cm i -5 cm. 

6.2.3. Równość 
Nierówności podłużne profilowanego podłoża (koryta) należy mierzyć 4-metrową łatą co 20 metrów 
w kierunku podłużnym, zgodnie z BN-68/8931-04. 

Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą, a na odcinkach poszerzeń łatą o długości 
dostosowanej do szerokości profilowanego podłoża, co najmniej co 100 m. Nierówności nie mogą 
przekraczać 2 cm. 



STWiORB dla zadania pn."Termomodernizacja i Remont Budynku Mieszkalnego Wielorodzinnego przy ul. Zdrojowej 

5 w Kutnie" 

D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża 

BIG-BUD Projektowanie Budowlane, Kutno listopad 2025r. 
 Strona - 27 

6.2.4. Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne należy mierzyć za pomocą łaty o długości jak w pkt. 6.2.3 i poziomicy co najmniej 
co 100 m. Spadki poprzeczne powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z tolerancją ± 0,5%. 

6.2.5. Rzędne wysokościowe 
Rzędne wysokościowe należy sprawdzać w osi jezdni i na jej krawędziach co 20 m, a na odcinkach 
krzywoliniowych co 10 m. Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi wyprofilowanego podłoża 
(koryta) i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm i -2 cm. 

6.2.6. Ukształtowanie osi w planie 
Ukształtowanie osi należy sprawdzać w punktach rozmieszczonych nie rzadziej niż co 100 m. Oś w 
planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 

6.2.7. Zagęszczenie 
Wskaźnik zagęszczenia wyprofilowanego podłoża (koryta) określony według BN-77/8931-12 nie 
powinien być mniejszy od podanego w pkt 5.3 n/n SST. 

W przypadku gdy w koryto zostanie wbudowana mieszanka kruszywa stabilizowanego cementem 
lub wapnem jako ulepszone podłoże, wówczas podłoże (w korycie) może spełniać jedynie kryterium 
wskaźnika zagęszczenia Is > 0,97. Wilgotność gruntu podłoża powinna być równa wilgotności 
optymalnej z tolerancją od -20% do +10%. Wartość wtórnego modułu odkształcenia nie powinna być 
mniejsza od podanej w pkt 5.3 n/n SST. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru robót  

Ustalenia dotyczące przedmiaru i obmiaru robót podano w STWiORB - O.00.00.00  „Wymagania 
ogólne". 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego profilowanego 
podłoża (koryta) zgodnie z Dokumentacją Projektową i obmiarem w terenie. 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB - O.00.00.00  „Wymagania ogólne". 

8.2. Sposób odbioru robót 
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i  wymaganiami 
Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg O.00.00.00 dały wyniki 
pozytywne. 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 

TOWARZYSZĄCYCH 
9.1. Wymagania ogólne 

Ustalenia dotyczące rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących podano w STWiORB - 
O.00.00.00  „Wymagania ogólne". 

9.2. Sposób rozliczenia robót podstawowych 
Cena jednostki obmiarowej 

Płatność za 1 m2 profilowanego podłoża (koryta) należy przyjmować na podstawie obmiaru po ocenie 
jakości wykonania robót na podstawie wyników badań i pomiarów laboratoryjnych. Cena wykonania 
robót obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 oznakowanie robót zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy, 
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 odspojenie gruntu, 

 załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie, 

 profilowanie podłoża (dna koryta), 

 zagęszczenie, 

 utrzymanie podłoża, 

 przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych. 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących, 
W cenie robót podstawowych należy ująć koszt wykonania wszelkich innych robót pomocniczych w 
tym oznakowanie i zabezpieczenia wykopów itp. niezbędnych do wykonania robót podstawowych. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1 Normy 

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

2. PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. 

Część 5: Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z 
wentylacją. 

3. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
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D.04.02.01 WARSTWY ODSĄCZAJĄCE I ODCINAJĄCE 

1 CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego 

Termomodernizacja i Remont Budynku Mieszkalnego Wielorodzinnego przy ul. Zdrojowej 

5 w Kutnie 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych objętych specyfikacją 
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem i odbiorem robót dotyczące wykonania warstw odsączających i 
odcinających, stanowiących część podbudowy pomocniczej, w przypadku gdy podłoże stanowi grunt 
wysadzinowy lub wątpliwy, nieulepszony spoiwem lub lepiszczem.  

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w STWiORB - O.00.00.00  „Wymagania ogólne". 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wymagania ogólne dotyczące robót podano w STWiORB - O.00.00.00  „Wymagania ogólne". 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW 

BUDOWLANYCH 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Wymagania ogólne dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWiORB - 
O.00.00.00  „Wymagania ogólne". 

2.2. Rodzaje materiałów 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsączających są: 

 piaski, 

 żwir i mieszanka, 

 geowłókniny, 

a odcinających - oprócz wyżej wymienionych: 

 miał (kamienny). 

2.3. Wymagania dla kruszywa 
Kruszywa do wykonania warstw odsączających i odcinających powinny spełniać następujące 
warunki: 

a) szczelności, określony zależnością: 

15

85
5

D

d
  

gdzie: 

D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odcinającej lub odsączającej 

d85  - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża. 

Dla materiałów stosowanych przy wykonywaniu warstw odsączających warunek szczelności musi być 
spełniony, gdy warstwa ta nie jest układana na warstwie odcinającej. 

b) zagęszczalności, określony zależnością: 
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60

10

5  

gdzie: 

U - wskaźnik różnoziarnistości, 

d60 - wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą, 

d10 - wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą. 

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinien spełniać 
wymagania normy PN-EN 13043. 

Żwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinny spełniać 
wymagania normy PN-EN 13043. 

Miał kamienny do warstw odsączających i odcinających powinien spełniać wymagania normy PN-EN 
13043. 

2.4. Wymagania dla geowłókniny 
Geowłókniny przewidziane do użycia jako warstwy odcinające i odsączające powinny posiadać 
aprobatę techniczną  wydaną przez uprawnioną jednostkę. 

2.5. Składowanie materiałów 
2.5.1. Składowanie kruszywa 

Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsączającej lub odcinającej nie jest 
wbudowane bezpośrednio po dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego 
składowania, to Wykonawca robót powinien zabezpieczyć kruszywo przed zanieczyszczeniem i 
zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. Podłoże w miejscu składowania powinno być równe, 
utwardzone i dobrze odwodnione. 

2.5.2. Składowanie geowłóknin 
Geowłókniny przeznaczone na warstwy odsączającą lub odcinającą należy przechowywać w 
opakowaniach w pomieszczeniach czystych, suchych i wentylowanych. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w STWiORB - O.00.00.00  „Wymagania ogólne". 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy odcinającej lub odsączającej powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

 równiarek, 

 walców statycznych, 

 płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB - O.00.00.00  „Wymagania ogólne". 

4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące środków transportów 
4.2.1. Transport kruszywa 

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i 
zawilgoceniem. 

4.2.2. Transport geowłóknin 
Geowłókniny mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu pod warunkiem: 
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 opakowania bel (rolek) folią, brezentem lub tkaniną techniczną, 

 zabezpieczenia opakowanych bel przez przemieszczaniem się w czasie przewozu, 

 ochrony geowłóknin przez zawilgoceniem i nadmiernym ogrzaniem, 

 niedopuszczenie do kontaktu bel z chemikaliami, tłuszczami oraz przedmiotami mogącymi 
przebić lub rozciąć geowłókniny. 

Każda bela powinna być oznakowana w sposób umożliwiający jednoznaczne stwierdzenie, że jest to 
materiał do wykonania warstwy odsączającej lub odcinającej. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

BUDOWLANYCH 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w STWiORB - O.00.00.00  „Wymagania ogólne". 

5.2. Przygotowanie podłoża 
Podłoże gruntowe powinno spełniać wymagania określone w specyfikacji „Roboty ziemne” oraz 
D.04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża”. 

Warstwy odcinająca i odsączająca powinny być wytyczone w sposób umożliwiający wykonanie ich 
zgodnie z dokumentacją projektową, z tolerancjami określonymi w niniejszych specyfikacjach. 

Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w inny 
sposób zaakceptowany przez Inspektora. 

Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do 
wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m. 

5.3. Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa 
Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki, z 
zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy 
luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną. 

Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie warstwy odsączającej lub odcinającej o 
grubości powyżej 20 cm, to wbudowanie kruszywa należy wykonać dwuwarstwowo. Rozpoczęcie 
układania każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze przez Inspektora warstwy 
poprzedniej. 

W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem wymienić 
kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach. 

Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej lub odcinającej należy przystąpić 
do jej zagęszczania. 

Zagęszczanie warstw o przekroju daszkowym należy rozpoczynać od krawędzi i stopniowo przesuwać 
pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi. Zagęszczanie nawierzchni o 
jednostronnym spadku należy rozpoczynać od dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi 
częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. 

Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na bieżąco 
przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania równej 
powierzchni. 

W miejscach niedostępnych dla walców warstwa odcinająca i odsączająca powinna być zagęszczana 
płytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. 

Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,0 
według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B-04481. Wskaźnik zagęszczenia 
należy określać zgodnie z BN-77/8931-12. 

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwę odsączającą lub odcinającą, 
uniemożliwia przeprowadzenie badania zagęszczenia według normalnej próby Proctora, kontrolę 
zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny 
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moduł odkształcenia warstwy według BN-64/8931-02. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu 
odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 

Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją 
od -20% do +10% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyższa od wilgotności 
optymalnej, kruszywo należy osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotność 
kruszywa jest niższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy zwilżyć określoną ilością wody i 
równomiernie wymieszać. 

5.4. Odcinek próbny 
Jeżeli w dokumentacji i umowie przewidziano konieczność wykonania odcinka próbnego, to co 
najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem robót Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu: 

 stwierdzenia, czy sprzęt budowlany do rozkładania i zagęszczania jest właściwy, 

 określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym koniecznej do uzyskania wymaganej 
grubości po zagęszczeniu, 

 ustalenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego 
wskaźnika zagęszczenia. 

Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu, jakie będą 
stosowane do wykonywania warstwy odcinającej i odsączającej na budowie. 

Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inspektora. 

5.5. Rozkładanie geowłóknin 
Warstwę geowłókniny należy rozkładać na wyprofilowanej powierzchni podłoża, pozbawionej 
ostrych elementów, które mogą spowodować uszkodzenie warstwy (na przykład kamienie, korzenie 
drzew i krzewów). W czasie rozkładania warstwy z geowłókniny należy spełnić wymagania określone 
w specyfikacji lub producenta dotyczące szerokości na jaką powinny zachodzić na siebie sąsiednie 
pasma geowłókniny lub zasad ich łączenia oraz ewentualnego przymocowania warstwy do podłoża 
gruntowego. 

5.6. Zabezpieczenie powierzchni geowłóknin 
Po powierzchni warstwy odcinającej lub odsączającej, wykonanej z geowłóknin nie może odbywać 
się ruch jakichkolwiek pojazdów. 

Leżącą wyżej warstwę nawierzchni należy wykonywać rozkładając materiał „od czoła”, to znaczy tak, 
że pojazdy dowożące materiał i wykonujące czynności technologiczne poruszają się po już ułożonym 
materiale. 

5.7. Utrzymanie warstwy odsączającej i odcinającej 
Warstwa odsączająca i odcinająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinny być 
utrzymywane w dobrym stanie. 

Nie dopuszcza się ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odcinającej lub odsączającej z 
geowłóknin. 

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza się ruch pojazdów koniecznych dla wykonania wyżej 
leżącej warstwy nawierzchni. 

Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża Wykonawcę robót. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I BADANIA 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB - O.00.00.00  „Wymagania ogólne". 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do 
wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi. Badania te powinny obejmować 
wszystkie właściwości kruszywa określone w pkt 2. 
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Geowłókniny przeznaczone do wykonania warstwy odcinającej i odsączającej powinny posiadać 
aprobatę techniczną, zgodnie z pkt 2. 

6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia 
warstwy odsączającej i odcinającej podaje tablica 1. 

Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów warstwy odsączającej i odcinającej 

Lp. Wyszczególnienie 
badań i pomiarów 

Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Szerokość warstwy 10 razy na 1 km 

2 Równość podłużna co 20 m na każdym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km 

5 Rzędne wysokościowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla 
autostrad i dróg ekspresowych, co 100 m dla 
pozostałych dróg 

6 Ukształtowanie osi w 
planie *) 

co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla 
autostrad i dróg ekspresowych, co 100 m dla 
pozostałych dróg 

7 Grubość warstwy Podczas budowy: 

w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie 
rzadziej niż raz na 400 m2 

Przed odbiorem: 

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m2 

8 Zagęszczenie,  
wilgotność kruszywa 

w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie 
rzadziej niż raz na 600 m2 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w 
punktach głównych łuków poziomych. 

6.3.2. Szerokość warstwy 
Szerokość warstwy nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm. 

6.3.3. Równość warstwy 
Nierówności podłużne warstwy odcinającej i odsączającej należy mierzyć 4 metrową łatą, zgodnie z 
normą BN-68/8931-04. 

Nierówności poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej należy mierzyć 4 metrową łatą. 

Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 

6.3.4. Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej na prostych i łukach powinny być zgodne z 

dokumentacją projektową z tolerancją  0,5%. 

6.3.5. Rzędne wysokościowe 
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać +1 cm i -2 cm. 

6.3.6. Ukształtowanie osi w planie 
Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż  5 cm. 
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6.3.7. Grubość warstwy 
Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z tolerancją +1 cm, -
2 cm. 

Jeżeli warstwa, ze względów technologicznych, została wykonana w dwóch warstwach, należy 
mierzyć łączną grubość tych warstw. 

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona naprawę 
warstwy przez spulchnienie warstwy na głębokość co najmniej 10 cm, uzupełnienie nowym 
materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównanie i ponowne zagęszczenie. 

Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i 
ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad na koszt Wykonawcy. 

6.3.8. Zagęszczenie warstwy 
Wskaźnik zagęszczenia warstwy odcinającej i odsączającej, określony wg BN-77/8931-12 nie 
powinien być mniejszy od 1. 

Jeżeli jako kryterium dobrego zagęszczenia warstwy stosuje się porównanie wartości modułów 
odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych 
zgodnie z normą BN-64/8931-02, nie powinna być większa od 2,2. 

Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczenia należy badać według PN-B-06714-17. Wilgotność 
kruszywa powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%. 

6.3.9. Badania dotyczące warstwy odsączającej i odcinającej z geowłóknin 
W czasie układania warstwy odcinającej i odsączającej z geowłóknin należy kontrolować: 

 zgodność oznaczenia poszczególnych bel (rolek) geowłóknin z określonym w dokumentacji 
projektowej, 

 równość warstwy, 

 wielkość zakładu przyległych pasm i sposób ich łączenia, 

 zamocowanie warstwy do podłoża gruntowego, o ile przewidziano to w dokumentacji 
projektowej. 

Ponadto należy sprawdzić, czy nie nastąpiło mechaniczne uszkodzenie geowłókniny (rozerwanie, 
przebicie). Pasma geowłókniny użyte do wykonania warstwy odcinającej i odsączającej nie powinny 
mieć takich uszkodzeń. 

6.4. Zasady postępowania z odcinkami wadliwie wykonanymi 
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w 
p. 6.3, powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i 
powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest 
niedopuszczalne. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru robót  

Ustalenia dotyczące przedmiaru i obmiaru robót podano w STWiORB - O.00.00.00  „Wymagania 
ogólne". 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy odcinającej i odsączającej. 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB - O.00.00.00  „Wymagania ogólne". 
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8.2. Sposób odbioru robót 
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i  wymaganiami 
Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg O.00.00.00 dały wyniki 
pozytywne. 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 

TOWARZYSZĄCYCH 
9.1. Wymagania ogólne 

Ustalenia dotyczące rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących podano w STWiORB - 
O.00.00.00  „Wymagania ogólne". 

9.2. Sposób rozliczenia robót podstawowych  
9.2.1. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1m2 warstwy odsączającej i/lub odcinającej z kruszywa obejmuje: 

 prace pomiarowe, 

 dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy materiału o 
grubości i jakości określonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, 

 wyrównanie ułożonej warstwy do wymaganego profilu, 

 zagęszczenie wyprofilowanej warstwy, 

 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji 
technicznej, 

 utrzymanie warstwy. 

Cena wykonania 1m2 warstwy odsączającej i/lub odcinającej z geowłóknin obejmuje: 

 prace pomiarowe, 

 dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy geowłóknin, 

 pomiary kontrolne wymagane w specyfikacji technicznej, 

 utrzymanie warstwy. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 

3. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach 
przeznaczonych do ruchu 

4. PN-EN 
13043:2004/AC:200
4 

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach 
przeznaczonych do ruchu 

5. PN-EN 
13043:2004/Ap1:20
10 

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach 
przeznaczonych do ruchu 

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni 
podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 

7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i 
łatą 

8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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9. PN-EN 933-7:2000 Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Oznaczanie 
zawartości muszli -- Zawartość procentowa muszli w kruszywach 
grubych 

10. PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Część 1: Oznaczanie 
składu ziarnowego -- Metoda przesiewania 

11. PN-EN 933-3:2012 Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Część 3: Oznaczanie 
kształtu ziarn za pomocą wskaźnika płaskości 

12. PN-EN 933-4:2008 Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Część 4: Oznaczanie 
kształtu ziarn -- Wskaźnik kształtu 

13. PN-EN 933-8 
+A1:2015-07 

Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Część 8: Ocena 
zawartości drobnych cząstek -- Badanie wskaźnika piaskowego 

14. PN-EN 933-10:2009 Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Część 10: Ocena 
zawartości drobnych cząstek -- Uziarnienie wypełniaczy 
(przesiewanie w strumieniu powietrza) 

15. PN-EN 933-11:2009 Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Część 11: 
Klasyfikacja składników kruszywa grubego z recyklingu 

16. PN-EN 933-11:2009 
/AC:2010 

Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Część 11: 
Klasyfikacja składników kruszywa grubego z recyklingu 
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D.08.02.01 CHODNIKI Z PŁYT CHODNIKOWYCH BETONOWYCH 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem chodnika z płyt chodnikowych betonowych dla zadania: 

Termomodernizacja i Remont Budynku Mieszkalnego Wielorodzinnego przy ul. Zdrojowej 5 w Kutnie 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót na drogach krajowych i wojewódzkich. 

Zaleca się wykorzystanie ST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i gminnych. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem chodnika: 

 z płyt chodnikowych betonowych 35 x 35 cm, 

 z płyt chodnikowych betonowych 50 x 50 cm. 

1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Płyty chodnikowe betonowe - prefabrykowane płyty betonowe przeznaczone do budowy 
chodników dla pieszych. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami i z definicjami podanymi w ST O.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST O.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  ST O.00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 

 

2.2. Płyty chodnikowe betonowe - klasyfikacja 
2.2.1. Rodzaje 

W zależności od wymiarów i kształtu, rozróżnia się następujące rodzaje płyt chodnikowych 
betonowych: 

A - płyta normalna kwadratowa, 

B - płyta połówkowa, 

C - płyta infuła, 

D - płyta narożnikowa ścięta, 

E - płyta narożnikowa kwadratowa. 

2.2.2. Odmiany 

W zależności od technologii produkcji płyty rozróżnia się odmiany: 

płyta jednowarstwowa  - 1, 

płyta dwuwarstwowa    - 2. 

2.2.3. Gatunki 
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W zależności od dopuszczalnych wielkości i liczby uszkodzeń oraz odchyłek wymiarowych rozróżnia 
się gatunki płyt: 

- gatunek I - G1, 

- gatunek II - G2. 

Płyty chodnikowe betonowe powinny odpowiadać wymaganiom BN-80/6775-03/01 [7] i BN-
80/6775-03/03 [8]. 

Przykład oznaczenia płyty chodnikowej normalnej połówkowej (B) jednowarstwowej (1) o 
wymiarach 35 x 17,5 cm gat. I: 

Płyta chodnikowa B-1 35/17,5 BN-80/6775-03/03 [8]. 

Co najmniej co 50-ta płyta na stronie nie narażonej na ścieranie powinna mieć podany w sposób 
trwały: znak wytwórni, symbole elementu, datę produkcji i znak kontroli odbiorczej. 

2.3. Płyty chodnikowe betonowe - wymagania techniczne 
2.3.1. Kształt i wymiary 

Kształt płyt chodnikowych betonowych podano na rys. 1, a wymiary płyt podano w tablicy 1. 

 

 
Rysunek 1. Rodzaje płyt chodnikowych betonowych 

Tablica 1. Wymiary płyt chodnikowych betonowych 

Ro
dza
j 

Wymiary płyt,   cm Grub
ość 

pły
ty 

a b c d płyty 
h,   
cm 

A 35 

50 

- - -  

min 
5 

B 35 

50 

17,
5 

25 

- -  

max 
7 
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C 35 - 49,
7 

25  

D - - 49,
7 

25  

E - - - 25  

 Dopuszczalne odchyłki wymiarów płyt chodnikowych betonowych podano w tablicy 2. 

Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów płyt chodnikowych betonowych 

Rodzaje Dopuszczalne odchyłki,   mm 

wymiaru Gatunek I Gatunek II 

a, b, c, d, h  2  3 

2.3.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia 

Dopuszczalne wady i uszkodzenia powierzchni i krawędzi płyt chodnikowych betonowych podano w 
tablicy 3. 

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia 

Rodzaj wad i uszkodzeń Dopuszczalna wielkość 
wad i uszkodzeń 

płyt chodnikowych betonowych Gatunek 1 Gatunek 2 

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi,  mm 2 3 

Szczerby i 
uszkodzenia 

krawędzi i naroży 

ograniczających powierzchnie 
górne (ścieralne),   mm 

niedopuszczalne 

 ograniczających pozostałe  

powierzchnie: 

  

 - liczba max 2 2 

 - długość, mm, max 20 40 

 - głębokość, mm, max 6 10 

2.3.3. Składowanie 

 Płyty chodnikowe betonowe powinny być składowane rębem, płaszczyznami górnymi ku 
sobie, na podłożu wyrównanym i odwodnionym. Płyty powinny być posegregowane według 
rodzajów, odmian i gatunków. Płyty należy ustawiać na podkładkach drewnianych oraz zabezpieczać 
krawędzie przed uszkodzeniem przekładkami drewnianymi. 

2.3.4. Beton i jego składniki 

2.3.4.1. Beton do produkcji płyt chodnikowych 

Do produkcji płyt chodnikowych betonowych jednowarstwowych należy stosować beton klasy B 25 
i B 30.  

W przypadku płyt dwuwarstwowych, górna (ścieralna) warstwa płyt powinna być wykonana z betonu 
klasy B 30. 

2.3.4.2. Cement 

 Do produkcji płyt chodnikowych betonowych należy stosować cement portlandzki  klasy nie 
niższej niż „32,5” wg PN-B-19701 [4]. 

 Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08 [6]. 

2.3.4.3.  Kruszywo do betonu 
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 Kruszywo do betonu powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [2]. 

2.3.4.4. Woda 

 Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [5]. 

2.5. Materiały na podsypkę i do zapraw 
 Cement na podsypkę i do zaprawy powinien być cementem portlandzkim klasy „32,5”, 
odpowiadający wymaganiom PN-B-19701 [4]. 

 Piasek na podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [2], a do zaprawy 
cementowo-piaskowej PN-B-06711 [1]. 

 Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [5]. 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST O.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania chodników 
  Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu sprzętu pomocniczego: 

betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, 

wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

  Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST O.00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport płyt chodnikowych 
  Płyty chodnikowe betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu 
po osiągnięciu przez beton wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej. 

  Płyty powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w 
czasie transportu, a górna ich warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportu więcej 
niż 1/3 wysokości tej płyty. 

4.3. Transport pozostałych materiałów 
 Transport pozostałych materiałów, stosowanych do wykonania chodnika z płyt 
chodnikowych betonowych, podano w ST D-08.01.01 „Krawężniki betonowe” pkt 4.3. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST O.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Koryto pod chodnik 
 Koryto wykonane w podłożu z gruntu rodzimego lub nasypowego powinno być 
wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podłużnymi i poprzecznymi chodnika oraz 
zgodnie z wymaganiami podanymi w ST D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem 
podłoża”. Wskaźnik zagęszczenia koryta nie może być mniejszy od 0,97 według normalnej metody 
Proctora. 

5.3. Podsypka 
 Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do              5 cm. 
Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 
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5.4. Warstwa odsączająca 
 Jeżeli w dokumentacji projektowej przewidziana jest warstwa odsączająca pod chodnikiem, 
to jej wykonanie powinno być zgodne z warunkami określonymi  w ST             D-04.02.01 „Warstwy 
odsączające i odcinające”. 

5.5. Układanie chodnika z płyt chodnikowych betonowych 
 Płyty przy krawężnikach należy układać w taki sposób, aby ich górna krawędź znajdowała się 
powyżej górnej krawędzi krawężnika. 

 Przy urządzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego płyty odpowiednio docięte należy 
układać w jednym poziomie, regulując wysokość urządzeń naziemnych do poziomu chodnika. 

 Płyty chodnikowe układane przy urządzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego należy 
zalać zaprawą cementowo-piaskową. 

 Płyty należy układać zgodnie ze wzorem wskazanym w dokumentacji projektowej. 

 Płyty na łukach o promieniu ponad 30 m należy tak układać, aby spoiny rozszerzały się 
wachlarzowo. Płyty mogą być przycinane. 

 Płyty na łukach o promieniu do 30 m powinny być układane w odcinkach prostych, łączących 
się przy użyciu trójkątów lub trapezów wykonanych z płyt odpowiednio docinanych. Wielkość 
trójkątów dostosować należy do szerokości chodnika i promienia łuku. 

5.6. Spoiny 
 Szerokość spoin na odcinkach prostych nie powinna przekraczać 0,8 cm. Szerokość spoin na 
łukach nie powinna być większa niż 3 cm. 

 Spoiny pomiędzy płytami po oczyszczeniu powinny być zamulone piaskiem na pełną grubość 
płyty lub wypełnione zaprawą cementowo-piaskową. 

5.7. Pielęgnacja chodnika 
Chodnik, którego spoiny wypełnione są zaprawą cementową, należy pokryć warstwą piasku grubości 
od 1,0 do 1,5 cm. Piasek należy zwilżyć wodą i utrzymywać w stanie wilgotnym w ciągu 10 dni. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST O.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych 
do budowy chodnika i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi  do akceptacji. 

6.2.1. Badania płyt chodnikowych 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez 
pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu, 
dopuszczalne wady i uszkodzenia podano w tablicy 3. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy 
wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z 
ustaleniami PN-B-10021 [3]. 

Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy 
użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy, dopuszczalne odchyłki podano w tablicy 2. 
Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do 
badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm. 

Pozostałe badania płyt chodnikowych należy wykonać zgodnie z wymaganiami podanymi w BN-
80/6775-03/01 [7] i BN-80/6775-03/03 [8]. 
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6.2.2. Badania pozostałych materiałów 
Badania pozostałych materiałów stosowanych do wykonania chodnika z płyt betonowych  powinny 
obejmować wszystkie właściwości, określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów 
wg pkt 2. 

6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Sprawdzenie podłoża 

Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i odpowiednimi 
SST. 

Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla: 

 głębokości koryta:  

o o szerokości do 3 m:  1 cm, 

o o szerokości powyżej 3 m:  2 cm, 

o szerokości koryta:  5 cm. 

6.3.2. Sprawdzenie podsypki 
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych 
polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.3 niniejszej ST. 

Dopuszczalne odchylenia w grubości podsypki nie mogą przekraczać              1 cm. 

6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania chodnika polega na stwierdzeniu zgodności wykonania z 
dokumentacją projektową oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej ST. 

Sprawdzenie konstrukcji chodnika przeprowadzać należy w następujący sposób: na każde 200 m2 
chodnika z płyt betonowych należy zdjąć 2 płyty w dowolnym miejscu i zmierzyć grubość podsypki 
oraz sprawdzić układ płyt chodnika. 

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika 
6.4.1.  Sprawdzenie równości chodnika 

Sprawdzenie równości przeprowadzać należy łatą co najmniej raz na każde 150 do 300 m2 ułożonego 
chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 50 m chodnika. Dopuszczalny prześwit 
pod łatą nie powinien przekraczać 1,0 cm. 

6.4.2. Sprawdzenie profilu podłużnego 
Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc pod uwagę 
punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niż co 100 m. 

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach załamania niwelety nie mogą 

przekraczać  3 cm. 

6.4.3. Sprawdzenie profilu poprzecznego 
Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą, co najmniej raz na 
każde 150 do 300 m2 chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 50 m. 

Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszą  0,3%. 

6.4.4. Sprawdzenie równoległości spoin 
Sprawdzenie równoległości spoin należy przeprowadzać za pomocą dwóch sznurów napiętych 

wzdłuż spoin i przymiaru z podziałką milimetrową. Dopuszczalne odchylenie wynosi  1 cm. 

6.4.5. Sprawdzenie szerokości i wypełnienia spoin 
Sprawdzenie szerokości spoin należy przeprowadzać przez usunięcie spoin na długości około 10 cm 
w trzech dowolnych miejscach na każde 200 m2 chodnika i zmierzenie ich szerokości oraz 
wypełnienia. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST O.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z płyt betonowych. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST O.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST O.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1 m2 chodnika z płyt betonowych obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 

 wykonanie koryta,  

 ew. wykonanie warstwy odsączającej, 

 rozścielenie podsypki piaskowej lub cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem, 

 ułożenie płyt, 

 wypełnienie spoin piaskiem lub zaprawą cementową, 

 pielęgnację przez posypywanie piaskiem i polewanie wodą, 

 przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 

1. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 

2. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 

 

3. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych 

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 

5. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

7. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 
torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 

8. BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 
torowisk tramwajowych. Płyty chodnikowe. 

9. BN-64/8845-01 Chodniki z płyt betonowych. Warunki techniczne wykonania i odbioru. 

10.2. Inne dokumenty 
 Nie występują. 
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D.08.02.02 CHODNIKI Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego 

Termomodernizacja i Remont Budynku Mieszkalnego Wielorodzinnego przy ul. Zdrojowej 

5 w Kutnie 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych objętych specyfikacją 
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem chodnika z brukowej kostki betonowej. 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych, 
Informacje dotyczące prac towarzyszących i robót tymczasowych podano w STWiORB - O.00.00.00  
„Wymagania ogólne". 

1.4. Określenia podstawowe 
Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. Produkowana 
jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie 
produkcji. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
1.5. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW 

BUDOWLANYCH 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB - 
O.00.00.00  „Wymagania ogólne". 

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania 
2.2.1. Deklaracja właściwości użytkowych 

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym 
jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnioną jednostkę. 

2.2.2.  Wygląd zewnętrzny 
Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. 

Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, 

wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2 mm dla kostek o grubości  80 mm. 

2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej 
Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje się betonową kostkę brukową o grubości 60 mm. Kostki 
o takiej grubości są produkowane w kraju. 

Tolerancje wymiarowe wynoszą: 

 na długości   3 mm, 

 na szerokości   3 mm, 

 na grubości   5 mm. 

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brązowy. 

2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych 
Betonowe kostki brukowe powinny mieć cechy fizykomechaniczne określone w tablicy 1. 
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Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych 

Lp. Cechy Wartość 

1 Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej 

a) średnia z sześciu kostek 

b) najmniejsza pojedynczej kostki 

 

60 

50 

2 Nasiąkliwość wodą wg PN-B-06250 [2], %, nie więcej niż 5 

3 Odporność na zamrażanie, po 50 cyklach zamrażania, wg PN-B-
06250 [2]: 

a) pęknięcia próbki 

b) strata masy, %, nie więcej niż 

c) obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do 
wytrzymałości 

     próbek nie zamrażanych, %, nie więcej niż 

 

 

brak 

5 

 

20 

4 Ścieralność na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, nie 
więcej niż 

4 

 

2.3. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych 
2.3.1. Cement 

Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków. Zaleca się 
stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN-196-1. 

2.3.2.  Kruszywo do betonu 
Należy stosować kruszywa mineralne  odpowiadające wymaganiom PN-EN-12620. 

Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy 
założonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu. 

2.2.3. Woda 
Do przygotowania zapraw należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy PNEN 
1008:2004 Woda zarobowa do betonu. 

2.3.4. Dodatki 
Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników, zgodnie z 
receptą laboratoryjną. 

Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą nasiąkliwość i większą 
odporność na niskie temperatury i działanie soli. 

Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe wybarwienie. Powinny to być barwniki 
nieorganiczne. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w STWiORB - O.00.00.00 „Wymagania 
Ogólne”. 

3.2. Sprzęt do wykonania chodnika z kostki brukowej 
Małe powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. 

Jeśli powierzchnie są duże, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, można stosować 
mechaniczne urządzenia układające. Urządzenie składa się z wózka i chwytaka sterowanego 
hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia.  

Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. 
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4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportu  

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w STWiORB - O.00.00.00 „Wymagania 
Ogólne”. 

4.2. Transport betonowych kostek brukowych 
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po uzyskaniu 
wytrzymałości betonu min. 0,7 wytrzymałości projektowanej, kostki przewożone są na stanowisko, 
gdzie specjalne urządzenie pakuje je w folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje transport 
samochodami w nienaruszonym stanie. 

Kostki betonowe można również przewozić samochodami na paletach transportowych producenta. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót w STWiORB - O.00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

5.2. Koryto pod chodnik 
Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami 
podłużnymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w D-04.01.01 „Koryto wraz z 
profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”. Wskaźnik zagęszczenia koryta nie powinien być mniejszy 
niż 0,97 według normalnej metody Proctora. 

Jeżeli dokumentacja projektowa nie określa inaczej, to nawierzchnię chodnika z kostki brukowej 

można wykonywać bezpośrednio na podłożu z gruntu piaszczystego o WP  35 [6] w uprzednio 
wykonanym korycie. 

5.3. Podsypka 
Na podsypkę należy stosować piasek odpowiadający wymaganiom PN-EN 13043. 

Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka 
powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 

5.4. Warstwa odsączająca 
Jeżeli w dokumentacji projektowej dla wykonania chodnika przewidziana jest warstwa odsączająca, 
to jej wykonanie powinno być zgodne z warunkami określonymi w ST D-04.02.01 „Warstwy 
odsączające i odcinające”. 

5.5. Układanie chodnika z betonowych kostek brukowych 
Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie 
dowolnego wzoru - wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez 
Inżyniera. 

Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między 
kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety 
chodnika, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. 

Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych 
kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni 
chodnika. 

Do ubijania ułożonego chodnika z kostek brukowych, stosuje się wibratory płytowe z osłoną z 
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy 
prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku 
poprzecznym kształtek. 

Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. 
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Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść nawierzchnię. 
Chodnik z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddany do 
użytkowania. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót i badań 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB - O.00.00.00  „Wymagania ogólne”. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek brukowych 
posiada aprobatę techniczną. 

6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Sprawdzenie podłoża 

Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i odpowiednimi 
SST. 

Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla: 

głębokości koryta:  

 o szerokości do 3 m:          1 cm,  

 o szerokości powyżej 3 m:    2 cm, 

 szerokości koryta:  5 cm. 

6.3.2. Sprawdzenie podsypki 
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych 
polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.3.  

6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych  polega na 
stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami pkt 5.5: 

 pomierzenie szerokości spoin, 

 sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 

 sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 

 sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika 
6.4.1.  Sprawdzenie równości chodnika 

Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać należy łatą co najmniej raz na każde 150 do 300 
m2 ułożonego chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż raz na 50 m chodnika. 
Dopuszczalny prześwit pod łatą 4 m nie powinien przekraczać 1,0 cm. 

6.4.2. Sprawdzenie profilu podłużnego 
Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc pod uwagę 
punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niż co 100 m. 

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach załamania niwelety nie mogą 

przekraczać  3 cm. 

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego 
Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą, co najmniej raz na 
każde 150 do 300 m2 chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 50 m. 

Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszą  0,3%. 
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7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB - O.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowej kostki 
betonowej. 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB - O.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 

TOWARZYSZĄCYCH 
9.1. Wymagania ogólne, 

Ogólne zasady dotyczące rozliczeń robót podano w STWiORB - O.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 

 wykonanie koryta, 

 ew. wykonanie warstwy odsączającej, 

 wykonanie podsypki, 

 ułożenie kostki brukowej wraz z zagęszczeniem i wypełnieniem szczelin, 

 przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących, 
W cenie robót podstawowych należy ująć koszt wykonania wszelkich innych robót pomocniczych 
niezbędnych do wykonania robót podstawowych tj.: 

 wykonanie prac pomiarowych i geodezyjnych (w szczególności tyczenie ścian, pomiary 
kontrolne), 

 dostawa, montaż , utrzymanie i demontaż niezbędnych rusztowań i/lub podestów 
roboczych, 

zabezpieczenie i oznakowanie stanowiska robót, 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 

PN-EN 197-1:2012  Cement -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku 

PN-EN 1338:2005  Betonowe kostki brukowe -- Wymagania i metody badań 

PN-EN 
1338:2005/AC:2007  

Betonowe kostki brukowe -- Wymagania i metody badań 

PN-EN 13043:2004  Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach 
przeznaczonych do ruchu 
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PN-EN 
13043:2004/Ap1:2010  

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach 
przeznaczonych do ruchu 

PN-EN 
13043:2004/AC:2004  

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach 
przeznaczonych do ruchu 

PN-EN 206+A2:2021-
08  

Beton -- Wymagania, właściwości użytkowe, produkcja i zgodność 

PN-B-06265:2022-08  Beton -- Wymagania, właściwości użytkowe, produkcja i zgodność -
- Krajowe uzupełnienie PN-EN 206+A2:2021-08 

PN-EN 206+A2:2021-
08/Ap1:2022-02  

Beton -- Wymagania, właściwości użytkowe, produkcja i zgodność 

PN-EN 13043:2004  Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach 
przeznaczonych do ruchu 

PN-EN 
13043:2004/Ap1:2010  

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach 
przeznaczonych do ruchu 

PN-EN 
13043:2004/AC:2004  

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach 
przeznaczonych do ruchu 

10.2. Inne dokumenty 
Nie występują. 
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D.08.03.01 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKÓW 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego 

Termomodernizacja i Remont Budynku Mieszkalnego Wielorodzinnego przy ul. Zdrojowej 

5 w Kutnie 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych objętych specyfikacją 
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem i odbiorem robót związanych z ustawieniem betonowego obrzeża 
chodnikowego. 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych, 
Informacje dotyczące prac towarzyszących i robót tymczasowych podano w STWiORB - O.00.00.00  
„Wymagania ogólne". 

1.4. Określenia podstawowe 
Obrzeża chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub 
dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w STWiORB - O.00.00.00  „Wymagania ogólne". 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wymagania ogólne dotyczące robót podano w STWiORB - O.00.00.00  „Wymagania ogólne". 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW 

BUDOWLANYCH 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB - 
O.00.00.00  „Wymagania ogólne". 

2.2. Stosowane materiały 
 Materiałami stosowanymi są: 

 obrzeża odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8], 

 żwir lub piasek do wykonania ław, 

 cement wg PN-B-19701 [7], 

 piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3]. 

2.3. Betonowe obrzeża chodnikowe - klasyfikacja 
 W zależności od przekroju poprzecznego rozróżnia się dwa rodzaje obrzeży: 

 obrzeże niskie - On, 

 obrzeże wysokie - Ow. 

 W zależności od dopuszczalnych wielkości i liczby uszkodzeń oraz odchyłek wymiarowych 
obrzeża dzieli się na: 

 gatunek 1  - G1, 

 gatunek 2 - G2. 

Przykład oznaczenia betonowego obrzeża chodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 x 20 x 75 cm 
gat. 1: 
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2.4. Betonowe obrzeża chodnikowe - wymagania techniczne 
2.4.1. Wymiary betonowych obrzeży chodnikowych 

Kształt obrzeży betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1. 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 1. Kształt betonowego obrzeża 
chodnikowego 

Tablica 1. Wymiary obrzeży 

Rodzaj Wymiary obrzeży,   cm 

obrzeża 1 b h r 

On 75 

100 

6 

6 

20 

20 

3 

3 

 

Ow 

75 

90 

100 

8 

8 

8 

30 

24 

30 

3 

3 

3 

 

2.4.2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży podano w tablicy 2. 

 

Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży 

Rodzaj Dopuszczalna odchyłka,   m 

wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2 

l  8  12 

b,   h  3  3 

 

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 
Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej. 
Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny przekraczać 
wartości podanych w tablicy 3. 

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 

 

Rodzaj wad i uszkodzeń 

Dopuszczalna wielkość  

wad i uszkodzeń 

 Gatunek 1 Gatunek 2 

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi w mm 2 3 

Szczerby 

i uszkodzenia 

ograniczających powierzchnie 
górne (ścieralne) 

niedopuszczalne 
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krawędzi i naroży ograniczających   pozostałe 
powierzchnie: 

  

 liczba, max 2 2 

 długość, mm, max 20 40 

 głębokość, mm, max 6 10 

 

2.4.4. Składowanie 
Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, 
posegregowane według rodzajów i gatunków. 

Betonowe obrzeża chodnikowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek 
drewnianych o wymiarach co najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość minimum 5 cm 
większa niż szerokość obrzeża. 

2.4.5. Beton i jego składniki 
Do produkcji obrzeży należy stosować beton według PN-EN 206, klasy C25/30. 

2.5. Materiały na ławę i do zaprawy 
Żwir do wykonania ławy powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 13043, a piasek - wymaganiom 
PN-EN 13043. 

Materiały do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiadać wymaganiom podanym w ST D-
08.01.01 „Krawężniki betonowe” pkt 2. 

2.6. Woda 
Do przygotowania zapraw należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy PNEN 
1008:2004 Woda zarobowa do betonu. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w STWiORB - O.00.00.00 „Wymagania 
Ogólne”. 

3.2. Sprzęt do ustawiania obrzeży 
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportu  

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w STWiORB - O.00.00.00 „Wymagania 
Ogólne”. 

4.2. Transport obrzeży betonowych 
Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po 
osiągnięciu przez beton wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej. 

Obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie 
transportu. 

4.3. Transport pozostałych materiałów 
Transport pozostałych materiałów podano w ST D-08.01.01 „Krawężniki betonowe”. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót w STWiORB - O.00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
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5.2. Wykonanie koryta 
Koryto pod podsypkę (ławę) należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1]. 

Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna 
wykopu ew. konstrukcji szalunku. 

5.3. Podłoże lub podsypka (ława) 
Podłoże pod ustawienie obrzeża może stanowić rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (ława) ze 
żwiru lub piasku, o grubości warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu. Podsypkę (ławę) wykonuje się 
przez zasypanie koryta żwirem lub piaskiem i zagęszczenie z polewaniem wodą. 

5.4. Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych 
Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze światłem 
(odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami 
dokumentacji projektowej. 

Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem 
przepuszczalnym, starannie ubitym. 

Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je piaskiem lub zaprawą 
cementowo-piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny 
muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I BADANIA 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót i badań 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB - O.00.00.00  „Wymagania ogólne”. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych 
do ustawienia betonowych obrzeży chodnikowych i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do 
akceptacji. 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez 
pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu, zgodnie z 
wymaganiami tablicy 3. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą 
przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4]. 

Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy 
użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. 
Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do 
badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm. 

Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości określone w normach 
podanych dla odpowiednich materiałów wymienionych w pkt 2. 

6.3. Badania w czasie robót 
W czasie robót należy sprawdzać wykonanie: 

 koryta pod podsypkę (ławę) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2, 

 podłoża z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (ławy) ze żwiru lub piasku - zgodnie 
z wymaganiami pkt 5.3, 

ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy 
dopuszczalnych odchyleniach: 

 linii obrzeża w planie, które może wynosić  2 cm na każde 100 m długości obrzeża, 

 niwelety górnej płaszczyzny obrzeża , które może wynosić 1 cm na każde 100 m długości 
obrzeża, 

 wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite 
wypełnienie badanej spoiny na pełną głębokość. 
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7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB - O.00.00.00 „Wymagania ogólne”.. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeża chodnikowego. 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB - O.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

 wykonane koryto, 

 wykonana podsypka. 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 

TOWARZYSZĄCYCH 
9.1. Wymagania ogólne, 

Ogólne zasady dotyczące rozliczeń robót podano w STWiORB - O.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m betonowego obrzeża chodnikowego obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 dostarczenie materiałów, 

 wykonanie koryta, 

 rozścielenie i ubicie podsypki, 

 ustawienie obrzeża, 

 wypełnienie spoin, 

 obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża, 

 wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących, 
W cenie robót podstawowych należy ująć koszt wykonania wszelkich innych robót pomocniczych 
niezbędnych do wykonania robót podstawowych tj.: 

 wykonanie prac pomiarowych i geodezyjnych (w szczególności tyczenie ścian, pomiary 
kontrolne), 

 dostawa, montaż , utrzymanie i demontaż niezbędnych rusztowań i/lub podestów 
roboczych, 

zabezpieczenie i oznakowanie stanowiska robót, 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 

PN-EN 197-1:2012  Cement -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 
dotyczące cementów powszechnego użytku 

PN-EN 1340:2004  Krawężniki betonowe -- Wymagania i metody badań 
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PN-EN 
1340:2004/AC:2007  

Krawężniki betonowe -- Wymagania i metody badań 

PN-EN 13043:2004  Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych 
utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych 
powierzchniach przeznaczonych do ruchu 

PN-EN 
13043:2004/Ap1:2010  

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych 
utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych 
powierzchniach przeznaczonych do ruchu 

PN-EN 
13043:2004/AC:2004  

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych 
utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych 
powierzchniach przeznaczonych do ruchu 

PN-EN 206+A2:2021-
08  

Beton -- Wymagania, właściwości użytkowe, produkcja i zgodność 

PN-B-06265:2022-08  Beton -- Wymagania, właściwości użytkowe, produkcja i zgodność 
-- Krajowe uzupełnienie PN-EN 206+A2:2021-08 

PN-EN 206+A2:2021-
08/Ap1:2022-02  

Beton -- Wymagania, właściwości użytkowe, produkcja i zgodność 

 

  



STWiORB dla zadania pn."Termomodernizacja i Remont Budynku Mieszkalnego Wielorodzinnego przy ul. Zdrojowej 

5 w Kutnie" 

I.15.15.30 Roboty Rozbiórkowe 

BIG-BUD Projektowanie Budowlane, Kutno listopad 2025r. 
 Strona - 56 

I.15.15.30 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego 

Termomodernizacja i Remont Budynku Mieszkalnego Wielorodzinnego przy ul. Zdrojowej 5 w Kutnie 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych, 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji 
robót z zakresu budowlanych  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z robotami 
rozbiórkowymi związanych z : 

 rozebranie murów z cegły 

 rozebranie ścianek z cegły 

 demontażem instalacji wod-kan, 

 roboty rozbiórkowe konstrukcji murowych, ceglanych, betonowych, 

 wykonanie przebić pod otwory wentylacyjne, 

 odgruzowanie przewodów kominowych, 

 wyniesienie i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych, 
Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych podano w ST „Wymagania Ogólne” 

1.4. Informacje o terenie budowy, 
Informację o terenie budowy niezbędne z punktu widzenia  

 organizacji robót, 

 ochrony środowiska, 

 warunków bezpieczeństwa pracy, 

podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

1.5. Nazwy i kody robót budowlanych CPV, 
45111300-1 - Roboty rozbiórkowe 

1.6. Określenia podstawowe, 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
oraz z definicjami podanymi w ST „Wymagania Ogólne” 

1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót, 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych  

Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych podano w ST „Wymagania ogólne”. 

2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wyrobów budowlanych 
Nie dotyczy. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu 
Roboty związane z rozbiórką będą wykonywane ręcznie i mechanicznie.  
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Cały sprzęt potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawcę, włącznie z 
ewentualnymi rusztowaniami, podnośnikami i oświetleniem. Wykonawca powinien posługiwać się 
sprzętem zapewniającym spełnienie wymogów jakościowych, ilościowych i wymogów 
bezpieczeństwa. Zastosowany przy prowadzeniu robót sprzęt nie może powodować uszkodzeń 
pozostałych, nierozbieralnych elementów.  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót. 

 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportu  

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące środków transportu 
Załadunek, transport jak i wyładunek materiałów z rozbiórek musi odbywać się z zachowaniem 
wszelkich środków ostrożności i bezpieczeństwa ludzi pracujących przy robotach rozbiórkowych.  

Gruz będzie wywożony w miarę postępowania robót rozbiórkowych. Gruz będzie ładowany do 
kontenerów znajdujących się na terenie budowy lub na samochody ciężarowe dojeżdżające do 
obiektu i wywożony na autoryzowane wysypiska. Wybór środka transportu zależy od warunków 
lokalnych. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie, wymiarów ładunku 
i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót w ST „Wymagania Ogólne”. 

5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót  
5.2.1. Roboty przygotowawcze  

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 

 upewnić się, że wszystkie instalacje zostały odłączone od zasilania w sposób prawidłowy,  

 miejsce prac oznakować zgodnie z wymogami BHP, 

 zapoznać pracowników z programem rozbiórki i poinstruować o bezpiecznym sposobie jej 
wykonania. 

5.2.2 Demontaż instalacji elektrycznej  
Demontaż instalacji elektrycznej wykonać zgodnie z wszelkimi zasadami BHP.  

Przed przystąpieniem do prac należy bezwzględnie sprawdzić czy instalacja jest odłączona o zasilania. 
Prace rozpocząć od odłączenia wszystkich odbiorników  elektrycznych , opraw, reflektorów itp. 
Należy również zdemontować wszelkie rozdzielnice ,tablice rozdzielcze itp.  

Demontaż elementów instalacji elektrycznej należy wykonać w sposób najmniej inwazyjny z 
założeniem ponownego wykorzystania zdemontowanych elementów instalacji.  

Całość robót demontażowych wykonywać przy użyciu narzędzi ręcznych. Całość zdemontowanych 
elementów instalacji przedstawić Inspektorowi do oceny i ewentualnego zadecydowania o dalszym 
przeznaczeniu. Elementy nie nadające się do wykorzystania należy przeznaczyć do utylizacji. 

5.2.3 Wykucie otworów i bruzd  
Przed przystąpienie do kucia należy wyznaczyć dokładnie miejsce kucia . 

Należy zwrócić szczególną uwagę w przypadku gdy planowany otwór lub bruzda przebiega w pobliżu 
jakichkolwiek linii instalacji. W przypadku kucia bruzd należy wyrysować na ścianie linię po której 
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należy wykuwać bruzdę. Do kucia bruzd używać wyłącznie narzędzi ręcznych. Dopuszcza się używania 
narzędzi mechanicznych przy wykuwaniu otworów, należy przy tym pamiętać o zachowaniu 
wszelkich zasad BHP.  

Wszystkie roboty kucia należy prowadzić tak by nie powodowały one niepotrzebnych zniszczeń w 
danym pomieszczeniu. Jeśli zachodzi taka konieczność to w „czystych” pomieszczeniach należy 
zabezpieczyć folia malarską wszystkie miejsca mogące się zniszczyć przy powyższych robotach. 

5.2.4 Roboty rozbiórkowe 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz.U. Nr 
47 poz 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

Elementy betonowe, żelbetowe i ściany rozebrać ręcznie lub mechanicznie. Należy szczególną uwagę 
zwrócić na to, żeby usunięcie jednego elementu nie spowodowało nieprzewidzianego spadania lub 
zawalenia się innego. W celu zapobieżenia wyżej wymienionej sytuacji należy zastosować 
odpowiednie podstemplowanie. Materiały posegregować i odnieść lub odwieźć na miejsce 
składowania.  

Usunięcie wszystkich oblicówek (zapraw, itp.), demontaż elementów robót wykończeniowych, 
rurociągów, wyposażenia, wykładzin podłogowych, okładzin ścian i stropów należy wykonać bez 
naruszenia konstrukcji nośnych. 

 

Na czas prowadzenia prac rozbiórkowych należy przygotować tymczasowe stanowisko gruzu, stali 
oraz innych materiałów. Materiały z rozbiórki powinny być składowane w miejscu wyrównanym do 
poziomu. Gromadzenie gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych 
częściach obiektu jest zabronione. Materiały pylące i inne, które może rozwiewać wiatr należy 
przykryć plandekami lub siatką.  

Przy składowaniu materiałów z rozbiórki odległość stosów nie powinna być mniejsza niż: 

 0,75m – od ogrodzenia i zabudowań, 

 5,00m – od stałego stanowiska pracy. 

Między stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami należy pozostawić przejścia o szerokości 
co najmniej 1 m oraz przejazdy o szerokości odpowiadającej gabarytowi naładowanych środków 
transportowych i powiększonej : 

 o 2 m przy ruchu jednokierunkowym i o 3 m przy ruchu dwukierunkowym środków 
poruszanych siłą mechaniczną, 

 o 0,6 m przy ruchu jednokierunkowym oraz o 0,9 m przy ruchu dwukierunkowym środków 
poruszanych przy pomocy siły ludzkiej. 

Elementy nadające się do odzysku w ramach inwestycji będą przechowywane w miejscu krytym. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I BADANIA 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót i badań 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne”.  

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

7.2. Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiarową robót rozbiórkowych jest; 

Dla instalacji – [m] metr  

Dla ścian i stropów murowanych, tynków, okładzin, posadzek  – [m2] metr kwadratowy 

Dla ścian konstrukcyjnych, elementów betonowych i żelbetowych -  [m3] metr sześcienny 
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Dla wykonania przebić w konstrukcji ścian – [m3] metr sześcienny,  

Dla odgruzowania przewodów kominowych – [m] metr, 

Dla gruzu  -  [m3] metr sześcienny 

 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót  
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem wymagań określonych w punkcie 6 dały wyniki pozytywne. 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 

TOWARZYSZĄCYCH 
9.1. Ogólne wymagania rozliczenia robót, 

Ogólne wymagania dotyczące rozliczeń robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

9.2. Sposób rozliczenia robót podstawowych, 
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez 
Inżyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących, 
W cenie robót podstawowych należy ująć koszt wykonania wszelkich innych robót pomocniczych 
niezbędnych do wykonania robót podstawowych. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1 Normy 

Podstawowe normy podano w ST „Wymagania ogólne”.  

10.2 Przepisy przywołane 
Podano w ST „Wymagania ogólne”.  
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I.15.20.10 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ  

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego 

Termomodernizacja i Remont Budynku Mieszkalnego Wielorodzinnego przy ul. Zdrojowej 5 w Kutnie 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych objętych specyfikacją, 
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z rozbiórką elementów dróg, ogrodzeń i obejmują: 

 rozebranie podbudowy z kruszywa, 

 rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej, 

 rozebranie nawierzchni chodników z płyt betonowych, 

 rozebranie krawężników betonowych, 

 rozebranie obrzeży betonowych, 

 rozebranie ogrodzeń, 

 rozebranie słupków ogrodzeń. 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych, 
Informacje dotyczące prac towarzyszących i robót tymczasowych podano w STWiORB - O.00.00.00  
„Wymagania ogólne". 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami 
podanymi w STWiORB - O.00.00.00  „Wymagania ogólne". 

1.5. Ogólne warunki dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, STWIORB i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wymagania ogólne dotyczące robót podano w STWiORB - O.00.00.00  „Wymagania ogólne". 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW 

BUDOWLANYCH 
Nie występują. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w STWiORB - B.00.00.00  „Wymagania ogólne". 

3.2. Sprzęt do rozbiórki 
Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg, ogrodzeń i przepustów należy 
stosować: 

 spycharki, 

 ładowarki, 

 koparki, 

 zrywarki, 

 żurawie samochodowe, 

 samochody ciężarowe, 

 młoty pneumatyczne, 

 i inne. 

Drobne roboty można wykonywać ręcznie przy zastosowaniu prostych narzędzi pomocniczych. 

Sprzęt zastosowany do robót rozbiórkowych powinien uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. 
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4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB - B.00.00.00  „Wymagania ogólne". 

4.2. Transport materiałów z rozbiórki 
Materiały z rozbiórki należy przewozić transportem samochodowym na miejsce zaakceptowane 
przez Inspektora Nadzoru. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

BUDOWLANYCH 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w STWiORB - B.00.00.00  „Wymagania ogólne". 

5.2. Wykonanie rozbiórki 
Podbudowę z kruszywa należy usuwać mechanicznie w sposób określony w Dokumentacji 
Projektowej lub przez Inspektora Nadzoru. 

W przypadku nawierzchni z betonowej kostki brukowej, chodnikowych płyt betonowych, 
krawężników, obrzeży, ogrodzeń dopuszcza się ręczne prowadzenie prac rozbiórkowych z 
wykorzystaniem prostych urządzeń pomocniczych. 

Wszystkie elementy nadające się do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez 
powodowania zbędnych uszkodzeń. Uzyskany gruz, bezużyteczne elementy i materiały nie nadające 
się do wbudowania, należy przewieźć w miejsce do tego przeznaczone zgodnie z ustawą o odpadach. 

Ewentualne doły (wykopy) należy wypełnić, warstwami, odpowiednim gruntem niespoistym zgodnie 
z STWiORB – Roboty ziemne. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I BADANIA 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB - B.00.00.00  „Wymagania ogólne". 

6.2. Kontrola prawidłowości wykonania robót rozbiórkowych 
Sprawdzenie jakości robót polega na sprawdzeniu kompletności wykonanych robót rozbiórkowych 
oraz uszkodzenia ewentualnych elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania. 

Zagęszczenie gruntu wypełniającego doły po usuniętych elementach powinno spełniać odpowiednie 
wymagania określone w STWiORB – Roboty ziemne. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
Ustalenia dotyczące przedmiaru i obmiaru robót podano w STWiORB - B.00.00.00  „Wymagania 
ogólne". 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB - B.00.00.00  „Wymagania ogólne". 

8.2. Sposób odbioru robót 
Odbiór robót objętych niniejszą STWiORB obejmuje: 

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

- odbiór ostateczny, 

zgodnie z zasadami podanymi w STWiORB - B.00.00.00  „Wymagania ogólne". 
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9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 

TOWARZYSZĄCYCH 
Ustalenia dotyczące rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących podano w STWiORB - 
O.00.00.00  „Wymagania ogólne". 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
10.1. Normy 

Nie występują. 

10.1. Przepisy przywołane 
Według STWiORB - B.00.00.00  „Wymagania ogólne". 

10.3. Dokumenty inne 

Lp. Tytuł 
1. STWiORB - B.00.00.00  „Wymagania ogólne". 

2. STWiORB - I.30.10.10 „Roboty ziemne” 
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I.30.10.11 ROOBTY ZIEMNE, WYKOPY I ZASYPY 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego 

Termomodernizacja i Remont Budynku Mieszkalnego Wielorodzinnego przy ul. Zdrojowej 5 w Kutnie. 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych, 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót z 
zakres budowy placów zabaw. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem: 

a) wykopów, 
b) zasypów, 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych, 
Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych podano w ST „Wymagania Ogólne” 

1.4. Informacje o terenie budowy, 
Wg. specyfikacji PZ.00.00.00 „Wymagania Ogólne”.  

1.5. Nazwy i kody robót budowlanych CPV, 
Przygotowanie terenu pod budowę 45100000-8 

1.6. Określenia podstawowe, 
Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach, którego próbki nie wykazują zmian 
objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody destylowanej; mają wytrzymałość na ściskanie Rc ponad 
0,2 MPa; wymaga użycia środków wybuchowych albo narzędzi pneumatycznych lub hydraulicznych do 
odspojenia, 

Grunt nieskalisty - każdy grunt rodzimy, nie określony w punkcie 1.4.1 jako grunt skalisty, 

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypów, 

Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wykonywania 
wykopów, 

Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadów przemysłowych, 
spełniająca warunki stateczności i odwodnienia oraz przyjmująca obciążenia od środków transportowych i 
urządzeń na i w korpusie drogowym. 

Wysokość nasypu lub głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w 
osi nasypu lub wykopu. 

Skarpa - zewnętrzna umocniona boczna powierzchnia nasypu lub wykopu o kształcie i nachyleniu 
dostosowanym do właściwości gruntu i lokalnych uwarunkowań. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z 
definicjami podanymi w ST „Warunki Ogólne” 

1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót, 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych  

Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych podano w ST „Wymagania ogólne”. 

2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wyrobów budowlanych 
Nie zaleca się wykonywania zasypu z takich gruntów organicznych, jak: 

c) torfy wysokie i przejściowe, 
d) torfy niskie włókniste (o stopniu rozkładu poniżej 30 %), 
e) torfy węglanowe (o zawartości węglanu wapnia ponad 5 %), 
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Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów zostaną użyte do jego zasypania po zakończeniu prac. Grunty 
przydatne do zasypania , makroniwelacji terenu mogą być wywiezione poza Teren Budowy tylko wówczas, gdy 
stanowią nadmiar objętości robót ziemnych albo na polecenie lub za zezwoleniem Inspektora. Grunty i materiały 
nieprzydatne do budowy nasypów lub zasypania wykopów powinny być wywiezione przez Wykonawcę na 
odkład. Inspektor może nakazać pozostawienie na Terenie Budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność 
wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 

Składowanie i przechowywanie materiałów Zgodnie z ST „Wymagania Ogólne” 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu 
3.2.1. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu dotyczącego wykonania 
wykopów. 

Do wykonania robót ziemnych może być wykorzystany sprzęt podany poniżej, lub inny zaakceptowany przez 
Inspektora: 

– koparki, 

– koparko-spycharki, 

– ładowarki, 

– samochody ciężarowe, 

– młoty pneumatyczne, 

3.2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu dotyczące wykonania zasypów. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego rodzaju sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na właściwości gruntu zarówno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak też w czasie odspajania, 
transportu, wbudowania i zagęszczania. Sprzęt używany w robotach ziemnych powinien być zaakceptowany 
przez Inspektora. 

W tablicy poniżej podano, dla różnych rodzajów gruntów, orientacyjne dane przy doborze sprzętu 
zagęszczającego. Sprzęt do zagęszczania powinien być zatwierdzony przez Inspektora. 

Orientacyjne dane przy doborze sprzętu zagęszczającego 

 

 
Rodzaje gruntu  

Rodzaje 

urządzeń 

zagęszczających 

niespoiste: piaski, 
żwiry, pospółki spoiste: pyły gliny, iły 

gruboziarniste 

i kamieniste Uwagi o 
przydatności 

maszyn 
grubość 
warstwy 

[ m ] 

liczba 
przejść 

n *** 

grubość 
warstwy 

[ m ] 

liczba 
przejść 

n *** 

grubość 
warstwy 

[ m ] 

liczba 
przejść 

n *** 

Zagęszczarki 

wibracyjne ** 
0,3 do 0,5 4 do 8 - - 0,2 do 0,5 4 do 8 6) 

Ubijaki szybko uderzające 0,2 do 0,4 2 do4 0,1 do 0,3 3 do 5 0,2 do 0,4 3 do 4 6) 

Ubijaki o masie od 1 do 
10 Mg zrzucane z 

wysokości od 5 do 10 m 

 

2,0 do 8,0 

4 do 10 
uderzeń w 

punkt 

 

1,0 do 4,0 

3 do 6 
uderzeń w 

punkt 

 

1,0 do 5,0 

3 do 6 
uderzeń w 

punkt 
 

*) Walce statyczne są mało przydatne w gruntach kamienistych. 
**) Wibracyjnie należy zagęszczać warstwy grubości od 15 cm, cieńsze warstwy należy zagęszczać statycznie. 

***) Wartości orientacyjne, właściwe należy ustalić na odcinku doświadczalnym. 

Uwagi: 
6) Zalecane do zasypek wąskich przekopów. 
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4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportu  

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące środków transportów 
Środki transportu używane przy robotach ziemnych powinien być zaakceptowany przez Inspektora, 
w przypadku użycia środka transportu niezaakceptowanego przez Inspektora, zostanie on usunięty z placu 
budowy na koszt Wykonawcy. 

4.2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące środków transportów do wykonania 
robót w zakresie wykonania zasypów 

Wybór środków transportu oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu (materiału), 
jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od odległości transportu. 

Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa zarówno 
w obrębie pasa drogowego, jak i poza nim. 

UWAGA. Wykonawca w kosztach transportu musi uwzględnić wszelkie koszty związane z naprawą 
wszelkich szkód powstałych w wyniku korzystania dróg. Wykonawca zobowiązany jest indywidualnie 
ustalić z zarządcami dróg, warunki na jakich może z nich korzystać, dobrać odpowiednią nośność sprzętu 
itp. 

Zwiększenie odległości transportu, jak również zmiana trasy przyjętej w ofercie nie może być podstawą 
roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport i remont dróg. 

 

5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót w ST „Wymagania Ogólne”. 

5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót  
5.2.1. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót związanych  z 
wykonaniem wykopów 

5.2.1.1 Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca zobowiązany jest, do rozpoznania terenu, oczyszczenia i 
zabezpieczenia istniejących obiektów i instalacji zgodnie z normą PN-B-06050:1999 pkt 3.2.2. O ile będzie to 
konieczne, Wykonawca zobowiązany jest przygotowania dróg dojazdowych, Drogi dojazdowe należy 
oznakować jak miejsca niebezpieczne. 

5.2.1.2 Odwodnienie wykopów 

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót 
ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się terenu. 

W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom poprzecznym 
spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego 
wymagania, spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4% w przypadku gruntów spoistych i nie 
mniejszy niż 2% w przypadku gruntów niespoistych. Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i 
sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących 
prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych. 

Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i 
gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 
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5.2.1.3 Wykopy 

Metoda wykonywania wykopów powinna być dobrana do zakresu robót, rodzaju, rozmiarów i głębokości 
wykopów i ukształtowania terenu, rodzaju gruntów oraz posiadanego sprzętu. 

Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o różnym stopniu przydatności do budowy 
zasypów były odspajane oddzielnie, w sposób uniemożliwiający ich wymieszanie. Odstępstwo od powyższego 
wymagania, uzasadnione skomplikowanym układem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inspektora. 

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane w nasyp lub 
przewiezione na odkład. O ile Inspektor dopuści czasowe składowanie odspojonych  gruntów, należy je 
odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem. 

Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie prowadzenia robót, a 
naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia lub innych 
odstępstw od dokumentacji projektowej obciąża Wykonawcę. 

Zabezpieczenie wykopów (obudowanie) należy wykonać z zgodnie z normą PN-B-06050:1999 pkt. 3.4.5. 

5.2.1.4 Dokładność wykonania wykopów 

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie, od osi projektowanej nie powinny być większe niż ± 10 cm. 
Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać ± 5 cm. 

Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości wyrażonej 
tangensem kąta. Maksymalne nierówności na powierzchni skarp nie powinny przekraczać ± 10 cm przy 
pomiarze łatą 3-metrową albo, powinny być spełnione inne wymagania dotyczące nierówności, wynikające ze 
sposobu umocnienia powierzchni skarpy. 

5.2.1.5 Odspajanie mechaniczne gruntów skalistych 

Odspajanie mechaniczne gruntów skalistych można przeprowadzać: 

f) młotami mechanicznymi, które zagłębia się w grunt w celu rozsadzenia go, 
Przy odspajaniu mechanicznym należy przestrzegać, aby: 

g) nie odbywał się ruch maszyn i środków transportu po rozluźnionym gruncie, 
h) rozdrobnienie gruntu umożliwiało użycie środków do załadowania lub przemieszczenia gruntu (koparek, 

ładowarek, zgarniarek, równiarek itp.). 
 

5.2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót związanych  z 
wykonaniem zasypów 

5.2.2.1 Zasady wykonywania zasypów 

W celu zapewnienia stateczności budowli należy przestrzegać następujących zasad: 

Zasyp należy wykonywać metodą warstwową, z gruntów przydatnych do budowy zasypów i powinien być 
wznoszony równomiernie na całej szerokości. 

Grubość warstwy w stanie luźnym powinna być odpowiednio dobrana w zależności od rodzaju gruntu i sprzętu 
używanego do zagęszczania. 

Grunty o różnych właściwościach należy wbudowywać w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubości na 
całej szerokości wbudowywania. 

Wykonywanie zasypów należy przerwać, jeżeli wilgotność gruntu przekracza wartość dopuszczalną, to znaczy 
jest większa od wilgotności optymalnej o więcej niż 10% jej wartości. 

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno układać następnej warstwy gruntu. 

Niedopuszczalne jest wykonywanie zasypów w temperaturze przy której nie jest możliwe osiągnięcie w zasypie 
wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntów. 

Nie dopuszcza się wbudowania w zasyp gruntów zamarzniętych lub gruntów przemieszanych ze śniegiem lub 
lodem. 
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W czasie dużych opadów śniegu wykonywanie robót powinno być przerwane. Przed wznowieniem prac należy 
usunąć śnieg z powierzchni zasypu. 

Jeżeli warstwa niezagęszczonego gruntu zamarzła, to nie należy jej przed rozmarznięciem zagęszczać ani 
układać na niej następnych warstw. 

5.2.2.2 Zagęszczenie gruntu 

Każda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozłożeniu, powinna być zagęszczona z zastosowaniem sprzętu 
odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz występujących warunków. 

Rozłożone warstwy gruntu należy zagęszczać od krawędzi zasypu w kierunku jego osi. 

W zależności od rodzaju gruntu stan zagęszczenia zasypu należy określić następująco: 

a) w przypadku gruntów spoistych – wskaźnikiem zagęszczenia IS, według normalnej 
próby  Proctora 

b) w przypadków gruntów sypkich – stopniem zagęszczenia ID 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I BADANIA 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót i badań 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne”.  

6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót  

6.2.1. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót dotyczące wykonania robót 
związanych  z wykonaniem wykopów 

6.2.1.1 Sprawdzenie odwodnienia 

Szczególną uwagę należy zwrócić na: 

i) właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 
j) właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 

6.2.1.2 Kontrola wykonania wykopów 

Kontrola wykonania wykopów polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi w dokumentacji 
projektowej i ST. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

k) sposób odspajania gruntów niepogarszający ich właściwości, 
l) zapewnienie stateczności skarp, 
m) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
n) dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 

6.2.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót dotyczące wykonania zasypów  
Szczególną uwagę należy zwrócić na: 

o) badania przydatności gruntów do budowy zasypów, 
p) badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw zasypu, 
q) badania zagęszczenia zasypu, 
r) pomiary kształtu zasypu. 
s) odwodnienie zasypu 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

7.2. Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykopu/ zasypu. 
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8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót  
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem wymagań określonych w punkcie 6 dały wyniki pozytywne. 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 

TOWARZYSZĄCYCH 
9.1. Wymagania ogólne, 

Ogólne zasady dotyczące rozliczeń robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

9.2. Sposób rozliczenia robót podstawowych, 
Cena wykonania 1 m3 wykopu/zasypu obejmuje: 

t) prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
u) oznakowanie robót, 
v) odspojenie skały przy użyciu sprzętu mechanicznego (pneumatycznego, elektrycznego, spalinowego), 
w) odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania, 
x) rozdrobnienie, 
y) załadunek i odwiezienie urobku na odkład, 
z) rozplantowanie urobku na odkładzie, 
aa) profilowanie dna wykopu, 
bb) zasyp mechaniczny i ręczny gruntem z odkładu lub dowożonego z miejsca składowania, 
cc) przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej, 
dd) wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych, 
ee) rekultywację terenu, 
ff) zapewnienie bezpieczeństwa prowadzonych robót. 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących, 
W cenie robót podstawowych należy ująć koszt wykonania wszelkich innych robót pomocniczych niezbędnych 
do wykonania robót podstawowych. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1 Wymagania Ogólne 

wg. specyfikacji PZ.00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

10.2 Normy 
PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki 

miar. 

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 

PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogólne 

PN-EN ISO 14688-1:2006 Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów - Część 1: 
Oznaczanie i opis. 

PN-EN ISO 14688-2:2006 Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów - Część 2: 
Zasady klasyfikowania. 

10.3 Przepisy przywołane 
Nie występują. 
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II.25.20.10 BETON KONSTRUKCYJNY 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego 

Termomodernizacja i Remont Budynku Mieszkalnego Wielorodzinnego przy ul. Zdrojowej 

5 w Kutnie. 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych, 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji 
robót z zakresu robót betonowych w obiektach kubaturowych. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych. 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych, 
W ramach wykonywania robót betonowych będą wykonana następujące prace towarzyszące i roboty 
tymczasowe: 

 wykonanie prac pomiarowych i geodezyjnych (w szczególności tyczenie ław fundamentowych i 
ścian, pomiary kontrolne), 

 rusztowania i podesty robocze, 

 zabezpieczenie stanowiska robót, 

Pozostałe informacje dotyczące prac towarzyszących i robót tymczasowych podano w STWiORB - 
O.00.00.00 „Wymagania Ogólne” 

1.4. Informacje o terenie budowy, 
Informację o terenie budowy niezbędne z punktu widzenia  

 organizacji robót, 

 ochrony środowiska, 

 warunków bezpieczeństwa pracy, 

podano w STWiORB - O.00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

1.5. Nazwy i kody robót budowlanych CPV, 
Betonowanie konstrukcji - 45262311-4 

1.6. Określenia podstawowe, 
Ogólne podstawowe podano w STWiORB - O.00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

Beton zwykły - beton o gęstości w stanie suchym powyżej 2000 kg/m3, ale nie przekraczający 2600 
kg/m3 powstały ze zmieszania cementu, kruszywa grubego i drobnego, wody oraz ewentualnych 
domieszek i dodatków, który uzyskuje swoje właściwości w wyniku hydratacji cementu, 

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (na przykład C25/30), klasyfikujący beton pod względem 
jego wytrzymałości na ściskanie; liczby po literze „C” oznaczają wytrzymałość gwarantowaną RbG (wg 
niniejszej specyfikacji) określoną na próbkach betonowych odpowiednio: walcowych o średnicy φ 
150 mm i wysokości 300 mm / sześciennych o krawędzi równej 150 mm, (na przykład C25/30 oznacza 
beton, dla którego wytrzymałość gwarantowana określana na próbkach walcowych wynosi 25 MPa, 
a na kostkach sześciennych wynosi 30 MPa). Jeżeli w treści specyfikacji klasa betonu została opisana 
poprzez indeks „B” oznacza to, że liczby po literze B oznaczają wytrzymałość gwarantowaną RbG 
określaną na próbkach betonowych sześciennych o krawędzi równej 150 mm. 

Deskowanie - element robót tymczasowych używany do nadania pożądanego kształtu konstrukcji 
betonowej lub żelbetowej oraz podtrzymania zbrojenia i mieszanki betonowej w czasie 
betonowania, usuwany po stwardnieniu betonu. Składa się głównie z materiałów osłonowych (np. 
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deski, sklejka, blachy lub arkusze z tworzyw sztucznych), pozostających w bezpośrednim kontakcie z 
betonem oraz belek poprzecznych i podłużnych podpierających bezpośrednio elementy osłonowe. 

Formy - jak „Deskowanie”, lecz służący do produkcji prefabrykowanych elementów betonowych, 
żelbetowych. 

Mieszanka betonowa - całkowicie wymieszane składniki betonu, które są jeszcze w stanie 
umożliwiającym zagęszczenie wybraną metodą. 

Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton do jego masy w stanie 
suchym. 

Partia betonu - ilość betonu o tych samych wymaganiach podlegająca oddzielnej ocenie, 
wyprodukowana w okresie nie dłuższym niż miesiąc z takich samych składników, w ten sam sposób i 
w tych samych warunkach. 

Rusztowania - tymczasowa konstrukcja pomocnicza z elementów drewnianych i/lub profili 
stalowych podtrzymująca deskowanie. 

XC – klasa ekspozycji betonu z uwagi na zagrożenie korozją spowodowaną karbonizacją. 

XS  – klasa ekspozycji betonu z uwagi na zagrożenie korozją wywołaną chlorkami, pochodzącymi z 
wody morskiej 

XD – klasa ekspozycji betonu z uwagi na zagrożenie korozją spowodowaną chlorkami 
niepochodzącymi z wody morskiej. 

XF – klasa ekspozycji betonu z uwagi na oddziaływanie przemiennego zamrażania i rozmrażania. 

XA – klasa ekspozycji betonu z uwagi na środowiska chemiczne agresywne. 

XM – klasa ekspozycji betonu dotyczące agresji wywołanej ścieraniem. 

Stopień wodoszczelności - symbol literowo-liczbowy (np. W4) klasyfikujący beton pod względem 
przepuszczalności wody; liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody w MPa, 
działającego na próbki betonowe. 

Stopień mrozoodporności - symbol literowo-liczbowy (np. F 150) klasyfikujący beton pod względem 
jego odporności na działanie mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli zamrażania i 
odmrażania próbek betonowych. 

Środowisko agresywne - zespół czynników zewnętrznych zdolnych do wywołania szkodliwych zmian 
struktury materiału budowlanego i pogorszenia jego własności, prowadzący do przedwczesnego 
zniszczenia materiału. 

Świeży beton - beton w stanie płynnym lub dojrzewający. Termin ten jest stosowany w miejsce 
określenia „mieszanka betonowa” w celu podkreślenia jego płynności i dojrzewania. 

Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody. 

Zakład prefabrykacji - teren, w którym produkuje się i składuje elementy betonowe przed 
wbudowaniem ich w miejsce ostatecznego przeznaczenia. 

Zaprawa - mieszanina cementu, wody i pozostałych składników, które przechodzą przez sito 
kontrolne o oczku 2/2 mm. 

Zarób mieszanki betonowej - ilość mieszanki jednorazowo otrzymanej z urządzenia mieszającego 
lub pojemnika transportowego. 

Oznaczenie klas betonu należy przyjmować klasy betonu zgodnie z normą PN-EN 206-1 wg poniższej 
tabeli. 

Tabela nr 1 Oznaczenie klas betonu wg poszczególnych norm 

BETON wg PN-91/S-10042 (RGb) 

B10 B15 B20 B25 B30 B35 B45 B50 

BETON wg PN-EN 206 (Fck.cube) 

C8/10 C12/15 C16/20 C20/25 C25/30 C30/37 C35/45 C40/50 
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Klasy wytrzymałości betonu na ściskanie dla poszczególnych elementów podano w Dokumentacji 
Projektowej. 

Przygotowanie Specyfikacji dla Betonu Recepturowego wg PN-EN 206-1 należy do obowiązków 
Wykonawcy. 

1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót, 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB - O.00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacjami i poleceniami Inspektora. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych  

Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych podano w STWiORB - O.00.00.00 „Wymagania 
Ogólne”. 

2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wyrobów budowlanych 
Wszystkie materiały powinny być dostarczone na teren budowy wraz z odpowiednimi świadectwami 
producenta lub dostawcy oraz, gdzie ma to zastosowanie, wymaganą aprobatą wydaną IBDiM. 

2.2.1. Cement 
Tabela 1. Rodzaje cementów powszechnego użytku 

Nazwa cementu 
Oznaczenie 
cementu wg PN-
EN 197-1 

Ilość dodatku 
mineralnego w składzie 
cementu 
[% mas.] 

Zakres stosowania 

Cement portlandzki CEM I 0÷5 

Cementy powszechnego 
zastosowania w budownictwie 
ogólnym, przemysłowym i 
specjalistycznym, w tym 
budownictwo drogowe 

Cement portlandzki 
wieloskładnikowy 

CEM II/A 6÷20 Cementy powszechnego 
zastosowania w budownictwie 
ogólnym, przemysłowym, w tym 
budownictwo drogowe 

CEM II/B 21÷35 

Cement hutniczy 

CEM III/A 36÷65 
Cementy powszechnego 
zastosowania w budownictwie 
ogólnym, przemysłowym, w tym 
szczególnie w budownictwie 
hydrotechnicznym oraz w 
budowlach pracujących w 
warunkach zwiększonego 
zagrożenia korozyjnego 

CEM III/B 66÷80 

CEM III/C 81÷95 

Cement pucolanowy 

CEM IV/A 11÷35 Budownictwo ogólne, 
specjalistyczne, wodno-
inżynieryjne, betony narażone na 
agresję chemiczną 

CEM IV/B 36÷55 

Cement 
wieloskładnikowy 

CEM V/A 36÷60 Budownictwo ogólne, 
specjalistyczne, wodno-
inżynieryjne CEM V/B 62÷80 

 



STWiORB dla zadania pn."Termomodernizacja i Remont Budynku Mieszkalnego Wielorodzinnego przy ul. Zdrojowej 

5 w Kutnie" 

II.25.20.10 Beton konstrukcyjny 

BIG-BUD Projektowanie Budowlane, Kutno listopad 2025r. 
 Strona - 72 

Do wykonania betonów można stosować cement o normalnej wytrzymałości wczesnej – N 
lub o wysokiej wytrzymałości wczesnej – R . 

Cementy do betonu hudrotechnicznego powinny posiadać poniższe właściwości: 

 cement o niskim cieple hydratacji – LH - dla których ciepło hydratacji nie przekracza 270 j/g 
oznaczanej po 7 dniach (oznaczone metodą ciepła rozpuszczania) lub poniżej 270 J/g po 41 
godzinach(oznaczone metodą semiadiabatyczną).  
Bezpośrednim następstwem egzotermicznego procesu hydratacji cementu może być wzrost 
temperatury w dużej masie betonu. Sytuacja taka może występować w budowanych obiektach 
masywnych, jak na przykład budowlach hydrotechnicznych, oczyszczalniach ścieków. Przy 
wykonywaniu tych obiektów należy stosować cementy o niskim cieple hydratacji (LH). Pozwala to 
znacznie ograniczyć powstanie naprężeń termicznych i mikrospękań, następstwem czego jest 
zazwyczaj obniżona trwałość betonu. 

 cement odporny na siarczany – HSR – stanowi dodatkowe zabezpieczenie strukturalne betonu 
przed środowiskiem agresywnym chemicznie (w budownictwie hydrotechnicznym, roboty 
fundamentowe) należy stosować do betonów dla klas ekspozycji XA 2 i XA 3. 

Rodzaj cementu HSR Wymagania 

CEM I 
C3A Ł 3% a 
Zawartość Al2O3 Ł 5% 
Wartość ekspansji w roztworze Na2SO4 po 1 roku Ł 0,5%b 

CEM II/B-V 
C3A Ł 10% (w klinkierze),  
udział popiołu krzemionkowego Vc ł 25%,  
Wartość ekspansji w roztworze Na2SO4 po 1 roku Ł 0,5%b 

CEM III 
Udział granulowanego żużla, S ł 55%  
Wartość ekspansji w roztworze Na2SO4 po 1 roku Ł 0,5%b 

CEM IVd 
C3A Ł 10% (w klinkierze), 
Udział sumy pyłu krzemionkowego D i popiołu lotnego krzemionkowego Vc ł 25% 
Wartość ekspansji w roztworze Na2SO4 po 1 roku Ł 0,5%b 

a) Zawartość glinianu trójwapniowego obliczana jest w % masy z równania  C3A = 2,65 Al2O3 – 1,65 Fe2O3   

Wyniki analizy chemicznej cementu przeliczone na substancje wyprażoną (bez strat prażenia) należy 
korygować o zawartość CaCO3 i CaSO4. Zawartość CO2 oznaczana jest wg PN-EN 196-21 

b) Badanie sprawdzające wykonywane 2 razy w roku  
c) Nie dopuszcza się składników innych niż klinkier i popiół lotny krzemionkowy (V). Popiół lotny 
krzemionkowy (V) powinien spełniać wymagania: 
-Zawartość reaktywnego CaO mniejsza niż 5,0% 
-Zawartość reaktywnego SiO2 nie mniej niż 25,0% 
-Zawartość strat prażenia poniżej 5,0% 
d) W cementach CEM IV nie dopuszcza się składników głównych innych niż klinkier, pył krzemionkowy (D) i 
popiół lotny krzemionkowy (V). 
Udział popiołu lotnego krzemionkowego (V) w cementach CEM II/B-V i CEM IV (V) lub udział sumy pyłu 
krzemionkowego (D) i popiołu lotnego krzemionkowego (V) w cementach CEM IV (D-V) obliczana jest w % 
masy z równania: V=NRx1,28 gdzie NR stanowi zawartość pozostałości nierozpuszczalnej w cemencie 
oznaczana wg PN-EN 196-2. 

 

 cement o niskiej zawartości tlenków alkalicznych – NA - Cementy o niskiej zawartości tlenków 
alkalicznych (NA) należy stosować w przypadku, kiedy używamy kruszyw, których reaktywne 
składniki mogą wchodzić w reakcję z alkaliami, wywołując zarysowania i spękania betonu, co może 
prowadzić aż do całkowitego jego zniszczenia. Natomiast nie ma obowiązku stosowania cementów 
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NA w przypadku użycia kruszyw niereaktywnych. Analizując zawartość tlenków alkalicznych w 
betonie, należy także uwzględnić ich zawartość w stosowanych domieszkach chemicznych, 
kruszywach, wodzie zarobowej itp. 

Rodzaj cementu NA Wymagania 

CEM I  
CEM IIa 
CEM IV 
CEM V 

Ł 0,6% Na2Oeq
b 

CEM II/B-S 
Udział granulowanego żużla wielkopiecowego, S ł 21% Ł 0,7% 
Na2Oeq 

CEM III/A 

Udział granulowanego żużla wielkopiecowego, S ł 49% Ł 
0,95% Na2Oeq 

Udział granulowanego żużla wielkopiecowego, S ł 50% Ł 
1,10% Na2Oeq 

CEM III/B Skład wg EN 197-1 Ł 2,0% Na2Oeq 

CEM III/C Skład wg EN 197-1 Ł 2,0% Na2Oeq 

a) z wyjątkiem CEM II/B-S 

b) Na2Oeq=Na2O+0,658K2O 

 

Wymagania mechaniczne i fizyczne dla cementów wg PN-EN 197-1 

Klasa 
wytrzymałości 

Wytrzymałość na ściskanie [N/mm2] Początek 
czasu 
wiązania 

Stałość 
objętości Wytrzymałość wczesna Wytrzymałość normowa 

po 2 dniach po 7 dniach po 28 dniach [min] [mm] 

32,5 N - ≥ 16,0 
≥ 32,5 ≤ 52,5 ≥ 75 

≤ 10 

32,5 R ≥ 10,0 - 

42,5 N ≥ 10,0 - ≥ 42,5 ≤ 62,5 ≥ 60 

42,5 R ≥ 20,0 -    

52,5 N ≥ 20,0 - 
≥ 52,5 - ≥ 45 

52,5 R ≥ 30,0 - 

 

Wymagania chemiczne dla cementów wg PN-EN 197-1 

Właściwość Rodzaj cementu Klasa wytrzymałości Wymagania a 

Strata prażenia 
CEM I 

CEM III 
wszystkie ≤ 5,0 % 

Pozostałość 
nierozpuszczalna b 

CEM I 

CEM III 
wszystkie ≤ 5,0 % 

Zawartość 
siarczanów 

(jako SO3) 

CEM I 

CEM II c 

CEM IV 

32,5 N 

32,5 R 

42,5 N 

≤ 3,5 % 



STWiORB dla zadania pn."Termomodernizacja i Remont Budynku Mieszkalnego Wielorodzinnego przy ul. Zdrojowej 

5 w Kutnie" 

II.25.20.10 Beton konstrukcyjny 

BIG-BUD Projektowanie Budowlane, Kutno listopad 2025r. 
 Strona - 74 

CEM V 42,5 R 52,5 N 

52,5 R < 4,0 % 

CEM III d wszystkie 

Zawartość chlorków wszystkie e wszystkie ≤ 0,10 % f 

Pucolanowość CEM IV wszystkie wynik pozytywny 

a - Wymagania podano jako procent masy gotowego cementu. 

b - Oznaczanie pozostałości nierozpuszczalnej w kwasie chlorowodorowym i węglanie sodu. 

c - Cement rodzaju CEM II/B-T może zawierać do 4,5 % siarczanów we wszystkich klasach 
wytrzymałości. 

d - Cement rodzaju CEM III/C może zawierać do 4,5 % siarczanów. 

e - Cement rodzaju CEM III może zawierać więcej niż 0,10 % chlorków, lecz wówczas maksymalną 
zawartość chlorków należy podać na opakowaniu i/lub w dokumencie dostawy. 

f -   Dla zastosowań do betonu sprężonego mogą być produkowane cementy, dla których wartość 
wymagania dotycząca zawartości chlorków jest niższa. Wówczas wartość 0,10 % należy zastąpić tą 
niższą wartością i podać jąw dokumencie dostawy. 

 

2.2.2. Kruszywo 
Kruszywo do betonu powinno spełniać wymagania PN-EN 12620. Klasa kruszywa nie może być niższa 
od klasy betonu. O ile dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, do betonów klasy C25/30 i 
wyższej, jako kruszywo grube, należy stosować jedynie grysy granitowe lub bazaltowe o największym 
wymiarze ziarna do 16 mm. Pale (bez głowic) można wykonać z betonu na kruszywie żwirowym. 
Żwiry powinny spełniać wymagania fizyczne i chemiczne dla betonu klasy C25/30, jak dla kruszywa 
drobnego PN-EN 12620. Zawartość podziarna nie powinna przekraczać 5%, a nadziarna 10%.  
Właściwości chemiczne i fizyczne kruszywa powinny spełniać wymagania podane w tablicy 1. 

Tablica 1 – Właściwości fizyczne kruszyw 

Właściwości Wartość dopuszczalna 

Wskaźnik rozkruszenia: 

dla grysów granitowych 

dla grysów bazaltowych 

 

PN-EN 12620 pkt 5.2 

 

Nasiąkliwość wg PN-EN-1097-11 

Mrozoodporność PN-EN 12620 

Ziarno kruszywa drobnego z piasków rzecznych lub mieszanek piasku rzecznego i kopalnianego 
uszlachetnionego nie powinno przekraczać 2 mm. 

Uziarnienie piasku powinno mieścić się w następujących przedziałach: 

do 0,25 mm   14 – 19% 

do 0,50 mm  33 – 48% 

do 1,00 mm  57 – 76% 

Dopuszczalne wartości zawartości pyłów i zanieczyszczeń w kruszywie podano w tablicy 2. 

Tablica 2 – Zanieczyszczenia w kruszywie 

Rodzaj 
zanieczyszczeń 

Dopuszczalna zawartość 

Kruszywo 
grube 

Kruszyw
o drobne 
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Pyły mineralne do 1% do 1,5% 

Zanieczyszczenia 
obce 

do 0,25% do 0,25% 

Zanieczyszczenia 
organiczne 

* * 

Związki siarki Do 0,1% do 0,2% 

Ziarna nieforemne Do 10% - 

Grudki gliny 0% 

* Zawartość nie powinna dawać barwy ciemniejszej od wzorcowej 

Ponadto kruszywo powinno spełniać poniższe wymogi: 

– reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-EN 480-12:2008 nie powinna 
wywoływać zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%, 

– zawartość związków siarki – do 0,2%, 

– zawartość zanieczyszczeń obcych – do 0,25%, 

– zawartość zanieczyszczeń organicznych – nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej, 

– w kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny. 

 

– oznaczenie składu ziarnowego wg normy PN-EN 933-1:2012 i/lub PN-EN 933-2:2021-01, 

– oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg normy PN-EN 933-7:2000, 

– oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza się podobnie, jak zawartość  
zanieczyszczeń obcych, 

– oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg normy PN-EN 933-8+A1:2015-07, PN-EN 933-
9:2022-07 lub PN-EN 933-10:2009. 

 

2.2.3. Woda 
Woda powinna pochodzić z wodociągów miejskich. Można stosować wodę z innego źródła niż 
wodociągi miejskie pod warunkiem, że spełnia wymagania „odmiany 1”wg. Normy PN-EN-1008. 

2.2.4. Domieszki i dodatki do betonu 
Jeżeli wymaga tego Dokumentacja projektowa lub zostało to uzgodnione z Inspektorem, do 
mieszanki betonowej można stosować dodatki i domieszki polepszające jej właściwości mieszania, 
układania i trwałości. Wszystkie domieszki i dodatki do betonu muszą mieć aktualną aprobatę 
techniczną . Wykonawca powinien przygotować mieszanki próbne zmodyfikowanego betonu i 
zbadać je zgodnie z wymaganiami Zamówienia Publicznego, jak również dostarczyć wyniki takich 
badań Inspektorowi w celu akceptacji mieszanki betonowej. 

W przypadku zastosowania dodatków i domieszek badanie odporności betonu na działanie mrozu 
powinno być wykonane z zastosowaniem wody oraz 2% roztworu solnego (NaCl) na oddzielnych 
próbkach. 

2.2.5. Właściwości mieszanki betonowej 
Projekt mieszanki betonowej powinien dopuszczać następujące wagowe odchyłki składników 
mieszanki: 

 + 2% dla cementu i wody, 

 + 3% dla kruszywa i dla dodatków stosowanych w ilościach > 5% w  stosunku do masy cementu, 

 + 5 % dla domieszek lub dodatków stosowanych w ilościach ≤ 5% w stosunku do masy cementu. 
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Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej w 
warunkach naturalnych (przy średniej temperaturze dobowej nie większej niż 10oC), średnie 
wymagane wytrzymałości na ściskanie betonu poszczególnych klas przyjmuje się równe wartościom 
1.3 RGb. 

Mieszanka betonowa powinna charakteryzować się minimalną ilością wody odpowiednią dla 
zagęszczania wibracyjnego. Wartość stosunku w/c nie może przekraczać 0,45. Największe ilości 
cementu dla betonów klasy B35 i wyższych wynoszą 450 kg/m3. Dopuszcza się przekroczenie tych 
ilości o 10% za zgodą Inspektora lub gdy wymaga tego Dokumentacja projektowa. Minimalne ilości 
cementu w mieszance betonowej powinny odpowiadać ilościom podanym w PN EN 206-1, w 
zależności od klasy ekspozycji. 

Należy przyjmować, iż optymalna zawartość piasku, oznacza ilość piasku: 

 zapewniającą, po połączeniu z optymalną wcześniej określoną ilością kruszywa grubego, osiągnięcie 
teoretycznego stosunku w/c i wymaganej konsystencji, 

 zapewniającą maksymalną gęstość betonu zagęszczonego wibratorem. 

Zawartość frakcji piaskowej nie powinna przekraczać: 

 37% - dla kruszywa grubego o wielkości ziarn do 32 mm 

 42% - dla kruszywa grubego o wielkości ziarn do 16 mm. 

Skład mieszanki należy określić na podstawie wyników badań wytrzymałości na ściskanie próbek 
uformowanych z mieszanek betonowych o różnej wartości stosunku w/c (większej i mniejszej od 
wartości teoretycznych) i z tych samych materiałów. 

Zawartość powietrza, oznaczana metodą ciśnieniową opisaną w PN EN 12350 7: 

 nie może przekraczać 2% w betonie bez środków napowietrzających, 

 powinna zawierać się w granicach podanych w tablicy 4 dla betonu zawierającego środki 
napowietrzające. 

Tablica 4 – Zawartość powietrza 

Uziarnienie kruszywa  [mm] 0 - 16 0 – 31,5 

Zawartość powietrza 

% 

Beton w normalnych 
warunkach 
atmosferycznych 

3,5 – 5,5 3 - 5 

Beton w ciągłym 
kontakcie z wodą, przed 
zamarznięciem 

4,5 – 6,5 4 - 6 

 

Konsystencję należy badać na próbce pobranej na początku rozładunku, po rozładowaniu co najmniej 
0,3 m3 . Konsystencja mieszanki betonowej powinna odpowiadać klasie konsystencji określonej w 
recepcie roboczej. Dopuszczalne tolerancje należy przyjmować zgodnie z PN-EN 206 

2.2.6. Materiały do pielęgnacji betonu 
Woda stosowana do pielęgnacji betonu powinna odpowiadać wymaganiom PN B-32250. Materiały 
do pielęgnacji betonu inne niż woda powinny mieć świadectwo aprobaty oraz powinny zostać 
zaakceptowane przez Inspektora. 

2.2.7. Materiały do wykonania deskowania 
Do wykonania deskowań należy stosować drewno klasy nie niższej niż C24 bez sęków o grubości nie 
mniejszej niż 18 mm, łączone w sposób zapewniający szczelność deskowania. Na konstrukcji 
dekowań zamontować sklejkę szalunkową wg. normy PN-EN 636+A1:2015-06. 

W przypadku stosowania deskowań systemowych należy stosować wymagania określone w normie 
PN-EN 12812:2008 oraz PN-EN 74-2:2022-08, PN-EN 74-3:2007, PN-EN 13377:2003 
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3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w STWiORB - O.00.00.00 „Wymagania 
Ogólne”. 

3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu 
Sprzęt powinien być właściwego typu, odpowiedniej wydajności i dobrej jakości. Powinien być 
dobrze utrzymywany (konserwowany) i odpowiedni do stosowania w przewidzianych warunkach. 
Wykonawca powinien przedstawić opis metody wykonania, zawierający szczegóły proponowanego 
sprzętu. 

3.2.1. Urządzenia dozowania kruszywa, cementu,  wody, domieszek i dodatków 
Urządzenia do dozowania kruszywa, cementu,  wody, domieszek i dodatków powinny spełniać 
wymagania dokładności co najmniej jak dla klasy (IIII) – dokładność zwykła – wg PN-EN 45501. Wagi 
przeznaczone do dozowania (ważenia) cementu należy kontrolować przynajmniej dwa razy w 
miesiącu i regulować przynajmniej raz w roku. Urządzenia do dozowania wody i domieszek należy 
sprawdzać przynajmniej raz w miesiącu. Wszystkie urządzenia do dozowania powinny mieć ważne 
świadectwo kalibracji. Cementy, kruszywa oraz dodatki proszkowe należy dodawać masowo. Woda 
zarobowa, domieszki oraz ciekłe dodatki mogą być dozowane masowo lub objętościowo. 

3.2.2. Urządzenia do produkcji, transportu i układania mieszanki betonowej. 
Wszystkie urządzenia, maszyny i instalacje powinny być o dostatecznej wydajności i zgodne z 
przeznaczeniem w celu zapewnienia wymaganej jakości robót i uzyskania aprobaty Inspektora. 
Urządzenia do produkcji betonu powinny być automatyczne lub pół-automatyczne, a kruszywa, 
cement, woda i domieszki należy dozować wagowo. Nie dopuszcza się betoniarek wolnospadowych. 
W zasobnikach ustawionych przy betoniarkach powinno być dość wolnej przestrzeni, tak aby 
materiał nie wysypywał się z nich. Pojedynczy zarób betonu nie powinien mieć objętości mniejszej 
niż 0,75m3. 

Sprzęt do podawania betonu systemem pompowo-rurowym powinien być odpowiedni do rodzaju 
mieszanki betonowej, wysokości oraz odległości na jakich beton ma być wyładowany. 

Do zagęszczania betonu należy używać wibratorów wgłębnych (buławowych) o minimalnej 
częstotliwości wibracji równej 6000 drgań na minutę. Średnica buławy wibratora nie powinna być 
większa niż 65% odległości między prętami. Wibratory belkowe lub listwowe do zagęszczania 
poziomych powierzchni betonowych powinny charakteryzować się taką samą częstotliwością drgań 
na całej szerokości belki. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportu  

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w STWiORB - O.00.00.00 „Wymagania 
Ogólne”. 

4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące środków transportów 
4.2.1. Składniki do produkcji mieszanki betonowej 

Cement w workach należy przewozić  środkami transportu zapewniającymi zabezpieczenie cementy 
przed zamoczeniem. Do transportu cementu luzem należy używać specjalnych wagonów kolejowych 
i ciężarówek, z cysternami przystosowanymi do załadunku grawitacyjnego, jak również 
wyposażonymi w regulowane urządzenia załadowczo-wyładowcze. Transport kruszyw nie powinien 
powodować ich segregacji. Transport domieszek i dodatków powinien spełniać wymagania 
określone przez producenta. 

4.2.2. Transport betonu 
Beton należy przewozić takimi środkami transportu, które nie powodują segregacji i pogorszenia 
jakości mieszanki. W przypadku transportowania betonu betonowozami, ilość pojazdów należy tak 
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dobrać, aby zapewnić wymaganą wydajność betonowania. Należy zapewnić pojazdy rezerwowe na 
wypadek awarii lub innych okoliczności. Mieszanki betonowej nie należy transportować 
samochodami ciężarowymi lub wywrotkami. Całkowity czas dostawy (od chwili dodania wody) do 
punktu wbudowania nie powinien przekraczać: 

 90 minut przy temperaturze powietrza +15°C, 

 70 minut przy temperaturze powietrza +20°C, 

 30 minut przy temperaturze powietrza +30°C. 

4.2.3. Składowanie cementu i kruszywa 
Każdą dostarczoną partię cementu mającą oddzielne świadectwo jakości należy przechowywać 
oddzielnie, tak aby można ją było łatwo zidentyfikować. 

Warunki składowania cementu: 

 cement w workach należy chronić przed deszczem i zawilgoceniem, 

 cement luzem należy składować w specjalnych pojemnikach (silosach). 

Kruszywo należy składować na dobrze zagęszczonym i wysuszonym podłożu w sposób umożliwiający 
segregację różnych rodzajów kruszywa i zapobiegający przed zanieczyszczeniem. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót w STWiORB - O.00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót  
Przed rozpoczęciem Robót, Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji opis programu i 
metody wykonania Robót. Opis powinien odpowiadać wymaganiom określonym w PN-EN 206. 
W czasie wykonywania robót w porze nocnej, Wykonawca powinien zainstalować odpowiednie 
oświetlenie w celu zapewnienia bezpiecznych warunków pracy osobom przy niej zatrudnionym. Nie 
dopuszcza się rozpoczęcia betonowania, jeżeli temperatura powietrza przekracza +30 0C. 

5.2.1. Mieszanie betonu 
Należy stosować beton zgodny z receptą laboratoryjną zaakceptowaną przez Inspektora. Mieszanie 
betonu wykonuje się w zatwierdzonych przez Inspektora węzłach betoniarskich na budowie lub w 
zatwierdzonym zakładzie produkcji betonu z dostawą na budowę. 

5.2.2. Układanie mieszanki betonowej 
Przed przystąpieniem do układania mieszanki betonowej, wszystkie powierzchnie stykające się ze 
świeżym betonem należy oczyścić, odtłuścić oraz usunąć z nich gruz, pył, lód, śnieg lub inne 
zanieczyszczenia. Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości przekraczającej 0,5 m w 
przypadku betonowania słupów, korpusów podpór oraz ścian oraz 1,0 m przy betonowaniu innych 
elementów. W przypadku większej wysokości nie przekraczającej jednak 3,0 m, mieszankę należy 
układać za pomocą leja o prostych ściankach lub rury teleskopowej dla wysokości od 3,0 do 8,0 m. 

Monolityczne elementy konstrukcyjne wykonuje się stosując następujące zasady postępowania: 

 mieszankę betonową należy układać w sposób ciągły sekcjami o wysokości do 4,0 m, bezpośrednio 
ze zbiornika lub rury, albo przy użyciu leja. Zagęszczanie należy prowadzić wibratorami wgłębnymi. 
Układanie należy wykonywać warstwami o grubości nie przekraczającej 400 mm; 

 w każdym przypadku należy dostosować tempo betonowania elementu w taki sposób, aby 
wysokość słupa świeżo ułożonej mieszanki betonowej nie wywoływała parć o wartościach 
przekraczających nośność szalunku; 

 w celu ograniczenia skurczu, płytę należy wylewać na pełną szerokość, rozpoczynając od środka  
rozpiętości każdego przęsła i postępując w kierunku podpór. Przed ułożeniem betonu, należy 
ustawić w wymaganej pozycji wszystkie elementy, które przewidziane są do wbetonowania, takie 
jak wpusty, sączki, kotwy itp. 
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5.2.3. Zagęszczanie betonu 
Zagęszczanie betonu powinno być zgodne z opisem metody wykonania. 

Zagęszczanie z użyciem wibratorów wgłębnych (buławowych), belkowych i zewnętrznych powinno 
odpowiadać następującym wymaganiom: 

 wibratory wgłębne nie powinny znaleźć się w bezpośrednim kontakcie ze zbrojeniem i formami, 

 do rozprowadzania betonu nie należy używać wibratorów wgłębnych, 

 w trakcie zagęszczania za pomocą wibratorów wgłębnych, koniec buławy należy zanurzać w 
warstwę poprzednią na głębokość 50 do 80 mm i utrzymywać w jednym miejscu przez czas nie 
krótszy niż 20 sekund. Wibratory wgłębne należy powoli wyjmować z mieszanki betonowej, nie 
przerywając wibrowania, 

 wibratory wgłębne należy wprowadzać w beton w odległościach między kolejnymi punktami 1,4 R, 
gdzie R jest promieniem efektywnej wibracji dla danego rodzaju wibratora, 

 grubość płyt zagęszczanych wibratorami nie powinna być mniejsza niż 12 cm. Płyty o mniejszej 
grubości należy zagęszczać za pomocą łat wibracyjnych, 

 czas zagęszczania wibracyjnego wibratorem powierzchniowym lub belkowym powinien w jednym 
miejscu wynosić 30 do 60 sekund. 

 wibratory zewnętrzne (przyczepne) mogą być stosowane do zagęszczania mieszanki betonowej w 
elementach nie grubszych niż 0,5 m, przy dostępie jednostronnym oraz do 2,0 m przy dostępie 
dwustronnym, 

 wibratory zewnętrzne należy ustawiać w odległościach 1,0 do 1,5 m wzdłuż deskowania w kierunku 
głębokości i długości elementu.  Położenie wibratorów powinno zapobiegać tworzeniu się 
„martwych powierzchni” w mieszance betonowej poza zasięgiem pracy wibratorów, 

 wibratory zwykłe należy mocować w sposób trwały i sztywny. 

5.2.4. Przerwy w betonowaniu 
Przerwy w betonowaniu należy wykonywać w miejscach wskazanych w Dokumentacji lub zgodnie z 
poleceniami Inspektora. Przerwy w betonowaniu formuje się zazwyczaj w kierunku prostopadłym do 
wektora naprężeń głównych, chyba że uzgodniono inaczej z Inspektorem. 

Bezpośrednio przed wznowieniem układania betonu, należy przygotować powierzchnię uprzednio 
ułożonego betonu przez: 

 usunięcie z powierzchni stwardniałego betonu luźnego, niezwiązanego materiału, jak również 
mleczka cementowego, 

 nasycenie powierzchni stwardniałego betonu wodą, 

 wykonanie warstwy szczepnej z mleczka cementowego. 

Jeżeli w układaniu betonu przeznaczonego do zagęszczania wibratorami wystąpiła przerwa, 
betonowanie należy wznowić nie później niż po 3 godzinach, lub gdy beton całkowicie związał, 
zależnie który z tych okresów czasu jest krótszy. Jeżeli temperatura powietrza przekracza 20°C, 
przerwa w betonowaniu nie powinna przekraczać 2 godzin. Po wylaniu kolejnej partii betonu, 
wibrator nie powinien dotykać form, prętów stali zbrojeniowej lub wcześniej ułożonego betonu. 

5.2.5. Warunki atmosferyczne podczas układania i twardnienia (wiązania) betonu 
Beton można układać w temperaturach nie niższych niż 5°C i tylko wtedy, gdy przed wystąpieniem 
temperatur ujemnych będzie mógł osiągnąć wytrzymałość na ściskanie co najmniej 15 MPa,. 
Osiągnięcie tej wytrzymałości należy wykazać poprzez ściśnięcie próbek betonu pielęgnowanych w 
takich samych warunkach jak konstrukcja. Inspektor może dopuścić układanie mieszanki betonowej 
w temperaturze do – 5oC, pod warunkiem zastosowania przez Wykonawcę odpowiednich środków 
zapewniających, iż temperatura mieszanki betonowej w momencie układania będzie nie niższa niż 
+20°C, a beton będzie zabezpieczony przed utratą ciepła przez okres 7 dni. Przed przystąpieniem do 
układania należy przygotować ochronę betonu przed ulewnym deszczem za pomocą osłon 
wodoszczelnych w ilości wystarczającej do przykrycia całej powierzchni świeżego betonu. W okresie 
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występowania wysokich temperatur Wykonawca powinien zadbać, aby składniki mieszanki miały 
dostatecznie niską temperaturę zapobiegającą przed stwardnieniem mieszanki zanim zostanie 
zgęszczona. Wykonawca weźmie pod uwagę niebezpieczeństwo powstania rys skurczowych w 
odpowiedni sposób chroniąc beton w czasie twardnienia przed powstaniem niedopuszczalnych 
spękań. 

5.2.6. Pielęgnacja betonu 
Po zakończeniu betonowania, powierzchnię betonu należy przykryć lekkimi, wodoszczelnymi 
powłokami (osłonami), chroniącymi beton przed utratą wilgoci, ciepła, przed opadami deszczu, jak 
również przed światłem słonecznym. 

Wszystkie powierzchnie świeżo ułożonego betonu należy pielęgnować, aby: 

 zapewnić niskie tempo odparowania wody i utrzymanie określonych warunków 

 cieplno-wilgotnościowych niezbędnych do przewidywanego tempa wzrostu wytrzymałości betonu, 

 zapewnić odpowiednią wytrzymałość powierzchniową górnej warstwy betonu, 

 ograniczyć powstawanie rys skurczowych, 

 chronić twardniejący beton przed uderzeniami, wstrząsami i innymi wpływami pogarszającymi jego 
jakość w konstrukcji, 

 w całym okresie pielęgnacji, elementy należy chronić przed uderzeniami i wibracją. 

Pielęgnację betonu należy rozpoczynać bezpośrednio po zakończeniu zagęszczania i wykańczania 
powierzchni. Czas trwania pielęgnacji powinien zależeć od rozwoju właściwości betonu w strefie 
powierzchniowej. 

W okresie pielęgnacji betonu należy chronić odsłonięte powierzchnie betonu przed szkodliwymi 
działaniami warunków atmosferycznych, a szczególnie wiatru i promieni słonecznych (w okresie 
zimowym – mrozu), przez ich osłanianie i zwilżanie w dostosowaniu do pory roku i miejscowych 
warunków klimatycznych. 

Duże masywy betonowe powinny być zwilżane wodą według specjalnych instrukcji. 

Duże, poziome lub o niewielkim nachyleniu powierzchnie betonu mogą być powlekane środkami 
błonotwórczymi zabezpieczającymi przed parowaniem wody. Środki te, nanoszone na powierzchnię 
świeżego betonu, powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 

 utworzenie się szczelnej powłoki powinno nastąpić nie później niż w 24 godziny od chwili 
posmarowania nimi betonu, 

 powstała powłoka powinna być elastyczna i mieć dobrą przyczepność do betonu świeżego i 
stwardniałego oraz nie ulegać zmyciu pod wpływem deszczu, 

 środek błonotwórczy nie powinien przy nanoszeniu przenikać w świeży beton na głębokość większą 
niż 1 mm i nie powinien wywoływać korozji betonu oraz stali. 

Świeżo ułożony beton stykający się z wodami gruntowymi, a szczególnie płynącymi, należy chronić 
przez czasowe odprowadzenie wody, wykonanie warstwy izolacyjnej wodochronnej lub w inny 
równorzędny sposób, przez co najmniej 4 dni od chwili ułożenia. Ochronę przed wysychaniem należy 
stosować do momentu uzyskania minimalnej wytrzymałości betonu.  

Wybór klasy pielęgnacji zależy od klas ekspozycji, składu betonu oraz otuliny zbrojenia, a także 
warunków klimatycznych i wymiarów elementów i powinien być określony w dokumentacji 
projektowej. Klasy pielęgnacji należy betonu należy przyjmować zgodnie z Tablica 1. Klasy pielęgnacji 
betonu w minimalnym okresie pielęgnacji betonu określonym w Tablicy 2 w normie PN-EN 13670. 

Jeżeli w dokumentacji nie określono klasy pielęgnacji betonu należy przyjąć metodę B (z 
zastosowaniem wody) beton powinien być pielęgnowany zgodnie z klasą 4  przy średnim przyroście 
wytrzymałości betonu na ściskanie tj. od 4-18 dni.  

5.2.7. Wykończenie powierzchni betonu 
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują  następujące wymagania: 
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 wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami 
kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię, 

 pęknięcia są niedopuszczalne, 

 rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana otulina  
zbrojenia betonu minimum 1 cm, 

 pustki, raki i wykruszyny  są  dopuszczalne  pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie nie 
mniejsze niż 1cm, a powierzchnia na której występują  nie większa niż 0,5%  powierzchni 
odpowiedniej ściany, 

 równość górnej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna odpowiadać 
wymaganiom normy PN-69/B-10260  t.j. wypukłości  i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm 
przy sprawdzaniu łatą długości 2 m, 

 kształtowanie odpowiednich spadków poprzecznych  i  podłużnych  powinno następować   podczas 
betonowania płyty zgodnie z Dokumentacją Projektową. Powierzchnię płyty  powinno  się  
wyrównywać podczas betonowania łatami wibracyjnymi. Odchylenie równości  powierzchni 
zmierzone na łacie długości 4,0 m nie powinno przekraczać 1,0 cm.   

 gładkość powierzchni powinna cechować się brakiem lokalnych progów, raków, wgłębień  
i wybrzuszeń, wystających ziaren kruszywa itp. Dopuszczalne są lokalne nierówności do 3 mm lub 
wgłębienia do 5 mm 

5.2.8. Rusztowania 
Wykonanie rusztowań powinno zapewnić prawidłowość kształtu i wymiarów formowanego 
elementu konstrukcji. Budowę rusztowań należy prowadzić zgodnie z projektem rusztowań. 
Wykonanie rusztowań powinno uwzględnić ugięcie i osiadania rusztowań pod wpływem ciężaru 
ułożonego betonu zgodnie z wartościami podanymi w projekcie. 

Wykonawca powinien przygotować i przedłożyć Inspektorowi szczegółowy projekt wraz z 
obliczeniami rusztowań roboczych, niosących i montażowych. Projekty te powinny być 
zaaprobowane przez Inspektora przed przystąpieniem do realizacji. 

Rusztowania niosące dla konstrukcji monolitycznych powinny być tak zaprojektowane i wykonane, 
aby zapewnić dostateczna sztywność i niezmienność kształtu podczas betonowania. Do rusztowań 
należy używać drewna w dobrym stanie bez uszkodzeń mogących mieć wpływ na jego wytrzymałość. 
Drewno powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1313-1:2010. We wszystkich 
konstrukcjach rusztowań należy stosować kliny z drewna twardego lub inne rozwiązania, które 
umożliwiają właściwą regulacja rusztowań. Inspektor może odmówić zezwolenia na prowadzenie 
robót betonowych jeżeli uzna rusztowanie za niebezpieczne i nie gwarantujące przeniesienia 
obciążeń. Zezwolenie na prowadzenie robót nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za jakość i 
ostateczny efekt robót. 

Przed przystąpieniem do pracy na rusztowaniach wszystkie śruby łączące części składowe powinny 
być całkowicie dokręcone. Szczególnie należy zwrócić uwagę na właściwy naciąg ściągów w 
stężeniach podłużnych i poprzecznych rusztowania. Każda konstrukcja rusztowania z elementów 
stalowych powinna być uziemiona zgodnie z PN-EN 62305-1. Szczególnie ważne jest uziemienie 
elementów stalowych, po których poruszają się dźwigi lub inne urządzenia z silnikami elektrycznymi. 
Oporność uziemienia mierzona prądem zmiennym o częstotliwości 50 Hz nie powinna przekraczać 
12Ω. Odległość między uziomami nie powinna przekraczać 16m. W przypadku kiedy w czasie prac 
montażowych zachodzi możliwość zetknięcia stalowego elementu rusztowania z przewodem linii 
energetycznej, w tym również przewodów trakcji, linie te na czas prowadzenia robót winny być 
wyłączone, względnie Wykonawca powinien sporządzić projekt techniczny odpowiedniego 
zabezpieczenia. Należy przewidzieć na każdym rusztowaniu drabiny dla pracowników. Nie jest 
dozwolone takie wykonywanie rusztowań, ze dostęp do nich przewidziany jest jedynie przez 
wspinanie się po konstrukcji rusztowania. Na wierzchu rusztowań powinny być pomosty z desek z 
obustronnymi poręczami o wysokości co najmniej 1,10 m i z krawężnikami o wysokości 0,15 m. 
Szerokość swobodnego przejścia dla robotników nie powinna być mniejsza od 0,60 m. Praca na 
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rusztowaniach powinna odbywać się w kaskach ochronnych, również pracownicy znajdujący się pod 
rusztowaniami powinni mieć hełmy. Podczas prac należy ustawić widoczne tablice ostrzegawcze. 

Wykonawca winien zainstalować urządzenie zapewniające możliwość wykonania dodatkowych 
pomiarów niwelacyjnych dla obserwacji osiadań i ugięć rusztowań. 

5.2.9. Formy 
Wykonawca powinien zaprojektować i wykonać formy uwzględniając przy tym wszystkie siły, które 
będą na nie działać podczas układania, jak również pielęgnacji betonu. 

Formy zaprojektowane przez Wykonawcę powinny: 

 umożliwiać łatwy montaż i demontaż, 

 nadawać się do wielokrotnego użytku, 

 mieć dobrze dopasowane połączenia w celu ograniczenia przeciekania zaczynu cementowego. 

 Formy powinny odpowiadać klasie określonej w Zamówieniu Publicznym tak, aby można było 
otrzymać odpowiednią jakość powierzchni. Elementy formy powinny być zwymiarowane i 
wykonane w sposób umożliwiający uformowanie elementów betonowych zgodnie z wymiarami i 
tolerancjami podanymi w Zamówieniu Publicznym i niniejszej Specyfikacji. W celu zapewnienia 
łatwego zdejmowania form, powierzchnie form stykające się z betonem należy powlec 
zatwierdzonym przez Inspektora środkiem antyadhezyjnym do form. Środek antyadhezyjny nie 
powinien znaleźć się w kontakcie ze zbrojeniem, cięgnami i zakotwieniami. 

 Formy przeznaczone do formowania belek o rozpiętości przekraczającej 3,0 m powinny zapewniać 
uzyskanie wstępnego wygięcia w kierunku przeciwnym do strzałki ugięcia konstrukcyjnego. O ile nie 
określono inaczej, wstępne wygięcie nie może być mniejsze niż maksymalne obliczone ugięcie belki 
pod pełnym obciążeniem. 

 Formy ruchome (rusztowania przesuwne) powinny spełniać następujące wymagania: 

 konstrukcja musi być całkowicie szczelna, 

 metoda łączenia poszczególnych elementów nie powinna powodować zmniejszenia sztywności 
całej formy, 

 w przypadku ręcznego ustawiania i rozbierania, całkowity ciężar elementów stalowych nie powinien 
przekraczać 60 kg. 

5.2.10. Deskowania do wykonania konstrukcji betonowych 
Powierzchnia deskowania nie może odzwierciedlać pojedynczych desek, słojów drewna itp. 
Deskowanie odsłoniętych powierzchni betonu powinno mieć powierzchnie stykające się z betonem 
wyłożone sklejką wodoodporną. Wykonawca powinien zadbać, aby wykonane deskowanie było 
sztywne, stabilne, dokładnie ustawione i bezpieczne. Deskowanie należy tak zaprojektować, aby ślad 
w betonie na złączach szalunku nie przekraczał 2 mm i posiadał regularny kształt. 

Dopuszczalne ugięcia deskowań wynoszą: 

 1/400 L dla powierzchni widocznych, 

 1/250 L dla powierzchni niewidocznych. 

Tolerancja nierówności powierzchni betonu po rozszalowaniu wynoszą: 

 na odcinku 20 cm – 2 mm, 

 na odcinku 200 cm – 5 mm. 

O ile Dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej wykonawca nie powinien usuwać form i 
deskowań dopóki ułożony beton nie osiągnie co najmniej 2/3 wytrzymałości projektowanej. Przy 
prawidłowej pielęgnacji betonu i temperaturze otoczenia powyżej 15°C dla betonów z cementów 
portlandzkich i hutniczych dojrzewających w sposób normalny terminy usunięcia deskowań, licząc 
od dnia ukończenia betonowania, nie mogą być krótsze niż: 

 2 dni lub RGb = 2,5 MPa dla usunięcia bocznych deskowań belek, sklepień łuków oraz słupów o 
powierzchni przekroju powyżej 1600 cm2, 
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 4 dni lub RGb = 5,0 MPa dla usunięcia deskowań, filarów i słupów o powierzchni przekroju do 
1600 cm2 oraz ścian betonowych wykonywanych w deskowaniach przestrzennych, 

 5 dni lub 0,5 RGb dla płyt o rozpiętości do 2,5 m, 

 10 do 12 dni lub 0,7 RGb dla stropów, belek, łuków o rozpiętości do 6,0 m, 

 28 dni dla konstrukcji o większych rozpiętościach. 

Wykonawca powiadomi Inspektora o zamiarze usunięcia form i deskowań. Optymalny cykl 
rozbierania i ustawiania deskowania wielokrotnego użytku powinien być podany w dokumentach 
technicznych konstrukcji i potwierdzony przez Wykonawcę. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I BADANIA  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót i badań 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne”.  

6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót  
6.2.1. Badania materiałów 

Wszystkie materiały powinny mieć świadectwa badań wykonanych przez producenta, 
potwierdzające ich zgodność z odpowiednią Polską Normą lub aprobatą techniczną. 

6.2.2. Badanie cementu 
Skład cementu należy zbadać ze względu na zawartość: 

 krzemianu trójwapniowego (C3S), 

 glinianu trójwapniowego (C3A), 

 alkaliów, 

 glinianów (C4AF + 2C3A). 

Przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej należy wykonać oznaczenie czasu 
wiązania i stałości objętości. Każda partia cementu portlandzkiego dostarczana będzie ze 
świadectwem fabrycznym (badania zgodnie z PN-EN 196-1 i PN-EN 196-3) tak, aby sprawdzić czy są 
spełnione wymagania dla cementu według PN-EN 197-1. Wyniki badan należy przedstawić 
Inspektorowi do akceptacji. 

6.2.3. Badanie kruszywa 
Kruszywo drobne i grube z każdego źródła należy zbadać zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 
2. Wyniki badan należy dostarczyć Inspektorowi do akceptacji. Kruszywo pochodzące z każdej 
dostawy należy poddać badaniom obejmującym oznaczenie: 

 składu ziarnowego, 

 zawartości ziarn nieforemnych, 

 zawartości pyłów mineralnych, 

 zawartości zanieczyszczeń obcych, 

 zawartości grudek gliny. 

6.2.4. Badanie wody 
Gdy nie jest używana woda wodociągowa - wykonać zgodnie z PN-EN 1008. 

6.2.5. Badanie dodatków i domieszek 
Pobieranie próbek, kontrolę zgodności i ocenę zgodności należy przeprowadzić zgodnie z PN-EN 934-
6. W przypadku zastosowania domieszek i dodatków w postaci płynnej należy wykonać badanie 
gęstości w celu stwierdzenia jednorodności. W przypadku zastosowania domieszek 
napowietrzających należy wykonać badanie strat prażenia w celu identyfikacji zawartości węgla. 
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6.2.6. Badanie mieszanki betonowej 
Należy zbadać zgodność mieszanki betonowej z wymaganiami podanymi w pkt 2 niniejszej ST oraz  
PN-EN 206. Przy mieszance betonowej z użyciem środka napowietrzającego należy wykonać 3 
badania zawartości powietrza w mieszance betonowej na 50 m3 mieszanki. Badania konsystencji 
należy wykonywać co najmniej 3 razy  na 50 m3 mieszanki. Gęstość mieszanki betonowej należy 
badać przynajmniej jeden raz na każde betonowanie. Pomiar temperatury, jeżeli została określona, 
należy wykonywać dla każdej dostawy mieszanki dostarczonej do wbudowania. Jeśli badanie wykaże, 
że konsystencja nie odpowiada wymaganej, dopuszcza się poprawianie konsystencji jedynie poprzez 
zmianę zawartości zaczynu cementowego w zaprawie, utrzymując przy tym niezmienioną wartość 
stosunku w/c lub stosując dodatki lub domieszki. 

6.2.7. Badanie betonu 
Należy zbadać zgodność betonu zastosowanego w robotach z wymaganiami PN-EN 206. Liczebność 
próbek do badań wytrzymałości powinna wynosić co najmniej 6 szt. na jeden prefabrykat lub 
element obiektu. Dla elementów konstrukcji betonowych o objętości powyżej 50m3 - co najmniej 12 
szt. Badania na nasiąkliwość należy wykonać co najmniej trzy razy w okresie wykonywania obiektu 
oraz nie rzadziej jeden raz na 5 tys. m3 betonu. Badanie na mrozoodporność należy wykonać co 
najmniej trzy razy w okresie wykonywania obiektu oraz nie rzadziej jeden raz na 5 tys. m3 betonu. W 
przypadku zastosowania dodatków i domieszek badanie odporności betonu na działanie mrozu 
powinno być wykonane z zastosowaniem wody oraz 2% roztworu solnego (NaCl) na oddzielnych 
próbkach. Badanie na przepuszczalność wody należy wykonać co najmniej trzy razy w okresie 
wykonywania obiektu oraz nie rzadziej jeden raz na 5 tys. m3 betonu. 

6.2.8. Kontrola jakości form i deskowań 
Przed przystąpieniem do betonowania, Wykonawca powinien sprawdzić wszystkie formy i 
deskowania, tak by spełniały wymagania dotyczące dokładności wymiarów i tolerancji dla konstrukcji 
podanych w dokumentacji projektowej. Formy należy sprawdzać porównując pomiary wykonane 
taśmą, teodolitem i łatą z wymiarami pokazanymi w dokumentacji projektowej. Formy powinny być 
czyste, mocne i sztywne, tak aby mogły przenosić parcie wibrowanej mieszanki betonowej bez utraty 
mleczka cementowego. Przed betonowaniem Wykonawca powinien powiadomić Inspektora, że 
Roboty Pomocnicze są gotowe do sprawdzenia zgodnie z Warunkami Zamówienia Publicznego i 
Programem Zapewnienia Jakości. 

6.2.9. Tolerancje wykonania elementów betonowych 
6.2.9.1. Stopy (ławy) fundamentowe i fundamenty 

 usytuowanie stopy (ławy) w planie  ±20 mm, 

 rzędna górnej powierzchni stopy (ławy) ±20 mm. 

6.2.9.2. Słupy i ściany 

 rzędna górnej powierzchni podpory lub oczepu   ±10 mm, 

 pochylenie ścian 0,5% wysokości, a dla podpór słupowych  ± 15 mm, 

 wymiary w planie dla podpór ścianowych,     ±20 mm, 

 wymiary w planie dla podpór słupowych     ±10 mm. 

6.2.9.3. Tolerancje wykończenia powierzchni betonu 
Wszystkie powierzchnie betonowe powinny być gładkie i równe, bez ubytków i wybrzuszeń 
wystających powyżej płaszczyzny powierzchni oraz bez spękań i zarysowań. Dopuszcza się 
powierzchniowe spękania skurczowe, o ile nie są większe od 0,2 mm, zapewniona jest minimalna 
grubość otulenia betonem równa 10 mm, a długość pęknięć nie przekracza: 

 podwójnej szerokości belki lub długości 1,0 m, dla pęknięć podłużnych, 

 połowy szerokości belki lub długości 1,0 m dla pęknięć poprzecznych. 

Dopuszcza się ubytki na powierzchni, raki i odłupania, pod warunkiem zapewnienia grubości otulenia 
betonem nie mniejszej niż 10 mm i gdy nie przekraczają one 0,5 % powierzchni elementu. 
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Nierówności powierzchni mierzone łatą o długości 4,0 m nie powinny przekraczać 10 mm, z 
wyjątkiem górnej powierzchni chodników, dla których dopuszczona odchyłka w nierówności 
mierzonej łatą długości 4.0 m wynosi 5 mm. 

6.2.9.4. Tolerancje dla rusztowań 

Dopuszczalne odkształcenie elementów rusztowań stalowych, które mierzy się jako strzałkę 
pomiędzy naciągniętą struną a poszczególnymi elementami (tj. ściankę rury, półką, ścianką lub 
środnikiem kształtownika) są następujące: 

 dla części pionowych i poziomych – 0,001 ich długości i nie większą niż 1,5 mm, 

 dla ściągów – 0,002 ich długości i nie większą niż 2 mm. 

Dopuszczalne odchyłki w średnicach otworów na śruby w elementach stalowych nie powinny być 
większe niż: 

 1,0 mm – dla otworów o średnicy nominalnej do 20 mm, 

 1,5 mm – dla otworów o średnicy nominalnej powyżej 20 mm. 

Dopuszczalne odchyłki w ustawieniu rusztowań stalowych są następujące: 

 5,0 cm – w rozstawie wież klatek w planie w stosunku do rozstawu zaprojektowanego w założeniu 
całkowicie osiowego przenoszenia obciążeń pionowych, 0,5% w wysokości rusztowania lecz nie 
więcej niż 5,0 cm w wychyleniu rusztowania z płaszczyzny pionowej, 

 3,0 cm – w rozstawie belek podwalinowych i oczepów, 

 2,0 cm – w rzędnych oczepów. 

Dopuszczalne odchyłki przy posadowieniu na rusztach lub podwalinach wynoszą: 

 10 cm –  w równomiernym rozstawie poszczególnych belek rusztu, 

 10 cm – w położeniu środka ciężkości rusztu w stosunku do położenia wypadkowej. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB - O.00.00.00 „Wymagania Ogólne”.  

7.2. Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiaru jest 1 m3 wbudowanego betonu klasy określonej w Dokumentacji Projektowej z 
potrąceniem wszelkich otworów, wnęk i skosów. Ilość betonu określa się na podstawie Dokumentacji 
Projektowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze. 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB - O.00.00.00 „Wymagania Ogólne”.  

8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót  
Odbiorom podlegają: 

 materiały użyte do wytwarzania mieszanki betonowej (cement, kruszywo, woda zarobowa), 

 deskowania i rusztowania, 

 dostarczana na plac budowy lub wytwarzana na miejscu gotowa mieszanka betonowa, 

 beton wykonanych elementów. 

Do odbioru końcowego Wykonawca przedstawi Inspektorowi dokumenty określające parametry 
zastosowanych materiałów do wytworzenia betonu, cechy fizyczne i mechaniczne wbudowanego 
betonu oraz operat z pomiarów geometrycznych wykonanych elementów. Z odbioru końcowego 
sporządza się protokół. 
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9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 

TOWARZYSZĄCYCH 
9.1. Wymagania ogólne, 

Ogólne zasady dotyczące rozliczeń robót podano w STWiORB - O.00.00.00 „Wymagania Ogólne”.  

9.2. Sposób rozliczenia robót podstawowych, 
Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m3 (sześcienny) betonu wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

 opracowanie projektu organizacji i harmonogramu robót i uzyskanie akceptacji Inspektora, 

 opracowanie dokumentacji technologicznej, 

 wykonanie zabezpieczeń w przypadku betonowania w nocy, w czasie opadów, w okresie niskich 
temperatur, 

 zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 

 przedłożenie Inspektorowi dokumentów określających parametry zastosowanych materiałów 
łącznie z określeniem miejsca ich pozyskania, 

 badanie mieszanki i przedstawienie Inspektorowi  wyników, 

 wykonanie deskowania wraz z projektem, 

 przygotowanie, transport i ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem, wykończeniem 
powierzchni i pielęgnacją, 

 koszty badań i pomiarów zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST, 

 utrzymanie deskowań i rusztowań w okresie wymaganym dla dojrzewania betonu, 

 koszty związane z wykonaniem spadków, wypukłości, konstrukcji złącz, otworów rurowych, stopni, 
itp., 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących, 
W cenie robót podstawowych należy ująć koszt wykonania wszelkich innych robót pomocniczych 
niezbędnych do wykonania robót podstawowych tj.: 

 wykonanie prac pomiarowych i geodezyjnych (w szczególności tyczenie ław i ścian, pomiary 
kontrolne), 

 dostawa, montaż , utrzymanie i demontaż niezbędnych rusztowań i/lub podestów roboczych, 

 zabezpieczenie i oznakowanie stanowiska robót, 

 prace porządkowe oraz koszty wywozu łącznie z kosztami utylizacji powstałych odpadów. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1. Przepisy przywołane 

Według STWiORB - O.00.00.00  „Wymagania ogólne". 

10.2 Normy 

PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości 

PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu 

PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiązania i stałości objętości 

PN-EN 196-7 Metody badania cementu. Sposoby pobierania i przygotowywania próbek 
cementu 

PN-EN 197-1 Cement część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku 

PN-EN 197-2 Cement część 2: Ocena zgodności 

PN-EN 206+A2:2021-
08/Ap1:2022-02 

Beton -- Wymagania, właściwości użytkowe, produkcja i zgodność 
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PN-B-06265:2022-08 Beton -- Wymagania, właściwości użytkowe, produkcja i zgodność -- Krajowe 
uzupełnienie PN-EN 206+A2:2021-08 

PN-EN 12350-1 Badania mieszanki betonowej. Część 1: Pobieranie próbek 

PN-EN 12350-2 Badania mieszanki betonowej. Część 2: Badanie konsystencji metodą opadu 
stożka 

PN-EN 12350-5 Badania mieszanki betonowej. Część 5: Badanie konsystencji metodą stolika 
rozpływowego 

PN-EN 12350-6 Badania mieszanki betonowej. Część 6: Gęstość 

PN-EN 12350-7 Badania mieszanki betonowej – Część 7: Badanie zawartości powietrza – 
metody ciśnieniowe 

PN-EN 12390-1 Badania betonu. Część 1: Kształt, wymiary i inne wymagania dotyczące 
próbek do badania i form 

PN-EN12390-2 Badania betonu. Część 2: Wykonywanie i pielęgnacja próbek do badań 
wytrzymałościowych 

PN-EN 12390-3 Badania betonu. Część 3: Wytrzymałość na ściskanie próbek do badania 

PN-EN 12620 Kruszywa mineralne do betonu 

PN-EN 933-1 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu 
ziarnowego. Metoda przesiewania 

PN-EN 933-8 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw. Część 8 Ocena zawartości 
drobnych cząstek. Badanie wskaźnika piaskowego 

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 6. 
Oznaczanie gęstości ziarn i nasiąkliwości 

PN-EN-1008 Woda do betonów i zapraw 

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i 
wymagania 

PN-EN 934-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 4: Domieszki do zaczynów 
iniekcyjnych do kanałów kablowych. Definicje, wymagania, zgodność, 
znakowanie i etykietowanie 

PN-EN 934-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 6: Pobieranie próbek, 
kontrola zgodności i ocena zgodności 

PN-EN 1313-1 Drewno okrągłe i tarcica -- Dopuszczalne odchyłki i zalecane wymiary -- Część 
1: Tarcica iglasta 

PN-EN 13377 Prefabrykowane belki drewniane do deskowań -- Wymagania, klasyfikacja i 
ocena 

PN-EN 62305-1 Ochrona odgromowa -- Część 1: Zasady ogólne 

PN-EN 636 Sklejka - Wymagania techniczne 

PN-EN 74-2 Złącza, sworznie centrujące i podstawki stosowane w deskowaniach i 
rusztowaniach -- Część 2: Złącza specjalne -- Wymagania i metody badań 

PN-EN 74-3 Złącza, sworznie centrujące i podstawki stosowane w deskowaniach i 
rusztowaniach -- Część 3: Podstawki płaskie i sworznie centrujące -- 
Wymagania i metody badań 

PN-EN 13670 Wykonywanie konstrukcji z betonu 

10.3 Dokumenty inne 

Lp. Tytuł 
1. STWiORB - O.00.00.00  „Wymagania ogólne". 
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II.50.15.10 WYKONYWANIE POKRYĆ DACHOWYCH 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 

Termomodernizacja i Remont Budynku Mieszkalnego Wielorodzinnego przy ul. Zdrojowej 5 w Kutnie 

1.2. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
pokryć dachowych papą wraz z obróbkami blacharskimi, pokrywą włazu dachowego oraz rynnami i 
rurami spustowymi. 

1.3. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót związanych z wykonywaniem pokryć dachowych. 

1.4. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie pokryć dachowych papą wraz z obróbkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi 
oraz elementami wystającymi ponad dach budynku. 

1.5. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST  „Wymagania ogólne" pkt 1.4. 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST  
„Wymagania ogólne" pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania 
podano w ST  „Wymagania ogólne" pkt 2 

Ponadto materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć: 

 Certyfikat lub Deklarację Zgodności, 

 Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

 Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich, 
na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 
producenta. 

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na 
budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych. 

2.2. Rodzaje materiałów 
2.2.1. Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny posiadać deklarację właściwości 
użytkowych lub krajową lub europejską ocenę techniczną dopuszczających dany materiał do 
powszechnego stosowania w budownictwie. 

2.2.1. Papa termozgrzewalna  
Papa termozgrzewalna asfaltowa osnowie z włókniny poliestrowej na tekturze budowlanej powinna 
być zgodna z EN 13707 lub równoważną. 

Papa termozgrzewalna SBS to papa na osnowie z włókniny poliestrowej z obustronną powłoką z masy 
asfaltowej z asfaltu modyfikowanego SBS z wypełniaczem mineralnym. Strona wierzchnia papy 
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pokryta jest gruboziarnistą posypką z łupków mineralnych a spodnia strona profilowana 
zabezpieczona folią PE. Wstęga papy powinna być bez dziur i załamań, o równych krawędziach, 

 Powierzchnia papy nie powinna mieć widocznych plam asfaltu, 

 Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne są uszkodzenia powstałe na skutek sklejenia się papy, 

Parametry papy termozgrzewalnej SBS: 

 grubość  ≥ 5mm, 

 osnowa  włóknina poliestrowa, 

 rodzaj asfaltu modyfikowany SBS, 

 giętkość w niskiej temperaturze  - 20oC, 

 wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż  min. 900N/50mm, 

 wytrzymałość na rozciąganie w poprzek  min. 700N/50mm, 

 wydłużenie wzdłuż  60%, 

 wydłużenie w poprzek 60%, 

 odporność na uderzenie  h=2000mm (metoda A) /h=1500mm (metoda B) 

 wytrzymałość na rozdzieranie wzdłuż min.200N, 

 wytrzymałość na rozdzieranie w poprzek min.200N, 

 wytrzymałość złącza na oddzieranie zakład poprzeczny min. 150N/50m,  

 wytrzymałość złącza na oddzieranie zakład podłużny min. 150N/50m, 

 wytrzymałość złącza na ścinanie zakład podłużny  min. 800N/50m, 

 wytrzymałość złącza na ścinanie zakład poprzeczny min. 900N/50m,  

2.2.1.1. Pakowanie, przechowywanie i transport papy. 
Rolki papy powinny być odpowiednio zabezpieczone i oznakowane. 

Na każdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi określonymi w 
normie lub świadectwie. 

Palety z rolkami należy przechowywać w pomieszczeniach krytych chroniących przed zawilgoceniem, 
w miejscu zabezpieczonym przed działaniem promieni słonecznych. Palety ustawiać w jednej 
warstwie na równym podłożu. 

2.3.2. Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
Wymagania wg normy PN-74/B-24622. 

2.3.3. Blacha 
Blacha stalowa ocynkowana płaska wg normy PN-61/B-10245, PN-73/H-92122. Blachy stalowe 
płaskie o grub. min. 0,5 mm obustronnie ocynkowane w arkuszach. Grubość powłoki cynku wynosi 
min. 275 g/m2. 

Materiały pokrywcze mogą być przyjęte na budowę, jeżeli spełniają następujące warunki: 

 odpowiadają wyrobom wymienionym w dokumentacji projektowej, 

 są właściwie opakowane i oznakowane, 

 spełniają wymagane właściwości wykazane w odpowiednich dokumentach, 

 mają deklarację zgodności i certyfikat zgodności. 

Wszystkie materiały dekarskie powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją 
producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu. 

2.3.4. Właz dachowy  
Konstrukcja wyłazu drewniana z poszyciem z blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej powłoką 
lakiernicza. Wyłaz zaopatrzyć w rygiel z uchem do kłódki.  
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Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzane wpisem do dziennika budowy. 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST  „Wymagania ogólne" 
pkt 3 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST  „Wymagania 
ogólne" pkt 4 
4.2. Transport materiałów: 

Lepik asfaltowy i materiały wiążące powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w 
sposób wskazany w normach polskich. 

Pakowanie, przechowywanie i transport pap: 

 rolki papy powinny być po środku owinięte paskiem papieru szerokości co najmniej 20 cm, 

 na każdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi, 

 rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed zawilgoceniem i 
działaniem promieni słonecznych. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne dla podłoży 

Podłoża pod pokrycia z papy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-80/B-10240, w 
przypadku zaś podłoży nie ujętych w tej normie, wymaganiom podanym w aprobatach technicznych. 

Powierzchnia podłoża powinna być równa, prześwit pomiędzy powierzchnią podłoża a łatą kontrolną 
o długości 2 m nie może być większy niż 5 mm. Krawędzie, naroża oraz styki podłoża z pionowymi 
płaszczyznami elementów ponaddachowych należy zaokrąglić łukiem o promieniu nie mniejszym niż 
3 cm lub złagodzić za pomocą odkosu albo listwy o przekroju trójkątnym. 

Przed murami kominowymi lub innymi elementami wystającymi ponad dach należy - od strony 
kalenicy - wykonać odboje o górnej krawędzi nachylonej przeciwnie do spadku połaci dachowej. 

Uwaga Wymagania ogólne - dla wykonania podłoży np.: 

 z płyt żelbetowych, 

 z płyt styropianowych, 

 z gładzi cementowej, 

 z płyt twardych z wełny mineralnej, 

5.2. Podkład pod pokrycie papą 
Do wykonania pokryć dachowych można przystąpić: 

 po sprawdzeniu zgodności wykonania podłoża i podkładu z dokumentacją projektową oraz 
wymaganiami szczegółowymi dla danego rodzaju podłoża, 

 po zakończeniu robót budowlanych wykonanych na powierzchni połaci, na przykład tynkowaniu 
kominów, wyprowadzaniu wywiewek kanalizacyjnych, tynkowaniu powierzchni pionowych, na 
które będą wyprowadzane (wywijane) warstwy pokrycia papowego, osadzeniu listew lub klocków 
do mocowania obróbek blacharskich, uchwytów rynnowych (rynhaków) itp., z wyjątkiem robót, 
które ze względów technologicznych powinny być wykonane w trakcie układania pokrycia 
papowego lub po jego całkowitym zakończeniu, 

 po sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową materiałów pokrywczych i sprzętu do 
wykonywania pokryć papowych, 
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 podłoża z zaprawy cementowej powinny spełniać wymagania w zakresie odpowiedniej klasy 
zaprawy, równoznacznej z wytrzymałością na ściskanie zaprawy stwardniałej (gładź cementowa); 
wytrzymałość zaprawy na ściskanie nie powinna być niższa niż 10 MPa, Powierzchnia zaprawy 
powinna być zatarta na ostro, podzielona na pola od 2 m do 3 m i oddzielona od stałych elementów 
budynku szczelinami dylatacyjnymi o szerokości nie mniejszej niż 10 mm. Na powierzchni podłoża 
nie mogą występować rysy skurczowe i spękania. 

 Wysuszoną (o wilgotności nieprzekraczającej 6%) oraz oczyszczoną szlichtę cementową należy 
zagruntować roztworem asfaltowym do gruntowania. 

5.3. Pokrycia papami asfaltowymi 
5.3.1. Pokrycie dwuwarstwowe z papy asfaltowej zgrzewalnej 

Pokrycie z dwóch warstw papy asfaltowej zgrzewalnej może być wykonywane na połaciach 
dachowych o pochyleniu zgodnym z podanym w normie PN-B-02361:1999, tzn. od 1% do 20% na 
podłożu: 

 betonowym, 

 zaprawy cementowej 

Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do podłoża oraz sklejania dwóch jej 
warstw metodą zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy płomieniem palnika 
gazowego do momentu nadtopienia masy powłokowej. 

Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomocą palnika na gaz propan-butan należy przestrzegać 
następujących zasad: 

 palnik powinien być ustawiony w taki sposób, aby jednocześnie podgrzewał podłoże i wstęgę papy 
od strony przekładki antyadhezyjnej. Jedynym wyjątkiem jest klejenie papy na powierzchni płyty 
warstwowej z rdzeniem styropianowym, kiedy nie dopuszcza się ogrzewania podłoża, 

 w celu uniknięcia zniszczenia papy działanie płomienia powinno być krótkotrwałe, a płomień 
palnika powinien być 

 ciągle przemieszczany w miarę nadtapiania masy powłokowej, 

 niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzące do nadmiernego spływu masy 
asfaltowej lub jej zapalenia, 

 fragment wstęgi papy z nadtopioną powłoką asfaltową należy natychmiast docisnąć do 
ogrzewanego podłoża wałkiem o długości równej szerokości pasma papy. 

5.3.2. Pokrycie papowe wentylowane 
Pokrycie papowe wentylowane jest to pokrycie, w którym pierwszą warstwę wykonuje się z papy 
perforowanej lub papy podkładowej wentylacyjnej z gruboziarnistą posypką (klejonej posypką w 
kierunku do podłoża) i na tak wykonanej warstwie przykleja się właściwe warstwy pokrycia. 

Pokrycie papowe wentylowane może być wykonane ma zawilgoconym podłożu, jeżeli nie ma 
możliwości odsuszenia go przed przystąpieniem do wykonania pokrycia. 

Papy perforowanej nie wlicza się do liczby warstw pokrycia, papa wentylacyjna zaś (wykonana w 
postaci wstęgi ciągłej, bez perforacji) może być wliczana jako pierwsza podkładowa warstwa 
pokrycia. 

Wentylacja przestrzeni utworzonej pod powierzchnią papy perforowanej lub wentylacyjnej może 
następować w miejscach zamocowań obróbek dekarskich lub przez specjalne kominki wentylacyjne. 

Papa asfaltowa wentylacyjna jest przyklejana punktowo do podłoża. Powierzchnia doklejenia do 
podłoża powinna być ustalona na podstawie obliczeń uwzględniających wartość ssania wiatru 
indywidualnie w przypadku każdego obiektu, z podziałem dachu na strefy narażone na różne 
wartości tego typu obciążeń. Papę wentylacyjną układa się bezpośrednio na czystym i odkurzonym 
oraz zagruntowanym miejscowo (punktowo) podłożu. Poszczególne arkusze (pasma) papy 
wentylacyjnej należy przyklejać do zagruntowanych miejsc podłoża oraz sklejać ze sobą na zakład 
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szerokości 10 cm. Gdyby na szerokości zakładu znajdowała się posypka, należy ją dokładnie usunąć 
przed sklejeniem papy. 

W przypadku zastosowania papy perforowanej papa ta powinna być ułożona luzem na 
zagruntowanym podłożu, bez łączenia jej na zakład, lecz jedynie na styk czołowy. Pierwsza warstwa 
pokrycia papowego jest przyklejana do podłoża przez otwory w papie perforowanej oraz do 
pozostałej powierzchnie papy perforowanej. 

Papy wentylacyjnej i perforowanej nie należy układać w miejscach, w których może nastąpić 
wnikanie wody pod pokrycie dachowe, na przykład w paśmie przyokapowym, przy wpustach 
dachowych, przy dylatacjach konstrukcyjnych budynku itp. W miejscach tych należy odsunąć papę 
wentylacyjną na odległość ~50 cm i nakleić pasmo papy podkładowej. 

Przy odpowietrzaniu przestrzeni spod papy wentylacyjnej kominkami wentylacyjnymi średnicę 
kominka należy ustalić w zależności od powierzchni przypadającej na jeden kominek. Kominków 
wentylacyjnych nie należy ustawiać w najniższych partiach połaci dachowych. 

5.4. Obróbki blacharskie 
Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. 

Obróbki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubości od 0,5 mm do 0,6 mm 
można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od -15°C. Robót nie można 
wykonywać na oblodzonych podłożach. 

Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. 
Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów 
poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji. 

5.5. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych 
W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny być 
osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym. 

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnętrznym w podłożu powinny być wyrobione 
koryta odwadniające o przekroju trójkątnym lub trapezowym. Nie należy stosować koryt o przekroju 
prostokątnym. Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdłuż ścian attykowych, ścian budynków 
wyższych w odległości mniejszej niż 0,5 mm oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi. 

Spadki koryt dachowych nie powinny być mniejsze niż 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien 
przekraczać 25,0 m. 

Wpusty dachowe powinny być osadzane w korytach. W korytach o przekroju trójkątnym i 
trapezowym podłoże wokół wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno być poziome 
- w celu osadzenia kołnierza wpustu. 

Wpusty dachowe powinny być usytuowane w najniższych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest 
sytuowanie wpustów dachowych w odległości mniejszej niż 0,5 m od elementów ponaddachowych. 

Wloty wpustów dachowych powinny być zabezpieczone specjalnymi kołpakami ochronnymi 
nałożonymi na wpust przed możliwością zanieczyszczenia liśćmi lub innymi elementami mogącymi 
stać się przyczyną niedrożności rur spustowych. 

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych powinny być 
dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu). 

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, 
uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-
94702:1999 

Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PVC-U powinny odpowiadać wymaganiom w PN-EN 
607:1999. 

Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny być: 

 wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składany w elementy 
wieloczłonowe, 
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 łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej 
długości, 

 mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niż 50 cm, 

 rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych. 

Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny być: 

 wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w elementy 
wieloczłonowe, 

 łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych na zakład 
szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej długości, 

 mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 m w sposób trwały 
przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach, 

 rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury żeliwnej na 
głębokość kielicha. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z 
wymaganiami niniejszej specyfikacji 
6.2. Kontrola wykonania pokryć 

Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi normami 
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora 
nadzoru: 

 w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) - podczas wykonania prac 
pokrywczych, 

 w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) - po zakończeniu prac 
pokrywczych. 

 Pokrycia papowe 

 Kontrola międzyoperacyjna pokryć papowych polega na bieżącym sprawdzeniu zgodności 
wykonanych prac z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej. 

 Kontrola końcowa wykonania pokryć papowych polega na sprawdzaniu zgodności wykonania z 
projektem oraz wymaganiami specyfikacji. Kontrolę przeprowadza się w sposób podany w normie 
PN-98/B-10240 pkt 4. 

 Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów i pokrycia 
dachowego są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej 
albo wymaganiami norm przedmiotowych. 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Jednostką obmiarową robót jest: 

dla robót - Krycie dachu papą - m2 [metr kwadratowy] pokrytej powierzchni dachu, 

dla robót - Obróbki blacharskie - m2 [metr kwadratowy] mierzony w rozwinięciu, 

dla robót - Rynny i rury spustowe - 1 m [metr] wykonanych rynien lub rur spustowych, 

dla robót – Wyłaz dachowy – 1 kpl. [komplet] zamontowanego wyłazu wraz z zamknięciem, 

dla robót – Wymiana rury wywiewnej – 1 kpl. [komplet] zamontowanego wyłazu wraz z 
zamknięciem. 
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7.2. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z 
uwzględnieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej 
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze 

Z powierzchni dachu nie potrąca się urządzeń obcych, jak np. wywiewki, wyłazy itp. o ile powierzchnia 
każdego przekracza 0,50 m2. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Podstawę do odbioru wykonania robót pokrywczych papowych stanowi 
stwierdzenie zgodności ich wykonania z dokumentacją projektową i 
zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej 
8.2. Odbiór podłoża 

Badania podłoża należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed 
przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych. 

Sprawdzenie równości powierzchni podłoża (deskowania) należy przeprowadzać za pomocą łaty 
kontrolnej o długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między 
sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm. 

8.3. Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych 
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie 
odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest 
niemożliwy lub utrudniony. 

Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 

 podłoża, 

 jakości zastosowanych materiałów, 

 dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 

 dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu. 

Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 

 dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza, 

 dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych warstw 
lub 

 fragmentów pokrycia, 

 zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów, 

 protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać: 

 zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych, 

 stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót pokrywczych z dokumentacją, 

 spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w skład tej dokumentacji powinien wchodzić 
program utrzymania pokrycia. 

Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek 
blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu 
ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST dały pozytywne wyniki. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno być 
odebrane. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
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 poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 

 jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości pokrycia, 
obniżyć cenę pokrycia, 

 w przypadku gdy nie są możliwe podane rozwiązania - rozebrać pokrycie (miejsc nie 
odpowiadających ST) i ponownie wykonać roboty pokrywcze. 

8.4. Odbiór pokrycia z papy 
Sprawdzenie przyklejenia papy do podłoża oraz papy do papy należy przeprowadzić przez nacięcie i 
odrywanie paska papy szerokości nie większej niż 5 cm, z tym że pasek papy należy naciąć nad 
miejscem przyklejenia papy. 

Sprawdzenie przybicia papy do deskowania. 

Sprawdzenie szerokości zakładów papy należy dokonać w trakcie odbiorów częściowych i końcowych 
przez pomiar szerokości zakładów w trzech dowolnych miejscach na każde 100 m2. 

8.5. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien 
obejmować: 

Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych. 

Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian. 

Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien. 

Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe 
mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych. 

8.6. Zakończenie odbioru 
Odbioru pokrycia papą potwierdza się: protokołem, który powinien zawierać: 

 ocenę wyników badań, 

 wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 

 stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Pokrycie dachu papą 

Płaci się za ustaloną ilość m2 krycia z wykonaniem warstwy dolnej i warstwy wierzchniej, która 
obejmuje: 

 przygotowanie stanowiska roboczego, 

 dostarczenie materiałów i sprzętu, 

 przygotowanie lepiku, 

 obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 

 ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m, 

 oczyszczenie i zagruntowanie podłoża, 

 pokrycie dachu papą na lepiku na zimno lub na gorąco (warstwa dolna i warstwa wierzchnia), 

 oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

 likwidacja stanowiska roboczego. 

9.2. Obróbki blacharskie 
Płaci się za ustaloną ilość m2 obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

 przygotowanie, 

 zamontowanie i umocowanie obróbek w podłożu, zalutowanie połączeń, 

 uporządkowanie stanowiska pracy. 
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9.3. Rynny i rury spustowe 
Płaci się za ustaloną ilość „m" rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

 przygotowanie, 

 zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie połączeń, 

 uporządkowanie stanowiska pracy. 

9.4. Wyłaz dachowy 
 Płaci się za ustaloną ilość „kpl.” wyłazu dachowego wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

 przygotowanie, 

 zmontowanie, wyłazu dachowego o wymiarach zgodnego z dokumentacją projektową, 

 zamontowanie rygla i dostawę kłódki, 

 uporządkowanie stanowiska pracy. 

9.5. Wyłaz dachowy 
Płaci się za ustaloną ilość „kpl.” wymiany rury wywiewnej wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

 przygotowanie, 

 demontaż istniejącej rury wywiewnej, 

 zmontowanie, nowej rury wywiewnej o wymiarach i rodzaju materiału zgodnego z dokumentacją 
projektową, 

 uporządkowanie stanowiska pracy. 

 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1. Normy 

PN-B-02361:2010 Pochylenia połaci dachowych. 

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 

PN-B-24620:1998/Az1:2004   Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno 

PN-EN 13707:2013-12  Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe na osnowie do pokryć 
dachowych -- Definicje i właściwości 

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych. 

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania. 

PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych. 

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCV-U. Definicje, wymagania i 
badania. 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - część C: zabezpieczenie i izolacje, 
zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2019 r. 
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II.50.60.10 WYKONANIE OBRÓBEK BLACHARSKICH 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego 

Termomodernizacja i Remont Budynku Mieszkalnego Wielorodzinnego przy ul. Zdrojowej 5 w Kutnie. 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych, 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji 
robót z związanych z wykonaniem obróbek blacharskich. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem: 

 spadków pod obróbki blacharskie. 

 obróbek blacharskich z blachy stalowej ocynkowanej grub. 0,55 mm. 

 wykonanie zewnętrznych parapetów okiennych blachy stalowej powlekanej grub. 0,7 mm 

1.3. WYSZCZEGÓLNIENIE I OPIS PRAC TOWARZYSZĄCYCH I ROBÓT 

TYMCZASOWYCH, 
Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych podano w ST „Wymagania Ogólne” 

1.4. Informacje o terenie budowy, 
Informację o terenie budowy niezbędne z punktu widzenia  

 organizacji robót, 

 ochrony środowiska, 

 warunków bezpieczeństwa pracy, 

podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

1.5. Nazwy i kody robót budowlanych CPV, 
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne 
roboty specjalistyczne. 

45261320-3 Kładzenie rynien. 

1.6. Określenia podstawowe, 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
oraz z definicjami podanymi w ST „Warunki Ogólne” 

1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót, 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych  

Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych podano w ST „Wymagania ogólne”. 

2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wyrobów budowlanych 
Blacha stalowa powlekana gr. 0,7 mm wg PN-61/B-10245, PN-EN 10203:1998, 

Zaprawa cementowo – wapienna  

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w ST „Wymagania Ogólne”. 
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3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu, np.: nożyce do cięcia blachy 
ewentualnie ręczna piła cyrkulacyjna ze specjalną tarczą do stali lub nożyce wibracyjne do blachy, 
urządzenia do gięcia blachy. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportu  

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące środków transportów 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót  
Wszyscy pracownicy wykonujący prace na wysokości muszą posiadać dopuszczenie do pracy na 
wysokości i muszą być wyposażeni w pasy do pracy na wysokości.  

Obróbki te powinny wystawać 4 cm poza lico ściany – zabezpieczenie elewacji przed zaciekami wody 
deszczowej. Obróbki blacharskie należy mocować w sposób, zapewniający trwałe i szczelne 
zamocowanie do ścian. 

Obróbki wykonać z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,55 mm, podokienniki z blachy stalowej 
powlekanej gr. 0,7 mm zabezpieczonej folią. Dopuszcza się mocowanie podokienników do czoła 
profili okiennych za pomocą uszczelki gumowej. Powierzchnie ościeży pod podokiennikiem należy 
wyrównać przy pomocy masy klejowo – szpachlowej. 

 

Obróbki powinny być zamocowane w sposób stabilny. Należy zwrócić uwagę, aby drgania elementów 
blaszanych nie były przenoszone bezpośrednio na cienkowarstwowy element wykończeniowy. 

 

Obróbki blacharskie i parapety okienne zewnętrzne 

Przed montażem obróbek blacharskich attyk i murów wyrównuje się podłoże zaprawą , dając mu 
mały spadek (od środka pomieszczenia) i na tak wykonanym podłożu układa się obróbki na zaprawie 
cementowej. 

Roboty blacharskie z blachy można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej 
od –15°C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I BADANIA 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót i badań 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne”.  

6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót  
6.2.1. Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną. 

Badanie powinno polegać na porównaniu wykonanych obróbek, rur spustowych i rynien dachowych 
z projektem technicznym oraz stwierdzeniu wzajemnej zgodności za pomocą oględzin i pomiaru. 

6.2.2. Sprawdzenie podłoża. 
Badanie to powinno być przeprowadzone przed przystąpieniem do robót. 

6.2.3. Sprawdzenie materiałów. 
Badanie należy przeprowadzić pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy oraz atestów i 
świadectw dopuszczenia materiałów do stosowania w budownictwie wydanych przez ITB. 
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6.2.4. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego robót. 
Badanie polega na oględzinach i sprawdzeniu występowania takich wad jak: dziury, pęknięcia, 
nieprostopadłości szwów do okapu, odchylenia rąbków lub zwojów od linii prostej itp. 

6.2.5. Sprawdzenie umocowania i łączenia arkuszy.  
Badanie polega na stwierdzeniu czy łączenia i umocowania arkuszy są wykonane zgodnie z normą i 
instrukcją montażu wybranego producenta. 

6.2.6. Sprawdzenie rynien.  
Badanie polega na stwierdzeniu zgodności z właściwą normą wykonania uchwytów, denek i wpustów 
rynnowych oraz połączeń poszczególnych odcinków rynien. Należy także stwierdzić, czy rynny nie 
mają dziur lub pęknięć. Spadki i szczelności należy sprawdzić poprzez nalanie wody do rynien. 

6.2.7. Sprawdzenie rur spustowych. 
Badanie polega na stwierdzeniu zgodności z normą połączeń w szwach pionowych i poziomych, 
umocowań rur w uchwytach, braku odchyleń rur od prostopadłości i kierunku pionowego . Należy 
także sprawdzić, czy rury nie mają dziur i pęknięć.   

 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

7.2. Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiaru jest: 

 1 m2 wykonanych obróbek  

 1mb rynny i rury spustowej. 

 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót  
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem wymagań określonych w punkcie 6 dały wyniki pozytywne. 

Odbiorowi podlegają: 

 - poprawność wykonania połączenia obróbek z obrabianymi elementami 

 - poprawność mocowania obróbek do podłoży  

W wyniku odbioru należy: 

 - sporządzić częściowy protokół odbioru robót 

 - dokonać wpisu do dziennika budowy 

Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za 
zgodne z wymaganiami SST, PB. 

 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 

TOWARZYSZĄCYCH 
9.1. Wymagania ogólne, 

Ogólne zasady dotyczące rozliczeń robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  
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9.2. Sposób rozliczenia robót podstawowych, 
 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących, 
W cenie robót podstawowych należy ująć koszt wykonania wszelkich innych robót pomocniczych 
niezbędnych do wykonania robót podstawowych. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1 Wymagania Ogólne 
10.2 Normy 

 PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i 
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

10.3 Przepisy przywołane 
Nie występują. 
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II.65.10.10 STOLARKA BUDOWLANA  

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego 

Termomodernizacja i Remont Budynku Mieszkalnego Wielorodzinnego przy ul. Zdrojowej 5 w Kutnie. 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
demontażem, dostawą i montażem nowej stolarki okiennej oraz parapetów w budynku mieszkalnym 
wielorodzinnym. 

Specyfikacja dotyczy montażu okien i drzwi i obejmuje wykonanie następujących czynności: 

 przygotowanie ościeży do wbudowania okien i drzwi, 

 usytuowanie i mocowanie okien w otworach, 

 usytuowanie i mocowanie okien w drzwi, 

 uszczelnienie i izolację (z użyciem pianki montażowej oraz taśm EPDM) oraz osadzenie parapetów 
i obróbek, 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych podano w STWiORB - O.00.00.00 „Wymagania 
Ogólne”. 

Do prac towarzyszących zalicza się w szczególności: 

 przygotowanie stanowiska roboczego, 

 zabezpieczenie pomieszczeń przed zabrudzeniem i uszkodzeniem, 

 utylizację materiałów z rozbiórki przez uprawniony podmiot. 

1.4. Informacje o terenie budowy 
Informację o terenie budowy niezbędne z punktu widzenia organizacji robót, ochrony środowiska i 
warunków bezpieczeństwa pracy podano w STWiORB - O.00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

1.5. Nazwy i kody robót budowlanych CPV 
45421000-4 – Roboty w zakresie stolarki budowlanej. 

45421100-5 – Instalowanie drzwi i okien oraz podobnych elementów. 

1.6. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami, w szczególności PN-
B-91000. 

Okno – ruchoma lub stała część ściany zewnętrznej zapewniająca odpowiednią izolacyjność i 
przepuszczalność światła. Okno składa się z ościeżnicy i z jednego lub więcej oszklonych skrzydeł lub 
z samej oszklonej ościeżnicy 4. 

Ościeżnica – rama służąca do zamocowania skrzydeł lub szyby i osadzenia wyrobu na stałe w otworze 
budowlanym. 

Skrzydło – ruchoma część okna (naświetla), drzwi lub wrót zamocowana w ościeżnicy, krośnie lub 
bezpośrednio w otworze budowlanym. 

Skrzydło prawe – skrzydło, które w widoku od strony zawiasów ma zawiasy z prawej strony a po 
zamocowaniu w ościeżnicy obrót jego przy zamykaniu jest zgodny z ruchem wskazówek zegara. 

Skrzydło lewe – skrzydło, które w widoku od strony zawiasów ma zawiasy z lewej strony a po 
zamocowaniu w ościeżnicy obrót jego przy zamykaniu jest przeciwny do ruchu wskazówek zegara. 

Okno nieotwierane (stałe) – okno, w którym szyby osadzone są bezpośrednio w ościeżnicy lub 
krośnie. 
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Okno rozwierane – okno, w którym skrzydła są otwierane przez ich obrót względem osi pionowej 
przechodzącej przez boczne krawędzie skrzydeł. 

Okno uchylne – okno, w którym skrzydła są otwierane przez obrót względem osi poziomej, 
przechodzącej przez dolną krawędź skrzydła. 

Okno jednorzędowe – okno, które w widoku między progiem i nadprożem ma jedno skrzydło lub 
jeden rząd skrzydeł. 

Szyba zespolona – zestaw szyb połączonych hermetycznie, oddzielonych ramką dystansową. 

1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB - O.00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową i poleceniami Inspektora nadzoru. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych 

Wszystkie materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia 
(normach, deklaracji właściwości użytkowych). Materiały powinny posiadać oznakowanie CE lub znak 
budowlany B. 

2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wyrobów budowlanych 
2.2.1. Okna (lokale mieszkalne i klatka schodowa) 

Profil: kształtowników z wysokoudarowego PCW (PVC), konstrukcja minimum 4-komorowa. 

Współczynnik przenikania ciepła: Umax = 0,90 W/m2K. 

Szczelność: a=0,3. 

Szklenie: szyby zespolone potrójne. 

Nawiewniki: sterowane ciśnieniowo z możliwością ręcznego ograniczenia przepływu (zamknięcia) o 
wydajności ~ 30m3/h. 

2.2.2. Okna (pomieszczenia nie ogrzewane) 
Szklenie: szyby zespolone podwójne. 

Pozostałe parametry (profil, kolor) analogiczne jak dla lokali mieszkalnych. 

2.2.3. Drzwi aluminiowe zewnętrzne 
Zastosowanymi materiałami przy montażu drzwi aluminiowych są: 

 drzwi aluminiowe zewnętrzne dwuskrzydłowe, o typach i wymiarach zgodnych z dokumentacją 
techniczną, odpowiadające wymaganiom odpowiednich norm lub posiadające świadectwa 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie o U= 1,3 W/m2K, 

 drzwi wyposażone w samozamykacz, elektrozamek i stopkę blokującą, 

 elementy łączące odpowiadające wymogom norm, 

 elastyczne materiały uszczelniające, 

2.2.4. Elementy mocujące (Kotwy, dyble) 
Do mocowania okien w ościeżu należy stosować: kołki rozporowe (dyble), kotwy, śruby lub wkręty. 

Elementy mocujące powinny być dostosowane do rodzaju ściany (monolityczna, warstwowa, z cegły 
pełnej itp.) oraz rodzaju okien. 

Kotwy budowlane należy stosować tam, gdzie odstęp ościeżnicy jest zbyt duży do stosowania dybli 
(np. przy mocowaniu progowym lub w ścianach warstwowych). 

2.2.5. Materiały uszczelniające (Pianka montażowa) 
Do wykonania izolacji termicznej połączenia okna ze ścianą (warstwa środkowa) należy stosować 
piankę poliuretanową. 
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Zaleca się stosowanie pianek niskoprężnych (o kontrolowanym spienianiu), aby nie doprowadzić do 
deformacji ramy ościeżnicy. 

Pianka nie może wydzielać substancji szkodliwych ani wchodzić w reakcje chemiczne z otaczającymi 
materiałami. 

2.2.6. Taśmy uszczelniające EPDM 
Jako uszczelnienie zewnętrzne (ochrona przed wodą opadową i UV) oraz/lub wewnętrzne (bariera 
paroszczelna - zależnie od typu taśmy) należy stosować taśmy na bazie kauczuku syntetycznego 
EPDM. 

Wymagane parametry techniczne taśmy: 

 Materiał: Kauczuk syntetyczny EPDM. 

 Grubość: mm

 Wodoszczelność: W1 (zgodnie z EN 1928). 

 Odporność na promieniowanie UV: Odporna. 

 Odporność temperaturowa: od —40°C do +100°C (krótkotrwale do +120°C). 

 Współczynnik oporu dyfuzyjnego  ~ 32000 (lub zgodnie z dokumentacją projektową dla 
szczelności parowej). 

 Wytrzymałość na rozciąganie: ≥ 6MPa (wg ISO 37). 

 Wydłużenie przy zerwaniu: ≥ 300%(wg ISO 37). 

 Klasa reakcji na ogień: E (wg EN 13501). 

 Sposób montażu: Taśma samoprzylepna (z paskiem butylowym/akrylowym) lub mocowana na 
klej systemowy do EPDM, zależnie od rodzaju podłoża. 

2.2.7. Podokienniki 
 Zewnętrzne: z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej. Izolacja podparapetowa z pianki XPS gr. 

2 cm. 

 Wewnętrzne: komorowe z tworzywa sztucznego (PVC). 

2.3. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów 
Okna należy przechowywać w pozycji pionowej, w pomieszczeniach krytych i suchych. Okna należy 
ustawiać na progach ościeżnic w jednej warstwie. Materiały uszczelniające (pianki, taśmy, kleje) 
przechowywać w temperaturze powyżej +5°C, chroniąc przed bezpośrednim nasłonecznieniem. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 

Ogólne wymagania podano w STWiORB - O.00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu 
Wykonawca jest zobowiązany do używania narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na 
jakość materiałów. Należy stosować: 

 elektronarzędzia do wiercenia i mocowania (wiertarki, wkrętarki), 

 sprzęt do sprawdzania wymiarów i płaszczyzn (poziomice, łaty), 

 pistolety do pianek i silikonów, 

 wałki dociskowe do montażu taśm EPDM. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportu 

Ogólne wymagania podano w STWiORB - O.00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
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4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące środków transportu 
Wyroby należy przewozić w pozycji pionowej (okna na progach ościeżnic), ustawione tak, aby 
płaszczyzny skrzydeł były równoległe do podłużnej osi pojazdu. Wyroby należy zabezpieczyć przed 
przemieszczaniem i uszkodzeniem. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Ogólne wymagania podano w STWiORB - O.00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót 
5.2.1. Przygotowanie podłoża 

Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić zgodność wymiarów otworów z projektem oraz 
stan ościeży. Należy podkuć węgarki ościeży na grubości ~30 mm w celu przygotowania pod 
ocieplenie. Podłoże pod taśmy EPDM musi być czyste, suche, odpylone i zagruntowane (jeśli wymaga 
tego system klejenia). 

5.2.2. Usytuowanie okna w ościeżu 
W ścianach z ociepleniem zewnętrznym (termomodernizacja) okna należy sytuować przy 
zewnętrznej krawędzi ściany z dosunięciem do warstwy ocieplenia, aby uniknąć mostków 
termicznych. 

5.2.3. Ustawienie i mocowanie okna (Kotwienie) 
 Okno należy ustawić w otworze zachowując odpowiedni luz dylatacyjny. 

 Należy stosować klocki podporowe (przenoszące ciężar) oraz klocki dystansowe (ustalające 
pozycję). Klocków podporowych nie wolno usuwać po zamocowaniu okna. 

 Mocowanie mechaniczne jest obowiązkowe. Zamocowanie okien przy użyciu samej pianki 
poliuretanowej jest niedopuszczalne. 

 Należy używać kotew, dybli lub śrub rozmieszczonych na całym obwodzie ościeżnicy. 
Przewidywalne obciążenia zewnętrzne muszą być przenoszone za pośrednictwem łączników na 
konstrukcję budynku. 

5.2.4. Uszczelnienie i izolacja (Montaż warstwowy) 
Należy wykonać montaż trójwarstwowy (tzw. ciepły montaż) zgodnie z zasadą "szczelniej od 
wewnątrz niż od zewnątrz": 

Warstwa zewnętrzna: Taśma EPDM zewnętrzna. Należy ją przykleić do ramy okiennej przed 
wstawieniem okna (lub doczołowo) i do ościeża po zamocowaniu okna. Taśma ta zabezpiecza 
połączenie przed wodą opadową i promieniowaniem UV, umożliwiając jednocześnie dyfuzję pary 
wodnej z wewnątrz spoiny. 

Warstwa środkowa (termoizolacja): Szczelinę między ościeżnicą a ościeżem należy całkowicie 
wypełnić pianką poliuretanową. Aplikacja pianki powinna nastąpić po zamocowaniu mechanicznym 
okna. 

Warstwa wewnętrzna: Uszczelnienie paroszczelne. Należy zastosować taśmę paroszczelną (może to 
być taśma EPDM lub dedykowana folia okienna wewnętrzna), która uniemożliwi wnikanie wilgoci z 
pomieszczenia do warstwy pianki. 

Podczas klejenia taśm EPDM należy używać dedykowanego kleju (np. Eurovent FIX EPDM) lub taśm 
z warstwą samoprzylepną, dociskając je wałkiem w celu usunięcia pęcherzyków powietrza. Należy 
wykonać tzw. "uszy" w narożach, aby skompensować ruchy termiczne. 

5.2.5. Montaż podokienników 
 Parapet zewnętrzny: Powinien być wsunięty pod profil progowy ościeżnicy. Należy zachować 

spadek i wysięg min. 2 cm. Pod parapetem zastosować izolację z XPS gr. 2 cm (wg opisu projektu). 
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 Parapet wewnętrzny: Płaszczyzna styku parapetu z wrębem ościeżnicy powinna być 
uszczelniona. 

5.2.6. Wymagania przy montażu drzwi aluminiowych. 
Przed przystąpieniem do robót związanych z montażem drzwi aluminiowych należy ocenić możliwość 
bezusterkowego wykonania prac, poprzez: 

 ocenę miejsca wbudowania, w szczególności stanu i wyglądu ościeży pod względem równości, 
pionowości i wypoziomowania; 

 sprawdzenie jakości elementów przewidzianych do wbudowania; 

 sprawdzenie możliwości właściwego połączenia ościeżnicy z konstrukcją budynku; 

 Wbudowanie elementów można rozpocząć dopiero wtedy, kiedy można obciążać części nośne 
budynku. 

Warunkiem prawidłowego wbudowania elementów jest sprawdzenie, czy pomiędzy ich wymiarami 
a wymiarami ościeża, w które mają zostać wbudowane nie zachodzą niezgodności większe niż 
dopuszczalne odchyłki wymiarowe. 

Elementy zabudów i drzwi powinny być oczyszczone z brudu i innych zanieczyszczeń. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I BADANIA 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót i badań 

Ogólne zasady podano w STWiORB - O.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

6.2. Badania w czasie odbioru robót 
Należy sprawdzić: 

 Prawidłowość zamocowania mechanicznego: 
o obecność kotew/dybli na całym obwodzie. 

 Prawidłowość uszczelnienia: 
o Czy zastosowano taśmy EPDM zgodnie z projektem. 
o Jakość przyklejenia taśm (brak odspojeń, ciągłość na narożach). 
o Czy szczelina jest całkowicie wypełniona pianką. 

 Odchylenia wymiarowe: 
o Odchylenie od pionu i poziomu nie powinno przekraczać 1,5 mm/m i łącznie nie więcej 

niż 3 mm. 
o Różnica długości przekątnych nie powinna być większa niż 2 mm (dla elementów do 2 

m). 

 Funkcjonowanie: 
o Płynność otwierania i zamykania. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB - O.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
 Dla okien: 1 m² powierzchni w świetle ościeżnic lub w świetle zakrywanych otworów (zgodnie z 

przedmiarem). 

 Dla podokienników: 1 m (metr bieżący). 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB - O.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
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8.2. Odbiór robót zanikających 
Elementami ulegającymi zakryciu są: mocowanie ościeżnicy (kotwy) oraz izolacja termiczna (pianka) 
i uszczelnienie taśmami EPDM. Odbiór tych prac musi być dokonany w trakcie montażu, przed 
wykończeniem ościeży i montażem parapetów. 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 

TOWARZYSZĄCYCH 
9.1. Wymagania ogólne 

Ogólne zasady dotyczące rozliczeń robót podano w STWiORB - O.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

9.2. Sposób rozliczenia robót podstawowych 
Płaci się za wykonaną i odebraną ilość jednostek obmiarowych (m² dla okien, m dla parapetów) 
według ceny jednostkowej. 

Cena jednostkowa montażu obejmuje m.in.: 

 dostarczenie materiałów: okien, kotew, pianki montażowej, taśm EPDM, klejów, 

 przygotowanie ościeży (w tym podkucie), 

 obsadzenie ościeżnic wraz z pełnym uszczelnieniem (montaż warstwowy: taśma-pianka-taśma), 

 regulację skrzydeł, 

 obsadzenie parapetów (dla pozycji kosztorysowych dotyczących parapetów). 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych 
W cenie robót podstawowych należy ująć koszt wykonania wszelkich robót pomocniczych. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1. Normy 

PN-EN 14351-1+A1:2010  Okna i drzwi - Norma wyrobu. 

PN-B-05000:1996  Okna i drzwi - Pakowanie, przechowywanie i transport. 

PN-EN 1026:2001  Okna i drzwi - Przepuszczalność powietrza. 

PN-EN 1027:2001  Okna i drzwi - Wodoszczelność. 

PN-EN 13501-1  Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych. 

PN-EN 1928  Elastyczne wyroby wodochronne. 

10.2. Inne dokumenty 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Część B - Roboty wykończeniowe, 
zeszyt 6 „Montaż okien i drzwi balkonowych", wydanie ITB - 2011 rok. 

Instrukcje montażu producenta okien. 
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II.70.10.10 IZOLACJE PRZEWIWILGOCIOWE 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego 

Termomodernizacja i Remont Budynku Mieszkalnego Wielorodzinnego przy ul. Zdrojowej 5 w Kutnie. 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych, 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji 
robót z zakresu robót ogólnobudowlanych. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem izolacji i uszczelnień pionowych i poziomych powierzchni usytuowanych w częściach 
podziemnych i przyziemnych budynków.  

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych, 
Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych podano w ST „Wymagania Ogólne” 

1.4. Informacje o terenie budowy, 
Informację o terenie budowy niezbędne z punktu widzenia  

 organizacji robót, 

 ochrony środowiska, 

 warunków bezpieczeństwa pracy, 

podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

1.5. Nazwy i kody robót budowlanych CPV, 
45320000-6 - Roboty izolacyjne  

1.6. Określenia podstawowe, 
podłoże - element konstrukcji budowli, budynku, na powierzchni którego wykonana będzie izolacja, 

faseta - wyoblenie z zaprawy cementowej z dodatkiem emulsji szczepnej wykonane na połączeniu 
powierzchni pionowych i poziomych, 

warstwa wyrównawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówności lub różnic 
poziomów powierzchni podłoża, 

warstwa wygładzająca - cienka warstwa wykonana w celu uzyskania gładkiej powierzchni podłoża. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
oraz z definicjami podanymi w ST „Wymagania Ogólne” 

1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót, 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych  

Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych podano w ST „Wymagania ogólne”. 

2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wyrobów budowlanych 
2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna  

Wstęga papy powinna być bez dziur i załamań, o równych krawędziach.  Powierzchnia papy nie 
powinna mieć widocznych plam asfaltu.  Dopuszcza się pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy 
izolacyjnej. Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne są uszkodzenia powstałe na skutek sklejenia się 
papy. Dopuszcza się naderwania na krawędziach wstęgi papy w kierunku poprzecznym nie dłuższe 
niż 30 mm, nie więcej niż w 3 miejscach na każde 10 m długości papy.  Papa po rozerwaniu i 
rozwarstwieniu powinna mieć jednolite ciemnobrunatne zabarwienie. 
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Rolki papy powinny być pośrodku owinięte paskiem papieru szerokości co najmniej 20 cm i związane 
drutem i sznurkiem grubości co najmniej 0,5 mm.  

Na każdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi. Rolki papy należy 
przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed zawilgoceniem i działaniem promieni 
słonecznych i w odległości co najmniej 120 cm od grzejników. Rolki papy należy układać w stosy (do 
1200 szt.) w pozycji stojącej, w jednej warstwie.  Odległość między stosami – 80 cm. 

2.2.2. Lepik asfaltowy na gorąco  
Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać 
dostateczną odporność w środowisku, w którym zostają użyte oraz należytą przyczepność do 
sklejanych materiałów. Wymagania wg PN-B-24625:1998.  

- temperatura mięknienia – 60–80°C,  

- temperatura zapłonu – 200°C,  

- zawartość wody – nie więcej niż 0,5%,  

- spływność – lepik nie powinien spływać w temperaturze 50°C w ciągu 5 godzin warstwy sklejającej 
dwie warstwy papy nachylonej pod kątem 45°,  

- zdolność klejenia – lepik nie powinien się rozdzielić przy odrywaniu pasków papy sklejonych ze sobą 
i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C. 

2.2.3 Roztwór asfaltowy do gruntowania  
Wymagania wg PN-B-24620:1998 

2.2.4 Folia kubełkowa  
Elastyczna folia przeznaczona do wykonywania pionowej izolacji fundamentów oraz elementów 
mających kontakt z gruntem. Jej podstawowym zadaniem jest ochrona właściwej warstwy 
hydroizolacyjnej przed uszkodzeniami mechanicznymi (takimi jak dziurawienie, zgniatanie, 
ścieranie). 

Dane techniczne 

Materiał Polietylen o wysokiej gęstości (HDPE) 

Kolor Czarny 

Grubość Ok. 0,6 mm, obustronnie wytłaczana 

Długość 20 m w rolce 

Szerokość rolki 1m, 1,5m 

Wysokość wytłoczenia Ok 9 mm 

Odporność na ciśnienie Ok. 150 kN/m2 

Wytrzymałość na temperatury Od -30oS do +80oC 

Właściwości chemiczne Neutralne w stosunku do wody pitnej, nie ulega 
rozkładowi, odporna na działanie substancji 
chemicznych 

 

2.2.5 Środek gruntujący  
Materiał wodorozcieńczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwór szkła wodnego) stosowany, 
zależnie od rodzaju i stanu podłoża, do jego przygotowania przed klejeniem płyt izolacji termicznej 
lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykończeniowej. 

2.2.6 Zaprawa klejąca i zaprawa zbrojąca  
Gotowy lub wymagający zarobienia z wodą materiał (na bazie cementu modyfikowany polimerami, 
polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony włóknem szklanym) do klejenia płyt izolacji 
termicznej do podłoża, zróżnicowany zależnie od rodzaju izolacji (styropian, wełna mineralna). 
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Wymagana konsystencja zaprawy (stożek pomiarowy): 10 ±1 cm. Wybór zaprawy ma wpływ na 
klasyfikację palności wyrobu. W niektórych systemach zaprawa klejąca stosowana jest także do 
wykonania warstwy zbrojonej. W niektórych systemach zaprawa zbrojąca tworzy samodzielnie 
warstwę zbrojoną. Jest oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-
kopolimerowa), zawierająca wypełniacze (także włókna) masa, nanoszona na powierzchnię płyt 
izolacyjnych, w której zatapiana jest siatka zbrojąca. 

2.2.7 Izolacja Bitumiczna 
Izolacja Bitumiczna - dwuskładnikowa, bitumiczno-polimerowa masa uszczelniająca o następujących 
właściwościach: 

 mostkuje rysy w uszczelnianym podłożu, 

 tworzy bezszwową i bezspoinową powłokę izolacyjną, 

 do nakładania na wszystkich podłożach budowlanych, 

 natychmiast odporna na deszcz, 

 szybkowiążąca, 

 zasypanie wykopów możliwe już po 24 godzinach (przy temperaturach 15-20 °C), 

 ekologiczna, 

Dane techniczne: 

Baza dwuskładnikowa, modyfikowana polimerami bitumiczna masa 
uszczelniająca 

Temperatura 
stosowania 

+5°C do +35°C 

Temperatura podłoża +5°C do +35°C 

Opakowanie pojemniki 30dm3 

Podłoża mur, beton, tynk, jastrychy 

Składowanie przechowywać do 6 miesięcy w zamkniętych opakowaniach chroniąc 
przed mrozem 

Czas mieszania ok. 1 do 2 minut 

Czas obróbki ok. 60 minut 

Mostkowanie rys do 5 mm 

Wodoszczelność zbadana do 0,7 MPa 

 

2.2.8 Zaprawa naprawcza 
Bezchlorkowa, o niskiej zawartości chromianów zaprawa naprawcza to gotowa, modyfikowana 
polimerami, cementowa zaprawa naprawcza o wysokiej przyczepności. 

Dane techniczne: 

Baza zaprawa cementowa 

Uziarnienie 2 mm 

Gęstość nasypowa 1,6 kg/dm3 

Czas użycia ok. 45 minut 

Wytrzymałość na ściskanie Ok. 45 N/mm2 

Zawartość chlorków <0,05% 
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Przyczepność Ok. 1,6 N/mm2 

Moduł sprężystości E Ok. 15'800N/mm2 

Przyczepność do podłoża po cyklach zamarzania Ok. 1,6 N/mm2 

Absorbcja kapilarna <0,46 kg*m-2*h-0,5 

 

2.2.9 Emulsja sczepna  
Płynny środek na bazie odpornego na alkalia polimeryzatu, Poprawia przyczepność, redukuje 
naprężenia wytrzymałościowe poprzez zwiększenie elastyczności, zmniejsza nasiąkliwość zaprawy po 
jej związaniu zatrzymuje wilgoć w świeżym materiale, co wpływa pozytywnie na wytrzymałość 
materiału i zmniejsza ryzyko wystąpienia rys skurczowych, jak również poprawia parametry robocze 
mieszanki 

Dane techniczne: 

Zużycie Ok. 0,2 kg/m2 

Gęstość 1,06 g/cm3 

ph Ok. 6,5 

Temp. obróbki Powyżej +5°C 

Opakowanie Kanistry po 1, 5 i 25 kg 

Magazynowanie w suchych warunkach w nieotwieranych pojemnikach do 12 miesięcy 

Zastosowanie: 

Do stosowania na zewnątrz i wewnątrz budynków, do wykonywania szlamów sczepnych oraz jako 
dodatek do zapraw i betonów, jako warstwa gruntująca i sczepna przed użyciem preparatów 
izolacyjnych, mas wyrównujących itp. 

2.2.10 Zaprawa uszczelniająca 
Zaprawa uszczelniająca to elastyczna, wodoszczelna, dyfuzyjna zaprawa uszczelniająca do 
wykonywania wodoszczelnych powłok izolacyjnych. 

Dane techniczne: 

Opakowanie: worki po 20 kg 

Zużycie 1,5kg/m2 ok. 1,0mm grubości warstwy 

Czas użycia Ok. 60min. 

Czas schnięcia Pierwsza warstwa ok. 2 godz. 

Płytkowanie Po 24 godz. 

Grubość warstwy Ok. 2mm 

Ilość wody 5,87dm3/kg - szpachlowanie 6,75dm3/kg- malowanie pędzlem 

Składowanie przechowywać do 12 miesięcy w suchym i chłodnym pomieszczeniu 

Zastosowanie: 

Do użytku wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Do wykonywania wodoszczelnych powłok 
izolacyjnych również pod okładzinami ceramicznymi w pomieszczeniach mokrych takich jak natryski, 
na balkonach, tarasach, w nieckach basenowych, w zbiornikach wody pitnej i przemysłowej. Do 
wykonywania powłok izolacyjnych ścian i posadzek piwnicznych. 

2.2.11 Zaprawa uszczelniająca-dwuskładnikowa 
Zaprawa uszczelniająca-dwuskładnikowa to dwuskładnikowa, wiążąca hydraulicznie, wodoszczelna, 
dyfuzyjna, odporna na UV, elastyczna, mineralna modyfikowana polimerami zaprawa uszczelniająca. 
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Dane techniczne: 

Opakowanie: Zestawy po 9, 18 i 37,5 kg 

Zużycie 1,5kg/m2 ok. 1,0mm grubości warstwy 

Współczynnik dyfuzyjności Ok. 1000 

Elastyczność w zakresie temp. Od -35°C do +80°C 

Obciążenie wodą Po ok. 8 dniach 

Wodoszczelność 7 bar 

Wodoszczelność (odrywanie) Ok. 2-4 bar 

Czas zużycia Ok. 60min. 

Czas schnięcia Pierwsza warstwa ok. 2 godz. 

Płytkowanie Po 24 godz. 

Grubość warstwy Ok. 2mm w 2 warstwach 

Ilość wody 5,87dm3/kg - szpachlowanie 6,75dm3/kg- malowanie pędzlem 

Składowanie przechowywać do 12 miesięcy w suchym i chłodnym 
pomieszczeniu 

Zastosowanie: 

Do użytku wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Do wykonywania bezspoinowych wodoszczelnych 
powłok izolacyjnych również pod okładzinami ceramicznymi w pomieszczeniach mokrych takich jak 
natryski, na balkonach, tarasach, w nieckach basenowych, w zbiornikach wody pitnej i przemysłowej. 
Do wykonywania powłok izolacyjnych ścian i posadzek piwnicznych 

2.2.12 Podkład gruntujący 
Bezrozpuszczalnikowa, bezwonna dyspersja tworzyw sztucznych  

Dane techniczne: 

Zużycie Ok. 70 g/m2 

Gęstość 1,0 g/cm3 

Czas wysychania (podłoże chłonne) 2-3 godzin 

Czas wysychania (podłoże 
niechłonne) 

1 - 2 dni 

Temperatura aplikacji +16°C do +22°C 

Zastosowanie 

Do użytku wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Do gruntowania ścian i posadzek. Do gruntowania 
chłonnych mineralnych podłoży takich jak tynki, płyty G-K, jastrychy cementowe, podłoża betonowe, 
gipsowe, anhydrytowe, przed układaniem paroprzepuszczalnych wykładzin podłogowych, mas 
szpachlowych oraz przed klejeniem okładzin ceramicznych. 

2.2.13. Taśma uszczelniająca 
Elastyczna taśma uszczelniająca z nośnikiem z białej ażurowej dzianiny o eliptycznych oczkach. Na 
nośniku nałożony jest centralnie pas z tworzywa sztucznego w kolorze żółtym. Z jednej strony w 
tworzywo wklejony jest pas flizeliny. Wzmacnia i uszczelnia naroża wewnętrzne i zewnętrzne oraz 
przerwy dylatacyjne. Jest odporna na działanie kwasów i ługów. 

Dane techniczne: (w warunkach normatywnych - w temperaturze +20 C i wilgotności 60%) - - kolor: 
żółty  

 grubość: 0,70 mm  

 szerokość: 120, 200 lub 240 mm  
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 uszczelnienie (pas tworzywa): 70 mm  

 wytrzymałość na zerwanie strefy bez tkaniny:  

 wzdłużne: >5,0 MPa  

 poprzeczne: >2,0 MPa  

 gramatura: 600 - 800 g/m  

 wodoszczelność: pow. 0,5 Mpa. 

Elementy uzupełniające: 

 taśma uszczelniająca narożnik wewnętrzny  

 taśma uszczelniająca narożnik zewnętrzny 

 manszeta uszczelniająca do uszczelnienia przejść rurek instalacyjnych przez ściany - ma 
postać kwadratu o boku długości 130mm wykonanego z elastycznego tworzywa sztucznego 
posiada obrzeże z włókniny umożliwiającej trwałe połączenie z powłoką izolacyjną, 

 kołnierz uszczelniający ściany - ma postać kwadratu o boku długości 350mm wykonanego z 
tkaniny z tworzywa sztucznego o splocie włókien tworzącym eliptyczne oczka w kolorze 
białym z obustronnie nałożonym tworzywem EPDM. Manszeta posiada brzegi z niepokrytą 
tkaniną . 

Stosowana do uszczelniania szczelin dylatacyjnych w połączeniu z materiałem uszczelniającym. 

2.2.14. Flizelina 
Tkanina techniczna, odporna na alkalia zwiększa wytrzymałość powłoki uszczelniającej z preparatu 
izolacji bitumicznej 

Parametry techniczne: 

 Opakowanie - rolka dł. 50m 

 Szerokość  -1 m 

 Zużycie  -1,1m2/m2 

 Wielkość oczka  - ok. 4mm 

 Ciężar  -145g/m2 

 Powłoka ochronna  - SDR 

zastosowanie 

Do wklejenia w bitumiczne powłoki izolacyjne, układane na zarysowanych, spękanych podłożach 
mineralnych. Flizelina uodparnia powłokę na spękania, zwiększa jej odporność na rozciąganie. 

2.2.15 Woda 
Do przygotowania zapraw i nawilżania podłoża można stosować wodę odpowiadającą wymaganiom 
normy PN-EN 1008:2004 "Materiały budowlane- Woda do betonów i zapraw". Bez badań 
laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2.16 Folia PE 
Folia paroizolacyjna pełni funkcję zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw przegród budowlanych 
przed przenikaniem pary wodnej Szczelność układu zapewnia się poprzez klejenie zakładów 
sąsiednich arkuszy folii taśmą uszczelniającą i obustronnie klejącą 

Wymogi techniczne: 

 grubość 0,20 mm, 

 masa powierzchniowa 190 g/m2, 

 wytrzymałość na rozdzieranie ≥ 60 N/mm, 

 przesiąkliwość przy działaniu słupa wody 

 o wysokości 1 m w czasie 100 h nie przesiąka 
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 opór dyfuzyjny ≥ 600 m2 hPa/g 

 rozprzestrzenianie ognia nie rozprzestrzeniające ognia 

Zastosowanie: 

Folia stosowana jako izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna w warstwach posadzkowych i 
dachowych. 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu 
Wykonawca przystępujący do prac powinien posiadać następujący sprzęt i narzędzia: 

 do przygotowania podłoża - sprzęt do mycia hydrodynamicznego, młotki, szczotki druciane, 

 do przygotowania zaprawy uszczelniającej - mieszadło wolnoobrotowe, 

 do przygotowania zaprawy cementowej - betoniarka, 

 do nakładania - sztywny pędzel, szczotka, paca, kielnia, 

 do cięcia taśm i fizeliny - nożyczki, nóż. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportu  

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące środków transportów 
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu wielkością dostosowanego do ilości 
ładunku. Ładunek powinien być zabezpieczony przed przewracaniem i zawilgoceniem. Materiały 
płynne pakowane w wiadra i pojemniki należy chronić przed przemarznięciem. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót w ST „Wymagania Ogólne”. 

5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót  
5.2.1. Przygotowanie podłoża- izolacje bitumiczne 

5.2.1.1 Mury 

Podłoże musi być czyste, nośne, równe, bez kawern, ubytków, substancji zmniejszających 
przyczepność. Luźne części usunąć przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie. Aplikacja 
materiału powinna odbywać się na suche lub wilgotne podłoże. 

Mury z cegieł należy wyspoinować zaprawą cementową z dodatkiem emulsji sczepnej na równo z 
licem cegieł. 

W narożach (połączenie powierzchni pionowych i poziomych) wykonać fasety o promieniu ok. 3 cm 
z zaprawy cementowej z dodatkiem emulsji sczepnej. 

Chłonne podłoże oraz podłoża poziome (zapylone) gruntować podkładem gruntującym. 

5.2.1.2. Beton 

Podłoże musi być czyste, nośne, równe, bez kawern, ubytków, substancji zmniejszających 
przyczepność. Luźne części usunąć przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie. Aplikacja 
materiału powinna odbywać się na suche lub wilgotne podłoże. 
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Nierówności, ubytki i zagłębienia należy uzupełnić zaprawą naprawczą do uzyskania gładkiej i równej 
powierzchni. Aby zaprawa naprawcza w sposób właściwy spełniła swą funkcję należy zachować 
następującą procedurę: 

Podłoże musi być niezmrożone, nośne, mocne, nieodkształcelne, niezakurzone, niepylne, wolne od 
oleju, tłuszczu i innych substancji pogarszających przyczepność. Wytrzymałość podłoża na odrywanie 
powinna być większa niż 1,5 N/mm2. Ziarna kruszywa muszą być widoczne. 

Podłoże nawilżyć na ok. 24 godziny przed naprawą, jeżeli to konieczne, nawilżenie powtórzyć na ok. 
2 godziny przed naprawą. 

Zaprawę przygotować, zgodnie z instrukcją techniczną i we właściwych proporcjach (proporcje 
wydrukowane na opakowaniu) mieszając z wodą w mieszalniku bądź pojemniku przy pomocy 
mieszadła wolnoobrotowego przez ok. 3 minuty, aż do uzyskania jednorodnej homogenicznej masy, 
pozostawić na 2-3 minut i ponownie przemieszać. 

Zaprawę nakładać metodą "mokre na mokre" przy pomocy pacy bądź szpachelki warstwami o 
maksymalnej grubości do 20mm. Większe ubytki wypełnić w kilku zabiegach. Powierzchnię zatrzeć 
pacą. 

5.2.1.3. Tynki 

Oczyścić z pozostałości zmniejszających przyczepność. Miejscowe uszkodzenia naprawić. zaprawą 
cementową z dodatkiem emulsji sczepnej. 

5.2.2 Naroża wewnętrzne, połączenia ścian fundamentowych- izolacje bitumiczne 
Naroża wewnętrzne i połączenia ścian fundamentowych z ławami należy zabezpieczyć przez: 

wklejenie taśmy uszczelniającej 

 w narożach po obu stronach krawędzi nanieść twardym pędzlem warstwę zaprawy 
uszczelniającej-dwuskładnikowej pasem o szerokości co najmniej 2 cm większej od 
szerokości taśmy, 

 ułożyć taśmę na świeżym uszczelnieniu, równomiernie i bez fałd, 

 docisnąć taśmę i po wyschnięciu jeszcze raz powlec ją materiałem uszczelniającym, 

 szerokość zakładek przy łączeniu taśmy powinna wynosić co najmniej niż 10cm (zakłady 
skleić zaprawą uszczelniającą-dwuskładnikową). 

wykonanie faset 

 w narożach po obu stronach krawędzi nanieść twardym pędzlem warstwę zaprawy 
uszczelniającej pasem o szerokości co najmniej 2 cm większej od szerokości taśmy, 

Na świeżo nałożonej warstwie zaprawy uszczelniającej należy wykonać fasetę (wyoblenie) o 
promieniu 4cm z zaprawy naprawczej lub z zaprawy cementowej z dodatkiem emulsji sczepnej. 
Należy korzystać z odpowiednio ukształtowanej pacy. Wykonaną fasetę po związaniu materiału 
należy ponownie pokryć zaprawą uszczelniającą. 

5.2.3. Uszczelnienia szczelin dylatacyjnych w ścianach -izolacje bitumicze 
Wzdłuż szczeliny dylatacyjnej po obu stronach krawędzi nanieść twardym pędzlem warstwę zaprawy 
uszczelniającej-dwuskładnikowej pasem o szerokości co najmniej 2 cm większej od szerokości taśmy, 
ułożyć taśmę na świeżym uszczelnieniu, równomiernie i bez fałd, docisnąć taśmę i po wyschnięciu 
jeszcze raz powlec ją materiałem uszczelniającym, szerokość zakładek przy łączeniu taśmy powinna 
wynosić co najmniej niż 10 cm (zakłady skleić zaprawą uszczelniającą-dwuskładnikową), przy 
uszczelnianiu szczelin dylatacyjnych między pracującymi elementami taśmę uszczelniającą należy 
ułożyć w szczelinie w formie litery O wklejając wg procedury jw. i wciskając dodatkowo we wklęsłość 
sznur polipropylenowy o średnicy dostosowanej do szerokości szczeliny dylatacyjnej. 
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5.2.4. Nakładanie Izolacji Bitumicznej 

5.2.4.1 Przygotowanie preparatu Izolacja Bitumiczna 

Składnik płynny preparatu mieszać za pomocą mieszadła wolnoobrotowego (300obr./min) a 
następnie dosypywać komponent proszkowy i starannie mieszać do uzyskania jednolitej, 
homogenicznej masy. 

5.2.4.2 Nakładanie preparatu Izolacja Bitumiczna 

Masę należy nakładać na zagruntowane podłoże za pomocą pacy zębatej. Następnie wygładzić 
powierzchnię pacą metalową. Izolacja powinna być wykonywana w dwóch cyklach roboczych, po 
wyschnięciu pierwszej warstwy należy nałożyć drugą warstwę masy bitumicznej 

W świeżo nałożoną Izolację można wkleić flizelinę, w przypadku wykonywania izolacji na 
zarysowanych, spękanych podłożach a na szczelinach dylatacyjnych Taśmę uszczelniającą. No 
przejściach przez izolację rur, elementów konstrukcyjnych czy przepustów kablowych stosować 
manszety lub kołnierze. 

5.2.4.3. Ochrona powłoki izolacji 

Powłokę uszczelniającą należy chronić przed promieniowaniem słonecznym i uszkodzeniami 
mechanicznymi. Przed zasypaniem wykopu powłokę zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez 
naklejenie płyt ze styropianu lub styroduru przy użyciu Izolacji bitumicznej. 

5.2.5 Układania foli kubełkowej 
Folię wytłaczaną układa się wytłoczeniami skierowanymi w stronę ściany 
fundamentowej. Dzięki temu folia oddziela grunt od konstrukcji, natomiast pustka powietrzna 
umożliwia wentylowanie ściany.  

Folię należy przymocować do podłoża używając gwoździ lub kołków. Używając łączników 
mechanicznych należy zastosować podkładki uszczelniające.  

Miejscami, w których należy zamocować folię, są wytłoczenia (punkty bezpośrednio przylegające do 
ściany). 

Kiedy poziom wód gruntowych jest znacznie wyższy można ułożyć folię odwrotnie – stosując 
dodatkowo warstwę geowłókniny separacyjnej.  

Folia musi zostać zamocowana płaską stroną do ściany.  Ponadto powinna zostać przymocowana w 
miejscach bezpośrednio przylegających do ściany, wytłoczenia muszą być skierowane od ściany. Od 
strony gruntu jej powierzchnia pokryta jest geowłókniną.  

Dzięki obecności szczeliny pomiędzy włókniną a wytłoczeniami folii, wody gruntowe mogą 
swobodnie przepływać do zainstalowanych rur systemu drenarskiego.  

5.2.6 Układania foli PE 
Folia paroizolacyjna i przeciwwilgociowa pełni funkcję zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw 
przegród budowlanych przed przenikaniem pary wodnej i wilgoci z podłoża. 

Folia paroprzepuszczalna pełni funkcję zabezpieczenia izolacji termicznej przed zawilgoceniem, 
zanieczyszczeniem kurzem. Zapobiega skraplaniu się pary wodnej w przestrzeni izolacyjnej, 
utrzymuje optymalną wilgotność wewnątrz przegród budowlanych. Izolacje przeciwwilgociowe, 
paroizolacje i wiatroizolacje zaprojektowane zostały jako 

jednowarstwowe. Folia układana jest bez klejenia, na sucho. Arkusze folii winny być wstępnie 
naprężone do uzyskania powierzchni bez pofalowań i załamań. Arkusze na powierzchniach ze 
spadkiem układa się zgodnie z kierunkiem spływu wód. Szczelność układów zapewnia się poprzez 
klejenie zakładów sąsiednich arkuszy folii taśmą uszczelniającą i obustronnie klejącą. Zakład arkuszy 
winien wynosić min. 15 cm. Wolne krawędzie arkuszy folii powinny być szczelnie mocowane do 
elementów okalających taśmą klejącą aluminiową. Uszkodzenia folii można naprawiać stosując łaty 
z zastosowanej folii klejone taśmą dwustronną. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I BADANIA  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót i badań 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne”.  

6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót  
Należy przeprowadzić badanie materiałów, podłoża i wykonania izolacji wg poniższego schematu, a 
z każdej czynności sporządzić odrębny protokół lub dokonać formalnego zapisu w Dzienniku Budowy. 

6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Materiały: 

 Należy sprawdzić zgodność dostarczonych materiałów z ST. Skontrolować należy terminy 
przydatności, szczelność pojemników, zgodność wagową. 

Podłoża: 

 Należy skontrolować podłoże pod wykonanie uszczelnienia preparatem pod kątem 
zgodności z wymaganiami (czystość, nośność, uzupełnienie ubytków). 

6.2.2. Badania w czasie robót 
 Badaniu podlegają wszystkie warstwy i elementy: 

 prawidłowość wykonania warstwy gruntującej, 

 prawidłowość wykonania faset i napraw podłoża, 

 prawidłowość wykonania warstwy izolacyjnej (w trakcie układania warstwy izolacyjnej 
należy na bieżąco kontrolować zużycie materiału izolacyjnego. To znaczy aplikować jedno 
opakowanie gotowej mieszanki na wcześniej wydzielony (o określonej powierzchni) 
fragment podłoża), 

 prawidłowość wklejenia taśm i siatki z włókna szklanego. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

7.2. Jednostka obmiarowa  
Podstawowymi jednostkami obmiarowymi są metr kwadratowy (m2) powierzchni oraz metr bieżący 
(m) długości. 

Powierzchnię izolacji przeciwwilgociowych (pionowych i poziomych), folii kubełkowych oraz folii PE 
oblicza się w metrach kwadratowych (m2) jako iloczyn wymiarów izolowanych powierzchni (długości 
i szerokości/wysokości). Obmiar obejmuje rzeczywistą powierzchnię pokrytą warstwą izolacyjną. 

Powierzchnię wklejonej flizeliny (wzmocnienia) oblicza się w metrach kwadratowych (m2) 
rzeczywistej powierzchni wklejenia. 

Długość uszczelnień liniowych (fasety, taśmy uszczelniające) oblicza się w metrach bieżących (m) 
wzdłuż osi uszczelnianego styku lub krawędzi. 

Powierzchnię napraw podłoża oblicza się w metrach kwadratowych (m2) faktycznie naprawionej 
powierzchni, zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru. 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót  
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem wymagań określonych w punkcie 6 dały wyniki pozytywne. 



STWiORB dla zadania pn."Termomodernizacja i Remont Budynku Mieszkalnego Wielorodzinnego przy ul. Zdrojowej 

5 w Kutnie" 

II.70.10.10 Izolacje przewiwilgociowe 

BIG-BUD Projektowanie Budowlane, Kutno listopad 2025r. 
 Strona - 118 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 

TOWARZYSZĄCYCH 
9.1. Wymagania ogólne, 

Ogólne zasady dotyczące rozliczeń robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

9.2. Sposób rozliczenia robót podstawowych, 
Płaci się za wykonaną i odebraną ilość jednostek obmiarowych według ceny jednostkowej 

1. Cena jednostkowa za 1 m2 wykonania izolacji powłokowych (bitumicznych, mineralnych) 
obejmuje: 

 przygotowanie stanowiska roboczego, 

 dostarczenie materiałów i sprzętu (mieszadła, pace zębate, kielnie), 

 przygotowanie podłoża: oczyszczenie, usunięcie luźnych frakcji, zmycie wodą lub 
hydropiaskowanie, 

 gruntowanie podłoża emulsją lub roztworem gruntującym, 

 przygotowanie masy izolacyjnej (mieszanie składników mieszadłem wolnoobrotowym), 

 wykonanie właściwej powłoki izolacyjnej (nakładanie minimum dwóch warstw), 

 wklejenie wkładek zbrojących (siatka, flizelina) na powierzchniach płaskich (jeśli dotyczy), 

 ochronę świeżej powłoki przed nasłonecznieniem, opadami i uszkodzeniami mechanicznymi 
(np. przyklejenie płyt ochronnych), 

 oczyszczenie miejsca pracy. 

2. Cena jednostkowa za 1 m2 wykonania izolacji z folii (kubełkowej, PE) obejmuje: 

 przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 

 dostarczenie i przycięcie folii na wymiar, 

 montaż folii kubełkowej wytłoczeniami w stronę ściany (lub odwrotnie przy użyciu 
geowłókniny), 

 mocowanie mechaniczne folii (gwoździe, kołki) z użyciem podkładek uszczelniających, 

 ułożenie folii PE z zachowaniem zakładów min. 15 cm i ich sklejenie taśmą uszczelniającą, 

 mocowanie krawędzi folii taśmą aluminiową lub listwami wykończeniowymi, 

 ochronę izolacji właściwej w trakcie montażu folii ochronnej (kubełkowej). 

3. Cena jednostkowa za 1 m bieżący uszczelnień liniowych (taśmy, fasety) obejmuje: 

 przygotowanie naroży i styków, 

 wykonanie faset (wyobleń) o promieniu ok. 3-4 cm z zaprawy cementowej lub naprawczej, 

 wklejenie taśm uszczelniających w masę izolacyjną w narożach i dylatacjach, 

 montaż systemowych narożników, manszet i kołnierzy uszczelniających przy przejściach rur, 

 pokrycie brzegów taśm i faset warstwą masy uszczelniającej. 

4. Cena jednostkowa za 1 m2 napraw i wyrównania podłoża obejmuje: 

 wykucie/usunięcie skorodowanych i luźnych fragmentów betonu lub muru, 

 nawilżenie podłoża i wykonanie warstwy sczepnej, 

 wypełnienie ubytków zaprawą naprawczą (metoda "mokre na mokre") i zatarcie 
powierzchni, 

 pielęgnację naprawianych miejsc. 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących, 
W cenie robót podstawowych należy ująć koszt wykonania wszelkich innych robót pomocniczych 
niezbędnych do wykonania robót podstawowych , w tym rusztowań przenośnych, zabezpieczeń BHP 
oraz utylizacji odpadów budowlanych 
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1 Wymagania Ogólne 
10.2 Normy 

1 PN-1504-3:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych 

2 PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze 

3 PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno 

4 PN-B-24620:1998/ 
Az1:2004 

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno 

5 PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne -- Właściwości wymagane w 
odniesieniu do wyrobów stosowanych w systemach drenażowych 

6 PN-EN 13252:2002/ 

A1:2006 

Geotekstylia i wyroby pokrewne -- Właściwości wymagane w 
odniesieniu do wyrobów stosowanych w systemach drenażowych 

7 PN-EN 1015-3:2000 Metody badań zapraw do murów- określenie konsystencji świeżej 
zaprawy (za pomocą stolika rozpływu) 

8 PN-EN 1015-3:2000/ 
A1:2005 

Metody badań zapraw do murów- określenie konsystencji świeżej 
zaprawy (za pomocą stolika rozpływu) 

9 PN-EN 1015-3:2000/ 
A2:2007 

Metody badań zapraw do murów- określenie konsystencji świeżej 
zaprawy (za pomocą stolika rozpływu) 

10 PN-EN 1015-4:2000 Metody badań zapraw do murów- określenie konsystencji świeżej 
zaprawy (za pomocą penetrometru) 

11 PN-EN 1015-12:2002 Metody badań zapraw do murów- Część 12: określenie 
przyczepności do podłoża stwardniałych zapraw na obrzutkę i 
tynkowanie 

12 PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku. 

13 PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 2: Ocena zgodności. 

14 PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. Część 1: Definicje, wymagania i kryteria 
zgodności 

15 PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 6: Pobieranie 
próbek zapraw do murów 

16 PN-EN 934-
6:2002/A1:2006 

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 6: Pobieranie 
próbek zapraw do murów 

17 PN-EN 1015-2:2000 Metody badań zapraw do murów. Pobieranie i przygotowanie 
próbek zapraw do murów 

18 PN-EN 1015-
2:2000/A1:2007 

Metody badań zapraw do murów. Pobieranie i przygotowanie 
próbek zapraw do murów 

10.3 Przepisy przywołane 
Nie występują. 

 

  



STWiORB dla zadania pn."Termomodernizacja i Remont Budynku Mieszkalnego Wielorodzinnego przy ul. Zdrojowej 

5 w Kutnie" 

II.70.20.10 Bezspoinowe systemy ocieplania ścian budynków -ETICS 

BIG-BUD Projektowanie Budowlane, Kutno listopad 2025r. 
 Strona - 120 

II.70.20.10 BEZSPOINOWE SYSTEMY OCIEPLANIA ŚCIAN BUDYNKÓW -ETICS 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 
Termomodernizacja i Remont Budynku Mieszkalnego Wielorodzinnego przy ul. Zdrojowej 5 w Kutnie 

1.2. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót - wykonania bezspoinowych systemów ociepleniowych ścian budynków. 

1.3. Zakres stosowania ST 
Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 
technicznej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.2. 

1.4. Przedmiot i zakres robót objętych ST 
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności, mających na celu wykonanie bezspoinowych systemów 
ociepleniowych (BSO), wykonywanych na zewnętrznych powierzchniach ścian (przegród) budynków 
nowobudowanych oraz istniejących, w ramach robót termomodernizacyjnych. 

Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, wymagań w 
zakresie sposobów oceny i przygotowania podłoży i wymagań dotyczących wykonania 
bezspoinowych systemów ociepleniowych oraz ich odbiorów. 

1.5. Określenia podstawowe, definicje 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi 
w ST „Wymagania ogólne"  pkt. 1.4. 

Dodatkowo w Specyfikacji używane są następujące terminy: 

Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych (ETICS) - wykonywany na budowie 
zestaw wyrobów produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i składający się, 
minimum, z następujących składników: 

 zaprawy klejącej i łączników mechanicznych systemu, 

 materiału do izolacji cieplnej, 

 jednej lub większej liczby określonych warstw systemu, w których co najmniej jedna warstwa 
zawiera zbrojenie,  

 warstwy wykończeniowej systemu. 

Wszystkie składniki są zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podłoża. 

Systemy BSO można podzielić ze względu na: 

 rodzaj zastosowanej izolacji termicznej - styropian, wełna mineralna (zwykła, lamelowa), 

 sposób mocowania - klejenie, klejenie/mocowanie mechaniczne, mocowanie mechaniczne, 

 rodzaj warstwy wykończeniowej - tynk cienkowarstwowy (mineralny, polimerowy, 
krzemianowy, silikonowy), 

 stopień rozprzestrzeniania ognia - nierozprzestrzeniające, słabo rozprzestrzeniające, silnie 
rozprzestrzeniające. 

Podłoże - powierzchnia nowej lub istniejącej ściany lub stropu. Może być w stanie surowym, 
pokryta tynkiem mineralnym, organicznym i powłokami farb. 

Środek gruntujący - materiał nanoszony na podłoże lub > warstwę zbrojoną, celem regulacji 
(wyrównania, redukcji) nasiąkliwości lub zwiększenia przyczepności. 

Izolacja cieplna - materiał o niskiej wartości współczynnika przewodzenia ciepła, jako składnik BSO 
mocowany w formie płyt na ścianach (przegrodach) zewnętrznych i nadający im wymagane 
parametry termoizolacyjne. 
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Zaprawa (masa) klejąca - materiał systemu do przyklejania materiału izolacyjnego do podłoża. 

Łączniki mechaniczne - określone łączniki do mocowania systemów izolacji cieplnej do podłoża, 
na przykład kołki rozporowe i profile. 

Warstwa zbrojona - określona warstwa systemu stosowana bezpośrednio na powierzchni 
materiału do izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma największy wpływ na 
właściwości mechaniczne systemu. 

Siatki z włókna szklanego - określone tkaniny systemu składające się z przędzy z ciągłych włókien 
szklanych w obu kierunkach wątku i osnowy, z wykończeniem odpornym na działanie alkaliów. 

Zbrojenie - określone materiały systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwiększenia jej 
wytrzymałości mechanicznej. Zbrojeniem są zazwyczaj siatki z włókien szklanych lub siatki metalowe. 

Warstwa wykończeniowa - określony materiał mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny 
systemu, tworzący jego wierzchnią warstwę. Warstwa wykończeniowa w połączeniu z warstwą 
zbrojoną stanowi zabezpieczenie przed oddziaływaniem warunków atmosferycznych; nadaje 
również systemowi fakturę i barwę. 

Systemowe elementy uzupełniające - listwy (profile) cokołowe (startowe), kątowniki narożne 
(ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki - służą do zapewnienia 
funkcji technicznych BSO i ukształtowania jego powierzchni. 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne"  pkt. 1.5. 

1.7. Dokumentacja robót ociepleniowych 
Roboty dociepleniowe należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i szczegółowej 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót ociepleniowych. 

Część rysunkowa dokumentacji projektowej powinna zawierać między innymi: 

 widoki elewacji, wraz z ewentualnym rozmieszczeniem elementów i profili dekoracyjnych, 
linii zmian kolorystyki i faktury powierzchni; w przypadkach bardziej złożonych - rozwinięcia 
poszczególnych elewacji, 

 rzut kondygnacji (kondygnacji powtarzalnej) i przekroje poprzeczne budynku, 

 rzut dachu, zawierający rozmieszczenie rur spustowych, 

 rysunki detali architektonicznych - szczegółów połączeń ocieplenia powierzchni ścian ze 
stolarką, podokiennikami, okapem dachu, płytami balkonu, profilami dylatacyjnymi i innymi 
elementami elewacyjnymi. 

1.8. Nazwy i kody robót objętych zamówieniem: 
Izolacja cieplna - 45321000-3 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 
2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania 
podano w ST „Wymagania ogólne"  pkt. 2 

Materiały stosowane do wykonania robót ociepleniowych powinny mieć: 

oznakowanie znakiem CE oznaczające, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą 
europejską, wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową 
specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 

deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli 
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia 
i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo 
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oznakowanie znakiem budowlanym oznaczające, że są to wyroby niepodlegające obowiązkowemu 
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, 
bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany", 

Dodatkowo oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju 
pochodzenia, daty produkcji. 

Specyfikacja standardowa nie opisuje ewentualnych różnic, dotyczących wymagań dla 
poszczególnych bezspoinowych systemów ociepleń. Należy je uwzględnić przy przygotowywaniu 
szczegółowej specyfikacji technicznej. 

2.2. Rodzaje materiałów i elementów systemu 
Wszystkie materiały do wykonania ociepleń powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 

2.2.1. Środek gruntujący  
- materiał wodorozcieńczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwór szkła wodnego) stosowany, 
zależnie od rodzaju i stanu podłoża, do jego przygotowania przed klejeniem płyt izolacji termicznej 
lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykończeniowej. 

2.2.2. Zaprawa (masa) klejąca 
 - gotowy lub wymagający zarobienia z wodą materiał (na bazie cementu modyfikowany polimerami, 
polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony włóknem szklanym) do klejenia płyt izolacji 
termicznej do podłoża, zróżnicowany zależnie od rodzaju izolacji (styropian, wełna mineralna). 
Wybór zaprawy ma wpływ na klasyfikację palności wyrobu. W niektórych systemach zaprawa klejąca 
stosowana jest także do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (stożek 
pomiarowy): 10 ±1cm. 

2.2.3. Płyty termoizolacyjne: 
płyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego (EPS 70-033 Fasada, Styrodur XPS  
ʎmax=0,035 [W/(m²*K)]) mają zastosowanie jako izolacja termiczna BSO przy ograniczeniu do 
wysokości 25m powyżej poziomu terenu (budynki nowobudowane) oraz do 11 kondygnacji włącznie 
(budynki wzniesione przed 01.04.1995). Mocowane są, zależnie od rodzaju podłoża, wysokości 
budynku i położenia na ścianie - metodą klejenia, za pomocą łączników mechanicznych lub metodą 
łączoną. Płyty mają krawędzie proste lub frezowane (pióro/wpust, przylga), poprawiające szczelność 
połączeń. Do elewacji boniowanych produkowane są gotowe, frezowane elementy izolacji lub spoiny 
frezowane są na powierzchni zwykłych płyt. Szczegółowe wymagania dla płyt ze styropianu 
ekspandowanego określa norma PN-EN 13163, 

płyty ze styropianu ekstrudowanego - ze względu na niższą w porównaniu ze styropianem 
ekspandowanym nasiąkliwość, mają zastosowanie w strefach o podwyższonym oddziaływaniu 
wilgoci (woda rozpryskowa, wilgoć gruntowa), np. na cokołach budynków. Szczegółowe wymagania 
dla płyt ze styropianu ekstrudowanego określa norma PN-EN 13164, 

płyty z wełny mineralnej zwykłej i lamelowej mają zastosowanie na całych powierzchniach ścian 
budynków lub, w połączeniu ze styropianem, tylko na części powyżej 25m ponad poziomem terenu. 
Płyty z wełny mineralnej zwykłej wymagają w każdym przypadku mocowania mechanicznego, z 
wełny lamelowej mogą być, zależnie od właściwości podłoża, tylko klejone. Szczegółowe wymagania 
dla płyt z wełny mineralnej określa norma PN-EN 13162, 

inne rodzaje materiałów termoizolacyjnych - szkło piankowe, pianka mineralna. 

2.2.4. Łączniki mechaniczne: 
kołki rozporowe - wkręcane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen, 
poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposażone są 
w talerzyki dociskowe, dodatkowo - w krążki termoizolacyjne, zmniejszające efekt powstawania 
mostków termicznych, 
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profile mocujące - metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, służące do mocowania płyt 
izolacji termicznej o frezowanych krawędziach. 

2.2.5. Zaprawa zbrojąca  
- oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-kopolimerowa), zawierająca 
wypełniacze (także włókna) masa, nanoszona na powierzchnię płyt izolacyjnych, w której zatapiana 
jest siatka zbrojąca. W niektórych systemach tworzy samodzielnie warstwę zbrojoną. 

2.2.6. Siatka zbrojąca  
- siatka z włókna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze min. 145g/m2, 
wtapiana w zaprawę zbrojącą. 

2.2.7. Zaprawy (masy) tynkarskie 
zaprawy mineralne - oparte na spoiwach mineralnych (mineralno - polimerowych) suche zaprawy do 
wykonywania tynków cienkowarstwowych. Mimo możliwości barwienia, zgodnie z zaleceniami 
producentów, dla poprawy cech optycznych, nasiąkliwości i odporności na zanieczyszczenia 
wymagają zwykle malowania farbami elewacyjnymi. Zależnie od uziarnienia (1,5-6mm) wykonywane 
są w różnych grubościach i fakturach powierzchni - typu baranek lub rowkowy („kornik", żłobiony), 

masy akrylowe (polimerowe) - oparte na spoiwach organicznych (dyspersje polimerowe) gotowe 
materiały do wykonywania tynków cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagają 
malowania farbami elewacyjnymi. Grubości i faktury powierzchni - jak w przypadku tynków 
mineralnych, 

masy krzemianowe (silikatowe) - oparte na bazie szkła wodnego potasowego (z dodatkiem żywicy 
akrylowej) gotowe materiały do wykonywania tynków cienkowarstwowych. Barwione w masie nie 
wymagają malowania farbami elewacyjnymi. Zależnie od uziarnienia (1-3mm) wykonywane w 
różnych grubościach i fakturach powierzchni tynków - typu baranek, rowkowy lub modelowany, 

masy silikonowe - oparte na bazie żywicy (emulsji) silikonowej, gotowe materiały do wykonywania 
tynków cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagają malowania farbami elewacyjnymi. 
Grubości i faktury powierzchni - jak w przypadku tynków krzemianowych. 

2.2.8. Farby - farby elewacyjne akrylowe, krzemianowe (silikatowe) i silikonowe, 
stosowane systemowo lub uzupełniająco na powierzchniach tynków 
cienkowarstwowych. 
2.2.9. Elementy uzupełniające (akcesoria systemowe): 

profile cokołowe (startowe) - elementy stalowe lub aluminiowe, służące do systemowego 
ukształtowania dolnej krawędzi powierzchni BSO, mocowane do podłoża za pomocą kołków 
rozporowych, 

narożniki ochronne - elementy: z włókna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej (z 
ramionami z siatki), służące do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawędzi (narożników budynków, 
ościeży itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi, 

listwy krawędziowe - elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) służące do wykonywania styków 
BSO z innymi materiałami (np. ościeżnicami), 

profile dylatacyjne - elementy metalowe lub z włókna szklanego, służące do kształtowania szczelin 
dylatacyjnych na powierzchni BSO, 

taśmy uszczelniające - rozprężne taśmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do 
wypełniania szczelin dylatacyjnych, połączeń BSO z ościeżnicami, obróbkami blacharskimi i innymi 
detalami elewacyjnymi, 

pianka uszczelniająca - materiał do wypełniania nieszczelnych połączeń między płytami izolacji 
termicznej, 

siatka pancerna - siatka z włókna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura ~500g/m2), do 
wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyższonym oddziaływaniu 
mechanicznym (np. do wysokości 2m ponad poziomem terenu), 
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siatka do detali - siatka z włókna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura ~50g/m2) do 
kształtowania detali elewacji (boniowanie, profile), 

profile (elementy) dekoracyjne - gotowe elementy do kształtowania elewacji (gzymsy, obramienia, 
podokienniki), wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane ewentualnie warstwą 
zbrojoną i malowane, 

podokienniki - systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej (stalowej, 
aluminiowej), dostosowane do montażu z BSO. 

Uwaga: W skład większości systemów BSO wchodzi jedynie część wymienionych wyżej elementów. 

2.3. Wariantowe stosowanie materiałów 
Zgodnie z określeniem art. 2 pkt. 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych 
bezspoinowe systemy ocieplania są wyrobami budowlanymi i powinny być stosowane zgodnie z 
wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymóg konieczności wyłącznego stosowania składników 
systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Technicznej, pkt. 3.1. Materiały i elementy. 

Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczającym BSO do obrotu są 
Europejskie Oceny Techniczne (EOT), lub Krajowe Oceny Techniczne 

2.4. Warunki przyjęcia na budowę wyrobów ociepleniowych 
Wyroby do systemów ociepleniowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące 
warunki: 

 są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej (szczegółowej), 

 są właściwie oznakowane i opakowane, 

 spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

 producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne 
stosowania wyrobów. 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót ociepleniowych wyrobów nieznanego pochodzenia. 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 
budowy. 

2.5. Warunki przechowywania i składowania wyrobów do robót 
ociepleniowych 

Wszystkie materiały powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane 
zgodnie z instrukcją producenta oraz odpowiednią Aprobatą Techniczną (pkt. 4 - Pakowanie, 
przechowywanie i transport). 

Podstawowe zasady przechowywania: 

 środki gruntujące, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przechowywać w szczelnie 
zamkniętych opakowaniach, zabezpieczonych przed bezpośrednim nasłonecznieniem i 
działaniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta, 

 materiały suche - przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w warunkach 
suchych, przez okres zgodny z wytycznymi producenta, 

 izolacja termiczna - płyty ze styropianu i wełny mineralnej przechowywać w warunkach 
zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziaływaniem warunków atmosferycznych, 

 siatki zbrojące, listwy, profile, okładziny - przechowywać w warunkach zabezpieczonych 
przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym. 
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3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne" 
3.2. Sprzęt do wykonywania ocieplenia  

Do prowadzenia robót na wysokości - wszystkie typy rusztowań i urządzeń transportu pionowego, 
stosowanych do robót elewacyjnych, 

Do przygotowania mas i zapraw - mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania 
mas, zapraw i klejów budowlanych, 

Do transportu i przechowywania materiałów - opakowania fabryczne, duże pojemniki (silosy, 
opakowania typu „big bag") do materiałów suchych i o konsystencji past, 

Do nakładania mas i zapraw - tradycyjny sprzęt i narzędzia do nakładania ręcznego (pace, kielnie, 
szpachelki, łaty) oraz do podawania i nakładania mechanicznego (pompy, pompy mieszające, 
agregaty, pistolety natryskowe), także w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiały, 

Do cięcia płyt izolacji termicznej i kształtowania ich powierzchni i krawędzi - szlifierki ręczne, piły 
ręczne i elektryczne, frezarki do kształtowania krawędzi i powierzchni płyt (boniowanie), 

Do mocowania płyt - wiertarki zwykłe i udarowe, osprzęt (nasadki) do kształtowania otworów 
(zagłębianie talerzyków i krążków termoizolacyjnych), 

Do kształtowania powierzchni tynków - pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzędzia do 
modelowania powierzchni, 

Pozostały sprzęt - przyrządy miernicze, poziomnice, łaty, niwelatory, sznury traserskie itp. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania 
ogólne"  pkt. 4 
4.2. Transport materiałów 

Materiały wchodzące w skład BSO należy transportować zgodnie z wymaganiami producentów 
materiałów, aprobaty technicznej (pkt. 4 Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami 
eksploatacji środków transportowych i przepisami ruchu drogowego. 

Wyroby do robót ociepleniowych mogą być przewożone jednostkami transportu samochodowego, 
kolejowego, wodnego i innymi. 

Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na paletach) należy prowadzić 
sprzętem mechanicznym, wyposażonym w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy. 

Załadunek i wyładunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny załadunek 
zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych, takich jak: 
kleszcze, chwytaki, wciągniki, wózki. 

Przy załadunku wyrobów należy przestrzegać zasad wykorzystania pełnej ładowności jednostki 
transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek ładunkowych 
w czasie transportu należy stosować: kliny, rozpory i bariery. 

Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu należy wykorzystać materiały wyściółkowe, 
amortyzujące, takie, jak: maty słomiane, wióry drzewne, płyty styropianowe, ścinki pianki 
poliuretanowej. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne"  pkt. 5 
5.2. Warunki przystąpienia do robót ociepleniowych 

Przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem BSO należy: 

wykonać projekt robót ociepleniowych, zarówno w przypadku obiektów nowobudowanych, jak i prac 
renowacyjnych. Projekt powinien przewidzieć zamocowanie elementów elewacyjnych w sposób 
niepowodujący powstawania istotnych dla funkcjonalności systemu mostków termicznych, 
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przygotować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewnić odpowiednie 
zagospodarowanie placu budowy, wykonać wszystkie roboty stanu surowego, zamurować i wypełnić 
przebicia, bruzdy i ubytki, wykonać cały zakres robót dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obróbki 
blacharskie), montażu (ewentualnie wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, przejść i 
przyłączy instalacyjnych na powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO, wykonać roboty, 
mające wpływ na sytuację wilgotnościową podłoża, przede wszystkim tynki wewnętrzne i jastrychy, 

wykonać zabezpieczenia stolarki, ślusarki, okładzin i innych elementów elewacji. 

5.3. Wymagania dotyczące podłoża pod roboty ociepleniowe 
Przed rozpoczęciem robót należy wykonać ocenę podłoża, polegającą na kontroli jego czystości, 
wilgotności, twardości, nasiąkliwości i równości. 

Próba odporności na ścieranie - ocena stopnia zapylenia, osypywania się powierzchni lub 
występowania pozostałości wykwitów i spieków za pomocą dłoni lub czarnej, twardej tkaniny. 

Próba odporności na skrobanie (zadrapanie) - wykonanie krzyżowych nacięć i zrywanie powierzchni 
lub ocena zwartości i nośności podłoża oraz przyczepności istniejących powłok za pomocą rylca. 

Próba zwilżania - ocena chłonności (nasiąkliwości) podłoża za pomocą mokrej szczotki, pędzla lub 
spryskiwacza. 

Sprawdzenie równości i gładkości - określenie wielkości odchyłek ściany (stropu) od płaszczyzny i 
kierunku pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartości zależne są od rodzaju podłoża (konstrukcje 
murowe, żelbetowe monolityczne, żelbetowe prefabrykowane, tynkowane). Określone są one w 
odpowiednich normach przedmiotowych wymienionych w pkt. 10.1. niniejszej ST. (W specyfikacji 
technicznej szczegółowej należy odwołać się do norm dotyczących rodzaju podłoża występującego 
na docieplanym obiekcie). 

Ilość i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umożliwić uzyskanie wyników, 
miarodajnych dla całej powierzchni podłoża na obiekcie. 

Kontroli wymaga także wytrzymałość powierzchni podłoży. Dotyczy to przede wszystkim podłoży 
istniejących - zwietrzałych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku 
wątpliwości dotyczących wytrzymałości należy wykonać jej badanie metodą „pull off", przy 
zastosowaniu urządzenia badawczego (testera, zrywarki). Można także wykonać próbę odrywania 
przyklejonych do podłoża próbek materiału izolacyjnego. 

Szczególnej uwagi wymagają podłoża (warstwowe) ścian wykonanych w technologii wielkopłytowej 
(wielkoblokowej). W tym przypadku, poza powierzchnią, ocenie podlega wytrzymałość (stan 
techniczny) zakotwień warstwy zewnętrznej, 

5.4. Przygotowanie podłoża 
Zależnie od typu i stanu podłoża (wynik oceny) należy przygotować je do robót zasadniczych: 

oczyścić podłoże z kurzu i pyłu, usunąć zanieczyszczenia, pozostałości środków antyadhezyjnych 
(olejów szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luźne cząstki materiału podłoża, 

usunąć nierówności i ubytki podłoża (skucie, zeszlifowanie, wypełnienie zaprawą wyrównawczą), 

usunąć przyczyny ewentualnego zawilgocenia podłoża; odczekać do jego wyschnięcia, 

w przypadku istniejących podłoży usunąć warstwę złuszczeń, spękań, odspajających się tynków i 
warstw malarskich. Sposób przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda 
strumieniowa (różne rodzaje ścierniw), ciśnieniowa) należy dostosować do rodzaju i wielkości 
powierzchni podłoża, powstałe ubytki wypełnić zaprawą wyrównawcza, 

wykonać inne roboty przygotowawcze podłoża, przewidziane w dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej szczegółowej oraz przez producenta systemu, 

wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone 
antykorozyjnie. 
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5.5. Wykonanie bezspoinowego systemu ociepleń (BSO) 
Roboty należy wykonywać przy spełnieniu wymagań producenta systemu, dotyczących 
dopuszczalnych warunków atmosferycznych (najczęściej - temperatura od +5 do +25°C, brak 
opadów, silnego nasłonecznienia, wysokiej wilgotności powietrza). Zalecane jest stosowanie 
mocowanych do rusztowań osłon, zabezpieczających przed oddziaływaniem opadów 
atmosferycznych, promieniowania słonecznego i wiatru. Niektóre systemy zawierają odmiany 
materiałów, umożliwiające wykonywanie prac w warunkach podwyższonej wilgotności powietrza i 
obniżonej temperatury powietrza (nocnych przymrozków). Te szczególne warunki danego systemu 
docieplenia należy uwzględnić w specyfikacji technicznej szczegółowej. 

5.5.1. Gruntowanie podłoża 
Zależnie od rodzaju i stanu podłoża oraz wymagań producenta systemu należy nanieść środek 
gruntujący na całą jego powierzchnię. 

5.5.2. Montaż płyt izolacji termicznej 
Przed rozpoczęciem montażu płyt należy wyznaczyć położenie ich dolnej krawędzi i zamocować 
wzdłuż niej listwę cokołową (3 kołki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). 
Zamocować także profile i listwy w miejscach krawędzi BSO - zakończeń lub styków z innymi 
elementami elewacji. Za pomocą sznurów wyznaczyć płaszczyznę płyt izolacji termicznej. 

Nanieść zaprawę klejącą na powierzchnie płyt izolacji termicznej, zależnie od równości podłoża, w 
postaci placków i ciągłego pasma na obwodzie płyty (metoda pasmowo - punktowa) lub pacą 
ząbkowaną na całej powierzchni płyty. Płyty z wełny mineralnej należy zaszpachlować wcześniej 
zaprawą na całej powierzchni. Nie należy dopuszczać do zanieczyszczenia krawędzi płyty zaprawą. 

Płyty naklejać w kierunku poziomym (pierwszy rząd na listwie cokołowej) przy zastosowaniu wiązania 
(przesunięcie min. 15cm). Zapewnić szczelność warstwy izolacji termicznej poprzez ścisłe ułożenie 
płyt i wypełnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub - w przypadku styropianu - pianką 
uszczelniającą. Po związaniu zaprawy klejącej, płaszczyznę płyt izolacji termicznej zeszlifować do 
uzyskania równej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wcześniej, niż 24 godziny 
po zakończeniu klejenia, należy wykonać ewentualnie przewidziane projektem mocowanie 
łącznikami mechanicznymi (kołkami rozporowymi). Długość łączników zależna jest od grubości płyt 
izolacji termicznej, stanu i rodzaju podłoża. Ich rozstaw (min. 4szt./m2) - od rodzaju izolacji termicznej 
i strefy elewacji. Po nawierceniu otworów umieścić w nich kołki rozporowe, a następnie wkręcić lub 
wbić trzpienie. 

5.5.3. Wykonanie detali elewacji 
W następnej kolejności ukształtować detale BSO - ościeża, krawędzie narożników budynku i ościeży, 
szczeliny dylatacyjne, styki i połączenia - przy zastosowaniu pasków cienkich płyt izolacji termicznej, 
narożników, listew, profili, kątowników, taśm i pasków siatki zbrojącej. 

5.5.4. Wykonanie warstwy zbrojonej 
Z pasków siatki zbrojącej wykonać zbrojenie ukośne przy narożnikach otworów okiennych i 
drzwiowych. Na powierzchnię płyt izolacji termicznej naciągnąć pacą warstwę zaprawy zbrojącej 
(klejącej), nałożyć i wtopić w nią za pomocą pacy siatkę zbrojącą, w pierwszej kolejności ewentualną 
siatkę pancerną. Powierzchnię warstwy zbrojonej wygładzić - siatka zbrojąca powinna być całkowicie 
zakryta zaprawą. 

5.5.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej 
Zależnie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanieść środek gruntujący. 

5.5.6. Montaż elementów dekoracyjnych 
Elementy dekoracyjne zamocować (nakleić) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojonej. 

5.5.7. Warstwa wykończeniowa - tynkowanie i malowanie 
Warstwę wykończeniową wykonać po związaniu (wyschnięciu) zaprawy zbrojącej - nie wcześniej, niż 
po upływie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zależnie od wymagań 
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systemowych) nanieść masę tynku cienkowarstwowego i poddać jego powierzchnię obróbce, 
zgodnie z wymaganiami producenta systemu i dokumentacją projektową oraz specyfikacją 
techniczną szczegółową (w SST należy te wymagania opisać). Sposób wykonania tynku zależny jest 
od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni. Powierzchnię tynku pomalować 
wybranym rodzajem farby - zależnie od wymagań projektu, systemu, warunków środowiskowych. Ze 
względu na powstawanie naprężeń termicznych na elewacjach południowych i zachodnich należy 
unikać stosowania kolorów ciemnych o współczynniku odbicia rozproszonego poniżej 30. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne" 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót ociepleniowych 

Przed przystąpieniem do robót ociepleniowych należy przeprowadzić badania materiałów, które 
będą wykorzystane do wykonywania robót oraz dokonać oceny podłoża. 

6.2.1. Badania materiałów 
Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy, 
dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce materiałów 
przez producenta, potwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) pokrycia, opracowanej dla realizowanego 
przedmiotu zamówienia oraz normami powołanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST. 

6.2.2. Ocena podłoża 
Badanie stanu podłoża należy przeprowadzić według wymagań określonych w pkt. 5.3. oraz 5.4. 
niniejszej ST. 

6.3. Badania w czasie robót 
Jakość i funkcjonalność BSO zależy od prawidłowości wykonania wszystkich kolejnych etapów 
systemowo określonych robót. Z tego względu, w czasie wykonywania robót szczególnie ważna jest 
bieżąca kontrola robót zanikających (ulegających zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim: 

6.3.1. Kontroli przygotowania podłoża 
Kontroli przygotowania podłoża - nośności, czystości, wilgotności, nasiąkliwości (wykonania warstwy 
gruntującej), równości powierzchni, 

6.3.2. Kontroli jakości klejenia płyt izolacji termicznej 
Kontroli jakości klejenia płyt izolacji termicznej - montażu profili cokołowych, przyklejenia płyt na 
powierzchni i krawędziach, szczelności styków płyt, wypełnienia szczelin, czystości krawędzi płyt, 
ukształtowania detali elewacji - dylatacji, styków i połączeń, 

6.3.3. Kontroli wykonania mocowania mechanicznego 
Kontroli wykonania mocowania mechanicznego - rozmieszczenia i rozstawu kołków rozporowych, 
położenia talerzyków (krążków) wobec płaszczyzny płyt (w płaszczyźnie lub do 1 mm poza nią), 

6.3.4. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej 
Kontroli wykonania warstwy zbrojonej - zbrojenia ukośnego otworów, zabezpieczenia krawędzi, 
wielkości zakładów siatki, pokrycia siatki zbrojącej, grubości warstwy i jakości powierzchni warstwy 
zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno 
powodować szkodliwych pęknięć w warstwie zbrojonej, tzn. pęknięć na połączeniach płyt i/lub 
pęknięć o szerokości większej niż 0,2mm, 

6.3.5. Kontroli wykonania gruntowania 
Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej - sprawdzenie zakresu wykonania 
(w przypadku systemowego wymagania), 

6.3.6. Kontroli wykonania warstwy wykończeniowej: 
tynku - pod względem jednolitości, równości, koloru, faktury, 
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malowania - pod względem jednolitości i koloru. 

6.4. Badania w czasie odbioru robót 
6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badań 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań, 
dotyczących robót ociepleniowych, w szczególności w zakresie: 

 zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z 
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 

 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

 prawidłowości przygotowania podłoża, 

 prawidłowości wykonania ocieplenia i szczegółów systemu ociepleniowego. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. 

Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze należy na wstępie sprawdzić na podstawie 
dokumentów czy załączone wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót potwierdzają, 
że przygotowane podłoża nadawały się do wykonania robót ociepleniowych, a użyte materiały 
spełniały wymagania pkt. 2 niniejszej ST. 

Do badań odbiorowych należy przystąpić po całkowitym zakończeniu robót. 

6.4.2. Opis badań odbiorowych 
W trakcie dokonywania odbioru robót należy dokonać oceny wykonanych robót elewacyjnych z 
zastosowaniem systemów ocieplania ścian poprzez porównanie z wymaganiami podanymi w pkt. 
5.5. niniejszej ST, które powinny uwzględniać wymagania producenta systemu docieplenia, normy 
dotyczące warunków odbioru a podane dalej w pkt. 10.1., a także „Wytyczne wykonawstwa, oceny i 
odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem zewnętrznych zespolonych systemów ocieplania 
ścian" - wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń, Warszawa 2004 r. 

M.in. zgodnie z treścią „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych" dla 
tynków o fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, należy 
stosować wymagania normy PN-70/B-10100 „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania przy 
odbiorze". 

Według tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny mieścić się w następujących 
granicach 

  

Kategoria 
tynku 

Odchylenie 
powierzchni tynku od 

płaszczyzny i 
odchylenie krawędzi od 
linii prostej 

Odchylenie powierzchni i krawędzi 
od kierunku 

Odchylenie 
przecinających się 
płaszczyzn od kąta 
przewidzianego w 
dokumentacji 

 pionowego poziomego 

III nie większe niż 3mm i w 
liczbie nie większej niż 3 
na całej długości łaty 
kontrolnej 2m 

nie większe niż 
2mm na 1m i 
ogółem nie więcej 
niż 4mm w 

pomieszczeniach 
do 3,5m 
wysokości oraz 
nie więcej niż 
6mm w 

nie większe niż 
3mm na 1m i 

ogółem nie 

więcej niż 6mm 

na całej 

powierzchni 

między 

przegrodami 

pionowymi 

(ściany, belki 

nie większe niż 3mm na 
1m 
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pomieszczeniach 
powyżej 3,5m 
wysokości 

itp.) 

Obowiązują także wymagania: 
 

odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od projektowanego promienia nie 
powinny być większe niż 7mm, 

dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków nie powinny być 
większe niż 10mm na całej wysokości kondygnacji i 30mm na całej wysokości budynku. 

Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna posiadać 
jednorodny i stały kolor i fakturę. Niedopuszczalne jest występowanie na jej powierzchni lokalnych 
wypukłości i wklęsłości, możliwych do wykrycia w świetle rozproszonym. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
7.1.Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w ST „Wymagania 
ogólne"  pkt. 7 
7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania 
7.2.1. Powierzchnię ocieplenia ścian budynku  

oblicza się w metrach kwadratowych, jako iloczyn długości ścian w stanie surowym w rozwinięciu 
przez wysokość mierzoną od wierzchu cokołu (dolnej krawędzi) do górnej krawędzi warstwy 
ocieplanej. 

7.2.2. Z powierzchni potrąca się  
powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworów większe od 1m2, doliczając w tym przypadku do 
powierzchni ocieplenia powierzchnię ościeży, obliczoną w metrach kwadratowych, jako iloczyn 
długości ościeży mierzonych w świetle ich krawędzi i szerokości, wraz z grubością ocieplenia. 

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne"  pkt. 8 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Do robót zanikających przy wykonywaniu robót ociepleniowych należy przygotowanie wraz z 
ewentualnym gruntowaniem podłoża, klejenie płyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy 
zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie. 

Ich odbiór powinien zostać wykonany przed rozpoczęciem następnego etapu. Należy przeprowadzić 
badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji. 

W przypadku pozytywnego wyniku badań (zgodności z dokumentacją projektową i szczegółową 
specyfikacją techniczną) można zezwolić na rozpoczęcie wykonywania następnych etapów robót. 

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badań) należy określić zakres prac i rodzaj materiałów 
koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po ich wykonaniu badania należy powtórzyć. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy zapisać w 
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i 
wykonawcy (kierownik budowy). 
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8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robót. 

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach 
i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli 
umowa taką formę przewiduje. 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja, powołana przez zamawiającego, na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

 dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania 
robót, 

 szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania 
robót, 

 dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 
protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, 

 dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych 
materiałów i wyrobów budowlanych, 

 protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, 

 instrukcje producenta systemu ociepleniowego, 

 wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić 
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, porównać je z wymaganiami 
podanymi w dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej robót ociepleniowych, 
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia oraz dokonać oceny wizualnej. 

Roboty ociepleniowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a 
dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem 
merytorycznym. 

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zostać 
odebrane. W takim przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań: 

 jeżeli to możliwe, należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności wykonanego 
ocieplenia z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej (szczegółowej) i przedstawić je ponownie do odbioru, 

 jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, trwałości i 
szczelności ocieplenia, zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego 
z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 

 w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, wykonawca zobowiązany jest 
do usunięcia wadliwie wykonanych robót ociepleniowych, wykonać je ponownie i powtórnie 
zgłosić do odbioru. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
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Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 
wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 

 ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

 ocenę wyników badań, 

 wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 

 stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania ocieplenia z zamówieniem.  

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą. 

8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po użytkowaniu w tym 
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z 
usuwaniem zgłoszonych wad. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej 
ocieplenia, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)". 

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, 
negatywny do ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie 
zauważone wady w wykonanych robotach ociepleniowych. 

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 
9.1.Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania 
ogólne"  pkt. 9 
9.2. Zasady rozliczenia i płatności 

Rozliczenie robót ociepleniowych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu 
robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów 
częściowych robót. 

Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty ociepleniowe 
uwzględniają: 

 przygotowanie stanowiska roboczego, 

 dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 

 obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi, 

 ustawienie i rozbiórkę rusztowań według rozwiązań wykonawcy, 

 ocenę i przygotowanie podłoża, 

 zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, okładzin i innych elementów elewacyjnych 
przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO, 

 wyznaczenie krawędzi powierzchni BSO (cokół, styki z płaszczyznami innych materiałów 
elewacyjnych, krawędzie powierzchni) oraz lica płaszczyzny płyt izolacji termicznej, 

 gruntowanie podłoża, 

 przyklejenie płyt izolacji termicznej do podłoża lub mocowanie za pomocą profili 
mocujących, wypełnienie ewentualnych nieszczelności, 

 szlifowanie powierzchni płyt, 

 mocowanie mechaniczne płyt za pomocą kołków rozporowych - zależnie od systemu i 
projektu robót ociepleniowych, 

 ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstwę zaprawy i wyrównanie jej, 

 wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem ukośnym otworów, 

 gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po związaniu zaprawy), mocowanie ewent. 
elementów dekoracyjnych (profili), 
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 wyznaczenie przebiegu i montaż profili, listew narożnikowych, ochronnych, brzegowych, 
dylatacyjnych itp., wraz z docięciem połączeń na narożnikach wklęsłych i wypukłych, 
wymaganym zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych pasów 
siatki zbrojącej itp., 

 wyznaczenie przebiegu i montaż (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z ukształtowaniem 
połączeń w narożnikach wklęsłych i wypukłych, ewent. zbrojeniem powierzchni, 
zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem przy wykonywaniu dalszych prac, gruntowaniem, 
malowaniem. 

 wykonanie warstwy wykończeniowej (po wyznaczeniu ewent. płaszczyzn kolorystycznych) - 
tynki, okładziny, ewent. malowanie, 

 usunięcie zabezpieczeń stolarki, okładzin i innych elementów elewacyjnych i ewentualnych 
zanieczyszczeń, 

 uporządkowanie terenu wykonywania prac, 

 usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób uzgodniony ze 
Zleceniodawcą i zgodnie z zaleceniami producenta, 

 likwidację stanowiska roboczego. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1.Normy 

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wełny mineralnej (MW) 
produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS) 
produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 

PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego 
(XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.  

PN-EN 
13164:2003/A1:2005(
U) 

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego 
(XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana A1). 

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone systemy 
ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja. 

PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone systemy 
ocieplania (ETICS) z wełną mineralną. Specyfikacja. 

PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguły. 

PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia. 

PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określenia. 

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatów żelbetowych. Wymagania w 
zakresie wykonywania badania przy odbiorze. 

PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych. 

PN-70/B-10026 Ściany monolityczne z lekkich betonów z kruszywa mineralnego porowatego. 
Wymagania i badania. 

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
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PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-żelbetowe wykonywane na 
budowie. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z autoklawizowanych 
betonów komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków 
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego. 

PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik 
przenikania ciepła. Metoda obliczania. 
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IV.35.20.10 STROPY DREWNIANE – RUSZT DREWNIANY I POKRYCIE 

PŁYTAMI OSB 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego 

Termomodernizacja i Remont Budynku Mieszkalnego Wielorodzinnego przy ul. Zdrojowej 5 w Kutnie. 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych, 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji 
robót z zakresu wykonywania drewnianych konstrukcji podłóg i ich poszycia. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 

 wykonaniem rusztu drewnianego (legarów) na stropach, 

 montażem poszycia z płyt OSB na przygotowanym ruszcie.1.3. Wyszczególnienie i opis prac 
towarzyszących i robót tymczasowych, 

Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych podano w ST „Wymagania Ogólne” 

1.4. Informacje o terenie budowy, 
Informację o terenie budowy niezbędne z punktu widzenia  

 organizacji robót, 

 ochrony środowiska, 

 warunków bezpieczeństwa pracy, 

podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

1.5. Nazwy i kody robót budowlanych CPV, 
45262650-2 – Roboty w zakresie okładania 

45422000-1 – Roboty ciesielskie 

1.6. Określenia podstawowe, 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
oraz z definicjami podanymi w ST „Wymagania Ogólne” 

1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót, 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych  

Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych podano w ST „Wymagania ogólne”. 

Materiały powinny posiadać Certyfikaty Zgodności lub Deklaracje Właściwości Użytkowych i być 
dopuszczone do stosowania w budownictwie. 

2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wyrobów budowlanych 
2.2.1. Drewno na ruszt (legary) 

Zgodnie z wymaganiami dla konstrukcji drewnianej obiektu, drewno na legary i ruszt podłogowy 
powinno spełniać następujące parametry: 

 Materiał: Drewno lite iglaste (sosna/świerk). 

 Klasa wytrzymałości: min C22. 

 Wilgotność: Nie wyższa niż 18% (drewno suszone komorowo). 

 Wymiary: Zgodnie z dokumentacją projektową (przekroje legarów i łat). 
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2.2.2. Impregnacja drewna 
Drewno musi być zabezpieczone środkami chroniącymi przed korozją biologiczną (grzyby, owady) 
oraz ogniem do granicy NRO (Nierozprzestrzeniający Ognia). 

 Środek impregnujący: preparat solny, 

 Impregnacja powinna być wykonana metodą zanurzeniową lub ciśnieniową, a miejsca cięcia 
na budowie należy dodatkowo zaimpregnować pędzlem. 

2.2.3. Płyty OSB 
Płyty OSB wykonane z materiału drewnopochodnego. Płyta powstaje z wiórów drzewnych ułożonych 
w określonym kierunku i sklejonych za pomocą żywic.   

Do wykonania robót należy zastosować płyty do użytku wewnętrznego w warunkach wilgotnych typu 
OSB-3 wg. EN 300.  

Płyty OSB mają spełniać wymagania normy PN-EN 13986+A1:2015-06 (IDT EN 13986:2004+A1:2015) 
Płyty drewnopochodne do stosowania w budownictwie — Właściwości, ocena zgodności i 
oznakowanie. 

Grubość płyt zgodnie z dokumentacją projektową  

Charakterystyczne parametry podano w tabeli poniżej 

Zasadnicze charakterystyki 
Jednostk
a 

Zakres grubości [mm] 

6 do 10 
>10 do 
<18 18 do 25 

>25 do 
32 

Wytrzymałość na zginanie wg EN 
310 

Oś większa N/mm2 22 20 18 16 

Oś mniejsza N/mm2 11 10 9 8 

Moduł sprężystości wg EN 310 
Oś większa N/mm2 3500 

Oś mniejsza N/mm2 1400 

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe wg EN 319 N/mm2 0,34 0,32 0,30 0,29 

Trwałość (odporność na wilgoć) Rozciąganie po 
gotowaniu wg EN 1087-1 

N/mm2 0,15 0,13 0,12 0,06 

Trwałość (spęcznienie na grubość) wg EN 317 % 15 

Emisja formaldehydu wg EN 717-1 E1 

Reakcja na ogień wg EN 13501-1 D-s2, dO 

 

Płyty OSB zastosowane do wykonania robót  muszą posiadać etykietę „FSC”  

2.2.4. Łączniki mechaniczne 
 Gwoździe, wkręty do drewna, kątowniki stalowe i kotwy montażowe muszą spełniać 

wymagania norm PN-EN 14592 lub PN-EN 912. 

 Wszystkie łączniki stalowe muszą być ocynkowane (zabezpieczone przed korozją). 

2.2.5. Materiały izolacyjne i pomocnicze 
 Podkładki filcowe, gumowe lub piankowe pod legary (izolacja akustyczna). 

 Wełna skalna do wypełnienia przestrzeni między legarami ʎmax=0,035 [W/(m²*K)] 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

3.2. Szczegółowe wymagania 
Do wykonania robót należy stosować: 
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 pilarki tarczowe i łańcuchowe do drewna, wyrzynarki, 

 wiertarki, wkrętarki akumulatorowe, 

 poziomice, łaty, miary, kątowniki, 

 młotki ciesielskie, dłuta, 

 pędzle do impregnacji miejsc cięcia. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportu  

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące środków transportów 
Drewno: 

Należy przewozić i składować w sposób zabezpieczający przed zawilgoceniem, odkształceniem i 
zabrudzeniem. Składować na wypoziomowanych podkładkach, min. 20 cm nad gruntem, z 
zapewnieniem przewietrzania. 

Płyty OSB:  

Transportować na płasko, zabezpieczone przed przesuwaniem i uszkodzeniem krawędzi.  

4.3. Przechowywanie palet w magazynie 
Płyty OSB należy przechowywać w zamkniętym i wentylowanym magazynie. Płyty można również 
przechowywać pod zadaszeniem, aby uniknąć narażenia na opady atmosferyczne. Przed montażem 
płyty poddać aklimatyzacji przez min. 24h w miejscu wbudowania. 

4.4. Składowanie płyt na miejscu budowy 
Jeżeli składowanie płyt pod dachem nie jest możliwe, należy zapewnić kawałek równego podłoża, 
np. platformę. Płyty powinny być odizolowane od podłoża warstwą folii z tworzywa sztucznego. 
Palety należy zabezpieczyć folią z tworzywa sztucznego, plandeką lub innym wodoodpornym 
materiałem ze swobodnym dostępem powietrza. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót w ST „Wymagania Ogólne”. 

5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót  
5.2.1. Przygotowanie podłoża: 

Podłoże (strop) musi być oczyszczone i suche. Należy wyznaczyć poziom "zero" podłogi. 

5.2.2. Układanie legarów: 
 Legary układać w rozstawie zgodnym z projektem (zazwyczaj 40-60 cm, dostosowanym do grubości 
płyty OSB). 

Poziomowanie: 

Legary należy wypoziomować przy użyciu podkładek dystansowych (klinów) z tworzywa lub 
impregnowanego drewna twardego. Pod legarami, w miejscach styku z podłożem 
betonowym/stalowym, stosować przekładki izolacyjne (np. papa, guma). 

Mocowanie: 

Legary mocować do podłoża za pomocą odpowiednich kotew lub kątowników, zapewniając 
stabilność konstrukcji. 

Wypełnienie: 

Przestrzeń między legarami wypełnić materiałem izolacyjnym (wełna mineralna), jeśli tak przewiduje 
projekt, dbając o szczelność izolacji. 
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5.2.3. Montaż poszycia z płyt OSB 
Przed użyciem na budowie płyty powinny być przechowywane w nowych warunkach przez 24 
godziny. Zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony materiałów drewnopochodnych wilgotność płyt 
podczas montażu nie powinna przekraczać 15%. Płytę OSB należy starannie chronić przed 
bezpośrednim kontaktem z wodą, zarówno podczas składowania, jak i prac budowlanych. 
Bezpośrednio po montażu na zewnątrz (na ścianach zewnętrznych i dachu) płyty należy zabezpieczyć 
odpowiednią izolacją przed niekorzystnym wpływem czynników atmosferycznych. Podczas montażu 
płyty z prostymi krawędziami należy układać w taki sposób (z nadrukiem skierowanym do góry lub 
do dołu), aby w przyszłości można było zidentyfikować daną płytę. Płyty z krawędziami na pióro i 
wpust mają swoją lewą i prawą stronę. Prawa strona jest tą, która po montażu tworzy gładką i równą 
powierzchnię. Lewa strona ma małą szczelinę dylatacyjną w miejscu łączenia płyt oraz nadruk 
identyfikacyjny na powierzchni płyty.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I BADANIA 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót i badań 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne”.  

6.1. Badania w czasie robót 
 Sprawdzenie jakości drewna (klasa C22, wilgotność 12%, brak wad). 

 Sprawdzenie poprawności impregnacji drewna. 

 Kontrola rozstawu i poziomu ułożonych legarów (dopuszczalne odchyłki poziomu ± 1 mm na 
1 m). 

 Sprawdzenie stabilności rusztu. 

 Kontrola szczelin dylatacyjnych przy płytach OSB. 

 Sprawdzenie płaskości uzyskanej powierzchni (prześwit pod łatą 2m nie większy niż 3 mm). 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

7.2. Jednostka obmiarowa  
[m2] – metr kwadratowy zamontowanych płyt 

[m3] – metr sześcienny zamontowanych legarów drewnianych 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót  
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem wymagań określonych w punkcie 6 dały wyniki pozytywne. 

W szczególności odbiór obejmuje: 

 sprawdzenie zgodności z projektem, 

 ocenę jakości użytych materiałów (atesty, certyfikaty drewna i płyt), 

 sprawdzenie poziomu i sztywności podłogi, 

 sprawdzenie poprawności wykonania dylatacji. 
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9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 

TOWARZYSZĄCYCH 
9.1. Wymagania ogólne, 

Ogólne zasady dotyczące rozliczeń robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

9.2. Sposób rozliczenia robót podstawowych, 
Cena wykonania 1 m²  ułożenia płyt OSB obejmuje: 

 przygotowanie stanowiska roboczego, 

 obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi, 

 ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 

 zakup i transport materiałów (drewno konstrukcyjne C22, łączniki, impregnaty, izolacje), 

 montaż płyt OSB z docięciem i dopasowaniem, 

 oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

 zabezpieczenie spoin zgodnie z zaleceniami dokumentacji, 

 wykonanie dodatkowej impregnacji powierzchniowej  

Cena wykonania 1 m3 montażu konstrukcji drewnianej obejmuje: 

 zakup i transport materiałów (drewno konstrukcyjne C22, płyty OSB, łączniki, impregnaty, 
izolacje), 

 przygotowanie stanowiska pracy, 

 wykonanie i wypoziomowanie rusztu drewnianego (legarów), 

 impregnację uzupełniającą drewna na budowie, 

 sprzątanie stanowiska pracy i utylizację odpadów. 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących, 
W cenie robót podstawowych należy ująć koszt wykonania wszelkich innych robót pomocniczych 
niezbędnych do wykonania robót podstawowych. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1 Wymagania Ogólne 
10.2 Normy 

PN-EN 13986+A1:2015-
06. 

Płyty drewnopochodne do stosowania w budownictwie — 
Właściwości, ocena zgodności i oznakowanie. 

PN-D-94021:2013  Tarcica konstrukcyjna iglasta sortowana metodami 
wytrzymałościowymi. 

PN-EN 338:2016  Drewno konstrukcyjne – Klasy wytrzymałości. 

PN-B-03150:2000  Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

PN-C-04906:2000  Środki ochrony drewna. Ogólne wymagania i badania. 
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IV.40.10.05 TYNKI ZWYKŁE 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego 

Termomodernizacja i Remont Budynku Mieszkalnego Wielorodzinnego przy ul. Zdrojowej 

5 w Kutnie. 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych, 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem i odbiorem tynków zwykłych wewnętrznych i zewnętrznych. 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych, 
Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych podano w STWiORB - O.00.00.00 „Wymagania 
Ogólne” 

1.4. Informacje o terenie budowy, 
Informację o terenie budowy niezbędne z punktu widzenia  

 organizacji robót, 

 ochrony środowiska, 

 warunków bezpieczeństwa pracy, 

podano w STWiORB - O.00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

1.5. Nazwy i kody robót budowlanych CPV, 
45410000-4 – Tynkowanie 

1.6. Określenia podstawowe, 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
oraz z definicjami podanymi w STWiORB - O.00.00.00 „Wymagania Ogólne” 

1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót, 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB - O.00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych  

Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych podano w STWiORB - O.00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. 

2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wyrobów budowlanych 
Wszystkie materiały do wykonania robót tynkarskich powinny odpowiadać wymaganiom zawartym 
w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 

2.2.1. Woda 
Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom 
normy PN-EN 1008;2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 
ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji 
betonu”. Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2.2. Piasek 
Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-EN 13139:2003 „Kruszywa do zapraw", a w 
szczególności: 

 nie zawierać domieszek organicznych, 
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 mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich 
- średnioziarnisty odmiany 2. 

Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 
mm. 

2.2.3. Zaprawy budowlane do wykonania tynków zwykłych 
 Marka i skład zaprawy powinny odpowiadać  wymaganiom normy PN-90/B-14501 „Zaprawy 
budowlane zwykłe" lub aprobatom technicznym (w specyfikacji szczegółowej należy uściślić 
wymagania). 

 przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie. 

 zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po jej 
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. 

 do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

 do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement według normy PN-EN-197-1:2002. Za 
zgodą Inspektora nadzoru można stosować cement z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 
oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili 
wbudowania zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 

 do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci 
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i 
jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Wapno powinno 
spełniać wymagania normy PN-EN-459. Skład objętościowych składników zapraw należy dobierać 
doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

2.3. Warunki przechowywania  materiałów i wyrobów do robót tynkarskich 
Materiały i wyroby do robót tynkarskich powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z 
instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź 
aprobat technicznych. 

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów opakowanych powinno być 
kryte, suche lub zabezpieczone przed zwilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i 
przed działaniem promieni słonecznych. 

Wyroby tynkarskie konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych opakowaniach w 
temperaturze powyżej +5ºC a poniżej 35ºC. Wyroby pakowane w worki powinny być układane na 
paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie większej niż 10. 

Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę należy 
przechowywać w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywać wody 
w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano 
materiały mogące zmienić skład chemiczny wody. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w STWiORB - O.00.00.00 „Wymagania 
Ogólne”. 

3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu i narzędzi, które nie spowodują 
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla 
środowiska. 

Przy doborze sprzętu i narzędzi należy uwzględnić również wymagania producenta. 
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Do wykonania robót tynkarskich zwykłych należy stosować następujący sprzęt i narzędzia 
pomocnicze: 

 do przygotowania podłoża- młotki, szczotki druciane, odkurzacze przemysłowe, urządzenia do 
mycia hydrodynamicznego, urządzenia do czyszczenia strumieniowo- ściernego, termometry 
elektroniczne, wilgotnościomierze elektryczne, przyrządy do badania wytrzymałości podłoża, 

 do przygotowania zapraw- betoniarki, mieszarki do zapraw, przewoźne zbiorniki na wodę, naczynia 
i wiertarki z mieszadłem wolnoobrotowym, 

 do nakładania zaprawy- agregaty tynkarskie, pompy do zapraw, kielnie, pace. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportu  

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w STWiORB - O.00.00.00 „Wymagania 
Ogólne”. 

4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące środków transportów 
Cement i wapno sucho gaszone luzem należy przewozić cementowozem, natomiast cement i wapno 
suchogaszone workowane można przewozić dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób 
zabezpieczone przed zawilgoceniem. 

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach 
stalowych. 

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i 
nadmiernym zawilgoceniem. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót w STWiORB - O.00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót  
5.2.1. Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty 
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone 
ościeżnice drzwiowe i okienne. 

Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po 
upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 

Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie 
nastąpi spadek poniżej 0°C. 

W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich 
środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych 
w okresie obniżonych temperatur". 

Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 
nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 

W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, 
tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 

5.2.2. Przygotowanie podłoża 
Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2. 

Spoiny w murach ceglanych 

 w ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych 
licach na głębokości 5-10 mm. 
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Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z 
rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć 10-proc. roztworem szarego 
mydła lub wypełniając je lampą benzynową. 

Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 

5.2.3. Wykonywanie tynków zwykłych 
Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być zgodne z danymi 
określonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100. 

Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoża lub podkładu 
powinny być zgodne z normą PN-70/B-10100. 

Tynki zwykłe kategorii II i III należą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposób 
standardowy. 

Tynki zwykłe kategorii IV zalicza się do odmian doborowych. 

Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych 
należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 

Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania 
warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 

Do wykonania tynków należy stosować zaprawy cementowo-wapienne: tynków nienarażonych na 
zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, narażonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych - w 
proporcji 1: 1 :2. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I BADANIA 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót i badań 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB - O.00.00.00  „Wymagania ogólne”.  

Przed przystąpieniem do robót tynkowych należy przeprowadzić badania materiałów które będą 
wykorzystywane do wykonania robót oraz kontrolę i odbiór (międzyoperacyjny) podłoży. 

6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót  
6.2.1. Badania materiałów 

Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy 
dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce materiałów 
przez dostawcę, potwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji 
projektowej u niniejszej specyfikacji technicznej robót tynkowych, opracowanej dla realizowanego 
przedmiotu zamówienia (szczegółowej), oraz normami powołanymi w pkt. 2.2. niniejszej specyfikacji 
technicznej. 

6.2.2. Badania przygotowania podłoży 
Stan podłoża podlega sprawdzeniu w zakresie: 

 Wilgotności- poprzez ocenę wyglądu, próbę dotyku lub zwilżania, ewentualnie w razie potrzeby 
pomiar wilgotności szczątkowej przy pomocy wilgotnościomierza elektrycznego, 

 Równości powierzchni- poprzez ocenę wyglądu i sprawdzenie przy pomocy łaty, 

 Przywierających ciał obcych, kurzu i zabrudzenia- poprzez ocenę wyglądu i próbę ścierania, 

 Obecności luźnych i zwietrzałych części podłoża- poprzez próbę drapania (skrobania) i dotyku, 

 Zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami- poprzez ocenę wyglądu i próbę 
zwilżenia, 

 Chłonności podłoża- poprzez ocenę wyglądu oraz próbę dotyku i zwilżania, 

 Obecność wykwitów- poprzez ocenę wyglądu, 

 Złuszczania i powierzchniowego odspajania podłoża- poprzez ocenę wyglądu. 
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 Wyniki badan powinny być porównane z wymagania podanymi w pkt. 5.3., a następnie odnotowane 
w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora 
nadzoru. 

6.3. Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót tynkowych polegają na bieżącym sporządzaniu zgodności ich wykonania z 
dokumentacja projektową oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej. 

Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej marki 
i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe”. 

Wyniki badań materiałów i zapraw powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane 
przez Inspektora Nadzoru. 

6.4. Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 
wymagania dotyczące wykonanych robót tynkowych, w szczególności w zakresie: 

 zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z 
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 

 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

 prawidłowości przygotowania podłoża, 

 prawidłowości wykonania tynków zwykłych, 

Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczące 
wykonywanych robót. 

Badania do badań odbiorowych należy przystąpić nie później niż przed upływem 1 roku od daty 
ukończenia robót tynkowych. 

Badania w czasie odbioru tynków zwykłych wewnętrznych i zewnętrznych przeprowadzać należy 
podczas bezdeszczowej pogody, w temperaturze powietrza nie niższej niż +5ºC. 

Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze należy sprawdzić na podstawie dokumentów: 

 czy załączone wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót potwierdzają, że 
przygotowane podłoża nadawały się do położenia tynku a użyte materiały spełniały wymagania pkt. 
2 niniejszej ST, 

 czy w okresie wykonywania tynku zwykłego temperatura otoczenia w ciągu doby nie spadła poniżej 
0ºC 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB - O.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  

 

7.2. Jednostka obmiarowa  
Powierzchnię tynków wewnętrznych ścian oblicza się w [m2]  metrach kwadratowych jako iloczyn 
długości ścian w stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na 
stropie do spodu stropu nad pomieszczeniem.  

Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian 
surowych na płaszczyznę poziomą. 

Powierzchnię stropów żebrowych i kasetonowych oblicza się w rozwinięciu według wymiarów w 
stanie surowym. 

Powierzchnię tynków zewnętrznych ścian oblicza się jako iloczyn długości ścian w rozwinięciu w 
stanie surowym i wysokości mierzonej od wierzchu cokołu lub terenu do górnej krawędzi ściany, 
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dolnej krawędzi gzymsu lub górnej krawędzi tynku, jeśli ściana jest tynkowana tylko do pewnej 
wysokości. 

Powierzchnię pilastrów, słupów i innych elementów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w 
stanie surowym. 

Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, ciągnionych, okładzin, obróbek 
kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jeżeli każda z nich jest mniejsza od 0,5 m2. Przy potrącaniu 
powierzchni otworów okiennych i drzwiowych, do powierzchni tynków ścian, należy doliczyć 
powierzchnię ościeży w stanie surowym. 

Dla robót związanych z osadzeniem kratek wentylacyjnych o ile będą rozliczane odrębnie [szt] sztuka 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB - O.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  

8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót  
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem wymagań określonych w punkcie 6 dały wyniki pozytywne. 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 

TOWARZYSZĄCYCH 
9.1. Wymagania ogólne, 

Ogólne zasady dotyczące rozliczeń robót podano w STWiORB - O.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  

9.2. Sposób rozliczenia robót podstawowych, 
Płaci się za wykonaną i odebraną ilość [m2] metr kwadratowy powierzchni tynku według ceny 
jednostkowej, która obejmuje: 

 przygotowanie stanowiska roboczego, 

 przygotowanie zaprawy, 

 dostarczenie materiałów i sprzętu, 

 obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 

 ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót, 

 przygotowanie podłoża, 

 umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 

 osiatkowanie bruzd, 

 obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 

 wykonanie tynków, 

 reperacja tynków po dziurach i hakach, 

 oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

 likwidację stanowiska roboczego. 

W przypadku odrębnego rozliczenia kratek wentylacyjnych cena jednostkowa [szt.] montażu kratki 
obejmuje: 

 przygotowanie stanowiska roboczego, 

 dostarczenie materiałów i sprzętu, 

 ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót, 

 obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 

 oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

 likwidację stanowiska roboczego. 
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9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących, 
W cenie robót podstawowych należy ująć koszt wykonania wszelkich innych robót pomocniczych 
niezbędnych do wykonania robót podstawowych. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1. Przepisy przywołane 

Według STWiORB - O.00.00.00 „Wymagania ogólne". 

10.2 Normy 

PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-88/B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

PN-B-30020:1999  Wapno. 

PN-79/B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

PN-90/B-14501  Zaprawy budowlane zwykłe. 

PN-B-19701 ;1997  Cementy powszechnego użytku. 

10.3 Dokumenty inne 

Lp. Tytuł 
1. STWiORB - O.00.00.00 „Wymagania ogólne". 
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IV.40.10.10 WYKONANIE TYNKÓW POCIENIONYCH WEWNĘTRZNYCH  

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 

Termomodernizacja i Remont Budynku Mieszkalnego Wielorodzinnego przy ul. Zdrojowej 

5 w Kutnie 

1.2. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru tynków pocienionych wewnętrznych i zewnętrznych. 

1.3. Zakres stosowania ST 
Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 
technicznej (SST) stosowanej, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.2. 

Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje 
techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej standardowej 
specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robót, 
uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji robót, niezbędne do 
uzyskania wymaganego standardu i jakości tych robót. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 
prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania 
będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych 
reguł i zasad sztuki budowlanej. 

1.4. Przedmiot i zakres robót objętych ST 
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie wewnętrznych i 
zewnętrznych tynków pocienionych z fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich. 

Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, wymagań w 
zakresie przygotowania podłoży i sposobów ich oceny, wymagań dotyczących wykonania tynków 
pocienionych a także ich odbiorów. 

Specyfikacja nie obejmuje wymagań dotyczących wykonania tynków zwykłych, podkładów z tynków 
zwykłych, tynków szlachetnych, specjalnych (np. akustycznych, przeciwpożarowych), 
renowacyjnych, stiuków, tynków sgrafitto i suchych tynków. 

Wymagania dla tynków zwykłych określono w specyfikacji technicznej Tynkowanie. Kod 45410000. 
Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych i zewnętrznych. Kod 45411000. 

1.5. Określenia podstawowe, definicje 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w ST „Wymagania ogólne"  
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Podłoże - powierzchnia elementu konstrukcyjnego lub podkład, na który 
nakłada się wyprawę. 
Podkład - warstwa ochronna lub wyrównująca nałożona na powierzchnię 
elementu budowlanego. 
Wyprawa - stwardniała warstwa masy tynkarskiej nałożona na podłożu. 
Wyprawa pocieniona - warstwa wyprawy o grubości od 1 do 3mm nałożona na 
podłoże. 
Tynk pocieniony - nanoszona ręcznie lub mechanicznie wyprawa jedno- lub 
wielowarstwowa (dwu- lub trzywarstwowa) o łącznej grubości 
nieprzekraczającej 8mm, stanowiąca powłokę wyrównawczą, ochronną i 
dekoracyjną. 
Sucha mieszanka tynkarska - mieszanina spoiw mineralnych, wypełniaczy, 
domieszek lub dodatków modyfikujących, ewentualnie pigmentów, 
przygotowana fabrycznie lub na placu budowy. 
Masa tynkarska - masa otrzymana przez zarobienie wodą lub specjalną 
substancją suchej mieszanki tynkarskiej. 
Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna bądź barwiąca, która 
nadaje kolor masie tynkarskiej. 
Okres przydatności mieszanki - okres, w którym sucha mieszanka tynkarska 
przechowywana w opakowaniu fabrycznym spełnia wymagania odpowiednio 
do rodzaju mieszanki. 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne. 

1.7. Dokumentacja robót tynkowych 
Dokumentację robót tynkowych stanowią: 

projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 
120, poz. 1133), dla przedmiotu zamówienia dla którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na 
budowę, 

projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 
r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. 
Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664), 

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamówień 
publicznych), sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. 
Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664), 

dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 

z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej 
oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 
r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami), 

dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania 
użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 
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(Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów dotyczące 
stosowania wyrobów, 

protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z 
badań kontrolnych, 

dokumentacja powykonawcza czyli wcześniej wymienione części składowe dokumentacji robót z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt. 14 ustawy 
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 

Tynki pocienione należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i szczegółowej 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót tynkowych, opracowanych dla konkretnego 
przedmiotu zamówienia. 

1.8. Nazwy i kody: 
45410000-4 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 
2.1.Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i 
składowania podano w ST „Wymagania ogólne"  

Materiały stosowane do wykonania tynków pocienionych powinny mieć: 

 oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą 
europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową 
specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 

 deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli 
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla 
zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo 

 oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby niepodlegające obowiązkowemu 
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, 
bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany", 

 okres przydatności do użycia podany na opakowaniu. 

2.2. Rodzaje materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania tynków pocienionych powinny, odpowiadać wymaganiom 
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 

2.2.1. Suche mieszanki tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny odpowiadać 
wymaganiom normy PN-B-10109:1998 . 
2.2.2. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych powinny odpowiadać wymaganiom 
normy PN-B-10106:1997 . 
2.2.3. Zaprawy budowlane używane do przygotowania podłoża pod tynki pocienione 
oraz ewentualnego wykonania podkładów pod wyprawy pocienione powinny 
odpowiadać wymaganiom normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe". 

Do zapraw tych należy stosować: 

 piaski odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 13139:2003 i PN-EN 13139:2003/ AC:2004, 

 cement odpowiadający wymaganiom normy PN-EN 197-1:2002, 

 wapno suchogaszone (hydratyzowane) lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z 
wapna palonego. Ciasto wapienne powinno tworzyć jednolitą 

 i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych; wymagania dla 
wapna określone są w normie PN-EN 459-1:2003, 

 gips odpowiadający wymaganiom normy PN-B-30041:1997, 

 wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN 1008:2004; bez badań laboratoryjnych może być 
stosowana tylko wodociągowa woda pitna. 
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2.2.4. Masy wyrównawcze i naprawcze do podłoży odpowiadające wymaganiom 
aprobat technicznych. 
2.3. Warunki przyjęcia na budowę wyrobów do robót tynkowych 

Wyroby do robót tynkowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej (szczegółowej), 

są właściwie oznakowane i opakowane, 

spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich 
również karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót tynkowych fabrycznie przygotowanych mieszanek 
tynkarskich nieznanego pochodzenia. 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 
budowy. 

2.4. Warunki przechowywania wyrobów do robót tynkowych 
Wszystkie wyroby do robót tynkowych pakowane w worki powinny być przechowywane i 
magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. 

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być suche i 
zabezpieczone przed zawilgoceniem. 

Cement, gips i wapno suchogaszone w workach oraz suche mieszanki tynkarskie i masy tynkarskie 
przygotowane fabrycznie powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach, 
układanych na paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie większej niż 10. 

Cement i wapno suchogaszone luzem należy przechowywać w zasobnikach (zbiornikach) do 
cementu. 

Kruszywa i piasek do zapraw można przechowywać na składowiskach otwartych, w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami lub frakcjami 
kruszywa oraz nadmiernym zawilgoceniem (np. w specjalnie przygotowanych zasiekach). 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót tynkowych 

Roboty tynkowe można wykonywać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego 
wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 

Przy doborze narzędzi należy uwzględnić wymagania producenta suchych mieszanek tynkarskich lub 
mas tynkarskich. 

Do mechanicznego wykonania zapraw i robót tynkowych należy stosować: 

 mieszarki do zapraw, 

 agregaty tynkarskie, 

 betoniarki wolnospadowe, 

 pompy do zapraw, 

 przenośne zbiorniki na wodę, 

 tynkarskie pistolety natryskowe, 

 zacieraczki do tynków. 
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4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania 
ogólne"  
4.2. Transport materiałów 

Wyroby do robót tynkowych mogą być przewożone jednostkami transportu samochodowego, 
kolejowego, wodnego i innymi. 

Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, ułożonych na paletach należy prowadzić 
sprzętem mechanicznym. 

Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, układanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny 
załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych 
takich jak: chwytaki, wciągniki, wózki. 

Środki transportu do przewozu wyrobów workowanych powinny umożliwiać zabezpieczenie tych 
wyrobów przed zawilgoceniem. 

Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić cementowozami. 

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach 
stalowych. 

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i 
nadmiernym zawilgoceniem. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne"  
5.2. Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do wykonania robót tynkarskich powinny być zakończone wszystkie roboty 
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, wykonane 
podkłady przewidziane w dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej, 
osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne, jeśli nie należą do tzw. stolarki konfekcjonowanej. 

Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po 
upływie 4-6 miesięcy od zakończenia stanu surowego. 

Bez specjalnych środków zabezpieczających prace tynkarskie w warunkach zimowych mogą być 
wykonywane tylko wtedy, gdy temperatura powietrza, materiałów oraz podłoża tynku jest nie niższa 
niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek temperatury poniżej 0°C. W niektórych 
przypadkach, określonych we wskazówkach producenta mieszanki tynkarskiej, konieczne może stać 
się zachowanie wyższych temperatur minimalnych. 

Przy tynkowaniu wewnętrznych powierzchni, które nie posiadają jeszcze zewnętrznej izolacji cieplnej 
należy zwrócić uwagę na możliwość gwałtownego obniżenia temperatury tynkowanego elementu w 
warunkach zimowych. 

Bez specjalnych osłon ograniczających wpływ czynników atmosferycznych tynki pocienione 
zewnętrzne powinny być wykonywane przy bezwietrznej i bezdeszczowej pogodzie. 

Wilgotność względna powietrza przy wykonywaniu tynków pocienionych barwionych nie może 
przekraczać 80%. 

Przy wykonywaniu wyprawy pocienionej na powierzchni tynku podkładowego należy zachować 
minimalny czas przerwy technologicznej, dostosowany do warunków pogodowych i lokalnej 
wentylacji, nie krótszy niż 3 tygodnie, o ile wskazówki producenta mieszanki tynkarskiej nie stanowią 
inaczej. 

5.3. Wymagania dotyczące podłoży pod tynki pocienione 
Podłożem może być powierzchnia bezpośrednio przeznaczona do otynkowania lub podkład, na który 
nakłada się wyprawę. 
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Tynki pocienione można wykonywać na podłożach: 

 z betonów zwykłych (w konstrukcjach monolitycznych i prefabrykowanych), 

 z autoklawizowanych betonów komórkowych, 

 z zaprawy cementowej marki M4-M7, 

 z zaprawy cementowo-wapiennej marki M2-M7, 

 z gipsu i płyt kartonowo-gipsowych. 

Podłoża powinny być równe, mocne, jednorodne, równomiernie chłonące wodę, szorstkie, suche, 
niepylące, wolne od wykwitów, bez rys i pęknięć. Powierzchnia ewentualnego tynku podkładowego 
nie powinna być wygładzona lub zatarta. 

Nadlewki, nacieki i wystające nierówności podłoża należy skuć lub zeszlifować. 

Rysy, raki, kawerny i ubytki podłoża należy naprawić zaprawą cementową lub specjalnymi masami 
naprawczymi, na które wydane są aprobaty techniczne. 

Zabrudzenia powierzchni smarami, olejami, bitumami, farbami należy usunąć, zmywając 
odpowiednimi preparatami odtłuszczającymi albo stosując środki mechaniczne (np. piaskowanie). 

Z podłoży należy usunąć warstwę pylącą oraz odpylić powierzchnię. 

Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone 
antykorozyjnie. Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych powinny mieć zaszpachlowane styki płyt i 
wkręty mocujące. 

Podkłady z tynków zwykłych powinny spełniać wymagania PN-70/B-10100, odpowiednie do 
założonej w dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej - odmiany i kategorii 
tynku podkładowego. 

Uwzględniając stan podłoża, wskazówki pochodzące od producenta mieszanki tynkarskiej oraz 
warunki atmosferyczne, w których nakładana będzie wyprawa, konieczne może być wstępne 
przygotowanie podłoża do tynkowania, poprzez jego zwilżenie wodą, zagruntowanie bądź 
zastosowanie środków zwiększających przyczepność tynku do podłoża. Jako środki zwiększające 
przyczepność tynku do podłoża stosowane są: 

 obrzutka wstępna, 

 zaprawy i szlamy zwiększające przyczepność, 

 substancje płynne tzw. mostki adhezyjne. 

Dobór ewentualnych działań wstępnego przygotowania podłoża musi być zgodny z zaleceniami 
producenta mieszanki tynkarskiej oraz wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegółowej 
specyfikacji technicznej. 

5.4. Wykonanie tynków pocienionych 
Rodzaj i typ tynku a także wymagania w zakresie mieszanki tynkarskiej określone są w dokumentacji 
projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej. 

Tynki pocienione mogą być jedno- lub wielowarstwowe (dwu- lub trzywarstwowe). 

Ze względu na technikę wykonania i sposób obrobienia powierzchni rozróżnia się następujące typy 
tynków pocienionych: 

 cyklinowane - wykonywane przez przetarcie zatartej warstwy wyprawy po wstępnym jej 
stwardnieniu (około 24h) cykliną zębatą o wysokości zębów odpowiadającej wymiarom 
najgrubszego ziarna, 

 zacierane - wykonywane przez zatarcie pacą lub szczotką wyprawy do uzyskania gładkiej 
powierzchni lub w przypadku mas zawierających okrągłe ziarna, zagłębień w kształcie rowków, 

 natryskowe - wykonywane metodą natrysku miotełką, pędzlem, agregatem tynkarskim lub 
pistoletem tynkarskim, 

 wytłaczane - wykonywane przez modelowanie nałożonej warstwy za pomocą rolki. 

Grubość tynków pocienionych wynosi od 2 do 8mm. 
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Przy wykonywaniu tynków pocienionych należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji producenta 
mieszanki tynkarskiej w zakresie przygotowania podłoża i masy tynkarskiej, a także warunków 
nakładania masy tynkarskiej oraz jej pielęgnacji. 

Ponadto przy wykonywaniu tynków należy przestrzegać następujących zasad ogólnych: 

 mieszankę tynkarską dobierać tak, by zapewnić zgodność założonej w dokumentacji projektowej i 
szczegółowej specyfikacji technicznej grubości tynku i jego poszczególnych warstw (tynki 
wielowarstwowe) z zaleceniami producenta wybranej mieszanki tynkarskiej, 

 obowiązkowo stosować technikę wykonywania i reżimy technologiczne (np. minimalne przerwy 
technologiczne) oraz sposób obrobienia tynku zgodne z procedurami wykonawczymi zawartymi we 
wskazówkach producenta mieszanki tynkarskiej, 

 profile tynkarskie dobierać odpowiednio do ich przyszłej funkcji (profile narożnikowe, stykowe, 
szczelinowe, dylatacyjne itp.) oraz z uwzględnieniem zgodności materiału z którego wykonany jest 
profil, z przewidywanym rodzajem tynku, 

 nie dopuszczać do powstania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi np. listwami 
narożnikowymi, 

 elementy wpuszczane w tynk (np. ramy okienne) osadzać równomiernie na całym obwodzie, 

 w miejscach narażonych na pęknięcia zakładać siatkę, 

 nacięcia tynku („kontrolowane pęknięcia") wykonywać przed przystąpieniem do ostatniego etapu 
wykończenia tynku np. zacierania, wygładzania; na ścianach zewnętrznych nacięcia tynku są 
niedozwolone - należy stosować odpowiednie profile tynkarskie, 

ewentualne zbrojenie tynku siatką należy wykonywać zgodnie z wymaganiami dokumentacji 
projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej oraz zaleceniami z instrukcji producenta 
mieszanki tynkarskiej, 

przed całkowitym stwardnieniem tynku należy dokonać jego przecięcia, aż do podłoża, w miejscach 
fug przewidzianych w dokumentacji projektowej; po upływie niezbędnego czasu i przeschnięciu 
powstałych w wyniku przecięcia szczelin należy je wypełnić odpowiednią masą elastyczną, 

świeże tynki zewnętrzne w okresie letnim powinny być chronione przed zbyt intensywnym 
działaniem promieni słonecznych i opadami deszczu, a w okresie zimowym przed mrozem, 

tynki wewnętrzne, po ich nałożeniu, powinny mieć zapewnioną dobrą wentylację. 

5.5. Wymagania dotyczące tynków pocienionych 
5.5.1. Przyczepność tynku  

Przyczepność tynku do podłoża polegająca na mechanicznym połączeniu się zaprawy z podłożem 
powinna zapewnić takie przyleganie i zespolenie tynku z podłożem, aby po stwardnieniu zaprawy nie 
występowały odparzenia, pęcherze itp.  

Oznaczenie przyczepności tynku do podłoża należy wykonywać wg PN-85/B-04500. Wzajemna 
przyczepność poszczególnych warstw w tynkach wielowarstwowych badana metodą 
kwadracikowania powinna dawać wynik pozytywny i nie powinna być mniejsza niż przyczepność 
całego tynku do podłoża. 

5.5.2. Odporność tynków na uszkodzenia mechaniczne.  
Miarą odporności na uszkodzenia jest brak wypadania kwadracików przy badaniu młotkiem 
Baronnie'go wg pkt. 6.4.2.1. niniejszej ST. 

5.5.3. Mrozoodporność tynków.  
Tynki zewnętrzne powinny być mrozoodporne, tzn. próbki wykonane z zaprawy przeznaczonej do 
wykonania tynku nie powinny wykazywać zmian po badaniu odporności na działanie mrozu wg PN-
85/B-04500. 

5.5.4. Grubość gotowych tynków 
W zależności od rodzaju podłoża i mieszanki tynkarskiej, sposobu wykonania oraz liczby warstw, 
powinna wynosić 2-8mm - z tym, że dla tynków jednowarstwowych grubość ta powinna wynosić 2-
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4mm, a dla wielowarstwowych 3-8mm. W tynkach wielowarstwowych grubość każdej z warstw 
powinna się zawierać w granicach 1-3mm. 

5.5.5. Cechy powierzchni otynkowanych.  
Powierzchnie tynków powinny być gładkie lub mieć fakturę wynikającą z techniki obrobienia 
powierzchni, a także odznaczać się jednolitą barwą - bez smug i plam oraz prześwitów podłoża. 
Powierzchnie te nie powinny pylić. 

Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworów soli przenikających 
z podłoża, a także zacieki mające postać trwałych śladów oraz wykwity pleśni itp. są niedopuszczalne. 

Nie dopuszcza się występowania pęcherzy, rys i spękań na powierzchni tynku. Powierzchnie tynków 
pokrytych powłoką malarską z farb wodnych lub wodorozcieńczalnych powinny pozwalać na ich 
renowację bez uszkodzenia (rozmycia) tynku. 

5.5.6. Prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi tynków 
Powierzchnie tynków powinny być tak wykonane, aby tworzyły regularne płaszczyzny pionowe lub 
poziome zgodnie z zaprojektowanym obrysem. Krawędzie przecinania się powierzchni 
otynkowanych powinny być prostoliniowe, a kąty dwuścienne utworzone przez te powierzchnie 
powinny być kątami prostymi lub powinny być zgodne z kątami przewidzianymi w dokumentacji 
projektowej. Dopuszczalne odchyłki - jak dla tynków wewnętrznych kat. III wg PN-70/B-10100. 

Widoczne miejscowe nierówności lub wgłębienia na gładko otynkowanej powierzchni, niewynikające 
z techniki wykonania, są niedopuszczalne. Natomiast w przypadku tynków na elementach 
prefabrykowanych dopuszcza się widoczne skosy wyrównujące uskoki w płaszczyźnie licowej, 
wynikające z dopuszczalnych dla tych prefabrykatów odchyłek wymiarowych lub z tolerancji 
montażu. 

5.5.7. Wykończenie naroży i obrzeży tynków oraz tynków na stykach i przy 
szczelinach dylatacyjnych. 

Naroża oraz wszelkie obrzeża tynków powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową. 
Gzymsy i podokienniki zewnętrzne powinny być zabezpieczone obróbkami blacharskimi z kapinosem. 

Tynki na stykach z powierzchniami inaczej wykończeniowymi, przy ościeżnicach i podokiennikach, 
powinny być zabezpieczone przed pęknięciami i odpryskami przez odcięcie. W miejscach przebiegu 
szczelin dylatacyjnych tynk powinien być przecięty i wykończony stosownie do wymagań 
dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne"  
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych 

Przed przystąpieniem do robót tynkowych należy przeprowadzić badania materiałów, które będą 
wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolę i odbiór (międzyoperacyjny) podłoży. 

6.2.1. Badania materiałów 
Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy 
dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce materiałów 
przez dostawcę, potwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej robót tynkowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu 
zamówienia (szczegółowej), oraz normami powołanymi w pkt. 2.2. niniejszej specyfikacji technicznej. 

6.2.2. Badania przygotowania podłoży 
Stan podłoża podlega sprawdzeniu w zakresie: 

 wilgotności - poprzez ocenę wyglądu, próbę dotyku lub zwilżania, ewentualnie w razie potrzeby 
pomiar wilgotności szczątkowej przy pomocy wilgotnościomierza elektrycznego, 

 równości powierzchni - poprzez ocenę wyglądu i sprawdzenie przy pomocy łaty, 
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 przywierających ciał obcych, kurzu i zabrudzenia - poprzez ocenę wyglądu i próbę ścierania, 

 obecności luźnych i zwietrzałych części podłoża - poprzez próbę drapania (skrobania) i dotyku, 

 zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami - poprzez ocenę wyglądu i próbę 
zwilżania, 

 chłonności podłoża - poprzez ocenę wyglądu oraz próbę dotyku i zwilżania, 

 obecność wykwitów - poprzez ocenę wyglądu, 

 złuszczania i powierzchniowego odspajania podłoża - poprzez ocenę wyglądu. 

Świeże podkłady z tynku zwykłego podlegają badaniom zgodnie z PN-70/B-10100. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., a następnie 
odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez 
inspektora nadzoru. 

6.3. Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót tynkowych polegają na bieżącym sprawdzaniu zgodności ich wykonania z 
dokumentacją projektową oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegółowej) i instrukcji 
producenta mieszanki tynkarskiej. 

6.4. Badania w czasie odbioru robót  
6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badań 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 
wymagania dotyczące wykonanych robót tynkowych, w szczególności w zakresie: 

 zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z 
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 

 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

 prawidłowości przygotowania podłoża, 

 prawidłowości wykonania tynków pocienionych. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczące 
wykonanych robót. 

Do badań odbiorowych należy przystąpić nie później niż przed upływem 1 roku od daty ukończenia 
robót tynkowych. 

Badania w czasie odbioru tynków pocienionych zewnętrznych przeprowadzać należy podczas 
bezdeszczowej pogody, w temperaturze powietrza nie niższej niż +5°C. 

Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze należy sprawdzić na podstawie dokumentów: 

czy załączone wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót potwierdzają, że 
przygotowane podłoża nadawały się do położenia tynku a użyte materiały spełniały wymagania pkt. 
2 niniejszej ST, 

czy w okresie wykonywania tynku pocienionego temperatura otoczenia w ciągu doby nie spadła 
poniżej 0°C. 

6.4.2. Opis badań 
6.4.2.1. Sprawdzenie przyczepności  

Sprawdzenie przyczepności tynku do podłoża należy przeprowadzać metodą podaną w PN-85/B-
04500. Jako badania orientacyjne dopuszcza się stosowanie opukiwania tynku lekkim drewnianym 
młotkiem (brak głuchego odgłosu świadczy o dobrej przyczepności). W przypadku tynków gipsowych 
sprawdzenie należy wykonać na tynkach suchych i po ich zwilżeniu wodą. 

Przyczepność międzywarstwową tynków wielowarstwowych należy sprawdzić za pomocą przyrządu 
zwanego młotkiem Baronnie'go metodą kwadracikowania, tj. próba krzyżowego nacinania wyprawy 
i poddania jej uderzeniom stempla o ciężarze 250gramów przy badaniu po 7 dniach od wykonania 
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tynków, a co najmniej 500gramów - po 28 dniach. Brak wypadania kwadracików pod uderzeniem 
świadczy o dostatecznej przyczepności. 

6.4.2.2. Sprawdzenie odporności  

Sprawdzenie odporności tynków na uszkodzenia mechaniczne należy przeprowadzać młotkiem 
Baronnie'go metodą kwadracikowania jak w pkt. 6.4.2.1. niniejszej ST. 

6.4.2.3. Sprawdzenie mrozoodporności 

Sprawdzenie mrozoodporności tynków zewnętrznych należy przeprowadzać na podstawie 
świadectwa badania wg PN-85/B-04500 odporności na działanie mrozu próbek stwardniałej 
zaprawy. 

6.4.2.4. Sprawdzenie grubości tynków.  

W pięciu dowolnie wybranych miejscach powierzchni otynkowanej wynoszącej nie więcej niż 5000m2 
należy wyciąć próbki kontrolne o wymiarach 2x2cm lub o średnicy około 3cm w taki sposób, aby 
podłoże zostało odsłonięte lecz nienaruszone. Odsłonięte podłoże należy oczyścić z ewentualnych 
pozostałości zaprawy. Pomiar grubości tynku powinien być wykonany przymiarem z dokładnością do 
1mm. Za przeciętną grubość tynku badanej powierzchni otynkowanej należy przyjmować wartość 
średnią pomiaru w pięciu otworach. 

W przypadku badania tynku o powierzchni większej niż 5000m2 należy na każde rozpoczęte 1000m2 
wyciąć jeden dodatkowy otwór. 

6.4.2.5. Sprawdzenie wyglądu i innych właściwości powierzchni otynkowanych. 
Wygląd powierzchni otynkowanych (barwa, obecność wykwitów, spękań itp.) należy sprawdzić za 
pomocą oględzin zewnętrznych. Gładkość powierzchni oraz brak pylenia należy sprawdzać przez 
potarcie tynku dłonią. 

Odporność powierzchni otynkowanych na działanie opadów atmosferycznych lub rozmywanie 
podczas renowacyjnych robót malarskich należy sprawdzać w sposób następujący: 

 powierzchnię tynku należy zwilżyć wodą za pomocą pędzla ławkowca i natychmiast przeprowadzić 
próbę odporności na uderzenia metodą kwadracikowania, stosując uderzenie stempla o ciężarze 
250gramów; próba ta powinna dać wynik dodatni (brak wypadania kwadracików). 

6.4.2.6. Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi  
Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków należy przeprowadzić wg PN-
70/B-10100. 

6.4.2.7. Sprawdzenie wykończenia tynków  
Sprawdzenie wykończenia tynków na narożach i obrzeżach, stykach i przy szczelinach 

dylatacyjnych należy przeprowadzić wzrokowo oraz przez pomiar równocześnie z badaniem wyglądu 
powierzchni otynkowanych wg pkt. 6.4.2.5. niniejszej ST. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji 
technicznej, opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora 
(zamawiającego) oraz wykonawcy. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
7.1.Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne"  
7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót tynkowych 

Powierzchnię tynków wewnętrznych ścian oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości 
ścian w stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do 
spodu stropu nad pomieszczeniem. 

Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian 
surowych na płaszczyznę poziomą. 

Powierzchnię stropów żebrowych i kasetonowych oblicza się w rozwinięciu według wymiarów w 
stanie surowym. 
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Powierzchnię tynków zewnętrznych ścian oblicza się jako iloczyn długości ścian w rozwinięciu w 
stanie surowym i wysokości mierzonej od wierzchu cokołu lub terenu do górnej krawędzi ściany, 
dolnej krawędzi gzymsu lub górnej krawędzi tynku, jeżeli ściana jest tynkowana tylko do pewnej 
wysokości. 

Powierzchnię pilastrów, słupów i innych elementów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w 
stanie surowym. 

Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, ciągnionych, okładzin, obróbek 
kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jeżeli każda z nich jest mniejsza od 0,5m2. Przy potrącaniu 
powierzchni otworów okiennych i drzwiowych, do powierzchni tynków ścian, należy doliczyć 
powierzchnię ościeży w stanie surowym. 

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
8.1.Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Przy robotach tynkowych elementami ulegającymi zakryciu są podłoża. 

Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem nakładania wyprawy (odbiór 
międzyoperacyjny). 

W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej specyfikacji. 
Wyniki badań dla podłoży należy porównać z wymaganiami określonymi w dokumentacji 
projektowej i w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji. 

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać, że podłoża zostały 
prawidłowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną 
(szczegółową) i zezwolić na przystąpienie do nakładania wyprawy. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podłoża nie powinno być 
odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do 
usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić 
ocenę przygotowania podłoża. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy zapisać w 
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i 
wykonawcy (kierownik budowy). 

8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robót. 

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach 
i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli 
umowa taką formę przewiduje. 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

 dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 
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 szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 

 dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 
protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, 

 dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych 
materiałów i wyrobów budowlanych, 

 protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, 

 instrukcje producenta mieszanki tynkarskiej, 

 wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić 
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porównać je z wymaganiami 
podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej robót tynkarskich (szczegółowej), 
opracowanej dla odbieranego przedmiotu zamówienia, oraz dokonać oceny wizualnej. 

Tynki pocienione powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone 
przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny tynki pocienione nie powinny być odebrane. W 
takim przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań: 

jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć nieprawidłowości wykonania 
tynków pocienionych w stosunku do wymagań określonych w dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej (szczegółowej) i przedstawić je ponownie do odbioru, 

jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości tynku 
zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem 
wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 

w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest usunąć 
wadliwie wykonany tynk pocieniony, wykonać go ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 
wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 

 ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

 ocenę wyników badań, 

 wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 

 stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania tynku pocienionego z zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą. 

8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu tynku pocienionego po użytkowaniu 
w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, 
związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej tynku 
pocienionego, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)". 

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, 
negatywny do ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie 
zauważone wady w wykonanych robotach tynkowych.  
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9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 
9.1.Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST 
„Wymagania ogólne 
9.2. Zasady rozliczenia i płatności 

Rozliczenie robót tynkowych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót 
i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych 
robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu 
odbioru pogwarancyjnego. 

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót tynkowych stanowi 
wartość tych robót obliczona na podstawie określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen 
jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych przez zamawiającego lub ustalonej w umowie kwoty 
ryczałtowej za określony zakres robót. 

Ceny jednostkowe wykonania tynku pocienionego lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty tynkowe 
uwzględniają: 

 przygotowanie stanowiska roboczego, 

 dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 

 obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 

 ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających 
wykonanie robót na wysokości do 4m, 

 ocenę i przygotowanie podłoża wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem bądź zastosowaniem 
odpowiednich środków zwiększających przyczepność, zgodnie z wymaganiami dokumentacji 
projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej, 

 zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementów przed zanieczyszczeniem i 
uszkodzeniem w trakcie wykonywania tynków, 

 osiatkowanie bruzd i miejsc narażonych na pęknięcia, 

 umocowanie profili tynkarskich, 

 osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 

 wykonanie tynku jedno- lub wielowarstwowego wraz z ewentualnymi jego zbrojeniem, 
wykonaniem nacięć i fug wypełnianych masą elastyczną, zgodnie z wymaganiami dokumentacji 
projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej, 

 usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót tynkowych, 

 usunięcie zabezpieczeń stolarki i innych elementów oraz ewentualnych zanieczyszczeń na 
elementach nietynkowanych, 

 uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 

 usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w szczegółowej 
specyfikacji technicznej, 

 likwidację stanowiska roboczego. 

W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań 
niezbędnych do wykonania robót tynkarskich. 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących, 
W cenie robót podstawowych należy ująć koszt wykonania wszelkich innych robót pomocniczych 
niezbędnych do wykonania robót podstawowych. 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1. Przepisy przywołane 

Według STWiORB - O.00.00.00  „Wymagania ogólne". 
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10.2. Normy 

PN-86/B-02354 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Wartości modularne i zasady koordynacji 
modularnej. 

PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguły. 

PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia. 

PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określenia. 

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatów żelbetowych. Wymagania w 
zakresie wykonywania badania przy odbiorze. 

PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych. 

PN-70/B-10026 Ściany monolityczne z lekkich betonów z kruszywa mineralnego porowatego. 
Wymagania i badania. 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych. 

PN-B-10106:1997/ 
Az1:2002 

Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych (Zmiana Az1). 

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie. 

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 

PN-EN 197-1:2002 Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku. 

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane - Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności. 

PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany. 

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. 

PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia. 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

PN-EN 13139:2003/ 
AC:2004 

Kruszywa do zaprawy. 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu. 

10.3. Dokumenty inne 

Lp. Tytuł 
1. STWiORB - O.00.00.00  „Wymagania ogólne". 
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IV.40.10.15 TYNKI CIEPŁOCHRONNE – TYNK PERLITOWY  

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego 

Termomodernizacja i Remont Budynku Mieszkalnego Wielorodzinnego przy ul. Zdrojowej 5 w Kutnie 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem i odbiorem tynków perlitowych ciepłochronnych wewnętrznych i zewnętrznych. 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych podano w STWiORB - O.00.00.00 „Wymagania 
Ogólne”. 

1.4. Informacje o terenie budowy 
Informację o terenie budowy niezbędne z punktu widzenia organizacji robót, ochrony środowiska i 
warunków bezpieczeństwa pracy podano w STWiORB - O.00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

1.5. Nazwy i kody robót budowlanych CPV 
45410000-4 – Tynkowanie. 

1.6. Określenia podstawowe 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
oraz z definicjami podanymi w STWiORB - O.00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB - O.00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych 

Wszystkie materiały do wykonania robót tynkarskich powinny odpowiadać wymaganiom zawartym 
w dokumentach odniesienia (normach, deklaracjach właściwości użytkowych, krajowych, 
europejskich ocenach technicznych). 

2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wyrobów budowlanych 
2.2.1. Woda 

Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom 
normy PN-EN 1008:2004. Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 10 

2.2.2. Zaprawa sczepna cementowa (Obrzutka) 
Zaprawa sczepna musi być fabrycznie przygotowaną, suchą mieszanką na bazie spoiwa 
cementowego, wapna i wypełniaczy, spełniającą normę PN-EN 998-1:2010. 

 Kategoria wytrzymałości na ściskanie: CS IV 

 Uziarnienie: do 1,2 mm 

 Reakcja na ogień: Klasa A1 

2.2.3. Tynk perlitowy ciepłochronny 
Sucha mieszanka proszkowa na bazie perlitu i spoiw hydraulicznych, zgodna z normą PN-EN 998-
1:2016-12. 

 Klasyfikacja zaprawy: T1 CSI W1 

 Kategoria wytrzymałości na ściskanie: CS I 

 Reakcja na ogień: Klasa A1 (niepalny) 
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 Współczynnik przepuszczalności pary wodnej: μ ≤ 15 

 Współczynnik przenikania ciepła: Umax = 0,066 W/m2K. 

 Absorpcja wody: W1 

 Czas przydatności: ok. 6 godzin. 

2.2.4. Siatka zbrojąca podtynkowa 
Należy stosować siatkę z włókna szklanego, odporną na alkalia. 

 Gramatura: min. 165 g/m² 

 Rozmiar oczka: 3,7 x 4,4 mm (splot raszlowy) 

 Cechy: Wysoka wytrzymałość na zrywanie, wykończenie antypoślizgowe. 

2.3. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót tynkarskich 
Materiały i wyroby do robót tynkarskich powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z 
instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia. Pomieszczenie 
magazynowe powinno być suche, zabezpieczone przed zwilgoceniem, opadami i słońcem. Wyroby 
pakowane w worki (tynki, zaprawy) należy układać na paletach lub wentylowanej podłodze. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w STWiORB - O.00.00.00 „Wymagania 
Ogólne”. 

3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu i narzędzi, które nie spowodują 
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót.  

Do wykonania robót należy stosować: 

Do przygotowania podłoża: młotki, szczotki druciane, urządzenia do mycia hydrodynamicznego, 
wilgotnościomierze. 

Do przygotowania zapraw: mieszarki do zapraw, wiertarki z mieszadłem wolnoobrotowym (do 
obrzutki), agregaty tynkarskie (do tynku perlitowego). 

Do nakładania: agregaty tynkarskie, pace stalowe i drewniane, łaty tynkarskie. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportu 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w STWiORB - O.00.00.00 „Wymagania 
Ogólne”. 

4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące środków transportu 
Materiały workowane (tynk perlitowy, obrzutka) można przewozić dowolnymi środkami transportu, 
zabezpieczonymi przed zawilgoceniem i uszkodzeniem opakowań. Kruszywa i materiały sypkie należy 
zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem i zamoknięciem. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w STWiORB - O.00.00.00 „Wymagania 
Ogólne”. 

5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót 
5.2.1. Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty 
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe oraz zamurowane przebicia i bruzdy. 
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Roboty tynkarskie należy prowadzić w temperaturze podłoża i otoczenia od +5°C do +25°C. Zaleca 
się przystąpienie do prac po okresie osiadania murów (4-6 miesięcy od stanu surowego). 

5.2.2. Przygotowanie podłoża 
Podłoże musi być nośne, stabilne i wolne od substancji osłabiających przyczepność. 

Czyszczenie: Plamy z tłuszczu usunąć roztworem szarego mydła lub lampą benzynową. Wykwity 
biologiczne usunąć preparatami grzybobójczymi. 

Wyrównanie: Ubytki uzupełnić tynkiem perlitowym z zachowaniem przerw technologicznych. 

Zwilżanie: Podłoża chłonne należy zwilżyć wodą, unikając tworzenia filmu wodnego. 

5.2.3. Wykonywanie tynków perlitowych (System ciepłochronny) 
System składa się z trzech głównych warstw wykonywanych w następującej kolejności: 

Warstwa sczepna (Obrzutka): 

 Zaprawę wymieszać z wodą (ok. 5 l/worek 30 kg). 

 Nanieść równomierną warstwę o grubości 3-5 mm. 

 Nie zacierać ani nie wyrównywać. 

 Pielęgnacja: Utrzymywać w wilgoci przez 2 dni. 

Przerwa technologiczna: Minimum 48 godzin przed nałożeniem tynku perlitowego. 

Warstwa tynku perlitowego (Izolacja): 

 Mieszanie: ok. 18-20 l wody na worek 50 l. Czas mieszania: 2-3 min. 

 Aplikacja: Ręcznie (max 30 mm grubości warstwy) lub agregatem (max 20 mm). 

 Kolejne warstwy nakładać po min. 24 godzinach metodą "mokre na mokre" po zmatowieniu 
poprzedniej. 

Wykończenie: Powierzchnię wyrównać łatą. Zabrania się wygładzania i zacierania tynku 
perlitowego (musi pozostać szorstki dla przyczepności warstwy zbrojącej). 

Pielęgnacja: Chronić przed słońcem i wiatrem, zwilżać przez ok. 1 tydzień. 

Warstwa pośrednia zbrojona (Gładź zbrojona): 

 Na związany tynk perlitowy nanieść zaprawę klejowo-szpachlową. 

 Zatopić siatkę z włókna szklanego (165 g/m²). 

 Warstwa ta stanowi podłoże pod tynki dekoracyjne cienkowarstwowe. 

Wykończenie: 

 Stosować wyprawy paroprzepuszczalne (mineralne, silikatowe, silikonowe). 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I BADANIA 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót i badań 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB - O.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót 
Badania materiałów: Sprawdzenie Deklaracji Właściwości Użytkowych i zgodności z normą PN-EN 
998-1.  

Badanie podłoża: Kontrola wilgotności, równości (łata), chłonności oraz braku wykwitów i luźnych 
części.  

Kontrola w czasie robót: Sprawdzenie grubości warstw, zachowania przerw technologicznych (48h 
po obrzutce, 24h między warstwami tynku) oraz poprawności montażu siatki zbrojącej. 

6.3. Badania w czasie odbioru robót 
Badania odbiorowe przeprowadzać w temperaturze nie niższej niż +5°C. 

Należy sprawdzić: 

 Zgodność z dokumentacją i specyfikacją.  
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 Jakość wykonania powierzchni (płaszczyzna, krawędzie). 

 Poprawność wykonania dylatacji i połączeń. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB - O.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy (m²) wykonanej powierzchni tynku. 

Powierzchnię oblicza się wg wymiarów w stanie surowym. Nie potrąca się otworów o powierzchni 
mniejszej niż 0,5 m².  

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB - O.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót 
Roboty uznaje się za zgodne, jeżeli wszystkie pomiary i badania (p. 6) dały wyniki pozytywne. Odbiór 
następuje na podstawie protokołu, po upływie okresu wiązania i twardnienia tynków. 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 

TOWARZYSZĄCYCH 
9.1. Wymagania ogólne 

Ogólne zasady dotyczące rozliczeń robót podano w STWiORB - O.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

9.2. Sposób rozliczenia robót podstawowych 
Cena jednostkowa (za m²) obejmuje: 

 Przygotowanie stanowiska i podłoża (oczyszczenie, zwilżenie).  

 Dostarczenie materiałów i sprzętu.  

 Wykonanie warstwy sczepnej (obrzutki). 

 Wykonanie narzutu tynku perlitowego z wyrównaniem. 

 Wykonanie warstwy zbrojącej (zatopienie siatki). 

 Ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych.  

 Obsadzenie listew i narożników. 

 Uporządkowanie miejsca pracy. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1. Normy i dokumenty 

PN-EN 998-1:2010  Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 1: Zaprawa tynkarska 
(dla warstwy sczepnej). 

PN-EN 998-1:2016-
12  

Wymagania dotyczące zapraw do murów (dla tynku perlitowego). 

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu.  
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IV.45.10.10 ROBOTY MALARSKIE  

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 

#NAWA_ZADANIA# 

1.2. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót malarskich realizowanych wewnątrz i na zewnątrz obiektów budowlanych nienarażonych na 
agresję chemiczną. Specyfikacja techniczna (ST) nie dotyczy wykonywania zabezpieczenia 
chemoodpornego i antykorozyjnego obiektów budowlanych. 

1.3. Zakres stosowania ST 
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2., a objętych zamówieniem określonym w pkt. 1.8. 

1.4. Zakres robót objętych ST 
Specyfikacja dotyczy wykonania malowania wewnętrznego (wewnątrz pomieszczeń) i zewnętrznego 
(wystawionego na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych) obiektów budowlanych 
nienarażonych na agresję chemiczną i obejmuje wykonanie następujących czynności: 

 przygotowanie podłoża (wg pkt. 5.3.), 

 wykonanie powłok malarskich. 

Przedmiotem specyfikacji jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów 
wykorzystywanych do robót malarskich, wymagań i sposobów oceny podłoży, wymagań dotyczących 
wykonania powłok malarskich wewnętrznych i zewnętrznych powierzchni obiektów oraz ich 
odbiorów. 

1.5. Określenia podstawowe i definicje 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w ST „Wymagania ogólne" , pkt. 1.4., a także zdefiniowanymi poniżej: 

Podłoże malarskie - surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówką) powierzchnia (np. 
muru, tynku, betonu, drewna, płyt drewnopodobnych, itp.), na której będzie wykonywana powłoka 
malarska. 

Powłoka malarska - stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona na 
podłożu, decydująca o właściwościach użytkowych i walorach estetycznych pomalowanej 
powierzchni. 

Farba - płynna lub półpłynna zawiesina bądź mieszanina bardzo rozdrobnionych ciał stałych (np. 
pigmentu - barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa. 

Lakier - niepigmentowany roztwór koloidalny (np. żywic, olejów, poliestrów), który tworzy powłokę 
transparentną po pokryciu nim powierzchni i wyschnięciu.  

Emalia - lakier barwiony pigmentami, zastygający w szklistą powłokę. 

Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna bądź barwiąca, która nadaje kolor farbom lub 
emaliom. 

Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej polimeru z 
dodatkiem środków pomocniczych. 

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych - zawiesina pigmentów i obciążników 
w spoiwie żywicznym, rozcieńczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyną lakową, 
terpentyną itp.). 

Farba i emalie na spoiwach żywicznych rozcieńczalne wodą - zawiesina pigmentów i 
obciążników w spoiwie żywicznym, rozcieńczalne wodą. 
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Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkła 
wodnego itp.), pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych i modyfikujących, 
przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia wodą lub w postaci ciekłej, gotowej do 
stosowania mieszanki. 

Farba na spoiwach mineralno-organicznych - mieszanina spoiw mineralnych i organicznych 
(np. dyspersji wodnej żywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentów, wypełniaczy oraz 
środków pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia wodą. 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót malarskich 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne" , pkt. 1.5. 

1.7. Dokumentacja robót malarskich 
Roboty malarskie należy wykonywać na podstawie dokumentacji, której wykaz oraz podstawy 
prawne sporządzenia podano w ST „Wymagania ogólne" , pkt. 1.6. Dokumentacja powinna w 
szczególności zawierać: 

 rodzaje powłok malarskich oraz ich kolorystykę, wzornictwo i lokalizację powłok malarskich, 

 warunki użytkowania powłok malarskich. 

1.8. Nazwy i kody robót objętych zamówieniem: 
45442100-8 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i 
składowania podano w ST „Wymagania ogólne" , pkt. 2 

Oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz 
daty produkcji (okresu przydatności do użytkowania). 

2.2. Rodzaje materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania robót malarskich powinny odpowiadać wymaganiom zawartym 
w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych, kartach technicznych itp.). 

2.2.1. Materiały do malowania wnętrz obiektów budowlanych 
Do malowania powierzchni wewnątrz obiektów można stosować: 

 farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81914:2002, 

 farby olejne i alkidowe (ftalowe) odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81901:2002, 

 emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane 
styrenowe odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81607:1998, 

farby na spoiwach: 

 - żywicznych rozpuszczalnikowych innych niż olejne i ftalowe, 

 - żywicznych rozcieńczalnych wodą, 

 - mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w postaci ciekłej lub suchych mieszanek 
do zarobienia wodą, 

 - mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskładnikowe do rozcieńczania wodą, które powinny 
odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych, 

 lakiery wodorozcieńczalne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81802:2002, 

 lakiery olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane 
styrenowe odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81800:1998, 

 lakiery na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych innych niż olejne i ftalowe, 
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2.2.2. Materiały do malowania zewnętrznych powierzchni obiektów budowlanych 
Do malowania powierzchni zewnętrznych obiektów można stosować: 

farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81913:1998, 

farby olejne i alkidowe odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81901:2002, 

emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe 
odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81607:1998, 

farby na spoiwach: 

 rozpuszczalnikowych żywicznych innych niż olejne i ftalowe, 

 mineralnych z dodatkami modyfikującymi w postaci suchych mieszanek do zarobienia wodą, 

 mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskładnikowe do rozcieńczania wodą, które powinny 
odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10102:1991, 

 mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskładnikowe do rozcieńczania wodą, które powinny 
odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych, 

 farby i emalie na spoiwie żywicznym rozcieńczalne wodą, które powinny odpowiadać 
wymaganiom aprobat technicznych, 

 farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikującymi w postaci ciekłej, które powinny 
odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych, 

 środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych. 

2.2.3. Materiały pomocnicze 
Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to: 

 rozcieńczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierów i emalii, spirytus 
denaturowany, inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie, 

 środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża, 

 środki do likwidacji zacieków i wykwitów, 

 kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża. 

Wszystkie ww. materiały muszą mieć właściwości techniczne określone przez producenta wyrobów 
malarskich i odpowiadające wymaganiom odpowiednich dokumentów odniesienia (PN bądź aprobat 
technicznych). 

2.2.4. Woda 
Do przygotowania farb zarabianych wodą należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom 
normy PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 
ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji 
betonu". 

Bez badań laboratoryjnych może być stosowana tylko wodociągowa woda pitna. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.3. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót malarskich 
Materiały i wyroby do robót malarskich mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące 
warunki: 

 są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 
w niniejszej specyfikacji technicznej, 

 są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane 
w sposób umożliwiający ich pełną identyfikację, 

 spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
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 producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub 
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 

 niebezpieczne wyroby malarskie i materiały pomocnicze, w zakresie wynikającym z Ustawy 
o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (tekst jednolity Dz. U. z 
2009 r. Nr 152, poz. 1222 z późn. zmianami), posiadają karty charakterystyki substancji 
niebezpiecznej, 

 opakowania wyrobów zakwalifikowanych do niebezpiecznych spełniają wymagania podane 
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania opakowań 
substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz niektórych preparatów 
chemicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 53, poz. 439), 

 spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia 
robót malarskich powinien się kończyć przed zakończeniem podanych na opakowaniach 
terminów przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów). 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do 
dziennika budowy lub protokołem przyjęcia materiałów. 

2.4. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót malarskich 
Materiały i wyroby do robót malarskich powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z 
instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź 
aprobat technicznych lub wytycznych wynikających z niniejszej specyfikacji technicznej. 

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów opakowanych powinno być 
kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem 
i przed działaniem promieni słonecznych. 

Wyroby malarskie konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych 
opakowaniach w temperaturze powyżej +5°C a poniżej +35°C, o ile SST nie mówi inaczej. Wyroby 
pakowane w worki powinny być układane na paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, w 
ilości warstw nie większej niż 10. 

Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę należy 
przechowywać w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywać wody 
w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano 
materiały mogące zmienić skład chemiczny wody. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne" 
, pkt. 3 
3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót malarskich 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi i sprzętu, które nie spowodują 
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla 
środowiska, a także bezpieczne dla brygad roboczych wykonujących roboty malarskie. Przy doborze 
narzędzi i sprzętu należy uwzględnić wymagania producenta stosowanych materiałów i wyrobów. 

Do wykonywania robót malarskich należy stosować: 

 szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża, 

 szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 

 pędzle i wałki, 

 mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji 
składników farb, 

 agregaty malarskie ze sprężarkami, 

 drabiny i rusztowania. 



STWiORB dla zadania pn."Termomodernizacja i Remont Budynku Mieszkalnego Wielorodzinnego przy ul. Zdrojowej 

5 w Kutnie" 

IV.45.10.10 Roboty Malarskie 

BIG-BUD Projektowanie Budowlane, Kutno listopad 2025r. 
 Strona - 169 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania 
ogólne" , pkt. 4 
4.2. Wymagania szczegółowe dotyczące transportu materiałów 

Transport materiałów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urządzeń i 
środków transportu. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób 
wykluczający ich zawilgocenie i uszkodzenie opakowań. W przypadku dużych ilości materiałów 
zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku oraz rozładunku urządzeń 
mechanicznych. 

Do transportu farb i innych materiałów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych 
zaleca się używać samochodów zamkniętych. Do przewozu farb w innych opakowaniach można 
wykorzystywać samochody pokryte plandekami lub zamknięte. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne" , pkt. 
5 
5.2. Warunki przystąpienia do robót malarskich 

Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu poprzedzających 
robót budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie a także kontroli 
materiałów. 

Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po: 

 całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, 
centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjątkiem założenia urządzeń 
sanitarnych (biały montaż) oraz armatury oświetleniowej (gniazdka, wyłączniki itp.), 

 wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe, 

 ułożeniu podłóg drewnianych, tzw. białych, 

 całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jeśli 
stolarka nie została wykończona fabrycznie. 

Drugie malowanie można wykonywać po: 

 wykonaniu tzw. białego montażu, 

 ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i wykładzin z tworzyw sztucznych) z 
przybiciem listew przyściennych i cokołów, 

 oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie. 

5.3. Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie  
5.3.1. Nieotynkowane mury z cegły lub z kamienia 

Mury ceglane i kamienne pod względem dokładności wykonania powinny odpowiadać wymaganiom 
podanym w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej dla robót murowych. 

Spoiny muru powinny być całkowicie wypełnione zaprawą, równo z licem muru. Przed malowaniem 
wszelkie ubytki w murze powinny być uzupełnione. 

Powierzchnia muru powinna być oczyszczona z zaschniętych grudek zaprawy, wystających poza jej 
obszar oraz resztek starej powłoki malarskiej. 

Mur powinien być suchy czyli jego wilgotność, w zależności od rodzaju farby, którą wykonywana 
będzie powłoka malarska, nie może być większa od podanej w tablicy 1. 

Tablica 1. Największa dopuszczalna wilgotność podłoży mineralnych przeznaczonych do 
malowania 
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Lp. Rodzaj farby Największa 
wilgotność 
podłoża, w % 
masy 

1 Farby dyspersyjne, na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą 4 

2 Farby na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych 3 

3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w 
postaci suchych mieszanek rozcieńczalnych wodą lub w postaci ciekłej 

6 

4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4 

Powierzchnia muru powinna być odkurzona i odtłuszczona. 

5.3.2. Beton 
Nowe podłoża betonowe lub żelbetowe pod względem dokładności wykonania powinny odpowiadać 
wymaganiom określonym w szczegółowej specyfikacji technicznej dla robót betonowych i 
żelbetowych. 

Powierzchnia powinna być oczyszczona z odstających grudek związanego betonu. Wystające lub 
widoczne elementy metalowe powinny być usunięte lub zabezpieczone farbą antykorozyjną. 
Uszkodzenia lub rakowate miejsca betonu powinny być naprawione zaprawą cementową lub 
specjalnymi mieszankami, na które wydano aprobaty techniczne. 

Wilgotność podłoża betonowego, w zależności od rodzaju farby, którą wykonywana będzie powłoka 
malarska, nie może przekraczać wartości podanych w tablicy 1. Powierzchnia betonu powinna być 
odkurzona i odtłuszczona. 

5.3.3. Tynki zwykłe 
Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom określonym w Szczegółowej 
Specyfikacji Technicznej dla robót tynkowych. Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte 
przez wypełnienie odpowiednią zaprawą i zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynków 
powinna być pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczu, wykwitów solnych). 

Tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitów 
oraz odkurzone i umyte wodą. Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna wykazywać śladów 
starej farby ani pyłu po starej powłoce malarskiej. Uszkodzenia tynków należy naprawić odpowiednią 
zaprawą, zalecaną przez producenta wyrobów malarskich. 

Wilgotność powierzchni tynków (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekraczać 
wartości podanych w tablicy 1. 

Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone 
antykorozyjnie. 

5.3.4. Tynki pocienione powinny spełniać takie same wymagania jak tynki zwykłe. 
5.3.5. Podłoża z drewna, materiałów drewnopochodnych powinny być niezmurszałe o wilgotności 
nie większej niż 12%, bez zepsutych lub wypadających sęków i zacieków żywicznych. Powierzchnia 
powinna być odkurzona i oczyszczona z plam tłuszczu, żywicy, starej farby i innych zanieczyszczeń. 
Ewentualne uszkodzenia powinny być naprawione szpachlówką, na którą wydano aprobatę 
techniczną. 

5.3.6. Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych powinny być odkurzone, bez plam tłuszczu i oczyszczone 
ze starej farby. Wkręty mocujące oraz styki płyt powinny być zaszpachlowane. Uszkodzone 
fragmenty płyt powinny być naprawione masą szpachlową, na którą wydana jest aprobata 
techniczna. 

5.3.7. Podłoża z płyt włóknisto-mineralnych powinny mieć wilgotność nie większą niż 4% oraz 
powierzchnię dokładnie odkurzoną, bez plam tłuszczu, wykwitów, rdzy i innych zanieczyszczeń. 
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Wkręty mocujące nie powinny wystawać poza lico płyty, a ich główki powinny być zabezpieczone 
antykorozyjnie. 

5.3.8. Elementy metalowe przed malowaniem powinny być oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, 
pozostałości zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtłuszczone. 

5.4. Warunki prowadzenia robót malarskich 
5.4.1. Warunki ogólne prowadzenia robót malarskich 

Roboty malarskie powinny być prowadzone: 

 przy pogodzie bezwietrznej i bez opadów atmosferycznych (w przypadku robót malarskich 
zewnętrznych), 

 w temperaturze nie niższej niż +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, że w ciągu doby nie 
nastąpi spadek temperatury poniżej 0°C, 

 w temperaturze nie wyższej niż 25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, by temperatura podłoża 
nie przewyższyła 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych). 

W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich powierzchnie świeżo 
pomalowane (niewyschnięte) należy osłonić. 

Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży przewidzianych pod malowanie nie 
przekracza odpowiednich wartości podanych w pkt. 5.3. 

Prace malarskie na elementach metalowych można prowadzić przy wilgotności względnej powietrza 
nie większej niż 80%. 

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić odpowiednią 
wentylację. 

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z daleka 
od otwartych źródeł ognia, narzędzi oraz silników powodujących iskrzenie i mogących być źródłem 
pożaru. 

Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, należy 
zabezpieczyć i osłonić przez zabrudzeniem farbami. 

5.4.2. Wykonanie robót malarskich zewnętrznych 
Roboty malarskie na zewnątrz obiektów budowlanych można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają 
wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robót wymagania określone w pkt. 5.4.1. 

Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby, która powinna zawierać: 

 informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy należy go stosować, 

 sposób przygotowania farby do malowania, 

 sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach (np. pędzle, wałki, agregaty 
malarskie), 

 krotność nakładania farby oraz jej zużycie na 1 m, 

 czas między nakładaniem kolejnych warstw, 

 zalecenia odnośnie mycia narzędzi, 

 zalecenia w zakresie bhp. 

5.4.3. Wykonanie robót malarskich wewnętrznych 
Wewnętrzne roboty malarskie można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania podane w pkt. 
5.3., a warunki prowadzenia robót wymagania określone w pkt. 5.4.1. 

Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb, zawierającą informacje 
wymienione w pkt. 5.4.2. 

5.5. Wymagania dotyczące powłok malarskich 
5.5.1. Wymagania w stosunku do powłok z farb dyspersyjnych 

Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być: 
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 niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na tarcie na 
sucho i na szorowanie oraz na reemulgację, 

 aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk, 

 jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i 
dokumentacją projektową, 

 bez uszkodzeń, prześwitów podłoża, śladów pędzla, 

 bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek, 

 bez grudek pigmentów i wypełniaczy ulegających rozcieraniu. 

Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża. 

5.5.2. Wymagania w stosunku do powłok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach 
żywicznych oraz farb na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą 

Powłoki te powinny być: 

 odporne na zmywanie wodą ze środkiem myjącym, tarcie na sucho i na szorowanie, 

 bez uszkodzeń, smug, plam, prześwitów i śladów pędzla, 

 zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacją projektową w zakresie barwy i połysku. 
Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego 
podłoża. 

Przy jednowarstwowej powłoce malarskiej dopuszczalne są nieznaczne miejscowe prześwity 
podłoża. 

Nie dopuszcza się w tego rodzaju powłokach: 

 spękań, 

 łuszczenia się powłok, 

 odstawania powłok od podłoża. 

5.5.3. Wymagania w stosunku do powłok wykonanych z farb mineralnych z 
dodatkami modyfikującymi lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na 
spoiwach mineralno-organicznych 

Powłoki z farb mineralnych powinny: 

 równomiernie pokrywać podłoża, bez prześwitów, plam i odprysków, 

 nie ścierać się i nie obsypywać przy potarciu miękką tkaniną bawełnianą, 

 nie mieć śladów pędzla, 

 w zakresie barwy i połysku być zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacją 
projektową, 

 być odporne na zmywanie wodą (za wyjątkiem farb wapiennych i cementowych bez 
dodatków modyfikujących), 

 nie mieć przykrego zapachu. 

Dopuszcza się w tego rodzaju powłokach: 

 na powłokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcień barwy powłoki w miejscach 
napraw tynku po hakach rusztowań, o powierzchni każdego z nich nieprzekraczającej 20 
cm2, 

 chropowatość powłoki odpowiadają rodzajowi faktury pokrywanego podłoża, 

 odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na całej długości na liniach styku odmiennych 
barw, 

 ślady pędzla na powłokach jednowarstwowych. 

5.5.4. Wymagania w stosunku do powłok z lakierów na spoiwach żywicznych 
wodorozcieńczalnych i rozpuszczalnikowych 

Powłoki z lakierów powinny: 
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 mieć jednolity w odcieniu i połysku wygląd, zgodny z wzorcem producenta i dokumentacją 
projektową, 

 nie mieć śladów pędzla, smug, plam, zacieków, uszkodzeń, pęcherzy i zmarszczeń, 

 dobrze przylegać do podłoża, 

 mieć odporność na zarysowania i wycieranie, 

 mieć odporność na zmywanie wodą ze środkiem myjącym. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne" , 
pkt. 6 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót malarskich 

Przed przystąpieniem do robót malarskich należy przeprowadzić badanie podłoży oraz materiałów, 
które będą wykorzystywane do wykonywania robót. 

6.2.1. Badania podłoży pod malowanie 
Badanie podłoża pod malowanie, w zależności od jego rodzaju, należy wykonywać w następujących 
terminach: 

 dla podłoża betonowego nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty jego wykonania, 

 dla pozostałych podłoży, po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia. 

Badanie podłoża powinno być przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich 
elementów przeznaczonych do malowania. Kontrolą powinny być objęte w przypadku: 

murów ceglanych i kamiennych - zgodność wykonania z projektem budowlanym, dokładność 
wykonania zgodnie ze Szczegółową Specyfikacją Techniczną robót murowych, wypełnienie spoin, 
wykonanie napraw i uzupełnień, czystość powierzchni, wilgotność muru, 

podłoży betonowych - dokładność i zgodność wykonania z projektem budowlanym oraz szczegółową 
specyfikacją techniczną robót betonowych, czystość powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, 
wilgotność podłoża, zabezpieczenie elementów metalowych, 

tynków zwykłych i pocienionych - zgodność z projektem, równość i wygląd powierzchni z 
uwzględnieniem wymagań określonych w szczegółowej specyfikacji technicznej robót tynkowych, 
czystość powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, zabezpieczenie elementów metalowych, 
wilgotność tynku, 

podłoży z drewna - wilgotność, stan podłoża, wygląd i czystość powierzchni, wykonanie napraw i 
uzupełnień, 

płyt gipsowo-kartonowych i włóknisto-mineralnych - wilgotność, wygląd i czystość powierzchni, 
wykonanie napraw i uzupełnień, wykończenie styków oraz zabezpieczenie wkrętów, 

elementów metalowych - czystość powierzchni. 

Dokładność wykonania murów należy badać metodami opisanymi w Szczegółowej Specyfikacji 
Technicznej dla robót murowych. 

Równość powierzchni tynków należy sprawdzać metodami podanymi w Szczegółowej Specyfikacji 
Technicznej dla robót tynkowych. 

Wygląd powierzchni podłoży należy oceniać wizualnie, z odległości około 1 m, w rozproszonym 
świetle dziennym lub sztucznym. 

Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem powierzchni metalowych) należy oceniać przez przetarcie 
powierzchni suchą, czystą ręką. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia należy używać 
czystej szmatki. 

Wilgotność podłoży należy oceniać przy użyciu odpowiednich przyrządów. W przypadku wątpliwości 
należy pobrać próbkę podłoża i określić wilgotność metodą suszarkowo- wagową. 
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Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie 
protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 

6.2.2. Kontrola jakości materiałów 
Farby i środki gruntujące użyte do malowania powinny odpowiadać normom wymienionym w pkt. 
2.2.1.-2.2.4. 

Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić: 

 czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego 
lub jednostkowego zastosowania wyrobów używanych w robotach malarskich, 

 terminy przydatności do użycia podane na opakowaniach, 

 wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu. 

Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzać wizualnie. Farba powinna stanowić jednorodną 
w kolorze i konsystencji mieszaninę. Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać: 

 w przypadku farb ciekłych: 

 skoagulowane spoiwo, 

 nieroztarte pigmenty, 

 grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych), 

 kożuch, 

 ślady pleśni, 

 trwały, niedający się wymieszać osad, 

 nadmierne, utrzymujące się spienienie, 

 obce wtrącenia, 

 zapach gnilny, 

w przypadku farb w postaci suchych mieszanek: 

 ślady pleśni, 

 zbrylenie, 

 obce wtrącenia, 

 zapach gnilny. 

6.3. Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzaniu zgodności wykonywanych robót malarskich z 
dokumentacją projektową, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentów farb. 
Badania te w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych robót w 
zakresie gruntowania podłoży i nakładania powłok malarskich. 

6.4. Badania w czasie odbioru robót  
6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badań 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 
wymagania dotyczące wykonanych robót malarskich, w szczególności w zakresie: 

 zgodności z dokumentacją projektową, Szczegółową Specyfikacją Techniczną wraz z 
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 

 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

 prawidłowości przygotowania podłoży, 

 jakości powłok malarskich. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczące 
wykonanych robót. 

Badania powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 14 dniach od 
zakończenia ich wykonywania. 
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Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy 
wilgotności względnej powietrza nieprzekraczającej 65%. 

Ocena jakości powłok malarskich obejmuje: 

 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 

 sprawdzenie zgodności barwy i połysku, 

 sprawdzenie odporności na wycieranie, 

 sprawdzenie przyczepności powłoki, 

 sprawdzenie odporności na zmywanie. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne" , 
pkt. 7 
7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót malarskich 

Powierzchnię malowania oblicza się w metrach kwadratowych w rozwinięciu, według rzeczywistych 
wymiarów.  

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne" , pkt. 8 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Przy robotach związanych z wykonywaniem powłok malarskich elementem ulegającym zakryciu są 
podłoża. Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem robót malarskich. 

W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji. 
Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłoży pod malowanie, określonymi w 
pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji. 

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane 
prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz SST i zezwolić na przystąpienie do robót 
malarskich. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny podłoże nie powinno być odebrane. W takim 
przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia 
nieprawidłowości podłoża. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić 
badanie nieodebranego podłoża. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłoży) oraz 
materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli 
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robót (pkt. 8.4.). 

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach 
i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
8.4.1. Zasady przeprowadzania odbioru końcowego 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową oraz niniejszą specyfikację 
techniczną. 

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 
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Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru końcowego 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

 dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania 
robót, 

 dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 

 dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych 
materiałów i wyrobów budowlanych, 

 protokoły odbioru podłoży, 

 protokoły odbiorów częściowych, 

 instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 

 wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić 
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, porównać je z wymaganiami 
podanymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokonać 
oceny wizualnej. 

Roboty malarskie powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone 
przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny powłoka malarska nie powinna być przyjęta. W 
takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

 jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności powłoki z 
wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji 
technicznej oraz przedstawić powłokę ponownie do odbioru, 

 jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i nie ograniczają 
trwałości powłoki malarskiej zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru 
końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń 
umownych, 

 w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do 
usunięcia wadliwie wykonanych robót malarskich, wykonania ich ponownie i powtórnego 
zgłoszenia do odbioru. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. Z 
czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 
wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 

 ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

 ocenę wyników badań, 

 wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 

 stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót malarskich z zamówieniem. 

8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu powłok malarskich po użytkowaniu w 
tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, 
związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powłok 
malarskich, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)". 

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej a 
negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie 
zauważone wady w wykonanych robotach malarskich. 
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9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, 
TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania 
ogólne"  
9.2. Zasady rozliczenia i płatności 

Rozliczenie robót malarskich może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót 
i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych 
robót. 

9.3. Podstawy rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu 
robót malarskich 

Ceny jednostkowe wykonania robót malarskich uwzględniają: 

 przygotowanie stanowiska roboczego, 

 dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 

 obsługę sprzętu, 

 ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających 
wykonanie robót na wysokości do 5 m, od poziomu podłogi lub terenu, 

 zabezpieczenie podłóg i innych elementów, nieprzeznaczonych do malowania, przed 
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót malarskich, 

 przygotowanie farb, szpachlówek, gruntów i innych materiałów, 

 ocenę i przygotowanie podłoży, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i 
szczegółowej specyfikacji technicznej, 

 próby kolorów, 

 demontaż przed robotami malarskimi i montaż po wykonaniu robót elementów, które 
wymagają zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydeł okiennych i 
drzwiowych, 

 wykonanie prac malarskich, 

 usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania 
robót, 

 oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających oraz oczyszczenie niepotrzebnie 
zamalowanych elementów nieprzeznaczonych do malowania, 

 usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w niniejszej 
specyfikacji technicznej 

 likwidację stanowiska roboczego, 

 utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami producentów i 
wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji  

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1. Normy 

1. PN-B-10102:1991 Farby do elewacji budynków - Wymagania i badania. 

2. PN-EN ISO 2409:2008 Farby i lakiery - Badanie metodą siatki nacięć. 

3. PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na 
wewnętrzne ściany i sufity - Klasyfikacja. 

4. PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe 
kopolimeryzowane styrenowe. 
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5. PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe 
kopolimeryzowane styrenowe. 

6. PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe. 

7. PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz. 

8. PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 

9. PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków. 

10. PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 

11. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania próbek, badanie 
i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody 
odzyskanej z procesów produkcji betonu. 

 

10.2. Ustawy 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z 
późniejszymi zmianami). 

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 138, 
poz. 935). 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623). 

Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (tekst jednolity Dz. U. z 
2009 r. Nr 152, poz. 1222 z późniejszymi zmianami). 

10.3. Inne dokumenty i instrukcje 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Część B - Roboty wykończeniowe, 
zeszyt 4 „Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne", wydanie ITB - 2011 rok. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, tom 1, część 4, wydanie Arkady - 1990 
rok. 
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IV.55.10.10 UKŁADANIE PŁYTEK NA PODŁOGACH I NA ŚCIANACH 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 
Termomodernizacja i Remont Budynku Mieszkalnego Wielorodzinnego przy ul. Zdrojowej 5 w Kutnie 

1.2. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót posadzkowych i okładzinowych z płytek przy użyciu kompozycji klejowych 
z mieszanek przygotowanych fabrycznie w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej i 
budownictwie przemysłowym. 

1.3. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.4. Przedmiot i zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie: 

pokrycie podłóg płytkami (posadzki), które stanowią wierzchni element warstw podłogowych, 

pokrycie ścian płytkami (okładziny), które stanowią warstwę ochronną i kształtującą formę 
architektoniczną okładanych elementów. 

Specyfikacja obejmuje wykonanie posadzek i okładzin przy użyciu kompozycji klejowych z mieszanek 
przygotowanych fabrycznie. 

Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie własności materiałów, wymagań i 
sposobów oceny podłoży, wykonanie posadzek i okładzin wewnętrznych i zewnętrznych z płytek, 
oraz ich odbiory. 

Specyfikacja nie obejmuje wykładzin i okładzin chemoodpornych oraz wykonywanych według metod 
opatentowanych lub innych zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu. 

1.5. Określenia podstawowe, definicje 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w ST „Wymagania ogólne" , pkt. 1.4, a także podanymi poniżej: 

Podłoże - element budynku, na powierzchni, którego wykonane będą roboty posadzkowe i 
okładzinowe z płytek. 

Warstwa wyrównawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówności lub różnic 
poziomów powierzchni podłoża. 

Warstwa wygładzająca - cienka warstwa wykonana dla uzyskania gładkiej powierzchni podłoża. 

Warstwa gruntująca - powłoka wzmacniająca i uszczelniająca podłoże oraz zwiększająca 
przyczepność powłoki ochronnej. 

Faseta - wyoblenie wykonane na połączeniu powierzchni poziomych i pionowych. 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót posadzkowych i okładzinowych 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne powszechnie 
stosowane wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne" , pkt. 1.5. 

1.7. Dokumentacja robót posadzkowych i okładzinowych 
Roboty posadzkowe i okładzinowe należy wykonać na podstawie dokumentacji, której wykaz oraz 
podstawy prawne sporządzenia podano w ST „Wymagania ogólne" , pkt. 1.6. 
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Dokumentacja wykonania robót posadzkowych i wykładzinowych powinna zawierać, co najmniej 
następujące informacje i rozwiązania dotyczące: 

materiałów do wykonywania posadzek i okładziny z płytek, 

lokalizacji i warunków użytkowania, 

rodzaju i stanu podłoży pod posadzki i okładziny. W projekcie powinny być zawarte: 

wymagania dla podłoża, ewentualnie sposób jego wykonania lub naprawy, z wyszczególnieniem 
materiałów do napraw, 

specyfikacje materiałów do wykonania posadzek i okładzin z powołaniem się na odpowiednie 
dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne), 

sposoby wykonania posadzek i okładzin z płytek z uwzględnieniem szerokości spoin i sposobu 
wykończenia, 

kolorystyka i wzornictwo układanych płytek, 

wymagania i warunki odbioru wykonanej posadzki i okładziny, 

zasady konserwacji posadzek i okładzin. 

1.8. Nazwy i kody robót objętych zamówieniem 
45431000-7 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i 
składowania podano w ST „Wymagania ogólne" , pkt. 2 

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składanych na 
budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót posadzkowych i okładzinowych. 

2.2. Rodzaje materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania robót posadzkowych i okładzinowych z płytek powinny 
odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach 
technicznych). 

2.2.1. Płyty i płytki 

Płytki powinny odpowiadać następującej normie: 

PN-EN 14411:2005 - Płytki i płyty ceramiczne - Definicja, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie. 

Rodzaj płytek i ich parametry techniczne musi określać dokumentacja projektowa. Szczególnie 
dotyczy to płytek, dla których muszą być określone takie parametry jak np. stopień ścieralności, 
mrozoodporność i twardość. 

2.2.2. Kompozycje klejące i zaprawy 

Kompozycje klejące do mocowania płytek muszą spełniać wymagania normy PN-EN 12004:2002 lub 
odpowiednich Krajowych Ocen Technicznych. 

Zaprawy do spoinowania muszą spełniać wymagania odpowiednich Krajowych Ocen Technicznych 
lub norm. 

2.2.3. Materiały pomocnicze 

Materiały pomocnicze do wykonywania posadzek i okładzin z płytek to: 

listwy dylatacyjne i wykończeniowe, 

środki ochrony płytek i spoin, 

środki do usuwania zanieczyszczeń, 

środki do konserwacji posadzek i okładzin. 
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Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub 
odpowiednie aprobaty techniczne. 

2.2.4. Woda 

Do przygotowania kompozycji klejących zapraw klejowych i mas do spoinowania stosować należy 
wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. 
Specyfikacja pobierania próbek, badania i ocena przydatności wody zarobowej, do betonu, w tym 
wody odzyskanej z procesów produkcji betonu". Bez badań laboratoryjnych może być stosowana 
wodociągowa woda pitna. 

2.3. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót 
posadzkowych i okładzinowych z płytek 

Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej (szczegółowej), 

są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane (pełna 
nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), 

spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe 
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 

spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia robót 
pokrywczych powinien się kończyć przed zakończeniem podanych na opakowaniach terminów 
przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów), 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót posadzkowych i okładzinowych z płytek materiałów 
nieznanego pochodzenia. 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 
budowy lub protokołem przyjęcia materiałów. 

2.4. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót posadzkowych i 
okładzinowych 

Wszystkie materiały i wyroby powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją 
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź Krajowych 
Ocen Technicznych. 

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być kryte, suche 
oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed 
działaniem promieni słonecznych. 

Wyroby konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych 
opakowaniach w temperaturze powyżej +5°C a poniżej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny 
być układane na paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie większej niż 
10. 

Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę należy 
przechowywać w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywać wody 
w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano 
materiały mogące zmienić skład chemiczny wody. 
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3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne" 
, pkt. 3 
3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót posadzkowych i okładzinowych 

Do wykonywania robót posadzkowych i okładzinowych należy stosować: 

 szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża, 

 szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 

 narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek, 

 pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12mm do rozprowadzania 
kompozycji klejących, 

 łaty do sprawdzania równości powierzchni, 

 poziomnice, 

 mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania 
kompozycji klejących, 

 pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, 

 gąbki do mycia i czyszczenia, 

 wkładki (krzyżyki) dystansowe. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania 
ogólne" , pkt. 4 
4.2. Wymagania szczegółowe dotyczące transportu materiałów i wyrobów do 
robót posadzkowych i okładzinowych 

Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, ułożonych na paletach należy prowadzić 
sprzętem mechanicznym. 

Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach układanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny 
załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych 
takich jak: chwytaki, wciągniki, wózki. 

Środki transportu do przewozu materiałów i wyrobów workowanych muszą umożliwiać 
zabezpieczenie tych wyrobów przed zawilgoceniem, przemarznięciem, przegrzaniem i zniszczeniem 
mechanicznym. Materiały płynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. Należy chronić przed 
przemarznięciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. 

Jeżeli nie istnieje możliwość poboru wody na miejscu wykonania robót, to wodę należy dowozić w 
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozić wody w opakowaniach po 
środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano inne płyny bądź substancje 
mogące zmienić skład chemiczny wody. 

Transport materiałów wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie może odbywać się po 
wcześniej wykonanych posadzkach. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne" , pkt. 
5 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 

5.2.1. Przed przystąpieniem do wykonywania posadzek i okładzin z płytek powinny być zakończone: 

wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoży, warstw konstrukcyjnych i izolacji 
podłóg, 
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roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych 
(szczególnie dotyczy to instalacji podpodłogowych), 

wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawione i wykończone tynkiem lub masami naprawczymi. 

5.2.2. Przystąpienie do tych robót powinno nastąpić po okresie osiadania i skurczu 
elementów konstrukcji budynku, tj. po upływie 4 miesięcy po zakończeniu budowy 
stanu surowego. 
5.2.3. Roboty posadzkowe i okładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie 
niższych niż +5ºC i temperatura ta powinna utrzymywać się w ciągu całej doby. 
5.2.4. Wykonane posadzki i okładziny należy w ciągu pierwszych dwóch dni po 
ułożeniu chronić przed nasłonecznieniem i przewiewem. 
5.3. Wykonanie posadzek z płytek 

5.3.1. Podłoża 

Podłoża pod posadzki z płytek może stanowić beton lub zaprawa cementowa. 

Podkłady betonowe powinny być wykonane z betonu, co najmniej klasy B-20 i grubości minimum 
50mm. 

Podkłady z zaprawy cementowej powinny mieć wytrzymałość na ściskanie minimum 12MPa, a na 
zginanie minimum 3MPa. 

Minimalne grubości podkładów z zaprawy cementowej powinny wynosić: 

podkłady związane z podłożem - 25mm, 

podkłady na izolacji przeciwwilgociowej - 35mm, 

podkłady „pływające" ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) - 40mm. Powierzchnia podkładu 
powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków, czysta,pozbawiona resztek starych 
posadzek i odpylona. Niedopuszczalne są zabrudzenia bitumami, farbami i środkami 
antyadhezyjnymi. 

Dopuszczalne odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej nie może przekraczać 5mm 
na całej długości łaty kontrolnej o długości 2m. 

W podkładzie należy wykonać, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i 
przeciwskurczowej. Na zewnątrz budynku powierzchnia dylatowanych pól nie powinna 
przekraczać10m2, a maksymalna długość boku nie większa niż 3,5m. 

Wewnątrz budynku pola dylatacyjne powinny mieć wymiary nie większe niż 5x6m. Dylatacje powinny 
być wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokół fundamentów pod maszyny, słupów 
konstrukcyjnych oraz w styku różnych rodzajów posadzek. Szczegółowe informacje o układzie 
warstw podłogowych, wielkości i kierunkach spadków, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia 
wpustów i innych elementów powinny być podane w dokumentacji projektowej. Szczeliny 
dylatacyjne powinny być wypełnione materiałem wskazanym w projekcie. 

Dla poprawienia jakości i zmniejszenia ryzyka powstania pęknięć skurczowych zaleca się zbrojenie 
podkładów betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podkładów 
cementowych włóknem polipropylenowym. 

Dużym ułatwieniem przy wykonywaniu posadzek z płytek ma zastosowanie bezpośrednio pod 
wykładzinę warstwy z masy samopoziomującej. Warstwy („wylewki") samopoziomujące wykonuje 
się z gotowych fabrycznie sporządzonych mieszanek ściśle według instrukcji producenta. Wykonanie 
tej warstwy podnosi koszt podłogi, powoduje jednak oszczędność kleju. 

5.3.2.Układanie posadzek z płytek 

Przed przystąpieniem do zasadniczych robót posadzkowych należy przygotować wszystkie niezbędne 
materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według wymiarów, gatunku i odcieni oraz 
rozplanować sposób układania płytek. 
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Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Na jednej 
płaszczyźnie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakową 
szerokość większą niż połowa płytki. Szczególnie starannego rozplanowania wymaga posadzka 
zawierająca określone w dokumentacji wzory lub składająca się z różnego rodzaju i wielkości płytek. 

Wybór kompozycji klejących zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych podłodze. 
Kompozycja (zaprawa) klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcją producenta. 

Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego narożnika w pomieszczeniu lub od 
wyznaczonej linii. 

Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje" się 
zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klejąca powinna być nałożona 
równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielkość zębów pacy zależy od wielkości 
płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji klejącej sprawiają, że 
kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. Zaleca się 
stosować następujące wielkości zębów pacy w zależności od wielkości płytek: 

50x50mm - 3mm 

100x100mm - 4mm 

150x150mm - 6mm 

200x200mm - 6mm 

250x250mm - 8mm 

300x300mm - 10mm 

400x400mm - 12mm. 

Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1m lub pozwolić na 
wykonanie wykładziny w ciągu około 10-15 minut. 

Grubość warstwy kompozycji klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości 
płytek i wynosi średnio około 6-8mm. 

Po nałożeniu kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego narożnika. 
Nakładając pierwszą płytkę należy ją lekko przesunąć po podłożu (około 1cm), ustawić w żądanej 
pozycji i docisnąć dla uzyskania przyczepności kleju do płytki. Następne płytki należy dołożyć do 
sąsiednich, docisnąć i mikroruchami odsunąć na szerokość spoiny. Dzięki dużej przyczepności świeżej 
kompozycji klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania". Większe płytki zaleca się 
dobijać młotkiem gumowym. 

W przypadku płytek układanych na zewnątrz warstwa kompozycji klejącej powinna pokrywać całą 
powierzchnią płytki. Można to osiągnąć nakładając dodatkowo cienką warstwę kleju na spodnią 
powierzchnie przyklejanych płytek. 

Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. 

Zaleca się następujące szerokości spoin przy płytkach o długości boku: 

do 100mm - około 2mm 

od 100 do 200mm - około 3mm 

od 200 do 600mm - około 4mm 

powyżej 600mm - około 5-20mm. 

Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego nadmiar, 
można też usunąć wkładki dystansowe. 

W trakcie układania płytek należy także mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe. 

Po ułożeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły. Szczegóły cokołu powinna określać 
dokumentacja projektowa. Dla cokołów wykonywanych z płytek identycznych jak dla wykładziny 
podłogi stosuje się takie same kleje i zaprawy do spoinowania. 
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Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenie płytek. 
Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. 

W przypadku, gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je mokrym 
pędzlem (wodą). 

Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po 
powierzchni posadzki pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między 
płytkami ruchami prostopadłymi i ukośnymi do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z 
powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym 
narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny uzyskuje się poprzez przetarcie zaprawy 
pacą z naklejoną gładką gąbką. Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska 
wilgotność powietrza należy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżanie ich 
wilgotną gąbką. 

Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale 
powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. 

Dla podniesienia jakości posadzki i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu 
spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. Impregnowane mogą być 
także płytki. 

5.4. Wykonanie okładzin 

5.4.1. Podłoża pod okładzinę 

Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą być: 

ściany betonowe, 

otynkowane mury z elementów drobno wymiarowych, 

płyty gipsowo kartonowe. 

Przed przystąpieniem do robót okładzinowych należy sprawdzić prawidłowość przygotowania 
podłoża. 

Podłoża betonowe powinny być czyste, odpylone, pozbawione resztek środków antyadhezyjnych i 
starych powłok, bez raków, pęknięć i ubytków. 

Połączenia i spoiny między elementami prefabrykowanymi powinny być płaskie i równe. W 
przypadku wystąpienia nierówności należy je zeszlifować, a ubytki i uskoki wyrównać zaprawą 
cementową lub specjalnymi masami naprawczymi. 

W przypadku ścian z elementów drobno wymiarowych tynk powinien być dwuwarstwowy (obrzutka 
i narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-
M7. W przypadku okładzin wewnętrznych ściana z elementów drobnowymiarowych może być 
otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7. 

W przypadku podłoży nasiąkliwych zaleca się zagruntowanie preparatem gruntującym (zgodnie z 
instrukcją producenta). 

W zakresie wykonania powierzchni i krawędzi podłoże powinno spełniać następujące wymagania: 

powierzchnia czysta, niepyląca, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze starych powłok 
malarskich, 

odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii prostej, mierzone łatą 
kontrolną o długości 2m, nie może przekraczać 3mm przy liczbie odchyłek nie większej niż 3 na 
długości łaty, 

odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie może być większe niż 4mm na wysokości 
kondygnacji, 

odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe niż 2mm na 1m. 
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Nie dopuszcza się wykonywania okładzin mocowanych na kompozycjach klejących ułożonych na 
podłożach pokrytych starymi powłokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-
wapiennej, wapiennej i gipsowej marki niższej niż M4. 

5.4.2. Układanie płytek (okładzin) 

Przed przystąpieniem do zasadniczych robót okładzinowych należy przygotować wszystkie 
niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według, wymiarów, gatunku i odcieni 
oraz rozplanować sposób układania płytek. Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich 
wielkość i przyjętą szerokość spoin. Na jednej ścianie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie 
a skrajne powinny mieć jednakowa szerokość, większą niż połowa płytki. Szczególnie starannego 
rozplanowania wymaga okładzina zawierająca określone w dokumentacji wzory lub składa się z 
różnego rodzaju i wielkości płytek. 

Przed układaniem płytek na ścianie należy zamocować prostą, gładką łatę drewnianą lub aluminiową. 
Do usytuowania łaty należy użyć poziomnicy. Łatę mocuje się na wysokości cokołu lub drugiego rzędu 
płytek. 

Następnie przygotowuje się (zgodnie z instrukcją producenta) kompozycję klejącą. Wybór 
kompozycji zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych okładzinie. 

Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje" się 
powierzchnię zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klejąca powinna być 
rozłożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielość zębów pacy zależy od 
wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji sprawiają, że 
kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. Zalecane wielkości 
zębów pacy w zależności od wymiarów płytek podano w pkt. 5.3.2. 

Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m lub pozwolić na 
wykonanie okładziny w ciągu około 10-15 minut. 

Grubość warstwy kompozycji klejącej w zależności od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i 
wielkości płytek wynosi około 4-6mm. 

Układanie płytek rozpoczyna się od dołu w dowolnym narożniku, jeżeli wynika z rozplanowania, że 
powinna znaleźć się tam cała płytka. Jeśli pierwsza płytka ma być docinana, układanie należy zacząć 
od przyklejenia drugiej całej płytki w odpowiednim dla niej miejscu. 

Układanie płytek polega na ułożeniu płytki na ścianie, dociśnięciu i „mikroruchami" ustawieniu na 
właściwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkości spoiny. Dzięki dużej przyczepności świeżej 
zaprawy klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania". Płytki o dużych wymiarach 
zaleca się dobijać młotkiem gumowym. 

Pierwszy rząd płytek, tzw. cokołowy, układa się zazwyczaj po ułożeniu wykładziny podłogowej. Płytki 
tego pasa zazwyczaj trzeba przycinać na odpowiednią wysokość. Dla uzyskania jednakowej wielkości 
spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. Zalecane szerokości spoin w zależności od wymiarów 
płytek podano w pkt. 5.3.2. 

Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin należy usunąć jego nadmiar, można też usunąć 
wkładki dystansowe. 

W trakcie układania płytek należy także mocować listwy wykończeniowe oraz inne elementy jak np. 
drzwiczki rewizyjne szachtów instalacyjnych. 

Drobne płytki (tzw. mozaikowe) są powierzchnią licową naklejane na papier przez co możliwe jest 
klejenie nie pojedynczej płytki lecz większej ilości. W trakcie klejenia płytki te dociska się do ściany 
deszczułką do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku okładania powierzchni krzywych 
(np. słupów) należy używać odpowiednich szablonów dociskowych. Po związaniu kompozycji klejącej 
papier usuwa się po uprzednim namoczeniu wodą. Do spoinowania można przystąpić nie wcześniej 
niż po 24 godzinach od ułożenia płytek. Dokładny czas powinien być określony przez producenta w 
instrukcji stosowania zaprawy klejowej. 
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W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je mokrym 
pędzlem (wodą). 

Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po 
powierzchni okładziny pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między 
płytkami ruchami prostopadłymi i ukośnymi do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z 
powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym 
narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny otrzymuje się poprzez przetarcie zaprawy 
pacą z naklejoną gładką gąbką. 

Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy 
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżenie ich wilgotną gąbką. 

Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale 
powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. 

Dla podniesienia jakości okładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu 
spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. Dobór preparatów powinien 
być uzależniony od rodzaju pomieszczeń w których znajdują się okładziny i stawianych im 
wymaganiom. 

Impregnowane mogą być także płytki. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne" , 
pkt. 6 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonaniem posadzek i okładzin z płytek badaniom 
powinny podlegać materiały, które będą wykorzystane do wykonania tych robót. 

Wszystkie materiały - płytki, kompozycje klejące, jak również materiały pomocnicze muszą spełniać 
wymagania odpowiednich norm lub Krajowych Ocen Technicznych oraz odpowiadać parametrom 
określonym w dokumentacji projektowej. 

Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności 
stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach. 

Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania 
robót posadzkowych i okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować: 

sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej szorstkości, 
występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia, 

sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach i 
kierunkach 2-metrową łatę, 

sprawdzenie spadków podkładu pod posadzki za pomocą 2-metrowej łaty i poziomnicy; pomiary 
równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1 mm, 

sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych 
dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości, 

sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. i 5.4.1., wpisywane 
do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 

6.3. Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania posadzek i okładzin z 
dokumentacją projektową i ST w zakresie kolejnych faz procesu roboczego. Prawidłowość ich 
wykonania ma wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny dotyczyć 
sprawdzenie technologii wykonywanych robót, rodzaju i grubości kompozycji klejącej oraz innych 
robót „zanikających". 
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6.4. Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań 
dotyczących wykonanych posadzek i okładzin a w szczególności: 

zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w 
dokumentacji powykonawczej, 

jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

prawidłowości przygotowania podłoży, 

jakości (wyglądu) powierzchni posadzek i okładzin, 

prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami oraz dylatacji. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem robót i w trakcie ich wykonywania. 

Zakres czynności kontrolnych dotyczący podłóg i okładzin ścian z płytek powinien obejmować: 

sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek; ułożenie płytek oraz ich barwę i odcień należy 
sprawdzać wizualnie i porównać z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem płytek, 

sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2m 
przykładanej w różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą a badaną 
powierzchnia należy mierzyć z dokładności do 1mm, 

sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin na całej 
ich długości (dla spoin podłogowych i poziomych okładzin ścian) oraz pionu (dla spoin pionowych 
okładzin ścian) i dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością do 1mm, 

sprawdzenie związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym młotkiem (lub 
innym podobnym narzędziem); charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem nie związania płytek 
z podkładem, 

sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru; na 
dowolnie wybranej powierzchni wielkości 1m2 należy zmierzyć szerokość spoin suwmiarką z 
dokładnością do 0,5mm, 

grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robót lub 
grubość określona na podstawie zużycia kompozycji klejącej). 

Wyniki kontroli powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego 
opracowania i opisane w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez przedstawicieli 
inwestora (zamawiającego) i wykonawcy. 

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące posadzek i okładzin z 
płytek 

6.5.1. Prawidłowo wykonana posadzka powinna spełniać następujące wymagania: 

cała powierzchnia powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy posadzek dla 
których różnorodność barw jest zamierzona), 

cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej przyczepność) 
tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu, 

grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta, 

dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej (mierzone łatą długości 2m) 
nie powinno być większe niż 3mm na długości łaty i nie większe niż 5mm na całej długości lub 
szerokości posadzki, 

spoiny na całej długości i szerokości muszą być wypełnione zaprawą do spoinowania, 

dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2mm na długości 1m 
i 3mm na całej długości lub szerokości posadzki dla płytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3mm i 
5mm dla płytek gatunku drugiego i trzeciego, 
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szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione całkowicie materiałem wskazanym w projekcie, 

listwy dylatacyjne powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją producenta.  

6.5.2. Prawidłowo wykonana okładzina powinna spełniać następujące wymagania: 

cała powierzchnia okładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy 
okładzin dla których różnorodność barw jest zamierzona), 

cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej przyczepności) 
tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu, 

grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta, 

dopuszczalne odchylenie krawędzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekraczać 
2mm na długości 2m, 

odchylenie powierzchni od płaszczyzny pionowej nie powinno przekraczać 2mm na długości 2m, 

spoiny na całej długości i szerokości powinny być wypełnione masą do spoinowania 

dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2mm na długości 1m 
i 3mm na długości całej okładziny, 

elementy wykończeniowe okładzin powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją 
producenta. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne" , pkt. 7 
7.2. Szczegółowe zasady obmiarowania 

Powierzchnie posadzek i okładzin z płytek oblicza się w m2 na podstawie dokumentacji projektowej 
przyjmując wymiary w świetle ścian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza się 
powierzchnię słupów, pilastrów, fundamentów i innych elementów większe od 0,25m. 

W przypadku rozbieżności pomiędzy dokumentacją a stanem faktycznym powierzchnie oblicza się 
według stanu faktycznego. 

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne" , pkt. 8 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Przy robotach związanych z wykonywaniem posadzek i okładzin elementem ulegającym zakryciu są 
podłoża. Odbiór podłóż musi być dokonany przed rozpoczęciem robót posadzkowych i 
okładzinowych. 

W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania. 
Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłoży i określonymi odpowiednio w 
pkt. 5.3. dla posadzek i w pkt. 5.4. dla okładzin. 

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane 
prawidłowo tj. zgodnie z dokumentacją i ST i zezwolić do przystąpienia do robót posadzkowych i 
okładzinowych. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoże nie powinno być odebrane.  

Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoża poprzez np. szlifowanie lub 
szpachlowanie i ponowne zgłoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemożliwa 
(szczególnie w przypadku zaniżonej wytrzymałości) podłoże musi być skute i wykonane ponownie. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłoży) oraz 
materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez przedstawicieli 
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 
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8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robót. 

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach 
i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót jeżeli 
umowa taką formę przewiduje. 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robót w odniesieniu do 
zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 

Odbiór ostateczny dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej. Zasady i terminy 
powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna określać umowa. Wykonawca robót 
obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

projekt budowlany, 

projekty wykonawcze, 

dokumentację powykonawczą, 

szczegółowe specyfikacje techniczne, 

dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót, 

aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów i wyrobów, 

protokóły odbioru podłoża, 

protokóły odbiorów częściowych, 

instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 

wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić 
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST porównać je z wymaganiami i 
wielkościami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokonać oceny wizualnej. 

Roboty posadzkowe i okładzinowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań i pomiarów 
są pozytywne i dostarczone przez wykonawcę dokument są kompletne i prawidłowe pod względem 
merytorycznym. 

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny posadzka lub okładzina nie powinna być przyjęta. 
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

jeżeli to możliwe, należy poprawić posadzkę lub okładzinę i przedstawić ją ponownie do odbioru, 

jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości posadzki lub 
okładziny, zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym 
obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 

w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do 
usunięcia wadliwie wykonanych posadzek lub okładzin, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do 
odbioru. 

W przypadku nie kompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 
wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 

ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

ocenę wyników badań, 
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wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia, 

stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania posadzek i okładzin z płytek z zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą. 

8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest 
określona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu posadzek i okładzin po 
użytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót 
poprawkowych związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 

Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej posadzek i okładzin z 
uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny robót". 

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, 
negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie 
zauważone wady w wykonanych posadzkach i okładzinach z płytek. 

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, 
TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST 
„Wymagania ogólne" , pkt. 9 
9.2. Zasady rozliczenia i płatności 

Ceny jednostkowe wykonania robót posadzkowych i okładzinowych lub kwoty ryczałtowe uwzględniają: 

 przygotowanie stanowiska roboczego, 

 dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 

 obsługę sprzętu, 

 ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających wykonanie 
robót, 

 ocenę i przygotowanie podłoża wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem bądź zastosowaniem 
odpowiednich środków zwiększających przyczepność, zgodnie z wymaganiami dokumentacji 
projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej, 

 zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementów przed zanieczyszczeniem 

 i uszkodzeniem w trakcie wykonywania posadzek i okładzin, 

 osiatkowanie bruzd i miejsc narażonych na pęknięcia, 

 osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 

 usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót posadzkowych i 
okładzinowych, 

 usunięcie zabezpieczeń stolarki i innych elementów oraz ewentualnych zanieczyszczeń na 
elementach nieokładanych płytkami, 

 uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 

 usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w szczegółowej specyfikacji 
technicznej, 

 likwidację stanowiska roboczego, 

 wykonanie badań i pomiarów kontrolnych standardowych, 

 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 

W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań 
niezbędnych do wykonania robót pokrywczych. 

Ceny jednostkowe robót obejmują również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań oraz 
koszty pomostów i barier zabezpieczających.  
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Normy 

1. PN-EN 14411:2005 Płytki i płyty ceramiczne - Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie. 

2. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

3. PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne - Pobieranie próbek i warunki odbioru. 

4. PN-EN ISO 10545-2:1999 Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości powierzchni. 

5. PN-EN ISO 10545-3:1999 Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie nasiąkliwości wodnej, porowatości otwartej, 
gęstości względnej pozornej oraz gęstości całkowitej. 

6. PN-EN ISO 10545-4:1999 Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie wytrzymałości na zginanie i siły łamiącej. 

7. PN-EN ISO 10545-5:1999 Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie odporności na uderzenia metodą pomiaru 
współczynnika odbicia. 

8. PN-EN ISO 10545-6:1999 Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie odporności na wgłębne ścieranie płytek 
nieszkliwionych. 

9. PN-EN ISO 10545-7:2000 Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie odporności na ścieranie powierzchni płytek 
szkliwionych. 

10. PN-EN ISO 10545-8:1998 Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie cieplnej rozszerzalności liniowej. 

11. PN-EN ISO 10545-9:1998 Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie odporności na szok termiczny. 

12. PN-EN ISO 10545-10:1999 Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie rozszerzalności wodnej. 

13. PN-EN ISO 10545-10:1999/ 
Ap1:2003  

jw. 

14. PN-EN ISO 10545-11:1998 Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie odporności na pęknięcia włoskowate płytek 
szkliwionych. 

15. PN-EN ISO 10545-12:1999 Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie mrozoodporności. 

16. PN-EN ISO 10545-13:1999 Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie odporności chemicznej. 

17. PN-EN ISO 10545-
13:1999/Ap1:2003  

jw. 

18. PN-EN ISO 10545-14:1999 Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie odporności na plamienie. 

19. PN-EN ISO 10545-15:1999 Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie uwalniania ołowiu i kadmu z płytek 
szkliwionych. 

20. PN-EN ISO 10545-16:2001 Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie małych różnic barwy. 

21. PN-EN 101:1994 Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie twardości powierzchni wg skali Mohsa. 

22. PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek - Definicje i wymagania techniczne. 

23. PN-EN 
12004:2002/A1:2003 

jw. 
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24. PN-EN 12002:2005 Kleje do płytek - Oznaczanie odkształcenia poprzecznego cementowych klejów i 
zapraw do spoinowania. 

25. PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania płytek - Oznaczanie odporności chemicznej zapraw 
na bazie żywic reaktywnych. 

26. PN-EN 1015-2:2000 Metody badań zapraw do murów - Pobieranie i przygotowanie próbek zapraw do 
badań. 

27. PN-EN 1015-
2:2000/A1:2007(u)  

jw. 

28. PN-EN 1015-3:2000 Metody badań zapraw do murów - Określenie konsystencji świeżej zaprawy (za 
pomocą stolika rozpływu). 

29. PN-EN 1015-
3:2000/A1:2005 

 jw. 

30. PN-EN 1015-4:2000 Metody badań zapraw do murów - Określenie konsystencji świeżej zaprawy (za 
pomocą penetrometru). 

31. PN-EN 1015-12:2002 Metody badań zapraw do murów - Część 12: Określenie przyczepności do podłoża 
stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania. 

32. PN-EN 1015-19:2000 Metody badań zapraw do murów - Określenie współczynnika przenoszenia pary 
wodnej w stwardniałych zaprawach na obrzutkę i do tynkowania. 

33. PN-EN 1015-
19:2000/A1:2005 jw. 

 

34. PN-EN 197-1:2002 Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku. 

35. PN-EN 197-
1:2002/A1:2005 jw. 

 

36. PN-EN 197-2:2002 Cement - Część 2: Ocena zgodności. 

37. PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane - Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności. 

38. PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane - Część 2: Metody badań. 

39. PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane - Część 3: Ocena zgodności. 

40. PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu. 

41. PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Część 6: Pobieranie próbek, kontrola 
zgodności i ocena zgodności. 

42. PN-EN 934-
6:2002/A1:2006 

jw. 

43. PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe - Gips budowlany. 

44. PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe - Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. 

45. PN-B-
30042:1997/Az1:2006 

 jw. 

46. PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe - Terminologia. 



STWiORB dla zadania pn."Termomodernizacja i Remont Budynku Mieszkalnego Wielorodzinnego przy ul. Zdrojowej 

5 w Kutnie" 

IV.55.10.10 Układanie płytek na podłogach i na ścianach 

BIG-BUD Projektowanie Budowlane, Kutno listopad 2025r. 
 Strona - 194 

47. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

48. PN-EN 
13139:2003/AC:2004 

jw. 

49. PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania - Materiały - Właściwości i 
wymagania. 

 

10.4. Inne dokumenty i instrukcje 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, część B zeszyt 5 Okładziny i wykładziny 
z płytek ceramicznych, wydanie ITB - 2004 rok. 
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IV.55.30.10 IZOLACJE AKUSTYCZNE I CIEPLNE 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego 

Termomodernizacja i Remont Budynku Mieszkalnego Wielorodzinnego przy ul. Zdrojowej 5 w Kutnie. 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych, 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji 
robót związanych z wykonaniem izolacji akustycznej i cieplnej: 

 izolacji posadzki na gruncie EPS 100 -038  

 izolacje termiczna EPS 100-038, 

 izolacja akustyczna – płyty z wełny mineralnej 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych, 
Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych podano w STWiORB - O.00.00.00 „Wymagania 
Ogólne” 

1.4. Informacje o terenie budowy, 
Informację o terenie budowy niezbędne z punktu widzenia  

 organizacji robót, 

 ochrony środowiska, 

 warunków bezpieczeństwa pracy, 

podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

1.5. Nazwy i kody robót budowlanych CPV, 
Roboty w zakresie izolacji dźwiękoszczelnych (45323000-7) 

Izolacja cieplna - 45321000-3 

1.6. Określenia podstawowe, 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z 
definicjami podanymi w STWiORB - O.00.00.00 „Wymagania Ogólne” 

1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót, 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB - O.00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych  

Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych podano w STWiORB - O.00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. 

2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wyrobów budowlanych 
2.2.1. Styropian elastyczny EPS 

Do izolacji akustycznej podłóg na stropie należy zastosować płyty z polistyrenu ekspandowanego(EPS 
T) zgodnie z normą PN-EN 13163+A2 – grubość zgodnie z dokumentacją projektową  

Parametry płyt z polistyrenu ekspandowanego(EPS T): 

 Długość i szerokość: 1000 x 500 [mm] / ± 0,6% 

 Grubość: 17/15÷43/40 [mm]/ - 5; +15% 

 Prostokątność na długości i szerokości: ± 5/1000 [mm] 

 Wytrzymałość na zginanie: ≥ 50 kPa 

 Sztywność dynamiczna:  
o ≤ 20 MN/m3 dla gr. 17/15;22/20 
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o ≤ 15 MN/m3 dla gr. 27/25;33/30;38/35 
o ≤ 10 MN/m3 dla gr. 43/40 

 Ściśliwość: : ≤ 2 dla dL < 35 ; : ≥ 3 dla dL ≥ 35 [mm] 

 Stabilność wymiarowa w stałych normalnych warunkach laboratoryjnych (230C, 50% 
wilgotności względnej) : ± 0,5% 

 Klasa reakcji na ogień: E 

 Wskaźnik zmniejszenia poziomu uderzeniowego Δ LW: 
o dla gr. 17/15; 22/20; 27/25 : 28 [dB] 
o dla gr. 33/30; 38/35 : 29 [dB] 
o dla gr. 43/40 : 30 [dB] 

 Współczynnik przewodzenia ciepła λD ≤ 0,045 W/mK 
 

2.2.2. Płyty termoizolacyjne 
Płyty styropianowe odpowiadające normie PN-EN 13163:2013 i spełniające co najmniej następujące 
wymagania: 

 wytrzymałość na rozciąganie: TR 100 (≥100kPa), 

 wytrzymałość na zginanie: BS 75 (≥75kPa), 

 wymiary powierzchniowe: nie więcej niż 600x1200mm, 

 powierzchnie płyty: szorstkie po krojeniu z bloków, 

 powierzchnie boczne płyty: płaskie lub ukształtowane, 

 krawędzie: proste, ostre i bez wyszczerbień, 

 klasy tolerancji wymiarów: 

 grubość: T(1) (±1mm), 

 długość: L(2) (±2mm), 

 szerokość: W(2) (±2mm), 

 płaskość: P(5) (±5mm), 

 prostokątność na długości i szerokości : S(5) (±5mm), 

 klasa stabilności wymiarowej: DS(N)2 (±0,2%), 

 poziom stabilności wymiarowej: DS(70,-)2 (≤2%), 

 reakcja na ogień „samogasnące” co najmniej klasa E  wg. normy PN-EN 13501-1+A1:2010P 
 

2.2.3. Wełna mineralna 
Do izolacji akustycznej wypełnienie szczeliny dylatacyjnej dźwigu zastosować – płyty z wełny 
mineralnej odpowiadające normie PN-EN 13162 i spełniające następujące wymagania: 

 wytrzymałości na rozciąganie TR nie mniejszej niż 15kPa:   

  klasa reakcji na ogień A1 zgodnie z PN-EN 13501-1 

  wymiary powierzchni: nie większe niż 600 x 1200 mm. 

  stabilność wymiarów: DS(TH), 

  grubość mieszczącą się w klasach tolerancji T5 (tolerancja 1% albo 1 mm) lub 

  T4 (tolerancji 3% albo 3mm) 

  nasiąkliwość wody: 
o WL(P) - po długotrwałym zanurzeniu nie większa niż 3,0kg/m3, 
o  krawędzie proste bez wyszczerbień. 
o  współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej: MU1, 

 o gęstości min 50kg/m3  
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3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu 
Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót jak też przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportu  

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące środków transportów 
Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas 
jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, określony w instrukcji określonej przez Producenta i 
dostosowanej do polskich przepisów przewozowych. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót w ST „Wymagania Ogólne”. 

5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót  
Izolację posadzek i stropów należy wykonywać na równej powierzchni w sposób ciągły bez 
przyklejania (lub z przyklejaniem, jeżeli technologia podana przez Producenta wymaga). Izolacja 
powinna być położona na warstwie paroizolacji i zabezpieczone przed przenikaniem wilgoci z 
warstwy dociskowej. Płyty materiału izolacyjnego na całej powierzchni powinny ściśle do siebie 
dochodzić i nie tworzyć widocznych spoin niezależnie od sposobu mocowania izolacji i rodzaju 
powierzchni. Przy układaniu dwóch warstw materiału izolacyjnego płyty należy układać mijankowo. 

Izolacja cieplna stropodachu w płyt styropianowych  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I BADANIA 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót i badań 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne”.  

6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót  
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają deklaracje 
właściwości użytkowych lub aktualne oceny techniczne wystawione przez producenta oraz na 
sprawdzeniu właściwości technicznych na podstawie badań doraźnych. 

W szczególności powinna być oceniana: 

 równość powierzchni płyt, 

 narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 

 wymiary i kształt płyt (zgodnie z tolerancją), 

 wilgotność i nasiąkliwość, 

 naprężenia ściskające płyt, 

 klasyfikacja ogniowa. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  
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7.2. Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiarową robót budowlanych polegających na ułożeniu warstwy izolacyjnej z płyt EPS T 
lub EPS 100 lub wełny mineralnej jest 1 m2 (metr kwadratowy) ułożonej izolacji. 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót  
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem wymagań określonych w punkcie 6 dały wyniki pozytywne. 

8.3. Wymagania przy odbiorze 
Sprawdzeniu przy odbiorze podlega: 

 zgodność wykonania z dokumentacją techniczną, 

 rodzaj zastosowanych materiałów, 

 przygotowanie podłoża, 

 prawidłowość ułożenia płyt, ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, 

 wichrowatość powierzchni: powierzchnie powinny stanowić płaszczyzny pionowe, poziome 
lub o kącie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Krawędzie przycięcia płaszczyzn 
powinny być prostoliniowe.  

Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi okładzin należy przeprowadzić za 
pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania (w dwu prostopadłych kierunkach) łaty kontrolnej 
o długości 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią 
izolacji powinien być wykonany z dokładnością do 0,5 mm. 

Dopuszczalne odchylenia powierzchni ułożonej warstwy izolacji od płaszczyzny i krawędzi od 
kierunku: 

Powierzchni od płaszczyzny i krawędzi od linii prostej: 

 nie większa niż 2 mm 

 w liczbie nie większej niż 2 szt na całej długości łaty kontrolnej 2 m 

Powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego: 

 nie większe niż 1,5 mm 

 ogółem nie więcej niż 3 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokości 

 nie więcej niż 4 mm w pozostałych 

Powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego: 

 nie większe niż 2 mm 

 ogółem nie większej niż 3 mm na całej na całej powierzchni ograniczonej ścianami, belkami 
itp 

Przecinających się płaszczyzn od kąta w dokumentacji 

 - nie większa niż 2 mm na długości łaty kontrolnej 2 m 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 

TOWARZYSZĄCYCH 
9.1. Wymagania ogólne, 

Ogólne zasady dotyczące rozliczeń robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  
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9.2. Sposób rozliczenia robót podstawowych, 
9.2.1. Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje. 

 przygotowanie stanowiska roboczego, 

 dostarczenie materiału, narzędzi i sprzętu, 

 przygotowanie podłoża, 

 ułożenie płyt izolacyjnych wraz z docięciem i dopasowaniem, 

 usunięcie resztek i odpadów materiałów z miejsca pracy, 

 likwidację stanowiska roboczego wraz z uporządkowaniem. 

 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących, 
W cenie robót podstawowych należy ująć koszt wykonania wszelkich innych robót pomocniczych 
niezbędnych do wykonania robót podstawowych. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1. Przepisy przywołane 

Według STWiORB - O.00.00.00 „Wymagania ogólne". 

10.2 Normy 

PN-EN 822:2013-07 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Określanie długości i 
szerokości 

PN-EN 823:2013-07 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Określanie grubości 

PN-EN 824:2013-07 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Określanie prostokątności 

PN-EN 1603:2013-
07 

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Określanie stabilności 
wymiarowej w stałych normalnych warunkach laboratoryjnych (23 °C/50 
% wilgotności względnej) 

PN-EN 12089:2013-
07 

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Określanie zachowania 
przy zginaniu 

PN-EN 12667:2002 Właściwości cieplne materiałów i wyrobów budowlanych -- Określanie 
oporu cieplnego metodami osłoniętej płyty grzejnej i czujnika strumienia 
cieplnego -- Wyroby o dużym i średnim oporze cieplnym 

PN-EN 
13162+A1:2015-04 

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby z wełny 
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie -- Specyfikacja 

PN-EN 12431:2013-
07 

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Określanie grubości 
wyrobów do izolacji podłóg pływających 

PN-EN 
13163+A2:2016-12 

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby ze styropianu 
(EPS) produkowane fabrycznie -- Specyfikacja 

PN-EN 29052-
1:2011 

Akustyka -- Określanie sztywności dynamicznej -- Część 1: Materiały 
stosowane w pływających podłogach w budynkach mieszkalnych 

PN-EN ISO 717-
2:2021-06 

Akustyka -- Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności 
akustycznej elementów budowlanych -- Część 2: Izolacyjność od 
dźwięków uderzeniowych 

PN-EN 13501-
1:2019-02 

Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków -- 
Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień 

10.3 Dokumenty inne 

 

Lp. Tytuł 
1. STWiORB - O.00.00.00 „Wymagania ogólne". 
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IV.55.30.20  IZOLACJA PŁYTAMI PIR 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego 

Termomodernizacja i Remont Budynku Mieszkalnego Wielorodzinnego przy ul. Zdrojowej 5 w Kutnie. 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych, 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z ociepleniem przegród budowlanych (ścian, stropów, dachów) przy użyciu 
sztywnych płyt z pianki poliizocyjanurowej (PIR) w okładzinie z welonu szklanego. 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych, 
Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych podano w STWiORB - O.00.00.00 „Wymagania 
Ogólne” 

1.4. Informacje o terenie budowy, 
Informację o terenie budowy niezbędne z punktu widzenia  

 organizacji robót, 

 ochrony środowiska, 

 warunków bezpieczeństwa pracy, 

podano w STWiORB - O.00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

1.5. Nazwy i kody robót budowlanych CPV, 
Roboty izolacyjne (45320000-6) 

Izolacja cieplna (45321000-3) 

1.6. Określenia podstawowe, 
Płyta PIR – płyta termoizolacyjna ze sztywnej pianki poliizocyjanurowej (rdzeń) w okładzinach 
obustronnych okładzinie gazoprzepuszczalnej, 

Mostek termiczny – miejsce w przegrodzie o zwiększonym przewodnictwie cieplnym w stosunku do 
sąsiednich obszarów. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
oraz z definicjami podanymi w STWiORB - O.00.00.00 „Wymagania Ogólne” 

1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót, 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB - O.00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych  

Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych podano w STWiORB - O.00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. Wszystkie materiały do wykonania robót izolacyjnych powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, deklaracjach właściwości użytkowych, atestach). 
Materiały powinny posiadać znak CE 

2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wyrobów budowlanych 
2.2.1. Płyty izolacyjne PIR  

Do izolacji należy stosować płyty ze sztywnej pianki poliizocyjanurowej w okładzinie z welonu 
szklanego (WS), spełniające wymagania normy EN 13165+A2. 

Parametry techniczne płyt: 

 Rodzaj rdzenia: Sztywna pianka poliizocyjanurowa (PIR). 

 Rodzaj okładziny: Obustronna okładzina gazoprzepuszczalna z welonu szklanego (WS). 
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 Gęstość rdzenia: 30 +/- 2 kg/m3. 

 Współczynnik przewodzenia ciepła (lambda D): 

o 0,022 [W/m*K] dla grubości 80 mm, 

 Wytrzymałość na ściskanie przy 10% odkształceniu: >= 120 kPa. 

 Nasiąkliwość długotrwała przy całkowitym zanurzeniu: <= 2%. 

 Reakcja na ogień (produkt niezabudowany): Klasa E. 

 Krawędzie: FIT (płaskie), LAP (schodkowe) lub TAG (pióro-wpust) – zgodnie z projektem. 

2.2.2. Materiały mocujące i pomocnicze 
Kleje: 

Systemowe kleje poliuretanowe (pianokleje) lub zaprawy klejowe na bazie cementu, kompatybilne z 
okładziną z welonu szklanego, posiadające odpowiednie aprobaty. 

Łączniki mechaniczne: 

Kołki rozporowe z trzpieniem metalowym lub tworzywowym, talerzyki dociskowe, wkręty do 
drewna/metalu – dobrane do rodzaju podłoża i grubości izolacji. Należy zabezpieczyć przed 
przeciągnięciem wkrętu przez płytę. 

Pianka montażowa: 

Niskoprężna pianka poliuretanowa do uszczelniania styków płyt. 

2.3. Warunki przechowywania materiałów 
Płyty PIR należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach, w miejscach zadaszonych, 
chroniących przed opadami atmosferycznymi i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych (UV). 
Płyty należy układać na równym podłożu, z dala od źródeł ognia i wysokiej temperatury. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w STWiORB - O.00.00.00 „Wymagania 
Ogólne”. 

3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu 
Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość materiałów i wykonywanych robót. 

Należy stosować: 

 Piły ręczne lub mechaniczne do cięcia pianki (o drobnym uzębieniu). 

 Noże do przycinania i dopasowywania izolacji. 

 Wiertarki, wkrętarki (do montażu mechanicznego). 

 Mieszadła wolnoobrotowe (do zapraw klejowych). 

 Pace zębate, kielnie. 

 Pistolety do pianki montażowej. 

 Poziomice, łaty, miary. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportu  

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w STWiORB - O.00.00.00 „Wymagania 
Ogólne”. 

4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące środków transportów 
Płyty PIR należy przewozić środkami transportu zabezpieczającymi ładunek przed zamoknięciem, 
uszkodzeniem mechanicznym (wgniecenia, ułamania krawędzi) oraz przemieszczaniem się. Płyty z 
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frezem (LAP, TAG) wymagają szczególnej ostrożności przy załadunku i rozładunku, aby nie uszkodzić 
zamków. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót w STWiORB - O.00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót  
5.2.1. Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do montażu płyt PIR podłoże musi być odebrane, suche (chyba że technologia 
klejenia dopuszcza inaczej) i oczyszczone. Należy zapewnić stabilność podłoża. Prace z użyciem 
klejów i pianek należy prowadzić w temperaturach zalecanych przez ich producenta. 

5.2.2. Przygotowanie podłoża 
Podłoże musi być równe, nośne, czyste, wolne od kurzu, tłuszczu i luźnych elementów. 

Nierówności należy zniwelować, ponieważ płyty PIR są sztywne. 

W przypadku klejenia – podłoże chłonne należy zagruntować odpowiednim preparatem. 

5.2.3. Montaż płyt PIR 
Dopasowanie: 

Płyty należy dokładnie docinać, aby zapewnić ich szczelne przyleganie do siebie nawzajem oraz do 
elementów konstrukcyjnych. 

Układanie: 

Płyty montować w jednej lub kilku warstwach systemem „na mijankę” (przesunięcie spoin 
pionowych), aby uniknąć mostków termicznych. 

Szczelność: 

Płyty powinny szczelnie przylegać do siebie nawzajem. Ewentualne szczeliny pomiędzy płytami 
należy wypełnić niskoprężną pianką poliuretanową. 

Mocowanie: 

Mechaniczne: Za pomocą łączników (kołków, wkrętów) w ilości i rozmieszczeniu zgodnym z 
projektem technicznym. Należy zabezpieczyć łączniki przed przeciągnięciem przez płytę. 

Klejenie: Klej nanosić na płytę lub podłoże zgodnie z zaleceniami producenta kleju. Po przyłożeniu 
płytę docisnąć. 

Zabezpieczenie: 

Płyty po zamontowaniu należy zabezpieczyć przed wpływem warunków atmosferycznych 
(promieniowanie UV, opady) poprzez wykonanie kolejnych warstw (np. tynk, pokrycie dachowe, 
okładzina). 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I BADANIA 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót i badań 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB - O.00.00.00  „Wymagania ogólne”.  

6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót  
Sprawdzenie oznakowania CE i zgodności z normą EN 13165. 

Sprawdzenie stanu technicznego płyt (brak uszkodzeń mechanicznych, zawilgoceń). 

Sprawdzenie równości i nośności podłoża. 

6.3. Badania w czasie robót 
Kontrola ciągłości izolacji i szczelności styków. 

Kontrola układu płyt (mijankowość spoin). 
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Sprawdzenie poprawności zamocowania (ilość i głębokość zakotwienia łączników, przyczepność 
kleju). 

Kontrola wypełnienia ewentualnych szczelin pianką. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB - O.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  

7.2. Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy (m2) rzeczywiście wykonanej i odebranej warstwy 
izolacji. Powierzchnię oblicza się według wymiarów w świetle ścian lub granic ocieplanej powierzchni. 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB - O.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  

8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót  
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem wymagań określonych w punkcie 6 dały wyniki pozytywne. 

8.3. Odbiór końcowy 
Przy odbiorze końcowym należy ocenić: 

 zgodność użytych materiałów z wymaganiami (deklaracja właściwości użytkowych, lambda 0,025-
0,027 W/m*K), 

 ciągłość i szczelność ułożonej izolacji, 

 prawidłowość mocowania, 

 równość powierzchni izolacji (przyłożenie łaty 2m). 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 

TOWARZYSZĄCYCH 
9.1. Wymagania ogólne, 

Ogólne zasady dotyczące rozliczeń robót podano w STWiORB - O.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  

9.2. Sposób rozliczenia robót podstawowych, 
Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m2 powierzchni izolacji według ceny jednostkowej która  

 obejmuje: 

 przygotowanie stanowiska roboczego, 

 dostarczenie materiałów i sprzętu, 

 przygotowanie podłoża (oczyszczenie), 

 montaż, demontaż niezbędnych rusztowań roboczych, 

 gruntowanie (jeśli wymagane), 

 docięcie i montaż płyt PIR (klejenie/mocowanie mechaniczne), 

 uszczelnienie styków pianką, 

 uporządkowanie miejsca pracy, utylizację odpadów (ścinków pianki). 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących, 
W cenie robót podstawowych należy ująć koszt wykonania wszelkich innych robót pomocniczych 
niezbędnych do wykonania robót podstawowych. 
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1. Przepisy przywołane 

Według STWiORB - O.00.00.00 „Wymagania ogólne". 

10.2 Normy 

PN-EN 13165+A2  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby ze sztywnej 
pianki poliuretanowej (PU) produkowane fabrycznie – 
Specyfikacja. 

PN-EN 13172  Wyroby do izolacji cieplnej – Ocena zgodności. 

10.3 Dokumenty inne 

Lp. Tytuł 
1. STWiORB - O.00.00.00 „Wymagania ogólne". 
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IV.55.40.10  IZOLACJA Z MIKROZAPRAWY 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego 

Termomodernizacja i Remont Budynku Mieszkalnego Wielorodzinnego przy ul. Zdrojowej 5 
w Kutnie. 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych, 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji 
robót z zakresu izolacji powierzchni betonowych balkonu i dotyczą następujących robót: 

- przygotowania i wyszpachlowania podłoża betonowego, 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych, 
Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych podano w STWiORB - O.00.00.00 „Wymagania 
Ogólne” 

1.4. Informacje o terenie budowy, 
Informację o terenie budowy niezbędne z punktu widzenia  

 organizacji robót, 

 ochrony środowiska, 

 warunków bezpieczeństwa pracy, 

podano w STWiORB - O.00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

1.5. Określenia podstawowe, 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
oraz z definicjami podanymi w STWiORB - O.00.00.00 „Wymagania Ogólne” 

Szpachlówka typu EC – zaprawa cementowa modyfikowana dodatkami żywic syntetycznych (SPCC- 
zaprawa natryskiwana). 

Żywica syntetyczna – lepka ciecz lub kruche ciało, które w procesie utwardzania przekształca się 
wskutek usieciowania w tworzywo o dużej wytrzymałości mechanicznej i znacznej odporności 
chemicznej. 

Powłoka antykorozyjna zbrojenia – warstwa służąca do ochrony zbrojenia przed korozją i zwiększenia 
przyczepności do stali materiału wypełniającego ubytek. 

Punkt rosy – temperatura betonu, w której występuje kondensacja pary wodnej w postaci rosy przy 
określonej temperaturze powietrza i wilgotności. 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót, 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB - O.00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych  

Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych podano w STWiORB - O.00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. 

2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wyrobów budowlanych 
Do naprawy ubytków w betonie należy stosować jednoskładnikowe zaprawy cementowe z 
dodatkiem żywic syntetycznych (PCC) najlepiej dopuszczone do stosowania na elementach 
bezpośrednio obciążonych dynamicznie (typ PCC I). 

 

2.2.1. Stwardniałe zaprawy typu PCC powinny spełniać następujące wymagania: 
Stwardniałe zaprawy typu PCC powinny spełniać następujące wymagania: 
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- średnia wytrzymałość na ściskanie: 

dla elementów obciążonych dynamicznie: 

po 7 d  30 MPa, 

po 28 d  45 MPa. 

 

dla elementów nie obciążonych dynamicznie: 

po 28 d  45 MPa 

 

- średnia wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu: 

dla elementów obciążonych dynamicznie: 

po 7 d  5 MPa, 

po 28 d  9 MPa. 

 

dla elementów nie obciążonych dynamicznie: 

po 28 d  6 MPa 

 

- skurcz po 90 d 1,0 0/00 

– przyczepność do betonu po 7 dobach badana w warunkach laboratoryjnych: 

wartość średnia 2,0 MPa 

wartość minimalna 1,5 MPa 

 

- przyczepność do betonu po 7 dobach badana na budowie: 

wartość średnia 1,5 MPa 

wartość minimalna 1,0 MPa 

 

2.2.2. Dozowanie składników  
Dozowanie składników powinno ściśle odpowiadać proporcjom podanym w „Wytycznych 
stosowania” materiałów z grupy PCC. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w STWiORB - O.00.00.00 „Wymagania 
Ogólne”. 

3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu 
Użyty przez Wykonawcę  sprzęt i narzędzia do uzupełniania ubytków betonu powinny zapewnić 
ciągłość prac i uzyskanie wymaganej jakości robót. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportu  

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w STWiORB - O.00.00.00 „Wymagania 
Ogólne”. 

4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące środków transportów 
Sposób transportu przez Wykonawcę materiałów, konstrukcji lub wyrobów przewidzianych do 
uzupełnienia ubytków betonu nie może powodować obniżenia ich jakości lub trwałych uszkodzeń. 
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5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót w STWiORB - O.00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót  
5.2.1. Wykonawca obowiązany jest przygotować podłoże betonowe poprzez: 

- usunięcie skorodowanego betonu i szkodliwych substancji, mogących mieć wpływ na korozje 
betonu, a także na trwałość połączenia nakładanych materiałów z podłożem betonowym, 

- oczyszczenie podłoża betonowego z pozostałości powłok ochronnych, pyłów i części luźnych, 

- oczyszczenie odsłoniętych prętów zbrojeniowych. 

 

5.2.2. Prawidłowo przygotowane podłoże betonowe do naprawy powinno spełniać 
następujące wymagania: 

- wytrzymałość na ściskanie  25 MPa wg PN-74/B-06261, 

- wytrzymałość na odrywanie wg PN-92/B-01814  

wartość średnia  1,5 MPa, 

wartość minimalna 1,0 MPa 

Należy wykonać jedno oznaczenie na każde 50 m2 powierzchni oczyszczonego podłoża, przy czym 
minimalna liczba oznaczeń 5 dla jednego obiektu. 

5.2.3. Usuwanie warstwy skorodowanego betonu 
Do usuwania warstwy skorodowanego betonu lub o niewystarczającej wytrzymałości na odrywanie 
można stosować wszystkie metody mechaniczne, fizyczne lub chemiczne pod warunkiem, że nie 
zostanie naruszona struktura pozostałego betonu w naprawianym elemencie. Nie dopuszcza się do 
tego typu prac stosowania udarowych młotów wyburzeniowych. 

Beton naprawianego elementu wzdłuż krawędzi ubytku należy podkuć pod kątem prostym na 
głębokość nie mniejszą niż 1 cm. 

5.2.4. Odkryte zbrojenie  
Odkryte zbrojenie należy oczyścić z rdzy do czystości wymaganej przez producenta materiałów 
naprawczych a w przypadku braku takich informacji wg PN-70/H-97050stosując zasadę : 

20 przy ochronie antykorozyjnej zbrojenia powłokami mineralnymi lub na bazie żywic 
epoksydowych, 

30 przy ochronie antykorozyjnej zbrojenia poprzez pasywację stali. 

 

5.2.5. Wilgotność podłoża 
Wilgotność podłoża, na którym nakładane są materiały na bazie żywic syntetycznych, powinna 
spełniać wymagania podane przez producenta materiałów w Kartach Technicznych. 

5.2.6. Mieszanie składników zapraw PCC 
Mieszanie składników zapraw PCC należy wykonywać odpowiednią mieszarką mechaniczną z 
zachowaniem warunków podanych przez producenta materiałów w Kartach Technicznych. 

Przygotowana zaprawa powinna być jednorodna. 

5.2.7. Temperatura podłoża 
Temperatura podłoża betonowego i powietrza powinna wynosić: 

- dla materiałów na bazie  żywic syntetycznych nie niższa niż +80 C (temperatura podłoża musi być 
wyższa o 30 K od punktu rosy) i nie wyższa niż +250 C. 
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Przy wypełnianiu ubytków nie wolno stosować technik tynkarskich. Zaprawę należy wciskać w 
ubytek. Masa betonowa lub gęsta zaprawa typu PCC powinna być zagęszczona mechanicznie lub 
ręcznie. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I BADANIA 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót i badań 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB - O.00.00.00  „Wymagania ogólne”.  

6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót  
 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB - O.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  

7.2. Jednostka obmiarowa  
m2 wykonanej izolacji z zapraw PCC 

 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB - O.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  

8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót  
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem wymagań określonych w punkcie 6 dały wyniki pozytywne. 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 

TOWARZYSZĄCYCH 
9.1. Wymagania ogólne, 

Ogólne zasady dotyczące rozliczeń robót podano w STWiORB - O.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  

9.2. Sposób rozliczenia robót podstawowych, 
Cena jednostkowa obejmuje: 

- zakup i dostarczenie i magazynowanie materiałów, konstrukcji lub wyrobów potrzebnych do 
wykonania robót, 

– wykonanie i rozbiórkę niezbędnych rusztowań, pomostów roboczych, użycie środków pływających 
i innych urządzeń pomocniczych, niezbędnych do wykonania lub zabezpieczenia robót 
prowadzonych, 

- wykonanie robót przez wypełnienie ubytków zaprawą typu PCC wraz z oczyszczeniem stanowiska 
pracy. 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących, 
W cenie robót podstawowych należy ująć koszt wykonania wszelkich innych robót pomocniczych 
niezbędnych do wykonania robót podstawowych. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1. Przepisy przywołane 

Według STWiORB - O.00.00.00 „Wymagania ogólne". 

10.2 Normy 
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania. 

PN-70/H-97050 Ochrona przed korozją. Wzorce jakości przygotowania powierzchni 
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                             stali do malowania. 

PN-74/B-06261 Metoda ultradźwiękowa badania wytrzymałości betonu na ściskanie. 

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

PN-88/B-06250 Beton zwykły. 

PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe  

                             i żelbetowe. Metoda badania przyczepności powłok ochronnych. 

10.3 Dokumenty inne 

Lp. Tytuł 
1. STWiORB - O.00.00.00 „Wymagania ogólne". 
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IV.75.30.10 ZADASZENIA Z POLIWĘGLANU 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego 

. 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych, 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji 
robót związanych z wykonaniem i montażem daszków nad wejściami. 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych, 
Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych podano w ST „Wymagania Ogólne” 

1.4. Informacje o terenie budowy, 
Informację o terenie budowy niezbędne z punktu widzenia  

 organizacji robót, 

 ochrony środowiska, 

 warunków bezpieczeństwa pracy, 

podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

1.5. Nazwy i kody robót budowlanych CPV, 
Montaż konstrukcji metalowych (45223100-7) 

Pokrywanie (45261400-8) 

1.6. Określenia podstawowe, 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
oraz z definicjami podanymi w ST „Warunki Ogólne” 

1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót, 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych  

Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych podano w ST „Wymagania ogólne”. 

2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wyrobów budowlanych 
Przy wykonywaniu prac należy stosować jedynie takie materiały, które zostały dopuszczone do 
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 

Ponadto materiały stosowane do wykonywania instalacji powinny mieć m. in. : 

— Produkowane zgodnie z obowiązującymi normami 

— Certyfikat lub Deklarację Zgodności z PN 

— Certyfikat na znak bezpieczeństwa 

— Certyfikat zgodności ze zharmonizowanym normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 
polskich Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami wymaganiami 
podanymi przez producenta. 

2.2. Rodzaje materiałów 
- kształtowniki stalowe 

- płyty poliwęglanowe 



STWiORB dla zadania pn."Termomodernizacja i Remont Budynku Mieszkalnego Wielorodzinnego przy ul. Zdrojowej 

5 w Kutnie" 

IV.75.30.10 Zadaszenia z poliwęglanu 

BIG-BUD Projektowanie Budowlane, Kutno listopad 2025r. 
 Strona - 212 

2.3. Płyty z poliwęglanu 
2.3.1. Parametry techniczne: 

- Gęstość 1,2 g/cm3 

- Absorpcja wilgoci 

- Trzymane w temp. 23°C/50 % RH/ 0,15 % 

- Trzymane w wodzie o temp. 23°C do nasycenia / 0,35 % 

- Współczynnik załamania światła (przy temp. 20°C ) 1,586 

- Wytrzymałość na rozciąganie na granicy plastyczności > 60 MPa 

- Wydłużenie przy rozciąganiu 6 % 

- Wytrzymałość na rozciąganie > 60 MPa 

- Wydłużenie do zerwania > 70 % 

- Moduł elastyczności 2400 MPa 

- Wytrzymałość na zginanie ca. 90 MPa 

- Temperatura mięknienia wg VICAT’a /Metoda B50 148 °C 

- Przewodność cieplna 0,2 W/m °C 

- Współczynnik rozszerzalności cieplnej 0,065 mm/m °C 

- Odporność na odkształcenia cieplne przy obciążeniu 

- Metoda A: 1.80 MPa 127 °C Metoda B: 0.45 MPa 139 °C 

- Maks. stała temperatura pracy bez obciążenia 120 °C 

2.2. Kształtowniki stosowane do montażu płyt 
Stosuje się kształtowniki wykonane z: 

- aluminium, 

- poliwęglanu. 

Do mocowania płyt z poliwęglanu do konstrukcji zadaszenia stosować śruby samokontrujące. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu 
Urządzenia pomocnicze, transportowe i ochronne zastosowane przy robotach powinny odpowiadać 
ogólnie przyjętym wymaganiom, co do ich jakości i wytrzymałości. 

Stosowany przy robotach instalacyjnych sprzęt powinien mieć ustalone parametry techniczne, 
powinien być użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem oraz wymaganiami producenta 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportu  

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

4.2. Transport płyt poliwęglanowych 
Przewóz i przeładunek płyt powinien być realizowany z zachowaniem następujących środków 
ostrożności : 

- podczas przewozu płyty powinny być dobrze zabezpieczone przed możliwością załamania się 
na skutek podmuchów wiatru, niewłaściwego podparcia lub obciążenia innymi materiałami, 

- płyty powinny być odizolowane od wpływu szkodliwych czynników, a także zabezpieczone 
przed wzajemnym przesuwaniem się po sobie, co może doprowadzić do ich porysowania. 
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5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót w ST „Wymagania Ogólne”. 

5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót  
Konstrukcję zadaszenia wypełnić płytami z poliwęglanu których montaż przebiega w następujący 
sposób: 

 do zamontowania płyt z poliwęglanu można użyć wielu rozmaitych, występujących na rynku 
systemów mocowania. Przed montażem płyt należy zapoznać się z instrukcją montażową 
dotyczącą konkretnie zastosowanego systemu. 

 mocowanie płyt powinno być ostatnią operacją procesu montażu. Konstrukcja nośna winna 
być wtedy w pełni przygotowana (wszelkie elementy składowe danego systemu na swoich 
właściwych miejscach; środki zabezpieczające konstrukcję nośną, tzn. impregnaty do drewna 
lub powłoki ochronne, o ile zostały zastosowane -całkowicie utwardzone). 

 nie montować płyt uszkodzonych w transporcie lub w czasie obróbki. 

 przed montażem należy oderwać folię maskującą (z obu powierzchni płyty) na odległość 
około50 mm od brzegów formatki. Pełnego usunięcia folii maskujących dokonać po montażu 

 płyty należy instalować tak, aby żeberka przebiegały zgodnie z kierunkiem spadku dachu 
(płaszczyzna żeberek - pionowa), co zapewni lepsze odprowadzanie kondensatu . 

 kanaliki muszą być zabezpieczone przed wnikaniem kurzu i insektów oraz przed nadmiarem 
wilgoci. 

 brzegi płyt umiejscowionych na szczególnych połaciach dachu, takich jak okapy, kalenice i 
węzgłowia, oprócz zabezpieczenia odpowiednimi taśmami wymagają także zastosowania 
profilu aluminiowego "F" lub poliwęglanowego "U"' i uszczelnienia silikonem . 

 upewnić się, że uszczelki, środki uszczelniające i inne materiały pomocnicze Użyte przy 
instalacji nie oddziałują szkodliwie na płyty. Należy zapewnić właściwą głębokość osadzenia 
płyty w profilu mocującym (min. 20mm ). 

 należy pamiętać, żeby co najmniej jedno żeberko było osadzone i zaciśnięte w profilu 
systemu nośnego. 

 z uwagi na rozszerzalność cieplną płyt poliwęglanowych, która jest zazwyczaj niższa niż w 
przypadku pozostałych materiałów występujących w konstrukcji, płyt nie można osadzać 
zbyt ściśle. Instalacja bez wystarczającego luzu zaowocuje naprężeniami cieplnymi i 
wyboczeniami. W praktyce wymagany luz dylatacyjny można ocenić na 3,5 mm na każdy 
metr długości lub szerokości formatki. Podobnie, aby zapewnić płycie swobodę ruchów 
dylatacyjnych związanych ze zmianami temperatury podczas eksploatacji, w przypadku 
arkusza o długości 2000 mm wiercone otwory powinny mieć średnicę co najmniej 6 mm 
większą od średnicy trzpienia śruby mocującej, a otwory na podkładki grzybkowe - średnicę 
minimum 18 mm. Każde kolejne 1000 mm długości arkusza wymaga zwiększenia średnicy 
otworu o dalsze 2,5 mm. 

 nie wolno mocować i zaciskać płyt zbyt silnie, gdyż odbierze im to swobodę dylatacji 
wywierając niekorzystny wpływ na konstrukcję. 

5.2. Obróbka płyt 
5.2.1. Cięcie 

Przy obróbce mechanicznej płyt należy pamiętać o: 

 zabezpieczeniu powierzchni płyt i folii ochronnej przed zarysowaniem; 

 zapewnieniu odpowiednich warunków termicznych obróbki (np. chłodzenie przy cięciu); 

 odprowadzeniu wiórów z obrabianej powierzchni i narzędzia; 

 zabezpieczeniu płyt przed przemieszczaniem się w czasie obróbki (np. docisk płyt przy cięciu). 
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Płyty z poliwęglanu można ciąć standardową piłą tarczową z zębami z węglików spiekanych o dużej 
liczbie zębów na obwodzie (zęby proste). Skomplikowane, nieregularne kształty należy wycinać 
standardową wycinarką z ostrzem do aluminium lub frezować. 

5.2.2. Wiercenie 
Nie jest zalecane wiercenie płyt – może osłabiać strukturę wewnętrzną płyty. W przypadku 
konieczności wiercenia należy używać standardowych wierteł do metalu. Minimalna odległość 
otworu od krawędzi płyty powinna wynosić 40mm. 

Płyty można wycinać, sztancować, frezować, ciąć laserem, giąć na gorąco, giąć na zimno. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I BADANIA 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót i badań 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne”.  

6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót  
Kontrola jakości robót obejmuje następujące czynności: 

a) kontrolę zgodność zastosowanego materiału z wymaganiami dokumentacji projektowej i ST, 
b) kontrolę elementów przed ich zmontowaniem, 
c) kontrolę gotowej konstrukcji, 

Badanie materiałów przewidzianych w projekcie lub niniejszych warunkach technicznych do 
wykonania konstrukcji zadaszenia powinno być dokonane przy dostawie tych materiałów. Ocena 
jakości materiałów przy odbiorze konstrukcji powinna być dokonywana pośrednio na podstawie 
zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń z kontroli stwierdzających zgodność użytych materiałów 
z wymaganiami dokumentacji technicznej. 

Badania elementów przed ich zmontowaniem powinno obejmować: 

 sprawdzenie wykonania połączeń na zgodność z wymaganiami podanymi w dokumentacji 
technicznej, 

 sprawdzenie wymiarów wzorników (szablonów) i konturów oraz wymiarów poszczególnych 
elementów konstrukcji należy przeprowadzić za pomocą pomiaru taśmą lub inną miarą 
stalową z podziałką milimetrową, przez stwierdzenie ich zgodności z dokumentacja 
techniczną i wymaganiami podanymi w niniejszych warunkach technicznych 

 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

7.2. Jednostka obmiarowa  
m2  konstrukcji daszków 

 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót  
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem wymagań określonych w punkcie 6 dały wyniki pozytywne. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanej części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umowy, wg zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót. 
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Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach 
i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez 
Inspektora Nadzoru w obecności kierownika budowy. 

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli 
umowa taką formę przewiduje. 

 

8.2. Odbiór ostateczny robót  
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 

Odbiór stateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określić umowa. Wykonawca 
robót zobowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

 dokumentację projektową (powykonawczą) z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonywania robót 

 szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania 
robót 

 dziennik budowy i książek obmiarów zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót 

 dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych 
materiałów i wyrobów budowlanych 

 protokoły odbiorów częściowych 

 instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić 
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w p-cie 6 SST, porównać je z wymaganiami podanymi w pkt 
5 SST oraz dokonać oceny wizualnej 

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 
wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 

 ustalenia podjęte w trakcie prac komisji 

 ocenę wyników badań 

 wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia 

 stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą. 

 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 

TOWARZYSZĄCYCH 
9.1. Wymagania ogólne, 

Ogólne zasady dotyczące rozliczeń robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

9.2. Sposób rozliczenia robót podstawowych, 
Płaci się za ustaloną ilość m2 konstrukcji zadaszenia które obejmują 

 prace pomiarowe, przygotowawcze i pomocnicze, 

 przygotowanie stanowiska roboczego, 

 zakup i transport materiałów niezbędnych do wykonania robót na miejsce wbudowania, 

 przygotowanie i odwiązanie elementów składowych konstrukcji. 

 zmontowanie konstrukcji, 
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 montaż pokrycia z płyt, uszczelek i wszystkich elementów systemu zadaszenia, 

 wykonanie badań i pomiarów kontrolnych oraz przygotowanie stosownych protokołów, 
oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie resztek materiałów, będących własnością 
Wykonawcy. 

 likwidacja stanowiska roboczego. 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących, 
W cenie robót podstawowych należy ująć koszt wykonania wszelkich innych robót pomocniczych 
niezbędnych do wykonania robót podstawowych w tym  pomostów roboczych i rusztowań. 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących, 
W cenie robót podstawowych należy ująć koszt wykonania wszelkich innych robót pomocniczych 
niezbędnych do wykonania robót podstawowych. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1 Wymagania Ogólne 

Ogólne wymagania dot. przepisów podano w ST „Wymagania ogólne”.  

10.3 Przepisy przywołane 
Nie występują. 

 

 


