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PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 
 

 

 

 

NAZWA ZADANIA: „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie mia-

sta Białogard – przebudowa ul. Asnyka”. 
 

 

ADRES:  ul. Asnyka, 78-200 Białogard, działka nr 712; 83/8; 109/1; 87 obręb 0006 

m. Białogard. 
 

 

 

Zamawiający: 

Miasto Białogard 

ul. 1 Maja 18,  

78-200 Białogard 

 

 

Tryb udzielenia zamówienia: 

Postępowanie zostanie przeprowadzone w trybie podstawowym,  

w formule „zaprojektuj i wybuduj” 

 

Klasyfikacja Wspólnego Słownika Zamówień: 
 

45233140-2 - Roboty drogowe 
45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni 
45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania 
                       ścieków 
71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Białogard, grudzień 2025 r. 
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1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia  

 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych 

z budową drogi rowerowej od istniejącego odcinka w ul. 1 Maja, przy skrzyżowaniu ulicy 1 

Maja z ulicą Asnyka, do skrzyżowania z ul. Kochanowskiego w obrębie działki nr 712; 83/8; 

109/1; 87 obręb 0006 miasta Białogard oraz pełnienie nadzoru autorskiego.  

Projekt realizowany będzie w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, co oznacza, że Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność za opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót 

budowlanych zgodnie z zaakceptowaną dokumentacją. 

Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa i komfortu ruchu rowerowego, zwiększenie 

atrakcyjności komunikacji alternatywnej, ograniczenie emisji spalin oraz integracja z 

istniejącą i planowaną siecią tras rowerowych w mieście. 

Wykonanie dwukierunkowej drogi rowerowej w ciągu ulicy Asnyka ma na celu 

wsparcie rozwoju spójnej sieci dróg rowerowych w mieście Białogard. 

 

Inwestycja obejmuje teren działek nr 712; 83/8; 109/1; 87 obręb 0006 miasta Białogard. 

 

 

 

Kolorem fioletowym zaznaczono planowany przebieg trasy dla drogi rowerowej. 

 
1.1. Zakres przedmiotu zamówienia: 

Zakres inwestycji obejmuje: 

 wykonanie dokumentacji projektowej (budowlanej i wykonawczej) dla drogi rowerowej, 

 uzyskanie wszelkich wymaganych uzgodnień, opinii, decyzji administracyjnych (w tym po-

zwolenia na budowę lub zgłoszenia robót), 

 budowę drogi rowerowej, 

 odwodnienie pasa drogowego, 

 wycinka drzew będących w kolizji z wykonywaną inwestycją, 

 wykonanie zjazdów i przejść dla pieszych, odtworzenie przyległych przejazdów dla rowe-

rów, 

 zagospodarowanie terenu: zieleń, oznakowanie, 
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 opracowanie i wdrożenie projektów czasowej i docelowej (stałej) organizacji ruchu. 

 

Mapa 
Oznaczenie 

odcinka 

Punkty 

problematyczne 

i krytyczna 

Prace Nawierzchnia Długość [m] Szerokość 

1 Działka nr 

712 obr. 0006 

oraz 83/3 obr. 

0006 – ul. 

1 Maja 

Włączenie do 

istniejącego ciągu 

pieszo-rowerowego. 

Wybudowanie 

drogi rowerowej, 

oznakowanie 

poziome i 

pionowe. 

Dwukierunkowa 

droga rowerowa 

o nawierzchni 

z betonu 

asfaltowego. 

 2,50 m 

1 Działka nr 

109/1 obr. 

0006 oraz 87 

obr. 0006 – 

ul. Asnyka 

Droga rowerowa w 

obszarze istniejącego 

rowu odwadniającego na 

odcinku ok. 120 m 

(skanalizowanie 

istniejącego rowu, 

przepusty do 

przebudowy na 

zjazdach); istniejąca sieć 

oświetlenia drogowego 

– fundamenty słupów do 

pionowej regulacji oraz 

względem 

projektowanej ścieżki; 

drzewa do wycinki w 

kolizji z inwestycją; 

skrzynka infrastruktury 

technicznej (skrzynka 

elektryczna 

przepompowni ścieków) 

do przeniesienia w 

kolizji z inwestycją, 

studnie kanalizacji 

sanitarnej w kolizji z 

inwestycją. 

Wybudowanie 

drogi rowerowej, 

oznakowanie 

poziome i 

pionowe. 

Fundamenty 

słupów 

oświetlenia 

drogowego do 

pionowej 

regulacji. 

Dwukierunkowa 

droga rowerowa 

o nawierzchni 

z betonu 

asfaltowego. 

Ok. 

480,0 

2,50 m 

RAZEM 

Ścieżki 

 

infr. towarzysząca 

  

480,0 

 

 

W/w zakres należy wykonać zgodnie z opisem i załączoną mapą. 

Uwaga: Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje i ilość robót przedstawionych powyżej 

są ilościami szacunkowymi i mogą ulec uzupełnieniu lub zmianie po opracowaniu dokumentacji 

projektowej. Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie robót stanowią ryzyko 

wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe. 

 

Wykonanie ścieżki pieszo - rowerowej ma na celu powiązania sieci dróg rowerowych na 

terenie miasta. 
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1.2. Opracowanie dokumentacji projektowej: 

 

Wszystkie materiały wyjściowe, uzgodnienia, decyzje, mapy pozyskuje własnym staraniem 

Wykonawca. Zamawiający udzieli mu w tym celu stosownych upoważnień. 

W zakresie Wykonawcy: 

 Pozyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do wykonania prac projektowych, 

w szczególności map i ich aktualizacji oraz wykonanie badań i opinii geotechnicznych.  

 Wykonanie, zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym i zapisami SWZ, koncepcji 

projektowej z podaniem rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych. 

 Uzyskanie stosownych pozwoleń, uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych 

pozwalających na realizację robót, wymaganych ustawą Prawo budowlane oraz odrębnymi 

przepisami, wraz z ich ewentualną aktualizacją oraz wypełnieniem warunków i wytycznych 

określonych przez instytucje opiniujące i uzgadniające przeprowadzenie inwestycji. 

 Sporządzenie dokumentacji projektowej dla przedmiotowego przedsięwzięcia wraz 

z wnioskiem o pozwolenie na budowę lub dokumentacji do zgłoszenia robót budowlanych 

wraz z właściwym wnioskiem, zgodnie z ustawą Prawo budowlane oraz uzyskanie ostatecznej 

decyzji pozwolenia na budowę lub prawnie skutecznego zgłoszenia robót budowlanych. 

 

2. Podstawa opracowania Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) 

Program funkcjonalno-użytkowy został opracowany na podstawie: 

1. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2025 r., poz. 418 z późn. 

zm.), określającej ogólne wymagania dotyczące projektowania i realizacji robót budowla-

nych. 

2. Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., 

poz. 1320 z późn. zm.). 

3. Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 

2454 z późn. zm.). 

4. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów 

techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518 z późn. 

zm.). 

5. Wytycznych projektowania infrastruktury rowerowej – m.in. opracowanych przez Mini-

sterstwo Infrastruktury oraz lokalne jednostki samorządowe. 

6. Obowiązujących norm branżowych, wytycznych technicznych, zaleceń i dobrych praktyk 

projektowych, w tym: 

o Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych, 

o Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Sztywnych, 

o wytycznych projektowania odwodnienia dróg i ścieżek rowerowych, 

o zasad projektowania organizacji ruchu drogowego. 

7. Wstępnych ustaleń lokalnych: 

o Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Bia-

łogard, 
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o Miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (MPZP) dla ul. Asnyka i 

przyległych terenów, 

o strategii rozwoju miasta Białogard i dokumentów planistycznych dotyczących zrów-

noważonej mobilności miejskiej. 

8. Wizji lokalnej i analizy stanu istniejącego (przeprowadzonej przez autora PFU na podstawie 

materiałów fotograficznych, map ewidencyjnych i danych z ewidencji gruntów). 

9. Potrzeb i oczekiwań mieszkańców wyrażanych w ramach konsultacji społecznych oraz pla-

nów rozwoju infrastruktury rowerowej zgłaszanych przez Radę Miasta i organizacje lo-

kalne. 

3. Lokalizacja inwestycji i stan istniejący 

Inwestycja będzie realizowana w obrębie miasta Białogard, od istniejącego odcinka w ul. 1 Maja, 

przy skrzyżowaniu ulicy 1 Maja z ulicą Asnyka, do skrzyżowania z ul. Kochanowskiego. Jest to 

jedna z głównych arterii komunikacyjnych w mieście, łącząca centrum miasta z obszarami 

podmiejskimi oraz drogą krajową nr 6, która stanowi ważną oś komunikacyjną regionu. 

Opis lokalizacji: 

 Miasto: Białogard 

 Ulica: Asnyka 

 Zakres inwestycji: Odcinek od istniejącego odcinka w ul. 1 Maja, przy skrzyżowaniu ulicy 

1 Maja z ulicą Asnyka, do skrzyżowania z ul. Kochanowskiego – długość odcinka ok. 480 

m. 

 Typ nawierzchni: Nawierzchnia drogi w dobrym stanie, istniejące pasy ruchu dla samocho-

dów, nawierzchnia  drogi i chodnika z kostki brukowej betonowej. 

4. Zakres przedmiotowy inwestycji 

4.1  Zakres prac projektowych i wymagania Zamawiającego w tym zakresie: 

Wykonawca opracowuje koncepcję projektową w celu przedstawienia Zamawiającemu i uzyskania 

akceptacji. Po uzgodnieniu koncepcji projektowej Wykonawca opracuje dokumentację projektową 

obejmującą wszystkie branże wchodzące w skład przedmiotowego zadania, na podstawie których 

uzyska zgodę na prowadzenie robót. 

Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, iż jest on wykonywany zgodnie z umową, 

obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, że został wykonany w stanie 

kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

Projekt powinien być opracowany na: 

a) Pozyskanych przez Wykonawcę mapach sytuacyjno-wysokościowych do celów projektowych 

w skali 1:500 lub 1:1000 z zasobów Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i 

Kartograficznej w Białogardzie, 

b) Na podstawie własnych pomiarów sytuacyjno–wysokościowych stanowiących podstawę do 

opracowania elementów dokumentacji. 

1. Projekt budowlany branży drogowej: 

o Wykonanie mapy do celów projektowych (aktualna, zatwierdzona przez Powiatowy 

Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białogardzie). 

o Opracowanie projektu drogi rowerowej wraz z odwodnieniem, nawierzchnią oraz 

oznakowaniem – 4 egzemplarze w formie papierowego oryginału. 

o Projekt zagospodarowania terenu – 4 egzemplarze w formie papierowego oryginału. 
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o Określenie sposobu przebudowy chodników wzdłuż projektowanego odcinka drogi 

rowerowej, w tym dostosowanie do wymagań osób z niepełnosprawnościami. 

o Wskazanie lokalizacji zieleni. 

o Wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu – 4 egzemplarze w formie papiero-

wego oryginału. 

o Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu drogowego dla całego zakresu, 

uwzględniającego nowe oznakowanie pionowe i poziome oraz ewentualną zmianę w 

organizacji ruchu – 4 egzemplarze w formie papierowego oryginału. 

2. Projekt wykonawczy branży drogowej: 

o Szczegółowe rozwiązania wykonawcze, które będą obejmować m.in. dokładne ze-

stawienie materiałów, technologii wykonania nawierzchni oraz odwodnienia. 

o Przedmiar robót i kosztorys inwestorski. 

o Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) (spo-

rządzone na podstawie wydawanych przez GDDKIA ogólnych specyfikacji technicz-

nych) – 4 egzemplarze w formie papierowego oryginału. 

o Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – 4 egzemplarze w formie 

papierowego oryginału. 

o Harmonogram realizacji robót budowlanych. 

3. Uzyskanie niezbędnych pozwoleń i decyzji administracyjnych: 

o Wykonawca ma obowiązek uzyskać wszelkie decyzje wymagane do realizacji inwe-

stycji lub zgłoszenie robót budowlanych (w zależności od wymogów administracyj-

nych). 

o W przypadku, gdy projekt inwestycji wymaga analizy oddziaływania na środowisko, 

wykonawca jest zobowiązany do uzyskania stosownej decyzji środowiskowej. 

4. Konsultacje i uzgodnienia: 

o Zarządca drogi (Gmina Białogard), 

o Właściciele sieci uzbrojenia terenu (energetyka, wod-kan, telekomunikacja), 

o Inne podmioty w zależności od zakresu ingerencji. 

Część rysunkowa: 

 orientacja w skali 1:25000, 

 plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000, 

 przekroje poprzeczne co 10m w skali 1:50 – tam gdzie są wymagane, 

 przekroje normalne w skali 1:50, 

 inne szczegóły rozwiązań skala 1:20, 

Każda część z w/w dokumentacji powinna zostać przekazana w wersji elektronicznej na nośnikach 

CD lub DVD w n.w. formatach: 

- rysunki: format .dwg. dxf i .pdf 

- opisy: format .doc i .pdf 

- tabele: format .xls i .pdf 

- inne elementy: forma do uzgodnienia z Zamawiającym. 

Każdy kompletny projekt wykonawczy branży drogowej, musi być zatwierdzony przez Wydziały 

merytoryczne Urzędu  Miasta w Białogardzie przed rozpoczęciem prac budowlanych. 

Ponadto Wykonawca sporządzi taką ilość egzemplarzy poszczególnych opracowań projektowych, 

jaka jest potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji dla potrzeb 

wykonawstwa robót. 
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4.1.1 Wymagania w odniesieniu do szaty graficznej opracowań  

Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, która spełnia następujące 

wymagania: 

Zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści. 

- Część opisowa będzie wykonana w edytorze tekstów, jest zgodna z wymaganiami 

odpowiednich przepisów, norm i wytycznych, ilość arkuszy rysunkowych będzie ograniczona 

do niezbędnego minimum, całość dokumentacji będzie oprawiona w twardą oprawę, na 

odwrocie której będzie spis treści, rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego 

każdy rysunek powinien być opatrzony metryką, podobnie jak strony tytułowe i okładki 

poszczególnych części składowych opracowania projektowego. Szata graficzna i układ projektu 

powinny spełniać wymagania rozporządzenia. Okładki poszczególnych części składowych 

opracowania projektowego powinny umożliwiać wpięcie dokumentacji do segregatora 

biurowego formatu A4. 

 

4.1.2 Wymagania w odniesieniu do projektu czasowej organizacji ruchu: 

 projekt czasowej organizacji ruchu powinien zawierać materiały graficzne wskazujące 

schematycznie zakresy robót oraz zmiany w istniejącej organizacji ruchu, etapowanie robót 

drogowych należy zaprojektować w sposób zapewniający obsługę posesji przyległych do pasa 

drogowego poszczególnych ulic. Sposób prowadzenia robót należy uzgodnić z Zamawiającym. 

 
4.1.3 Wymagania w odniesieniu do projektu stałej organizacji ruchu:  

 przewiduje się korektę istniejącego oznakowania w celu dostosowania elementów organizacji 

do przepisów obecnie obowiązujących w tym zakresie, oraz uzupełnienie braków w 

oznakowaniu. 

 
4.1.4 Wymagania w odniesieniu do specyfiki projektowej rozwiązań rowerowych 

   w mieście:  

Właściwie zaplanowany układ tras rowerowych powinien spełnić pięć podstawowych  

wymagań, którymi są: 

  spójność – połączenie źródeł i celów ruchu, 

  bezpośredniość – jak najkrótsze objazdy, jak najmniejsze wydłużenie trasy, 

  atrakcyjność – przyjemne i przyjazne otoczenie, 

  bezpieczeństwo – rowerzystów i innych uczestników ruchu, 

  komfort użytkowania – szybki i wygodny przejazd 

 

4.2 Zakres robót budowlanych i wymagania Zamawiającego w tym zakresie: 

Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności cywilnej za wyniki działalności w 

zakresie: 

- organizacji robót budowlanych, 

- zabezpieczenia interesów osób trzecich, 

- ochrony środowiska, 

- warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie realizacji robót budowlanych, mają spełniać wymagania 

polskich norm lub aprobat technicznych. Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że 

zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami przepisów o wyrobach budowlanych i 

posiadają wymagane parametry. Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót 

budowlanych. 

Prace budowlane obejmują realizację inwestycji na podstawie opracowanej dokumentacji 
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projektowej. Zakres robót budowlanych obejmuje: 

1. Budowa drogi rowerowej: 

o Budowa drogi rowerowej o szerokości nie mniejszej niż 2,5 m o nawierzchni z be-

tonu asfaltowego). 

o Zapewnienie odpowiednich spadków i odwodnienia drogi rowerowej w celu unik-

nięcia jej zalewania. 

o Droga rowerowa powinna posiadać spadki poprzeczne w zakresie 1,0% do 3,0% w 

kierunku odprowadzenia wód opadowych. 

o Spadki podłużne (długości drogi) powinny wynosić max 6%, w celu zapewnienia 

komfortu jazdy oraz minimalizacji ryzyka wypadków. 

o Oddzielenie drogi rowerowej od jezdni oraz chodników przy pomocy separatorów, 

krawężników, pasów zieleni lub barier ochronnych. 

o Minimalna szerokość pasów zieleni między drogą rowerową a jezdnią powinna wy-

nosić 0,5 m. 

2. Przebudowa chodników i przejazdów przez drogi: 

o W miejscach przejścia drogi pieszo rowerowej przez jezdnię należy wykonać wy-

mianę krawężników, ewentualną wymianę nawierzchni oraz oznakowanie dla osób z 

niepełnosprawnościami. 

3. Odwodnienie drogi rowerowej i chodników: 

o W przypadku konieczności wynikającej z niwelety terenu - Zaprojektowanie i wyko-

nanie systemu odwodnienia (wpusty uliczne, kanały deszczowe) w celu odprowadze-

nia wód opadowych. 

o Podłączenie nowo wybudowanej infrastruktury do istniejącej kanalizacji deszczowej 

lub wykonanie nowych studzienek i wpustów w miejscach, gdzie jest to konieczne. 

4. Oznakowanie drogi rowerowej: 

o Montaż oznakowania pionowego i poziomego zgodnie z obowiązującymi normami. 

o Oznakowanie drogi rowerowej (np. znaki D-6, D-7, strzałki kierunkowe) oraz ozna-

czenie przejazdów dla rowerzystów przez skrzyżowania i przejścia dla pieszych. 

o Zainstalowanie znaków informujących o zbliżających się skrzyżowaniach, przejściu 

dla pieszych, czy ograniczeniach prędkości. 

5. Zieleń: 

o Wykonanie nasadzeń roślinności wzdłuż drogi rowerowej (trawniki), które będą peł-

nić funkcję ochrony przed hałasem oraz poprawią estetykę przestrzeni publicznej. 

o Minimalna szerokość pasów zieleni między drogą rowerową a jezdnią powinna wy-

nosić 0,5 m. 

6. Roboty dodatkowe i końcowe: 

o Przeprowadzenie prac związanych z zagospodarowaniem terenu po zakończeniu ro-

bót budowlanych, w tym oczyszczenie terenu z materiałów budowlanych i odpadów. 

Realizacja powyższego zakresu zamówienia powinna być wykonana w oparciu o obowiązujące 

przepisy, przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie i potencjał wykonawczy oraz 

osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym. 

Zamawiający ustanowi nadzór inwestorski nad wykonywaniem wszystkich robót objętych zadaniem. 

Zamawiający ustanowi ryczałtowe wynagrodzenie dla Wykonawcy. 
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Wymagania Zamawiającego:  

1) Zrealizowanie robót dla wyznaczonych do realizacji odcinków, w oparciu o zatwierdzoną 

dokumentację techniczną, po wytyczeniu robót przez uprawnionego geodetę. 

2) Przeprowadzenie pomiarów kontrolnych zgodnie z wymogami SST, wyniki badań do akceptacji 

przez Inspektora. 

3) Pełnienie czynności nadzoru autorskiego określonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo 

Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2025 r., poz. 418 z późn.zm.): 

a) Wyjaśnianie wątpliwości dotyczących rozwiązań zawartych w dokumentacji projektowej 

pojawiających się w toku realizacji robót budowlanych, 

b) Uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wątpliwości w tym 

zakresie w toku realizacji robót, 

c) Ścisła współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego, 

d) Udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie, 

e) Wykonywanie czynności związanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na każde 

    wezwanie Zamawiającego, 

f) Bieżące monitorowanie realizowanych robót budowlanych i przybywanie na teren budowy 

bądź do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na każde jego wezwanie, celem 

rozstrzygnięcia wszelkich pojawiających się w toku realizacji robót wątpliwości związanych 

z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji (przyjazd na budowę powinien nastąpić w 

terminie 2 dni od daty zawiadomienia – telefon, mail, lub w innym umówionym z 

Zamawiającym terminie). 

4) Przygotowanie rozliczenia końcowego robót, które ma zawierać: umowy z ewentualnymi 

podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami, tabele elementów rozliczeniowych, protokół 

przekazania terenu budowy, protokoły odbioru robót ulegających zakryciu, badania materiałów, 

recepty, wyniki pomiarów: wyniki badań laboratoryjnych, terenowych, deklaracje zgodności 

materiałów, aprobaty, sprawozdanie techniczne Wykonawcy, geodezyjną inwentaryzację oraz 

dokumentację powykonawczą, rozliczenie finansowe, końcowy protokół odbioru, oświadczenie 

uprawnionych kierowników robót o wykonaniu zadania zgodnie z przepisami oraz wszystkie 

niezbędne dokumenty do przekazania obiektu do użytkowania. 

5) Uzyskanie w imieniu zamawiającego ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie, jeżeli 

takowe jest wymagane. 

6) Przywrócenie terenu przyległego do terenu budowy do stanu przed przystąpieniem do robót. 

7) Przekazanie zrealizowanych robót zarządcy terenu drogi rowerowej. 

 

4.2.1 Kontrola Zamawiającego 

Kontroli Zamawiającego będą w szczególności poddane: 

- rozwiązania projektowe zawarte w koncepcji, projekcie wykonawczym przed ich skierowaniem do 

realizacji robót budowlanych - w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym oraz 

warunkami umowy, 

- stosowane gotowe wyroby budowlane - w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich 

dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w specyfikacjach 

technicznych, 

- sposób wykonania robót budowlanych - w aspekcie zgodności wykonania z projektem 

wykonawczym i specyfikacjami technicznymi, 

- jakość wykonania robót i dokładność montażu,   

- prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia. 

Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót 

budowlanych oraz dokonywania odbiorów, Zamawiający przewiduje ustanowienie inspektora 
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nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikającym z ustawy Prawo Budowlane i postanowień umowy. 

 

4.2.2 Rodzaje odbiorów 

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

- odbiór końcowy, 

- odbiory gwarancyjne w okresie gwarancji. 

 

4.2.2.1 Wymagania dotyczące odbiorów 

 Odbiór robót budowlanych na podstawie STWiORB. 

 Badania laboratoryjne nawierzchni (gęstość, nośność, równość). 

 Przedłożenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

 Przekazanie dokumentacji powykonawczej i instrukcji użytkowania. 

4.2.3 Materiały rozbiórkowe 

- ziemię z wykopów oraz inne materiały nienadające się do powtórnego użytku Wykonawca 

   zagospodaruje we własnym zakresie, 

- pozyskane w trakcie remontu materiały rozbiórkowe, nadające się do ponownego 

  wykorzystania tj. krawężniki, kostka betonowa brukowa, płyty chodnikowe, betonowe, obrzeża 

betonowe oraz inne według wskazania inspektora pozostają własnością Zamawiającego, materiały 

te należy wywieźć na składowisko wskazane przez zamawiającego na odległość do 10 km, 

- materiały jw. należy przekazać ułożone na paletach pozyskanych we własnym zakresie przez 

  Wykonawcę, 

- w zakresie gospodarki humusem przewidzieć wykorzystanie humusu zdjętego na humusowanie 

skarp i zieleńców a nadmiar zagospodarować jako odpad we własnym zakresie. 

4.2.4 Wymagania w odniesieniu do krawężników 

- krawężniki powinny być ustawione na ławie betonowej z oporem z betonu C8/10, odsło-

nięcie krawężników od 0 do max. 2cm, 

- po wykonaniu krawężników należy odtworzyć łączenie nawierzchni skrzyżowania lub 

zjazdu z nowym krawężnikiem. 

 

4.2.5 Wymagania w odniesieniu do przebudowywanych chodników 

Przebudowa istniejących chodników:  

Po uprzednim rozebraniu istniejącego chodnika wykonać koryto pod konstrukcję oraz nawierzchnię 

asfaltową o szerokości zgodnej ze stanem projektowanym. Obramowanie nawierzchni, powinno 

być wykonane z obrzeży betonowych o przekroju 6×20 cm w kolorze szarym, ustawionych na 

podsypce cementowo-piaskowej, od strony drogi krawężnikiem betonowym. Obrzeże należy 

ustawić bez wypuszczania ponad płaszczyznę nawierzchni drogi rowerowej, fazą w stronę 

trawnika. Drzewa na trasie projektowanej ścieżki do usunięcia, studnie, słupy oświetlenia 

drogowego, zawory itp. do regulacji po uzgodnieniu z gestorem sieci. 

 

4.2.6 Wymagania w odniesieniu do konstrukcji 

a) droga rowerowa: 

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8S gr. 3 cm, 

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 6 cm, 

- podbudowa z mieszanki niezwiązanego kruszywa 0/31,5 mm, gr. 20 cm, 

- warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C 1,5/2,0 gr. 15 cm, 
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b) konstrukcja zjazdów: 

- kostka betonowa brukowa z mikrofazą, gr. 8cm, 

- podsypka cementowo – piaskowa, gr. 5 cm, 

- podbudowa istniejąca lub na poszerzeniach z mieszanki niezwiązanego kruszywa 0/31.5mm, 

C90/3 gr. 20 cm, 

- warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C 1,5/2,0 gr. 15 cm. 

 

Zamawiający dopuszcza inne rozwiązania projektowe zgodne z  obowiązującymi przepisami i 

normami po ich zaakceptowaniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego. 

 

4.2.7 Wymagania w odniesieniu do elementów odwodnienia chodnika i ulicy 

– droga rowerowa powinna zostać tak ukształtowana, aby zapewnić sprawne odprowadzenie wody 

opadowej do istniejących odbiorników (wpustów kanalizacji deszczowej). 

 

4.2.8 Wymagania w odniesieniu do uzbrojenia podziemnego 

– wykonawca robót ma obowiązek poinformowania właścicieli lub zarządców sieci o przystąpieniu 

do wykonywania robót na 7 dni przed ich rozpoczęciem, 

– regulacja wysokościowa elementów naziemnych infrastruktury technicznej uzbrojenia 

podziemnego, 

– regulacje urządzeń podlegają komisyjnemu odbiorowi przez właścicieli lub zarządców sieci, 

– w przypadku zniszczonych lub uszkodzonych (do oceny inspektora) pokryw włazów 

   infrastruktury podziemnej (np. włazy studni teletechnicznych) włazy te należy wymienić na 

   nowe. 

 

4.2.9 Wymagania w odniesieniu do zagospodarowania zieleni 

– należy przewidzieć rekultywację trawników w bezpośrednim sąsiedztwie realizowanych prac oraz 

odtworzenie na terenach zajętych podczas realizacji inwestycji, 

– wytyczne odnośnie wykonania trawników: 

• teren pod trawniki powinien być oczyszczony z gruzu, dużych kamieni, pni i korzeni drzew, 

  części naziemnych i podziemnych chwastów, 

• teren przeznaczony pod trawniki należy obniżyć w stosunku do krawężnika o 15 cm 

  (przygotowanie miejsca na ziemię urodzajną + torf), 

• w przypadku ziemi rodzimej jako urodzajnej powinna ona być zdjęta przed rozpoczęciem 

  robót budowlanych i zmagazynowana w pryzmach, 

• w przypadku ziemi pozyskiwanej w innym miejscu i dostarczanej na plac budowy nie 

  dopuszcza się ziemi zagruzowanej, przerośniętej korzeniami, wyjałowionej, zasolonej, lub 

  zanieczyszczonej chemicznie, 

• odczyn ziemi powinien mieścić się w przedziale 5,5-6,5 pH 

• przy zakładaniu trawników krawężnik lub obrzeże powinien znajdować się 2 cm nad 

   gruntem 

• teren bezpośrednio pod wysiew nasion powinien być wyrównany i splantowany, a ziemia 

   urodzajna rozsypana równomiernie, 

• przed i po siewie nasion ziemię należy zawałować, 

• na terenie płaskim ilość nasion na 100m2 powinna wynosić 1-4 kg, na skarpach 4 kg gotowa 

   mieszanka traw powinna być dostosowana do warunków panujących w danym środowisku 

   odmiany mieszanek dywanowych. 

 

 

 

4.2.10 Wymagania w odniesieniu do oznakowania poziomego - grubowarstwowego 
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Oznakowanie poziome powinno charakteryzować się:   

–  dobrą widocznością w ciągu całej doby,   

–  wysokim współczynnikiem odblaskowości, również w warunkach dużej wilgotności, np. 

    podczas opadów deszczu,   

–  zachowaniem minimalnych parametrów odblaskowości w całym okresie użytkowania 

    gwarancji,   

–  odpowiednią  szorstkością  zbliżoną  do  szorstkości  nawierzchni,  na  której  są 

    umieszczone,   

–  odpowiednim okresem trwałości,   

–  odpornością na ścieranie i zabrudzenie,   

–  szybką metodą aplikacji, uwzględniającą również wymogi ekologiczne.   

Do  oznakowania  poziomego  można  stosować  tylko  materiały  atestowane. Badania  jakości 

materiałów do oznakowania poziomego określa odpowiednia norma. 

 

4.2.11 Wymagania w odniesieniu do oznakowania pionowego 

–  należy przewidzieć konieczne zmiany istniejącym układzie oznakowania pionowego i poziomego 

dostosowując go do nowej infrastruktury. 

 

4.2.12 Wymagania w odniesieniu do malowania kolorowego: 

- wszystkie przejazdy przez ulicę w obrębie projektowanych skrzyżowań wykonać poprzez 

  malowanie asfaltu/kostki betonowej najlepiej farbą akrylową wodoodporną do malowania 

  asfaltu/kostki betonowej i powierzchni betonowych w kolorze czerwonym, 

 

- farba grubowarstwowa powinna zapewniać: 

•   wysoce elastyczną, wodoodporną odblaskową powłokę,  

•   być szybkoschnąca, 

•   zabezpieczona przed deszczem, promieniami UV i innymi warunkami 

            atmosferycznymi, 

•   posiadać doskonałą przyczepnością do podłoża, 

•   nie odspajać się i gwarantować wysoką odporność na ścieranie, 

•   stosowanie bezpośrednio na wilgotne podłoża, 

•   posiadać łatwość w aplikacji za pomocą pędzla lub wałka. 

 

5. Część informacyjna 

 

1. Oświadczenia Zamawiającego: 

Zamawiający oświadcza, że w/w zadanie znajduje się w granicach terenów i  istniejących ulic, a 

Burmistrz Miasta Białogard sprawuje trwały zarząd gruntami. 

2. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie, gdzie mają być 

prowadzone roboty stanowiące przedmiot zamówienia. Wizja lokalna zostanie przeprowadzona 

na koszt własny i ryzyko Wykonawcy. 

3. Wykonawca zapewni nadzór autorski na czas trwania budowy. 

4. Zaplecza budowy wykonawca zorganizuje we własnym zakresie. Wykonawca zobowiązany 

będzie po zakończeniu robót przywrócić do stanu pierwotnego teren zaplecza budowy. 

5. W zakres zobowiązań wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamówienia wchodzi 

wykonanie prac w  zgodności z ustaleniami opisu przedmiotu zamówienia i umowy. 

6. Cena ofert powinna zawierać: 

a) koszty związane z wykonaniem, uzgodnieniem i zatwierdzeniem dokumentacji projektowej 
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oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych w oparciu o program 

funkcjonalno – użytkowy, przepisy techniczno–budowlane, normy i wytyczne w tym zakresie, 

b) koszty związane z realizacją robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia, 

c) koszty wszelkich robót przygotowawczych (w szczególności: zagospodarowania, 

zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza budowy, 

podłączenia i zużycia wody i energii elektrycznej, dozoru budowy) oraz koszty robót 

tymczasowych, 

d) koszty opracowania projektu stałej oraz czasowej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem 

robót zgodnie z tym projektem, 

e) koszty utrzymania pasa drogowego w okresie realizacji robót, 

f) koszty obsługi geodezyjnej, 

g) koszty inwentaryzacji powykonawczej w wersji elektronicznej w formacie gis/cad 

dostarczonej na nośniku CD oraz wersji papierowej, 

h) koszty badań i pomiarów w czasie wykonywania i odbioru robót, określone w programie 

funkcjonalno – użytkowym i obowiązujących przepisach, 

i) koszty nadzoru autorskiego, 

j) koszty transportu materiałów rozbiórkowych, z demontażu lub innych wskazanych przez 

Zamawiającego na etapie realizacji zamówienia, nadających się do ponownego wykorzystania, 

które pozostają własnością Zamawiającego, na wskazane składowisko na  odległość do 10 km, 

k) koszty zagospodarowania ziemi z wykopów oraz koszty transportu i utylizacji gruzu 

betonowego i materiałów rozbiórkowych nie nadających się do ponownego wykorzystania - 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

l) koszty związane z uporządkowaniem terenu budowy i jego zaplecza łącznie z przywróceniem 

otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego, w tym koszenie, odśnieżanie, uzupełnianie 

ubytków w nawierzchni i innych niezbędnych wskazanych przez inspektora nadzoru, 

ł) koszty ubezpieczenia budowy, 

m) koszty usunięcia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rękojmi za wady, 

n) podatek VAT w wysokości 23 %. 

5.1 Wymagania formalne i prawne 

Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

budowlanego. 

Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia spełniając wymagania ustawy 

Prawo budowlane i innych ustaw oraz rozporządzeń, obowiązujących norm, zasad wiedzy 

technicznej i sztuki budowlanej a w szczególności: 

1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2025 r., poz. 418 z późn. zm.), 

2) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( t. j.Dz. U. z 2024, poz. 320 z późn. 

zm.), 

3) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1251 

z późn. zm.), 

4) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022 r., poz. 1679 z późn. zm.), 

5) Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 

kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w 

programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 2458 z późn. zm.), 

6) Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
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szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 

2021 r., poz. 2454 z późn. zm.), 

7) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów 

techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1518 z późn. 

zm.), 

8) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem 

(t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 784 z późn. zm.). Zamawiający informuje również, że jest 

zobowiązany stosować reguły wynikające z ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 

z 2024 r., poz. 1320 z późn. zm.). 

 

6. Załączniki 

Załącznikiem do niniejszego Programu Funkcjonalno-Użytkowego jest fragment mapy o 

tytule „Asnyka – droga rowerowa” ukazująca planowany przebieg trasy.  

 

 

 

 

 

 


