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PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 

 

 

 

 

NAZWA ZADANIA: ,,Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie 

miasta Białogard – cz. IV ulica Połczyńska”. 
 

 

ADRES:  ul. Połczyńska, 78-200 Białogard, działka nr 184 obręb 0017, 566/1 

obręb 0017, 1 obręb 0018, 4 obręb 0018, 8/2 obręb 0018 miasta Białogard. 
 

 

 

Zamawiający: 
Miasto Białogard 

ul. 1 Maja 18,  

78-200 Białogard 

 

 

Tryb udzielenia zamówienia: 
Postępowanie zostanie przeprowadzone w trybie przetargu w trybie 

podstawowym – w formule ,,zaprojektuj i wybuduj” 

 

Klasyfikacja Wspólnego Słownika Zamówień: 

 

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego 

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

45000000-7 - Roboty budowlane 

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45111250-5 - Badanie gruntu 

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe 

45112330-7 - Rekultywacja terenu 

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu 

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 

45113000-2 - Roboty na placu budowy 

45223300-9 - Roboty budowlane w zakresie parkingów 

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane 

45500000-2 - Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót 

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni 

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją 

 
 

Białogard, październik 2025 r. 
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1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

Zaprojektowanie i wykonanie ciągu pieszo rowerowego od zakończonego odcinka na 

wysokości działki nr 633 obr. 0017 przy ul. Połczyńskiej w Białogardzie do istniejącego 

ciągu pieszo rowerowego zlokalizowanego na działce nr 8/2 obr. 0018,  poprzez 

modyfikację, przebudowę i budowę infrastruktury drogowej i pieszej z dostosowaniem 

istniejącego obiektu inżynierskiego (most) bądź wybudowanie kładki rowerowej oraz 

pełnienie nadzoru autorskiego (zakres prac zgodnie z opisem oraz załączoną mapą).  

Wykonanie brakującego łącznika umożliwi łatwy i szybki dostęp do dalszego celu 

podróży w kierunkach zrealizowanych tras rowerowych. 

Projekt realizowany będzie w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, co oznacza, że 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za opracowanie dokumentacji projektowej i 

wykonanie robót budowlanych zgodnie z zaakceptowaną dokumentacją. 

Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa i komfortu ruchu rowerowego, 

zwiększenie atrakcyjności komunikacji alternatywnej, ograniczenie emisji spalin oraz 

integracja z istniejącą i planowaną siecią tras rowerowych w mieście. 

Inwestycja obejmuje teren działek 184 obręb 0017, 566/1 obręb 0017, 1 obręb 0018, 4 

obręb 0018, 8/2 obręb 0018 miasta Białogard. 

 

Kolorem czerwonym zaznaczono planowany przebieg trasy dla ścieżki pieszo-rowerowej.  

Teren działki nr 1 obręb 0018 Białogard stanowi własność Państwowego Gospodarstwa 
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Wodnego Wody Polskie. 

  

1.1. Zakres przedmiotu zamówienia: 

Zakres inwestycji obejmuje: 

 wykonanie dokumentacji projektowej (budowlanej i wykonawczej) dla drogi pieszo–

rowerowej, 

 uzyskanie wszelkich wymaganych uzgodnień, opinii, decyzji administracyjnych (w 

tym pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót), 

 zagospodarowanie terenu: mała architektura, zieleń, oznakowanie, 

 opracowanie i wdrożenie projektów czasowej i docelowej (stałej) organizacji ruchu. 

Odcinek Oznaczenie     

odcinka 

Punkty problematyczne  

i krytyczne 

    Prace Nawierzchnia Długość Szerokość 

1 Działka nr 184 

obr. 0017 oraz 

566/1 obr. 

0017 - Odcinek 

od istniejącej 

ścieżki pieszo-

rowerowej na 

wysokości dz. 

633 obr. 0017 

do dz. 1 obr. 

0018. 

Drzewa oraz karpiny w 

kolizji na trasie ścieżki, 

parkingi prostopadłe do 

przebudowy, istniejące 

oznakowanie poziome do 

przestawienia/zmiany 

sposobu montażu. 

Wybudowanie 

ciągu pieszo-

rowerowego, 

parkingów (min. 

10) wraz z 

przebudową 

zjazdów na 

przyległe 

nieruchomości. 

Ścieżka – kostka 

betonowa brukowa  

z mikrofazą gr. 8 cm 

zakończona 

obrzeżem/krawężnik

iem. Zjazdy – 

kostka betonowa gr. 

8 cm. 

300 

 

3,5 

2 Kładka/rozbud

owa mostu nad 

Kanałem 

Białogardzkim 

– dz. Nr 1 obr. 

0018 

Uzyskanie pozwolenia 

wodnoprawnego, zgoda 

na prowadzenie prac nad 

kanałem Białogardzkim – 

Wody Polskie 

 

Wybudowanie 

kładki 

rowerowej 
rozpiętość 

brzegów rzeki w 

miejscu 

projektowanej 

kładki – ok. 11 - 

13,5 m, 

szerokość kładki 

około 3,8 - 4,2m 

pomiędzy 

barierkami, lub 

przebudowa z 

poszerzeniem 

istniejącego 

mostu. 

Ścieżka -beton 

asfaltowy. 

 

15,0 3,5 

3 Połączenie 

kładki z 

istniejącą 

ścieżką 

Przejazd przez drogę 

gminną. 

 

Wykonanie 

oznakowania 

poziomego na 

przejździe przez 

drogę. 
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W/w zakres należy wykonać zgodnie z opisem i załączoną mapą. 

Uwaga: Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje i ilość robót przedstawionych 

powyżej są ilościami szacunkowymi i mogą ulec uzupełnieniu lub zmianie po opracowaniu 

dokumentacji projektowej. Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie robót 

stanowią ryzyko wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe. 

 

Wykonanie ścieżki pieszo - rowerowej ma na celu powiązania sieci dróg rowerowych 

na terenie miasta. 

 

1.2. Opracowanie dokumentacji projektowej: 

 

Wszystkie materiały wyjściowe, uzgodnienia, decyzje, mapy pozyskuje własnym staraniem 

Wykonawca. Zamawiający udzieli mu w tym celu stosownych upoważnień. 

W zakresie Wykonawcy: 

 Pozyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do wykonania prac projektowych, 

w szczególności map i ich aktualizacji oraz wykonanie badań i opinii geotechnicznych.   

 Wykonanie, zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym i zapisami SWZ, 

koncepcji projektowej z podaniem rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych. 

 Uzyskanie stosownych pozwoleń, uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych 

pozwalających na realizację robót, wymaganych ustawą Prawo budowlane oraz 

odrębnymi przepisami, wraz z ich ewentualną aktualizacją oraz wypełnieniem 

warunków i wytycznych określonych przez instytucje opiniujące i uzgadniające 

przeprowadzenie inwestycji. 

 Sporządzenie dokumentacji projektowej dla przedmiotowego przedsięwzięcia wraz 

z wnioskiem o pozwolenie na budowę lub dokumentacji do zgłoszenia robót 

budowlanych wraz z właściwym wnioskiem, zgodnie z ustawą Prawo budowlane oraz 

uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę lub prawnie skutecznego 

zgłoszenia robót budowlanych. 

2. Podstawa opracowania Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) 

Program funkcjonalno-użytkowy został opracowany na podstawie: 

1. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2025 r., poz. 418 z 

późn. zm.), określającej ogólne wymagania dotyczące projektowania i realizacji robót 

budowlanych. 

2. Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 

r., poz. 1320 z późn. zm.). 

3. Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

(Dz. U. z 2021 r., poz. 2454 z późn. zm.). 

4. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie 

przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1518 z późn. zm.). 

5. Wytycznych projektowania infrastruktury rowerowej – m.in. opracowanych przez 

Ministerstwo Infrastruktury oraz lokalne jednostki samorządowe. 
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6. Obowiązujących norm branżowych, wytycznych technicznych, zaleceń i dobrych 

praktyk projektowych, w tym: 

o Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych, 

o Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Sztywnych, 

o wytycznych projektowania odwodnienia dróg i ścieżek rowerowych, 

o zasad projektowania organizacji ruchu drogowego. 

7. Wstępnych ustaleń lokalnych: 

o Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 

Miasta Białogard, 

o Miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (MPZP) dla ul. 

Połczyńskiej i przyległych terenów, 

o strategii rozwoju miasta Białogard i dokumentów planistycznych dotyczących 

zrównoważonej mobilności miejskiej. 

8. Wizji lokalnej i analizy stanu istniejącego (przeprowadzonej przez autora PFU na 

podstawie materiałów fotograficznych, map ewidencyjnych i danych z ewidencji 

gruntów). 

9. Potrzeb i oczekiwań mieszkańców wyrażanych w ramach konsultacji społecznych 

oraz planów rozwoju infrastruktury rowerowej zgłaszanych przez Radę Miasta i 

organizacje lokalne. 

3. Lokalizacja inwestycji i stan istniejący 

Inwestycja będzie realizowana w obrębie miasta Białogard, wzdłuż ulicy Połczyńskiej. Jest to 

jedna z głównych arterii komunikacyjnych w mieście, łącząca centrum miasta z obszarami 

podmiejskimi oraz drogą krajową nr 6, która stanowi ważną oś komunikacyjną regionu. 

Opis lokalizacji: 

 Miasto: Białogard 
 Ulica: Połczyńska 
 Zakres inwestycji: Odcinek zgodnie z załączoną mapą 

4. Zakres przedmiotowy inwestycji 

4.1  Zakres prac projektowych i wymagania Zamawiającego w tym zakresie: 

Wykonawca opracowuje koncepcję projektową w celu przedstawienia Zamawiającemu i 

uzyskania akceptacji. Po uzgodnieniu koncepcji projektowej Wykonawca opracuje 

dokumentację projektową obejmującą wszystkie branże wchodzące w skład przedmiotowego 

zadania, na podstawie których uzyska zgodę na prowadzenie robót. 

Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, iż jest on wykonywany zgodnie z umową, 

obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, że został wykonany w stanie 

kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

Projekt powinien być opracowany na: 

a) Pozyskanych przez Wykonawcę mapach sytuacyjno-wysokościowych do celów 

projektowych w skali 1:500 lub 1:1000 z zasobów Powiatowego Ośrodka Dokumentacji 

Geodezyjnej i Kartograficznej w Białogardzie, 

b) Na podstawie własnych pomiarów sytuacyjno–wysokościowych stanowiących podstawę 
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do opracowania elementów dokumentacji. 

1. Projekt budowlany branży drogowej: 

o Wykonanie mapy do celów projektowych (aktualna, zatwierdzona przez 

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w 

Białogardzie). 

o Opracowanie projektu drogi pieszo-rowerowej zgodnie z przepisami 

techniczno-budowlanymi oraz projekt kładki rowerowej lub rozbudowy 

istniejącego obiektu inżynierskiego nad kanałem Białogardzkim, normami i 

wytycznymi w tym zakresie wraz z odwodnieniem, nawierzchnią oraz 

oznakowaniem – 4 egzemplarze w formie papierowego oryginału. 

o Projekt zagospodarowania terenu – 4 egzemplarze w formie papierowego 

oryginału. 

o Określenie sposobu przebudowy chodników wzdłuż projektowanego odcinka 

drogi pieszo-rowerowej, w tym dostosowanie do wymagań osób z 

niepełnosprawnościami. 

o Wskazanie lokalizacji elementów małej architektury (ławki, kosze, stojaki na 

rowery) oraz zieleni. 

o Wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu – 4 egzemplarze w formie 

papierowego oryginału. 

o Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu drogowego dla całego zakresu, 

uwzględniającego nowe oznakowanie pionowe i poziome oraz ewentualną 

zmianę w organizacji ruchu – 4 egzemplarze w formie papierowego oryginału. 

2. Projekt wykonawczy branży drogowej: 

o Szczegółowe rozwiązania wykonawcze, które będą obejmować m.in. dokładne 

zestawienie materiałów, technologii wykonania nawierzchni oraz 

odwodnienia. 

o Przedmiar robót i kosztorys inwestorski. 

o Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) 

(sporządzone na podstawie wydawanych przez GDDKIA ogólnych 

specyfikacji technicznych) – 4 egzemplarze w formie papierowego oryginału. 

o Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – 4 egzemplarze w 

formie papierowego oryginału. 

o Harmonogram realizacji robót budowlanych z podziałem na poszczególne 

odcinki. 

3. Uzyskanie niezbędnych pozwoleń i decyzji administracyjnych: 

o Wykonawca ma obowiązek uzyskać wszelkie decyzje wymagane do realizacji 

inwestycji lub zgłoszenie robót budowlanych (w zależności od wymogów 

administracyjnych). 

o W przypadku, gdy projekt inwestycji wymaga analizy oddziaływania na 

środowisko, wykonawca jest zobowiązany do uzyskania stosownej decyzji 

środowiskowej. 

4. Konsultacje i uzgodnienia: 

o Zarządca drogi (Gmina Białogard), 

o Właściciele sieci uzbrojenia terenu (energetyka, wod-kan, telekomunikacja), 

o Inne podmioty w zależności od zakresu ingerencji. 

Część rysunkowa: 

 orientacja w skali 1:25000, 

 plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000, 
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 przekroje poprzeczne co 10m w skali 1:50 – tam gdzie są wymagane, 

 przekroje normalne w skali 1:50, 

 inne szczegóły rozwiązań skala 1:20, 

Każda część z w/w dokumentacji powinna zostać przekazana w wersji elektronicznej na 

trwałym nośniku CD lub DVD w formacie zabezpieczonym przed edycją oraz edytowalnym 

w n.w. formatach: 

- rysunki: format .dwg. dxf i .pdf 

- opisy: format .doc i .pdf 

- tabele: format .xls i .pdf 

- inne elementy: forma do uzgodnienia z Zamawiającym. 

Każdy kompletny projekt wykonawczy branży drogowej, musi być zatwierdzony przez 

Wydziały merytoryczne Urzędu  Miasta w Białogardzie przed rozpoczęciem prac 

budowlanych. 

Ponadto Wykonawca sporządzi taką ilość egzemplarzy poszczególnych opracowań 

projektowych, jaka jest potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji dla 

potrzeb wykonawstwa robót. 

 
4.1.1 Wymagania w odniesieniu do projektu czasowej organizacji ruchu: 

 projekt czasowej organizacji ruchu powinien zawierać materiały graficzne wskazujące 

schematycznie zakresy robót oraz zmiany w istniejącej organizacji ruchu, etapowanie 

robót drogowych należy zaprojektować w sposób zapewniający obsługę posesji 

przyległych do pasa drogowego poszczególnych ulic. Sposób prowadzenia robót należy 

uzgodnić z Zamawiającym. 

 
4.1.2 Wymagania w odniesieniu do projektu stałej organizacji ruchu:  

 przewiduje się korektę istniejącego oznakowania w celu dostosowania elementów 

organizacji do przepisów obecnie obowiązujących w tym zakresie, oraz uzupełnienie 

braków w oznakowaniu. 

 
4.1.3 Wymagania w odniesieniu do specyfiki projektowej rozwiązań rowerowych 

   w mieście:  

Właściwie zaplanowany układ tras rowerowych powinien spełnić pięć podstawowych  

wymagań, którymi są: 

  spójność – połączenie źródeł i celów ruchu, 

  bezpośredniość – jak najkrótsze objazdy, jak najmniejsze wydłużenie trasy, 

  atrakcyjność – przyjemne i przyjazne otoczenie, 

  bezpieczeństwo – rowerzystów i innych uczestników ruchu, 

  komfort użytkowania – szybki i wygodny przejazd. 

4.2 Zakres robót budowlanych i wymagania Zamawiającego w tym zakresie: 

Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności cywilnej za wyniki 

działalności w zakresie: 

- organizacji robót budowlanych, 

- zabezpieczenia interesów osób trzecich, 

- ochrony środowiska, 

- warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego. 
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Wyroby budowlane, stosowane w trakcie realizacji robót budowlanych, mają spełniać 

wymagania polskich norm lub aprobat technicznych. Wykonawca będzie posiadał dokumenty 

potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami przepisów o 

wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry. Zamawiający przewiduje bieżącą 

kontrolę wykonywanych robót budowlanych. 

Prace budowlane obejmują realizację inwestycji na podstawie opracowanej dokumentacji 

projektowej. Zakres robót budowlanych obejmuje: 

1. Budowa drogi pieszo-rowerowej: 

o Budowa drogi pieszo-rowerowej o szerokości nie mniejszej niż 3,0 m z kostki 

betonowej z mikrofazą (w zależności od ostatecznych ustaleń projektowych). 

o Zapewnienie odpowiednich spadków i odwodnienia drogi rowerowej w celu 

uniknięcia jej zalewania. 

o Droga rowerowa powinna posiadać spadki poprzeczne w zakresie 1,0% do 

3,0% w kierunku odprowadzenia wód opadowych. 

o Spadki podłużne (długości drogi) powinny wynosić max 6%, w celu 

zapewnienia komfortu jazdy oraz minimalizacji ryzyka wypadków. 

o Oddzielenie drogi rowerowej od jezdni oraz chodników przy pomocy 

separatorów, krawężników, pasów zieleni lub barier ochronnych. 

o Minimalna szerokość pasów zieleni między drogą rowerową a jezdnią powinna 

wynosić 0,5 m. 

2. Przebudowa chodników i przejazdów przez drogi: 

o Przebudowa istniejących chodników wzdłuż ul. Połczyńskiej na odcinku 

objętym inwestycją. 

o Zwiększenie szerokości chodników w miejscach o ograniczonej przestrzeni, 

zapewniając komfort i bezpieczeństwo pieszych, w tym osób z 

niepełnosprawnościami (np. poprzez dostosowanie zjazdów i przejść dla 

pieszych). 

o Wykonanie nawierzchni chodnikowej z materiałów odpornych na ścieranie, 

np. kostka brukowa lub płyty betonowe. 

o W miejscach przejścia drogi pieszo rowerowej przez jezdnię należy wykonać 

wymianę krawężników, ewentualną wymianę nawierzchni oraz oznakowanie 

dla osób z niepełnosprawnościami. 

3. Odwodnienie drogi rowerowej i chodników: 

o W przypadku konieczności wynikającej z niwelety terenu - Zaprojektowanie i 

wykonanie systemu odwodnienia (wpusty uliczne, kanały deszczowe) w celu 

odprowadzenia wód opadowych. 

o Podłączenie nowo wybudowanej infrastruktury do istniejącej kanalizacji 

deszczowej lub wykonanie nowych studzienek i wpustów w miejscach, gdzie 

jest to konieczne. 

4. Oznakowanie drogi rowerowej: 

o Montaż oznakowania pionowego i poziomego zgodnie z obowiązującymi 

normami. 

o Oznakowanie drogi rowerowej (np. znaki D-6, D-7, strzałki kierunkowe) oraz 

oznaczenie przejazdów dla rowerzystów przez skrzyżowania i przejścia dla 

pieszych. 

o Zainstalowanie znaków informujących o zbliżających się skrzyżowaniach, 

przejściu dla pieszych, czy ograniczeniach prędkości. 
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5. Zieleń i mała architektura: 

o Wykonanie nasadzeń roślinności wzdłuż drogi rowerowej (trawniki), które 

będą pełnić funkcję ochrony przed hałasem oraz poprawią estetykę przestrzeni 

publicznej. 

o Budowa elementów małej architektury: ławki, kosze na śmieci, stojaki na 

rowery. 

o Minimalna szerokość pasów zieleni między drogą rowerową a jezdnią powinna 

wynosić 0,5 m. 

6. Roboty dodatkowe i końcowe: 

o Przeprowadzenie prac związanych z zagospodarowaniem terenu po 

zakończeniu robót budowlanych, w tym oczyszczenie terenu z materiałów 

budowlanych i odpadów. 

Realizacja powyższego zakresu zamówienia powinna być wykonana w oparciu o obowiązujące 

przepisy, przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie i potencjał wykonawczy 

oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym. 

Zamawiający ustanowi nadzór inwestorski nad wykonywaniem wszystkich robót objętych 

zadaniem. 

Zamawiający ustanowi ryczałtowe wynagrodzenie dla Wykonawcy. 

Wymagania Zamawiającego:  

1) Zrealizowanie robót dla wyznaczonych do realizacji odcinków, w oparciu o zatwierdzoną 

dokumentację techniczną, po wytyczeniu robót przez uprawnionego geodetę. 

2) Przeprowadzenie pomiarów kontrolnych zgodnie z wymogami SST, wyniki badań do 

akceptacji przez Inspektora. 

3) Pełnienie czynności nadzoru autorskiego określonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo 

Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2025 r., poz. 418 z późn.zm.): 

a) Wyjaśnianie wątpliwości dotyczących rozwiązań zawartych w dokumentacji 

projektowej pojawiających się w toku realizacji robót budowlanych, 

b) Uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wątpliwości w 

tym zakresie w toku realizacji robót, 

c) Ścisła współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego, 

d) Udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie, 

e) Wykonywanie czynności związanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na każde 

    wezwanie Zamawiającego, 

f) Bieżące monitorowanie realizowanych robót budowlanych i przybywanie na teren 

budowy bądź do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na każde jego wezwanie, 

celem rozstrzygnięcia wszelkich pojawiających się w toku realizacji robót wątpliwości 

związanych z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji (przyjazd na budowę powinien 

nastąpić w terminie 2 dni od daty zawiadomienia – telefon, mail, lub w innym 

umówionym z Zamawiającym terminie). 

4) Przygotowanie rozliczenia końcowego robót, które ma zawierać: umowy z ewentualnymi 

podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami, tabele elementów rozliczeniowych, 

protokół przekazania terenu budowy, protokoły odbioru robót ulegających zakryciu, 

badania materiałów, recepty, wyniki pomiarów: wyniki badań laboratoryjnych, 

terenowych, deklaracje zgodności materiałów, aprobaty, sprawozdanie techniczne 

Wykonawcy, geodezyjną inwentaryzację oraz dokumentację powykonawczą, rozliczenie 

finansowe, końcowy protokół odbioru, oświadczenie uprawnionych kierowników robót o 
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wykonaniu zadania zgodnie z przepisami oraz wszystkie niezbędne dokumenty do 

przekazania obiektu do użytkowania. 

5) Uzyskanie w imieniu zamawiającego ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie, 

jeżeli takowe jest wymagane. 

6) Przywrócenie terenu przyległego do terenu budowy do stanu przed przystąpieniem do 

robót. 

7) Przekazanie zrealizowanych robót zarządcy terenu drogi rowerowej. 

 

4.2.1 Kontrola Zamawiającego 

Kontroli Zamawiającego będą w szczególności poddane: 

- rozwiązania projektowe zawarte w koncepcji, projekcie wykonawczym przed ich 

skierowaniem do realizacji robót budowlanych - w aspekcie ich zgodności z programem 

funkcjonalno-użytkowym oraz warunkami umowy, 

- stosowane gotowe wyroby budowlane - w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich 

dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w specyfikacjach 

technicznych, 

- sposób wykonania robót budowlanych - w aspekcie zgodności wykonania z projektem 

wykonawczym i specyfikacjami technicznymi, 

- jakość wykonania robót i dokładność montażu,   

- prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia. 

Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych 

robót budowlanych oraz dokonywania odbiorów, Zamawiający przewiduje ustanowienie 

inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikającym z ustawy Prawo Budowlane i 

postanowień umowy. 

4.2.2 Rodzaje odbiorów 

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

- odbiór końcowy, 

- odbiory gwarancyjne w okresie gwarancji. 

 

4.2.2.1 Wymagania dotyczące odbiorów 

 Odbiór robót budowlanych na podstawie STWiORB. 

 Badania laboratoryjne nawierzchni (gęstość, nośność, równość). 

 Przedłożenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

 Przekazanie dokumentacji powykonawczej i instrukcji użytkowania. 

4.2.3 Materiały rozbiórkowe 

- ziemię z wykopów oraz inne materiały nienadające się do powtórnego użytku Wykonawca 
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   zagospodaruje we własnym zakresie, 

- pozyskane w trakcie remontu materiały rozbiórkowe, nadające się do ponownego 

  wykorzystania tj. krawężniki, kostka betonowa brukowa, płyty chodnikowe, betonowe, 

obrzeża betonowe oraz inne według wskazania inspektora pozostają własnością 

Zamawiającego, materiały te należy wywieźć na składowisko wskazane przez zamawiającego 

na odległość do 10 km, 

- materiały jw. należy przekazać ułożone na paletach pozyskanych we własnym zakresie przez 

  Wykonawcę, 

- w zakresie gospodarki humusem przewidzieć wykorzystanie humusu zdjętego na 

  humusowanie skarp i zieleńców a nadmiar zagospodarować jako odpad we własnym zakresie. 

4.2.4 Wymagania w odniesieniu do krawężników 

- krawężniki powinny być ustawione na ławie betonowej z oporem z betonu C8/10, odsłonięcie 

  krawężników od 0 do max. 2cm, 

- po wykonaniu krawężników należy odtworzyć łączenie nawierzchni skrzyżowania lub zjazdu 

asfaltowego z nowym krawężnikiem poprzez wyrównanie masą asfaltu lanego o uziarnieniu 

0/8 wytworzonego z grysów bazaltowych I klasy, wypełniacza podstawowego i asfaltu 50/70, 

z obcięciem krawędzi piłą tarczową. Recepta asfaltu do akceptacji przez inspektora. 

 

4.2.5 Wymagania w odniesieniu do przebudowywanych chodników 

Przebudowa istniejących chodników:  

Po uprzednim rozebraniu istniejącego chodnika wykonać koryto pod konstrukcję oraz 

nawierzchnię z kostki betonowej o szerokości zgodnej ze stanem projektowanym. 

Obramowanie nawierzchni drogi pieszo - rowerowej, powinno być wykonane z obrzeży 

betonowych o przekroju 6x20 cm w kolorze szarym, ustawionych na podsypce cementowo-

piaskowej, od strony drogi krawężnikiem betonowym. Obrzeże należy ustawić bez 

wypuszczania ponad płaszczyznę nawierzchni chodnika, fazą w stronę trawnika. Studnie, 

zawory itp. do regulacji po uzgodnieniu z gestorem sieci.  

Istniejący przejazd przez ul. Połczyńską odtworzyć oznakowanie poziome. 

Kładki pieszo – rowerowe: 

Forma i kształt powinny wynikać z analiz konstrukcji i kosztów poszczególnych rozwiązań 

technicznych, wstępnie założono konstrukcję żelbetową.  Szczegółowe wytyczne 

zastosowanej konstrukcji jak i typu kładek powinny być poprzedzone uzgodnieniami i opinią 

zarządcy rzeki i wynikać z analizy techniczno - ekonomicznej możliwych rozwiązań 

uwzględniającej także badania gruntu w miejscach projektowanych przepraw. 

4.2.6 Wymagania w odniesieniu do konstrukcji 

a) ścieżki pieszo – rowerowej oraz drogi rowerowej po nasypie: 

- kostka betonowa brukowa z mikrofazą gr. 8 cm, 

- podsypka cementowo – piaskowa, gr. 5 cm, 

- podbudowa z mieszanki niezwiązanego kruszywa 0/31.5mm, C90/3 gr. 15 cm, 

- warstwa odsączająca z piasku gr. 15 cm, 

b) konstrukcja zjazdu oraz przebudowywanych parkingów: 

- kostka betonowa brukowa, gr. 8cm, 

- podsypka cementowo – piaskowa, gr. 5 cm, 
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- podbudowa z mieszanki niezwiązanego kruszywa 0/31.5mm, C90/3 gr. 20 cm, 

- warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C 1,5/2,0 gr. 15 cm. 

 

Zamawiający dopuszcza inne rozwiązania projektowe zgodne z  obowiązującymi przepisami i 

normami po ich zaakceptowaniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego. 

 

4.2.7 Wymagania w odniesieniu do elementów odwodnienia chodnika i ulicy 

– elementy wyposażenia pasa drogowego ulicy powinny zostać tak ukształtowane, aby 

zapewnić sprawne odprowadzenie wody opadowej do istniejących odbiorników (wpustów 

kanalizacji deszczowej). 

4.2.8 Wymagania w odniesieniu do uzbrojenia podziemnego 

– wykonawca robót ma obowiązek poinformowania właścicieli lub zarządców sieci o 

przystąpieniu do wykonywania robót na 7 dni przed ich rozpoczęciem, 

– regulacja wysokościowa elementów naziemnych infrastruktury technicznej uzbrojenia 

podziemnego, 

– regulacje urządzeń podlegają komisyjnemu odbiorowi przez właścicieli lub zarządców sieci, 

– w przypadku zniszczonych lub uszkodzonych (do oceny inspektora) pokryw włazów 

   infrastruktury podziemnej (np. włazy studni teletechnicznych) włazy te należy wymienić na 

   nowe. 

 

4.2.9 Wymagania w odniesieniu do zagospodarowania zieleni 

– należy przewidzieć rekultywację trawników na całej długości remontowanego bądź 

budowanego chodnika, ciągu rowerowego, na szerokości: od obrzeża do krawężnika jezdni i 

zniszczonych podczas prac remontowych, 

– wytyczne odnośnie wykonania trawników: 

• teren pod trawniki powinien być oczyszczony z gruzu, dużych kamieni, pni i korzeni drzew, 

  części naziemnych i podziemnych chwastów, 

• teren przeznaczony pod trawniki należy obniżyć w stosunku do krawężnika o 15 cm 

  (przygotowanie miejsca na ziemię urodzajną + torf), 

• w przypadku ziemi rodzimej jako urodzajnej powinna ona być zdjęta przed rozpoczęciem 

  robót budowlanych i zmagazynowana w pryzmach, 

• w przypadku ziemi pozyskiwanej w innym miejscu i dostarczanej na plac budowy nie 

  dopuszcza się ziemi zagruzowanej, przerośniętej korzeniami, wyjałowionej, zasolonej, lub 

  zanieczyszczonej chemicznie, 

• odczyn ziemi powinien mieścić się w przedziale 5,5-6,5 pH 

• przy zakładaniu trawników krawężnik lub obrzeże powinien znajdować się 2 cm nad 

   gruntem 

• teren bezpośrednio pod wysiew nasion powinien być wyrównany i splantowany, a ziemia 

   urodzajna rozsypana równomiernie, 

• przed i po siewie nasion ziemię należy zawałować, 

• na terenie płaskim ilość nasion na 100m2 powinna wynosić 1-4 kg, na skarpach 4 kg gotowa 

   mieszanka traw powinna być dostosowana do warunków panujących w danym środowisku 

   odmiany mieszanek dywanowych. 
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4.2.10 Wymagania w odniesieniu do oznakowania poziomego - grubowarstwowego 

Oznakowanie poziome powinno charakteryzować się:   

–  dobrą widocznością w ciągu całej doby,   

–  wysokim współczynnikiem odblaskowości, również w warunkach dużej wilgotności, np. 

    podczas opadów deszczu,   

–  zachowaniem minimalnych parametrów odblaskowości w całym okresie użytkowania 

    gwarancji,   

–  odpowiednią  szorstkością  zbliżoną  do  szorstkości  nawierzchni,  na  której  są 

    umieszczone,   

–  odpowiednim okresem trwałości,   

–  odpornością na ścieranie i zabrudzenie,   

–  szybką metodą aplikacji, uwzględniającą również wymogi ekologiczne.   

Do  oznakowania  poziomego  można  stosować  tylko  materiały  atestowane. Badania  

jakości materiałów do oznakowania poziomego określa odpowiednia norma. 

 

4.2.11 Wymagania w odniesieniu do oznakowania pionowego 

- należy przewidzieć konieczne zmiany w systemie mocowania znaków pionowych,  czyli 

  przejście z montażu pionowego na słupkach, na poziomy na ramionach, by nie ograniczać 

  skrajni rowerzysty i wykorzystać całą szerokość chodników na ciągi rowerowo-piesze. 

 

4.2.12 Wymagania w odniesieniu do elementów małej architektury 

- na miejscach odpoczynku rowerzystów wzdłuż drogi pieszo-rowerowej – przewidziano 1 

  miejsce odpoczynku zawierające: 

- ławka – 1 szt, 

- stojak na 1 rower, 

- kosz na śmieci, 

 

Kształt i kolorystyka do uzgodnienia z zamawiającym (zdjęcia poglądowe poniżej). 
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Nawierzchnia pod urządzenia małej architektury z kostki betonowej zakończonej obrzeżami. 

4.2.13 Wymagania w odniesieniu do malowania kolorowego: 

- wszystkie przejazdy przez ulicę w obrębie projektowanych skrzyżowań wykonać poprzez 

  malowanie asfaltu/kostki betonowej najlepiej farbą akrylową wodoodporną do malowania 

  asfaltu/kostki betonowej i powierzchni betonowych w kolorze czerwonym, 

 

- farba grubowarstwowa powinna zapewniać: 

•   wysoce elastyczną, wodoodporną odblaskową powłokę,  

•   być szybkoschnąca, 

•   zabezpieczona przed deszczem, promieniami UV i innymi warunkami 

            atmosferycznymi, 

•   posiadać doskonałą przyczepnością do podłoża, 

•   nie odspajać się i gwarantować wysoką odporność na ścieranie, 

•   stosowanie bezpośrednio na wilgotne podłoża, 

•   posiadać łatwość w aplikacji za pomocą pędzla lub wałka. 

 

4.2.14 Wymagania w odniesieniu do szaty graficznej opracowań: 

Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, która spełnia następujące 

wymagania: 

Zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści. 

- Część opisowa będzie wykonana w edytorze tekstów, jest zgodna z wymaganiami 

odpowiednich przepisów, norm i wytycznych, ilość arkuszy rysunkowych będzie ograniczona 

do niezbędnego minimum, całość dokumentacji będzie oprawiona w twardą oprawę , na 

odwrocie której będzie spis treści, rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego 

każdy rysunek powinien być opatrzony metryką, podobnie jak strony tytułowe i okładki 

poszczególnych części składowych opracowania projektowego. Szata graficzna i układ 

projektu powinny spełniać wymagania rozporządzenia. Okładki poszczególnych części 

składowych opracowania projektowego powinny umożliwiać wpięcie dokumentacji do 

segregatora biurowego formatu A4. 

 

5. Część informacyjna 

1. Oświadczenia Zamawiającego: 

Zamawiający oświadcza, że w/w zadanie znajduje się w granicach terenów i  istniejących 
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ulic, a Burmistrz Miasta Białogard sprawuje trwały zarząd gruntami. 

2. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie, gdzie mają być 

prowadzone roboty stanowiące przedmiot zamówienia. Wizja lokalna zostanie 

przeprowadzona na koszt własny i ryzyko Wykonawcy. 

3. Wykonawca zapewni nadzór autorski na czas trwania budowy. 

4. Zaplecza budowy wykonawca zorganizuje we własnym zakresie. Wykonawca 

zobowiązany będzie po zakończeniu robót przywrócić do stanu pierwotnego teren zaplecza 

budowy. 

5. W zakres zobowiązań wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamówienia wchodzi 

wykonanie prac w  zgodności z ustaleniami opisu przedmiotu zamówienia i umowy. 

6. Cena ofert powinna zawierać: 

a) koszty związane z wykonaniem, uzgodnieniem i zatwierdzeniem dokumentacji 

projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych w 

oparciu o program funkcjonalno – użytkowy, przepisy techniczno–budowlane, normy i 

wytyczne w tym zakresie, 

b) koszty związane z realizacją robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia, 

c) koszty wszelkich robót przygotowawczych (w szczególności: zagospodarowania, 

zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza 

budowy, podłączenia i zużycia wody i energii elektrycznej, dozoru budowy) oraz koszty 

robót tymczasowych, 

d) koszty opracowania projektu stałej oraz czasowej organizacji ruchu wraz z 

oznakowaniem robót zgodnie z tym projektem, 

e) koszty utrzymania pasa drogowego w okresie realizacji robót, 

f) koszty obsługi geodezyjnej, 

g) koszty inwentaryzacji powykonawczej w wersji elektronicznej w formacie gis/cad 

dostarczonej na nośniku CD oraz wersji papierowej, 

h) koszty badań i pomiarów w czasie wykonywania i odbioru robót, określone w programie 

funkcjonalno – użytkowym i obowiązujących przepisach, 

i) koszty nadzoru autorskiego, 

j) koszty transportu materiałów rozbiórkowych, z demontażu lub innych wskazanych przez 

Zamawiającego na etapie realizacji zamówienia, nadających się do ponownego 

wykorzystania, które pozostają własnością Zamawiającego, na wskazane składowisko 

na  odległość do 10 km, 

k) koszty zagospodarowania ziemi z wykopów oraz koszty transportu i utylizacji gruzu 

betonowego i materiałów rozbiórkowych nie nadających się do ponownego 

wykorzystania - zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

l) koszty związane z uporządkowaniem terenu budowy i jego zaplecza łącznie z 

przywróceniem otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego, w tym koszenie, 

odśnieżanie, uzupełnianie ubytków w nawierzchni i innych niezbędnych wskazanych 

przez inspektora nadzoru, 

ł) koszty ubezpieczenia budowy, 

m) koszty usunięcia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rękojmi za wady, 

n) podatek VAT w wysokości 23 %. 
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5.1 Wymagania formalne i prawne 

Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

budowlanego. 

Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia spełniając wymagania 

ustawy Prawo budowlane i innych ustaw oraz rozporządzeń, obowiązujących norm, zasad 

wiedzy technicznej i sztuki budowlanej a w szczególności: 

1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2025 r., poz. 418 z późn. 

zm.), 

2) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( t. j.Dz. U. z 2025, poz. 889 z 

późn. zm.), 

3) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2024 r., 

poz. 1251 z późn. zm.), 

4) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022 r., poz. 1679 z późn. zm.), 

5) Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 

budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021 r., 

poz. 2458 z późn. zm.), 

6) Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. 

U. z 2021 r., poz. 2454 z późn. zm.), 

7) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów 

techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1518 z 

późn. zm.), 

8) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru 

nad tym zarządzaniem (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 784 z późn. zm.).  

9) Zamawiający informuje również, że jest zobowiązany stosować reguły wynikające z 

ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 z późn. zm.). 

 

6. Załączniki 

Załącznikiem do niniejszego Programu Funkcjonalno-Użytkowego jest fragment mapy o 

tytule „Połczyńska – ścieżka pieszo-rowerowa” ukazująca planowany przebieg trasy.  

 


