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SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU BUDOWLANEGO 

Przedmiot opracowania całości tematu:                                                                                                                               

Modernizacja szkół ponadpodstawowych w zakresie efektywności energetycznej- 

termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Praktycznego w Oświęcimiu przy 

ul. Leszczyńskiej nr 8 

Część telekomunikacyjna                                                                     

 PROJEKT BUDOWLANY  ZABEZPIECZENIA INFRASTRUKTURY 

TELEKOMUNIKACYJNEJ ORANGE SA.                                                                                                                             

OBIEKT  Centrum Kształcenia Praktycznego                                                                                                                                                         

LOKALIZACJA:  Oświęcim  ul. Leszczyńskiej nr 8                                                

2.SPIS TREŚCI                     

                                                                                                                                                                                                             

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU                                                                                                                                            
1.Strona tytułowa                                    

2.Spis treści                                                                                                              

3.Założenia                                                                                                                                                             
4.Opis techniczny                                                                                    

4.1.Przedmiot opracowania                                              

4.2.Lokalizacja                                                  

4.3.Zakres rzeczowy opracowania                                               

4.4.Podstawa opracowania                                                    

4.5.Stan istniejący                                               

4.6.Stan po wykonanych pracach                                                                               

4.7.Opis wykonania  rzeczonego zadania                     .                                             

5.Spis rysunków                                                                                                                                   
6.Zestawienie materiałów                                                                                                                               

3.ZAŁOŻENIA

1.Pismo Orange nr 25004040116/TTDSIKU/PW/01                                                                                                                                                                   

2.Uprawnienia 1759/99/U                                                                                                                                            

3.Izba Śl.O.I.I.B.nr SLK/3749/01                                                                                                            

4.Uprawnienia SLK/7881/PWBT/18                                                                         

5.Izba SLK/BT/0523/18                                                                                                                                                                                                                                         

6.Uzgodnienia                                                                                                                             

7.Odpowiedzi                                                                                                                                  

8 Podkłady mapowe  dla przedmiotowej inwestycji                                                                                                                                                                                                                

  

                                                                                                                                                                                                                                                                          

 



4.OPIS TECHNICZNY

4.1.PRZEDMIOT OPRACOWANIA.                                                                                                                 

Opracowanie niniejsze stanowi projekt  budowlany zabezpieczenia kabla 

telekomunikacyjnego typu XzTKMXpw 5x4x0,5, ułożonego wzdłuż budynku szkoły.                                                                                                                               

4.2.LOKALIZACJA                                                                                                                       

OŚWIĘCIM Leszczyńskiej nr 8                                                                                                                                  

Nr  DZIAŁKI

121301_1.0004. 854/11

121301_1.0004. 854/10

121301_1.0004. 2375/2

obręb: Brzezinka

4.3.ZAKRES RZECZOWY OPRACOWANIA.  

Zakres rzeczowy opracowania obejmuje                                                                                                                

1.Wykonanie dwóch przekopów kontrolnych                                                                                                  
2.Odkopanie miejsc wprowadzenia kabla do budynku                                                                            

3.Zabezpieczenie otworów wprowadzających kabel przez ścianę                                                                                   

   

4.4.PODSTAWA OPRACOWANIA. 

-mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500                                                                                                                     

-materiały Biura Projektów                                                                                                                                                                

-pozostałe dokumenty wykazano w punkcie 3 niniejszego opisu.

4.5.STAN ISTNIEJĄCY.                                                                                                                                              

Obecnie przedmiotowy kabel ułożony jest wzdłuż budynku szkoły w odległości 1,3-1,6 m Kabel ma 

dwa wprowadzenia do budynku .Miejsca wprowadzenia przedstawiono na załączonych zdięciach. 

.Podczas prac ziemnych teren oznakować  znakami drogowymi i taśmami znakowymi z 

napisem ‘’UWAGA ROBOTY ZIEMNE”  

4.6.STAN PO WYKONANYCH PRACACH  

Po wykonaniu przedstawionych robót ziemnych, należy  uporządkować teren objęty pracami. Zbędny 

zapas ziemi należy usunąć. Teren doprowadzić  do stanu pierwotnego. Należy  tak poprowadzić prace 

aby nie naruszyć kabla i miejsc wprowadzenia do budynku 

 4.7.OPIS WYKONANIA  BUDOWY . 

Przed przystąpieniem do  prac ziemnych należy wykonać odpowiednie  przekopy kontrolne, celem  

dokładnego  zlokalizowania ułożonego kabla  , Prace ziemne należy wykonać  z wielką ostrożnością 

gdyż  uszkodzenie kabla pozbawi szkoły połączenia zewnętrznego. Kabel   wprowadzony do budynku 

wprowadzony jest w dwóch miejscach pokazanych na planie. W związku  z tym  należy odcinki 

zabezpieczyć rurą dwudzielną WYMIARY I odległości położenia kabla wykazano w punkcie  7 

uzgodnienia z Biurem. 



. 

4.7.2.UWARUNKOWANIA REALIZACYJNE 

WSZYSTKIE ROBOTY NALEŻY PROWADZIĆ POD ŚCISŁYM NADZOREM   kierownika wykonywanych prac   

ziemnych                                                                                                                                                                             

4.7.3.KOLEJNOŚĆ PRAC                                                                                                                                       

1.Wykonać  przekopy kontrolne położenia kabla                                                                                        

2.Zabezpieczyć dwa wejścia do budynku                                                                                                                       

3.Odcinek kabla wchodzący do budynku zabezpieczyć rurą dwudzielna A50PS na długości 1,7m                                                                                                        

4.Zabezpieczyć  przejścia przez ścianę masą utwardzalną                                                                                                                 

4.7.4.UWAGI WYKONAWCZE. 

Przy budowie urządzeń telekomunikacyjnych, zachodzą uwarunkowania spowodowane:                                             

-właściwą kolejnością wykonywania robót. Powinna być ona podana w ogólnym harmonogramie 

robót ziemnych.                                                                                                                                                                                     

-organizacją robót, uwzględniającą  charakter obiektu.                                                                                                                               

- zachowania  ciągłości ruchu telekomunikacyjnego  .Ponieważ są to prace telekomunikacyjne zaleca 

się stosować do norm                                                                                                                                                                              

1.Prace wykonać zgodnie z normami ogólnymi .                                                                                                            

ZN-OPL-004/15 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zbliżenia i skrzyżowania z innymi obiektami 

budowlanymi. Wymagania i badania.                                                                                                                                                                                                       

ZN-OPL-011/96 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania techniczne                                                                                                                              

ZN-OPL-025/99 Telekomunikacyjne linie kablowe. Taśmy ostrzegawcze i ostrzegawczo-lokalizacyjne. 

Wymagania i badania                                                                                                                                                                                                          

2.Podczas prac przestrzegać przepisów BHP dotyczących prac ziemnych .                                                                                                                 

3.Zakres prac stanowiący treść niniejszego opracowania winien być wykonany zgodnie z ustawą 

Prawo budowlane- Ustawa z dnia 07.07.1994r.(Dz.U.nr 89 poz.414z późniejszymi zmianami)    

3.Rozporządzenie MI z dnia 26.10.2005r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U.nr 219 poz.1864)                  

4.Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 12.03.1992r.w sprawie zasad i warunków budowy linii 

telekomunikacyjnych wzdłuż dróg publicznych, wodnych, kanałów oraz w pobliżu lotnisk i w 

miejscowościach, a także ustalenia warunków jakim te linie powinny odpowiadać.(M.P.nr 13,poz.95). 

           

5.SPIS RYSUNKÓW                                                                                                                                                       

1Projekt zabezpieczenia terenu - kolizja   nr T-01                                                                                                                               

2.Plan sytuacyjny (uzgodniony przez Orange SA) nr A-00                                                                                          

3.Zdięcia terenu wprowadzenia kabla do budynku          szt.2                                                                                                                             

     

                                                                                                                                                                                                                                                              

6.ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW                                                                                                                                         

1.Rura dwudzielna A50PS    2x1,7m                                                                                        



2.Masa utwardzalna      5kg                                                                               

3.Taśma znakowa       10m                                                                                                                               

                                                                                                                                                                               

 

ZAŁĄCZNIKI     wg punktu 3                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                            

Warunki bezpieczeństwa i ochrona środowiska. 

Wszystkie prace należy wykonywać przestrzegając ściśle przepisów BHP. Wykopy   winny być 

zabezpieczone przed osuwaniem się ziemi i odgrodzone przed dostępem osób postronnych. Miejsce 

pracy oznakować taśmą w czerwono-białe pasy. Jeżeli zachodzi konieczność użycia barierek 

ochronnych to należy je ustawić w odległości około 1m od wykopów. Ustawić też napis  "Uwaga 

głębokie wykopy". 

Cała inwestycja objęta niniejszym projektem w części teletechnicznej nie stwarza zagrożenia dla 

środowiska naturalnego. Ziemia uzyskana z wykopów w czasie prowadzenia prac ziemnych 

składowana będzie w bezpośrednim sąsiedztwie. Zużyta zostanie do ponownego zasypania 

wykopów, a nadwyżki będą wykorzystane do wyrównania terenu w rejonie prowadzonych prac. 

Przed przystąpieniem do robót należy zapoznać się dokładnie z niniejszym projektem technicznym. 

Prace należy prowadzić zgodnie z dostępną wiedzą techniczną oraz aktualnie obowiązującymi 

przepisami i normami. 

Rysunki i część opisowa są elementami dokumentacji wzajemnie uzupełniającymi się. Wszystkie 

zagadnienia ujęte w części opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie 

ujęte w części opisowej winny być traktowane równorzędnie. 

Informacja dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. BIOZ 

Opracowana w oparciu o ustawę „Prawo budowlane” i Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 

23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.nr 120 

poz.1126) 

W ramach przebudowy będą występować następujące roboty stwarzające zagrożenie 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ludzi:  Należy przestrzegać przepisów ogólno- budowlanych                                                                                                 

-Prace przy załadunku i wyładunku materiałów budowlanych.                                                                           

-.Prace wykonywane w pobliżu ciągów komunikacyjnych  .                                                                                       

W czasie wykonywania robót należy przestrzegać przepisów:                                                                                                           

-Rozporządzenie MI z dnia 6 lutego 2003r.w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy                                                

podczas wykonywania robót budowlanych(Dz.U.nr 47 poz.401),oraz niżej wymienionych instrukcji:                            

- „Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy przy budowie (montażu),remoncie,                                                

konserwacji i obsłudze technicznej linii i urządzeń telekomunikacyjnych. Część I.-Przepisy i zasady 

ogólne.”-wprowadzona Zarządzeniem nr 57 Dyrektora TPS.A. ds. Zasobów Ludzkich z dnia 



22.03.2000r.                                                                                                                                                                                     

- „Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy przy budowie(montażu),remoncie, konserwacji i 

obsłudze technicznej linii i urządzeń telekomunikacyjnych. Część  IV-Prace na liniach kablowych”                   

Dla ww. robót kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie przed 

rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,                                                             

uwzględniający specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych, a 

szczególnie:                                                                                                                                                                   

Instruktaż pracowników                                                                                                                                                                   

-informacja o mogących wystąpić kolizjach (skrzyżowania i zbliżenia),sposób prowadzenia robót oraz 

zabezpieczenia miejsc pracy i miejsc kolizyjnych.                                                                                                                      

-przekazanie informacji o telefonach alarmowych, sposobie powiadamiania, środkach technicznych i 

organizacyjnych mających zapewnić bezpieczną pracę.                                                                                           

Środki techniczne i organizacyjne                                                                                                                                                       

-stosowanie wyrobów i osprzętu posiadającego certyfikaty lub deklaracje zgodności z normami.                                             

-stosowanie wyrobów i osprzętu do zabezpieczenia wykopów, ich oznakowania i organizacji ruchu.                           

-stosowania środków ochrony osobistej                                                                                                                                                  

-zapewnienie środków łączności do kontaktu ze służbami ratunkowymi 
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Numer pisma: 2504040116/TTDSIKU/PW/01 
Temat: warunki techniczne na przełożenie i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej w związku z planowanym 

zamierzeniem pn. „Modernizacja szkół ponadpodstawowych w zakresie efektywności energetycznej – 

termomodernizacja  budynku Centrum Kształcenia Praktycznego w Oświęcimiu przy ul. Leszczyńskiej nr 8” 

 

Szanowni Państwo, 

w odpowiedzi na wniosek dotyczący planowanego zamierzenia pn. „Modernizacja szkół ponadpodstawowych 

w zakresie efektywności energetycznej – termomodernizacja  budynku Centrum Kształcenia Praktycznego 

w Oświęcimiu przy ul. Leszczyńskiej nr 8” informujemy, że projektowana inwestycja koliduje z istniejącą 

doziemną siecią teletechniczną eksploatowaną przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej „OPL”). W związku 

z tym należy, na koszt naruszającego stan istniejący, opracować projekt i wykonać przełożenie  istniejących 

urządzeń telekomunikacyjnych wchodzących w kolizję z projektowaną inwestycją, zwracając szczególną uwagę 

na normatywne odległości w zakresie zbliżeń i skrzyżowań elementów uzbrojenia terenu oraz na 

zagwarantowanie nieodpłatnego korzystania przez OPL z terenu, na który zostanie przełożona infrastruktura. 

Usunięcie kolizji jest uwarunkowane spełnieniem poniższych wytycznych: 

1. Wykonać (w zakresie inwestycji): 

• w strefie projektowanych wykopów doziemną sieć telekomunikacyjną zabezpieczyć przed 

uszkodzeniem i w sposób umożliwiający jej późniejsze wykorzystanie; 

• zdemontować istniejące kable i wycofać je poza miejsca kolizji z planowanym zagospodarowaniem; 

• końcówki kabli zabezpieczyć przed zamoknięciem za pomocą kapturka termokurczliwego oraz zwinąć 

w krążek; 

• po zakończeniu inwestycji odtworzyć przyłącz do budynku z zachowaniem obecnych parametrów. 

Na załączonym planie sytuacyjnym istniejące kable zaznaczono kolorem pomarańczowym. Wszystkie prace 

związane z infrastrukturą telekomunikacyjną należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami 

techniczno–budowlanymi oraz Rozporządzeniem Ministra Cyfryzacji z dnia 26 maja 2023r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie 

(Dz.U. z 2023r, poz.1040); 

Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia występowania w kanalizacji lub 

na słupach telekomunikacyjnych  kabli należących do innych operatorów należy wystąpić do poszczególnych 

podmiotów o wydanie technicznych warunków przebudowy kabli będących ich własnością. Uzyskane 

dokumenty formalne należy dołączyć do projektu, a narzucone rozwiązania techniczne uwzględnić 

w opracowanej dokumentacji. 
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2. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgłoszenia jest naruszeniem własności OPL i będzie zgłaszane organom 

ścigania. 

3. W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami, Orange 

Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgłoszenia takiej okoliczności organom nadzoru budowlanego w celu 

wszczęcia postępowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018r., 

poz. 1202) lub w celu wszczęcia postępowania mandatowego określonego w § 2 Rozporządzenia Prezesa 

Rady Ministrów w sprawie nadania pracownikom organów nadzoru budowlanego uprawnień do nakładania 

grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 października 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423). 

4. Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny być wykonane tak aby w wyniku realizacji przełożenia 

infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszło do zwiększenia wartości urządzeń i zachowane zostaną 

dotychczasowe właściwości użytkowe i parametry techniczne urządzeń. 

5. Ponadto informujemy, że na obszarze objętym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje 

prawdopodobieństwo występowania niezinwentaryzowanych urządzeń teletechnicznych. Jeżeli w trakcie 

wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostaną stwierdzone różnice pomiędzy danymi otrzymanymi  

z OPL a stanem w terenie, należy je niezwłocznie zgłosić do OPL, uzgodnić z właścicielem urządzeń 

teletechnicznych (sieci). 

6. Lokalizację w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej należy potwierdzić za pomocą 

poprzecznych przekopów kontrolnych. W sposób widoczny, wytyczyć i oznakować przebiegi infrastruktury 

telekomunikacyjnej. W przypadku odkrycia w trakcie robót ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej 

nienaniesionej na planie, należy ją zabezpieczyć na koszt inwestora i powiadomić przedstawiciela OPL 

Infrastruktura i Serwis Usług, Obsługa Techniczna Klienta oraz inspektora nadzoru. 

7. Roboty budowlano – montażowe w obrębie sieci telekomunikacyjnej wykonywać zgodnie z normami 

i przepisami obowiązującymi w budownictwie łączności, ręcznie (bez użycia ciężkiego sprzętu) i pod 

nadzorem upoważnionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. 

8. Realizacja powyższych prac może odbywać się na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas Narady 

Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego i kopii 

projektu budowlanego w części telekomunikacyjnej, zawierającego potwierdzenie zgodności z oryginałem. 

Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + płyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + płyta CD) proszę 

składać do zatwierdzenia w Zarządzaniu Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta w Krakowie przy al. 29 

Listopada 20. 

9. Dokumentacja projektowa, będzie mogła być zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii pełnej 

dokumentacji budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej. 

10. Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii 

światłowodowych zostaną udzielone w Zarządzaniu Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta w Krakowie 

przy al. 29 Listopada 20. Zapytanie dotyczące uszczegółowienia warunków technicznych w zakresie 

istniejącej infrastruktury teletechnicznej podlegającej przełożeniu/zabezpieczeniu należy kierować na adres 

e-mail: ZZSS.przebudowa.infrastruktury.Krakow@orange.com (sprawę prowadzi Przemysław Więcek). 

Przekazane dane nie zwalniają projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie. 

11. Roboty budowlano – montażowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej należy realizować po uzyskaniu 

zgody w OPL na prace planowe oraz zlecić wyłącznie firmie specjalizującej się w robotach teletechnicznych, 

która posiada udokumentowane doświadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym. 

Jednocześnie do wykonania prac budowlanych branży telekomunikacyjnej rekomendujemy firmę: 

• Firma Partnerska AXIANS Networks Poland Sp. z o.o. (ul. Annopol 4A, 03-236 Warszawa), która 

kompleksowo konserwuje infrastrukturę telekomunikacyjną stanowiącą własność OPL, posiada certyfikaty 

ISO 9001 gwarantujące wysoką jakość prac oraz duże doświadczenie w prowadzeniu prac 

telekomunikacyjnych. 

Informujemy, że prace związane z przełączeniem czynnych kabli miedzianych i światłowodowych, mających 

bezpośredni wpływ  na jakość dostarczanych przez OPL usług, może realizować wyłącznie wskazana powyżej 

firma utrzymująca sieć Orange Polska w danym rejonie na zlecenie inwestora lub jego wykonawcy. 

Przed przystąpieniem do ogłoszenia przetargu lub złożeniem zapytania ofertowego inwestor lub wykonawca 

powinien zwrócić się  do wskazanej powyżej firmy utrzymaniowej o szacunkowy koszt niezbędny do 

wykonywania prac. 

mailto:ZZSS.przebudowa.infrastruktury.Krakow@orange.com


 

  3 

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac związanych z budową lub 

przebudową sieci, gdy jako wykonawca wskazany będzie podmiot, który w okresie ostatnich 24 miesięcy 

wyrządził dla OPL szkodę poprzez niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy dotyczącej sieci OPL lub 

z którym w tym okresie OPL rozwiązała taką umowę lub odstąpiła od niej z winy tego wykonawcy.  

12. W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczególności w wyniku niedotrzymania 

wymagań i warunków określonych w niniejszym dokumencie, OPL  obciąży sprawcę pełnymi kosztami 

naprawy oraz odszkodowaniem za straty związane między innymi z wypłaconymi bonifikatami i karami 

wynikającymi z zawartych przez OPL umów z klientami, a także innymi karami administracyjnymi.  

Łączna wysokość roszczeń OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia może sięgać nawet kwoty kilkuset 

tysięcy złotych polskich.  

13. Inwestor/Wykonawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem prac, których dotyczą niniejsze warunki 

techniczne wystąpić z wnioskiem o nadzór właścicielski a formalne przekazanie infrastruktury do przełożenia 

następuje z dniem rozpoczęcia prac przez Wykonawcę.  

Formularz zgłoszenia nadzoru, cennik oraz zasady jego wykonywania znajdują się na stronie 

www.orange.pl/wniosekonadzor.  

Jeżeli wniosek dotyczy nadzoru nad przebudową/zabezpieczeniem infrastruktury Orange ( bez ingerencji 

w sieć) oraz odbiorem tych prac, Kontrahent zobowiązany jest do zgłoszenia prac z wyprzedzeniem  3 dni 

roboczych (tryb planowany). W przypadku zgłoszenia w terminie krótszym niż 3 dni robocze  Orange naliczy 

opłatę za nadzór zwiększona o 50% zgodnie z cennikiem (tryb doraźny) 

Jeżeli wniosek dotyczy wydania zgody na prace z ingerencją w czynną infrastrukturę (kable, szafy, słupki, 

etc.) Kontrahent zobowiązany jest do wystąpienia o zgodę na prace planowe z wyprzedzeniem 34 dni poprzez 

formularz na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.  

14. Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej będącej własnością OPL  należy spełnić wymóg 

znakowania miejsca prowadzenia prac tablicą informacyjną zawierającą dane Inwestora i kontakt, nazwę 

firmy realizującej przebudowę i kontakt , numer zgłoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej tablicy 

następuje na zasadach określonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowiących załącznik do warunków 

technicznych. 

15. Przed zgłoszeniem prac do odbioru końcowego należy sporządzić dokumentacje powykonawczą w formacie 

PDF oraz przesłać ją do zaakceptowania na adres wskazany  w  punkcie 8 Warunków na 5 dni przed 

planowanym odbiorem prac. Dokument potwierdzenia należy okazać w trakcie odbioru końcowego prac.  

16. Inwestor po zakończeniu prac zwróci OPL przełożoną infrastrukturę telekomunikacyjną oraz przekaże: 

• komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie PDF na adres 

wskazany  w  punkcie 8 Warunków na 5 dni przed planowanym odbiorem prac . 

• szkice inwentaryzacji geodezyjnej  infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez geodetę i określi 

graniczny termin dostarczenia  kopii mapy z inwentaryzacją geodezyjną  wprowadzoną  do zasobów 

geodezyjnych  starostwa powiatowego.  

• kopię decyzji o zajęcie pasa drogowego (dotyczy Decyzji na czasowe zajęcie pasa drogowego na 

czas robót i/lub Decyzji na umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasie drogowym) wraz 

z poniższymi danymi: 

1) Informacja o urządzeniu i jego lokalizacji 

a. Miejscowość 

b. Ulica/nazwa drogi 

c. Rodzaj urządzenia 

2) Powierzchnia rzutu poziomego urządzenia 

3) Ogólny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000 

4) Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 

5) Inne w zależności od Zarządcy drogi np.: wypis z KRS. 

Przepisanie czasowej decyzji na umieszczenie urządzeń infrastruktury  na OPL zostanie wykonane po 

pozytywnym odbiorze technicznym i podpisaniu protokołu odbioru wykonanych prac. W przypadku gdy 

http://www.orange.pl/wniosekonadzor
http://www.orange.pl/wniosekonadzor
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w wyniku prac nie będzie wymogu wydania decyzja administracyjnej na umieszczenie urządzeń infrastruktury, 

dokumentacja powykonawcza musi zawierać oświadczenie Inwestora o braku wymogu wydania decyzji jak 

wyżej. Wszelkie konsekwencja finansowe wynikające z błędnie podanych informacji w dokumentacji lub jej 

nie przekazaniu w zakresie decyzji administracyjnych skutkują obciążeniem inwestora. 

17. Zakończone prace związane z przebudową infrastruktury OPL po pozytywnym zaopiniowaniu dokumentacji 

powykonawczej przez Komórkę Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta  należy zgłosić do 

odbioru przedstawicielowi OPL sprawującemu nadzór (jeżeli nadzór jest w trakcie sprawowania) lub poprzez 

formularz na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor. co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem. 

Wynikiem prawidłowego wykonania prac będzie podpisany protokół odbioru końcowego. 

18. Inwestor po zakończeniu prac zwróci na podstawie protokołu odbioru do OPL przełożoną infrastrukturę 

telekomunikacyjną oraz przekaże do ZZS potwierdzoną przez przedstawiciela OPL na odbiorze dokumentację 

powykonawczą.  

19. Niniejsze warunki techniczne ważne są przez okres 12 miesięcy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie 

możliwość zmiany zajętości kanalizacji posadowionej w obszarze planowanej inwestycji w związku  

z prowadzoną działalnością operacyjną. W przypadku zamiaru rozpoczęcia lub kontynuowania prac 

projektowych po wygaśnięciu ważności warunków, należy wystąpić do OPL o wystawienie nowych.  

20. Na zakres wykonanych prac ujęty w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwarancji 

na okres 36 miesięcy liczony od dnia podpisania protokołu odbioru technicznego przełożonej infrastruktury 

telekomunikacyjnej. 

Integralną cześć warunków technicznych stanowią Dodatkowe Wymagania OPL stanowiące załącznik do 

warunków technicznych. Podmiot występujący z wnioskiem o wydanie powyższych warunków 

technicznych zobowiązany jest do zapoznania się i stosowania Wymagań w trakcie realizacji inwestycji dla 

której warunki techniczne zostały wydane. 

Dodatkowe Wymagania OPL dostępne są również na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor. 

 

UWAGA:  

Informujemy, że w obszarze działań inwestycyjnych mogą znajdować się elementy infrastruktury 

telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) będące pod napięciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone 

są przywieszkami koloru czerwonego, zawierającymi informację o występowaniu napięcia 

niebezpiecznego. W dokumentacji projektowej należy umieścić Informację o możliwości występowania na 

trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementów infrastruktury z napięciami niebezpiecznymi 

i konieczności zachowania szczególnych środków ostrożności podczas pracy na/w zbliżeniu z nimi. Osoby 

przystępujące do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w których występują 

napięcia niebezpieczne, powinny posiadać aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowiązane są do 

przestrzegania Instrukcji BHP. 

Za powyższe warunki zostanie pobrana opłata wg aktualnego cennika. Należność należy uregulować  

w terminie określonym na fakturze VAT, która zostanie przesłana odrębną korespondencją. 

          Z poważaniem 

          Przemysław Więcek 

 

Zarządzanie Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta 

Załączniki: 

1. 1 egz. planu sytuacyjnego (elektronicznie) 

2. Dodatkowe wymagania Orange Polska 

http://www.orange.pl/wniosekonadzor
http://www.orange.pl/wniosekonadzor


 UZGODNIENIA Z BIUREM  Z DNIA 29.05.2025 

Wykopy będą do max. 1,0m poniżej terenu. 

Trasa kablowa jest oddalona od budynku (nie licząc tych 2  wpięć do budynku) o 1,3 m do 

1,6m, my zakładamy że robimy wykopy na szer. max 1,0m od budynku, czyli nie naruszamy 

kabla biegnącego wzdłuż budynku, tylko te odcinki które wchodzą do budynku Wykopy będą 

do max. 1,0m poniżej terenu. 

ZGODNE Z ORYGINAŁEM inż.B.Kusiak              

 

 



Poniżej przesyłam odpowiedzi z Orange SA Z DNIA 27.05.2025 

Ad1: Kabel ziemny należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem podczas prac ziemnych i 

dociepleniowych budynku.  

  

Ad2: Do zabezpieczenia jest kabel miedziany typu XzTKMXpw 5x4x0.5 

  

Ad3: Po ponownej analizie sprawy dopuszczamy zabezpieczenie kabla bez jego odłączania. 

Należy w projekcie przedstawić przekrój zabezpieczenia kabla przy prowadzeniu prac 

ziemnych i dociepleniowych budynku. 

Zabezpieczenie musi być gazoszczelne, aby do budynku nie mógł przedostać się gaz. 

  

Ad4: W związku z powyższym rozwiązaniem nie będzie konieczne odłączenie łączności w 

budynku 

Za zgodność z oryginałem inż. B.Kusiak 




