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Data opracowania:

2026-01-20

Przedmiar robót

Montaż elementów małej architektury w Zawadce Osieckiej.

Obiekt lub rodzaj robót: Plac zabaw

Lokalizacja: Identyfikator działki 180508_2.0008.832 oraz 180508_2.0008.828
Województwo podkarpackie
Powiat jasielski
Gmina Osiek Jasielski
Zawadka Osiecka 
Numer działki 832, 828

Inwestor: Gmina Osiek Jasielski, 
Osiek Jasielski 112, 
38-223 Osiek Jasielski

Jednostka opracowująca kosztorys: Jakub Czernecki
Architektura i Design
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Montaż elementów małej architektury w
Zawadce Osieckiej.

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Montaż elementów małej architektury w Zawadce Osieckiej.
1 Element Roboty przygotowawcze, ziemne i nawierzchnia bezpieczna.

1.1 KNR 201/121/2 Roboty pomiarowe - wyznaczenie stałych elementów.

Wyliczenie ilości robót:

(81,1+407,2+11,31*1,5)/10000 0,050527

RAZEM: 0,050527 ha 0,051

1.2 KNR 201/121/2 Roboty pomiarowe - inwentaryzacja powykonawcza. ha 0,051

1.3 KNR 201/205/3 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi
do 1˙km, koparka 0,25˙m3, grunt kategorii I-II

Wyliczenie ilości robót:

0,3*91,1 27,330000

RAZEM: 27,330000 m3 27,330

1.4 KNR 201/505/4 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, mechaniczne, kategoria gruntu I-III m2 407,2

1.5 KNR 201/510/1 Humusowanie i obsianie skarp, przy grubości warstwy humusu 5˙cm

Wyliczenie ilości robót:

407,2 407,200000

RAZEM: 407,200000 m2 407,200

1.6 KNR 231/402/3 Ławy pod obrzeża, betonowa zwykła

Wyliczenie ilości robót:

0,2*0,1*(58,92) 1,178400

RAZEM: 1,178400 m3 1,178

1.7 KNR 231/407/2 Obrzeża betonowe, 20x6˙cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

Wyliczenie ilości robót:

10,35*2+7,62*2+7,62*2+3,87*2 58,920000

RAZEM: 58,920000 m 58,920

1.8 KNNRW 
10/2404/9

Wzmocnienie podłoża, geowłóknina - warstwa separacyjna
m2 91,1

1.9 KNR 231/114/1 Analogia - warstwa z żwirku ochronnego gr 30cm ukladana pod urządzeniami. m2 91,1

1.10 KNR 231/114/2 Analogia - warstwa z żwirku ochronnego gr 30cm ukladana pod urządzeniami, dodatek za każdy 
dalszy 1˙cm grubości.
Krotność=10 m2 91,1

2 Element Montaż ogrodzenia oraz dojście do placu zabaw.

2.1 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż ogrodzenia panelowego o wysokości150 cm na cokole betonowym.

Wyliczenie ilości robót:

101,8-1,2 100,600000

RAZEM: 100,600000 mb 100,600

2.2 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż furtki z wypełnieniem panelowym - kolor furtki inny kolor niż ogrodzenie (w 
uzgodnieniu z zamawiającym) - szerokość w świetle 120cm, wysokość 150 cm, furtka zamykana 
na wkładkę. kpl 1

2.3 KNR 231/101/5 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, ręcznie, grunt kategorii I-II, na 
głębokości 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

(11,31+1,5)*1,5 19,215000

RAZEM: 19,215000 m2 19,215

2.4 KNR 231/101/6 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, ręcznie, grunt kategorii I-II, dodatek za 
każde dalsze 5˙cm głębokości
Krotność=2 m2 19,215

2.5 KNR 231/114/1 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20˙cm m2 19,215

2.6 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm m2 19,215

2.7 KNR 231/402/3 Ławy pod obrzeża, betonowa zwykła

Wyliczenie ilości robót:

(11,31*2+1,5*2+1,5)*0,1*0,2 0,542400

RAZEM: 0,542400 m3 0,542

2.8 KNR 231/407/3 Obrzeża betonowe, 30x8˙cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

Wyliczenie ilości robót:

11,31*2+1,5*2+1,5 27,120000

RAZEM: 27,120000 m 27,120

2.9 KNR 231/511/1 
(1)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6˙cm, na podsypce piaskowej, kostka szara
m2 19,215
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2.10 KNR 201/505/1 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, ręczne, kategoria gruntu I-III

Wyliczenie ilości robót:

11,31*1,5*2 33,930000

RAZEM: 33,930000 m2 33,9

3 Element Montaż elementów wyposażenia placu zabaw.

3.1 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż wraz z zabetonowaniem w podłożu - urządzenie zabawowe - wielofunkcyjne wg 
opisu dokumentacji projektowej - Zestaw z trzema ślizgami kpl 1

3.2 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż wraz z zabetonowaniem w podłożu - urządzenie zabawowe -  wg opisu 
dokumentacji projektowej - karuzela tarczowa z siedziskami kpl 1

3.3 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż wraz z zabetonowaniem w podłożu - urządzenie zabawowe -  wg opisu 
dokumentacji projektowej - Sprężynowiec bujak typu motor kpl 1

3.4 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż wraz z zabetonowaniem w podłożu - urządzenie zabawowe -  wg opisu 
dokumentacji projektowej - Sprężynowiec bujak typu autko kpl 1

3.5 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż wraz z zabetonowaniem w podłożu - urządzenie zabawowe -  wg opisu 
dokumentacji projektowej -Huśtawka wahadłowa podwójna kpl 1

3.6 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż wraz z zabetonowaniem w podłożu - urządzenie zabawowe -  wg opisu 
dokumentacji projektowej -Huśtawka wagowa kpl 1

3.7 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż wraz z zabetonowaniem w podłożu - urządzenie -  wg opisu dokumentacji 
projektowej -stojak na rowery kpl 1

3.8 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż wraz z zabetonowaniem w podłożu - urządzenie -  wg opisu dokumentacji 
projektowej -ławka typ parkowy wraz z koszem na śmieci kpl 4

3.9 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż wraz z zabetonowaniem w podłożu - urządzenie -  wg opisu dokumentacji 
projektowej -tablica informacyjna z regulaminem kpl 1


