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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ROBOTY BUDOWLANE | WYKONCZENIOWE

ZAKRES ROBOT:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

DLA PRAC REMONTOWYCH DOTYCZACYCH USUNIECIA USTERKI:
NAWIEWU ZIMNEGO POWIETRZADO BUDYNKOW ,C” | ,,D”
ORAZ PRZEBARWIEN NA SUFICIE BUDYNKU ,D”

GtOWNE KODY ROBOT WEDtUG CPV:

Roboty budowlane w zakresie budynkow
Ocieplenia budynkéw

Oktadziny

Roboty wykonczeniowe w zakresie budynkéw

LOKALIZACJA ROBOT:
UL. LUBICZ 48, 31-512 KRAKOW

INWESTOR:
OPERA KRAKOWSKA
UL. LUBICZ 48, 31-512 KRAKOW

ZESPOL AUTORSKI:

Dr inz. arch. Wojciech Sumlet

Mgr inz. arch. Tomasz Folwarski
Megr inz. arch. Marta Lichaczewska
Mgr inz. arch. Michalina Hallmann
Inz. arch. Dawid Stanek

kod CPV —45210000-2
kod CPV -45321000-3
kod CPV - 45431200-9
kod CPV —45400000-1

nr upr.:

MPOIA/053/2011
MPOIA/031/2006
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SPIS SPECYFIKACIJI TECHNICZNYCH:

OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH, OST -1; KOD CPV 45210000-2

SPECYFIKACJE SZCZEGOLOWE:

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH - SST - ROBOTY W ZAKRESIE ROZBIORKI KOD CPV 45111100-9

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH - SST - ROBOTY KONSTRUKCYJNE | METALOPLASTYCZNE Z
WYKORZYSTANIEM STALI; KOD CPV 45223210-1

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH - SST - ROBOTY W ZAKRESIE WYKONYWANIA POKRYC |
KONSTRUKCJI DACHOWYCH | INNE PODOBNE ROBOTY SPECJALISTYCZNE — KOD
CPV 45260000-7

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH — SST —OKtADZINY | SCIANKI Z PtYT GIPSOWO- KARTONOWYCH-
KOD CPV 45410000-4
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l. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH, OST -1; KOD CPV 45210000-2
1.SPIS TRESCI :

2.PODSTAWA OPRACOWANIA

3.WSTEP

3.1.Przedmiot OST

3.2.Zakres robdt objetych

3.3.0gdlne wymagania dotyczace robat:
Przekazanie terenu budowy.

Dokumentacja projektowa.

Zgodnos¢ robdt z dokumentacja projektowa i SST.
Zabezpieczenie terenu budowy.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania roboét.
Ochrona przeciwpozarowa.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;.
Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Ochrona i utrzymanie robot.

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

3.4.MATERIALY

Pozyskiwanie materiatéw miejscowych.
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom.
Przechowywanie i sktadowanie materiatow.
Wariantowe stosowanie materiatéw.

3.5.5PRZET
3.6.TRANSPORT

4.WYKONANIE ROBOT

4.1.nazwy i kody wedtug Wspélnego Stownika Zamdwien zamawianych robdt budowlanych:

grupy robot

klasy robét:

kategorie robét:

4.2.Roboty rozbidrkowe.
4.3.Roboty transportowe.
4.4.Montaz stolarki drzwiowej.
4.5.Roboty betonowe.
4.6.Rusztowanie.

4.7 .Roboty tynkarskie.
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4.8.Izolacje dociepleniowe.
4.9.0ktadziny

4.10.Roboty blacharskie.
4.11.Roboty uzupetniajace.

5.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
5.1.Zasady kontroli jakosci robét.
5.2.Pobieranie probek.

5.3.Badania i pomiary.

5.4.Raporty z badan.

5.5.Badania prowadzone przez Zamawiajgcego.
5.6.Certyfikaty i deklaracje.
5.7.Dokumenty budowy.

Dziennik budowy.

Rejestr obmiardw.

Dokumenty laboratoryjne.

Pozostate dokumenty budowy.
Przechowywanie dokumentéw budowy.

6.0BMIAR ROBOT

6.1.0gdblne zasady obmiaru robét.
6.2.Urzadzenia i sprzet pomiarowy.
6.3.Czas przeprowadzania obmiaru.

7.0DBIOR ROBOT
7.1.Rodzaje odbioréw robét.

7.2.nazwy i kody wedtug Wspdlnego Stownika Zamoéwien zamawianych robot budowlanych:

grupy robodt

klasy robét

kategorie robét

7.3.0dbidr robét rozbiérkowych.
7.4.Roboty transportowe.

7.5.0dbiér montazu stolarki drzwiowej.
7.6.Rusztowanie.

7.7.0dbidr robét tynkarskich.
7.8.Izolacje dociepleniowe.

7.9.Roboty blacharskie.

7.10.Roboty uzupetniajace.
7.11.0dbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.
7.12.0dbidr czesciowy.

7.13.0dbiér ostateczny robot.

Zasady odbioru ostatecznego robot. Dokumenty odbioru ostatecznego.

7.14.0dbiér pogwarancyjny.
8.PODSTAWA PLATNOSCI

8.1.Ustalenia ogdlne.
8.2.0bjazdy, przejazdy i organizacja ruchu.
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9.PRZEPISY ZWIAZANE
2. PODSTAWA OPRACOWANIA

° Prawo zamoéwien publicznych - Ustawa z dnia 29 styczen 2004r. Dz. U. Nr 19 poz. 177, Nr 96
p0z.959, Nr 116 poz. 1207 i Nr 145 poz. 1537.

° Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz.U. z 2020 r. poz. 1333) z
przepisami wykonawczymi do w/w ustawy,

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129);

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719).

. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2020 poz.
282 z pdzn. zmianami.

. Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w
sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2 z 1995r. poz. 29).

. Rozporzgdzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i rady z dnia 5 listopad 2002r.
w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

. Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 204/2002 z dnia 19 grudzien 2001r. zmieniajgce
rozporzadzenie Rady (EWG) nr 3696/93 w sprawie statystycznej klasyfikacji produktéow
wedtug dziatalnosci (CPA) w Europejskiej Wspdlnocie Gospodarczej.

. Wspdlne stanowisko (WE) nr 33/2003 z dnia 20 marca 2003r. przyjete w celu przyjecia
Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie koordynacji procedur udzielania
zamoéwien publicznych na roboty budowlane, dostawy oraz na ustugi.

° Wspdlne stanowisko (WE) nr 34/2003 z dnia 20 marca 2003r. przyjete w celu przyjecia
Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady koordynujgce procedury udzielania zaméwien
publicznych przez podmioty dziatajagce w sektorach gospodarki wodnej, energetyki,
transportu i ustug pocztowych.

3. WSTEP

3.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) s3 wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robét budowlanych dotyczacych robdt pn:

REMONT BUDYNKU DOTYCZACY USUNIECIA USTERKI "NAWIEWU ZIMNEGO POWIETRZA DO
BUDYNKOW ,,C” | ,,D” ORAZ PRZEBARWIEN NA SUFICIE BUDYNKU ,,D” OPERY KRAKOWSKIEJ PRZY
UL. LUBICZ 48 W KRAKOWIE"

/ stownik CPV 45321000)3/,

Ogdlna specyfikacja techniczna stanowi zbiér okreslen i wymagan zawartych w SST.

3.2. Zakres robdt objetych OST
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Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robdt
objetych
szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi [ SST] dla poszczegdlnych asortymentéw robét.

3.3. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg , szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi [SST] i poleceniami
Zamawiajacego.

3.4. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy
oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu dokumentow.

3.5. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa bedzie zawierac rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegdtowych warunkach umowy.

3.6. Zgodnos¢ robdt z dokumentacjg projektowg i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi
[SST]:

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego
Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich
sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznos$ci wymieniona w ,,0gdlnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomié Zamawiajgcego celem dokonania odpowiednich
zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali
rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i
elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub
SST i wptynie to na niezadowalajgcg jakosé elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

3.7. Zabezpieczenie terenu budowy.

Zabezpieczenie terenu budowy w robotach budowlanych. Przed przystgpieniem do robét
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia projekt organizacji i zabezpieczenia
robot w okresie trwania budowy.
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Nalezy uwzgledni¢ zapewnienie bezpieczestwa pracownikom budynku istniejgcego oraz
interesantom, komunikujacych sie przez plac wejsciowy w bezposrednim sgsiedztwie terenu
budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru.

Wykonaweca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w
tym: ogrodzenia, porecze, osSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne
srodki

niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.

Fakt przystgpienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb
uzgodniony z Zamawiajgcym oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Zamawiajgcego tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Zamawiajgcego.
Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie,
ze jest wtaczony w cene umowna.

3.8. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robat.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowadé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony sSrodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca
bedzie:

e utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

e podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen
lub uciazliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

e Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na S$rodki ostroznosci i
zabezpieczenia przed :

o  zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

O  zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

o mozliwoscig powstania pozaru.

3.9. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposdéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

3.10. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
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Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw
na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwos$é zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organdw administracji panstwowej.
Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

3.11. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim
harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robdt, ktére majg by¢ wykonane w
zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomié Inzyniera z
jednostki zawiadujgcej tymi sieciami i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i
zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspodtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzed podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

3.12. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy dotyczace bezpieczenstwa i
higieny

pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan

sanitarnych.

Wykonaweca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i

odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia

bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie umownej.

3.13. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do
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robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét(do wydania potwierdzenia zakoriczenia przez
Zamawiajgcego).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposdb, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty
czas

do momentu odbioru ostatecznego.

Jedli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajgcego
powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

3.14. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzegac prac patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposéb ciggty bedzie informowaé¢ Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

3.15. Materiaty
3.15.1. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystywane do robdt lub odwiezione na odkfad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Zamawiajgcego.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zamawiajgcego Wykonawca nie bedzie prowadzié
zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w
dokumentach umowy.

3.15.2. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego.

Jesli Zamawiajacy zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robdt, niz te dla ktérych
zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartosSciowany przez Zamawiajacego.
Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

3.15.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne
do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé i wtasciwos¢ do
robot i
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byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

3.15.4. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jedli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o zamiarze zamiany
materiatu, co najmniej na 3 tygodnie przed uzyciem materiatu zamiennego lub w okresie dtuzszym,
jesli bedzie wymagane to do badan prowadzonych przez Zamawiajgcego. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Zamawiajgcego.

3.16. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom SST,
PZJ lub w projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Zamawiajacego, w przypadku braku
ustaled w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Zamawiajgcego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Zamawiajagcego w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonaweca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze wyboru i
uzyska

jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Zamawiajgcego, nie moze
by¢

pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenie i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkdéw
umowy,

zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

3.17. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich sSrodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos$¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkdw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w

dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
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Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzed na osie mogg byé
dopuszczone przez Zamawiajacego pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkdéw drdég na koszt Wykonawcy.

4. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami SST, PZJ —programem zapewnienia jakosci [ rownowaznym lub wyzszym niz
dotychczasowy], projektu organizacji robdt oraz poleceniami Zamawiajgcego.

4.1. Nazwy i kody wedtug Wspdlnego Stownika Zamdwien zamawianych robét budowlanych:

grupy robét:

451 — przygotowanie terenu pod budowe,

452 — roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci
oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej,

453 —roboty w zakresie instalacji budowlanych,

454 — roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.

klasy robét:

4511 —roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne,

4521 —roboty budowlane w zakresie budynkdw,

4526 — roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne,

4532 —izolacja cieplna,

4541 - tynkowanie,

4542 — roboty w zakresie stolarki budowlanej,

4544 — roboty malarskie,

4545 — roboty wykoniczeniowe, pozostate,

kategorie robét:
45111 —roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe, roboty ziemne,
45111 —roboty w zakresie burzenia,
45111 — roboty w zakresie usuwania gruzu,
45261 — wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty,
45261 — ktadzenie zaprawy i rynien,
45261 — ktadzenie rynien,
45261 — pokrywanie,
45261 - izolowanie dachu,
45262 — roboty przy wznoszeniu rusztowan,
45262 — wznoszenie rusztowan,
45262 — demontaz rusztowan,
45262 — betonowanie bez zbrojenia,
45262 — betonowanie,
45262 — zbrojenie,
45262 — cementowanie,
45262 — roboty murarskie w zakresie fasad,
11
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45321 —izolacje cieplne,

45410 — tynkowanie,

45421 —roboty w zakresie stolarki budowlanej,
45442 — roboty malarskie.

Wymagania dotyczace wykonania robdét budowlanych z podaniem sposobu wykonczenia
poszczegdlnych elementdw, tolerancji wymiarowych, szczegétéw technologicznych oraz niezbedne
informacje dotyczgce odcinkdw robdt budowlanych, przerw i ograniczen, a takze wymagania
specjalne.

4.2. Roboty rozbidrkowe.

Wyszczegdlnienie robdt:

e rozbidrka ogrodzenia stalowego wraz z podmuréwka
e rozbidérka posadzki brukowej wraz z podbudowa

e demontaz nieczynnego przytgcza wodnego

4.3. Roboty transportowe.

Wyszczegdlnienie robot:
e wywiezienie gruzu,
e wywiezienie ztomu.

Wywiezienie gruzu spryzmowanego gruzu z rozbieranych konstrukcji betonowych
zwirobetonowych i stalowych samochodami skrzyniowymi i samochodami samowytadowczymi.

4.4. Roboty betonowe

Wyszczegdlnienie robot.

e wykonanie podkfadu betonowego

e wykonanie ptyty fundamentowej

e  Wykonanie stupéw, wienicéw i ptyt dachowych

Mieszanke betonowg uktada sie po odbiorze deskowan i rusztowan oraz zbrojenia elementéw.
Sktad mieszanki powinien by¢ zgodny z opracowang recepturg robocza.
Otulenie zbrojenia stupdw 5cm, z uwag na wymagang odpornosé ogniowg REI 240

4.5, Rusztowania

Wyszczegdlnienie robot.
e montaz rusztowan zewnetrznych rurowych,
e demontaz rusztowan zewnetrznych rurowych.

Rusztowania powinny posiada¢ odpowiednig konstrukcje wystarczajgcg do pomieszczenia
zatrudnionych na nim ludzi oraz sktadowania potrzebnych narzedzi i niezbednych materiatéw.
Konstrukcja dostosowana do przemieszczania dziatajagcych obcigzed, powinna zapewniac
bezpieczng
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komunikacje pionowg i swobodny dostep do stanowisk pracy. Stwarza¢ moznos¢ wykonywania
pracy w pozycji nie powodujacej nadmiernego wysitku. Pracownicy wznoszacy rusztowanie i
demontujacy je

powinni by¢ przeszkoleni w zakresie wykonywania danego typu rusztowan.

4.6. Montaz stolarki drzwiowej

Wyszczegdlnienie robét.

e montaz oscieznic

e  montaz stolarki drzwiowej

e montaz zaluzji maskujgcych na skrzydtach drzwi do pomieszczenia technicznego
e  zawieszenie, pasowanie i regulacja skrzydet i okuc.

Oscieznice po ustawieniu do poziomu i pionu nalezy zamocowac za pomocg kotew do oscieza.
Szczeliny powstate pomiedzy osciezem i oscieznica po osadzeniu oscieznicy nalezy wypetnic
materiatem izolacyjnym (pianka uszczelniajgcg poliuretanowg rozprezng o odpornosci ogniowej El
120).

Sprawdzenie sprawnosci dziatania skrzydet oraz funkcjonowania okué¢ nalezy dokonac przez
kilkakrotne otwarcie i zamkniecie skrzydet oraz uruchomienie zamkéw zamykajgcych.

4.7. Roboty tynkarskie.

Wyszczegdlnienie robét.

e roboty tynkarskie — $ciany i sufity

e szpachlowanie i cyklinowanie wykanczajace,
e roboty malarskie,

Naprawa tynku wewnatrz po montazu stolarki.

Odchylenie powierzchni szpachlowanej od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie
powinny by¢ wieksze niz 1 mm/m. Powierzchnie powtok nie powinny mieé¢ uszkodzen. Powinny by¢
bez smug, przeswitdéw, plam i sladéw pedzla. Nie dopuszcza sie obecnosci spekan, tuszczenia sie i
odstawania powtoki od podtoza oraz widocznych tgczen i poprawek. Dopuszcza sie chropowatosé
powtoki odpowiadajgcg rodzajowi faktury. Powtoka nie powinna $cierac sie przy pocieraniu tkaning
oraz wykazywa¢ rozcierajacych sie grudek. Powtoki powinny by¢ niezmywalne przy stosowaniu
srodkéw myjacych i dezynfekujgcych (z wyjatkiem spirytusu) oraz odporne na tarcie na sucho i na
szorowanie, a takze na reamulgacje. Powinny one dawac¢ aksamitno-matowy wyglad pomalowanej
powierzchni

4.8. Izolacje ociepleniowe

Wyszczegdlnienie robot.

e  przygotowanie podtoza — mycie starych tynkéw,

e przyklejenie w czesci naziemnej $cian zewnetrznych

e  styropianu na cokole ponad poziomem gruntu,

e  osadzenie dybli,

e osadzenie naroznikdéw ochronnych i profili uzupetniajacych,
e wyrdwnanie podtoza ptyt klejem do docieplen,

e wtopienie siatki ochronnej,
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e gruntowanie podtoza pod tynki cienkowarstwowe,

4.9. roboty tynkarskie zewnetrzne — tynki cienkowarstwowe.

System docieplen powinien by¢ montowany zgodnie z zaleceniami Instrukcji ITB z maja 2002 r. o
»Bezspoinowej metodzie ocieplania scian" i zgodnie z wytycznymi producenta danego systemu
ociepleniowego. Roboty ociepleniowe ponizej poziomu terenu powinny byé wykonane bez warstwy
gruntu i tynku cienkowarstwowego, lecz z zastosowaniem izolacji powtokowych.

Szczegdty w SST —roboty tynkarskie.

4.10. Oktadziny

Wyszczegdlnienie robot:
e  Wykonanie oktadzin scian szczytowych ptytkami klinkierowymi

4.11. Roboty blacharskie.

Wyszczegdlnienie robaot:

e  Pokrycia dachu blachg cynkowo-tytanowa na rgbek stojgcy

e osadzenie obrébek blacharskich z blachy cynkowo-tytanowej
e montaz rynien i rur spustowych z blachy cynkowo-tytanowe;j
e montaz odptywdw zeliwnych do gruntu wraz z czyszczakami

4.12. Roboty uzupetniajgce.

Wyszczegdlnienie robaot:

e  Montaz lameli fasadowych

e  montaz kratek wentylacyjnych,
e montaz instalacji odgromowych,
e  opaski zwirowe wokat budynku

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
5.1. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajacy moze zagda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwoscia
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty tam one okreslone, Zamawiajgcy ustali jaki zakres
kontroli
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jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg waing legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Zamawiajacy bedzie przekazywacé Wykonawcy
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych,
sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia
te bedg tak powazne, ze mogg wptyngc¢ ujemnie na wyniki badan, Zamawiajgcy natychmiast
wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzycia tylko wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$c¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
Wykonawca.

5.2. Pobieranie préobek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Zamawiajgcy bedzie mie¢ zapewniong mozliwosc¢
udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Zamawiajgcego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow,

ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym razie koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Zamawiajgcego. Probki dostarczone przez Wykonawce do badad wykonywane przez
Zamawiajgcego bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez
Zamawiajgcego.

5.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy

normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe,

albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Zamawiajgcego.

5.4. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Zamawiajgcemu kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej,
nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki tych badan (kopie) bedy przekazywane Zamawiajagcemu na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zatwierdzonych.
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5.5. Badania prowadzone przez Zamawiajgcego.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Zamawiajgcy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie oceniaé zgodnos¢ materiatdw i robdét z wymaganiami SST na podstawie wynikdw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Zamawiajgcy moze pobieraé prébki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Zamawiajacy

poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych Ilub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na witasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatow i robdt z dokumentacjg projektowg i SST. W takim przypadku catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

5.6. Certyfikaty i deklaracje.

Zamawiajgcy moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i dokumentdéw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono PN, jezeli nie sg objete certyfikacjg w pkt 1 i ktore
spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Zamawiajgcemu. Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych
wymagan beda odrzucone.

5.7. Dokumenty budowy.

Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa

na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beds dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢
przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktdora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg
czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim,
bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Zamawiajgcego.
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Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegélnosci:

e uzgodnienie przez Zamawiajgcego programu zapewnienia jakosci i harmonogramédw robdt,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementdéw robét, przebieg robdt, trudnosci
i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

e uwagii polecenia Zamawiajgcego,

e daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

e zgloszenia i daty odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robét, wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych

e ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych)dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

e dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

e wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat, inne
istotne informacje o przebiegu robét. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do
dziennika budowy beda przedtozone Zamawiajgcemu do ustosunkowania sie.

Decyzje Zamawiajgcego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiajgcego
do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania
polecen Wykonawcy robét.

Rejestr obmiardéw.

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementdéw robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposdb cigglty w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje sie do rejestru obmiarow.

Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o
jakos

ci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.

Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Zamawiajgcego.

Pozostate dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych powyzej nastepujgce dokumenty:

e  pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
e  protokoty przekazania terenu budowy,
e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
e  protokoty odbioru robét,
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e  protokoty z narad i ustalen,

e korespondencje na budowie,

e  Przechowywanie dokumentéw budowy.

e  Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budo

e wy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

e Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

e  Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

6. OBMIAR ROBOT

6.1. Ogdlne zasady obmiaru robot.

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych prac zgodnie z dokumentacjg
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiar robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajgcego o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw. Jakikolwiek btagd lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wg
instrukcji Zamawiajgcego na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestotliwoscia wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Zamawiajgcego.

6.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane
przez Zamawiajgcego. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazine
Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty
okres trwania robot.

6.3. Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdt, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w
formie oddzielnego zatgcznika do rejestru obmiarédw, ktérego wzoér zostanie uzgodniony z
Zamawiajgcym.
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7. ODBIOR ROBOT
7.1. Rodzaje odbioréw robdt

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
e odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

e odbiorowi czesciowemu,

e odbiorowi ostatecznemu,

e odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2. Nazwy i kody wedtug Wspdlnego Stownika Zamodwien zamawianych robét budowlanych:

grupy robét:

451 — przygotowanie terenu pod budowe,

452 — roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci
oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej,

453 — roboty w zakresie instalacji budowlanych,

454 — roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych.

klasy robét:

4511 —roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne,

4521 — roboty budowlane w zakresie budynkow,

4526 — roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne,

4532 —izolacja cieplna,

4541 — tynkowanie,

4542 — roboty w zakresie stolarki budowlanej,

4544 — roboty malarskie,

4545 — roboty wykonczeniowe,

pozostate, kategorie robot:

45111 —roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe , roboty ziemne,
45111 —roboty w zakresie burzenia,

45111 — roboty w zakresie usuwania gruzu,

45261 — wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty,
45261 — ktadzenie zaprawy i rynien,

45261 — ktadzenie rynien,

45261 — pokrywanie,

45261 —izolowanie dachu,

45262 — roboty przy wznoszeniu rusztowan,

45262 — wznoszenie rusztowan,

45262 — demontaz rusztowan,

45262 — betonowanie bez zbrojenia,

45262 — betonowanie,

45262 — zbrojenie,

45262 — cementowanie,

45262 — roboty murarskie w zakresie fasad,

45321 —izolacje cieplne,

45410 — tynkowanie,
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45421 —roboty w zakresie stolarki budowlanej,
45442 — roboty malarskie.

7.3. Odbiér robdt rozbidérkowych.

Przebieg robot rozbidrkowych powinien by¢ odnotowany w dzienniku budowy, ktéry oprécz danych
porzadkowych powinien podawac :

e  kolejnosc i sposdb wykonywania robét,

e protokolarne stwierdzenie, czy sciany, stropy, schody i dach oraz inne czesci budynku, na
ktdrych beda pracowali robotnicy lub beda ustawione rusztowania albo drabiny, majg dostateczng
wytrzymatosé,

e opis srodkdéw zabezpieczajgcych, ktére zostaty uzyte przy pracach rozbiérkowych,

e opis okolicznosci towarzyszacych rozbiérce i majacych wptyw na przebieg robdt i
bezpieczenstwo ludzi prowadzacych rozbidrke.

7.4. Roboty transportowe.
e  Wywiezienie gruzu i ztomu musi sie odbywac zgodnie z kosztorysem

7.5. Odbiér montazu stolarki drzwiowej.

Wyroby stolarki budowlanej bedg sprawdzane w zakresie zgodnosci wymiardow, jako$ci materiatow,
z ktorych stolarka budowlana jest wykonana, prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem
szczegotow konstrukcyjnych, sprawnosci funkcjonowania okué, dziatania skrzydet i elementéw
ruchomych. Odchytki o$cieznicy nie mogg przekraczac¢ + 3 mm, skrzydta we wrebie - szerokos$c¢ + 1
mm, wysokos¢ + 2 mm, réznica dtugosci przekatnych 3mm. Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach
elementow: miedzy skrzydtem a oscieznicg ) 1 mm. Dla stwierdzenia spetnienia wymagan w zakresie
jakosci materiatow poréwnywane beda wyniki ogledzin tworzywa z jakiego wykonana jest stolarka.
Stolarka dostarczana na budowe wymaga uprzedniego uzgodnienia na modelu wzorcowego z
Miejskim Konserwatorem Zabytkow.

7.6. Rusztowania

Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzér techniczny,
potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy.

7.7. Odbidr robdt tynkarskich

Podstawe do odbioru tynkdw i okfadzin stanowi stwierdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacjg
projektowa i zatwierdzonymi w dzienniku budowy zmianami. Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ petng dokumentacje wykonawczg, protokoét z badan pokontrolnych, deklaracje
zgodnosci lub certyfikaty materiatéw, protokoty odbioréw dokonanych w ramach kontroli przed i
po wykonaniu robdt, wykaz stwierdzonych w trakcie wykonywania robét niezgodnosci i dziatan
korygujacych. Zgodnos¢ wykonania tynkéw lub oktadzin z dokumentacjg projektowa stwierdza sie
na podstawie porownania wynikéw badan z wymaganiami norm i aprobat technicznych z
dodatkowymi ustaleniami podanymi w projekcie lub ekspertyzach technicznych oraz wymaganiami
podanymi w niniejszych warunkach technicznych. Tynki lub oktadziny wykonane w sposdb
niezgodny z wymaganiami mogg by¢ odebrane pod warunkiem, ze odstepstwa nie zagrazajg
bezpieczenstwu i nie obnizajg komfortu uzytkowania.
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7.8. lzolacje dociepleniowe.

Odbiér poszczegdlnych etapow przy ocieplaniu budynkdw metodg bez-spoinowg powinien
odbywac sie etapami przed zakryciem poszczegdlnych warstw i powinien by¢ dokonywany zapisem
do dziennika

budowy. Kazda warstwa powinna spetnia¢ wymogi instrukcji ITB o ,Bez-spoinowej metodzie
ocieplania

Scian". Podstawe do odbioru tynkéw i okfadzin stanowi stwierdzenie zgodnosci wykonania z
dokumentacjg projektowg i zatwierdzonymi w dzienniku budowy zmianami.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ petng dokumentacje wykonawczg, protokét z badan
pokontrolnych, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty materiatéw, protokoty odbioréw dokonanych
w ramach kontroli przed i po wykonaniu robdt, wykaz stwierdzonych w trakcie wykonywania robdét
niezgodnosci i dziatan korygujacych.

Zgodnos¢ wykonania tynkdéw lub oktadzin z dokumentacjg projektowa stwierdza sie na podstawie
porownania wynikow badan z wymaganiami norm i aprobat technicznych z dodatkowymi
ustaleniami podanymi w projekcie lub ekspertyzach technicznych oraz wymaganiami podanymi w
niniejszych warunkach technicznych. Tynki lub oktadziny wykonane w sposdb niezgodny z
wymaganiami mogg by¢ odebrane pod warunkiem, ze odstepstwa nie zagrazajg bezpieczenstwu i
nie obnizajg komfortu uzytkowania. Do oceny i przyjecia wykonanych robdét wykonawca powinien
przedstawi¢ co najmniej nastepujgce dokumenty:

e zatwierdzong dokumentacje techniczng i dziennik budowy,

e protokoty odbioréw stwierdzajgce prawidiowe przygotowanie podtoza, prawidtowe
wykonanie kazdej z warstw podktadowych pokrycia oraz innych robdt zanikajacych,

e protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia o jakosci materiatow uzytych do wykonanego
docieplenia.

7.9. Roboty blacharskie.

Przy odbiorze robdt blacharskich sprawdza sie zgodnos¢ wykonania robdét z dokumentacjg
techniczng,

materiaty, wyglad zewnetrzny pokrycia, umocowanie i rozstawienie zabek, tapek i jezykéw,
potgczenia i umocowania arkuszy, wykonanie i umocowanie paséw usztywniajgcych, rynny, rury
spustowe, zabezpieczenia elewacyjne, zabezpieczenia dachowe i szczelno$¢ pokrycia. Badania
techniczne nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru czesciowego i koncowego robét. Do oceny i
przyjecia wykonanych robdt wykonawca powinien przedstawi¢ co najmniej nastepujgce
dokumenty:

e zatwierdzong dokumentacje techniczng i dziennik budowy,

e protokoty odbiorow stwierdzajgce prawidtowe przygotowanie podtoza, prawidtowe
wykonanie kazdej z warstw podktadowych pokrycia oraz innych robét zanikajacych,

e protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia o jakosci materiatéw uzytych do wykonanego
pokrycia.

Sposoby sprawdzania : zgodnos$¢ z dokumentacjg techniczng sprawdza sie poprzez pordwnanie
wykonanych robét z dokumentacjg opisowg i rysunkowg, materiaty sprawdza sie na podstawie
zapisow z dzienniku budowy lub na protokotach odbioru materiatéw stwierdzajacych zgodnos$é z
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wymogami dokumentacji technicznej, wyglad zewnetrzny pokrycia ocenia sie poprzez ogledziny
pokrycia i stwierdzenia niewystepowania wad, sprawdzenie umocowania i rozstawu zabek, tapek i
jezykdw zgodnie z projektem i zaleceniami producenta, sprawdzenie rynien i rur spustowych polega
na kontroli zgodnosci z projektem i zaleceniami producenta, niewystepowaniem wad w
umocowaniu rur w uchwytach, peknieé¢ na szwach itp. W przypadku stwierdzenia usterek nie
nadajacych sie do usuniecia, ale nie wptywajgcych na szczelnos¢ pokrycia, roboty blacharskie moga
by¢ przyjete z rownoczesnym odpowiednim procentowym obnizeniem wartosci roboét.

7.10. Roboty uzupetniajace.

7.10.1. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.

Odbioru robdt dokonuje Zamawiajacy.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie Zamawiajgcego.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

7.11. 0dbidr czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru dokonuje Zamawiajacy.

7.12. 0dbidr ostateczny robot.

Zasady odbioru ostatecznego robot.

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci,

jakosci i wartosci.

Catkowite zakorczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Zamawiajacego.

Odbiér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona
ich

oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt
uzupetniajgcych i robot poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét
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poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg, SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja

dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartosé¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania ostatecznego odbioru robdt jest protokdt odbioru
ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

e dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

e szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce
e |ub zamienne),

e recepty i ustalenia technologiczne,

e dzienniki budowy i rejestry obmiardw (oryginaty),

e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST, i ew. PZJ,
o deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew.
AR

W przypadku gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robét. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

7.13. 0dbidér pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbidr ostateczny robét".

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ustalenia ogdlne.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa

ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota)
podana
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przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji
kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i dokumentac;ji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac :

e robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

e warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkdw i transportu na teren budowy;,

e  wartos¢ pracy sprzetéw wraz z towarzyszgcymi kosztami,

e  koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

e  podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

e Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé podatku VAT.

8.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.

Koszt wybudowania objazdéw / przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje.

e opracowanie oraz uzgodnienie z Zamawiajgcym i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Zamawiajgcemu i
wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robét,

e ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeristwa
ruchu,

e  optaty / dzierzawy terenu,

e  przygotowanie terenu,

e  konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan
drenazu,

e tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw / przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

e  oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,

e utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw / przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
e  usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowan,
e doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

e Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Tom I.
Budownictwo ogdlne. Arkady Warszawa 1989 r.

e PN-91/B-01813 — antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie — konstrukcje betonowe i
zelbetowe — zabezpieczenia powierzchniowe — zasady doboru.

e  PN-68/B-10020 — Roboty murowe z cegty — wymagania i badania przy odbiorze.

e  PN-70/B-10100 — Roboty tynkowe — tynki zwykte — wymagania i badania.
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e  PN-75/B-12001 — Cegta petna wypalana z gliny — zwykta.

e  PN-88/B-30000 — Cement Portlandzki.

e  PN-88/B-30001 — Cement Portlandzki z dodatkami.

e  PN-90/B-30020 — Wapno.

e  PN-90/B-14501 — Zaprawy budowlane zwykte.

e  PN-86/B-06712 — Kruszywa mineralne do betonu.

e  PN-91/B- 06716 — Kruszywa mineralne — piaski i zwiry filtracyjne, wymagania techniczne.

e  PN-82/H-93215 — wtasciwosci mechaniczne stali.

° PN-EN 12620:2004 - Kruszywa do zaprawy.

e PN-EN 13162:2002 — Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wetny mineralnej
(MW) produkowane fabrycznie - Specyfikacja.

e  PN-EN 1935:2003 ) Okucia Budowlane - zawiasy jednoosiowe - Wymagania i metody badan.

e PN-EN 197)1 :2002 — Cement - Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementéw powszechnego uzytku.

e PN-EN934-2:2002 — Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Czes¢ 2: Domieszki do

e  betonu - definicje, wymagania, zgodno$¢, znakowanie i etykietowanie.

PN-63/B - 06251 — Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

e PN 70/B10100 — Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

e  PN-62/B-10144 — Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze.

e PN-61/B -10245 — Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.
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. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH - SST - ROBOTY W ZAKRESIE ROZBIORKI KOD CPV 45111100-9

1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot rozbiérkowych w ramach inwestycji okreslonej w OST:
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH DOTYCZACYCH

ROBOT PN: REMONT BUDYNKU DOTYCZACY USUNIECIA USTERKI "NAWIEWU ZIMNEGO
POWIETRZA DO BUDYNKOW ,C” | ,D” ORAZ PRZEBARWIEN NA SUFICIE BUDYNKU ,D” OPERY
KRAKOWSKIEJ PRZY UL. LUBICZ 48 W KRAKOWIE"

2. ROBOTY ROZBIORKOWE - WYMAGANIA OGOLNE

2.1 Przygotowanie rozbiorki

Przed przystgpieniem do robot rozbiérkowych przeprowadzi¢ doktadne badanie — gtéwnie konstrukgcji:
murdéw, Konstrukcji dachowej w budynku adaptowanym D , opracowac projekt organizacji robot
rozbiorkowych i zagospodarowac plac rozbidrki.

2.2 Badanie konstrukcji i stanu technicznego elementéw rozbieranych

Rozbierane sg elementy:

a. Rozbidrka sufitu podwieszanego w budynku D

b. Rozbidrka paséw scian do pierwszego boniowania -wys. ok. 50cm -przy styku sciany z
sufitem

C. Rozbidrka oktadzin wewnetrznych —parapetow podokiennych w Scianach szczytowych

Rozbidrka oktadzin zewnetrznych gzymséw w $cianach szczytowych — ofasowan z
blachy tytanowo- cynkowej, oraz [w razie koniecznosci], rowniez oktadzin kamiennych
mocowanych na kotwach wklejanych.

e. Demontaz siatek na podniebieniu dachu -przy Scianach szczytowych

f. Rozbidrka naroznika z oktadziny kamiennej wraz obrébka zabudowy koryta -przy
fasadzie -od strony wnetrza i od zewnatrz — osie K/22

g. Rozbidrka wezta $cian na styku ze stropodachem w osiach K/27

2.3 Dobér metody rozbidrki

Ogodlnie metody rozbidrki dzieli sie na:
1. reczne,
2.  mechaniczne

opis robot rozbiérkowych :

Podczas wykonywania prac dochowaé nalezytej starannosci przy demontazu elementéw
podlegajgcych ponownemu montazowi, zwtfaszcza ptyt kamiennych obudowy zewnetrznej
budynku.
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UWAGA: Wszystkie roboty rozbidorkowe nalezy wykonywaé z uzyciem lekkiego sprzetu i
elektronarzedzi, wyklucza sie uzycie ciezkiego sprzetu powodujgcego drgania konstrukcji budynku

istniejgcego.

2.4 ODZYSK MATERIALOW

Odzysk jest mozliwy tylko przy rozbidrce recznej i uzyciu jedynie lekkich narzedzi mechanicznych.
Rozbidrka powinna by¢ przeprowadzona tak, aby stopniowo odcigzaé elementy nosne konstrukgji.
Usuniecie elementu nie moze powodowaé naruszenia statecznosci elementédw przylegtych.
Rozbidrke rozpoczyna sie od demontazu elementéw wykoniczenia.

3. SPRZET

Warunki ogdlne stosowania sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Ogolne”
Do wykonania robot Wykonawca powinien dysponowac¢ drobnym sprzetem wynikajgcym z
technologii prowadzenia robot.

4. TRANSPORT
4.1 Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie, na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba
srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

5. WYKONANIE ROBOT ROZBIORKOWYCH

Zagospodarowanie placu rozbidrki wykonuje sie rozpoczynajgc od przygotowania drég dla
pojazdéw wywozgcych materialy i gruz. Ogrodzenia budowli rozbieranych na obszarach
zagospodarowanych powinny by¢ szczelne.

6. KONTROLA ROBOT ROZBIORKOWYCH

6.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole i jako$¢ robot
6.2 Upowazniony pracownik Inwestora jest uprawniony do dokonywania kontroli a Wykonawca
jest zobowigzany do zapewnienia wszelkiej niezbednej pomocy w tych czynnosciach.

6.3 DZIENNIK ROBOT ROZBIORKOWYCH

Przebieg robot rozbiérkowych powinien by¢ odnotowany w dzienniku rozbidrki, ktéry oprécz
danych

porzadkowych powinien podawac:

e  Kolejnosc¢ i sposéb wykonywania robot,

e  Opis srodkéw zabezpieczajgcych, ktdre zostaty uzyte przy rozbidrce,

Opis okolicznosci towarzyszgcych rozbiérce i majacych wptyw na przebieg robot i bezpieczeristwo
ludzi prowadzacych rozbidrke.
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7. OBMIAR ROBOT ROZBIORKOWYCH

Jednostkami obmiarowymi sg:

e  Rozbidérki elementdw betonowych i zelbetowych - m3
e  Rozbiorki sufitéw, oktadzin - m2

e  Rozbidrka elementdw stalowych — m2, szt, T.

8. ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
¢ odbiorowi ostatecznemu

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1 Ustalenie ogdlne

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana

przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji
projektowej.

Kwoty ryczattowe robot bedg obejmowad:

e robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

e  wartos$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowani, ewentualnych ubytkéw
i transportu na teren budowy,

e  wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

e uprzatniecie terenu z gruzu, drewna stali, i innych odpaddw

e  koszty utylizacji odpadow

e  koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10. NORMY

W odniesieniu do robot rozbiérkowych majg zastosowania ogdlne obowigzujace przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach budowlanych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH - SST - ROBOTY KONSTRUKCYJNE | METALOPLASTYCZNE
Z WYKORZYSTANIEM STALI; KOD CPV 45223210-1

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru stalowej konstrukcji wsporczej:

e Montaz stalowego koryta w pasie gzymsu budynku

e Konstrukcja wsporcza od oprawy oswietleniowe

e opcjonalnie odtworzenie scianki —przegrody termicznej - pod $ciang SO1 w przestrz. dachu.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami i wytycznymi.
1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét
e  Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z projektem
budowlanym i poleceniami inspektora nadzoru.
e Niezbedne jest wykonanie doktadnych pomiaréw konstrukcji zelbetowej i murowanej przed
wykonaniem rysunkéw warsztatowych konstrukgcji.

2. MATERIALY

2.1. Stal

2.1.1. Do konstrukcji stalowych nosnych stosuje sie wyroby gorgcowalcowane, do konstrukgji
pomocniczych i wypetnien ksztattowniki i blachy ze stali klasy S235 Powierzchnia stali powinna by¢
bez pekniec i pecherzy.

2.1.2. Odbiér konstrukcji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokotu
ostatecznego odbioru konstrukcji w wytwdérni wraz z oswiadczeniem wytworni, ze usterki w czasie
odbioréw miedzyoperacyjnych zostaty usuniete. Cechowanie elementéw farbg na elemencie.
2.1.3. Potgczenia skrecane -sruby klasy 8,8.

2.1.4. Potgczenia spawane - spawanie elektryczne przy uzyciu elektrod otulonych ER-1,46.

2.2. Zabezpieczenie antykorozyjne stali
2.2.1. Wszystkie stalowe elementy majg by¢ po sprefabrykowaniu ocynkowane ogniowo.

3. SPRZET
3.1. Sprzet do transportu i montazu

Wielkos$¢ i ciezar prefabrykowanych elementéw stalowych musi umozliwié ich reczny transport od
bramy do ich miejsca wbudowania oraz montaz.

3.2. Sprzet do robét spawalniczych
Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwiaé wykonanie ztaczy zgodnie z technologia
spawania i przepisami BHP.
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4. TRANSPORT
Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepisdow o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ciecie

Brzegi po cieciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadziordw, zuzla, naciekow i rozpryskéw metalu
po cieciu. Miejscowe nierownosci zaleca sie wyszlifowac.

5.2. Potaczenia spawane

Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szerokosci 15 mm powinny byé oczyszczone z rdzy, farby i
zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywaé rozwarstwien i rzadzizn widocznych gotym okiem. Kat
ukosowania, potozenie i wielko$¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchytki przyjmuje sie wedtug
wtasciwych norm spawalniczych. Szczeline miedzy elementami o nie ukosowanych brzegach stosowac nie
wiekszg od 1,5 mm.

Wykonanie spoin:

Rzeczywista grubos¢ spoin moze by¢ wieksza od nominalnej o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza sie grubos¢
mniejszg: 0 5% - dla spoin czotowych o 10% - dla pozostatych.

Dopuszcza sie miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszczg sie w granicach grubosci
spoiny. Niedopuszczalne sg pekniecia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.

5.3. Montaz konstrukc;ji
Przed przystgpieniem do montazu nalezy sprawdzi¢ stan elementéw i naprawié¢ ew. uszkodzenia elementéw
powstate podczas transportu i sktadowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem oraz wymaganiami podanymi
w punkcie 5. Roboty podlegajg odbiorowi.

Kontrola robot obejmuje:

- kontrole prawidtowosci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania powierzchni),

- kontrole prawidtowosci wykonania zabezpieczenia (wizualna ocena wykonania pokrycia z oceng
jednorodnosci wykonania powtok, stwierdzeniem braku pecherzy, ztuszczen itp.),

- oznaczenie rzeczywistej grubosci powtoki (grubos¢ powtoki winna by¢ zgodna z wartosciag podang w
dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta); sprawdzenie grubosci powtoki malarskiej wg
normy PN-EN ISO 12944-7:2001.

- oznaczenie przyczepnosci powtoki malarskiej.

7. OBMIAR ROBOT
Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych prac zgodnie z dokumentacjg projektowa i SST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce o podano w ST ,,Wymagania ogdlne”(ST-0).

Do odbioru koncowego Wykonawca zabezpieczenia antykorozyjnego przedkfada wszystkie dokumenty
techniczne, swiadectwa jakosci materiatéw, jak réwniez dziennik wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego
oraz protokoty odbioru czesciowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ podana
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przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji
projektowej.

Kwoty ryczattowe robot bedg obejmowac:

robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

wartosé zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowani, ewentualnych ubytkow
i transportu na teren budowy,

wartosc¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

uprzatniecie terenu z gruzu, drewna stali, i innych odpadéw

koszty utylizacji odpadéw

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
Warunki techniczne dostawy.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogdélne badania i
wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia
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Iv. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH - SST - ROBOTY W ZAKRESIE WYKONYWANIA POKRYC | KONSTRUKCII
DACHOWYCH | INNE PODOBNE ROBOTY SPECJALISTYCZNE — KOD CPV 45260000-7

1. WSTEP
1.1. Zakres specyfikacji technicznej

Niniejsze warunki wykonania i odbioru robot odnoszg sie do wymagan dotyczacych pokryé dachowych
odnos$nie do elementéw demontowanych i ponownie montowanych w zwigzku z przeprowadzanym
remontem.

Przekrycie dachowe - przegroda skfadajgca sie z elementéw nosnych, izolacji termicznej i izolacji
wodochronnej petnigca role dachu zaréwno pod wzgledem konstrukcyjnym, jak i funkcjonalnym.

Pokrycie dachowe - wierzchnia, wodochronng warstwa dachu lub stropodachu, przymocowana do podtoza
lub podktadu i odporna na dziatanie czynnikéw atmosferycznych.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI MATERIALOW

W warunkach wykonania i odbioru robot zwigzanych z pokryciami dachowymi, jako zasade przyjeto
okreslanie wymagan w nastepujace] kolejnosci:

° wymagania zwigzane z projektem,

. wymagania dotyczgce przyjmowania materiatéw na budowe,

. wymagania dotyczgce wykonywania pokryc,

. kryteria odbioru.

3. RODZAJE POKRYC DACHOWYCH W PROJEKCIE

Przy budowie obiektu stosowane bedg pokrycia:

. Pokrycie dachu gtéwnego kryte blachg cynkowo-tytanowa na rgbek stojgcy

° Attyka, obrdbki blacharskie i daszki kryte blachg cynkowo-tytanowa na rabek stojgcy

4. MATERIALY

4.1. Wymagania ogolne

Z dniem uzyskania przez Polske cztonkostwa w Unii Europejskiej wyroby dekarskie powinny:

. Mie¢ certyfikat zgodnos$é ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich,
z europejskg aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego uznang za
zgodg z wymaganiami podstawowymi, a nastepnie by¢ oznaczone znakowaniem CE

. Mie¢ deklaracje zgodnos¢ z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta w
przypadku wyrobéw podanych w wykazie Komisji Europejskiej majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa.

. Na opakowaniu materiatéw stosowanych do wykonania robot dekarskich powinien sie znajdowac
termin przydatnosci do stosowania.

. Sposdb transportu i sktadowania materiatéw do robot musi by¢ zgodny z wymaganiami producenta.

. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacy sktadowanych na
budowie materiatéw przeznaczonych do wykonywania robot dekarskich.

4.2. Rodzaje materiatéw

Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.

blacha cynkowo-tytanowa, grubosci 0,7-0,8 mm, tasma szerokos$ci 670 mm
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Wszystkie materiaty do pokryé dachowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.
Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

4.3. Przyjecie materiatéw na budowe

Podstawe przyjecia wyrobdw pokrywczych na budowe stanowig:

° Projekt techniczny,

. Dokumenty od producenta,

. Sprawdzenie do oznaczenia wyrobow.

. Sprawdzenie zgodnosci wybranych wtasciwosci wyrobdw z dokumentami.

Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobdw nieznanego pochodzenia. Producent jest zobowigzany dostarczy¢
dla kazdego wyrobu certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnos¢ z dokumentem odniesienia lub
deklaracje zgodnosci dla partii wyrobu oraz karte katalogowa wyrobu lub firmowe wytyczne stosowania
wyrobu.

Kontrolne badania wtasciwosci wyrobow pokrywczych nalezy przeprowadzaé zgodnie z wymaganiami norm
dotyczacymi wyrobu lub innych dokumentéw odniesienia typu ,,aprobata techniczna".

Wyroby pokrywcze mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

° Odpowiadajg wyrobom wymienionym w projekcie lub dokumentacji odstepstw od projektu

° Sa wihasciwie opakowane i oznakowane,

. Spetniajg wymagane wtasciwosci wykazane w odpowiednich dokumentach,

° Maja deklaracje zgodnosci, certyfikat zgodnosci lub do dnia wejscia Polski do Unii Europejskiej —
certyfikat na znak bezpieczenstwa.

Przyjecie wyrobdow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

4.4. Przechowywanie materiatow

Wszystkie materiaty dekarskie powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.

4.5, Transport

Do transportu materiatéw i urzadzen stosowad nastepujgce sprawne technicznie srodki transportu:
° Samochdd dostawczy o tadownosci min. 1,5 tony

Blachy do pokry¢ dachowych mogg byc¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Materiaty nalezy uktadaé rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢

przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu.

Przy za- i wyftadunku oraz przewozie na s$rodkach transportowych nalezy przestrzegal przepisow
obowigzujacych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania takich Srodkéw transportu, ktdre wptyna niekorzystnie,

na jakos¢ robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepisdw ruchu
drogowego.

5. Wykonanie podtozy pod pokrycia

5.1. Podioza z desek pod blachy
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. Deski powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem (impregnowane) i utozone strong
dordzeniowa ku gérze. Do impregnacji drewna mozna uzywac tylko srodkéw niedziatajgcych
agresywnie na blache cynkowo-tytanowa

. Kazda deska powinna by¢ przykrecona do konstrukcji nosnej min. 2 wkretami

. Wilgotnosé desek nie powinna by¢ wieksza niz 21 %.

. Podtoze powinno by¢ wykonane z desek o maksymalnej szerokosci 15cm.

° Deski zawsze uktada sie strong rdzenng do gory

. Blasze cynkowo-tytanowej sprzyja drewno iglaste, cho¢ kontakt z nig mogg mieé prawie
wszystkie gatunki, za wyjatkiem drewna o bardzo kwasnym odczynie (np. cedru).

. Deski nalezy uktadaé ,na pioro" i ,wpust" lub na ,przylge". Szczeliny miedzy deskami nie
powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

. Pomiedzy deskowanie a pokrycie nalezy utozy¢ materiat oddzielajgcy deskowanie od
pokrycia: -specjalng mate ttumigcg, zalecang przez producenta pokrycia dachowego.

. Nie dopuszcza sie w deskach otwordw po sekach o Srednicy wiekszej niz 20mm.

. Deski okapowe powinny wystawa¢ poza czoto krokwi od 3cm do 5¢cm.

6. POKRYCIA DACHOWE
6.1. Wymagania ogélne

Do wykonania pokry¢ dachowych mozna przystgpié:

. Po sprawdzeniu zgodnosci wykonania podtoza i podktadu z dokumentacjg techniczng oraz
wymaganiami szczegétowymi dla danego rodzaju podtoza,

. Po zakonczeniu robot budowlanych wykonywanych na powierzchni pofaci, na przyktad
tynkowaniu, wprowadzeniu wywiewek kanalizacyjnych, tynkowaniu powierzchni,

. listew lub klockdw do mocowania obrébek blacharskich, uchwytéw rynnowych itp.

. z wyjatkiem robot, ktére ze wzgleddw technologicznych powinny by¢ wykonane w trakcie

uktadania pokrycia papowego lub po jego catkowitym zakonczeniu,

6.2. Pokrycia z blach ptaskich

W przypadku pokry¢ z blach ptaskich nalezy sie stosowac do nastepujgcych zalecen:

e  Podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ wymagania podane p.5.1

e  Blachy nie nalezy ukfadaé¢ bezposrednio na podtozach z betonu, tynku cementowego lub
cementowo wapiennego, z gtadzi cementowej oraz na podtozu zawierajgcym zwigzki siarki.

e  Wszystkie wygiecia b/ach powinny by¢ wykonane w taki sposéb, aby nie nastgpito pekniecie
blachy

e  Krycie potaci dachowej blachg ptaska nalezy rozpocza¢ od zamocowania pasa usztywniajgcego
i pasa okapowego.

e  Pas usztywniajgcy powinien by¢é wykonany z blachy cynkowo-tytanowej przeznaczonej do
krycia potaci (do 0,8mm) i przybity do deskowania gwozdziami ze stali nierdzewnej w dwdéch
rzedach mijankowo.

e  Pas okapowy nalezy wykonac z blachy przeznaczonej do krycia potaci dachowych, tgczonej w
zaleznosci od spadku na rabki lezgce pojedyncze lub podwdjne, i umocowac go do deskowania

e Na potaciach dachowych arkusze blach powinny by¢ uktadane krétszymi bokami réwnolegle
do okapu. Jezeli gérny brzeg arkusza wypada nad szczeling w deskowaniu, to powinien by¢
Sciety rowno z gérnym brzegiem deski i ponownie zagiety.
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e Sasiadujace ze sobg arkusze blachy pokrycia powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie, co
najmniej o 10 cm.

6.3. Arkusze blach powinny by¢ taczone:

e W zigczach prostopadtych do okapu - na rabki stojagce podwdjnie o wysokosci od 25mm
do45mm,

e W ztgczach réwnolegtych do okapu - na rgbki lezgce pojedyncze, przy pochyleniu potaci powyzej
20°, lub na rabki lezace podwdjne, przy pochyleniu potaci mniejszym niz 20°,

e Arkusze blach powinny by¢é mocowane do podktadu za pomocg tapek -zabek.

e Rozstaw tapek w rgbkach stojgcych nie powinien przekracza¢ 50cm i 20cm od konca arkusza.

e W rabkach lezacych rozstaw zabek powinien wynosi¢ nie wiecej niz 45cm.

e Rabki lezgce sgsiednich paséw powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie, co najmniej 010cm.

Pokrycie blachg o grubosci 0,55 — 0,7 mm wykonuje sie wedtug powyzszych zasad oraz wedtug
wymagan PN-EN 504:2002 dla blach uktadanych na ciggtym podtozu i zalecen producenta.

Ztacza prostopadte do okapu nalezy wykonywa¢ na ragbki stojgce, a ztgcza rownolegte do okapu na
rabki lezace.

6.4. Obrobki blacharskie

e  Obrdbki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

e  Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamietac o koniecznosci zachowania dylatacji.
e Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajgcy przeniesie
ruchéw poziomych i pionowych dachéw w taki sposdb, aby nastepowat szybki odptyw wody z
obszaru dylatacji.

e W poblizu attyki, ofasowan, w miejscach gdzie moze sie okresowo gromadzi¢ woda, potaczenia
blach uszczelnié kitem dekarskim

6.5. Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych

. W dachu z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢ osadzone
uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtoza.

° Spadki koryt dachowych nie powinny byé mniejsze niz 0,5%.

. Rozstaw rur spustowych nie powinien przekraczaé¢ 25,0m, a w tym przypadku — skrajnie
budynku 23m.
. Wloty wpustéw dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kotpakami ochronnymi

natozonymi na wpust przed mozliwoscig zanieczyszczenia lis¢mi lub innymi elementami
mogacymi stac sie przyczyng niedroznosci rur spustowych.

. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wypustéw dachowych powinny
by¢

. dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu.

. Spadki podtuzne koryt odwadniajgcych powinny zapewnia¢ swobodny odptyw wody
opadowe;.

. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN
612:1999,

. uchwyty zas do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B- 94702:1999 i
PN-B- 94701:1999.
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. Liczba rur spustowych oraz przekroje rur i rynien spustowych powinny by¢ kazdorazowo
ustalone indywidualnie na podstawie PN- 92/B- 01707.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru podano w specyfikacji Ogélne warunki techniczne.

Jednostka obmiarowg jest komplet wykonanych prac dla poszczegdlnych elementéow objetych
niniejszg Specyfikacjg Techniczna. Jednostkg obmiarowg jest:

e -1 m2 pokrycia z blachy

e -1mbrynien.

8. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszych
Warunkéw technicznych.
8.1. Kontrola wykonania podtozy

Kontrola wykonania podtozy powinna by¢ przeprowadzona przez inspektora nadzoru przed
przystgpieniem do wykonania pokryc.

8.2. Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia

Kontrola wykonania podkfadéw pod pokrycia polega na sprawdzeniu, czy sg speftnione s3
wymagania zawarte w p.5.5, niniejszych Warunkéw. Deski zawsze uktada sie strong rdzenng do gory

8.3. Kontrola wykonania pokry¢

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnos$ci ich wykonania z wymaganiami
powotanych w p.1 norm przedmiotowych i wymaganiami niniejszych Warunkéw. Kontrola ta jest
przeprowadzona przez inspektora nadzoru:

e W odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) podczas wykonywania robot
dekarskich,

e W odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola koricowa) po zakonczeniu robot
dekarskich.

8.4. Pokrycia z blachy

Kontrole miedzyoperacyjna i koricowa dotyczacg z pokry¢ z blachy przeprowadza sie, sprawdzajac
zgodnos¢ wykonywanych prac z wymaganiami:

PN-61/B-10245 PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002. PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN
505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2002 oraz z
wymaganiami niniejszych Warunkoéw.

9. PODSTAWA PtATNOSCI
9.1. Ustalenie ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa
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ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana

przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w
dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét beda obejmowac:

e Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

e  Wartos¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowani, ewentualnych ubytkéw
i transportu na teren budowy,

e  Warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

e  Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe mogg by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. NORMY

Pokrycia z blachy nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach
wyrobow
i wymaganiami producenta oraz normg PN-B-02361:1999.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH — SST —OKtADZINY | SCIANKI Z PLYT GIPSOWO- KARTONOWYCH-
KOD CPV 45410000-4

1. WYMAGANIA OGOLNE
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét — odtworzenie paséw Scian w rejonie gzymsow oraz zabudowa sufitu
podwieszonego z ptyt gipsowo- wtéknowych dla inwestycji pn:

»REMONT BUDYNKU DOTYCZACY USUNIECIA USTERKI NAWIEWU ZIMNEGO POWIETRZA DO
BUDYNKOW ,,C” | ,D” ORAZ PRZEBARWIEN NA SUFICIE BUDYNKU ,D” OPERY KRAKOWSKIEJ PRZY
UL. LUBICZ 48 W KRAKOWIE”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) stanowi podstawe opracowania jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania, wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki
budowlane;j.

1.3. Przedmiot i zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie poszycia z ptyt gipsowo- kartonowych konstrukcji $cian w celu odtworzenia paséw Scian w obrebie
rejonu gzymsow budynku oraz odtworzenia zabudowy sufitu podwieszanego z ptyt gipsowo-kartonowych, do
ktérych wykonania zostaty uzyte materiaty odpowiadajgce wymaganiom norm oraz aprobat technicznych.
Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wiasciwosci materiatéw, wymagan w zakresie
sposobow oceny i przygotowania podtozy i wymagan dotyczgcych wykonania oktadzin $cian z ptyt gipsowo-
kartonowych oraz zabudowy sufitu podwieszanego z ptyt gipsowo- wtéknowych.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami.

Roboty budowlane przy wykonywaniu okfadzin z ptyt

— wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonywaniem oktadzin z ptyt zgodnie z dokumentacjg projektowsa,

Sciana - konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonowa, ktéra ogranicza lub dzieli obiekty
budowlane i przenosi obcigzenia,
Konstrukcja — uporzadkowany zespdét potgczonych czeéci, zaprojektowany w celu zapewnienia

okreslonego stopnia sztywnosci, sciana dziatowa — $ciana pionowa, nienosna, dzielgca wnetrze.
Podtoze — powierzchnia istniejgcej lub nowej sciany lub stropu. Moze by¢ w stanie surowym,
pokryta tynkiem mineralnym, organicznym i powtokami farb
Srodek gruntujacy — materiat nanoszony na podtoze lub warstwe zbrojong celem regulacji (wyréwnania i
redukcji) nasigkliwosci lub zwiekszenia przyczepnosci
Izolacja cieplna — materiat o niskiej wartosci wspdtczynnika przewodzenia ciepta, jako sktadnik BSO
mocowany w formie ptyt na Scianach (przegrodach) zewnetrznych i nadajagcy im wymagane parametry
termoizolacyjne
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taczniki mechaniczne — okreslone faczniki do mocowania systemow izolacji cieplnej do podtoza, np.
kotki rozporowe i profile

Warstwa zbrojona — okreslona warstwa systemu stosowana bezposrednio na powierzchni
materiatu do izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwiekszy wptyw na
wtasciwosci mechaniczne systemu.

Siatki z wtékna szklanego — okreslone tkaniny sytemu sktadajgce sie z przedzy z ciggtych widkien
szklanych w obu kierunkach watku i osnowy, z wykonczeniem odpornym na dziatanie alkaliow.

Warstwa wykonczeniowa — okreslony materiat mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny systemu,
tworzacy jego wierzchnig warstwe. Warstwa wykonczeniowa w potgczeniu z warstwg zbrojong
stanowi zabezpieczenie przed oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych; nadaje systemowi
fakture i barwe.

Systemowe elementy uzupetniajgce — listwy (profile) cokotowe (startowe), profile nosne,
katowniki narozne (ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki —
stuzg do zapewnienia funkcji technicznych BSO i uksztattowania jego powierzchni.

1.5. Ogdle wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowsg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt podano w OST ,,wymagania ogélne” KOD CPV 45410000-4
pkt 1.5

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST

»Wymagania ogdlne" KOD CPV 45410000-4,

- Wymagania dotyczace wtasciwosci materiatéw

e Ptyta gipsowo — kartonowa ,,zwykta” (GK) — grubos¢ 12,5 mm w pomieszczeniach o wilgotnosci
wzglednej do 70,0 %

e Ptyta gipsowo - kartonowa ,,woda” (GKI) — grubos¢ 12,5 m — ptyta zapewnia zmniejszone
wchtanianie wilgoci i nasigkliwo$¢ ponizej 10,0 %, przeznaczona do zastosowania w
pomieszczeniach o okresowo (do 10 godzin) podwyzszonej wilgotnosci wzglednej powietrza do
85,0 % - pomieszczenia higieniczno — sanitarne

e Ptyta gipsowo — kartonowa ,,ogien” (GKF) — grubos¢ 12,5 mm - ptyta zastosowana do
pomieszczen wymagajgcych ochrony przeciwpozarowe;j. Ptyty te przeznaczone sg do stosowania
w pomieszczeniach o

wilgotnosci powietrza do 70,0%

e Ptyta gipsowo — kartonowa ,,woda-ogien” (GKFI) - ptyta stosowana w przypadku wymagan
ochrony

przeciwpozarowej oraz wyzszej wilgotnosci

e Profile scienne C50, C75, C100 o szerokosci odpowiednio 50, 75, 100 mm, dtugos¢ elementéw
od 2,60 do 12,0 m . Profile wykonane ze stali pokryte ochronna warstwg cynku. Profile posiadajg
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specjalne otwory do prowadzenia instalacji elektrycznych i sanitarnych.

e Profile $cienne U50, U75, U100, U100/80 o szerokos$ci odpowiednio 50,75 i 100 mm , dtugosé
elementéw— 4,0 m wykonane n z blachy stalowej ocynkowanej.

e Gipsy szpachlowe do spoinowania potgczen

e ptyta z wetny mineralnej z wtékien szklanych o wymiarach 1200 x 600 mm i grubosci 50,75 i 100
mm do akustycznej i termicznej izolacji Scianek

e Elementy mocujgce typu El i ES

e Uszczelnienie przeciwpozarowe. Rodzaju zalecanego przez producenta dla stosowania w
potaczeniu z

gipsowymi ptytami sciennymi, Z potwierdzong klasg odpornosci ogniowej odpowiadajgca
wymaganiom

okreslonym w zatwierdzonej dokumentacji;

e Tasmy akustyczna rodzaju zalecanego przez producenta i zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru

2.1.1. Systemy suchej zabudowy gipsowo- kartonowej — System pozwalajgcy na montaz
oktadzin $ciennych oraz zabudowy sufitéw podwieszanych. Produkty na bazie gipsu wyrdzniajg sie
niskg przewodnoscig cieplng oraz wysoka przepuszczalno$cig pary wodnej, majacy za zadanie
wytworzyé stosowny mikroklimat.

2.1.2. Masa szpachlowa - gotowy lub wymagajgcy zarobienia z wodg materiat do
szpachlowania ptyt gipsowo- kartonowych, zréznicowany zaleznie od rodzaju pomieszczenia w
ktorym jest stosowany. Masy szpachlowe zwykle wyrdzniajg sie zwiekszong wytrzymatoscia
w stosunku do gtadzi i mogg by¢ jednorazowo naktadane w grubszych warstwach, nawet o grubosci
3, 5 czy 7 mm — w zaleznosci od zalecen producenta.

2.1.3. taczniki mechaniczne:

profile stalowe - metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, stuzace do mocowania ptyt
gipsowo- kartonowych w formie systemowych konstrukcji szkieletowych, dedykowanych do suchej
zabudowy. Do wykonania $ciany, sufitu czy innej przegrody konieczne jest wybudowanie
odpowiedniej konstrukcji (rusztu). Do jej wykonania nalezy uzy¢ specjalnych, systemowych profili
stalowych, produkowanych z blachy stalowej zabezpieczonej antykorozyjnie (np. ocynkowanej),
profilowanej na zimno. Producenci, bedacy dostawcami kompletnych systemodw suchej zabudowy
wnetrz, oferujg rézne rodzaje profili. Profile systemowe produkowane sg w oparciu o wymagania
zawarte w normie PN-EN 14195 lub w obowigzujgcych aprobatach technicznych.
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Wyglad, przekrdj, nazwa i oznaczenie profila W:;miary | odchy’rL(i wymiarow:, dll
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2.1.4. Siatka zbrojgca - siatka z wtdkna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o
gramaturze min. 145 g/m2, wtapiana w zaprawe zbrojaca.

2.1.5. Oktadziny systemowe do suchej zabudowy
Oktadziny naturalne kamienne i ceramiczne mocowane zgodnie z wytycznymi producenta, grubos¢
ptyty 12,5mm, grubos¢ warstwy 25,0mm. Barwa trwata. Montowane na profilach ze stali

ocynkowanej.

2.1.6. Farby - farby elewacyjne akrylowe, krzemianowe (silikatowe) i silikonowe,

stosowane systemowo lub uzupetniajgco na powierzchniach tynkdw cienkowarstwowych.

2.1.7. Elementy uzupetniajgce (akcesoria systemowe):
Do akcesoriow zaliczamy: wieszaki obrotowe, wieszaki noniuszowe, tgczniki krzyzowe,

taczniki wzdtuzine, elementy ES

2.2. Warunki przyjecia na budowe wyrobow oraz materiatéw do suchej zabudowy

Wyroby do systemodw ociepleniowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace

warunki:

. sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowe;j i
specyfikacji technicznej (szczegdtowej),

° sg wiasciwie oznakowane i opakowane,

. spetniajg wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

. producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub

jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobdéw lub firmowe wytyczne

stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt wyrobdéw nieznanego pochodzenia.
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Przyjecie materiatéow i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

2.3. Warunki przechowywania i sktadowania wyrobéw do robét ociepleniowych

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczng (pkt 4 - Pakowanie,
przechowywanie i transport).

Materiaty powinny by przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badZ aprobat technicznych.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatdw i wyrobéw opakowanych powinno
by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi,
przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

Roboty mozna wykonac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
Dobodr sprzetu musi spetniac ponizsze wymagania:

e Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami
okres$lonymi w Dokumentacji przetargowej i Specyfikacjach Technicznych oraz wskazaniach
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

e Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

e Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprzetu, ktéry nie wptynie niekorzystnie na jakosc
wykonywanych robét.

e Utrzymanie i uzytkowania kazdego sprzetu musi by¢ zgodne z normami ochrony $rodowiska, BHP
i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

4., WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu materiatéw podano w OST , Wymagania ogdlne"
KOD CPV 45210000-2,

4.2. Transport materiatéw

Materiaty wchodzace w sktad BSO nalezy transportowaé zgodnie z wymaganiami producentow
materiatow, aprobaty technicznej (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami
eksploatacji sSrodkéw transportowych i przepisami ruchu drogowego.

Wyroby do robét ociepleniowych mogg by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego,
kolejowego, wodnego i innymi.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢
sprzetem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.
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Zatadunek i wytadunek wyrobdéw transportowanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek
zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych, takich jak:
kleszcze, chwytaki, wciagniki, wdzki.

Przy zatadunku wyrobdéw nalezy przestrzegaé zasad wykorzystania petnej tadownosci jednostki
transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych
w czasie transportu nalezy stosowaé: kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobdéw luzem w trakcie transportu nalezy wykorzysta¢ materiaty wyscidétkowe,
amortyzujgce, takie, jak: maty stomiane, widry drzewne, ptyty styropianowe, scinki pianki
poliuretanowej.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robdt podano w OST ,Wymagania ogdlne" Kod CPV 45410000-4

5.1.1. Wykonanie suchej zabudowy

Ptyty na stelazu stalowym ocynkowanym szkielet ze stali zimno gietej, ocynkowanej grubosci 0,6
mm. Profile obwodowe pionowe CW mocowane do Scian na konstrukcji z profili dystansowych
wkretami ze stalowym kotkiem rozporowym 8x60 co 700 mm, a profile poziome UW mocowane do
stropdw za pomocg kotkéw rozporowych szybkiego montazu 6x40 co 100cm. Sufit podwieszany na
noniuszach do istniejgcej podkonstrukcji wsporczej, jesli jej stan techniczny na to pozwoli. W
przeciwnym wypadku podkonstrukcje nalezy wymieni¢ na nowga. Pomiedzy stalowymi profilami
obwodowymi a $cianami i stropami uszczelnienie z taSmy akustycznej o szerokosci $ciany. Stupki
CW w rozstawie 600 mm sg wsuwane w profile poziome. Oktadziny z ptyt gipsowo- wiéknowych
grubosci 12,5 mm sg mocowane tylko do pionowych profili stalowych CW za pomoca wkretow
szybkiego montazu. W przedmiotowych robotach, z okfadzinami podwdjnymi, w pierwszej
warstwie montaz wkretami 3,9 x 30 mm w rozstawie co 400 mm, natomiast w drugiej warstwie
wkretami 3,9 x 45 mm w rozstawie co 250 mm. Ptyty w poszyciu 1-szej warstwy tgczone na styk,
bezspoinowo. Ptyty w poszyciu 2-giej warstwy sklejane na styk przy pomocy systemowego kleju do
spoin. Spoiny ptyt w 2-giej warstwie poszycia oraz tby wkretow zaszpachlowane systemowga masg
szpachlowg producenta ptyt. Nalezy przewidzie¢ stosowanie systemowych potgczen dylatacyjnych
w rozstawie max 800cm. W miejscu osadzenia drzwi $ciany nalezy wzmocni¢ stupkami oraz
nadprozem z rur stalowych 5x5x0,5cm mocowanych do posadzki i stropu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST ,,Wymagania ogdlne" KOD CPV 45410000-
4,

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét ociepleniowych

Przed przystgpieniem do robdt ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatéw, ktére
bedg wykorzystane do wykonywania robdt oraz dokonaé oceny podtoza.

6.2.1. Badania materiatéow
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Badanie materiatéw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy,
dotyczacych przyjecia materiatdbw na budowe oraz dokumentdw towarzyszgcych wysytce
materiatdw przez producenta, potwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatdw z wymaganiami
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegétowej) pokrycia, opracowanej dla
realizowanego przedmiotu zamdwienia oraz normami powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej SST.

6.2.2. Ocena podtoza
Badanie stanu podtoza nalezy przeprowadzi¢ wedtug wymagan okreslonych w pkt. 5.3. oraz 5.4.
niniejszej SST.

6.3. Opis dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i rob6t budowlanych
w nawigzaniu do dokumentow odniesienia
Sprawdzenie powierzchni ptyty GKF i GKFI (I gatunku):
e ptyta musi byc¢ gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikéw i krawedzi, bez peknieé
e karton powinien by¢ ztgczony z rdzeniem gipsowym w taki sposéb, aby przy odrywaniu rwat sie
nie powodujgc odklejania sie od rdzenia
e sprawdzenie wymiarow — odchytki:
grubos¢ (I gatunek) 12,5 0,5 mm
szerokosc (I gatunek) dla 1200 +3 mm
dtugosc (1 gatunek) 2000 — 4000 £10 mm
e sprawdzenie spoinowania i szpachlowania — spoina winna licowac sie z powierzchnig
sgsiadujacych ptyt, w obrebie spoiny karton nie moze byc¢ uszkodzony
e sprawdzenie czy wszystkie instalacje zostaty wykonane przed zatozeniem ptyt
e sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkéw, nalezy
przeprowadzi¢ za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania w dwu prostopadtych
kierunkach faty kontrolnej o dtugosci 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni, pomiar przeswitu
pomiedzy fatg a powierzchnig suchego tynku powinien by¢ wykonywany z doktadnoscig do 0,5
mm, dopuszczalne odchylenia powierzchni zawarte sg w ponizszej tabeli:

odchylenie powierzchnijodchylenia powierzchni 1 krawedzi od kierunku

suchego tynku od| pionowego poziomego
plaszczyzny 1 odchylenial
krawedzi od linii proste;

nie wigksze niz 2 mm 1
w liczbie nie wigksze)
niz

2 na calej dlugosci laty
kontrolnej o di. 2 m

nie wigksze niz

1,5 mn/1 m 1 ogolem
nie wiecej niz 3 mm
w  pomieszczeniach
do

3,5 m wysokosci, oraz
nie wiecej niz 4 mm
w  pomieszczeniach
powyze| 3,5 m
wysokosci

nie wigksze niz

2 mm/l m 1 ogolem
nie wiecej niz 3 mm
na catej powierzchni
ograniczonej
Scianami,
itp.

belkami,

nie wigksze niz 2 mm

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru robdét podano w OST ,,Wymagania ogdlne" KOD CPV
45210000-2,
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7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w OST ,Wymagania ogdlne" KOD CPV 45210000-2, pkt 8
Jednostka obmiaru jest 1 m2 wykonanej oktadziny i Scianki.
Jednostkg obmiaru jest 1 m2 wykonanej izolacji akustycznej Scian GK.

7.3. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przed rozpoczeciem montazu elementéw nalezy odbioru pod wzgledem poziomu i pionu
elementow budynku, do ktérych mocowane bedg elementy $cianek gipsowo-kartonowych.
Dostarczone na budowe elementy $cian dziatowych powinny by¢ odebrane pod wzgledem
kompletnosci dostawy, zgodnosci typdw ptyt, elementdw rusztu oraz akcesoriéw pod wzgledem
ich stanu technicznego. Do kazdej partii dostarczonych elementéw i akcesoriow powinno by¢
dotaczone przez producenta zaswiadczenie o jakosci stwierdzajace, ze odpowiadajg one
wymaganiom technicznym, podanym w odpowiednich swiadectwach dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.

Sprawdzeniu podlega:

¢ zgodnos$¢ wykonania z dokumentacjg techniczng,

¢ rodzaj zastosowanych materiatow,

e przygotowanie podtoza,

e prawidtowos¢ zamocowania ptyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

e wichrowatos¢ powierzchni: powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi

e ptaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy
dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny by

e katami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacjg. Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny
by prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi oktadzin nalezy
przeprowadzi¢ za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych
kierunkach) taty kontrolnej o dtugosci 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu
pomiedzy fatg a powierzchnig suchego tynku powinien by

e wykonany z doktadnoscig do 0,5 mm.

7.4. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt. Odbioru czesciowego
robot

dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usuniecie przed odbiorem kocowym.

Odbidr czesciowy robodt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy. Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czeSciowego rozliczenia robot,
jezeli umowa taka forme przewiduje.

7.5. Odbidr ostateczny (korncowy)

Odbidr koricowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.
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Odbiér ostateczny przeprowadza komisja, powotana przez zamawiajgcego, na podstawie
przedtozonych dokumentdéw, wynikdw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca
robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

e dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robat,
e szczegdtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robot,

e dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robdt,
protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

e dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatow i wyrobéw budowlanych,

e  protokoty odbioréw robdét ulegajgcych zakryciu i odbioréw czesciowych,

e instrukcje producenta systemu ptyt suchej zabudowy,

e  wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

Podczas odbioru nalezy sprawdzié¢ m. in.:
e atestacje dostarczonych elementéw,

e zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych (wychylenie elementu w pionie +2 mm,
przesuniecie w poziomie 3 mm),

e sprawdzenie podstawowych wymiaréw geometrycznych,
e sprawdzenie prawidtowego wykonania spoin na stykach ptyt,
e sprawdzenie wichrowatosci powierzchni.

Nalezy zwrdci¢ uwage na wiasciwe skompletowanie wszystkich dokumentéw powykonawczych
celem przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzedne znaczenie
dla prawidtowej eksploatacji obiektu.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i
wykonawcy. Protokét powinien zawieraé:

e ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

e ocene wynikéw badan,

e wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

e stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania ocieplenia z zamdéwieniem.

Protokot odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca.

7.6. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po uzytkowaniu w tym
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okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt poprawkowych, zwigzanych
z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
ocieplenia, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbidr ostateczny (koricowy)".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do ewentualnego dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robét.

8. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
8.1. Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST ,, Wymagania ogdlne" KOD CPV
45410000-1

8.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Nadrzedng zasadg rozliczen jest umowa Zamawiajgcego z Wykonawcga. Obmiar robét i zapfata za
ustalong ilo$¢ [m2] wykonania Scianki dziatowej z ptyt gipsowo-kartonowych i sufitow z ptyt
gipsowo-witdknowych, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- Wytrasowanie miejsc montazu.

- Zamocowanie profilowanych ksztattownikéw stalowych do stropdéw i podtég przez przystrzelenie
kotkami stalowymi.

- Zamocowanie stupkéw z ksztattownikéw profilowanych do listew poziomych.

- Przymocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu za pomocg wkretow.

- Przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego.

- Szpachlowanie potaczen ptyt i stykdw ze Scianami i stropem.

- Zabezpieczenie spoin tasma papierowg (tylko dla warstw wierzchnich).

- Szpachlowanie i cyklinowanie wykanczajgce.

Pfaci sie za ustalong ilo$¢ [m2] wykonania izolacji akustycznej Scian GK , wg ceny jednostkowej,
ktdra obejmuje:

-montaz wetny mineralnej w scianach GK

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy

* PN-EN 10130:2009 Wyroby ptaskie stalowe powlekane ogniowo w sposdéb ciggty -- Warunki

techniczne dostawy

* PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujgce z tbem stozkowym, z wgtebieniem krzyzowym

* PN-EN ISO 3506-4:2009 Wtasnosci mechaniczne czesci ztgcznych odpornych na korozje ze stali
nierdzewnej -- Cze$¢ 4: Wkrety samogwintujgce

* PN-EN 10143:2008 Blachy i tasmy stalowe powlekane ogniowo w sposdb ciggty -- Tolerancje wymiarow
i ksztattu

* Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systemdw zapewnienia jakosci

i zarzadzania systemami zapewnienia jakosci.

10.2. Przepisy zwigzane

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z pdzn.zm.).
e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodnosci (Dz. U. z 2004 r. Nr 204 poz. 2087 jt.).

e Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogdlnym bezpieczenstwie produktéw (Dz. U. z 2003 r. Nr 229
poz.2275).
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