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VI. ZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH - SST - ROBOTY METALOPLASTYCZNE Z  WYKORZYSTANIEM STALI I 
SZKŁA;  KOD CPV 45223210-1 

 
 
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i  odbioru stalowej konstrukcji wsporczej oraz drzwiczek rewizyjnych do instalacji: 

• Montaż stalowego konstrukcji wsporczej pod tablice i gniazda elektryczne 
• Konstrukcja wsporcza pod drzwi rewizyjne 
• Wykonanie drzwi rewizyjnych na wymiar i licowanie szkłem 

1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
1.3. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi  normami i wytycznymi.  
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót  
• Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z projektem 
budowlanym i poleceniami inspektora nadzoru.  
• Niezbędne jest wykonanie dokładnych pomiarów istniejącej konstrukcji stalowej wsporczej 
pod okładziny balustrad, przed wykonaniem rysunków warsztatowych dodatkowej konstrukcji. 
 
 
2. MATERIAŁY  
2.1. Stal  
2.1.1. Do konstrukcji stalowych nośnych stosuje się wyroby gorącowalcowane, do konstrukcji 
pomocniczych i wypełnień kształtowniki i blachy ze stali klasy S235 Powierzchnia stali powinna być 
bez pęknięć i pęcherzy.  
 
2.1.2. Odbiór konstrukcji na budowie winien być dokonany na podstawie protokołu 
ostatecznego odbioru konstrukcji w wytwórni wraz z oświadczeniem wytwórni, że usterki w czasie 
odbiorów międzyoperacyjnych zostały usunięte. Cechowanie elementów farbą na elemencie. 
2.1.3. Połączenia skręcane -śruby klasy 8,8.  
2.1.4. Połączenia spawane - spawanie elektryczne przy użyciu elektrod otulonych ER-1,46. 
 
2.2. Zabezpieczenie antykorozyjne stali  
2.2.1. Wszystkie stalowe elementy mają być po sprefabrykowaniu ocynkowane ogniowo.  
 
2.3. Szkło bezpieczne 

2.3.1. Do licowania drzwiczek rewizyjnych należy użyć szkła hartowanego ESG o grubości min. 
5mm. Szkło poddać malowaniu od wewnętrznej strony 

2.3.2. Klejenie szkła do płaszczyzny nośnej drzwiczek rewizyjnych za pomocą 
specjalistycznych taśm do klejenia zestawów szklanych fasadowych – np. Taśmy 3M. 
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3. SPRZĘT  
3.1. Sprzęt do transportu i montażu  
Wielkość i ciężar prefabrykowanych elementów stalowych musi umożliwić ich ręczny transport od 
bramy do ich miejsca wbudowania oraz montaż. 
 
3.2. Sprzęt do robót spawalniczych  
Stosowany sprzęt spawalniczy powinien umożliwiać wykonanie złączy zgodnie z technologią 
spawania i przepisami BHP. 
 
4. TRANSPORT  
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać 
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym.  
Transport wyrobów szklanych na specjalistycznych stojakach z amortyzatorami, uniemożliwiających 
wywoływanie drgań od transportu na materiał. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Cięcie  
Brzegi po cięciu powinny być czyste, bez naderwań, gradu i zadziorów, żużla, nacieków i rozprysków 
metalu po cięciu.  Miejscowe nierówności zaleca się wyszlifować.  
Cięcie szkła na warsztacie, przy użyciu specjalistycznych narzędzi. Wymagane Szlifowanie 
wszystkich krawędzi. 
 
5.2. Połączenia spawane  
Brzegi do spawania wraz z przyległymi pasami szerokości 15 mm powinny być oczyszczone z rdzy, 
farby i zanieczyszczeń oraz nie powinny wykazywać rozwarstwień i rzadzizn widocznych gołym 
okiem. Kąt ukosowania, położenie i wielkość progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyłki 
przyjmuje się według właściwych norm spawalniczych. Szczelinę między elementami o nie 
ukosowanych brzegach stosować nie większą od 1,5 mm.  
Wykonanie spoin: 
Rzeczywista grubość spoin może być większa od nominalnej o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza 
się grubość mniejszą: o 5% - dla spoin czołowych o 10% - dla pozostałych. 
Dopuszcza się miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jeśli wady te mieszczą się w granicach 
grubości spoiny. Niedopuszczalne są pęknięcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica. 
 
5.3. Montaż konstrukcji  
Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić stan elementów  i naprawić ew. uszkodzenia 
elementów powstałe podczas transportu i składowania.  
  
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami 
podanymi w punkcie 5. Roboty podlegają odbiorowi.  
Kontrola robót obejmuje:  
- kontrolę prawidłowości przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania powierzchni),  
- kontrolę prawidłowości wykonania zabezpieczenia (wizualna ocena wykonania pokrycia z oceną 
jednorodności wykonania powłok, stwierdzeniem braku pęcherzy, złuszczeń itp.),  
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- oznaczenie rzeczywistej grubości powłoki (grubość powłoki winna być zgodna z wartością podaną 
w dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta); sprawdzenie grubości powłoki 
malarskiej wg normy PN-EN ISO 12944-7:2001.  
- oznaczenie przyczepności powłoki malarskiej.  
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych prac zgodnie z dokumentacją projektową i SST, 
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne wymagania dotyczące o podano w ST „Wymagania ogólne”(ST-0).  
Do odbioru końcowego Wykonawca zabezpieczenia antykorozyjnego przedkłada wszystkie dokumenty 
techniczne, świadectwa jakości materiałów, jak również dziennik wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego 
oraz protokoły odbioru częściowego.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość podana przez 
Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

Kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i 
badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji 
projektowej. 
Kwoty ryczałtowe robot będą obejmować: 
• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowani, ewentualnych ubytków 

i transportu na teren budowy, 
• wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
• uprzątniecie terenu z gruzu, drewna stali, i innych odpadów 
• koszty utylizacji odpadów 
• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 

 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
10.1. Normy: 
• PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru  
• PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. 

Warunki techniczne dostawy.  
• PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i 

wymagania.  
• PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia 
• PN-EN 12150-1 „Szkło w budownictwie. Termicznie hartowane bezpieczne szkło sodowo- 

wapniowo-krzemianowe 
 

10.2. Przepisy związane: 
• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z 

późn.zm.). 
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•  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr 204 poz. 
2087 jt.). 

• Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 2003 r. Nr 
229 poz.2275). 

• ROZPORZĄDZENIE. MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1. z dnia 17 listopada 2016 
r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych 
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VII. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH – SST – ROBOTY W ZAKRESIE WYKONYWANIA OKŁADZIN I 
WYROBÓW MEBLARSKICH  I INNE PODOBNE ROBOTY SPECJALISTYCZNE – KODY CPV 
45421146-9; 39150000-8 

 
1. WSTĘP  
1.1 Przedmiot SST  

 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i  odbioru okładzin sufitowych z płyt akustycznych oraz okładzin ekranów akustycznych: 

• Montaż konstrukcji wsporczej pod okładziny akustyczne 
• Montaż okładzin na suficie kolebkowym 
• Wymiana okładzin w ekranach wystawowo-akustycznych 

 
1.2 Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
 

1.3 Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi  normami i wytycznymi.  

 
2. MATERIAŁY  
2.1 Konstrukcja wsporcza 

2.1.1 Do wykonania konstrukcji wsporczych pod okładziny akustyczne należy użyć 
standardowych profili CD dla sufitów podwieszanych, kształtowniki podstawowe typu U 
lub omega.  

2.1.2 Szczegóły dotyczące konstrukcji wsporczych dla sufitów podwieszanych i okładzin opisano 
w SST nr V. 
 

2.2 Okładziny akustyczne 
2.2.1 Do wykonania poszycia sufitu należy użyć materiałów klasy 1, bez uszkodzeń krawędzi, 

pęknięć i rys. Panele ukształtowane fabrycznie w łuk [ promień gięcia 14m]. 
2.2.2 Panele posiadające certyfikat niezapalności i niekapiące pod wpływem ognia, klasa min. 

B1 wg DIN 4102. 
2.2.3 Rozszerzanie się i kurczenie materiałów rdzeniowych: 
2.2.4 Materiały drewniane są higroskopijne i posiadają efekt równoważenia wilgotności 

względnej w pomieszczeniu. Zmiana wilgotności powoduje również kurczenie się i 
rozszerzanie materiałów drewnianych. Panele należy dlatego oddzielać spoinami o 
szerokości około 2 mm. Nie można ich instalować w pomieszczeniach o wilgotności 
względnej przekraczającej 70%. W pomieszczeniach o wilgotności względnej poniżej 40%, 
panele należy minimalnie oddzielać przy instalacji. Ponadto należy stosować się do 
wytycznych obróbki 

2.2.5 Wybrane kolory należy określić u producenta zgodnie z normami RAL lub NCS. Wymagane 
jest nakładanie farb za pomocą maszyn, urządzeń rozpylających najnowszej generacji, aby 
zagwarantować równomierne nałożenie koloru na płaszczyznach paneli.  
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2.2.6 Kolorystyka zgodnie z projektem, na sufit - RAL 6021, a dla paneli mobilnych -kolor 
naturalny forniru lub RAL 3003. Wykończenie kolorowe matowe. 

2.2.7 Próbki produktów należy przedstawić do akceptacji architekta i inwestora. 
 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN l NARZĘDZI 
 

Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 
 
Dobór sprzętu musi spełniać poniższe wymagania: 
 
• Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji przetargowej i Specyfikacjach Technicznych oraz wskazaniach 
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
 
• Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 
• Wykonawca zobowiązany jest do używania sprzętu, który nie wpłynie niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót. 
 
• Utrzymanie i użytkowania każdego sprzętu musi być zgodne z normami ochrony środowiska, BHP 
i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu materiałów podano w OST „Wymagania ogólne"  

KOD CPV 45210000-2, 
4.2 Zalecana aklimatyzacja produktów przez 2-3 dni przed instalacją na obiekcie. 

 
4.3 Transport materiałów 

 
4.4 Materiały wchodzące w skład zabudowy akustycznej i meblowej należy transportować 

zgodnie z wymaganiami producentów materiałów, aprobaty technicznej (pkt 4 Pakowanie, 
przechowywanie i transport), zasadami eksploatacji środków transportowych i przepisami 
ruchu drogowego. 

4.5 Wyroby do robót meblarskich mogą być przewożone jednostkami transportu 
samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi. 

4.6 Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na paletach) należy prowadzić 
sprzętem mechanicznym, wyposażonym w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy. 
 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne" Kod CPV  45410000-4 

 
5.2 Płyty mocować na stelażu stalowym ocynkowanym, szkielet ze stali zimno giętej, ocynkowanej 

grubości 0,6 mm. Profile obwodowe pionowe CW mocowane do ścian na konstrukcji z profili 
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dystansowych  wkrętami ze stalowym kołkiem rozporowym 8x60 co 700 mm, a profile 
poziome UW mocowane do stropów za pomocą kołków rozporowych szybkiego montażu 
6x40 co 100cm. Sufit podwieszany na noniuszach. Pomiędzy stalowymi profilami 
obwodowymi a ścianami  uszczelnienie z taśmy akustycznej. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne"  KOD CPV 45410000-

4,  
6.2 Badania przed przystąpieniem do robót wykończeniowych 

6.2.1 Przed przystąpieniem do robót wykończeniowych należy przeprowadzić badania 
materiałów, które będą wykorzystane do wykonywania robót oraz dokonać oceny 
podłoża. 

6.2.2 Badania materiałów 
6.2.2.1 Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku 

budowy, dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących 
wysyłce materiałów przez producenta, potwierdzających zgodność użytych materiałów z 
wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) 
pokrycia, opracowanej dla realizowanego  przedmiotu zamówienia oraz normami 
powołanymi w pkt. 2.2. niniejszej SST. 

6.2.3 Ocena podłoża 
6.2.3.1 Badanie stanu podłoża należy przeprowadzić według wymagań określonych w pkt. 5.3. 

oraz 5.4. niniejszej SST 
 

6.3  Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót 
budowlanych w nawiązaniu do dokumentów odniesienia  
 

6.3.1 Sprawdzenie powierzchni płyty (I gatunku): 
• płyta musi być gładka, bez uszkodzeń, narożników i krawędzi, bez pęknięć 
• flizelina na tylnej płaszczyźnie powinna być złączona z rdzeniem w taki sposób, aby przy 
odcinaniu nie rwała się, powodując odklejanie się od rdzenia 
• sprawdzenie wymiarów – odchyłki: 
grubość (I gatunek) 16,0 ±0,1 mm [rozszerzalność wilgotnościowa – 0,2 mm] 
szerokość (I gatunek) 1830mm ±0,2 mm [rozszerzalność wilgotnościowa – 0,6 mm na 
1000mm] 
długość (I gatunek)3650mm ±0,2 mm [rozszerzalność wilgotnościowa – 0,6 mm na 
1000mm] 
• sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi okładzin akustycznych, 
należy przeprowadzić za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania łaty 
kontrolnej o długości 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni, pomiar prześwitu 
pomiędzy łatą a powierzchnią paneli powinien być wykonywany z dokładnością do 0,5 
mm,  
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7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU l OBMIARU ROBÓT 
7.1 Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne" KOD CPV 

45210000-2,  
 

7.2 Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania 
7.2.1 Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne" KOD CPV 45210000-2, 

pkt 8 
• Jednostką obmiaru jest 1 m2 wykonanej okładziny i ścianki. 
• Jednostką obmiaru jest 1 m2 wykonanej izolacji akustycznej ścian  

 
7.3 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Przed rozpoczęciem montażu elementów należy odbioru pod względem poziomu i pionu 
elementów budynku, do których mocowane będą elementy okładzin akustycznych. Dostarczone na 
budowę elementy powinny być odebrane pod względem kompletności dostawy, zgodności typów 
płyt, elementów rusztu oraz akcesoriów pod względem ich stanu technicznego. Do każdej partii 
dostarczonych elementów i akcesoriów powinno być dołączone przez producenta zaświadczenie o 
jakości stwierdzające, że odpowiadają one wymaganiom technicznym, podanym w odpowiednich 
świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
 
Sprawdzeniu podlega: 
• zgodność wykonania z dokumentacją techniczną, 
• rodzaj zastosowanych materiałów, 
• przygotowanie podłoża, 
• prawidłowość zamocowania płyt, ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, 
• wichrowatość powierzchni: powierzchnie powinny stanowić jednolitą płaszczyznę, lub stałą 
wartość krzywizny po łuku. 
• płaszczyzny pionowe, poziome lub o kącie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Kąty 
dwuścienne utworzone przez te płaszczyzny, powinny być kątami prostymi lub innymi zgodnymi z 
dokumentacją. Krawędzie przycięcia płaszczyzn powinny by prostoliniowe. Sprawdzenie 
prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi okładzin należy przeprowadzić za pomocą 
oględzin zewnętrznych oraz przykładania (w dwu prostopadłych kierunkach) łaty kontrolnej o 
długości 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią 
okładziny powinien być wykonany z dokładnością do 0,5 mm. 
 
 

7.4 Odbiór częściowy 
7.4.1 Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, 
według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

7.4.2 Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych 
robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robót jest 
dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. Protokół odbioru 
częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli umowa 
taką formę przewiduje. 
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7.5 Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja, powołana przez zamawiającego, na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. Wykonawca 
robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
• dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 
• szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania 
robót, 
• dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 
protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, 
• dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych 
materiałów i wyrobów budowlanych, 
• protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, 
• instrukcje producenta systemu zabudowy akustycznej, 
• wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

Podczas odbioru należy sprawdzić m. in.: 
 
• atestację dostarczonych elementów, 
• zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych (wychylenie elementu w pionie ±2 mm, 

przesunięcie w poziomie ±3 mm), 
• sprawdzenie podstawowych wymiarów geometrycznych, 
• sprawdzenie wichrowatości powierzchni. 

 

Należy zwrócić uwagę na właściwe skompletowanie wszystkich dokumentów powykonawczych 
celem przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzędne znaczenie 
dla prawidłowej eksploatacji obiektu. 
 
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 
wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 
• ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
• ocenę wyników badań, 
• wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
• stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania okładzin z zamówieniem.  

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą. 
 

7.6 Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po użytkowaniu w tym 
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okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych 
z usuwaniem zgłoszonych wad. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej 
ocieplenia, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)". 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, 
negatywny do ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót.  
 
8. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 
8.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne" KOD CPV 

45410000-1 
8.2 Zasady rozliczenia i płatności 

Nadrzędną zasadą rozliczeń jest umowa Zamawiającego z Wykonawcą. Obmiar robót i zapłata za 
ustaloną ilość [m2] wykonania ścianki akustycznej [ ekranu] i sufitów, wg ceny jednostkowej, która 
obejmuje: 
- Wytrasowanie miejsc montażu. 
- Zamocowanie profilowanych kształtowników stalowych do konstrukcji dachowej 
- Przymocowanie płyt do rusztu za pomocą wkrętów. 
 
Płaci się za ustaloną ilość [m2] wykonania dodatkowej izolacji akustycznej od strony wewnętrznej 
systemu , wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
-montaż wełny mineralnej w sufitach w zabudowie lekkiej, suchej 
 
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
9.1 Normy 

• PN-EN 10130:2009 Wyroby płaskie stalowe powlekane ogniowo w sposób ciągły -- Warunki 
techniczne dostawy 
• PN-EN ISO 7050:1999 Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym, z wgłębieniem krzyżowym 
• PN-EN ISO 3506-4:2009 Własności mechaniczne części złącznych odpornych na korozję ze stali 
nierdzewnej -- Część 4: Wkręty samogwintujące 
• PN-EN 10143:2008 Blachy i taśmy stalowe powlekane ogniowo w sposób ciągły -- Tolerancje 
wymiarów i  kształtu 
• Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczące systemów zapewnienia 
jakości i  zarządzania systemami zapewnienia jakości. 

 
9.2 Przepisy związane 
• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z 

późn.zm.). 
•  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr 204 poz. 

2087 jt.). 
• Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 2003 r. Nr 

229 poz.2275). 
• ROZPORZĄDZENIE. MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1. z dnia 17 listopada 2016 

r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych 
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