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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELEINFORMATYCZNYCH 
 

 

CPV 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 
CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 
CPV 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 
CPV 45317000-2 Inne instalacje elektryczne 

 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji 
Przedmiotem specyfikacji jest zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonania instalacji 
elektrycznych i teleinformatycznych realizowanych w ramach: uzupełnienie dokumentacji 
projektowej dla prac remontowych dotyczących usunięcia usterki „Nawiewu zimnego 
powietrza” do budynków „C” i „D” oraz przebarwień na suficie budynku „D” Opery 
Krakowskiej przy ul. Lubicz. obejmujący w szczególności wymagania właściwości 
materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości 
poszczególnych robót instalacyjnych oraz określenie zakresu prac, które powinny być ujęte 
w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru w postępowaniu przetargowym. 
 

1.2. Zakres zastosowania Specyfikacji 
Specyfikacja winna być wykorzystana przez Oferentów biorących udział w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót wymienionych w punkcie 1.1 oraz 
przez Inwestora w trakcie realizacji inwestycji wymienionej w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 
Niniejsza Specyfikacja obejmuje zakres robót branży elektrycznej i elektroenergetycznej i 
słaboprądowej w projekcie technicznym i wykonawczym i przedmiarze robót opracowanym 
na podstawie tego projektu.  
Niniejsza specyfikacja dotyczy dokumentacji projektowej technicznej i wykonawczej 
opracowanej dla zakresu prac wymienionego w punkcie 1.1 niniejszej specyfikacji  

 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wszystkie roboty objęte Projektem należy wykonać wg Polskich Norm i obowiązujących 
przepisów budowlanych i przeciwpożarowych, pod fachowym nadzorem technicznym ze 
strony osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane i będące członkami 
samorządu zawodowego inżynierów budownictwa. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Wszystkie materiały zastosowane do realizacji robót powinny odpowiadać, co do jakości, 
wymaganiom Projektu techniczno-wykonawczego i przedmiaru robót, wymaganiom 
Specyfikacji istotnych warunków zamówienia i przyjętym w ofercie rozwiązaniom 
technicznym. Na każde żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) Wykonawca 
obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak 
bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą 
techniczną. Podane w Projekcie wykonawczym typy urządzeń służą jedynie do określenia 
parametrów technicznych urządzeń. Dopuszcza się zastosowanie urządzeń innych 
producentów pod warunkiem wykazania przez Wykonawcę, iż proponowane materiały 
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posiadają parametry techniczne nie gorsze od zaprojektowanych oraz uzyskania zgody na 
zamianę przez Projektanta. Wszystkie materiały i urządzenia użyte do instalacji 
przeciwpożarowej muszą posiadać aktualne dopuszczenie Centrum Naukowo-Badawczego 
Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie. Wszystkie materiały muszą być wyprodukowane na 
terenie Unii Europejskiej. 
 
2.2. Wymagania odnośnie materiałów wyszczególnionych w publikowanych 

katalogach 
Do materiałów wyszczególnionych w obowiązujących i publikowanych katalogach (KNNR, 
KNR, KNRW, KSNR, KNP, ORGBUD i innych katalogach) należy stosować zasady 
określone w założeniach ogólnych i szczegółowych katalogów. W szczególności należy 
stosować warunki i normy tam wskazane. 
 
2.3. Wymagania odnośnie materiałów nie wyszczególnionych w katalogach 
Materiały, które nie mają odniesienia w publikowanych katalogach, a dopuszczone są do 
stosowania w budownictwie, należy stosować zgodnie z obowiązującymi kartami wyrobów i 
instrukcjami producentów. Normy zużycia należy przyjmować zgodnie z zaleceniami 
producentów i dystrybutorów wyrobów. 
 
3. SPRZĘT 
Do wykonania robót należy zastosować atestowany sprzęt i maszyny właściwe dla danego 
rodzaju robót, przy uwzględnieniu przeciętnej organizacji pracy. Nakłady pracy sprzętu winny 
wynikać z katalogów nakładów rzeczowych, z uwzględnieniem założeń ogólnych i 
szczegółowych. 
 
 
4. TRANSPORT 
Środki transportu technologicznego i zewnętrznego winny być dobrane przy uwzględnieniu 
przeciętnej organizacji pracy i wynikać z projektu organizacji budowy. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Szczegółowy opis robót  
Zakres projektu szczegółowo określono w dokumentacji projektowej techniczno-
wykonawczej wyszczególnionej w punkcie 1.3 niniejszej specyfikacji. Dokumentacja ta 
stanowi  integralną część niniejszej specyfikacji.  
 
5.2. Ogólne warunki wykonania robót 
Wszystkie roboty instalacyjne należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 
zgodnie z Polskimi Normami, pod fachowym kierownictwem technicznym ze strony osoby 
posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane. 
 
5.3. Obowiązki Wykonawcy 
5.3.1. Wykonawca obowiązany jest przedstawić Inspektorowi Nadzoru do akceptacji 

wszystkie rozwiązania robocze, opracować szczegółowe rysunki warsztatowe z 
odpowiednimi opisami, obliczeniami, próbki materiałów, prototypy wyrobów zarówno 
ujętych jak i nie ujętych w dokumentacji projektowej wraz z wymaganymi 
świadectwami, dopuszczeniami, atestami itp. Przed wykonaniem elementów bądź 
zamówieniem materiałów   Wykonawca musi sprawdzić ich wymiary na budowie. 
Wykonawca ma prawo proponować zastosowanie innych niż wyspecyfikowane w 
projekcie materiały i technologie, pod warunkiem, że będą one równorzędne pod 
względem jakości, parametrów technicznych i kolorystyki. Wszystkie ewentualne 
odstępstwa od dokumentacji i specyfikacji muszą zostać uzgodnione przez 
uczestników procesu inwestycyjnego: Inwestora głównego projektanta, projektanta 
branży elektrycznej, inspektora nadzoru inwestorskiego.   

5.3.2. Do obowiązków wykonawcy należy wykonanie wszelkich rysunków i opisów 
warsztatowych, obliczeń na żądanie uczestników procesu inwestycyjnego. 
Zastosowanie każdego urządzenia, aparatu lub materiału konkretnego producenta 
wymaga wykonania rysunku warsztatowego. 

5.3.3. Wykonawca ma obowiązek wykonać roboty i uruchomić urządzenia, oraz usunąć 
wszelkie usterki i defekty z należytą starannością i pilnością, zgodnie z 
postanowieniami umowy. Wykonawca ma obowiązek dostarczyć wszelkie materiały, 
urządzenia, sprzęt oraz zatrudnić kierownictwo i siłę roboczą niezbędne dla 
wykonania, wykończenia, uruchomienia i usunięcia usterek w takim zakresie, w jakim 
jest to wymienione lub może być logicznie wywnioskowane z umowy. 

5.3.4. Wykonawca bierze pełną odpowiedzialność za odpowiednie wykonanie, stabilność i 
bezpieczeństwo wszelkich czynności na Placu Budowy oraz za metody i technologię 
użyte przy budowie. 

5.3.5. Wykonawca ma obowiązek zorganizować we własnym zakresie zatrudnienie 
kierownictwa robót i robotników o kwalifikacjach gwarantujących poprawne 
wykonanie robót, a następnie zapewnić im warunki pracy, wynagrodzenie, 
zakwaterowanie, wyżywienie i dowóz. 

5.3.6. Wykonawca winien wykonywać wszelkie czynności niezbędne dla realizacji robót w 
taki sposób, aby w granicach wynikających z konieczności wypełnienia zobowiązań 
umownych nie zakłócać bardziej niż to jest konieczne porządku publicznego, 
dostępu, użytkowania lub zajmowania dróg, chodników i placów publicznych i 
prywatnych do i na terenach należących zarówno do Zamawiającego jak i do osób 
trzecich. Wykonawca winien zabezpieczyć Zamawiającego przed wszelkimi 
roszczeniami, postępowaniami, odszkodowaniami i kosztami, jakie mogą być 
następstwem nieprzestrzegania powyższego postanowienia. 

5.3.7. Wykonawca winien zastosować wszelkie racjonalne środki w celu zabezpieczenia 
dróg dojazdowych do Placu Budowy od uszkodzenia, przez ruch związany z 
działalnością Wykonawcy i Podwykonawców, dobierając trasy i używając pojazdów 
tak, aby szczególny ruch związany z transportem materiałów, urządzeń i sprzętu 
Wykonawcy na Plac Budowy ograniczyć do minimum oraz aby nie spowodować 
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uszkodzenia tych dróg. Wykonawca winien zabezpieczyć i powetować 
Zamawiającemu wszelkie roszczenia, jakie mogą być skierowane w związku z tym 
bezpośrednio przeciw Zamawiającemu oraz podjąć negocjacje i zapłacić roszczenia, 
jakie wynikną na skutek zaistniałych szkód. 

5.3.8. Wykonawca jest gospodarzem na Placu Budowy i jako gospodarz odpowiada za 
przekazany teren robót do czasu komisyjnego odbioru i przekazania terenu do 
użytkowania. Odpowiedzialność powyższa dotyczy w szczególności obowiązków 
wynikających z przepisów BHP, przeciwpożarowych i porządkowych. 

5.3.9. Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne i prawidłowe wytyczenie robót w 
nawiązaniu do podanych w projekcie punktów, linii i poziomów odniesienia. Za błędy 
w pozycji, poziomie i wymiarach lub wzajemnej korelacji elementów pełną 
odpowiedzialność ponosi Wykonawca i zobowiązany jest usunąć je na własny koszt 
bez wezwania. 

5.3.10. Wykonawca winien ubezpieczyć roboty, materiały i urządzenia przeznaczone do 
wbudowania, ryzyko pokrycia kosztów dodatkowych związanych z wymianą lub 
naprawą, sprzęt i inne przedmioty Wykonawcy sprowadzone na Teren Robót. 
Wszelkie kwoty nie pokryte ubezpieczeniem lub nieodzyskane od instytucji 
ubezpieczeniowych winny obciążać Wykonawcę. 

5.3.11. Wykonawca jest zobowiązany sporządzić przed rozpoczęciem budowy plan 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu i warunki 
prowadzenia robót budowlanych. 

5.3.12. Wykonawca jest zobowiązany do współpracy i koordynacji robót z innymi 
wykonawcami wyłonionymi w odrębnych postępowaniach przetargowych 
obejmujących pozostałe roboty budowlane, aż do całkowitego ukończenia obiektu, 
umożliwiającego jego przekazanie do użytkowania. Współpraca między 
wykonawcami polegać będzie na wzajemnym udostępnianiu frontu robót pod dalsze 
prace budowlane, wraz ze skoordynowaniem terminu ich wykonania, wynikającym z 
ogólnego harmonogramu robót akceptowanego przez Inwestora. Wykonawca 
opracuje i przedstawi Inwestorowi projekt organizacji robót i harmonogram rzeczowy 
robót do akceptacji (szczegółowe warunki podaje SIWZ). 

5.3.13. Do obowiązków Wykonawcy należy prowadzenie dokumentacji budowy i 
przygotowanie oraz przekazanie dokumentacji powykonawczej w werscji papierowej i 
elektronicznej format plików (autocad,  „*.dwg” w dwóch  egzemplarzach 
Zamawiającemu).  Dokumentacja powykonawcza  podlega zatwierdzeniu przez 
uczestników procesu Inwestycyjnego.    

 
5.4. Sposób prowadzenia robót 
5.4.1. Roboty budowlane winny być wykonywane wg Polskich Norm oraz wynikać z założeń 

ogólnych i szczegółowych do katalogów, stanowiących podstawę sporządzenia 
kosztorysu ofertowego. 

5.4.2. Projekt organizacji i zagospodarowanie Placu Budowy Wykonawca wykonuje na 
własny koszt. Projekt winien być zatwierdzony przez uczestników procesu 
inwestycyjnego przed przystąpieniem do prac. 

5.4.3. Roboty rozbiórkowe wewnątrz i na zewnątrz obiektu wykonane zostaną wyłącznie 
ręcznie z zastosowaniem ręcznych i mechanicznych środków transportu poziomego. 

 
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą prowadzone roboty związane z 
wykonaniem instalacji elektrycznych. 
Wykonywane instalacje elektryczne muszą spełniać wymagania podstawowe dotyczące w 
szczególności: 

- Bezpieczeństwa konstrukcji  
- Bezpieczeństwa pożarowego 
- Bezpieczeństwa użytkowania 
- Odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska i 

oszczędności energii 
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- Ochrony przed porażeniem elektrycznym 
- Wyrównania potencjałów wszystkich dostępnych części przewodzących. 
- Ochrony środowiska  

Instalacje elektryczne muszą być wykonane zgodnie z projektem i zasadami wiedzy 
technicznej.  

 
Instalacje elektryczne  
Wykonywanie robót dotyczy: 

- Demontażu i montażu linii kablowych 
- Podłączeń linii kablowych do rozdzielnic i urządzeń  
- Prowadzenia instalacji przez ściany stropy   
- Prowadzenia tras kablowych w budynku 
- Znakowania kabli, przewodów i urządzeń i aparatów elektrycznych 
- Montażu instalacji ochronnych: odgromowej połączeń wyrównawczych, 

uziemienia  
- Montażu rozdzielnic, tablic rozdzielczych, urządzeń  
- Montażu aparatów elektrycznych: gniazd wtykowych, zestawów gniazd 
- Prowadzenia kabli i przewodów w tym konstrukcji mocujących je, 

zabezpieczających  
- Pomiarów kabli i przewodów, aparatów elektrycznych 
- Sprawdzenia i uruchomienia zamontowanych urządzeń 
- Przeprowadzenia prób działania instalacji 
- Przeszkolenia osób wskazanych przez Użytkownika 
- Opracowania i przekazania Użytkownikowi dokumentacji powykonawczej w 

wersji drukowanej i elektronicznej 
 

6. OBMIAR ROBÓT 
6.1. Ilości robót podane w przedmiarach robót zostały wyliczone na podstawie Projektu 

Wykonawczego i uzgodnionego zakresu robót do wykonania, w ramach niniejszego 
postępowania przetargowego. 

6.2. Kosztorys ofertowy jest dokumentem określającym cenę kosztorysową za przedmiot 
zamówienia. 

6.3. Rozliczenia robót następować winny w rozbiciu na wykonane i odebrane elementy 
robót, zgodnie z umową. 

6.4. Podstawą do sporządzenia kosztorysu ofertowego jest przedmiar robót w układzie 
kosztorysowym, opracowany w oparciu o katalogi nakładów rzeczowych. 

6.5. Ogólne zasady obmiaru robót określają założenia ogólne i szczegółowe do katalogów 
oraz jednostki obmiarowe podane w poszczególnych tablicach. Dla robót 
nieokreślonych w katalogach, zasady obmiaru i określania nakładów rzeczowych 
winny wynikać z analizy indywidualnej. 

 
7. ODBIÓR ROBÓT 
7.1. Wykonawca ( kierownik robót) zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru wpisem 

w dzienniku budowy; potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania się przez 
inspektora nadzoru w terminie dni 3 od daty dokonania wpisu oznacza osiągnięcie 
gotowości do odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy. 

7.2. Zamawiający wyznacza termin i rozpoczyna odbiór przedmiotu odbioru w ciągu 7 dni 
od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym 
Wykonawcę. 

7.3. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu 
przysługują następujące uprawnienia: 
 jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia 

wad, 
 jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to: 
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1. jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z 
przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, 

2. jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający 
może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi. 

7.4. Z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia 
dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych 
przy odbiorze wad. 

7.5. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego (inspektora 
nadzoru) o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór 
zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. 

7.6. Zamawiający wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbiór robót po upływie terminu 
gwarancji ustalonego w umowie oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia 
wad po upływie okresu rękojmi. 

7.7. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie 
tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie 
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - aż do czasu usunięcia tych wad. 

7.8. Badania odbiorcze. 

 
Wykonać następujące badania odbiorcze: 

 Sprawdzić poprawność umocowania urządzeń 
 Sprawdzić poprawność prowadzenia tras kablowych i przewodów 
 Wykonać badanie ciągłości przewodów ochronnych w tym głównych i  

dodatkowych połączeń wyrównawczych 
 Wykonać pomiary rezystancji izolacji instalacji elektrycznej 
 Wykonać pomiary rezystancji podłogi i ścian 
 Wykonać pomiary samoczynnego wyłączenia zasilania  
 Wykonać pomiary rezystancji uziemienia  
 Wykonać próby działania poszczególnych urządzeń oraz instalacji 
 Wykonać pomiary spadków napięcia  

Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokoły. 
 
8. WARUNKI FINANSOWE 
8.1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść finansowe zabezpieczenie właściwego 

wykonania umowy na warunkach i w terminach określonych w SIWZ. 
8.2. Przyjmuje się, że przed złożeniem oferty Wykonawca uzyskał wszelkie niezbędne 

informacje w omawianym przedmiocie, co do ryzyka, trudności i wszelkich innych 
okoliczności, jakie mogą wpłynąć lub dotyczyć Oferty Przetargowej. Przyjmuje się, że 
Wykonawca opiera swoją Ofertę Przetargową na danych udostępnionych przez 
Zamawiającego oraz na własnych badaniach i wizjach terenowych, jak wyżej 
opisano. 

8.3. Przyjmuje się, że Wykonawca upewnił się, co do prawidłowości i kompletności Oferty 
Przetargowej oraz stawek i cen w Ofercie i kosztorysach ofertowych, które powinny 
pokryć wszystkie jego zobowiązania umowne, a także wszystko, co może być 
konieczne dla właściwego wykonania i uruchomienia obiektu oraz usunięcia usterek. 

8.4. Jeżeli pomimo zapoznania się Wykonawcy z miejscowymi warunkami i potrzebami, 
Wykonawca napotka w trakcie realizacji fizyczne przeszkody lub niekorzystne 
warunki - inne niż warunki klimatyczne na terenie budowy - o takim charakterze, 
jakich jego zdaniem, doświadczony Wykonawca nie był w stanie przewidzieć, 
powinien niezwłocznie na piśmie powiadomić Zamawiającego, Projektanta i 
Inspektora Nadzoru. Po takim powiadomieniu Zamawiający w porozumieniu z 
Inspektorem Nadzoru i Projektantem - jeżeli uzna, że istotnie przeszkody lub warunki 
nie mogły być przewidziane przez doświadczonego Wykonawcę – może postanowić: 

 Przedłużyć czas wykonania, do którego Wykonawca ma prawo, zgodnie z 
umową; 
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 Udzielić zamówienia na roboty dodatkowe, zgodnie z umową i przepisami 
Ustawy o zamówieniach publicznych, o czym następnie powiadomi 
Wykonawcę. 

Postanowienie takie weźmie pod uwagę wszelkie polecenia, jakie Zamawiający może 
wydać Wykonawcy w związku z zaistniałą sytuacją, a także wszelkie odpowiednie i 
uzasadnione kroki, jakie sam Wykonawca może podjąć w braku szczególnych 
poleceń Zamawiającego, bądź Inspektora Nadzoru. 
 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 wraz z późniejszymi zmianami) 

 Ustawa - Prawo budowlane (Dz.U. 2006 nr 156 poz. 1118) 
 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 

2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów Dz.U. 2006 nr 80 poz. 563, wraz z późniejszymi zmianami 

 Przepisy Budowy Urządzeń Elektrycznych 
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych tom V – 

Instalacje elektryczne 
 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 

1998 roku w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego 
stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. nr 107 poz. 679) 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 marca 1998 
roku w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz 
sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i 
powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. nr 113 poz. 728) 

 Obowiązując Polskie Normy dotyczące instalacji elektrycznych w obiektach 
budowlanych  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

453-6.2 
 

ROZDZIELNIE O NAPIĘCIU DO 1kV  
 

 

1.  PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
1.1.  Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem specyfikacji jest zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonania instalacji elektrycznych i 
teleinformatycznych realizowanych w ramach: uzupełnienie dokumentacji projektowej dla prac 
remontowych dotyczących usunięcia usterki „Nawiewu zimnego powietrza” do budynków „C” i „D” oraz 
przebarwień na suficie budynku „D” Opery Krakowskiej przy ul. Lubicz. obejmujący w szczególności 
wymagania właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości 
poszczególnych robót instalacyjnych oraz określenie zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach 
poszczególnych pozycji przedmiaru w postępowaniu przetargowym. 
 
1.2.  Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie robót instalacyjnych elektrycznych przewidzianych w projekcie budowy budynku. 
Obejmują prace związane z dostawą materiałów i wykonawstwem robót instalacyjnych elektrycznych 
wykonywanych na miejscu. 
Roboty instalacyjne elektryczne obejmują instalacje elektryczne wewnętrzne.  
 
1.3.  Zakres robót objętych specyfikacją 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót instalacyjnych 
elektrycznych: 
Rozdzielnie o napięciu do 1kV 
Wszystkie inne związane roboty instalacyjne elektryczne jakie występują przy  
realizacji umowy. 
Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione w projekcie 

techniczno-wykonawczym 
 
1.4.  Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i 
Odbioru Robót Budowlanych Instalacji Elektrycznych (STWiORBIE) i Polskimi Normami. 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano STWiORBIE p. 1.4. Niniejsza 
specyfikacja obejmuje całość robót w zakresie instalacji elektrycznych  -  Rozdzielnie o napięciu do 
1kV wraz ze wszystkimi robotami pomocniczymi. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, 
projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 
Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego 
realizacją umowy. 
 
1.6.  Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy 
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami 
podanymi w STWiORBIE. 
Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje: 
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1. Wykaz pracowników wraz z ich kwalifikacjami (uprawnienia, staż pracy, doświadczenie 

zawodowe), którzy będą uczestniczyć w realizacji prac objętych niniejszą specyfikacją 
2. Szczegółowy harmonogram i kolejność prac instalacyjnych elektrycznych uwzględniający 

wszystkie pozostałe harmonogramy pozostałych branż związanych z realizacją obiektu, 
dostaw materiałów i urządzeń.  

3. Rysunki robocze wymagane przez zarządzającego realizacją umowy 
4. Szczegółowe rysunki warsztatowe rozwiązań technicznych na żądanie uczestników 

procesu Inwestycyjnego    
5. Świadectwa jakości przedstawione przez producenta wyszczególnione w dalszej części 

opracowania 
6. Zalecenia i instrukcje techniczne dostarczane przez producentów, wyszczególnione w 

dalszej części opracowania 
7. Dokumenty jednoznacznie stwierdzające iż zastosowane materiały są nowe tj. 

wyprodukowanie nie później niż 12 miesięcy od daty ich montażu 
8. Dokumenty stwierdzające iż urządzenia zostały wyprodukowane na terenie Unii 

Europejskiej 
9. Świadectwa zakupu urządzeń i sprzętu 
10. Pełną dokumentację powykonawczą w wersji papierowej i  elektronicznej w formacie „dwg 

i pdf „ 
 
 
2.  MATERIAŁY 
2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w STWiORBIE p. 2.1. 
 
2.2  Rozdzielnice elektryczne 
Rodzaje i typy urządzeń, aparatury, osprzętu, przewodów i materiałów pomocniczych zastosowanych 
do budowy rozdzielnic elektrycznych powinny być zgodne z podanymi w projekcie i polskimi normami. 
 
3.  SPRZĘT 
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORBIE p.3. 
 
3.2.  Sprzęt niezbędny do wykonania Robót 
Rodzaje sprzętu używanego do robót instalacyjnych elektrycznych pozostawia się do uznania 
wykonawcy, po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych 
robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i 
niedopuszczone do robót. 
Wykonawca przed przystąpieniem do robót  przedstawi  wykaz sprzętu przewidzianego do realizacji 
zadania  
 
4.  TRANSPORT I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORBIE p.4. 
 
4.2.  Transport materiałów 
W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury elektrycznej należy 
przestrzegać zaleceń wytwórców, a w szczególności: 

- transportowane urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz 
przesuwaniem się wewnątrz ładowni; na czas transportu należy z przewożonych urządzeń 
zdemontować, odpowiednio zabezpieczyć i przewozić oddzielnie czułe przyrządy pomiarowe, 
aparaturę rejestrującą, przekaźniki do elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej 
oraz inną aparaturę mniej odporną na wstrząsy i drgania, 

- aparaturę i urządzenia ostrożnie załadowywać i zdejmować, nie narażając ich na uderzenia, 
ubytki lub uszkodzenia powłok lakierniczych, osłon blaszanych, zamków itp., 

Zaleca się dostarczanie urządzeń i ich konstrukcji oraz aparatów na stanowiska montażu 
bezpośrednio przed montażem, w celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego z magazynu 
budowy. 
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Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i 
przepisami o ruchu drogowym.  
 
4.3.  Składowanie materiałów 
- Materiały, aparaty i urządzenia należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych   

przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i dobrze oświetlonych. Materiał należy 
składować w wydzielonych do tego miejscach na placu budowy  zabezpieczonych od dostępu osób 
postronnych tj nie związanych z montażem i budową linii kablowych, zasady składowania  materiału 
muszą spełniać wymagania podane przez producentów.  

 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
5.1.  Zasady ogólne wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORBIE p.5.2. 
Podane w niniejszym rozdziale warunki techniczne dotyczą montażu i odbioru rozdzielnic, sterownic i 
baterii kondensatorów prefabrykowanych, zwanych dalej urządzeniami, dostarczanymi w całości lub w 
zestawach transportowych oraz instalacji elektrycznych w pomieszczeniach rozdzielni. 
Montaż urządzeń należy wykonać zgodnie z instrukcją montażu dostarczoną wraz z urządzeniem oraz 
wymaganiami zawartymi w niniejszej SST. 
 
5.2  Wymagania ogólne dotyczące pomieszczeń  
W trakcie realizacji pomieszczeń rozdzielni i miejsc usytuowania tablic rozdzielczych należy zwrócić 
szczególną uwagę na przygotowanie kanałów, wnęk i przepustów pod kable i urządzenia rozdzielcze 
oraz zamontowanie odpowiednich kotew, ram, rur itp. tak, aby w czasie montażu nie zachodziła 
potrzeba kucia większych otworów. 
Wykonawca robót elektromontażowych może przystąpić do montażu aparatury i urządzeń dopiero po 
otrzymaniu od inwestora potwierdzenia, że roboty budowlane zostały zakończone i odebrane. 
Pomieszczenia musza być suche, i zabezpieczone przed wnikaniem do nich pyłu. 
 
5.3  Wymagania ogólne dotyczące montażu 
Przed przystąpieniem do montażu urządzeń przykręcanych na konstrukcjach wsporczych (nośnych) 
dostarczanych oddzielnie, należy konstrukcje te mocować do podłoża w sposób podany w 
dokumentacji. 
 
5.4  Montaż rozdzielnic,  
Rozdzielnice, należy ustawiać następująco: 

- urządzenia stojące należy połączyć z podłożem następująco: 
 w przypadku ustawiania lekkich urządzeń bezpośrednio na podłożu, przewidywanych 

do mocowania za pomocą kołków rozporowych, należy po ustawieniu urządzenia w 
miejscu przeznaczenia oznaczyć punkty osadzenia kołków; po usunięciu urządzenia 
wywiercić otwory, założyć kołki i umocować urządzenie po ponownym ustawieniu na 
właściwym miejscu, 

- urządzenia skrzynkowe, dostarczane na miejsce montażu wraz z przykręconą do nich 
konstrukcja nośną, należy wstawić w przygotowane otwory w podłożu i zalać betonem; przed 
zalaniem otworów betonem urządzenie należy unieruchomić w sposób pewny i bezpieczny, 

 
Po ustawieniu urządzenia należy: 

- zainstalować aparaty i przyrządy zdjęte na czas transportu i dostarczone w oddzielnych 
opakowaniach, 

- założyć wkładki topikowe zgodnie z projektem, 
- dokręcić w sposób pewny wszystkie śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych i 

mechanicznych, 
- założyć osłony zdjęte w czasie montażu; w przypadku rozdzielnic skrzynkowych należy 

zwrócić uwagę na oznakowanie poszczególnych osłon; każda skrzynka i przynależna do niej 
pokrywa powinny mieć ten sam symbol identyfikacyjny; dotyczy to przypadku umieszczenia 
schematu na pokrywie każdej skrzynki.  

Wszystkie rozdzielnice trwale oznaczyć symbolem określonym w dokumentacji projektowej 
umieszczonym na elewacji zewnętrznej. Każdą rozdzielnica winna zawierać trawłe informacje o 
typie, stopniu ochrony, klasie ochronności, znamionowym prądzie, dacie produkcji, producencie, 
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wykonawcy. Wyżej  wymienione  informacje nie mogą być umieszczone na drzwiach 
elewacyjnych rozdzielnic. Od powyższego dopuszcza się odstępstwo dla rozdzielnic 
instalowanych w wydzielonych pomieszczeniach ruchu elektrycznego. 
 

 
5.6  Przyłączanie obwodów zewnętrznych 
Na końcach przewodów zastosowanych do połączeń międzytablicowych oraz między aparatami a 
tablicami i szafkami należy założyć oznaczniki z taśmy z wytłoczonym oznaczeniem przewodów, 
określającym skąd i dokąd przewód jest ułożony oraz podającym liczbę i przekrój żył. 
W zależności od rodzaju przewodu i zacisku, do którego przewód ma być podłączony, rozróżnia się 
zakończenia:  

- na przewodzie z drutu - proste, oczkowe, z końcówką kablową, 
- na przewodzie z linki – z końcówka kablową, z zaprasowaną tulejką; dopuszcza się 

zakończenia z dobrze pocynowanym końcem (dotyczy przewodów żyłami Cu). 
Na przewodach nie należy stosować końcówek zaciskanych śrubami. 
Każdy przewód należy zaopatrzyć na obu końcach w oznaczniki: od strony listwy zaciskowej – z 
porcelany, melaminy lub PVC, od strony aparatu – z PVC lub rurki z tworzywa sztucznego o długości 
15mm i średnicy umożliwiającej luźne przesuwanie się wzdłuż przewodu. 
Na oznaczniku przewodu należy umieścić zgodne z dokumentacją symbole określające skąd i dokąd 
dany przewód prowadzi, zaleca się stosować specjalne oznaczniki z trwałym nadrukiem i 
pojedynczymi symbolami o szerokim repertuarze, składając je odpowiednio w potrzebne oznaczenie, 
w razie ich braku napisy należy wykonać czarną farbą (tuszem). 
 
 
5.7  Przyłączanie połączeń ochronnych 
Urządzenia dostarczone na miejsce montażu powinny mieć wewnętrzne połączenia ochronne. 
Pozostałe połączenia ochronne należy wykonać zgodnie z wymaganiami podanymi w SST - 
Urządzenia piorunochronne. 
W urządzeniach dostarczanych na miejsce montażu w zestawach transportowych, po ustawieniu ich 
wg p. 5.4, należy wykonać połączenia ochronne konstrukcji pomiędzy poszczególnymi zestawami. 
W urządzeniach, jeżeli nie zostało to już wykonane, należy ułożyć główny przewód ochronny 
urządzenia i połączyć z nim zaciski ochronne poszczególnych celek oraz przewody ochronne 
aparatów. 
W pomieszczeniach główne przewody ochronne i przewody uziemiające należy układać na uchwytach 
metalowych na ścianach lub w kanale – zgodnie z wymaganiami podanymi w SST – Urządzenia 
piorunochronne. 
Ułożony przewód uziemiający należy przyłączyć: 

- do głównych zacisków ochronnych urządzenia lub do przewodu ochronnego urządzenia, 
- do przewodu uziomowego lub do zacisku probierczego uziomowego. 

Przewody ochronne powinny być oznaczone kombinacją barw żółtej i zielonej. 
 
6. DEMONTAŻ MATERIAŁÓW 
6.1.  Istniejąca instalacja elektryczna zabudowana na obiekcie objętym niniejszym zadaniem 
inwestycyjnym jest w całości własnością  Inwestora 
6.2.  Zabrania się wykonawcy podczas realizacji  zadania inwestycyjnego samowolnego 
demontowania, wykorzystywania zdemontowanych elementów instalacji w nowym obiekcie  
6.3.  Projekt obejmuje demontaż instalacji elektrycznej i urządzeń w istniejącej części obiektu 
6.4. Demontaż jakichkolwiek części instalacji elektrycznej i urządzeń należy poprzedzić wizją lokalną 
wykonaną w obecności uczestników procesu inwestycyjnego. Z powyższej czynności wykonawca 
sporządzi protokół ilościowo – rzeczowy, wskazujący na materiał do powtórnego wykorzystania. 
Protokół wymaga zatwierdzenia przez uczestników procesu inwestycyjnego  
6.5. Materiał z demontażu wykonawca winien opisać, podać jego stan techniczny,  zamagazynować w 
wydzielonym pomieszczeniu i  zakwalifikować do ponownego wykorzystania.   
6.6. Ostateczna decyzję o ponownym wykorzystaniu materiału podejmie Inwestor 
6.7 Utylizacja materiału nie zakwalifikowanego do ponownego wykorzystania należy do Wykonawcy. 
6.8 Wykonawca przedstawi Inwestorowi dokumenty potwierdzające wykonanie utylizacji  
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7.  PRÓBY MONTAŻOWE 
Przed przeprowadzeniem prób montażowych należy przygotować następujące dokumenty dla 
zainstalowanych urządzeń: 

- protokoły prób jakości wyrobu przeprowadzonych przez wytwórców lub protokoły 
(potwierdzenia dokonania) odbiorów technicznych dokonanych u wytwórcy na odpowiednich 
SST 

- dokumentację techniczno-ruchową (DTR) lub w przypadku jej braku – fabryczne instrukcje 
obsługi, schematy i opisy techniczne aparatury. 

Właściwe badania odbiorcze powinny być poprzedzone: 
- szczegółowymi oględzinami zamontowanych urządzeń i układów, sprawdzeniu zgodności 

montażu, wyposażenia i danych technicznych z dokumentacją i instrukcjami fabrycznymi 
- sprawdzeniem poprawności połączeń obwodów głównych i pomocniczych oraz działania 

aparatów i układów, 
- usunięciem zauważonych usterek i braków,  
- przeprowadzeniem regulacji napędów, styczników, łączników, blokad itp. 

Próby (badania) odbiorcze urządzeń elektrycznych powinna przeprowadzać z reguły specjalistyczna 
grupa regulacyjno-pomiarowa wykonawcy, której pracownicy powinni mieć specjalne uprawnienia do 
wykonywania tego typu prac. Mogą je wykonywać również specjalistyczne ekipy użytkownika lub innej 
firmy. 
Do badań odbiorczych należy przystąpić po zakończeniu montażu urządzeń potwierdzonym przez 
wykonawcę lub zlecającego badania. Dopuszcza się przystąpienie do prób urządzeń, których montaż 
nie został zakończony, jeśli warunki badań i BHP na to zezwalają. Badania mogą być prowadzone 
również w czasie ew. ruchu próbnego lub w czasie eksploatacji wstępnej, jeśli tego wymaga rodzaj 
badań. 
Badania powinny obejmować następujące urządzenia (grupy urządzeń) i układy: 

- rozdzielnice prefabrykowane, 
- oszynowanie i przewody, 
- wyłączniki i rozłączniki, 
- przekładniki napięciowe i prądowe, 
- baterie kondensatorów, 
- aparaturę kontrolną, pomiarową, rejestrującą, przekaźniki zabezpieczające i pomocnicze, 

układy zabezpieczeń, 
- dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa.  

O prowadzeniu prób montażowych wykonawca powinien powiadomić inwestora. 
Szczegółowe wyniki badań, prób i pomiarów należy podać w protokołach. Ogólne wyniki należy podać 
w dzienniku robót (budowy). 
 
8.  DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA 
Przy przekazywaniu urządzeń do eksploatacji wykonawca jest obowiązany dostarczyć zleceniodawcy 
dokumentację powykonawczą według wymagań podanych w STWiORBIE, a w szczególności: 

- dokumentację techniczną z naniesionymi w niej zmianami, 
- protokoły prób montażowych, a w tej liczbie protokoły pomiaru rezystancji izolacji i 

skuteczności ochrony od porażeń, 
- instrukcję eksploatacji zainstalowanych urządzeń i mechanizmów, 
- zaświadczenia o jakości urządzeń, aparatów i osprzętu ochronnego. 
- W każdej rozdzielnicy winien znajdować się jej schemat w kieszeni do tego celu przewidzianej 

lub naklejony na obudowę.  
 
9.  ODBIÓR ROBÓT 
9.1  Odbiór frontu robót 
Odbiorowi podlegają elementy budowy przekazywane przez firmę budowlaną wykonawcy 
branżowemu (zwykle za pośrednictwem generalnego wykonawcy lub inwestora), a w szczególności: 

- pomieszczenia poszczególnych rozdzielni, 
- otwory montażowe i drzwi pod kątem możliwości transportu wielkogabarytowych urządzeń, 
- fundamenty pod urządzenia i aparaturę, 
- kanały i szyby kablowe, 
- przepusty, otwory i urządzenia wentylacyjne, 
- drogi transportowe. 
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Przyjęcie frontu robót przez wykonawcę specjalistycznego (branżowego) należy odnotować w 
dzienniku robót (budowy), a w razie potrzeby sporządzić odpowiedni protokół przyjęcia, odnotowując 
zgodność wykonawstwa z dokumentacją. 
 
9.2 Odbiory międzyoperacyjne 
Odbiór międzyoperacyjny jest to odbiór zakończonego etapu robót, mającego istotny wpływ na 
prawidłowość wykonania dalszych prac. 
Odbiorowi międzyoperacyjnemu podlegają: 

- wykonanie i montaż konstrukcji, 
- ustawienie (montaż) rozdzielnicy , baterii kondensatorów, 
- ustawienie (montaż) tablic, 
- obwody główne i pomocnicze. 

 
9.3  Odbiory częściowe 
Odbiory częściowe przeprowadzać należy w celu sprawdzenia zgodności wykonania z dokumentacją 
oraz obowiązującymi normami i przepisami tych robót, które ulegają zakryciu, co uniemożliwia ocenę 
prawidłowości ich montażu po całkowitym ukończeniu prac. Należą do nich między innymi: instalacje 
wtynkowe i podtynkowe. 
W odbiorze częściowym powinien wziąć udział przedstawiciel przyszłego użytkownika. 
Z przebiegu i wyników odbioru częściowego należy sporządzić szczegółowy protokół. Wynik odbioru 
częściowego należy ponadto wpisać do dziennika robót (budowy). 
 
9.4  Odbiór końcowy 
Inwestor i wykonawca (każdy w swoim zakresie) powinien: 

- przygotować dokumentację powykonawczą wg p. 7 i przekazać ją z odpowiednim 
wyprzedzeniem użytkownikowi, 

- sprawdzić kompletność oraz jakość wykonanych robót i funkcjonowanie urządzeń oraz 
układów, 

- pisemnie zgłosić rozdzielnię do odbioru. 
Końcowego odbioru dokonuje użytkownik, który ustala komisję odbioru z udziałem przedstawicieli 
inwestora, wykonawców, odpowiednich służb technicznych, p.poż. i BHP. 
Komisja odbioru powinna: 

- zbadać kompletność, aktualność i stan dokumentacji technicznej i akceptować ją, 
- dokonać bezpośrednich oględzin wszystkich elementów urządzeń w celu sprawdzenia jakości 

robót i zgodności z otrzymaną dokumentacją i przepisami, 
- sprawdzić funkcjonowanie urządzeń oraz wyrywkowymi pomiarami zgodność danych z 

przedstawionymi dokumentami (np. uziemień, izolacji, odległości), 
- ustalić warunki załączenia rozdzielnicy pod napięcie, 
- dokonać próbnego załączenia rozdzielnicy pod napięcie, jeśli się do tego nadaje, 
- sporządzić protokół z odbioru z podaniem dokładnych stwierdzeń, ustaleń i wniosków. 

 
9.5  Przekazanie rozdzielnicy do eksploatacji 

Rozdzielnice powinny być przyjmowane: 
- od razu (w czasie odbioru końcowego) do właściwej eksploatacji w wyniku odbioru 

bezusterkowego, 
- najpierw do eksploatacji wstępnej na ustalony okres (nie dłuższy niż 6 miesięcy) w przypadku 

stwierdzenia przez komisję braków oraz usterek nie wpływających na możliwość załączenia 
rozdzielnicy pod napięcie, szczególnie ze względów bezpieczeństwa (np. brak niektórych 
dokumentów, części dokumentacji lub instrukcji obsługi); decyzję w tej sprawie na wniosek 
komisji odbioru i za zgodą inspektora BHP podejmuje przedstawiciel użytkownika 
przyjmującego rozdzielnicę (powołującego komisję) 

Komisja wnioskuje w czasie odbioru przyjęcie rozdzielnicy do eksploatacji wstępnej. W przypadku 
stwierdzenia usterek uniemożliwiających jej załączenie pod napięcie powinna ona ustalić termin 
usunięcia usterek i wyznaczyć osoby do stwierdzenia ich usunięcia oraz zgłoszenie rozdzielnicy do 
załączenia pod napięcie. 
Przed ostatecznym przekazaniem rozdzielnicy do właściwej eksploatacji powinny być uzupełnione 
wszystkie braki i usunięte wszystkie usterki stwierdzone podczas odbioru końcowego oraz ujawnione 
w czasie eksploatacji wstępnej. Z ostatecznego odbioru należy sporządzić protokół. 
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10. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE 
10.1 Związane normatywy 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity – Dz.U. 2006 nr 156 poz.1118) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 Nr 75 poz. 690) wraz z 
późniejszymi zmianami 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2006 nr 80 poz. 
563) 
 
10.2 Zalecane normy 
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN)), w tym w szczególności: 
PN-EN 60439-1:2003 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 1: Zestawy badane w pełnym 
 i niepełnym zakresie badań typu 
PN-EN 60439-2:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 2: Wymagania dotyczące 
 przewodów szynowych 
PN-EN 60439-3:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 3: Wymagania dotyczące 
 niskonapięciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania w miejscach dostępnych  
do użytkowania przez osoby niewykwalifikowane. Rozdzielnice tablicowe 
PN-90/E-06401.01 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu znamionowym 
nie przekraczającym 30 kV. Postanowienia ogólne 
PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-54: Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego – Układy uziemiające i przewody ochronne   
PN-HD 60364-5-56:2019-1 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-56: Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego -- Instalacje bezpieczeństwa  
N SEP-E-004:2014  „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa” 
N SEP-E-007:2017-09 „Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w budynkach. Dobór kabli i innych 
przewodów ze względu na ich reakcję na ogień” 
PN-EN 1990:2004 – Zmiana do PN-80/B-02010 z października 2006; 
PN-HD 60364-7-712:2016-05 - Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-712: Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Fotowoltaiczne (PV) układy zasilania; 
PN-HD 60364-4-41:2017-09 „Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa -- Ochrona przed porażeniem elektrycznym”; 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

453-6.3 
 

INSTALACJE ELEKTRYCZNE WNĘTRZOWE 

O NAPIĘCIU DO 1kV 
 

 
1.  PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
1.1.  Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem specyfikacji jest zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonania instalacji elektrycznych i 
teleinformatycznych realizowanych w ramach: uzupełnienie dokumentacji projektowej dla prac 
remontowych dotyczących usunięcia usterki „Nawiewu zimnego powietrza” do budynków „C” i „D” oraz 
przebarwień na suficie budynku „D” Opery Krakowskiej przy ul. Lubicz. obejmujący w szczególności 
wymagania właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości 
poszczególnych robót instalacyjnych oraz określenie zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach 
poszczególnych pozycji przedmiaru w postępowaniu przetargowym. 
 
1.2.  Zakres stosowania specyfikacji 
 
1.3.  Zakres robót objętych specyfikacją 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót instalacyjnych 
elektrycznych: 
Instalacje elektryczne wnętrzowe o napięciu do 1kV 
Wszystkie inne związane roboty instalacyjne elektryczne jakie występują przy  
realizacji umowy. 
Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione w  projekcie 
techniczno-wykonawczym.   
 
1.4.  Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i 
Odbioru Robót Budowlanych Instalacji Elektrycznych (STWiORBIE) i Polskimi Normami. 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w STWiORBIE p. 1.4. Niniejsza 
specyfikacja obejmuje całość robót w zakresie instalacji elektrycznych  -  Instalacje elektryczne 
wnętrzowe o napięciu do 1kV  wraz ze wszystkimi robotami pomocniczymi. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, 
projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 
Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego 
realizacją umowy. 
 
1.6.  Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy 
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami 
podanymi w STWiORBIE.  
Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje: 

1. Wykaz pracowników wraz z ich kwalifikacjami (uprawnienia, staż pracy, doświadczenie 
zawodowe), którzy będą uczestniczyć w realizacji prac objętych niniejszą specyfikacją 

2. Szczegółowy harmonogram i kolejność prac instalacyjnych elektrycznych uwzględniający 
wszystkie pozostałe harmonogramy pozostałych branż związanych z realizacją obiektu, 
dostaw materiałów i urządzeń.  

3. Rysunki robocze wymagane przez zarządzającego realizacją umowy 
4. Szczegółowe rysunki warsztatowe rozwiązań technicznych na żądanie uczestników 

procesu Inwestycyjnego    
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5. Świadectwa jakości przedstawione przez producenta wyszczególnione w dalszej części 

opracowania 
6. Zalecenia i instrukcje techniczne dostarczane przez producentów, wyszczególnione w 

dalszej części opracowania 
7. Dokumenty jednoznacznie stwierdzające iż zastosowane materiały są nowe tj 

wyprodukowanie nie później niż 12 miesięcy od daty ich montażu 
8. Dokumenty stwierdzające iż urządzenia zostały wyprodukowane na terenie Unii 

Europejskiej 
9. Świadectwa zakupu urządzeń i sprzętu 
10. Pełną dokumentację powykonawczą w wersji papierowej i  elektronicznej w formacie „dwg 

i pdf „ 
 
 
2.  MATERIAŁY 
2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w STWiORBIE p.2.1. 
 
 
2.2  Instalacje elektryczne 
Rodzaje i typy urządzeń, aparatury, osprzętu, przewodów i materiałów pomocniczych zastosowanych 
do budowy instalacji elektrycznych powinny być zgodne z podanymi w projekcie i polskimi normami. 
 
3.  SPRZĘT 
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORBIE p.3. 
 
3.2.  Sprzęt niezbędny do wykonania Robót 
Rodzaje sprzętu używanego do robót instalacyjnych elektrycznych pozostawia się do uznania 
wykonawcy, po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych 
robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i 
niedopuszczone do robót. 
 
4.  TRANSPORT I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORBIE p.4. 
 
4.2.  Transport materiałów 
W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury elektrycznej należy 
przestrzegać zaleceń wytwórców, a w szczególności: 

- transportowane urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz 
przesuwaniem się wewnątrz ładowni; na czas transportu należy z przewożonych urządzeń 
zdemontować, odpowiednio zabezpieczyć i przewozić oddzielnie czułe przyrządy pomiarowe, 
aparaturę rejestrującą, przekaźniki do elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej 
oraz inną aparaturę mniej odporną na wstrząsy i drgania, 

- aparaturę i urządzenia ostrożnie załadowywać i zdejmować, nie narażając ich na uderzenia, 
ubytki lub uszkodzenia powłok lakierniczych, osłon blaszanych, zamków itp., 

Zaleca się dostarczanie urządzeń i ich konstrukcji oraz aparatów na stanowiska montażu 
bezpośrednio przed montażem, w celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego z magazynu 
budowy. 
Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i 
przepisami o ruchu drogowym.  
 
4.3.  Składowanie materiałów 
Materiały, aparaty, urządzenia i maszyny elektryczne należy przechowywać w pomieszczeniach 
zamkniętych przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i dobrze oświetlonych. 
Składowanie poszczególnych rodzajów materiałów powinno być zgodne z następującymi warunkami: 

- przewody izolowane i taśmy izolacyjne należy przechowywać w pomieszczeniach suchych i 
chłodnych  
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- rury instalacyjne stalowe należy składować w pomieszczeniach suchych, w oddzielnych dla 

każdego wymiaru przegrodach – w wiązkach, w pozycji pionowej, 
- rury instalacyjne karbowane z tworzywa sztucznego należy przechowywać analogicznie jak rury 

instalacyjne sztywne, lecz w kręgach zwijanych związanych sznurkiem co najmniej w trzech 
miejscach; kręgi w liczbie nie większej niż 10 mogą być układane jeden na drugim 

- wyroby metalowe i drobniejsze stalowe wyroby hutnicze, jak druty, liny, cienkie blachy, drobne 
kształtowniki itp., należy składować w pomieszczeniach suchych, z odpowiednim 
zabezpieczeniem przed działaniem korozji. 

 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
5.1.  Zasady ogólne wykonania robót 
5.1.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORBIE p.5.2. 
5.1.2. Warunki techniczne podane w niniejszej SST dotyczą wykonania i odbioru instalacji 
elektrycznych wnętrzowych o napięciu do 1kV: 

- w budownictwie ogólnym, tj. użyteczności publicznej, w pomieszczeniach suchych i wilgotnych  
- w budownictwie przemysłowym, w pomieszczeniach bezpiecznych pod względem pożarowym 

i wybuchowym, z atmosferą suchą lub wilgotną,  
5.1.3. Warunki dotyczą instalacji wnętrzowych wykonywanych: 

- przewodami izolowanymi jednożyłowymi lub wielożyłowymi w rurach stalowych 
- przewodami izolowanymi jednożyłowymi lub wielożyłowymi w rurach z tworzyw sztucznych 
- przewodami kabelkowymi i kablami na uchwytach, na uchwytach odległościowych, na 

wspornikach, na drabinkach kablowych i w korytkach 
- przewodami izolowanymi w kanałach podłogowych 
- przewodami izolowanymi i kablami w prefabrykowanych kanałach izolacyjnych 
- przewodami oponowymi 
- przewodami jednożyłowymi lub wielożyłowymi w rurach instalacyjnych z tworzywa układanych 

pod tynkiem lub w podłodze, 
- przewodami wtynkowymi, 
- przewodami jednożyłowymi lub wielożyłowymi w rurach instalacyjnych z tworzywa 

zatapianych w ścianach i stropach budynku monolitycznego, 
- przewodami jednożyłowymi lub wielożyłowymi w listwach instalacyjnych z tworzywa, 
- przewodami wielożyłowymi (kabelkowymi) i kablami układanymi w kanałach elementów 

budowlanych, 
- przewodami jednożyłowym, wielożyłowymi (kabelkowymi) i kablami układanymi w 

prefabrykowanych kanałach instalacyjnych. 
5.1.4. Warunki dotyczą również montażu opraw oświetleniowych, zabezpieczeń i liczników energii 
elektrycznej. 
5.1.5. Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych należy spełnić następujące wymagania: 
Należy zapewnić równomierne obciążenie faz linii zasilających przez odpowiednie przyłączanie 
odbiorów 1-fazowych. 
Tablice z aparatami zabezpieczającymi należy sytuować w taki sposób, aby zapewnić: 

- łatwy dostęp,  
- pole do prac manewrowych  
- zabezpieczenie przed dostępem niepowołanych osób. 

Mocowanie puszek w ścianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewniać niezbędną 
wytrzymałość na wyciąganie wtyczki z gniazda. 
Gniada wtyczkowe i wyłączniki należy instalować w sposób nie kolidujący z wyposażeniem 
pomieszczenia. 
Położenie wyłączników klawiszowych należy przyjmować takie, aby w całym pomieszczeniu było  
Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym należy instalować w takim położeniu, aby styk 
ten nie występował u góry. 
Przewody do gniazd wtyczkowych 2-biegunowych należy podłączać w taki sposób, aby przewód 
fazowy dochodził do lewego bieguna, a przewód neutralny – do prawego bieguna. 
 
5.2  Instalacje elektryczne wnętrzowe 
5.2.1. Wymagania ogólne 
Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych wnętrzowych, bez względu na rodzaj i sposób ich montażu, 
należy przeprowadzić następujące roboty podstawowe: 

- trasowanie, 
- montaż konstrukcji wsporczych i uchwytów, 
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- przejścia przez ściany i stropy, 
- montaż sprzętu i osprzętu, 
- łączenie przewodów, 
- podejścia do odbiorników, 
- przyłączanie odbiorników, 
- ochrona przed porażeniem, 
- ochrona antykorozyjna. 

 
5.2.2. Trasowanie 
Trasowanie należy wykonać uwzględniając konstrukcję budynku oraz zapewniając bezkolizyjność z 
innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej 
konserwacji i remontów. Wskazane jest, aby trasa przebiegała w liniach poziomych i pionowych. 
5.2.3. Montaż konstrukcji wsporczych i uchwytów  
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych, bez 
względu na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoża (ścian, stropów, elementów 
konstrukcji budynku itp.) w sposób trwały, uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich 
dana instalacja będzie pracować oraz sam rodzaj instalacji. Wykonawca w trakcie budowy ma 
obowiązek wykonać koordynację przebiegu tras kablowych z branżami sanitarnymi, wentylacji i 
klimatyzacji 
5.2.4. Przejścia przez ściany i stropy 
Wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. (wewnątrz budynku) 
muszą być chronione przed uszkodzeniami. 
Przejścia wymienione wyżej należy wykonywać w przepustach rurowych. 
Przejścia między pomieszczeniami o różnych atmosferach powinny być wykonane w sposób szczelny, 
zapewniający nie przedostawanie się wyziewów.  
Obwody instalacji elektrycznych przechodzące przez podłogi muszą być chronione do wysokości 
bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed uszkodzeniem mechanicznym 
można stosować rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, kształtowniki, korytka blaszane itp. 
Przejścia dla instalacji elektrycznych przez ściany wykonuje wykonawca robót elektrycznych po 
uprzednim uzgodnieniu ich lokalizacji z branżą konstrukcyjną.    
 
5.2.5. Montaż sprzętu i osprzętu 
Należy stosować następujący sprzęt i osprzęt instalacyjny: 

- rozgałęźniki (puszki) różnego rodzaju, 
- gniazda wtyczkowe oraz wtyczki do mocowania na stałe, 
- skrzynki rozdzielcze, 

Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający mocne i 
bezpieczne jego osadzenie. 
Mocowanie bezpośrednie sprzętu i osprzętu niehermetycznego do podłoży drewnianych lub innych 
palnych należy wykonywać na podkładkach blaszanych, znajdujących się co najmniej pod całą 
powierzchnią danego sprzętu i osprzętu. 
Do mocowania sprzętu i osprzętu mogą służyć konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone w 
podłożu, przyspawane do stalowych elementów konstrukcji budowlanych lub zamontowane na takich 
konstrukcjach, przykręcane do podłoża za pomocą kołków i śrub rozporowych oraz kołków 
wstrzeliwanych. 
5.2.6. Łączenie przewodów 
W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy wykonywać w sprzęcie i 
osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych. 
Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe 
naprężenia. 
Do danego zacisku należy przyłączać przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich 
zacisk ten jest przystosowany. 
W przypadku stosowania zacisków, do których przewody są przyłączane za pomocą oczek, pomiędzy 
oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki metalowe, 
zabezpieczone przed korozją w sposób umożliwiający przepływ prądu. 
Długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie. 
Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicznych. W 
przypadku stosowania żył ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzać warstwy cyny. 
Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny być zabezpieczone 
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca się stosowanie takich tulejek zamiast ocynowania). 
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5.2.7. Podejścia do odbiorników 
Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników należy wykonać w miejscach bezkolizyjnych, 
bezpiecznych oraz w sposób estetyczny. 
Podejścia od przewodów ułożonych w podłodze należy wykonywać w rurach stalowych, 
zamocowanych pod powierzchnią podłogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych kanałach. 
Rury i kanały muszą spełniać odpowiednie warunki wytrzymałościowe i być wyprowadzone ponad 
podłogę do wysokości koniecznej dla danego odbiornika. 
Podejścia w górę od przewodów ułożonych pod stropami mogą być wykonane tak jak cała instalacja, 
lecz samo podejście przez strop należy wykonać zgodnie z p. 5.2.4. 
. 
Do odbiorników zamocowanych na ścianach, stropach lub konstrukcjach, podejścia należy 
wykonywać przewodami ułożonymi na tych ścianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a 
także na innego rodzaju podłożach, np. kształtowniki, korytka, drabinki kablowe itp. 
5.2.8. Przyłączanie odbiorników 
Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie oczyszczone. Samo 
połączenie musi być wykonane w sposób pewny pod względem elektrycznym i mechanicznym oraz 
zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku i korozją.  
Bez względu na rodzaj instalacji, przyłączenia odbiorników są wykonywane w zasadzie jednakowo, z 
tym, że dzielą się na dwa rodzaje: 

- przyłączenia sztywne, 
- przyłączenia elastyczne. 

Przyłączenia sztywne należy wykonywać w rurach sztywnych wprowadzonych bezpośrednio do 
odbiorników oraz przewodami kabelkowymi i kablami. Wykonuje się je do odbiorników stałych, 
zamocowanych do podłoża i nie ulegającym żadnym przesunięciom. 
Przyłączenia elastyczne stosuje się, gdy odbiorniki są narażone na drgania o dużej amplitudzie lub 
przystosowane są do przesunięć i przemieszczeń. Przyłączenia te należy wykonywać: 

- przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi, 
- przewodami izolowanymi jednożyłowymi giętkimi w rurach elastycznych, 
- przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi w rurach elastycznych. 

Przewody wychodzące z rur powinny być zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami 
izolacji, np. przez założenie tulejek izolacyjnych. 
W miejscach narażonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzane do odbiorników 
muszą być chronione. 
5.2.9. Ochrona przeciwporażeniowa 
Ochronie tej podlegają metalowe obudowy zainstalowanego sprzętu i osprzętu oraz odbiorników, jak 
również cała instalacja rurowa. 
W przypadku zastosowania w ciągach rurowych elementów w obudowach z tworzyw sztucznych lub 
uszczelniania połączeń za pomocą pakuł, ciągi te muszą być dodatkowo mostkowane w miejscach 
łączeń dodatkowymi połączeniami. Takie połączenia (mostki) mogą być wykonane w postaci obejmek 
z taśmy, bednarki lub drutu stalowego i zamontowane w sposób zapewniający ciągłość metaliczną. 
Przekrój ich nie może być mniejszy od przekroju przewodów ochronnych stosowanych w danej 
instalacji. Wszystkie połączenia metaliczne muszą być zabezpieczone przed korozją oraz muszą być 
dostosowane do warunków lokalnych i gwarantować trwałą w czasie ciągłość. 
Ochronę przeciwporażeniową wykonać zgodnie z wymaganiami podanymi w SST – Urządzenia 
piorunochronne. 
 
5.3  Instalacje elektryczne wnętrzowe wykonane przewodami izolowanymi jednożyłowym lub 
wielożyłowymi w rurach tworzyw sztucznych 
5.3.1. Wymagania ogólne 
Instalacje w rurach instalacyjnych sztywnych z tworzyw sztucznych stosuje się tam, gdzie ich 
wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne jest wystarczająca, a technologia produkcji pozwala na 
zastosowanie tworzywa sztucznego. 
Instalacje te mogą być wykonywane jako wodoszczelne pod warunkiem użycia sprzętu i osprzętu 
hermetycznego i uszczelnionego oraz szczelnego (klejem, kitem lub inną masą) wykonania wszystkich 
połączeń rurowych. W wykonaniu wodoszczelnym instalacje te mogą być układane w 
pomieszczeniach wilgotnych (ale nie w wodzie). 
5.4.2. Układanie rur 
Na przygotowanej wg p. 5.2.1 i 5.2.2 trasie należy układać rury z tworzywa sztucznego na uchwytach 
osadzonych w podłożu wg p. 5.2.3 oraz mocować sprzęt i osprzęt instalacyjny wg p. 5.2.5. Końce rur 
przed połączeniem powinny być pozbawione ostrych krawędzi. 
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Zależnie od przyjętej technologii montażu i rodzaju tworzywa sztucznego łączenie rur ze sobą i ze 
sprzętem i osprzętem należy wykonać w drodze: 

- wsuwania końców rur w otwory sprzętu i osprzętu, złączek lub w kielichy rur, połączonego z 
równoczesnym uszczelnieniem (klejem, kitem lub inna masą), 

- wkręcania w sprzęt i osprzęt nagwintowanych końców rur, 
- wkręcania w sprzęt i osprzęt nagrzanych końców rur. 

Łuki na rurach należy wykonać na gorąco lub na zimno. Wykonany łuk może zostać spłaszczony. 
Spłaszczenie to nie może być większe od 15% wewnętrznej średnicy rury. Na łuki należy również 
stosować rury elastyczne, spełniające równocześnie funkcję elementów kompensacyjnych. Promień 
gięcia rur sztywnych i elastycznych powinien zapewniać możliwość swobodnego wciągania 
przewodów. 
Cała instalacja rurowa powinna być wykonana ze spadkami 0,1% w celu umożliwienia odprowadzenia 
wody zbierającej się wewnątrz instalacji (skropliny). W przypadku układania długich prostych ciągów 
rur należy stosować kompensację wydłużenia cieplnego, np. za pomocą złączek kompensacyjnych 
wstawionych w ciągi rur sztywnych, czy też umożliwienia przesunięć w kielichach (przy wykonaniu 
nieszczelnym).  
Zabrania się układania rur z wciągniętymi w nie przewodami. 
5.4.3. Wciąganie przewodów 
Przed przystąpieniem do tej czynności należy sprawdzić prawidłowość wykonanego rurowania, 
zamocowania sprzętu i osprzętu i jego połączeń z rurami oraz przelotowość.  
Wciąganie przewodów należy wykonywać za pomocą specjalnego osprzętu montażowego, np. 
sprężyny instalacyjnej. Nie wolno do tego celu stosować przewodów, które później zostaną użyte w 
instalacji. 
Łączenie przewodów należy wykonywać wg p. 5.2.6. 
 
 
 
5.4  Instalacje elektryczne wnętrzowe wykonane przewodami kabelkowymi i kablami na 
uchwytach, na uchwytach odległościowych, na wspornikach, na drabinkach kablowych i w 
korytkach 
5.4.1. Wymagania ogólne 
Instalacje przewodami kabelkowymi i kablami stosuje się w pomieszczeniach suchych, wilgotnych, z 
wyziewami żrącymi oraz w barakach, kanałach i tunelach kablowych. 
Stosuje się następujące rodzaje instalacji: 

- w wykonaniu zwykłym 
- w wykonaniu szczelnym 

Stosuje się następujące sposoby ułożenia instalacji: 
- bezpośrednio na podłożu (ścianach, stropach, konstrukcjach budowlanych), za pomocą 

uchwytów pojedynczych lub zbiorczych, 
- na uchwytach odległościowych (dystansowych), pojedynczych lub zbiorczych, w odległości nie 

mniejszej niż 5mm w świetle od podłoża, 
- na specjalnie utworzonych podłożach w postaci drabinek kablowych, korytek kablowych lub 

wsporników (półek, wieszaków prętowych itp.). 
5.4.2. Układanie przewodów 
Przy układanie przewodów na uchwytach: 

- na przygotowanej wg p. 5.2.1 i 5.2.2 trasie należy mocować uchwyty wg p. 5.2.3; odległości 
między uchwytami nie powinny być większe od: 

0,5 m dla przewodów kabelkowych 
1,0m dla kabli, 

- rozstawienie uchwytów powinno być takie, aby odległości między nimi ze względów 
estetycznych były jednakowe, uchwyty między innymi znajdowały się w pobliżu sprzętu i 
osprzętu, do którego dany przewód jest wprowadzany oraz aby zwisy przewodów między 
uchwytami nie były widoczne, 

- sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować wg p. 5.2.5. 
Przy układaniu przewodów na specjalnie utworzonych podłożach: 

- na przygotowanej wg p. 5.2.1 i 5.2.2 trasie należy mocować do konstrukcji budowlanych 
podłoża specjalne (drabinki kablowe, korytka, wsporniki itp.); mocowanie to wykonuje się 
zgodnie z projektem, odpowiednimi instrukcjami i wg p. 5.2.3, 

- po sprawdzeniu jakości mocowań oraz ich zgodności z projektem i instrukcjami montażu na 
podłożach tych należy układać przewody kabelkowe i kable; w zależności od wymagań 
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określonych w projekcie, rodzaju przewodów kabelkowych i kabli oraz kierunku trasy 
(poziomego, pionowego) mogą być one układane „luzem” lub mocowane. 

Przejścia przez ściany i stropy należy wykonywać wg p. 5.2.4. W przypadku stosowania specjalnie 
utworzonych podłoży (drabinek kablowych, korytek, wsporników itp.) przejścia te muszą być 
dostosowane do wymiarów podłoży. Zaleca się, aby w takich przypadkach otwory do przejść były 
wykonywane przy robotach budowlanych. 
Do podłoży tych można mocować sprzęt i osprzęt, zawsze jednak zgodnie z p. 5.2.5. 
Łączenie przewodów wykonywać wg p. 5.2.6. 
Przy wykonywaniu instalacji przewodami kabelkowymi w „wiązkach” należy dodatkowo uwzględnić 
wymagania odpowiednich instrukcji montażu dotyczących tego sposobu wykonania. 
 
 
 
5.5  Instalacje elektryczne wnętrzowe wykonane przewodami jednożyłowymi lub wielożyłowymi 
w rurach instalacyjnych z tworzywa układanych pod tynkiem lub w podłodze 
5.5.1. Trasowanie 
Trasowanie należy wykonać wg p. 5.2.2. 
5.5.2. Kucie bruzd 
Jeśli nie wykonano bruzd w czasie wznoszenia budynku, należy je wykonać przy montażu instalacji. 
Bruzdy należy dostosować do średnicy rury z uwzględnieniem rodzaju i grubości tynku. Przy 
układaniu dwóch lub kilku rur w jednej bruździe szerokość bruzdy powinna być taka, aby odstępy 
miedzy rurami wynosiły nie mniej niż 5mm. Rury zaleca się układać jednowarstwowo. Zabrania się 
wykonywania bruzd w cienkich ścianach działowych w sposób osłabiający ich konstrukcję. Zabrania 
się kucia bruzd, przebić i przepustów w betonowych elementach konstrukcyjno-budowlanych. Przy 
przejściach z jednej strony ściany na drugą lub ze ściany na strop cała rura powinna być pokryta 
tynkiem. 
Przebicia przez ściany należy wykonywać w taki sposób, aby rurę można było wyginać łagodnymi 
łukami, o promieniu nie mniejszym od wartości podanych w p. 5.9.3. 
Rury w podłodze mogą być układane w warstwach konstrukcyjnych podłogi (stropu), ale w taki 
sposób, aby nie były narażone na naprężenia mechaniczne. Mogą być one również zatapiane w 
warstwie wyrównawczej podłogi. 
5.5.3. Układanie rur i osadzanie puszek 
Rury należy układać i mocować w uprzednio wykonanych bruzdach. 
Łuki z rur sztywnych należy wykonywać przy użyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w 
trakcie ich układania. Najmniejszy dopuszczalny promień łuku powinien wynosić: 
Średnica znamionowa rury [mm] 18 21 22 28 37 47 
Promień łuku [mm]   190 190 250 250 350 450 
Przy kształtowaniu łuku spłaszczenie rury nie może być większe niż 15% wewnętrznej średnicy rury. 
Łączenie rur należy wykonywać za pomocą połączeń jednokielichowych lub złączek dwukielichowych. 
Najmniejsza długość połączenia jednokielichowego powinna wynosić: 
Średnica znamionowa rury [mm] 18 21 22 28 37 47 
Długość kielicha [mm]   35 35 40 45 50 60 
Puszki powinny być osadzone na takiej głębokości, aby ich górna (zewnętrzna) krawędź po 
otynkowaniu ściany była zrównana z tynkiem. Przed zainstalowaniem należy w puszce wyciąć 
wymaganą liczbę otworów dostosowanych do średnicy wprowadzanych rur. Koniec rury powinien 
wchodzić do środka puszki na głębokość do 5mm. 
5.5.4. Wciąganie przewodów do rur 
Do rur ułożonych zgodnie z p. 5.7.3, po ich przykryciu warstwą tynku lub masy betonowej, należy 
wciągnąć przewody przy użyciu sprężyny instalacyjnej, zakończonej z jednej strony kulką, a z drugiej 
uszkiem. 
Zabrania się układania rur wraz z wciągniętymi w nie przewodami. 
 
5.6 Instalacje wykonywane przewodami jednożyłowymi lub wielożyłowymi w listwach 
instalacyjnych z tworzywa (przypodłogowych i ściennych) 
5.6.1. Trasowanie 
Instalacja w listwach wymaga trasowania gniazd wtyczkowych, łączników i przebić w ścianach. 
Trasowanie należy wykonać wg p. 5.2.2. 
5.6.2. Mocowanie listew 
Listwy instalacyjne należy mocować do podłoża za pomocą kołków rozporowych lub klejenia. Na 
ścianach drewnianych listwy należy mocować za pomocą wkrętów do drewna. 
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5.6.3. Montaż sprzętu i przewodów 
Gniazda wtyczkowe i łączniki należy mocować do podłoża za pomocą kołków rozporowych lub 
klejenia. Na ścianach drewnianych sprzęt należy mocować za pomocą wkrętów do drewna z 
uwzględnieniem wymagań p. 5.2.5. 
Gniazda wtyczkowe przy listwie przypodłogowej należy łączyć przelotowo, bez rozcinania przewodów. 
Rozgałęzienia od przewodów ułożonych w listwach instalacyjnych należy wykonywać przy użyciu 
zacisków odgałęźnych (przekłuwających , kapturkowych itp.). 
W listwach instalacyjnych można układać przewody jednożyłowe lub wielożyłowe. W jednym kanale 
listwy należy układać nie więcej niż dwa obwody przewodów jednożyłowych.  
Przewody należy łączyć w sposób podany w p. 5.2.6. 
Po ułożeniu i połączeniu oraz zabezpieczeniu przewodów przed wypadnięciem należy listwy zamknąć 
pokrywami. 
 
 
5.7  Montaż zabezpieczeń (gniazd bezpiecznikowych oraz wyłączników) 
W ogólnie dostępnych instalacjach wnętrzowych należy montować aparaty zabezpieczające z 
pokrywami osłaniającymi części będące pod napięciem. Gniazda bezpieczników należy montować na 
deskach lub bezpośrednio na kołkach rozporowych osadzonych w ścianie. Wyłączniki płaskie należy 
montować na listwach aparatowych. Do przykręcania należy używać wkrętów z łbem półkolistym o 
odpowiedniej średnicy i długości. Pod łby wkrętów należy podłożyć podkładki.  
Przewód zasilający należy przyłączać do styku dolnego, przewód zabezpieczany do gwintu gniazda 
bezpiecznikowego lub górnego styku wyłącznika płaskiego. 
Aparaty zabezpieczające zainstalowane przed licznikiem należy osłonić pokrywą przystosowaną do 
plombowania.  
 
6.  PRÓBY MONTAŻOWE 
Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i pomiary. Zakres 
prób montażowych należy uzgodnić z inwestorem.  
Zakres podstawowych prób montażowych obejmuje: 

- pomiar rezystancji izolacji instalacji, który należy wykonać dla każdego obwodu oddzielnie od 
strony zasilania; pomiarów dokonać należy induktorem 500V lub 1000V; rezystancja izolacji 
mierzona między badaną fazą i pozostałymi fazami połączonymi z przewodem neutralnym lub 
uziemiającym nie może być mniejsza od : 

0,25 MΩ dla instalacji 230V, 
0,50 MΩ dla instalacji 400 i 500V; 

- pomiar rezystancji izolacji odbiorników; rezystancja izolacji silników, grzejników itp. mierzona 
induktorem 500V nie może być mniejsza od 1MΩ, 

- pomiar kabli zasilających, który należy wykonać zgodnie z SST - Elektroenergetyczne linie 
kablowe p. 6 

- pomiary impedancji pętli zwarciowych w instalacji ochrony przeciwporażeniowej 
- pomiary rezystancji uziemień zgodnie z SST - Urządzenia piorunochronne 
- oględziny wykonanej instalacji ochrony przeciwporażeniowej wraz z urządzeniami i aparatami 

wchodzącymi w jej skład 
Z prób montażowych należy sporządzić protokół. 

- Po pozytywnym zakończeniu wszystkich badań i pomiarów objętych próbami montażowymi 
należy załączyć świetlne są załączane zgodnie z założonym programem, 

- w gniazdach wtyczkowych przewody fazowe są dokładnie dołączone do właściwych 
zacisków, 

- silniki obracają się we właściwym kierunku 
- protokół pomiaru skuteczności ochrony przed porażeniem powinien zawierać dokładne 

określenie badanego odbiornika, wielkość zabezpieczenia tego odbiornika, wymaganą 
krotność prądu zabezpieczenia, zmierzony prąd zwarciowy, zmierzoną impedancję pętli 
zwarciowej oraz wnioski. Równocześnie w protokole należy uwidocznić stosowaną metodę 
pomiarową, typ i numer aparatu pomiarowego 

 
7.  DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA 
Przy przekazywaniu instalacji do eksploatacji wykonawca jest obowiązany dostarczyć zleceniodawcy 
dokumentację powykonawczą według wymagań podanych w STWiORBIE, a w szczególności: 
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- zaktualizowany projekt techniczny, w tym rysunki wykonawcze tras instalacji, jeżeli 

naniesienie zmian na rysunkach projektowych jest niecelowe ze względu na zbyt duży zakres 
zmian, 

- protokoły z prób montażowych według wymagań podanych w p. 6, 
- instrukcje eksploatacji zamontowanych instalacji specjalnych oraz mechanizmów i urządzeń, 

jeżeli odbiegają one parametrami technicznymi i sposobem użytkowania od urządzeń 
powszechnie stosowanych. 

 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
8.1  Odbiór frontu robót 
Przed przystąpieniem do robót montażowych należy odebrać protokolarnie front robót od generalnego 
wykonawcy lub inwestora. 
Stan robót budowlanych i wykończeniowych powinien być taki, aby roboty elektromontażowe można 
było prowadzić bez narażenia instalacji na uszkodzenie, a pracowników na wypadki przy pracy. 
 
8.2 Odbiory międzyoperacyjne 
Odbiory międzyoperacyjne powinien przeprowadzić organ nadzoru firmy wykonującej instalacje 
elektryczne. 
Odbiorom międzyoperacyjnym powinny podlegać: 

- osadzone (zamocowane) konstrukcje wsporcze pod kable, drabinki, korytka, przewody 
szynowe, oprawy oświetleniowe itp., 

- ułożone rury, listwy, korytka lub kanały przed wciągnięciem przewodów, 
- osadzone (zamocowane) konstrukcje wsporcze przed zamontowaniem aparatów, 
- instalacja przed załączeniem pod napięcie. 

 
8.3  Odbiory częściowe 
Odbiory robót ulegających zakryciu; odbiorom podlegają: 

- ułożone w kanałach, lecz nie przykryte kable, 
- instalacje podtynkowe przed tynkowaniem, 
- inne fragmenty instalacji, które będą niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia po 

zakończeniu robót montażowych. 
Usterki wykryte przy odbiorze częściowym powinny być wpisane do dziennika robót (budowy). Brak 
wpisu należy traktować jako stwierdzenie należytego stanu elementów i prawidłowego montażu. 
Pozostałe odbiory częściowe; przed odbiorem końcowym dużych skomplikowanych instalacji 
elektrycznych należy przekazać inwestorowi poszczególne fragmenty instalacji w drodze odbiorów 
częściowych. 
 
8.4  Odbiór końcowy 
Do odbioru końcowego wykonanych robót wykonawca powinien przedłożyć: 

- aktualną dokumentację powykonawczą wg p. 7 
- protokoły prób montażowych wg p. 6 
- oświadczenie wykonawcy o zakończeniu robót i gotowości instalacji do eksploatacji, 
- instrukcje eksploatacji urządzeń, jeżeli umowa przewidywała dostarczenie takich instrukcji, 
- części i urządzenia zamienne oraz sprzęt BHP, które zgodnie ze specyfikacją w projekcie 

(dokumentacji) miały być dostarczone przez wykonawcę. 
Komisja odbioru końcowego: 

- bada aktualność i kompletność dokumentacji powykonawczej, 
- bada protokoły odbiorów częściowych i sprawdza usunięcie usterek, 
- bada zaświadczenia o jakości materiałów i urządzeń oraz przedstawia ewentualne wnioski i 

uwagi, 
- bada i akceptuje protokoły prób montażowych, 
- dokonuje prób i odbioru instalacji włączonej pod napięcie, 
- ustala okres i warunki wstępnej eksploatacji instalacji, 
- spisuje protokół odbiorczy. 

 
8.5 Przekazanie instalacji do eksploatacji 
Po ustalonym przez komisję odbioru okresie wstępnej eksploatacji instalację należy przekazać do 
właściwej eksploatacji. 
Przy przekazaniu należy spisać protokół, w którym powinno zostać potwierdzone usunięcie usterek 
wymienionych w protokole przekazania instalacji do wstępnej eksploatacji. 
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9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE 
9.1 Związane normatywy 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity – Dz.U. 2006 nr 156 poz.1118) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 Nr 75 poz. 690) wraz z 
późniejszymi zmianami 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2006 nr 80 poz. 
563) 
 
9.2 Zalecane normy 
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem obligatoryjne normy polskie (PN). 
PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część:1 Wymagania podstawowe, ustalanie 
ogólnych charakterystyk, definicje  
PN-HD 60364-4-41:2017-09 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa -- Ochrona przed porażeniem elektrycznym  
PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-42: Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa -- Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego  
PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-43: Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa -- Ochrona przed prądem przetężeniowym  
PN-HD 60364-4-443:2016-03 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-443: Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa -- Ochrona przed zaburzeniami napięciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi -- Ochrona 
przed przejściowymi przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi  
PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-444: Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa -- Ochrona przed zakłóceniami napięciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi  
PN-HD 60364-4-46:2017-01 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-46: Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa – Odłączanie izolacyjne i łączenie 
PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 5-51: Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego -- Postanowienia ogólne  
PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Cześć 5-52: Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego -- Oprzewodowanie  
PN-HD 60364-5-53:2016-02 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 5-53: Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza 
PN-HD 60364-5-534:2016-04 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-534: Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego -- Odłączanie izolacyjne, łączenie i sterowanie -- Urządzenia do ochrony przed 
przejściowymi przepięciami  
PN-HD 60364-5-537:2017-01 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 5-537: Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza – Odłączanie izolacyjne i łączenie  
PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-54: Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego – Układy uziemiające i przewody ochronne   
PN-HD 60364-5-56:2019-1 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-56: Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego -- Instalacje bezpieczeństwa  
PN-HD 60364-6:2016-07 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 6: Sprawdzanie  
PN-HD 60364-7-701:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-701: Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Pomieszczenia wyposażone w wannę lub prysznic  
PN-HD 60364-7-701:2010/AC:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-701: Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Pomieszczenia wyposażone w wannę lub prysznic  
PN-HD 60364-7-704:2018-08 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-704: Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje na terenie budowy i rozbiórki  
PN-EN 12464-1:2022-01 Światło i oświetlenie - Oświetlenie miejsc pracy -- Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach 
PN-HD 60364-7-715:2012 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Część 7-715: Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji – Instalacje oświetleniowe o bardzo niskim napięciu 
PN-EN 12101-10:2007 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła. Część 10: zasilacze 
PN-EN 1838:2013-11 Zastosowania oświetlenia -- Oświetlenie awaryjne  
PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego  
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N SEP-E-004:2014  „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa” 
N SEP-E-007:2017-09 „Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w budynkach. Dobór kabli i innych 
przewodów ze względu na ich reakcję na ogień” 
PN-EN 1990:2004 – Zmiana do PN-80/B-02010 z października 2006; 
PN-HD 60364-7-712:2016-05 - Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-712: Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Fotowoltaiczne (PV) układy zasilania; 
PN-EN 1991-1-4:2008 - Oddziaływania na konstrukcje -- Część 1-4: Oddziaływania ogólne -- Oddziaływania 
wiatru; 
PN-EN 1991-1-3 (wraz z późniejszymi zmianami) - Oddziaływania na konstrukcje. Oddziaływania ogólne. 
Obciążanie śniegiem – strefa klimatyczna dla Polski; 
PN-EN 62446-1:2016-08 oraz PN-EN 62446-1:2016-08/A1:2019-01 Systemy fotowoltaiczne (PV) – Wymagania 
dotyczące badań, dokumentacji i utrzymania – Część 1: Systemy podłączone do sieci – Dokumentacja, odbiory i 
nadzór; 
PN-HD 60364-4-41:2017-09 „Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa -- Ochrona przed porażeniem elektrycznym”; 
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające 
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 
89/106/EWG; 
Rozporządzenie z 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i 
ich usytuowanie dz. U. nr 1065 z 2019; 
Decyzja nr 70 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 8 października 2020 roku w sprawie 
powołania zespołu zadaniowego do opracowania „Standardowe zasady postępowania podczas pożarów instalacji 
fotowoltaicznych”; 
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 w sprawie wyrobów budowlanych (CPR); 
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011r. w sprawie ograniczenia 
stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym; 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Dz.U.2003 nr 120 poz. 1126 z dnia 23 czerwca 2003r. 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 wraz z późniejszymi zmianami. 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów Dz.U.2010 nr 109 poz. 719. 
Przepisy Budowy Urządzeń Elektrycznych. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych tom V – Instalacje elektryczne. 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen 
technicznych. 
Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy - Prawo budowlane oraz 
ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności. 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu 
deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym. 
Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy - Prawo budowlane oraz 
ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności. 
Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o 
zmianie niektórych ustaw DZ.U. 2001 nr 100 poz. 1085. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

INSTALACJI SŁABOPRĄDOWYCH  
 

 

CPV 45317000-2 Inne instalacje elektryczne 

CPV 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 
CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 
CPV 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 
CPV 45314000-1 Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych 
CPV 45317000-2 Inne instalacje elektryczne 

CPV 32412000-4 Sieci komunikacyjne 
CPV 32412100-5 Sieć telekomunikacyjna  
CPV 32421000-0  Okablowanie sieciowe 
CPV 32423000-4  Gniazda sieciowe 
 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji 
Przedmiotem specyfikacji jest zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonania instalacji elektrycznych i 
teleinformatycznych realizowanych w ramach: uzupełnienie dokumentacji projektowej dla prac 
remontowych dotyczących usunięcia usterki „Nawiewu zimnego powietrza” do budynków „C” i „D” oraz 
przebarwień na suficie budynku „D” Opery Krakowskiej przy ul. Lubicz. obejmujący w szczególności 
wymagania właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości 
poszczególnych robót instalacyjnych oraz określenie zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach 
poszczególnych pozycji przedmiaru w postępowaniu przetargowym. 
 

1.2. Zakres zastosowania Specyfikacji 
Specyfikacja winna być wykorzystana przez Oferentów biorących udział w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót wymienionych w punkcie 1.1 oraz 
przez Inwestora w trakcie realizacji inwestycji wymienionej w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 
Niniejsza Specyfikacja obejmuje zakres robót branży elektrycznej i elektroenergetycznej i 
słaboprądowej w projektach wykonawczych i przedmiarze robót opracowanym na podstawie 
tych projektów.  
Niniejsza specyfikacja dotyczy dokumentacji projektowej opracowanej dla projektowanego 
obiektu wymienionego w punkcie 1.1  

 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wszystkie roboty objęte Projektem należy wykonać wg Polskich Norm i obowiązujących 
przepisów budowlanych i przeciwpożarowych, pod fachowym nadzorem technicznym ze 
strony osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane i będące członkami 
samorządu zawodowego inżynierów budownictwa. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Wszystkie materiały zastosowane do realizacji robót powinny odpowiadać, co do jakości, 
wymaganiom Projektu Wykonawczego i Przedmiaru robót, wymaganiom Specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia i przyjętym w ofercie rozwiązaniom technicznym. Na każde 
żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowiązany jest okazać w 
stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację 
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zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną. Podane w 
Projekcie wykonawczym typy urządzeń służą jedynie do określenia parametrów 
technicznych urządzeń. Dopuszcza się zastosowanie urządzeń innych producentów pod 
warunkiem wykazania przez Wykonawcę, iż proponowane materiały posiadają parametry 
techniczne nie gorsze od zaprojektowanych oraz uzyskania zgody na zamianę przez 
Projektanta. Wszystkie materiały i urządzenia użyte do instalacji przeciwpożarowej muszą 
posiadać aktualne dopuszczenie Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony 
Przeciwpożarowej w Józefowie. Wszystkie materiały muszą być wyprodukowane na terenie 
Unii Europejskiej. 
 
2.2. Wymagania odnośnie materiałów wyszczególnionych w publikowanych 

katalogach 
Do materiałów wyszczególnionych w obowiązujących i publikowanych katalogach (KNNR, 
KNR, KNRW, KSNR, KNP, ORGBUD i innych katalogach) należy stosować zasady 
określone w założeniach ogólnych i szczegółowych katalogów. W szczególności należy 
stosować warunki i normy tam wskazane. 
 
2.3. Wymagania odnośnie materiałów nie wyszczególnionych w katalogach 
Materiały, które nie mają odniesienia w publikowanych katalogach, a dopuszczone są do 
stosowania w budownictwie, należy stosować zgodnie z obowiązującymi kartami wyrobów i 
instrukcjami producentów. Normy zużycia należy przyjmować zgodnie z zaleceniami 
producentów i dystrybutorów wyrobów. 
 
3. SPRZĘT 
Do wykonania robót należy zastosować atestowany sprzęt i maszyny właściwe dla danego 
rodzaju robót, przy uwzględnieniu przeciętnej organizacji pracy. Nakłady pracy sprzętu winny 
wynikać z katalogów nakładów rzeczowych, z uwzględnieniem założeń ogólnych i 
szczegółowych. 
 
 
4. TRANSPORT 
Środki transportu technologicznego i zewnętrznego winny być dobrane przy uwzględnieniu 
przeciętnej organizacji pracy i wynikać z projektu organizacji budowy. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Szczegółowy opis robót  
Zakres projektu szczegółowo określono w dokumentacji projektowej wykonawczej 
wyszczególnionej w punkcie 1.3 niniejszej specyfikacji. Dokumentacja ta stanowi  integralną 
część niniejszej specyfikacji.  
 
5.2. Ogólne warunki wykonania robót 
Wszystkie roboty instalacyjne należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 
zgodnie z Polskimi Normami, pod fachowym kierownictwem technicznym ze strony osoby 
posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane. 
 
5.3. Obowiązki Wykonawcy 
5.3.1. Wykonawca obowiązany jest przedstawić Inspektorowi Nadzoru do akceptacji 

wszystkie rozwiązania robocze, opracować szczegółowe rysunki warsztatowe z 
odpowiednimi opisami, obliczeniami, próbki materiałów, prototypy wyrobów zarówno 
ujętych jak i nie ujętych w dokumentacji projektowej wraz z wymaganymi 
świadectwami, dopuszczeniami, atestami itp. Przed wykonaniem elementów bądź 
zamówieniem materiałów   Wykonawca musi sprawdzić ich wymiary na budowie. 
Wykonawca ma prawo proponować zastosowanie innych niż wyspecyfikowane w 
projekcie materiały i technologie, pod warunkiem, że będą one równorzędne pod 
względem jakości, parametrów technicznych i kolorystyki. Wszystkie ewentualne 
odstępstwa od dokumentacji i specyfikacji muszą zostać uzgodnione przez 
uczestników procesu inwestycyjnego: Inwestora głównego projektanta, projektanta 
branży elektrycznej, inspektora nadzoru inwestorskiego.   

5.3.2. Do obowiązków wykonawcy należy wykonanie wszelkich rysunków i opisów 
warsztatowych, obliczeń na żądanie uczestników procesu inwestycyjnego. 
Zastosowanie każdego urządzenia, aparatu lub materiału konkretnego producenta 
wymaga wykonania rysunku warsztatowego. 

5.3.3. Wykonawca ma obowiązek wykonać roboty i uruchomić urządzenia, oraz usunąć 
wszelkie usterki i defekty z należytą starannością i pilnością, zgodnie z 
postanowieniami umowy. Wykonawca ma obowiązek dostarczyć wszelkie materiały, 
urządzenia, sprzęt oraz zatrudnić kierownictwo i siłę roboczą niezbędne dla 
wykonania, wykończenia, uruchomienia i usunięcia usterek w takim zakresie, w jakim 
jest to wymienione lub może być logicznie wywnioskowane z umowy. 

5.3.4. Wykonawca bierze pełną odpowiedzialność za odpowiednie wykonanie, stabilność i 
bezpieczeństwo wszelkich czynności na Placu Budowy oraz za metody i technologię 
użyte przy budowie. 

5.3.5. Wykonawca ma obowiązek zorganizować we własnym zakresie zatrudnienie 
kierownictwa robót i robotników o kwalifikacjach gwarantujących poprawne 
wykonanie robót, a następnie zapewnić im warunki pracy, wynagrodzenie, 
zakwaterowanie, wyżywienie i dowóz. 

5.3.6. Wykonawca winien wykonywać wszelkie czynności niezbędne dla realizacji robót w 
taki sposób, aby w granicach wynikających z konieczności wypełnienia zobowiązań 
umownych nie zakłócać bardziej niż to jest konieczne porządku publicznego, 
dostępu, użytkowania lub zajmowania dróg, chodników i placów publicznych i 
prywatnych do i na terenach należących zarówno do Zamawiającego jak i do osób 
trzecich. Wykonawca winien zabezpieczyć Zamawiającego przed wszelkimi 
roszczeniami, postępowaniami, odszkodowaniami i kosztami, jakie mogą być 
następstwem nieprzestrzegania powyższego postanowienia. 

5.3.7. Wykonawca winien zastosować wszelkie racjonalne środki w celu zabezpieczenia 
dróg dojazdowych do Placu Budowy od uszkodzenia, przez ruch związany z 
działalnością Wykonawcy i Podwykonawców, dobierając trasy i używając pojazdów 
tak, aby szczególny ruch związany z transportem materiałów, urządzeń i sprzętu 
Wykonawcy na Plac Budowy ograniczyć do minimum oraz aby nie spowodować 
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uszkodzenia tych dróg. Wykonawca winien zabezpieczyć i powetować 
Zamawiającemu wszelkie roszczenia, jakie mogą być skierowane w związku z tym 
bezpośrednio przeciw Zamawiającemu oraz podjąć negocjacje i zapłacić roszczenia, 
jakie wynikną na skutek zaistniałych szkód. 

5.3.8. Wykonawca jest gospodarzem na Placu Budowy i jako gospodarz odpowiada za 
przekazany teren robót do czasu komisyjnego odbioru i przekazania terenu do 
użytkowania. Odpowiedzialność powyższa dotyczy w szczególności obowiązków 
wynikających z przepisów BHP, przeciwpożarowych i porządkowych. 

5.3.9. Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne i prawidłowe wytyczenie robót w 
nawiązaniu do podanych w projekcie punktów, linii i poziomów odniesienia. Za błędy 
w pozycji, poziomie i wymiarach lub wzajemnej korelacji elementów pełną 
odpowiedzialność ponosi Wykonawca i zobowiązany jest usunąć je na własny koszt 
bez wezwania. 

5.3.10. Wykonawca winien ubezpieczyć roboty, materiały i urządzenia przeznaczone do 
wbudowania, ryzyko pokrycia kosztów dodatkowych związanych z wymianą lub 
naprawą, sprzęt i inne przedmioty Wykonawcy sprowadzone na Teren Robót. 
Wszelkie kwoty nie pokryte ubezpieczeniem lub nieodzyskane od instytucji 
ubezpieczeniowych winny obciążać Wykonawcę. 

5.3.11. Wykonawca jest zobowiązany sporządzić przed rozpoczęciem budowy plan 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu i warunki 
prowadzenia robót budowlanych. 

5.3.12. Wykonawca jest zobowiązany do współpracy i koordynacji robót z innymi 
wykonawcami wyłonionymi w odrębnych postępowaniach przetargowych 
obejmujących pozostałe roboty budowlane, aż do całkowitego ukończenia obiektu, 
umożliwiającego jego przekazanie do użytkowania. Współpraca między 
wykonawcami polegać będzie na wzajemnym udostępnianiu frontu robót pod dalsze 
prace budowlane, wraz ze skoordynowaniem terminu ich wykonania, wynikającym z 
ogólnego harmonogramu robót akceptowanego przez Inwestora. Wykonawca 
opracuje i przedstawi Inwestorowi projekt organizacji robót i harmonogram rzeczowy 
robót do akceptacji (szczegółowe warunki podaje SIWZ). 

5.3.13. Do obowiązków Wykonawcy należy prowadzenie dokumentacji budowy i 
przygotowanie oraz przekazanie dokumentacji powykonawczej w werscji papierowej i 
elektronicznej format plików (autocad,  „*.dwg” w dwóch  egzemplarzach 
Zamawiającemu).  Dokumentacja powykonawcza  podlega zatwierdzeniu przez 
uczestników procesu Inwestycyjnego.    

 
5.4. Sposób prowadzenia robót 
5.4.1. Roboty budowlane winny być wykonywane wg Polskich Norm oraz wynikać z założeń 

ogólnych i szczegółowych do katalogów, stanowiących podstawę sporządzenia 
kosztorysu ofertowego. 

5.4.2. Projekt organizacji i zagospodarowanie Placu Budowy Wykonawca wykonuje na 
własny koszt. Projekt winien być zatwierdzony przez uczestników procesu 
inwestycyjnego przed przystąpieniem do prac. 

5.4.3. Roboty rozbiórkowe i ziemne w wewnątrz i na zewnątrz obiektu wykonane zostaną 
wyłącznie ręcznie z zastosowaniem ręcznych i mechanicznych środków transportu 
poziomego. 

 
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą prowadzone roboty związane z 
wykonaniem instalacji elektrycznych. 
Wykonywane instalacje elektryczne muszą spełniać wymagania podstawowe dotyczące w 
szczególności: 

- Bezpieczeństwa konstrukcji  
- Bezpieczeństwa pożarowego 
- Bezpieczeństwa użytkowania 
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- Odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska i 
oszczędności energii 

- Ochrony przed porażeniem elektrycznym 
- Wyrównania potencjałów wszystkich dostępnych części przewodzących. 
- Ochrony środowiska  

Instalacje elektryczne muszą być wykonane zgodnie z projektem i zasadami wiedzy 
technicznej.  

 
Instalacje słąboprądowe  
Wykonywanie robót dotyczy: 

- Wytyczenie tras kablowych, kanalizacji kablowych  w terenie 
- Demontażu i montażu linii kablowych 
- Podłączeń linii kablowych instalacji do central, urządzeń  
- Prowadzenia instalacji przez ściany stropy   
- Prowadzenia tras kablowych w budynku 
- Znakowania kabli, przewodów i urządzeń i aparatów elektrycznych 
- Montażu urządzeń  
- Pomiarów kabli i przewodów, aparatów elektrycznych 
- Sprawdzenia i uruchomienia zamontowanych urządzeń 
- Oprogramowania urządzeń wchodzących w skład instalacji 
- Przeprowadzenia prób działania instalacji 
- Przeszkolenia osób wskazanych przez Użytkownika 
- Opracowania i przekazania Użytkownikowi dokumentacji powykonawczej w 

wersji drukowanej i elektronicznej 
 

6. OBMIAR ROBÓT 
6.1. Ilości robót podane w przedmiarach robót zostały wyliczone na podstawie Projektu 

Wykonawczego i uzgodnionego zakresu robót do wykonania, w ramach niniejszego 
postępowania przetargowego. 

6.2. Kosztorys ofertowy jest dokumentem określającym cenę kosztorysową za przedmiot 
zamówienia. 

6.3. Rozliczenia robót następować winny w rozbiciu na wykonane i odebrane elementy 
robót, zgodnie z umową. 

6.4. Podstawą do sporządzenia kosztorysu ofertowego jest przedmiar robót w układzie 
kosztorysowym, opracowany w oparciu o katalogi nakładów rzeczowych. 

6.5. Ogólne zasady obmiaru robót określają założenia ogólne i szczegółowe do katalogów 
oraz jednostki obmiarowe podane w poszczególnych tablicach. Dla robót 
nieokreślonych w katalogach, zasady obmiaru i określania nakładów rzeczowych 
winny wynikać z analizy indywidualnej. 

 
7. ODBIÓR ROBÓT 
7.1. Wykonawca ( kierownik robót) zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru wpisem 

w dzienniku budowy; potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania się przez 
inspektora nadzoru w terminie dni 3 od daty dokonania wpisu oznacza osiągnięcie 
gotowości do odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy. 

7.2. Zamawiający wyznacza termin i rozpoczyna odbiór przedmiotu odbioru w ciągu 7 dni 
od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym 
Wykonawcę. 

7.3. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu 
przysługują następujące uprawnienia: 
 jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia 

wad, 
 jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to: 
1. jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z 

przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, 
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2. jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający 
może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi. 

7.4. Z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia 
dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych 
przy odbiorze wad. 

7.5. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego (inspektora 
nadzoru) o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór 
zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. 

7.6. Zamawiający wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbiór robót po upływie terminu 
gwarancji ustalonego w umowie oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia 
wad po upływie okresu rękojmi. 

7.7. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie 
tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie 
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - aż do czasu usunięcia tych wad. 

7.8. Badania odbiorcze. 

 
Wykonać następujące badania odbiorcze: 

 Sprawdzić poprawność umocowania urządzeń 
 Sprawdzić poprawność prowadzenia tras kablowych i przewodów 
 Wykonać badanie ciągłości przewodów ochronnych w tym głównych i  

dodatkowych połączeń wyrównawczych 
 Wykonać pomiary rezystancji izolacji instalacji  
 Wykonać pomiary samoczynnego wyłączenia zasilania  
 Wykonać pomiary rezystancji uziemienia uziomu kratowego  
 Wykonać próby działania poszczególnych urządzeń oraz instalacji 

 
Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokoły. 
 
8. WARUNKI FINANSOWE 
8.1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść finansowe zabezpieczenie właściwego 

wykonania umowy na warunkach i w terminach określonych w SIWZ. 
8.2. Przyjmuje się, że przed złożeniem oferty Wykonawca uzyskał wszelkie niezbędne 

informacje w omawianym przedmiocie, co do ryzyka, trudności i wszelkich innych 
okoliczności, jakie mogą wpłynąć lub dotyczyć Oferty Przetargowej. Przyjmuje się, że 
Wykonawca opiera swoją Ofertę Przetargową na danych udostępnionych przez 
Zamawiającego oraz na własnych badaniach i wizjach terenowych, jak wyżej 
opisano. 

8.3. Przyjmuje się, że Wykonawca upewnił się, co do prawidłowości i kompletności Oferty 
Przetargowej oraz stawek i cen w Ofercie i kosztorysach ofertowych, które powinny 
pokryć wszystkie jego zobowiązania umowne, a także wszystko, co może być 
konieczne dla właściwego wykonania i uruchomienia obiektu oraz usunięcia usterek. 

8.4. Jeżeli pomimo zapoznania się Wykonawcy z miejscowymi warunkami i potrzebami, 
Wykonawca napotka w trakcie realizacji fizyczne przeszkody lub niekorzystne 
warunki - inne niż warunki klimatyczne na terenie budowy - o takim charakterze, 
jakich jego zdaniem, doświadczony Wykonawca nie był w stanie przewidzieć, 
powinien niezwłocznie na piśmie powiadomić Zamawiającego, Projektanta i 
Inspektora Nadzoru. Po takim powiadomieniu Zamawiający w porozumieniu z 
Inspektorem Nadzoru i Projektantem - jeżeli uzna, że istotnie przeszkody lub warunki 
nie mogły być przewidziane przez doświadczonego Wykonawcę – może postanowić: 

 Przedłużyć czas wykonania, do którego Wykonawca ma prawo, zgodnie z 
umową; 

 Udzielić zamówienia na roboty dodatkowe, zgodnie z umową i przepisami 
Ustawy o zamówieniach publicznych, o czym następnie powiadomi 
Wykonawcę. 

Postanowienie takie weźmie pod uwagę wszelkie polecenia, jakie Zamawiający może 
wydać Wykonawcy w związku z zaistniałą sytuacją, a także wszelkie odpowiednie i 
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uzasadnione kroki, jakie sam Wykonawca może podjąć w braku szczególnych 
poleceń Zamawiającego, bądź Inspektora Nadzoru. 
 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 wraz z późniejszymi zmianami) 

 Ustawa - Prawo budowlane (Dz.U. 2006 nr 156 poz. 1118) 
 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 

2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów Dz.U. 2006 nr 80 poz. 563, wraz z późniejszymi zmianami 

 Przepisy Budowy Urządzeń Elektrycznych 
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych tom V – 

Instalacje elektryczne 
 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 

1998 roku w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego 
stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. nr 107 poz. 679) 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 marca 1998 
roku w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz 
sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i 
powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. nr 113 poz. 728) 

 Obowiązując Polskie Normy dotyczące instalacji elektrycznych w obiektach 
budowlanych  

 
 

Kraków, maj  2025r 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE   
 
CPV 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 
CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 
CPV 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 
CPV 45314000-1 Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych 
CPV 45317000-2 Inne instalacje elektryczne 

CPV 32412000-4 Sieci komunikacyjne 
CPV 32412100-5 Sieć telekomunikacyjna  
CPV 32421000-0  Okablowanie sieciowe 
CPV 32423000-4  Gniazda sieciowe 
 
 
1.  PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI  
 
1.1.  Przedmiot specyfikacji 
 
1.2.  Zakres stosowania specyfikacji 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie wszystkich robót elektrycznych teletechnicznych przewidzianych w projekcie budowy 
budynku. Obejmują prace związane z dostawą materiałów i wykonawstwem robót instalacyjnych 
wykonywanych na miejscu. 
Roboty instalacyjne elektryczne obejmują instalacje teletechniczne.  
 
1.3.  Zakres robót objętych specyfikacją 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót instalacyjnych 
teletechnicznych: 
Instalacja sygnalizacji pożaru SAP, system oddymiania, instalacja interkomowa, instalacja kontroli 
dostępu, dźwiękowego systemu ostrzegawczego, oprzewodowania i strukturalnego, telewizji 
dozorowej, instalacja sygnbalizacji włamania, system parkingowy,  Zintegrowany system zarządzania 
bezpieczeństwem,  
Niniejsza specyfikacja dotyczy dokumentacji projektowej opracowanej dla projektowanego obiektu 
wymienionego w punkcie 1.1 niniejszej specyfikacji tj projekt  wykonawczy: 2205 instalacje 
słaboprądowe. 
 
1.4.  Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są podane w  Specyfikacji Technicznej ST-00 i zgodne 
z polskimi normami. 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Specyfikacji Technicznej 
ST-00. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót w zakresie instalacji elektrycznych 
słaboprądowych – Instalacje teletechniczne wraz ze wszystkimi robotami pomocniczymi. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, 
projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami Inżyniera. Wprowadzanie jakichkolwiek 
odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji Inżyniera. 
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1.6.  Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy 
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami 
podanymi w Specyfikacji Technicznej  
Dodatkowo Wykonawca dostarczać będzie następujące informacje: 

1. Harmonogram i kolejność prac instalacyjnych elektrycznych teletechnicznych 
2. Rysunki robocze wymagane przez Inżyniera 
3. Świadectwa jakości przedstawione przez producenta wyszczególnione w dalszej części 

opracowania 
4. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej części 

opracowania 
 
2.  MATERIAŁY 
 
2.1.   Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Specyfikacji Technicznej ST-00. 
 
2.2 Instalacje teletechniczne 
Rodzaje i typy urządzeń, aparatury, osprzętu, przewodów i materiałów pomocniczych zastosowanych 
do budowy instalacji podano w: 

1. Projekt wykonawczy  
Należy zastosować materiały producentów określonych w projekcie lub innych pod warunkiem, iż ich 
parametry będą identyczne lub wyższe od ujętych w projekcie i zgodne z polskimi normami i zostaną 
zatwierdzone przez Inwestora. 

Urządzenia powinny być dostarczane, uruchamiane i serwisowane przez autoryzowanego 
przedstawiciela wytwórcy urządzeń.  

 
2.3.  Składowanie materiałów 
Materiały, aparaty, urządzenia teletechniczne należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych 
przystosowanych do tego celu, czystych, suchych, przewietrzanych i dobrze oświetlonych, w których nie 
występują opary lub gazy żrące, temperatura mieści się poszczególnych zakresie od 0ºC do +40ºC, 
wilgotność względna nie przewyższa 80% przy temperaturze +35ºC. W czasie przechowywania 
urządzenia nie powinny być narażone na bezpośrednie działanie promieniowania słonecznego ani 
ciepła urządzeń grzejnych. 
Składowanie kabli i przewodów powinno być zgodne z następującymi warunkami: 

- kable w czasie składowania powinny znajdować się na bębnach 
- kable pomieszczeniach przewody powinny być składowane w pomieszczeniach o temperaturze 

nie przekraczającej +20°C 
- kable i przewody nie powinny być narażone na bezpośrednie promieniowanie słoneczne lub 

elementów ogrzewających. 
 
3.  SPRZĘT 
 
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
 
3.2.  Sprzęt niezbędny do wykonania Robót 
Rodzaje sprzętu używanego do robót instalacyjnych teletechnicznych pozostawia się do uznania 
Wykonawcy, po uzgodnieniu z Inżynierem. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych 
robót i przepisów BIOZ zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
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4.  TRANSPORT 
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
 
4.2.  Transport materiałów 
W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury teletechnicznej należy 
przestrzegać zaleceń wytwórców, a w szczególności: 

- transportować w opakowaniu fabrycznym w przestrzeniach zamkniętych środków 
transportowych przy temperaturach nie niższych niż -40ºC i nie wyższych niż +70ºC (przy 
wilgotności do 80%) oraz przy wilgotności względnej nie większej niż 95% przy +40ºC. 

 
Wszystkie materiały instalacyjne powinny być transportowane w opakowaniach 

odpowiadających wymaganiom obowiązujących przepisów transportowych. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
5.1.  Zasady ogólne wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej   oraz w Dokumentacji 
Projektowej. W  pomieszczeniach w których nie zakończono robót budowlanych (występuje, brud, 
ponadnormatywna wilgoć, zapylenie zabrania się instalowania jakiegokolwiek urządzeń instalacji 
teletechnicznych. 
 
5.2. Szczególne wymagania dotyczące wykonania instalacji teletechnicznych 
 
5.2.1 Trasowanie instalacji teletechnicznych 
Trasa instalacji teletechnicznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i 
urządzeniami, powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz 
remontów. Wskazane jest, aby przebiegała w liniach poziomych i pionowych. Główne ciągi 
instalacji układać w korytkach i instalacyjnych zgodnie z dokumentacją. Poza korytkami instalacje 
układać pod tynkiem. 
 
5.2.2 Układanie przewodów i kabli 
Ułożone przewody i kable w trasach kablowych, na tynku, w kanałach kablowych oraz przy 
wejściach i wyjściach z puszek oraz skrzynek należy oznakować, używając oznaczników 
adresowych. 
 
5.2.3 Konstrukcje wsporcze 
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji teletechnicznych, bez 
względu na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoża (ścian, stropów, elementów 
konstrukcji budynku itp.) w sposób trwały, uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich 
dana instalacja będzie pracować oraz sam rodzaj instalacji. 
  
5.2.4 Koryta kablowe 
Koryta kablowe montować z zastosowaniem systemowych kształtek przy zmianie poziomej i pionowej 
kierunku trasy. Koryta montować na systemowych wspornikach. Odległości zawieszenia i 
wsparcia powinna być zgodna z zaleceniami producenta korytek. Maksymalne odgięcie nie 
powinno przekroczyć 5 mm przy maksymalnym obciążenia koryta. Koryta wyposażyć w systemowe 
pokrywy chyba, że będą umieszczone w ciasnych miejscach lub w pobliżu sufitów. Wszystkie 
urządzenia podwieszające i mocujące, nakrętki, podkładki itp. będą wykonane z tego samego 
materiału co dane korytko. Wszystkie elementy metalowe tras kablowych powinny być połączone 
do szyny wyrównawczej nie rzadziej, jak co 50m. Trasy kablowe nie mogą być mocowane do 
konstrukcji wsporczych innych instalacji.  
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5.2.5 Przejścia kabli przez ściany i stropy 
Wszystkie przejścia kabli instalacji teletechnicznych przez ściany, stropy itp. (wewnątrz budynku) 
muszą być chronione przed uszkodzeniami. Przejścia wymienione wyżej należy wykonywać w 
przepustach rurowych w klasie odporności ogniowej odpowiadającej klasie elementów 
budowlanych przez które przechodzą. Kable instalacji teletechnicznych przechodzące przez podłogi 
muszą być chronione do wysokości 
bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed uszkodzeniem 
mechanicznym można stosować rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, kształtowniki, korytka 
blaszane itp. 
 
 
5.2.6. Okablowanie strukturalne. 
W związku z potrzebą przesyłania poprzez sieć komputerową zróżnicowanych danych, należy 
wykonać okablowanie strukturalne w postaci łączy ekranowanych.  
Dostarczony sprzęt okablowania strukturalnego powinien posiadać akceptację jednego z 
niezależnych, uznanych laboratoriów badawczych na zgodność z w.w. normą oraz aktualny certyfikat 
Instytutu Łączności. 
Do okablowania poziomego należy zastosować kable instalacyjne miedziane kategorii 6A, w powłoce 
trudnopalnej nie wydzielającej trujących związków halogenu LSZH, które powinny zapewniać 
transmisję co najmniej do 250MHz oraz moduły RJ45 zapewniające transmisję co najmniej do 
555MHz. Montaż zakańczania złącza przy użyciu wyłącznie specjalizowanych narzędzi jak noży 
krosowniczych, narzędzi uderzeniowych co zagwarantuje prawidłowość wykonanych połączeń i 
prawidłową eksploatację sieci. 
Kable miedziane okablowania poziomego należy zakończyć w szafach krosowniczych KPD 
(kondygnacyjny punkt dystrybucyjny) na 19’’ panelach krosowniczych o modularnej budowie 
umożliwiającej m.inn. wykorzystanie modułów RJ45 o tej samej konstrukcji po stronie punktu 
dystrybucyjnego jak i gniazd abonenckich, skalowalnych z dokładnością do jednego złącza RJ45 oraz 
umożliwiających dokonywanie naprawy jednego łącza bez przerywania ciągłości pracy pozostałych. 
Okablowanie strukturalne zaprojektować w układzie gwiazdy.  
W przypadku  niewykorzystania wszystkich modułów aparatów w trakcie wykonawstwa miejsca te 
należy zaślepić zaślepkami  producenta.  
Instalacja okablowania strukturalnego powinna zostać wykonana przez Certyfikowanego Instalatora 
zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami i przepisami oraz wymogami producenta okablowania 
strukturalnego w celu zapewnienia co najmniej 20-letniej gwarancji na to okablowanie. 
Producent okablowania udzieli 20 – letniej gwarancji na system okablowania. 
Po wykonaniu okablowania strukturalnego należy sprawdzić prawidłowość połączeń instalacji oraz 
dokonać pomiarów parametrów wykonanego okablowania na zgodność z aktualnymi normami i 
wymogami producenta na odpowiedniej klasy łącza (np. w cz.miedzianej  klasy E) oraz niezbędnymi 
do uzyskania gwarancji.  
Pomiary okablowania miedzianego:  

Parametry mechaniczne 

 poprawność podłączenia przewodów (mapa połączeń) - sprawdzenie poprawności połączenia 
przewodów, 

 długości torów transmisyjnych (długość przewodów l [m]). 
Parametry propagacyjne 

 opóźnienie propagacji (tp [ns]), 
 błąd opóźnienia (Dtp [ns]), 

 tłumienie (ATTN [dB]) - straty sygnału w torze transmisyjnym, 

 impedancja charakterystyczna (Zo [om]) - miara niejednorodności, zniekształceń toru, 

 straty odbiciowe (RL [dB]) - niedopasowanie impedancyjne i niejednorodności toru, 
Parametry związane z kompatybilnością elektromagnetyczną, parametry opisujące zjawisko 
przesłuchów - przesłuch zbliżny, przesłuch zdalny, współczynnik przesłuchu. 
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Urządzenie pomiarowe powinno być akceptowane przez producenta okablowania strukturalnego oraz 
powinno być kalibrowane co najmniej raz w roku. Szafy, krosownice, panele, kable i gniazda należy 
wyraźnie opisać. Wyniki pomiarów należy przedstawić w formie protokołów załączonych do 
dokumentacji powykonawczej. 
Dokumentacja powykonawcza ma zawierać między innymi raporty z pomiarów dynamicznych 
okablowania, aktualne trasy prowadzenia kabli transmisyjnych poziomych  i pionowych, aktualne 
oznaczenia poszczególnych szaf, gniazd, kabli i portów w panelach krosowych oraz przebicia przez 
ściany i stropy.  
W przypadku wymiany sprzętu, kabli krosowych i przyłączeniowych oraz zmiany torów transmisji 
sygnału należy upewnić się czy całkowita droga transmisji nie przekracza maksymalnej długości 
działania danej aplikacji. Wszystkie zmiany konfiguracji okablowania powinny być dokonywane 
wyłącznie przy użyciu elementów należących do systemu danego producenta okablowania 
strukturalnego. Obejmuje to kable przyłączeniowe i krosowe oraz różne adaptery dopasowujące 
impedancję różnych urządzeń do impedancji kabla F/UTP. Każda rozbudowa okablowania 
strukturalnego powinna być wykonywana wyłącznie przez autoryzowanych instalatorów danego 
producenta.  
 
5.2.7 Układanie kabli 
Poszczególne połączenia kablowe wykonać jednoodcinkowo od stanowiska roboczego do panelu 
rozdzielczego. Fizyczna długość kabla nie może przekroczyć 90m. Wszystkie kable powinny być 
poprawnie umieszczone w listwach, na drabinkach lub kanałach instalacyjnych w sposób 
uporządkowany i prowadzone zgodnie z wytycznymi producenta tak, aby kable nie były narażone 
na nacisk i zgięcia wzdłuż drogi prowadzenia i na obu końcach, przymocowane i zabezpieczone za 
pomocą opasek kablowych ręcznie zaciskanych tylko w punktach gdzie nie ma zgięć i skręceń, 
zachowując właściwy promień gięcia. 
Zbiorcze ciągi kablowe układać w korytach i kanałach kablowych osobno i w odpowiedniej 
odległości od zbiorczych ciągów kabli elektrycznych. W kanałach i listwach PCV kable logiczne 
oddzielać od kabli elektrycznych przegrodą. W instalacjach podtynkowych kable logiczne 
prowadzić w rurach osłonowych giętkich RG. 
W celu ograniczenia zakłóceń zaleca się wszelkie krzyżowania z innymi instalacjami wykonywać 
pod kątem 90st. Ustalając trasy okablowania należy unikać zbliżeń do instalacji i urządzeń takich 
jak: 
- transformatory (stacje transformatorowe) i silniki dużych mocy - minimalna odległości 100cm 
Układanie kabli wykonywać z zachowaniem minimalnego promienia zgięcia oraz maksymalnej siły 
naciągu podanego przez producenta, tak aby zachować najlepsze właściwości transmisyjne. Przy 
skrzyżowaniach z instalacjami rurowymi (gaz, woda CO) kable prowadzić w rurce ochronnej PCV 
lub kanale PCV. 
Nie specyfikuje się minimalnej odległości kabli teletechnicznych od rurociągów (mogą się stykać 
pod warunkiem zastosowania osłony). 
Szafy dystrybucyjne wykonać w szafach z prowadnicami 19". W szafie zamontować panel 
wentylacyjny sufitowy, zaślepki filtracyjne, cokół oraz pozostały osprzęt zgodnie z projektem. 
 
5.2.8 Środowisko elektromagnetyczne 
Kontrola środowiska elektromagnetycznego powinna być taka, by promieniowanie 
elektromagnetyczne emitowane przez działające systemy informatyczne było niższe od 
wyznaczonych granic oraz by działające systemy informatyczne charakteryzowały się wyznaczona 
odpornością. System informatyczny składa się z aktywnego sprzętu, zgodnego z odnośnymi 
normami europejskimi EMC dotyczącymi technik informatycznych, prawidłowo dołączonego do 
okablowania informatycznego. W skład tych norm wchodzą normy europejskie EMC obejmujące 
EN 300386 (dotycząca aparatury sieci publicznych i dużych systemów telekomunikacyjnych), EN 
55022, EN 55024, EN 50082-1 i EN 50082-2. Samo okablowanie jest rozpatrywane jako 
zbudowane wyłącznie z podzespołów pasywnych i nie podlega normom EMC. Jednak, w celu 
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zachowania właściwych charakterystyk elektromagnetycznych systemu informatycznego 
(składającego się zarówno z okablowania pasywnego, jak i ze sprzętu aktywnego), powinny być 
przestrzegane poniższe wymagania instalacyjne oraz zawarte w odpowiednich punktach norm 
EN50174-2, EN50174-3. 
 
 
5.2.9. Montaż okablowania AV 
a) Trasowanie 
Trasowanie ciągów instalacji należy wykonać uwzględniając konstrukcje budynku oraz 
zapewniając bezkolizyjność z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna być przejrzysta , prosta 
i dostępna do prawidłowej konserwacji, przeglądów i remontów. Wskazane jest, aby trasy przebiegały 
w liniach poziomych i pionowych. Przy trasowaniu ciągów instalacji należy dążyć do jak najmniejszej 
liczby skrzyżowań i zbliżeń z ciągami instalacji elektroenergetycznych i innymi instalacjami, jak siecią 
wodociągową i kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, kanałami wentylacyjnymi itp. 
 
b) Wykucie otworów 
Przed przystąpienie do kucia należy wyznaczyć dokładnie miejsce kucia. 
Dopuszcza się używania narzędzi mechanicznych przy wykuwaniu otworów, należy przy tym 
pamiętać o zachowaniu wszelkich zasad BHP. 
Wszystkie roboty kucia należy prowadzić tak by nie powodowały one niepotrzebnych zniszczeń w 
danym pomieszczeniu. 
Jeśli zachodzi taka konieczność to w „czystych” pomieszczeniach należy zabezpieczyć folią 
malarską wszystkie miejsca mogące się zniszczyć przy powyższych robotach. 
 
 
c) Przejścia przez ściany i stropy 
Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania: 
- wszystkie przejścia obwodów instalacji przez ściany, stropy itp. musza być 
chronione przed uszkodzeniami. 
- przejścia te należy wykonywać w przepustach rurowych, 
- w przypadku ścian i stropów oddzielenia pożarowego dodatkowo przejścia uszczelnić 
masami o odporności ogniowej ściany 
 
d) Montaż puszek instalacyjnych z wkładka ceramiczna. 
- wyciąć otwór w ścianie 
- umieścić puszkę w otworze 
- włożyć zaczepy i dociągnąć śruby 
 
e) Układanie i mocowanie przewodów 
-  
- przewody wprowadzone do puszek powinny mieć nadwyżkę długości niezbędną do 
wykonania połączeń; 
- zagięcia i łuki w płaszczyźnie przewodu powinny być łagodne; 
 
f) Przygotowanie końców i łączenie przewodów 
- łączenie przewodów należy wykonywać w sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym i w 
odbiornikach. 
- przewody musza być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe 
naprężenia; 
- do danego zacisku należy przyłączać przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, 
do jakich zacisk ten jest przystosowany; 
- długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie; 
- zdejmowanie izolacji i czyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń 
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mechanicznych; 
 
g) Próby montażowe 
Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i pomiary. 
Zakres prób montażowych należy uzgodnić z inwestorem. Zakres podstawowych prób obejmuje: 
- pomiar rezystancji izolacji instalacji, 
- pomiar rezystancji izolacji odbiorników, 
- pomiary impedancji pętli zwarciowych, 
- pomiary rezystancji uziemień. 
- po wykonaniu zgodnie z projektem wykonać badania – poziomu natężenia dźwięku, zrozumiełoaści 
Ostateczne rozmieszczenie głośników należy wykonać po wykonaniu niezbędnych pomiarów 
akustycznych (czas pogłosu, poziom tła akustycznego) oddzielenie dla każdego z pomieszczeń 
objętych systemem DSO. Dotyczy głównej Sali koncertowej, sal kameralnych i prób, foyer głównego 
oraz garażu. 
 
5.2.11.  Montaż urządzeń 
a) Przyłączanie odbiorników 
Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie oczyszczone. 
Samo połączenie musi być wykonane w sposób pewny, pod względem elektrycznym i mechanicznym 
oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku, korozja itp. Połączenia mogą być wykonywane 
jako sztywne lub elastyczne w zależności od konstrukcji odbiornika i warunków technologicznych. 
Przyłączenia sztywne należy wykonywać w rurach sztywnych wprowadzonych bezpośrednio do 
odbiorników oraz przewodami kabelkowymi i kablami. 
Połączenia elastyczne stosuje sie gdy odbiorniki narażone są na drgania o dużej amplitudzie lub 
przystosowane są do przesunięć lub przemieszczeń. Połączenia te należy wykonać: 
- przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi, 
- przewodami izolowanymi jednożyłowymi w rurach elastycznych, 
- przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi w rurach elastycznych. 
 

 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-00. 
Inżynier powinien mieć dostęp i prawo do kontroli wszystkich dostawców, producentów, 
podwykonawców i wykonawców dostarczających materiały wykorzystywane do robót objętych 
niniejszym działem.  
W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności prowadzenia robót z 
projektem organizacji robót i przepisami BIOZ. 
Odbiór techniczny należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami „Opracowania CNBOP" część II pkt.  
 
6.2. Próby montażowe 
1. Próby dotyczą badań i pomiarów. Wyniki prób powinny być stwierdzone protokolarnie i 

przedstawione komisji odbioru robót. 
2. Pomiary rezystancji pętli obwodu dozorowego należy wykonać dla najdłuższych odcinków w 

liczbie 20% ogólnej liczby obwodów dozorowych. Dopuszczalna wartość rezystancji powinna być 
przyjęta wg instrukcji fabrycznych dla danej centralki sygnalizacji pożaru. 

3. Pomiar rezystancji izolacji żyły należy wykonać względem drugiej żyły połączonej z ziemią – dla 
wszystkich żył linii dozorowej. 

4. Przed uruchomieniem sieci SAP należy: 
- zmontować i podłączyć wszystkie gniazda czujek, centralkę i inne urządzenia współpracujące, 
- sprawdzić prawidłowość podłączenia w gniazdach biegunów zasilania czujek, 
- przygotować przewody łączące baterię akumulatorów do ich przyłączenia, 
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- przygotować sieć elektroenergetyczną do przyłączenia centralki (przed przyłączeniem nie 
wolno załączać obwodu), 

 
5. Po sprawdzeniu poprawności wykonanych połączeń   
 
7.  OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót oraz jednostki obmiarowe podano w Ogólnej 
Specyfikacji Technicznej ST-00. Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac 
wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do Dokumentacji Przetargowej 
Przedmiar Robót. 
 
8.  ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 
Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji Technicznej ST-00 
. 
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez 
Wykonawcę Przedmiarze Robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie. 
Ceny jednostkowe obejmują: 

Dostarczenie niezbędnych materiałów i innych czynników produkcji 
Przygotowanie i montaż urządzeń 
Próby montażowe i rozruch  
Prace wykończeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie – będących własnością 
Wykonawcy – materiałów z placu budowy. 

 
Odbiór sieci powinien być połączony z przekazaniem sieci do eksploatacji i równoczesnym 
przejęciem jej do konserwacji. 
 
8.1. Skład komisji 
Czynności odbioru systemu wykonuje komisja w składzie:  

 Inżynier, 

 przedstawiciel Wykonawcy, 

 specjalista d/s ochrony przeciwpożarowej, 
 przyszły konserwator, 

 przedstawiciel firmy ubezpieczającej. 
 
8.2. Czynności odbiorcze 
Wykaz czynności, które należy wykonać w czasie odbioru: 

 sprawdzenie użytych materiałów, w zakresie zgodności z obowiązującymi normami, 
 sprawdzenie wykonania instalacji w zakresie zgodności z projektem technicznym oraz 

wymaganiami producentów urządzeń, 

 sprawdzenie  rezystancji  izolacji,  rezystancji  doziemienia, rezystancji pętli linii dozorowych 
(może być przedstawiony protokół pomiarów), 

Należy sprawdzić, czy próby montażowe dały zadowalające wyniki oraz czy zostały wykonane 
zalecenia i usunięte ewentualne usterki wymienione w protokołach prób. 

 
8.3. Wykaz dokumentów 
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi następujące dokumenty: 

 uaktualniony projekt techniczno- wykonawczy, w którym naniesiono wprowadzone wszelkie 
zmiany uzgodnione z projektantem, 

 protokoły pomiarów rezystancji: izolacji, żył linii dozorowych, uziemienia, 
 protokoły odbiorów częściowych, dziennik budowy, 

 ważne świadectwa dopuszczenia na zastosowaną konfigurację sytemu. 

 Karty katalogowe, 
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8.4. Badania instalacji 
Badanie instalacji okablowania strukturalnego: 
Okablowanie strukturalne przetestować skanerem okablowania ustawionym na pomiar łącza 
odpowiedniej kategorii i klasy: 
- kategorii  i klasy  dla badanej instalacji kategorii  
dla danego typu kabla ekranowanego (FTP) lub nieekranowanego (UTP) oraz właściwej wartości 
parametru NVP. 
Wykonać sprawdzenie: 
- mapy połączeń, 
- długości łączy, 
- rezystancji, 
- impedancji falowej, 
- tłumienności, 
- strat odbiciowych, 
- poziomu przesłuchów międzyparowych zbliżnych i zdalnych, pojedynczych i sumarycznych, 
- poziomu przesłuchów zdalnych w odniesieniu do długości linii, pojedynczych i sumarycznych 
- opóźnienia propagacji, 
- współczynnika ACR - tłumienia w odniesieniu do przesłuchów pojedynczych i sumarycznych. 
Wyniki zestawić w protokole pomiarowym. Dla wszystkich pomiarów wynik testu powinien 
wskazywać PASS. Użyty skaner okablowania powinien posiadać aktualne świadectwo kalibracji 
wystawione przez producenta. 

 
 
9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE 
9.1 Związane normatywy 

 Ustawa - Prawo budowlane Dz.U. 2006 nr 156 poz. 1118 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 
wraz z późniejszymi zmianami 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów Dz.U. 2006 nr 80 
poz. 563 

 Normatywy wymienione e projekcie: projekt  wykonawczy instalacji słaboprądowych. 
 
9.2 Wymagane normy 
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN), w tym w 
szczególności wymienione w opisie technicznym dokumentacji projektowej tj projekt  wykonawczy: 
2055 instalacje słaboprądowe. 
Oraz normy: 

 Dz.U.02.147.1229: Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej  

 Dz.U.03.121.1138 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16.06.2003 r. w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów wraz z późniejszymi 
zmianami  

 Dz.U.03.121.1139 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 
r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych.  

 Dz.U.03.121.1137 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 
r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej. 
Dźwiękowy System Ostrzegania:  

 Dz. U. Nr 80/2006 poz. 563: Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 
kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 
terenów  
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 PN EN 60849: 2001: Dźwiękowe systemy ostrzegawcze  

 PN-EN 54-16:2008: Systemy sygnalizacji pożarowej - Część 16: Dźwiękowe systemy ostrzegawcze 
- Centrale  

 PN-EN 54-24:2008: Systemy sygnalizacji pożarowej - Część 24: Dźwiękowe systemy ostrzegawcze 
- Głośniki Okablowanie strukturalne:  

 PN-EN 50173-1:2009: Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Część 1: 
Wymagania ogólne i strefy biurowe  

 PN-EN 50173-2:2008: Technika informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego - Część 2: 
Lokale biurowe  

 PN-EN 50173-3:2008: Technika informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego - Część 3: 
Pomieszczenia przemysłowe  

 PN-EN 50173-4:2008: Technika informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego - Część 4: 
Lokale mieszkaniowe  

 PN-EN 50173-5:2009: Technika informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego - Część 5: 
Ośrodki obliczeniowe  

 PN-EN 50174-1:2002: Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 1: Specyfikacja i 
zapewnienie jakości  

 PN-EN 50174-1:2009: Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 1: Specyfikacja i 
zapewnienie jakości  

 PN-EN 50174-2:2002: Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 2: Planowanie i 
wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków  

 PN-EN 50174-2:2009: Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 2: Planowanie i 
wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków  

 PN-EN 50174-3:2005: Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 3: Planowanie i 
wykonawstwo instalacji na zewnątrz budynków  

 PN-EN 50346:2004: Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Badanie zainstalowanego 
okablowania  

 PN-EN 50346:2004/A1:2009: Technika informatyczna - Instalacja okablowania - Badanie 
zainstalowanego okablowania  

 PN-EN 50346:2004/A2:2009: Technika informatyczna -- Instalacja okablowania - Badanie 
zainstalowanego okablowania (oryg.)  

 PN-EN 50310:2007: Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z 
zainstalowanym sprzętem informatycznym  


