BM Beata Mazurek-Architekt ul. Gérna 19A/10, 25-415 Kielce

PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJI  :  TERMOMODERNIZACJA PAWILONU "B" ZAKWATEROWA-NIAOSADZONYCH ZAKtADU KARNEGO W
PINCZOWIE
ADRES INWESTYCJI  :  ul. 3 Maja 34, 28-400 Pinczéw
INWESTOR :  Zaktad Karny w Pinczowie
ADRES INWESTORA : 3 Maja 34 28-400 Pinczow
SPORZADZIt. KALKULACJE : inz. Artur Dutkiewicz
DATA OPRACOWANIA : 3 kw2025
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia

3 kw 2025

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO

1/45



P_ZK_Pihczéw_ termomodernizacja_Pawilon B #3.PRD

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. Razem
1 Pawilon B
1.1 Elewacja potnocno-wschodnia
1.11 Roboty przygotowawcze i towarzyszace
1|KNR-W 2-25 |Ogrodzenia typu 'Metro' - budowa m2
d.1.1/0319-01
A
(74.5+2*3.00)*1.80 m?2 144.900
RAZEM 144.900
2|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m m2
d.1.1/1604-02
A
(74.50+(2*0.60)*10.30) m?2 86.860
RAZEM 86.860
3|KNR 2-02 Daszki ochronne ciggte wolnostojgce nad przej$ciami dla pieszych o konstrukcji  |m?2
d.1.1{1614-04 drewnianej
A
8.13*1.50 m?2 12.195
1.50*1.50 m?2 2.250
RAZEM 14.445
4 Praca rusztowan kpl.
d.1.1
A
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
5/KNR AT-38 |Ostony z siatki na rusztowaniach m2
d.1.1]0104-03
A
poz.2 m2 86.860
RAZEM 86.860
6|KNR AT-38 |Zabezpieczenie okien folig m2
d.1.1]0104-02
A
o1 1.20*1.80*5 m?2 10.800
02 1.50*1.80*32 m?2 86.400
03 0.90*1.50*4 m?2 5.400
04 1.20*1.50*4 m?2 7.200
010 1.20*0.60*2 m?2 1.440
o1 1.50*0.60*5 m?2 4.500
012 1.50*1.20*7 m?2 12.600
D1 1.45*2.09 m?2 3.031
D2 1.44*2.11 m?2 3.038
D3 1.10*1.90 m?2 2.090
RAZEM 136.499
7|KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wysokosci |m?2
d.1.1]1613-02 do 15 m
A
poz.2 m2 86.860
RAZEM 86.860
8/KNR AT-30 |Zsyp budowlany do gruzu o dtugosci do 10 m kpl.
d.1.1/0405-01
A
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
9|TZKNBK | Przewozenie taczkami gruzu budowlanego na odlegto$¢ do 30 m w poziomie m3
d.1.1/0726-01
A
14.677*1.15+24 m3 40.879
RAZEM 40.879
10|KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i m3
d.1.1/1105-01 mechanicznym roztadowaniu na odlegto$¢ 21 km
.1/1105-02
poz.9 m3 40.879
RAZEM 40.879
11|KNR-W 2-25 |Ogrodzenia typu 'Metro' - rozebranie m2
d.1.1]0319-02
poz.1 m?2 144.900
RAZEM 144.900
12|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recz- |t
d.1.1|1107-01 nym na odlegto$¢ do 1 km
1
5.5 t 5.500
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RAZEM 5.500
13 Utylizacja kpl.
d.1.1
A
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.1.2 Instalacja odgromowa
14 Demontaz zabezpieczen kpl.
d.1.1
2
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
15|KNR 4-03 Odtgczenie przewodow o przekroju zyt do 2.5 mm2 od tulejek i zaciskéw w pusz- |kpl.
d.1.1/0907-01 kach odgateznych i odgateznikach n.t. i p.t.
.2|analogia
12 kpl. 12.000
RAZEM 12.000
16/KSNR 9 Demontaz zwoddéw pionowych naprezanych instalacji odgromowej m
d.1.1]0601-08
2
9.5%6 m 57.000
RAZEM 57.000
17|KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej naprezane pionowe m
d.1.1]0601-06
2
9.5%6 m 57.000
RAZEM 57.000
18|/KNR 2-25 Wocigganie do rur uziomu m
d.1.1/0613-01
.2|analogia
poz.17 m 57.000
RAZEM 57.000
19|KNR-W 5-08 |Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowaniem |m
d.1.1|/0101-09 z.0. |podtoza mechanicznie - osadzenie w podtozu z cegty - roboty w budowli o wyso-
.2|/9901-5 kosci 4-12 m
poz.17 m 57.000
RAZEM 57.000
20|KNR-W 5-08 |Rury winidurowe o $rednicy do 28 mm uktadane n.t. na gotowych uchwytach - ro- |m
d.1.1|0110-02 z.0. |boty w budowli o wysokosci 4-12 m
.2|/9901-5
poz.17 m 57.000
RAZEM 57.000
21/KNNR 5 Laczenie przewodow instalacji odgromowej lub przewoddéw wyréwnawczych z szt.
d.1.1/0611-05 bednarki o przekroju do 120 mm2 na $cianie lub konstrukcji zbrojenia
2
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
22|KNNR 5 taczenie przewodoéw instalacji odgromowej lub przewodéw wyréwnawczych z pre-|szt.
d.1.1/0611-11 ta o ér.do 10 mm na dachu
2
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
23|KNNR 5 Ztacza do rynny okapowej w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnaw- szt.
d.1.1/0612-01 czych montowane na dachu
2
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
24|KNNR 5 Ztacza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych - pota- |szt.
d.1.1|0612-06 czenie pret-ptaskownik - ztgcze kontrolne
2
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
25|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.
d.1.1{1304-03
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
26|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.1.1{1304-04
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
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27|KNR-W 7-12 |Odttuszczanie rurociggéw- malowanie istniejgcych wspornikdw m2
d.1.1]0105-04
.2|analogia
1.61 m?2 1.610
RAZEM 1.610
28|KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania i podktadowymi ftalowymi rurociggéw|m?2
d.1.1/0208-04 o $rednicy zewnetrznej do 57 mm - malowanie istniejgcych wspornikow
.2|analogia
1.61 m?2 1.610
RAZEM 1.610
29 Montaz zabezpieczen kpl.
d.1.1
2
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
1.1.3 Otwory okienne i drzwiowe
30|KNR-W 4-02 |Demontaz istniejgcych siatki zabezpieczajacych na kratach okiennych szt.
d.1.1]40207-05
.3|analogia
o1 <1.20%1.80*>5 szt. 5.000
02 <1.50%1.80*>32-3 szt. 29.000
03 <0.90%1.50*>4-4 szt. 0.000
04 <1.20%1.50*>4-4 szt. 0.000
010 <1.20%0.60*>2 szt. 2.000
o1 <1.50%0.60*>5 szt. 5.000
012 <1.50%1.20*>7-7 szt. 0.000
RAZEM 41.000
31|/KNR-W 4-02 |Demontaz istniejgcych oston na kratach okiennych szt.
d.1.1]40207-05
.3|analogia
o1 <1.20*1.80*>5 szt. 5.000
02 <1.50%1.80*>32-3 szt. 29.000
03 <0.90%1.50*>4-4 szt. 0.000
04 <1.20%1.50*>4-4 szt. 0.000
010 <1.20%0.60*>2 szt. 2.000
o1 <1.50%0.60*>5 szt. 5.000
012 <1.50%1.20*>7-4 szt. 3.000
RAZEM 44.000
32|KNR-W 4-02 |Uruchomienie istniejgcych kratach okiennych szt.
d.1.1]40207-05
.3|analogia
012 <2,00%0,6*>7 szt. 7.000
04 <1,70*0,60>1 szt. 1.000
RAZEM 8.000
33|KNP1 0225- |Opuszczanie tadunkoéw cigzkich kat. | za pomocg wciggarki elektrycznej bez zblo- |tadun.
d.1.1|01 0225- cza z wysokosci do 3 m - Istniejgce siatki zabezpieczajgce na kratach okiennych
.3/01.01
analogia
poz.30+poz.31 tadun. 85.000
RAZEM 85.000
34|KNP1 01 Reczne przenoszenie tadunkéw niedogodnych o ciezarze do 25 kg na odlegtos¢ |t
d.1.1]0107-02.01 |do 20 m w potaczeniu z wyciggiem
3
poz.33*0.025 t 2.125
RAZEM 2.125
35|KNR 4-01 Wykucie z muru os$cieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 |m2
d.1.1]0354-10 m2
3
D1 1.45*2.09 m?2 3.031
D2 1.44*2.11 m?2 3.038
D3 1.30*2.11 m?2 2.743
RAZEM 8.812
36|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydiowych oszklonych na budowie m2
d.1.1{1024-06
3
D1 1.45*2.09 m?2 3.031
D2 1.44*2.11 m?2 3.038
RAZEM 6.069
37|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydiowych oszklonych na budowie m2
d.1.1{1024-06
3
D3 1.30*2.11 m?2 2.743
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RAZEM 2.743
38|KNR AL-01  [Montaz elementéw obstugowych - elektromechaniczny zamek blokowy szt.
d.1.1]/0208-02
3
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
39|/KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudziel- |m2
d.1.1]0929-10 ne z PCV o pow. do 2.5 m2
3
o1 1.20*1.80*5 m?2 10.800
RAZEM 10.800
40|KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudziel- |m2
d.1.1{0929-11 ne z PCV o pow. ponad 2.5 m2
3
02 1.50*1.80*32 m?2 86.400
RAZEM 86.400
41|KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudziel- |m2
d.1.1{0929-08 ne z PCV o pow. do 1.5 m2
3
03 0.90*1.50*4 m?2 5.400
RAZEM 5.400
42|KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudziel- |m2
d.1.1]0929-09 ne z PCV o pow. do 2.0 m2
3
04 1.20*1.50*4 m?2 7.200
012 1.50*1.20*7 m?2 12.600
RAZEM 19.800
43|KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 |m2
d.1.1]0929-03 m2
3
010 1.20*0.60*2 m?2 1.440
on 1.50*0.60*5 m?2 4.500
RAZEM 5.940
44| TZKNBK | Reczne przenoszenie stolarki budowlanej surowej, oscieznic, skrzydet itp. o cie- |t
d.1.1|0814-01 zarze do 75 kg w jednym poziomie na odlegtos¢ do 10 m
3
59*0.075 t 4.425
RAZEM 4.425
45|TZKNBK | Reczne przenoszenie stolarki budowlanej surowej, oscieznic, skrzydet itp. o cie- |t
d.1.1/0812-03 zarze do 25 kg - za kazde 10 m przeniesienia w warunkach utrudnionych
3 Krotnos¢ = 5
poz.44 t 4.425
RAZEM 4.425
46|NNRNKB 202|(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami m2
d.1.1]1134-02
.3|analogia
(poz.106/0.22)*0.21 m?2 48.833
RAZEM 48.833
47 |KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wapien-|m
d.1.1|/0708-02 nej na osciezach szerokosci do 25 cm
3
poz.46 m 48.833
RAZEM 48.833
48|KNR-W 7-12 |Odttuszczanie konstrukcji kratowych - robota z drabin lub rusztowan przestaw- m2
d.1.1/0105-02 nych
.3|z.0.3.2.
9905-1 -
oczyszczenie
do Kl. 11l po-
wierzchni o |
stopniu znisz-
czenia
analogia
o1 1.20*1.80*5 m?2 10.800
02 1.50*1.80*32 m?2 86.400
03 0.90*1.50*4 m?2 5.400
04 1.20*1.50*4 m?2 7.200
010 1.20*0.60*2 m?2 1.440
o1 1.50*0.60*5 m?2 4.500
012 1.50*1.20*7 m?2 12.600
012 2.00*0.6*7 m?2 8.400
04 1.70*0.60*1 m?2 1.020
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RAZEM 137.760
49|KNR 4-01 Miniowanie krat i balustrad z pretéw prostych- oczyszczenie chemiczne przez ma-|m?2
d.1.1{1212-06 lowanie preparatem zluszczajacym
.3|analogia
poz.48 m?2 137.760
RAZEM 137.760
50|KNR-W 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci kons- m2
d.1.1/0101-02 trukcji kratowych (stan wyj$ciowy powierzchni B) - robota z drabin lub rusztowan
.3|z.0.3.2. przestawnych
analogia
poz.48 m?2 137.760
RAZEM 137.760
51|/KNR 4-01 Miniowanie krat i balustrad z pretow prostych m2
d.1.1]1212-06
.3|analogia
poz.48 m2 137.760
RAZEM 137.760
52|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw prostych m2
d.1.1]1212-05
.3|analogia
poz.48 m?2 137.760
RAZEM 137.760
53|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami m2
d.1.1]1134-02
3
poz.46 m2 48.833
RAZEM 48.833
54|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdziera-|m?2
d.1.1|0713-01 niem tapet na scianach
3
poz.46 m2 48.833
RAZEM 48.833
55|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami m2
d.1.1]1134-02
3
poz.46 m2 48.833
RAZEM 48.833
56| KNNR-W 3  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdw wewnetrznych Scian i |m2
d.1.1{1003-01 sufitow
3
poz.46 m2 48.833
RAZEM 48.833
57 Piaskowaanie siatek z czesciowg wymiana uszkodzonych elementéw. Zabezpie- |[szt.
d.1.1|analogia czone antykorozyjnie i pomalowane farbg do metalu w kolorze RAL 9007
3
poz.30-4 szt. 37.000
RAZEM 37.000
58 Piaskowaanie oston z wymiang powirzchni poliweglanu. Zabezpieczone antyko- |[szt.
d.1.1|analogia rozyjnie i pomalowane farbg do metalu w kolorze RAL 9007
3
poz.31 szt. 44.000
RAZEM 44.000
59|KNR 4-01 Obsadzenie wspornikow lub hakéw zawiasowych w $cianach z cegiet -Oston z szt.
d.1.1/0322-01 wymiang powirzchnig poliweglanu przy zastosowaniu kotew ze stali nierdzewnej
.3|analogia
poz.31 szt. 44.000
RAZEM 44.000
60|KNR 2-02 Czerpnie i wywiewy, osadzone w $cianach o powierzchni elementu ponad 1 m2 - |szt.
d.1.1{1215-06 Montaz siatki zabezpieczajgcej na kratach okiennych po renowaciji
.3|analogia
poz.57+poz.61 szt. 41.000
RAZEM 41.000
61/KNR 2-02 Czerpnie i wywiewy, osadzone w $cianach o powierzchni elementu ponad 1 m2 - |szt.
d.1.1/1215-06 Nowe siatki zabezpieczajgce kraty
.3|analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
114 Obroébki blacharskie
62|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzym- m2
d.1.1/0535-08 séw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
4
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Obrdébka 0.85*74.50 m?2 63.325
gzymsu oka-
pu
o1 1.20*0.36*5 m?2 2.160
02 1.50*0.36*32 m?2 17.280
03 0.90*0.36*4 m?2 1.296
04 1.20*0.36*4 m?2 1.728
010 1.20*0.36*2 m?2 0.864
o1 1.50*0.36*5 m?2 2.700
012 1.50*0.36*7 m?2 3.780
RAZEM 93.133
63|KNP1 01 Reczne przenoszenie tadunkéw niedogodnych o ciezarze do 25 kg na odlegtos¢ |t
d.1.1/0107-02.01 |do 20 m w potaczeniu z wyciggiem
4
(poz.62*4)/1000 t 0.373
RAZEM 0.373
64|NNRNKB 202|(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm |m2
d.1.1]0541-02
4
Obroébka (0.85+0.10)*74.50 m?2 70.775
gzymsu oka-
pu
o1 1.20*(0.36+0.10)*5 m?2 2.760
02 1.50*(0.36+0.10)*32 m?2 22.080
03 0.90%(0.36+0.10)*4 m?2 1.656
04 1.20*(0.36+0.10)*4 m?2 2.208
010 1.20*(0.36+0.10)*2 m?2 1.104
o1 1.50*(0.36+0.10)*5 m?2 3.450
012 1.50*(0.36+0.10)*7 m?2 4.830
RAZEM 108.863
1.1.5 Orynnowanie
65 Demontaz zabezpieczeh kpl.
d.1.1
5
12 kpl. 12.000
RAZEM 12.000
66|KNR AT-27 |Usuniecie starych izolacji z papy - dwuwarstwowych m2
d.1.1]0102-02
.5|analogia
74.50*1 m?2 74.500
RAZEM 74.500
67|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzym- m2
d.1.1/0535-08 séw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
5
74.50*0.45 m?2 33.525
RAZEM 33.525
68|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.1]0535-04
5
74.50 m 74.500
RAZEM 74.500
69|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1.1/0535-06
5
8.50*11 m 93.500
RAZEM 93.500
70|KNP1 0225- |Opuszczanie tadunkoéw cigzkich kat. | za pomocg wciggarki elektrycznej bez zblo- |tadun.
d.1.1|01 0225- cza z wysokosci do 3 m
.5/01.01
12 tadun. 12.000
RAZEM 12.000
71/KNP1 01 Reczne przenoszenie tadunkéw niedogodnych o ciezarze do 25 kg na odlegtos¢ |t
d.1.1/0107-02.01 |do 20 m w potaczeniu z wyciggiem
5
0.25 t 0.250
RAZEM 0.250
72|KNP1 01 Reczne przenoszenie papy w rolkach o cigzarze do 25 kg na odlegto$¢ do 20 m |t
d.1.1|0104-02.05 |w potgczeniu z wyciggiem
5
0.10 t 0.100
RAZEM 0.100
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73|KNR 2-02 Rynny dachowe poétokragte o $r. 18 cm z blachy ocynkowanej lakierowanej m
d.1.1/0508-05
5
74.50 m 74.500
RAZEM 74.500
74|KNR 2-02 Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej lakierowanej szt.
d.1.1{0508-09
5
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
75|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 15 cm z blachy ocynkowanej lakierowanej m
d.1.1]0510-04
5
8.50*11 m 93.500
RAZEM 93.500
76|NNRNKB 202|(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm |m?2
d.1.1]0541-02
5
Pas nadryn- |(0.45)*74.50 m2 33.525
nowy
RAZEM 33.525
77|/KNR 0-22 Renowacja starych dachéw krytych papg przy uzyciu papy termozgrzewalnej dkd |m?2
d.1.1/0528-01 - przygotowanie podtoza
.5|analogia
74.50*1.00 m?2 74.500
RAZEM 74.500
78|KNR 0-22 Renowacja starych dachéw krytych papg przy uzyciu papy termozgrzewalnej dkd |m2
d.1.1]0528-02 - krycie
.5|analogia
poz.77 m2 74.500
RAZEM 74.500
79 Montaz zabezpieczen kpl.
d.1.1
5
12 kpl. 12.000
RAZEM 12.000
1.1.6 Wyprawa elewacyjna
1.1.6 Strefa nadziemna
A
80 Demontaz zabezpieczen dachu kpl.
d.1.1
6.1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
81|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzym- m2
d.1.1/0535-08 séw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
6.1
0.25*1.40 m?2 0.350
0.25*1.80*2 m?2 0.900
0.20*1.40 m?2 0.280
RAZEM 1.530
82|KNR 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku m2
d.1.1]/0535-02
6.1
1.40*1.80 m?2 2.520
8.13*1.80 m?2 14.634
RAZEM 17.154
83|KNR 2-02 Konstrukcje daszkéw jednospadowe - Demontaz m2
d.1.1{1220-04 R=50%
.6.1|analogia M=0
S=50%
1.80*1.40 m?2 2.520
RAZEM 2.520
84|KNR 7-24 Woycofanie czynnika -Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych |kpl.
d.1.1|0515-01 czynnikéw czynnikiem chtodniczym - wydajnos$c¢ 0.5 tys.kcal/h
.6.1|analogia R=100%
M=10%
R=100%
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

-8-/145

Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 32094




P_ZK_Pihczéw_ termomodernizacja_Pawilon B #3.PRD

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
85|KNR 7-24 Demontaz- Agregaty i sprezarki chtodnicze tlokowe, rotacyjne i Srubowe dostar- |szt.
d.1.1{0153-01 czane w cafosci o masie 50 kg
.6.1|analogia R=50%
M=0%
S=50%
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
86 |KNR 4-02 Demontaz elementéwy - wspornik szt.
d.1.1]0144-02
.6.1|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
87|KNR 2-31 Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, infor-  |szt.
d.1.1|0703-03 macyjnych
6.1
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
88 Demontaz zabezpieczen lamp kpl.
d.1.1
6.1
10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
89|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
d.1.1]0353-13
6.1
75 szt. 75.000
RAZEM 75.000
90|KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkg-mokrg - oczyszczenie me- |m?2
d.1.1/2608-01 chaniczne i zmycie
6.1
((8.55+7.35)/2)*74.50 m?2 592.275
doswietlacz |(0.70*(0.25+0.25+1.05)*2+2.50+1.05*2.00)*7 m?2 47.390
(0.70%(0.25+0.25+0.65)*2+2.20%(0.65))*1 m?2 3.040
RAZEM 642.705
91|KNR 0-28 Ocieplenie scian budynkéw metodg lekkg w technologii DRYVIT - montaz listew |m
d.1.1|2629-02 startowych do podtoza z cegly
6.1
74.50 m 74.500
RAZEM 74.500
92|KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkg-mokrg - gruntowanie prepa- |m?2
d.1.1/2608-03 ratem wzmacniajgcym jednokrotnie
6.1
poz.90 m2 642.705
RAZEM 642.705
93|KNR BC-02 |Przygotowanie podtoza pod docieplenie metoda lekka - mokra - sprawdzenie m2
d.1.1|0606-04 przyczepnosci zaprawy klejgcej do podtoza przy ociepleniu ze styropianu
6.1
poz.90-(poz.6+1.20) m?2 505.006
RAZEM 505.006
94|KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokra przy m2
d.1.1/2609-01 uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
6.1
poz.93 m2 505.006
RAZEM 505.006
95|KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokra przy m2
d.1.1|2609-01 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt styropianowych do scian
6.1
Schody nr1 |9.40+(1.72*1.55) m?2 12.066
Schody nr2  |3.20+(0.75*1.55) m2 4.363
RAZEM 16.429
96|KNR 0-28 Ocieplenie scian budynkéw metodg lekkg w technologii DRYVIT - montaz listew |m
d.1.1|2629-02 startowych do podtoza z cegly
6.1
21 m 21.000
15 m 15.000
RAZEM 36.000
97|KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokra przy m2
d.1.1|2609-02 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt styropianowych do osciezy
6.1
gzyms 74.50*0.45 m?2 33.525
RAZEM 33.525
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98|KNR 4-03 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw o gtebokosci do 8 cm i $r.do 10 mm w  |otw.
d.1.1{1009-05 podtozu betonowym
.6.1|analogia
(74.50)/0.45*2 otw. 331.111
RAZEM 331.111
99|KNR 4-03 Osadzanie kotkéw metalowych rozporowych o $r. do 10 mm szt.
d.1.1{1016-06
.6.1|analogia
poz.98 szt. 331.111
RAZEM 331.111
100|KNR 4-03 Przykrecanie drobnych elementéw konstrukcji o masie do 0.5 kg na gotowym szt.
d.1.1{1015-04 podtozu na Scianie - 2 mocowania
.6.1|analogia
(74.50)/0.3 szt. 248.333
RAZEM 248.333
101|KNR-W 4-01 |Wymiana tacenia dachu - deski czotowe m
d.1.1]0419-05
.6.1|analogia
74.50 m 74.500
RAZEM 74.500
102|KNR AT-39 |Wykonanie warstwy spadkowej przez szpachlowanie o grubosci 5 mm m2
d.1.1{0103-03
6.1
poz.101*0.5 m?2 37.250
RAZEM 37.250
103|KNP1 01 Reczne przenoszenie papy w rolkach o ciezarze do 25 kg na odlegtos¢ do 20 m |t
d.1.1/0104-02.05 |w potgczeniu z wyciggiem
6.1
0.05 t 0.050
RAZEM 0.050
104 |KNR 0-22 Renowacja starych dachoéw krytych papg przy uzyciu papy termozgrzewalnej dkd |m2
d.1.1|0528-01 - przygotowanie podtoza
.6.1|analogia
poz.97 m2 33.525
RAZEM 33.525
105|KNR 0-22 Renowacja starych dachéw krytych papg przy uzyciu papy termozgrzewalnej dkd |m?2
d.1.1/0528-02 - krycie
.6.1|analogia
74.50*1.00 m?2 74.500
RAZEM 74.500
106|KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokra przy m2
d.1.1|2609-07 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na oscie-
6.1 zach
o1 (1.20*1.80*2)*0.22*5 m?2 4.752
02 (1.50%1.80*2)*0.22*32 m?2 38.016
03 (0.90*1.50*2)*0.22*4 m?2 2.376
04 (1.20*1.50*2)*0.22*2 m?2 1.584
04 (1.20*0.75*2)*0.22*2 m?2 0.792
010 (1.20*0.60*2)*0.22*2 m?2 0.634
D1 (1.45*2.09*2)*0.22 m?2 1.333
D2 (1.44*2.11*2)*0.22 m?2 1.337
D3 (0.40*1.90*2)*0.22 m?2 0.334
RAZEM 51.158
107|KNR AT-39 |Wykonanie warstwy spadkowej z zaprawy cementowej o grubosci 20 mm m2
d.1.1]0103-05
6.1
o1 (1.20)*0.22*5 m?2 1.320
02 (1.50)*0.22*32 m?2 10.560
03 (0.90)*0.22*4 m?2 0.792
04 (1.20)*0.22*2 m?2 0.528
RAZEM 13.200
108|KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokra przy m
d.1.1/2609-08 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - ochrona naroznikéw wypuklych kgtownikiem
6.1 metalowym
gzyms 74.50 m 74.500
o1 (1.20*1.80*2)*5 m 21.600
02 (1.50*1. 80*2)*32 m 172.800
03 (0.90*1.50*2)*4 m 10.800
04 (1.20*1.50*2)*4 m 14.400
010 (1.20*0.60*2)*2 m 2.880
D1 (1.45*2.09*2) m 6.061
D2 (1.44*2.11*2) m 6.077
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D3 (0.40*2.11*2) m 1.688
1.72+0.73 m 2.450
RAZEM 313.256
109|KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokra przy m
d.1.1/2609-08 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem
.6.1|analogia metalowym
D1 1.45*2 m 2.900
D2 1.45*2 m 2.900
D3 1.3*2 m 2.600
RAZEM 8.400
110|KNR AT-13 |Osadzenie przepustéw w $cianach z gipsu lub gazobetonu; dt. przebicia do 15 szt.
d.1.1/0102-05 cm, $r. rury do 110 mm
6.1
poz.89 szt. 75.000
RAZEM 75.000
111|KNR AT-31 |Mocowanie ptyt styropianowych lub wetny mineralnej tgcznikami (kotkami) w ilosci|m2
d.1.1|/0704-02 6 szt/m2 do podtoza z ceglty
6.1
74.50*0.50 m?2 37.250
poz.94 m?2 505.006
RAZEM 542.256
112|KNR AT-31 |Mocowanie ptyt styropianowych lub wetny mineralnej tgcznikami (kotkami) do pod-|szt.
d.1.1|/0704-05 toza z cegty - dodatek za zwigkszenie ilosci
6.1
2478*0.1 szt. 247.800
RAZEM 247.800
113|KNR W-01 Przyklejenie tasm samoprzylepnych (stoperéw) do dylatacji strefowych (Wydzie- |m
d.1.1]0103-02 lenie pdl roboczych)
.6.1|analogia
8.4*3 m 25.200
RAZEM 25.200
114|ZKNR C-2 Montaz listew dylatacyjnych m
d.1.1]0107-04
6.1
8.4*3*2 m 50.400
RAZEM 50.400
115|KNR 13-12  |Wypetnienie szczelin dylatacyjnych kitem m
d.1.1/0705-01
6.1
poz.114 m 50.400
RAZEM 50.400
116|KNR AT-26 |Systemowe tynki wykanczajgce na $cianach - gruntowanie podtoza pod tynki sili- |m2
d.1.1{0301-0101 katowe
6.1
poz.94 m?2 505.006
74.5*0.50 m?2 37.250
RAZEM 542.256
117|KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy -wykonany recznie; warstwa po-  |m2
d.1.1/0504-01 Srednia na Scianach
6.1
poz.116 m2 542.256
RAZEM 542.256
118|KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy -wykonany recznie na $cianach m2
d.1.1{0504-03
6.1
poz.116 m?2 542.256
RAZEM 542.256
119|KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy -wykonany recznie; warstwa po-  |m2
d.1.1]0504-02 Srednia na osciezach
6.1
poz.106 m2 51.158
RAZEM 51.158
120{NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami m2
d.1.1]1134-02
.6.1|analogia
poz.119 m?2 51.158
RAZEM 51.158
121|KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy -wykonany recznie na o$ciezach |m2
d.1.1]0504-04
.6.1|analogia
o1 (1.20*1.80*2)*5 m?2 21.600
02 (1.50*1.80*2)*32 m?2 172.800

-11-/45

Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 32094




P_ZK_Pihczéw_ termomodernizacja_Pawilon B #3.PRD PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
03 (0.90*1.50*2)*4 m?2 10.800
04 (1.20*1.50*2)*2 m?2 7.200
04 (1.20*0.75*2)*2 m?2 3.600
010 (1.20*0.60*2)*2 m?2 2.880
RAZEM 218.880
122|KNR BC-02 |Przygotowanie podfoza pod docieplenie metodg lekkg - mokrg - sprawdzenie m2
d.1.1/0606-05 przyczepnos$ci zaprawy klejgcej do podtoza przy ociepleniu z ptyt z wetny mineral-
.6.1 nej
3.55%2.30 m?2 8.165
D3 -(1.30*2.11) m?2 -2.743
RAZEM 5.422
123|KNR BC-02 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami z wetny mineralnej m2
d.1.1/0608-01
6.1
poz.122 m2 5.422
RAZEM 5.422
124|KNR BC-02 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z welny mineralnej - powierzchnie osciezy m2
d.1.1/0608-02
6.1
(0.30)*(2.15*2+1.30) m?2 1.680
RAZEM 1.680
125|KNR BC-02 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - przyklejenie warstwy m2
d.1.1/0608-06 siatki
6.1
poz.122 m2 5.422
RAZEM 5.422
126|KNR BC-02 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z welny mineralnej - przyklejenie warstwy m2
d.1.1/0608-07 siatki na osciezach
6.1
(2.11*2+1.30) m?2 5.520
RAZEM 5.520
127 Montaz zabezpieczenh lamp kpl.
d.1.1
6.1
10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
128 KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, infor- |szt.
d.1.1|0703-01 macyjnych o powierzchni do 0.3 m2
6.1
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
129|KNR AT-22 |Obsadzenie drobnych elementéw - kratki wentylacyjne szt.
d.1.1]0102-05
.6.1|analogia
poz.89 szt. 75.000
RAZEM 75.000
130|KNR 4-01 Obsadzenie wspornikéw lub hakéw zawiasowych w $cianach z cegiet szt.
d.1.1/0322-01
6.1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
131|KNR 7-24 Agregaty i sprezarki chtodnicze tlokowe, rotacyjne i Srubowe dostarczane w ca-  |szt.
d.1.1/0153-01 tosci o masie 50 kg
.6.1|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
132|KNR 7-24 Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw czynni- kpl.
d.1.1|0515-01 kiem chtodniczym - wydajnos¢ 0.5 tys.kcal/h
.6.1|analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
133|KNR 5-08 Podtgczenie silnikow w obudowie normalnej - kable 3-zytowe Al do 16 mm2 szt.
d.1.1]0815-12
6.1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
134|KNR 7-24 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajnos¢ 0.5 tys.kcal/h kpl.
d.1.1/0516-01
.6.1|analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

-12-/45

Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 32094




P_ZK_Pihczéw_ termomodernizacja_Pawilon B #3.PRD

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
135|KNR 7-12 Odttuszczanie konstrukcji kratowych m2
d.1.1]0105-02
6.1
1.40*1.80 m?2 2.520
8.13*1.80 m?2 14.634
RAZEM 17.154
136|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji kratowych m2
d.1.1]0201-02
6.1
1.40*1.80 m?2 2.520
8.13*1.80 m?2 14.634
RAZEM 17.154
137|KNR 4-01 Obsadzenie wspornikéw lub hakéw zawiasowych w $cianach z cegiet szt.
d.1.1/0322-01
6.1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
138|NNRNKB 202 (z.VI) Pokrycie dachow blachg powlekang - montaz ggsiorow m
d.1.1/0539-01
6.1
1.40 m 1.400
8.13 m 8.130
RAZEM 9.530
139|NNRNKB 202 (z.VI) Pokrycie dachow blachg powlekang - montaz oston bocznych - wiatrownic  |m
d.1.1]0539-03
6.1
1.80*2 m 3.600
8.13*2 m 16.260
RAZEM 19.860
140|NNRNKB 202 (z.VI) Pokrycie dachow blachg powlekang - montaz paséw nadrynnowych - oka- |m
d.1.1]0539-02 pow
6.1
1.40 m 1.400
8.13 m 8.130
RAZEM 9.530
141|NNRNKB 202 |(z.VI) Pokrycie dachéw o pow.do 25 m2 o nachyleniu potaci do 85 % blachg po- |m?2
d.1.1/0537-01 wlekang trapezowg na fatach
6.1
1.40*1.80 m?2 2.520
8.13*1.80 m?2 14.634
RAZEM 17.154
142|KNR 2-02 Rynny dachowe potokragte o $r. 18 cm z blachy ocynkowanej lakierowanej m
d.1.1/0508-05
6.1
1.40 m 1.400
8.13 m 8.130
RAZEM 9.530
143|KNR 2-02 Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej lakierowanej szt.
d.1.1/0508-09
6.1
1 szt. 1.000
1 szt. 1.000
RAZEM 2.000
144|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 15 cm z blachy ocynkowanej lakierowanej m
d.1.1]0510-04
6.1
2.2 m 2.200
4.5 m 4.500
RAZEM 6.700
145 Zabezpieczenie krat doswietli kpl.
d.1.1
6.1
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
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146 KNR-W 7-12 |Odttuszczanie konstrukcji kratowych - robota z drabin lub rusztowan przestaw- m2
d.1.1]0105-02 nych
.6.1/z.0.3.2.
9905-1 -
oczyszczenie
do Kl. 11l po-
wierzchni o |
stopniu znisz-
czenia
analogia
KRATA WEJ-|2.71%1.55*2 m?2 8.401
SCIOWA nr1
2.04*2.71 m?2 5.528
2.04*1.55 m?2 3.162
KRATA WEJ-|2.68*1.55*2 m?2 8.308
SCIOWA nr2
2.68*2.04 m?2 5.467
2.04*1.55 m?2 3.162
RAZEM 34.028
147|KNR 4-01 Miniowanie krat i balustrad z pretéw prostych- oczyszczenie chemiczne przez ma-|m?2
d.1.1/1212-06 lowanie preparatem ztuszczajgcym
.6.1|analogia
poz.146 m2 34.028
RAZEM 34.028
148|KNR-W 7-12 |Czyszczenie strumieniowo $cierne do trzeciego stopnia czystosci konstrukcji kra- |m2
d.1.1|0108-02 towych (stan wyjsciowy powierzchni C)
.6.1|analogia
poz.146 m?2 34.028
RAZEM 34.028
149|KNR 4-01 Miniowanie krat i balustrad z pretow prostych m2
d.1.1]1212-06
.6.1|analogia
poz.146 m2 34.028
RAZEM 34.028
150|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw prostych m2
d.1.1]1212-05
.6.1|analogia
poz.146 m?2 34.028
RAZEM 34.028
151|KNR-W 7-12 |Czyszczenie strumieniowo $cierne do trzeciego stopnia czystosci konstrukcji kra- |m2
d.1.1/0108-02 towych (stan wyjsciowy powierzchni C)
.6.1|analogia
Balustrada n1{1.22*(2.05+1.15+2.30+0.85) m2 7.747
Balustrada n2|1.22*(2.25+0.60) m?2 3.477
RAZEM 11.224
152|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw prostych m2
d.1.1]1212-05
6.1
poz.151 m2 11.224
RAZEM 11.224
153|KNR 4-01 Miniowanie krat i balustrad z pretéw prostych m2
d.1.1]1212-06
6.1
poz.151 m?2 11.224
RAZEM 11.224
154|KNR 4-01 Rozbidrka cokolikéw m
d.1.1/0808-08
6.1
2.05+1.10+2.25+0.90+0.45+0.55 m 7.300
2.25+0.60+0.45+0.55 m 3.850
RAZEM 11.150
155|KNR 7-28 Rozebranie posadzek z ptytek m2
d.1.1]0301-08
6.1
1.55"8.15 m?2 12.633
1.55*0.17*12 m?2 3.162
1.55%(1.70+3.08) m?2 7.409
1.55*0.17*6 m?2 1.581
RAZEM 24.785
156|KNR-W 4-01 |Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z ptyt wiérowych na Scia- m2
d.1.1|/0704-02 nach i stropach zaprawg cementowg
6.1
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11.15*0.15 m?2 1.673
RAZEM 1.673
157|KNR 2-02 Cokoliki wysokosci 15 cm na schodach z ptytek uktadanych na klej metodg kom- |m
d.1.1{1122-08 binowang z przecinaniem ptytek
6.1
poz.154 m 11.150
RAZEM 11.150
158|KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
d.1.1]1012-02
6.1
poz.154 m 11.150
RAZEM 11.150
159|KNR 2-02 Oktadziny schodéw z ptytek 30x30 cm uktadanych na klej metodg kombinowang |m?2
d.1.1{1121-05
6.1
(1.55+0.06)*8.15 m?2 13.122
(1.55+0.06)*0.17*12 m?2 3.284
(1.55+0.06)*(1.70+3.08) m?2 7.696
(1.55+0.06)*0.17*6 m?2 1.642
RAZEM 25.744
160 Montaz zabezpieczen kpl.
d.1.1
6.1
10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
161|KNR 13-12  |Przygotowanie i montaz marek stalowych szt
d.1.1{0404-05
.6.1|analogia
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
162|KNR 2-31 Montaz stupkéw ogrodzeniowych z rur stalowych szt.
d.1.1/0702-01
.6.1|analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
163|KNR 4-06 Skrecanie potgczen srubami o $r. do 20 mm do 10 szt. na jednym stanowisku na |szt.
d.1.1/0112-01 wysokosci do 22 m
6.1
38*4 szt. 152.000
RAZEM 152.000
164 | TZKNBK | Reczne przenoszenie siatki ogrodzeniowej w rolkach w jednym poziomie na od- |t
d.1.1]/0826-01 legto$¢ do 10 m
.6.1|analogia
0.15 t 0.150
RAZEM 0.150
165|TZKNBK | Reczne przenoszenie siatki ogrodzeniowej w rolkach - za kazde dalsze 10 m t
d.1.1|0826-02 przeniesienia w poziomie
.6.1|analogia Krotnos¢ = 3
0.15 t 0.150
RAZEM 0.150
166|KNR 13-12  |Ogrodzenie z siatki stalowej handlowej na stupkach stalowych obsadzonych na |m2
d.1.1{1602-01 gotowych cokotach
.6.1|analogia
16.80 m?2 16.800
RAZEM 16.800
167|KNR 13-12  (Zabezpieczenie ogrodzenia drutem kolczastym mocowanym bezposrednio do m
d.1.1{1603-02 stupow
.6.1|analogia Krotnos¢ = 7.5
4.8 m 4.800
RAZEM 4.800
1.1.6 Strefa podziemna
2
168|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm na |m?2
d.1.1{0807-01 podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
.6.2
1.50*74.5+2.00*2.00*2 m?2 119.750
RAZEM 119.750
169|KNR-W 4-01 |Wykopy o $cianach pionowych o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Ill przy od- |m3
d.1.1|0104-02 krywaniu odcinkami istniejgcych fundamentow
.6.2
(poz.168/2.50)*1.20%((1.58+2.81)/2) m3 126.169
RAZEM 126.169
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170|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m (kat. gruntu  |m3
d.1.1]0304-02 )
.6.2 Krotnos¢ = 7
poz.169*1.15 m3 145.094
RAZEM 145.094
171/KNP1 01 Przewozenie taczkami cegty dziurawki i sitowki 25x12x6.5 cm na odlegtos¢ do 30 |tys.szt.
d.1.1/0108-01.01 |m w jednym poziomie
.6.2 Krotnos¢ = 2.5
(poz.168*60)*0.001 tys.szt. 7.185
RAZEM 7.185
172|KNP1 4A11- |Azurowe umocnienie stalowe do catkowitej glebokosci wykopu o gtebokoscido  |m?2 jed-
d.1.1|01 4A11- 3.0 m i szerokosci do 1.5 m - wykonanie - grunt kat.llI-1V nostr.
.6.2/01.01
2.70*(74.5+2.50) m2 jed- 207.900
nostr.
RAZEM 207.900
173|KNP1 4A11- |Azurowe umocnienie stalowe do catkowitej glebokosci wykopu o gtebokoscido  |m?2 jed-
d.1.1]02.01 4A11- |3.0 m i szerokosci do 1.5 m - rozbiodrka - grunt kat.ll1-IV nostr.
.6.2/02.01
poz.172 m2 jed- 207.900
nostr.
RAZEM 207.900
174|KNR 4-04 Rozebranie scian zelbetowych o grubosci do 30 cm m3
d.1.1]0303-02
.6.2
doswietlacz |(0.70%(0.25+0.25+1.05)*2+2.50+1.05*2.00)*7*0.25 m3 11.848
(0.70%(0.25+0.25+0.65)*2+2.20%(0.65))*1*0.25 m3 0.760
RAZEM 12.608
175|KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 15 cm m3
d.1.1{0301-03
.6.2
0.7*2.5*7*0.15 m3 1.838
0.7*2.20*0.15 m3 0.231
RAZEM 2.069
176|KNR 4-04 Rozbicie oddzielnych bryt zelbetowych m3
d.1.1/0306-06
.6.2
poz.174+poz.175 m3 14.677
RAZEM 14.677
177|KNR AT-40 [Skucie zmurszatego tynku m2
d.1.1/0104-01
.6.2
poz.172 m2 207.900
RAZEM 207.900
178|KNR-W 7-12 |Czyszczenie reczne przez szczotkowanie powierzchni pionowych, skosnych i cy- |m2
d.1.1|0301-02 lindrycznych konstrukcji betonowych
.6.2
poz.172 m?2 207.900
RAZEM 207.900
179|KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. |l na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych |m2
d.1.1/0901-01 (balkony i loggie) wykonywane recznie
.6.2
66.623 m?2 66.623
RAZEM 66.623
180|KNR AT-27 |lzolacja pionowa przeciwwodna o gr. 3 mm ze szlaméw uszczelniajgcych nakta- |m2
d.1.1{0201-02 uwa- |danych recznie na wyréwnanym podtozu Powierzchnia nieotynkowana.
.6.2|ga pod tabli-
ca.
poz.172 m2 207.900
RAZEM 207.900
181|KNR AT-27 |lzolacje pionowe - warstwy ochronno-termoizolacyjne - utozenie ptyt termoizola- |m2
d.1.1|0508-04 cyjnych klejonych punktowo masg bitumiczng
.6.2
poz.178 m?2 207.900
RAZEM 207.900
182|KNR AT-27 |lIzolacje pionowe - warstwy ochronno-termoizolacyjne - utozenie folii ochronnej m2
d.1.1/0508-02
.6.2
poz.178 m2 207.900
RAZEM 207.900
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183|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m (kat. gruntu  |m3
d.1.1]0304-02 )
.6.2
poz.176 m3 14.677
RAZEM 14.677
184|KNP1 01 Przewozenie taczkami gruzu budowlanego na odlegto$¢ do 20 m w jednym pozio-|m3
d.1.1]0112-01.01 |mie
.6.2
poz.183*1.20 m3 17.612
RAZEM 17.612
185|KNR-W 2-02 |Wsypy piwniczne szt.
d.1.1{1219-01
.6.2|analogia
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
186|KNR 2-02 Kraty otwierane odchylnie stalowe pretowe o powierzchni do 2 m2 m2
d.1.1]1211-02
.6.2
0.7*2.5*7 m?2 12.250
0.7*2.20 m?2 1.540
RAZEM 13.790
187|KNR 4-01 Zasypanie wykopdw ziemig z ukopdéw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 mi |m3
d.1.1/0105-02 ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. lll
.6.2
poz.183 m3 14.677
RAZEM 14.677
188|KNP1 01 Przewozenie taczkami cegty dziurawki i sitowki 25x12x6.5 cm na odlegtos¢ do 30 |tys.szt.
d.1.1{0108-01.01 |m w jednym poziomie
.6.2 Krotnos$¢ = 2.5
(poz.168*60)*0.001 tys.szt. 7.185
RAZEM 7.185
189|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce cemen- |m?2
d.1.1/0511-02 towo-piaskowej
.6.2
poz.168 m2 119.750
RAZEM 119.750
1.2 Elewacja potudniowo-zachodnia
1.21 Roboty przygotowawcze i towarzyszace
190|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m m2
d.1.2{1604-02
A
(74.50+(2*0.60)*10.30) m?2 86.860
RAZEM 86.860
191 Praca rusztowan kpl.
d.1.2
A
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
192|KNR AT-38 |Ostony z siatki na rusztowaniach m2
d.1.2{0104-03
A
poz.190 m?2 86.860
RAZEM 86.860
193|KNR AT-38 |Zabezpieczenie okien folig m2
d.1.2/0104-02
A
o1 1.20*1.80*12 m?2 25.920
02 1.50*1.80*30 m?2 81.000
05 1.80*1.80*4 m?2 12.960
06 1.50*0.90*15 m?2 20.250
o7 1.45*0.90*1 m?2 1.305
08 1.80*0.90*2 m?2 3.240
09 1.20*0.90*7 m?2 7.560
RAZEM 152.235
194 |KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wysokosci |m?2
d.1.2{1613-02 do 15 m
A
poz.190 m?2 86.860
RAZEM 86.860
195|KNR AT-30 |Zsyp budowlany do gruzu o dtugosci do 10 m kpl.
d.1.2/0405-01
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1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
196| TZKNBK | Przewozenie taczkami gruzu budowlanego na odlegto$¢ do 30 m w poziomie m3
d.1.2/0726-01
A
3.8%1.15+24 m3 28.370
RAZEM 28.370
197|KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i m3
d.1.2|1105-01 mechanicznym roztadowaniu na odlegto$¢ 21 km
.1/1105-02
poz.196 m3 28.370
RAZEM 28.370
198|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recz- |t
d.1.2{1107-01 nym na odlegto$¢ do 1 km
A
3.5 t 3.500
RAZEM 3.500
199 Utylizacja kpl.
d.1.2
A
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.2.2 Instalacja odgromowa
200 Demontaz zabezpieczeh kpl.
d.1.2
2
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
201|KNR 4-03 Odtgczenie przewoddw o przekroju zyt do 2.5 mm2 od tulejek i zaciskdw w pusz- |kpl.
d.1.2{0907-01 kach odgateznych i odgateznikach n.t. i p.t.
.2|analogia
12 kpl. 12.000
RAZEM 12.000
202|KSNR 9 Demontaz zwoddw pionowych naprezanych instalacji odgromowe;j m
d.1.2{0601-08
2
9.5%6 m 57.000
RAZEM 57.000
203|KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej naprezane pionowe m
d.1.2{0601-06
2
9.5%6 m 57.000
RAZEM 57.000
204|KNR 2-25 Wcigganie do rur uziomu m
d.1.2/0613-01
.2|analogia
poz.203 m 57.000
RAZEM 57.000
205|KNR-W 5-08 |Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowaniem |m
d.1.2|0101-09 z.o. |podtoza mechanicznie - osadzenie w podtozu z cegly - roboty w budowli o wyso-
.2|/9901-5 kosci 4-12 m
poz.203 m 57.000
RAZEM 57.000
206|KNR-W 5-08 |Rury winidurowe o srednicy do 28 mm ukfadane n.t. na gotowych uchwytach - ro- |m
d.1.2|0110-02 z.0. |boty w budowli o wysokosci 4-12 m
.2|/9901-5
poz.203 m 57.000
RAZEM 57.000
207 |KNNR 5 taczenie przewodoéw instalacji odgromowej lub przewodéw wyréwnawczych z szt.
d.1.2|0611-05 bednarki o przekroju do 120 mm2 na $cianie lub konstrukcji zbrojenia
2
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
208|KNNR 5 Laczenie przewodow instalacji odgromowej lub przewoddéw wyréwnawczych z pre-|szt.
d.1.2{0611-11 ta o $r.do 10 mm na dachu
2
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
209(KNNR 5 Ztacza do rynny okapowej w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnaw-  |szt.
d.1.2|0612-01 czych montowane na dachu
2
6 szt. 6.000
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RAZEM 6.000
210|KNNR 5 Ztacza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych - pota- |szt.
d.1.2|0612-06 czenie pret-ptaskownik - ztgcze kontrolne
2
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
211|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.
d.1.2{1304-03
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
212|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.1.2{1304-04
2
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
213|KNR-W 7-12 |Odttuszczanie rurociggéw- malowanie istniejgcych wspornikow m2
d.1.2{0105-04
.2|analogia
1.61 m?2 1.610
RAZEM 1.610
214|KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania i podktadowymi ftalowymi rurociggéw|m2
d.1.2|0208-04 o Srednicy zewnetrznej do 57 mm - malowanie istniejgcych wspornikéw
.2|analogia
1.61 m?2 1.610
RAZEM 1.610
215 Montaz zabezpieczen kpl.
d.1.2
2
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
1.2.3 Otwory okienne i drzwiowe
216|KNR-W 4-02 |Demontaz istniejgcych siatki zabezpieczajgcych na kratach okiennych szt.
d.1.2]40207-05
.3|analogia
o1 <1.20%1.80*>4+4 szt. 8.000
02 <1.50%1.80*>8+14 szt. 22.000
05 <0.90%1.50*>4+4 szt. 8.000
RAZEM 38.000
217|KNR-W 4-02 |Demontaz istniejacych oston na kratach okiennych szt.
d.1.2]40207-05
.3|analogia
o1 <1.20%1.80*>4+4 szt. 8.000
02 <1.50*1.80*>8+14 szt. 22.000
05 <1,80%1.80*>4+4 szt. 8.000
RAZEM 38.000
218|KNP1 0225- |Opuszczanie fadunkow ciezkich kat. | za pomoca wciggarki elektrycznej bez zblo- |tadun.
d.1.2|01 0225- cza z wysokosci do 3 m - Istniejgce siatki zabezpieczajgce na kratach okiennych
.3/01.01
analogia
poz.216+poz.217 tadun. 76.000
RAZEM 76.000
219|KNP1 01 Reczne przenoszenie tadunkéw niedogodnych o ciezarze do 25 kg na odlegtos¢ |t
d.1.2|0107-02.01 |do 20 m w potaczeniu z wyciggiem
3
poz.218¥0.025 t 1.900
RAZEM 1.900
220(KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 |m2
d.1.2{0929-03 m2
3
09 1.20*0.90*7 m?2 7.560
RAZEM 7.560
221|KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudziel- |m2
d.1.2{0929-08 ne z PCV o pow. do 1.5 m2
3
06 1.50*0.9*15 m?2 20.250
o7 1.45*0.9%1 m?2 1.305
RAZEM 21.555
222|KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudziel- |m2
d.1.2{0929-09 ne z PCV o pow. do 2.0 m2
3
o8 1.80*0.9*2 m?2 3.240
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RAZEM 3.240
223|KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudziel- |m2
d.1.2{0929-10 ne z PCV o pow. do 2.5 m2
3
o1 1.20*1.80*12 m?2 25.920
RAZEM 25.920
224|KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudziel- |m2
d.1.2{0929-11 ne z PCV o pow. ponad 2.5 m2
3
02 1.50*1.80*30 m?2 81.000
05 1.8*1.8"8 m?2 25.920
RAZEM 106.920
225|TZKNBK | Reczne przenoszenie stolarki budowlanej surowej, oscieznic, skrzydet itp. o cie- |t
d.1.2|0814-01 zarze do 75 kg w jednym poziomie na odlegto$¢ do 10 m
3
75%0.075 t 5.625
RAZEM 5.625
226 | TZKNBK | Reczne przenoszenie stolarki budowlanej surowej, oscieznic, skrzydet itp. o cie- |t
d.1.2|0812-03 zarze do 25 kg - za kazde 10 m przeniesienia w warunkach utrudnionych
3 Krotnos¢ = 5
poz.225 t 5.625
RAZEM 5.625
227|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami m2
d.1.2{1134-02
.3|analogia
188.70%0.21 m?2 39.627
RAZEM 39.627
228|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. |l z zaprawy cementowo-wapien- |m
d.1.2|0708-02 nej na osciezach szerokosci do 25 cm
3
poz.227 m 39.627
RAZEM 39.627
229|KNR-W 7-12 |Odttuszczanie konstrukcji kratowych - robota z drabin lub rusztowan przestaw- m2
d.1.2|/0105-02 nych
.3|z.0.3.2.
9905-1 -
oczyszczenie
do kl. Il po-
wierzchni o |
stopniu znisz-
czenia
analogia
o1 1.20*1.80*12 m?2 25.920
02 1.50*1.80*30 m?2 81.000
05 1.80*1.80*8 m?2 25.920
06 1.50*0.90*15 m?2 20.250
o7 1.45*0.90*1 m?2 1.305
08 1.80*0.90*2 m?2 3.240
09 1.20*0.90*7 m?2 7.560
RAZEM 165.195
230|KNR 4-01 Miniowanie krat i balustrad z pretéw prostych- oczyszczenie chemiczne przez ma-|m?2
d.1.2|1212-06 lowanie preparatem ztuszczajgcym
.3|analogia
poz.229 m2 165.195
RAZEM 165.195
231|KNR-W 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci kons- m2
d.1.2|0101-02 trukcji kratowych (stan wyjsciowy powierzchni B) - robota z drabin lub rusztowan
.3|z.0.3.2. przestawnych
analogia
poz.229 m2 165.195
RAZEM 165.195
232|KNR 4-01 Miniowanie krat i balustrad z pretéw prostych m2
d.1.2{1212-06
.3|analogia
poz.229 m?2 165.195
RAZEM 165.195
233|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw prostych m2
d.1.2{1212-05
.3|analogia
poz.229 m2 165.195
RAZEM 165.195
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234|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami m2
d.1.2{1134-02
3
poz.227 m?2 39.627
RAZEM 39.627
235|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdziera-|m?2
d.1.2|0713-01 niem tapet na $cianach
3
poz.227 m2 39.627
RAZEM 39.627
236{NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami m2
d.1.2{1134-02
3
poz.227 m?2 39.627
RAZEM 39.627
237|KNNR-W 3  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian i |m2
d.1.2{1003-01 sufitéw
3
poz.227 m2 39.627
RAZEM 39.627
238 Piaskowaanie siatek z cze$ciowg wymiana uszkodzonych elementéw. Zabezpie- |szt.
d.1.2|analogia czone antykorozyjnie i pomalowane farbg do metalu w kolorze RAL 9007
3
poz.216-4 szt. 34.000
RAZEM 34.000
239 Piaskowaanie oston z wymiang powirzchni poliweglanu. Zabezpieczone antyko- |[szt.
d.1.2|analogia rozyjnie i pomalowane farbg do metalu w kolorze RAL 9007
3
poz.217 szt. 38.000
RAZEM 38.000
240|KNR 4-01 Obsadzenie wspornikéw lub hakéw zawiasowych w $cianach z cegiet -Oston z szt.
d.1.2|0322-01 wymiang powirzchnig poliweglanu przy zastosowaniu kotew ze stali nierdzewne;j
.3|analogia
poz.217 szt. 38.000
RAZEM 38.000
241|KNR 2-02 Czerpnie i wywiewy, osadzone w $cianach o powierzchni elementu ponad 1 m2 - |szt.
d.1.2|1215-06 Montaz siatki zabezpieczajgcej na kratach okiennych po renowac;ji
.3|analogia
poz.238 szt. 34.000
RAZEM 34.000
1.24 Obroébki blacharskie
242|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzym- m2
d.1.2|/0535-08 séw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
4
Obrdébka 0.85*74.50 m?2 63.325
gzymsu oka-
pu
o1 1.20*0.36*12 m?2 5.184
02 1.50*0.36*30 m?2 16.200
05 1.80*0.36*8 m?2 5.184
06 1.50*0.36*15 m?2 8.100
o7 1.45*0.36*1 m?2 0.522
08 1.80*0.36*2 m?2 1.296
09 1.20*0.36*7 m?2 3.024
RAZEM 102.835
243|KNP1 01 Reczne przenoszenie tadunkéw niedogodnych o ciezarze do 25 kg na odlegtos¢ |t
d.1.2|0107-02.01 |do 20 m w potaczeniu z wyciggiem
4
(poz.242*4)/1000 t 0.411
RAZEM 0.411
244/NNRNKB 202 |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm |m2
d.1.2/0541-02
4
Obroébka (0.85+0.10)*74.50 m?2 70.775
gzymsu oka-
pu
o1 1.20*(0.36+0.10)*12 m?2 6.624
02 1.50*(0.36+0.10)*30 m?2 20.700
05 1.80%*(0.36+0.10)*8 m?2 6.624
06 1.50*(0.36+0.10)*15 m?2 10.350
o7 1.45*(0.36+0.10)*1 m?2 0.667
08 1.80*(0.36+0.10)*2 m?2 1.656
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09 1.20*(0.36+0.10)*7 m?2 3.864
RAZEM 121.260
1.2.5 Orynnowanie
245 Demontaz zabezpieczeh kpl.
d.1.2
5
12 kpl. 12.000
RAZEM 12.000
246|KNR AT-27 |Usuniecie starych izolacji z papy - dwuwarstwowych m2
d.1.2/0102-02
.5|analogia
74.50*1 m?2 74.500
RAZEM 74.500
247|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzym- m2
d.1.2|/0535-08 séw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
5
74.50*0.45 m?2 33.525
RAZEM 33.525
248|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.2{0535-04
5
74.50 m 74.500
RAZEM 74.500
249|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1.2{0535-06
5
8.50*11 m 93.500
RAZEM 93.500
250(KNP1 0225- |Opuszczanie tadunkdéw ciezkich kat. | za pomoca wciggarki elektrycznej bez zblo- [fadun.
d.1.2|01 0225- cza z wysokosci do 3 m
.5/01.01
12 tadun. 12.000
RAZEM 12.000
251|KNP1 01 Reczne przenoszenie tadunkéw niedogodnych o ciezarze do 25 kg na odlegtos¢ |t
d.1.2|0107-02.01 |do 20 m w potaczeniu z wyciggiem
5
0.25 t 0.250
RAZEM 0.250
252|KNP1 01 Reczne przenoszenie papy w rolkach o cigzarze do 25 kg na odlegto$¢ do 20 m |t
d.1.2|0104-02.05 |w potgczeniu z wyciggiem
5
0.10 t 0.100
RAZEM 0.100
253|KNR 2-02 Rynny dachowe potokragte o $r. 18 cm z blachy ocynkowanej lakierowanej m
d.1.2{0508-05
5
74.50 m 74.500
RAZEM 74.500
254|KNR 2-02 Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej lakierowanej szt.
d.1.2{0508-09
5
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
255|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 15 cm z blachy ocynkowanej lakierowanej m
d.1.2{0510-04
5
8.50*11 m 93.500
RAZEM 93.500
256 NNRNKB 202 |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm |m2
d.1.2/0541-02
5
Pas nadryn- {(0.45)*74.50 m2 33.5625
nowy
RAZEM 33.525
257|KNR 0-22 Renowacja starych dachoéw krytych papg przy uzyciu papy termozgrzewalnej dkd |m2
d.1.2|0528-01 - przygotowanie podtoza
.5|analogia
74.50*1.00 m?2 74.500
RAZEM 74.500
258|KNR 0-22 Renowacja starych dachéw krytych papg przy uzyciu papy termozgrzewalnej dkd |m?2
d.1.2|0528-02 - krycie
.5|analogia
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poz.257 m2 74.500
RAZEM 74.500
259 Montaz zabezpieczen kpl.
d.1.2
5
12 kpl. 12.000
RAZEM 12.000
1.2.6 Wyprawa elewacyjna
1.2.6 Strefa nadziemna
A
260 Demontaz zabezpieczeh kpl.
d.1.2
6.1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
261|KNR 4-03 Demontaz drzwiczek wnekowych o powierzchni do 1.0 m2 mocowanych srubami |szt.
d.1.2|{1145-02 kotwowymi na podtozu ceglanym
6.1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
262|KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkg-mokrg - oczyszczenie me- |m?2
d.1.2|2608-01 chaniczne i zmycie
6.1
((8.55+7.35)/2)*74.50 m?2 592.275
RAZEM 592.275
263|KNR 0-28 Ocieplenie scian budynkéw metodg lekkg w technologii DRYVIT - montaz listew |m
d.1.2|2629-02 startowych do podtoza z cegly
6.1
74.50 m 74.500
RAZEM 74.500
264|KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkg-mokrg - gruntowanie prepa- |m?2
d.1.2|2608-03 ratem wzmacniajgcym jednokrotnie
6.1
poz.262 m2 592.275
RAZEM 592.275
265|KNR BC-02 |Przygotowanie podtoza pod docieplenie metodg lekka - mokra - sprawdzenie m2
d.1.2|0606-04 przyczepnosci zaprawy klejgcej do podtoza przy ociepleniu ze styropianu
6.1
poz.262-(poz.193) m?2 440.040
RAZEM 440.040
266|KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokra przy m2
d.1.2|2609-01 uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
6.1
poz.265 m2 440.040
RAZEM 440.040
267 |KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokra przy m2
d.1.2|2609-02 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt styropianowych do osciezy
6.1
gzyms 74.50*0.45 m?2 33.525
RAZEM 33.525
268|KNR 4-03 Mechaniczne wykonanie slepych otworéw o gtebokosci do 8 cm i $r.do 10 mm w  |otw.
d.1.2|1009-05 podtozu betonowym
.6.1|analogia
(74.50)/0.45*2 otw. 331.111
RAZEM 331.111
269|KNR 4-03 Osadzanie kotkéw metalowych rozporowych o $r. do 10 mm szt.
d.1.2{1016-06
.6.1|analogia
poz.268 szt. 331.111
RAZEM 331.111
270|KNR 4-03 Przykrecanie drobnych elementéw konstrukcji o masie do 0.5 kg na gotowym szt.
d.1.2{1015-04 podtozu na $cianie - 2 mocowania
.6.1|analogia
(74.50)/0.3 szt. 248.333
RAZEM 248.333
271|KNR-W 4-01 |Wymiana tacenia dachu - deski czotowe m
d.1.2{0419-05
.6.1|analogia
74.50 m 74.500
RAZEM 74.500
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272|KNR AT-39 |Wykonanie warstwy spadkowej przez szpachlowanie o grubosci 5 mm m2
d.1.2{0103-03
6.1
poz.271*0.5 m?2 37.250
RAZEM 37.250
273|KNP1 01 Reczne przenoszenie papy w rolkach o ciezarze do 25 kg na odlegtos¢ do 20 m |t
d.1.2|0104-02.05 |w potaczeniu z wyciggiem
6.1
0.05 t 0.050
RAZEM 0.050
274|KNR 0-22 Renowacja starych dachéw krytych papg przy uzyciu papy termozgrzewalnej dkd |m2
d.1.2|0528-01 - przygotowanie podtoza
.6.1|analogia
poz.267 m?2 33.525
RAZEM 33.525
275|KNR 0-22 Renowacja starych dachéw krytych papg przy uzyciu papy termozgrzewalnej dkd |m?2
d.1.2|0528-02 - krycie
.6.1|analogia
74.50*1.00 m?2 74.500
RAZEM 74.500
276|KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokra przy m2
d.1.2|2609-07 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na oscie-
6.1 zach
o1 (1.20*1.80*2)*0.22*12 m?2 11.405
02 (1.50*1.80*2)*0.22*30 m?2 35.640
05 (1.80*1.80*2)*0.22*8 m?2 11.405
06 (1.50*0.90*2)*0.22*15 m?2 8.910
o7 (1.45*0.90*2)*0.22*1 m?2 0.574
08 (1.80*0.90*2)*0.22*2 m?2 1.426
09 (1.20*0.9*2)*0.22*7 m?2 3.326
RAZEM 72.686
277|KNR AT-39 |Wykonanie warstwy spadkowej z zaprawy cementowej o grubosci 20 mm m2
d.1.2{0103-05
6.1
o1 (1.20)*0.22*12 m?2 3.168
02 (1.50)*0.22*30 m?2 9.900
05 (1.80)*0.22*8 m?2 3.168
06 (1.50)*0.22*15 m?2 4.950
o7 (1.45)*0.22*1 m?2 0.319
08 (1.80)*0.22*2 m?2 0.792
09 (1.20)*0.22*7 m?2 1.848
RAZEM 24.145
278|KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokra przy m
d.1.2|2609-08 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - ochrona naroznikéw wypukiych kgtownikiem
6.1 metalowym
gzyms 74.50 m 74.500
o1 (1.20*1.80*2)*12 m 51.840
02 (1.50*1.80*2)*30 m 162.000
05 (1.80*1.80*2)*8 m 51.840
06 (1.50*0.90*2)*15 m 40.500
o7 (1.45*0.90*2)*1 m 2.610
08 (1.80*0.90*2)*2 m 6.480
09 (1.20%0.9*2)*7 m 15.120
ZK 1.20*2+1.40 m 3.800
RAZEM 408.690
279|KNR AT-31 |Mocowanie ptyt styropianowych lub wetny mineralnej tgcznikami (kotkami) w ilosci|m2
d.1.2|0704-02 6 szt/m2 do podtoza z ceglty
6.1
74.50*0.50 m?2 37.250
poz.266 m?2 440.040
RAZEM 477.290
280|KNR AT-31 |Mocowanie ptyt styropianowych lub wetny mineralnej tagcznikami (kotkami) do pod-|szt.
d.1.2|/0704-05 toza z cegty - dodatek za zwigkszenie ilosci
6.1
2478*0.1 szt. 247.800
RAZEM 247.800
281|KNR W-01 Przyklejenie tasm samoprzylepnych (stoperéw) do dylatacji strefowych (Wydzie- |m
d.1.2|0103-02 lenie pél roboczych)
.6.1|analogia
8.4*3 m 25.200
RAZEM 25.200
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282|ZKNR C-2 Montaz listew dylatacyjnych m
d.1.2{0107-04
6.1
8.4*3*2 m 50.400
RAZEM 50.400
283|KNR 13-12  |Wypelnienie szczelin dylatacyjnych kitem m
d.1.2/0705-01
6.1
poz.282 m 50.400
RAZEM 50.400
284|KNR AT-26 |Systemowe tynki wykanczajace na $cianach - gruntowanie podtoza pod tynki sili- {m2
d.1.2{0301-0101 katowe
6.1
poz.266 m?2 440.040
74.5*0.50 m?2 37.250
RAZEM 477.290
285|KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy -wykonany recznie; warstwa po-  |m2
d.1.2|0504-01 Srednia na $cianach
6.1
poz.284 m?2 477.290
RAZEM 477.290
286|KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy -wykonany recznie na $cianach m2
d.1.2{0504-03
6.1
poz.284 m2 477.290
RAZEM 477.290
287|KNR-W 2-02 |Drzwiczki i kratki osadzone w $cianach o powierzchni elementu do 1 m2 szt.
d.1.2{1215-04
6.1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
288|KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy -wykonany recznie; warstwa po-  |m2
d.1.2/0504-02 Srednia na osciezach
6.1
poz.276 m2 72.686
RAZEM 72.686
289|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalowych petnych szpachlowa- |m2
d.1.2|{1212-02 nych jednokrotnie
6.1
0.80*0.80*2 m?2 1.280
RAZEM 1.280
290|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami m2
d.1.2{1134-02
.6.1|analogia
poz.288 m2 72.686
RAZEM 72.686
291|KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy -wykonany recznie na o$ciezach |m2
d.1.2{0504-04
.6.1|analogia
o1 (1.20*1.80*2)*5 m?2 21.600
02 (1.50*1.80*2)*32 m?2 172.800
03 (0.90*1.50*2)*4 m?2 10.800
04 (1.20*1.50*2)*2 m?2 7.200
04 (1.20*0.75*2)*2 m?2 3.600
010 (1.20*0.60*2)*2 m?2 2.880
RAZEM 218.880
292 Montaz zabezpieczen kpl.
d.1.2
6.1
10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
293|KNR 13-12  |Przygotowanie i montaz marek stalowych szt
d.1.2{0404-05
.6.1|analogia
38 szt 38.000
RAZEM 38.000
294 KNR 2-31 Montaz stupkéw ogrodzeniowych z rur stalowych szt.
d.1.2{0702-01
.6.1|analogia
38 szt. 38.000
RAZEM 38.000
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295|KNR 4-06 Skrecanie potaczen srubami o $r. do 20 mm do 10 szt. na jednym stanowisku na |szt.
d.1.2|0112-01 wysokosci do 22 m
6.1
38*4 szt. 152.000
RAZEM 152.000
296| TZKNBK | Reczne przenoszenie siatki ogrodzeniowej w rolkach w jednym poziomie na od- |t
d.1.2|0826-01 legtos¢ do 10 m
.6.1|analogia
1.08 t 1.080
RAZEM 1.080
297 |TZKNBK | Reczne przenoszenie siatki ogrodzeniowej w rolkach - za kazde dalsze 10 m t
d.1.2|0826-02 przeniesienia w poziomie
.6.1|analogia Krotnos¢ = 3
1.08 t 1.080
RAZEM 1.080
298|KNR 13-12  |Ogrodzenie z siatki stalowej handlowej na stupkach stalowych obsadzonych na |m2
d.1.2|1602-01 gotowych cokotach
.6.1|analogia
192 m?2 192.000
RAZEM 192.000
299/KNR 13-12  |Zabezpieczenie ogrodzenia drutem kolczastym mocowanym bezposrednio do m
d.1.2{1603-02 stupow
.6.1|analogia Krotnos¢ = 7.5
74.5 m 74.500
RAZEM 74.500
1.2.6 Strefa podziemna
2
300|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt be- |m2
d.1.2|0815-02 tonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
.6.2|analogia
Odwodnienie [74.50*0.50 m?2 37.250
RAZEM 37.250
301|KNP1 01 Przewozenie taczkami blokéw drenarskichna odlegtos¢ do 30 m w jednym pozio- |tys.szt.
d.1.2/0108-01.06 |mie
.6.2 Krotnos¢ = 3
(74.50/0.5)*0.01 tys.szt. 1.490
RAZEM 1.490
302|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm na |m2
d.1.2|0807-01 podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
.6.2
0.95*74.5+2.00*2.00*2 m?2 78.775
RAZEM 78.775
303|KNP1 01 Przewozenie taczkami cegty dziurawki i sitowki 25x12x6.5 cm na odlegtos¢ do 30 |tys.szt.
d.1.2|/0108-01.01 |m w jednym poziomie
.6.2 Krotnos¢ = 2.5
(p0z.302*60)*0.001 tys.szt. 4.727
RAZEM 4.727
304 KNR-W 4-01 |Wykopy o $cianach pionowych o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Ill przy od- |m3
d.1.2|0104-02 krywaniu odcinkami istniejgcych fundamentow
.6.2
126.169 m3 126.169
RAZEM 126.169
305/KNR-W 2-01 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m (kat. gruntu  |m3
d.1.2/0304-02 )
.6.2 Krotnos¢ =7
poz.304*1.15 m3 145.094
RAZEM 145.094
306/KNP1 4A11- |Azurowe umocnienie stalowe do catkowitej gtebokosci wykopu o gtebokoscido  |m2 jed-
d.1.2|01 4A11- 3.0 m i szerokosci do 1.5 m - wykonanie - grunt kat.llI-1V nostr.
.6.2/01.01
2.70*(74.5+2.50) m2 jed- 207.900
nostr.
RAZEM 207.900
307|KNP1 4A11- |Azurowe umocnienie stalowe do catkowitej gtebokosci wykopu o glebokoscido  |m2 jed-
d.1.2|02.01 4A11- |3.0 m i szerokosci do 1.5 m - rozbiodrka - grunt kat.ll1-IV nostr.
.6.2/02.01
poz.306 m2 jed- 207.900
nostr.
RAZEM 207.900
308/KNR AT-40 |Skucie zmurszatego tynku m2
d.1.2/0104-01
.6.2
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poz.306 m2 207.900
RAZEM 207.900
309|KNR-W 7-12 |Czyszczenie reczne przez szczotkowanie powierzchni pionowych, skosnych i cy- |m?2
d.1.2|0301-02 lindrycznych konstrukcji betonowych
.6.2
poz.306 m?2 207.900
RAZEM 207.900
310|KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. || na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych |m2
d.1.2|0901-01 (balkony i loggie) wykonywane recznie
.6.2
poz.306 m2 207.900
RAZEM 207.900
311|KNR AT-27 |lzolacja pionowa przeciwwodna o gr. 3 mm ze szlaméw uszczelniajgcych nakta- |m?2
d.1.2|0201-02 uwa- |danych recznie na wyréwnanym podtozu Powierzchnia nieotynkowana.
.6.2|ga pod tabli-
ca.
poz.306 m2 207.900
RAZEM 207.900
312|KNR AT-27 |lzolacje pionowe - warstwy ochronno-termoizolacyjne - utozenie ptyt termoizola- |m?2
d.1.2|0508-04 cyjnych klejonych punktowo masg bitumiczng
.6.2
poz.309 m?2 207.900
RAZEM 207.900
313|KNR AT-27 |lzolacje pionowe - warstwy ochronno-termoizolacyjne - utozenie folii ochronnej m2
d.1.2/0508-02
.6.2
poz.309 m2 207.900
RAZEM 207.900
314/KNR-W 2-01 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegtos¢ do 10 m (kat. gruntu |m3
d.1.2/0304-02 )
.6.2 Krotnos¢ = 7
poz.305 m3 145.094
RAZEM 145.094
315|KNR 4-01 Zasypanie wykopdéw ziemig z ukopdéw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 mi |m3
d.1.2|/0105-02 ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. llI
.6.2
poz.314 m3 145.094
RAZEM 145.094
316/KNP1 01 Przewozenie taczkami blokéw drenarskichna odlegto$¢ do 30 m w jednym pozio- |tys.szt.
d.1.2|0108-01.06 |mie
.6.2 Krotnos¢ = 3
(74.50/0.5)*0.01 tys.szt. 1.490
RAZEM 1.490
317|KNR 2-31 Chodniki z klinkieru drogowego na ptask na podsypce cementowo-piaskowej z m2
d.1.2|/0501-03 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
.6.2
(74.50/0.5) m?2 149.000
RAZEM 149.000
318/KNP1 01 Przewozenie taczkami cegty dziurawki i sitowki 25x12x6.5 cm na odlegtos¢ do 30 |tys.szt.
d.1.2|0108-01.01 |m w jednym poziomie
.6.2 Krotnos$¢ = 2.5
(poz.168*60)*0.001 tys.szt. 7.185
RAZEM 7.185
319|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce cemen- |m?2
d.1.2|/0511-02 towo-piaskowej
.6.2
poz.302 m2 78.775
RAZEM 78.775
1.3 Elewacja potudniowo-wschodnia
1.31 Roboty przygotowawcze i towarzyszace
320|KNR-W 2-25 |Ogrodzenia typu 'Metro' - budowa m2
d.1.3/0319-01
A
(13.70+2*3.00)*1.80 m?2 35.460
RAZEM 35.460
321|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m m2
d.1.3/1604-02
A
(13.74+(2*0.60)*10.30) m?2 26.100
RAZEM 26.100
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32 Praca rusztowan kpl.
d.1.3
A
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
323|KNR AT-38 |Ostony z siatki na rusztowaniach m2
d.1.3{0104-03
A
poz.321 m2 26.100
RAZEM 26.100
324|KNR AT-38 |Zabezpieczenie okien folig m2
d.1.3/0104-02
A
05 1.80*1.80*2 m?2 6.480
D4 1.00*2.09 m?2 2.090
RAZEM 8.570
325|KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wysokosci |m?2
d.1.3/1613-02 do 15 m
A
poz.321 m?2 26.100
RAZEM 26.100
326|KNR AT-30 |Zsyp budowlany do gruzu o dtugosci do 10 m kpl.
d.1.3/0405-01
A
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
327|TZKNBK | Przewozenie taczkami gruzu budowlanego na odlegto$¢ do 30 m w poziomie m3
d.1.3/0726-01
A
0.8*1.15+4.50 m3 5.420
RAZEM 5.420
328|KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i m3
d.1.3/1105-01 mechanicznym roztadowaniu na odlegto$¢ 21 km
.1/1105-02
poz.327 m3 5.420
RAZEM 5.420
329|KNR-W 2-25 |Ogrodzenia typu 'Metro' - rozebranie m2
d.1.3/0319-02
A
3.5%1.80*17.74 m?2 111.762
RAZEM 111.762
330|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recz- |t
d.1.3/1107-01 nym na odlegto$¢ do 1 km
A
0.5 t 0.500
RAZEM 0.500
331 Utylizacja kpl.
d.1.3
A
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
332|KNR-W 2-25 |Ogrodzenia typu 'Metro' - rozebranie m2
d.1.3/0319-02
A
poz.320 m2 35.460
RAZEM 35.460
1.3.2 Instalacja odgromowa
333|KNR 4-03 Odtgczenie przewodow o przekroju zyt do 2.5 mm2 od tulejek i zaciskéw w pusz- |kpl.
d.1.3/0907-01 kach odgateznych i odgateznikach n.t. i p.t.
.2|analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
334/KNNR 5 taczenie przewodoéw instalacji odgromowej lub przewodéw wyréwnawczych z pre-|szt.
d.1.3/0611-11 ta o $r.do 10 mm na dachu
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
335/KNNR 5 Ztacza do rynny okapowej w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnaw- szt.
d.1.3/0612-01 czych montowane na dachu
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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336/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.
d.1.3{1304-03
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
337|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.1.3{1304-04
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.33 Otwory okienne i drzwiowe
338/ KNR-W 4-02 |Demontaz istniejacych siatki zabezpieczajgcych na kratach okiennych szt.
d.1.3]40207-05
.3|analogia
05 <1,800%1.8*>2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
339|KNR-W 4-02 |Demontaz istniejgcych oston na kratach okiennych szt.
d.1.3]40207-05
.3|analogia
02 <1.50%1.80*>8+14 szt. 22.000
05 <1,80%1.80*>4+4 szt. 8.000
RAZEM 30.000
340/KNP1 0225- |Opuszczanie fadunkéw ciezkich kat. | za pomoca wciggarki elektrycznej bez zblo- [tadun.
d.1.3|01 0225- cza z wysokosci do 3 m - Istniejgce siatki zabezpieczajgce na kratach okiennych
.3/01.01
analogia
p0z.338+p0z.339 tadun. 32.000
RAZEM 32.000
341 |KNP1 01 Reczne przenoszenie tadunkéw niedogodnych o ciezarze do 25 kg na odlegtos¢ |t
d.1.3|0107-02.01 |do 20 m w potaczeniu z wyciggiem
3
poz.340%0.025 t 0.800
RAZEM 0.800
342|KNR 4-01 Wykucie z muru os$cieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 |m2
d.1.3{0354-10 m2
3
D4 1.00*2.09 m?2 2.090
RAZEM 2.090
343|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydiowych oszklonych na budowie m2
d.1.3{1024-06
3
D4 1.00*2.09 m?2 2.090
RAZEM 2.090
344|KNR AL-01 |Montaz elementéw obstugowych - elektromechaniczny zamek blokowy szt.
d.1.3]0208-02
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
345|KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudziel- |m2
d.1.3{0929-11 ne z PCV o pow. ponad 2.5 m2
3
05 1.8*1.8"8 m?2 25.920
RAZEM 25.920
346| TZKNBK | Reczne przenoszenie stolarki budowlanej surowej, oscieznic, skrzydet itp. o cie- |t
d.1.3/0814-01 zarze do 75 kg w jednym poziomie na odlegto$¢ do 10 m
3
0.05*0.075 t 0.004
RAZEM 0.004
347|TZKNBK | Reczne przenoszenie stolarki budowlanej surowej, oscieznic, skrzydet itp. o cie- |t
d.1.3|0812-03 zarze do 25 kg - za kazde 10 m przeniesienia w warunkach utrudnionych
3 Krotnos¢ = 5
poz.346 t 0.004
RAZEM 0.004
348 NNRNKB 202|(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami m2
d.1.3{1134-02
.3|analogia
10.80*0.21 m?2 2.268
RAZEM 2.268
349|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. |ll z zaprawy cementowo-wapien- |m
d.1.3|0708-02 nej na osciezach szerokosci do 25 cm
3
poz.348 m 2.268
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RAZEM 2.268
350|KNR-W 7-12 |Odttuszczanie konstrukcji kratowych - robota z drabin lub rusztowan przestaw- m2
d.1.3/0105-02 nych
.3|z.0.3.2.
9905-1 -
oczyszczenie
do Kl. 11l po-
wierzchni o |
stopniu znisz-
czenia
analogia
05 1.80*1.80*2 m?2 6.480
RAZEM 6.480
351|KNR 4-01 Miniowanie krat i balustrad z pretéw prostych- oczyszczenie chemiczne przez ma-|m?2
d.1.3|1212-06 lowanie preparatem zluszczajacym
.3|analogia
poz.350 m2 6.480
RAZEM 6.480
352|KNR-W 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci kons- m2
d.1.3/0101-02 trukcji kratowych (stan wyjsciowy powierzchni B) - robota z drabin lub rusztowan
.3|z.0.3.2. przestawnych
analogia
poz.350 m2 6.480
RAZEM 6.480
353|KNR 4-01 Miniowanie krat i balustrad z pretow prostych m2
d.1.3{1212-06
.3|analogia
poz.350 m2 6.480
RAZEM 6.480
354 |KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw prostych m2
d.1.3]1212-05
.3|analogia
poz.350 m2 6.480
RAZEM 6.480
355/|NNRNKB 202|(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami m2
d.1.3/1134-02
3
poz.348 m2 2.268
RAZEM 2.268
356 |KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdziera-|m?2
d.1.3|0713-01 niem tapet na scianach
3
poz.348 m2 2.268
RAZEM 2.268
357|NNRNKB 202|(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami m2
d.1.3/1134-02
3
poz.348 m2 2.268
RAZEM 2.268
358/KNNR-W 3  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian i |m?2
d.1.3/1003-01 sufitow
3
poz.348 m2 2.268
RAZEM 2.268
359 Piaskowaanie siatek z czesciowg wymiana uszkodzonych elementéw. Zabezpie- |[szt.
d.1.3|analogia czone antykorozyjnie i pomalowane farbg do metalu w kolorze RAL 9007
3
poz.338 szt. 2.000
RAZEM 2.000
360 Piaskowaanie oston z wymiang powirzchni poliweglanu. Zabezpieczone antyko- |[szt.
d.1.3|analogia rozyjnie i pomalowane farbg do metalu w kolorze RAL 9007
3
poz.339 szt. 30.000
RAZEM 30.000
361|KNR 4-01 Obsadzenie wspornikow lub hakéw zawiasowych w $cianach z cegiet -Oston z szt.
d.1.3/0322-01 wymiang powirzchnig poliweglanu przy zastosowaniu kotew ze stali nierdzewnej
.3|analogia
poz.339 szt. 30.000
RAZEM 30.000
362|KNR 2-02 Czerpnie i wywiewy, osadzone w $cianach o powierzchni elementu ponad 1 m2 - |szt.
d.1.3|1215-06 Montaz siatki zabezpieczajgcej na kratach okiennych po renowaciji
.3|analogia
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poz.359 szt. 2.000
RAZEM 2.000
1.34 Obroébki blacharskie
363|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzym- m2
d.1.3/0535-08 séw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
4
Obroébka (13.74+0.07*2)*0.65 m?2 9.022
ogniomuru
05 1.80*0.36*2 m?2 1.296
RAZEM 10.318
364 | KNP1 01 Reczne przenoszenie tadunkéw niedogodnych o ciezarze do 25 kg na odlegtos¢ |t
d.1.3|0107-02.01 |do 20 m w potaczeniu z wyciggiem
4
(poz.363*4)/1000 t 0.041
RAZEM 0.041
365|NNRNKB 202|(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm |m?2
d.1.3/0541-02
4
Obrdébka (13.74+0.14*2)*0.85 m?2 11.917
ogniomuru
05 1.80*(0.36+0.10)*2 m?2 1.656
RAZEM 13.573
1.3.5 Wyprawa elewacyjna
1.3.5 Strefa nadziemna
A
366 |KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym-  |m2
d.1.3|0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
5.1
0.25*(2.05+2.08+2.77) m?2 1.725
RAZEM 1.725
367 |KNR 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku m2
d.1.3]0535-02
5.1
1.95%(2.05+2.08+2.77) m?2 13.455
RAZEM 13.455
368|KNR 2-02 Konstrukcje daszkéw jednospadowe - Demontaz m2
d.1.3{1220-04 R=50%
.5.1|analogia M=0
S=50%
poz.367 m2 13.455
RAZEM 13.455
369|KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkg-mokrg - oczyszczenie me- |m?2
d.1.3|2608-01 chaniczne i zmycie
5.1
(8.55)*13.70 m?2 117.135
ogniomur od |8.55 m2 8.550
strony poszy-
cia
$ciana poni- [6.70 m2 6.700
zej terenu-
schody
RAZEM 132.385
370|KNR 0-28 Ocieplenie scian budynkéw metodg lekkg w technologii DRYVIT - montaz listew |m
d.1.3/2629-02 startowych do podtoza z cegtly
5.1
13.70 m 13.700
RAZEM 13.700
371/KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkg-mokra - gruntowanie prepa- |m?2
d.1.3|2608-03 ratem wzmacniajgcym jednokrotnie
5.1
poz.369 m?2 132.385
RAZEM 132.385
372|KNR BC-02 |Przygotowanie podtoza pod docieplenie metoda lekka - mokra - sprawdzenie m2
d.1.3/0606-04 przyczepnos$ci zaprawy klejacej do podtoza przy ociepleniu ze styropianu
5.1
p0z.369-(p0z.324) m2 123.815
RAZEM 123.815
373|KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokra przy m2
d.1.3|2609-01 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt styropianowych do scian
5.1
poz.372 m?2 123.815
RAZEM 123.815
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374|/KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokra przy m2
d.1.3|2609-01 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt styropianowych do scian
5.1
Schody nr3  |2.26*1.40 m?2 3.164
0.90*1.40 m?2 1.260
RAZEM 4.424
375|KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokra przy m2
d.1.3|2609-02 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt styropianowych do osciezy
5.1
gzyms 13.70*0.65 m?2 8.905
RAZEM 8.905
376|KNR 4-03 Mechaniczne wykonanie slepych otworéw o gtebokosci do 8 cm i $r.do 10 mm w  |otw.
d.1.3/1009-05 podtozu betonowym
.5.1|analogia
(13.70)/0.45*2 otw. 60.889
RAZEM 60.889
377|KNR 4-03 Osadzanie kotkéw metalowych rozporowych o $r. do 10 mm szt.
d.1.3{1016-06
.5.1|analogia
poz.376 szt. 60.889
RAZEM 60.889
378|KNR 4-03 Przykrecanie drobnych elementéw konstrukcji o masie do 0.5 kg na gotowym szt.
d.1.3{1015-04 podtozu na $cianie - 2 mocowania
.5.1|analogia
(13.70)/0.3 szt. 45.667
RAZEM 45.667
379|KNR-W 4-01 |Wymiana tacenia dachu - deski czotowe m
d.1.3|0419-05
.5.1|analogia
13.70 m 13.700
RAZEM 13.700
380|KNR AT-39 |Wykonanie warstwy spadkowej przez szpachlowanie o grubosci 5 mm m2
d.1.3{0103-03
5.1
p0z.379*0.65 m2 8.905
RAZEM 8.905
381/KNR AT-39 |Wykonanie warstwy spadkowej z zaprawy cementowej o grubosci 20 mm m2
d.1.3/0103-05
5.1
05 (1.80)*0.22*2 m?2 0.792
RAZEM 0.792
382|KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokra przy m
d.1.3/2609-08 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - ochrona naroznikéw wypuktych kgtownikiem
5.1 metalowym
ogniomur 13.70*2+0.65*2+8.77*2 m 46.240
05 (1.80*1.80*2)*2 m 12.960
D4 (1.00*2.05*2) m 4.100
1.40+1.60+0.90 m 3.900
RAZEM 67.200
383|KNR AT-31 |Mocowanie plyt styropianowych lub wetny mineralnej fgcznikami (kotkami) w ilo$ci |m?2
d.1.3/0704-02 6 szt/m2 do podtoza z cegty
5.1
13.70%0.50 m?2 6.850
poz.373 m?2 123.815
RAZEM 130.665
384 KNR AT-31 |Mocowanie ptyt styropianowych lub wetny mineralnej tgcznikami (kotkami) do pod-|szt.
d.1.3/0704-05 toza z cegty - dodatek za zwigkszenie ilosci
5.1
603*0.1 szt. 60.300
RAZEM 60.300
385/KNR AT-26 |Systemowe tynki wykanczajgce na $cianach - gruntowanie podtoza pod tynki sili- |m?2
d.1.3/0301-0101 katowe
5.1
poz.373 m?2 123.815
poz.374 m?2 4.424
11.65 m?2 11.650
RAZEM 139.889
386/KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy -wykonany recznie; warstwa po-  |m?2
d.1.3/0504-01 Srednia na $cianach
5.1
poz.385 m2 139.889
RAZEM 139.889
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387|KNR AT-31 | Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy -wykonany recznie na $cianach m2
d.1.3/0504-03
5.1
poz.385 m?2 139.889
RAZEM 139.889
388|/KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy -wykonany recznie; warstwa po-  |m?2
d.1.3/0504-02 Srednia na osciezach
5.1
(1.80*3*2+2.00*2+1.00)*0.22 m?2 3.476
RAZEM 3.476
389|NNRNKB 202|(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami m2
d.1.3]1134-02
.5.1|analogia
poz.388 m2 3.476
RAZEM 3.476
390|KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy -wykonany recznie na o$ciezach |m?2
d.1.3{0504-04
.5.1|analogia
poz.388 m2 3.476
RAZEM 3.476
391|KNR 7-12 Odttuszczanie konstrukcji kratowych m2
d.1.3/0105-02
5.1
poz.367 m?2 13.455
RAZEM 13.455
392|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji kratowych m2
d.1.3/0201-02
5.1
poz.391 m2 13.455
RAZEM 13.455
393|KNR 4-01 Obsadzenie wspornikéw lub hakéw zawiasowych w $cianach z cegiet szt.
d.1.3/0322-01
5.1
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
394 NNRNKB 202|(z.VI) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz ggsioréw m
d.1.3/0539-01
5.1
2.05+2.10+2.80 m 6.950
RAZEM 6.950
395|NNRNKB 202|(z.VI) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz oston bocznych - wiatrownic  |m
d.1.3/0539-03
5.1
1.95*2 m 3.900
RAZEM 3.900
396 NNRNKB 202|(z.VI) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz paséw nadrynnowych - oka- |m
d.1.3]0539-02 pow
5.1
2.05+2.10+2.80 m 6.950
RAZEM 6.950
397 NNRNKB 202|(z.VI) Pokrycie dachéw o pow.do 25 m2 o nachyleniu potfaci do 85 % blachg po- |m?2
d.1.3|0537-01 wlekang trapezowg na tatach
5.1
poz.391 m?2 13.455
RAZEM 13.455
398|KNR 2-02 Rynny dachowe potokragte o $r. 18 cm z blachy ocynkowanej lakierowanej m
d.1.3{0508-05
5.1
2.05+2.10+2.80 m 6.950
RAZEM 6.950
399|KNR 2-02 Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej lakierowanej szt.
d.1.3/0508-09
5.1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
400|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 15 cm z blachy ocynkowanej lakierowanej m
d.1.3|0510-04
5.1
1.70 m 1.700
RAZEM 1.700

-33-/45

Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 32094




P_ZK_Pihczéw_ termomodernizacja_Pawilon B #3.PRD

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
401|KNR 4-01 Miniowanie krat i balustrad z pretéw prostych- oczyszczenie chemiczne przez ma-|m?2
d.1.3{1212-06 lowanie preparatem zluszczajacym
.5.1|analogia
34.028 m?2 34.028
RAZEM 34.028
402|KNR-W 7-12 |Czyszczenie strumieniowo $cierne do trzeciego stopnia czystosci konstrukgji kra- |m?2
d.1.3/0108-02 towych (stan wyjsciowy powierzchni C)
.5.1|analogia
Balustrada n3|0.35%(6.50+1.40) m2 2.765
RAZEM 2.765
403|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw prostych m2
d.1.3]1212-05
5.1
poz.402 m2 2.765
RAZEM 2.765
404 |KNR 4-01 Miniowanie krat i balustrad z pretow prostych m2
d.1.3{1212-06
5.1
poz.402 m2 2.765
RAZEM 2.765
405|KNR 4-01 Rozbidrka cokolikéw m
d.1.3/0808-08
5.1
3.45+1.40+2.85 m 7.700
RAZEM 7.700
406 |KNR 7-28 Rozebranie posadzek z ptytek m2
d.1.3{0301-08
5.1
1.40%(3.45+2.85) m?2 8.820
1.4*0.17*9 m?2 2.142
RAZEM 10.962
407 |KNR-W 4-01 |Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z ptyt wiérowych na $cia- m2
d.1.3/0704-02 nach i stropach zaprawg cementowg
5.1
poz.405*0.15 m2 1.155
RAZEM 1.155
408|KNR 2-02 Cokoliki wysokosci 15 cm na schodach z ptytek uktadanych na klej metodg kom- |m
d.1.3{1122-08 binowang z przecinaniem ptytek
5.1
poz.405 m 7.700
RAZEM 7.700
409|KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
d.1.3/1012-02
5.1
poz.405 m 7.700
RAZEM 7.700
410|KNR 2-02 Oktadziny schodéw z ptytek 30x30 cm uktadanych na klej metodg kombinowang |m?2
d.1.3{1121-05
5.1
poz.406 m?2 10.962
RAZEM 10.962
1.3.5 Strefa podziemna
2
411|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm na |m2
d.1.3|0807-01 podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
5.2
2.50*13.70+2.00*2.00*2 m?2 42.250
RAZEM 42.250
412|KNR-W 4-01 |Wykopy o $cianach pionowych o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Ill przy od- |m3
d.1.3/0104-02 krywaniu odcinkami istniejgcych fundamentow
5.2
((poz.411/2.50)*1.20)*1.3 m3 26.364
RAZEM 26.364
413|KNR-W 2-01 |[Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m (kat. gruntu  |m3
d.1.3/0304-02 )
5.2 Krotnos¢ = 7
poz.412*1.15 m3 30.319
RAZEM 30.319
414|\KNP1 01 Przewozenie taczkami cegty dziurawki i sitowki 25x12x6.5 cm na odlegtos¢ do 30 |tys.szt.
d.1.3/0108-01.01 |m w jednym poziomie
5.2 Krotnos¢ = 2.5
(poz.411*60)*0.001 tys.szt. 2.535
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RAZEM 2.535
415|KNP1 4A11- |Azurowe umocnienie stalowe do catkowitej glebokosci wykopu o gtebokoscido  |m?2 jed-
d.1.3|01 4A11- 3.0 m i szerokosci do 1.5 m - wykonanie - grunt kat.llI-1V nostr.
.5.2/01.01
1.70*(13.70+2.50) m?2 jed- 27.540
nostr.
RAZEM 27.540
416|KNP1 4A11- |Azurowe umocnienie stalowe do catkowitej glebokosci wykopu o gtebokoscido  |m?2 jed-
d.1.3|02.01 4A11- |3.0 m i szerokosci do 1.5 m - rozbiorka - grunt kat.ll1-IV nostr.
.5.2/02.01
poz.415 m?2 jed- 27.540
nostr.
RAZEM 27.540
417|KNR AT-40 |Skucie zmurszatego tynku m2
d.1.3/0104-01
5.2
poz.415 m?2 27.540
RAZEM 27.540
418|KNR-W 7-12 |Czyszczenie reczne przez szczotkowanie powierzchni pionowych, skosnych i cy- |m?2
d.1.3/0301-02 lindrycznych konstrukcji betonowych
5.2
poz.415 m2 27.540
RAZEM 27.540
419|KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych |m2
d.1.3{0901-01 (balkony i loggie) wykonywane recznie
5.2
66.623 m?2 66.623
RAZEM 66.623
420|KNR AT-27 |lzolacja pionowa przeciwwodna o gr. 3 mm ze szlamoéw uszczelniajgcych nakta- |m?2
d.1.3/0201-02 uwa- |danych recznie na wyréwnanym podtozu Powierzchnia nieotynkowana.
.5.2|ga pod tabli-
ca.
poz.415 m?2 27.540
RAZEM 27.540
421|KNR AT-27 |lzolacje pionowe - warstwy ochronno-termoizolacyjne - utozenie ptyt termoizola- |m?2
d.1.3/0508-04 cyjnych klejonych punktowo masa bitumiczng
5.2
poz.418 m?2 27.540
$ciana oporo- |-12.70 m2 -12.700
wa schodéw
RAZEM 14.840
422|KNR AT-27 |lzolacje pionowe - warstwy ochronno-termoizolacyjne - utozenie folii ochronnej m2
d.1.3/0508-02
5.2
poz.421 m?2 14.840
RAZEM 14.840
423|KNR-W 2-01 |[Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m (kat. gruntu  |m3
d.1.3/0304-02 )
5.2
poz.412 m3 26.364
RAZEM 26.364
424|KNP1 01 Przewozenie taczkami gruzu budowlanego na odlegto$¢ do 20 m w jednym pozio-|m3
d.1.3]0112-01.01 |mie
5.2
poz.423*1.20 m3 31.637
RAZEM 31.637
425|KNR 4-01 Zasypanie wykopdw ziemig z ukopdéw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 mi |m3
d.1.3/0105-02 ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. ll|
5.2
poz.423 m3 26.364
RAZEM 26.364
426|KNP1 01 Przewozenie taczkami cegty dziurawki i sitowki 25x12x6.5 cm na odlegtos¢ do 30 |tys.szt.
d.1.3|0108-01.01 |m w jednym poziomie
5.2 Krotnos$¢ = 2.5
(poz.411*60)*0.001 tys.szt. 2.535
RAZEM 2.535
427 |KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce cemen- |m?2
d.1.3/0511-02 towo-piaskowej
5.2
poz.411 m2 42.250
RAZEM 42.250
1.4 Elewacja pétnocno-zachodnia
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1.41 Roboty przygotowawcze i towarzyszace
428|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m m2
d.1.4/1604-02
A
(13.70+(2*0.60)*10.30) m?2 26.060
RAZEM 26.060
429 Praca rusztowan kpl.
d.1.4
A
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
430/KNR AT-38 |Ostony z siatki na rusztowaniach m2
d.1.4/0104-03
A
poz.428 m2 26.060
RAZEM 26.060
431|KNR AT-38 |Zabezpieczenie okien folig m2
d.1.4/0104-02
A
05 1.80*1.80*2 m?2 6.480
012 1.80*1.20"1 m?2 2.160
RAZEM 8.640
432|KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wysokosci |m?2
d.1.4/1613-02 do15m
A
poz.428 m?2 26.060
RAZEM 26.060
433|KNR AT-30 |Zsyp budowlany do gruzu o diugosci do 10 m kpl.
d.1.4/0405-01
A
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
434|TZKNBK | Przewozenie taczkami gruzu budowlanego na odlegto$¢ do 30 m w poziomie m3
d.1.4/0726-01
A
1.7*1.15+4.50 m3 6.455
RAZEM 6.455
435|KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i m3
d.1.4|1105-01 mechanicznym roztadowaniu na odlegto$¢ 21 km
.1/1105-02
poz.434+4.5 m3 10.955
RAZEM 10.955
436|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recz- |t
d.1.4{1107-01 nym na odlegto$¢ do 1 km
A
5.5 t 5.500
RAZEM 5.500
437 Utylizacja kpl.
d.1.4
A
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.4.2 Instalacja odgromowa
438|KNR 4-03 Odtgczenie przewodow o przekroju zyt do 2.5 mm2 od tulejek i zaciskéw w pusz- |kpl.
d.1.4|/0907-01 kach odgateznych i odgateznikach n.t. i p.t.
.2|analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
439|KNNR 5 taczenie przewodoéw instalacji odgromowej lub przewodéw wyréwnawczych z pre-|szt.
d.1.4/0611-11 ta o ér.do 10 mm na dachu
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
440/KNNR 5 Ztacza do rynny okapowej w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnaw- szt.
d.1.4|/0612-01 czych montowane na dachu
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
441/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.
d.1.4{1304-03
2
1 szt. 1.000

- 36 -/45

Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 32094




P_ZK_Pihczéw_ termomodernizacja_Pawilon B #3.PRD

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 1.000
442|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.1.4{1304-04
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.4.3 Otwory okienne i drzwiowe
443|KNR-W 4-02 |Demontaz istniejgcych siatki zabezpieczajacych na kratach okiennych szt.
d.1.4/40207-05
.3|analogia
05 <1.80%1.80*>2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
444|KNR-W 4-02 |Demontaz istniejgcych oston na kratach okiennych szt.
d.1.4/40207-05
.3|analogia
05 <1.80%1.80*>2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
445/KNP1 0225- |Opuszczanie tadunkéw cigzkich kat. | za pomocg wciggarki elektrycznej bez zblo- |tadun.
d.1.4|01 0225- cza z wysokosci do 3 m - Istniejgce siatki zabezpieczajgce na kratach okiennych
.3/01.01
analogia
po0z.443+poz.444 tadun. 4.000
RAZEM 4.000
446|KNP1 01 Reczne przenoszenie tadunkéw niedogodnych o ciezarze do 25 kg na odlegtos¢ |t
d.1.4|0107-02.01 |do 20 m w potaczeniu z wyciggiem
3
poz.445%0.025 t 0.100
RAZEM 0.100
447|KNR-W 4-02 |Demontaz czerpni lub wyrzutni $ciennych o obwodzie do 1300 mm szt.
d.1.4]40207-01
3
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
448|KNR 4-03 Demontaz drzwiczek wnekowych o powierzchni do 1.0 m2 mocowanych $rubami |szt.
d.1.4|1145-02 kotwowymi na podtozu ceglanym
.3|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
449|KNR AL-01 |Montaz elementow obstugowych - elektromechaniczny zamek blokowy szt.
d.1.4/0208-02
3
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
450|KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudziel- |m2
d.1.4/0929-10 ne z PCV o pow. do 2.5 m2
3
013 1.20*1.80*1 m?2 2.160
RAZEM 2.160
451|KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudziel- |m2
d.1.4|0929-11 ne z PCV o pow. ponad 2.5 m2
3
05 1.80*1.80*2 m?2 6.480
RAZEM 6.480
452| TZKNBK | Reczne przenoszenie stolarki budowlanej surowej, oscieznic, skrzydet itp. o cie- |t
d.1.4|0814-01 zarze do 75 kg w jednym poziomie na odlegtos¢ do 10 m
3
3*0.075 t 0.225
RAZEM 0.225
453|TZKNBK | Reczne przenoszenie stolarki budowlanej surowej, oscieznic, skrzydet itp. o cie- |t
d.1.4/0812-03 zarze do 25 kg - za kazde 10 m przeniesienia w warunkach utrudnionych
3 Krotnos¢ = 5
poz.452 t 0.225
RAZEM 0.225
454|NNRNKB 202|(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami m2
d.1.4/1134-02
.3|analogia
(3.801/0.22)*0.21 m?2 3.628
RAZEM 3.628
455|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wapien-|m
d.1.4|/0708-02 nej na osciezach szerokosci do 25 cm
3
poz.454 m 3.628
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RAZEM 3.628
456|KNR-W 7-12 |Odtluszczanie konstrukcji kratowych - robota z drabin lub rusztowan przestaw- m2
d.1.4/0105-02 nych
.3|z.0.3.2.
9905-1 -
oczyszczenie
do Kl. 11l po-
wierzchni o |
stopniu znisz-
czenia
analogia
05 1.80*1.80*2 m?2 6.480
RAZEM 6.480
457|KNR 4-01 Miniowanie krat i balustrad z pretéw prostych- oczyszczenie chemiczne przez ma-|m?2
d.1.4{1212-06 lowanie preparatem zluszczajacym
.3|analogia
poz.456 m2 6.480
RAZEM 6.480
458 |KNR-W 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci kons- m2
d.1.4/0101-02 trukcji kratowych (stan wyjsciowy powierzchni B) - robota z drabin lub rusztowan
.3|z.0.3.2. przestawnych
analogia
poz.456 m2 6.480
RAZEM 6.480
459|KNR 4-01 Miniowanie krat i balustrad z pretow prostych m2
d.1.4{1212-06
.3|analogia
poz.456 m2 6.480
RAZEM 6.480
460|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw prostych m2
d.1.4{1212-05
.3|analogia
poz.456 m2 6.480
RAZEM 6.480
461 |NNRNKB 202|(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami m2
d.1.4/1134-02
3
poz.454 m2 3.628
RAZEM 3.628
462|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdziera-|m?2
d.1.4|0713-01 niem tapet na scianach
3
poz.454 m2 3.628
RAZEM 3.628
463|NNRNKB 202|(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami m2
d.1.4/1134-02
3
poz.454 m2 3.628
RAZEM 3.628
464 KNNR-W 3 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdw wewnetrznych $cian i |m?2
d.1.4/1003-01 sufitow
3
poz.454 m2 3.628
RAZEM 3.628
465 Piaskowaanie siatek z czesciowg wymiana uszkodzonych elementéw. Zabezpie- |[szt.
d.1.4|analogia czone antykorozyjnie i pomalowane farbg do metalu w kolorze RAL 9007
3
poz.443 szt. 2.000
RAZEM 2.000
466 Piaskowaanie oston z wymiang powirzchni poliweglanu. Zabezpieczone antyko- |[szt.
d.1.4|analogia rozyjnie i pomalowane farbg do metalu w kolorze RAL 9007
3
poz.444 szt. 2.000
RAZEM 2.000
467 |KNR 4-01 Obsadzenie wspornikow lub hakéw zawiasowych w $cianach z cegiet -Oston z szt.
d.1.4|/0322-01 wymiang powirzchnig poliweglanu przy zastosowaniu kotew ze stali nierdzewnej
.3|analogia
poz.444 szt. 2.000
RAZEM 2.000
468 |KNR 2-02 Czerpnie i wywiewy, osadzone w $cianach o powierzchni elementu ponad 1 m2 - |szt.
d.1.4{1215-06 Montaz siatki zabezpieczajgcej na kratach okiennych po renowaciji
.3|analogia
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poz.465 szt. 2.000
RAZEM 2.000
1.4.4 Obroébki blacharskie
469|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzym- m2
d.1.4/0535-08 séw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
4
Obroébka (13.74+0.07*2)*0.65 m?2 9.022
ogniomuru
05 1.80*0.36*2 m?2 1.296
RAZEM 10.318
470|KNP1 01 Reczne przenoszenie tadunkéw niedogodnych o ciezarze do 25 kg na odlegtos¢ |t
d.1.4|0107-02.01 |do 20 m w potaczeniu z wyciggiem
4
(poz.469*4)/1000 t 0.041
RAZEM 0.041
471|NNRNKB 202|(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm |m?2
d.1.4/0541-02
4
Obrdébka (13.74+0.14*2)*0.85 m?2 11.917
ogniomuru
05 1.80*(0.36+0.10)*2 m?2 1.656
RAZEM 13.573
1.4.5 Wyprawa elewacyjna
1.4.5 Strefa nadziemna
A
472 Demontaz zabezpieczen dachu kpl.
d.1.4
5.1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
473|KNR AT-13 |Osadzenie przepustéw w $cianach z gipsu lub gazobetonu; dt. przebicia do 15 szt.
d.1.4/0102-05 cm, $r. rury do 110 mm
.5.1|analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
474|KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie Scienne prostokatne typ A o obwodzie do 1300 mm szt.
d.1.4/0146-01
5.1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
475|KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie scienne kotowe typ B i C o $r. do 500 mm szt.
d.1.4/0147-02
5.1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
476|KNR-W 2-02 |Drzwiczki i kratki osadzone w $cianach o powierzchni elementu do 1 m2 szt.
d.1.4{1215-04
.5.1|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
477|KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkg-mokrg - oczyszczenie me- |m?2
d.1.4|2608-01 chaniczne i zmycie
5.1
(8.55)*13.70 m?2 117.135
ogniomur od |8.55 m2 8.550
strony poszy-
cia
$ciana poni- [6.70 m?2 6.700
zej terenu-
schody
RAZEM 132.385
478|KNR 0-28 Ocieplenie scian budynkéw metodg lekkg w technologii DRYVIT - montaz listew |m
d.1.4|2629-02 startowych do podtoza z cegly
5.1
13.70 m 13.700
RAZEM 13.700
479|KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkg-mokrg - gruntowanie prepa- |m?2
d.1.4/2608-03 ratem wzmacniajgcym jednokrotnie
5.1
poz.477 m2 132.385
RAZEM 132.385
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480|KNR BC-02 |Przygotowanie podtoza pod docieplenie metoda lekka - mokra - sprawdzenie m2
d.1.4|0606-04 przyczepnosci zaprawy klejgcej do podtoza przy ociepleniu ze styropianu
5.1
poz.477-(poz.324) m?2 123.815
RAZEM 123.815
481|KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokra przy m2
d.1.4|2609-01 uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
5.1
poz.480 m2 123.815
RAZEM 123.815
482|KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokra przy m2
d.1.4|2609-02 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt styropianowych do osciezy
5.1
ogniomur 13.70*0.65 m2 8.905
RAZEM 8.905
483|KNR 4-03 Mechaniczne wykonanie slepych otworéw o gtebokosci do 8 cm i $r.do 10 mm w  |otw.
d.1.4/1009-05 podtozu betonowym
.5.1|analogia
(13.70)/0.45*2 otw. 60.889
RAZEM 60.889
484|KNR 4-03 Osadzanie kotkéw metalowych rozporowych o $r. do 10 mm szt.
d.1.4{1016-06
.5.1|analogia
poz.483 szt. 60.889
RAZEM 60.889
485|KNR 4-03 Przykrecanie drobnych elementéw konstrukcji o masie do 0.5 kg na gotowym szt.
d.1.4{1015-04 podtozu na $cianie - 2 mocowania
.5.1|analogia
(13.70)/0.3 szt. 45.667
RAZEM 45.667
486|KNR-W 4-01 [Wymiana facenia dachu - deski czotowe m
d.1.4/0419-05
.5.1|analogia
13.70 m 13.700
RAZEM 13.700
487|KNR AT-39 |Wykonanie warstwy spadkowej przez szpachlowanie o grubosci 5 mm m2
d.1.4/0103-03
5.1
p0z.486*0.65 m2 8.905
RAZEM 8.905
488|KNR AT-39 |Wykonanie warstwy spadkowej z zaprawy cementowej o grubosci 20 mm m2
d.1.4/0103-05
5.1
05 (1.80)*0.22*2 m?2 0.792
013 (1.80)*0.22*1 m?2 0.396
RAZEM 1.188
489|KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokra przy m
d.1.4|2609-08 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - ochrona naroznikéw wypukiych kgtownikiem
5.1 metalowym
ogniomur 13.70*2+0.65*2+8.77*2 m 46.240
05 (1.80*1.80*2)*2 m 12.960
013 (1.80*1.20*2) m 4.320
RAZEM 63.520
490|KNR AT-31 |Mocowanie ptyt styropianowych lub wetny mineralnej tacznikami (kotkami) w ilo$ci|m?2
d.1.4|/0704-02 6 szt/m2 do podtoza z ceglty
5.1
13.70%0.50 m?2 6.850
poz.481 m?2 123.815
RAZEM 130.665
491|KNR AT-31 |Mocowanie ptyt styropianowych lub wetny mineralnej tgcznikami (kotkami) do pod-|szt.
d.1.4|/0704-05 toza z cegty - dodatek za zwigkszenie ilosci
5.1
74501 szt. 74.500
RAZEM 74.500
492|KNR AT-26 |Systemowe tynki wykanczajgce na $cianach - gruntowanie podtoza pod tynki sili- |m?2
d.1.4/0301-0101 katowe
5.1
poz.481 m?2 123.815
1.98*1.51+1.51*0.70*2+0.70*0.25*2+(0.70*2+1.98)*0.25 m?2 6.299
RAZEM 130.114
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493|KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy -wykonany recznie; warstwa po- |m2
d.1.4|/0504-01 Srednia na $cianach
5.1
poz.492 m?2 130.114
RAZEM 130.114
494|KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy -wykonany recznie na $cianach m2
d.1.4/0504-03
5.1
poz.492 m2 130.114
RAZEM 130.114
495|KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy -wykonany recznie; warstwa po- |m2
d.1.4/0504-02 Srednia na osciezach
5.1
(1.80*3*4+1.2)*0.22 m?2 5.016
RAZEM 5.016
496 NNRNKB 202|(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami m2
d.1.4/1134-02
.5.1|analogia
poz.495 m2 5.016
RAZEM 5.016
497|KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy -wykonany recznie na osciezach |m2
d.1.4/0504-04
.5.1|analogia
poz.495 m2 5.016
RAZEM 5.016
498|KNR 7-12 Odttuszczanie konstrukcji kratowych m2
d.1.4/0105-02
5.1
1.98*0.70 m?2 1.386
RAZEM 1.386
499|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji kratowych m2
d.1.4/0201-02
5.1
poz.498 m2 1.386
RAZEM 1.386
500|KNR 4-01 Miniowanie krat i balustrad z pretéw prostych- oczyszczenie chemiczne przez ma-|m?2
d.1.4/1212-06 lowanie preparatem ztuszczajgcym
.5.1|analogia
poz.499 m2 1.386
RAZEM 1.386
501 |KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw prostych m2
d.1.4{1212-05
5.1
poz.499 m2 1.386
RAZEM 1.386
502|KNR 13-12  |Przygotowanie i montaz marek stalowych szt
d.1.4/0404-05
.5.1|analogia
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
503|KNR 2-31 Montaz stupkéw ogrodzeniowych z rur stalowych szt.
d.1.4/0702-01
.5.1|analogia
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
504|KNR 4-06 Skrecanie potgczen srubami o $r. do 20 mm do 10 szt. na jednym stanowisku na |szt.
d.1.4|/0112-01 wysokosci do 22 m
5.1
8*4 szt. 32.000
RAZEM 32.000
505|TZKNBK | Reczne przenoszenie siatki ogrodzeniowej w rolkach w jednym poziomie na od- |t
d.1.4/0826-01 legto$¢ do 10 m
.5.1|analogia
0.3 t 0.300
RAZEM 0.300
506| TZKNBK | Reczne przenoszenie siatki ogrodzeniowej w rolkach - za kazde dalsze 10 m t
d.1.4|0826-02 przeniesienia w poziomie
.5.1|analogia Krotnos¢ = 3
0.3 t 0.300
RAZEM 0.300
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507|KNR 13-12  |Ogrodzenie z siatki stalowej handlowej na stupkach stalowych obsadzonych na  |m?2
d.1.4{1602-01 gotowych cokotach
.5.1|analogia
42 m?2 42.000
RAZEM 42.000
508|KNR 13-12 |Zabezpieczenie ogrodzenia drutem kolczastym mocowanym bezposrednio do m
d.1.4|1603-02 stupow
.5.1|analogia Krotnos¢ = 7.5
13.70 m 13.700
RAZEM 13.700
1.4.5 Strefa podziemna
.2
509|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm na |m?2
d.1.4|0807-01 podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
5.2
1.25*13.70+2.00*2.00*2 m?2 25.125
RAZEM 25.125
510/KNP1 01 Przewozenie taczkami cegty dziurawki i sitowki 25x12x6.5 cm na odlegtos¢ do 30 |tys.szt.
d.1.4|0108-01.01 |m w jednym poziomie
5.2 Krotnos$¢ = 2.5
(poz.168*60)*0.001 tys.szt. 7.185
RAZEM 7.185
511|KNR-W 4-01 |Wykopy o $cianach pionowych o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Ill przy od- |m3
d.1.4/0104-02 krywaniu odcinkami istniejgcych fundamentow
5.2
poz.509*1.20 m3 30.150
RAZEM 30.150
512|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegtos¢ do 10 m (kat. gruntu |m3
d.1.4/0304-02 )
5.2 Krotnos¢ = 7
poz.511*1.15 m3 34.673
RAZEM 34.673
513|KNP1 4A11- |Azurowe umocnienie stalowe do catkowitej gtebokosci wykopu o gtebokosci do m?2 jed-
d.1.4|01 4A11- 3.0 m i szerokosci do 1.5 m - wykonanie - grunt kat.llI-1V nostr.
.5.2/01.01
2.70*(13.70+2.50) m2 jed- 43.740
nostr.
RAZEM 43.740
514|KNP1 4A11- |Azurowe umocnienie stalowe do catkowitej gtebokosci wykopu o gtebokosci do m?2 jed-
d.1.4/02.01 4A11- |3.0 m i szerokosci do 1.5 m - rozbidrka - grunt kat.lll-1V nostr.
.5.2/02.01
poz.513 m?2 jed- 43.740
nostr.
RAZEM 43.740
515|KNR AT-40 |Skucie zmurszatego tynku m2
d.1.4/0104-01
5.2
poz.513 m2 43.740
RAZEM 43.740
516|KNR-W 7-12 |Czyszczenie reczne przez szczotkowanie powierzchni pionowych, skosnych i cy- |m?2
d.1.4|0301-02 lindrycznych konstrukcji betonowych
5.2
poz.513 m?2 43.740
RAZEM 43.740
517|KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. |l na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych |m2
d.1.4|/0901-01 (balkony i loggie) wykonywane recznie
5.2
poz.513 m2 43.740
RAZEM 43.740
518/KNR AT-27 |lzolacja pionowa przeciwwodna o gr. 3 mm ze szlaméw uszczelniajgcych nakta- |m?2
d.1.4|0201-02 uwa- |danych recznie na wyréwnanym podtozu Powierzchnia nieotynkowana.
.5.2|ga pod tabli-
ca.
poz.513 m2 43.740
RAZEM 43.740
519|KNR AT-27 |lzolacje pionowe - warstwy ochronno-termoizolacyjne - utozenie ptyt termoizola- |m?2
d.1.4|0508-04 cyjnych klejonych punktowo masg bitumiczng
5.2
poz.516 m?2 43.740
RAZEM 43.740
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520/KNR AT-27 |lzolacje pionowe - warstwy ochronno-termoizolacyjne - utozenie folii ochronnej m2
d.1.4/0508-02
5.2
poz.516 m?2 43.740
RAZEM 43.740
521|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m (kat. gruntu  |m3
d.1.4/0304-02 )
5.2 Krotnos¢ =7
poz.512 m3 34.673
RAZEM 34.673
522|KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegtos¢ do 3 mi |m3
d.1.4|0105-02 ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Ill
5.2
poz.521 m3 34.673
RAZEM 34.673
523|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce cemen- |m?2
d.1.4/0511-02 towo-piaskowej
5.2
poz.509 m2 25.125
RAZEM 25.125
1.5 Nowe zabezpieczenia
524 Demonyaz istniejgcej bramy z podbudowg kpl.
d.1.5
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
525|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm na |m?2
d.1.5|0807-01 podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
7.80*3.00 m?2 23.400
RAZEM 23.400
526|KNR 19-01  |Wykopy nieumocnione waskoprzestrzenne o szer. dnado 1,5 m o gt. do 2.0 m m3
d.1.5/0108-05 wykonywane na zewnatrz budynku w gruntach suchych kat. 11l
7.80*1.50%1.30 m3 15.210
RAZEM 15.210
527|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1.5{1101-01
0.50*7.80*0.1 m3 0.390
RAZEM 0.390
528|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - reczne ukta- |m3
d.1.5/0202-01 danie betonu
0.41*0.42*7.8 m3 1.343
RAZEM 1.343
529|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego obwo- [m3
d.1.5/0208-05 du do przekroju do 20 - reczne uktadanie betonu
0.25*0.25*1.10*2 m3 0.138
RAZEM 0.138
530|KNR 4-01 Zasypanie wykopdéw ziemig z ukopdéw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 mi |m3
d.1.5/0105-02 ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. llI
p0z.526-(p0z.528+p0z.529) m3 13.729
RAZEM 13.729
531|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtosé do 1 km grunt.kat. Il m3
d.1.5/0108-02
(poz.526-p0z.530)*1.15 m3 1.703
RAZEM 1.703
532|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce cemen- |m?2
d.1.5/0511-02 towo-piaskowej
poz.525 m?2 23.400
RAZEM 23.400
533|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.1.5/0108-04 Krotnos¢ = 19
(poz.526-p0z.530)*1.15 m3 1.703
RAZEM 1.703
534|KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 80 mm technikg diamentowg w be- |cm
d.1.5/0101-02 z.sz. |tonie zbrojonym - roboty z rusztowania lub pomostu
1.3.
55*4 cm 220.000
RAZEM 220.000
535/KNR DC-03 |Kotwienie pretéw zbrojeniowych za pomocg zywicy syntetycznej w amputkach szt.
d.1.5/0203-03 Koelner R-HAC w podtozu betonowym; srednica otworu w podtozu 16 mm
55*4 szt. 220.000
RAZEM 220.000
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536|/KNP1 01 Reczne przenoszenie balustrad i krat metalowych o cigzarze do 25 kg na odleg- |t
d.1.5|0103-01.01 |to$¢ do 10 m w jednym poziomie
Krotnos¢ = 6
0.5 t 0.500
RAZEM 0.500
537|KNR 13-12  |Przygotowanie i montaz marek stalowych szt
d.1.5/0404-05
analogia
9 szt 9.000
RAZEM 9.000
538|KNR 2-31 Montaz stupkéw ogrodzeniowych z rur stalowych szt.
d.1.5/0702-01
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
539|KNR 4-06 Skrecanie potgczen srubami o $r. do 20 mm do 10 szt. na jednym stanowisku na |szt.
d.1.5/0112-01 wysokosci do 22 m
4*4 szt. 16.000
RAZEM 16.000
540| TZKNBK | Reczne przenoszenie siatki ogrodzeniowej w rolkach w jednym poziomie na od- |t
d.1.5/0826-01 legtos¢ do 10 m
analogia
0.2 t 0.200
RAZEM 0.200
541|TZKNBK | Reczne przenoszenie siatki ogrodzeniowej w rolkach - za kazde dalsze 10 m t
d.1.5|0826-02 przeniesienia w poziomie
analogia Krotnos¢ = 3
0.2 t 0.200
RAZEM 0.200
542|KNR 13-12  |Ogrodzenie z siatki stalowej handlowej na stupkach stalowych obsadzonych na |m2
d.1.5/1602-01 gotowych cokotach
analogia
4.5 m?2 4.500
RAZEM 4.500
543|KNR 13-12 |Zabezpieczenie ogrodzenia drutem kolczastym mocowanym bezposrednio do m
d.1.5/1603-02 stupow
analogia Krotnos¢ = 7.5
3.80 m 3.800
RAZEM 3.800
544 Wykonanie i montaz kraty ruchomej- furta kpl.
d.1.5
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
545 Wykonanie i montaz kraty ruchomej-brama kpl.
d.1.5
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
546 Wykonanie i montaz kraty statej kpl.
d.1.5
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
547|KNR 13-12  |Przygotowanie i montaz marek stalowych szt
d.1.5/0404-05
analogia
22 szt 22.000
RAZEM 22.000
548 |KNR 2-31 Montaz stupkéw ogrodzeniowych z rur stalowych szt.
d.1.5/0702-01
analogia
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
549|KNR 4-06 Skrecanie potgczen srubami o $r. do 20 mm do 10 szt. na jednym stanowisku na |szt.
d.1.5/0112-01 wysokosci do 22 m
6*4 szt. 24.000
RAZEM 24.000
550| TZKNBK | Reczne przenoszenie siatki ogrodzeniowej w rolkach w jednym poziomie na od- |t
d.1.5/0826-01 legtos¢ do 10 m
analogia
0.4 t 0.400
RAZEM 0.400
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551|TZKNBK | Reczne przenoszenie siatki ogrodzeniowej w rolkach - za kazde dalsze 10 m t
d.1.5|0826-02 przeniesienia w poziomie
analogia Krotnos¢ = 3
0.4 t 0.400
RAZEM 0.400
552|KNR 13-12  |Ogrodzenie z siatki stalowej handlowej na stupkach stalowych obsadzonych na |m2
d.1.5/1602-01 gotowych cokotach
analogia
15 m?2 15.000
RAZEM 15.000
553|KNR 13-12  |Zabezpieczenie ogrodzenia drutem kolczastym mocowanym bezposrednio do m
d.1.5/1603-02 stupow
analogia Krotnos¢ = 7.5
7.80*4 m 31.200
RAZEM 31.200
554 Przesuniecie istniejgcych stupkow bedacych w kolizji z elewacjg. Z koniecznymi  |kpl.
d.1.5 robotami naprawczymi
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
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