
  

OPIS DO PROJEKTU 
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO 

 INWESTYCJI POD NAZWĄ: 

TERMOMODERNIZACJA PAWILONU B ZAKWATEROWANIA 
OSADZONYCH ZAKŁADU KARNEGO W PIŃCZOWIE ORAZ 

MODERNIZACJA WĘZŁÓW CIEPLNYCH  
w ramach zadania pn.  

,,Poprawa efektywności energetycznej wraz z wymianą źródeł 
ciepła kotłowni gazowej w pawilonie B zakwaterowania osadzo-
nych oraz modernizacja węzłów cieplnych w Zakładzie Karnym  

w Pińczowie". 
 

ul. 3 Maja 34, 28-400 Pińczów; 

działki nr ew. 99/3 obręb 5 
 

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO XII – WIĘZIENIE 

 
INWESTOR: 
Zakład Karny w Pińczowie 
ul. 3 Maja 34,  
28-400 Pińczów 
 

NINIEJSZY PROJEKT MA BARDZO OGRANICZONY ZAKRES I NIE INGERUJE W ISTNIEJĄCY 
UKŁAD POMIESZCZEŃ I ICH FUNKCJĘ. NA ŻYCZENIE INWESTORA ZAKRES PROJEKTU NIE 

OBEJMUJE TERMOMODERNIZACJI STROPODACHU.  
 

1.0. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO 

 

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO XII – WIĘZIENIE 

 
2.0. ZAMIERZONY SPOSÓB UŻYTKOWANIA ORAZ PROGRAM 

UŻYTKOWY OBIEKTU 

 

Główna funkcja budynku będącego przedmiotem opracowania to zakwatero-
wanie dla osadzonych.  
 

3.0. UKŁAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA 
 

Budynek będący przedmiotem niniejszego opracowania znajduje się na tere-
nie Zakładu Karnego w Pińczowie. Ma trzy kondygnacje : dwie kondygnacje 
naziemne i  jedną piwniczną ( wystającą ponad teren od 50cm do 200cm ) 
Budynek przekryty jest stropodachem wentylowanym. Posiada układ kon-
strukcyjny podłużny. Układ funkcjonalny : wzdłuż korytarza biegnącego przez 
całą długość budynku rozłożone są pomieszczenia po jego dwóch stronach. 



  

Wszystkie kondygnacje budynku obsługują dwie klatki schodowe. Do budynku 
prowadzą dwa wejścia usytuowane w bezpośrednim sąsiedztwie klatek scho-
dowych ( zlokalizowane na elewacji północnej) . Część techniczna kondygnacji 
piwnic dostepna bezpośrednio z zewnątrz ( wejście na elewacji wschodniej)  
 

4.0. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO 
 

a). kubatura      ~10227,195m3      

b). zestawienie powierzchni użytkowej – nie dotyczy (zakres projektu 
obejmuje jedynie termomodernizację ścian zewnętrznych)  

c).  wysokość: 

Wysokość do górnej krawędzi gzymsu od poziomu terenu przy najniżej 
położonym wejściu do budynku         bez zmian 

d) długość:           bez zmian + 20cm ocieplenia 

e) szerokość:           bez zmian + 20cm ocieplenia 

f) liczba kondygnacji:   2 kondygnacje nadziemne + piwnica  

          

g) inne dane niezbędne do stwierdzenia zgodności usytuowania obiektu 
z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej – Zgodnie z operatem p.poż  
dołączonym do „ Projektu budynku dla osadzonych na terenie zakładu karne-
go w Pińczowie”( wg, którego obiekt został zrealizowany i odebrany)  wykona-
nego przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych inż. 
Zbigniewa Dyka,  

- budynek stanowi jedną strefę pożarową. 

- w budynku pompownia pożrowa wydzielona ścianami REI 120 i zamknieta 
drzwiami EI60. 

- kategoria zagrożenia ludzi strefa ZLIII + ZLV - zakwaterowania osadzonych  

- ilość miejsc noclegowych 232 

- w budynku nie występują pomieszczenia na ponad 50 osób 

- klasa odporności pożarowej: 

ZLV – C 

ZL III- C 

- ocena zagrożenia wybuchem – w obiekcie nie występują strefy i pomiesz- 
czenia zagrożone wybuchem  

- dopuszczalna gęstość obciążenia ogniowego - nie dotyczy 

- piwnice oddzielone ścianami o odporności ogniowej REI 60 i zamknięte 
drzwiami EI30 

- wszystkie elementy budynku NRO ( nie rozprzestrzeniające ognia). 
 

 

5.0. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJE O SPOSOBIE 
POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO 

 

Opis posadowienia budynku wg. dokumentacji archiwalnej (w posiadaniu 
inwestora, pod nazwą „ DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA dla projektu 



  

budowlanego II- kondygnacyjnego z podpiwniczeniem budynku 
zakwaterowania osadzonych na terenie zakładu karnego  przy ul. 3-go Maja nr 
34 w Pińczowie.” opracowanej przez geologa uprawnionego Pana mgr inż. 
Tadeusza nowaka 

 
6.0. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH – z uwagi 

na zakres projektu - nie dotyczy 
 

7.0. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTĘPNYCH DLA OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH – z uwagi na zakres projektu - nie do-
tyczy 
 

OPIS ZAPEWNIEIA NIEZBĘDNYCH WARUNKÓW DO KORZYSTANIA 
Z OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ I MIESZKANIOWEGO 
BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY NIEPEŁNO-
SPRAWNE – na dotychczasowych zasadach 

 
8.0. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHA-

RAKTERYZUJĄCE WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA 
ŚRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA 
ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SĄSIEDNIE POD WZGLĘDEM: 

a) - zapotrzebowanie i jakość wody oraz ilości - z uwagi na zakres projektu 
–nie dotyczy. 

- jakości i sposobu odprowadzania ścieków - z uwagi na zakres projektu –
nie dotyczy. 

- oraz wód opadowych – do kanalizacji deszczowej na dotychczasowych za-
sadach. 

b) emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płyn-
nych, z podaniem ich rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się – nie 
dotyczy, 

c) rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów - z uwagi na zakres projektu –nie 
dotyczy  

d) właściwości akustycznych  oraz emisji drgań, a także promieniowania, 
a w szczególności jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych za-
kłóceń, z podaniem odpowiednich parametrów tych czynników i zasięgu 
ich rozprzestrzeniania się – z uwagi na zakres projektu – nie dotyczy 
 
e) wpływ obiektu budowlanego na istniejący: 
-  drzewostan - z uwagi na zakres projektu –nie dotyczy  
- powierzchnię ziemi- z uwagi na zakres projektu –nie dotyczy, 



  

-  w tym glebę – z uwagi na zakres projektu –nie dotyczy. 
- wody powierzchniowe i podziemne. – z uwagi na zakres projektu –nie do-
tyczy  

 
10.0. ANALIZA TECHNICZNYCH , ŚRODOWISKOWYCH I EKONO-
MICZNYCH MOŻLIWOŚCI  REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH 
SYSTEMÓW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA  W ENERGIĘ I 
CIEPŁO 
a).oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energię użytkową do 
ogrzewnia, wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej – Nie doty-
czy 

b). dostępne nośniki energii – energia elektryczna, energia słoneczna, gaz 

c). wybór dwóch wariantów zaopatrzenia w energię do analizy porów-
nawczej: 

- wariantu bazowego oraz wariantu alternatywnego, albo 
- wariantu bazowego oraz wariantu hybrydowego, rozumianego jako po-
łączenie   wariantu bazowego i alternatywnego. 
Zaopatrzenie budynku w energię pozostaje bez zmian. 
 
d). obliczenia optymalizacyjno – porównawcze dla wybranych wariantów 
zaopatrzenia w energię: nie dotyczy 

e). wyniki analizy porównawczej i wybór systemu zaopatrzenia w energię. 
Nie dotyczy 

11.0. ANALIZĘ TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH MOŻLIWOŚCI 
WYKORZYSTANIA URZĄDZEŃ , KTÓRE AUTOMATYCZNIE REGU-
LUJĄ TEMPERATURĘ ODDZIELNIE W POSZCZEGÓLNYCH PO-
MIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ 

 

Nie dotyczy 

 

12.0. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAŻE-
NIA BUDOWLANO INŻYNIERSKIEGO  
 
12.1 OPIS ROBÓT BUDOWLANYCH: 
Zakres prac budowlanych przewidzianych w projekcie to: 

 demontaż istniejącej instalacji odgromowej 
 demontaż istniejących i wykonanie nowych obróbek blacharskich  

(podokienników, pasów podrynnowych, daszkach nad wejściami) z 
blachy stalowej ocynkowanej malowanej na kolor RAL 7016 

 demontaż istniejących rynien i rur spustowych, 



  

 odkopanie, demontaż, przesuniecie i montaż nowych podejść instalacji 
kanalizacji deszczowej wraz z wymianą na nowy istniejącego drenażu 
opaskowego. 

 Demontaż istniejących studzienek doświetlających okna piwniczne. Na  
miejsce zdemontowanych studzienek montaż rozwiązania systemowego 
doświetlacza piwnicznego np. MEA MULTINORM  

 demontaż istniejących okien, 
 demontaż istniejących siatek na kratach okiennych, wykonanie i montaż 

( w oknach w których siatki zostały zdemontowane)  nowych siatek  na 
kratach okiennych ( wykonanych wg indywidualnego obmiaru jak 
istniejące siatki) zabezpieczonych antykorozyjne poprzez ocynk i 
malowanie proszkowe na kolor RAL 9007, 

 demontaż istniejących osłon zabezpieczających okna, oczyszczenie 
poprzez piaskowanie, zabezpieczenie antykorozyjne poprzez ocynk i 
malowanie proszkowe na kolor RAL 9007, wymiana płyt 
poliwęglanowych na nowe o gr. min 2mm, trudnozapalna, nie 
przezroczysta, o wsp. przenikania światła 70%-80% 

 oczyszczenie chemiczne, pomalowanie, zabezpieczenie antykorozyjne 
istniejących krat okiennych, 

 czyszczenie poprzez piaskowanie, zabezpieczenie antykorozyjne, 
pomalowanie, istniejących klatek krat zabezpieczających wejścia, 
pochwytw i balustrad przy schodach zewnętrznych wejść do budynku, 
na kolor RAL 7016 

 osadzenie nowych okien i drzwi wskazanych przez projekt. 
 naprawa i pomalowanie ościeży okiennych wewnątrz budynku po 

dokonaniu wymiany okien i drzwi. 
 Naprawa tynków, uzupełnienie ocieplenia i pomalowanie ościeży 

okiennych na zewnątrz budynku po dokonaniu wymiany okien 
specjalistyczną farbą termoizolacyjną. 

 naprawa ubytków elewacji, skucie odspojonych elementów, naprawa 
elewacji. 

 Skucie płytek na schodach zewnętrznych i spocznikach, naprawa 
ubytków, docieplenie boków schodów i murów schodów , położenie 
nowych płytek antypoślizgowych i mrozoodpornych.  

 docieplenie ścian budynku wg. wskazań projektu, 

 tynkowanie elewacji wg. wskazań projektu, 

 wygrzanie 1 warstwy nowego pokrycia na starym podłożu z pap 
termozgrzewalnych SBS wzdłuż okapów budynku po dokonaniu 
wymiany obróbek blacharskich, 

 wykonaniu nowej instalacji odgromowej wg. proj. instalacji elektrycznych 

 Demontaż, oczyszczenie poprzez piaskowanie, ocynkowanie i 
pomalowanie oraz ponowny montaż istniejącej konstrukcji stalowych 
zadaszeń nad wejściami wraz z wymianą pokrycia z blachy trapezowej. 

 Demontaż oczyszczenie poprzez piaskowanie, ocynkowanie i 
pomalowanie, oraz ponowny montaż zabezpieczeń ochronnych (jeży)  
na rurach spustowych, instalacji odgromowej i inne jak zabezpieczenie 



  

rur spustowych na wysokości parteru siatką ostrzową. 

 Demontaż i wykonanie nowego zabezpieczenia ochronnego na ścianie 
szczytowej od strony północno - zachodniej  i ścianie podłużnej budynku 
od strony południowo zachodniej , 

 Przesunięcie słupków ogrodzenia wewnętrznego w miejscach gdzie 
stykają się z istniejącą ścianą budynku w celu umożliwienia dokonania 
termomodernizacji. 

 Zabezpieczenie przestrzeni między przesuniętymi słupkami a ścianą, 
poprzez dospawanie marek stalowych wg. rysunków. 

 Demontaż istniejących chodników w bezpośrednim sąsiedztwie budynku 
i ponowne ich odtworzenie ( z nowych materiałów)  po dokonaniu 
izolacji przeciwwodnej piwnic i termomodernizacji piwnic, 

 Odkopanie zagłębionych w gruncie ścian budynku, zdjęcie istniejącej 
termoizoalzacji, oczyszczenie i naprawa ścian budynku ( zgodnie z 
zaleceniami dostawcy izolacji przeciwwodnej, wykonanie nowej izolacji 
przeciwwodnej i termicznej, ponowne zasypanie i odtworzenie 
istniejącej nawierzchni. 

 Demontaż i ponowny montaż (po dokonaniu termomodernizacji 
urządzeń i kanałów wentylacyjnych)  na elewacji północno-zachodniej z 
wymianą krat czerpni na nowe. 

 Demontaż istniejących i montaż nowych (po dokonaniu 
termomodernizacji) kratek wentylacyjnych do przestrzeni wentylowanej 
stropodachu, 

 Demontaż, wydłużenie i montaż nowych skrzynek ZK na elewacji 
południowo-zachodniej, 

 Demontaż, przedłużenie wysięgników, ponowny montaż lamp na 
elewacji. 

 Nadbudowa fragmentu ogrodzenia wewnętrznego zgodnie w rysunkiem 
detalu 

 Wymiana starej bramy przejazdowej wewnętrznej na nową sterowaną 
elektryczne zgodnie z rysunkiem detalu bramy,  

 

Projekt termomodernizacji budynku został sporządzony na bazie rozwią-
zania systemowego i jedynie takie rozwiązanie może być zastosowane. 
 
 
12.2 OPIS TECHNICZNY DO DOCIEPLENIA BUDYNKU. 
12.2.1 Wyznaczenie grubości warstwy ocieplającej. 
W opracowaniu tym za zasadne przyjęto następujące grubości ocieplenia: 

- Ściany zewnętrzne  

- Mury przyziemia styrodur XPS  0,032  
gr. 18cm. 

- Ściany nadziemia płyty styropianowe elewacyjne EPS 100-036 o gr. 
10cm układane z przewiązaniem spoin na ścianach zewnętrznych 
budynku. 



  

- Schody zewnętrzne, mury przy schodach - płyty styropianowe 
elewacyjne EPS 50-036 o gr. 5 cm.  

- Ościeża - specjalistyczna farba termoizolacyjna np. AT Termo 
 
 

12.2.2 IZOLACJE 

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne: 
murów i ław fundamentowych – zastosowano izolacje typu średniego ze względu na 
głęboki poziom posadowienia budynku. Zaprojektowano rozwiązanie systemowe 
oparte na hydroizolacji za pomocą samoprzylepnej izolacji bitumicznej. 
Po odkopaniu ścian istniejącego budynku należy wykonać izlolację tych ścian.  
Należy zastosować rozwiązanie systemowe. Wszystkie prace prowadzić zgodnie z  
zaleceniami dostawcy systemu. 

 
 
12.2.3 WYTYCZNE PROJEKTOWE I WYKONAWCZE PRAC OCIEPLAJĄ-
CYCH. 
Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w Instrukcji 
ITB Nr 334/2002 „Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budyn-
ków" wraz z nowelizacjami. 
 
12.2.4 Docieplenie ścian budynku  
Wymagania ogólne do docieplenia ścian budynku. 
Ocieplenie ścian budynku należy wykonać wg. rozwiązania systemowego, któ-
ry służy do ocieplania ścian zewnętrznych budynków płytami ze styropianu w 
technologii bezspoinowego systemu ociepleń BSO (dawna nazwa - ,,metoda 
lekka-mokra"). 
Metoda ta polega na: 

 przymocowaniu do zewnętrznych powierzchni ścian, za pomocą 
specjalnej zaprawy klejowej i kilku łączników mechanicznych, warstwy 
termoizolacyjnej, którą stanowią płyty styropianowe o odpowiednio 
dobranej grubości 

 wykonaniu warstwy zbrojonej z kleju i siatki z włókna szklanego 
 pokryciu powierzchni szlachetnym tynkiem cienkowarstwowym   

 
12.2.5 Elementy składowe systemu: 

 Kleje cementowe 
Kleje cementowe do przyklejenia płyt styropianowych 

 Płyty styropianowe 
Do robót ociepleniowych należy stosować płyty styropianowe EPS 100-036  
Powinny one spełniać, poza normą. Dodatkowe wymagania: 

 wymiary powierzchni - nie więcej niż 60cm x 120cm, 

 powierzchnia płyt - szorstka po krojeniu z bloków, płaska lub profilowana, 

 krawędzie - ostre, bez wyszczerbów proste lub profilowane, 

 sezonowanie - od 2 do 6 tygodni w zależność od technologii produkcji, przy 
zachowaniu wymaganej według normy stabilizacji wymiarów i 1%. 



  

 Materiały pomocnicze- siatki z włókna szklanego  

 Kleje cementowe - Kleje cementowe do zatapiania siatki 

 Grunty - grunt pod tynki mineralne 
 Masy i zaprawy tynkarskie - mineralne zaprawy tynkarskie 
  Farby elewacyjne - silikatowe 

 
UWAGA PRZY WYKONANIU WYPRAWY ELEWACYJNEJ NALEŻY PRZE-
STRZEGAĆ NASTĘPUJĄCYCH WARUNKÓW: 
– nie można łączyć elementów różnych systemów, 
– zastosowanie odpowiedniego gruntu dla danego systemu, 
– przestrzeganie reżimów temperaturowych podczas aplikacji 

materiałów wchodzących w skład systemu, 
– niewykonywanie robót podczas opadów atmosferycznych, 
– dobór farb w zależności od środowiska klimatycznego, warunków 

estetycznych elewacji. 
12.2.6 Kolejność wykonania robót ociepleniowych. 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót ociepleniowych konieczne jest 
zapoznanie się z dokumentacją techniczną ocieplenia oraz przygotowanie ma-
teriałów, niezbędnych narzędzi i sprzętu, zgodnie ze specyfikacją. Ponadto 
wykonawca powinien zapewnić sobie możliwość poboru energii elektrycznej i 
wody oraz zabezpieczyć miejsce przechowywania materiałów przed wpływem 
warunków atmosferycznych, a zwłaszcza opadów lub nadmiernego nasło-
necznienia. Zaleca się, aby elewacja została wykonana z materiałów tej samej 
szarży produkcyjnej. Wykonawca powinien sprawdzić datę produkcji, termin 
ważności i numery szarż produkcyjnych. Należy także zapoznać się z opisami 
technologicznymi i informacjami zawartymi na opakowaniach produktów. 

 Przygotowanie podłoża 
Podłoże do wykonania ocieplenia systemowego powinno być: 
 nośne, suche i oczyszczone z luźnych cząstek i słabo przylegających 

powłok 
  wolne od zanieczyszczeń biologicznych i chemicznych 
 o wystarczającej przyczepności  
Nowe betony i tynki muszą być związane i wysezonowane. Wszystkie słabe, 
odspajające się powłoki malarskie i tynkarskie na bazie żywic organicznych 
powinny być usunięte mechanicznie, chemicznie lub poprzez zmycie wodą 
pod ciśnieniem. Jeżeli podłoże charakteryzuje się wysoką chłonnością ko-
nieczne jest zagruntowanie powierzchni odpowiednim dla danego systemu 
gruntem. Roboty należy wykonać techniką malarską, przy użyciu pędzla ma-
larskiego lub szczotki malarskiej. Aplikacja gruntu polega na nakładaniu go na 
powierzchnię ściany i wcieraniu w podłoże. Grunt jest produktem dostarcza-
nym, jako mieszanina gotowa do użycia. Niedopuszczalne jest dodawanie do 
niego jakichkolwiek substancji, w tym również wody. 
Świeżo zagruntowaną powierzchnię należy chronić przed zawilgoceniem. W 
przypadku, gdy podłoże w dalszym ciągu wykazuje dużą nasiąkliwość grunto-
wanie należy powtórzyć. 

– Montaż listwy startowej 



  

Przed przyklejeniem płyt styropianowych należy starannie wypoziomować i 
zamocować cokołową listwę startową, dobraną odpowiednio do grubości płyt 
izolacyjnych. Mocowanie listwy startowej możemy wykonać za pomocą kołków 
rozporowych lub kołków do szybkiego montażu w ilości przynajmniej trzech 
sztuk na 1mb. 
UWAGA: Wymagane jest łączenie między sobą cokołowych listew startowych. 
W narożnikach łączenie listew wykonuje się za pomocą odpowiedniego nacię-
cia lub specjalnych łączników. 

– Przyklejanie płyt styropianowych 
Płyty styropianowe powinny spełniać wymagania normy PN-EN 13163:2004. 
Na budowie płyty nie powinny być wystawione na działanie warunków atmos-
ferycznych przez okres dłuższy niż 7 dni. Pożółkłe pod wpływem warunków 
atmosferycznych powierzchnie płyt muszą być przed ich zastosowaniem ze-
szlifowane i odpylone. 
W ociepleniach z zastosowaniem rozwiązań systemowych powinny być sto-
sowane płyty styropianowe typu EPS 100-038 o grubości zgodnej z projektem 
ocieplenia. 
a) nakładanie kleju na powierzchnię płyt styropianowych 
Klej na płyty zaleca się nakładać jedną z dwóch metod: punktowo-
krawędziową lub grzebieniową. W metodzie punktowo-krawędziowej kleje na-
leży nakładać na płyty kielnią w postaci placków i pasma obwodowego. Szero-
kość pasma kleju wzdłuż krawędzi obwodu płyty powinna wynosić od 3 do 
5cm. Na pozostałej powierzchni płyty należy nałożyć punktowo od 3 do 6 plac-
ków o średnicy od 8 do 12cm. Ilość nałożonego w ten sposób kleju powinna 
zapewnić co najmniej 40% efektywnej powierzchni przyklejenia płyty z podło-
żem. Metoda ta zalecana jest przy niewielkich nierównościach podłoża. 
W metodzie grzebieniowej klej należy nałożyć kielnią i rozprowadzić gładką 
paca. Następnie wyrównać pacą zębatą o wycięciach zębów 10x10 lub 
12x12mm. Metoda ta zapewnia większą powierzchnię efektywnego przykleje-
nia, ale może być zastosowana tylko przy równym podłożu. 
UWAGA: Zaprawę klejącą nanosić jedynie na powierzchnię płyt styropiano-
wych, nigdy na podłoże. 
b) montaż płyt styropianowych do podłoża 
Każdą płytę styropianową z nałożonym klejem należy przystawić bocznymi 
krawędziami do przymocowanych wcześniej płyt sąsiednich lub listwy starto-
wej, przycisnąć do ściany i lekko przesunąć w celu skutecznego rozprowadze-
nia kleju. Płyty należy układać od dołu do góry, rozmieszczając pasami pozio-
mymi (wzdłuż dłuższej krawędzi), z przewiązaniem na narożach i z zachowa-
niem mijankowego układu spoin pionowych. Nie należy tworzyć spoin krzyżo-
wych. Spoiny płyt nie powinny pokrywać się z pęknięciami w ścianie oraz 
przebiegiem połączeń różnych materiałów ściennych. Każdorazowo należy 
używać całych lub połówek płyt zachowując przewiązanie. Nie należy używać 
płyt wyszczerbionych, wgniecionych i połamanych. Przycinanie płyt wystają-
cych poza naroża ścian możliwe jest dopiero po związaniu kleju. Płyty należy 
dociskać do ściany równomiernie np. styropianową lub drewnianą pacą, 



  

sprawdzając na bieżąco pionowość i równość powierzchni przy pomocy długiej 
poziomicy lub łaty tynkarskiej. 
Brzegi płyty muszą być całkowicie przyklejone. Na całej ocieplanej powierzch-
ni ściany, boczne krawędzie płyt powinny dokładnie do siebie przylegać bez 
szczelin. Ewentualne szczeliny między nimi większe niż 2mm należy wypełnić 
poprzez wciśnięcie ,,na sucho" odpowiednio przyciętych pasków styropianu, 
bez stosowania kleju. Mniejsze szczeliny należy wypełnić pianką poliuretano-
wą z pistoletu. Niedopuszczalne jest występowanie kleju w spoinach. w celu 
uniknięcia wypływania kleju ze spoin i brudzenia bocznych krawędzi należy po 
przyciśnięciu płyty usunąć jego nadmiar przed zamocowaniem kolejnej płyty. 
Po przyklejeniu płyt, w ciągu 10 minut można jeszcze dokonać korekty ich po-
łożenia. Korekta umieszczenia płyty po czasie dłuższym niż 10 minut może 
zostać przeprowadzona po jej oderwaniu i zebraniu z jej powierzchni kleju. 
Ponowne zamontowanie płyty przeprowadza się po powtórnym nałożeniu kle-
ju, umieszczeniu płyty, dociśnięciu i wylicowaniu płaszczyzny. Czynności przy-
klejenia płyt należy wykonać w czasie nie dłuższym niż 20 minut od nałożenia 
kleju na powierzchnię płyty. 
Wszystkie naroża otworów elewacji powinny być wyklejane całymi, odpowied-
nio przyciętymi płytami. Ograniczymy w ten sposób pęknięcia w narożach 
otworów. 
UWAGA: Przed przyklejeniem kolejnej płyty, nadmiar wypływającego z boku 
płyty kleju należy usunąć co wyeliminuje powstanie mostków termicznych. 
 
 
c) szczeliny dylatacyjne 
Wszystkie istniejące szczeliny dylatacyjne w ocieplanej ścianie budynku po-
winny być powtórzone w warstwie ocieplającej. Do wykonania szczelin mogą 
służyć gotowe profile dylatacyjne z PCW (płaskie i kątowe) lub specjalne ze-
stawy materiałów składające się z listwy cokołowej (z PCW lub aluminium) 
oraz wypełnienia z taśmy uszczelniającej lub sznura dylatacyjnego i masy 
trwale elastycznej. W warstwie materiału ocieplającego (w linii dylatacji w 
ścianie) należy pozostawić szczelinę o szerokości około 15mm. Obróbkę kra-
wędzi szczeliny należy wykonać podobnie jak obróbkę krawędzi ścian i otwo-
rów elewacji. Przykładowe sposoby wykonania szczeliny dylatacyjnej w zależ-
ności od sposobu wykończenia krawędzi i rodzaju wypełniania przedstawiają 
poniższe rysunki: 



  

 
UWAGA: Nie wolno dopuścić do zabrudzenia szczeliny profilu dylatacyjnego 
klejem. W tym celu na czas obróbki profil należy ,,zamknąć" np. wsuwając w 
szczelinę pasek styropianu. 
 

 Dodatkowe mocowanie mechaniczne płyt styropianowych 
Zaleca się stosować co najmniej 4 łączników na 1m2 w środkowej części ścia-
ny oraz 8 łączników na 1m2 w strefie krawędziowej. Długość łączników wynika 
z rodzaju podłoża oraz grubości materiału izolacji cieplnej, przy czym głębo-
kość zakotwienia h w podłożu powinna wynosić co najmniej 5cm w materia-
łach o dużej gęstości (betony, elementy silikatowe, ceramika ciężka) oraz nie 
mniej niż 8cm w materiałach o niskiej gęstości (np. gazobeton, ceramika poro-
tyzowana). Rozmieszczenie łączników winno również uwzględniać wysokość 
budynku i strefy krawędziowe. 



  

Montaż łączników odbywa się po wcześniejszym wywierceniu otworów po-
przez osadzenie łącznika i wbijanie za pomocą młotka trzpienia z tworzywa 
sztucznego. 

a = 10cm + grubość materiału izolacyjnego 
Do głębokości zakotwienia h nie zalicza się istniejących warstw tynku. Po-
trzebną długość L łączników mechanicznych należy obliczyć poprzez dodanie 
następujących składników: h, a1, a2, d. 
gdzie: 
h - minimalna głębokość zakotwienia w materiale budowlanym, 
a1 - łączna grubość istniejących warstw tynku 
a2- grubość warstwy kleju 
d - grubość materiału termoizolacyjnego 
L - całkowita długość łącznika 

L ≥ h+a1+a2+d 
Mocowanie łączników należy wykonać po uzyskaniu przez klej dostatecznej 
wytrzymałości w przeciętnych warunkach minimum po 1 dniu od przyklejenia 
płyt, w okresie obniżonych temperatur minimum po 3 dniach. Jednakże w każ-
dym przypadku przed przystąpieniem do mocowania łączników mechanicz-
nych trzeba najpierw upewnić się, że klej pod płytami styropianowymi dosta-
tecznie związał i stwardniał. Należy używać łączników mechanicznych do-
puszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie. Łączniki muszą być mo-
cowane przed wykonaniem warstwy zbrojonej. 

 Wykonanie warstwy zbrojonej 
Podstawowym zadaniem warstwy zbrojonej jest ochrona materiału termoizola-
cyjnego oraz kompensowanie powstających w wierzchnich warstwach ocie-
plenia naprężeń termicznych i obciążeń dynamicznych, wywołanych różnymi 
czynnikami. 
Przed rozpoczęciem wykonywania warstwy zbrojonej całą powierzchnię umo-
cowanych płyt styropianowych należy dokładnie wyrównać przez przetarcie 
papierem ściernym lub tarką metalową. Warstwę zbrojoną należy wykonywać 
na odpylonych po przeszlifowaniu płytach styropianowych, nie wcześniej niż 
po 3 dniach od przyklejenia płyt. 



  

Zalecanym pierwszym etapem wykonania warstwy zbrojonej jest wklejenie 
profili narożnikowych z aluminium lub tworzywa sztucznego na krawędziach 
ścian i otworów elewacji. Profil musi być obsadzony na styropianie pod siatką 
z włókna szklanego. Zbrojenie krawędzi ścian i otworów elewacji pokazują po-
niższe rysunki: 

W kolejnym etapie należy przystąpić do dodatkowego wzmocnienia wszystkich 
narożników otworów w elewacji poprzez zatopienie w warstwie kleju prosto-
kątnych pasków tkaniny z włókna szklanego o wymiarach nie mniejszych niż 
25x35cm powyżej i poniżej otworów okiennych i drzwiowych pod kątem 45º. 
Dodatkowe zbrojenie zapobiega powstawaniu ukośnych pęknięć rozwijających 
się od naroży pod wpływem zwiększonych naprężeń. 
Czynność zatapiania siatki należy wykonać w jednej operacji, rozpoczynając 
od góry ściany. Po nałożeniu na płyty styropianowe kleju przy pomocy pacy 
zębatej ze stali nierdzewnej o wycięciach zębów 10x10 lub 12x12mm należy 
natychmiast bardzo dokładnie wtopić w klej napiętą siatkę zbrojącą za pomocą 
gładkiej strony pacy. Po zatopieniu siatka zbrojąca powinna być całkowicie 
niewidoczna. Siatka zbrojąca nie może nigdzie przylegać bezpośrednio do płyt 
styropianowych, lecz musi być zatopiona w kleju. Pasy siatki zbrojącej powin-
ny być przyklejane ,,na zakład" o szerokości ok. 10cm. zakłady siatki nie mogą 
pokrywać się ze spoinami między płytami styropianowymi. O ile nie są stoso-
wane profile narożne, to na narożnikach zewnętrznych siatka powinna zacho-



  

dzić z obu stron na odległość co najmniej 20cm. W części parterowej, a także 
na cokołach (jeżeli są ocieplane) należy zastosować dwie warstwy siatki zbro-
jącej. Przy obróbce cokołu z zastosowaniem listwy startowej, zatopioną siatkę 
należy obciąć po dolnej krawędzi listwy. 

 Gruntowanie warstwy zbrojonej pod wyprawę tynkarską 
W celu usunięcia drobnych nierówności, nie wcześniej niż po 2 dniach od wy-
konania warstwy zbrojonej, należy jej powierzchnię przeszlifować papierem 
ściernym. Następnie całą powierzchnię należy pomalować gruntem podtynko-
wym. Gruntowanie należy przeprowadzić w temperaturze powyżej +5ºC, gdy 
klej jest całkowicie związany i wyschnięty. 
Grunt dostarczany jest w formie gotowej do użycia i przed nałożeniem należy 
go dokładnie wymieszać. Niedopuszczalne jest rozcieńczanie go wodą lub 
stosowanie innych dodatków. Aplikację (nakładanie) gruntu należy przeprowa-
dzić za pomocą szczotki malarskiej lub pędzla malarskiego. 

 Wykonywanie wyprawy tynkarskiej 
Wyprawę tynkarską należy nakładać nie wcześniej niż dobę od pomalowania 
gruntem oraz nie później niż po 3 miesiącach od wykonania warstwy zbrojo-
nej. W warunkach obniżonych temperatur wyprawę można nanosić nie wcze-
śniej niż po 6 dniach oraz gdy temperatura w ciągu kolejnych 5 dni nie spadnie 
poniżej 5ºC. Jako wyprawę tynkarską przyjęto dekoracyjne tynki mineralne o 
fakturze baranka, o uziarnieniu od 1mm są dostarczane w postaci suchych 
mieszanek. 
Tynki mineralne na spoiwach cementowo-wapiennych wymagają przygotowa-
nia do aplikacji przez wymieszanie suchej mieszanki z wodą. Proces przygo-
towania masy roboczej polega na wsypaniu zawartości całego worka do po-
jemnika z przygotowaną i odmierzoną porcją czystej, chłodnej wody w ilości od 
4,5 do 5,5 litra na 25kg a następnie wymieszaniu za pomocą elektrycznej mie-
szarki wolnoobrotowej z mieszadłem koszyczkowym, aż do uzyskania jedno-
rodnej mieszaniny i założonej konsystencji. Podczas robót należy zapewnić 
taką ilość pracowników, aby w sposób ciągły bez przerw w pracy, nałożyć tynk 
na polu elewacji wyznaczonym przez krawędzie otworów i budynku. Ewentu-
alne łączenia partii tynku należy dokonać techniką ,,mokre na mokre". W przy-
padku braku możliwości zachowania tego wymogu zaleca się stosować odcię-
cia za pomocą naklejanych podwójnie taśm malarskich, najpierw na podłoże a 
później na wyschnięty tynk. Przestrzeganie tych zaleceń pozwoli uniknąć róż-
nic w kolorystyce i fakturze tynku.  
UWAGA: Niedopuszczalne jest wykonywanie tynków dekoracyjnych na ścia-
nach bezpośrednio nasłonecznionych lub wilgotnych oraz na podłożu nieza-
gruntowanym. Ze względu na alkaliczność niektórych produktów wchodzących 
w skład systemu ociepleń (szczególnie na bazie krzemianów) należy za po-
mocą folii ochronnej zabezpieczyć przed uszkodzeniem elementy stolarki 
otworowej oraz obróbki blacharskie. 
W zależności od rodzaju tynku po ułożeniu warstwy o wymaganej grubości 
należy przystąpić do wyprowadzenia pożądanej struktury tynku. Czynność tę 
wykonuje się poprzez zatarcie tynku pacą z twardego tworzywa sztucznego. 
Podczas zacierania nie należy nadmiernie dociskać pacy do obrabianej wy-



  

prawy, grozi to przetarciem tynku. Należy pamiętać, że na jakość uzyskanej 
wyprawy mają wpływ warunki atmosferyczne podczas prowadzenia robót 
(temperatura, wiatr). 
W przypadku tynków mineralnych przedwczesne odparowanie wody zarobo-
wej może powodować trudności z uzyskaniem oczekiwanej struktury po-
wierzchni wyprawy. W efekcie nadmiernego skrócenia czasu hydratacji może 
zachodzić zmiana parametrów wytrzymałościowych tynku. Tynki zawierające 
spoiwa hydrauliczne są szczególnie wrażliwe na nadmierne nasłonecznienie, 
dlatego ich wykonanie powinno być prowadzone przy zastosowaniu osłon na 
rusztowaniach lub w takich porach dnia, kiedy temperatura powietrza nie prze-
kracza 20ºC. 
Malowanie ścian farbami silikatowymi w kolorystyce wg. rysunków kolorystyki. 
Wymiary pasów kolorystycznych w strefie między oknami należy dopasować 
do szerokości filarka międzyokiennego i wysokości okna. Kolor z filarka zawija 
się na przylegającą ściankę wnęki okiennej. 
 
Pokazane na rysunkach kolory są symboliczne. Ostateczna wersja kolo-
rystyczna zostanie dobrana z próbnika wykonawcy podczas nadzoru au-
torskiego. 

 Ocieplanie ścian w miejscach szczególnych.  
Naroża: 
Narożniki budynku należy oklejać dokładnie płytami styropianowymi zwracając 
uwagę na ścisłe przyleganie do siebie płyt styropianowych i właściwe przykle-
jenie ich przy krawędziach narożników. 
Do zabezpieczenia narożników wypukłych na parterze do wysokości 2m od 
poziomu terenu, należy stosować kątowniki z perforowanej blachy aluminiowej 
Kątowniki należy przyklejać masą klejącą do styropianu i dopiero wówczas 
naklejać siatkę z wywinięciem jej co najmniej 15cm na ścianę przyległą z każ-
dej strony. 
Do zabezpieczenia narożnika wklęsłego budynku wystarczające będzie nakle-
jenie siatki z wywinięciem jej co najmniej 15cm na ścianę przyległą z każdej 
strony. 
 
12.3. STOLARKA I ŚLUSARKA DRZWIOWA ZEWNĘTRZNA 
 
okna zewnętrzne: 
Okna z PCV zbrojonego, stałe lub rozwierno - uchylne zapewniające odpo-
wiedni napływ świeżego powietrza do pomieszczeń poprzez wentyle wrębowe. 
Kolor stolarki okiennej biały. Float dwukomorowy o współczynniku przenikania 
ciepła  0,9W/m2 K. 
 
Drzwi zewnętrzne – jedno skrzydłowe i dwu skrzydłowe  izolowane przekład-
ką termiczną z poliamidu, wzmocnionego włóknem szklanym.  Ślusarka w 
grupie materiałowej 2.1. Drzwi otwierane na zewnątrz. Drzwi wyposażone w 
okucia i klamki systemowe w naturalnej anodzie ev1. W drzwiach jeden zamek 



  

zapadkowy. Wszystkie drzwi zewnętrzne i na drogach ewakuacyjnych przy-
lgowe z progiem ukrytym w posadzce. 
Szczegóły rozwiązań zgodne z aprobatą techniczną dla drzwi zewnętrznych 
użytego systemu. Wszystkie okna i drzwi osadzane w ościeżach nośnych 
przegród budynku.  
 
UWAGA: każdy rodzaj zamka drzwiowego przed zamówieniem ustalic z 
inwestorem. 
 
Parapety wewnętrzne– istniejące 
 
12.4. WYKOŃCZENIE ZEWNĘTRZNE 
 
Wykończenie zewnętrzne:  
Tynki zewnętrzne cienkowarstwowe, silikonowe w masie barwione, o fakturze ka-
myczkowej ziarno 1,5mm np. wg technologii np. firmy CAPAROL  
Projektuje się tynki zewnętrzne o parametrach minimalnych:  
Wodochłonność po 24h: 0,18 [kg/m2] wg ETAG 004  
Opór dyfuzyjny dla pary wodnej Sd [m]: 0,27 wg ETAG 004b  
Odporność na uderzenie: kategoria II wg ETAG 004  
Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień: B - s1, d0 wg PN-EN 13501-1  
Przepuszczalność wody po 24h W ≤ 0,06 [kg/m2*h0,5] wg PN-EN 15824:2010  
Przenikanie pary wodnej V ³ 85 [g/(m2*d)] wg PN-EN 15824:2010  
Przyczepność ≥ 2,0 [MPa] wg PN-EN 15824:2010  
 
Kolory ścian wg rys. elewacji. 
 
Obróbki blacharskie: na gzymsach, pasach podrynnowych, z blachy stalowej ocyn-
kowanej o grubości 0,7mm. Na  podokiennikach - z blachy stalowej ocynkowanej o 
grubości 0,7mm.  w kolorze RAL 7016 
 
Rury spustowe i rynny: stalowe w kolorze RAL 7016 

 
Kraty okienne i dzrwiowe 
Istniejące kraty – zlokalizowane w obrębie opracowania należy oczyścić che-
micznie z istniejących powłok malarskich, z rdzy,  zabezpieczyć antykorozyjnie 
i ponować farbą do metalu w kolorze RAL 9007. 
Istniejące siatki mocowane do krat, należy zdemontować, i wykonać nowe 
siatki ( na wzór starych) zabezpieczone antykorozyjnie przez ocynk. Ponownie 
zamocować na kratach. 

 

 

 

 

 

 



  

12.6.  INFORMACJA O PLANIE BIOZ I WARUNKI BHP. 

 

a) Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność 
realizacji poszczególnych obiektów 
Zakres robót obejmuje kompleksową termomodernizację budynku B zakwaterowania 
osadzonych, w tym m.in.: 

 docieplenie ścian zewnętrznych, 
 roboty towarzyszące związane z przygotowaniem podłoża, 
 wykonanie wyprawy elewacyjnej, 
 prace pomocnicze i porządkowe. 

Roboty realizowane będą w kolejności umożliwiającej prowadzenie prac przy funk-
cjonującym obiekcie, zgodnie z harmonogramem wykonawcy. 
 

b) Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
Na terenie występuje: 

 Budynek B – budynek zakwaterowania osadzonych. 
Innych obiektów budowlanych nie przewiduje się. 

c) Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, któ-
re mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
Brak elementów zagospodarowania działki lub obiektów, które mogłyby stwarzać za-
grożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi ponad typowe zagrożenia dla terenu budo-
wy. 
 

d) Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót budowlanych, 
ich skala, rodzaje oraz miejsce i czas wystąpienia 
Roboty na wysokości – docieplanie ścian zewnętrznych: 

 zagrożenie upadkiem pracowników z wysokości, 
 spadanie narzędzi i materiałów na osoby znajdujące się poniżej – teren pro-

wadzenia robót i ich bezpośrednie otoczenie. 
Roboty ziemne: 

 wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości >1,5 
m, 

 wykonywanie wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości >3,0 m, 
 ryzyko osunięcia się gruntu oraz upadku pracowników do wykopu. 

Zagrożenia występują w czasie całego okresu prowadzenia prac elewacyjnych oraz 
prac ziemnych, w miejscach wykonywania tych robót. 
 

e) Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpie-
niem do robót szczególnie niebezpiecznych 
Przed rozpoczęciem robót szczególnie niebezpiecznych (roboty na wysokości, wyko-
py) należy przeprowadzić: 

 instruktaż stanowiskowy BHP z uwzględnieniem zagrożeń specyficznych, 
 omówienie sposobu wykonywania prac zgodnie z projektem i instrukcjami 

technicznymi, 
 zapoznanie pracowników z zasadami poruszania się po terenie budowy, dro-

gami ewakuacji oraz procedurami reagowania w sytuacjach zagrożenia, 
 potwierdzenie odbycia instruktażu podpisem pracownika. 



  

Pracownicy muszą posiadać aktualne szkolenia BHP, uprawnienia do pracy na wy-
sokości oraz dopuszczenia lekarskie. 

 

f) Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające zagrożeniom, w 
tym zapewniające bezpieczną komunikację i ewakuację 

1. Organizacja terenu budowy: 
o Ogrodzenie placu budowy i wydzielenie stref niebezpiecznych taśmą 

ostrzegawczą. 
o Zabezpieczenie wejść do budynku daszkami ochronnymi. 
o Wyznaczenie bezpiecznych dróg dojścia i komunikacji. 
o Oznakowanie stref niebezpiecznych zgodnie z przepisami. 

2. Prace na wysokości: 
o Wykonywanie robót z rusztowań zgodnych z przepisami i dopuszczo-

nych do użytkowania. 
o Stosowanie szelek bezpieczeństwa zgodnie z potrzebą. 
o Zabezpieczenie terenu pod rusztowaniami przed dostępem osób po-

stronnych. 
3. Zaplecze budowy: 

o Plac pod barak blaszany, barakowóz oraz składowanie materiałów na-
leży ogrodzić tymczasowym ogrodzeniem (np. siatką metalową). 

o Jeżeli możliwe jest udostępnienie pomieszczeń gospodarczych w piw-
nicach budynku – nie przewiduje się ustawienia barakowozów. 

4. Media i bezpieczeństwo eksploatacyjne: 
o Miejsca poboru energii elektrycznej i wody wskaże administrator bu-

dynku. 
o Instalacje tymczasowe na budowie muszą spełniać wymogi BHP. 

5. Przepisy: 
Podczas robót należy przestrzegać zasad BHP, w tym wymagań wynikających 
z przepisów dotyczących prac na wysokości oraz przepisów branżowych. 

 
12.7. ODBIÓR ROBÓT. 
Jakość wykonania kolejnych etapów robót ma szczególne znaczenie dla trwa-
łości ocieplenia z zastosowaniem styropianu. Konieczne jest wykonanie odbio-
rów robót w następujących etapach: 

 przygotowanie podłoża, 
 mocowanie warstwy termoizolacyjnej z uwzględnieniem, jakości 

wykonania styków płyt termoizolacyjnych i poprawności wykonania 
mocowania mechanicznego, 

 wykonanie warstwy zbrojonej wraz z wykonaniem naroży, 
 wykonanie gruntowania przed nałożeniem wyprawy tynkarskiej, 
 wykonanie wyprawy z tynku dekoracyjnego, 
 wykonanie powłoki malarskiej. 

 
Kolejne fazy zakończonych robót powinny być odbierane przez inspektora 
nadzoru przy udziale kierownika budowy i znajdować odzwierciedlenie we 
wpisach dokonanych w dzienniku budowy lub protokołach odbiorów częścio-
wych. Po zakończeniu zadania odbiór końcowy powinien zostać potwierdzony 



  

sporządzonym protokołem odbioru robót. Podczas odbioru należy zwracać 
szczególną uwagę na jakość wykonania powłok tynkarskich, malarskich, obró-
bek blacharskich i tzw. detali docieplenia.  

 
12.8. INSTALACJE 
Dla budynków zaprojektowano nową instalację odgromową. Według projektu bran-

żowego. 

13.0. DANE DOTYCZĄCE WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPOŻA-
ROWEJ 

 

Zgodnie z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego budynek stanowi jedną stre-
fę pożarową. 

 
14.0. UWAGI KOŃCOWE 

 Niniejszy projekt architektoniczno - budowlany jest integralną częścią pełnobran-
żowego projektu budowlanego. 

 Wszystkie wymiary podane zostały w systemie metrycznym. Podstawowe wymia-
ry podane zostały w centymetrach a oznaczenia poziomów w metrach. 

 Specyfikacje i opisy uwzględniają standard minimalny dla materiałów i instalacji 
niezbędny do właściwego funkcjonowania projektowanego budynku. Wykonawca 
może zaproponować alternatywne rozwiązania pod warunkiem zachowania mi-
nimalnego wymaganego standardu. 

 Wszystkie proponowane przez wykonawcę rozwiązania będą przedłożone inwe-
storowi do ostatecznej akceptacji. 

 Wszystkie elementy ujęte w opisie a nieujęte na rysunkach lub ujęte na rysun-
kach a nieujęte w specyfikacji (opisie) winne być traktowane tak jakby były ujęte 
w obu. W przypadku rozbieżności w jakimkolwiek z elementów dokumentacji, na-
leży zgłosić je projektantowi, który zobowiązany będzie do pisemnego rozstrzy-
gnięcia problemu. 

 Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiały winny odpowiadać 
polskim normom, posiadać niezbędne atesty i spełniać obowiązujące przepisy. 

 
opracowanie  
mgr inż. arch. Beata Mazurek  
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obróbka blacharska

istniejące urządzenia zdemontować, 
wykonać ocieplenie budynku i ponownie zamontować

istniejące zadaszenie do demontażu oczyszczenia, 
pomalowania i ponownego montażu 
po wykonaniu docieplenia budynku 

istniejące zadaszenie do demontażu oczyszczenia, 
pomalowania i ponownego montażu 
po wykonaniu docieplenia budynku 

istniejące zadaszenie do demontażu ,oczyszczenia, 
pomalowania i ponownego montażu 
po wykonaniu docieplenia budynku 

istniejące zabezpieczenie 
do demontażu i wymiany

istniejące zabezpieczenie 
do demontażu i wymiany

istniejąca studzienka do demontażu

doświetlacz piwniczny systemowy
f.MEA MULTINORM 3w1
z podłączniem odwadniającym

istniejąca studzienka do demontażu

istniejąca studzienka do demontażu

doświetlacz piwniczny systemowy
f.MEA MULTINORM 3w1
z podłączniem odwadniającym

SŁUPEK NR 5SŁUPEK NR 5SŁUPEK NR 5

SŁUPEK NR 1B

istniejąca studzienka do demontażuistniejąca studzienka do demontażuistniejąca studzienka do demontażuistniejąca studzienka do demontażuistniejąca studzienka do demontażuistniejąca studzienka do demontażu

doświetlacz piwniczny systemowy
f.MEA MULTINORM 3w1
z podłączniem odwadniającym

doświetlacz piwniczny systemowy
f.MEA MULTINORM 3w1
z podłączniem odwadniającym

doświetlacz piwniczny systemowy
f.MEA MULTINORM 3w1
z podłączniem odwadniającym

doświetlacz piwniczny systemowy
f.MEA MULTINORM 3w1
z podłączniem odwadniającym

doświetlacz piwniczny systemowy
f.MEA MULTINORM 3w1
z podłączniem odwadniającym

doświetlacz piwniczny systemowy
f.MEA MULTINORM 3w1
z podłączniem odwadniającym
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SIATKA OSTRZOWA NA RYNNACH,
 OKNACH, OGRODZENIACH

ISTNIEJĄCE OSŁONY Z SIATKI DO DEMONTAŻU
MONTAŻ NOWYCH SIATEK NA KRATACH OKIENNYCH
(siatki wykonane z drutu stalowego o średnicy 2-3mm. Bok oczka siatki
nie może być większy niż 2 cm. Dopuszcza się stosowanie siatek 
cięto - ciągnionych zachowując parametry określone dla siatek stalowych. 
Rama siatki wykonana jestz kątownika stalowego, o przekroju od 20x20mm 
do 30x30mm, cała konstrukcja  ramy, wraz z zastosowaną siatką jest ocynkowana)

ISTNIEJĄCE PRZESŁONY OKIENNE DO DEMONTAŻU ,WYPIASKOWANIA,
OCYNKOWANIA I MALOWANIA PROSZKOWEGO, PŁYTY 
POLIWĘGLANOWE DO WYMIANY
(płyta poliwęglanowa o gr. min. 2 mm trudnozapalna i nieprzezroczysta 
- współczynnik przenikania światła 70-80 %)

poziom posadzki w piwnicy

obróbka blacharska

marki stalowe dospawane do słupka przeznaczonego do przesunięcia
z płaskownika stalowego  10x50mm z odstępem max 
co 45cm zakotwić w murze na głebokość  20cm.

nadbudowa ogrodzenia do wysokości istniejącego 
wygrodzenia wewnętrznego nie mniej jednak niż 4,5m od poziomu terenu;
przedłużenie wykonać z profili jak istniejące
przedłużenie między słupkami wypełnić siatką ostrzową
i zabezbieczyć dwoma rzędami concertiny (o zagęszczeniu zwojów równym 
minumum 5 zwojów na 1mb)

brama projektowana
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TERMOMODERNIZACJA PAWILONU ,,B'' ZAKWATEROWANIA OSADZONYCH
ZAKŁADU KARNEGO W PIŃCZOWIE

1.

2.

niniejszy rysunek stanowi integralną część wielobranżowego projektu budowlanego
i należy rozpatrywać go łącznie z opisem technicznym i projektami branż
wszelkie projekty wykonawcze i rozwiązania uszczegóławiające oraz przyjęte w fazie
realizacji zamienne rozwiązania techniczne i technologiczne należy bezwzględnie
konsultować i zatwierdzić na etapie projektowania z autorem niniejszego opracowania

UWAGI:

wszystkie elementy których nie można docieplić ze względu na istniejące 
uwarunkowania (ościeża okien) należy pokryć farbą termoizolacyjną 
wg.opisu architektury

3.

wszystkie istniejące zabezpieczenia z druty kolczastego i i drutu żyletkowego 
zdemontować a po dokonaniu termomodernizacji zamontować ponownie.

4.
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O2

otwór, drzwi i krata do przerobienia 
wg.wytycznych projektu przebudowy szybu windowego 

D2D1

D3

Ściany nadziemne budynku kolor: Ginster 55 L85. C11. H85 f.Caparol Fasada A1

Podmurówka  Ginster 35 L50. C15. H85 f.Caparol Fasada A1

KOLORYSTYKA:

Kraty zabezpieczające, rynny i rury spustowe w kolorze RAL 9007

LEGENDA:

zakres ocieplenia wełną mineralną gr.10 cm



istniejąca obudowa ZK 
do wymiany na nową 

istniejąca obudowa ZK 
do wymiany na nową 

istniejące zabezpieczenie 
do demontażu i wymiany

istniejące zadaszenie do demontażu oczyszczenia, 
pomalowania i ponownego montażu 
po wykonaniu docieplenia budynku 

SŁUPEK NR 1A SŁUPEK NR 3 SŁUPEK NR 3
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poziom posadzki w piwnicy
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SIATKA OSTRZOWA NA RYNNACH,
 OKNACH, OGRODZENIACH

ISTNIEJĄCE OSŁONY Z SIATKI DO DEMONTAŻU
MONTAŻ NOWYCH SIATEK NA KRATACH OKIENNYCH
(siatki wykonane z drutu stalowego o średnicy 2-3mm. Bok oczka siatki
nie może być większy niż 2 cm. Dopuszcza się stosowanie siatek 
cięto - ciągnionych zachowując parametry określone dla siatek stalowych. 
Rama siatki wykonana jestz kątownika stalowego, o przekroju od 20x20mm 
do 30x30mm, cała konstrukcja  ramy, wraz z zastosowaną siatką jest ocynkowana)

ZKZK

ISTNIEJĄCE PRZESŁONY OKIENNE DO DEMONTAŻU ,WYPIASKOWANIA,
OCYNKOWANIA I MALOWANIA PROSZKOWEGO, PŁYTY 
POLIWĘGLANOWE DO WYMIANY
(płyta poliwęglanowa o gr. min. 2 mm trudnozapalna i nieprzezroczysta 
- współczynnik przenikania światła 70-80 %)
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2.

3.

niniejszy rysunek stanowi integralną część wielobranżowego projektu budowlanego
i należy rozpatrywać go łącznie z opisem technicznym i projektami branż
wszelkie projekty wykonawcze i rozwiązania uszczegóławiające oraz przyjęte w fazie
realizacji zamienne rozwiązania techniczne i technologiczne należy bezwzględnie
konsultować i zatwierdzić na etapie projektowania z autorem niniejszego opracowania

UWAGI:

wszystkie elementy których nie można docieplić ze względu na istniejące 
uwarunkowania (ościeża okien) należy pokryć farbą termoizolacyjną 
wg.opisu architektury

4.

wszystkie istniejące zabezpieczenia z druty kolczastego i i drutu żyletkowego 
zdemontować a po dokonaniu termomodernizacji zamontować ponownie.

5.

Ściany nadziemne budynku kolor: Ginster 55 L85. C11. H85 f.Caparol Fasada A1

Podmurówka  Ginster 35 L50. C15. H85 f.Caparol Fasada A1

KOLORYSTYKA:

Kraty zabezpieczające, rynny i rury spustowe w kolorze RAL 9007

LEGENDA:
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TERMOMODERNIZACJA PAWILONU ,,B'' ZAKWATEROWANIA OSADZONYCH
ZAKŁADU KARNEGO W PIŃCZOWIE

1. Od strony południowo - zachodniej budynku prace odkrywkowe fundamentów 
należy prowadzić ręcznie z uwagi na bliską lokalizację kanalizacji deszczowej
i sieci elektroenergetycznej.



obróbka balcharskaobróbka balcharska

istniejące kanały przedłużyć o grubość izolacji
istniejące kratki do demontażu i wymiany na nowe

zabezpieczone zamykaną kratą

istniejąca skrzynka do demontażu
i wyciągnięcia w lico docieplonej elewacji

istniejące zadaszenie do demontażu oczyszczenia, 
pomalowania i ponownego montażu 
po wykonaniu docieplenia budynku 

istniejące zabezpieczenie 
do demontażu i wymiany

istniejące zadaszenie do demontażu oczyszczenia, 
pomalowania i ponownego montażu 
po wykonaniu docieplenia budynku 

istniejąca studzienka do zabezpieczenia

istniejące zabezpieczenie 
do demontażu i wymiany

SŁUPEK NR 1ASŁUPEK NR 1B SŁUPEK NR 2 SŁUPEK NR 2 SŁUPEK NR 2 SŁUPEK NR 2 SŁUPEK NR 2 SŁUPEK NR 2 SŁUPEK NR 2

SŁUPEK NR 4

przed dokonianiem termomodernizacji 
sprawdzić czy furtka będzie swobodnie otwierana

w razie wystąpienia kolizji należy przesunąć furtkę

SIATKA OSTRZOWA NA RYNNACH,
 OKNACH, OGRODZENIACH

ISTNIEJĄCE OSŁONY Z SIATKI DO DEMONTAŻU
MONTAŻ NOWYCH SIATEK NA KRATACH OKIENNYCH
(siatki wykonane z drutu stalowego o średnicy 2-3mm. Bok oczka siatki
nie może być większy niż 2 cm. Dopuszcza się stosowanie siatek 
cięto - ciągnionych zachowując parametry określone dla siatek stalowych. 
Rama siatki wykonana jestz kątownika stalowego, o przekroju od 20x20mm 
do 30x30mm, cała konstrukcja  ramy, wraz z zastosowaną siatką jest ocynkowana)

ISTNIEJĄCE PRZESŁONY OKIENNE DO DEMONTAŻU ,WYPIASKOWANIA,
OCYNKOWANIA I MALOWANIA PROSZKOWEGO, PŁYTY 
POLIWĘGLANOWE DO WYMIANY
(płyta poliwęglanowa o gr. min. 2 mm trudnozapalna i nieprzezroczysta 
- współczynnik przenikania światła 70-80 %)

poziom posadzki w piwnicypoziom posadzki w piwnicy

nadbudowa ogrodzenia do wysokości istniejącego 
wygrodzenia wewnętrznego;
przedłużenie wykonać z profili jak istniejące
przedłużenie między słupkami wypełnić siatką ostrzową
i zabezbieczyć dwoma rzędami concertiny

ELEWACJA PÓŁNOCNO-ZACHODNIAELEWACJA POŁUDNIOWO - WSCHODNIA

Inwestor:

Podpis
Nr rys.

Tyt. rys:
1 : 50

SW-05/2003

Adres:

mgr inż. arch. Edyta Banachowska

Data:
ARCHITEKTURA 

A3

Temat:

Projektowała:

Faza:

ul. Górna 19A/10,  25-415 Kielce,
tel. mobil.600 37 50 57

tel. 41 20 10 992
fax. 41 20 10 792

Nr upr.
Skala :

11.2025

KL-42/2000

PROJEKT BUDOWLANY
Branża:

mgr inż. arch. Beata Mazurek

ELEWACJA POŁUDNIOWO-WSCHODNIA I PÓŁNOCNO-ZACHODNIA

Beata  Mazurek - Architekt

Sprawdziła:

ul. 3 Maja 34, 28-400 Pińczów;   dz.nr ew. 99/3, obręb 5

Zakład Karny w Pińczowie,   ul. 3 Maja 34, 28-400 Pińczów

1.

2.

niniejszy rysunek stanowi integralną część wielobranżowego projektu budowlanego
i należy rozpatrywać go łącznie z opisem technicznym i projektami branż
wszelkie projekty wykonawcze i rozwiązania uszczegóławiające oraz przyjęte w fazie
realizacji zamienne rozwiązania techniczne i technologiczne należy bezwzględnie
konsultować i zatwierdzić na etapie projektowania z autorem niniejszego opracowania

UWAGI:

wszystkie elementy których nie można docieplić ze względu na istniejące 
uwarunkowania (ościeża okien) należy pokryć farbą termoizolacyjną 
wg.opisu architektury

3.

wszystkie istniejące zabezpieczenia z druty kolczastego i i drutu żyletkowego 
zdemontować a po dokonaniu termomodernizacji zamontować ponownie.

4.

O5

O5

O5

O5

O13

D4

TERMOMODERNIZACJA PAWILONU ,,B'' ZAKWATEROWANIA OSADZONYCH
ZAKŁADU KARNEGO W PIŃCZOWIE

Ściany nadziemne budynku kolor: Ginster 55 L85. C11. H85 f.Caparol Fasada A1

Podmurówka  Ginster 35 L50. C15. H85 f.Caparol Fasada A1

KOLORYSTYKA:

Kraty zabezpieczające, rynny i rury spustowe w kolorze RAL 9007

LEGENDA:
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WYŁAZ
DACHOWY

WYŁAZ
DACHOWY

wygrzanie dodatkowej warstwy papy
 po wymianie orynnowania i pasów podrynnowych

wygrzanie dodatkowej warstwy papy na dachu z przejściem na attykę
 po dokonaniu ocieplenia i wymianie obróbek

PR
ZE

K
R

Ó
J 

A

Zestawienie ilosci słupków ogrodzenia na budynku 
- słupek nr 1A - 1 szt.
- słupek nr 1B - 1 szt.
- słupek nr 2 - 7 szt.
- słupek nr 3 - 2 szt.
- słupek nr 4 - 36 szt.
- słupek nr 5 - 3 szt.

RZUT DACHU

PROJEKT BUDOWLANY

A4

1.

ARCHITEKTURA 
Data:

2.

Adres:

1 : 200
Tyt. rys:

Nr rys.
Podpis

niniejszy rysunek stanowi integralną część wielobranżowego projektu budowlanego
i należy rozpatrywać go łącznie z opisem technicznym i projektami branż.
wszelkie projekty wykonawcze i rozwiązania uszczegóławiające oraz przyjęte w fazie
realizacji zamienne rozwiązania techniczne i technologiczne należy bezwzględnie
konsultować i zatwierdzić na etapie projektowania z autorem niniejszego opracowania.

Inwestor:

Branża:
Skala :

UWAGI:

Faza:
RZUT DACHU

mgr inż. arch. Beata MazurekProjektowała:

Nr upr.

ul. Górna 19A/10,  25-415 Kielce,
tel. mobil.600 37 50 57

tel. 41 20 10 992
fax. 41 20 10 792

Beata  Mazurek - Architekt

KL-42/2000

Temat:

ul. 3 Maja 34, 28-400 Pińczów;   dz.nr ew. 99/3, obręb 5

Zakład Karny w Pińczowie,   ul. 3 Maja 34, 28-400 Pińczów

TERMOMODERNIZACJA PAWILONU ,,B'' ZAKWATEROWANIA OSADZONYCH
Z REFERATEM PRZYJĘĆ I ZWOLNIEŃ ZAKŁADU KARNEGO W PIŃCZOWIE

11.2025

ściany budynku do odkopania i ocieplenia

LEGENDA:

SW-05/2003mgr inż. arch. Edyta BanachowskaSprawdziła:



obróbka balacharska

ościeża malowane farbą termoizolacyjną.

ościeża malowane farbą termoizolacyjną.

istniejące warstwy stropodachu

dodatkowy pas papy termozgrzewalnej

obróbka blacharska

ościeża malowane farbą termoizolacyjną.

ościeża malowane farbą termoizolacyjną.

obróbka balacharska

ościeża malowane farbą termoizolacyjną.

ościeża malowane farbą termoizolacyjną.

ościeża malowane 
farbą termoizolacyjną.

ościeża malowane farbą termoizolacyjną.

obróbka balacharska

ościeża malowane farbą termoizolacyjną.

obróbka balacharska

ościeża malowane farbą termoizolacyjną.

ościeża malowane farbą termoizolacyjną.

ościeża malowane farbą termoizolacyjną.

ościeża malowane farbą termoizolacyjną.

obróbka balacharska

ościeża malowane farbą termoizolacyjną.

ościeża malowane farbą termoizolacyjną.

ościeża malowane 
farbą termoizolacyjną.

ościeża malowane farbą termoizolacyjną.

obróbka balacharska

izolacja przeciwwodna
styrodur gr. 18cm

zabezpieczenie z folii kubełkowej

istniejące ogrodzenie

projektowana izolacja termiczna gr.10cm

istniejąca izolacja termiczna gr.12cm

projektowana izolacja termiczna gr.10cm

istniejąca izolacja termiczna gr.12cm

istniejąca studzienka do demontażu

doświetlacz piwniczny systemowy
f.MEA MULTINORM 3w1

z podłączniem odwadniającym

wpięcie do drenażu

chodnik do odtworzenia

istniejąca osłona 
okienna do demontażu, wypiaskowania,
ocynkowania i malowania proszkowego,

płyta poliwęglanowa do wymiany

istniejąca osłona 
okienna do demontażu, wypiaskowania,
ocynkowania i malowania proszkowego,

płyta poliwęglanowa do wymiany
istniejąca osłona 
okienna do demontażu, wypiaskowania,
ocynkowania i malowania proszkowego,
płyta poliwęglanowa do wymiany

istniejąca osłona 
okienna do demontażu, wypiaskowania,
ocynkowania i malowania proszkowego,
płyta poliwęglanowa do wymiany

istniejąca osłona 
okienna do demontażu, 

po wykonaniu termomodernizacji 
montaż nowej osłony

istniejące zabezpieczenie 
do demontażu i wymiany

rura drenażowa
tłuczeń kamienny

geowłóknina

rura drenażowa
tłuczeń kamienny

istniejąca kanalizacja deszczowa
prace w jej obrębie należy wykonywać ręcznie

istniejący kabel en prace w jego obrębie
należy wykonywać ręczniezabezpieczenie z folii kubełkowej

izolacja przeciwwodna

PRZEKRÓJ A-A

PRZEKRÓJ A-A

istniejące warstwy stropodachu

dodatkowy pas papy termozgrzewalnej

obróbka blacharska

dodatkowy pas papy termozgrzewalnej

PROJEKT BUDOWLANY

A5

2.

ARCHITEKTURA 
Data:

3.

mgr inż. arch. Edyta Banachowska

Adres:

SW-05/2003

1 : 50
Tyt. rys:

Nr rys.
Podpis

niniejszy rysunek stanowi integralną część wielobranżowego projektu budowlanego
i należy rozpatrywać go łącznie z opisem technicznym i projektami branż
wszelkie projekty wykonawcze i rozwiązania uszczegóławiające oraz przyjęte w fazie
realizacji zamienne rozwiązania techniczne i technologiczne należy bezwzględnie
konsultować i zatwierdzić na etapie projektowania z autorem niniejszego opracowania

Inwestor:

Branża:

Sprawdził:

Skala :

UWAGI:

Faza:

mgr inż. arch. Beata MazurekProjektował:

Nr upr. 11.2025

ul. Górna 19A/10,  25-415 Kielce,
tel. mobil.600 37 50 57

tel. 41 20 10 992
fax. 41 20 10 792

Beata  Mazurek - Architekt

KL-42/2000

Temat:

ul. 3 Maja 34, 28-400 Pińczów;   dz.nr ew. 99/3, obręb 5

Zakład Karny w Pińczowie,   ul. 3 Maja 34, 28-400 Pińczów

TERMOMODERNIZACJA PAWILONU ,,B'' ZAKWATEROWANIA OSADZONYCH
ZAKŁADU KARNEGO W PIŃCZOWIE

1. Od strony południowo - zachodniej budynku prace odkrywkowe fundamentów 
należy prowadzić ręcznie z uwagi na bliską lokalizację kanalizacji deszczowej
i sieci elektroenergetycznej.
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KONDYGNACJA PARTERU

KONDYGNACJA PIĘTRA

RAZEM

SCHEMAT:
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KONDYGNACJA PIWNIC
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DOKŁADNE WYMIARY OTWORÓW SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

okno z kwaterą rozwierną
i rozwierno - uchylną

okno z kwaterą rozwierną
i rozwierno - uchylną

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNO-DRZWIOWEJ DO ELEWACJI PÓŁNOCNO - WSCHODNIEJ
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okno rozwierno - uchylne okno z kwaterą rozwierną
i rozwierno - uchylną

okno z kwaterą rozwierną
i rozwierno - uchylną

okno z kwaterą rozwierną
i rozwierno - uchylną

okno z kwaterą rozwierną
i rozwierno - uchylną

ZESTAWIENIE STOLARKI DLA ELEWACJI PÓŁNOCNO - WSCHODNIEJ

UWAGA
Każdy rodzaj zamka drzwiowego przed zamówieniem 
ustalić z Inwestorem!!

  szerokość w świetle ościeży So (mm)

SCHEMAT:

UWAGI :

PARTER

SYMBOL

 ilość sztuk

   wysokość w świetle ościeży Ho (mm)

 kierunek otwierania

DOKŁADNE WYMIARY OTWORÓW SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

L P

drzwi Z ciepłych profili 
aluminiowych, o wsp.przenikania 

ciepła U=1,3W/m2K, szklone 
szkłem bezpiecznym

1450

2090

drzwi Z ciepłych profili 
aluminiowych, o wsp.przenikania 

ciepła U=1,3W/m2K, szklone 
szkłem bezpiecznym

1450

2110

L P L P

skrzydło o wym. min. 90 x 200cm skrzydło o wym. min. 90 x 200cm skrzydło o wym. min. 90 x 200cm

OKNA ZEWNĘTRZNE
z ciepłych profili PCV,o współczynniku przenikania ciepła U = 0,9 W/m2K, float termoizolacyjny dwukomorowy, 
wmontowane higrosterowalne napowietrzacze ramowe, ślusarka w kolorze białym

1300

2110

1
1

-
-

1
1

-
-

1
1

-
-

drzwi Z ciepłych profili 
aluminiowych, o wsp.przenikania 

ciepła U=1,3W/m2K, szklone 
szkłem bezpiecznym
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PROJEKT BUDOWLANY

A6/1

1.

ARCHITEKTURA 
Data:

2.

mgr inż. arch. Edyta Banachowska

Adres:

SW-05/2003

1 : 50
Tyt. rys:

Nr rys.
Podpis

niniejszy rysunek stanowi integralną część wielobranżowego projektu budowlanego
i należy rozpatrywać go łącznie z opisem technicznym i projektami branż
wszelkie projekty wykonawcze i rozwiązania uszczegóławiające oraz przyjęte w fazie
realizacji zamienne rozwiązania techniczne i technologiczne należy bezwzględnie
konsultować i zatwierdzić na etapie projektowania z autorem niniejszego opracowania

Inwestor:

Branża:

Sprawdziła:

Skala :

UWAGI:

Faza:

mgr inż. arch. Beata MazurekProjektowała:

Nr upr. 11.2025

ul. Górna 19A/10,  25-415 Kielce,
tel. mobil.600 37 50 57

tel. 41 20 10 992
fax. 41 20 10 792

Beata  Mazurek - Architekt

KL-42/2000

Temat:

ul. 3 Maja 34, 28-400 Pińczów;   dz.nr ew. 99/3, obręb 5

Zakład Karny w Pińczowie,   ul. 3 Maja 34, 28-400 Pińczów

D2D1

D1 D2 D3

TERMOMODERNIZACJA PAWILONU ,,B'' ZAKWATEROWANIA OSADZONYCH
ZAKŁADU KARNEGO W PIŃCZOWIE

D3
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KONDYGNACJA PARTERU

KONDYGNACJA PIĘTRA

RAZEM

SCHEMAT:
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KONDYGNACJA PIWNIC
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DOKŁADNE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE - WIELKOŚĆ PŁYT 
POLIWEGLANOWYCH NALEŻY DOSTOSOWAĆ DO INSIENIĄCEJ KONSTRUKCJI

ZESTAWIENIE PŁYT POLIWĘGLANOWYCH W PRZESŁONACH OKIENNYCH 
DO ELEWACJI PÓŁNOCNO - WSCHODNIEJ

ISTNIEJĄCE PRZESŁONY OKIENNE DO DEMONTAŻU ,WYPIASKOWANIA,
OCYNKOWANIA I MALOWANIA PROSZKOWEGO, PŁYTY POLIWĘGLANOWE 
DO WYMIANY
(płyta poliwęglanowa o gr. min. 2 mm trudnozapalna i nieprzezroczysta 
- współczynnik przenikania światła 70-80 %)

ZESTAWIENIE PRZESŁON OKIENNYCH DO ELEWACJI PÓŁNOCNO - 
WSCHODNIEJ

szerokość [mm]

wysokość  [mm]

KONDYGNACJA PARTERU

KONDYGNACJA PIĘTRA

RAZEM

SCHEMAT:

SYMBOL

KONDYGNACJA PIWNIC

NOWE PRZESŁONY OKIENNE :
Konstrukcja wykonana z kształtowników stalowych, ocynkowanych,
malowanych proszkowo. Wypełnienie z płytą poliwęglanową 
o gr. min. 2 mm trudnozapalną i nieprzezroczystą o współczynniku 
przenikania światła 70-80 %
DOKŁADNE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE. 
DOSTOSOWAĆ WYMIAR PRZESŁONY DO OKNA TAK BY 
PRZESŁANIAŁA CO NAJMNIEJ CAŁY OTWÓR OKIENNY

1770
1050

-

-

3

3

ZESTAWIENIE NOWYCH PRZESŁON OKIENNYCH DO ELEWACJI 
PÓŁNOCNO - WSCHODNIEJ

O1 O2

PROJEKT BUDOWLANY

A6/1A

1.

ARCHITEKTURA 
Data:

2.

mgr inż. arch. Edyta Banachowska

Adres:

SW-05/2003

1 : 50

Tyt. rys:

Nr rys.
Podpis

niniejszy rysunek stanowi integralną część wielobranżowego projektu budowlanego
i należy rozpatrywać go łącznie z opisem technicznym i projektami branż
wszelkie projekty wykonawcze i rozwiązania uszczegóławiające oraz przyjęte w fazie
realizacji zamienne rozwiązania techniczne i technologiczne należy bezwzględnie
konsultować i zatwierdzić na etapie projektowania z autorem niniejszego opracowania

Inwestor:

Branża:

Sprawdziła:

Skala :

UWAGI:

Faza:

mgr inż. arch. Beata MazurekProjektowała:

Nr upr. 11.2025

ul. Górna 19A/10,  25-415 Kielce,
tel. mobil.600 37 50 57

tel. 41 20 10 992
fax. 41 20 10 792

Beata  Mazurek - Architekt

KL-42/2000

Temat:

ul. 3 Maja 34, 28-400 Pińczów;   dz.nr ew. 99/3, obręb 5

Zakład Karny w Pińczowie,   ul. 3 Maja 34, 28-400 Pińczów

TERMOMODERNIZACJA PAWILONU ,,B'' ZAKWATEROWANIA OSADZONYCH
ZAKŁADU KARNEGO W PIŃCZOWIE

O12
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DOKŁADNE WYMIARY OTWORÓW SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE - KONSTRUKCJĘ 
NALEŻY DOSTOSOWAĆ TAK ABY PRZESŁANIAŁA CAŁY OTWÓR.

ZESTAWIENIE OSŁON OKIENNYCH Z SIATKI 
DO ELEWACJI PÓŁNOCNO - WSCHODNIEJ

ZESTAWIENIE OSŁON OKIENNYCH Z SIATKI DLA ELEWACJI PÓŁNOCNO 
- WSCHODNIEJ

Siatki wykonane z drutu stalowego o średnicy 2-3mm. Bok oczka siatki nie może być 
większy niż 2 cm. Dopuszcza się stosowanie siatek cięto - ciągnionych zachowując 
parametry określone dla siatek stalowych. Rama siatki wykonana jestz kątownika 
stalowego, o przekroju od 20x20mm  do 30x30mm, cała konstrukcja  ramy, wraz 
z zastosowaną siatką jest ocynkowana)

O1 O2

PROJEKT BUDOWLANY

A6/1B

1.

ARCHITEKTURA 
Data:

2.

mgr inż. arch. Edyta Banachowska

Adres:

SW-05/2003

1 : 50

Tyt. rys:

Nr rys.
Podpis

niniejszy rysunek stanowi integralną część wielobranżowego projektu budowlanego
i należy rozpatrywać go łącznie z opisem technicznym i projektami branż
wszelkie projekty wykonawcze i rozwiązania uszczegóławiające oraz przyjęte w fazie
realizacji zamienne rozwiązania techniczne i technologiczne należy bezwzględnie
konsultować i zatwierdzić na etapie projektowania z autorem niniejszego opracowania

Inwestor:

Branża:

Sprawdziła:

Skala :

UWAGI:

Faza:

mgr inż. arch. Beata MazurekProjektowała:

Nr upr. 11.2025

ul. Górna 19A/10,  25-415 Kielce,
tel. mobil.600 37 50 57

tel. 41 20 10 992
fax. 41 20 10 792

Beata  Mazurek - Architekt

KL-42/2000

Temat:

ul. 3 Maja 34, 28-400 Pińczów;   dz.nr ew. 99/3, obręb 5

Zakład Karny w Pińczowie,   ul. 3 Maja 34, 28-400 Pińczów

TERMOMODERNIZACJA PAWILONU ,,B'' ZAKWATEROWANIA OSADZONYCH
ZAKŁADU KARNEGO W PIŃCZOWIE
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1200

1800
szerokość w świetle muru [mm]

wysokość w świetle muru [mm]

KONDYGNACJA PARTERU

KONDYGNACJA PIĘTRA

RAZEM

SCHEMAT:

SYMBOL

KONDYGNACJA PIWNIC
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1800
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1200
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12 30 8 15 1 2 7

OKNA ZEWNĘTRZNE
z ciepłych profili PCV,o współczynniku przenikania ciepła U = 0,9 W/m2K, float termoizolacyjny dwukomorowy, 
wmontowane higrosterowalne napowietrzacze ramowe, ślusarka w kolorze białym

DOKŁADNE WYMIARY OTWORÓW SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

okno z kwaterą rozwierną
i rozwierno - uchylną

okno z kwaterą rozwierną
i rozwierno - uchylną

okno z kwaterą rozwierną
i rozwierno - uchylną

okno z kwaterą rozwierną
i rozwierno - uchylną

okno z kwaterą rozwierną
i rozwierno - uchylną

okno z kwaterą rozwierną
i rozwierno - uchylną

okno z kwaterą rozwierną
i rozwierno - uchylną

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNO-DRZWIOWEJ DO ELEWACJI POŁUDNIOWO - ZACHODNIEJ

ZESTAWIENIE STOLARKI DLA ELEWACJI POŁUDNIOWO-ZACHODNIEJ

O1

O1

O2

O2 O5

O5

O6

O6

O7 O8 O9

O7 O8 O9

PROJEKT BUDOWLANY

A6/2

1.

ARCHITEKTURA 
Data:

2.

mgr inż. arch. Edyta Banachowska

Adres:

SW-05/2003

1 : 50
Tyt. rys:

Nr rys.
Podpis

niniejszy rysunek stanowi integralną część wielobranżowego projektu budowlanego
i należy rozpatrywać go łącznie z opisem technicznym i projektami branż
wszelkie projekty wykonawcze i rozwiązania uszczegóławiające oraz przyjęte w fazie
realizacji zamienne rozwiązania techniczne i technologiczne należy bezwzględnie
konsultować i zatwierdzić na etapie projektowania z autorem niniejszego opracowania

Inwestor:

Branża:

Sprawdziła:

Skala :

UWAGI:

Faza:

mgr inż. arch. Beata MazurekProjektowała:

Nr upr. 11.2025

ul. Górna 19A/10,  25-415 Kielce,
tel. mobil.600 37 50 57

tel. 41 20 10 992
fax. 41 20 10 792

Beata  Mazurek - Architekt

KL-42/2000

Temat:

ul. 3 Maja 34, 28-400 Pińczów;   dz.nr ew. 99/3, obręb 5

Zakład Karny w Pińczowie,   ul. 3 Maja 34, 28-400 Pińczów

TERMOMODERNIZACJA PAWILONU ,,B'' ZAKWATEROWANIA OSADZONYCH
ZAKŁADU KARNEGO W PIŃCZOWIE
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szerokość [mm]

wysokość  [mm]

KONDYGNACJA PARTERU

KONDYGNACJA PIĘTRA

RAZEM

SCHEMAT:

SYMBOL

KONDYGNACJA PIWNIC

1660

1960
-

DOKŁADNE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE - WIELKOŚĆ PŁYT 
POLIWEGLANOWYCH NALEŻY DOSTOSOWAĆ DO INSIENIĄCEJ KONSTRUKCJI

ZESTAWIENIE PŁYT POLIWĘGLANOWYCH W PRZESŁONACH OKIENNYCH 
DO ELEWACJI PÓŁNOCNO - WSCHODNIEJ

ISTNIEJĄCE PRZESŁONY OKIENNE DO DEMONTAŻU ,WYPIASKOWANIA,
OCYNKOWANIA I MALOWANIA PROSZKOWEGO, PŁYTY POLIWĘGLANOWE 
DO WYMIANY
(płyta poliwęglanowa o gr. min. 2 mm trudnozapalna i nieprzezroczysta 
- współczynnik przenikania światła 70-80 %)

ZESTAWIENIE PŁYT POLIWĘGLANOWYCH W PRZESŁONACH OKIENNYCH 
DO ELEWACJI POŁUDNIOWO - ZACHODNIEJ

-

4

4
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11

11

22

1760

1760

-

4

4

8

O1 O2

PROJEKT BUDOWLANY

A6/2A

1.

ARCHITEKTURA 
Data:

2.

mgr inż. arch. Edyta Banachowska

Adres:

SW-05/2003

1 : 50

Tyt. rys:

Nr rys.
Podpis

niniejszy rysunek stanowi integralną część wielobranżowego projektu budowlanego
i należy rozpatrywać go łącznie z opisem technicznym i projektami branż
wszelkie projekty wykonawcze i rozwiązania uszczegóławiające oraz przyjęte w fazie
realizacji zamienne rozwiązania techniczne i technologiczne należy bezwzględnie
konsultować i zatwierdzić na etapie projektowania z autorem niniejszego opracowania

Inwestor:

Branża:

Sprawdziła:

Skala :

UWAGI:

Faza:

mgr inż. arch. Beata MazurekProjektowała:

Nr upr. 11.2025

ul. Górna 19A/10,  25-415 Kielce,
tel. mobil.600 37 50 57

tel. 41 20 10 992
fax. 41 20 10 792

Beata  Mazurek - Architekt

KL-42/2000

Temat:

ul. 3 Maja 34, 28-400 Pińczów;   dz.nr ew. 99/3, obręb 5

Zakład Karny w Pińczowie,   ul. 3 Maja 34, 28-400 Pińczów

TERMOMODERNIZACJA PAWILONU ,,B'' ZAKWATEROWANIA OSADZONYCH
ZAKŁADU KARNEGO W PIŃCZOWIE

O5
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1760
szerokość w świetle otworu [mm]

wysokość w świetle otworu [mm]

KONDYGNACJA PARTERU

KONDYGNACJA PIĘTRA

RAZEM

SCHEMAT:

SYMBOL

KONDYGNACJA PIWNIC

1460

1760

DOKŁADNE WYMIARY OTWORÓW SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE - KONSTRUKCJĘ 
NALEŻY DOSTOSOWAĆ TAK ABY PRZESŁANIAŁA CAŁY OTWÓR.

ZESTAWIENIE OSŁON OKIENNYCH Z SIATKI DO ELEWACJI POŁUDNIOWO - ZACHODNIEJ

Siatki wykonane z drutu stalowego o średnicy 2-3mm. Bok oczka siatki nie może być 
większy niż 2 cm. Dopuszcza się stosowanie siatek cięto - ciągnionych zachowując 
parametry określone dla siatek stalowych. Rama siatki wykonana jestz kątownika 
stalowego, o przekroju od 20x20mm  do 30x30mm, cała konstrukcja  ramy, wraz 
z zastosowaną siatką jest ocynkowana)

ZESTAWIENIE OSŁON OKIENNYCH Z SIATKI DO ELEWACJI 
POŁUDNIOWO - ZACHODNIEJ
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4
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11

11

22

1760

1760

-

4

4

8

O1 O2

PROJEKT BUDOWLANY

A6/2B

1.

ARCHITEKTURA 
Data:

2.

mgr inż. arch. Edyta Banachowska

Adres:

SW-05/2003

1 : 50

Tyt. rys:

Nr rys.
Podpis

niniejszy rysunek stanowi integralną część wielobranżowego projektu budowlanego
i należy rozpatrywać go łącznie z opisem technicznym i projektami branż
wszelkie projekty wykonawcze i rozwiązania uszczegóławiające oraz przyjęte w fazie
realizacji zamienne rozwiązania techniczne i technologiczne należy bezwzględnie
konsultować i zatwierdzić na etapie projektowania z autorem niniejszego opracowania

Inwestor:

Branża:

Sprawdziła:

Skala :

UWAGI:

Faza:

mgr inż. arch. Beata MazurekProjektowała:

Nr upr. 11.2025

ul. Górna 19A/10,  25-415 Kielce,
tel. mobil.600 37 50 57

tel. 41 20 10 992
fax. 41 20 10 792

Beata  Mazurek - Architekt

KL-42/2000

Temat:

ul. 3 Maja 34, 28-400 Pińczów;   dz.nr ew. 99/3, obręb 5

Zakład Karny w Pińczowie,   ul. 3 Maja 34, 28-400 Pińczów

TERMOMODERNIZACJA PAWILONU ,,B'' ZAKWATEROWANIA OSADZONYCH
ZAKŁADU KARNEGO W PIŃCZOWIE

O5
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szerokość w świetle muru [mm]

wysokość w świetle muru [mm]

KONDYGNACJA PARTERU

KONDYGNACJA PIĘTRA

RAZEM

SCHEMAT:

SYMBOL

KONDYGNACJA PIWNIC

1800

1800

-

1

1

2

OKNA ZEWNĘTRZNE
z ciepłych profili PCV,o współczynniku przenikania ciepła U = 0,9 W/m2K, float termoizolacyjny dwukomorowy, 
wmontowane higrosterowalne napowietrzacze ramowe, ślusarka w kolorze białym

DOKŁADNE WYMIARY OTWORÓW SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

okno z kwaterą rozwierną
i rozwierno - uchylną

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNO-DRZWIOWEJ DO ELEWACJI POŁUDNIOWO - WSCHODNIEJ

  szerokość w świetle ościeży So (mm)

SCHEMAT:

UWAGI :

PARTER

SYMBOL

 ilość sztuk

   wysokość w świetle ościeży Ho (mm)

 kierunek otwierania

DOKŁADNE WYMIARY OTWORÓW SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

L P

drzwi pełne z ciepłych profili 
aluminiowych, o wsp.przenikania 

ciepła U=1,3W/m2K, 

1000

2090

ZESTAWIENIE STOLARKI DLA ELEWACJI POŁUDNIOWO - WSCHODNIEJ

UWAGA
Każdy rodzaj zamka drzwiowego przed zamówieniem 
ustalić z Inwestorem!!

skrzydło o wym. min. 90 x 200cm

1
1

-
-

O5

O5

D4

PROJEKT BUDOWLANY

A6/3

1.

ARCHITEKTURA 
Data:

2.

mgr inż. arch. Edyta Banachowska

Adres:

SW-05/2003

1 : 50
Tyt. rys:

Nr rys.
Podpis

niniejszy rysunek stanowi integralną część wielobranżowego projektu budowlanego
i należy rozpatrywać go łącznie z opisem technicznym i projektami branż
wszelkie projekty wykonawcze i rozwiązania uszczegóławiające oraz przyjęte w fazie
realizacji zamienne rozwiązania techniczne i technologiczne należy bezwzględnie
konsultować i zatwierdzić na etapie projektowania z autorem niniejszego opracowania

Inwestor:

Branża:

Sprawdziła:

Skala :

UWAGI:

Faza:

mgr inż. arch. Beata MazurekProjektowała:

Nr upr. 11.2025

ul. Górna 19A/10,  25-415 Kielce,
tel. mobil.600 37 50 57

tel. 41 20 10 992
fax. 41 20 10 792

Beata  Mazurek - Architekt

KL-42/2000

Temat:

ul. 3 Maja 34, 28-400 Pińczów;   dz.nr ew. 99/3, obręb 5

Zakład Karny w Pińczowie,   ul. 3 Maja 34, 28-400 Pińczów

D4

TERMOMODERNIZACJA PAWILONU ,,B'' ZAKWATEROWANIA OSADZONYCH
ZAKŁADU KARNEGO W PIŃCZOWIE
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KONDYGNACJA PARTERU

KONDYGNACJA PIĘTRA

RAZEM

SCHEMAT:

SYMBOL

KONDYGNACJA PIWNIC

1760

1760
-

1

1

2

ZESTAWIENIE PŁYT POLIWĘGLANOWYCH W PRZESŁONACH OKIENNYCH 
DO ELEWACJI POŁUDNIOWO - WSCHODNIEJ

DOKŁADNE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE - WIELKOŚĆ PŁYT 
POLIWEGLANOWYCH NALEŻY DOSTOSOWAĆ DO INSIENIĄCEJ KONSTRUKCJI

ISTNIEJĄCE PRZESŁONY OKIENNE DO DEMONTAŻU ,WYPIASKOWANIA,
OCYNKOWANIA I MALOWANIA PROSZKOWEGO, PŁYTY POLIWĘGLANOWE 
DO WYMIANY
(płyta poliwęglanowa o gr. min. 2 mm trudnozapalna i nieprzezroczysta 
- współczynnik przenikania światła 70-80 %)

szerokość [mm]

wysokość  [mm]

ZESTAWIENIE PŁYT POLIWĘGLANOWYCH W PRZESŁONACH OKIENNYCH 
DO ELEWACJI POŁUDNIOWO - WSCHODNIEJ

PROJEKT BUDOWLANY

A6/3A

1.

ARCHITEKTURA 
Data:

2.

mgr inż. arch. Edyta Banachowska

Adres:

SW-05/2003

1 : 50

Tyt. rys:

Nr rys.
Podpis

niniejszy rysunek stanowi integralną część wielobranżowego projektu budowlanego
i należy rozpatrywać go łącznie z opisem technicznym i projektami branż
wszelkie projekty wykonawcze i rozwiązania uszczegóławiające oraz przyjęte w fazie
realizacji zamienne rozwiązania techniczne i technologiczne należy bezwzględnie
konsultować i zatwierdzić na etapie projektowania z autorem niniejszego opracowania

Inwestor:

Branża:

Sprawdziła:

Skala :

UWAGI:

Faza:

mgr inż. arch. Beata MazurekProjektowała:

Nr upr. 11.2025

ul. Górna 19A/10,  25-415 Kielce,
tel. mobil.600 37 50 57

tel. 41 20 10 992
fax. 41 20 10 792

Beata  Mazurek - Architekt

KL-42/2000

Temat:

ul. 3 Maja 34, 28-400 Pińczów;   dz.nr ew. 99/3, obręb 5

Zakład Karny w Pińczowie,   ul. 3 Maja 34, 28-400 Pińczów

TERMOMODERNIZACJA PAWILONU ,,B'' ZAKWATEROWANIA OSADZONYCH
ZAKŁADU KARNEGO W PIŃCZOWIE

O5
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KONDYGNACJA PARTERU

KONDYGNACJA PIĘTRA

RAZEM

SCHEMAT:

SYMBOL

KONDYGNACJA PIWNIC

1800

1800
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OKNA ZEWNĘTRZNE
z ciepłych profili PCV,o współczynniku przenikania ciepła U = 0,9 W/m2K, float termoizolacyjny 
dwukomorowy, wmontowane higrosterowalne napowietrzacze ramowe, ślusarka w kolorze białym

DOKŁADNE WYMIARY OTWORÓW SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

okno z kwaterą rozwierną
i rozwierno - uchylną

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNO-DRZWIOWEJ 
DO ELEWACJI PÓŁNOCNO - ZACHODNIEJ

1800

1200

1

-

-

1

okno z kwaterą rozwierną
i rozwierno - uchylną

ZESTAWIENIE STOLARKI DLA ELEWACJI PÓŁNOCNO - ZACHODNIEJ

O5

O5

O8

O13

PROJEKT BUDOWLANY

A6/4

1.

ARCHITEKTURA 
Data:

2.

mgr inż. arch. Edyta Banachowska

Adres:

SW-05/2003

1 : 50
Tyt. rys:

Nr rys.
Podpis

niniejszy rysunek stanowi integralną część wielobranżowego projektu budowlanego
i należy rozpatrywać go łącznie z opisem technicznym i projektami branż
wszelkie projekty wykonawcze i rozwiązania uszczegóławiające oraz przyjęte w fazie
realizacji zamienne rozwiązania techniczne i technologiczne należy bezwzględnie
konsultować i zatwierdzić na etapie projektowania z autorem niniejszego opracowania

Inwestor:

Branża:

Sprawdziła:

Skala :

UWAGI:

Faza:

mgr inż. arch. Beata MazurekProjektowała:

Nr upr. 11.2025

ul. Górna 19A/10,  25-415 Kielce,
tel. mobil.600 37 50 57

tel. 41 20 10 992
fax. 41 20 10 792

Beata  Mazurek - Architekt

KL-42/2000

Temat:

ul. 3 Maja 34, 28-400 Pińczów;   dz.nr ew. 99/3, obręb 5

Zakład Karny w Pińczowie,   ul. 3 Maja 34, 28-400 Pińczów

TERMOMODERNIZACJA PAWILONU ,,B'' ZAKWATEROWANIA OSADZONYCH
ZAKŁADU KARNEGO W PIŃCZOWIE
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KONDYGNACJA PARTERU

KONDYGNACJA PIĘTRA

RAZEM

SCHEMAT:

SYMBOL

KONDYGNACJA PIWNIC

1760

1760
-

1

1

2

ZESTAWIENIE PŁYT POLIWĘGLANOWYCH W PRZESŁONACH OKIENNYCH 
DO ELEWACJI PÓŁNOCNO - ZACHODNIEJ

DOKŁADNE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE - WIELKOŚĆ PŁYT 
POLIWEGLANOWYCH NALEŻY DOSTOSOWAĆ DO INSIENIĄCEJ KONSTRUKCJI

ISTNIEJĄCE PRZESŁONY OKIENNE DO DEMONTAŻU ,WYPIASKOWANIA,
OCYNKOWANIA I MALOWANIA PROSZKOWEGO, PŁYTY POLIWĘGLANOWE 
DO WYMIANY
(płyta poliwęglanowa o gr. min. 2 mm trudnozapalna i nieprzezroczysta 
- współczynnik przenikania światła 70-80 %)

szerokość [mm]

wysokość  [mm]

ZESTAWIENIE PŁYT POLIWĘGLANOWYCH W PRZESŁONACH OKIENNYCH 
DO ELEWACJI PÓŁNOCNO - ZACHODNIEJ

PROJEKT BUDOWLANY

A6/4A

1.

ARCHITEKTURA 
Data:

2.

mgr inż. arch. Edyta Banachowska

Adres:

SW-05/2003

1 : 50

Tyt. rys:

Nr rys.
Podpis

niniejszy rysunek stanowi integralną część wielobranżowego projektu budowlanego
i należy rozpatrywać go łącznie z opisem technicznym i projektami branż
wszelkie projekty wykonawcze i rozwiązania uszczegóławiające oraz przyjęte w fazie
realizacji zamienne rozwiązania techniczne i technologiczne należy bezwzględnie
konsultować i zatwierdzić na etapie projektowania z autorem niniejszego opracowania

Inwestor:

Branża:

Sprawdziła:

Skala :

UWAGI:

Faza:

mgr inż. arch. Beata MazurekProjektowała:

Nr upr. 11.2025

ul. Górna 19A/10,  25-415 Kielce,
tel. mobil.600 37 50 57

tel. 41 20 10 992
fax. 41 20 10 792

Beata  Mazurek - Architekt

KL-42/2000

Temat:

ul. 3 Maja 34, 28-400 Pińczów;   dz.nr ew. 99/3, obręb 5

Zakład Karny w Pińczowie,   ul. 3 Maja 34, 28-400 Pińczów

TERMOMODERNIZACJA PAWILONU ,,B'' ZAKWATEROWANIA OSADZONYCH
ZAKŁADU KARNEGO W PIŃCZOWIE

O5
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104°

zawias specjalny

zawias specjalny

zawias specjalny

zawias specjalny

zawias specjalny

zawias specjalny

zawias specjalny

zawias specjalny

140x120x8 140x120x8

140x120x8

L 50x50x6

przewiązki 10x50 

przewiązki 10x50 

przewiązki 10x50 

przewiązki 10x50 

przewiązki 10x50 

 Ø 20

L 50x50x6

L 50x50x6

profil zamknięty 60x40x4

= 30X40X6 z otworem Ø 9 mm 

= 30X40X6 z otworem Ø 9 mm 

profil zamknięty 60x40x4

fartuch dolny bramy, z profilu zamkniętego 50x50x6mm
dostosowany do profilu drogi,
uniesiony nad drogę max 5cm.

60x60x8

przewiązki 10x50 

przewiązki 10x50 

przewiązki 10x50 

przewiązki 10x50 

przewiązki 10x50 

 Ø 20

140x120x8

zamek typu więziennego
 sterowany elektronicznie dwustronny ZCE 

140x120x8

L 50x50x6

60x60x860x60x860x60x8

 Ø 20

element bramy
do dostosowania do profilu drogi

60x60x8

zamek typu więziennego
 sterowany elektronicznie dwustronny ZCE 

rura drenażowa

fundament 
wg.proj.konstrukcji
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CAŁĄ ZABUDOWE KRATOWĄ WYKONAĆ W ILOSCI 1 SZT.

Ramę konstrukcyjną kraty wykonać z rury stalowej o przekroju prostokątnym o wym. 140x120x8mm  
i zatopić w fundamencie na głębokość min 30cm. Profile pośrednie do zamocowania kraty 
wypełniającej i furty 60x60x8mm
Skrzydła ruchome Kraty oraz elementy stałe wypełniające należy wykonać ze stali zbrojeniowej o 
średnicy prętów  minimum 20mm i osiowym rozstawie max 14cm, przewiązki o przekroju 10x50mm z 
odstępem max co 80cm. Ramę kraty skrzydła ruchomego wykonać z kątownika 50x50x6mm. 
Skrzydło ruchome kraty zawiesić na konstrukcji nośnej kraty za pomocą zawiasów specjalnych. 
Przyległy do ściany słupek kraty dospawany do marek zakotwionych w murze na głebokość 20cm (w 
grubości sciany )w rozstawie co max 45cm. 
 Kraty powinny być zaopatrzone w zamki typu więziennego.
Spawy oszlifować na gładko. Krata oczyszczona z rdzy i zabezpieczona przed korozją środkami 
chemicznymi.
Pomalować farbą do metalu w kolorze RAL 9007.

Wymagania dotyczące zabezpieczeń antykorozyjnych
Ze względu na charakter ogrodzenia przyjęto, że zabezpieczenie antykorozyjne stali stanowić będzie 
powłoka cynku i farba antykorozyjna. Zaleca się, aby dostawca elementów stalowych ogrodzenia 
posiadał świadectwa badania jakości powleczenia.

Ogrodzenie wewnętrzne zabezpieczające na kracie  - Ogrodzenie, z siatki z drutu ostrzowego, 
rozpiętej na słupach stalowych ocynkowanych ogniowo, mocowanych do konstrukcji kraty , na całej jej 
długości aż do połączenia z ogrodzeniem wewnętrznym istniejącym. (rozstaw wg. rysunku detalu). Do 
słupów zamocowana linka stalowa ocynkowana o średnicy 5-6mm. Linkę należy punktowo mocować do 
konstrukcji kraty koszowej  w odległościach nie większych jak 0,5m. Do linki zamocowana siatka 
ostrzowa stalowa ocynkowana o średnicy drutu od 2,8 -4mm, wymiary  oczka siatki o boku max.5 cm.  
Do linek zapięty  zasiek przestrzenny z drutu ostrzowego  o średnicy 0,73 - 0,98mm (Concertina 730/5 
ULTRABARB) ocynk ogniowy 2 zwoje w odstępach 0,5 m od siebie. 
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warstwy drogowe do odtworzenia
jak istniejące

DETAL - OGRODZENIE WEWNĘTRZNE - BRAMA
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jak istniejące
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siatka ostrzowa

wszelkie projekty wykonawcze i rozwiązania uszczegóławiające oraz przyjęte w fazie
realizacji zamienne rozwiązania techniczne i technologiczne należy bezwzględnie
konsultować i zatwierdzić na etapie projektowania z autorem niniejszego opracowania

niniejszy rysunek stanowi integralną część wielobranżowego projektu budowlanego
i należy rozpatrywać go łącznie z opisem technicznym i projektami branż
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Zakład Karny w Pińczowie,   ul. 3 Maja 34, 28-400 Pińczów

TERMOMODERNIZACJA PAWILONU ,,A'' ZAKWATEROWANIA OSADZONYCH
Z REFERATEM PRZYJĘĆ I ZWOLNIEŃ ZAKŁADU KARNEGO W PIŃCZOWIE
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DETAL - OGRODZENIE WEWNĘTRZNE - PODWYŻSZENIE

Ogrodzenie, z siatki z drutu ostrzowego, rozpiętej na 
słupach stalowych ocynkowanych ogniowo, 
mocowanych do śistniejącego ogrodzenia na całej jego 
długości  (rozstaw wg. rysunku). Do słupów 
zamocowana linka stalowa ocynkowana. Do linki 
zamocowana siatka ostrzowa stalowa ocynkowana o 
średnicy drutu od 2,8 -4mm, wymiary  oczka siatki o 
boku max.5 cm.  Do linek zapięty  zasiek przestrzenny z 
drutu ostrzowego  o średnicy 0,73 - 0,98mm (Concertina 
730/5 ULTRABARB) ocynk ogniowy 2 zwoje w 
odstępach 0,5 m od siebie. 

STAL: profile zimnogięte zamknięte : S235JRH- 
pozostała- S235JRG2
1.    Wszystkie połączenia spawane spoiną grubości       
0,7g cieńszego elemntu
2.    Końce profili zaspawać blachą grubości 4 mm
3.    Całość ocynkowana ogniowo powłoką średniej    
grubości 70 mikronów
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Profile konstrukcyjne  ( w nawiazaniu do istniejących , jak istniejace) 50x50x6mm
Przyległy do ściany słupek kraty dospawany do marek zakotwionych w murze na głebokość 20cm (w 
grubości sciany ) w rozstawie co max 45cm. 
Spawy oszlifować na gładko. Krata istniejąca i projektowana oczyszczona z rdzy i zabezpieczona 
przed korozją środkami chemicznymi.
Pomalować farbą do metalu w kolorze RAL 9007.

Wymagania dotyczące zabezpieczeń antykorozyjnych
Ze względu na charakter ogrodzenia przyjęto, że zabezpieczenie antykorozyjne
stali stanowić będzie powłoka cynku i farba antykorozyjna. 
Zaleca się, aby dostawca elementów stalowych ogrodzenia posiadał
świadectwa badania jakości powleczenia.
istniejące słupki konstrukcyjne ogrodzenia wypiaskować, 
zabezpieczyć antykorozyjni i pomalować.

wszelkie projekty wykonawcze i rozwiązania uszczegóławiające oraz przyjęte w fazie
realizacji zamienne rozwiązania techniczne i technologiczne należy bezwzględnie
konsultować i zatwierdzić na etapie projektowania z autorem niniejszego opracowania

niniejszy rysunek stanowi integralną część wielobranżowego projektu budowlanego
i należy rozpatrywać go łącznie z opisem technicznym i projektami branż
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TERMOMODERNIZACJA PAWILONU ,,A'' ZAKWATEROWANIA OSADZONYCH
Z REFERATEM PRZYJĘĆ I ZWOLNIEŃ ZAKŁADU KARNEGO W PIŃCZOWIE
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Ogrodzenie, z siatki z drutu ostrzowego, rozpiętej na 
słupach stalowych ocynkowanych ogniowo, 
mocowanych do ściany budynku na całej jego długości  
(rozstaw wg. rysunku rzutu dachu). Do słupów 
zamocowana linka stalowa ocynkowana. Do linki 
zamocowana siatka ostrzowa stalowa ocynkowana o 
średnicy drutu od 2,8 -4mm, wymiary  oczka siatki o 
boku max.5 cm.  Do linek zapięty  zasiek przestrzenny z 
drutu ostrzowego  o średnicy 0,73 - 0,98mm (Concertina 
730/5 ULTRABARB) ocynk ogniowy 2 zwoje w 
odstępach 0,5 m od siebie. 

STAL: profile zimnogięte zamknięte : S235JRH- 
pozostała- S235JRG2
1.    Wszystkie połączenia spawane spoiną grubości       
0,7g cieńszego elemntu
2.    Końce profili zaspawać blachą grubości 4 mm
3.    Całość ocynkowana ogniowo powłoką średniej    
grubości 70 mikronów
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DETAL ZABEZPIECZENIA  DACHU BUDYNKU - SŁUPLI NR 1A, 1B, 2 
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mocowanie 
wg. proj. wykonawczego

 konstrukcji

profil zamknięty 60x40x4

siatka ostrzowa

SŁUPEK NR 1B SŁUPEK NR 1ASŁUPEK NR 2

profil zamknięty 60x40x4

profil zamknięty 60x40x4

wszelkie projekty wykonawcze i rozwiązania uszczegóławiające oraz przyjęte w fazie
realizacji zamienne rozwiązania techniczne i technologiczne należy bezwzględnie
konsultować i zatwierdzić na etapie projektowania z autorem niniejszego opracowania

niniejszy rysunek stanowi integralną część wielobranżowego projektu budowlanego
i należy rozpatrywać go łącznie z opisem technicznym i projektami branż
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Zakład Karny w Pińczowie,   ul. 3 Maja 34, 28-400 Pińczów

TERMOMODERNIZACJA PAWILONU ,,B'' ZAKWATEROWANIA OSADZONYCH
 ZAKŁADU KARNEGO W PIŃCZOWIE



42

42

42

42
37

55

30
4

14
5

18
43

60
60

60
60

60

8
12

2

14
5

31
5

60
60

60
60

8
12

2

50

50

ok
oł

o 
28

5c
m

około 215cm
.

104°

104°

profil zamknięty 60x40x4

profil zamknięty 60x40x4

lin
ia

 m
ur

u

SŁUPKI NR 3 

SŁUPKI NR 4

lin
ia

 m
ur

u

STAL: profile zimnogięte zamknięte : S235JRH- 
pozostała- S235JRG2
1.    Wszystkie połączenia spawane spoiną grubości       
0,7g cieńszego elemntu
2.    Końce profili zaspawać blachą grubości 4 mm
3.    Całość ocynkowana ogniowo powłoką średniej    
grubości 70 mikronów

Ogrodzenie, z siatki z drutu ostrzowego, rozpiętej na 
słupach stalowych ocynkowanych ogniowo, 
mocowanych do ściany budynku na całej jego długości  
(rozstaw wg. rysunku rzutu dachu). Do słupów 
zamocowana linka stalowa ocynkowana. Do linki 
zamocowana siatka ostrzowa stalowa ocynkowana o 
średnicy drutu od 2,8 -4mm, wymiary  oczka siatki o 
boku max.5 cm.  Do linek zapięty  zasiek przestrzenny z 
drutu ostrzowego  o średnicy 0,73 - 0,98mm (Concertina 
730/5 ULTRABARB) ocynk ogniowy 2 zwoje w 
odstępach 0,5 m od siebie. 

DETAL ZABEZPIECZENIA  DACHU BUDYNKU - SŁUPLI NR 3,4 

górną krawędź marki 
zlicować z linią rzędnej góry wieńca  +6,5m=207,40 m npm
ustalona na podstawie projektu archiwalnego
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profil zamknięty 80 x 50 x 4

= 30X40X6 z otworem Ø 9 mm 

mocowanie 
wg. proj. wykonawczego

 konstrukcji

wszelkie projekty wykonawcze i rozwiązania uszczegóławiające oraz przyjęte w fazie
realizacji zamienne rozwiązania techniczne i technologiczne należy bezwzględnie
konsultować i zatwierdzić na etapie projektowania z autorem niniejszego opracowania

niniejszy rysunek stanowi integralną część wielobranżowego projektu budowlanego
i należy rozpatrywać go łącznie z opisem technicznym i projektami branż
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ul. 3 Maja 34, 28-400 Pińczów;   dz.nr ew. 99/3, obręb 5

Zakład Karny w Pińczowie,   ul. 3 Maja 34, 28-400 Pińczów

TERMOMODERNIZACJA PAWILONU ,,B'' ZAKWATEROWANIA OSADZONYCH
 ZAKŁADU KARNEGO W PIŃCZOWIE
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STAL: profile zimnogięte zamknięte : S235JRH- 
pozostała- S235JRG2
1.    Wszystkie połączenia spawane spoiną grubości       
0,7g cieńszego elemntu
2.    Końce profili zaspawać blachą grubości 4 mm
3.    Całość ocynkowana ogniowo powłoką średniej    
grubości 70 mikronów

Ogrodzenie, z siatki z drutu ostrzowego, rozpiętej na 
słupach stalowych ocynkowanych ogniowo, 
mocowanych do ściany budynku na całej jego długości  
(rozstaw wg. rysunku rzutu dachu). Do słupów 
zamocowana linka stalowa ocynkowana. Do linki 
zamocowana siatka ostrzowa stalowa ocynkowana o 
średnicy drutu od 2,8 -4mm, wymiary  oczka siatki o 
boku max.5 cm.  Do linek zapięty  zasiek przestrzenny z 
drutu ostrzowego  o średnicy 0,73 - 0,98mm (Concertina 
730/5 ULTRABARB) ocynk ogniowy 2 zwoje w 
odstępach 0,5 m od siebie. 

linia dachu kraty
prowadzącej na spacerniak

DETAL ZABEZPIECZENIA  DACHU BUDYNKU - SŁUPLI NR 5 

górną krawędź marki 
zlicować z linią rzędnej góry wieńca  +6,5m=207,40 m npm
ustalona na podstawie projektu archiwalnego

ro
zs

ta
w

 z
w

oj
ów

 
ko

nc
er

tin
y 

m
in

. 5
0c

m

ro
zs

ta
w

 z
w

oj
ów

 
ko

nc
er

tin
y 

m
in

. 5
0c

m

42

17
55

8
12

2

42

= 30X40X6 z otworem Ø 9 mm 

profil zamknięty 60x40x4

profil zamknięty 80 x 50 x 4

mocowanie 
wg. proj. wykonawczego

 konstrukcji
wszelkie projekty wykonawcze i rozwiązania uszczegóławiające oraz przyjęte w fazie
realizacji zamienne rozwiązania techniczne i technologiczne należy bezwzględnie
konsultować i zatwierdzić na etapie projektowania z autorem niniejszego opracowania

niniejszy rysunek stanowi integralną część wielobranżowego projektu budowlanego
i należy rozpatrywać go łącznie z opisem technicznym i projektami branż
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Zakład Karny w Pińczowie,   ul. 3 Maja 34, 28-400 Pińczów

TERMOMODERNIZACJA PAWILONU ,,B'' ZAKWATEROWANIA OSADZONYCH
 ZAKŁADU KARNEGO W PIŃCZOWIE



pasmo krawędziowe szer. 1,0-2,0m

a

dla betonu a > 5cm
dla muru a > 10cm

4 szt./m2

8 szt./m2

niniejszy rysunek stanowi integralną część wielobranżowego projektu
budowlanego i należy rozpatrywać go łącznie z opisem technicznym
i projektami branż

1.

wszelkie projekty wykonawcze i rozwiązania uszczegóławiające oraz przyjęte 
w fazie realizacji zamienne rozwiązania techniczne i technologiczne należy 
bezwzględnie konsultować i zatwierdzić na etapie projektowania z autorem
niniejszego opracowania
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mgr inż. arch. Beata MazurekProjektowała:

Nr upr. 11.2025

ul. Górna 19A/10,  25-415 Kielce,
tel. mobil.600 37 50 57

tel. 41 20 10 992
fax. 41 20 10 792

Beata  Mazurek - Architekt

KL-42/2000

Temat:

ul. 3 Maja 34, 28-400 Pińczów;   dz.nr ew. 99/3, obręb 5

Zakład Karny w Pińczowie,    ul. 3 Maja 34, 28-400 Pińczów
DODATKOWE MOCOWANIE ŁĄCZNIKAMI MECHANICZNYMI PŁYT STYROPIANOWYCH

TERMOMODERNIZACJA PAWILONU ,,B'' ZAKWATEROWANIA OSADZONYCH
ZAKŁADU KARNEGO W PIŃCZOWIE



paski tkaniny z włókna szklanego 
zatopione w warstwie kleju 
o wym. 25x35 cm

niniejszy rysunek stanowi integralną część wielobranżowego projektu
budowlanego i należy rozpatrywać go łącznie z opisem technicznym
i projektami branż

1.

wszelkie projekty wykonawcze i rozwiązania uszczegóławiające oraz przyjęte 
w fazie realizacji zamienne rozwiązania techniczne i technologiczne należy 
bezwzględnie konsultować i zatwierdzić na etapie projektowania z autorem
niniejszego opracowania

2.

UWAGI:

DODATKOWE WZMOCNIENIA WARSTWY ZBROJONEJ W NAROŻACH OTWORÓW OKIENNYCH 
(DRZWIOWYCH)

PROJEKT BUDOWLANY

A10/2

ARCHITEKTURA 
Data:

Adres:

Tyt. rys:

Nr rys.
Podpis

Inwestor:

Branża:
Skala :Faza:

mgr inż. arch. Beata MazurekProjektowała:

Nr upr.

ul. Górna 19A/10,  25-415 Kielce,
tel. mobil.600 37 50 57

tel. 41 20 10 992
fax. 41 20 10 792

Beata  Mazurek - Architekt

KL-42/2000

Temat:

ul. 3 Maja 34, 28-400 Pińczów;   dz.nr ew. 99/3, obręb 5

Zakład Karny w Pińczowie,    ul. 3 Maja 34, 28-400 Pińczów

11.2025

TERMOMODERNIZACJA PAWILONU ,,B'' ZAKWATEROWANIA OSADZONYCH
ZAKŁADU KARNEGO W PIŃCZOWIE



2

4

6

5

1

3

Farba gruntująca

Wyprawa elewacyjna

Izolacja termiczna

Zaprawa klejąca

Narożnik metalowy 
fabrycznie oklejony siatką

z włókna szklanego
Zaprawa zbrojona siatką4

3

2

1

5

6

niniejszy rysunek stanowi integralną część wielobranżowego projektu
budowlanego i należy rozpatrywać go łącznie z opisem technicznym
i projektami branż

1.

wszelkie projekty wykonawcze i rozwiązania uszczegóławiające oraz przyjęte 
w fazie realizacji zamienne rozwiązania techniczne i technologiczne należy 
bezwzględnie konsultować i zatwierdzić na etapie projektowania z autorem
niniejszego opracowania

2.

UWAGI:

DOCIEPLENIE WYPUKŁEJ KRAWĘDZI BUDYNKU
PROJEKT BUDOWLANY
ARCHITEKTURA 

Data:

Adres:

Tyt. rys:

Nr rys.
Podpis

Inwestor:

Branża:
Skala :Faza:

mgr inż. arch. Beata MazurekProjektowała:

Nr upr.

ul. Górna 19A/10,  25-415 Kielce,
tel. mobil.600 37 50 57

tel. 41 20 10 992
fax. 41 20 10 792

Beata  Mazurek - Architekt

KL-42/2000

Temat:

ul. 3 Maja 34, 28-400 Pińczów;   dz.nr ew. 99/3, obręb 5

Zakład Karny w Pińczowie,    ul. 3 Maja 34, 28-400 Pińczów

A10/3

TERMOMODERNIZACJA PAWILONU ,,B'' ZAKWATEROWANIA OSADZONYCH
ZAKŁADU KARNEGO W PIŃCZOWIE

11.2025



4

2

3

6

5

1

Zaprawa zbrojona siatką
z włókna szklanego

Wyprawa elewacyjna

Farba gruntująca

fabrycznie oklejony siatką
Narożnik metalowy 

Izolacja termiczna

Zaprawa klejąca

4

5

6

3

2

1 niniejszy rysunek stanowi integralną część wielobranżowego projektu
budowlanego i należy rozpatrywać go łącznie z opisem technicznym
i projektami branż

1.

wszelkie projekty wykonawcze i rozwiązania uszczegóławiające oraz przyjęte 
w fazie realizacji zamienne rozwiązania techniczne i technologiczne należy 
bezwzględnie konsultować i zatwierdzić na etapie projektowania z autorem
niniejszego opracowania

2.

UWAGI:

DOCIEPLENIE WKLĘSŁEJ KRAWĘDZI BUDYNKU
PROJEKT BUDOWLANY
ARCHITEKTURA 

Data:

Adres:

Tyt. rys:

Nr rys.
Podpis

Inwestor:

Branża:
Skala :Faza:

mgr inż. arch. Beata MazurekProjektowała:

Nr upr.

ul. Górna 19A/10,  25-415 Kielce,
tel. mobil.600 37 50 57

tel. 41 20 10 992
fax. 41 20 10 792

Beata  Mazurek - Architekt

KL-42/2000

Temat:

ul. 3 Maja 34, 28-400 Pińczów;   dz.nr ew. 99/3, obręb 5

Zakład Karny w Pińczowie,    ul. 3 Maja 34, 28-400 Pińczów

A10/4

TERMOMODERNIZACJA PAWILONU ,,B'' ZAKWATEROWANIA OSADZONYCH
ZAKŁADU KARNEGO W PIŃCZOWIE

11.2025



7 Akryl

1

2 4 5 6 3

7

Zaprawa zbrojona siatką

Farba gruntująca

Wyprawa elewacyjna

z włókna szklanego

6

5

4

Zaprawa klejąca

Izolacja termiczna

Narożnik metalowy 
fabrycznie oklejony siatką

1

2

3

niniejszy rysunek stanowi integralną część wielobranżowego projektu
budowlanego i należy rozpatrywać go łącznie z opisem technicznym
i projektami branż

1.

wszelkie projekty wykonawcze i rozwiązania uszczegóławiające oraz przyjęte 
w fazie realizacji zamienne rozwiązania techniczne i technologiczne należy 
bezwzględnie konsultować i zatwierdzić na etapie projektowania z autorem
niniejszego opracowania

2.

UWAGI:

8

8 farba termoizolacyjna

DOCIEPLENIE OŚCIEŻY OKIENNYCH
PROJEKT BUDOWLANY
ARCHITEKTURA 

Data:

Adres:

Tyt. rys:

Nr rys.
Podpis

Inwestor:

Branża:
Skala :Faza:

mgr inż. arch. Beata MazurekProjektowała:

Nr upr.

ul. Górna 19A/10,  25-415 Kielce,
tel. mobil.600 37 50 57

tel. 41 20 10 992
fax. 41 20 10 792

Beata  Mazurek - Architekt

KL-42/2000

Temat:

ul. 3 Maja 34, 28-400 Pińczów;   dz.nr ew. 99/3, obręb 5

Zakład Karny w Pińczowie,    ul. 3 Maja 34, 28-400 Pińczów

Opracowała: A10/5

TERMOMODERNIZACJA PAWILONU ,,B'' ZAKWATEROWANIA OSADZONYCH
ZAKŁADU KARNEGO W PIŃCZOWIE

11.2025



Akryl7

fabrycznie oklejony siatką
Narożnik metalowy 

Izolacja termiczna

Zaprawa klejąca

z włókna szklanego

Wyprawa elewacyjna

Farba gruntująca

Zaprawa zbrojona siatką4

5

6

3

2

1

2

4

5

6

3

1

7

niniejszy rysunek stanowi integralną część wielobranżowego projektu
budowlanego i należy rozpatrywać go łącznie z opisem technicznym
i projektami branż

1.

wszelkie projekty wykonawcze i rozwiązania uszczegóławiające oraz przyjęte 
w fazie realizacji zamienne rozwiązania techniczne i technologiczne należy 
bezwzględnie konsultować i zatwierdzić na etapie projektowania z autorem
niniejszego opracowania

2.

UWAGI:

8

8 farba termoizolacyjna

DOCIEPLENIE NADPROŻA
PROJEKT BUDOWLANY
ARCHITEKTURA 

Data:

Adres:

Tyt. rys:

Nr rys.
Podpis

Inwestor:

Branża:
Skala :Faza:

mgr inż. arch. Beata MazurekProjektowała:

Nr upr.

ul. Górna 19A/10,  25-415 Kielce,
tel. mobil.600 37 50 57

tel. 41 20 10 992
fax. 41 20 10 792

Beata  Mazurek - Architekt

KL-42/2000

Temat:

ul. 3 Maja 34, 28-400 Pińczów;   dz.nr ew. 99/3, obręb 5

Zakład Karny w Pińczowie,    ul. 3 Maja 34, 28-400 Pińczów

Opracowała: A10/6

TERMOMODERNIZACJA PAWILONU ,,B'' ZAKWATEROWANIA OSADZONYCH
ZAKŁADU KARNEGO W PIŃCZOWIE

11.2025



10

Akryl

Wyprawa elewacyjna5

6

Izolacja termiczna

Zaprawa klejąca

Farba gruntująca

Zaprawa zbrojona 
siatką z włókna szklanego

4

3

1

2

3

5

4

2

1

6

6

niniejszy rysunek stanowi integralną część wielobranżowego projektu
budowlanego i należy rozpatrywać go łącznie z opisem technicznym
i projektami branż

1.

wszelkie projekty wykonawcze i rozwiązania uszczegóławiające oraz przyjęte 
w fazie realizacji zamienne rozwiązania techniczne i technologiczne należy 
bezwzględnie konsultować i zatwierdzić na etapie projektowania z autorem
niniejszego opracowania

2.

UWAGI:

7 farba termoizolacyjna

7
8

8 klin ze styroduru 

podokiennik wysunięty poza lico sciany min. 10cm

DOCIEPLENIE MURU PODOKIENNEGO
PROJEKT BUDOWLANY
ARCHITEKTURA 

Data:

Adres:

1 : 5
Tyt. rys:

Nr rys.
Podpis

Inwestor:

Branża:
Skala :Faza:

mgr inż. arch. Beata MazurekProjektowała:

Nr upr.

ul. Górna 19A/10,  25-415 Kielce,
tel. mobil.600 37 50 57

tel. 41 20 10 992
fax. 41 20 10 792

Beata  Mazurek - Architekt

KL-42/2000

Temat:

ul. 3 Maja 34, 28-400 Pińczów;   dz.nr ew. 99/3, obręb 5

Zakład Karny w Pińczowie,    ul. 3 Maja 34, 28-400 Pińczów

A10/7

TERMOMODERNIZACJA PAWILONU ,,B'' ZAKWATEROWANIA OSADZONYCH
ZAKŁADU KARNEGO W PIŃCZOWIE

11.2025



niniejszy rysunek stanowi integralną część wielobranżowego projektu budowlanego i 
należy rozpatrywać go łącznie z opisem technicznym i projektami branż

1.

wszelkie projekty wykonawcze i rozwiązania uszczegóławiające oraz przyjęte w fazie 
realizacji zamienne rozwiązania techniczne i technologiczne należy bezwzględnie 
konsultować i zatwierdzić na etapie projektowania z autorem niniejszego opracowania

2.

UWAGI:

obróbka blacharska pas podrynnowy

ściana zewnętrzna 
tynk cienkowarstwowy na siatce

styropian istniejący gr. 12 cm
istniejące warstwy ściany

rynna śr. 150mm

istniejące warstwy stropodachu

obróbka blacharska 
gzymsu

rura spustowa  śr.100mm

pas papy termozgrzewalnej

 papa termozgrzewalnej wygrzana na gzymsie
deska  

styropian gr. 10 cm

DETAL DOCIEPLENIA GZYMSU ISTNIEJĄCEGO 
PROJEKT BUDOWLANY

A10/8

ARCHITEKTURA 
Data:

Adres:

1 : 10
Tyt. rys:

Nr rys.
Podpis

Inwestor:

Branża:
Skala :Faza:

mgr inż. arch. Beata MazurekProjektowała:

Nr upr.

ul. Górna 19A/10,  25-415 Kielce,
tel. mobil.600 37 50 57

tel. 41 20 10 992
fax. 41 20 10 792

Beata  Mazurek - Architekt

KL-42/2000

Temat:

ul. 3 Maja 34, 28-400 Pińczów;   dz.nr ew. 99/3, obręb 5

Zakład Karny w Pińczowie,   ul. 3 Maja 34, 28-400 Pińczów

TERMOMODERNIZACJA PAWILONU ,,B'' ZAKWATEROWANIA OSADZONYCH
ZAKŁADU KARNEGO W PIŃCZOWIE

11.2025



GAZ

poziom posadzki w piwnicy

GAZZKZK

poziom posadzki w piwnicy

poziom posadzki w piwnicy

poziom posadzki w piwnicy

ELEWACJA PÓŁNOCNO-WSCHODNIA

ELEWACJA PÓŁNOCNO-ZACHODNIA

ELEWACJA POŁUDNIOWO - ZACHODNIA

ELEWACJA POŁUDNIOWO - WSCHODNIA

I1

1.

ARCHITEKTURA 
Data:

2.

Adres:

1 : 200
Tyt. rys:

Nr rys.
Podpis

niniejszy rysunek stanowi integralną część wielobranżowego projektu budowlanego
i należy rozpatrywać go łącznie z opisem technicznym i projektami branż
wszelkie projekty wykonawcze i rozwiązania uszczegóławiające oraz przyjęte w fazie
realizacji zamienne rozwiązania techniczne i technologiczne należy bezwzględnie
konsultować i zatwierdzić na etapie projektowania z autorem niniejszego opracowania

Inwestor:

Branża:
Skala :

UWAGI:

Faza:
INWENTARYZACJA - ELEWACJE

mgr inż. arch. Beata MazurekProjektowała:

Nr upr. 11.2025

ul. Górna 19A/10,  25-415 Kielce,
tel. mobil.600 37 50 57

tel. 41 20 10 992
fax. 41 20 10 792

Beata  Mazurek - Architekt

KL-42/2000

Temat:

ul. 3 Maja 34, 28-400 Pińczów;   dz.nr ew. 99/3, obręb 5

Zakład Karny w Pińczowie,   ul. 3 Maja 34, 28-400 Pińczów

TERMOMODERNIZACJA PAWILONU ,,B'' ZAKWATEROWANIA OSADZONYCH
Z REFERATEM PRZYJĘĆ I ZWOLNIEŃ ZAKŁADU KARNEGO W PIŃCZOWIE

INWENTARYZACJA

lokalizacja zabezpieczeń okiennych
LEGENDA:

SW-05/2003mgr inż. arch. Edyta BanachowskaSprawdziła:



7 400

13
96

70
1

70
1WYŁAZ

DACHOWY
WYŁAZ

DACHOWY

RZUT DACHU

INWENTARYZACJA

I2

1.

ARCHITEKTURA 
Data:

2.

Adres:

1 : 200
Tyt. rys:

Nr rys.
Podpis

niniejszy rysunek stanowi integralną część wielobranżowego projektu budowlanego
i należy rozpatrywać go łącznie z opisem technicznym i projektami branż
wszelkie projekty wykonawcze i rozwiązania uszczegóławiające oraz przyjęte w fazie
realizacji zamienne rozwiązania techniczne i technologiczne należy bezwzględnie
konsultować i zatwierdzić na etapie projektowania z autorem niniejszego opracowania

Inwestor:

Branża:
Skala :

UWAGI:

Faza:
INWENTARYZACJA - RZUT DACHU

mgr inż. arch. Beata MazurekProjektowała:

Nr upr.

ul. Górna 19A/10,  25-415 Kielce,
tel. mobil.600 37 50 57

tel. 41 20 10 992
fax. 41 20 10 792

Beata  Mazurek - Architekt

KL-42/2000

Temat:

ul. 3 Maja 34, 28-400 Pińczów;   dz.nr ew. 99/3, obręb 5

Zakład Karny w Pińczowie,   ul. 3 Maja 34, 28-400 Pińczów

TERMOMODERNIZACJA PAWILONU ,,B'' ZAKWATEROWANIA OSADZONYCH
Z REFERATEM PRZYJĘĆ I ZWOLNIEŃ ZAKŁADU KARNEGO W PIŃCZOWIE

11.2025

SW-05/2003mgr inż. arch. Edyta BanachowskaSprawdziła:
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