Szczegolowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
TERMOMODERNIZACJA PAWILONU ,,B” ZAKWATEROWANIA OSADZONYCH
ZAKEADU KARNEGO W PINCZOWIE

B.00.00.00. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
kod CPV 45453000-7

1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA I SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

1.1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Specyfikacja Techniczna ( SST ) zawiera wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlano - remontowych :

Termomodernizacji wraz z pracami naprawczymi $cian
zewnetrznych budynku Zakladu Karnego PAWILONU ,,B”
w Pinczowie ul. ul. 3 Maja 34.

Zamawiajacy: Zaktad Karny w Pinczowie
ul. 3 Maja 3428-400 Pinczéw

1.2. ZAKRES ROBOT

Zakres robot obejmuje nastepujace prace:
1.2.1-B.01.00.00. Roboty przygotowawcze
1.2.2-B.02.00.00. Roboty tynkowe i okladzinowe
1.2.3-B.03.01.00. Obraébki blacharskie
1.2.4-B.03.02.00. Rynny i rury spustowe
1.2.5-B.04.01.00- Roboty malarskie
1.2.6-B.05.00.00- Roboty izolacyjna
1.2.7-B.06.00.00- Rusztowanie

1.2.8-B.07.00.00- Montaz urzadzen

ELEWACJA

- Docieplenie elewacji.

W zakres robot przy docieplaniu elewacji wchodza rowniez:

— wymiana obrobek blacharskich (dach, parapety zewng¢trzne),
— wymiana rynien oraz rury spustowych

— wymiana czgsci istniejacych zabezpieczen

wykonanie nowych zabezpieczen

1.3. DOKUMENTACJA TECHNICZNA OKRESLAJACA PRZEDMIOT
ZAMOWIENIA

Podstawg do realizacji przedmiotu zamowienia stanowig projekt budowlany, przedmiar
robot.

Przedmiar robot z okresleniem ilo$ci robot przewidzianych do wykonania stanowi ostatnie
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strony specyfikacji
1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

PRZEDMIAR - ilo$¢ robot okreslonych na podstawie dokumentacji projektowej lub
bezposrednich pomiaro6w z natury ( roboty remontowe) stanowigcych podstawe
opracowania kosztorysu,

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT — dokumentacja
stanowigca element dokumentacji przetargowej zawierajagca wytyczne wykonawcze do
prawidlowego zrealizowania robot okreslonych przedmiotem przetargu. Stanowi jedynie
element dokumentacji przetargowej i nie jest podstawa do wykonania robot budowlanych,

PROJEKT BUDOWLANY - dokumentacja techniczna rysunkowo opisowa obrazujgca
zakres prac wraz z rozwigzaniami technicznymi, stanowigca podstawe wykonania robot
budowlanych,

APROBATA TECHNICZNA - pozytywna ocena techniczna wyrobu lub materiatu
dopuszczajaca do stosowania w budownictwie

ATEST - $wiadectwo oceny wyrobu lub materialu pod wzgledem bezpieczenstwa
uzytkowania wydane przez uprawnione instytucje lub placowki badawcze

BEZPIECZENSTWO REALIZACJI ROBOT - warunki wykonawstwa rob6t budowlanych
zgodnych z przepisami BHP oraz wynikajagca z nich prawidlowa organizacja placu
budowy, sposobu prowadzenia prac oraz niezbedne ubezpieczenia budowy

BUDOWA - wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowg obiektu budowlanego

CERTYFIKAT- znak bezpieczenstwa dla wyrobu lub materialu wydany przez uprawnione
jednostki lub urzedy potwierdzajacy zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre§lonymi w
Polskich Normach, aprobatach technicznych oraz wtasciwych przepisach

DOKUMENTACJA BUDOWY - pozwolenie na budowg lub uprawomocnione zgloszenie
planowanych robot budowlanych wraz z zataczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy
stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiagzke obmiaréw, a w przypadku
realizacji obiektow metodg montazu - takze dziennik montazu

OBMIAR - zwymiarowanie i obliczenie ilo$ci faktycznie wykonanych robot

POLSKA NORMA - dokument okreslajacy pod wzgledem technicznym i ekonomicznym
w sposoOb jednoznaczny najistotniejsze cechy materiatow, wyrobow technik i techenologii
budowlanych

PRAWO DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCI NA CELE BUDOWLANE - tytut
prawny wynikajacy z prawa  wlasno$ci, uzytkowania  wieczystego,  zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego
uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

PODLOZE - warstwa stanowigca podbudowe pod wykonanie docelowej nawierzchni
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PROTOKOL ODBIORU ROBOT - dokument zawierajacy opis ilosci i jakosci
odbieranych robot przez Inwestora od Wykonawcy, ktory stanowi podstawe¢ do zaptaty

PRZETARGOWA DOKUMENTACJA - dokumentacja projektowa lub szczegotowa
specyfikacja techniczna okreslajaca lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu ( lub
robot) bedacego przedmiotem przetargu

ROBOTY BUDOWLANE - budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego,

ROBOTY ZABEZPIECZAJACE - prace wykonane w celu zabezpieczenia juz
wykonanych robot

ROBOTY ZANIKOWE - roboty, ktore ulegaja zakryciu w trakcie realizacji kolejnych
etapow budowy

REMONT - wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robdt budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwac;i,
przy czym dopuszcza si¢ stosowanie wyrobéw budowlanych innych niz uzyto w stanie
pierwotnym,

RUSZTOWANIE - konstrukcja drewniana lub metalowa umozliwiajagca prace na
wysokosciach

TERENIE BUDOWY - przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy,

URZADZENIA BUDOWLANE - wurzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym, zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekOw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe 1 place pod
Smietniki,

WADA TECHNICZNA - wynik blednego lub niezgodnego z technologia wykonania robot
uniemozliwiajacy korzystanie z wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem

ZADANIE BUDOWLANE - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng
catos¢ technologiczna lub konstrukcyjng zdolna do samodzielnego speiniania swoich
funkcji techniczno —uzytkowych

ZNAK BEZPIECZENSTWA - prawne oznakowanie wyrobow i materiatow, ktore
uzyskaty certyfikat

1.5.ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA I SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacja
kontraktowa, techniczng 1 specyfikacjami technicznymi 1 jest zobowigzany do zapoznania
si¢ z zakresem robdt objetych przedmiotem przetargu . Ewentualne uwagi winien wnie$¢
przed przystapieniem udzialu w przetargu — zamowieniu, Szczegdlowa Specyfikacja
Techniczna oraz dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego stanowia
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zataczniki do umowy, a wymagania w nich zawarte s obowigzujace dla catosci
dostarczonej dokumentacji.

W przypadkach rozbieznosci w poszczegolnych dokumentach obowigzuje kolejnos¢
wymieniona w ,, Ogolnych warunkach umowy”.

Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia przedstawiciela zamawiajgcego -
inspektora nadzoru o jakichkolwiek niezgodno$ciach w dostarczonej dokumentacji
natychmiast po ich wystgpieniu .

Wielkosci okreslone w dokumentacji i Szczegdotowej Specyfikacji Technicznej s uwazane
jako wielkosci docelowe, od ktorych odchylenia dopuszczalne sa jedynie w granicach
tolerancji przewidzianych norami i wymogami. Z uwagi na planowany charakter robot
jako prac remontowych Wykonawca winien przewidzie¢ mozliwos¢ zwigkszenia zakresu
robot,

Wykonywane roboty oraz jako$¢ uzytych materialdéw powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowa , przedmiarem oraz STWiOR. W przypadkach odstgpstw materialy nalezy
zastgpi¢ wymaganymi i zgodnymi z dokumentacjg 1 SST tacznie z odtworzeniem prac
na koszt Wykonawcy.

Osobami mogacymi podejmowac decyzje w zakresie zmian s3 uczestnicy procesu
budowlanego zgodnie z ustawg Prawo Budowlane.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTACZE ROBOT

2.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny do prowadzenia prac zgodnie z umow3g oraz za jako$¢
zastosowanych 1 wykonywanych robét.

Wykonawca robot zobowigzany jest do wykonania prac zgodnie z dokumentacja
techniczna , projektowa , szczegdlowa specyfikacja techniczng 1 poleceniami
przedstawiciela inwestora - inspektorem nadzoru.

Decyzje inspektora nadzoru do tyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie technicznym
I szczegbtowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych
wykonania 1 odbioru rob6t. Przy podejmowani u decyzji inspektor nadzoru uwzglednia
wyniki badan materialdow 1 jakoSci robot, dopuszczalne niedoktadno$ci normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatlow, do§wiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia zarzadzajacego realizacja umowy tj. inspektora nadzoru beda wykonywane nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod
grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

2.2. PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY

Zamawiajacy w terminie przewidzianym przetargiem 1 umowa przekaze protokolarnie
Wykonawcy teren budowy w czasie 1 na warunkach okreslonych w ogélnych warunkach
umowy. Okreslona zostanie nadziemna jak i podziemna infrastruktura objgta placem
budowy. Okre$lona zostanie forma jak i1 sposob odpowiedzialno$ci za powierzong
infrastrukture na czas prowadzonych robot.

W czasie przekazania terenu Zamawiajacy przekaze Wykonawcy:

— szczegotowe specyfikacje techniczne

— kopie zgloszenia robdt budowlanych

— kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robot do realizacji
przez zamawiajacego dla umozliwienia prowadzenia robot

2.3. OCHRONA | UTRZYMANIE TERENU BUDOWY
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Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu budowy oraz wszystkich
materialdw 1 elementow wyposazenia uzywanych do realizacji robdt od dnia przekazania
na caty okres umowy do dnia odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu kontraktu be¢dzie zabezpieczal teren budowy
w zakresie dostawy, instalacji i utrzymania tymczasowych urzadzen zabezpieczajacych tj.
ogrodzen, znakéw 1 sygnaléw ostrzegawczych. Koszt ww. zabezpieczenia oraz
zatrudnienia dozorcoéw nie podlega oddzielnej zaptacie i stanowi koszt wkalkulowany w
ceng umowna.

2.4. OCHORNA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT
Wykonawca zobowigzany jest do znajomosci przepisOw zwigzanych z ochrong srodowiska
w zakresie dotyczacym robot wynikajacych z dokumentacji i SST.

W czasie realizacji robot Wykonawca bedzie :

— utrzymywaé teren budowy w stanie zapobiegajacym powstawaniu zbiornikéw wody
stojacej

— ochrania¢ $rodowisko na terenie i wokdt terenu budowy oraz unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osob lub wiasnos$ci spotecznej

— unika¢ zanieczyszczen zbiornikéw i cieckéw wodnych

— unika¢ zanieczyszczen powietrza pytami i gazami

Uzycie materiatow, ktore wpltywaja na trwale zmiany $rodowiska, ani materiatow
emitujacych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie
akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢
uzyte do robot musza by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i1 wiadze jako
bezpieczne dla sSrodowiska. Materiaty, ktore sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po
zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) moga by¢
dozwolone, pod warunkiem, ze beda spelnione wymagania techniczne dotyczace ich
wbudowania. Przed uzyciem takich materialtow Zamawiajacy musi uzyska¢ aprobate od
odpowiednich wtadz administracji panstwowej, jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

2.5. PROGRAM BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowat sie¢ do wszystkich obowigzujacych
przepisOw 1 wymagan w zakresie bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia. W tym celu, w
ramach prac przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo
budowlane jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektorowi Nadzoru
, program zapewnienia bezpieczefnstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi
zapewnic, zeby personel nie pracowat w warunkach, ktore sa niebezpieczne, szkodliwe dla
zdrowia 1 nie spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca dostarczy na budowe 1 bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni odpowiednie wyposazenie 1 odziez wymagang dla
ochrony zycia 1 zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Calo$¢ kosztow
zachowania zgodno$ci przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w ceng
umowna.

2.6. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach 1
pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych.
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Materiaty fatwopalne wykonawca bedzie skltadowal zgodnie 2z przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach
niedostepnych dla 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktory
moglby powsta¢ w okresie realizacji rob6t lub zostat spowodowany przez ktoregokolwiek
z jego pracownikow.

Budowa zostanie wyposazona w sprawny Sprzet przeciwpozarowy.

2.7. OCHRONA I UTRZYMANIE WLASNOSCI I URZADZEN

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong istniejgcych instalacji naziemnych i
podziemnych oraz urzadzen znajdujacych si¢ w obrebie placu budowy. Wykonawca
zapewni wilasciwie oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem w trakcie realizacji
robot .

Wykonawca bedzie informowal Inspektora Nadzoru o kazdym przypadkowym
uszkodzenia ww. urzadzen lub instalacji i bedzie wspolpracowat przy naprawie udzielajac
wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego
dzialania, w instalacjach naziemnych 1 podziemnym pokazanych na planie
zagospodarowania terenu i wymienionych w protokole przekazania placu budowy przez
zamawiajacego

2.8. OCHRONA I UTRZYMANIE WYKONANYCH ROBOT
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wykonane prace oraz material i urzadzenia
znajdujace si¢ na terenie budowy do dania odbiory ostatecznego robot.

2.9. ORGANIZACJA ROBOT

Przed przystapieniem do wykonania robdt wykonaweca jest zobowigzany do opracowania
| przekazania Inspektorowi Nadzoru do akceptacji nastepujace dokumenty:

— szczegotowy harmonogram robdt 1 finansowania,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow budowlanych. Proponowane materialy 1 technologie
wykonawcze podano w dokumentacji projektowej. Wszelkie materiaty 1 urzadzenia
zastosowane w dokumentacji projektowej mozna zastapi¢ rownowaznymi stosujac te same
parametry techniczne 1 wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, $wiadectwami
dopuszczenia, atestami w zalezno$ci od wymagan wynikajacych z odpowiednich
przepisow. Kazda zamiana materialdw majacych wptyw na walory estetyczne 1 uzytkowe
obiektu wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego. Wykonawca powiadomi inspektora
nadzoru inwestorskiego o wyborze materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu
nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru. Dla udokumentowania
zgodnos$ci stosowania materiatdw budowlanych zgodnie z ustawa, wykonawca winien
posiada¢ stosowne dokumenty umozliwiajace kontrolg przez inspektora nadzoru.
Wykonawca przedstawi  Inspektorowi nadzoru szczegdétowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materialow i odpowiednie aprobaty techniczne lub
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

3.2. KONTROLA MATERIALOW
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Inspektor nadzoru bedzie kontrolowa¢ dostarczane na budowg materiaty celem
sprawdzenia zgodno$ci z wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych.
Inspektor nadzoru bedzie upowazniony do pobierania i badania probek materiatow.
Wyniki préob beda stanowi¢ podstawe aprobaty jakosci danej partii materialow.
W przypadku materiatow, dla ktérych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych
wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okreslajacy
W sposob jednoznaczny jej cechy

Produkty przemystowe muszg posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan musza
by¢ dostarczone przez wykonawce inspektorowi nadzoru.

3.3. WYMAGANIA DLA ZASTOSOWANYCH MATERIALOW

Wymagang w obowigzujacych przepisach jakos¢ powinien zapewni¢ Wykonawca przez
stosowanie wilasciwych materiatéw, metod wytwarzania i montazu oraz nadzoru
technicznego 1 kontroli. System jakos$ci stosowany przez Wykonawcg¢ powinien byc¢
otwarty na dodatkowa kontrole ze strony zamawiajgcego lub organu niezaleznego, w
calym procesie realizacji zamoéwienia. Kontrola ta nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za jako$¢ wykonanych robot. Materiaty nie odpowiadajace
wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktorym
znajduja si¢ nie zbadane 1 nie zaakceptowane materialty, Wykonawca wykonuje na wlasne
ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

3.4. SKEADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni odpowiednio zabezpieczone sktadowisko materiatdw, aby materiaty
przed wbudowaniem nie ulegly zanieczyszczeniom, stracity swa jako$¢ 1 whasciwos¢ do
wbudowania i kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miegjsca czasowego sktadowania materiatdéw nalezy zlokalizowaé na terenie budowy i
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

Wykonawca zapewni odpowiednio zabezpieczone skladowisko materialdéw( urzadzen)
pozyskanych na skutek demontazu do czasu ponownego ich zamontowania.

4. OGOLNE WYMAGANIA DOTACZE SPRZETU I TRANSPORTU

4.1SPRZET

Roboty mogg by¢ wykonywane r¢cznie badZ mechanicznie przy uzyciu specjalistycznych
narzedzi 1 maszyn odpowiednich do realizowanej czynnosci. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na jakos$¢ wykonywanych robo6t. Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robot. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy
lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie speiniat normy ochrony §rodowiska 1 przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4.2 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot i1 wiasciwosci przewozonych
materiatow.  Odpowiednia liczba 1 rodzaj $rodkow transportu bedzie zapewniad
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznej i wskazaniami Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym
umowa. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie
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zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania
dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie
i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod
warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt
Wykonawcy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 REALIZACJA

Wykonawca dostarczy zarzadzajagcemu realizacja umowy $wiadectwa stwierdzajace,
ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty
prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury
badan. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub
kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych materialtow i wykonywanych robét, za ich
zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot,
programem zapewnienia jako$ci, harmonogramem robot oraz poleceniami Inspektora
nadzoru, uwzgledniajagc wymagania odpowiednich norm i zwigzanych przepisow. Decyzje
Inspektora nadzoru w sprawach akceptacji materialow i1 elementéw robot musza by¢ oparte
na wymaganiach zawartych w umowie, dokumentacji projektowej i specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robot. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w robotach
spowodowanego przez Wykonawce zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny
koszt. Odstepstwa od dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania 1
odbioru roboét, a takze roboty niewykazane w dokumentacji projektowej powinny by¢
uzgadniane z Inspektorem nadzoru. Przypadki takie powinny zosta¢ odnotowane w
dzienniku budowy z akceptacjg tego faktu przez Inspektora nadzoru.

5.3 BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowane beda wytyczne krajowe.

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki, do akceptacji inspektora nadzoru.

Dla celéw kontroli jako$ci 1 zatwierdzenia, inspektora nadzoru jest uprawniony
do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialbw u Zrédel ich
wytwarzania, a ze strony wykonawcy 1 producenta materialdow zapewniona zostanie
wszelka potrzebna do tego pomoc.

Inspektora nadzoru moze pobierac probki 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, Ze raporty wykonawcy sa niewiarygodne, to poleci on
wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtdérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatdow 1 robot z projektem wykonawczym 1 SST. W takim przypadku
catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek zostang
poniesione przez wykonawce.

6. DOKUMENTACJA BUDOWY

6.1. DZIENNIK BUDOWY

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
zgloszenia zakonczenia robot. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy
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zgodnie z obowigzujagcymi przepisami spoczywa na Kierowniku budowy Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bgda dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu
robodt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty
beda oznaczone kolejnym numerem zalgcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i
Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

e date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;,

e uzgodnienie przez Inspektora nadzoru harmonogramow robot,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,

e przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

e uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

e daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

e zgloszenia 1 daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i
ostatecznych odbiorow robot,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

estan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robodt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e 7zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektoweyj,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

edane dotyczace jako$ci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadzat,

e wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

e inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora nadzoru
wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru
do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy robot.
6.2. INNE ISTOTNE DOKUMENTY BUDOWY
Do istotnych dokumentoéw dotyczacych budowy oprocz ww. zalicza si¢ tez:
— dokumenty wchodzace w sktad umowy
— zgloszenie wykonania robdt budowlanych
— Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy
— Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno -
prawne
— Protokoty odbioru robot
— Opinie ekspertéw i1 konsultantow
— Korespondencja dotyczaca budowy
6.3. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY
Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wiasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone
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zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedg stale
dostepne do wgladu zarzadzajacego realizacja umowy zarzadzajacego realizacja umowy
oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego w dowolnym czasie 1 na kazde
zadanie.

6.4.DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian
w rodzaju materialéw, urzadzen, lokalizacji 1 wielkosci robdt. Zmiany te nalezy
rejestrowaé na komplecie rysunkéw, wytacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien
przedktada¢ Inspektorowi nadzoru aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze, co
najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i1 sprawdzenia. Po zakonczeniu
robot kompletny zestaw rysunkoéw zostanie przekazany inspektorowi budowy oraz
jednostce projektowej opracowujacej niniejszg dokumentacije.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. KSIAZKA OBMIAROW

Stanowi podstawe do rozliczenia faktycznego postgpu robdt realizowanych
przez Wykonawcg.

Ksigzka obmiaru robét jest dokumentem, w ktorym rejestruje si¢ ilosciowy postep kazdego
elementu realizowanych robot. Szczegdétowe obmiary wykonanych robdt robione s3
na biezaco i zapisywane do ksigzki obmiaru robot.

W  przypadku umowy ryczattowej ksiazka obmiaréw bedzie stanowi¢ podstawe
szacunkowego okreslenia wykonanych robot dla potrzeb wystawienia faktury
przejsciowej.

7.2. ZASADY OBMIAROW

Obmiar robot ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robdt wg stanu na
dzien jego przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze
wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i SST, a ich
1lo$¢ podaje si¢ w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robot wchodzacym
w sktad umowy.

Obmiaru robot dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o
zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3
dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiggi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek btad Iub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ciach
podanych w przedmiarze robdt lub gdzie indziej w SST nie zwalnia wykonawcy od
obowigzku wykonania wszystkich robot.

7.3. URZADZENIA I SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru
robot 1 dostarczone przez wykonawce, musza by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego
realizacja umowy. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to
wykonawca musi posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Musza one by¢ utrzymywane
przez wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robot.

7.4. CZAS PRZEPROWADZANIA OBMIAROW

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig 1 terminach
wymaganych w celu dokonywania miesi¢cznych ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w
innym czasie, okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawce 1 zarzadzajacego
realizacjag umowy.
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Obmiary beda takze przeprowadzone przed cze¢sciowym i1 koncowym odbiorem robot, a
takze w przypadku wystapienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.
Obmiar robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bezposrednio po
ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. RODZAJE ODBIOROW ROBOT

— odbior robot zanikowych i ulegajacych zakryciu
— odbior robot czgsciowy

— odbidr koncowy ( ostateczny )

— odbior po uptywie okresu rekojmi

— odbidr po okresie gwarancji

8.2. ZASADY ODBIORU KONCOWEGO

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego zostanie
potwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Wykonawcy i Inspektora Nadzoru

8.3. DOKUMENTY UZYTE DO ODBIORU KONCO WEGO

— Protokoty robot ulegajacych zakryciu

— protokoty odbiorow czgéciowych

— dziennik budowy

— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty na wbudowane materiaty

— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen zgodne z SST (koszty z tytutu
odbioré6w ponosi w catosci Wykonawca)

Wszystkie roboty poprawkowe beda wykonane zgodnie z ustaleniami komisji odbiorowej
Zamawiajacego. Za odbiory przewodéw kominowych oraz instalacji technicznych i
teletechnicznych zwigzanych z zaméwieniem odpowiedzialny jest Wykonawca, w tym
rowniez koszty poniesione z tego tytulu nalezag do Wykonawcy.

8.4 ODBIOR POGWARANCYJNY

Odbidr pogwarancyjny zgodnie z Umowa, po uptywie okresu rgkojmi i gwarancji polega
na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad, ktdre ujawniag si¢ w okresie
rekojmi i gwarancji. Odbior po uptywie okresu r¢kojmi i gwarancji (pogwarancyjny)
bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Platnos¢ zgodnie z Umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. USTAWY

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016 z p6zn. zm.).

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.
177).

e Ustawa z dnia 17 maja 1989r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. nr 30,
poz. 163 z pdzniejszymi zmianami)

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — O wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
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e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — O ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z
2002 r. Nr 147, poz. 1229).

e Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — O dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z
pozn. zm.).

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pozn. zm.).

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — O drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r.
Nr 204, poz. 2086).

e Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. — O gwarancji zaptaty za roboty budowlane (Dz. U. z dnia 23
pazdziernika 2003 r.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z
dnia 15 czerwca 2002 r.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie
dziennika budowy, montazu i1 rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108 z
2002r poz. 953)

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

eRozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401).

eRozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

eRozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. nr 83, poz. 578)

e Rozporzadzenie Ministra Finansow z 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowigzkowego
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej architektéw oraz inzynierow budownictwa Dz.
U. 2003 r. Nr 220, poz. 2174

eRozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie
systemoOw oceny zgodno$ci wyroboéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

eRozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie
okreslenia  polskich  jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania
europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania,
uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom I, II, III,
IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

e Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.
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e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 pazdziernika 2005r. w sprawie
zasad bezpieczenstwa 1ihigieny pracy przy zabezpieczaniu i uUSuwaniu wyrobow
zawierajacych azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego uzytkowania
takich wyrobow (Dz. U. z 2005r. Nr 216 poz.1824).

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 2 kwietnia 2004r.
w sprawie sposobu i warunkdéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow
zawierajacych azbest (Dz. U. z 2004r. Nr 71 poz.649).

Uwaga:
nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek ustawy, rozporzadzenia, normy itp. nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

10.2. INNE DOKUMENTY | INSTRUKCJE

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano -montazowych - Arkady
Warszawa 1989-1990

— Warunki techniczne wykonania robot budowlanych - Instytut Techniki Budowlanej
Warszawa 2003r

SZCZEG(’)LOW@ SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANO -REMONTOWYCH
B.01.00.00. Roboty przygotowawcze

kod CPV:
45110000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektoéw budowlanych
45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu
45111300-1 — Roboty rozbidérkowe

1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA I SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

1.1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Niniejsza Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna ( SST ) zawiera wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robot przygotowawczych zwigzanych z :

Termomodernizacja wraz z pracami naprawczymi scian
zewnetrznych budynku Zakladu Karnego PAWILONU ,,B”
w Pinczowie ul. ul. 3 Maja 34.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace 1
majace na celu wykonanie wszystkich robot remontowych przewidzianych w zamowieniu.
1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

W  ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robot
rozbidrkowych , zwigzanych z wykonaniem przebudowy:

B.01.01.00. — Rozbiorki

ELEWACJA
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- demontaz zabezpieczen wigziennych na elewacjach,

- czesciowe skucie wypraw tynkarskich,

- rozbiorka obrobek blacharskich,

- rozbiorka rynien i rur spustowych

- demontaz zabezpieczen wigziennych na oknach

- zabezpieczenie stolarki okiennej nie przewidzianej do wymiany,

- gruzu i materiatow pochodzacych z demontazu.

Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty rozbiorkowe, jakie wystgpuja przy realizacji
umowy ujeto w przedmiarze robot o raz w dokumentacji projektowej jak rowniez w
zakresie

STWIOR B 00.00.00 pkt. 1.3

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami i Ogélng Specyfikacja Techniczng pkt. 1.5.

2. WYKONANIE ROBOT

2.1. OGOLNE WYMAGANIA

Ogdlne wymagania dotyczace wykonawstwa zawarto w SST kod CPV 45453000-7 —
Ogolna Specyfikacja Techniczna pkt. 2

2.2. WYMAGANIA PRZY ROBOTACH PRZYGOTOWAWCZYCH

Wykonawca powinien ogrodzi¢ teren budowy zgodnie z aktualnymi przepisami
dotyczacymi prawa budowlanego i BHP.

Wykonawca zasili teren budowy w energie elektryczna zgodnie z uzgodnieniami
z odpowiednimi stuzbami inwestora.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Zleceniodawcy przy udziale Inspektora nadzoru
sposob zabezpieczenia terenu.

2.3. WYMAGANIA PRZY ROBOTACH ROZBIORKOWYCH

Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty rozbiorkowe z zachowaniem warunkow
bezpieczenstwa pracy pracownikOw oraz oséb postronnych mogacych znalez¢ sig w
poblizu miejsca wykonywania robdt rozbiorkowych 1 demontazowych zgodnie z
aktualnymi przepisami dotyczacymi BHP przy wykonywaniu prac rozbiorkowych i
ogbélnobudowlanych. Niedopuszczalne jest, aby wykonawca przeprowadzal samodzielnie
utylizacje materialow z rozbiorki (tacznie ze spaleniem)

Wykonawca przedstawi do akceptacji Zleceniodawcy przy udziale Inspektora nadzoru
miejsce sktadowania przy obiekcie materialow z rozbiorki oraz miejsce ich wywozu.
W przypadku wystgpienia peknigc¢ lub uszkodzen pod warstwa wypraw tynkarskich nalezy
powiadomi¢ o zaistnialym fakcie nadzér inwestorski celem podjgcia decyzji o ew.
koniecznosci wzmocnienia konstrukcji budynku,

Rozbidrki elementéw w budynku

— Miejscowe skucie tynkéw. Odniesienie materiatu poza obreb budynku.

— Wykonanie rgcznego skucia tynkow zawilgoconych, odparzonych i zmurszatych .

— Rozbidrka oktadzin $cian recznie lub mechanicznie. Materiaty posegregowac i odniesé¢
lub odwiez¢ na miejsce sktadowania.

— Wyrdwnanie 1 oczyszczenie terenu z resztek materiatow.

— Wyizolowanie stref rozbidorkowych i kontrolowanie odizolowania w trakcie prowadzenia
robot

Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty, jakie wystepuja przy realizacji umowy W
zakresie jw.

3. MATERIALY
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Folia polietylowa

3.1. OGOLNE WYMAGANIA

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatléw, ich pozyskania sktadowania zawarto w SST
kod CPV 45453000-7 - Ogolna Specyfikacja Techniczna pkt. 3

3.2. RODZAJE MATERIALOW

Urzadzenia przeznaczone do ponownego montazu czgsci instalacji czynnych

3.3. WARUNKI TRANSPORTU | PRZECHOWANIA

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w  warunkach
zabezpieczajacych je przed uszkodzeniem, zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami ruchu
drogowego.

3.4. WARUNKI PRZYJECIA NA BUDOWE

Nie dotyczy.

4. SPRZET

4.1. OGOLNE WYMAGANIA

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu zawarto w SST kod CPV 45453000-7 — Ogodlna
Specyfikacja Techniczna pkt. 4

4.2. RODZAJ SPRZETU

Sprzet przewidziany do realizacji ww. robdt rozbidrkowych bedzie sprz¢tem recznym lub
specjalistycznym narzedziem (mtloty, wiertarki, pity, szlifierki katowe palniki elektryczne
lub acetylenowo-tlenowe).

Zabrania si¢ stosowania urzadzen ciSnieniowych do prac w zakresie czyszczenia
elewacji!

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. KONTROLA WYKONANIA ROBOT

Kontrola polega¢ begdzie na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z odpowiednimi
normami i SST. Kontrola zostanie przeprowadzona przez Inspektora nadzoru. Kontroli
podlegaja prace zanikowe ( kontrole miedzy operacyjne) i po zakonczeniu catosci prac
rozbidrkowych ( kontrola koncowa)

6. DOKUMENTACJA BUDOWY
Zgodnie z ogdlnymi wymaganiami zawartymi w SST kod CPV 45453000-7 — Ogolna
Specyfikacja Techniczna pkt. 6

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY

Ogolne zasady obmiaréw podane w SST kod CPV 45453000-7 - Ogodlna Specyfikacja
Techniczna pkt. 7

7.2. JEDNOSTKI OBMIAROWE
-rozbiorka tynkow m?

-rozbidrka rynien i rur spustowych m?
-rozbiorka obrobek blacharskich m?
-zabezpieczenia stolarki m?

-wywoéz gruzu m3

-oplata za wysypisko (gruz) zt/m?

8. ODBIOR ROBOT
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8.1. ODBIOR PODLOZA PO ROBOTACH ROZBIORKOWYCH

Badanie podtoza nalezy przeprowadzi¢ w obecnosci inspektora nadzoru, w porze suchej
przed przystgpieniem do nastepnych robot.

8.2. OGOLNE WYMAGANIA ODBIO RU

Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru robdt zawarto w SST kod CPV 45453000-7 —
Ogodlna Specyfikacja Techniczna pkt. 8

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci zgodna z SST - Ogolna Specyfikacja Techniczna pkt. 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki zawarte w szczegdlnosci w warunkach technicznych wykonania i odbioru roboét
budowlano - montazowych. Prace rozbiorkowe Przepisy BHP przy robotach
rozbidérkowych.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANO -REMONTOWYCH
B.02.00.00. Roboty tynkowe i okladzinowe

kod CPV 45410000-4
1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA I SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
1.1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
Niniejsza Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna ( SST ) zawiera wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem wypraw tynkarskich oraz oktadzin
elewacyjnych przy realizacji robot :
Termomodernizacja wraz z pracami naprawczymi $cian zewnetrznych budynku Zaktadu
Karnego PAWILONU ,,B” w Pinczowie ul. ul. 3 Maja 34.
1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja czynno$ci umozliwiajace 1 majace na
celu wykonanie robot zwigzanych z wykonaniem wypraw tynkarskich oraz robot
oktadzinowych elewacji,
1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA
W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robdt , zwigzanych
z wykonaniem remontu:
B.02.00.00. — SST Wykonanie tynkéw
B.02.01.00. — Tynki zewngtrzne
-Warstwy wyréwnawczo wzmacniajace
-Warstwy zbrojace
-Warstwy gruntujace
-Warstwy impregnujace
-Warstwy renowacyjne
-Tynki zewnetrzne
Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty, jakie wystepujg przy realizacji umowy
zgodnie z dokumentacja projektowa oraz przedmiarem robot,
1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okres$lenia uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami 1
Ogodlng
Specyfikacja Techniczng pkt. 1.5.
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2. WYKONANIE ROBOT

2.1. OGOLNE WYMAGANIA

Wymagania dotyczace wykonawstwa zawarto w SST kod CPV 45453000-7 — Ogolna
Specyfikacja Techniczna pkt. 2 oraz w ponizszym pkt-ach.

2.2. ZASADY WYKONYWANIA TYNKOW

- Powierzchnie §cian wyrownaé zaprawa. Uzy¢ zaprawy umozliwiajacej dyfuzje pary
wodnej. Zaimpregnowac preparatem glebokopenetrujgcymi.

- Siatke z wldkna szklanego wykonaé po uprzednim wykonaniu wypraw renowacyjnych,

- Powierzchnie wypraw wykona¢ w sposdb zapewniajagcy normatywne kryteria tolerancji
odchylen powierzchni i krawedzi

- naroza wypukte zabezpieczy¢ aluminiowymi katownikami z siatka,

- wyréwna¢ catg powierzchni¢ wszystkich elewacji poprzez miejscowe zeszlifowanie
powierzchni, a nast¢gpnie oczyszczenie za pomocg migkkich szczotek,

- na przygotowane podtoze nanie$¢ podkiad pod tynk wzmacniajacy przyczepnos$¢ oraz
regulujacy chtonnos¢. W poziomie parteru, tj 2m od poziomu gruntu wzmocnié
powierzchnie , poprzez natozenie dodatkowe;j siatki.

- wykona¢ warstwy tynku cigkowarstwowego, zgodnej z czesécig rysunkowa dokumentacji
projektowej, uwzgledniajac profilowanie krawedzi $cian, oéciezy.

- Przy wykonywaniu wypraw renowacyjnych nalezy zwroci¢ uwage aby powierzchnie
byly wolne od wykwitéw, alg, suche nos$ne i pozbawione obcych zanieczyszczen,

- na powierzchnie muréw nalezy nanie$¢ obrzutk¢ renowacyjng ktora pokryje 100%
wymaganej powierzchni,

- Na w.w. powierzchni¢ nalezy nanie$¢ wyprawe renowacyjna, ktéra bedzie stanowita
przepone dla woéd zewngtrznych jak rowniez bedzie zabezpieczala mury przed
podcigganiem kapilarnym.

- Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5 oC pod warunkiem ze roboty
w ciggu dobry nie nastgpi spadek ponizej 0° C.

- W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich $§rodkow zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonania robot
budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

- Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciggu pierwszych dwoch dni
przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

- W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

- Wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie z instrukcja 1 wytycznymi producentow materiatow.

2.3. PRZYGOTOWANIE PODLOZY

Prace czyszczace 1 zabezpieczajace wykona¢ zgodnie z opisem w czgsci projektowo
opisowej,

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé
plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji thustych mozna usung¢ przez zmycie
10% roztworem szarego mydta. Przed rozpoczeciem prac naprawczych $ciany zmy¢ woda.
2.4. WARSTWA ZBROJONA

Warstwa zbrojona powinna by¢ wykonana jako warstwa ciagla, z uktadem kolejnych
warstw siatki zachodzacych na siebie min. 15cm.

Zaktady na naroznikach min. 15 cm

Zaprawe klejowa nanosi¢ dwukrotnie; pierwszg warstwe naktada¢ pacg grzebieniowa,
nastepna po zamocowaniu siatki paca gladka.

Prawidlowo utozona powinna by¢ calkowicie zatopiona w warstwie zaprawy i
niewidoczna z zaprawy klejowe;j.
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2.5. WYPRAWY WIERZCHNIE

Warstwa tynku powinna zosta¢ nalozona na podtoze suche; nie wczesniej niz 48 godzin po
wykonaniu podioza z zaprawy klejowe;j .

Warstwy naktada¢ w sposob ciagly, bez przerw w powierzchniach jednolitych.
Warstwy naktadanego tynku konczy¢ na elementach architektonicznych tj. zmianach
grubosci, boniach, frezach, oraz otworach okiennych i drzwiowych.

Wszystkie ztgcza powinny by¢ klejone masa elastyczng, aby unikng¢ powstawania
mikropekni¢é. Po doci$nigciu dwoch klejonych ze sobg elementdw, nadmiar masy ktory
wyptynie, nalezy delikatnie rozsmarowac na powstalym ztaczu i pozostawi¢ do
catkowitego wyschnigcia. Nastepnie ztacze szlifowac papierem $ciernym z drobnym
ziarnem nr 100 lub drobniejszym. Podczas szlifowania mozna lekko zwilzy¢ pedzlem
szlifowane miejsce.

3. MATERIALY

3.1. OGOLNE WYMAGANIA

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania sktadowania zawarto w SST
kod CPV 45453000-7 - Ogodlna Specyfikacja Techniczna pkt.3

Materialy zastosowane do realizacji ww. robdt powinny posiadac:

Aprobaty Techniczne i by¢ wyprodukowane zgodnie z Polskimi Normami

Certyfikat lub deklaracje zgodno$ci z Aprobatg techniczng lub Polska Norma

Certyfikat na znak bezpieczenstwa

Certyfikat zgodno$ci z normg europejska wprowadzong do zbioru norm polskich

3.2. RODZAJE MATERIALOW

Wszystkie materialy przewidziane do zastosowania przy realizacji zamowienia powinny
odpowiada¢ ww. wymaganiom i by¢ zgodne wybrang technologia opracowana przez
producenta materiatu .

Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, oraz wode¢ z rzeki
lub jeziora.

Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w
szczegblnosci :

nie zwiera¢ domieszek organicznych, mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie:
piasek drobnoziarnisty 0,25 —0,5 mm, piasek S$rednio ziarnisty 0,5 -1,0mm, piasek
gruboziarnisty 1,0 -2,0 mm.Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek
gruboziarnisty, do warstw wierzchnich- $rednioziarnisty. Do gladzi piasek powinien by¢
drobnoziarnisty 1 przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

Zaprawy budowlane cementowo -wapienne

Marka 1 sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;.
Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowaé¢ w takiej iloSci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu tl. Ok. 3 godziny.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo -wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem
zuzla lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +50C

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktdre powinno tworzy¢
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jednolitg 1 jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Sktad objetosciowy zaprawy nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymagane;j
miarki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Tynki cigkowarstwowe, silikonowe w masie barwione, o fakturze kamyczkowej ziarno
1,5mm.

Materiaty pomocnicze:

Listwy dylatacyjne i wykonczeniowe

Srodki do usuwania zanieczyszczen

Wszystkie ww. materialy muszg mie¢ witasnosci techniczne okreslone przez producenta
lub odpowiednie aprobaty techniczne.

3.3. WARUNKI TRANSPORTU | PRZECHOWANIA

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas
transportu materialy 1 elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

3.4. WARUNKI PRZYJECIA NA BUDOWE

Materiaty zostang przyjety na budowe przy spetnieniu nastepujacych warunkow:
Odpowiadaja wymogom zawartym w SST i ofercie

Sa witasciwie oznakowane i opakowane

Spetniaja wlasciwosci wykazane w dokumentach dostawy zgodnie z SST

Posiadaja certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Aprobata techniczng lub Polska Norma
Wszystkie materialty powinny by¢ sktadowane i1 magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta oraz zgodnie z odpowiednimi normami dla wyrobow.

Przyjecie materiatow 1 wyrobéw na budowe¢ powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.

4. SPRZET

4.1. OGOLNE WYMAGANIA

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu zawarto w SST kod CPV 45453000-7 — Ogolna
Specyfikacja Techniczna pkt.4

4.2. RODZAJ SPRZETU

Sprzet przewidziany do realizacji ww. robot murarskich bedzie sprzetem rgcznym lub
specjalistycznym narzedziem w ograniczonym zakresie ( wycigg jedno maszynowy,
betoniarka wolnospadowa, rusztowania rurowe , inne elektronarzedzia ).

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. KONTROLA JAKOSCI ZAPRAW

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy , nalezy kontrolowac jej
miarke 1 konsystencje¢ w sposoéb podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw
materiatdéw 1 wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

5.2. KONTROLA WYKONYWANIA ROBOT TYNKARSKICH

Kontrola polega¢ bedzie na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robdt z odpowiednimi
normami i SST. Kontrola zostanie przeprowadzona przez Inspektora nadzoru.

Kontroli podlegaja prace zanikowe ( kontrole migdzy operacyjne) i catosci rob6t (kontrola
koncowa)

Rodzaj odchylek

Dopuszczalne odchylki

Kategoria | Kategoria Il Kategoria Il

19



Szczegolowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét

Rodzaj odchylek ‘ Dopuszcqunelodchylki .
Kategoria | Kategoria ll Kategoria Il

Iwichrowania i skrzywienia:
- na | metrze dtugosci 7 / 5
- na catej dtugosci 10 10 20
Odchylenia od pionu
-na wysokosci 1 m 10 ) &
-na wysokosci kondygnacji & ) 10
-na cate] wysokosci 30 20 20
Odchylenia kazde] warshwy
od poziomu
-na 1 m dtugosci 1 1 2
-na cate] diugosci 15 15 30

5.3. WYNIKI KONTROLI

Kontrola koncowa winna by¢ zgodna z SST 1 przeprowadzona w sposob podany w normie
DIN 18202.

Pozytywny wynik kontroli koncowej dopuszcza zgtoszenie przez Wykonawce gotowosci
do odbioru robot.

6. DOKUMENTACJA BUDOWY

Zgodnie z ogblnymi wymaganiami zawartymi w SST kod CPV 45453000-7 — Ogolna
Specyfikacja TECHNICZNA pkt. 6

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY

Ogolne zasady obmiaré6w podane w SST kod CPV 45453000-7 — Ogodlna Specyfikacja
TECHNICZNA pkt. 7

7.2. JEDNOSTKI OBMIAROWE

-Warstwy wypraw tynkarskich w tym rowniez renowacyjnych m2

-Profile ozdobne m2

8. ODBIOR ROBOT

8.1. OGOLNE WYMAGANIA ODBIORU

Roboty murarskie z uwagi na charakter zanikowy wymagaja odbiorow czesciowych
potwierdzanych wpisem do dziennika budowy. Podstawe do odbioru robét tynkarskich i
oktadzinowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

Dokumentacja techniczna

Dziennik budowy

Zaswiadczenia o jakosci materiatow 1 wyroboéw dostarczonych na budowe

Protokoét odbioru poszczegdlnych etapow robdt zanikajacych

Protokét odbioru materiatéw 1 wyrobow

Niezgodno$¢ lub odstepstwo, ktore spowoduje wynik negatywny bedzie skutkowato
przerwaniem czynnosci odbiorowych. W takich przypadkach wykonawca bedzie
zobowigzany do poprawienia i ponownego zgloszenia do odbioru, jezeli poprawa nie jest
mozliwa to rozebranie warstw i ich ponowne wykonanie oraz w szczego6lnych przypadkach
kiedy odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i1 trwatosci
pokrycia obnizenia ceny.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci zgodna z SST — Ogolna Specyfikacja Techniczna pkt. 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki zawarte w szczego6lnosci w normach:
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PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw.

PN-B-11205:1997 Elementy kamienne

PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Okladzina kamienna. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze,

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementow murowych.

PN-M 47900-1:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze . Okreslenia, podziat i gtowne
parametry.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANO -REMONTOWYCH
B.03.01.00. Obraébki blacharskie
B.03.02.00. Rynny i rury spustowe

kod CPV 45261910-6
1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA I SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
1.1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
Niniejsza Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna ( SST ) zawiera wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t budowlano - remontowych zwigzanych z :
Termomodernizacja wraz z pracami naprawczymi $cian zewnetrznych budynku Zaktadu
Karnego PAWILONU ,,B” w Pinczowie ul. ul. 3 Maja 34.
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie wszystkich robdt remontowych przewidzianych w zamowieniu.
Obejmuja prace zwigzane z dostawa materialow, wykonawstwem i wykonczeniem robot
dekarskich, wykonywanych na miejscu.
1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA
Wykonanie nowych obrobek blacharskich — parapety zewnetrzne, obrobki blacharskie
dachu.
Wykonanie nowych rur spustowych oraz rynien dachowych,
Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty dekarskie jakie wystepuja przy realizacji
umowy w zakresie jw. oraz w czes$ci dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robot,
1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okres$lenia podstawowe uzyte w niniejsze] SST sa zgodne zobowigzujacymi Polskimi
Normami i Ogélng Specyfikacja Techniczng pkt. 1.5.
2. WYKONANIE ROBOT
2.1. OGOLNE WYMAGANIA
Ogo6lne wymagania dotyczace wykonawstwa zawarto w SST kod CPV 45453000-7 -
Ogdlna
Specyfikacja Techniczna pkt. 2
Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robot zwigzanych z wykonywaniem robot
dekarskich, zwigzanych z opierzeniami oraz rynnami i rurami spustowymi oraz wszystkie
roboty
pomocnicze.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$¢
z umowg, pozostalymi SST 1 poleceniami inspektora nadzoru. Wprowadzanie
jakichkolwiek

odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji inspektora nadzoru , zamawiajacego
oraz nadzoru autorskiego.

2.2. WYMAGANIA

Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ podtoza z wymogami SST i ww. normy. Ze wzgledu na
konieczno$¢ prowadzenia prac w formie etapow, jako rozwigzanie tymczasowe nalezy
zastosowac rur¢ elastyczng faczaca leje spustowe rynien z rurami spustowymi

Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy wykona¢ dylatacje konstrukcyjne i
termiczne tak aby zapobiec rozszczelnieniu obrobki. Na krawedziach okapowych nalezy
zamocowa¢ uchwyty rynnowe stalowe o regulowanym stopniu nachylenia w kierunku
podluznym. Mocowanie uchwytow rynnowych nie moze by¢ wigksze niz 50cm. Przekroje
poprzeczne rynien i rur powinny by¢ dostosowane do powierzchni z jakiej odprowadzane
sg wody opadowe. Montaz rynny nalezy wykona¢, zaktadajac jej przednie wywinigcie na
przedni nosek uchwytu, a nastepnie wcisngé¢ ja tylnym wywinigciem pod tylny nosek
uchwytu. Rynne nalezy zawsze cig¢ pod katem prostym. Na rynne nalezy natozy¢ lej
spustowy i oba elementy zainstalowa¢ w uchwytach. Rury spustowe nalezy polaczy¢ przy
pomocy zlaczki, ktére zawsze musza by¢ skierowane cze$cig kolnierzowa ku dotowi.
W  kotnierzu nalezy pozostawi¢ okoto 10mm luzu niezbednego ze wzgledu na
rozszerzalno$¢ termiczng rur. Bezposrednio pod zlaczka musi by¢ zamontowany uchwyt.
Do montazu rur spustowych do $ciany murowej nalezy zastosowaé uchwyt rury, w
przypadku ocieplenia budynku styropianem stosuje si¢ Sruby dwugwintowe z kotkiem
rozporowym o dlugosci: 100 lub160. Uchwyty montuje si¢ w odlegto$ci maksymalnie 2
metréw od siebie. Montaz systemu rynnowego moze by¢ prowadzony przy temperaturze
otoczenia minimum 5st. C

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja 1 wytycznymi producentow
materiatow.

3. MATERIALY

Stalowe w kolorze RAL 7016

3.1. OGOLNE WYMAGANIA

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania sktadowania zawarto w SST

kod CPV 45453000-7 - Ogolna Specyfikacja Techniczna pk t. 3

Materiaty zastosowane do realizacji ww. robdt dekarskich - pokry¢ dachowych z blachy
ocynkowanej powinny posiadac:

-Aprobaty Techniczne i by¢ wyprodukowane zgodnie z Polskimi Normami

-Certyfikat lub deklaracj¢ zgodno$ci z Aprobata techniczna lub Polsk 3 Norma

-Certyfikat na znak bezpieczenstwa

-Certyfikat zgodnosci z norma europejska w prowadzona do zbioru norm polskich

3.2. RODZAJE MATERIALOW

Wszystkie materiaty przewidziane do zastosowania przy realizacji zamowienia powinny
odpowiada¢ ww. wymaganiom zawartym w pkcie 2.1 1 by¢ zgodne z wybrang technologia.
Parapety wykona¢ z blachy o grubosci 0,55mm, ocynkowanej i powlekanej w kolorze
zgodnym z zaprojektowang kolorystyka budynkow.

Obrobki blacharskie wykonaé z blachy stalowej, ocynkowanej i powlekanej o grubosci
0,55mm

3.3. WARUNKI TRANSPORTU | PRZECHOWANIA

Podczas transportu zaleca si¢, aby tadunek byt unieruchomiony. Wymagane jest, aby w
przypadku luZznych rynien i rur zatadunek i roztadunek odbywat si¢ recznie. Zaleca si¢
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szczeg6lng ostrozno$¢ przy transportowaniu elementéw w czasie zimy, gdyz niskie
temperatury zmniejszaja odporno$¢ tworzywa na uderzenia.

Rynny i rury nalezy sktadowaé¢ na odpowiednio gladkiej powierzchni, wolnej od ostrych
wystepOw 1 nierdwno$ci. Aby nie powstaly odksztatcenia elementéw utozonych na
spodzie, wysoko$¢ sztapla nie moze przekroczy¢ siedmiu warstw. Ksztattki r6znego typu
nalezy przechowywa¢ pod dachem w oryginalnych workach foliowych do czasu ich
rozpakowania.

Elementy systemu rynnowego powinny speilnia¢é podstawowe dane zwigzane z
odpowiednimi normami 1 $wiadectwami, posiada¢ atesty i dopuszczenia.

Sposob sktadowania blachy stalowej podany przez producenta powinien okreslaé
przewidziane odleglosci pomiedzy stosami lecz nie mniej niz 80cm.

Blacha stalowa obustronnie ocynkowana ptaska o grub.0,70mm powinna spetniac

wymogi zawarte w normach PN - 61/B - 10245, PN - 73/H - 92122.

3.4. WARUNKI PRZYJECIA NA BUDOWE

Materiaty pokrywcze zostang przyjete na budowe przy spetnieniu nastepujacych
warunkow:

- odpowiadaja wymogom zawartym w SST 1 ofercie -sa3 wlasciwie oznakowane 1
opakowane

- spetniajg wlasciwosci wykazane w dokumentach dostawy zgodne z SST

- posiadaja certyfikat lub deklaracj¢ zgodnos$ci z Aprobata techniczna lub Polska Norma
Wszystkie materiaty dekarskie powinny by¢ skladowane i magazynowane zgodnie z
instrukcja producenta oraz zgodnie z odpowiednimi normami dla wyrobow.

Przyjecie materiatow 1 wyrobéw na budowe¢ powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy

4. SPRZET

4.1. OGOLNE WYMAGANIA

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu zawarto w SST k od CPV 45453000-7 — Ogolna
Specyfikacja Techniczna pkt. 4

4.2. RODZAJ SPRZETU

Sprzet przewidziany do realizacji ww. robot dekarskich bedzie sprzetem rgcznym lub
specjalistycznym narz¢dziem w ograniczonym zakresie ( dostawa - transport pionowy)

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. KONTROLA WYKONANIA OBROBEK BLACHARSKICH ORAZ RYNIEN I
RUR SPUSTOWYCH

Kontrola polega¢ bgdzie na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robdt z odpowiednimi
normami i SST. Kontrola zostanie przeprowadzona przez Inspektora nadzoru.

5.2. WYNIKI KONTROLI

Kontrola koncowa winna by¢ zgodna z SST i przeprowadzona w sposob podany w normie
PN - EN 612:1999, oraz w normach PN - EN 1462:2001, PN - B - 94701:1999 i PN - B -
94702:1999.

Pozytywny wynik kontroli koncowej dopuszcza zgloszenie przez Wykonawce gotowosci
do

odbioru robot.

6. DOKUMENTACJA BUDOWY

Zgodnie z ogdlnymi wymaganiami zawartymi w SST kod CPV 45453000-7 — Ogodlna
Specyfikacja Techniczna pkt. 6

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY

Ogo6lne zasady obmiarow podane w SST kod CPV 45453000-7 - Ogolna Specytfikacja
Techniczna pkt. 7
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7.2. JEDNOSTKI OBMIAROWE

-wymiana rynien i rur spustowych mb

-wymiana obrobek blacharskich m2

-wywoOz gruzu m3

-wywoz ztomu t

-optata za wysypisko zt

8. ODBIOR ROBOT

8.1. ODBIOR PODLOZA

Badanie podioza nalezy przeprowadzi¢ w obecnosci inspektora nadzoru, w porze suche;j
przed przystapieniem do robot.

8.2. OGOLNE WYMAGANIA ODBIORU

Odbiorom podlega¢ beda nastgpujace elementy:

- jakos$¢ zastosowanych materialow

- doktadnos¢ wykonania obrébek blacharskich i potaczenia z pokryciem

- wykonanie podtaczenia do urzadzen odwadniajgcych

Odbiér koncowy obrobek blacharskich i1 elementdow odwodnienia dachu nalezy
przeprowadzi¢ po zakonczeniu prac, po opadach atmosferycznych.

W odbiorze koncowym podlega sprawdzeniu stan wykonania obrobek oraz elementow
odwodnienia dachu, zgodnos$¢ z dokumentacja zamowienia 1 SST oraz wymogami
inspektora nadzoru. Niezgodnos¢ lub odstepstwo, ktore spowoduje wynik negatywny
bedzie skutkowalo przerwaniem czynnosci odbiorowych. W takich przypadkach
wykonawca bedzie zobowigzany do poprawienia i ponownego zgloszenia robot do
odbioru.

8.3. ODBIOR OBROBEK BLACHARSKICH ORAZ ORYNNOWANIA
» sprawdzenie szeroko$ci zakladow przez pomiar szerokosci w trzech dowolnych miejscach
o dopuszczalnej odchytce do Imm
» sprawdzenie umocowania obrobek oraz orynnowania
» sprawdzenie szczelnosci obrobek
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa ptatnosci zgodna z SST - Ogodlna Specyfikacja Techniczna pkt. 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Warunki zawarte w szczegolnosci w normach PN - 73/H - 92122, PN-61/B-10245, PN-EN
505:2002, PN-EN 508-1:2003, PN-EN 612:2005 (U)

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANO -REMONTOWYCH
B.04.01.00— Roboty malarskie

Kod CPV:
45442000-7 - Naktadanie powierzchni kryjacych
45442100-8 - Roboty malarskie

1. WSTEP
1.1. Przedmiot
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robot malarskich realizowanych wewnatrz 1 na zewnatrz obiektéw budowlanych.
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Termomodernizacja wraz z pracami naprawczymi $cian zewnetrznych budynku Zaktadu
Karnego PAWILONU ,,B” w Pinczowie ul. ul. 3 Maja 34.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych

Niniejsza specyfikacja techniczna szczeg6lowa dotyczy robot malarskich wykonywanych
podczas realizacji inwestycji. Szczegdlowy zakres prac znajduje si¢ w przedmiarach.

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w specyfikacji technicznej szczegotowej sa zgodne z Polskimi
Normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w specyfikacji technicznej SST-B-0.
Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastepujace terminy:

Podtoze malarskie — surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachlowka)
powierzchnia (np. muru, tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktorej
bedzie wykonywana powtoka malarska. Powtoka malarska — stwardniata warstwa farby,
lakieru lub emalii nalozona i rozprowadzona na podtozu, decydujaca o witasciwosciach
uzytkowych 1 walorach estetycznych pomalowanej powierzchni. Farba — ptynna lub
polptynna zawiesina badZ mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu —
barwnika i r6znych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier — niepigmentowany roztwor koloidalny (np. zywic, olejow, poliestrow), ktory
tworzy powlokg transparentng po pokryciu nim powierzchni i wyschnigciu.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w specyfikacji technicznej ST-0. Wykonawca
jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot i ich zgodno$§¢ z dokumentacja
przetargowa, projektowa, specyfikacja techniczna.

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w SST-
B-0.
Przy wykonywaniu robot objetych niniejsza specyfikacja techniczng szczegotowa
wystepuja nizej wymienione materialy podstawowe:
- farby elewacyjne
Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ normom panstwowym lub mieé
swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
e Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowa¢ farby emulsyjne na spoiwach z: zywic sylikonowych zgodnie
z zasadami podanymi w normach i §wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.
e Farby olejne i ftalowe
Farba olejna do gruntowania ogdlnego stosowania wg PN-C-81901:2002
- wydajnos¢ - 6-8 m2 /dm3
- max. czas schniecia - 12 h
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogo6lnego stosowania wg PN-C-81901:2002
- wydajnos¢ - 6-10 m2 /dm3
Farba akrylowa nawierzchniowa w formie gestej- masa termoizolacyjna 3 m2 /dm3
Wymagania dla powtok
- wyglad zewngtrzny - gtadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekow
- grubos$¢ - 100-200 pn
- przyczepno$¢ do podtoza - 1 stopien
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- elastyczno$¢ - zgieta powloka na sworzniu o $rednicy 3 mm nie wykazuje pgknie¢ lub
odstawania od podtoza,

- twardo$¢ wzgledna - min. 0,1

- odporno$¢ na uderzenia - masa 0,5 kg spadajaca z wysokosci 1,0 m nie powinna
powodowac uszkodzen powtoki,

- odpornos¢ na dziatanie wody - po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystepowac
specherzenie powtoki.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-0-79601-2:1996 w bebny lub wiaderka
stozkowe wg PN-EN-1SO 90-2:2002 i1 przechowywane w temperaturze min. + 5°C.
Szczegotowe dane materiatdéw — zgodnie z dokumentacjg przetargowa, projektowa

- preparat gruntujacy

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi na chlonnych podiozach nalezy stosowa¢ do
gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju
farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie powloki malarskiej. Przy malowaniu farbami
olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac rozcienczonym pokostem 1:1
(pokost: benzyna lakiernicza). Mydlo szare stosowane do gruntowania poditoza w celu
zmniejszenia jego wsigkliwosci powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3-
5%.

- rozcienczalniki

W zalezno$ci od rodzaju farby nalezy stosowac: wode - do farb wapiennych, terpentyne i
benzyng - do farb i emalii olejnych, inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla
poszczegolnych rodzajow farb powinny odpowiadaé¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy
techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jako$ci wydanym przez producenta oraz z
zakresem ich stosowania.

SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej SST-B-0.

Przy wykonywaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej
wystepuje nastepujacy sprzet: drabiny, rusztowania, pomosty rusztowaniowe, narzedzia i
sprzet do robot malarskich. Nie wolno stosowaé narzedzi, ktore moga niekorzystnie
wplynaé na jakos¢ wykonywanych robdt 1 zastosowanych materiatow.

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczace transportu - zgodnie ze specyfikacja techniczng SST-B-0.
4.1. Szczegodtowe wymagania dotyczace transportu
Farby 1 inne materialy malarskie mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w
warunkach zapewniajacych temperature nie nizsza niz +5°C. Materialy nalezy uktadaé w
sposob zabezpieczajacy przed mozliwo$cig przesuwania si¢ badz uszkodzenia podczas
transportu. Przy zatadunku i wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportowych
nalezy przestrzegac przepisOw obowigzujacych w transporcie drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace wykonywania robot podano w specyfikacji techniczne SST-
B-0.
Szczegdtowe warunki wykonywania robot.
5.1. Warunki przystapienia do rob6t malarskich
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Do wykonywania robdt malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu
poprzedzajacych robot budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod
malowanie 1 kontroli materiatow.
Wymagania dotyczace podtozy pod malowanie
Tynki zwykle
- Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100.
Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usunigte przez wypetnienie odpowiednig
zaprawy i zatarte do roéwnej powierzchni. Powierzchnia tynkoéw powinna by¢ pozbawiona
zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, thuszczu, wykwitow solnych).
- Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich
wykwitow oraz odkurzone i umyte woda. Po umyciu powierzchnia tynkow nie powinna
wykazywa¢ $ladéw starej farby ani pylu po starej powloce malarskiej. Uszkodzenia
tynkow nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawa.
- Wilgotno$¢ powierzchni tynkéw (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna
przekracza¢ warto$ci podanych w normie.
- Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.
-Tynki pocienione powinny spetnia¢ takie same wymagania jak tynki zwykte.
Podloza z drewna, materialtdow drewnopochodnych powinny by¢ niezmurszate o
wilgotnosci nie wiekszej niz 12%, bez zepsutych lub wypadajacych sgkow i1 zaciekow
zywicznych. Powierzchnia powinna by¢ odkurzona i oczyszczona z plam tluszczu, zywicy,
starej farby i1 innych zanieczyszczen. Ewentualne uszkodzenia powinny by¢ naprawione
szpachlowka, na ktérg wydano aprobatg techniczng.
Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy,
pozostato$ci zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odttuszczone.

5.3. Warunki prowadzenia rob6t malarskich
5.3.1. Warunki ogdlne prowadzenia rob6t malarskich
Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:
— przy pogodzie bezwietrznej 1 bez opaddéw atmosferycznych (w przypadku robot
malarskich zewnetrznych), w okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac,
— W temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciagu doby nie
nastapi spadek temperatury ponizej 0°C,
— w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura
podioza nie przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).
W przypadku wystapienia opadow w trakcie prowadzenia robot malarskich powierzchnie
swiezo pomalowane (nie wyschnigte) nalezy ostoni¢. Roboty malarskie mozna rozpoczac,
jezeli wilgotnos$¢ podtozy przewidzianych pod malowanie nie przekracza odpowiednich
warto$ci podanych w pkt. 5.3. Prace malarskie na elementach metalowych mozna
prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wigkszej niz 80%.
Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewnié
odpowiednig wentylacje.
Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢
z daleka od otwartych Zrddel ognia, narzedzi oraz silnikow powodujacych iskrzenie i
mogacych by¢ Zrédlem pozaru.
Elementy, ktore w czasie robot malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu,
nalezy zabezpieczy¢ i1 ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.
Powloki wapienne powinny réwnomiernie pokrywa¢ podloze, bez przeswitow, plam i
odpryskow. Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne przy stosowaniu
srodkdw myjacych 1 dezynfekujacych. Powloki powinny dawac aksamitno-matowy
wyglad powierzchni. Barwa powlok powinna by¢ jednolita, bez smug 1 plam.
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Powierzchnia powlok bez uszkodzen, smug, plam i $ladow pedzla. Powloki z farb i
lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita, zgodng ze wzorcem, bez
smug, zaciekow, uszkodzen, marszczen, pg¢cherzy, plam i1 zmiany odcienia. Powtoki
powinny mie¢ jednolity potysk.

5.3.2. IMPREGNACJA BIOBOJCZA

Wykona¢ przed naktadaniem kolejnych warstw przegrod zewnetrznych budynkow.

5.3.3. Wykonanie robot malarskich zewng¢trznych

Roboty malarskie na zewnatrz obiektow budowlanych mozna rozpoczaé, kiedy podioza
speiniajg wymagania podane w pkt. 5.2., a warunki prowadzenia robot wymagania
okreslone w pkt. 5.3.1. Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta
farby, ktora powinna zawierac:

- informacje o ewentualnym $rodku gruntujacym i o przypadkach, kiedy nalezy go
stosowac,

- sposob przygotowania farby do malowania, - sposob naktadania farby, w tym informacje
o narzg¢dziach (np. pedzle, walki, agregaty malarskie),

- krotno$¢ nakladania farby oraz jej zuzycie na 1 m2,

- czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,

- zalecenia odno$nie mycia narzgdzi,

- zalecenia w zakresie bhp.

5.3.4. Wykonanie robdt malarskich wewnetrznych

Wewngtrzne roboty malarskie mozna rozpoczaé, kiedy podloza speiniaja wymagania
podane w pkt. 5.2., a warunki prowadzenia robot wymagania okre§lone w pkt. 5.3.1.
Wymagania dotyczace powlok malarskich wg wytycznych producenta

6. KONTROLA JAKOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w specyfikacji technicznej SST-B-
0.
6.1. Badania przed przystgpieniem do robdt malarskich
Przed przystgpieniem do robdt malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz
materiatow, ktore bedg wykorzystywane do wykonywania robot.
Badania podtozy pod malowanie
Badanie poditoza pod malowanie, w zalezno$ci od jego rodzaju, nalezy wykonywaé w
nastgpujacych terminach:
- dla podioza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,
- dla pozostatych podlozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.
Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i1 wbudowaniu
wszystkich elementow przeznaczonych do malowania.
Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku:
- muréow ceglanych 1 kamiennych — zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym,
doktadno$¢ wykonania zgodnie z norma PN-68/B-10020, wypetnienie spoin, wykonanie
napraw 1 uzupetnien, czysto$¢ powierzchni, wilgotno$¢ muru,
- podlozy betonowych — zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, czysto$¢
powierzchni, wykonanie napraw 1 uzupetnien, wilgotno$¢ podloza, zabezpieczenie
elementéw metalowych,
- tynkow zwyktych 1 pocienionych — zgodnos¢ z projektem, rownos¢ 1 wyglad powierzchni
z uwzglednieniem wymagan normy PN-70/B-10100, czysto$§¢ powierzchni, wykonanie
napraw i uzupetnien, zabezpieczenie elementow metalowych, wilgotnos¢ tynku,
- podiozy z drewna — wilgotno$¢, stan podloza, wyglad i czysto$¢ powierzchni, wykonane
naprawy i uzupetnienia,
- elementéw metalowych — czysto$¢ powierzchni.

28



Szczegolowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét

Doktadnos¢ wykonania muréw nalezy bada¢ metodami opisanymi w normie PN-68/B-
10020.

Rownos¢ powierzchni tynkow nalezy sprawdza¢ metodami podanymi w normie PN-70/B-
10100. Wyglad powierzchni podiozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odleglosci okoto 1 m, w
rozproszonym $wietle dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy ocenia¢ przez
przetarcie powierzchni sucha, czysta reka. W przypadku powierzchni metalowych do
przetarcia nalezy uzywac czystej szmatki.

Wilgotno$¢ podtozy nalezy ocenia¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadow. W przypadku
watpliwosci nalezy pobra¢ probke podioza i okresli¢ wilgotnos¢ metoda suszarkowo-
wagowa. Wyniki badan powinny by¢ porownane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.,
odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane
przez inspektora nadzoru.

Badania materiatow

Farby 1 srodki gruntujace uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom.
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

— czy dostawca dostarczyl dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego =zastosowania wyrobéw uzywanych w robotach
malarskich,

— terminy przydatno$ci do uzycia podane na opakowaniach,

— wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Oceneg wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadza¢ wizualnie. Farba powinna stanowié
jednorodna w kolorze i konsystencji mieszaning.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktorych widac:

a) w przypadku farb ciektych:

* skoagulowane spoiwo,

* nieroztarte pigmenty,

* grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych),

* kozuch,

* §lady plesni,

* trwaly, nie dajacy si¢ wymieszac osad,

* nadmierne, utrzymujace si¢ spienienie,

* obce wtracenia,

* zapach gnilny,

b)w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:

* §lady plesni,

* zbrylenie,

* obce wtracenia,

« zapach gnilny.

6.2 Badania w czasie robot

Badania w czasie robdt polegaja na sprawdzaniu zgodnosSci wykonywanych robot
malarskich z dokumentacja projektowa, ST i instrukcjami producentow farb. Badania te w
szczegolnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robot w zakresie
gruntowania podlozy i1 nakltadania powlok malarskich.

6.3 Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny czy spetnione zostaty
wszystkie wymagania dotyczace wykonanych robot malarskich, w szczegdlnosci w
zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowa, ST 1 wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono
w dokumentacji powykonawczej,
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— jakos$ci zastosowanych materiatow 1 wyrobow,

— prawidlowosci przygotowania podtozy,

— jakos$ci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robot pomocne mogg by¢ wyniki badan dokonanych
przed przystgpieniem do robodt 1 w trakcie ich wykonywania.

Badania powlok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzaé nie wczesniej niz po 14 dniach
od zakonczenia ich wykonywania.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i
przy wilgotno$ci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%.

Ocena jako$ci powlok malarskich obejmuje:

* sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

* sprawdzenie zgodnos$ci barwy i potysku,

* sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

* sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

* sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

Metoda przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robot:

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle
rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5 m,

b)sprawdzenie zgodno$ci barwy i potysku — przez poréwnanie w §wietle rozproszonym
barwy i potysku wyschnietej powloki z wzorcem producenta,

¢) sprawdzenie odporno$ci powloki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie
jej powierzchni welniang lub bawelniang szmatka w kolorze kontrastowym do powtoki.
Powloke¢ nalezy uzna¢ za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapity §lady
farby,

d)sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

- na podtozach mineralnych i mineralno-wtoknistych — przez wykonanie skalpelem siatki
naci¢¢ prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazda strong, a nastgpnie
przetarciu pedzlem nacietej powtoki; przyczepnos¢ powtoki nalezy uznaé za dobra, jezeli
zaden z kwadracikéw nie wypadnie,

- na podlozach drewnianych i metalowych — metoda opisang w normie PN-EN ISO
2409:1999,

e) sprawdzenie odpornos$ci na zmywanie — przez pigciokrotne silne potarcie powtoki
mokra namydlong szczotkg z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej woda
za pomocg migkkiego pedzla; powtoke nalezy uznaé¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana
mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnigciu cata badana
powtloka bedzie miata jednakowg barwe i1 nie powstang przeswity podioza.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 1 opisane w
dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(zamawiajacego) oraz wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
Ogo6lne wymagania dotyczace 1 obmiarow robot podano w specyfikacji technicznej SST-B-
0.
Powierzchni¢ malowania oblicza si¢ w metrach kwadratowych w rozwinigciu, wedtug
rzeczywistych wymiarow. Co do zasadno$ci obmiarowania warto$ci metrycznych zawarte
sg w odpowiednim katalogu naktadczym ,,KNR” .

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace odbiordw robot podano w specyfikacji technicznej SST-B-0
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8.1. Odbior podtoza

Zastosowane do przygotowania podloza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami. Jezeli odbior
podioza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed
gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbior robot malarskich

e Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu
rownomiernego roztozenia farby, jednolitego nat¢zenia barwy i zgodnos$ci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu
lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekow, pecherzy odstajacych platow powtoki,
widocznych okiem $§ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchni¢ malowang
do powtok o dobrej jakos$ci wykonania. Doktadnos$¢ odcigé barw

e Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni migkka, wetlniang lub bawelniang szmatka kontrastowego koloru.
e Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

e Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajace na probie poderwania
ostrym narzedziem powtoki od podioza.

e Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotka lub szmatka.
Wyniki odbiorow materiatow i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace podstaw platnosci podano w specyfikacji technicznej SST-
B-0.

DOKUMENTY ODNIESIENIA
e PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
e PN-69/B-10280 Roboty  malarskie  budowlane  farbami  wodnymi i
wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi
e PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na
spoiwach bezwodnych
e PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, tynkarski i klej gipsowy.
e PN-EN ISO 12944-5:2001 Farby i lakiery - Ochrona przed korozja konstrukcji
stalowych za pomocg ochronnych systeméw malarskich - Cze$¢ 5: Ochronne systemy
malarskie
e PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania
e PN-93/C-89440 Farby emulsyjne (dyspersyjne) do wymalowan wewnetrznych
budynkéw. Minimalne wymagania techniczne;
e PN-C-81914:1998Farby dyspersyjne do malowania wngtrz budynkow;
e PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
e PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
e PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki
chemiczne.
e PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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WYKONANIA ROBOT BUDOWLANO -REMONTOWYCH
B.05.00.00- ROBOTY IZOLACYJNE

Kod CPV:
45320000-6 - Roboty izolacyjne

1. WSTEP
1.1. Przedmiot
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robot izolacyjnych.
Termomodernizacja wraz z pracami naprawczymi §cian zewnetrznych budynku Zaktadu
Karnego PAWILONU ,,B” w Pinczowie ul. ul. 3 Maja 34.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych

Niniejsza specyfikacja techniczna szczegdélowa dotyczy robot w zakresie izolacji
przeciwwilgociowych, przeciwwodnych, akustycznych i termicznych wykonywanych
podczas realizacji inwestycji.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu
wykonanie robot zwigzanych z:

e izolacjg termiczng dachu z ptyt styropianowych laminowanych dwustronnie papa

e izolacjg termiczng $cian z welny mineralnej z ptyt izolacyjnych
e izolacjg termiczng §cian z styropianowych plyt izolacyjnych

e izolacja termiczng §cian z styrodurowych ptyt izolacyjnych

e izolacjg przeciwwilgociowa pozioma,pionowa Z papy bitumicznej
e izolacja przeciwwilgociowa pionow3 z folii

Szczegotowy zakres prac znajduje si¢ w przedmiarach.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podane w specyfikacji technicznej szczegdtowej sa zgodne z Polskimi
Normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w specyfikacji technicznej SST-B-O0.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w specyfikacji technicznej SST-B-0.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot i ich zgodno$¢ z
dokumentacjg przetargowa, projektowa, specyfikacja techniczna.

Wszelkie materialy do wykonania izolacji musza odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub $wiadectwach ITB dopuszczajagcych dany material do
stosowania w budownictwie. Materialy izolacyjne dostarczone na budowg bez
dokumentoéw producenta stwierdzajacych ich jako$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do
stosowania. Nie mozna stosowa¢ materialow przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST-
B-0.
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Przy wykonywaniu robot objetych niniejsza specyfikacja techniczng szczegodtowa
wystepuja nizej wymienione materialy podstawowe:

e papa bitumiczna,

e welna mineralna — grubo$¢ wg dokumentacji projektowe;j

e styropian - grubo$¢ i twardo$¢ wg dokumentacji projektowej

e styrodur - grubos¢ i twardos¢ wg dokumentacji projektowe;j

e folia - kubetkowa wg dokumentacji projektowej

2.1. Styropian - Wymagania: Ptyty styropianowe (wg PN-EN 13163:2004/AC:2006)
powinny posiada¢ barwe granulek styropianowych wstepnie spienionych, dopuszcza si¢
wystepowanie wgniotow 1 miejscowych uszkodzen:

e dla ptyt o grubosci ponizej 30 mm — o glebokosci do 4 mm,

e dla plyt o grubosci powyzej 30 mm — o glgbokosci do 5 mm.

e ljaczna powierzchnia wad nie moze przekracza¢ 50 cm?, a powierzchnia najwigkszej
dopuszczalnej wady 10 cm? wymiary:

o dhugos¢ — 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm — dopuszczalne odchyitki [1}0,5%,

e szerokos¢ — 1200, 1000, 600, 500 mm — dopuszczalne odchytki [1}1,5 mm,

e grubo$¢ — 20-500 mm co 10 mm — dopuszczalne odchytki [1}0,5%.

2.2. Welna mineralna

W postaci ptyt hydrofobizowanych:

Wymagania:
- wilgotno$¢ welny max. 1,5% suchej masy, ptyty powinny mie¢ na calej powierzchni
jednakowa twardo$¢ oraz $cisliwosé, ptyty nalezy skladowaé w suchym miejscu
w opakowaniu fabrycznym.

2.3. Materialy na bazie dyspersji wodnej i roztworé6w do gruntowania -
Wtasciwosci:
- wykazuje wysokg odpornos¢ na zmienne warunki atmosferyczne,
- nie zawiera rozpuszczalnikéw organicznych,
- duza odpornos¢ termiczna powtok,
- posiada bardzo dobra przyczepno$¢ do podtozy budowlanych.
Przechowywanie i transport:
Przechowywa¢ w oryginalnych opakowaniach w pozycji stojacej, w miejscu
zabezpieczonym przed bezposrednim nastonecznieniem, w temp. od +5°C do +30°C.

2.4. Papa
2.4.1 Papa podktadowa
e papa podkladowa, termozgrzewalna, na osnowie ze wzmacnianej widkniny poliestrowe;,
z obustronng powloka z masy asfaltowej modyfikowanej SBS z wypelniaczem mineralnym
e strona wierzchnia pokryta drobnoziarnista posypka mineralng, strona spodnia
profilowana 1 zabezpieczona folig z tworzywa sztucznego e grubos¢: 4,0mm
e wodoszczelno$¢: przy cisnieniu 10kPa
e gictko$¢ w niskiej temperaturze na watku @30mm: -15°C
e klasa reakcji na ogien: klasa E, w systemie: NRO e odporno$¢ na dzialanie ognia
zewngtrznego: Broof(tl)

2.4.2 Papa nawierzchniowa
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e papa wierzchniego krycia, termozgrzewalna, na osnowie ze wzmacnianej widkniny
poliestrowej, z obustronng powloka z masy asfaltowej modyfikowanej SBS z
wypetniaczem mineralnym

e strona wierzchnia pokryta gruboziarnista posypka mineralng, strona spodnia
profilowana 1 zabezpieczona folig z tworzywa sztucznego

e grubos¢: 5,0mm e wodoszczelno$¢: przy cisnieniu 100kPa

e gietkos¢ w niskiej temperaturze na watku @30mm: -25°C

o klasa reakcji na ogien: klasa E, w systemie: NRO

2.6. Zaprawa i siatka zbrojaca z wlokna szklanego

Siatka zbrojgca z widkna szklanego impregnowanego przeciwalkalicznie, 0 gramaturze
min. 145g/m* wtapiana w zaprawe zbrojaca.

2.7. Folia kubelkowa

Poiletylen profilowany o grubosci od 0,5 mm do 1 mm

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej SST-B-0. Przy
wykonywaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wystepuje
nastepujacy sprzet: narzedzia i sprzet do robot zwigzanych z wykonywaniem izolacji z
welny, styropianu, mineralnych ptyt izolacyjnych i folii paroizolacyjne;.

Zastosowac rusztowania dla prac na wysokos$ciach.

Sprzet, maszyny 1 narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych zostana
przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu - zgodnie ze specyfikacja techniczng SST-B-0.
Transport materialow izolacyjnych moze by¢ przewozony dowolnymi §rodkami transportu,
zaakceptowanymi  przez Inspektora nadzoru, pod warunkiem odpowiedniego
zabezpieczenia wyrobu przed wptywem warunkow atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki wykonywania robot

Wymagania dotyczace wykonywania robdt podano w specyfikacji technicznej SST-B-O0.
5.2. Szczegolowe warunki wykonywania robot.

- Izolacja z welny mineralnej

Izolacje z ptyt z welny mineralnej uktada¢ na rownym podlozu. Warstwa izolacji powinna
by¢ ciggta 1 mie¢ stalg grubos¢ zgodna z projektem. Plyty izolacji winny by¢ starannie
utozone, w sposob ciagly, mijankowo.

- Izolacja ze styropianu/styroduru

Izolacje z plyt styropianowych uktada¢ na rownym podtozu. Warstwa izolacji powinna by¢
cigglta 1 mie¢ stalg grubos¢ zgodng z projektem. Ptyty izolacji winny by¢ starannie utozone,
w sposob ciagly, mijankowo. Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty i nieodksztatcalny.
Nalezy zwroci¢ uwage na wielko$¢ zaktadow poszczegdlnych pasow papy. Profilowanie
spadkow pomiedzy powierzchniami pionowymi 1 poziomymi przy uzyciu klindw
krawedziowych.

- Izolacja z papy

Wykonanie izolacji wodochronnych z zastosowaniem pap termozgrzewalnych powinno
odbywa¢ si¢ z uwzglednieniem szczegdlowych wytycznych zawartych w instrukcjach
producenta.
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1. Przed przystapieniem do wykonywania pokrycia dachu nalezy zbada¢
wspotplaszczyznowos$¢ powierzchni dachu i jako$¢ przygotowania powierzchni. Podloze
powinno by¢ czyste, suche oraz wizualnie spdjne, nie powinno by¢ widocznych katuz
wody.

2. Nalezy dokona¢ pomiaréw potaci dachowej, sprawdzi¢ poziomy osadzenia wpustow
dachowych, wielko$¢ spadkow dachu oraz ilo$¢ przerw dylatacyjnych i na tej podstawie
precyzyjnie rozplanowac roztozenie poszczegolnych pasow papy na powierzchni dachu, a
takze rozplanowaé¢ uklad S$ciezek komunikacyjnych. Wskazane jest wykonanie
podrecznego projektu pokrycia z rozplanowaniem pasow papy szczegdlnie przy bardziej
skomplikowanych ksztaltach dachu i1 duzej ilosci przeszkod na dachu. Dokladne
zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie i zaoszczedzenie znacznej iloSci
materiatu.

3. Prace z uzyciem pap asfaltowych, zgrzewalnych i aktywowanych termicznie, jak
réwniez do mocowania mechanicznego mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz
0°C w przypadku pap modyfikowanych SBS. Temperatury stosowania pap mozna obnizy¢
pod warunkiem, ze rolki beda magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok.
+20°C) 1 wynoszone na dach sukcesywnie bezposrednio przed zgrzaniem. Wykonywanie
obrobek dachowych w niskich temperaturach niesie ze sobg duze ryzyko wadliwego
wykonania. Rekomenduje si¢ nie wykonywanie prac pokrywczych w temperaturach
minusowych.

4. Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej
oblodzenia, podczas opadow atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

Roboty dekarskie rozpoczyna si¢ od osadzenia dybli drewnianych, belek okapowych,
rynhakow, podpor pod urzadzenia dachowe i innego oprzyrzadowania dodatkowego oraz
od wstepnego przygotowania dylatacji dachowych.

5. Obrobki papowe elementéw wystajacych z dachu jak np. anteny, $wietliki dachowe,
klapy dymowe nalezy zamontowac po zgrzaniu na potaci warstwy podktadowej papy.

6. Przy minimalnych pochyleniach dachu (3%) pap¢ nalezy uktada¢ pasami prostopadtymi
do okapu z uwagi na mozliwo$¢ bezproblemowego odprowadzenia wody opadowej
bezposrednio do rynien. Uktadanie w takich wypadkach papy roéwnolegle do okapu bedzie
powodowa¢ powstawanie zastoin wody za linig zakladéw podluznych papy, a w rezultacie
do tworzenia si¢ zmian kolorystycznych na powierzchni papy.

7. Papy na potaci dachowej nalezy przechowywac w rolkach w pozycji stojacej. Uktadanie
poziome papy na dachu spowoduje ich splaszczenie i pdzniejsze trudnosci w ich zgrzaniu
do podtoza. Przed utozeniem papy nalezy ja rozwinag¢ w miejscu, w ktorym bedzie
zgrzewana, a nastgpnie po przymiarce i ewentualnym koniecznym przycieciu zwinac ja z
dwoch koncow do srodka. Szerokos$¢ przysziego zaktadu poprzecznego na utozonym
wczesniej pasie papy (z ktérym taczona bedzie rozwijana rolka) nalezy wytrasowac,
podgrza¢ palnikiem gazowym i przeciagna¢ szpachelkg w celu wtopienia posypki w bitum
na catej szerokosci zakladu. Szeroko$¢ zaktadu poprzecznego powinna wynosi¢ 12-15 cm.
Przyjmuje si¢, ze nalezy wtopi¢ 50-60% powierzchni posypki w strefie zakladu
poprzecznego aby odpowiednio go przygotowac.

8. Zasadnicza operacja zgrzewania pap typu plaskiego polega na rozgrzaniu palnikiem
podtoza oraz spodniej warstwy papy, az do momentu zauwazalnego wyptywu asfaltu i
utworzeniu si¢ fali zalewowej z jednoczesnym powolnym i1 rOwnomiernym rozwijaniem
rolki, tak aby uzyska¢ staty, jednorodny wyplyw masy asfaltowej wzdluz zakladu
podtuznego papy. Wyptyw ten o szerokosci ok. 5 mm $wiadczy o fachowosci wykonania
zaktadu podluznego. W pdZniejszym czasie, zanim asfalt nie zastygnie mozna wyptyw
masy bitumicznej posypac¢ posypka mineralng w kolorze papy, ale czynnos¢ ta nie jest
konieczna z punktu widzenia trwatosci hydroizolacyjnej catego pokrycia.
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Pracownik wykonuje czynno$ci zwigzane ze zgrzewaniem / aktywacjg termiczng pap,
cofajac si¢ przed rozwijang rolka 1 uzywajac jednocze$nie rurki prowadzacej lub
prowadnicy do papy.

W drugim etapie wykonuje si¢ zgrzewy wzdluz zaktadu podtuznego z uzyciem cigzkiego
walka dociskowego. Podczas tej operacji niezwykle istotne jest uzyskanie wypltywu masy
asfaltowej wzdluz brzegu brytu papy. Uzyskuje si¢ go regulujac site docisku watka
dociskowego i tempo jego przesuwania. Wyptyw masy asfaltowej powinien wynosi¢ ok 5
mm. Swiadczy on o wysokiej jakosci wykonania zgrzewu papy. Silny wiatr lub zmienna
predkos¢ przesuwania rolki moze powodowac zbyt duzy lub niejednakowej szerokosci
wyplyw masy.

Brak wyptywu masy asfaltowej wzdhuz zakladow podtuznych, poprzecznych i innych
potaczen miedzy papami §wiadczy o niefachowym zgrzaniu papy

9. Arkusze papy nalezy taczy¢ ze sobg na zaktady:

- podhluzny o szerokosci min. 8 cm

- poprzeczny o szerokosci 12-15 cm.

Zaklady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody 1 zgodnie z
kierunkiem najczeéciej wystepujacych w okolicy wiatrow. Zaktady nalezy wykonywaé ze
szczegolng starannos$cig. Po utozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢
prawidlowos$¢ wykonania zgrzewdw. Miejsca zle zgrzane, z nieszczelnymi zaktadami
nalezy naprawi¢ poprzez podgrzanie (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleic.
Wyptywy masy asfaltowej mozna posypa¢ posypka w kolorze pokrycia w celu
poprawienia estetyki dachu.

10. W poszczegolnych warstwach arkusze papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie
tak aby zaktady (zaréwno podhuzne, jak i poprzeczne) nie pokrywaty si¢ ze soba. Zaklady
podtuzne pap podkladowej i wierzchniego krycia powinny by¢ przesuniete wzgledem
siebie o okoto potowe szerokosci rolki. Podobnie zaktady poprzeczne w warstwie papy
podkladowej 1 wierzchniego krycia powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie np. o
potowe dilugosci rolki (patrz zdjecie ponizej). Warstwa podktadowa papy na potaci
dachowej powinna by¢ wykonana z najwyzsza staranno$cig ze szczegdlnym zwrdceniem
uwagi na szczelnosci zgrzewow na zakladach podtuznych 1 poprzecznych oraz na zgrzanie
papy na 100% jej powierzchni do podtoza i sama w sobie powinna stanowi¢ szczelng
warstwe zabezpieczajacg pota¢ dachowa, niezaleznie od istnienia warstwy wierzchniego
krycia.

Pape wierzchniego krycia w uktadach hydroizolacyjnych dwuwarstwowych nalezy zgrzaé
do papy podkladowej (bez koniecznosci jej gruntowania, o ile od utozenia papy
podktadowej nie uptynat zbyt dlugi okres czasu) rowniez na 100% jej powierzchni. Uktad
hydroizolacyjny papa podktadowa — papa nawierzchniowa na catej powierzchni dachu
powinien by¢ ze sobg zgrzany 1 stanowi¢ homogeniczng catos¢.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w specyfikacji technicznej ST-O0.
Badania izolacji winny obejmowac¢ kontrole podioza, powierzchni izolacji, starannos$¢
utozenia (brak mostkéw cieplnych), brak uszkodzen izolacji, stopnia pokrycia
powierzchni. Roboty izolacyjne winny by¢ odebrane jako roboty ulegajace zakryciu.
Kontrole wytwarzania materiatéw prowadzi producent w ramach nadzoru wewngtrznego.
Za wbudowany materiat oraz badanie jego przydatnosci odpowiada Wykonawca.
W trakcie prowadzenia robot nalezy w sposob ciagly kontrolowaé grubosci uktadanych
warstw.
Prace wykonawcze powinny podlega¢ statemu nadzorowi i kontroli. Kontroli podlegaja:

* material, jego rodzaj 1 wilgotnos¢,
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*sprzegt w zakresie sprawnosci techniczne;,

*wykonanie prac.
Sprawdzeniu nalezy podda¢ zgodnos$¢ poziomu podioza, z uwzglednieniem kolejnych
warstw, w stosunku do zatozonych w projekcie wysokosci projektowanych posadzek.

7. OBMIAR ROBOT

e  Ogolne wymagania dotyczace i obmiaréw robdt podano w specyfikacji technicznej SST-B-0.

Obmiar powinien by¢ wyonany na budowie, w metrach kwadratowych wykonanej
powierzchni podtoza, z uwzglednieniem grubosci i rodzaju warstw. Obmiar rob6t odbywa
si¢ w obecnosci Inspektora nadzoru i wymaga jego akceptacji.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace odbiorow robot podano w specyfikacji technicznej SST-B-0.
Odbiorom mi¢dzyoperacyjnym podlegaja nastepujace prace:

* przygotowane podloze,

* grubosci warstw,

* wilgotnos¢,

s zageszczenie.
Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiaréw i badan z biezacej
kontroli materiatlow i robot. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru na podstawie ogledzin,
pomiaré6w i1 wynikow badan Wykonawcy. Inspektor nadzoru zleci Wykonawcy lub
niezaleznemu laboratorium, lub jednostce geodezyjnej przeprowadzenie uzupeiniajacych
badan i pomiarow wtedy, gdy:

+ zakres lub czestotliwos$¢ badan Wykonawcy sg niezgodne z niniejsza specyfikacja.

* istniejg jakiekolwiek watpliwosci co do jakosci robot lub rzetelnosci badan
Wykonawcy.
Koszty tych badan ponosi Wykonawca tylko w przypadku, gdy ich wyniki potwierdza
watpliwosci Inspektora nadzoru. W przypadku stwierdzenia wad Inspektora nadzoru ustali
zakres wykonania robot poprawkowych. Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie
majaca zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i ustali¢ zakres 1 wielkos¢
potracen za obnizong jakos$¢. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wilasny koszt,
w terminie ustalonym z Inspektorem nadzoru.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace podstaw ptatnosci podano w specyfikacji technicznej SST-
B-0.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu
(EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-B-20132:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu
(EPS) produkowane fabrycznie. Zastosowania.

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z welny
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie — Specyfikacja.

PN-75/B-23100 Materialy do izolacji cieplnej z wtokien nieorganicznych. Welna
mineralna.

PN-EN 14063-1:2005 Materiaty i wyroby do izolacji cieplnej - Wyroby z lekkiego
kruszywa z peczniejacych surowcow ilastych (LWA) formowane In situ - Czgsé 1
Specyfikacja wyrobow w postaci niezwigzanej przed zastosowaniem.

PN-EN 13055-1:2003 Kruszywa lekkie - Czgs¢ 1 Kruszywa lekkie do betonu zapraw i
rzadkiej zaprawy.
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PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

PN-EN ISO 13370:2008 Cieplne wilasciwosci uzytkowe budynkéw - Przenoszenie ciepta
przez grunt - Metody obliczania.

PN-EN 12831: 2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania
projektowego obcigzenia cieplnego.

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem w budynkach -
Izolacyjno$¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementéw
budowlanych — Wymagania.

PN-69/B-10260 lIzolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN-B-27618:1991 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z
tkaniny szklanej i welonu szklanego.

PN-B-27619:1992 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowe;.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wtokien szklanych.

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na widkninie przeszywane;.

PN-EN 13969:2006 Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe do izolacji
przeciwwilgociowej tacznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej czesci
podziemnych - Definicje i wtasciwosci.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANO -REMONTOWYCH
B.06.00.00- Rusztowanie

Kod CPV:
45262100-2 - Roboty przy wznoszeniu rusztowan

1. WSTEP

1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robot zwigzanych z montazem, eksploatacjag 1 demontazem rusztowan do
wykonywania robot budowlano-montazowych.

Termomodernizacja wraz z pracami naprawczymi §cian zewnetrznych budynku Zakladu
Karnego PAWILONU ,,B”

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych

Niniejsza specyfikacja techniczna szczegdlowa dotyczy robot w zakresie montazu,
eksploatacji i demontazu rusztowan wykonywanych podczas realizacji inwestycji.
Szczegbdlowy zakres prac znajduje si¢ w przedmiarach.

1.4. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w specyfikacji technicznej szczegdtowej sa zgodne z Polskimi
Normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w specyfikacji technicznej ST-O0.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

38


http://www.pkn.pl/?m=katalog&a=find&pfsymbol=PN-EN+ISO+6946%3A1998

Szczegolowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w specyfikacji technicznej SST-B-0.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdot i ich zgodno$¢ z
dokumentacja przetargowa, projektowa, specyfikacja techniczng. Wprowadzenie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego
realizacjg umowy.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogo6lne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST-
B-0.

2.2 Materialy potrzebne do wykonania robot

Przy wykonywaniu robot objetych niniejsza specyfikacja techniczng szczegdtowa
wystepuja nizej wymienione materialty podstawowe:

- rusztowanie rurowe wraz z pomostami i tgcznikami oraz calym osprzg¢tem zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy,

- instalacje odgromowe na rusztowaniach,

- siatka ochronna,

- drewno dla wykonania rusztowania przy kominach,

- daszki ochronne nad wej$ciem do budynku.

Szczegolowe dane materiatow — zgodnie z dokumentacja przetargowa, projektowa.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w specyfikacji technicznej SST-B-0. Przy
wykonywaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wystepuje
nastepujacy sprzet: elektronarzedzia. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie
takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos$¢ i $srodowisko
wykonywanych robot.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoélne

Ogodlne wymagania dotyczace transportu - zgodnie ze specyfikacja techniczng SST-B-0.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprz¢tu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na bezpieczenstwo pracujacych ludzi oraz wtasciwos$ci rusztowania.

4.2. Szczegolowe wymagania dotyczace transportu

Do transportu nalezy stosowa¢ samochody skrzyniowe. Wykonawca ma obowigzek
zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa w obrebie pasa
robot jak 1 poza nim. Jakiekolwiek skutki prawne, wynikajace z niedotrzymania warunkow
obcigzaja Wykonawce. Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone
nie moze by¢ podstawa roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaplaty za
transport, o ile zwigkszone odleglosci nie zostaly wczes$niej zaakceptowane na pismie
przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki wykonywania robot

Wymagania dotyczace wykonywania robot podano w specyfikacji technicznej SST-B-0.
5.2. Szczegélowe warunki wykonywania robdét.

Przy montowaniu rusztowania przestrzega¢ nalezy ponizszych zasad:

- Montowac rusztowania zgodnie z instrukcjg (DTR) dostarczong przez producenta.

- Montaz i demontaz rusztowan powinien by¢ wykonany przez osoby przeszkolone w
zakresie montazu i eksploatacji rusztowan, pod kierunkiem upowaznionej osoby.
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- Wznoszeniu lub rozbidrce rusztowania nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng i
zabezpieczy¢ ja poprzez oznakowanie i ogrodzenie poreczami. Strefa niebezpieczna nie
moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci rusztowania, ale nie mniej niz 6 m.
- Wskazane jest kotwienie rusztowania do budynku.
- Rusztowanie nalezy osiatkowac 1 uziemi¢, wykona¢ pomiary elektryczne uziemienia.
Po wykonaniu wszystkich robdt nalezy dokona¢ odbioru spisaé protokot, ktory stanowi
podstawe dopuszczenia rusztowania do uzytkowania. Rusztowania przy kominach
wykonywac nalezy z tarcicy iglastej sortowanej wytrzymato§ciowo.
W czasie eksploatacji nalezy okresowo sprawdza¢ stan techniczny rusztowania. Przy
wykonywaniu rusztowania nalez sprawdzi¢: materialy, podloze, prawidlowos$¢ wykonania,
urzadzenia piorunochronne.
Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan:
- po zmroku, jezeli nie zapewniono oswietlenia dajagcego dobrg widocznos¢,
- w czasie gestej mgly, opadéw deszczu i $niegu oraz gololedzi,
- podczas burzy 1 wiatru o szybkosci przekraczajacej 10 m/s,
- w sasiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych, jezeli odleglosci liczac od skrajnych
przewodoéw sa mniejsze niz:

2 mdla linii NN,

5 mdla linii WN do 15 kV,

10 m dla linii WN do 30 kV,

15 m dla linii WN powyzej 30 kV;
jezeli warunki te nie sg spetnione, przed rozpoczgciem robot lini¢ nalezy wylaczy¢ spod
napiecia.
Rusztowanie nalezy ustawia¢ na terenie utwardzonym. W przypadku ustawiania na terenie
nieutwardzonym konieczne jest stosowanie podktadek drewnianych, przy czym jedna
podktadka winna obejmowaé dwie stopy danej ramy. Kazde rusztowanie musi by¢
wyposazone w piony komunikacyjne. Piony nalezy wykonywaé jednoczes$nie ze
wznoszeniem konstrukcji rusztowania.
Odleglo$¢ miedzy sasiednimi pionami komunikacyjnymi nie moze przekracza¢ 40 m.
Odleglos¢ za$ stanowiska pracy najbardziej oddalonego od pionu komunikacyjnego nie
moze przekracza¢ 20 m.
Konstrukcja rusztowania winna by¢ wyposazona w urzadzenia piorunochronne.
Urzadzenia te winny by¢ zgodne z postanowieniami wlasciwych przepisOw o ochronie
budowli od wyladowan atmosferycznych.
W przypadku, gdy rusztowanie jest ustawione przy budowli majacej instalacje
piorunochronng, wykonanie urzadzenia piorunochronnego nie jest konieczne pod
warunkiem potagczenia rusztowania ze zwodem pionowym urzadzenia piorunochronnego
budowli.
Rusztowania ustawione w pomieszczeniach zamknigtych budowli nie podlegaja ochronie
od wyladowan atmosferycznych.
Jako zwodow pionowych urzadzenia piorunochronnego w rusztowaniu nalezy uzywaé
odcinkow rur splaszczonych na koncach o dlugosci min. 4 m, ktore to odcinki nalezy
taczy¢ z koncami rur zewnetrznych ram gornych. Potaczenie wykonaé¢ za pomoca zlaczy
normalnych.
Odleglo$¢ migdzy zwodami pionowymi nie moze przekracza¢ 12 m. Zwody nalezy taczy¢
z uziemieniem przewodem odprowadzajagcym z tasmy stalowej ocynkowanej lub
miedzianej 3x10 mm lub z drutu stalowego ocynkowanego srednicy 6 mm.
Rusztowanie winno by¢ uziemione zgodnie z wymaganiami wlasciwych przepisow
budowy urzadzen o uziemieniach i zerowaniach w urzadzeniach elektrycznych o napigciu
do 1kV.
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Opornos¢ uziemienia mierzona pragdem przemiennym 50 Hz nie powinna przekracza¢ 10
Ohm. Odlegto§¢ migdzy uziomami nie powinna przekracza¢ 12 m. Zaleca si¢
wykorzystanie jako uziomu duzych mas metalowych znajdujgcych si¢ w ziemi oraz
rurociggow wodociggowych. Rurociagi przebiegajace rownolegle do budowli moga by¢
wykorzystywane jako uziomy wielokrotne.

Na rusztowaniu powinna by¢ wywieszona tablica informujagca o dopuszczalnym
obcigzeniu pomostow.

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach i ulicach oraz w miejscu przejazdow
1 przej$¢ powinny mie¢ daszki ochronne na wysoko$ci nie mniejszej niz 2,4 m od 1 ze
spadkiem 45° w kierunku zroédta zagrozenia. Pokrycie daszkow powinno by¢ szczelne i
dostatecznie wytrzymate na przebicie przez spadajace przedmioty.

Rusztowania powinny posiada¢ znak bezpieczenstwa "B" lub atest producenta. Ponadto
muszg posiada¢ dokumentacje techniczno-ruchowg (DTR). DTR okresla, jakie
konfiguracje rusztowan zaliczamy do typowych (montaz na podstawie samej instrukcji), a
jakie do nietypowych, (do ktorych nalezy wykonac¢ specjalny projekt). Projekty rusztowan
nietypowych wykonuje najczgsciej producent lub specjalistyczna firma dokonujgca
montazu rusztowan.

Rusztowanie nalezy osiatkowaé i uziemi¢, wykona¢ pomiary elektryczne uziemienia. Po
wykonaniu wszystkich robdt nalezy dokona¢ odbioru spisaé protokdt, ktory stanowi
podstawe dopuszczenia rusztowania do uzytkowania. Rusztowania przy kominach
wykonywac nalezy z tarcicy iglastej sortowanej wytrzymatosciowo. W czasie eksploatacji
nalezy okresowo sprawdzac stan techniczny rusztowania. Przy wykonywaniu rusztowania
nalez  sprawdzi¢: materialy, podloze, prawidlowos¢ wykonania, urzadzenia
piorunochronne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w specyfikacji technicznej SST-B-
0.

6.2. Kontrola jakoSci robot

Zasady ogolne kontroli

Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzor
techniczny, potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy. Badania nalezy przeprowadzi¢
kazdorazowo po catkowitym zakonczeniu robot montazowych rusztowania.

Badania eksploatacyjne polegajg na:

- sprawdzeniu stanu podtoza - ogledziny zewngtrzne,

- sprawdzeniu posadowienia rusztowania - ogledziny zewnetrzne,

- sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej rusztowania - poprzez sprawdzenie wymiarOw
rusztowania z uwzglednieniem dopuszczalnych odchytek, ktore wynosza:

Odchylenie od pionu wierzchotkoéw ram gornych rusztowania 15 mm dla rusztowania o H
< 10 m i 25mm dla rusztowania 0 H > 10 m Odchylenie od pionu ram rusztowania w
poszczego6lnych poziomach nie powinno przekracza¢ 10mm,

- sprawdzeniu stezen - ogledziny zewnetrzne,

- sprawdzenie jako$ci materiatow,

- sprawdzeniu zakotwien - poprzez przeprowadzenie proby wyrywania kotew Sciennych za
pomocg dzwigni Sprawdzeniu nalezy podda¢ 10% ilosci zakotwien wybranych losowo,

- Sprawdzeniu pomostéw roboczych - ogledziny zewng¢trzne,

- sprawdzeniu wymagan dotyczacych komunikacji - oglgdziny zewng¢trzne,

- sprawdzeniu nosnosci wysiegnikOw - nosno$¢ wysiegnika nalezy sprawdzi¢ przy
obcigzeniu 2,0 kN (200 kG),
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- sprawdzeniu urzgdzen odgromowych - wykona¢ poprzez pomiar opornosci,

- sprawdzeniu usytuowania linii energetycznych,

- sprawdzeniu odchylenia od pionu i poziomu zmontowanej konstrukcji rusztowania -
przeprowadzi¢ przyrzadami pomiarowymi,

- sprawdzeniu zabezpieczen (barierki, burty) - ogledziny zewnetrzne,

- sprawdzenie czy w czasie montazu nie wystapily uszkodzenia elementéw

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci w ktérymkolwiek z w/w punktéw usterki nalezy
usuna¢ i badania przeprowadzi¢ ponownie. Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzic¢
protokot odbioru rusztowania.

W czasie eksploatacji rusztowanie podlega nast¢pujagcym przegladom:

- przeglady codzienne przeprowadzane przez brygadziste uzytkujagcego rusztowanie,

- przeglady dekadowe (co 10 dni) wykonywane przez konserwatora rusztowania lub
pracownika inzynieryjno-technicznego,

- przeglady dorazne wykonywane przez komisj¢ z udziatem kierownika budowy, mistrza
budowlanego i brygadzisty uzytkujacego.

Wiyniki kazdego przegladu nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

e  Ogodlne wymagania dotyczace i obmiaréw robét podano w specyfikacji technicznej SST-B-0.

e Jednostkag obmiarowa robdt zwigzanych z wykonaniem rusztowania, zamontowania instalacji
odgromowej, zalozenia ostony z siatki i wykonania daszkéw ochronnych nad wejéciami jest metr
kwadratowy [m?].

8.  ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioréw robdt podano w specyfikacji technicznej SST-B-0.
Montaz uznaje si¢ za wykonany, jezeli wszystkie wyniki badan przeprowadzonych przy
odbiorach okazaty si¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w pkt. 6. W przypadku, gdy
wykonanie, cho¢ jednego elementu montazu okazato si¢ niezgodne z wymaganiami, roboty
uznaje si¢ za niezgodne z dokumentacjg projektowa i Wykonawca montazu zobowigzany
jest doprowadzi¢ roboty do zgodno$ci z wymaganiami 1 przedstawi¢ je do ponownego
odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyzej sytuacji nie podlegaja zaptacie.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI
Ogoblne wymagania dotyczace podstaw ptatnosci podano w specyfikacji technicznej SST-
B-0.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Okreslenia, podzial i gtowne
parametry.

PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z
rur.

PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe.
PN-M-47900-4:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Ztacza.

PN-EN 74:2002U Ziacza, trzpienie centrujace 1 stopy stosowane w rusztowaniach
roboczych i no$nych wykonanych z rur stalowych - Wymagania i procedury badan.
PN-B-03163-1:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.
PN-B-03163-2:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.
PN-B-03163-3:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania przy odbiorze.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (DZ.U. Nr 47 poz. 401).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANO -REMONTOWYCH
B.07.00.00- Montaz urzadzen

kod CPV:
45110000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
4530000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotow i sprzetu ochronnego

1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA I SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

1.1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Niniejsza Szczegotowa Specyfikacja Techniczna ( SST ) zawiera wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t przygotowawczych zwigzanych z :

Termomodernizacja wraz z pracami naprawczymi §cian zewnetrznych budynku
Zaktadu Karnego PAWILONU ,,B”

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie wszystkich robdt remontowych przewidzianych w zamowieniu.
1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

W  ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robot
rozbidrkowych , zwigzanych z wykonaniem przebudowy:

- montaz urzadzen uprzednio zdemontowanych

MONNTAZ KONSTRUKCJI WSPORCZYCH I UCHWYTOW

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji zabezpieczen,
bez wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podtoza ($cian, stropow,
elementow konstrukeji itp.) w sposob trwaly, uwzgledniajagcy warunki lokalne

I technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowac oraz sam rodzaj instalacji.

7.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1.0g0lIne zasady

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST-00, ,, Wymagania Ogdlne” oraz w —
Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych cz. 11
Instalacje Sanitarne 1 Przemystowe,

Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Rurociagéw z Tworzyw Sztucznych".2.
Wszystkie elementy robot instalacji sanitarnych podlegajg sprawdzeniu w zakresie:
zgodnosci z dokumentacjg 1 przepisami;

zgodnosci materiatow z wymaganiami norm;

poprawnosci oznaczenia;

kompletnos$ci wyposazenia,

poprawnosci montazu;

braku widocznych uszkodzen;

nalezytego stanu izolacji;

7.2.Kontrola w trakcie montazu

Urzadzenia oraz rurociagi powinny posiada¢ atest fabryczny lub §wiadectwo jakosci
wydane przez producenta.

7,2.1Kontrola i badania w trakcie robot:
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e Kontrolg i badania robot nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami norm, obowigzujgcymi
przepisami i zasadami sztuki budowlanej oraz zaleceniami producentow. W szczegolnosci
kontrola powinna obejmowac:

e Dbadanie zgodnosci z dokumentacja projektowa,

e odchylenia osiowego elementow,

e badanie zgodno$ci $rednic,

7.3.Badania i pomiary po montazowe

Po zakonczeniu rob6t nalezy wykonaé proby po montazowe i sprawdzié:
e szczelnos$¢ rurociggdw i1 urzadzen

e regulacje 1 skuteczno$¢ dzialania zamontowanych urzadzen

e prawidtowo$¢ montazu urzadzen.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiagnigcia zalozonej jakosci wykonywanych robot oraz
sprawdzenie zgodnosci rob6ot z Dokumentacija Projektowa.
W czasie odbioru robot powinny zosta¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
e Dokumentacja Projektowa ze zmianami i uzupelnieniami dokonanymi w czasie
wykonywania robot
e dokumenty uzasadniajace zmiany i uzupetnienia dokonywane podczas wykonywania robot
e dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow
e protokoty odbioréw czesciowych

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

e zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa z ewentualnymi uwagami w Dzienniku
Robot dotyczacymi wszelkich zmian 1 odchylen od Dokumentacji Projektowe;j

e protokoty odbioréw czesciowych

e protokoty prac kontrolno-pomiarowych.
8.0BMIAR ROBOT
e Ogodlne wymagania dotyczace i obmiaréw robdt podano w specyfikacji technicznej
SST-B-0.
e Jednostka obmiarowa robot zwigzanych z wykonaniem, zamontowania urzadzen
jest- szt., m2
9.0DBIOR ROBOT
9.1.0golne zasady odbioru robot
Stosowane sg odbiory robot czesciowe 1 ostateczne
9.2.0dbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbiory robot przewidzianych do zakrycia:
Roboty wymagajace odbiorow czesciowych to roboty ziemne zwigzane z zastonigciem
materialami izolacyjnymi
Odbioru robot dokonuje zespdt powotany przez Inwestora z udziatem Inspektora Nadzoru,
po catkowitym zakonczeniu prac 1 dokonaniu prob funkcjonowania obiektow. Przyjecie
robdt moze nastapi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prob i
pomiarow jak rowniez wykonania prac zgodnie z dokumentacjag projektowa
obowigzujacymi normami i przepisami.

10.PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.
11.PRZEPISY ZWIAZANE
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WTWiO Warunki Techniczne Wykonania 1 Odbioru Robot — ITB
PN-91/B-10700.00 Instalacje = wewngtrzne  wodociggowe 1 kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Wspolne wymagania i badania

PN-8 1/B-10700.01 Instalacje = wewngtrzne  wodociggowe 1  kanalizacyjne.

Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne

PN-B-73002:1996 Instalacje wodociggowe. Zbiorniki ci$nieniowe. Wymagania i badania.
PN-85/M-75002 Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania.
PN-78/B-12630  Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania

PN-77/B-75700.00 Urzadzenia sptukujace do misek ustgpowych 1 pisuardéw.
Wspdlne wymagania i badania
PN-85/M-75178.00 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i

badania . Zmiany I Bl 13/93 poz. 75
PN-78/C-89067 Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-89/H-02650  Armatura i rurociagi - Ci$nienia i temperatury

PN-86/H-74374.01 Armatura i rurociaggi - Potgczenia kotnierzowe - Uszczelki -
Wymagania ogdlne ’
PN-EN20225:1994 Czgsci ztaczne - Sruby, wkrety i nakretki - Wymiarowanie

PN-B-10725/1997 Wodociagi-Przewody zewngtrzne.- Wymagania i badania.
PN-EN 545Rury, ksztaltki 1 wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich zlacza do
rurociggoéw wodnych. Wymagania i metody badan.
PN-EN-805 Zaopatrzenie w wod¢ — Wymagania dla sieci wodociggowych 1 ich
czesci sktadowych.
PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewngtrzna — Obiekty i elementy wyposazenia-
Terminologia
PN-78/C-89067 Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-06050:1999 Roboty ziemne. Wymagania ogolne.
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodéow wodociggowych i
kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania.
PN-76/B-03001.: Konstrukcje i podtoza budowli.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntdéw.
PN-85/H-74306: Armatura 1 rurociggi. Wymiary polaczeniowe kotnierzy na ci$nienie
nominalne do 1 MPa.
PN 74/C-89200: Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.
PN-91/M-34501: Gazociagi 1 instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociagow z
przeszkodami terenowymi. Wymagania.
PN-76/E-05125: Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.
PN-91/E-05009/704: Instalacje placow budowy i Robot rozbiorkowych.
PN-90/E-06401: Elektroenergetyczne 1 sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o
napig¢ciu znamionowym nie przekraczajacym 0,6/1kV
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu
PN-EN 13244 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych
rurociggow do wody uzytkowej i1 kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemia
1 nad ziemig. Polietylen (PE)
PN-92/B-10735: Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-06050:1999: Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
PN-B-10736:1999: Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
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PN-91/B-01811: Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Ochrona materialowo-strukturalna. Wymagania og6lne.
PN-76/B-03001.: Konstrukcje i podtoza budowli.

PN-63/B-06251.: Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-80/H-74219: Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco, ogdlnego zastosowania.
PN-77/B-06200: Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.
PN-85/H-74306: Armatura i rurociggi. Wymiary polgczeniowe kolnierzy na cisnienie

nominalne do 1 MPa.

BN-86/8971-08: Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe 1 zelbetowe.
PN-91/M-34501: Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociagow z
przeszkodami terenowymi. Wymagania.

PN-92/M-34503: Gazociagi i instalacje gazownicze. Proby gazociagow.
PN-90/E-06401: Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o
napig¢ciu znamionowym nie przekraczajagcym 0,6/1kV

WTWIOR  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-
Montazowych t.II. Instalacje sanitarne i przemystowe”.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANO -REMONTOWYCH
B.09.00.00- Betonowanie bez zbrojenia/ kotwy chemiczne
kod CPV
45262300-4- Betonowanie
I. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Betonowe marki wspornikéw
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbdlowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu

1 realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej] SST dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonywaniem konstrukcji

betonowych 1 zelbetowych, pod betondéw (podktady betonowe) oraz posadzek betonowych.
. SST dotyczy wszystkich czynno$ci majacych na celu wykonanie robdt zwigzanych z:

- przygotowaniem mieszanki betonoweyj,

- wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,

- uktadaniem 1 zaggszczaniem mieszanki betonowe;,

- pielegnacja betonu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami
podanymi w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne”, a takze podanymi ponizej:
Beton zwykly - beton o ggstosci powyzej 1,8 t/m wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw
mineralnych 1 domieszek chemicznych. Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich
sktadnikow przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.
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Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkow
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasigkliwos¢ betonu - stosunek masy wody, ktorg zdolny jest wchtongé beton, do jego
masy w stanie suchym. Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy (np. W8)
klasyfikujacy beton pod wzgledem przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza
dziesigciokrotng wartos¢ cisnienia wody w MPa, dzialajacego na probki betonowe.

Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod
wzgledem jego odporno$ci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang
liczbe cykli zamrazania i odmrazania probek betonowych, przy ktorej ubytek masy jest
mniejszy niz 2%.

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujacy beton pod wzgledem
jego wytrzymalos$ci na $ciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymato$¢ gwarantowang
Rb w MPa.

Wytrzymato$¢ gwarantowana betonu na $ciskanie Rb - wytrzymato$¢ (zapewniona z 95-
proc. prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na $ciskanie kostek
szesciennych o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z
normg PN-B-06250.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ materialow 1 wykonywanych robot oraz
za zgodnos¢
z dokumentacja projektowa SST 1 poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
Kod CPV 45000000-7

»Wymagania ogdlne” pkt 2.

Wymagania dotyczace jakosci mieszanki betonowej reguluja odpowiednie polskie normy.
Beton do wbudowania dostarczany z betoniarni wytworzony w specjalistycznych weztach
betoniarskich.

Beton

Klasy betonu do wbudowania wg PN-EN206-1:

- gniazda marek wspornikow- (B20)

Beton do konstrukeji budynku musi spelnia¢ nast¢pujace wymagania:

- nasigkliwo$¢ - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,

- mrozoodporno$¢ - ubytek masy nie wigkszy od 5%, spadek wytrzymatosci na $ciskanie
nie wigkszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania 1 odmrazania (F150); badanie wg normy
PN-B-06250,

- wodoszczelnos¢ - wigksza od 0,8MPa (W8),

- wskaznik wodno-cementowy (w/c) - ma by¢ mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-B-06250 tak, aby
przy najmniejszej iloSci wody zapewni¢ szczelne ulozenie mieszanki w wyniku
zageszczania przez wibrowanie. Sklad mieszanki betonowej ustala laboratorium
Wykonawcy lub wytworni betonéw i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metoda cisnieniowg wg normy PN-
B-06250 nie powinna przekraczac:

- wartos$ci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,

- wartosci 3,5+5,5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu
kruszywa do 16 mm,
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- wartosci 4,5+6,5% - dla betonu narazonego na staty dostep wody przed zamarznigciem
przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej
w normie PN-B-06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza
si¢ podczas projektowania jej sktadu i nast¢pnie przy wytwarzaniu.

Dopuszcza si¢ dwie metody badania:

- metodg Ve-Be,

- metoda stozka opadowego.

Roéznice pomiedzy zalozong konsystencja mieszanki a kontrolowang metodami
okreslonymi w normie PN-B-06250 nie mogg przekraczac:

- £20% wartosci wskaznika Ve-Be,

- £10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokonaé
aparatem Ve-Be.

Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza si¢ na budowie pomiar przy pomocy stozka
opadowego.

Tablica 1. Whasciwosci mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-B-19701 [11]

L Wiasciwosci Klasa cementu
1| WytrzymatosS¢ na Sciskanie (MPa), po 7 dniach,

nie mniej niz:

- cement portlandzki bez dodatkow 16

- cement hutniczy 16

- cement portlandzki z dodatkami 16
2|  Wytrzymato$¢ na $ciskanie (MPa), po 28 dniach, 32,5

nie mniej niz:

3| Czas wigzania:

- poczatek wigzania, najwczesniej po uplywie, 60
min. 12
- koniec xxriazania nainAzniel no nnkuarie h
4| Statos¢ objetosci, mm, nie wigcej niz 10
3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogolne” pkt 3.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru. Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie
sktadnikéw powinno si¢ odbywaé wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu
(zabrania si¢ stosowania mieszanek wolnospadowych). Do podawania mieszanek nalezy
stosowa¢ pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Do
zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowaé wibratory z butawami o $rednicy nie
wiekszej od 0,65 odleglosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie poziome;,
o czestotliwosci 6000drgan/min i taty wibracyjne charakteryzujace si¢ jednakowymi
drganiami na catej dtugosci.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace srodkow transportowych podano w ST Kod CPV 45000000-
7 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 4.

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywaé przy pomocy mieszalnikow
samochodowych (tzw.gruszek). Ilo§¢ ,gruszek” nalezy dobra¢ tak, aby zapewnié
wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odleglosci dowozu, czasu
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twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i
ukladanie mieszanki betonowej mozna wykonywa¢ przy pomocy pompy do betonu lub
innych srodkéw zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 min. - przy temperaturze +15sC,

- 70 min. - przy temperaturze +20sC,

- 30 min. - przy temperaturze +30sC.

5 WYKONANIE ROBOT

Ogoélne zasady wykonania robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogolne” pkt 5. Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt
organizacji 1 harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda
wykonywane roboty budowlane.

5.1. Zalecenia ogo6lne

Rozpoczecie robdt betoniarskich moze nastgpi¢ na podstawie dostarczonego przez
Wykonawce szczegotowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej
przez Inspektora nadzoru) obejmujace;:

- wybor sktadnikow betonu,

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

- sposOb wytwarzania mieszanki betonowej,

- sposob transportu mieszanki betonowe;j,

- kolejnos¢ 1 sposob betonowania,

- wskazanie przerw roboczych i sposobu taczenia betonu w tych przerwach,

- sposob pielegnacji betonu,

- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

- zestawienie koniecznych badan.

Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru
prawidlowo$¢ wykonania wszystkich robot poprzedzajacych betonowanie, a w
szczegblnosci:

- prawidtowo$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,

- prawidtowo$¢ wykonania zbrojenia,

- zgodno$¢ rzednych z projektem,

- czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajagcych wymagang
wielkos$¢ otuliny,

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

- prawidtowo$¢ wykonania wszystkich robdt zanikajacych, miedzy innymi wykonania
przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,

- prawidlowo$¢ rozmieszczenia 1 niezmienno$¢ ksztaltu elementow wbudowanych w
betonowa konstrukcje (kanatow, wpustow, sgczkow, kotw, rur itp.),

- gotowos¢ sprzetu 1 urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i
PN-B-06251. Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie  mieszanki  betonowej  powinno odbywaé si¢  wylacznie @ w
wyspecjalizowanym zaktadzie produkcji

betonu, ktéry moze zapewni¢ zagdane w SST wymagania.

Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytacznie
wagowo z doktadno$cia:

- 2% - przy dozowaniu cementu i wody,

- £3% - przy dozowaniu kruszywa.
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Dozatory muszg mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji.

Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.

Urzadzenia dozujace wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w
miesigcu. Przy dozowaniu sktadnikéw powinno si¢ uwzglednia¢ korekte zwigzang ze
zmiennym zawilgoceniem kruszywa. Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak
nie powinien on by¢ krotszy niz 2 minuty. Do podawania mieszanek betonowych nalezy
stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich oprdznianie lub pompy
przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga si¢
sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. Mieszanki
betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niS 0,75 m od powierzchni, na ktéra
spada. W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wieksza, nalezy mieszank¢ podawac za pomoca
rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci
8,0 m). Przy wykonywaniu elementow konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzegad
wymogoéw dokumentacji technologicznej, ktéra powinna uwzgledniaé nastgpujace
zalecenia:

- w fundamentach i $cianach mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z
pojemnika lub rurociggu pompy badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubos$ci
do 40 cm, zageszczajac wibratorami wgtebnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszank¢ betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika
lub rurociggu pompy,

- przy betonowaniu oczepoéw, gzymsoOw, wspornikdw, zamkow 1 stref przy dylatacyjnych
stosowa¢ wibratory wglebne.

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastepujace warunki:

- wibratory wglebne stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o
srednicy nie wigkszej niz 0,65 odleglosci miedzy pretami zbrojenia lezagcymi w
plaszczyznie poziomej, - podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac
zbrojenia butawg wibratora,

- podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebia¢ butawe na glebokos¢ 5+8
cm w warstwe poprzednig 1 przytrzymywacé butawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s.,
po czym wyjmowac¢ powoli w stanie wibrujacym,

- kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora; odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,3+0,5 m,

- belki (fawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt
pomostow

i charakteryzowac si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci;

- czas zaggszczania wibratorem powierzchniowym lub belka (tatg) wibracyjng w jednym
miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 s.,

- zasi¢g dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
glebokosci 1 od 1 0 do 1 5 m w kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratorow nalezy
ustali¢ do$wiadczalnie tak, aby nie powstawaly martwe pola. Przerwy w betonowaniu
nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych 1 uzgodnionych
z Projektantem. Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢
uzgodnione w Projektantem,
a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowa¢ zasada ze powinna ona by¢ prostopadta
do powierzchni elementu. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania
powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia betonu stwardniatego ze §wiezym
przez usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchow betonu oraz
warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie woda. Powyzsze zabiegi nalezy wykonad
bezposrednio przed rozpoczgciem betonowania. W przypadku przerwy w uktadaniu betonu
zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno si¢ odby¢ pozniej
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niS w ciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza
jest wyzsza niz 20sC, czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po
wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i
poprzednio utozonego betonu. W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane
jest takze w nocy, konieczne jest wezesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia,
zapewniajacego prawidlowe wykonawstwo robot i dostateczne warunki bezpieczenstwa
pracy. Spadki posadzki betonowej wykona¢ zgodnie z projektem z tolerancjami
okreslonymi polskimi normami

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej 1 wigzaniu betonu
Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywa¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz
plus 5sC,zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymalosci co
najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarzni¢gciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa
powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak
zabetonowana konstrukcja. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w
temperaturze do -5sC, jednak wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia
temperatury mieszanki betonowej +20sC w chwili ukladania 1 zabezpieczenia
uformowanego elementu przed utrata ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura
mieszanki betonowej w chwili oprdzniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35sC.
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy
zabezpieczy¢ miejsce robdt za pomoca mat lub folii.

5.4. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu
lekkimi wodoszczelnymi ostonami zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i
chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia
wyzszej niz +5sC nalezy nie pdzniej niz po 12 godz. od zakonczenia betonowania
rozpoczaé pielegnacje wilgotno$ciowa betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni
(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg). Przy temperaturze otoczenia +15sC i
wyzszej beton nalezy polewa¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien i co
najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobg. Woda stosowana do
polewania betonu powinna spelnia¢ wymagania normy PN-B-32250. W czasie
dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15
MPa.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowiagzuja nastgpujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gladkie 1 rowne, bez zaglebien miedzy
ziarnami kruszywa,

przetomami 1 wybrzuszeniami ponad powierzchnig,

- posadzki betonowe powinny by¢ zatarte zacieraczkami stalowymi,

- peknigcia i rysy sa niedopuszczalne,

- rownos¢ powierzchni ustroju no$nego przeznaczonej pod izolacje¢ powinna odpowiadac
wymaganiom normy PN-B-10260; wypuktosci i wglebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2
mm. Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli
dokumentacja projektowa nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni
betonowych konstrukcji, to bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie
wystajace nierdéwnosci wyréwnac¢ za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody.
Wryklucza si¢ szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu. Przy wykonywaniu posadzki
betonowej nalezy wykona¢ szczeliny pozorne.

Do wypehienia szczelin dylatacyjnych proponuje si¢ systemowe z wykorzystaniem tasm
izolacyjnych .
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5.6. Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju no$nego, podpor)
nalezy wykona¢ wedlug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na
podstawie obliczen statyczno wytrzymatosciowych. Projekt opracuje Wykonawca w
ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem. Konstrukcja deskowan powinna by¢
sprawdzana na sity wywotane parciem $wiezej masy betonowej i uderzeniami przy jej
wylewaniu z pojemnikow oraz powinna uwzgledniaé:

- szybko$¢ betonowania,

- sSposOb zageszczania,

- obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujgce warunki:

- zapewnia¢ odpowiednig sztywnos$¢ i niezmiennos¢ ksztattu konstruke;ji,

- zapewnia¢ jednorodng powierzchni¢ betonu,

- zapewnia¢ odpowiednig szczelno$¢,

- zapewniac¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos$¢ uzycia,

- wykazywac¢ odporno$¢ na deformacje pod wplywem warunkéw atmosferycznych.

5.7. Przerwy

Przerwy robocze i szczeliny dylatacyjne: przerwy robocze nalezy instalowaé po
zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru, zgodnie z wymaganiami, lub jezeli takich
wymagan nie okreslono w taki sposob aby nie ostabia¢ wytrzymalos$ci ani nie pogarszac
wygladu konstrukc;ji.

5.8..Zalecenia dotyczace betonowania elementow

5.8.1. Ukladanie mieszanki betonowej w slupach i scianach

Stupy wolno stojace lub stupy ram powinny by¢ betonowane bez przerw roboczych,
odcinkami o wysokoS$ci nieprzekraczajacej 5 m przy jednoczesnym ciggltym zageszczaniu
mieszanki betonowej wibratorami. Zageszczanie mieszanki betonowej musi nastegpowaé w
odcinkach betonowania nie dtuzszych niz 1,5m.
W przypadku koniecznos$ci wykonania przerwy roboczej w tego rodzaju konstrukcjach

miejsce przerwama konstrukcp powinno by¢ przyjete zgodnie z wymaganiami w p. 5.3
Dolna cze¢s¢ stupa lub $ciany powinna by¢ wypetniona na wysoko$¢ 15 cm mieszanka
betonowa przeznaczong do betonowania po uprzednim usunigciu kruszywa o uziarnieniu
w1¢_kskzym niz 10 mm 1 o wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz przewidziana w
projekcie.

5.8.2. Ukladanie mieszanki betonowej w belkach i plytach
Przy wykonywaniu elementow konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzegac
dokumentacji technologicznej, ktéra powinna uwzgledniaé nastepujace zalecenia:

. w plytach, mieszanke betonowa uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy.

. Belki i plyty zwigzane monolitycznie ze stupami lub Scianami nalezy
betonowaé nie wczesniej niz po uptywie 1-2 godz. od chwili zabetonowania $cian.
Uktadanie mieszanki betonowej w podciggach 1 ptytach stropowych, dachowych itp.
powinno by¢ dokonywane jednoczesnie i bez przerw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogoblne” pkt 6.

6.1. Badania kontrolne betonu

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie
betonowania pobiera¢ probki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w
liczbie nie mniejszej niz:
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- 1 probka na 100 zarobow,

- 1 probka na 50 m betonu,

- 3 probki na dobe,

- 6 probek na parti¢ betonu.

Probki pobiera si¢ losowo po jednej, rOwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie
przechowuje si¢, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250.
Jezeli probki pobrane 1 badane jak wyzej wykaza wytrzymato$¢ nizsza od przewidzianej
dla danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstrukcji.
Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uznaé¢ za odpowiadajacy
wymaganej klasie betonu. W przypadku niespelnienia warunkow wytrzymatosci betonu na
sciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza si¢ w uzasadnionych przypadkach, za
zgoda Inspektora nadzoru, spelnienie tego warunku w okresie pozniejszym, lecz nie
dtuzszym niz 90 dni. Dopuszcza si¢ pobieranie dodatkowych prébek i1 badanie
wytrzymato$ci betonu na $ciskanie w okresie krotszym niz od 28 dni. Dla okreslenia
nasigkliwos$ci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w
okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw betonu, sposobu
ukladania i zageszczania po 3 probki o ksztalcie regularnym lub po 5 prébek o ksztalcie
nieregularnym, zgodnie z norma PN-B-06250. Probki trzeba przechowywa¢ w warunkach
laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250. Nasigkliwo$¢
zaleca si¢ rowniez bada¢ na probkach wycigtych z konstrukeji. Dla okreslenia
mrozoodpornosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden
raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu
wykonywania betonu po 12 probek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub
$rednicy probki 100 mm. Probki nalezy przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i
bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z normg PN-B-06250. Zaleca si¢ bada¢ mrozoodpornos¢
na probkach wycigtych z konstrukcji. Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy
PN-B-06250 liczba probek reprezentujacych dang partie betonu moze by¢ zmniejszona do
6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni. Wymagany stopien wodoszczelnosci
sprawdza si¢, pobierajac co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz
kazdorazowo przy zmianie skladnikéw 1 sposobu wykonywania betonu po 6 probek
regularnych o grubosci nie wigkszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub
srednicy 100 mm. Prébki przechowywac nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w
okresie 28 dni wg normy PN-B-06250. Dopuszcza si¢ badanie wodoszczelnosci na
probkach wycietych z konstrukcji. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia
wykonania badan laboratoryjnych (przez wtasne laboratoria lub inne uprawnione)
przewidzianych normg PN-B-06250, a takze gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci betonu 1
stosowanych — materiatdbw. Jezeli beton poddany jest specjalnym  zabiegom
technologicznym, nalezy opracowa¢ plan kontroli jakosci betonu dostosowany do
wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania
przewidziane aktualng normg i niniejszg ST oraz ewentualnie inne, konieczne do
potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegdw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikow betonu,

- badanie mieszanki betonowej,

- badanie betonu.

6.1.1. Sprawdzenie zawartosci powietrza w mieszance betonowej

Sprawdzenie zawarto$ci powietrza w mieszance betonowej przeprowadza sie metoda
ciSnieniowg podczas projektowania jej skladu, a przy stosowaniu domieszek
napowietrzajacych, co najmniej raz w czasie zmiany roboczej podczas betonowania.
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Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metoda ci$nieniowa wg PN-88/S-
06250 nie powinna przekracza¢: 2% w przypadku nie stosowania domieszek
napowietrzajacych, przedziatow wartosci podanych w tabeli nizej w przypadku stosowania
domieszek napowietrzajacych:

Uziarnienie kruszywa [mm] 0-16 0-31.5
ZawartoS¢ Beton narazony na 35do5.5 3do5
powietrza czynniki atmosferyczne

[%] Beton narazony na staty 35do 6.5 4do 6
dostep wody przed

6.2.1. Tolerancja wykonania

Wymagania ogdlne

- Rozréznia si¢ tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klas¢ tolerancji N2
zaleca si¢ w przypadku wykonywania elementdw szczegoélnie istotnych z punktu widzenia
niezawodnosci konstrukcji o powaznych konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji
o0 charakterze monumentalnym.

- Ustalenia projektowe powinny okresla¢ wszelkie wymagania dotyczace tolerancji
specjalnych z podaniem: zmian warto$ci odchylen dopuszczalnych podanych w niniejszym
rozdziale,

a) innych typow odchylen, ktére powinny by¢ dodatkowo kontrolowane, poza warto$ciami
podanymi w normie, facznie z okreslonymi parametrami i warto§ciami dopuszczalnymi,

b) specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczegoélnych elementow
konstrukcji.

- Doktadno$¢ pomiarow odchytek geometrycznych powinna by¢ okreslona w ustaleniach
projektowych.

- Odchylenia poziome usytuowania podpor i elementdéw powinny by¢ mierzone w
stosunku do osi podtuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajacych si¢ z
osiami $cian lub stupow.

- Odchylenia poziome wzdluz wysokosci budynku powinny przyjmowaé wartosci
roznoimienne w stosunku do uktadu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchylen o
charakterze systematycznym nalezy podja¢ dziatania korygujace.

6.2.2. System odniesienia

- Przed przystapieniem do robot na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z
przyjeta osnowa geodezyjng stanowigce przestrzenny uktad odniesienia do okreslania
usytuowania elementow konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211.
- Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
6.2.3. Fundamenty (tfawy-stopy)

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentow w planie nie powinno by¢
wieksze niz:

+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu
pozycyjnego nie powinno by¢ wigksze niz:

+ 20 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 15 mm przy klasie tolerancji N2.

6.2.4. Stupy 1 $ciany

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupéw i $cian w planie w stosunku do punktu
pozycyjnego (lub osi pozycyjnej) nie powinno by¢ wieksze niz:

+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,
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+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odlegtosci usytuowania shupdéw i $Scian w
planie w stosunku do stupow i $cian sgsiednich nie powinno by¢ wigksze niz:

+ 15 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 10 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szeroko$ci lub dlugo$ci w metrach) na
kazdym poziomie nie powinno by¢ wigksze niz:

+ 20 mm przy L <30 m,

+ 0,25 (L+50) przy 30 m < L < 250 m,

+ 0,10 (L+500) przy L > 500 m.

- Dopuszczalne odchylenie stupa lub $ciany od pionu pomie¢dzy poziomami przyleglych
kondygnacji o wysokosci h nie powinny by¢ wigksze niz:

+ h/300 przy klasie tolerancji N1,

+ h/400 przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne wygiecie stupa lub Sciany pomigdzy poziomami przylegltych kondygnacji
nie powinno by¢ wigksze niz:

+ 10 mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2.

6.2.5. Belki 1 ptyty

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi stupa nie powinno by¢
wieksze niz:

+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie poziomu podpor belki lub ptyty o rozpietosci L nie powinno
by¢ wigksze niz:

+ L/300 lub 15 mm przy klasie tolerancji N1,

+ L/500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych belek nie powinno by¢ wigksze niz:

+ 15 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 10 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie rozstawu migdzy belkami nie powinno by¢ wigksze niz:

+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne wygiecie belek 1 ptyt od poziomu nie powinno by¢ wigksze niz:

+ 15 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 10 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie poziomu przyleglych stropow sgsiednich kondygnacji nie
powinno by¢ wigksze niz:

+ 15 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 10 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie poziomu Hi stropu na najwyzszej kondygnacji w stosunku do
poziomu podstawy nie powinno by¢ wigksze niz:

+ 20 mm przy Hi <20 m,

+ 0,5 (Hi+20) przy 20 m < Hi < 100 m,

+ 0,2 (Hi+200) przy Hi > 100 m.

6.2.6. Przekroje

- Dopuszczalne odchylenie wymiaru li przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢
wieksze niz:

+ 0,04 li lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 0,02 1i lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.
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- Dopuszczalne odchylenie szeroko$ci przekroju elementu na poziomach gérnym i dolnym
oraz odchylenie plaszczyzny bocznej od pionu nie powinno by¢ wigksze niz:

+ 0,04 1i lub 10 mm przy klasie tolerancji N1, = 0,02

li lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wigksze niz:

-10 mm przy klasie tolerancji N1,

-5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgige¢ i potaczen prgtow nie powinno byé
wieksze niz:

-10 mm przy klasie tolerancji N1,

-5 mm przy klasie tolerancji N2.

6.2.7. Powierzchnie i krawedzie

- Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygladzonej powierzchni na
odcinku 2 m nie powinny by¢ wigksze niz:

7 mm przy klasie tolerancji N1,

5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej nie wygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie
powinny by¢ wigksze niz:

15 mm przy klasie tolerancji N1,

10 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni
na odcinku 0,2 m nie powinny by¢ wigksze niz:

5 mm przy klasie tolerancji N1,

2 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej nie wygtadzonej powierzchni na odcinku
0,2 m nie powinny by¢ wigksze niz:

6 mm przy klasie tolerancji N1,

4 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenia elementu o dlugosci L (w mm) powodujace jego skosnos¢
(odchylenie od obrysu) w plaszczyznie nie powinno by¢ wigksze niz:

L/100 < 20 mm przy klasie tolerancji N1,

L/200 < 10 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢
wieksze niz:

4 mm przy klasie tolerancji N1, 2 mm przy Klasie tolerancji N2. 6.2.8.

Otwory 1 wktadki

- Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworéw 1 wktadek nie powinno by¢ wigksze
niz:

+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest

- 1 m? ( metr kwadratowy)

Do obliczenia ilo$ci przedmiarowej przyjmuje si¢ ilo§¢ konstrukeji wg dokumentacji
projektowej. Z kubatury nie potrgca si¢ rowkow, skosow o przekroju réwnym lub
mniejszym od 6 cm .

8. ODBIOR ROBOT
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Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania og6lne”
pkt

8.1. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST
Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja projektowa szczegdtowsg
specyfikacjg techniczng oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

8.2. Odbidr robdt zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu

Podstawg odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot
zgodnie z dokumentacja projektowa i ST,

- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.

Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okres§laja pisemne stwierdzenia
Inspektora nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

8.3. Odbior koncowy

Odbior koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w
dzienniku budowy =zakonczenia robot betonowych 1 spelieniu innych warunkow
dotyczacych tych robot zawartych w umowie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena OKRESLONA UMOWA
zaggszczeniem i pielggnacja

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawy projektowania.
PN-EH-13043:2004r Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okres$lenia.
PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego
uzytku.

PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.

PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i statosci objetosci.
PN-EN 196-6 :2011 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakos$ci.

PN-EN 934-2+A1:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu.
Definicje i wymagania.

PN-EN 480-1+A1:2011 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton
wzorcowy 1 zaprawa wzorcowa do badan.

PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie czasu
wigzania.

PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie ilosci
wody wydzielajacej si¢ samoczynnie z mieszanki betonowe;.

PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie
absorpcji kapilarnej.

PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Analiza w
podczerwieni.

PN-EN 480-8:2012 Domieszki do betonu. Metody badan. Oznaczanie umownej zawartosci
suchej substancji.

PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie
zawartosci chlorkoOw rozpuszczalnych w wodzie.
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PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie
zawarto$ci alkaliow w domieszkach.

PN-EN 206-1 Beton zwykty.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-EN-12504-4 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwickowa
badania wytrzymato$ci betonu na $ciskanie.

PN-B-12504-2:2002Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna
badania wytrzymatosci

betonu na $ciskanie za pomocg mtotka Schmidta typu N.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdlne.

PN-B-06714/01 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistos$ci.

PN-B-06714/45 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen
obcych.

PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci pylow
mineralnych.

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wilasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu
ziarnowego. Metoda przesiewania.

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu ziaren.
Wskaznik ksztattu.

PN-B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkaliczne;.
PN-EN-1008:2004 Materiaty budowlane. Woda do betonu i1 zaprawy.

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymato§ciowych.
PN-C-04541 Woda i $cieki. Oznaczenie suchej pozostatosci, pozostatosci po prazeniu,
straty przy prazeniu oraz substancji rozpuszczonych, substancji rozpuszczonych
mineralnych i substancji rozpuszczonych lotnych.

PN-71C-04554/02 Woda 1 $cieki. Badania twardo$ci. Oznaczanie twardosci ogoélnej
powyzej 0,337 mval/dm metoda wersenianowg

PN-C-04566/03 Woda i $cieki. Badania zawarto$ci siarki i jej zwigzkoéw. Oznaczanie
siarkowodoru 1 siarczkow rozpuszczalnych metoda tiomerkurymetryczna.

PN-D-96000 Tarcica iglasta 0golnego przeznaczenia.

PN-M-47900.00 Rusztowania stojace metalowe robocze. Okre$lenia, podziat i gtdéwne
wymiary.

PN-M-47900.01 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur
stalowych. Ogdlne wymagania 1 badania oraz eksploatacja.

PN-87/N-02251:1987 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.

PN-M-47900.02 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogolne
wymagania i badania.

PN-M-47900.03 Rusztowania stojace metalowe robocze. Ztacza. Ogdlne wymagania i
badania.

PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.
PN-B-03163-2Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.
PN-B-03163-3Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania.

PN-1SO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczace zarzadzania jako$cig i
zapewnienie jakosci.

10.2. Inne

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

- 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukeji betonowych i zelbetowych,
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- 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkow
mineralnych,
Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANO -REMONTOWYCH
B.10.00.00- Wymiana stolarki

kod CPV:
45110000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA I SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

1.1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Niniejsza Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna ( SST ) zawiera wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t przygotowawczych zwigzanych z :

Termomodernizacja wraz z pracami naprawczymi $cian zewnetrznych budynku
Zaktadu Karnego PAWILONU ,,B”

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie wszystkich robot remontowych przewidzianych w zamowieniu.
1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

W  ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robot
rozbiorkowych , zwigzanych z wykonaniem przebudowy:

- montaz urzadzen uprzednio zdemontowanych

WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ

Stolarka przewidziana do wymiany, bez wzgledu na rodzaj, powinny by¢ zamocowane do
podloza (Scian, elementow konstrukcji itp.) w sposob trwaty, uwzgledniajacy warunki
lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowaé oraz sam rodzaj
instalacji.

7.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1.0g0lne zasady

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST-00, ,, Wymagania Ogolne” oraz w —
Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych cz. 11
Instalacje Sanitarne i Przemystowe,

Warunkach Technicznych Wykonania 1 Odbioru Rurociaggdw z Tworzyw Sztucznych".2.
Wszystkie elementy robdt instalacji sanitarnych podlegaja sprawdzeniu w zakresie:
zgodnosci z dokumentacja 1 przepisami;

zgodnosci materiatow z wymaganiami norm;

poprawnosci oznaczenia;
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e kompletnos$ci wyposazenia;

e poprawnos$ci montazu,

e braku widocznych uszkodzen;

e nalezytego stanu izolacji;
7.2.Kontrola w trakcie montazu
Urzadzenia oraz wyposazenie( zamki), powinny posiada¢ atest fabryczny lub §wiadectwo
jakosci wydane przez producenta.
7,2.1Kontrola i badania w trakcie robot:

e Kontrolg i badania robot nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami norm, obowigzujgcymi
przepisami i zasadami sztuki budowlanej oraz zaleceniami producentéw. W szczegdlnosci
kontrola powinna obejmowac:

e badanie zgodnosci z dokumentacjg projektowa,

e odchylenia osiowego elementow,

e badanie zgodno$ci $rednic,

7.3.Badania i pomiary po montazowe

Po zakonczeniu robdt nalezy wykona¢ proby po montazowe i sprawdzic:
e Szczelnos¢, trwalo$¢ oraz prawidlowo$¢ montazu wyposazenia.

e regulacje i1 skuteczno$¢ dziatania zamontowanych urzadzen

e prawidlowo$¢ montazu urzadzen.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggnigcia zalozonej jakosci wykonywanych robot oraz
sprawdzenie zgodnosci robdt z Dokumentacjg Projektowa.
W czasie odbioru robdt powinny zosta¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:
e Dokumentacja Projektowa ze zmianami i1 uzupelnieniami dokonanymi w czasie
wykonywania robot
e dokumenty uzasadniajace zmiany i uzupeknienia dokonywane podczas wykonywania robot
e dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatlow
e protokoty odbioréw czesciowych

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:
e zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg z ewentualnymi uwagami w Dzienniku
Robot dotyczacymi wszelkich zmian 1 odchylen od Dokumentacji Projektowe;j
e protokoty odbioréw czesciowych
e protokoty prac kontrolno-pomiarowych.
8.0BMIAR ROBOT
e Ogodlne wymagania dotyczace i obmiaréw robdt podano w specyfikacji technicznej
SST-B-0.
e Jednostka obmiarowa robot zwigzanych z wykonaniem, zamontowania urzadzen
jest- szt., m2
9.0DBIOR ROBOT
9.1.0golne zasady odbioru robot
Stosowane sg odbiory robot czesciowe 1 ostateczne
9.2.0dbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbiory robdt przewidzianych do zakrycia:
Roboty wymagajace odbiorow czgsciowych to roboty ziemne zwigzane z zastonigciem
materialami izolacyjnymi
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Odbioru robot dokonuje zespdt powotany przez Inwestora z udzialem Inspektora Nadzoru,
po catkowitym zakonczeniu prac i dokonaniu prob funkcjonowania obiektow. Przyjgcie
robot moze nastgpi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prob i
pomiaréw jak réwniez wykonania prac zgodnie z dokumentacja projektowa
obowigzujgcymi normami i przepisami.

10.PODSTAWA PEATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.

11.PRZEPISY ZWIAZANE

WTWIO Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot — ITB

PN-EN 12608-1+A1:2021- Profile z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) do
produkcji okien i drzwi -- Klasyfikacja, wymagania i metody badan -- Cze$¢ 1:
Niepowlekane profile z PVC-U o powierzchniach w jasnych barwach.

PN-EN 13453-1i2:2006 —zamki wi¢zienne

opracowal: inZ. Artur Dutkiewicz
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