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PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45000000-7 Roboty budowlane
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw
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45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45320000-6 Roboty izolacyjne
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
90511000-2 Ustugi wywozu odpadow
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budynek w potudniowej pierzei (segment 1) ul. Gimnazjalnej zatozony jest na planie prostokata o wymiarach 106,2 x 14,0 m, pottoratrak-
towy, trzykondygnacyjny, podpiwniczony, z nieuzytkowym poddaszem, wykonany w technologii tradycyjnej murowanej, nakryty dachem
spadzistym dwuspadowym o konstrukcji drewnianej z przekryciem z dachéwki ceramicznej karpiéwki. Stropy miedzykondygnacyjne oraz
strop nad ostatnig kondygnacjag betonowy. Elewacja frontowa bogato zdobiona, artykutowana pilastrami w réwnych podziatach zwienczo-
nymi dekoracyjng gtowicg ozdobiong wolutg. Otwory okienne prostokatne rozmieszczono bardzo regularnie i symetrycznie, komponujac
je na gtadkiej elewaciji. Obramowania okien | pietra posiadajg dekoracyjne zwienczenie w postaci tréjkgtnego frontonu oraz pétkolistego
frontonu. Oba obramowania wystepujg w uktadzie naprzemiennym. Pozostate okna ujete sg w ozdobne opaski tynkowe, w poziomie par-
teru zwienczone gzymsem. Wejscie od strony potudniowozachodniej zdobi kamienny, bogato uksztattowany portal. Drzwi wej$ciowe o
konstrukcji ramowo-ptycinowej z ptycinami z desek w uktadzie ukosnym z awersem z dekoracjg z desek w uktadzie karowym. Okna
drewniane.

Elewacja wschodnia jest znacznie skromniejsza. Okna drewniane nieregularne o zréznicowanych wymiarach posiadajg proste opaski
okienne z rantem, wystepuja réwniez po dwa okna we wspoélnym obramieniu. W $cianie wschodniej usytuowano trzy wejscia. Wejscie
gtéwne z naswietlem ztozone z zamknietego potkoliscie otworu drzwiowego z prostym obramieniem w postaci opaski z dekoracyjnym
zwornikiem. Do budynku dochodzi jedno skrzydto boczne.

Budynek w po6tnocnej pierzei ul. Gimnazjalnej (segment 2) zatozony jest na planie prostokata o wymiarach 70,8 metra x 11,8 metra,
czterokondygnacyjny, podpiwniczony, z poddaszem nieuzytkowym, wykonany w technologii tradycyjnej murowanej, nakryty dachem
trzyspadowym o konstrukcji drewnianej z przekryciem z dachéwki ceramicznej karpidéwki. Strop nad ostatnig kondygnacjg wykonany w
technologii drewnianej. Do budynku dochodzg dwa skrzydta boczne.

Elewacja frontowa z symetrycznie usytuowanym wejsciem, ze skromnym, prostym portalem siegajgcym do kondygnaciji | pietra. Drzwi
dwuskrzydtowe drewniane z naswietlem o konstrukcji ramowo-ptycinowej z ptycinami z desek w uktadzie poziomym. Drugie wejscie za-
murowane z pozostawionym uszkodzonym naswietlem pozbawionym elementéw szklanych.

Otwory okienne prostokatne rozmieszczono dos$¢ regularnie komponujac je na gtadkiej elewaciji. Wystepuja zgrupowania okien na kaz-
dej kondygnacji nad gtéwnym wejsciem. Okna ujete sg w proste opaski tynkowe z rantem, niektére zwienczone gzymsem. W poziomie
parteru otwory okienne zwienczone sg po6tokragtym rantem.

Elewacja wschodnia i potudniowo-wschodnia ma charakter slepych arkad, na ktére sktadajg sie pilastry i potokragte otwory zamkniete
$ciang na wysokos¢ kondygnacii, w wigkszosci ktérych znajduja sie okna. Pétokragte wneki zmniejszajg swojg wysokos$¢ wraz ze wzros-
tem kondygnacji. Ostatnia czwarta kondygnacja nie posiada poétokragtych wnek. Okna o nieregularnym rozmieszczeniu posiadajg gzyms
podokienny. Od strony wschodniej znajduje sie wejscie do budynku.

Skrzydto boczne zlokalizowane posrodku pierzei (segment 3) trzykondygnacyjne, niepodpiwniczone, wykonane w technologii tradycyjnej,
murowanej, przykryte dachem drewnianym spadzistym z przekryciem z papy. Strop nad ostatnig kondygnacjg - aula wykonany w techno-
logii drewnianej. Okna drewniane. Segment ten posiada elewacje ceglana, zdobiong gtéwnie od strony potudniowo-wschodniej dekora-
cyjnymi obramieniami okien, gzymsem miedzykondygnacyjnym wykonanym z kwadratowych ksztattek ceglanych oraz azurowymi wzora-
mi z ksztattek o precyzyjnym rysunku tuz pod gzymsem wienczacym. Wejscie do budynku miesci sie w cofnietej czesci Sciany parteru.
Tworzy ona cigg $lepych arkad, do ktérej przylegajg arkady oparte na kolumnowych stupach potgczonych u gory tukiem. Wsparte na ar-
kadach sklepienia majg charakter krzyzowy. Okna w skrzydle bocznym w wiekszosci prostokatne. W elewacji potudniowowschodniej
nad arkadami wystepujg wysokie okna pétokragte zwienczone rozetg wpisang w tuk.

Pierzeja zachodnia od ul. Gimnazjalnej obejmuje w czesci pétnocnej bytg siedzibe policji, nastepnie od strony potudniowej Zespot Szkot
Technicznych i Ogélnoksztatcacych, a na jej zakonczeniu Kosciét p. w. $w. Piotra i Pawta.

Od strony potudniowej do segmentu 3 przylega jednokondygnacyjny budynek garazy, wykonany w technologii tradycyjnej murowanej ze
stropodachem petnym krytym papa.

Budynek sali gimnastycznej - segment 4 to obiekt wolnostojacy, niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny z nieuzytkowym poddaszem.
Budynek zostat wykonany w technologii tradycyjnej murowanej z cegly ceramicznej petnej na zaprawie cementowo-wapiennej. Konstruk-
cja dachu drewniana, dwuspadowa, z pokryciem blachodachowka.

Budynek o przekroju poprzecznym dwunawowy, z nawg nizszg od strony potnocnej, w ktérej zlokalizowane sa szatnie i zaplecze tech-
niczne sali oraz nawg gtéwng wyzsza, w ktorej zlokalizowana jest sala gimnastyczna. Budynek w rzucie poziomym regularny, na bazie
prostokata, bryta budynku zwarta. Od strony wschodniej do $ciany szczytowej przylega budynek techniczny parterowy, powstaty w p6z-
niejszym okresie.

Instalacja ogrzewania i przygotowania c.w.u.:

Instalacja centralnego ogrzewania wykonana z rur i ksztattek stalowych, tgczona poprzez spawanie, grzejniki zeliwne.
Ciepta woda uzytkowa (c.w.u.) przygotowywana jest w lokalnych pojemnosciowych podgrzewaczach elektrycznych..
Zrédtem ciepta dla instalacji c.o. i c.w.u. sg dwie kottownie gazowe zlokalizowane na poziomie piwnicy.
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ZSTiO w Zaganiu - kosztorys inwestorski - roboty renow&ZjAeY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|WYKONANIE PROJEKTU ORGANIZACJI RUCHU 1 1
2|ZAJECIE PASA DROGOWEGO 2 7
3|WYKONANIE DOKUMENTACJI KONSERWATORSKIEJ 8 8
4|WYMIANA ZEWNETRZNEJ STOLARKI OKIENNEJ 9 113

4.1|Elewacja zachodnia - E1 9 25

4.1.|Roboty demontazowe rozbiérkowe 9 17
1

4.1.|Roboty montazowe 18 25
2

4.2|Elewacja wschodnia - E2 26 44

4.2.|Roboty demontazowe i rozbiérkowe 26 35
1

4.2.|Roboty montazowe 36 44
2

4.3|Elewacja potudniowa - E3 i pétnocna - E5 45 58

4.3.|Roboty demontazowe 45 52
1

4.3.|Roboty montazowe 53 58
2

4.4|Elewacja potnocna - E9 i potudniowa - E7 59 76

4.4.|Roboty demontazowe 59 68
1

4.4.|Roboty montazowe 69 76
2

4.5|Elewacja wschodnia - E6 77 96

4.5.|Roboty demontazowe 77 86
1

4.5.|Roboty montazowe 87 96
2

4.6|Elewacja wschodnia - E10, potudniowa - E14, klatka schodowa - E11, E12, E13 97 113

4.6.|Roboty demontazowe 97 105
1

4.6.|Roboty montazowe 106 113
2
5|WYMIANA ZEWNETRZNE STOLARKI DRZWIOWEJ 114 125

5.1|Roboty demontazowe 114 120
5.2|Roboty montazowe 121 125
6/|RENOWACJA DRZWI ZEWNETRZNYCH DREWNIANYCH 126 145
7|WYMIANA POKRYCIA DACHU WYKONANEGO Z DACHOWKI - SEGMENT 1 146 172
7.1|Roboty demontazowe i rozbiérkowe 146 157
7.2|Roboty budowlane 158 172
8/ WYMIANA POKRYCIA DACHU WYKONANEGO Z DACHOWKI- SEGMENT 2 173 199
8.1|Roboty demontazowe i rozbiérkowe 173 184
8.2|Roboty budowlane 185 199
9|WYMIANA POKRYCIA DACHU WYKONANEGO Z PAPY - SEGMENT 2 200 224
9.1|Roboty demontazowe i rozbiérkowe 200 213
9.2|Roboty budowlane 214 224
10/WYMIANA POKRYCIA DACHU WYKONANEGO Z PAPY - SEGMENT 3 225 249
10.1|Roboty demontazowe i rozbiérkowe 225 238
10.2|Roboty budowlane 239 249
11| PRZEMUROWANIE KOMINOW - SEGMENT A1 250 260
11.1|Roboty rozbiérkowe 250 254
11.2|Roboty budowlane 255 260
12|PRZEMUROWANIE KOMINOW - SEGMENT 2 261 271
12.1|Roboty rozbiérkowe 261 265
12.2|Roboty budowlane 266 271
13/ RENOWACJA ELEWACJI FRONTOWEJ - SEGMENT 1 272 334
13.1|Renowacja tynkéw zewnetrznych 272 294
13.|Roboty demontazowe i rozbiérkowe 272 278
1.1
13.|Wykonanie tynkéw zewnetrznych 279 294
1.2
13.2|Renowacja gzymsoéw 295 312
13.|Roboty demontazowe i rozbiorkowe 295 301
2.1
13.|Roboty renowacyjne 302 312
2.2

13.3|Renowacja sztukaterii i obramowan okiennych 313 317

13.4|Renowacja portalu 318 330

13.5|Rusztowanie 331 334

14| RENOWACJA ELEWACJI FRONTOWEJ - SEGMENT 2 335 380
14.1|Renowacja tynkéw zewnetrznych 335 353
14.|Roboty demontazowe i rozbiorkowe 335 339
1.1
14.|Wykonanie tynkéw zewnetrznych 340 353
1.2
14.2|Renowacja gzymsow i podokiennikéw 354 373
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ZSTiO w Zaganiu - kosztorys inwestorski - roboty renow&ZjAeY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
14.|Roboty demontazowe i rozbiérkowe 354 360
2.1
14.|Roboty renowacyjne 361 373
2.2

14.3|Renowacja krat okiennych 374 376

14.4|Rusztowanie 377 380

15|RENOWACJA ELEWACJI TYLNEJ - SEGMENT 1 381 433

15.1|Renowacja tynkéw zewnetrznych 381 411
15.|Roboty demontazowe i rozbiérkowe 381 392
1.1
15.|Wykonanie tynkéw zewnetrznych 393 411
1.2

15.2|Renowacja gzymsow i podokiennikéw 412 425
15.|Roboty demontazowe i rozbiérkowe 412 415
2.1
15.|Roboty renowacyjne 416 425
2.2

15.3| Wymiana balustrad zewnetrznych 426 429
15.|Roboty demontazowe i rozbiérkowe 426 428
3.1
15.|Roboty montazowe 429 429
3.2

15.4|Rusztowanie 430 433

16|RENOWACJA ELEWACJI TYLNEJ - SEGMENT 2 434 473

16.1|Renowacja tynkow 434 453
16.|Roboty demontazowe i rozbiérkowe 434 439
1.1
16.|Wykonanie tynkéw zewnetrznych 440 453
1.2

16.2|Renowacja gzymsow i podokiennikéw 454 469
16.|Roboty demontazowe i rozbiérkowe 454 460
2.1
16.|Roboty renowacyjne 461 469
2.2

16.3|Rusztowanie 470 473

17|RENOWACJA ELEWACJI TYNKOWANEJ - SEGMENT 3 474 500

17.1|Renowacja tynkow 474 496
17.|Roboty demontazowe i rozbiérkowe 474 478
1.1
17.|Wykonanie tynkdw zewnetrznych 479 496
1.2

17.2|Rusztowanie 497 500

18|RENOWACJA ELEWACJI CEGLANEJ - SEGMENT 3 501 515
18.1|Roboty renowacyjne 501 511
18.2| Rusztowanie . 512 515

19|SPRAWOWANIE NADZORU ORNITOLOGICZNEGO | MONTAZ BUDEK DLA PTAKOW 516 518
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ZSTiO w Zaganiu - kosztorys inwestorski - roboty renowacyjnd?RZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.26 Licencja: 20989 dla SOLARSYSTEM s.c.

Lp. Podst Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 WYKONANIE PROJEKTU ORGANIZACJI RUCHU
1 Wykonanie projektu organizacji ruchu. kpl
d.1|analiza indy-
widualna
1,00 kpl 1,00
RAZEM 1,00
2 ZAJECIE PASA DROGOWEGO
2|KNR 5-15 Ogrodzenie prowizoryczne wysokosci 1.5 m z siatki stalowej na stupkach drew-|m
d.2|1006-01 nianych - ogrodzenie terenu rob6t.
154,00 m 154,00
RAZEM 154,00
3|KNR 2-25 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm - budowa. szt.
d.2|0419-02
6,00 szt. 6,00
RAZEM 6,00
4|KNR 2-25 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm - rozebranie. szt.
d.2|0419-05
6,00 szt. 6,00
RAZEM 6,00
5|KNR 2-25 Znaki drogowe ptaskie - budowa. szt.
d.2|0420-01
6,00 szt. 6,00
RAZEM 6,00
6|/KNR 2-25 Znaki drogowe ptaskie - rozebranie. szt.
d.2|/0420-03
6,00 szt. 6,00
RAZEM 6,00
7 Zajecie pasa drogowego w obrebie prowadzonych robot. kpl.
d.2|analiza indy-
widualna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
3 WYKONANIE DOKUMENTACJI KONSERWATORSKIEJ
8 Sporzadzenie petnej dokumentacji konserwatorskiej opisowej i fotograficznej  |kpl.
d.3|analiza indy- |dokumentujacej przebieg prac remontowo-konserwatorskich na wszystkich jej
widualna etapach.
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
4 WYMIANA ZEWNETRZNEJ STOLARKI OKIENNEJ
4.1 Elewacja zachodnia - E1
4.1 Roboty demontazowe rozbiorkowe
1
9|KNR 4-01 Demontaz skrzydet okiennych wraz z wykuciem z muru o$cieznic drewnianych |szt.
d.4./0354-04 0 powierzchni do 2 m2.
1.1
59,00 szt. 59,00
RAZEM 59,00
10/KNR 4-01 Demontaz skrzydet okiennych wraz z wykuciem z muru o$cieznic drewnianych |m2
d.4./0354-05 0 powierzchni ponad 2 m2.
1.1
14*1,36*1,60+20*1,20*2,10+19*1,20*1,94+4*1,36*1,60 m2 133,80
RAZEM 133,80
11|/KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw zewnetrznych z blachy stalowej. m
d.4./0354-11
1.1
37*1,10+14*1,36+59*1,20+2*0,96+4*1,36 m 137,90
RAZEM 137,90
12/KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw betonowych wewnetrznych z lastryko. m
d.4./0354-12
1.1
37*1,20+14*1,46+59*1,30+2*1,06+4*1,46 m 149,50
RAZEM 149,50
13|/KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu ms3
d.4./1101-02 samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km.
1.1
241,03*0,10+149,50*0,40*0,05 m3 27,09
RAZEM 27,09
14|/KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu ms3
d.4./1101-05 samochodem ciezarowym - dod. za kazdy nast. rozp. 1 km - kolejne 14 km.
1.1 Krotnosé = 14
241,03*0,10+149,50*0,40*0,05 m3 27,09
RAZEM 27,09
15 Gruz - opfata za sktadowanie. ms3
d.4.|kalk. wtasna
1.1




ZSTiO w Zaganiu - kosztorys inwestorski - roboty renowacyjnd?RZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
241,03*0,10+149,5070,40*0,05 m3 27,09
RAZEM 27,09
16/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.4.|{1107-01 recznym na odlegto$¢ do 1 km - zaptata za ztom wraca do Zamawiajgcego.
1.1
0,19 t 0,19
RAZEM 0,19
17/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km |t
d.4./1107-04 ponad 1 km - kolejne 14 km - zaptata za ztom wraca do Zamawiajacego.
1.1 Krotnosé = 14
0,19 t 0,19
RAZEM 0,19
4.1. Roboty montazowe
2
18/KNR 0-19 Dostawa i montaz wraz z obrébka obsadzenia i regulacjg kompletnych okien  |m2
d.4./1023-09 rozwieranych i uchylno-rozwieranych drewnianych o powierzchni do 2.0 m2
1.2|analogia wraz z okuciami i klamkami.
26*1,10*1,55+11*1,10*1,66+20*1,20*1,66+2*0,96*1,55 m?2 107,23
RAZEM 107,23
19/KNR 0-19 Dostawa i montaz wraz z obrébka obsadzenia i regulacjg kompletnych okien  |m2
d.4./1023-10 rozwieranych i uchylno-rozwieranych drewnianych o powierzchni do 2.5 m2
1.2|analogia wraz z okuciami i klamkami.
14*1,36*1,60+19*1,20*1,94+4*1,36*1,60 m2 83,40
RAZEM 83,40
20|KNR 0-19 Dostawa i montaz wraz z obrébka obsadzenia i regulacjg kompletnych okien  |m2
d.4.{1023-11 rozwieranych i uchylno-rozwieranych drewnianych o powierzchni ponad 2.5 m2
1.2|analogia wraz z okuciami i klamkami.
20*1,20*2,10 m2 50,40
RAZEM 50,40
21|KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy tytanowo-cynko- |m?2
d.4./0507-02 wej - montaz wraz z obrébkg obsadzenia podokiennikéw zewnetrznych.
1.2|analogia
(37*1,10+14*1,36+59*1,20+2*0,96+4*1,36)*0,50 m2 68,95
RAZEM 68,95
22|KNR 4-01 Dostawa i montaz w $cianach z cegiet wraz z obrobka obsadzenia podokienni- |szt.
d.4./0321-01 koéw wewnetrznych o ditugosci do 1,5 m i szeroksci do 0,5 m fabrycznie wykon-
1.2 czonych z drewna klejonego gr. 40 mm.
116,00 szt. 116,00
RAZEM 116,00
23|KNR 2-02 Uzupetnienie recznie tynkow wewnetrznych na osciezach okiennych. m?2
d.4./0810-06
1.2
(26*(1,10+2*1,55)+14%(1,36+2*1,60)+11*(1,10+2*1,66)+20*(1,20+2*2,10)+20* |m2 488,65
(1,20+2*1,66)+19%(1,20+2*1,94)+2*(0,96+2"1,55)+4"(1,36+2*1,60))*0,90
RAZEM 488,65
24|ZKNR C-1 Przygotowanie podtoza pod malowanie farbg krzemianowg - jednokrotne grun- |m2
d.4./0101-07 towanie podtoza na osciezach wewnetrznych.
1.2]analogia
(26*(1,10+2*1,55)+14*(1,36+2*1,60)+11*(1,10+2*1,66)+20*(1,20+2*2,10)+20* |m?2 488,65
(1,20+2*1,66)+19%(1,20+2*1,94)+2*(0,96+2*1,55)+4*(1,36+2*1,60))*0,90
RAZEM 488,65
25|ZKNR C-1 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych osciezy farbg krzemianowa. m?2
d.4./0114-07
1.2
(26*(1,10+2*1,55)+14%(1,36+2*1,60)+11*(1,10+2*1,66)+20*(1,20+2*2,10)+20* |m2 488,65
(1,20+2*1,66)+19%(1,20+2*1,94)+2*(0,96+2"1,55)+4"(1,36+2*1,60))*0,90
RAZEM 488,65
4.2 Elewacja wschodnia - E2
4.2 Roboty demontazowe i rozbiorkowe
1
26|KNR 4-01 Demontaz skrzydet okiennych wraz z wykuciem z muru o$cieznic drewnianych |szt.
d.4./0354-03 o powierzchni do 1 m2.
21
3,00 szt. 3,00
RAZEM 3,00
27|KNR 4-01 Demontaz skrzydet okiennych wraz z wykuciem z muru o$cieznic drewnianych |szt.
d.4./0354-04 o powierzchni do 2 m2.
21
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
28|KNR 4-01 Demontaz skrzydet okiennych wraz z wykuciem z muru o$cieznic drewnianych |m2
d.4./0354-05 0 powierzchni ponad 2 m2.
21
8"1,19"2,05+12%1,37*2,25 m2 56,51
RAZEM 56,51
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
29/KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw zewnetrznych z blachy stalowej. m
d.4./0354-11
2.1
12*1,19+12*1,37 m 30,72
RAZEM 30,72
30|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikow betonowych wewnetrznych z lastryko. m
d.4./0354-12
2.1
12*1,29+12*1,47 m 33,12
RAZEM 33,12
31|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu ms3
d.4./1101-02 samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km.
2.1
61,37*0,10+33,15*0,40*0,05 m3 6,80
RAZEM 6,80
32|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu ms3
d.4./1101-05 samochodem ciezarowym - dod. za kazdy nast. rozp. 1 km - kolejne 14 km.
2.1 Krotnosé = 14
61,37*0,10+33,15*0,40*0,05 m3 6,80
RAZEM 6,80
33 Gruz - optata za sktadowanie. ms3
d.4.|kalk. wtasna
2.1
61,37*0,10+33,15*0,40*0,05 m3 6,80
RAZEM 6,80
34|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.4./1107-01 recznym na odlegtos¢ do 1 km - zaptata za ztom wraca do Zamawiajgcego.
2.1
0,04 t 0,04
RAZEM 0,04
35|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km |t
d.4./1107-04 ponad 1 km - kolejne 14 km - zaptata za ztom wraca do Zamawiajgcego.
2.1 Krotnosé = 14
0,04 t 0,04
RAZEM 0,04
4.2 Roboty montazowe
2
36|KNR 0-19 Dostawa i montaz wraz z obrébka obsadzenia i regulacjg kompletnych okien  |m2
d.4./1023-08 rozwieranych i uchylno-rozwieranych drewnianych o powierzchni do 1,5 m2
2.2|analogia wraz z okuciami i klamkami.
3"1,19"0,83 m2 2,96
RAZEM 2,96
37|KNR 0-19 Dostawa i montaz wraz z obrébka obsadzenia i regulacjg kompletnych okien  |m2
d.4./1023-09 rozwieranych i uchylno-rozwieranych drewnianych o powierzchni do 2.0 m2
2.2|analogia wraz z okuciami i klamkami.
1*1,19%1,60 m2 1,90
RAZEM 1,90
38|KNR 0-19 Dostawa i montaz wraz z obrébka obsadzenia i regulacjg kompletnych okien  |m2
d.4./1023-10 rozwieranych i uchylno-rozwieranych drewnianych o powierzchni do 2.5 m2
2.2|analogia wraz z okuciami i klamkami.
8"1,19"2,05 m2 19,52
RAZEM 19,52
39|KNR 0-19 Dostawa i montaz wraz z obrébka obsadzenia i regulacjg kompletnych okien  |m2
d.4.{1023-11 rozwieranych i uchylno-rozwieranych drewnianych o powierzchni ponad 2.5 m2
2.2|analogia wraz z okuciami i klamkami.
12*1,37*2,25 m2 36,99
RAZEM 36,99
40|KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy tytanowo-cynko- |m?2
d.4./0507-02 wej - montaz wraz z obrobkg obsadzenia podokiennikoéw zewnetrznych.
2.2|analogia
(12*1,19+12*1,37)*0,50 m2 15,36
RAZEM 15,36
41|KNR 4-01 Dostawa i montaz w $cianach z cegiet wraz z obrébka obsadzenia podokienni- |szt.
d.4.|0321-01 kow wewnetrznych o diugosci do 1,5 m i szeroksci do 0,5 m fabrycznie wykon-
2.2 czonych z drewna klejonego gr. 40 mm.
24,00 szt. 24,00
RAZEM 24,00
42|KNR 2-02 Uzupetnienie recznie tynkéw wewnetrznych na osciezach okiennych. m?2
d.4./0810-06
2.2
(8*(1,19+272,05)+3*(1,19+2*0,83)+12*(1,37+2*2,25)+1*(1,19+2*1,60))*0,90 m2 113,13
RAZEM 113,13
43|ZKNR C-1 Przygotowanie podtoza pod malowanie farbg krzemianowg - jednokrotne grun- |m2
d.4./0101-07 towanie podtoza na osciezach wewnetrznych.
2.2|analogia
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
(8*(1,19+272,05)+3*(1,19+2*0,83)+12*(1,37+2*2,25)+1*(1,19+2*1,60))*0,90 m2 113,13
RAZEM 113,13
44|ZKNR C-1 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych os$ciezy farbg krzemianowa. m?2
d.4./0114-07
2.2
(8*(1,19+272,05)+3*(1,19+2*0,83)+12*(1,37+2*2,25)+1*(1,19+2*1,60))*0,90 m2 113,13
RAZEM 113,13
4.3 Elewacja potudniowa - E3 i pétnocna - E5
4.3. Roboty demontazowe
1
45/KNR 4-01 Demontaz skrzydet okiennych wraz z wykuciem z muru o$cieznic drewnianych |m2
d.4./0354-05 0 powierzchni ponad 2 m2.
3.1
4*1,56"2,44+4"1,56"2,84 m2 32,95
RAZEM 32,95
46|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw zewnetrznych z blachy stalowe;. m
d.4./0354-11
3.1
8"1,56 m 12,48
RAZEM 12,48
47|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw betonowych wewnetrznych z lastryko. m
d.4./0354-12
3.1
8"1,66 m 13,28
RAZEM 13,28
48|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.4./1101-02 samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km.
3.1
32,95"0,10+13,2870,40*0,05 m3 3,56
RAZEM 3,56
49|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.4./1101-05 samochodem ciezarowym - dod. za kazdy nast. rozp. 1 km - kolejne 14 km.
3.1 Krotnosé = 14
32,95"0,10+13,2870,40*0,05 m3 3,56
RAZEM 3,56
50 Gruz - opfata za sktadowanie. m3
d.4.|kalk. wtasna
3.1
32,95"0,10+13,2870,40*0,05 m3 3,56
RAZEM 3,56
51|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.4.|{1107-01 recznym na odlegto$¢ do 1 km - zaptata za ztom wraca do Zamawiajgcego.
3.1
0,02 t 0,02
RAZEM 0,02
52 KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km |t
d.4./1107-04 ponad 1 km - kolejne 14 km - zaptata za ztom wraca do Zamawiajacego.
3.1 Krotnosé = 14
0,02 t 0,02
RAZEM 0,02
4.3. Roboty montazowe
2
53|KNR 0-19 Dostawa i montaz wraz z obrébka obsadzenia i regulacjg kompletnych okien  |m2
d.4.{1023-11 rozwieranych i uchylno-rozwieranych drewnianych o powierzchni ponad 2.5 m2
3.2|analogia wraz z okuciami i klamkami.
4*1,56*2,44+4*1,56*2,84 m?2 32,95
RAZEM 32,95
54|KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy tytanowo-cynko- |m?2
d.4./0507-02 wej - montaz wraz z obrébkg obsadzenia podokiennikéw zewnetrznych.
3.2|analogia
8*1,560,50 m?2 6,24
RAZEM 6,24
55/KNR 4-01 Dostawa i montaz w $cianach z cegiet wraz z obrobka obsadzenia podokienni- |szt.
d.4./0321-02 kow wewnetrznych o dtugosci pow.1,5 m i szerokosci do 0,5 m fabrycznie wy-
3.2 konczonych z drewna klejonego gr. 40 mm.
8,00 szt. 8,000
RAZEM 8,000
56|KNR 2-02 Uzupetnienie recznie tynkow wewnetrznych na osciezach okiennych. m?2
d.4./0810-06
3.2
(4*(1,56+2*2,44)+4*(1,56+2*2,84))*0,90 m?2 49,25
RAZEM 49,25
57|ZKNR C-1 Przygotowanie podtoza pod malowanie farbg krzemianowg - jednokrotne grun- |m2
d.4./0101-07 towanie podtoza na osciezach wewnetrznych.
3.2|analogia
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
(47(1,56+272,44)+4*(1,56+2*2,84))*0,90 m2 49,25
RAZEM 49,25
58|ZKNR C-1 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych os$ciezy farbg krzemianowa. m?2
d.4./0114-07
3.2
(47(1,56+272,44)+4*(1,56+2*2,84))*0,90 m2 49,25
RAZEM 49,25
4.4 Elewacja potnocna - E9 i potudniowa - E7
4.4. Roboty demontazowe
1
59/KNR 4-01 Demontaz skrzydet okiennych wraz z wykuciem z muru o$cieznic drewnianych |szt.
d.4./0354-03 o powierzchni do 1 m2.
4.1
16,00 szt. 16,00
RAZEM 16,00
60|KNR 4-01 Demontaz skrzydet okiennych wraz z wykuciem z muru o$cieznic drewnianych |szt.
d.4./0354-04 o powierzchni do 2 m2.
4.1
9,00 szt. 9,00
RAZEM 9,00
61/KNR 4-01 Demontaz skrzydet okiennych wraz z wykuciem z muru o$cieznic drewnianych |m2
d.4./0354-05 0 powierzchni ponad 2 m2.
4.1
87(0,95"2,91+3,14*0,475"2*0,50) m2 24,95
RAZEM 24,95
62| KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw zewnetrznych z blachy stalowe;. m
d.4./0354-11
4.1
10*0,95+5"0,55+2*0,96+2*1,08+3*0,98+4"0,84+4*0,40+1*0,80+2*0,55 m 26,13
RAZEM 26,13
63|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw betonowych wewnetrznych z lastryko. m
d.4./0354-12
4.1
10*1,05+5"0,65+2*1,06+2*1,18+3*1,08+4*0,94+4*0,50+1*0,90+2*0,65 m 29,43
RAZEM 29,43
64|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbioérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.4./1101-02 samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km.
4.1
46,6370,10+29,43*0,4070,05 m3 5,25
RAZEM 5,25
65|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.4./1101-05 samochodem ciezarowym - dod. za kazdy nast. rozp. 1 km - kolejne 14 km.
4.1 Krotnosé = 14
46,63*0,10+29,43*0,4070,05 m3 5,25
RAZEM 5,25
66 Gruz - opfata za sktadowanie. m3
d.4.|kalk. wtasna
4.1
46,6370,10+29,43*0,4070,05 m3 5,25
RAZEM 5,25
67|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.4.|{1107-01 recznym na odlegto$¢ do 1 km - zaptata za ztom wraca do Zamawiajgcego.
4.1
0,04 t 0,04
RAZEM 0,04
68|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km |t
d.4./1107-04 ponad 1 km - kolejne 14 km - zaptata za ztom wraca do Zamawiajacego.
4.1 Krotnosé = 14
0,04 t 0,04
RAZEM 0,04
4.4, Roboty montazowe
2
69|KNR 0-19 Dostawa i montaz wraz z obrébka obsadzenia i regulacjg kompletnych okien  |m2
d.4./1023-05 rozwieranych i uchylno-rozwieranych drewnianych o powierzchni do 1,0 m2
4.2|analogia wraz z okuciami i klamkami.
5%0,55"1,15+4*0,85*0,48+4"0,40*0,41+1*0,80*0,50+2*0,55*0,53 m2 6,43
RAZEM 6,43
70|KNR 0-19 Dostawa i montaz wraz z obrébka obsadzenia i regulacjg kompletnych okien  |m2
d.4./1023-09 rozwieranych i uchylno-rozwieranych drewnianych o powierzchni do 2.0 m2
4.2|analogia wraz z okuciami i klamkami.
2*0,95*1,60+2*(0,96*1,47+3,14*0,48"2*0,50)+2*1,08*1,64+3*0,98*1,74 m?2 15,24
RAZEM 15,24
71|KNR 0-19 Dostawa i montaz wraz z obrébka obsadzenia i regulacjg kompletnych okien  |m2
d.4.{1023-11 rozwieranych i uchylno-rozwieranych drewnianych o powierzchni ponad 2.5 m2
4.2|analogia wraz z okuciami i klamkami.
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
87(0,95"2,91+3,14*0,475"20,50) m2 24,95
RAZEM 24,95
72|KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy tytanowo-cynko- |m?2
d.4./0507-02 wej - montaz wraz z obrobkg obsadzenia podokiennikoéw zewnetrznych.
4.2|analogia
(10*0,95+5*0,55+2*0,96+2*1,08+3*0,98+4*0,84+4*0,40+1*0,80+2*0,55)*0,50 |m?2 13,07
RAZEM 13,07
73|KNR 4-01 Dostawa i montaz w $cianach z cegiet wraz z obrébka obsadzenia podokienni- |szt.
d.4.|0321-01 kow wewnetrznych o diugosci do 1,5 m i szeroksci do 0,5 m fabrycznie wykon-
4.2 czonych z drewna klejonego gr. 40 mm.
33,00 szt. 33,00
RAZEM 33,00
74|KNR 2-02 Uzupetnienie recznie tynkéw wewnetrznych na osciezach okiennych. m?2
d.4./0810-06
4.2
(27(0,95+2%1,60)+5%(0,55+2*1,15)+2*(2*3,14*0,48"0,50+2*1,47)+8"(2*3,14" m2 116,26
0,475%0,50+2*2,91)+2%(1,08+2*1,64)+3*(0,98+2*1,74)+4*(0,85+2*0,48)+4*
(0,40+2*0,41)+1*(0,80+270,50)+2*(0,55+2*0,53))*0,90
RAZEM 116,26
75|ZKNR C-1 Przygotowanie podtoza pod malowanie farbg krzemianowg - jednokrotne grun- |m2
d.4./0101-07 towanie podtoza na osciezach wewnetrznych.
4.2|analogia
(27(0,95+2%1,60)+5%(0,55+2*1,15)+2*(2*3,14*0,48"0,50+2*1,47)+8"(2*3,14" m2 116,26
0,475%0,50+2*2,91)+2%(1,08+2*1,64)+3*(0,98+2*1,74)+4*(0,85+2*0,48)+4*
(0,40+2*0,41)+1*(0,80+270,50)+2*(0,55+2*0,53))*0,90
RAZEM 116,26
76|ZKNR C-1 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych os$ciezy farbg krzemianowa. m?2
d.4./0114-07
4.2
(27(0,95+2%1,60)+5%(0,55+2*1,15)+2*(2*3,14*0,48"0,50+2*1,47)+8"(2*3,14" m2 116,26
0,475%0,50+2*2,91)+2%(1,08+2*1,64)+3*(0,98+2*1,74)+4*(0,85+2*0,48)+4*
(0,40+2*0,41)+1*(0,80+270,50)+2*(0,55+2*0,53))*0,90
RAZEM 116,26
4.5 Elewacja wschodnia - E6
4.5, Roboty demontazowe
1
77/KNR 4-01 Demontaz skrzydet okiennych wraz z wykuciem z muru o$cieznic drewnianych |szt.
d.4./0354-03 o powierzchni do 1 m2.
5.1
6,00 szt. 6,00
RAZEM 6,00
78/ KNR 4-01 Demontaz skrzydet okiennych wraz z wykuciem z muru o$cieznic drewnianych |szt.
d.4./0354-04 o powierzchni do 2 m2.
5.1
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
79/KNR 4-01 Demontaz skrzydet okiennych wraz z wykuciem z muru o$cieznic drewnianych |m2
d.4./0354-05 0 powierzchni ponad 2 m2.
5.1
10*1,17°2,21+6%1,17*2,05+20*1,04*2,43+6%2,28*2,36+2*1,17*1,94+1*1,32" m2 149,21
2,37+6%*1,17*2,63
RAZEM 149,21
80|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw zewnetrznych z blachy stalowej. m
d.4./0354-11
5.1
25*1,17+20*1,04+6%2,28+6*0,40+1*1,32 m 67,45
RAZEM 67,45
81|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw betonowych wewnetrznych z lastryko. m
d.4./0354-12
5.1
25*1,27+20*1,14+6%2,38+6*0,50+1*1,42 m 73,25
RAZEM 73,25
82|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu ms3
d.4./1101-02 samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km.
5.1
141,99*0,10+73,25*0,40*0,05 m3 15,66
RAZEM 15,66
83|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu ms3
d.4./1101-05 samochodem ciezarowym - dod. za kazdy nast. rozp. 1 km - kolejne 14 km.
5.1 Krotnosé = 14
141,99*0,10+73,25*0,40*0,05 m3 15,66
RAZEM 15,66
84 Gruz - opfata za sktadowanie. ms3
d.4.|kalk. wtasna
5.1
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
141,99*0,10+73,25*0,40%0,05 m3 15,66
RAZEM 15,66
85 /KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.4.|{1107-01 recznym na odlegto$¢ do 1 km - zaptata za ztom wraca do Zamawiajgcego.
5.1
0,09 t 0,09
RAZEM 0,09
86|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km |t
d.4./1107-04 ponad 1 km - kolejne 14 km - zaptata za ztom wraca do Zamawiajacego.
5.1 Krotnosé = 14
0,09 t 0,09
RAZEM 0,09
4.5. Roboty montazowe
2
87|KNR 0-19 Dostawa i montaz wraz z obrébka obsadzenia i regulacjg kompletnych okien  |m2
d.4./1023-05 rozwieranych i uchylno-rozwieranych drewnianych o powierzchni do 1,0 m2
5.2|analogia wraz z okuciami i klamkami.
6*0,4070,83 m?2 1,99
RAZEM 1,99
88|KNR 0-19 Dostawa i montaz wraz z obrébka obsadzenia i regulacjg kompletnych okien  |m2
d.4./1023-09 rozwieranych i uchylno-rozwieranych drewnianych o powierzchni do 2.0 m2
5.2|analogia wraz z okuciami i klamkami.
1*1,17*1,33 m?2 1,56
RAZEM 1,56
89|KNR 0-19 Dostawa i montaz wraz z obrébka obsadzenia i regulacjg kompletnych okien  |m2
d.4./1023-10 rozwieranych i uchylno-rozwieranych drewnianych o powierzchni do 2.5 m2
5.2|analogia wraz z okuciami i klamkami.
6*1,17*2,05+2*1,17*1,94 m?2 18,93
RAZEM 18,93
90|KNR 0-19 Dostawa i montaz wraz z obrébka obsadzenia i regulacjg kompletnych okien  |m2
d.4.{1023-11 rozwieranych i uchylno-rozwieranych drewnianych o powierzchni ponad 2.5 m2
5.2|analogia wraz z okuciami i klamkami.
10*1,17*2,21+20*1,04*2,43+6%2,28*2,36+1*1,32*2,37+6*1,17*2,63 m?2 130,28
RAZEM 130,28
91|KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy tytanowo-cynko- |m?2
d.4./0507-02 wej - montaz wraz z obrébkg obsadzenia podokiennikéw zewnetrznych.
5.2|analogia
(25*1,17+20*1,04+6%2,28+6*0,40+1*1,32)*0,50 m2 33,73
RAZEM 33,73
92|KNR 4-01 Dostawa i montaz w $cianach z cegiet wraz z obrobka obsadzenia podokienni- |szt.
d.4./0321-01 koéw wewnetrznych o diugosci do 1,5 m i szeroksci do 0,5 m fabrycznie wykon-
5.2 czonych z drewna klejonego gr. 40 mm.
52,00 szt. 52,00
RAZEM 52,00
93|KNR 4-01 Dostawa i montaz w $cianach z cegiet wraz z obrobka obsadzenia podokienni- |szt.
d.4./0321-02 kow wewnetrznych o dtugosci pow.1,5 m i szeroksci do 0,5 m fabrycznie wy-
5.2 konczonych z drewna klejonego gr. 40 mm.
6,00 szt. 6,000
RAZEM 6,000
94|KNR 2-02 Uzupetnienie recznie tynkow wewnetrznych na osciezach okiennych. m?2
d.4.|0810-06
5.2
(10%(1,17+2*2,21)+6*(1,17+2*2,05)+20%(1,04+2*2,43)+6*(2,28+2*2,36)+1* m?2 286,61
(1,17+2*1,33)+6%(0,40+270,83)+2*(1,17+2*1,94)+1*(1,32+2*2,37)+6™(1,17+2"
2,63))*0,90
RAZEM 286,61
95|ZKNR C-1 Przygotowanie podtoza pod malowanie farbg krzemianowg - jednokrotne grun- |m2
d.4./0101-07 towanie podtoza na osciezach wewnetrznych.
5.2|analogia
(10%(1,17+2*2,21)+6*(1,17+2*2,05)+20%(1,04+2*2,43)+6*(2,28+2*2,36)+1* m?2 286,61
(1,17+2*1,33)+6%(0,40+270,83)+2*(1,17+2*1,94)+1*(1,32+2*2,37)+6™(1,17+2"
2,63))*0,90
RAZEM 286,61
96|ZKNR C-1 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych osciezy farbg krzemianowa. m?2
d.4./0114-07
5.2
(10%(1,17+2*2,21)+6*(1,17+2*2,05)+20%(1,04+2*2,43)+6*(2,28+2*2,36)+1* m?2 286,61
(1,17+2*1,33)+6%(0,40+270,83)+2*(1,17+2*1,94)+1*(1,32+2*2,37)+6™(1,17+2"
2,63))*0,90
RAZEM 286,61
4.6 Elewacja wschodnia - E10, potudniowa - E14, klatka schodowa - E11, E12, E13
4.6. Roboty demontazowe
1
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
97|KNR 4-01 Demontaz skrzydet okiennych wraz z wykuciem z muru o$cieznic drewnianych |szt.
d.4./0354-03 0 powierzchni do 1 m2.
6.1
5,00 szt. 5,00
RAZEM 5,00
98|KNR 4-01 Demontaz skrzydet okiennych wraz z wykuciem z muru o$cieznic drewnianych |szt.
d.4./0354-04 0 powierzchni do 2 m2.
6.1
36,00 szt. 36,00
RAZEM 36,00
99/KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw zewnetrznych z blachy stalowej. m
d.4./0354-11
6.1
8*1,02+5*0,93+13*1,03+9%1,06+2*0,43+2*0,65+1*0,84+1*1,05+2*3,14*0,42* |m 41,11
0,50
RAZEM 41,11
100|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw betonowych wewnetrznych z lastryko. m
d.4./0354-12
6.1
8"1,12+5"1,03+13*1,13+9*1,16+270,53+270,75+1*0,94+1*1,15 m 43,89
RAZEM 43,89
101|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbioérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.4./1101-02 samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km.
6.1
61,9770,10+43,8970,40"0,015 m3 6,46
RAZEM 6,46
102|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.4./1101-05 samochodem ciezarowym - dod. za kazdy nast. rozp. 1 km - kolejne 14 km.
6.1 Krotnosé = 14
61,9770,10+43,8970,40"0,015 m3 6,46
RAZEM 6,46
103 Gruz - opfata za sktadowanie. m3
d.4.|kalk. wtasna
6.1
61,9770,10+43,8970,40"0,015 m3 6,46
RAZEM 6,46
104|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.4.|{1107-01 recznym na odlegto$¢ do 1 km - zaptata za ztom wraca do Zamawiajacego.
6.1
0,06 t 0,06
RAZEM 0,06
105|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km |t
d.4./1107-04 ponad 1 km - kolejne 14 km - zaptata za ztom wraca do Zamawiajacego.
6.1 Krotnosé = 14
0,06 t 0,06
RAZEM 0,06
4.6. Roboty montazowe
2
106|KNR 0-19 Dostawa i montaz wraz z obrébka obsadzenia i regulacjg kompletnych okien  |m2
d.4./1023-05 rozwieranych i uchylno-rozwieranych drewnianych o powierzchni do 1,0 m2
6.2|analogia wraz z okuciami i klamkami.
2*0,43*1,68+2*0,65*0,98+3,14*0,42"2 m?2 3,27
RAZEM 3,27
107|KNR 0-19 Dostawa i montaz wraz z obrébka obsadzenia i regulacjg kompletnych okien |m2
d.4./1023-08 rozwieranych i uchylno-rozwieranych drewnianych o powierzchni do 1,5 m2
6.2|analogia wraz z okuciami i klamkami.
8*1,02*1,42 m2 11,59
RAZEM 11,59
108|KNR 0-19 Dostawa i montaz wraz z obrébka obsadzenia i regulacjg kompletnych okien |m2
d.4./1023-09 rozwieranych i uchylno-rozwieranych drewnianych o powierzchni do 2.0 m2
6.2|analogia wraz z okuciami i klamkami.
5*0,93*1,62+13*1,03*1,63+9*1,06*1,68+1*1,05"1,68 m?2 47,15
RAZEM 47,15
109|KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy tytanowo-cynko- |m?2
d.4./0507-02 wej - montaz wraz z obrébkg obsadzenia podokiennikéw zewnetrznych.
6.2|analogia
(8*1,02+5*0,93+13*1,03+9%1,06+2*0,43+2*0,65+1*0,84+1*1,05+2*3,14*0,42* |m2 20,55
0,50)*0,50
RAZEM 20,55
110|KNR 4-01 Dostawa i montaz w $cianach z cegiet wraz z obrébkg obsadzenia podokienni- |szt.
d.4.|0321-01 kow wewnetrznych o diugosci do 1,50 m i szeroksci do 0,5 m fabrycznie wy-
6.2 konczonych z drewna klejonego gr. 40 mm.
51,00 szt. 51,00
RAZEM 51,00
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
111|KNR 2-02 Uzupetnienie recznie tynkow wewnetrznych na osciezach okiennych. m?2
d.4./0810-06
6.2
8%(1,02+2%1,42)+5%(0,93+2*1,62)+13*(1,03+2*1,63)+9*(1,06+2*1,68)+2*(0,43+ |m?2 167,13
2"1,68)+2%(0,65+2*0,98)+1*(1,05+2*1,68)+2*3,14*0,42
RAZEM 167,13
112|ZKNR C-1 Przygotowanie podtoza pod malowanie farbg krzemianowg - jednokrotne grun- |m2
d.4./0101-07 towanie podtoza na osciezach wewnetrznych.
6.2|analogia
8*(1,02+2*1,42)+5*(0,93+2*1,62)+13*(1,03+2*1,63)+9*(1,06+2*1,68)+2*(0,43+ |m?2 167,13
2*1,68)+2%(0,65+2*0,98)+1*(1,05+2*1,68)+2*3,14*0,42
RAZEM 167,13
113|ZKNR C-1 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych osciezy farbg krzemianowa. m?2
d.4./0114-07
6.2
8%(1,02+2%1,42)+5%(0,93+2*1,62)+13*(1,03+2*1,63)+9*(1,06+2*1,68)+2*(0,43+ |m?2 167,13
2"1,68)+2%(0,65+2*0,98)+1*(1,05+2*1,68)+2*3,14*0,42
RAZEM 167,13
5 WYMIANA ZEWNETRZNE STOLARKI DRZWIOWEJ
5.1 Roboty demontazowe
114|KNR 4-01 Demontaz skrzydet drzwiowych wraz z wykuciem z muru o$cieznic aluminio- |m2
d.5./0354-10 wych o powierzchni ponad 2 m2.
1
1*1,20%1,99+1%1,27*2,25 m2 5,25
RAZEM 5,25
115|KNR 4-01 Demontaz skrzydet drzwiowych wraz z wykuciem z muru o$cieznic drewnia- m?2
d.5./0354-05 nych o powierzchni ponad 2 m2.
1
1*1,35%1,94 m2 2,62
RAZEM 2,62
116|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.5./{1101-02 samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km.
1
2,62*0,10 m3 0,26
RAZEM 0,26
117|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.5./1101-05 samochodem ciezarowym - dod. za kazdy nast. rozp. 1 km - kolejne 14 km.
1 Krotnosé = 14
2,62*0,10 m3 0,26
RAZEM 0,26
118 Gruz - opfata za sktadowanie. m3
d.5. |kalk. wtasna
1
2,62*0,10 m3 0,26
RAZEM 0,26
119|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.5.{1107-01 recznym na odlegto$¢ do 1 km - zaptata za ztom wraca do Zamawiajgcego.
1
0,18 t 0,18
RAZEM 0,18
120|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km |t
d.5./{1107-04 ponad 1 km - kolejne 14 km - zaptata za ztom wraca do Zamawiajacego.
1 Krotnosé = 14
0,18 t 0,18
RAZEM 0,18
5.2 Roboty montazowe
121|KNNR 3 Dostawa i montaz wraz z obrébkg obsadzenia i regulacjg kompletnych, fa- m?2
d.5./0702-06 brycznie wykonczonych drzwi zewnetrznych drewnianych, jednoskrzydtowych,
2 petnych, o powierzchni ponad 2 m2 wraz z okuciami, klamkami i zamkami.
1*1,20%1,99 m?2 2,39
RAZEM 2,39
122|KNNR 3 Dostawa i montaz wraz z obrébkg obsadzenia i regulacjg kompletnych, fa- m?2
d.5./0702-06 brycznie wykonczonych drzwi zewnetrznych drewnianych, dwuskrzydtowych,
2 petnych, o powierzchni ponad 2 m2 wraz z okuciami, klamkami i zamkami.
1*1,35%1,94+1%1,27*2,25 m?2 5,48
RAZEM 5,48
123|KNR 2-02 Uzupetnienie recznie tynkow wewnetrznych na osciezach okiennych. m?2
d.5./0810-06
2
(1*(1,20+2*1,99)+1*(1,35+2*1,94)+1*(1,27+2*2,25))*0,90 m?2 14,56
RAZEM 14,56
124|ZKNR C-1 Przygotowanie podtoza pod malowanie farbg krzemianowg - jednokrotne grun- |m2
d.5./0101-07 towanie podtoza na osciezach wewnetrznych.
2|analogia
(1*(1,20+2*1,99)+1*(1,35+2*1,94)+1*(1,27+2*2,25))*0,90 m?2 14,56
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0,5070,58*0,50))+(2*1,43+272,97)*0,40+4*(1,03*2,56-3*0,7070,47-0,7070,60)+
(2*2,56+1,60)*0,40+2*(3,67*0,50-2*0,92*0,45-2*0,81*0,45)+2*3,30*0,04+2*
2,6570,04+4*1,81*0,04+2*2,00*0,04+(0,99+2*2,00)*0,40+(2*2,50+270,75+0,78)
*0,40+(2*2,00+2,17)*0,40+2*2,17*0,30+2*2,00*0,03+2*2,70*0,03+40,44*
0,03+4*0,58*0,03+4*0,66*0,03

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 14,56
125|ZKNR C-1 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych osciezy farbg krzemianowa. m?2
d.5./0114-07
2
(1*(1,20+2*1,99)+1*(1,35+2*1,94)+1*(1,27+2*2,25))*0,90 m?2 14,56
RAZEM 14,56
6 RENOWACJA DRZWI ZEWNETRZNYCH DREWNIANYCH
126|KNR 19-01 |Rozszklenie otworéw drzwiowych - ramy drewniane. m?2
d.6(1210-01
6*0,70*0,46+2*0,70*0,46+6%0,60*0,46+2*0,60*0,60+3,60*0,45+3,14*1,80"2*  |m2 12,81
0,50+1,15
RAZEM 12,81
127|KNR 19-01  |Ostrozne wyjecie oscieznic drewnianych okiennych i drzwiowych o pow. do 2.0 |[m2
d.6/1019-03 m2.
0,951,98 m?2 1,88
RAZEM 1,88
128|KNR 19-01 |Ostrozne wyjecie oscieznic drewnianych drzwiowych o pow. do 3.0 m2. m?2
d.6/1019-04
1,30*2,20+2*0,86*2,57+2*1,00*2,20+2*(0,86*2,50+0,39*0,58+0,50*0,58*0,50) |m2 16,72
RAZEM 16,72
129|KNR 4-04 Przewiezienie zdemontowanych skrzydet drzwiowych do pracowni konserwa- |m3
d.6/1101-02 torskiej przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem skrzyniowym
1101-05 na odlegtos¢ 25 km.
analogia
(0,95*1,98+1,30*2,20+2*0,86*2,57+2*1,00*2,20+2*(0,86*2,50+0,39*0,58+0,50* | m3 2,79
0,580,50))*0,15
RAZEM 2,79
130|KNR 19-01 |Ostrozny demontaz oku¢ drzwiowych - klamki z szyldami. szt.
d.6/1022-05
5,00 szt. 5,00
RAZEM 5,00
131|KNR 19-01  |Ostrozny demontaz okuc¢ drzwiowych - zawiasy drzwiowe. szt.
d.6/1022-20
18,00 szt. 18,00
RAZEM 18,00
132|KNR 19-01 |Zabezpieczenie otwréw drzwiowych po zdemontowaniu skrzydet ptytg OSB. m?2
d.6/0832-03
0,95*1,98+1,30*2,20+2*0,86*2,57+2*1,00*2,20+2*(0,86*2,50+0,39*0,58+0,50* |m?2 18,60
0,58"0,50)
RAZEM 18,60
133|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtdg folig budowlang na czas remontu oscieznic drzwiowych |[m2
d.6(1216-01 "in situ".
analogia
(1,43+3,67+0,99+1,79+2,17)*1,00 m2 10,05
RAZEM 10,05
134|KNR 19-01  |Usuniecie starej farby ze stolarki drzwiowej - opalanie farby ze stolarki drzwio- |m2
d.6/1310-09 wej - skrzydta drzwiowe.
2%(0,95*1,98+1,30*2,20+2*0,86*2,57+2*1,00*2,20+2*(0,86*2,50+0,39*0,58+ m?2 37,21
0,50*0,58*0,50))
RAZEM 37,21
135|KNR 19-01 |Usunigcie starej farby ze stolarki drzwiowej - opalanie farby ze stolarki drzwio- |m?2
d.6/1310-09 wej - oscieza i doswietla.
(2*1,43+2*2,97)*0,40+4*(1,03*2,56-3*0,70*0,47-0,70*0,60)+(2*2,56+1,60)* m?2 21,77
0,40+2*(3,6770,50-2*0,9270,45-2*0,81*0,45)+2*3,30*0,04+2*2,65*0,04+4*1,81*
0,04+2*2,00*0,04+(0,99+2*2,00)*0,40+(2*2,50+2*0,75+0,78)*0,40+(2*2,00+
2,17)*0,40+2*2,17*0,30+2*2,0070,03+2*2,7070,03+470,44*0,03+4*0,58"0,03+
4*0,6670,03
RAZEM 21,77
136|KNR 19-01 |Naprawa miejsc po zdemontowanych okuciach drzwiowych - flekowanie stolar- |szt.
d.6(1023-07 ki.
23,00 szt. 23,00
RAZEM 23,00
137 Naprawa krawedzi elementéw stolarki polegajace na wycieciu miejsc uszko- msc
d.6|analiza indy- |dzonych i wklejeniu listew wyprofilowanych lub z wrgbami o dtugosci do 0.5 m
widualna lub flekowanie.
16,00 msc 16,00
RAZEM 16,00
138|KNR 19-01 |Reczne cyklinowanie i szlifowanie ptaszczyzn o pow. ponad 1 m2. m?2
d.6(1021-01
2%(0,95*1,98+1,30*2,20+2*0,86*2,57+2*1,00*2,20+2*(0,86*2,50+0,39*0,58+ m?2 58,98
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 58,98
139|KNR 19-01 |Dwukrotne malowanie stolarki drzwiowej uprzednio malowanych o pow. ponad |m?2
d.6/1308-10 1,0 m2.
27(0,95*1,98+1,30*2,20+2*0,86*2,57+2*1,00*2,20+2*(0,86*2,50+0,39*0,58+ m2 58,98
0,50*0,58*0,50))+(2*1,43+2*2,97)*0,40+4*(1,03*2,56-3*0,70*0,47-0,70*0,60)+
(2*2,56+1,60)"0,40+2%(3,6770,50-2*0,9270,45-2*0,81*0,45)+2*3,30*0,04+2*
2,65*0,04+4*1,81*0,04+2*2,00%0,04+(0,99+2*2,00)*0,40+(2*2,50+2*0,75+0,78)
*0,40+(2"2,00+2,17)*0,40+2*2,17*0,30+2*2,0070,03+2*2,70*0,03+4"0,44*
0,03+4*0,58*0,03+4*0,66*0,03
RAZEM 58,98
140|KNR 19-01 |Szklenie ram okiennych lub drzwiowych drewnianych zdejmowanych pojedyn- |m?2
d.6/1201-03 czych szktem ptaskim ciggnionym bezbarwnym lub matowym o gr. 2-3 mm na
kit podwojny przy pow. szyby ponad 0,5 m2.
6*0,70*0,46+2*0,70*0,46+6%0,60*0,46+2*0,60*0,60+3,60*0,45+3,14*1,80"2*  |m2 12,81
0,50+1,15
RAZEM 12,81
141 Renowacja zdemontowanych oku¢ drzwiowych - zwiasy, klamki, szyldy. szt
d.6|kalk. wtasna
23,00 szt 23,00
RAZEM 23,00
142|KNR 19-01 |Zamontowanie okué drzwiowych - zawiasy drzwiowe. kpl
d.6/1025-29
18,00 kpl 18,00
RAZEM 18,00
143|KNR 19-01  |Zamontowanie oku¢ drzwiowych - klamki z szyldami. szt.
d.6/1025-20
5,00 szt. 5,00
RAZEM 5,00
144|KNR 19-01 |Osadzenie, dopasowanie i regulacja skrzydet drzwiowych. szt.
d.6/1005-01
8,00 szt. 8,00
RAZEM 8,00
145 Sporzadzenie po zakonczeniu prac petnej dokumentaciji konserwatorskiej opi- | kpl.
d.6|analiza indy- |sowej i fotograficznej dokumentujacej przebieg prac remontowo-konserwators-
widualna kich na wszystkich jej etapach.
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
7 WYMIANA POKRYCIA DACHU WYKONANEGO Z DACHOWKI - SEGMENT 1
71 Roboty demontazowe i rozbiérkowe
146|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z dachdwki karpiowki uktadanej w koronke.  |m?2
d.7./0507-02
1
2797,6079,20+7,00"9,20+7,00*5,40+2*9,20*7,00+2*5,20*7,00*0,50+2*5,90* m2 2104,54
7,00%0,50
RAZEM 2 104,54
147|/KNR 19-01 |Rozebranie otacenia potaci dachu o nachyleniu do 85% - taty i kontrtaty. m?2
d.7./0425-01
1
2*97,60*9,20+7,00*9,20+7,00*5,40+2*9,20*7,00+2*5,20*7,00*0,50+2*5,90* m?2 2104,54
7,00*0,50
RAZEM 2 104,54
148|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku. m
d.7./0535-04
1
103,20+5,80+3,20+29,40+13,10+11,70+13,10+58,40 m 237,90
RAZEM 237,90
149|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku. m
d.7./0535-06
1
9"14,10 m 126,90
RAZEM 126,90
150 Demontaz czyszczaka kanalizacyjnego. szt.
d.7.|analiza indy-
1|widualna
9,00 szt. 9,00
RAZEM 9,00
151|KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, kominéw, okapéw, kot-  |mz2
d.7./0535-08 nierzy, gzymsow, itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku.
1
(103,20+5,80+3,20+29,40+13,10+11,70+13,10+58,40)*0,50+(1*(2*0,81+2* m2 132,23
0,70)+1*(2*0,84+2*0,82)+1*(2*0,70+2*0,82)+1*(2*0,69+2*0,67)+1*(2*0,66+2*
0,81)+1*(2*0,58+2%0,54)+2*(2*0,75+2*0,69)+1*(2*0,84+2*0,55)+1*(2*0,69+2"
0,63)+1*(2*0,89+2*2,36)+1*(2*0,89+2*0,78)+1*(2*0,52+2*0,81)+1*(2*0,53+2*
1,13))*0,30
RAZEM 132,23
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
152|KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - rozebranie elementéw silnie zawil- |m?2
d.7./0430-07 goconych, zmurszatych i przegnitych - przyjeto 20% z catosci.
1 Krotnosé = 0,2
2*97,60*9,20+7,00*9,20+7,00*5,40+2*9,20*7,00+2*5,20*7,00*0,50+2*5,90* m?2 2104,54
7,00*0,50
RAZEM 2 104,54
153|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.7./1101-02 samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km.
1
2104,5470,01+2104,540,01+2104,54*0,0015+9,20 m3 54,45
RAZEM 54,45
154|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.7./1101-05 samochodem ciezarowym - dod. za kazdy nast. rozp. 1 km - kolejne 14 km.
1 Krotnosé = 14
2104,54"0,01+2104,54*0,01+2104,54*0,0015+9,20 m3 54,45
RAZEM 54,45
155 Gruz - opfata za sktadowanie. m3
d.7.|kalk. wtasna
1
2104,54"0,01+2104,54*0,01+2104,54*0,0015+9,20 m3 54,45
RAZEM 54,45
156|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.7.{1107-01 recznym na odlegto$¢ do 1 km - zaptata za ztom wraca do Zamawiajacego.
1
1,14 t 1,14
RAZEM 1,14
157|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km |t
d.7./1107-04 ponad 1 km - kolejne 14 km - zaptata za ztom wraca do Zamawiajacego.
1 Krotnosé = 14
1,14 t 1,14
RAZEM 1,14
7.2 Roboty budowlane
158|KNR 2-02 Dostawa i montaz elementéw konstrukcji dachu z drewna klasy C27 zaimpreg- |m3
d.7./0408-05 nowanego grzybo i ognioochronnie.
2
9,20 m3 9,20
RAZEM 9,20
159|KNR 4-01 Odgrzybianie elementéw drewnianych przy uzyciu szczotek stalowych - po- m?2
d.7./0610-01 wierzchnia odgrzybiania do 2 m2 - odgrzybianie porazonych elementéw drew-
2 nianej konstrukcji dachu w miejscach dostepnych - przyjeto 30% z catosci.
Krotnosé = 0,3
22479,20*0,51+8*7,20*0,51+20*7,00*0,51+7,20*0,51+276,60*0,51+2*5,70" m2 1 580,22
0,51+2*4,90*0,51+2*3,80*0,51+2*2,40*0,51+2*1,04*0,82+2*14,00*0,60+21*
5,60*0,40+6%4,3070,40+7*2,6070,40+48*3,10*0,82+14*2,20*0,60+48"1,30"
0,60+14%1,30*0,60+(104,00+58,40+13,10+11,80+13,10+29,40+3,10+5,80)*
0,54
RAZEM 1 580,22
160|KNR 19-01 |Impregnacja grzybobdjcza oraz impregnacja ognioochronna do uzyskania kla- |m2
d.7./0634-06 sy NRO drewnianej konstrukcji dachu w miejscach dostepnych.
2 Krotnosé = 2
22479,20*0,51+8*7,20*0,51+20*7,00*0,51+7,20%0,51+276,60*0,51+2*5,70" m2 1 580,22
0,51+2*4,90*0,51+2*3,80*0,51+2*2,40*0,51+2*1,04*0,82+2*14,00*0,60+21*
5,60*0,40+6%4,3070,40+7*2,6070,40+48*3,10*0,82+14*2,20*0,60+48"1,30"
0,60+14%1,30*0,60+(104,00+58,40+13,10+11,80+13,10+29,40+3,10+5,80)*
0,54
RAZEM 1 580,22
161|KNR K-05  |Dostawa i montaz do krokwi dachowych folii dachowej paroprzepuszczalnej.  |m?2
d.7./0102-01
2
2797,6079,20+7,00"9,20+7,00*5,40+2*9,20*7,00+2*5,20*7,00*0,50+2*5,90* m2 2104,54
7,0070,50
RAZEM 2 104,54
162|KNR K-05 Dostawa i montaz kontrtat o przekroju 25x50 mm z drewna zaimpregnowanego | m?2
d.7./0104-06 preparatem grzybo i ognioochronnym na dachu bez deskowania.
2
2*97,60*9,20+7,00*9,20+7,00*5,40+2*9,20*7,00+2*5,20*7,00*0,50+2*5,90* m?2 2104,54
7,00*0,50
RAZEM 2 104,54
163|KNR 2-02 Dostawa i montaz otacenia potaci dachowych tatami o przekroju 50x60 mm z  |m2
d.7./0410-03 drewna zaimpregnowanego preparatem grzybo i ognioochronnym.
2
2797,6079,20+7,0079,20+7,00*5,40+2*9,20*7,00+2*5,20*7,00*0,50+2*5,90* m2 2104,54
7,0070,50
RAZEM 2 104,54
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
164|KNR K-05 Dostawa i montaz wytazu dachowego. kpl.
d.7./0209-07
2|analogia
4,00 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
165|KNR K-05 Dostawa i montaz membrany paroprzepuszczalnej pod obrébki blacharskie z  |m2
d.7./0102-01 blachy tytanowo-cynkowe;j.
2
(103,20+5,80+3,20+29,40+13,10+11,70+13,10+58,40)*0,60+(1*(2*0,81+2* m?2 160,45
0,70)+1*(2*0,84+2%0,82)+1*(2*0,70+2*0,82)+1*(2*0,69+2*0,67)+1*(270,66+2"
0,81)+1*(2*0,58+2*0,54)+2*(2*0,75+2*0,69)+1*(2*0,84+2*0,55)+1*(2*0,69+2*
0,63)+1*(2*0,89+2*2,36)+1*(2*0,89+2*0,78)+1*(2*0,52+2*0,81)+1*(270,53+2"
1,13))*0,40
RAZEM 160,45
166|KNR 2-02 Obrébki blacharskie przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy tyta- |m?2
d.7./0507-02 nowo-cynkowe;.
2
(103,20+5,80+3,20+29,40+13,10+11,70+13,10+58,40)*0,60+(1*(2*0,81+2* m?2 160,45
0,70)+1*(2*0,84+2%0,82)+1*(2*0,70+2*0,82)+1*(2*0,69+2*0,67)+1*(270,66+2"
0,81)+1*(2*0,58+2*0,54)+2*(2*0,75+2*0,69)+1*(2*0,84+2*0,55)+1*(2*0,69+2*
0,63)+1*(2*0,89+2*2,36)+1*(2*0,89+2*0,78)+1*(2*0,52+2*0,81)+1*(270,53+2"
1,13))*0,40
RAZEM 160,45
167|KNR 2-02 Dostawa i pokrycie dachu dachéwka karpiéwkg ceramiczng uktadang w koron- |m2
d.7./0504-04 ke wraz z gagsiorami.
2
2*97,60*9,20+7,00*9,20+7,00*5,40+2*9,20*7,00+2*5,20*7,00*0,50+2*5,90* m?2 2104,54
7,00*0,50
RAZEM 2 104,54
168|KNR 2-22 Dostawa i montaz taw kominiarskich ze stali ocynkowanej i malowanej prosz- |m
d.7./0702-05 kowo na dachu krytym dachéwka karpidwka.
2
87,00 m 87,00
RAZEM 87,00
169 Dostawa i montaz $niegotapdw ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo |m
d.7.|kalk. wtasna |na dachu krytym dachowka karpiowka.
2
103,20+5,80+3,20+29,40+13,10+11,70+13,10+58,40 m 237,90
RAZEM 237,90
170|KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz rynien dachowych pétokragtych o $r. 180 mm - montaz z go- |[m
d.7./0522-02 towych elementéw wykonanych z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,6 mm.
2
103,20+5,80+3,20+29,40+13,10+11,70+13,10+58,40 m 237,90
RAZEM 237,90
171|KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz rur spustowych okragtych o srednicy 150 mm - montaz z go- |m
d.7./0529-02 towych elementéw wykonanych z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,6 mm.
2
9"14,10 m 126,90
RAZEM 126,90
172|KNR 4-02 Dostawa i montaz czyszczaka zeliwnego kanalizacyjnego dla rur spustowych o |szt.
d.7./0214-04 $r. 150 mm.
2
9,00 szt. 9,00
RAZEM 9,00
8 WYMIANA POKRYCIA DACHU WYKONANEGO Z DACHOWKI- SEGMENT 2
8.1 Roboty demontazowe i rozbiérkowe
173|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z dachdwki karpiowki uktadanej w koronke.  |m2
d.8./0507-02
1
2"64,60*8,20+2*6,20*8,20*0,50+2*6,20*8,20*0,50 m2 1161,12
RAZEM 1161,12
174|/KNR 19-01 |Rozebranie otacenia potaci dachu o nachyleniu do 85% - taty i kontrtaty. m2
d.8./0425-01
1
2"64,60*8,20+2*6,20"8,20*0,50+2*6,20*8,20*0,50 m2 1161,12
RAZEM 1161,12
175|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku. m
d.8./0535-04
1
69,90+12,60+4,50+24,90+31,20 m 143,10
RAZEM 143,10
176 |KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku. m
d.8./0535-06
1
6"16,30 m 97,80
RAZEM 97,80
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
17 Demontaz czyszczaka kanalizacyjnego. szt.
d.8.|analiza indy-
1|widualna
6,00 szt. 6,00
RAZEM 6,00
178|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, kominéw, okapéw, kot-  |m?2
d.8./0535-08 nierzy, gzymsow, itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku.
1
(69,90+12,60+4,50+24,90+31,20+3*8,20)*0,50+(1*(2*1,01+2*0,75)+1*(2*0,75+ |m2 91,94
2*1,30)+1%(2*0,86+2*0,42)+1*(2*1,10+2*0,80)+1*(2*0,70+2*0,70)+1*(2*1,50+2*
0,80)+1*(2*0,80+2*0,80)+3*0,80)*0,30
RAZEM 91,94
179|KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - rozebranie elementéw silnie zawil- |m?2
d.8./0430-07 goconych, zmurszatych i przegnitych - przyjeto 20% z catosci.
1 Krotnos¢ = 0,2
2*64,60*8,20+2*6,20*8,20*0,50+2*6,20*8,20*0,50 m?2 1161,12
RAZEM 1161,12
180|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu ms3
d.8./1101-02 samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km.
1
1161,12*0,01+1161,12*0,01+1161,12*0,0015+8,40 m3 33,36
RAZEM 33,36
181|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu ms3
d.8./1101-05 samochodem ciezarowym - dod. za kazdy nast. rozp. 1 km - kolejne 14 km.
1 Krotnosé = 14
1161,12*0,01+1161,12*0,01+1161,12*0,0015+8,40 m3 33,36
RAZEM 33,36
182 Gruz - opfata za sktadowanie. ms3
d.8.|kalk. wtasna
1
1161,12*0,01+1161,12*0,01+1161,12*0,0015+8,40 m3 33,36
RAZEM 33,36
183|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.8./1107-01 recznym na odlegtos¢ do 1 km - zaptata za ztom wraca do Zamawiajgcego.
1
0,79 t 0,79
RAZEM 0,79
184|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km |t
d.8./{1107-04 ponad 1 km - kolejne 14 km - zaptata za ztom wraca do Zamawiajacego.
1 Krotnosé = 14
0,79 t 0,79
RAZEM 0,79
8.2 Roboty budowlane
185|KNR 2-02 Dostawa i montaz elementéw konstrukcji dachu z drewna klasy C27 zaimpreg- |m3
d.8./0408-05 nowanego grzybo i ognioochronnie.
2
8,40 m3 8,40
RAZEM 8,40
186|KNR 4-01 Odgrzybianie porazonych elementéw drewnianych przy uzyciu szczotek stalo- |m?2
d.8./0610-01 wych - powierzchnia odgrzybiania do 2 m2 - odgrzybianie drewnianej konstruk-
2 cji dachu w miejscach dostepnych - przyjeto 30% z catosci.
Krotnosé¢ = 0,3
140*8,20*0,68+4*(7,00+5,70+4,60+3,40+2,20+1,00)*0,68+16*6,20*0,64+32* |m?2 1184,17
2,20*0,70+2*66,60*0,74+64*1,20*0,64+(69,50+11,80+32,50+30,70)*0,54
RAZEM 1184,17
187|KNR 19-01 |Impregnacja grzybobdjcza oraz impregnacja ognioochronna do uzyskania kla- |m2
d.8./0634-06 sy NRO drewnianej konstrukcji dachu w miejscach dostepnych.
2 Krotnosé = 2
140*8,20*0,68+4%(7,00+5,70+4,60+3,40+2,20+1,00)*0,68+16*6,20%0,64+32*  |m2 1184,17
2,20*0,70+2*66,60*0,74+64*1,20*0,64+(69,50+11,80+32,50+30,70)*0,54
RAZEM 1184,17
188|KNR K-05 Dostawa i montaz do krokwi dachowych folii dachowej paroprzepuszczalne;. m?2
d.8./0102-01
2
2*64,60*8,20+2*6,20*8,20*0,50+2*6,20*8,20*0,50 m?2 1161,12
RAZEM 1161,12
189|KNR K-05 Dostawa i montaz kontrtat o przekroju 25x50 mm z drewna zaimpregnowanego | m?2
d.8./0104-06 preparatem grzybo i ognioochronnym na dachu bez deskowania.
2
2*64,60*8,20+2*6,20*8,20*0,50+2*6,20*8,20*0,50 m?2 1161,12
RAZEM 1161,12
190|KNR 2-02 Dostawa i montaz ofacenia potaci dachowych tatami o przekroju 50x60 mm z  |m2
d.8./0410-03 drewna zaimpregnowanego preparatem grzybo i ognioochronnym.
2
2*64,60*8,20+2*6,20*8,20*0,50+2*6,20*8,20*0,50 m?2 1161,12
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Krotnos¢ = 0,2
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 1161,12
191|KNR K-05 Dostawa i montaz wytazu dachowego. kpl.
d.8.|0209-07
2|analogia
6,00 kpl. 6,00
RAZEM 6,00
192|KNR K-05 Dostawa i montaz membrany paroprzepuszczalnej pod obrébki blacharskie z  |m2
d.8./0102-01 blachy tytanowo-cynkowe;j.
2
(69,90+12,60+4,50+24,90+31,20+3*8,20)*0,60+(1*(2*1,01+2*0,75)+1*(2*0,75+ |m2 111,41
2*1,30)+1%(2*0,86+2*0,42)+1*(2*1,10+2*0,80)+1*(2*0,70+2*0,70)+1*(2*1,50+2*
0,80)+1*(2*0,80+2*0,80)+3*0,80)*0,40
RAZEM 111,41
193|KNR 2-02 Obrébki blacharskie przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy tyta- |m?2
d.8./0507-02 nowo-cynkowe;.
2
(69,90+12,60+4,50+24,90+31,20+3*8,20)*0,60+(1*(2*1,01+2*0,75)+1*(2*0,75+ |m2 111,41
2*1,30)+1%(2*0,86+2*0,42)+1*(2*1,10+2*0,80)+1*(2*0,70+2*0,70)+1*(2*1,50+2*
0,80)+1*(2*0,80+2*0,80)+3*0,80)*0,40
RAZEM 111,41
194|KNR 2-02 Dostawa i pokrycie dachu dachéwka karpiéwkg ceramiczng uktadang w koron- |m2
d.8./0504-04 ke wraz z gasiorami.
2
2"64,60*8,20+2"6,20"8,2070,50+2*6,20*8,20*0,50 m?2 1161,12
RAZEM 1161,12
195|KNR 2-22 Dostawa i montaz taw kominiarskich ze stali ocynkowanej i malowanej prosz- |m
d.8./0702-05 kowo na dachu krytym dachdéwka karpiowka.
2
36,00 m 36,00
RAZEM 36,00
196 Dostawa i montaz $niegotapdw ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo |m
d.8.|kalk. wtasna |na dachu krytym dachdéwka karpiowka.
2
69,90+12,60+4,50+24,90+31,20 m 143,10
RAZEM 143,10
197|KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz rynien dachowych poétokragtych o $r. 180 mm - montaz z go- |m
d.8./0522-02 towych elementéw wykonanych z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,6 mm.
2
69,90+12,60+4,50+24,90+31,20 m 143,10
RAZEM 143,10
198|KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz rur spustowych okragtych o $rednicy 150 mm - montaz z go- |m
d.8./0529-02 towych elementéw wykonanych z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,6 mm.
2
616,30 m 97,80
RAZEM 97,80
199|KNR 4-02 Dostawa i montaz czyszczaka zeliwnego kanalizacyjnego dla rur spustowych o |szt.
d.8./0214-04 $r. 150 mm.
2
6,00 szt. 6,00
RAZEM 6,00
9 WYMIANA POKRYCIA DACHU WYKONANEGO Z PAPY - SEGMENT 2
9.1 Roboty demontazowe i rozbiorkowe
200 Demontaz wytazu dachowego na dachu stromym. kpl.
d.9.|analiza indy-
1|widualna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
201|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa. m?2
d.9.|0519-04
1
2"8,50*3,00 m2 51,00
RAZEM 51,00
202|KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepne 2 warstwy. m?2
d.9./0519-05 Krotnosé = 2
1
2"8,50*3,00 m2 51,00
RAZEM 51,00
203|KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deskowanie dachu z desek uktada- |m2
d.9./0430-02 nych na styk.
1
2"8,50*3,00 m2 51,00
RAZEM 51,00
204 KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - rozebranie elementéw silnie zawil- |m?2
d.9./0430-07 goconych, zmurszatych i przegnitych - przyjeto 20% z catosci.
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
278,50"3,00 m2 51,00
RAZEM 51,00
205|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku. m
d.9./0535-04
1
278,50 m 17,00
RAZEM 17,00
206|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku. m
d.9./0535-06
1
1,20 m 1,20
RAZEM 1,20
207|KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, kominéw, okapéw, kot-  |m?2
d.9./0535-08 nierzy, gzymsow, itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku.
1
(2"8,50+2*3,00+6,00)*0,50+4*0,80*0,30 m2 15,46
RAZEM 15,46
208 |KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbioérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.9./1101-02 samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km.
1
0,90*0,90*0,15+51,00*0,012+51,00*0,025+0,22 m3 2,23
RAZEM 2,23
209|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbioérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.9./1101-05 samochodem ciezarowym - dod. za kazdy nast. rozp. 1 km - kolejne 14 km.
1 Krotnosé = 14
0,90*0,90*0,15+51,00*0,012+51,00*0,025+0,22 m3 2,23
RAZEM 2,23
210 Gruz - opfata za sktadowanie. m3
d.9.|kalk. wtasna
1
0,90*0,90*0,15+51,00*0,025+0,22 m3 1,62
RAZEM 1,62
211 Utylizacja pokrycia z papy. t
d.9.|analiza indy-
1|widualna
51,00"3*0,0062 t 0,95
RAZEM 0,95
212|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.9./1107-01 recznym na odlegto$¢ do 1 km - zaptata za ztom wraca do Zamawiajacego.
1
0,02 t 0,02
RAZEM 0,02
213|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km |t
d.9./1107-04 ponad 1 km - kolejne 14 km - zaptata za ztom wraca do Zamawiajacego.
1 Krotnosé = 14
0,02 t 0,02
RAZEM 0,02
9.2 Roboty budowlane
214|KNR 2-02 Dostawa i montaz elementéw konstrukcji dachu z drewna klasy C27 zaimpreg- |m3
d.9./0408-05 nowanego grzybo i ognioochronnie.
2
0,22 m3 0,22
RAZEM 0,22
215/KNR 4-01 Odgrzybianie porazonych elementéw drewnianych przy uzyciu szczotek stalo- |m?2
d.9./0610-01 wych - powierzchnia odgrzybiania do 2 m2 - odgrzybianie drewnianej konstruk-
2 cji dachu w miejscach dostepnych - przyjeto 30% z catosci.
Krotnosé = 0,3
18*3,00*0,48+2*8,50*0,48 m2 34,08
RAZEM 34,08
216/KNR 19-01 |Impregnacja grzybobodjcza oraz impregnacja ognioochronna do uzyskania kla- |m?2
d.9./0634-06 sy NRO drewnianej konstrukcji dachu w miejscach dostepnych.
2 Krotnosé = 2
18*3,00*0,48+2*8,50*0,48 m2 34,08
RAZEM 34,08
217|KNR K-05 Dostawa i montaz do krokwi dachowych folii dachowej paroprzepuszczalne;. m?2
d.9./0102-01
2
278,50"3,00 m2 51,00
RAZEM 51,00
218|KNR 4-01 Wykonanie podtoza pod pokrycie dachu z desek uktadnaych na styk zaimpreg- |m2
d.9./0414-02 nowanych preparatem grzybo i ognioochronnym do uzyskania klasy NRO.
2
278,503,00 m2 51,00
RAZEM 51,00
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219/KNR K-05 Dostawa i montaz wytazu dachowego. kpl.
d.9.|0209-07
2
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
220|KNR 2-02 Obrébki blacharskie przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy ocyn-|m?2
d.9.|0506-01 kowanej i powlekanej gr. 0,7 mm.
2
(2*8,50+2*3,00+6,00)*0,60+4*0,80*0,30 m2 18,36
RAZEM 18,36
221|KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowg sklasyfikowang jako  |m?2
d.9.|0504-02 NRO/Broof(t1).
2
2*8,50*3,00 m2 51,00
RAZEM 51,00
222|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowej m?2
d.9./0504-03 sklasyfikowanej jako NRO/Broof(t1).
2
(2*8,50+2*3,00+6,00)*0,60+4*0,80*0,30 m2 18,36
RAZEM 18,36
223|KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz rynien dachowych pétokragtych o $r. 120 mm - montaz z go-|m
d.9./0522-01 towych elementéw wykonanych z blachy ocynkowanej i powlekanej gr. 0,6
2 mm.
28,50 m 17,00
RAZEM 17,00
224|KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz rur spustowych okragtych o srednicy 90 mm - montaz z go- |m
d.9./0529-01 towych elementéw wykonanych z blachy ocynkowanej i powlekanej gr. 0,6
2 mm.
1,20 m 1,20
RAZEM 1,20
10 WYMIANA POKRYCIA DACHU WYKONANEGO Z PAPY - SEGMENT 3
10.1 Roboty demontazowe i rozbiérkowe
225 Demontaz wytazu dachowego na dachu stromym. kpl.
d.|analiza indy-
10.1|widualna
2,00 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
226 |KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa. m?2
d.|0519-04
10.1
2*24,80*6,30 m?2 312,48
RAZEM 312,48
227|KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepne 2 warstwy. m?2
d.|0519-05 Krotnosé = 2
10.1
2*24,80*6,30 m?2 312,48
RAZEM 312,48
228 |KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deskowanie dachu z desek uktada- |m2
d.|0430-02 nych na styk.
10.1
2*24,80*6,30 m?2 312,48
RAZEM 312,48
229/KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - rozebranie elementéw silnie zawil- |m?2
d.|0430-07 goconych, zmurszatych i przegnitych - przyjeto 20% z catosci.
10.1 Krotnosé = 0,2
2*24,80*6,30 m?2 312,48
RAZEM 312,48
230|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku. m
d.|0535-04
10.1
230,90 m 61,80
RAZEM 61,80
231|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku. m
d.|0535-06
10.1
5*12,30 m 61,50
RAZEM 61,50
232|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, kominéw, okapéw, kot-  |m?2
d.|0535-08 nierzy, gzymsoéw, itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku.
10.1
2%30,90%0,50+(2*6,30+1*(2*1,10+2*1,20)+1*(2*1,00*0,95)+1*(2*1,80+2*0,95)+ |m?2 41,58
1*(2*0,95+2*0,95)+2*(2*0,80+2*1,00))*0,30
RAZEM 41,58
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233|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu ms3
d.[1101-02 samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km.
10.1
2*0,80*1,00*0,15+312,48*0,012+312,48*0,025+1,60 m3 13,40
RAZEM 13,40
234|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu ms3
d.[1101-05 samochodem ciezarowym - dod. za kazdy nast. rozp. 1 km - kolejne 14 km.
10.1 Krotnosé = 14
2*0,80*1,00*0,15+312,48*0,012+312,48*0,025+1,60 m3 13,40
RAZEM 13,40
235 Gruz - optata za sktadowanie. ms3
d.|kalk. wtasna
10.1
2*0,80*1,00*0,15+312,48*0,025+1,60 m3 9,65
RAZEM 9,65
236 Utylizacja pokrycia z papy. t
d.|analiza indy-
10.1|widualna
312,48*3*0,0062 t 5,81
RAZEM 5,81
237|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.[1107-01 recznym na odlegtos¢ do 1 km - zaptata za ztom wraca do Zamawiajgcego.
10.1
0,12 t 0,12
RAZEM 0,12
238|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km |t
d.|1107-04 ponad 1 km - kolejne 14 km - zaptata za ztom wraca do Zamawiajgcego.
10.1 Krotnosé = 14
0,12 t 0,12
RAZEM 0,12
10.2 Roboty budowlane
239|KNR 2-02 Dostawa i montaz elementéw konstrukcji dachu z drewna klasy C27 zaimpreg- |m3
d.|0408-05 nowanego grzybo i ognioochronnie.
10.2
1,60 m3 1,60
RAZEM 1,60
240|KNR 4-01 Odgrzybianie porazonych elementéw drewnianych przy uzyciu szczotek stalo- |m?2
d.|0610-01 wych - powierzchnia odgrzybiania do 2 m2 - odgrzybianie drewnianej konstruk-
10.2 cji dachu w miejscach dostepnych - przyjeto 30% z catosci.
Krotnosé¢ = 0,3
40%6,30*0,56+8*4,20*0,56+24,80*0,64+2*24,80*0,72+6*0,80*2,05+12*0,80* m?2 301,28
1,20+170,80*1,60+2*0,80*0,70+6*1,30*0,64+12"6,20*0,50+2*24,80*0,48
RAZEM 301,28
241|KNR 19-01 |Impregnacja grzybobdjcza oraz impregnacja ognioochronna do uzyskania kla- |m?2
d.|0634-06 sy NRO drewnianej konstrukcji dachu w miejscach dostepnych.
10.2 Krotnosé = 2
40%6,30*0,56+8*4,20*0,56+24,80*0,64+2*24,80*0,72+6*0,80*2,05+12*0,80* m2 301,28
1,20+1*0,80*1,60+2*0,80*0,70+6*1,30*0,64+12*6,20*0,50+2*24,80*0,48
RAZEM 301,28
242|KNR K-05 Dostawa i montaz do krokwi dachowych folii dachowej paroprzepuszczalne;. m?2
d.|0102-01
10.2
2*24,80*6,30 m?2 312,48
RAZEM 312,48
243|KNR 4-01 Woykonanie podtoza pod pokrycie dachu z desek uktadanych na styk zaimpreg- |m2
d.|0414-02 nowanych preparatem grzybo i ognioochronnym do uzyskania klasy NRO.
10.2
2*24,80*6,30 m?2 312,48
RAZEM 312,48
244 /KNR K-05 Dostawa i montaz wytazu dachowego. kpl.
d.|0209-07
10.2
2,00 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
245|KNR 2-02 Obrébki blacharskie przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy ocyn-|m?2
d.|0506-01 kowanej i powlekanej gr. 0,7 mm.
10.2
2%30,90%0,60+(2*6,30+1*(2*1,10+2*1,20)+1*(2*1,00*0,95)+1*(2*1,80+2*0,95)+ |m?2 47,76
1*(2*0,95+20,95)+2*(2*0,80+2*1,00))*0,30
RAZEM 47,76
246|KNR-W 2-02 | Pokrycie dachow papa termozgrzewalng dwuwarstwowg sklasyfikowang jako  |m2
d.|0504-02 NRO/Broof(t1).
10.2
2724,8076,30 m2 312,48
RAZEM 312,48
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247|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowej m?2
d.|0504-03 sklasyfikowanej jako NRO/Broof(t1).
10.2
2%30,90%0,60+(2*6,30+1*(2*1,10+2*1,20)+1*(2*1,00*0,95)+1*(2*1,80+2*0,95)+ |m?2 47,76
1*(2*0,95+2*0,95)+2*(2*0,80+2*1,00))*0,30
RAZEM 47,76
248|KNR-W 2-02 | Dostawa i montaz rynien dachowych potokragtych o $r. 150 mm - montaz z go- |m
d.|0522-02 towych elementéw wykonanych z blachy ocynkowanej i powlekanej gr. 0,6
10.2 mm.
230,90 m 61,80
RAZEM 61,80
249|KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz rur spustowych okragtych o srednicy 120 mm - montaz z go- | m
d.|0529-01 towych elementéw wykonanych z blachy ocynkowanej i powlekanej gr. 0,6
10.2 mm.
1,20 m 1,20
RAZEM 1,20
11 PRZEMUROWANIE KOMINOW - SEGMENT 1
11.1 Roboty rozbiérkowe
250|KNR 4-01 Rozbidrka betonowych czap kominowych. m?2
d.|0212-04
11.1
0,8070,91+0,94*0,92+0,80*0,92+0,77*0,79+0,76*0,91+0,64*0,67+2*0,85*0,79+ | m2 12,18
0,65*0,94+0,73+0,79+2,46%0,99+0,88*0,99+0,62*0,91+0,63*1,23
RAZEM 12,18
251|KNR 4-04 Rozebranie reczne kominéw murowanych z cegty. ms3
d.|0109-04
1.1
(0,70*0,81+0,8470,82+0,70*0,82+0,67*0,69+0,66*0,81+0,54*0,57+2*0,75* m3 45,04
0,69+0,55*0,84+0,63*0,69+2,36*0,89+0,7870,89)*5,40-1870,15*0,15"5,40+
(0,52*0,81+0,53*1,13)*4,90-2*0,15*0,15*4,90
RAZEM 45,04
252|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu ms3
d.[1101-02 samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km.
1.1
12,18*0,07+45,04 m3 45,89
RAZEM 45,89
253|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu ms3
d.[1101-05 samochodem ciezarowym - dod. za kazdy nast. rozp. 1 km - kolejne 14 km.
1.1 Krotnosé = 14
12,18*0,07+45,04 m3 45,89
RAZEM 45,89
254 Gruz - opfata za sktadowanie. ms3
d.|kalk. wtasna
1.1
12,18*0,07+45,04 m3 45,89
RAZEM 45,89
11.2 Roboty budowlane
255|KNR 2-02 Wymurowanie komindw wentylacyjnych wielokanatowych z cegty ceramicznej |m3
d.|0122-02 petne;.
11.2
(0,70*0,81+0,8470,82+0,70*0,82+0,67*0,69+0,66"0,81+0,54*0,57+2*0,75" m3 45,04
0,69+0,55*0,84+0,63*0,69+2,360,89+0,78*0,89)*5,40-18*0,15*0,15*5,40+
(0,52*0,81+0,53*1,13)*4,90-2*0,15*0,15*4,90
RAZEM 45,04
256 |KNR 2-02 Nakrywy betonowe zbrojone, kominéw o $redniej grubosci 7 cm. m?2
d.|0219-05
11.2
0,8070,91+0,94*0,92+0,80*0,92+0,77*0,79+0,76*0,91+0,64*0,67+2*0,85*0,79+ | m2 12,18
0,650,94+0,73+0,79+2,46%0,99+0,88*0,99+0,62*0,91+0,63*1,23
RAZEM 12,18
257|KNR 19-01 |Wykonanie tynkéw zewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wapiennej o m?2
d.|0807-02 pow. ponad 5 m2 na kominach.
11.2
(1*(2*0,71+2*0,81)+1*(2*0,84+2*0,82)+1*(2*0,70+2*0,82)+1*(2*0,67+270,69)+ |m2 236,12
1*(2*0,66+2*0,81)+1*(2*0,54+2*0,57)+2*(270,75+270,69)+1*(2*0,55+2"0,84)+1*
(2*0,63+2*0,69)+1*(2*2,36+2*0,89)+1*(2*0,78+270,89))*5,40+(1*(2*0,52+2*
0,81)+1*(2*0,53+2*1,13))*4,90
RAZEM 236,12
258|ZKNR C-1 Przygotowanie podtoza pod malowanie farbg krzemianowg - jednokrotne grun- |m2
d.|0101-07 towanie podtoza.
11.2|analogia
(1*(2*0,71+2*0,81)+1%(2*0,84+2*0,82)+1*(2*0,70+2*0,82)+1*(2*0,67+2*0,69)+ |m?2 90,00
1*(2*0,66+2*0,81)+1*(2*0,54+2*0,57)+2*(2*0,75+2*0,69)+1*(2*0,55+2*0,84)+1*
(270,63+270,69)+1%(2*2,36+2"0,89)+1*(270,78+270,89))*2,10+(1*(270,52+2"
0,81)+1*(2*0,53+2*1,13))*1,60
RAZEM 90,00
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259|ZKNR C-1 Dwukrotne malowanie tynkéw zewnetrznych na kominach farbg krzemianowg. |m2
d.|0114-07
11.2]analogia
(1*(2*0,71+2*0,81)+1*(2*0,84+2*0,82)+1*(2*0,70+2*0,82)+1*(2*0,6 7+2*0,69)+ |m2 90,00
1*(2*0,66+2*0,81)+1*(2*0,54+2*0,57)+2*(270,75+270,69)+1*(2*0,55+2"0,84)+1*
(2*0,63+270,69)+1*(2*2,36+2*0,89)+1*(2*0,78+270,89))*2,10+(1*(2*0,52+2*
0,81)+1*(2*0,53+2*1,13))*1,60
RAZEM 90,00
260|KNR 4-01 Dostawa i montaz kratek wentylacyjnych na kominach. szt.
d.|0322-02
11.2
40,00 szt. 40,00
RAZEM 40,00
12 PRZEMUROWANIE KOMINOW - SEGMENT 2
121 Roboty rozbiorkowe
261 |KNR 4-01 Rozbidrka betonowych czap kominowych. m?2
d.|0212-04
12.1
1,06*0,83+0,34*0,55+0,83*1,40+0,52*0,97+0,92*1,22+0,79*0,80+0,91*1,58+ |m2 7,54
0,89*0,90+0,90%0,90
RAZEM 7,54
262|KNR 4-04 Rozebranie reczne kominéw murowanych z cegty. ms3
d.|0109-04
121
(0,72*0,73+0,45%0,28+0,73*1,30+0,42*0,87+0,82*1,12+0,69*0,70+0,81*1,48+ |m3 32,30
0,79*0,80+0,80*0,80)*5,80-12*0,15*0,15"5,80
RAZEM 32,30
263|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbioérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.[1101-02 samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km.
12.1
7,54*0,07+32,30 m3 32,83
RAZEM 32,83
264 |KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.[1101-05 samochodem ciezarowym - dod. za kazdy nast. rozp. 1 km - kolejne 14 km.
121 Krotnosé = 14
7,54*0,07+32,30 m3 32,83
RAZEM 32,83
265 Gruz - opfata za sktadowanie. m3
d. kalk. wtasna
121
7,54*0,07+32,30 m3 32,83
RAZEM 32,83
12.2 Roboty budowlane
266|KNR 2-02 Wymurowanie komindéw wentylacyjnych wielokanatowych z cegty ceramicznej |m3
d.|0122-02 petne;.
12.2
(0,72*0,73+0,45%0,28+0,73*1,30+0,42*0,87+0,82*1,12+0,69*0,70+0,81*1,48+ |m3 32,30
0,79*0,80+0,80*0,80)*5,80-12*0,15*0,15"5,80
RAZEM 32,30
267|KNR 2-02 Nakrywy betonowe zbrojone, kominéw o $redniej grubosci 7 cm. m?2
d.|0219-05
12.2
1,06*0,83+0,34*0,55+0,83*1,40+0,52*0,97+0,92*1,22+0,79*0,80+0,91*1,58+ |m2 7,54
0,89*0,90+0,9070,90
RAZEM 7,54
268|KNR 19-01 |Wykonanie tynkéw zewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wapiennej o m?2
d.|0807-02 pow. ponad 5 m2 na kominach.
12.2
(1*(2*1,01+2*0,73)+1*(2*0,73+2*1,30)+1*(2*0,42+2*0,87)+1*(2*0,82+2*1,12)+ |m2 160,89
1*(2*0,69+2*0,70)+1*(2*0,81+2*1,48)+1*(2*0,79+2*0,80)+1*(2*0,80+2*0,80))"
5,80
RAZEM 160,89
269|ZKNR C-1 Przygotowanie podtoza pod malowanie farbg krzemianowg - jednokrotne grun- |m2
d.|0101-07 towanie podtoza.
12.2]analogia
(1*(2*1,01+2*0,73)+1*(2*0,73+2*1,30)+1*(2*0,42+2*0,87)+1*(2*0,82+2*1,12)+ |m2 88,77
1*(2*0,69+2*0,70)+1*(2*0,81+2*1,48)+1*(2*0,79+2*0,80)+1*(2*0,80+2*0,80))"
3,20
RAZEM 88,77
270|ZKNR C-1 Dwukrotne malowanie tynkéw zewnetrznych na kominach farbg krzemianowg. |m2
d.|0114-07
12.2]analogia
(1*(2*1,01+2*0,73)+1*(2*0,73+2*1,30)+1*(2*0,42+2*0,87)+1*(2*0,82+2*1,12)+ |m2 88,77
1*(2*0,69+2*0,70)+1*(2*0,81+2*1,48)+1*(2*0,79+2*0,80)+1*(2*0,80+2*0,80))*
3,20
RAZEM 88,77
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271|KNR 4-01 Dostawa i montaz kratek wentylacyjnych na kominach. szt.
d.|0322-02
12.2
24,00 szt. 24,00
RAZEM 24,00
13 RENOWACJA ELEWACJI FRONTOWEJ - SEGMENT 1
13.1 Renowacja tynkdw zewnetrznych
13. Roboty demontazowe i rozbiorkowe
1.1
272|KNR-W 4-03 |Demontaz urzadzen i elementéw zamocowanych na elewacji budynku - sygna- |szt.
d.[1133-09 lizator akustyczno-optyczny instalacji alarmowej - UWAGA - do ponownego
13. montazu.
1.1
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
273 Demontaz urzadzen i elementéw zamocowanych na elewacji budynku - tablica |kpl.
d.|kalk. wiasna |informacyjna - UWAGA - do ponownego montazu.
13.
1.1
18,00 kpl. 18,00
RAZEM 18,00
274 Demontaz urzadzen i elementéw zamocowanych na elewacji budynku - uchwyt |kpl.
d.|kalk. wiasna |flagowy.
13.
1.1
11,00 kpl. 11,00
RAZEM 11,00
275/KNR 4-01 Odbicie tynkéw zewnetrznych na $cianach, filarach, pilastrach, osciezach o po-|m?2
d.|0701-05 wierzchni odbicia ponad 5 m2.
13.
1.1
102,00*13,40+102,00*1,10*0,50+(19%(1,20+2*1,94)+20*(1,20+2*2,10)+20* m2 1401,15
(1,20+2*1,66))*0,40-19*1,20*1,94-20*1,20*2,10-20*1,20*1,66-1*(1,80*2,50+
0,75*0,60+2*0,50*0,60*0,50)
RAZEM 1401,15
276|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbioérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.[1101-02 samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km.
13.
1.1
1406,40%0,015 m3 21,10
RAZEM 21,10
277|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu ms3
d.[1101-05 samochodem ciezarowym - dod. za kazdy nast. rozp. 1 km - kolejne 14 km.
13. Krotnosé = 14
1.1
1406,4070,015 m3 21,10
RAZEM 21,10
278 Gruz - opfata za sktadowanie. m3
d. kalk. wtasna
13.
1.1
1406,40*0,015 m3 21,10
RAZEM 21,10
13. Wykonanie tynkow zewnetrznych
1.2
279|ZKNR C-1 Renowacja starego budownictwa - przygotowanie podtoza, zabezpieczenie m2
d.[0101-01 okien i drzwi folig malarska.
13.
1.2
19*1,20*1,94+20*1,20*2,10+20*1,20*1,66+1*(1,80*2,50+0,75*0,60+2*0,50* m?2 139,72
0,60%0,50)
RAZEM 139,72
280|ZKNR C-1 Renowacja starego budownictwa - roboty przygotowawcze, oczyszczenie po- |m?2
d.|0402-03 wierzchni $cian zewnetrznych w miejscach tatwodostepnych o powierzchni po-
13. nad 5,0 m2 przy uzyciu szczotek mechanicznych.
1.2
102,00*13,40+102,00*1,10*0,50+(19%(1,20+2*1,94)+20*(1,20+2*2,10)+20* m?2 1401,15
(1,20+2*1,66))*0,40-19*1,20*1,94-20*1,20*2,10-20*1,20*1,66-1*(1,80"2,50+
0,75%0,60+2*0,50*0,60*0,50)
RAZEM 1401,15
281|ZKNR C-1 Renowacja starego budownictwa - roboty przygotowawcze, odgrzybianie $cian |m2
d.|0404-05 zewnetrznych o powierzchni ponad 5,0 m2 przez jednokrotne smarowanie pre-
13. paratem grzybobdjczym.
1.2
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102,00*13,40+102,00*1,10*0,50+(19*(1,20+2*1,94)+20*(1,20+2*2,10)+20* m2 1401,15
(1,20+2*1,66))*0,40-19*1,20*1,94-20*1,20*2,10-20*1,20*1,66-1*(1,80*2,50+
0,75*0,60+2*0,50*0,60*0,50)

RAZEM 1401,15
282|KNR 9-03 Renowacja starego budownictwa - zatozenie naroznikéw tynkarskich na oscie- |m?2
d.|0209-07 zach.
13.
1.2
19*(1,20+2*1,94)+20*(1,20+2*2,10)+20*(1,20+2*1,66)+1*(2*2,50+2*0,75+0,80) |[m2 302,22
RAZEM 302,22
283|ZKNR C-1 Renowacja starego budownictwa - utozenie tynkéw renowacyjnych recznie na |m?2
d.|0408-03 Scianach zewnetrznych, wykonanie obrzutki pokrywajacej 50% powierzchni na
13. $cianach o powierzchni ponad 5,0 m2 w jednym miejscu.
1.2
102,00%13,40+102,00%1,10*0,50-19*1,20*1,94-20*1,20*2,10-201,20*1,66-1*  |m2 1283,18
(1,80*2,50+0,75*0,60+2*0,50*0,60*0,50)
RAZEM 1 283,18
284|ZKNR C-1 Renowacja starego budownictwa - utozenie tynkéw renowacyjnych recznie na |m?2
d.|0408-01 osciezach zewnetrznych, wykonanie obrzutki pokrywajgcej 50% powierzchni
13. na osciezach o powierzchni do 2,0 m2 w jednym miejscu.
1.2
(19*(1,20+2*1,94)+20%(1,20+2*2,10)+20*(1,20+2*1,66))*0,40 m2 117,97
RAZEM 117,97
285|ZKNR C-1 Renowacja starego budownictwa - utozenie tynkéw renowacyjnych recznie na |mz2
d.|0409-03 $cianach zewnetrznych, wykonanie tynku renowacyjnego podktadowego na
13. Scianach o powierzchni ponad 5,0 m2 w jednym miejscu.
1.2
102,00*13,40+102,00*1,10*0,50-19*1,20%1,94-20*1,20*2,10-20*1,20*1,66-1*  |m?2 1283,18
(1,80*2,50+0,75*0,60+2*0,50*0,60*0,50)
RAZEM 1 283,18
286|ZKNR C-1 Renowacja starego budownictwa - utozenie tynkéw renowacyjnych recznie na |mz2
d.|0409-01 osciezach zewnetrznych, wykonanie tynku renowacyjnego podktadowego na
13. osciezach o powierzchni do 2,0 m2 w jednym miejscu.
1.2
(19*(1,20+2*1,94)+20*(1,20+2*2,10)+20*(1,20+2*1,66))“0,40 m?2 117,97
RAZEM 117,97
287|ZKNR C-1 Renowacja starego budownictwa - utozenie tynkéw renowacyjnych recznie na |m?2
d.|0410-03 scianach zewnetrznych, wykonanie tynku renowacyjnego specjalistycznego na
13. $cianach o powierzchni ponad 5,0 m2 w jednym miejscu.
1.2
102,00%13,40+102,00%1,10*0,50-19*1,20*1,94-20*1,20*2,10-201,20*1,66-1*  |m2 1283,18
(1,80*2,50+0,75*0,60+2*0,50*0,60*0,50)
RAZEM 1283,18
288|ZKNR C-1 Renowacja starego budownictwa - utozenie tynkéw renowacyjnych recznie na |m?2
d.|0410-01 osciezach zewnetrznych, wykonanie tynku renowacyjnego specjalistycznego
13. na osciezach o powierzchnido 2,0 m2 w jednym miejscu.
1.2
(19*(1,20+2*1,94)+20%(1,20+2*2,10)+20*(1,20+2*1,66))*0,40 m2 117,97
RAZEM 117,97
289|ZKNR C-1 Renowacja starego budownictwa - utozenie tynkéw renowacyjnych, impregna- |mz2
d.|0415-01 cja powierzchni pionowych zewnetrznych - tynki i oktadziny gtadkie na $cia-
13. nach i osciezach.
1.2
102,00*13,40+102,00*1,10*0,50+(19%(1,20+2*1,94)+20*(1,20+2*2,10)+20* m?2 1401,15
(1,20+2*1,66))*0,40-19*1,20*1,94-20*1,20*2,10-20*1,20*1,66-1*(1,80"2,50+
0,75%0,60+2*0,50*0,60*0,50)
RAZEM 1401,15
290|KNR 0-40 Renowacja starego budownictwa, wykonczenie powierzchni - gruntowanie tyn- |m?2
d.|0212-02 kéw zewnetrznych nascianach i oéciezach pod malowanie farbg krzemianowa.
13.
1.2
102,00*13,40+102,00*1,10*0,50+(19*(1,20+2*1,94)+20*(1,20+2*2,10)+20* m2 1401,15
(1,20+2*1,66))*0,40-19*1,20*1,94-20*1,20*2,10-20*1,20*1,66-1*(1,80*2,50+
0,75*0,60+2*0,50*0,60*0,50)
RAZEM 1401,15
291|ZKNR C-1 Renowacja starego budownictwa - dwukrotne malowanie tynkoéw gtadkich ze- |m?2
d.|0114-07 wnetrznych $cian i osciezy farba paroprzepuszczalng na bazie spoiw silikato-
13. wych o podwyzszonej zdolnosci do samo zmywania.
1.2
102,00*13,40+102,00*1,10*0,50+(19%(1,20+2*1,94)+20*(1,20+2*2,10)+20* m?2 1401,15
(1,20+2*1,66))*0,40-19*1,20*1,94-20*1,20*2,10-20*1,20*1,66-1*(1,80"2,50+
0,75%0,60+2*0,50*0,60*0,50)
RAZEM 1401,15
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29 Dostawa i montaz nowych uchytéw flagowych elewacyjnych ze stali ocynkowa- szt
d.|analiza indy- |nej i malowanej proszkowo.
13.|widualna
1.2
11,00 szt 11,00
RAZEM 11,00
293 Ponowny montaz uprzednio zdemontowanych tablic informacyjnych. szt
d.|analiza indy-
13.|widualna
1.2
18,00 szt 18,00
RAZEM 18,00
294 Montaz wraz z podtaczeniem uprzednio zdemontowanego sygnalizatora aku- |szt.
d.|kalk. wtasna |tyczno-optycznego instalacji alarmowe;.
13.
1.2
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
13.2 Renowacja gzymsow
13. Roboty demontazowe i rozbiorkowe
2.1
295|KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, kominéw, okapéw, kot-  |m?2
d.|0535-08 nierzy, gzymsow, itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku.
13.
2.1
(19*1,90+10*2,55+20*1,20)*0,30+(20*1,30+20*1,40)*0,20 m?2 36,48
RAZEM 36,48
296|KNR-W 4-01 |Renowacja starego budownictwa - odbicie zawilgoconych, zmurszatych i od- |m?2
d.|0701-03 spojonych tynkoéw zewnetrznych - przyjeto 30% z catos$ci powierzchni.
13.
21
(2*102,00*0,60+19*1,90*0,40+20*1,90*0,30+10*2,55*0,60+20*1,20*0,60+20* |m?2 74,56
1,30*0,50+60"3,20*0,30)*0,30
RAZEM 74,56
297|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu ms3
d.[1101-02 samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km.
13.
21
74,560,015 m3 1,12
RAZEM 1,12
298|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.[1101-05 samochodem ciezarowym - dod. za kazdy nast. rozp. 1 km - kolejne 14 km.
13. Krotnosé = 14
2.1
74,56*0,015 m3 1,12
RAZEM 1,12
299 Gruz - optata za sktadowanie. ms3
d.|kalk. wtasna
13.
21
74,560,015 m3 112
RAZEM 1,12
300|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.[1107-01 recznym na odlegto$¢ do 1 km - zaptata za zlom wraca do Zamawiajgcego.
13.
2.1
0,18 t 0,18
RAZEM 0,18
301 |KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km |t
d.|1107-04 ponad 1 km - kolejne 14 km - zaptata za ztom wraca do Zamawiajgcego.
13. Krotnosé = 14
21
0,18 t 0,18
RAZEM 0,18
13. Roboty renowacyjne
2.2
302| TZKNBK VIII |Renowacja starego budownictwa - czyszczenie filardw, pilastréw, gzymséw i |m?2
d.|05-149 attyk strumieniem pary wodnej wspomaganej preparatami chemicznymi na ba-
13. zie rozpuszczalnikéw organicznych.
2.2
2*102,00*0,60+19%1,90*0,40+20*1,90*0,30+10*2,55*0,60+20%1,20*0,60+20*  |m?2 248,54
1,30*0,50+60*3,20*0,30
RAZEM 248,54
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303|TZKNBK VIl |Renowacja starego budownictwa - doczyszczenie scierne filarow, pilastrow, m?2
d.|05-148 gzymsow i attyk.
13.
2.2
2*102,00*0,60+19%1,90*0,40+20*1,90*0,30+10*2,55*0,60+20%1,20*0,60+20*  |m?2 248,54
1,30*0,50+60*3,20*0,30
RAZEM 248,54
304|ZKNR C-1 Renowacja starego budownictwa - roboty przygotowawcze, odgrzybianie po- |m?2
d.|0404-03 wierzchni filaréw, pilastrow, gzymséw i attyk o powierzchni do 5,0 m2 przez
13. jednokrotne smarowanie preparatem grzybobdjczym.
2.2
2*102,00*0,60+19%1,90*0,40+20*1,90*0,30+10*2,55*0,60+20%1,20*0,60+20*  |m?2 248,54
1,30*0,50+60*3,20*0,30
RAZEM 248,54
305|TZKNBK VIl |Renowacja starego budownictwa - uzupetnienie tynkéw zewnetrznych profili m
d.|03-84 ciagnionych o szerokosci do 40 cm z przygotowaniem zaprawy, przyjeto 30% z
13. catej diugosci.
2.2
(2102,00+19%1,90+20*1,90+10*2,55+20*1,20+20*1,30+60*3,20)*0,30 m 163,68
RAZEM 163,68
306| TZKNBK VIII |Renowacja starego budownictwa - uzupetnienie tynkéw zewnetrznych profili m
d.|03-85 ciggnionych - dodatek za kazde dalsze 5 cm rozwiniecia, przyjeto 30% z catej
13. dtugosci.
2.2 Krotnosé = 4
(2*102,00+10*2,55+20*1,20+20*1,30)*0,30 m 83,85
RAZEM 83,85
307|TZKNBK VIl |Renowacja starego budownictwa - tynki zewnetrzne profili ciggnionych szla- m
d.|03-116 chetnych gtadzonych o szerokosci do 40 cm z przygotowaniem zaprawy.
13.
2.2
2"102,00+19%1,90+20%1,90+10*2,55+20*1,20+20*1,30+60*3,20 m 545,60
RAZEM 545,60
308| TZKNBK VIII |Renowacja starego budownictwa - tynki zewnetrzne profili ciggnionych szla- m
d.|03-117 chetnych gtadzonych - dodatek za kazde dalsze 5 cm rozwinigcia.
13. Krotnos¢ = 4
2.2
2*102,00+10*2,55+20*1,20+20*1,30 m 279,50
RAZEM 279,50
309|ZKNR C-1 Renowacja starego budownictwa - impregnacja powierzchni pionowych ze- m?2
d.|0415-01 wnetrznych - tynki i oktadziny gtadkie.
13.
2.2
2*102,00*0,60+19%1,90*0,40+20*1,90*0,30+10*2,55*0,60+20%1,20*0,60+20*  |m?2 248,54
1,30*0,50+60*3,20*0,30
RAZEM 248,54
310|KNR 0-40 Renowacja starego budownictwa - wykonczenie powierzchni, gruntowanie tyn- |m2
d.|0212-02 koéw zewnetrznych pod malowanie farbami krzemianowymi.
13.
2.2
2*102,00*0,60+19%1,90*0,40+20*1,90*0,30+10*2,55*0,60+20%1,20*0,60+20*  |m?2 248,54
1,30*0,50+60*3,20*0,30
RAZEM 248,54
311|ZKNR C-1 Renowacja starego budownictwa - dwukrotne malowanie tynkéw zewnetrznych |m2
d.|0114-07 gtadkich farba paroprzepuszczalng na bazie spoiw silikatowych o podwyzszo-
13. nej zdolnosci do samo zmywania.
2.2
2*102,00*0,60+19%1,90*0,40+20*1,90*0,30+10*2,55*0,60+20%1,20*0,60+20*  |m?2 248,54
1,30*0,50+60*3,20*0,30
RAZEM 248,54
312|KNR 2-02 Obrébki blacharskie przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy tyta- |m?2
d.|0507-02 nowo-cynkowe;.
13.
2.2
(191,90+10*2,55+20*1,20)*0,30+(20*1,30+20*1,40)*0,20 m2 36,48
RAZEM 36,48
13.3 Renowacja sztukaterii i obramowan okiennych
313| TZKNBK VIII |Renowacja starego budownictwa - czyszczenie muréw z wystrojami architekto- |m2
d.|05-148 nicznymi strumieniem pary wodnej wspomaganej preparatami chemicznymi na
13.3 bazie rozpuszczalnikéw organicznych.
19*(2*2,20+1,80)*0,25+20*(2*2,00*0,20+1,70%0,65)+20*(2*1,60+1,20)*0,20+ |m?2 99,15
20*1,00*0,70
RAZEM 99,15
314| TZKNBK VIII |Renowacja starego budownictwa - doczyszczenie $cierne muréw z wystrojami |m?2
d.|05-148 architektonicznymi.
13.3
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19*(2*2,20+1,80)*0,25+20*(2*2,00*0,20+1,70*0,65)+20%(2*1,60+1,20)*0,20+ |m2 99,15
20%1,00%0,70
RAZEM 99,15
315 Renowacja starego budownictwa - uzupetienie ubytkéw za pomoca masy m?2
d.|kalk. wiasna |sztukatorskiej i kitdw, powlekanie, szlifowanie i gtadzenie masg sztukatorska.
13.3
(19%(2*2,20+1,80)*0,25+20*(2*2,00*0,20+1,70*0,65)+20*(2*1,60+1,20)*0,20+ |m2 9,92
20*1,0070,70)*0,10
RAZEM 9,92
316|KNR 0-40 Renowacja starego budownictwa - wykonczenie powierzchni, gruntowanie pod |m?2
d.|0212-02 malowanie farbami krzemianowymi.
13.3
102,00*0,60+19%1,9070,40+20*1,90*0,30+10*2,55*0,60+20*1,20*0,60+20" m2 129,74
1,30%0,50
RAZEM 129,74
317|ZKNR C-1 Renowacja starego budownictwa - dwukrotne malowanie powierzchni z wystro- |[m2
d.|0114-07 jami architektonicznymi farba paroprzepuszczalng na bazie spoiw silikatowych
13.3 0 podwyzszonej zdolnosci do samo zmywania.
102,00*0,60+19%1,90*0,40+20*1,90*0,30+10*2,55*0,60+20*1,20*0,60+20* m?2 129,74
1,30%0,50
RAZEM 129,74
13.4 Renowacja portalu
318|/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, kominéw, okapéw, kot-  |m?2
d.|0535-08 nierzy, gzymsow, itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku.
13.4
4,30%0,60 m?2 2,58
RAZEM 2,58
319| TZKNBK VIII |Renowacja starego budownictwa - usuniecie przemalowan poprzez oczyszcze- |m2
d.|05-148 nie strumieniem pary wodnej wspomaganej preparatami chemicznymi na bazie
13.4 rozpuszczalnikéw organicznych.
4,10*3,20-2,50*1,80-0,75*0,55-2*0,75*0,50*0,50+4,30*0,60+3,70*0,60+(2* m?2 14,81
2,50+0,75+2*0,75)*0,30
RAZEM 14,81
320| TZKNBK VIII |Renowacja starego budownictwa - doczyszczenie mechaniczne oraz praecy- |m?2
d.|05-148 zyjne strumieniowo-$cierne z wykorzystaniem piaskarki z dyszg 2-3 mm.
13.4
4,10*3,20-2,50*1,80-0,75*0,55-2*0,75*0,50*0,50+4,30*0,60+3,70*0,60+(2* m2 14,81
2,50+0,75+2%0,75)*0,30
RAZEM 14,81
321|ZKNR C-1 Renowacja starego budownictwa - dezynfekcja z wykorzystaniem 1% roztworu |m?2
d.|0404-03 w etanolu.
13.4
4,10*3,20-2,50*1,80-0,75*0,55-2*0,75*0,50*0,50+4,30*0,60+3,70*0,60+(2* m?2 14,81
2,50+0,75+2*0,75)*0,30
RAZEM 14,81
322|KNR 4-01 Wzmocnienie ostabionych partii kamienia preparatem na bazie zywic krzemo- |m?2
d.|0621-05 organicznych.
13.4|analogia
4,10*3,20-2,50*1,80-0,7570,55-2*0,75*0,50*0,50+4,30*0,60+3,70*0,60+(2* m2 14,81
2,50+0,75+2%0,75)*0,30
RAZEM 14,81
323|KNR 4-01 Usuniecie wtérnych i wadliwych zapraw oraz wykonanych rekonstrukgcji nie m?2
d.|0701-05 spetniajacych obecnie swych funkcji ochronnych i estetycznych.
13.4
(4,10*3,20-2,50*1,80-0,75*0,55-2*0,75*0,50*0,50+4,30*0,60+3,70*0,60+(2* m?2 4,44
2,50+0,75+2*0,75)*0,30)*0,30
RAZEM 4,44
324 Odsolenie elementéw kamiennych metodg migracji soli do rozszerzonego $ro- |m?2
d. kalk. wtasna |dowiska.
13.4
4,10*3,20-2,50*1,80-0,7570,55-2*0,75*0,50*0,50+4,30*0,60+3,70*0,60+(2* m2 14,81
2,50+0,75+2%0,75)*0,30
RAZEM 14,81
325 taczenie potamanych elementéw z wykorzystaniem kleju epoksydowego oraz |msc
d.|kalk. wiasna |pretéw ze stali nierdzewne;.
13.4
12,00 msc 12,00
RAZEM 12,00
326 Renowacja starego budownictwa - uzupetnienie ubytkéw za pomocg zaprawy |m?2
d.|kalk. wtasna |mineralnej na bazie piasku szklarskiego oraz biatego cementu portlandzkiego.
13.4
(4,10*3,20-2,50*1,80-0,75*0,55-2*0,75*0,50*0,50+4,30*0,60+3,70*0,60+(2* m?2 1,48
2,50+0,75+2*0,75)*0,30)*0,10
RAZEM 1,48
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327|KNR 4-01 Scalenie kolorystyczne przy uzyciu farb krzemianowych. m?2
d.|0621-03
13.4|analogia
(4,10*3,20-2,50*1,80-0,75*0,55-2*0,75*0,50*0,50+4,30*0,60+3,70*0,60+(2* m2 13,33
2,50+0,75+2*0,75)*0,30)*0,90
RAZEM 13,33
328 |KNR 4-01 Scalenie kolorystyczne wykonanych uprzednio uzupetnien metoda punktowa- |m?2
d.|0621-03 nia i lawowania laserunkowego farbg na bazie spoiwa krzemianowego.
13.4|analogia
(4,10*3,20-2,50*1,80-0,75*0,55-2*0,75*0,50*0,50+4,30*0,60+3,70*0,60+(2* m2 1,48
2,50+0,75+2*0,75)*0,30)*0,10
RAZEM 1,48
329|/KNR 4-01 Hydrofobizacja powierzchni kamiennych preparatem systemowym. m?2
d.|0621-05
13.4|analogia
4,10*3,20-2,50*1,80-0,75*0,55-2*0,75*0,50*0,50+4,30*0,60+3,70*0,60+(2* m?2 14,81
2,50+0,75+2*0,75)*0,30
RAZEM 14,81
330|KNR 2-02 Obrébki blacharskie przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy tyta- |m?2
d.|0507-02 nowo-cynkowe;.
13.4
4,30"0,60 m?2 2,58
RAZEM 2,58
13.5 Rusztowanie
331|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m m?2
d.|1604-02
13.5
102,00*13,40 m2 1.366,80
RAZEM 1 366,80
332|NNRNKB Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych. m?2
d.|202 1625-01
13.5
102,00*13,40 m2 1 366,80
RAZEM 1 366,80
333|KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wyso- m?2
d.[1613-02 kosci do 15 m.
13.5
102,00*13,40 m2 1.366,80
RAZEM 1 366,80
334/KNR 2-02 r. |Czas pracy rusztowan grupy 2.
d.[16 z.s2.5.15 |(poz.:
13.5 272,273,274,279,280,281,282,283,284,285,286,287,288,289,290,291,292,293,
294,295,296,304,305,306,307,308,309,310,311,312,313,314,315,316)
14 RENOWACJA ELEWACJI FRONTOWEJ - SEGMENT 2
141 Renowacja tynkéw zewnetrznych
14. Roboty demontazowe i rozbiorkowe
1.1
335 Demontaz urzadzen i elementéw zamocowanych na elewacji budynku - uchwyt |kpl.
d.|kalk. wiasna |flagowy.
14.
1.1
2,00 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
336|KNR 4-01 Odbicie tynkéw zewnetrznych na $cianach, filarach, pilastrach, osciezach o po-|m2
d.|0701-05 wierzchni odbicia ponad 5 m2.
14.
1.1
70,70*16,00+70,70*0,60*0,50-18,60*13,30+(11*(1,10+2*1,66)+22*(1,10+2* m?2 895,62
1,65)+2%(0,96+2*1,55)+14*(1,36+2*1,60)+4*(1,36+2*1,60)+4*(1,10+2*1,55)+1*
(2,20+2*2,10))*0,40-11*1,10*1,66-22*1,10*1,55-2*0,96*1,55-14*1,36*1,60-4*
1,36"1,60-4*1,10%1,55-1"2,20*2,10
RAZEM 895,62
337|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.[1101-02 samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km.
14.
1.1
895,620,015 m3 13,43
RAZEM 13,43
338|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu ms3
d.[1101-05 samochodem ciezarowym - dod. za kazdy nast. rozp. 1 km - kolejne 14 km.
14. Krotnosé = 14
1.1
895,620,015 m3 13,43
RAZEM 13,43
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33 Gruz - opfata za sktadowanie. ms3
d.|kalk. wtasna
14.
1.1
895,620,015 m3 13,43
RAZEM 13,43
14. Wykonanie tynkow zewnetrznych
1.2
340|ZKNR C-1 Renowacja starego budownictwa - przygotowanie podioza, zabezpieczenie m?2
d.[0101-01 okien i drzwi folig malarska.
14.
1.2
11*1,10*1,66+22*1,10*1,55+2*0,96*1,55+14*1,36*1,60+4*1,36*1,60+4*1,10*  |m2 111,18
1,55+1*2,20*2,10
RAZEM 111,18
341|ZKNR C-1 Renowacja starego budownictwa - roboty przygotowawcze, oczyszczenie po- |m?2
d.|0402-03 wierzchni scian zewnetrznych w miejscach tatwodostepnych o powierzchni po-
14. nad 5,0 m2 przy uzyciu szczotek mechanicznych.
1.2
70,70*16,00+70,70*0,60*0,50-18,60*13,30+(11*(1,10+2*1,66)+22*(1,10+2* m2 895,62
1,55)+2%(0,96+2*1,55)+14%(1,36+2*1,60)+4*(1,36+2*1,60)+4*(1,10+2*1,55)+1*
(2,20+2*2,10))*0,40-11*1,10*1,66-22*1,10*1,55-2*0,96*1,55-14*1,36*1,60-4*
1,36*1,60-4*1,10*1,55-1*2,20*2,10
RAZEM 895,62
342|ZKNR C-1 Renowacja starego budownictwa - roboty przygotowawcze, odgrzybianie $cian |m2
d.|0404-05 zewnetrznych o powierzchni ponad 5,0 m2 przez jednokrotne smarowanie pre-
14. paratem grzybobdjczym.
1.2
70,70*16,00+70,70*0,60*0,50-18,60*13,30+(11*(1,10+2*1,66)+22*(1,10+2* m2 895,62
1,55)+2%(0,96+2*1,55)+14%(1,36+2*1,60)+4*(1,36+2*1,60)+4*(1,10+2*1,55)+1*
(2,20+2*2,10))*0,40-11*1,10*1,66-22*1,10*1,55-2*0,96*1,55-14*1,36*1,60-4*
1,36*1,60-4*1,10*1,55-1*2,20*2,10
RAZEM 895,62
343|KNR 9-03 Renowacja starego budownictwa - zatozenie naroznikéw tynkarskich na oscie- |m2
d.|0209-07 zach.
14.
1.2
11*(1,10+2*1,66)+22*(1,10+2*1,55)+2*(0,96+2*1,55)+14*(1,36+2*1,60)+4" m2 254,42
(1,36+2*1,60)+4*(1,10+2*1,55)+1*(2,20+2*2,10)
RAZEM 254,42
344|ZKNR C-1 Renowacja starego budownictwa - utozenie tynkéw renowacyjnych recznie na |m?2
d.|0408-03 Scianach zewnetrznych wraz z wykonaniem opasek i zwienczen z rantem, wy-
14. konanie obrzutki pokrywajgcej 50% powierzchni na $cianach o powierzchni po-
1.2 nad 5,0 m2 w jednym miejscu.
70,70*16,00+70,70*0,60*0,50-18,60*13,30-11*1,10*1,66-22*1,10*1,55-2*0,96* |m?2 793,85
1,55-14*1,36*1,60-4*1,36*1,60-4*1,10*1,55-1*2,20*2,10
RAZEM 793,85
345|ZKNR C-1 Renowacja starego budownictwa - utozenie tynkéw renowacyjnych recznie na |m?2
d.|0408-01 osciezach zewnetrznych, wykonanie obrzutki pokrywajgcej 50% powierzchni
14. na osciezach o powierzchni do 2,0 m2 w jednym miejscu.
1.2
(11*(1,10+2*1,66)+22%(1,10+2*1,55)+2*(0,96+2*1,55)+14*(1,36+2*1,60)+4* m2 101,77
(1,36+2*1,60)+4*(1,10+2*1,55)+1*(2,20+2*2,10))*0,40
RAZEM 101,77
346|ZKNR C-1 Renowacja starego budownictwa - utozenie tynkéw renowacyjnych recznie na |m?2
d.|0409-03 Scianach zewnetrznych wraz z wykonaniem opasek i zwienczen z rantem, wy-
14. konanie tynku renowacyjnego podktadowego na $cianach o powierzchni ponad
1.2 5,0 m2 w jednym miejscu.
70,70*16,00+70,70*0,60*0,50-18,60*13,30-11*1,10*1,66-22*1,10*1,55-2*0,96* |m?2 793,85
1,55-14*1,36*1,60-4*1,36*1,60-4*1,10*1,55-1*2,20*2,10
RAZEM 793,85
347|ZKNR C-1 Renowacja starego budownictwa - utozenie tynkéw renowacyjnych recznie na |m?2
d.|0409-01 osciezach zewnetrznych, wykonanie tynku renowacyjnego podktadowego na
14. osciezach o powierzchni do 2,0 m2 w jednym miejscu.
1.2
(11*(1,10+2*1,66)+22%(1,10+2*1,55)+2*(0,96+2*1,55)+14*(1,36+2*1,60)+4* m2 101,77
(1,36+2*1,60)+4*(1,10+2*1,55)+1*(2,20+2*2,10))*0,40
RAZEM 101,77
348|ZKNR C-1 Renowacja starego budownictwa - utozenie tynkéw renowacyjnych recznie na |m?2
d.|0410-03 scianach zewnetrznych wraz z wykonaniem opasek i zwienczen z rantem, wy-
14. konanie tynku renowacyjnego specjalistycznego na $cianach o powierzchni po-
1.2 nad 5,0 m2 w jednym miejscu.
70,70*16,00+70,70*0,60*0,50-18,60*13,30-11*1,10*1,66-22*1,10*1,55-2*0,96* |m?2 793,85
1,55-14*1,36*1,60-4*1,36*1,60-4*1,10*1,55-1*2,20*2,10
RAZEM 793,85
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349|ZKNR C-1 Renowacja starego budownictwa - utozenie tynkéw renowacyjnych recznie na |m?2
d.|0410-01 osciezach zewnetrznych, wykonanie tynku renowacyjnego specjalistycznego
14. na osciezach o powierzchni do 2,0 m2 w jednym miejscu.
1.2
(11*(1,10+2*1,66)+22%(1,10+2*1,55)+2*(0,96+2*1,55)+14*(1,36+2*1,60)+4* m2 101,77
(1,36+2*1,60)+4*(1,10+2*1,55)+1*(2,20+2*2,10))*0,40
RAZEM 101,77
350|ZKNR C-1 Renowacja starego budownictwa - utozenie tynkéw renowacyjnych, impregna- |m?2
d.|0415-01 cja powierzchni pionowych zewnetrznych - tynki i oktadziny gtadkie.
14.
1.2
70,70*16,00+70,70*0,60*0,50-18,60*13,30+(11*(1,10+2*1,66)+22*(1,10+2* m2 895,62
1,55)+2%(0,96+2*1,55)+14%(1,36+2*1,60)+4*(1,36+2*1,60)+4*(1,10+2*1,55)+1*
(2,20+2*2,10))*0,40-11*1,10*1,66-22*1,10*1,55-2*0,96*1,55-14*1,36*1,60-4*
1,36*1,60-4*1,10%1,55-1*2,20*2,10
RAZEM 895,62
351|KNR 0-40 Renowacja starego budownictwa, wykonczenie powierzchni - gruntowanie tyn- |m2
d.|0212-02 kow zewnetrznych $cian i osciezy pod malowanie farbg krzemianowa.
14.
1.2
70,70*16,00+70,70*0,60*0,50-18,60*13,30+(11*(1,10+2*1,66)+22*(1,10+2* m2 895,62
1,55)+2%(0,96+2*1,55)+14%(1,36+2*1,60)+4*(1,36+2*1,60)+4*(1,10+2*1,55)+1*
(2,20+2*2,10))*0,40-11*1,10*1,66-22*1,10*1,55-2*0,96*1,55-14*1,36*1,60-4*
1,36*1,60-4*1,10*1,55-1*2,20*2,10
RAZEM 895,62
352|ZKNR C-1 Renowacja starego budownictwa - dwukrotne malowanie tynkéw gtadkich ze- |m?2
d.|0114-07 wnetrznych $cian i o$ciezy farbg paroprzepuszczalng na bazie spoiw silikato-
14. wych o podwyzszonej zdolnosci do samo zmywania.
1.2
70,70*16,00+70,70*0,60*0,50-18,60*13,30+(11*(1,10+2*1,66)+22*(1,10+2* m2 895,62
1,55)+2%(0,96+2*1,55)+14%(1,36+2*1,60)+4*(1,36+2*1,60)+4*(1,10+2*1,55)+1*
(2,20+2*2,10))*0,40-11*1,10*1,66-22*1,10*1,55-2*0,96*1,55-14*1,36*1,60-4*
1,36*1,60-4*1,10*1,55-1*2,20*2,10
RAZEM 895,62
353 Dostawa i montaz uchytéw flagowych elewacyjnych. szt
d.|analiza indy-
14.|widualna
1.2
2,00 szt 2,00
RAZEM 2,00
14.2 Renowacja gzymsow i podokiennikéw
14. Roboty demontazowe i rozbiorkowe
2.1
354 |KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, kominéw, okapéw, kot-  |m?2
d.|0535-08 nierzy, gzymsow, itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku.
14.
2.1
52,20*0,30+70,90%0,50+(2*1,80+1,70+2*0,50)*0,30 m2 53,00
RAZEM 53,00
355|KNR-W 4-01 |Renowacja starego budownictwa - odbicie zawilgoconych, zmurszatych i od- |m?2
d.|0701-03 spojonych tynkéw zewnetrznych - przyjeto 50% z catos$ci powierzchni.
14.
21
(52,20%0,35+70,90*0,80+70,90*0,60+(2*1,80+1,70+2*0,50)*0,40+(33*1,60+2* |m2 74,31
1,46+18*1,86+4"1,50)*0,30)*0,50
RAZEM 74,31
356 |KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu ms3
d.[1101-02 samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km.
14.
21
74,3170,015 m3 1,11
RAZEM 1,11
357|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.[1101-05 samochodem ciezarowym - dod. za kazdy nast. rozp. 1 km - kolejne 14 km.
14. Krotnosé = 14
2.1
74,31*0,015 m3 1,11
RAZEM 1,11
358 Gruz - optata za sktadowanie. ms3
d.|kalk. wtasna
14.
21
74,3170,015 m3 1,11
RAZEM 1,11
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359|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.[1107-01 recznym na odlegto$¢ do 1 km - zaptata za ztom wraca do Zamawiajgcego.
14.
21
0,25 t 0,25
RAZEM 0,25
360|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km |t
d.[1107-04 ponad 1 km - kolejne 14 km - zaptata za ztom wraca do Zamawiajacego.
14. Krotnosé = 14
2.1
0,25 t 0,25
RAZEM 0,25
14. Roboty renowacyjne
2.2
361| TZKNBK VIII |Renowacja starego budownictwa - czyszczenie filarow, pilastrow, gzymséw i |m2
d.|05-149 attyk strumieniem pary wodnej wspomaganej preparatami chemicznymi na ba-
14. zie rozpuszczalnikdw organicznych.
2.2
52,20*0,35+70,90*0,80+70,90*0,60+(2*1,80+1,70+2*0,50)*0,40+(33*1,60+2* |m2 148,61
1,46+18*1,86+4*1,50)*0,30
RAZEM 148,61
362| TZKNBK VIII |Renowacja starego budownictwa - doczyszczenie $cierne filarow, pilastrow, m?2
d.|05-148 gzymsow i attyk.
14.
2.2
52,20*0,35+70,90*0,80+70,90*0,60+(2*1,80+1,70+2*0,50)*0,40+(33*1,60+2* |m?2 148,61
1,46+18*1,86+4*1,50)*0,30
RAZEM 148,61
363|ZKNR C-1 Renowacja starego budownictwa - roboty przygotowawcze, odgrzybianie po- |m?2
d.|0404-03 wierzchni filaréw, pilastrow, gzymsoéw i attyk o powierzchni do 5,0 m2 przez
14. jednokrotne smarowanie prepratem grzybobojczym.
2.2
52,20*0,35+70,90*0,80+70,90*0,60+(2*1,80+1,70+2*0,50)*0,40+(33*1,60+2* |m?2 148,61
1,46+18*1,86+4*1,50)*0,30
RAZEM 148,61
364| TZKNBK VIII |Renowacja starego budownictwa - uzupetnienie tynkéw zewnetrznych profili m
d.|03-84 ciggnionych o szerokosci do 40 cm z przygotowaniem zaprawy, przyjeto 50% z
14. catej dtugosci.
2.2
(52,20+70,90+70,90+2*1,80+1,70+2*0,50+33*1,60+2*1,46+18*1,86+4*1,50)* |m 147,75
0,50
RAZEM 147,75
365| TZKNBK VIII |Renowacja starego budownictwa - uzupetnienie tynkéw zewnetrznych profili m
d.|03-85 ciggnionych - dodatek za kazde dalsze 5 cm rozwiniecia, przyjeto 50% z catej
14. dtugosci.
2.2 Krotnos¢ = 4
70,90*0,50 m 35,45
RAZEM 35,45
366 | TZKNBK VIII |Renowacja starego budownictwa - uzupetnienie tynkéw zewnetrznych profili m
d.|03-85 ciagnionych - dodatek za kazde dalsze 5 cm rozwiniecia, przyjeto 50% z catej
14. dtugosci.
2.2 Krotnosé = 8
70,9070,50 m 35,45
RAZEM 35,45
367| TZKNBK VIl |Renowacja starego budownictwa - tynki zewnetrzne profili ciggnionych szla- m
d.|03-116 chetnych gtadzonych o szerokosci do 40 cm z przygotowaniem zaprawy.
14.
2.2
52,20+70,90+70,90+2*1,80+1,70+2*0,50+33*1,60+2*1,46+18*1,86+4*1,50 m 295,50
RAZEM 295,50
368 | TZKNBK VIl |Renowacja starego budownictwa - tynki zewnetrzne profili ciggnionych szla- m
d.|03-117 chetnych gtadzonych - dodatek za kazde dalsze 5 cm rozwiniecia.
14. Krotnos¢ = 4
2.2
70,90 m 70,90
RAZEM 70,90
369| TZKNBK VIII |Renowacja starego budownictwa - tynki zewnetrzne profili ciggnionych szla- m
d.|03-117 chetnych gtadzonych - dodatek za kazde dalsze 5 cm rozwinigcia.
14. Krotnosé = 8
2.2
70,90 m 70,90
RAZEM 70,90
370|ZKNR C-1 Renowacja starego budownictwa - impregnacja powierzchni pionowych ze- m?2
d.|0415-01 wnetrznych - tynki i oktadziny gtadkie.
14.
2.2
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52,20*0,35+70,90*0,80+70,90*0,60+(2*1,80+1,70+2*0,50)*0,40+(33*1,60+2* |m?2 148,61
1,46+18*1,86+4*1,50)*0,30

RAZEM 148,61
371|KNR 0-40 Renowacja starego budownictwa - wykonczenie powierzchni, gruntowanie tyn- |m?2
d.|0212-02 koéw zewnetrznych pod malowanie farbami krzemianowymi.

14.

2.2
52,20*0,35+70,90*0,80+70,90*0,60+(2*1,80+1,70+2*0,50)*0,40+(33*1,60+2* |m?2 148,61
1,46+18*1,86+4*1,50)*0,30

RAZEM 148,61
372|ZKNR C-1 Renowacja starego budownictwa - dwukrotne malowanie tynkéw zewnetrznych |m2
d.|0114-07 gtadkich farba paroprzepuszczalng na bazie spoiw silikatowych o podwyzszo-

14. nej zdolnosci do samo zmywania.

2.2
52,20*0,35+70,90*0,80+70,90*0,60+(2*1,80+1,70+2*0,50)*0,40+(33*1,60+2* |m?2 148,61
1,46+18*1,86+4*1,50)*0,30

RAZEM 148,61
373|KNR 2-02 Obrébki blacharskie przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy tyta- |m?2
d.|0507-02 nowo-cynkowe;.

14.

2.2
52,2070,30+70,90*0,50+(2*1,80+1,70+2*0,50)*0,30 m2 53,00

RAZEM 53,00

14.3 Renowacja krat okiennych

374|/KNR 13-16 |Czyszczenie strumieniowo-$cierne (piaskowanie) konstrukcji stalowych - kraty |m?2

d.[0101-01 okienne.
14.3
11*1,10*1,66 m2 20,09
RAZEM 20,09
375|KNR 7-12 Odttuszczanie konstrukgji stalowych kratowych - kraty okienne. m?2
d.|0105-02
14.3
11*1,10*1,66 m2 20,09
RAZEM 20,09
376|KNR-W 7-12 |Dwukrotne malowanie pedzlem konstrukcji kratowych - kraty okienne. m?2
d.|0213-02
14.3
11*1,10*1,66 m2 20,09
RAZEM 20,09
14.4 Rusztowanie
377|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m. m?2
d.|1604-02
14.4
70,70"15,00 m2 1 060,50
RAZEM 1 060,50
378 NNRNKB Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych. m?2
d.|202 1625-01
14.4
70,70"15,00 m2 1 060,50
RAZEM 1 060,50
379|KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wyso- m?2
d.|1613-02 kosci do 15 m.
14.4
70,70"15,00 m2 1 060,50
RAZEM 1 060,50
380|KNR 2-02 r. |Czas pracy rusztowan grupy 2.
d.[16 z.sz.5.15 |(poz.:

14.4 335,336,340,341,342,343,344,345,346,347,348,349,350,351,352,353,354,355,

361,362,363,364,365,366,367,368,369,370,371,372,373,374,375,376)
15 RENOWACJA ELEWACJI TYLNEJ - SEGMENT 1

15.1 Renowacja tynkdw zewnetrznych

15. Roboty demontazowe i rozbiorkowe

1.1

381|KNR-W 4-03 | Demontaz urzadzen i elementéw zamocowanych na elewacji budynku - sygna- |szt.

d.[1133-09 lizator akustyczno-optyczny instalacji alarmowej - UWAGA - do ponownego

15. montazu.

1.1
1,00 szt. 1,00

RAZEM 1,00

382 Demontaz urzadzen i elementéw zamocowanych na elewacji budynku - dzwo- |kpl.

d.|kalk. witasna |nek szkolny - UWAGA - do ponownego montazu.

15.

1.1
2,00 kpl. 2,00

RAZEM 2,00
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
383 Demontaz urzadzen i elementéw zamocowanych na elewacji budynku - tablica |kpl.
d.|kalk. wiasna |informacyjna - UWAGA - do ponownego montazu.
15.
1.1
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
384|KNR AL-01 |Demontaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamera zewnetrzna - szt.
d.|0501-02 z.0 |UWAGA - do ponownego montazu.
15.]3.2.
1.1
2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000
385 Demontaz urzadzen i elementéw zamocowanych na elewacji budynku - tablica |kpl.
d.|kalk. wiasna |elektorniczna stanu powietrza - UWAGA - do ponownego montazu.
15.
1.1
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
386 Demontaz urzadzen i elementéw zamocowanych na elewacji budynku - antena |kpl.
d.|kalk. wiasna |satelitarna - UWAGA - do ponownego montazu.
15.
1.1
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
387|KNR-W 4-03 |Demontaz urzadzen i elementéw zamocowanych na elewacji budynku - oprawy|szt.
d.[1133-09 oswietleniowe.
15.
1.1
4,00 szt. 4,00
RAZEM 4,00
388 |KNR 4-01 Demontaz urzadzen i elementéw zamocowanych na elewacji budynku - kanat |m
d.|0535-06 wentylacyjny.
15.]analogia
1.1
8,00 m 8,00
RAZEM 8,00
389|KNR 4-01 Odbicie tynkéw zewnetrznych na $cianach, filarach, pilastrach, osciezach o po-|m?2
d.|0701-05 wierzchni odbicia ponad 5 m2.
15.
1.1
36,10713,50+3,50*13,50+11,70*13,50+11,40*13,50+11,70%13,50+59,90* m2 1762,62
13,70+(1*(1,19+2*1,60)+8*(1,19+2*2,05)+3*(1,19+2*0,83)+6*(1,37+2*2,25)+6*
(1,37+22,25)+4*(1,56+2"2,84)+4*(1,56+2*2,44)+2*(1,70+2*1,94)+6™(1,17+2"
2,05)+6%(2,28+2*2,36)+20%(1,04+2*2,43)+10%(1,17+2*2,21)+1*(1,32+2*2,37)+
67(0,40+270,83)+1*(1,17+2*1,33)+6*(1,17+2"2,63)+1*(1,27+2*2,25)+1*(1,35+
2*1,94)+1%(6,20+2*3,20))*0,40-1*1,19*1,60-8*1,19*2,05-3*1,19*0,83-6*1,37*
2,25-6%1,3772,25-4*1,56*2,84-4"1,56"2,44-2*1,70*1,94-6*1,17*2,05-6"2,28"
2,36-20*1,04*2,43-10*1,17*2,21-1*1,32*2,37-6*0,40*0,83-1*1,17*1,33-6*1,17*
2,63-1*1,2772,25-1*1,35%1,94-1*(3,70"3,20+3,14*1,85"2*0,50)
RAZEM 1762,62
390|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.[1101-02 samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km.
15.
1.1
1762,62*0,015 m3 26,44
RAZEM 26,44
391 |KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu ms3
d.[1101-05 samochodem ciezarowym - dod. za kazdy nast. rozp. 1 km - kolejne 14 km.
15. Krotnosé = 14
1.1
1762,62*0,015 m3 26,44
RAZEM 26,44
392 Gruz - opfata za sktadowanie. m3
d. kalk. wtasna
15.
1.1
1762,62*0,015 m3 26,44
RAZEM 26,44
15. Wykonanie tynkow zewnetrznych
1.2
393|ZKNR C-1 Renowacja starego budownictwa - przygotowanie podtoza, zabezpieczenie m2
d.[0101-01 okien i drzwi folig malarska.
15.
1.2
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Lp.

Podst

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz

Razem

1*1,19*1,60+81,1972,05+3*1,19%0,83+6*1,372,25+6"1,37*2,25+4*1,56*2,84+
4*1,56*2,44+2*1,70*1,94+6*1,17°2,05+6%2,28*2,36+20*1,04*2,43+10*1,17*
2,21+1*1,32*2,37+6*0,40*0,83+1*1,17*1,33+6*1,17*2,63+1*1,27*2,25+1*1,35*
1,94+1%(3,70*3,20+3,14*1,85"2*0,50)

m?2

271,82

RAZEM

271,82

394

1.2

ZKNR C-1

.|0402-03

Renowacja starego budownictwa - roboty przygotowawcze, oczyszczenie po-
wierzchni scian zewnetrznych w miejscach tatwodostepnych o powierzchni po-
nad 5,0 m2 przy uzyciu szczotek mechanicznych.

36,10*13,50+3,50*13,50+11,70*13,50+11,40*13,50+11,70*13,50+59,90*
13,70+(1*(1,19+2*1,60)+8*(1,19+2"2,05)+3*(1,19+2*0,83)+6*(1,37+2"2,25)+6*
(1,37+2*2,25)+4*(1,56+2*2,84)+4*(1,56+2*2,44)+2*(1,70+2*1,94)+6*(1,17+2*
2,05)+6*(2,28+2*2,36)+20*(1,04+2*2,43)+10%(1,1742"2,21)+1*(1,32+2*2,37)+
6*(0,40+270,83)+1*(1,17+2*1,33)+6%(1,17+2°2,63)+1*(1,27+2*2,25)+1*(1,35+
2*1,94)+1%(6,20+2*3,20))*0,40-1*1,19*1,60-8"1,19*2,05-3*1,19*0,83-6*1,37*
2,25-61,37°2,25-4*1,56*2,84-4*1,56*2,44-2*1,70*1,94-6*1,17°2,05-6*2,28"
2,36-20*1,04*2,43-10*1,17*2,21-1*1,32*2,37-6*0,40*0,83-1*1,17*1,33-6"1,17*
2,63-1*1,27°2,25-1*1,35*1,94-1*(3,70*3,20+3,14*1,85"2*0,50)

m?2

m?2

1762,62

RAZEM

1762,62

395

15.
1.2

ZKNR C-1

.|0404-05

Renowacja starego budownictwa - roboty przygotowawcze, odgrzybianie scian
zewnetrznych o powierzchni ponad 5,0 m2 przez jednokrotne smarowanie pre-
paratem grzybobdjczym.

36,10*13,50+3,50*13,50+11,70*13,50+11,40*13,50+11,70*13,50+59,90*
13,70+(1*(1,19+2*1,60)+8*(1,19+2"2,05)+3*(1,19+2*0,83)+6*(1,37+2"2,25)+6*
(1,37+2*2,25)+4%(1,56+42*2,84)+4*(1,56+2*2,44)+2*(1,70+42*1,94) +6*(1,17+2*
2,05)+6*(2,28+2*2,36)+20*(1,04+2°2,43)+10%(1,17+2°2,21)+1*(1,32+2*2,37)+
6*(0,404270,83)+1*(1,17+2*1,33)+6%(1,1742"2,63)+1*(1,27+2*2,25)+1*(1,35+
2*1,94)+1*(6,20+2*3,20))*0,40-1*1,19*1,60-8*1,19*2,05-3*1,19*0,83-6*1,37*
2,25-6*1,37*2,25-4*1,56"2,84-4*1,56"2,44-2*1,70*1,94-6*1,17"2,05-6*2,28"
2,36-20*1,04*2,43-10*1,17*2,21-1*1,32*2,37-6*0,40*0,83-1*1,17*1,33-6*1,17*
2,63-1*1,27*2,25-1*1,35*1,94-1*(3,70*3,20+3,14*1,85"2*0,50)

m2

m2

1762,62

RAZEM

1762,62

KNR 9-03

.|0209-07

Renowacja starego budownictwa - zatozenie naroznikdw tynkarskich na oscie-
zach.

1%(1,19+2*1,60)+8%(1,19+2*2,05)+3*(1,19+2*0,83)+6*(1,37+2"2,25)+6*(1,37+
2°2,25)+4*(1,56+2°2,84)+4*(1,56+2*2,44)+2*(1,70+2*1,94)+6*(1,17+2*2,05)+
6%(2,28+2°2,36)+20*(1,04+22,43)+10*(1,17+2*2,21)+1*(1,32+2"2,37)+6*
(0,40+2*0,83)+1%(1,17+2*1,33)+6*(1,17+2*2,63)+1%(1,27+2*2,25)+1*(1,35+2*
1,94)+1%(6,20+2*3,20)

m?2

m?2

523,53

RAZEM

523,53

397

15.
1.2

ZKNR C-1

.|0408-03

Renowacja starego budownictwa - utozenie tynkéw renowacyjnych recznie na
$cianach zewnetrznych wraz z wykonaniem opasek wokét okien, wykonanie
obrzutki pokrywajgcej 50% powierzchni na scianach o powierzchni ponad 5,0
m2 w jednym miejscu.
36,10*13,50+3,5013,50+11,70*13,50+11,40*13,50+11,70*13,50+59,90*13,70-
1*1,19*1,60-8*1,19*2,05-31,19*0,83-6*1,37*2,25-6*1,37*2,25-4*1,56*2,84-4*
1,56*2,44-2*1,70%1,94-6*1,17*2,05-6*2,28*2,36-20*1,04*2,43-10*1,17*2,21-1*
1,32*2,37-6*0,40*0,83-1*1,17*1,33-6*1,17*2,63-1*1,27*2,25-1*1,35*1,94-1*
(3,70"3,20+3,14*1,85"2*0,50)

m2

m2

1 553,21

RAZEM

1553,21

398

1.2

ZKNR C-1

.|0408-01

Renowacja starego budownictwa - utozenie tynk6w renowacyjnych recznie na
osciezach zewnetrznych, wykonanie obrzutki pokrywajgcej 50% powierzchni
na osciezach o powierzchni do 2,0 m2 w jednym miejscu.

(1*(1,19+2*1,60)+8*(1,19+2*2,05)+3*(1,19+2*0,83)+6*(1,37+2"2,25)+6*(1,37+
2°2,25)+4*(1,56+2°2,84)+4*(1,56+2*2,44)+2*(1,70+2*1,94)+6*(1,17+2*2,05)+
6%(2,28+2*2,36)+20%(1,04+2*2,43)+10*(1,1742*2,21)+1*(1,3242"2,37)+6*
(0,40+2*0,83)+1%(1,17+2*1,33)+6*(1,17+2*2,63)+1%(1,27+2*2,25)+1*(1,35+2*
1,94)+1*(6,20+2*3,20))*0,40

m?2

m?2

209,41

RAZEM

209,41

399

15.
1.2

ZKNR C-1

.|0409-03

Renowacja starego budownictwa - utozenie tynkéw renowacyjnych recznie na
$cianach zewnetrznych wraz z wykonaniem opasek wokét okien, wykonanie
tynku renowacyjnego podktadowego na scianach o powierzchni ponad 5,0 m2
w jednym miejscu.
36,10%13,50+3,50*13,50+11,70*13,50+11,40*13,50+11,70*13,50+59,90*13,70-
1*1,19*1,60-8*1,19*2,05-31,19*0,83-6*1,37*2,25-6*1,37*2,25-4*1,56*2,84-4*
1,56*2,44-2*1,70%1,94-6*1,17*2,05-6*2,28*2,36-20*1,04*2,43-10*1,17*2,21-1*
1,32*2,37-6*0,40*0,83-1*1,17*1,33-6*1,17*2,63-1*1,27*2,25-11,35*1,94-1*
(8,70*3,20+3,14*1,85"2*0,50)

m2

m2

1 553,21

RAZEM

1553,21

400

1.2

ZKNR C-1

.|0409-01

Renowacja starego budownictwa - utozenie tynk6w renowacyjnych recznie na
osciezach zewnetrznych, wykonanie tynku renowacyjnego podktadowego na
osciezach o powierzchni do 2,0 m2 w jednym miejscu.
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Lp. Podst

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz

Razem

(17(1,19+2"1,60)+8"(1,19+2°2,05)+3"(1,19+2°0,83)+6"(1,37+2°2,25)+6"(1,37+
2°2,25)+4*(1,56+2°2,84)+4*(1,56+2*2,44)+2*(1,70+2*1,94)+6*(1,17+2*2,05)+
6%(2,28+2°2,36)+20*(1,04+2°2,43)+10*(1,17+2*2,21)+1*(1,32+2"2,37)+6*
(0,40+2*0,83)+1%(1,17+2*1,33)+6*(1,17+2*2,63)+1%(1,27+2*2,25)+1*(1,35+2*
1,94)+1%(6,20+2*3,20))*0,40

m?2

209,41

RAZEM

209,41

401|ZKNR C-1
d.|0410-03
15.
1.2

Renowacja starego budownictwa - utozenie tynkéw renowacyjnych recznie na
scianach zewnetrznych wraz z wykonaniem opasek wokét okien, wykonanie
tynku renowacyjnego specjalistycznego na $cianach o powierzchni ponad 5,0
m2 w jednym miejscu.
36,10*13,50+3,5013,50+11,70*13,50+11,40*13,50+11,70*13,50+59,90*13,70-
1*1,19*1,60-8*1,19*2,05-31,19*0,83-6*1,37*2,25-6*1,37*2,25-4*1,56*2,84-4*
1,56*2,44-2*1,70%1,94-6*1,17*2,05-6*2,282,36-20*1,04*2,43-10*1,17*2,21-1*
1,32*2,37-6*0,40*0,83-1*1,17*1,33-6*1,17*2,63-1*1,27*2,25-1*1,35*1,94-1*
(3,70"3,20+3,14*1,85"2*0,50)

m2

m2

1 553,21

RAZEM

1553,21

402|ZKNR C-1
d.|0410-01

1.2

Renowacja starego budownictwa - utozenie tynk6w renowacyjnych recznie na
osciezach zewnetrznych, wykonanie tynku renowacyjnego specjalistycznego
na osciezach o powierzchnido 2,0 m2 w jednym miejscu.

(1*(1,19+2*1,60)+8*(1,19+2"2,05)+3*(1,19+2*0,83)+6*(1,37+2"2,25)+6*(1,37+
2°2,25)+4*(1,56+2°2,84)+4*(1,56+2*2,44)+2*(1,70+2*1,94)+6*(1,17+2*2,05)+
6%(2,28+2°2,36)+20*(1,04+2°2,43)+10*(1,17+2*2,21)+1*(1,32+2"2,37)+6*
(0,40+2*0,83)+1%(1,17+2*1,33)+6*(1,17+2*2,63)+1%(1,27+2*2,25)+1*(1,35+2*
1,94)+1%(6,20+2*3,20))*0,40

m?2

m?2

209,41

RAZEM

209,41

403|ZKNR C-1
d.|0415-01
15.
1.2

Renowacja starego budownictwa - utozenie tynkéw renowacyjnych, impregna-
cja powierzchni pionowych zewnetrznych - tynki i oktadziny gtadkie.

36,10*13,50+3,50*13,50+11,70*13,50+11,40*13,50+11,70*13,50+59,90*
13,70+(1*(1,19+2*1,60)+8*(1,19+2"2,05)+3*(1,19+2*0,83)+6*(1,37+2"2,25)+6*
(1,37+2*2,25)+4%(1,5642*2,84)+4*(1,56+2*2,44)+2*(1,70+42*1,94) +6*(1,17+2*
2,05)+6*(2,28+2*2,36)+20*(1,04+2*2,43)+10%(1,17+2°2,21)+1*(1,32+2*2,37)+
6*(0,404270,83)+1*(1,17+2*1,33)+6%(1,1742"2,63)+1*(1,27+2*2,25)+1*(1,35+
2*1,94)+1*(6,20+2*3,20))*0,40-1*1,19*1,60-8*1,19*2,05-3*1,19*0,83-6*1,37*
2,25-6*1,37*2,25-4*1,56"2,84-4*1,56"2,44-2*1,70*1,94-6*1,17"2,05-6*2,28"
2,36-20*1,04*2,43-10*1,17*2,21-1*1,32*2,37-6*0,40*0,83-1*1,17*1,33-6*1,17*
2,63-1*1,27"2,25-1*1,35*1,94-1%(3,70*3,20+3,14*1,85"2*0,50)

m2

m2

1762,62

RAZEM

1762,62

404 KNR 0-40
d.|0212-02

1.2

Renowacja starego budownictwa, wykonczenie powierzchni - gruntowanie tyn-
koéw zewnetrznych $cian i osciezy pod malowanie farbg termoizolacyjna.

36,10*13,50+3,50*13,50+11,70*13,50+11,40*13,50+11,70*13,50+59,90*
13,70+(1*(1,19+2*1,60)+8*(1,19+2"2,05)+3*(1,19+2*0,83)+6*(1,37+2"2,25)+6*
(1,37+2*2,25)+4*(1,56+2*2,84)+4*(1,56+2*2,44)+2*(1,70+2*1,94)+6*(1,17+2*
2,05)+6*(2,28+2*2,36)+20*(1,04+2*2,43)+10%(1,1742"2,21)+1%(1,32+2*2,37)+
6*(0,40+270,83)+1*(1,17+2*1,33)+6%(1,17+2°2,63)+1*(1,27+2*2,25)+1%(1,35+
2*1,94)+1%(6,20+2*3,20))*0,40-1*1,19*1,60-8"1,19*2,05-3*1,19*0,83-6*1,37*
2,25-61,37°2,25-4*1,56*2,84-4*1,56*2,44-2*1,70*1,94-6*1,17°2,05-6*2,28"
2,36-20*1,04*2,43-10*1,17*2,21-1*1,32*2,37-6*0,40*0,83-1*1,17*1,33-6"1,17*
2,63-1*1,27°2,25-1*1,35*1,94-1*(3,70*3,20+3,14*1,85"2*0,50)

m?2

m?2

1762,62

RAZEM

1762,62

405|ZKNR C-1
d.|0114-07
15.
1.2

Renowacja starego budownictwa - malowanie tynkéw gtadkich zewnetrznych
$cian i osciezy farbg paroprzepuszczalng termoizolacyjna.

36,10*13,50+3,50*13,50+11,70*13,50+11,40*13,50+11,70*13,50+59,90*
13,70+(1*(1,19+2*1,60)+8*(1,19+2"2,05)+3*(1,19+2*0,83)+6*(1,37+2°2,25)+6*
(1,37+2*2,25)+4%(1,5642*2,84)+4*(1,56+2*2,44)+2*(1,70+42*1,94) +6*(1,17+2*
2,05)+6*(2,28+2*2,36)+20*(1,04+2*2,43)+10%(1,17+2°2,21)+1*(1,32+2*2,37)+
6*(0,404270,83)+1*(1,17+2*1,33)+6%(1,1742"2,63)+1*(1,27+2*2,25)+1*(1,35+
2*1,94)+1*(6,20+2*3,20))*0,40-1*1,19*1,60-8*1,19*2,05-3*1,19*0,83-6*1,37*
2,25-61,37°2,25-4*1,56"2,84-4*1,56"2,44-2*1,70*1,94-6*1,17"2,05-6*2,28"
2,36-20*1,04*2,43-10*1,17*2,21-1*1,32*2,37-6*0,40*0,83-1*1,17*1,33-6*1,17*
2,63-1*1,27"2,25-1*1,35*1,94-1*(3,70*3,20+3,14*1,85"2*0,50)

m2

m2

1762,62

RAZEM

1762,62

d.|analiza indy-
15.|widualna

Ponowny montaz uprzednio zdemontowanych tablic informacyjnych.

1,00

szt

szt

1,00

RAZEM

1,00
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
407 Montaz wraz z podtaczeniem uprzednio zdemontowanego sygnalizatora aku- |szt.
d.|kalk. wtasna |tyczno-optycznego instalacji alarmowe;.
15.
1.2
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
408|KNR AL-01 |Montaz wraz z podtgczeniem uprzednio zdemontowanych kamer monitoringu. |szt.
d.|0501-02
15.
1.2
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
409 Montaz wraz z podtaczeniem uprzednio zdemontowanej tablicy elektronicznej |szt.
d. kalk. wtasna |stanu powietrza.
15.
1.2
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
410|KNR 5-06 Montaz wraz z podtgczeniem uprzednio zdemontowanych anten satelitarnych. |szt.
d.|1402-01
15.
1.2
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
411 Montaz wraz z podtaczeniem uprzednio zdemontowanych dzwonkéw szkol- szt.
d.|kalk. wtasna |nych.
15.
1.2
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
15.2 Renowacja gzymsow i podokiennikow
15. Roboty demontazowe i rozbiorkowe
2.1
412|KNR-W 4-01 |Renowacja starego budownictwa - odbicie zawilgoconych, zmurszatych i od- |m?2
d.|0701-03 spojonych tynkéw zewnetrznych - przyjeto 30% z catosci powierzchni.
15.
2.1
((5,80+3,10+29,40+13,10+11,70+13,10+58,40)*0,60+(12*1,39 +12*1,57+8* m?2 35,90
1,76+2*1,90+13*1,37+6*2,48+20"1,24+10*1,37+1*1,52+60,60)*0,30)*0,30
RAZEM 35,90
413|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.[1101-02 samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km.
15.
2.1
35,900,015 m3 0,54
RAZEM 0,54
414|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu ms3
d.[1101-05 samochodem ciezarowym - dod. za kazdy nast. rozp. 1 km - kolejne 14 km.
15. Krotnosé = 14
21
35,90"0,015 m3 0,54
RAZEM 0,54
415 Gruz - opfata za sktadowanie. m3
d. kalk. wtasna
15.
2.1
35,900,015 m3 0,54
RAZEM 0,54
15. Roboty renowacyjne
2.2
416| TZKNBK VIII |Renowacja starego budownictwa - czyszczenie filarow, pilastrow, gzymséw i |m?2
d.|05-149 attyk strumieniem pary wodnej wspomaganej preparatami chemicznymi na ba-
15. zie rozpuszczalnikdw organicznych.
2.2
(5,80+3,10+29,40+13,10+11,70+13,10+58,40)*0,60+(12*1,39 +12*1,57+8* m?2 119,67
1,76+2*1,90+13*1,37+6*2,48+20"1,24+10*1,37+1*1,52+6*0,60)*0,30
RAZEM 119,67
417| TZKNBK VIl |Renowacja starego budownictwa - doczyszczenie $cierne filarow, pilastrow, m?2
d.|05-148 gzymsow i attyk.
15.
2.2
(5,80+3,10+29,40+13,10+11,70+13,10+58,40)*0,60+(12*1,39 +12*1,57+8* m?2 119,67
1,76+2*1,90+13*1,37+6*2,48+20"1,24+10*1,37+1*1,52+6*0,60)*0,30
RAZEM 119,67
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
418|ZKNR C-1 Renowacja starego budownictwa - roboty przygotowawcze, odgrzybianie po- |m?2
d.|0404-03 wierzchni filaréw, pilastréw, gzymsow i attyk o powierzchni do 5,0 m2 przez
15. jednokrotne smarowanie preparatem grzybobdjczym.
2.2
(5,80+3,10+29,40+13,10+11,70+13,10+58,40)*0,60+(12*1,39 +12*1,57+8" m2 119,67
1,76+2*1,90+13*1,37+6*2,48+20*1,24+10*1,37+1*1,52+6*0,60)*0,30
RAZEM 119,67
419|TZKNBK VIII |Renowacja starego budownictwa - uzupetnienie tynkéw zewnetrznych profili m
d.|03-84 ciagnionych o szerokosci do 40 cm z przygotowaniem zaprawy, przyjeto 30% z
15. catej diugosci.
2.2
(5,80+3,10+29,40+13,10+11,70+13,10+58,40+12*1,39 +12*1,57+8"1,76+2" m 79,29
1,90+13*1,37+6*2,48+20*1,24+10%1,37+1*1,52+6*0,60)*0,30
RAZEM 79,29
420|TZKNBK VIII |Renowacja starego budownictwa - uzupetnienie tynkéw zewnetrznych profili m
d.|03-85 ciggnionych - dodatek za kazde dalsze 5 cm rozwiniecia, przyjeto 30% z catej
15. dtugosci.
2.2 Krotnos¢ = 4
(5,80+3,10+29,40+13,10+11,70+13,10+58,40)*0,30 m 40,38
RAZEM 40,38
421|TZKNBK VIl |Renowacja starego budownictwa - tynki zewnetrzne profili ciggnionych szla- m
d.|03-116 chetnych gtadzonych o szerokosci do 40 cm z przygotowaniem zaprawy.
15.
2.2
5,80+3,10+29,40+13,10+11,70+13,10+58,40+12*1,39 +12*1,57+8*1,76+2* m 264,31
1,90+13*1,37+6*2,48+20"1,24+10%1,37+1*1,52+6*0,60
RAZEM 264,31
422|TZKNBK VIl |Renowacja starego budownictwa - tynki zewnetrzne profili ciggnionych szla- m
d.|03-117 chetnych gtadzonych - dodatek za kazde dalsze 5 cm rozwinigcia.
15. Krotnos¢ = 4
2.2
5,80+3,10+29,40+13,10+11,70+13,10+58,40 m 134,60
RAZEM 134,60
423|ZKNR C-1 Renowacja starego budownictwa - impregnacja powierzchni pionowych ze- m?2
d.|0415-01 wnetrznych - tynki i oktadziny gtadkie.
15.
2.2
(5,80+3,10+29,40+13,10+11,70+13,10+58,40)*0,60+(12*1,39 +12*1,57+8" m2 119,67
1,76+2*1,90+13*1,37+6*2,48+20*1,24+10*1,37+1*1,52+6*0,60)*0,30
RAZEM 119,67
424 |KNR 0-40 Renowacja starego budownictwa - wykonczenie powierzchni, gruntowanie tyn- |m2
d.|0212-02 kéw zewnetrznych pod malowanie farbami termoizolacyjnymi.
15.
2.2
(5,80+3,10+29,40+13,10+11,70+13,10+58,40)*0,60+(12*1,39 +12*1,57+8" m2 119,67
1,76+2*1,90+13*1,37+6*2,48+20*1,24+10*1,37+1*1,52+6*0,60)*0,30
RAZEM 119,67
425|ZKNR C-1 Renowacja starego budownictwa - malowanie tynkéw zewnetrznych gtadkich  |mz2
d.|0114-07 farba paroprzepuszczalng termoizolacyjna.
15.
2.2
(5,80+3,10+29,40+13,10+11,70+13,10+58,40)*0,60+(12*1,39 +12*1,57+8" m2 119,67
1,76+2*1,90+13*1,37+6*2,48+20*1,24+10*1,37+1*1,52+6*0,60)*0,30
RAZEM 119,67
15.3 Wymiana balustrad zewnetrznych
15. Roboty demontazowe i rozbiorkowe
3.1
426 KNR 4-01 Demontaz stalowych balustrad przy schodach zewnetrznych. szt.
d.|1306-01
15.
3.1
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
427|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.[1107-01 recznym na odlegto$¢ do 1 km - zaptata za ztom wraca do Zamawiajgcego.
15.
3.1
0,18 t 0,18
RAZEM 0,18
428 |KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km |t
d.|1107-04 ponad 1 km - kolejne 14 km - zaptata za ztom wraca do Zamawiajgcego.
15. Krotnosé = 14
3.1
0,18 t 0,18
RAZEM 0,18
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15. Roboty montazowe
3.2
429|KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz przy schodach zewnetrznych balustrad stalowych ocynko- |m
d.[1207-01 wanych i malowanych proszkowo.
15.
3.2
7,50+9,20 m 16,70
RAZEM 16,70
15.4 Rusztowanie
430|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m. m?2
d.|1604-02
15.4
36,10*13,50+3,50*13,50+11,70%13,50+11,40*13,50+11,70*13,50+59,9013,70 |m?2 1825,03
RAZEM 1825,03
431NNRNKB Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych. m?2
d.|202 1625-01
15.4
36,10*13,50+3,50*13,50+11,70%13,50+11,40*13,50+11,70*13,50+59,9013,70 |m?2 1825,03
RAZEM 1 825,03
432|KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wyso- m?2
d.|1613-02 kosci do 15 m.
15.4
36,10*13,50+3,50*13,50+11,70%13,50+11,40*13,50+11,70%13,50+59,9013,70 |m?2 1825,03
RAZEM 1 825,03
433|KNR 2-02 r. |Czas pracy rusztowan grupy 2.
d.[16 z.sz.5.15 |(poz.:
15.4 381,382,383,384,385,386,393,394,395,396,397,398,399,400,401,402,403,404,
405,406,407,408,409,410,411,412,416,417,418,419,420,421,422,423,424,425)
16 RENOWACJA ELEWACJI TYLNEJ - SEGMENT 2
16.1 Renowacja tynkow
16. Roboty demontazowe i rozbiorkowe
1.1
434|/KNR AL-01 |Demontaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamera zewnetrzna - szt.
d.|0501-02 z.0 |UWAGA - do ponownego montazu.
16.|3.2.
1.1
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
435|KNR-W 4-03 |Demontaz urzadzen i elementéw zamocowanych na elewacji budynku - oprawy|szt.
d.[1133-09 oswietleniowe.
16.
1.1
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
436|KNR 4-01 Odbicie tynkéw zewnetrznych na $cianach, filarach, pilastrach, osciezach o po-|m2
d.|0701-05 wierzchni odbicia ponad 5 m2.
16.
1.1
20,80*16,40+5,30*19,10+5,40*19,10+5,30*19,10+2*2,70*2,70*0,50+16,40* m?2 857,15
13,20+(13%(1,03+2*1,63)+8*(1,02+2*1,42)+5*(0,93+2*1,62)+9*(1,05+2*1,68)+
2%(0,65+2%0,98)+2%(0,43+2*1,68)+1*(2*3,14*0,42)+1*(1,43+2*2,97))*0,30-13*
1,03*1,63-8*1,02*1,42-5*0,93*1,62-9*1,05*1,68-2*0,65*0,98-2*0,43*1,68-1*
3,14*0,42"2-1*1,43*2,97
RAZEM 857,15
437|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu ms3
d.[1101-02 samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km.
16.
1.1
857,150,015 m3 12,86
RAZEM 12,86
438|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.[1101-05 samochodem ciezarowym - dod. za kazdy nast. rozp. 1 km - kolejne 14 km.
16. Krotnosé = 14
1.1
857,150,015 m3 12,86
RAZEM 12,86
439 Gruz - opfata za sktadowanie. ms3
d.|kalk. wtasna
16.
1.1
857,150,015 m3 12,86
RAZEM 12,86
16. Wykonanie tynkow zewnetrznych
1.2
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
440|ZKNR C-1 Renowacja starego budownictwa - przygotowanie poditoza, zabezpieczenie m?2
d.[0101-01 okien i drzwi folig malarska.
16.
1.2
13*1,03*1,63+8*1,02*1,42+5%0,93*1,62+9*1,05*1,68+270,65*0,98+2*0,43* m2 64,34
1,68+1*3,14*0,42"2+1*1,43*2,97
RAZEM 64,34
441|ZKNR C-1 Renowacja starego budownictwa - roboty przygotowawcze, oczyszczenie po- |m?2
d.|0402-03 wierzchni scian zewnetrznych w miejscach tatwodostepnych o powierzchni po-
16. nad 5,0 m2 przy uzyciu szczotek mechanicznych.
1.2
20,80716,40+5,30719,10+5,40*19,10+5,30*19,10+2*2,70*2,70*0,50+16,40" m2 857,15
13,20+(13%(1,03+2*1,63)+8*(1,02+2*1,42)+5*(0,93+2*1,62)+9*(1,05+2*1,68)+
27(0,65+270,98)+2%(0,43+2*1,68)+1*(2*3,14*0,42)+1*(1,43+2*2,97))*0,30-13*
1,03*1,63-8*1,02*1,42-5*0,93*1,62-9*1,05*1,68-2*0,65*0,98-2*0,43*1,68-1*
3,14*0,42"2-1*1,432,97
RAZEM 857,15
442|ZKNR C-1 Renowacja starego budownictwa - roboty przygotowawcze, odgrzybianie $cian |m?2
d.|0404-05 zewnetrznych o powierzchni ponad 5,0 m2 przez jednokrotne smarowanie pre-
16. paratem grzybobdjczym.
1.2
20,80%16,40+5,30*19,10+5,40*19,10+5,30*19,10+2*2,70*2,70*0,50+16,40* m?2 857,15
13,20+(13%(1,03+2*1,63)+8*(1,02+2*1,42)+5*(0,93+2*1,62)+9*(1,05+2*1,68)+
2%(0,65+2%0,98)+2%(0,43+2*1,68)+1*(2*3,14*0,42)+1*(1,43+2*2,97))*0,30-13*
1,03*1,63-8*1,02*1,42-5*0,93*1,62-9*1,05*1,68-2*0,65*0,98-2*0,43*1,68-1*
3,14*0,42"2-1*1,43*2,97
RAZEM 857,15
443|KNR 9-03 Renowacja starego budownictwa - zatozenie naroznikéw tynkarskich na oscie- |m2
d.|0209-07 zach.
16.
1.2
13*(1,03+2*1,63)+8%(1,02+2*1,42)+5*(0,93+2*1,62)+9*(1,05+2*1,68)+2*(0,65+ |m?2 170,00
2*0,98)+2%(0,43+2*1,68)+1*(2*3,14*0,42)+1*(1,43+2*2,97)
RAZEM 170,00
444|ZKNR C-1 Renowacja starego budownictwa - utozenie tynkéw renowacyjnych recznie na |m?2
d.|0408-03 Scianach zewnetrznych, wykonanie obrzutki pokrywajacej 50% powierzchni na
16. $cianach o powierzchni ponad 5,0 m2 w jednym miejscu.
1.2
20,80716,40+5,30"19,10+5,40*19,10+5,30*19,10+2*2,70*2,70*0,50+16,40" m2 806,15
13,20-13*1,03*1,63-8*1,02*1,42-5*0,93*1,62-9*1,05*1,68-2*0,65*0,98-2*0,43*
1,68-13,14*0,42"2-1*1,43*2,97
RAZEM 806,15
445|ZKNR C-1 Renowacja starego budownictwa - utozenie tynkéw renowacyjnych recznie na |mz2
d.|0408-01 osciezach zewnetrznych, wykonanie obrzutki pokrywajacej 50% powierzchni
16. na osciezach o powierzchni do 2,0 m2 w jednym miejscu.
1.2
(13*(1,03+2*1,63)+8*(1,02+2*1,42)+5%(0,93+2*1,62)+9*(1,05+2*1,68)+2*(0,65+ | m?2 51,00
270,98)+2%(0,43+2*1,68)+1*(2*3,14"0,42)+1*(1,43+2"2,97))*0,30
RAZEM 51,00
446|ZKNR C-1 Renowacja starego budownictwa - utozenie tynkéw renowacyjnych recznie na |mz2
d.|0409-03 $cianach zewnetrznych, wykonanie tynku renowacyjnego podktadowego na
16. Scianach o powierzchni ponad 5,0 m2 w jednym miejscu.
1.2
20,80%16,40+5,30*19,10+5,40*19,10+5,30*19,10+2*2,70*2,70*0,50+16,40* m?2 806,15
13,20-13*1,03*1,63-8"1,02*1,42-5*0,93*1,62-9*1,05*1,68-2*0,65*0,98-2*0,43*
1,68-1*3,14*0,42"2-1*1,43*2,97
RAZEM 806,15
447|ZKNR C-1 Renowacja starego budownictwa - utozenie tynkéw renowacyjnych recznie na |m?2
d.|0409-01 osciezach zewnetrznych, wykonanie tynku renowacyjnego podktadowego na
16. osciezach o powierzchni do 2,0 m2 w jednym miejscu.
1.2
(13*(1,03+2%1,63)+8*(1,02+2*1,42)+5%(0,93+2*1,62)+9*(1,05+2*1,68)+2*(0,65+ | m?2 51,00
2*0,98)+2%(0,43+2*1,68)+1*(2*3,14*0,42)+1*(1,43+2*2,97))*0,30
RAZEM 51,00
448|ZKNR C-1 Renowacja starego budownictwa - utozenie tynkéw renowacyjnych recznie na |m?2
d.|0410-03 scianach zewnetrznych, wykonanie tynku renowacyjnego specjalistycznego na
16. $cianach o powierzchni ponad 5,0 m2 w jednym miejscu.
1.2
20,80716,40+5,30"19,10+5,40*19,10+5,30*19,10+2*2,70*2,70*0,50+16,40" m2 806,15
13,20-13*1,03*1,63-8*1,02*1,42-5*0,93*1,62-9*1,05*1,68-2*0,65*0,98-2*0,43*
1,68-1*3,14*0,42"2-1*1,43*2,97
RAZEM 806,15
449|ZKNR C-1 Renowacja starego budownictwa - utozenie tynkéw renowacyjnych recznie na |mz2
d.|0410-01 osciezach zewnetrznych, wykonanie tynku renowacyjnego specjalistycznego
16. na osciezach o powierzchni do 2,0 m2 w jednym miejscu.
1.2
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(13*(1,03+2%1,63)+8*(1,02+2*1,42)+5%(0,93+2*1,62)+9*(1,05+2*1,68)+2*(0,65+ | m?2 51,00
2*0,98)+2%(0,43+2*1,68)+1*(2*3,14*0,42)+1*(1,43+2*2,97))*0,30

RAZEM 51,00
450|ZKNR C-1 Renowacja starego budownictwa - utozenie tynkéw renowacyjnych, impregna- |m?2
d.|0415-01 cja powierzchni pionowych zewnetrznych - tynki i oktadziny gtadkie.
16.
1.2
20,80%16,40+5,30"19,10+5,40*19,10+5,30*19,10+2*2,70*2,70*0,50+16,40" m2 857,15
13,20+(13%(1,03+2*1,63)+8*(1,02+2*1,42)+5*(0,93+2*1,62)+9*(1,05+2*1,68)+
27(0,65+270,98)+2%(0,43+2*1,68)+1*(2*3,14*0,42)+1*(1,43+2*2,97))*0,30-13"*
1,03*1,63-8*1,02*1,42-5*0,93*1,62-9*1,05*1,68-2*0,65*0,98-2*0,43*1,68-1*
3,14*0,42"2-1*1,432,97
RAZEM 857,15
451 |KNR 0-40 Renowacja starego budownictwa, wykonczenie powierzchni - gruntowanie tyn- |m2
d.|0212-02 koéw zewnetrznych pod malowanie farba termoizolacyjna.
16.
1.2
20,80%16,40+5,30*19,10+5,40*19,10+5,30*19,10+2*2,70*2,70*0,50+16,40* m?2 857,15
13,20+(13%(1,03+2*1,63)+8*(1,02+2*1,42)+5*(0,93+2*1,62)+9*(1,05+2*1,68)+
2%(0,65+2%0,98)+2%(0,43+2*1,68)+1*(2*3,14*0,42)+1*(1,43+2*2,97))*0,30-13*
1,03*1,63-8*1,02*1,42-5*0,93*1,62-9*1,05*1,68-2*0,65*0,98-2*0,43*1,68-1*
3,14*0,42"2-1*1,43*2,97
RAZEM 857,15
452|ZKNR C-1 Renowacja starego budownictwa - malowanie tynkéw gtadkich zewnetrznych  |m?2
d.|0114-07 farba paroprzepuszczalng termoizolacyjna.
16.
1.2
20,80716,40+5,30"19,10+5,40*19,10+5,30*19,10+2*2,70*2,70*0,50+16,40" m2 857,15
13,20+(13%(1,03+2*1,63)+8%(1,02+2*1,42)+5*(0,93+2*1,62)+9*(1,05+2*1,68)+
27(0,65+270,98)+2%(0,43+2*1,68)+1*(2*3,14*0,42)+1*(1,43+2*2,97))*0,30-13*
1,03*1,63-8*1,02*1,42-5*0,93*1,62-9*1,05*1,68-2*0,65*0,98-2*0,43*1,68-1*
3,14*0,42"2-1*1,432,97
RAZEM 857,15
453|KNR AL-01 |Montaz wraz z podtgczeniem uprzednio zdemontowanych kamer monitoringu. |szt.
d.|0501-02
16.
1.2
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
16.2 Renowacja gzymsoéw i podokiennikéw
16. Roboty demontazowe i rozbiorkowe
21
454 KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, kominéw, okapéw, kot-  |m?2
d.|0535-08 nierzy, gzymsoéw, itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku.
16.
21
(20*2,50+2*5,50+6,00+13,20)*0,40 m2 32,08
RAZEM 32,08
455/KNR-W 4-01 |Renowacja starego budownictwa - odbicie zawilgoconych, zmurszatych i od- |m?2
d.|0701-03 spojonych tynkéw zewnetrznych - przyjeto 30% z catosci powierzchni.
16.
2.1
((20*2,50+4*5,50+2*6,00+13,20+20,30)*0,40+( 13*1,23+8*1,22+5*1,23+9* m?2 18,25
1,25+270,85+270,63)*0,30)*0,30
RAZEM 18,25
456 |KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.[1101-02 samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km.
16.
2.1
18,250,015 m3 0,27
RAZEM 0,27
457|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu ms3
d.[1101-05 samochodem ciezarowym - dod. za kazdy nast. rozp. 1 km - kolejne 14 km.
16. Krotnosé = 14
21
18,250,015 m3 0,27
RAZEM 0,27
458 Gruz - opfata za sktadowanie. m3
d. kalk. wtasna
16.
2.1
18,250,015 m3 0,27
RAZEM 0,27
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459|/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.[1107-01 recznym na odlegto$¢ do 1 km - zaptata za ztom wraca do Zamawiajgcego.
16.
21
0,15 t 0,15
RAZEM 0,15
460|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km |t
d.[1107-04 ponad 1 km - kolejne 14 km - zaptata za ztom wraca do Zamawiajacego.
16. Krotnosé = 14
2.1
0,15 t 0,15
RAZEM 0,15
16. Roboty renowacyjne
2.2
461| TZKNBK VIII |Renowacja starego budownictwa - czyszczenie filarow, pilastrow, gzymséw i |m?2
d.|05-149 attyk strumieniem pary wodnej wspomaganej preparatami chemicznymi na ba-
16. zie rozpuszczalnikdw organicznych.
2.2
(20*2,50+4*5,50+2*6,00+13,20+20,30)*0,40+( 13*1,23+8*1,22+5*1,23+9* m?2 60,83
1,25+270,85+270,63)*0,30
RAZEM 60,83
462| TZKNBK VIl |Renowacja starego budownictwa - doczyszczenie $cierne filarow, pilastrow, m?2
d.|05-148 gzymsow i attyk.
16.
2.2
(20*2,50+4*5,50+2*6,00+13,20+20,30)*0,40+( 13*1,23+8*1,22+5*1,23+9* m?2 60,83
1,25+270,85+270,63)*0,30
RAZEM 60,83
463|ZKNR C-1 Renowacja starego budownictwa - roboty przygotowawcze, odgrzybianie po- |m?2
d.|0404-03 wierzchni filaréw, pilastrow, gzymsoéw i attyk o powierzchni do 5,0 m2 przez
16. jednokrotne smarowanie preparatem grzybobdjczym.
2.2
(20*2,50+4*5,50+2*6,00+13,20+20,30)*0,40+( 13*1,23+8*1,22+5*1,23+9* m?2 60,83
1,25+270,85+270,63)*0,30
RAZEM 60,83
464| TZKNBK VIII |Renowacja starego budownictwa - uzupetnienie tynkéw zewnetrznych profili m
d.|03-84 ciggnionych o szerokosci do 40 cm z przygotowaniem zaprawy, przyjeto 30% z
16. catej dtugosci.
2.2
(20*2,50+4*5,50+2*6,00+13,20+20,30+13*1,23+8*1,22+5*1,23+9*1,25+2* m 49,08
0,85+2*0,63)*0,30
RAZEM 49,08
465| TZKNBK VIII |Renowacja starego budownictwa - tynki zewnetrzne profili ciggnionych szla- m
d.|03-116 chetnych gtadzonych o szerokosci do 40 cm z przygotowaniem zaprawy.
16.
2.2
20*2,50+4*5,50+2*6,00+13,20+20,30+13*1,23+8*1,22+5*1,23+9*1,25+2*0,85+|m 163,61
270,63
RAZEM 163,61
466|ZKNR C-1 Renowacja starego budownictwa - impregnacja powierzchni pionowych ze- m?2
d.|0415-01 wnetrznych - tynki i oktadziny gtadkie.
16.
2.2
(20*2,50+4*5,50+2*6,00+13,20+20,30)*0,40+( 13*1,23+8*1,22+5*1,23+9* m?2 60,83
1,25+270,85+270,63)*0,30
RAZEM 60,83
467|KNR 0-40 Renowacja starego budownictwa - wykonczenie powierzchni, gruntowanie tyn- |mz2
d.|0212-02 koéw zewnetrznych pod malowanie farbami termoizolacyjnymi.
16.
2.2
(20*2,50+4*5,50+2*6,00+13,20+20,30)*0,40+( 13*1,23+8*1,22+5*1,23+9* m?2 60,83
1,25+270,85+270,63)*0,30
RAZEM 60,83
468|ZKNR C-1 Renowacja starego budownictwa - malowanie tynkéw zewnetrznych gtadkich  |mz2
d.|0114-07 farba paroprzepuszczalng termoizolacyjna.
16.
2.2
(20*2,50+4*5,50+2*6,00+13,20+20,30)*0,40+( 13*1,23+8*1,22+5*1,23+9* m?2 60,83
1,25+270,85+270,63)*0,30
RAZEM 60,83
469|KNR 2-02 Obrébki blacharskie przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy tyta- |m?2
d.|0507-02 nowo-cynkowe;.
16.
2.2
(20*2,50+2*5,50+6,00+13,20)*0,40 m2 32,08
RAZEM 32,08
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16.3 Rusztowanie
470|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m. m?2
d.|1604-02
16.3
20*2,50+4*5,50+2*6,00+13,20+20,30 m2 117,50
RAZEM 117,50
471 NNRNKB Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych. m?2
d.|202 1625-01
16.3
20*2,50+4*5,50+2*6,00+13,20+20,30 m2 117,50
RAZEM 117,50
472|KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wyso- m?2
d.|1613-02 kosci do 15 m.
16.3
20*2,50+4*5,50+2*6,00+13,20+20,30 m2 117,50
RAZEM 117,50
473|KNR 2-02 r. |Czas pracy rusztowan grupy 2.
d.[16 z.sz.5.15 |(poz.:
16.3 434,435,436,440,441,442,443,444,445,446,447,448,449,450,451,452,453,454,
455,461,462,463,464,465,466,467,468,469)
17 RENOWACJA ELEWACJI TYNKOWANEJ - SEGMENT 3
171 Renowacja tynkow
17. Roboty demontazowe i rozbiorkowe
1.1
474/KNR 4-01 Odbicie tynkéw zewnetrznych na $cianach, filarach, pilastrach, osciezach o po-|m?2
d.|0701-05 wierzchni odbicia ponad 5 m2.
17.
1.1
16,60*3,30+4*3,14*1,7522*0,50+2*3,70*3,30+2*3,14*1,85"2*0,50+(3*(0,98+2* |m?2 105,30
1,74)+2%(1,08+2*1,64)+4*(0,40+2*0,41)+17(0,99+2*2,00)+1*(1,20+2*2,00)+1*
(1,44+2*2,11))*0,30-3*0,98*1,74-2*1,08*1,64-4*0,40*0,41-1*0,99*2,00-1*1,20*
2,00-1*1,44*2,11
RAZEM 105,30
475/KNR 4-01 Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, |m?2
d.[0701-11 belkach, biegach i spocznikach schodéw o powierzchni odbicia ponad 5 m2
17.
1.1
4*5,40*3,70 m?2 79,92
RAZEM 79,92
476|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu ms3
d.[1101-02 samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km.
17.
1.1
185,22*0,015 m3 2,78
RAZEM 2,78
477\KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.[1101-05 samochodem ciezarowym - dod. za kazdy nast. rozp. 1 km - kolejne 14 km.
17. Krotnosé = 14
1.1
185,22*0,015 m3 2,78
RAZEM 2,78
478 Gruz - opfata za sktadowanie. ms3
d.|kalk. wtasna
17.
1.1
185,22*0,015 m3 2,78
RAZEM 2,78
17. Wykonanie tynkow zewnetrznych
1.2
479|ZKNR C-1 Renowacja starego budownictwa - przygotowanie poditoza, zabezpieczenie m?2
d.[0101-01 okien i drzwi folig malarska.
17.
1.2
3*0,98*1,74+2*1,08*1,64+4*0,40*0,41+1*0,99*2,00+1*1,20*2,00+1*1,44*2,11 |m?2 16,73
RAZEM 16,73
480|ZKNR C-1 Renowacja starego budownictwa - roboty przygotowawcze, oczyszczenie po- |m?2
d.|0402-03 wierzchni $cian zewnetrznych w miejscach tatwodostepnych o powierzchni po-
17. nad 5,0 m2 przy uzyciu szczotek mechanicznych.
1.2
16,60*3,30+4*3,14*1,7522*0,50+2*3,70*3,30+2*3,14*1,85"2*0,50+(3*(0,98+2* |m?2 105,30
1,74)+2%(1,08+2*1,64)+4*(0,40+2*0,41)+17(0,99+2*2,00)+1*(1,20+2*2,00)+1*
(1,44+2*2,11))*0,30-3*0,98*1,74-2*1,08*1,64-4*0,40*0,41-1*0,99*2,00-1*1,20*
2,00-1*1,44*2,11
RAZEM 105,30
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481|ZKNR C-1 Renowacja starego budownictwa - roboty przygotowawcze, oczyszczenie po- |m?2
d.|0402-09 wierzchni stropu od spodu o powierzchni ponad 5,0 m2 przy uzyciu szczotek
17. mechanicznych.
1.2
4*5,40*3,70 m2 79,92
RAZEM 79,92
482|ZKNR C-1 Renowacja starego budownictwa - roboty przygotowawcze, odgrzybianie $cian |m?2
d.|0404-05 zewnetrznych o powierzchni ponad 5,0 m2 przez jednokrotne smarowanie pre-
17. paratem grzybobdjczym.
1.2
16,60*3,30+4*3,14*1,752*0,50+2*3,70*3,30+2*3,14*1,85"2*0,50+(3*(0,98+2* |m?2 105,30
1,74)+2%(1,08+2*1,64)+4*(0,40+2*0,41)+17%(0,99+2*2,00)+1*(1,20+2*2,00)+1*
(1,44+2*2,11))*0,30-3*0,98*1,74-2*1,08*1,64-4*0,40*0,41-1*0,99*2,00-1*1,20*
2,00-1*1,44*2,11
RAZEM 105,30
483|ZKNR C-1 Renowacja starego budownictwa - roboty przygotowawcze, odgrzybianie stro- |m?2
d.|0404-11 péw o powierzchni ponad 5,0 m2 przez jednokrotne smarowanie preparatem
17. grzybobdjczym.
1.2
4*5,40*3,70 m?2 79,92
RAZEM 79,92
484 |KNR 9-03 Renowacja starego budownictwa - zatozenie naroznikéw tynkarskich na oscie- |m2
d.|0209-07 zach.
17.
1.2
3*(0,98+2*1,74)+2*(1,08+2*1,64)+4*(0,40+2*0,41)+1*(0,99+2*2,00)+1*(1,20+ |m?2 42,83
2*2,00)+1*(1,44+2*2,11)
RAZEM 42,83
485|ZKNR C-1 Renowacja starego budownictwa - utozenie tynkéw renowacyjnych recznie na |m?2
d.|0408-03 Scianach zewnetrznych, wykonanie obrzutki pokrywajacej 50% powierzchni na
17. $cianach o powierzchni ponad 5,0 m2 w jednym miejscu.
1.2
16,60*3,30+4*3,14*1,75"2*0,50+2*3,70*3,30+2*3,14*1,85"2*0,50-3*0,98*1,74- |m2 92,45
2*1,08*1,64-4*0,4070,41-1*0,99*2,00-1*1,20*2,00-1*1,44*2,11
RAZEM 92,45
486|ZKNR C-1 Renowacja starego budownictwa - utozenie tynkéw renowacyjnych recznie na |m?2
d.|0408-06 stopach zewnetrznych, wykonanie obrzutki pokrywajgcej 50% powierzchni na
17. stropach o powierzchni ponad 5,0 m2 w jednym miejscu.
1.2
4*5,40*3,70 m2 79,92
RAZEM 79,92
487|ZKNR C-1 Renowacja starego budownictwa - utozenie tynkéw renowacyjnych recznie na |mz2
d.|0408-01 osciezach zewnetrznych, wykonanie obrzutki pokrywajacej 50% powierzchni
17. na osciezach o powierzchni do 2,0 m2 w jednym miejscu.
1.2
(3*(0,98+2%1,74)+2%(1,08+2*1,64)+4*(0,40+2*0,41)+1*(0,99+2*2,00)+1*(1,20+ |m2 12,85
272,00)+1%(1,44+2*2,11))*0,30
RAZEM 12,85
488|ZKNR C-1 Renowacja starego budownictwa - utozenie tynkéw renowacyjnych recznie na |mz2
d.|0409-03 $cianach zewnetrznych, wykonanie tynku renowacyjnego podktadowego na
17. Scianach o powierzchni ponad 5,0 m2 w jednym miejscu.
1.2
16,60*3,30+4*3,14*1,7522*0,50+2*3,70*3,30+2*3,14*1,85"2*0,50-3*0,98*1,74- |m2 92,45
2"1,08"1,64-4*0,4070,41-1*0,99*2,00-1*1,20*2,00-1*1,44"2,11
RAZEM 92,45
489|ZKNR C-1 Renowacja starego budownictwa - utozenie tynkéw renowacyjnych recznie na |mz2
d.|0409-06 stropach zewnetrznych, wykonanie tynku renowacyjnego podktadowego na
17. stropach o powierzchni ponad 5,0 m2 w jednym miejscu.
1.2
4*5,40*3,70 m?2 79,92
RAZEM 79,92
490|ZKNR C-1 Renowacja starego budownictwa - utozenie tynkéw renowacyjnych recznie na |m?2
d.|0409-01 osciezach zewnetrznych, wykonanie tynku renowacyjnego podktadowego na
17. osciezach o powierzchni do 2,0 m2 w jednym miejscu.
1.2
(3*(0,98+2*1,74)+2%(1,08+2*1,64)+4*(0,40+270,41)+1*(0,99+2*2,00)+1*(1,20+ |m?2 12,85
2*2,00)+1%(1,44+2*2,11))*0,30
RAZEM 12,85
491|ZKNR C-1 Renowacja starego budownictwa - utozenie tynkéw renowacyjnych recznie na |m?2
d.|0410-03 scianach zewnetrznych, wykonanie tynku renowacyjnego specjalistycznego na
17. $cianach o powierzchni ponad 5,0 m2 w jednym miejscu.
1.2
16,60*3,30+4*3,14*1,75"2*0,50+2*3,70*3,30+2*3,14*1,85"2*0,50-3*0,98*1,74- |m2 92,45
2*1,08*1,64-4*0,4070,41-1*0,99*2,00-1*1,20*2,00-1*1,44*2,11
RAZEM 92,45
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492|ZKNR C-1 Renowacja starego budownictwa - utozenie tynkéw renowacyjnych recznie na |m?2
d.|0410-06 stropach zewnetrznych, wykonanie tynku renowacyjnego specjalistycznego na
17. stropach o powierzchni ponad 5,0 m2 w jednym miejscu.
1.2
4*5,40*3,70 m2 79,92
RAZEM 79,92
493|ZKNR C-1 Renowacja starego budownictwa - utozenie tynkéw renowacyjnych recznie na |mz2
d.|0410-01 osciezach zewnetrznych, wykonanie tynku renowacyjnego specjalistycznego
17. na osciezach o powierzchni do 2,0 m2 w jednym miejscu.
1.2
(3*(0,98+2%1,74)+2%(1,08+2*1,64)+4*(0,40+2*0,41)+1*(0,99+2*2,00)+1*(1,20+ |m2 12,85
272,00)+1%(1,44+2*2,11))*0,30
RAZEM 12,85
494|ZKNR C-1 Renowacja starego budownictwa - utozenie tynkéw renowacyjnych, impregna- |mz2
d.|0415-01 cja powierzchni zewnetrznych - tynki i oktadziny gtadkie.
17.
1.2
16,60*3,30+4*3,14*1,752*0,50+2*3,70*3,30+2*3,14*1,85"2*0,50+4*5,40* m?2 185,22
3,70+(3*(0,98+2%1,74)+2*(1,08+2*1,64)+4*(0,40+2*0,41)+1*(0,99+2*2,00)+1*
(1,20+2*2,00)+1*(1,44+2*2,11))*0,30-3*0,98*1,74-2*1,08*1,64-4*0,40*0,41-1*
0,99*2,00-1*1,20"2,00-1*1,44"2,11
RAZEM 185,22
495|KNR 0-40 Renowacja starego budownictwa, wykonczenie powierzchni - gruntowanie tyn- |m2
d.|0212-02 koéw zewnetrznych pod malowanie farba termoizolacyjna.
17.
1.2
16,60*3,30+4*3,14*1,752*0,50+2*3,70*3,30+2*3,14*1,85"2*0,50+4*5,40* m?2 185,22
3,70+(3%(0,98+2%1,74)+2*(1,08+2*1,64)+4*(0,40+2*0,41)+1*(0,99+2*2,00)+1*
(1,20+2*2,00)+1*(1,44+2*2,11))*0,30-3*0,98*1,74-2*1,08*1,64-4*0,40*0,41-1*
0,99*2,00-1*1,20"2,00-1*1,44"2,11
RAZEM 185,22
496|ZKNR C-1 Renowacja starego budownictwa - dwukrotne malowanie tynkéw gtadkich ze- |m?2
d.|0114-07 wnetrznych farbg paroprzepuszczalng termoizolacyjna.
17.
1.2
16,60*3,30+4*3,14*1,752*0,50+2*3,70*3,30+2*3,14*1,85"2*0,50+4*5,40* m?2 185,22
3,70+(3%(0,98+2%1,74)+2*(1,08+2*1,64)+4*(0,40+2*0,41)+1*(0,99+2*2,00)+1*
(1,20+2*2,00)+1*(1,44+2*2,11))*0,30-3*0,98*1,74-2*1,08*1,64-4*0,40*0,41-1*
0,99*2,00-1*1,20"2,00-1*1,44"2,11
RAZEM 185,22
17.2 Rusztowanie
497|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m?2
d.|1604-01
17.2
16,60*3,30+2*3,70*3,30 m?2 79,20
RAZEM 79,20
498 NNRNKB Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych. m?2
d.|202 1625-01
17.2
16,60*3,30+2*3,70*3,30 m?2 79,20
RAZEM 79,20
499|/KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wyso- m?2
d.|1613-01 kosci do 10 m
17.2
16,60*3,30+2*3,70*3,30 m?2 79,20
RAZEM 79,20
500{KNR 2-02 r. |Czas pracy rusztowan grupy 2.
d.[16 z.s2.5.15 |(poz.:
17.2 474,479,480,481,482,483,484,485,486,487,488,489,490,491,492,493,494,495,
496)
18 RENOWACJA ELEWACJI CEGLANEJ - SEGMENT 3
18.1 Roboty renowacyjne
501 |KNR 4-01 Wykucie z muru stalowych krat okiennych o powierzchni do 2 m2. szt.
d.|0354-07
18.1
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
502|ZKNR C-1 Renowacja starego budownictwa - przygotowanie podtoza, zabezpieczenie m2
d.[0101-01 okien i drzwi folig malarska.
18.1
870,95"2,91+2*0,95*1,60+2*0,96*2,01+5*0,55*1,15+2*0,55*0,53 m2 32,76
RAZEM 32,76
503|TZKNBK VIl |Renowacja starego budownictwa - czyszczenie $cierne lub chemiczne muréw |m?2
d.|05-148 ceglanych z wystrojami architektonicznymi.
18.1
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
24,60%13,20-16,60*3,30-4*3,14*1,75"2*0,50+21,20*9,60+(8*(0,95+2*2,91)+2* |m?2 448,37
(0,85+2*1,60)+2*(0,96+2*2,01)+5%(0,55+2*1,15)+2*(0,55+2*0,53))*0,30-8*
0,95*2,91-2"0,95"1,60-2*0,96*2,01-5*0,55*1,15-2"0,550,53

RAZEM 448,37
504|KNR 19-01 |Renowacja starego budownictwa - oczyszczenie murédw ceglanych z wystroja- |m?2
d.|0645-05 mi architektonicznymi z mikroorganizmow.

18.1
24,60%13,20-16,60*3,30-4*3,14*1,75"2*0,50+21,20*9,60+(8*(0,95+2*2,91)+2* |m?2 448,37
(0,85+2*1,60)+2*(0,96+2*2,01)+5%(0,55+2*1,15)+2*(0,55+2*0,53))*0,30-8*
0,95*2,91-2"0,95"1,60-2*0,96*2,01-5*0,55*1,15-2"0,550,53

RAZEM 448,37
505|KNR 19-01 |Renowacja starego budownictwa - wypetnienie peknie¢ i ubytkow w cegle spe- |m2
d.|0827-02 cjalistycznymi kitami w kolorze istniejacej elewaciji, przyjeto15% z catej po-
18.1 wierzchni.
(24,60%13,20-16,60*3,30-4*3,14*1,75%2*0,50+21,20*9,60+(8*(0,95+2*2,91)+2* |m?2 67,26
(0,85+2*1,60)+2*(0,96+2*2,01)+5%(0,55+2*1,15)+2*(0,55+2*0,53))*0,30-8*
0,95*2,91-20,95"1,60-2*0,96*2,01-5*0,55*1,15-20,55*0,53)*0,15
RAZEM 67,26
506/KNR 19-01 |Renowacja starego budownictwa - wykucie uszkodzonych spoin na murach z |m?2
d.|0828-02 cegty zabytkowej - mury z wystrojem architektonicznym, przyjeto 20% z
18.1 catosci.
(24,60%13,20-16,60*3,30-4*3,14*1,75%2*0,50+21,20*9,60+(8*(0,95+2*2,91)+2* |m2 89,67
(0,85+2*1,60)+2*(0,96+2*2,01)+5%(0,55+2*1,15)+2*(0,55+2*0,53))*0,30-8*
0,95*2,91-20,95"1,60-2*0,96*2,01-5*0,55*1,15-2"0,55*0,53)*0,20
RAZEM 89,67
507|KNR 19-01 |Renowacja starego budownictwa - oczyszczenie $cierne wykutych spoin, mury |m2
d.|0829-02 z wystrojem architektonicznym.

18.1
(24,60%13,20-16,60*3,30-4*3,14*1,75%2*0,50+21,20*9,60+(8*(0,95+2*2,91)+2* |m2 89,67
(0,85+2*1,60)+2*(0,96+2*2,01)+5%(0,55+2*1,15)+2*(0,55+2*0,53))*0,30-8*
0,95*2,91-20,95"1,60-2*0,96*2,01-5*0,55*1,15-2"0,55*0,53)*0,20

RAZEM 89,67
508|KNR 19-01 |Renowacja starego budownictwa - oczyszczenie chemiczne wykutych spoin, |m?2
d.|0829-02 mury z wystrojem architektonicznym.

18.1
(24,60%13,20-16,60*3,30-4*3,14*1,75%2*0,50+21,20*9,60+(8*(0,95+2*2,91)+2* |m?2 89,67
(0,85+2*1,60)+2*(0,96+2*2,01)+5%(0,55+2*1,15)+2*(0,55+2*0,53))*0,30-8*
0,95*2,91-20,95"1,60-2*0,96*2,01-5*0,55*1,15-2"0,55*0,53)*0,20

RAZEM 89,67
509|KNR 19-01 |Renowacja starego budownictwa - spoinowanie murdéw i sklepien z ceglty za- |m2
d.|0827-02 bytkowej zaprawa na bazie wapna trasowego, mury z wystrojem architekto-
18.1 nicznym.
(24,60%13,20-16,60*3,30-4*3,14*1,75%2*0,50+21,20*9,60+(8*(0,95+2*2,91)+2* |m2 89,67
(0,85+2*1,60)+2*(0,96+2*2,01)+5%(0,55+2*1,15)+2*(0,55+2*0,53))*0,30-8*
0,95*2,91-20,95"1,60-2*0,96*2,01-5*0,55*1,15-2"0,55*0,53)*0,20
RAZEM 89,67
510|KNR 19-01 |Renowacja starego budownictwa - dwukrotna hydrofobizacja muru z cegly. m?2
d.|0643-06

18.1|analogia
24,60%13,20-16,60*3,30-4*3,14*1,75"2*0,50+21,20*9,60+(8*(0,95+2*2,91)+2* |m?2 448,37
(0,85+2*1,60)+2*(0,96+2*2,01)+5%(0,55+2*1,15)+2*(0,55+2*0,53))*0,30-8*
0,95*2,91-2"0,95"1,60-2*0,96*2,01-5*0,55*1,15-2"0,550,53

RAZEM 448,37
511|KNR 2-02 Dostawa i montaz stalowych krat okiennych, otwieralnych, ocynkowanych i ma-|m2
d.[1210-02 lowanych proszkowo o pow. do 2,0 m2.
18.1
271,00"2,00 m2 4,00
RAZEM 4,00
18.2 Rusztowanie
512|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m. m?2
d.|1604-02
18.2
24,60*13,20+21,20*9,60 m?2 528,24
RAZEM 528,24
513|NNRNKB Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych. m?2
d.|202 1625-01
18.2
24,60*13,20+21,20*9,60 m?2 528,24
RAZEM 528,24
514|KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wyso- m?2
d.[1613-02 kosci do 15 m.

18.2

24,60*13,20+21,20*9,60 m?2 528,24
RAZEM 528,24
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
515|KNR 2-02 r. |Czas pracy rusztowan grupy 2.
d.|16 z.sz.5.15 |(poz.:502,503,504,505,506,507,508,509,510)
18.2
19 SPRAWOWANIE NADZORU ORNITOLOGICZNEGO | MONTAZ BUDEK DLA PTAKOW
516 Sprawowanie nadzoru ornitologicznego. kpl.
d.19|analiza indy-
widualna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
517 Dostawa i montaz skrzynek legowych typu A. szt.
d.19|analiza indy-
widualna
3,00 szt. 3,00
RAZEM 3,00
518 Dostawa i montaz skrzynek legowych typu B. szt.
d.19|analiza indy-
widualna
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
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