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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budynek w południowej pierzei (segment 1) ul. Gimnazjalnej założony jest na planie prostokąta o wymiarach 106,2 x 14,0 m, półtoratrak-
towy, trzykondygnacyjny, podpiwniczony, z nieużytkowym poddaszem, wykonany w technologii tradycyjnej murowanej, nakryty dachem
spadzistym dwuspadowym o konstrukcji drewnianej z przekryciem z dachówki ceramicznej karpiówki. Stropy międzykondygnacyjne oraz
strop nad ostatnią kondygnacją betonowy. Elewacja frontowa bogato zdobiona, artykułowana pilastrami w równych podziałach zwieńczo-
nymi dekoracyjną głowicą ozdobioną wolutą. Otwory okienne prostokątne rozmieszczono bardzo regularnie i symetrycznie, komponując
je na gładkiej elewacji. Obramowania okien I piętra posiadają dekoracyjne zwieńczenie w postaci trójkątnego frontonu oraz półkolistego
frontonu. Oba obramowania występują w układzie naprzemiennym. Pozostałe okna ujęte są w ozdobne opaski tynkowe, w poziomie par-
teru zwieńczone gzymsem. Wejście od strony południowozachodniej zdobi kamienny, bogato ukształtowany portal. Drzwi wejściowe o
konstrukcji ramowo-płycinowej z płycinami z desek w układzie ukośnym z awersem z dekoracją z desek w układzie karowym. Okna
drewniane.
Elewacja wschodnia jest znacznie skromniejsza. Okna drewniane nieregularne o zróżnicowanych wymiarach posiadają proste opaski
okienne z rantem, występują również po dwa okna we wspólnym obramieniu. W ścianie wschodniej usytuowano trzy wejścia. Wejście
główne z naświetlem złożone z zamkniętego półkoliście otworu drzwiowego z prostym obramieniem w postaci opaski z dekoracyjnym
zwornikiem. Do budynku dochodzi jedno skrzydło boczne.
Budynek w północnej pierzei ul. Gimnazjalnej (segment 2) założony jest na planie prostokąta o wymiarach 70,8 metra x 11,8 metra,
czterokondygnacyjny, podpiwniczony, z poddaszem nieużytkowym, wykonany w technologii tradycyjnej murowanej, nakryty dachem
trzyspadowym o konstrukcji drewnianej z przekryciem z dachówki ceramicznej karpiówki. Strop nad ostatnią kondygnacją wykonany w
technologii drewnianej. Do budynku dochodzą dwa skrzydła boczne.
Elewacja frontowa z symetrycznie usytuowanym wejściem, ze skromnym, prostym portalem sięgającym do kondygnacji I piętra. Drzwi
dwuskrzydłowe drewniane z naświetlem o konstrukcji ramowo-płycinowej z płycinami z desek w układzie poziomym. Drugie wejście za-
murowane z pozostawionym uszkodzonym naświetlem pozbawionym elementów szklanych.
Otwory okienne prostokątne rozmieszczono dość regularnie komponując je na gładkiej elewacji. Występują zgrupowania okien na każ-
dej kondygnacji nad głównym wejściem. Okna ujęte są w proste opaski tynkowe z rantem, niektóre zwieńczone gzymsem. W poziomie
parteru otwory okienne zwieńczone są półokrągłym rantem.
Elewacja wschodnia i południowo-wschodnia ma charakter ślepych arkad, na które składają się pilastry i półokrągłe otwory zamknięte
ścianą na wysokość kondygnacji, w większości których znajdują się okna. Półokrągłe wnęki zmniejszają swoją wysokość wraz ze wzros-
tem kondygnacji. Ostatnia czwarta kondygnacja nie posiada półokrągłych wnęk. Okna o nieregularnym rozmieszczeniu posiadają gzyms
podokienny. Od strony wschodniej znajduje się wejście do budynku.
Skrzydło boczne zlokalizowane pośrodku pierzei (segment 3) trzykondygnacyjne, niepodpiwniczone, wykonane w technologii tradycyjnej,
murowanej, przykryte dachem drewnianym spadzistym z przekryciem z papy. Strop nad ostatnią kondygnacją - aulą wykonany w techno-
logii drewnianej. Okna drewniane. Segment ten posiada elewację ceglaną, zdobioną głównie od strony południowo-wschodniej dekora-
cyjnymi obramieniami okien, gzymsem międzykondygnacyjnym wykonanym z kwadratowych kształtek ceglanych oraz ażurowymi wzora-
mi z kształtek o precyzyjnym rysunku tuż pod gzymsem wieńczącym. Wejście do budynku mieści się w cofniętej części ściany parteru.
Tworzy ona ciąg ślepych arkad, do której przylegają arkady oparte na kolumnowych słupach połączonych u góry łukiem. Wsparte na ar-
kadach sklepienia mają charakter krzyżowy. Okna w skrzydle bocznym w większości prostokątne. W elewacji południowowschodniej
nad arkadami występują wysokie okna półokrągłe zwieńczone rozetą wpisaną w łuk. 
Pierzeja zachodnia od ul. Gimnazjalnej obejmuje w części północnej byłą siedzibę policji, następnie od strony południowej Zespół Szkół
Technicznych i Ogólnokształcących, a na jej zakończeniu Kościół p. w. św. Piotra i Pawła.
Od strony południowej do segmentu 3 przylega jednokondygnacyjny budynek garaży, wykonany w technologii tradycyjnej murowanej ze
stropodachem pełnym krytym papą.
Budynek sali gimnastycznej - segment 4 to obiekt wolnostojący, niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny z nieużytkowym poddaszem.
Budynek został wykonany w technologii tradycyjnej murowanej z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej. Konstruk-
cja dachu  drewniana, dwuspadowa, z pokryciem blachodachówką.
Budynek o przekroju poprzecznym dwunawowy, z nawą niższą od strony północnej, w której zlokalizowane są szatnie i zaplecze tech-
niczne sali oraz nawą główną wyższą, w której zlokalizowana jest sala gimnastyczna. Budynek w rzucie poziomym regularny, na bazie
prostokąta, bryła budynku zwarta. Od strony wschodniej do ściany szczytowej przylega budynek techniczny parterowy, powstały w póź-
niejszym okresie.
 
Instalacja ogrzewania i przygotowania c.w.u.:
Instalacja centralnego ogrzewania wykonana z rur i kształtek stalowych, łączona poprzez spawanie, grzejniki żeliwne. 
Ciepła woda użytkowa (c.w.u.) przygotowywana jest w lokalnych pojemnościowych podgrzewaczach elektrycznych..
Źródłem ciepła dla instalacji c.o. i c.w.u. są dwie kotłownie gazowe zlokalizowane na poziomie piwnicy.
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ZSTiO w Żaganiu - kosztorys inwestorski - roboty renowacyjneDZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do
1 WYKONANIE PROJEKTU ORGANIZACJI RUCHU 1 1
2 ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO 2 7
3 WYKONANIE DOKUMENTACJI KONSERWATORSKIEJ 8 8
4 WYMIANA ZEWNĘTRZNEJ STOLARKI OKIENNEJ 9 113

4.1 Elewacja zachodnia - E1 9 25
4.1.

1
Roboty demontażowe rozbiórkowe 9 17

4.1.
2

Roboty montażowe 18 25

4.2 Elewacja wschodnia - E2 26 44
4.2.

1
Roboty demontażowe i rozbiórkowe 26 35

4.2.
2

Roboty montażowe 36 44

4.3 Elewacja południowa - E3 i północna - E5 45 58
4.3.

1
Roboty demontażowe 45 52

4.3.
2

Roboty montażowe 53 58

4.4 Elewacja północna - E9 i południowa - E7 59 76
4.4.

1
Roboty demontażowe 59 68

4.4.
2

Roboty montażowe 69 76

4.5 Elewacja wschodnia - E6 77 96
4.5.

1
Roboty demontażowe 77 86

4.5.
2

Roboty montażowe 87 96

4.6 Elewacja wschodnia - E10, południowa - E14, klatka schodowa - E11, E12, E13 97 113
4.6.

1
Roboty demontażowe 97 105

4.6.
2

Roboty montażowe 106 113

5 WYMIANA ZEWNĘTRZNE STOLARKI DRZWIOWEJ 114 125
5.1 Roboty demontażowe 114 120
5.2 Roboty montażowe 121 125

6 RENOWACJA DRZWI ZEWNĘTRZNYCH DREWNIANYCH 126 145
7 WYMIANA POKRYCIA DACHU WYKONANEGO Z DACHÓWKI - SEGMENT 1 146 172

7.1 Roboty demontażowe i rozbiórkowe 146 157
7.2 Roboty budowlane 158 172

8 WYMIANA POKRYCIA DACHU WYKONANEGO Z DACHÓWKI- SEGMENT 2 173 199
8.1 Roboty demontażowe i rozbiórkowe 173 184
8.2 Roboty budowlane 185 199

9 WYMIANA POKRYCIA DACHU WYKONANEGO Z PAPY - SEGMENT 2 200 224
9.1 Roboty demontażowe i rozbiórkowe 200 213
9.2 Roboty budowlane 214 224
10 WYMIANA POKRYCIA DACHU WYKONANEGO Z PAPY - SEGMENT 3 225 249

10.1 Roboty demontażowe i rozbiórkowe 225 238
10.2 Roboty budowlane 239 249

11 PRZEMUROWANIE KOMINÓW - SEGMENT 1 250 260
11.1 Roboty rozbiórkowe 250 254
11.2 Roboty budowlane 255 260

12 PRZEMUROWANIE KOMINÓW - SEGMENT 2 261 271
12.1 Roboty rozbiórkowe 261 265
12.2 Roboty budowlane 266 271

13 RENOWACJA ELEWACJI FRONTOWEJ - SEGMENT 1 272 334
13.1 Renowacja tynków zewnętrznych 272 294
13.
1.1

Roboty demontażowe i rozbiórkowe 272 278

13.
1.2

Wykonanie tynków zewnętrznych 279 294

13.2 Renowacja gzymsów 295 312
13.
2.1

Roboty demontazowe i rozbiórkowe 295 301

13.
2.2

Roboty renowacyjne 302 312

13.3 Renowacja sztukaterii i obramowań okiennych 313 317
13.4 Renowacja portalu 318 330
13.5 Rusztowanie 331 334

14 RENOWACJA ELEWACJI FRONTOWEJ - SEGMENT 2 335 380
14.1 Renowacja tynków zewnętrznych 335 353
14.
1.1

Roboty demontażowe i rozbiórkowe 335 339

14.
1.2

Wykonanie tynków zewnętrznych 340 353

14.2 Renowacja gzymsów i podokienników 354 373
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ZSTiO w Żaganiu - kosztorys inwestorski - roboty renowacyjneDZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do
14.
2.1

Roboty demontazowe i rozbiórkowe 354 360

14.
2.2

Roboty renowacyjne 361 373

14.3 Renowacja krat okiennych 374 376
14.4 Rusztowanie 377 380

15 RENOWACJA ELEWACJI TYLNEJ - SEGMENT 1 381 433
15.1 Renowacja tynków zewnętrznych 381 411
15.
1.1

Roboty demontażowe i rozbiórkowe 381 392

15.
1.2

Wykonanie tynków zewnętrznych 393 411

15.2 Renowacja gzymsów i podokienników 412 425
15.
2.1

Roboty demontażowe i rozbiórkowe 412 415

15.
2.2

Roboty renowacyjne 416 425

15.3 Wymiana balustrad zewnętrznych 426 429
15.
3.1

Roboty demontażowe i rozbiórkowe 426 428

15.
3.2

Roboty montażowe 429 429

15.4 Rusztowanie 430 433
16 RENOWACJA ELEWACJI TYLNEJ - SEGMENT 2 434 473

16.1 Renowacja tynków 434 453
16.
1.1

Roboty demontażowe i rozbiórkowe 434 439

16.
1.2

Wykonanie tynków zewnętrznych 440 453

16.2 Renowacja gzymsów i podokienników 454 469
16.
2.1

Roboty demontażowe i rozbiórkowe 454 460

16.
2.2

Roboty renowacyjne 461 469

16.3 Rusztowanie 470 473
17 RENOWACJA ELEWACJI TYNKOWANEJ - SEGMENT 3 474 500

17.1 Renowacja tynków 474 496
17.
1.1

Roboty demontażowe i rozbiórkowe 474 478

17.
1.2

Wykonanie tynków zewnętrznych 479 496

17.2 Rusztowanie 497 500
18 RENOWACJA ELEWACJI CEGLANEJ - SEGMENT 3 501 515

18.1 Roboty renowacyjne 501 511
18.2 Rusztowanie 512 515

19 SPRAWOWANIE NADZORU ORNITOLOGICZNEGO I MONTAŻ BUDEK DLA PTAKÓW 516 518
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ZSTiO w Żaganiu - kosztorys inwestorski - roboty renowacyjnePRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 WYKONANIE PROJEKTU ORGANIZACJI RUCHU
1

d.1
 
analiza indy-
widualna

Wykonanie projektu organizacji ruchu. kpl

1,00 kpl 1,00
RAZEM 1,00

2 ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO
2

d.2
KNR 5-15
1006-01

Ogrodzenie prowizoryczne wysokości 1.5 m z siatki stalowej na słupkach drew-
nianych - ogrodzenie terenu robót.

m

154,00 m 154,00
RAZEM 154,00

3
d.2

KNR 2-25
0419-02

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm - budowa. szt.

6,00 szt. 6,00
RAZEM 6,00

4
d.2

KNR 2-25
0419-05

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm - rozebranie. szt.

6,00 szt. 6,00
RAZEM 6,00

5
d.2

KNR 2-25
0420-01

Znaki drogowe płaskie - budowa. szt.

6,00 szt. 6,00
RAZEM 6,00

6
d.2

KNR 2-25
0420-03

Znaki drogowe płaskie - rozebranie. szt.

6,00 szt. 6,00
RAZEM 6,00

7
d.2

 
analiza indy-
widualna

Zajęcie pasa drogowego w obrębie prowadzonych robót. kpl.

1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

3 WYKONANIE DOKUMENTACJI KONSERWATORSKIEJ
8

d.3 analiza indy-
widualna

Sporządzenie pełnej dokumentacji konserwatorskiej opisowej i fotograficznej
dokumentującej przebieg prac remontowo-konserwatorskich na wszystkich jej
etapach.

kpl.

1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

4 WYMIANA ZEWNĘTRZNEJ STOLARKI OKIENNEJ
4.1 Elewacja zachodnia - E1

4.1.
1

Roboty demontażowe rozbiórkowe

9
d.4.
1.1

KNR 4-01
0354-04

Demontaż skrzydeł okiennych wraz z wykuciem z muru ościeżnic drewnianych
o powierzchni do 2 m2.

szt.

59,00 szt. 59,00
RAZEM 59,00

10
d.4.
1.1

KNR 4-01
0354-05

Demontaż skrzydeł okiennych wraz z wykuciem z muru ościeżnic drewnianych
o powierzchni ponad 2 m2.

m2

14*1,36*1,60+20*1,20*2,10+19*1,20*1,94+4*1,36*1,60 m2 133,80
RAZEM 133,80

11
d.4.
1.1

KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru podokienników zewnętrznych z blachy stalowej. m

37*1,10+14*1,36+59*1,20+2*0,96+4*1,36 m 137,90
RAZEM 137,90

12
d.4.
1.1

KNR 4-01
0354-12

Wykucie z muru podokienników betonowych wewnętrznych z lastryko. m

37*1,20+14*1,46+59*1,30+2*1,06+4*1,46 m 149,50
RAZEM 149,50

13
d.4.
1.1

KNR 4-04
1101-02

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km.

m3

241,03*0,10+149,50*0,40*0,05 m3 27,09
RAZEM 27,09

14
d.4.
1.1

KNR 4-04
1101-05

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem cieżarowym - dod. za każdy nast. rozp. 1 km - kolejne 14 km.
Krotność = 14

m3

241,03*0,10+149,50*0,40*0,05 m3 27,09
RAZEM 27,09

15
d.4.
1.1

 
kalk. własna

Gruz - opłata za składowanie. m3
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ZSTiO w Żaganiu - kosztorys inwestorski - roboty renowacyjnePRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
241,03*0,10+149,50*0,40*0,05 m3 27,09

RAZEM 27,09
16

d.4.
1.1

KNR 4-04
1107-01

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość do 1 km - zapłata za złom wraca do Zamawiającego.

t

0,19 t 0,19
RAZEM 0,19

17
d.4.
1.1

KNR 4-04
1107-04

Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km
ponad 1 km - kolejne 14 km - zapłata za złom wraca do Zamawiającego.
Krotność = 14

t

0,19 t 0,19
RAZEM 0,19

4.1.
2

Roboty montażowe

18
d.4.
1.2

KNR 0-19
1023-09
analogia

Dostawa i montaż wraz z obróbką obsadzenia i regulacją kompletnych okien
rozwieranych i uchylno-rozwieranych drewnianych o powierzchni do 2.0 m2
wraz z okuciami i klamkami.

m2

26*1,10*1,55+11*1,10*1,66+20*1,20*1,66+2*0,96*1,55 m2 107,23
RAZEM 107,23

19
d.4.
1.2

KNR 0-19
1023-10
analogia

Dostawa i montaż wraz z obróbką obsadzenia i regulacją kompletnych okien
rozwieranych i uchylno-rozwieranych drewnianych o powierzchni do 2.5 m2
wraz z okuciami i klamkami.

m2

14*1,36*1,60+19*1,20*1,94+4*1,36*1,60 m2 83,40
RAZEM 83,40

20
d.4.
1.2

KNR 0-19
1023-11
analogia

Dostawa i montaż wraz z obróbką obsadzenia i regulacją kompletnych okien
rozwieranych i uchylno-rozwieranych drewnianych o powierzchni ponad 2.5 m2
wraz z okuciami i klamkami.

m2

20*1,20*2,10 m2 50,40
RAZEM 50,40

21
d.4.
1.2

KNR 2-02
0507-02
analogia

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy tytanowo-cynko-
wej - montaż wraz z obróbką obsadzenia podokienników zewnętrznych.

m2

(37*1,10+14*1,36+59*1,20+2*0,96+4*1,36)*0,50 m2 68,95
RAZEM 68,95

22
d.4.
1.2

KNR 4-01
0321-01

Dostawa i montaż w ścianach z cegieł wraz z obróbką obsadzenia podokienni-
ków wewnętrznych o długości do 1,5 m i szerokści do 0,5 m fabrycznie wykoń-
czonych z drewna klejonego gr. 40 mm.

szt.

116,00 szt. 116,00
RAZEM 116,00

23
d.4.
1.2

KNR 2-02
0810-06

Uzupełnienie ręcznie tynków wewnętrznych na ościeżach okiennych. m2

(26*(1,10+2*1,55)+14*(1,36+2*1,60)+11*(1,10+2*1,66)+20*(1,20+2*2,10)+20*
(1,20+2*1,66)+19*(1,20+2*1,94)+2*(0,96+2*1,55)+4*(1,36+2*1,60))*0,90

m2 488,65

RAZEM 488,65
24

d.4.
1.2

ZKNR C-1
0101-07
analogia

Przygotowanie podłoża pod malowanie farbą krzemianową - jednokrotne grun-
towanie podłoża na ościeżach wewnętrznych.

m2

(26*(1,10+2*1,55)+14*(1,36+2*1,60)+11*(1,10+2*1,66)+20*(1,20+2*2,10)+20*
(1,20+2*1,66)+19*(1,20+2*1,94)+2*(0,96+2*1,55)+4*(1,36+2*1,60))*0,90

m2 488,65

RAZEM 488,65
25

d.4.
1.2

ZKNR C-1
0114-07

Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ościeży farbą krzemianową. m2

(26*(1,10+2*1,55)+14*(1,36+2*1,60)+11*(1,10+2*1,66)+20*(1,20+2*2,10)+20*
(1,20+2*1,66)+19*(1,20+2*1,94)+2*(0,96+2*1,55)+4*(1,36+2*1,60))*0,90

m2 488,65

RAZEM 488,65
4.2 Elewacja wschodnia - E2

4.2.
1

Roboty demontażowe i rozbiórkowe

26
d.4.
2.1

KNR 4-01
0354-03

Demontaż skrzydeł okiennych wraz z wykuciem z muru ościeżnic drewnianych
o powierzchni do 1 m2.

szt.

3,00 szt. 3,00
RAZEM 3,00

27
d.4.
2.1

KNR 4-01
0354-04

Demontaż skrzydeł okiennych wraz z wykuciem z muru ościeżnic drewnianych
o powierzchni do 2 m2.

szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

28
d.4.
2.1

KNR 4-01
0354-05

Demontaż skrzydeł okiennych wraz z wykuciem z muru ościeżnic drewnianych
o powierzchni ponad 2 m2.

m2

8*1,19*2,05+12*1,37*2,25 m2 56,51
RAZEM 56,51
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
29

d.4.
2.1

KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru podokienników zewnętrznych z blachy stalowej. m

12*1,19+12*1,37 m 30,72
RAZEM 30,72

30
d.4.
2.1

KNR 4-01
0354-12

Wykucie z muru podokienników betonowych wewnętrznych z lastryko. m

12*1,29+12*1,47 m 33,12
RAZEM 33,12

31
d.4.
2.1

KNR 4-04
1101-02

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km.

m3

61,37*0,10+33,15*0,40*0,05 m3 6,80
RAZEM 6,80

32
d.4.
2.1

KNR 4-04
1101-05

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem cieżarowym - dod. za każdy nast. rozp. 1 km - kolejne 14 km.
Krotność = 14

m3

61,37*0,10+33,15*0,40*0,05 m3 6,80
RAZEM 6,80

33
d.4.
2.1

 
kalk. własna

Gruz - opłata za składowanie. m3

61,37*0,10+33,15*0,40*0,05 m3 6,80
RAZEM 6,80

34
d.4.
2.1

KNR 4-04
1107-01

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość do 1 km - zapłata za złom wraca do Zamawiającego.

t

0,04 t 0,04
RAZEM 0,04

35
d.4.
2.1

KNR 4-04
1107-04

Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km
ponad 1 km - kolejne 14 km - zapłata za złom wraca do Zamawiającego.
Krotność = 14

t

0,04 t 0,04
RAZEM 0,04

4.2.
2

Roboty montażowe

36
d.4.
2.2

KNR 0-19
1023-08
analogia

Dostawa i montaż wraz z obróbką obsadzenia i regulacją kompletnych okien
rozwieranych i uchylno-rozwieranych drewnianych o powierzchni do 1,5 m2
wraz z okuciami i klamkami.

m2

3*1,19*0,83 m2 2,96
RAZEM 2,96

37
d.4.
2.2

KNR 0-19
1023-09
analogia

Dostawa i montaż wraz z obróbką obsadzenia i regulacją kompletnych okien
rozwieranych i uchylno-rozwieranych drewnianych o powierzchni do 2.0 m2
wraz z okuciami i klamkami.

m2

1*1,19*1,60 m2 1,90
RAZEM 1,90

38
d.4.
2.2

KNR 0-19
1023-10
analogia

Dostawa i montaż wraz z obróbką obsadzenia i regulacją kompletnych okien
rozwieranych i uchylno-rozwieranych drewnianych o powierzchni do 2.5 m2
wraz z okuciami i klamkami.

m2

8*1,19*2,05 m2 19,52
RAZEM 19,52

39
d.4.
2.2

KNR 0-19
1023-11
analogia

Dostawa i montaż wraz z obróbką obsadzenia i regulacją kompletnych okien
rozwieranych i uchylno-rozwieranych drewnianych o powierzchni ponad 2.5 m2
wraz z okuciami i klamkami.

m2

12*1,37*2,25 m2 36,99
RAZEM 36,99

40
d.4.
2.2

KNR 2-02
0507-02
analogia

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy tytanowo-cynko-
wej - montaż wraz z obróbką obsadzenia podokienników zewnętrznych.

m2

(12*1,19+12*1,37)*0,50 m2 15,36
RAZEM 15,36

41
d.4.
2.2

KNR 4-01
0321-01

Dostawa i montaż w ścianach z cegieł wraz z obróbką obsadzenia podokienni-
ków wewnętrznych o długości do 1,5 m i szerokści do 0,5 m fabrycznie wykoń-
czonych z drewna klejonego gr. 40 mm.

szt.

24,00 szt. 24,00
RAZEM 24,00

42
d.4.
2.2

KNR 2-02
0810-06

Uzupełnienie ręcznie tynków wewnętrznych na ościeżach okiennych. m2

(8*(1,19+2*2,05)+3*(1,19+2*0,83)+12*(1,37+2*2,25)+1*(1,19+2*1,60))*0,90 m2 113,13
RAZEM 113,13

43
d.4.
2.2

ZKNR C-1
0101-07
analogia

Przygotowanie podłoża pod malowanie farbą krzemianową - jednokrotne grun-
towanie podłoża na ościeżach wewnętrznych.

m2
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
(8*(1,19+2*2,05)+3*(1,19+2*0,83)+12*(1,37+2*2,25)+1*(1,19+2*1,60))*0,90 m2 113,13

RAZEM 113,13
44

d.4.
2.2

ZKNR C-1
0114-07

Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ościeży farbą krzemianową. m2

(8*(1,19+2*2,05)+3*(1,19+2*0,83)+12*(1,37+2*2,25)+1*(1,19+2*1,60))*0,90 m2 113,13
RAZEM 113,13

4.3 Elewacja południowa - E3 i północna - E5
4.3.

1
Roboty demontażowe

45
d.4.
3.1

KNR 4-01
0354-05

Demontaż skrzydeł okiennych wraz z wykuciem z muru ościeżnic drewnianych
o powierzchni ponad 2 m2.

m2

4*1,56*2,44+4*1,56*2,84 m2 32,95
RAZEM 32,95

46
d.4.
3.1

KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru podokienników zewnętrznych z blachy stalowej. m

8*1,56 m 12,48
RAZEM 12,48

47
d.4.
3.1

KNR 4-01
0354-12

Wykucie z muru podokienników betonowych wewnętrznych z lastryko. m

8*1,66 m 13,28
RAZEM 13,28

48
d.4.
3.1

KNR 4-04
1101-02

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km.

m3

32,95*0,10+13,28*0,40*0,05 m3 3,56
RAZEM 3,56

49
d.4.
3.1

KNR 4-04
1101-05

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem cieżarowym - dod. za każdy nast. rozp. 1 km - kolejne 14 km.
Krotność = 14

m3

32,95*0,10+13,28*0,40*0,05 m3 3,56
RAZEM 3,56

50
d.4.
3.1

 
kalk. własna

Gruz - opłata za składowanie. m3

32,95*0,10+13,28*0,40*0,05 m3 3,56
RAZEM 3,56

51
d.4.
3.1

KNR 4-04
1107-01

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość do 1 km - zapłata za złom wraca do Zamawiającego.

t

0,02 t 0,02
RAZEM 0,02

52
d.4.
3.1

KNR 4-04
1107-04

Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km
ponad 1 km - kolejne 14 km - zapłata za złom wraca do Zamawiającego.
Krotność = 14

t

0,02 t 0,02
RAZEM 0,02

4.3.
2

Roboty montażowe

53
d.4.
3.2

KNR 0-19
1023-11
analogia

Dostawa i montaż wraz z obróbką obsadzenia i regulacją kompletnych okien
rozwieranych i uchylno-rozwieranych drewnianych o powierzchni ponad 2.5 m2
wraz z okuciami i klamkami.

m2

4*1,56*2,44+4*1,56*2,84 m2 32,95
RAZEM 32,95

54
d.4.
3.2

KNR 2-02
0507-02
analogia

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy tytanowo-cynko-
wej - montaż wraz z obróbką obsadzenia podokienników zewnętrznych.

m2

8*1,56*0,50 m2 6,24
RAZEM 6,24

55
d.4.
3.2

KNR 4-01
0321-02

Dostawa i montaż w ścianach z cegieł wraz z obróbką obsadzenia podokienni-
ków wewnętrznych o długości pow.1,5 m i szerokości do 0,5 m fabrycznie wy-
kończonych z drewna klejonego gr. 40 mm.

szt.

8,00 szt. 8,000
RAZEM 8,000

56
d.4.
3.2

KNR 2-02
0810-06

Uzupełnienie ręcznie tynków wewnętrznych na ościeżach okiennych. m2

(4*(1,56+2*2,44)+4*(1,56+2*2,84))*0,90 m2 49,25
RAZEM 49,25

57
d.4.
3.2

ZKNR C-1
0101-07
analogia

Przygotowanie podłoża pod malowanie farbą krzemianową - jednokrotne grun-
towanie podłoża na ościeżach wewnętrznych.

m2
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
(4*(1,56+2*2,44)+4*(1,56+2*2,84))*0,90 m2 49,25

RAZEM 49,25
58

d.4.
3.2

ZKNR C-1
0114-07

Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ościeży farbą krzemianową. m2

(4*(1,56+2*2,44)+4*(1,56+2*2,84))*0,90 m2 49,25
RAZEM 49,25

4.4 Elewacja północna - E9 i południowa - E7
4.4.

1
Roboty demontażowe

59
d.4.
4.1

KNR 4-01
0354-03

Demontaż skrzydeł okiennych wraz z wykuciem z muru ościeżnic drewnianych
o powierzchni do 1 m2.

szt.

16,00 szt. 16,00
RAZEM 16,00

60
d.4.
4.1

KNR 4-01
0354-04

Demontaż skrzydeł okiennych wraz z wykuciem z muru ościeżnic drewnianych
o powierzchni do 2 m2.

szt.

9,00 szt. 9,00
RAZEM 9,00

61
d.4.
4.1

KNR 4-01
0354-05

Demontaż skrzydeł okiennych wraz z wykuciem z muru ościeżnic drewnianych
o powierzchni ponad 2 m2.

m2

8*(0,95*2,91+3,14*0,475^2*0,50) m2 24,95
RAZEM 24,95

62
d.4.
4.1

KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru podokienników zewnętrznych z blachy stalowej. m

10*0,95+5*0,55+2*0,96+2*1,08+3*0,98+4*0,84+4*0,40+1*0,80+2*0,55 m 26,13
RAZEM 26,13

63
d.4.
4.1

KNR 4-01
0354-12

Wykucie z muru podokienników betonowych wewnętrznych z lastryko. m

10*1,05+5*0,65+2*1,06+2*1,18+3*1,08+4*0,94+4*0,50+1*0,90+2*0,65 m 29,43
RAZEM 29,43

64
d.4.
4.1

KNR 4-04
1101-02

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km.

m3

46,63*0,10+29,43*0,40*0,05 m3 5,25
RAZEM 5,25

65
d.4.
4.1

KNR 4-04
1101-05

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem cieżarowym - dod. za każdy nast. rozp. 1 km - kolejne 14 km.
Krotność = 14

m3

46,63*0,10+29,43*0,40*0,05 m3 5,25
RAZEM 5,25

66
d.4.
4.1

 
kalk. własna

Gruz - opłata za składowanie. m3

46,63*0,10+29,43*0,40*0,05 m3 5,25
RAZEM 5,25

67
d.4.
4.1

KNR 4-04
1107-01

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość do 1 km - zapłata za złom wraca do Zamawiającego.

t

0,04 t 0,04
RAZEM 0,04

68
d.4.
4.1

KNR 4-04
1107-04

Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km
ponad 1 km - kolejne 14 km - zapłata za złom wraca do Zamawiającego.
Krotność = 14

t

0,04 t 0,04
RAZEM 0,04

4.4.
2

Roboty montażowe

69
d.4.
4.2

KNR 0-19
1023-05
analogia

Dostawa i montaż wraz z obróbką obsadzenia i regulacją kompletnych okien
rozwieranych i uchylno-rozwieranych drewnianych o powierzchni do 1,0 m2
wraz z okuciami i klamkami.

m2

5*0,55*1,15+4*0,85*0,48+4*0,40*0,41+1*0,80*0,50+2*0,55*0,53 m2 6,43
RAZEM 6,43

70
d.4.
4.2

KNR 0-19
1023-09
analogia

Dostawa i montaż wraz z obróbką obsadzenia i regulacją kompletnych okien
rozwieranych i uchylno-rozwieranych drewnianych o powierzchni do 2.0 m2
wraz z okuciami i klamkami.

m2

2*0,95*1,60+2*(0,96*1,47+3,14*0,48^2*0,50)+2*1,08*1,64+3*0,98*1,74 m2 15,24
RAZEM 15,24

71
d.4.
4.2

KNR 0-19
1023-11
analogia

Dostawa i montaż wraz z obróbką obsadzenia i regulacją kompletnych okien
rozwieranych i uchylno-rozwieranych drewnianych o powierzchni ponad 2.5 m2
wraz z okuciami i klamkami.

m2
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
8*(0,95*2,91+3,14*0,475^2*0,50) m2 24,95

RAZEM 24,95
72

d.4.
4.2

KNR 2-02
0507-02
analogia

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy tytanowo-cynko-
wej - montaż wraz z obróbką obsadzenia podokienników zewnętrznych.

m2

(10*0,95+5*0,55+2*0,96+2*1,08+3*0,98+4*0,84+4*0,40+1*0,80+2*0,55)*0,50 m2 13,07
RAZEM 13,07

73
d.4.
4.2

KNR 4-01
0321-01

Dostawa i montaż w ścianach z cegieł wraz z obróbką obsadzenia podokienni-
ków wewnętrznych o długości do 1,5 m i szerokści do 0,5 m fabrycznie wykoń-
czonych z drewna klejonego gr. 40 mm.

szt.

33,00 szt. 33,00
RAZEM 33,00

74
d.4.
4.2

KNR 2-02
0810-06

Uzupełnienie ręcznie tynków wewnętrznych na ościeżach okiennych. m2

(2*(0,95+2*1,60)+5*(0,55+2*1,15)+2*(2*3,14*0,48*0,50+2*1,47)+8*(2*3,14*
0,475*0,50+2*2,91)+2*(1,08+2*1,64)+3*(0,98+2*1,74)+4*(0,85+2*0,48)+4*
(0,40+2*0,41)+1*(0,80+2*0,50)+2*(0,55+2*0,53))*0,90

m2 116,26

RAZEM 116,26
75

d.4.
4.2

ZKNR C-1
0101-07
analogia

Przygotowanie podłoża pod malowanie farbą krzemianową - jednokrotne grun-
towanie podłoża na ościeżach wewnętrznych.

m2

(2*(0,95+2*1,60)+5*(0,55+2*1,15)+2*(2*3,14*0,48*0,50+2*1,47)+8*(2*3,14*
0,475*0,50+2*2,91)+2*(1,08+2*1,64)+3*(0,98+2*1,74)+4*(0,85+2*0,48)+4*
(0,40+2*0,41)+1*(0,80+2*0,50)+2*(0,55+2*0,53))*0,90

m2 116,26

RAZEM 116,26
76

d.4.
4.2

ZKNR C-1
0114-07

Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ościeży farbą krzemianową. m2

(2*(0,95+2*1,60)+5*(0,55+2*1,15)+2*(2*3,14*0,48*0,50+2*1,47)+8*(2*3,14*
0,475*0,50+2*2,91)+2*(1,08+2*1,64)+3*(0,98+2*1,74)+4*(0,85+2*0,48)+4*
(0,40+2*0,41)+1*(0,80+2*0,50)+2*(0,55+2*0,53))*0,90

m2 116,26

RAZEM 116,26
4.5 Elewacja wschodnia - E6

4.5.
1

Roboty demontażowe

77
d.4.
5.1

KNR 4-01
0354-03

Demontaż skrzydeł okiennych wraz z wykuciem z muru ościeżnic drewnianych
o powierzchni do 1 m2.

szt.

6,00 szt. 6,00
RAZEM 6,00

78
d.4.
5.1

KNR 4-01
0354-04

Demontaż skrzydeł okiennych wraz z wykuciem z muru ościeżnic drewnianych
o powierzchni do 2 m2.

szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

79
d.4.
5.1

KNR 4-01
0354-05

Demontaż skrzydeł okiennych wraz z wykuciem z muru ościeżnic drewnianych
o powierzchni ponad 2 m2.

m2

10*1,17*2,21+6*1,17*2,05+20*1,04*2,43+6*2,28*2,36+2*1,17*1,94+1*1,32*
2,37+6*1,17*2,63

m2 149,21

RAZEM 149,21
80

d.4.
5.1

KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru podokienników zewnętrznych z blachy stalowej. m

25*1,17+20*1,04+6*2,28+6*0,40+1*1,32 m 67,45
RAZEM 67,45

81
d.4.
5.1

KNR 4-01
0354-12

Wykucie z muru podokienników betonowych wewnętrznych z lastryko. m

25*1,27+20*1,14+6*2,38+6*0,50+1*1,42 m 73,25
RAZEM 73,25

82
d.4.
5.1

KNR 4-04
1101-02

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km.

m3

141,99*0,10+73,25*0,40*0,05 m3 15,66
RAZEM 15,66

83
d.4.
5.1

KNR 4-04
1101-05

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem cieżarowym - dod. za każdy nast. rozp. 1 km - kolejne 14 km.
Krotność = 14

m3

141,99*0,10+73,25*0,40*0,05 m3 15,66
RAZEM 15,66

84
d.4.
5.1

 
kalk. własna

Gruz - opłata za składowanie. m3
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
141,99*0,10+73,25*0,40*0,05 m3 15,66

RAZEM 15,66
85

d.4.
5.1

KNR 4-04
1107-01

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość do 1 km - zapłata za złom wraca do Zamawiającego.

t

0,09 t 0,09
RAZEM 0,09

86
d.4.
5.1

KNR 4-04
1107-04

Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km
ponad 1 km - kolejne 14 km - zapłata za złom wraca do Zamawiającego.
Krotność = 14

t

0,09 t 0,09
RAZEM 0,09

4.5.
2

Roboty montażowe

87
d.4.
5.2

KNR 0-19
1023-05
analogia

Dostawa i montaż wraz z obróbką obsadzenia i regulacją kompletnych okien
rozwieranych i uchylno-rozwieranych drewnianych o powierzchni do 1,0 m2
wraz z okuciami i klamkami.

m2

6*0,40*0,83 m2 1,99
RAZEM 1,99

88
d.4.
5.2

KNR 0-19
1023-09
analogia

Dostawa i montaż wraz z obróbką obsadzenia i regulacją kompletnych okien
rozwieranych i uchylno-rozwieranych drewnianych o powierzchni do 2.0 m2
wraz z okuciami i klamkami.

m2

1*1,17*1,33 m2 1,56
RAZEM 1,56

89
d.4.
5.2

KNR 0-19
1023-10
analogia

Dostawa i montaż wraz z obróbką obsadzenia i regulacją kompletnych okien
rozwieranych i uchylno-rozwieranych drewnianych o powierzchni do 2.5 m2
wraz z okuciami i klamkami.

m2

6*1,17*2,05+2*1,17*1,94 m2 18,93
RAZEM 18,93

90
d.4.
5.2

KNR 0-19
1023-11
analogia

Dostawa i montaż wraz z obróbką obsadzenia i regulacją kompletnych okien
rozwieranych i uchylno-rozwieranych drewnianych o powierzchni ponad 2.5 m2
wraz z okuciami i klamkami.

m2

10*1,17*2,21+20*1,04*2,43+6*2,28*2,36+1*1,32*2,37+6*1,17*2,63 m2 130,28
RAZEM 130,28

91
d.4.
5.2

KNR 2-02
0507-02
analogia

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy tytanowo-cynko-
wej - montaż wraz z obróbką obsadzenia podokienników zewnętrznych.

m2

(25*1,17+20*1,04+6*2,28+6*0,40+1*1,32)*0,50 m2 33,73
RAZEM 33,73

92
d.4.
5.2

KNR 4-01
0321-01

Dostawa i montaż w ścianach z cegieł wraz z obróbką obsadzenia podokienni-
ków wewnętrznych o długości do 1,5 m i szerokści do 0,5 m fabrycznie wykoń-
czonych z drewna klejonego gr. 40 mm.

szt.

52,00 szt. 52,00
RAZEM 52,00

93
d.4.
5.2

KNR 4-01
0321-02

Dostawa i montaż w ścianach z cegieł wraz z obróbką obsadzenia podokienni-
ków wewnętrznych o długości pow.1,5 m i szerokści do 0,5 m fabrycznie wy-
kończonych z drewna klejonego gr. 40 mm.

szt.

6,00 szt. 6,000
RAZEM 6,000

94
d.4.
5.2

KNR 2-02
0810-06

Uzupełnienie ręcznie tynków wewnętrznych na ościeżach okiennych. m2

(10*(1,17+2*2,21)+6*(1,17+2*2,05)+20*(1,04+2*2,43)+6*(2,28+2*2,36)+1*
(1,17+2*1,33)+6*(0,40+2*0,83)+2*(1,17+2*1,94)+1*(1,32+2*2,37)+6*(1,17+2*
2,63))*0,90

m2 286,61

RAZEM 286,61
95

d.4.
5.2

ZKNR C-1
0101-07
analogia

Przygotowanie podłoża pod malowanie farbą krzemianową - jednokrotne grun-
towanie podłoża na ościeżach wewnętrznych.

m2

(10*(1,17+2*2,21)+6*(1,17+2*2,05)+20*(1,04+2*2,43)+6*(2,28+2*2,36)+1*
(1,17+2*1,33)+6*(0,40+2*0,83)+2*(1,17+2*1,94)+1*(1,32+2*2,37)+6*(1,17+2*
2,63))*0,90

m2 286,61

RAZEM 286,61
96

d.4.
5.2

ZKNR C-1
0114-07

Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ościeży farbą krzemianową. m2

(10*(1,17+2*2,21)+6*(1,17+2*2,05)+20*(1,04+2*2,43)+6*(2,28+2*2,36)+1*
(1,17+2*1,33)+6*(0,40+2*0,83)+2*(1,17+2*1,94)+1*(1,32+2*2,37)+6*(1,17+2*
2,63))*0,90

m2 286,61

RAZEM 286,61
4.6 Elewacja wschodnia - E10, południowa - E14, klatka schodowa - E11, E12, E13

4.6.
1

Roboty demontażowe
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
97

d.4.
6.1

KNR 4-01
0354-03

Demontaż skrzydeł okiennych wraz z wykuciem z muru ościeżnic drewnianych
o powierzchni do 1 m2.

szt.

5,00 szt. 5,00
RAZEM 5,00

98
d.4.
6.1

KNR 4-01
0354-04

Demontaż skrzydeł okiennych wraz z wykuciem z muru ościeżnic drewnianych
o powierzchni do 2 m2.

szt.

36,00 szt. 36,00
RAZEM 36,00

99
d.4.
6.1

KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru podokienników zewnętrznych z blachy stalowej. m

8*1,02+5*0,93+13*1,03+9*1,06+2*0,43+2*0,65+1*0,84+1*1,05+2*3,14*0,42*
0,50

m 41,11

RAZEM 41,11
100
d.4.
6.1

KNR 4-01
0354-12

Wykucie z muru podokienników betonowych wewnętrznych z lastryko. m

8*1,12+5*1,03+13*1,13+9*1,16+2*0,53+2*0,75+1*0,94+1*1,15 m 43,89
RAZEM 43,89

101
d.4.
6.1

KNR 4-04
1101-02

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km.

m3

61,97*0,10+43,89*0,40*0,015 m3 6,46
RAZEM 6,46

102
d.4.
6.1

KNR 4-04
1101-05

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem cieżarowym - dod. za każdy nast. rozp. 1 km - kolejne 14 km.
Krotność = 14

m3

61,97*0,10+43,89*0,40*0,015 m3 6,46
RAZEM 6,46

103
d.4.
6.1

 
kalk. własna

Gruz - opłata za składowanie. m3

61,97*0,10+43,89*0,40*0,015 m3 6,46
RAZEM 6,46

104
d.4.
6.1

KNR 4-04
1107-01

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość do 1 km - zapłata za złom wraca do Zamawiającego.

t

0,06 t 0,06
RAZEM 0,06

105
d.4.
6.1

KNR 4-04
1107-04

Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km
ponad 1 km - kolejne 14 km - zapłata za złom wraca do Zamawiającego.
Krotność = 14

t

0,06 t 0,06
RAZEM 0,06

4.6.
2

Roboty montażowe

106
d.4.
6.2

KNR 0-19
1023-05
analogia

Dostawa i montaż wraz z obróbką obsadzenia i regulacją kompletnych okien
rozwieranych i uchylno-rozwieranych drewnianych o powierzchni do 1,0 m2
wraz z okuciami i klamkami.

m2

2*0,43*1,68+2*0,65*0,98+3,14*0,42^2 m2 3,27
RAZEM 3,27

107
d.4.
6.2

KNR 0-19
1023-08
analogia

Dostawa i montaż wraz z obróbką obsadzenia  i regulacją kompletnych okien
rozwieranych i uchylno-rozwieranych drewnianych o powierzchni do 1,5 m2
wraz z okuciami i klamkami.

m2

8*1,02*1,42 m2 11,59
RAZEM 11,59

108
d.4.
6.2

KNR 0-19
1023-09
analogia

Dostawa i montaż wraz z obróbką obsadzenia  i regulacją kompletnych okien
rozwieranych i uchylno-rozwieranych drewnianych o powierzchni do 2.0 m2
wraz z okuciami i klamkami.

m2

5*0,93*1,62+13*1,03*1,63+9*1,06*1,68+1*1,05*1,68 m2 47,15
RAZEM 47,15

109
d.4.
6.2

KNR 2-02
0507-02
analogia

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy tytanowo-cynko-
wej - montaż wraz z obróbką obsadzenia podokienników zewnętrznych.

m2

(8*1,02+5*0,93+13*1,03+9*1,06+2*0,43+2*0,65+1*0,84+1*1,05+2*3,14*0,42*
0,50)*0,50

m2 20,55

RAZEM 20,55
110
d.4.
6.2

KNR 4-01
0321-01

Dostawa i montaż w ścianach z cegieł wraz z obróbką obsadzenia podokienni-
ków wewnętrznych o długości do 1,50 m i szerokści do 0,5 m fabrycznie wy-
kończonych z drewna klejonego gr. 40 mm.

szt.

51,00 szt. 51,00
RAZEM 51,00
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
111
d.4.
6.2

KNR 2-02
0810-06

Uzupełnienie ręcznie tynków wewnętrznych na ościeżach okiennych. m2

8*(1,02+2*1,42)+5*(0,93+2*1,62)+13*(1,03+2*1,63)+9*(1,06+2*1,68)+2*(0,43+
2*1,68)+2*(0,65+2*0,98)+1*(1,05+2*1,68)+2*3,14*0,42

m2 167,13

RAZEM 167,13
112
d.4.
6.2

ZKNR C-1
0101-07
analogia

Przygotowanie podłoża pod malowanie farbą krzemianową - jednokrotne grun-
towanie podłoża na ościeżach wewnętrznych.

m2

8*(1,02+2*1,42)+5*(0,93+2*1,62)+13*(1,03+2*1,63)+9*(1,06+2*1,68)+2*(0,43+
2*1,68)+2*(0,65+2*0,98)+1*(1,05+2*1,68)+2*3,14*0,42

m2 167,13

RAZEM 167,13
113
d.4.
6.2

ZKNR C-1
0114-07

Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ościeży farbą krzemianową. m2

8*(1,02+2*1,42)+5*(0,93+2*1,62)+13*(1,03+2*1,63)+9*(1,06+2*1,68)+2*(0,43+
2*1,68)+2*(0,65+2*0,98)+1*(1,05+2*1,68)+2*3,14*0,42

m2 167,13

RAZEM 167,13
5 WYMIANA ZEWNĘTRZNE STOLARKI DRZWIOWEJ

5.1 Roboty demontażowe
114
d.5.

1

KNR 4-01
0354-10

Demontaż skrzydeł drzwiowych wraz z wykuciem z muru ościeżnic aluminio-
wych o powierzchni ponad 2 m2.

m2

1*1,20*1,99+1*1,27*2,25 m2 5,25
RAZEM 5,25

115
d.5.

1

KNR 4-01
0354-05

Demontaż skrzydeł drzwiowych wraz z wykuciem z muru ościeżnic drewnia-
nych o powierzchni ponad 2 m2.

m2

1*1,35*1,94 m2 2,62
RAZEM 2,62

116
d.5.

1

KNR 4-04
1101-02

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km.

m3

2,62*0,10 m3 0,26
RAZEM 0,26

117
d.5.

1

KNR 4-04
1101-05

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem cieżarowym - dod. za każdy nast. rozp. 1 km - kolejne 14 km.
Krotność = 14

m3

2,62*0,10 m3 0,26
RAZEM 0,26

118
d.5.

1

 
kalk. własna

Gruz - opłata za składowanie. m3

2,62*0,10 m3 0,26
RAZEM 0,26

119
d.5.

1

KNR 4-04
1107-01

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość do 1 km - zapłata za złom wraca do Zamawiającego.

t

0,18 t 0,18
RAZEM 0,18

120
d.5.

1

KNR 4-04
1107-04

Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km
ponad 1 km - kolejne 14 km - zapłata za złom wraca do Zamawiającego.
Krotność = 14

t

0,18 t 0,18
RAZEM 0,18

5.2 Roboty montażowe
121
d.5.

2

KNNR 3
0702-06

Dostawa i montaż wraz z obróbką obsadzenia i regulacją kompletnych, fa-
brycznie wykończonych drzwi zewnętrznych drewnianych, jednoskrzydłowych,
pełnych, o powierzchni ponad 2 m2 wraz z okuciami, klamkami i zamkami.

m2

1*1,20*1,99 m2 2,39
RAZEM 2,39

122
d.5.

2

KNNR 3
0702-06

Dostawa i montaż wraz z obróbką obsadzenia i regulacją kompletnych, fa-
brycznie wykończonych drzwi zewnętrznych drewnianych, dwuskrzydłowych,
pełnych, o powierzchni ponad 2 m2 wraz z okuciami, klamkami i zamkami.

m2

1*1,35*1,94+1*1,27*2,25 m2 5,48
RAZEM 5,48

123
d.5.

2

KNR 2-02
0810-06

Uzupełnienie ręcznie tynków wewnętrznych na ościeżach okiennych. m2

(1*(1,20+2*1,99)+1*(1,35+2*1,94)+1*(1,27+2*2,25))*0,90 m2 14,56
RAZEM 14,56

124
d.5.

2

ZKNR C-1
0101-07
analogia

Przygotowanie podłoża pod malowanie farbą krzemianową - jednokrotne grun-
towanie podłoża na ościeżach wewnętrznych.

m2

(1*(1,20+2*1,99)+1*(1,35+2*1,94)+1*(1,27+2*2,25))*0,90 m2 14,56
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 14,56

125
d.5.

2

ZKNR C-1
0114-07

Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ościeży farbą krzemianową. m2

(1*(1,20+2*1,99)+1*(1,35+2*1,94)+1*(1,27+2*2,25))*0,90 m2 14,56
RAZEM 14,56

6 RENOWACJA DRZWI ZEWNĘTRZNYCH DREWNIANYCH
126
d.6

KNR 19-01
1210-01

Rozszklenie otworów drzwiowych - ramy drewniane. m2

6*0,70*0,46+2*0,70*0,46+6*0,60*0,46+2*0,60*0,60+3,60*0,45+3,14*1,80^2*
0,50+1,15

m2 12,81

RAZEM 12,81
127
d.6

KNR 19-01
1019-03

Ostrożne wyjęcie ościeżnic drewnianych okiennych i drzwiowych o pow. do 2.0
m2.

m2

0,95*1,98 m2 1,88
RAZEM 1,88

128
d.6

KNR 19-01
1019-04

Ostrożne wyjęcie ościeżnic drewnianych drzwiowych o pow. do 3.0 m2. m2

1,30*2,20+2*0,86*2,57+2*1,00*2,20+2*(0,86*2,50+0,39*0,58+0,50*0,58*0,50) m2 16,72
RAZEM 16,72

129
d.6

KNR 4-04
1101-02
1101-05 
analogia

Przewiezienie zdemontowanych skrzydeł drzwiowych do pracowni konserwa-
torskiej przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym
na odległość 25 km.

m3

(0,95*1,98+1,30*2,20+2*0,86*2,57+2*1,00*2,20+2*(0,86*2,50+0,39*0,58+0,50*
0,58*0,50))*0,15

m3 2,79

RAZEM 2,79
130
d.6

KNR 19-01
1022-05

Ostrożny demontaż okuć drzwiowych - klamki z szyldami. szt.

5,00 szt. 5,00
RAZEM 5,00

131
d.6

KNR 19-01
1022-20

Ostrożny demontaż okuć drzwiowych - zawiasy drzwiowe. szt.

18,00 szt. 18,00
RAZEM 18,00

132
d.6

KNR 19-01
0832-03

Zabezpieczenie otwrów drzwiowych po zdemontowaniu skrzydeł płytą OSB. m2

0,95*1,98+1,30*2,20+2*0,86*2,57+2*1,00*2,20+2*(0,86*2,50+0,39*0,58+0,50*
0,58*0,50)

m2 18,60

RAZEM 18,60
133
d.6

KNR-W 4-01
1216-01
analogia

Zabezpieczenie podłóg folią budowlaną na czas remontu ościeżnic drzwiowych
"in situ".

m2

(1,43+3,67+0,99+1,79+2,17)*1,00 m2 10,05
RAZEM 10,05

134
d.6

KNR 19-01
1310-09

Usunięcie starej farby ze stolarki drzwiowej - opalanie farby ze stolarki drzwio-
wej - skrzydła drzwiowe.

m2

2*(0,95*1,98+1,30*2,20+2*0,86*2,57+2*1,00*2,20+2*(0,86*2,50+0,39*0,58+
0,50*0,58*0,50))

m2 37,21

RAZEM 37,21
135
d.6

KNR 19-01
1310-09

Usunięcie starej farby ze stolarki drzwiowej - opalanie farby ze stolarki drzwio-
wej - ościeża i doświetla.

m2

(2*1,43+2*2,97)*0,40+4*(1,03*2,56-3*0,70*0,47-0,70*0,60)+(2*2,56+1,60)*
0,40+2*(3,67*0,50-2*0,92*0,45-2*0,81*0,45)+2*3,30*0,04+2*2,65*0,04+4*1,81*
0,04+2*2,00*0,04+(0,99+2*2,00)*0,40+(2*2,50+2*0,75+0,78)*0,40+(2*2,00+
2,17)*0,40+2*2,17*0,30+2*2,00*0,03+2*2,70*0,03+4*0,44*0,03+4*0,58*0,03+
4*0,66*0,03

m2 21,77

RAZEM 21,77
136
d.6

KNR 19-01
1023-07

Naprawa miejsc po zdemontowanych okuciach drzwiowych - flekowanie stolar-
ki.

szt.

23,00 szt. 23,00
RAZEM 23,00

137
d.6 analiza indy-

widualna

Naprawa krawędzi elementów stolarki polegające na wycięciu miejsc uszko-
dzonych i wklejeniu listew wyprofilowanych lub z wrębami o długości do 0.5 m
lub flekowanie.

msc

16,00 msc 16,00
RAZEM 16,00

138
d.6

KNR 19-01
1021-01

Ręczne cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn o pow. ponad 1 m2. m2

2*(0,95*1,98+1,30*2,20+2*0,86*2,57+2*1,00*2,20+2*(0,86*2,50+0,39*0,58+
0,50*0,58*0,50))+(2*1,43+2*2,97)*0,40+4*(1,03*2,56-3*0,70*0,47-0,70*0,60)+
(2*2,56+1,60)*0,40+2*(3,67*0,50-2*0,92*0,45-2*0,81*0,45)+2*3,30*0,04+2*
2,65*0,04+4*1,81*0,04+2*2,00*0,04+(0,99+2*2,00)*0,40+(2*2,50+2*0,75+0,78)
*0,40+(2*2,00+2,17)*0,40+2*2,17*0,30+2*2,00*0,03+2*2,70*0,03+4*0,44*
0,03+4*0,58*0,03+4*0,66*0,03

m2 58,98
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 58,98

139
d.6

KNR 19-01
1308-10

Dwukrotne malowanie stolarki drzwiowej uprzednio malowanych o pow. ponad
1,0 m2.

m2

2*(0,95*1,98+1,30*2,20+2*0,86*2,57+2*1,00*2,20+2*(0,86*2,50+0,39*0,58+
0,50*0,58*0,50))+(2*1,43+2*2,97)*0,40+4*(1,03*2,56-3*0,70*0,47-0,70*0,60)+
(2*2,56+1,60)*0,40+2*(3,67*0,50-2*0,92*0,45-2*0,81*0,45)+2*3,30*0,04+2*
2,65*0,04+4*1,81*0,04+2*2,00*0,04+(0,99+2*2,00)*0,40+(2*2,50+2*0,75+0,78)
*0,40+(2*2,00+2,17)*0,40+2*2,17*0,30+2*2,00*0,03+2*2,70*0,03+4*0,44*
0,03+4*0,58*0,03+4*0,66*0,03

m2 58,98

RAZEM 58,98
140
d.6

KNR 19-01
1201-03

Szklenie ram okiennych lub drzwiowych drewnianych zdejmowanych pojedyn-
czych szkłem płaskim ciągnionym bezbarwnym lub matowym o gr. 2-3 mm na
kit podwójny przy pow. szyby ponad 0,5 m2.

m2

6*0,70*0,46+2*0,70*0,46+6*0,60*0,46+2*0,60*0,60+3,60*0,45+3,14*1,80^2*
0,50+1,15

m2 12,81

RAZEM 12,81
141
d.6 kalk. własna

Renowacja zdemontowanych okuć drzwiowych - zwiasy, klamki, szyldy. szt

23,00 szt 23,00
RAZEM 23,00

142
d.6

KNR 19-01
1025-29

Zamontowanie okuć drzwiowych - zawiasy drzwiowe. kpl

18,00 kpl 18,00
RAZEM 18,00

143
d.6

KNR 19-01
1025-20

Zamontowanie okuć drzwiowych - klamki z szyldami. szt.

5,00 szt. 5,00
RAZEM 5,00

144
d.6

KNR 19-01
1005-01

Osadzenie, dopasowanie i regulacja skrzydeł drzwiowych. szt.

8,00 szt. 8,00
RAZEM 8,00

145
d.6 analiza indy-

widualna

Sporządzenie po zakończeniu prac pełnej dokumentacji konserwatorskiej opi-
sowej i fotograficznej dokumentującej przebieg prac remontowo-konserwators-
kich na wszystkich jej etapach.

kpl.

1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

7 WYMIANA POKRYCIA DACHU WYKONANEGO Z DACHÓWKI - SEGMENT 1
7.1 Roboty demontażowe i rozbiórkowe
146
d.7.

1

KNR 4-04
0507-02

Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki karpiówki układanej w koronkę. m2

2*97,60*9,20+7,00*9,20+7,00*5,40+2*9,20*7,00+2*5,20*7,00*0,50+2*5,90*
7,00*0,50

m2 2 104,54

RAZEM 2 104,54
147
d.7.

1

KNR 19-01
0425-01

Rozebranie ołacenia połaci dachu o nachyleniu do 85% - łaty i kontrłaty. m2

2*97,60*9,20+7,00*9,20+7,00*5,40+2*9,20*7,00+2*5,20*7,00*0,50+2*5,90*
7,00*0,50

m2 2 104,54

RAZEM 2 104,54
148
d.7.

1

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku. m

103,20+5,80+3,20+29,40+13,10+11,70+13,10+58,40 m 237,90
RAZEM 237,90

149
d.7.

1

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku. m

9*14,10 m 126,90
RAZEM 126,90

150
d.7.

1
analiza indy-
widualna

Demontaż czyszczaka kanalizacyjnego. szt.

9,00 szt. 9,00
RAZEM 9,00

151
d.7.

1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, kominów, okapów, koł-
nierzy, gzymsów, itp. z blachy nie nadającej się do użytku.

m2

(103,20+5,80+3,20+29,40+13,10+11,70+13,10+58,40)*0,50+(1*(2*0,81+2*
0,70)+1*(2*0,84+2*0,82)+1*(2*0,70+2*0,82)+1*(2*0,69+2*0,67)+1*(2*0,66+2*
0,81)+1*(2*0,58+2*0,54)+2*(2*0,75+2*0,69)+1*(2*0,84+2*0,55)+1*(2*0,69+2*
0,63)+1*(2*0,89+2*2,36)+1*(2*0,89+2*0,78)+1*(2*0,52+2*0,81)+1*(2*0,53+2*
1,13))*0,30

m2 132,23

RAZEM 132,23
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
152
d.7.

1

KNR 4-01
0430-07

Rozebranie elementów więźb dachowych - rozebranie elementów silnie zawil-
goconych, zmurszałych i przegniłych - przyjęto 20% z całości.
Krotność = 0,2

m2

2*97,60*9,20+7,00*9,20+7,00*5,40+2*9,20*7,00+2*5,20*7,00*0,50+2*5,90*
7,00*0,50

m2 2 104,54

RAZEM 2 104,54
153
d.7.

1

KNR 4-04
1101-02

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km.

m3

2104,54*0,01+2104,54*0,01+2104,54*0,0015+9,20 m3 54,45
RAZEM 54,45

154
d.7.

1

KNR 4-04
1101-05

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem cieżarowym - dod. za każdy nast. rozp. 1 km - kolejne 14 km.
Krotność = 14

m3

2104,54*0,01+2104,54*0,01+2104,54*0,0015+9,20 m3 54,45
RAZEM 54,45

155
d.7.

1

 
kalk. własna

Gruz - opłata za składowanie. m3

2104,54*0,01+2104,54*0,01+2104,54*0,0015+9,20 m3 54,45
RAZEM 54,45

156
d.7.

1

KNR 4-04
1107-01

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość do 1 km - zapłata za złom wraca do Zamawiającego.

t

1,14 t 1,14
RAZEM 1,14

157
d.7.

1

KNR 4-04
1107-04

Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km
ponad 1 km - kolejne 14 km - zapłata za złom wraca do Zamawiającego.
Krotność = 14

t

1,14 t 1,14
RAZEM 1,14

7.2 Roboty budowlane
158
d.7.

2

KNR 2-02
0408-05

Dostawa i montaż elementów konstrukcji dachu z drewna klasy C27 zaimpreg-
nowanego grzybo i ognioochronnie.

m3

9,20 m3 9,20
RAZEM 9,20

159
d.7.

2

KNR 4-01
0610-01

Odgrzybianie elementów drewnianych przy użyciu szczotek stalowych - po-
wierzchnia odgrzybiania do 2 m2 - odgrzybianie porażonych elementów drew-
nianej konstrukcji dachu w miejscach dostępnych - przyjęto 30% z całości.
Krotność = 0,3

m2

224*9,20*0,51+8*7,20*0,51+20*7,00*0,51+7,20*0,51+2*6,60*0,51+2*5,70*
0,51+2*4,90*0,51+2*3,80*0,51+2*2,40*0,51+2*1,04*0,82+2*14,00*0,60+21*
5,60*0,40+6*4,30*0,40+7*2,60*0,40+48*3,10*0,82+14*2,20*0,60+48*1,30*
0,60+14*1,30*0,60+(104,00+58,40+13,10+11,80+13,10+29,40+3,10+5,80)*
0,54

m2 1 580,22

RAZEM 1 580,22
160
d.7.

2

KNR 19-01
0634-06

Impregnacja grzybobójcza oraz impregnacja ognioochronna do uzyskania kla-
sy NRO drewnianej konstrukcji dachu w miejscach dostępnych.
Krotność = 2

m2

224*9,20*0,51+8*7,20*0,51+20*7,00*0,51+7,20*0,51+2*6,60*0,51+2*5,70*
0,51+2*4,90*0,51+2*3,80*0,51+2*2,40*0,51+2*1,04*0,82+2*14,00*0,60+21*
5,60*0,40+6*4,30*0,40+7*2,60*0,40+48*3,10*0,82+14*2,20*0,60+48*1,30*
0,60+14*1,30*0,60+(104,00+58,40+13,10+11,80+13,10+29,40+3,10+5,80)*
0,54

m2 1 580,22

RAZEM 1 580,22
161
d.7.

2

KNR K-05
0102-01

Dostawa i montaż do krokwi dachowych folii dachowej paroprzepuszczalnej. m2

2*97,60*9,20+7,00*9,20+7,00*5,40+2*9,20*7,00+2*5,20*7,00*0,50+2*5,90*
7,00*0,50

m2 2 104,54

RAZEM 2 104,54
162
d.7.

2

KNR K-05
0104-06

Dostawa i montaż kontrłat o przekroju 25x50 mm z drewna zaimpregnowanego
preparatem grzybo i ognioochronnym na dachu bez deskowania.

m2

2*97,60*9,20+7,00*9,20+7,00*5,40+2*9,20*7,00+2*5,20*7,00*0,50+2*5,90*
7,00*0,50

m2 2 104,54

RAZEM 2 104,54
163
d.7.

2

KNR 2-02
0410-03

Dostawa i montaż ołacenia połaci dachowych łatami o przekroju 50x60 mm z
drewna zaimpregnowanego preparatem grzybo i ognioochronnym.

m2

2*97,60*9,20+7,00*9,20+7,00*5,40+2*9,20*7,00+2*5,20*7,00*0,50+2*5,90*
7,00*0,50

m2 2 104,54

RAZEM 2 104,54
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164
d.7.

2

KNR K-05
0209-07
analogia

Dostawa i montaż wyłazu dachowego. kpl.

4,00 kpl. 4,00
RAZEM 4,00

165
d.7.

2

KNR K-05
0102-01

Dostawa i montaż membrany paroprzepuszczalnej pod obróbki blacharskie z
blachy tytanowo-cynkowej.

m2

(103,20+5,80+3,20+29,40+13,10+11,70+13,10+58,40)*0,60+(1*(2*0,81+2*
0,70)+1*(2*0,84+2*0,82)+1*(2*0,70+2*0,82)+1*(2*0,69+2*0,67)+1*(2*0,66+2*
0,81)+1*(2*0,58+2*0,54)+2*(2*0,75+2*0,69)+1*(2*0,84+2*0,55)+1*(2*0,69+2*
0,63)+1*(2*0,89+2*2,36)+1*(2*0,89+2*0,78)+1*(2*0,52+2*0,81)+1*(2*0,53+2*
1,13))*0,40

m2 160,45

RAZEM 160,45
166
d.7.

2

KNR 2-02
0507-02

Obróbki blacharskie przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy tyta-
nowo-cynkowej.

m2

(103,20+5,80+3,20+29,40+13,10+11,70+13,10+58,40)*0,60+(1*(2*0,81+2*
0,70)+1*(2*0,84+2*0,82)+1*(2*0,70+2*0,82)+1*(2*0,69+2*0,67)+1*(2*0,66+2*
0,81)+1*(2*0,58+2*0,54)+2*(2*0,75+2*0,69)+1*(2*0,84+2*0,55)+1*(2*0,69+2*
0,63)+1*(2*0,89+2*2,36)+1*(2*0,89+2*0,78)+1*(2*0,52+2*0,81)+1*(2*0,53+2*
1,13))*0,40

m2 160,45

RAZEM 160,45
167
d.7.

2

KNR 2-02
0504-04

Dostawa i pokrycie dachu dachówką karpiówką ceramiczną układaną w koron-
kę wraz z gąsiorami.

m2

2*97,60*9,20+7,00*9,20+7,00*5,40+2*9,20*7,00+2*5,20*7,00*0,50+2*5,90*
7,00*0,50

m2 2 104,54

RAZEM 2 104,54
168
d.7.

2

KNR 2-22
0702-05

Dostawa i montaż ław kominiarskich ze stali ocynkowanej i malowanej prosz-
kowo na dachu krytym dachówką karpiówką.

m

87,00 m 87,00
RAZEM 87,00

169
d.7.

2
kalk. własna

Dostawa i montaż śniegołapów ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo
na dachu krytym dachówką karpiówką.

m

103,20+5,80+3,20+29,40+13,10+11,70+13,10+58,40 m 237,90
RAZEM 237,90

170
d.7.

2

KNR-W 2-02
0522-02

Dostawa i montaż rynien dachowych półokrągłych o śr. 180 mm - montaż z go-
towych elementów wykonanych z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,6 mm.

m

103,20+5,80+3,20+29,40+13,10+11,70+13,10+58,40 m 237,90
RAZEM 237,90

171
d.7.

2

KNR-W 2-02
0529-02

Dostawa i montaż rur spustowych okrągłych o średnicy 150 mm - montaż z go-
towych elementów wykonanych z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,6 mm.

m

9*14,10 m 126,90
RAZEM 126,90

172
d.7.

2

KNR 4-02
0214-04

Dostawa i montaż czyszczaka żeliwnego kanalizacyjnego dla rur spustowych o
śr. 150 mm.

szt.

9,00 szt. 9,00
RAZEM 9,00

8 WYMIANA POKRYCIA DACHU WYKONANEGO Z DACHÓWKI- SEGMENT 2
8.1 Roboty demontażowe i rozbiórkowe
173
d.8.

1

KNR 4-04
0507-02

Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki karpiówki układanej w koronkę. m2

2*64,60*8,20+2*6,20*8,20*0,50+2*6,20*8,20*0,50 m2 1 161,12
RAZEM 1 161,12

174
d.8.

1

KNR 19-01
0425-01

Rozebranie ołacenia połaci dachu o nachyleniu do 85% - łaty i kontrłaty. m2

2*64,60*8,20+2*6,20*8,20*0,50+2*6,20*8,20*0,50 m2 1 161,12
RAZEM 1 161,12

175
d.8.

1

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku. m

69,90+12,60+4,50+24,90+31,20 m 143,10
RAZEM 143,10

176
d.8.

1

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku. m

6*16,30 m 97,80
RAZEM 97,80
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177
d.8.

1
analiza indy-
widualna

Demontaż czyszczaka kanalizacyjnego. szt.

6,00 szt. 6,00
RAZEM 6,00

178
d.8.

1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, kominów, okapów, koł-
nierzy, gzymsów, itp. z blachy nie nadającej się do użytku.

m2

(69,90+12,60+4,50+24,90+31,20+3*8,20)*0,50+(1*(2*1,01+2*0,75)+1*(2*0,75+
2*1,30)+1*(2*0,86+2*0,42)+1*(2*1,10+2*0,80)+1*(2*0,70+2*0,70)+1*(2*1,50+2*
0,80)+1*(2*0,80+2*0,80)+3*0,80)*0,30

m2 91,94

RAZEM 91,94
179
d.8.

1

KNR 4-01
0430-07

Rozebranie elementów więźb dachowych - rozebranie elementów silnie zawil-
goconych, zmurszałych i przegniłych - przyjęto 20% z całości.
Krotność = 0,2

m2

2*64,60*8,20+2*6,20*8,20*0,50+2*6,20*8,20*0,50 m2 1 161,12
RAZEM 1 161,12

180
d.8.

1

KNR 4-04
1101-02

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km.

m3

1161,12*0,01+1161,12*0,01+1161,12*0,0015+8,40 m3 33,36
RAZEM 33,36

181
d.8.

1

KNR 4-04
1101-05

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem cieżarowym - dod. za każdy nast. rozp. 1 km - kolejne 14 km.
Krotność = 14

m3

1161,12*0,01+1161,12*0,01+1161,12*0,0015+8,40 m3 33,36
RAZEM 33,36

182
d.8.

1

 
kalk. własna

Gruz - opłata za składowanie. m3

1161,12*0,01+1161,12*0,01+1161,12*0,0015+8,40 m3 33,36
RAZEM 33,36

183
d.8.

1

KNR 4-04
1107-01

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość do 1 km - zapłata za złom wraca do Zamawiającego.

t

0,79 t 0,79
RAZEM 0,79

184
d.8.

1

KNR 4-04
1107-04

Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km
ponad 1 km - kolejne 14 km - zapłata za złom wraca do Zamawiającego.
Krotność = 14

t

0,79 t 0,79
RAZEM 0,79

8.2 Roboty budowlane
185
d.8.

2

KNR 2-02
0408-05

Dostawa i montaż elementów konstrukcji dachu z drewna klasy C27 zaimpreg-
nowanego grzybo i ognioochronnie.

m3

8,40 m3 8,40
RAZEM 8,40

186
d.8.

2

KNR 4-01
0610-01

Odgrzybianie porażonych elementów drewnianych przy użyciu szczotek stalo-
wych - powierzchnia odgrzybiania do 2 m2 - odgrzybianie drewnianej konstruk-
cji dachu w miejscach dostępnych - przyjęto 30% z całości.
Krotność = 0,3

m2

140*8,20*0,68+4*(7,00+5,70+4,60+3,40+2,20+1,00)*0,68+16*6,20*0,64+32*
2,20*0,70+2*66,60*0,74+64*1,20*0,64+(69,50+11,80+32,50+30,70)*0,54

m2 1 184,17

RAZEM 1 184,17
187
d.8.

2

KNR 19-01
0634-06

Impregnacja grzybobójcza oraz impregnacja ognioochronna do uzyskania kla-
sy NRO drewnianej konstrukcji dachu w miejscach dostępnych.
Krotność = 2

m2

140*8,20*0,68+4*(7,00+5,70+4,60+3,40+2,20+1,00)*0,68+16*6,20*0,64+32*
2,20*0,70+2*66,60*0,74+64*1,20*0,64+(69,50+11,80+32,50+30,70)*0,54

m2 1 184,17

RAZEM 1 184,17
188
d.8.

2

KNR K-05
0102-01

Dostawa i montaż do krokwi dachowych folii dachowej paroprzepuszczalnej. m2

2*64,60*8,20+2*6,20*8,20*0,50+2*6,20*8,20*0,50 m2 1 161,12
RAZEM 1 161,12

189
d.8.

2

KNR K-05
0104-06

Dostawa i montaż kontrłat o przekroju 25x50 mm z drewna zaimpregnowanego
preparatem grzybo i ognioochronnym na dachu bez deskowania.

m2

2*64,60*8,20+2*6,20*8,20*0,50+2*6,20*8,20*0,50 m2 1 161,12
RAZEM 1 161,12

190
d.8.

2

KNR 2-02
0410-03

Dostawa i montaż ołacenia połaci dachowych łatami o przekroju 50x60 mm z
drewna zaimpregnowanego preparatem grzybo i ognioochronnym.

m2

2*64,60*8,20+2*6,20*8,20*0,50+2*6,20*8,20*0,50 m2 1 161,12
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 1 161,12

191
d.8.

2

KNR K-05
0209-07
analogia

Dostawa i montaż wyłazu dachowego. kpl.

6,00 kpl. 6,00
RAZEM 6,00

192
d.8.

2

KNR K-05
0102-01

Dostawa i montaż membrany paroprzepuszczalnej pod obróbki blacharskie z
blachy tytanowo-cynkowej.

m2

(69,90+12,60+4,50+24,90+31,20+3*8,20)*0,60+(1*(2*1,01+2*0,75)+1*(2*0,75+
2*1,30)+1*(2*0,86+2*0,42)+1*(2*1,10+2*0,80)+1*(2*0,70+2*0,70)+1*(2*1,50+2*
0,80)+1*(2*0,80+2*0,80)+3*0,80)*0,40

m2 111,41

RAZEM 111,41
193
d.8.

2

KNR 2-02
0507-02

Obróbki blacharskie przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy tyta-
nowo-cynkowej.

m2

(69,90+12,60+4,50+24,90+31,20+3*8,20)*0,60+(1*(2*1,01+2*0,75)+1*(2*0,75+
2*1,30)+1*(2*0,86+2*0,42)+1*(2*1,10+2*0,80)+1*(2*0,70+2*0,70)+1*(2*1,50+2*
0,80)+1*(2*0,80+2*0,80)+3*0,80)*0,40

m2 111,41

RAZEM 111,41
194
d.8.

2

KNR 2-02
0504-04

Dostawa i pokrycie dachu dachówką karpiówką ceramiczną układaną w koron-
kę wraz z gąsiorami.

m2

2*64,60*8,20+2*6,20*8,20*0,50+2*6,20*8,20*0,50 m2 1 161,12
RAZEM 1 161,12

195
d.8.

2

KNR 2-22
0702-05

Dostawa i montaż ław kominiarskich ze stali ocynkowanej i malowanej prosz-
kowo na dachu krytym dachówką karpiówką.

m

36,00 m 36,00
RAZEM 36,00

196
d.8.

2
kalk. własna

Dostawa i montaż śniegołapów ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo
na dachu krytym dachówką karpiówką.

m

69,90+12,60+4,50+24,90+31,20 m 143,10
RAZEM 143,10

197
d.8.

2

KNR-W 2-02
0522-02

Dostawa i montaż rynien dachowych półokrągłych o śr. 180 mm - montaż z go-
towych elementów wykonanych z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,6 mm.

m

69,90+12,60+4,50+24,90+31,20 m 143,10
RAZEM 143,10

198
d.8.

2

KNR-W 2-02
0529-02

Dostawa i montaż rur spustowych okrągłych o średnicy 150 mm - montaż z go-
towych elementów wykonanych z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,6 mm.

m

6*16,30 m 97,80
RAZEM 97,80

199
d.8.

2

KNR 4-02
0214-04

Dostawa i montaż czyszczaka żeliwnego kanalizacyjnego dla rur spustowych o
śr. 150 mm.

szt.

6,00 szt. 6,00
RAZEM 6,00

9 WYMIANA POKRYCIA DACHU WYKONANEGO Z PAPY - SEGMENT 2
9.1 Roboty demontażowe i rozbiórkowe
200
d.9.

1
analiza indy-
widualna

Demontaż wyłazu dachowego na dachu stromym. kpl.

1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

201
d.9.

1

KNR 4-01
0519-04

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa. m2

2*8,50*3,00 m2 51,00
RAZEM 51,00

202
d.9.

1

KNR 4-01
0519-05

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następne 2 warstwy.
Krotność = 2

m2

2*8,50*3,00 m2 51,00
RAZEM 51,00

203
d.9.

1

KNR 4-01
0430-02

Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek układa-
nych na styk.

m2

2*8,50*3,00 m2 51,00
RAZEM 51,00

204
d.9.

1

KNR 4-01
0430-07

Rozebranie elementów więźb dachowych - rozebranie elementów silnie zawil-
goconych, zmurszałych i przegniłych - przyjęto 20% z całości.
Krotność = 0,2

m2
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
2*8,50*3,00 m2 51,00

RAZEM 51,00
205
d.9.

1

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku. m

2*8,50 m 17,00
RAZEM 17,00

206
d.9.

1

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku. m

1,20 m 1,20
RAZEM 1,20

207
d.9.

1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, kominów, okapów, koł-
nierzy, gzymsów, itp. z blachy nie nadającej się do użytku.

m2

(2*8,50+2*3,00+6,00)*0,50+4*0,80*0,30 m2 15,46
RAZEM 15,46

208
d.9.

1

KNR 4-04
1101-02

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km.

m3

0,90*0,90*0,15+51,00*0,012+51,00*0,025+0,22 m3 2,23
RAZEM 2,23

209
d.9.

1

KNR 4-04
1101-05

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem cieżarowym - dod. za każdy nast. rozp. 1 km - kolejne 14 km.
Krotność = 14

m3

0,90*0,90*0,15+51,00*0,012+51,00*0,025+0,22 m3 2,23
RAZEM 2,23

210
d.9.

1

 
kalk. własna

Gruz - opłata za składowanie. m3

0,90*0,90*0,15+51,00*0,025+0,22 m3 1,62
RAZEM 1,62

211
d.9.

1

 
analiza indy-
widualna

Utylizacja pokrycia z papy. t

51,00*3*0,0062 t 0,95
RAZEM 0,95

212
d.9.

1

KNR 4-04
1107-01

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość do 1 km - zapłata za złom wraca do Zamawiającego.

t

0,02 t 0,02
RAZEM 0,02

213
d.9.

1

KNR 4-04
1107-04

Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km
ponad 1 km - kolejne 14 km - zapłata za złom wraca do Zamawiającego.
Krotność = 14

t

0,02 t 0,02
RAZEM 0,02

9.2 Roboty budowlane
214
d.9.

2

KNR 2-02
0408-05

Dostawa i montaż elementów konstrukcji dachu z drewna klasy C27 zaimpreg-
nowanego grzybo i ognioochronnie.

m3

0,22 m3 0,22
RAZEM 0,22

215
d.9.

2

KNR 4-01
0610-01

Odgrzybianie porażonych elementów drewnianych przy użyciu szczotek stalo-
wych - powierzchnia odgrzybiania do 2 m2 - odgrzybianie drewnianej konstruk-
cji dachu w miejscach dostępnych - przyjęto 30% z całości.
Krotność = 0,3

m2

18*3,00*0,48+2*8,50*0,48 m2 34,08
RAZEM 34,08

216
d.9.

2

KNR 19-01
0634-06

Impregnacja grzybobójcza oraz impregnacja ognioochronna do uzyskania kla-
sy NRO drewnianej konstrukcji dachu w miejscach dostępnych.
Krotność = 2

m2

18*3,00*0,48+2*8,50*0,48 m2 34,08
RAZEM 34,08

217
d.9.

2

KNR K-05
0102-01

Dostawa i montaż do krokwi dachowych folii dachowej paroprzepuszczalnej. m2

2*8,50*3,00 m2 51,00
RAZEM 51,00

218
d.9.

2

KNR 4-01
0414-02

Wykonanie podłoża pod pokrycie dachu z desek układnaych na styk zaimpreg-
nowanych preparatem grzybo i ognioochronnym do uzyskania klasy NRO.

m2

2*8,50*3,00 m2 51,00
RAZEM 51,00
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219
d.9.

2

KNR K-05
0209-07

Dostawa i montaż wyłazu dachowego. kpl.

1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

220
d.9.

2

KNR 2-02
0506-01

Obróbki blacharskie przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocyn-
kowanej i powlekanej gr. 0,7 mm.

m2

(2*8,50+2*3,00+6,00)*0,60+4*0,80*0,30 m2 18,36
RAZEM 18,36

221
d.9.

2

KNR-W 2-02
0504-02

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwową sklasyfikowaną jako
NRO/Broof(t1).

m2

2*8,50*3,00 m2 51,00
RAZEM 51,00

222
d.9.

2

KNR-W 2-02
0504-03

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej
sklasyfikowanej jako NRO/Broof(t1).

m2

(2*8,50+2*3,00+6,00)*0,60+4*0,80*0,30 m2 18,36
RAZEM 18,36

223
d.9.

2

KNR-W 2-02
0522-01

Dostawa i montaż rynien dachowych półokrągłych o śr. 120 mm - montaż z go-
towych elementów wykonanych z blachy ocynkowanej i powlekanej gr. 0,6
mm.

m

2*8,50 m 17,00
RAZEM 17,00

224
d.9.

2

KNR-W 2-02
0529-01

Dostawa i montaż rur spustowych okrągłych o średnicy 90 mm - montaż z go-
towych elementów wykonanych z blachy ocynkowanej i powlekanej gr. 0,6
mm.

m

1,20 m 1,20
RAZEM 1,20

10 WYMIANA POKRYCIA DACHU WYKONANEGO Z PAPY - SEGMENT 3
10.1 Roboty demontażowe i rozbiórkowe
225

d.
10.1

analiza indy-
widualna

Demontaż wyłazu dachowego na dachu stromym. kpl.

2,00 kpl. 2,00
RAZEM 2,00

226
d.

10.1

KNR 4-01
0519-04

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa. m2

2*24,80*6,30 m2 312,48
RAZEM 312,48

227
d.

10.1

KNR 4-01
0519-05

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następne 2 warstwy.
Krotność = 2

m2

2*24,80*6,30 m2 312,48
RAZEM 312,48

228
d.

10.1

KNR 4-01
0430-02

Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek układa-
nych na styk.

m2

2*24,80*6,30 m2 312,48
RAZEM 312,48

229
d.

10.1

KNR 4-01
0430-07

Rozebranie elementów więźb dachowych - rozebranie elementów silnie zawil-
goconych, zmurszałych i przegniłych - przyjęto 20% z całości.
Krotność = 0,2

m2

2*24,80*6,30 m2 312,48
RAZEM 312,48

230
d.

10.1

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku. m

2*30,90 m 61,80
RAZEM 61,80

231
d.

10.1

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku. m

5*12,30 m 61,50
RAZEM 61,50

232
d.

10.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, kominów, okapów, koł-
nierzy, gzymsów, itp. z blachy nie nadającej się do użytku.

m2

2*30,90*0,50+(2*6,30+1*(2*1,10+2*1,20)+1*(2*1,00*0,95)+1*(2*1,80+2*0,95)+
1*(2*0,95+2*0,95)+2*(2*0,80+2*1,00))*0,30

m2 41,58

RAZEM 41,58
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233

d.
10.1

KNR 4-04
1101-02

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km.

m3

2*0,80*1,00*0,15+312,48*0,012+312,48*0,025+1,60 m3 13,40
RAZEM 13,40

234
d.

10.1

KNR 4-04
1101-05

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem cieżarowym - dod. za każdy nast. rozp. 1 km - kolejne 14 km.
Krotność = 14

m3

2*0,80*1,00*0,15+312,48*0,012+312,48*0,025+1,60 m3 13,40
RAZEM 13,40

235
d.

10.1

 
kalk. własna

Gruz - opłata za składowanie. m3

2*0,80*1,00*0,15+312,48*0,025+1,60 m3 9,65
RAZEM 9,65

236
d.

10.1

 
analiza indy-
widualna

Utylizacja pokrycia z papy. t

312,48*3*0,0062 t 5,81
RAZEM 5,81

237
d.

10.1

KNR 4-04
1107-01

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość do 1 km - zapłata za złom wraca do Zamawiającego.

t

0,12 t 0,12
RAZEM 0,12

238
d.

10.1

KNR 4-04
1107-04

Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km
ponad 1 km - kolejne 14 km - zapłata za złom wraca do Zamawiającego.
Krotność = 14

t

0,12 t 0,12
RAZEM 0,12

10.2 Roboty budowlane
239

d.
10.2

KNR 2-02
0408-05

Dostawa i montaż elementów konstrukcji dachu z drewna klasy C27 zaimpreg-
nowanego grzybo i ognioochronnie.

m3

1,60 m3 1,60
RAZEM 1,60

240
d.

10.2

KNR 4-01
0610-01

Odgrzybianie porażonych elementów drewnianych przy użyciu szczotek stalo-
wych - powierzchnia odgrzybiania do 2 m2 - odgrzybianie drewnianej konstruk-
cji dachu w miejscach dostępnych - przyjęto 30% z całości.
Krotność = 0,3

m2

40*6,30*0,56+8*4,20*0,56+24,80*0,64+2*24,80*0,72+6*0,80*2,05+12*0,80*
1,20+1*0,80*1,60+2*0,80*0,70+6*1,30*0,64+12*6,20*0,50+2*24,80*0,48

m2 301,28

RAZEM 301,28
241

d.
10.2

KNR 19-01
0634-06

Impregnacja grzybobójcza oraz impregnacja ognioochronna do uzyskania kla-
sy NRO drewnianej konstrukcji dachu w miejscach dostępnych.
Krotność = 2

m2

40*6,30*0,56+8*4,20*0,56+24,80*0,64+2*24,80*0,72+6*0,80*2,05+12*0,80*
1,20+1*0,80*1,60+2*0,80*0,70+6*1,30*0,64+12*6,20*0,50+2*24,80*0,48

m2 301,28

RAZEM 301,28
242

d.
10.2

KNR K-05
0102-01

Dostawa i montaż do krokwi dachowych folii dachowej paroprzepuszczalnej. m2

2*24,80*6,30 m2 312,48
RAZEM 312,48

243
d.

10.2

KNR 4-01
0414-02

Wykonanie podłoża pod pokrycie dachu z desek układanych na styk zaimpreg-
nowanych preparatem grzybo i ognioochronnym do uzyskania klasy NRO.

m2

2*24,80*6,30 m2 312,48
RAZEM 312,48

244
d.

10.2

KNR K-05
0209-07

Dostawa i montaż wyłazu dachowego. kpl.

2,00 kpl. 2,00
RAZEM 2,00

245
d.

10.2

KNR 2-02
0506-01

Obróbki blacharskie przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocyn-
kowanej i powlekanej gr. 0,7 mm.

m2

2*30,90*0,60+(2*6,30+1*(2*1,10+2*1,20)+1*(2*1,00*0,95)+1*(2*1,80+2*0,95)+
1*(2*0,95+2*0,95)+2*(2*0,80+2*1,00))*0,30

m2 47,76

RAZEM 47,76
246

d.
10.2

KNR-W 2-02
0504-02

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwową sklasyfikowaną jako
NRO/Broof(t1).

m2

2*24,80*6,30 m2 312,48
RAZEM 312,48
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247

d.
10.2

KNR-W 2-02
0504-03

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej
sklasyfikowanej jako NRO/Broof(t1).

m2

2*30,90*0,60+(2*6,30+1*(2*1,10+2*1,20)+1*(2*1,00*0,95)+1*(2*1,80+2*0,95)+
1*(2*0,95+2*0,95)+2*(2*0,80+2*1,00))*0,30

m2 47,76

RAZEM 47,76
248

d.
10.2

KNR-W 2-02
0522-02

Dostawa i montaż rynien dachowych półokrągłych o śr. 150 mm - montaż z go-
towych elementów wykonanych z blachy ocynkowanej i powlekanej gr. 0,6
mm.

m

2*30,90 m 61,80
RAZEM 61,80

249
d.

10.2

KNR-W 2-02
0529-01

Dostawa i montaż rur spustowych okrągłych o średnicy 120 mm - montaż z go-
towych elementów wykonanych z blachy ocynkowanej i powlekanej gr. 0,6
mm.

m

1,20 m 1,20
RAZEM 1,20

11 PRZEMUROWANIE KOMINÓW - SEGMENT 1
11.1 Roboty rozbiórkowe
250

d.
11.1

KNR 4-01
0212-04

Rozbiórka betonowych czap kominowych. m2

0,80*0,91+0,94*0,92+0,80*0,92+0,77*0,79+0,76*0,91+0,64*0,67+2*0,85*0,79+
0,65*0,94+0,73+0,79+2,46*0,99+0,88*0,99+0,62*0,91+0,63*1,23

m2 12,18

RAZEM 12,18
251

d.
11.1

KNR 4-04
0109-04

Rozebranie ręczne kominów murowanych z cegły. m3

(0,70*0,81+0,84*0,82+0,70*0,82+0,67*0,69+0,66*0,81+0,54*0,57+2*0,75*
0,69+0,55*0,84+0,63*0,69+2,36*0,89+0,78*0,89)*5,40-18*0,15*0,15*5,40+
(0,52*0,81+0,53*1,13)*4,90-2*0,15*0,15*4,90

m3 45,04

RAZEM 45,04
252

d.
11.1

KNR 4-04
1101-02

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km.

m3

12,18*0,07+45,04 m3 45,89
RAZEM 45,89

253
d.

11.1

KNR 4-04
1101-05

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem cieżarowym - dod. za każdy nast. rozp. 1 km - kolejne 14 km.
Krotność = 14

m3

12,18*0,07+45,04 m3 45,89
RAZEM 45,89

254
d.

11.1

 
kalk. własna

Gruz - opłata za składowanie. m3

12,18*0,07+45,04 m3 45,89
RAZEM 45,89

11.2 Roboty budowlane
255

d.
11.2

KNR 2-02
0122-02

Wymurowanie kominów wentylacyjnych wielokanałowych z cegły ceramicznej
pełnej.

m3

(0,70*0,81+0,84*0,82+0,70*0,82+0,67*0,69+0,66*0,81+0,54*0,57+2*0,75*
0,69+0,55*0,84+0,63*0,69+2,36*0,89+0,78*0,89)*5,40-18*0,15*0,15*5,40+
(0,52*0,81+0,53*1,13)*4,90-2*0,15*0,15*4,90

m3 45,04

RAZEM 45,04
256

d.
11.2

KNR 2-02
0219-05

Nakrywy betonowe zbrojone, kominów o średniej grubości 7 cm. m2

0,80*0,91+0,94*0,92+0,80*0,92+0,77*0,79+0,76*0,91+0,64*0,67+2*0,85*0,79+
0,65*0,94+0,73+0,79+2,46*0,99+0,88*0,99+0,62*0,91+0,63*1,23

m2 12,18

RAZEM 12,18
257

d.
11.2

KNR 19-01
0807-02

Wykonanie tynków zewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o
pow. ponad 5 m2 na kominach.

m2

(1*(2*0,71+2*0,81)+1*(2*0,84+2*0,82)+1*(2*0,70+2*0,82)+1*(2*0,67+2*0,69)+
1*(2*0,66+2*0,81)+1*(2*0,54+2*0,57)+2*(2*0,75+2*0,69)+1*(2*0,55+2*0,84)+1*
(2*0,63+2*0,69)+1*(2*2,36+2*0,89)+1*(2*0,78+2*0,89))*5,40+(1*(2*0,52+2*
0,81)+1*(2*0,53+2*1,13))*4,90

m2 236,12

RAZEM 236,12
258

d.
11.2

ZKNR C-1
0101-07
analogia

Przygotowanie podłoża pod malowanie farbą krzemianową - jednokrotne grun-
towanie podłoża.

m2

(1*(2*0,71+2*0,81)+1*(2*0,84+2*0,82)+1*(2*0,70+2*0,82)+1*(2*0,67+2*0,69)+
1*(2*0,66+2*0,81)+1*(2*0,54+2*0,57)+2*(2*0,75+2*0,69)+1*(2*0,55+2*0,84)+1*
(2*0,63+2*0,69)+1*(2*2,36+2*0,89)+1*(2*0,78+2*0,89))*2,10+(1*(2*0,52+2*
0,81)+1*(2*0,53+2*1,13))*1,60

m2 90,00

RAZEM 90,00
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259

d.
11.2

ZKNR C-1
0114-07
analogia

Dwukrotne malowanie tynków zewnętrznych na kominach farbą krzemianową. m2

(1*(2*0,71+2*0,81)+1*(2*0,84+2*0,82)+1*(2*0,70+2*0,82)+1*(2*0,67+2*0,69)+
1*(2*0,66+2*0,81)+1*(2*0,54+2*0,57)+2*(2*0,75+2*0,69)+1*(2*0,55+2*0,84)+1*
(2*0,63+2*0,69)+1*(2*2,36+2*0,89)+1*(2*0,78+2*0,89))*2,10+(1*(2*0,52+2*
0,81)+1*(2*0,53+2*1,13))*1,60

m2 90,00

RAZEM 90,00
260

d.
11.2

KNR 4-01
0322-02

Dostawa i montaż kratek wentylacyjnych na kominach. szt.

40,00 szt. 40,00
RAZEM 40,00

12 PRZEMUROWANIE KOMINÓW - SEGMENT 2
12.1 Roboty rozbiórkowe
261

d.
12.1

KNR 4-01
0212-04

Rozbiórka betonowych czap kominowych. m2

1,06*0,83+0,34*0,55+0,83*1,40+0,52*0,97+0,92*1,22+0,79*0,80+0,91*1,58+
0,89*0,90+0,90*0,90

m2 7,54

RAZEM 7,54
262

d.
12.1

KNR 4-04
0109-04

Rozebranie ręczne kominów murowanych z cegły. m3

(0,72*0,73+0,45*0,28+0,73*1,30+0,42*0,87+0,82*1,12+0,69*0,70+0,81*1,48+
0,79*0,80+0,80*0,80)*5,80-12*0,15*0,15*5,80

m3 32,30

RAZEM 32,30
263

d.
12.1

KNR 4-04
1101-02

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km.

m3

7,54*0,07+32,30 m3 32,83
RAZEM 32,83

264
d.

12.1

KNR 4-04
1101-05

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem cieżarowym - dod. za każdy nast. rozp. 1 km - kolejne 14 km.
Krotność = 14

m3

7,54*0,07+32,30 m3 32,83
RAZEM 32,83

265
d.

12.1

 
kalk. własna

Gruz - opłata za składowanie. m3

7,54*0,07+32,30 m3 32,83
RAZEM 32,83

12.2 Roboty budowlane
266

d.
12.2

KNR 2-02
0122-02

Wymurowanie kominów wentylacyjnych wielokanałowych z cegły ceramicznej
pełnej.

m3

(0,72*0,73+0,45*0,28+0,73*1,30+0,42*0,87+0,82*1,12+0,69*0,70+0,81*1,48+
0,79*0,80+0,80*0,80)*5,80-12*0,15*0,15*5,80

m3 32,30

RAZEM 32,30
267

d.
12.2

KNR 2-02
0219-05

Nakrywy betonowe zbrojone, kominów o średniej grubości 7 cm. m2

1,06*0,83+0,34*0,55+0,83*1,40+0,52*0,97+0,92*1,22+0,79*0,80+0,91*1,58+
0,89*0,90+0,90*0,90

m2 7,54

RAZEM 7,54
268

d.
12.2

KNR 19-01
0807-02

Wykonanie tynków zewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o
pow. ponad 5 m2 na kominach.

m2

(1*(2*1,01+2*0,73)+1*(2*0,73+2*1,30)+1*(2*0,42+2*0,87)+1*(2*0,82+2*1,12)+
1*(2*0,69+2*0,70)+1*(2*0,81+2*1,48)+1*(2*0,79+2*0,80)+1*(2*0,80+2*0,80))*
5,80

m2 160,89

RAZEM 160,89
269

d.
12.2

ZKNR C-1
0101-07
analogia

Przygotowanie podłoża pod malowanie farbą krzemianową - jednokrotne grun-
towanie podłoża.

m2

(1*(2*1,01+2*0,73)+1*(2*0,73+2*1,30)+1*(2*0,42+2*0,87)+1*(2*0,82+2*1,12)+
1*(2*0,69+2*0,70)+1*(2*0,81+2*1,48)+1*(2*0,79+2*0,80)+1*(2*0,80+2*0,80))*
3,20

m2 88,77

RAZEM 88,77
270

d.
12.2

ZKNR C-1
0114-07
analogia

Dwukrotne malowanie tynków zewnętrznych na kominach farbą krzemianową. m2

(1*(2*1,01+2*0,73)+1*(2*0,73+2*1,30)+1*(2*0,42+2*0,87)+1*(2*0,82+2*1,12)+
1*(2*0,69+2*0,70)+1*(2*0,81+2*1,48)+1*(2*0,79+2*0,80)+1*(2*0,80+2*0,80))*
3,20

m2 88,77

RAZEM 88,77
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271

d.
12.2

KNR 4-01
0322-02

Dostawa i montaż kratek wentylacyjnych na kominach. szt.

24,00 szt. 24,00
RAZEM 24,00

13 RENOWACJA ELEWACJI FRONTOWEJ - SEGMENT 1
13.1 Renowacja tynków zewnętrznych
13.
1.1

Roboty demontażowe i rozbiórkowe

272
d.

13.
1.1

KNR-W 4-03
1133-09

Demontaż urządzeń i elementów zamocowanych na elewacji budynku - sygna-
lizator akustyczno-optyczny instalacji alarmowej - UWAGA - do ponownego
montażu.

szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

273
d.

13.
1.1

kalk. własna
Demontaż urządzeń i elementów zamocowanych na elewacji budynku - tablica
informacyjna - UWAGA - do ponownego montażu.

kpl.

18,00 kpl. 18,00
RAZEM 18,00

274
d.

13.
1.1

kalk. własna
Demontaż urządzeń i elementów zamocowanych na elewacji budynku - uchwyt
flagowy.

kpl.

11,00 kpl. 11,00
RAZEM 11,00

275
d.

13.
1.1

KNR 4-01
0701-05

Odbicie tynków zewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach, ościeżach o po-
wierzchni odbicia ponad 5 m2.

m2

102,00*13,40+102,00*1,10*0,50+(19*(1,20+2*1,94)+20*(1,20+2*2,10)+20*
(1,20+2*1,66))*0,40-19*1,20*1,94-20*1,20*2,10-20*1,20*1,66-1*(1,80*2,50+
0,75*0,60+2*0,50*0,60*0,50)

m2 1 401,15

RAZEM 1 401,15
276

d.
13.
1.1

KNR 4-04
1101-02

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km.

m3

1406,40*0,015 m3 21,10
RAZEM 21,10

277
d.

13.
1.1

KNR 4-04
1101-05

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem cieżarowym - dod. za każdy nast. rozp. 1 km - kolejne 14 km.
Krotność = 14

m3

1406,40*0,015 m3 21,10
RAZEM 21,10

278
d.

13.
1.1

 
kalk. własna

Gruz - opłata za składowanie. m3

1406,40*0,015 m3 21,10
RAZEM 21,10

13.
1.2

Wykonanie tynków zewnętrznych 

279
d.

13.
1.2

ZKNR C-1
0101-01

Renowacja starego budownictwa - przygotowanie podłoża, zabezpieczenie
okien i drzwi folią malarską.

m2

19*1,20*1,94+20*1,20*2,10+20*1,20*1,66+1*(1,80*2,50+0,75*0,60+2*0,50*
0,60*0,50)

m2 139,72

RAZEM 139,72
280

d.
13.
1.2

ZKNR C-1
0402-03

Renowacja starego budownictwa - roboty przygotowawcze, oczyszczenie po-
wierzchni ścian zewnętrznych w miejscach łatwodostępnych o powierzchni po-
nad 5,0 m2 przy użyciu szczotek mechanicznych.

m2

102,00*13,40+102,00*1,10*0,50+(19*(1,20+2*1,94)+20*(1,20+2*2,10)+20*
(1,20+2*1,66))*0,40-19*1,20*1,94-20*1,20*2,10-20*1,20*1,66-1*(1,80*2,50+
0,75*0,60+2*0,50*0,60*0,50)

m2 1 401,15

RAZEM 1 401,15
281

d.
13.
1.2

ZKNR C-1
0404-05

Renowacja starego budownictwa - roboty przygotowawcze, odgrzybianie ścian
zewnętrznych o powierzchni ponad 5,0 m2 przez jednokrotne smarowanie pre-
paratem grzybobójczym.

m2
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102,00*13,40+102,00*1,10*0,50+(19*(1,20+2*1,94)+20*(1,20+2*2,10)+20*
(1,20+2*1,66))*0,40-19*1,20*1,94-20*1,20*2,10-20*1,20*1,66-1*(1,80*2,50+
0,75*0,60+2*0,50*0,60*0,50)

m2 1 401,15

RAZEM 1 401,15
282

d.
13.
1.2

KNR 9-03
0209-07

Renowacja starego budownictwa - założenie narożników tynkarskich na oście-
żach.

m2

19*(1,20+2*1,94)+20*(1,20+2*2,10)+20*(1,20+2*1,66)+1*(2*2,50+2*0,75+0,80) m2 302,22
RAZEM 302,22

283
d.

13.
1.2

ZKNR C-1
0408-03

Renowacja starego budownictwa - ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie na
ścianach zewnętrznych, wykonanie obrzutki pokrywającej 50% powierzchni na
ścianach o powierzchni ponad 5,0 m2 w jednym miejscu.

m2

102,00*13,40+102,00*1,10*0,50-19*1,20*1,94-20*1,20*2,10-20*1,20*1,66-1*
(1,80*2,50+0,75*0,60+2*0,50*0,60*0,50)

m2 1 283,18

RAZEM 1 283,18
284

d.
13.
1.2

ZKNR C-1
0408-01

Renowacja starego budownictwa - ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie na
ościeżach zewnętrznych, wykonanie obrzutki pokrywającej 50% powierzchni
na ościeżach o powierzchni do 2,0 m2 w jednym miejscu.

m2

(19*(1,20+2*1,94)+20*(1,20+2*2,10)+20*(1,20+2*1,66))*0,40 m2 117,97
RAZEM 117,97

285
d.

13.
1.2

ZKNR C-1
0409-03

Renowacja starego budownictwa - ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie na
ścianach zewnętrznych, wykonanie tynku renowacyjnego podkładowego na
ścianach o powierzchni ponad 5,0 m2 w jednym miejscu.

m2

102,00*13,40+102,00*1,10*0,50-19*1,20*1,94-20*1,20*2,10-20*1,20*1,66-1*
(1,80*2,50+0,75*0,60+2*0,50*0,60*0,50)

m2 1 283,18

RAZEM 1 283,18
286

d.
13.
1.2

ZKNR C-1
0409-01

Renowacja starego budownictwa - ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie na
ościeżach zewnętrznych, wykonanie tynku renowacyjnego podkładowego na
ościeżach o powierzchni do 2,0 m2 w jednym miejscu.

m2

(19*(1,20+2*1,94)+20*(1,20+2*2,10)+20*(1,20+2*1,66))*0,40 m2 117,97
RAZEM 117,97

287
d.

13.
1.2

ZKNR C-1
0410-03

Renowacja starego budownictwa - ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie na
scianach zewnętrznych, wykonanie tynku renowacyjnego specjalistycznego na
ścianach o powierzchni ponad 5,0 m2 w jednym miejscu.

m2

102,00*13,40+102,00*1,10*0,50-19*1,20*1,94-20*1,20*2,10-20*1,20*1,66-1*
(1,80*2,50+0,75*0,60+2*0,50*0,60*0,50)

m2 1 283,18

RAZEM 1 283,18
288

d.
13.
1.2

ZKNR C-1
0410-01

Renowacja starego budownictwa - ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie na
ościeżach zewnętrznych, wykonanie tynku renowacyjnego specjalistycznego
na ościeżach o powierzchnido 2,0 m2 w jednym miejscu.

m2

(19*(1,20+2*1,94)+20*(1,20+2*2,10)+20*(1,20+2*1,66))*0,40 m2 117,97
RAZEM 117,97

289
d.

13.
1.2

ZKNR C-1
0415-01

Renowacja starego budownictwa - ułożenie tynków renowacyjnych, impregna-
cja powierzchni pionowych zewnętrznych - tynki i okładziny gładkie na ścia-
nach i ościeżach.

m2

102,00*13,40+102,00*1,10*0,50+(19*(1,20+2*1,94)+20*(1,20+2*2,10)+20*
(1,20+2*1,66))*0,40-19*1,20*1,94-20*1,20*2,10-20*1,20*1,66-1*(1,80*2,50+
0,75*0,60+2*0,50*0,60*0,50)

m2 1 401,15

RAZEM 1 401,15
290

d.
13.
1.2

KNR 0-40
0212-02

Renowacja starego budownictwa, wykończenie powierzchni - gruntowanie tyn-
ków zewnętrznych nascianach i ościeżach pod malowanie farbą krzemianową.

m2

102,00*13,40+102,00*1,10*0,50+(19*(1,20+2*1,94)+20*(1,20+2*2,10)+20*
(1,20+2*1,66))*0,40-19*1,20*1,94-20*1,20*2,10-20*1,20*1,66-1*(1,80*2,50+
0,75*0,60+2*0,50*0,60*0,50)

m2 1 401,15

RAZEM 1 401,15
291

d.
13.
1.2

ZKNR C-1
0114-07

Renowacja starego budownictwa - dwukrotne malowanie tynków gładkich ze-
wnętrznych ścian i ościeży farbą paroprzepuszczalną na bazie spoiw silikato-
wych o podwyższonej zdolności do samo zmywania.

m2

102,00*13,40+102,00*1,10*0,50+(19*(1,20+2*1,94)+20*(1,20+2*2,10)+20*
(1,20+2*1,66))*0,40-19*1,20*1,94-20*1,20*2,10-20*1,20*1,66-1*(1,80*2,50+
0,75*0,60+2*0,50*0,60*0,50)

m2 1 401,15

RAZEM 1 401,15
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292

d.
13.
1.2

analiza indy-
widualna

Dostawa i montaż nowych uchytów flagowych elewacyjnych ze stali ocynkowa-
nej i malowanej proszkowo.

szt

11,00 szt 11,00
RAZEM 11,00

293
d.

13.
1.2

analiza indy-
widualna

Ponowny montaż uprzednio zdemontowanych tablic informacyjnych. szt

18,00 szt 18,00
RAZEM 18,00

294
d.

13.
1.2

kalk. własna
Montaż wraz z podłączeniem uprzednio zdemontowanego sygnalizatora aku-
tyczno-optycznego instalacji alarmowej.

szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

13.2 Renowacja gzymsów
13.
2.1

Roboty demontazowe i rozbiórkowe

295
d.

13.
2.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, kominów, okapów, koł-
nierzy, gzymsów, itp. z blachy nie nadającej się do użytku.

m2

(19*1,90+10*2,55+20*1,20)*0,30+(20*1,30+20*1,40)*0,20 m2 36,48
RAZEM 36,48

296
d.

13.
2.1

KNR-W 4-01
0701-03

Renowacja starego budownictwa - odbicie zawilgoconych, zmurszałych i od-
spojonych tynków zewnętrznych - przyjęto 30% z całości powierzchni.

m2

(2*102,00*0,60+19*1,90*0,40+20*1,90*0,30+10*2,55*0,60+20*1,20*0,60+20*
1,30*0,50+60*3,20*0,30)*0,30

m2 74,56

RAZEM 74,56
297

d.
13.
2.1

KNR 4-04
1101-02

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km.

m3

74,56*0,015 m3 1,12
RAZEM 1,12

298
d.

13.
2.1

KNR 4-04
1101-05

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem cieżarowym - dod. za każdy nast. rozp. 1 km - kolejne 14 km.
Krotność = 14

m3

74,56*0,015 m3 1,12
RAZEM 1,12

299
d.

13.
2.1

 
kalk. własna

Gruz - opłata za składowanie. m3

74,56*0,015 m3 1,12
RAZEM 1,12

300
d.

13.
2.1

KNR 4-04
1107-01

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość do 1 km - zapłata za złom wraca do Zamawiającego.

t

0,18 t 0,18
RAZEM 0,18

301
d.

13.
2.1

KNR 4-04
1107-04

Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km
ponad 1 km - kolejne 14 km - zapłata za złom wraca do Zamawiającego.
Krotność = 14

t

0,18 t 0,18
RAZEM 0,18

13.
2.2

Roboty renowacyjne

302
d.

13.
2.2

TZKNBK VIII
05-149

Renowacja starego budownictwa - czyszczenie  filarów, pilastrów, gzymsów i
attyk strumieniem pary wodnej wspomaganej preparatami chemicznymi na ba-
zie rozpuszczalników organicznych.

m2

2*102,00*0,60+19*1,90*0,40+20*1,90*0,30+10*2,55*0,60+20*1,20*0,60+20*
1,30*0,50+60*3,20*0,30

m2 248,54

RAZEM 248,54
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303

d.
13.
2.2

TZKNBK VIII
05-148

Renowacja starego budownictwa - doczyszczenie ścierne filarów, pilastrów,
gzymsów i attyk.

m2

2*102,00*0,60+19*1,90*0,40+20*1,90*0,30+10*2,55*0,60+20*1,20*0,60+20*
1,30*0,50+60*3,20*0,30

m2 248,54

RAZEM 248,54
304

d.
13.
2.2

ZKNR C-1
0404-03

Renowacja starego budownictwa - roboty przygotowawcze, odgrzybianie po-
wierzchni  filarów, pilastrów, gzymsów i attyk o powierzchni do 5,0 m2 przez
jednokrotne smarowanie preparatem grzybobójczym.

m2

2*102,00*0,60+19*1,90*0,40+20*1,90*0,30+10*2,55*0,60+20*1,20*0,60+20*
1,30*0,50+60*3,20*0,30

m2 248,54

RAZEM 248,54
305

d.
13.
2.2

TZKNBK VIII
03-84

Renowacja starego budownictwa - uzupełnienie tynków zewnętrznych profili
ciągnionych o szerokości do 40 cm z przygotowaniem zaprawy, przyjęto 30% z
całej długości.

m

(2*102,00+19*1,90+20*1,90+10*2,55+20*1,20+20*1,30+60*3,20)*0,30 m 163,68
RAZEM 163,68

306
d.

13.
2.2

TZKNBK VIII
03-85

Renowacja starego budownictwa - uzupełnienie tynków zewnętrznych profili
ciągnionych - dodatek za każde dalsze 5 cm rozwinięcia, przyjęto 30% z całej
długości.
Krotność = 4

m

(2*102,00+10*2,55+20*1,20+20*1,30)*0,30 m 83,85
RAZEM 83,85

307
d.

13.
2.2

TZKNBK VIII
03-116

Renowacja starego budownictwa - tynki zewnętrzne profili ciągnionych szla-
chetnych gładzonych o szerokości do 40 cm z przygotowaniem zaprawy.

m

2*102,00+19*1,90+20*1,90+10*2,55+20*1,20+20*1,30+60*3,20 m 545,60
RAZEM 545,60

308
d.

13.
2.2

TZKNBK VIII
03-117

Renowacja starego budownictwa - tynki zewnętrzne profili ciągnionych szla-
chetnych gładzonych - dodatek za każde dalsze 5 cm rozwinięcia.
Krotność = 4

m

2*102,00+10*2,55+20*1,20+20*1,30 m 279,50
RAZEM 279,50

309
d.

13.
2.2

ZKNR C-1
0415-01

Renowacja starego budownictwa - impregnacja powierzchni pionowych ze-
wnętrznych - tynki i okładziny gładkie.

m2

2*102,00*0,60+19*1,90*0,40+20*1,90*0,30+10*2,55*0,60+20*1,20*0,60+20*
1,30*0,50+60*3,20*0,30

m2 248,54

RAZEM 248,54
310

d.
13.
2.2

KNR 0-40
0212-02

Renowacja starego budownictwa - wykończenie powierzchni, gruntowanie tyn-
ków zewnętrznych pod malowanie farbami krzemianowymi.

m2

2*102,00*0,60+19*1,90*0,40+20*1,90*0,30+10*2,55*0,60+20*1,20*0,60+20*
1,30*0,50+60*3,20*0,30

m2 248,54

RAZEM 248,54
311

d.
13.
2.2

ZKNR C-1
0114-07

Renowacja starego budownictwa - dwukrotne malowanie tynków zewnętrznych
gładkich farbą paroprzepuszczalną na bazie spoiw silikatowych o podwyższo-
nej zdolności do samo zmywania.

m2

2*102,00*0,60+19*1,90*0,40+20*1,90*0,30+10*2,55*0,60+20*1,20*0,60+20*
1,30*0,50+60*3,20*0,30

m2 248,54

RAZEM 248,54
312

d.
13.
2.2

KNR 2-02
0507-02

Obróbki blacharskie przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy tyta-
nowo-cynkowej.

m2

(19*1,90+10*2,55+20*1,20)*0,30+(20*1,30+20*1,40)*0,20 m2 36,48
RAZEM 36,48

13.3 Renowacja sztukaterii i obramowań okiennych
313

d.
13.3

TZKNBK VIII
05-148

Renowacja starego budownictwa - czyszczenie murów z wystrojami architekto-
nicznymi strumieniem pary wodnej wspomaganej preparatami chemicznymi na
bazie rozpuszczalników organicznych.

m2

19*(2*2,20+1,80)*0,25+20*(2*2,00*0,20+1,70*0,65)+20*(2*1,60+1,20)*0,20+
20*1,00*0,70

m2 99,15

RAZEM 99,15
314

d.
13.3

TZKNBK VIII
05-148

Renowacja starego budownictwa - doczyszczenie ścierne murów z wystrojami
architektonicznymi.

m2
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19*(2*2,20+1,80)*0,25+20*(2*2,00*0,20+1,70*0,65)+20*(2*1,60+1,20)*0,20+
20*1,00*0,70

m2 99,15

RAZEM 99,15
315

d.
13.3

kalk. własna
Renowacja starego budownictwa - uzupełnienie ubytków za pomocą masy
sztukatorskiej i kitów, powlekanie, szlifowanie i gładzenie masą sztukatorską.

m2

(19*(2*2,20+1,80)*0,25+20*(2*2,00*0,20+1,70*0,65)+20*(2*1,60+1,20)*0,20+
20*1,00*0,70)*0,10

m2 9,92

RAZEM 9,92
316

d.
13.3

KNR 0-40
0212-02

Renowacja starego budownictwa - wykończenie powierzchni, gruntowanie pod
malowanie farbami krzemianowymi.

m2

102,00*0,60+19*1,90*0,40+20*1,90*0,30+10*2,55*0,60+20*1,20*0,60+20*
1,30*0,50

m2 129,74

RAZEM 129,74
317

d.
13.3

ZKNR C-1
0114-07

Renowacja starego budownictwa - dwukrotne malowanie powierzchni z wystro-
jami architektonicznymi  farbą paroprzepuszczalną na bazie spoiw silikatowych
o podwyższonej zdolności do samo zmywania.

m2

102,00*0,60+19*1,90*0,40+20*1,90*0,30+10*2,55*0,60+20*1,20*0,60+20*
1,30*0,50

m2 129,74

RAZEM 129,74
13.4 Renowacja portalu
318

d.
13.4

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, kominów, okapów, koł-
nierzy, gzymsów, itp. z blachy nie nadającej się do użytku.

m2

4,30*0,60 m2 2,58
RAZEM 2,58

319
d.

13.4

TZKNBK VIII
05-148

Renowacja starego budownictwa - usunięcie przemalowań poprzez oczyszcze-
nie strumieniem pary wodnej wspomaganej preparatami chemicznymi na bazie
rozpuszczalników organicznych.

m2

4,10*3,20-2,50*1,80-0,75*0,55-2*0,75*0,50*0,50+4,30*0,60+3,70*0,60+(2*
2,50+0,75+2*0,75)*0,30

m2 14,81

RAZEM 14,81
320

d.
13.4

TZKNBK VIII
05-148

Renowacja starego budownictwa - doczyszczenie mechaniczne oraz praecy-
zyjne strumieniowo-ścierne z wykorzystaniem piaskarki z dyszą 2-3 mm.

m2

4,10*3,20-2,50*1,80-0,75*0,55-2*0,75*0,50*0,50+4,30*0,60+3,70*0,60+(2*
2,50+0,75+2*0,75)*0,30

m2 14,81

RAZEM 14,81
321

d.
13.4

ZKNR C-1
0404-03

Renowacja starego budownictwa - dezynfekcja z wykorzystaniem 1% roztworu
w etanolu.

m2

4,10*3,20-2,50*1,80-0,75*0,55-2*0,75*0,50*0,50+4,30*0,60+3,70*0,60+(2*
2,50+0,75+2*0,75)*0,30

m2 14,81

RAZEM 14,81
322

d.
13.4

KNR 4-01
0621-05
analogia

Wzmocnienie osłabionych partii kamienia preparatem na bazie żywic krzemo-
organicznych.

m2

4,10*3,20-2,50*1,80-0,75*0,55-2*0,75*0,50*0,50+4,30*0,60+3,70*0,60+(2*
2,50+0,75+2*0,75)*0,30

m2 14,81

RAZEM 14,81
323

d.
13.4

KNR 4-01
0701-05

Usuniecie wtórnych i wadliwych zapraw oraz wykonanych rekonstrukcji nie
spełniajacych obecnie swych funkcji ochronnych i estetycznych.

m2

(4,10*3,20-2,50*1,80-0,75*0,55-2*0,75*0,50*0,50+4,30*0,60+3,70*0,60+(2*
2,50+0,75+2*0,75)*0,30)*0,30

m2 4,44

RAZEM 4,44
324

d.
13.4

kalk. własna
Odsolenie elementów kamiennych metodą migracji soli do rozszerzonego śro-
dowiska.

m2

4,10*3,20-2,50*1,80-0,75*0,55-2*0,75*0,50*0,50+4,30*0,60+3,70*0,60+(2*
2,50+0,75+2*0,75)*0,30

m2 14,81

RAZEM 14,81
325

d.
13.4

kalk. własna
Łączenie połamanych elementów z wykorzystaniem kleju epoksydowego oraz
prętów ze stali nierdzewnej.

msc

12,00 msc 12,00
RAZEM 12,00

326
d.

13.4
kalk. własna

Renowacja starego budownictwa - uzupełnienie ubytków za pomocą zaprawy
mineralnej na bazie piasku szklarskiego oraz białego cementu portlandzkiego.

m2

(4,10*3,20-2,50*1,80-0,75*0,55-2*0,75*0,50*0,50+4,30*0,60+3,70*0,60+(2*
2,50+0,75+2*0,75)*0,30)*0,10

m2 1,48

RAZEM 1,48
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327

d.
13.4

KNR 4-01
0621-03
analogia

Scalenie kolorystyczne przy uzyciu farb krzemianowych. m2

(4,10*3,20-2,50*1,80-0,75*0,55-2*0,75*0,50*0,50+4,30*0,60+3,70*0,60+(2*
2,50+0,75+2*0,75)*0,30)*0,90

m2 13,33

RAZEM 13,33
328

d.
13.4

KNR 4-01
0621-03
analogia

Scalenie kolorystyczne wykonanych uprzednio uzupełnień metodą punktowa-
nia i lawowania laserunkowego farbą na bazie spoiwa krzemianowego.

m2

(4,10*3,20-2,50*1,80-0,75*0,55-2*0,75*0,50*0,50+4,30*0,60+3,70*0,60+(2*
2,50+0,75+2*0,75)*0,30)*0,10

m2 1,48

RAZEM 1,48
329

d.
13.4

KNR 4-01
0621-05
analogia

Hydrofobizacja powierzchni kamiennych preparatem systemowym. m2

4,10*3,20-2,50*1,80-0,75*0,55-2*0,75*0,50*0,50+4,30*0,60+3,70*0,60+(2*
2,50+0,75+2*0,75)*0,30

m2 14,81

RAZEM 14,81
330

d.
13.4

KNR 2-02
0507-02

Obróbki blacharskie przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy tyta-
nowo-cynkowej.

m2

4,30*0,60 m2 2,58
RAZEM 2,58

13.5 Rusztowanie
331

d.
13.5

KNR 2-02
1604-02

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m m2

102,00*13,40 m2 1 366,80
RAZEM 1 366,80

332
d.

13.5

NNRNKB
202 1625-01

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych. m2

102,00*13,40 m2 1 366,80
RAZEM 1 366,80

333
d.

13.5

KNR 2-02
1613-02

Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wyso-
kości do 15 m.

m2

102,00*13,40 m2 1 366,80
RAZEM 1 366,80

334
d.

13.5

KNR 2-02 r.
16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 2.
(poz.:
272,273,274,279,280,281,282,283,284,285,286,287,288,289,290,291,292,293,
294,295,296,304,305,306,307,308,309,310,311,312,313,314,315,316)

14 RENOWACJA ELEWACJI FRONTOWEJ - SEGMENT 2
14.1 Renowacja tynków zewnętrznych
14.
1.1

Roboty demontażowe i rozbiórkowe

335
d.

14.
1.1

kalk. własna
Demontaż urządzeń i elementów zamocowanych na elewacji budynku - uchwyt
flagowy.

kpl.

2,00 kpl. 2,00
RAZEM 2,00

336
d.

14.
1.1

KNR 4-01
0701-05

Odbicie tynków zewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach, ościeżach o po-
wierzchni odbicia ponad 5 m2.

m2

70,70*16,00+70,70*0,60*0,50-18,60*13,30+(11*(1,10+2*1,66)+22*(1,10+2*
1,55)+2*(0,96+2*1,55)+14*(1,36+2*1,60)+4*(1,36+2*1,60)+4*(1,10+2*1,55)+1*
(2,20+2*2,10))*0,40-11*1,10*1,66-22*1,10*1,55-2*0,96*1,55-14*1,36*1,60-4*
1,36*1,60-4*1,10*1,55-1*2,20*2,10

m2 895,62

RAZEM 895,62
337

d.
14.
1.1

KNR 4-04
1101-02

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km.

m3

895,62*0,015 m3 13,43
RAZEM 13,43

338
d.

14.
1.1

KNR 4-04
1101-05

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem cieżarowym - dod. za każdy nast. rozp. 1 km - kolejne 14 km.
Krotność = 14

m3

895,62*0,015 m3 13,43
RAZEM 13,43
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339

d.
14.
1.1

 
kalk. własna

Gruz - opłata za składowanie. m3

895,62*0,015 m3 13,43
RAZEM 13,43

14.
1.2

Wykonanie tynków zewnętrznych 

340
d.

14.
1.2

ZKNR C-1
0101-01

Renowacja starego budownictwa - przygotowanie podłoża, zabezpieczenie
okien i drzwi folią malarską.

m2

11*1,10*1,66+22*1,10*1,55+2*0,96*1,55+14*1,36*1,60+4*1,36*1,60+4*1,10*
1,55+1*2,20*2,10

m2 111,18

RAZEM 111,18
341

d.
14.
1.2

ZKNR C-1
0402-03

Renowacja starego budownictwa - roboty przygotowawcze, oczyszczenie po-
wierzchni ścian zewnętrznych w miejscach łatwodostępnych o powierzchni po-
nad 5,0 m2 przy użyciu szczotek mechanicznych.

m2

70,70*16,00+70,70*0,60*0,50-18,60*13,30+(11*(1,10+2*1,66)+22*(1,10+2*
1,55)+2*(0,96+2*1,55)+14*(1,36+2*1,60)+4*(1,36+2*1,60)+4*(1,10+2*1,55)+1*
(2,20+2*2,10))*0,40-11*1,10*1,66-22*1,10*1,55-2*0,96*1,55-14*1,36*1,60-4*
1,36*1,60-4*1,10*1,55-1*2,20*2,10

m2 895,62

RAZEM 895,62
342

d.
14.
1.2

ZKNR C-1
0404-05

Renowacja starego budownictwa - roboty przygotowawcze, odgrzybianie ścian
zewnętrznych o powierzchni ponad 5,0 m2 przez jednokrotne smarowanie pre-
paratem grzybobójczym.

m2

70,70*16,00+70,70*0,60*0,50-18,60*13,30+(11*(1,10+2*1,66)+22*(1,10+2*
1,55)+2*(0,96+2*1,55)+14*(1,36+2*1,60)+4*(1,36+2*1,60)+4*(1,10+2*1,55)+1*
(2,20+2*2,10))*0,40-11*1,10*1,66-22*1,10*1,55-2*0,96*1,55-14*1,36*1,60-4*
1,36*1,60-4*1,10*1,55-1*2,20*2,10

m2 895,62

RAZEM 895,62
343

d.
14.
1.2

KNR 9-03
0209-07

Renowacja starego budownictwa - założenie narożników tynkarskich na oście-
żach.

m2

11*(1,10+2*1,66)+22*(1,10+2*1,55)+2*(0,96+2*1,55)+14*(1,36+2*1,60)+4*
(1,36+2*1,60)+4*(1,10+2*1,55)+1*(2,20+2*2,10)

m2 254,42

RAZEM 254,42
344

d.
14.
1.2

ZKNR C-1
0408-03

Renowacja starego budownictwa - ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie na
ścianach zewnętrznych wraz z wykonaniem opasek i zwieńczeń z rantem, wy-
konanie obrzutki pokrywającej 50% powierzchni na ścianach o powierzchni po-
nad 5,0 m2 w jednym miejscu.

m2

70,70*16,00+70,70*0,60*0,50-18,60*13,30-11*1,10*1,66-22*1,10*1,55-2*0,96*
1,55-14*1,36*1,60-4*1,36*1,60-4*1,10*1,55-1*2,20*2,10

m2 793,85

RAZEM 793,85
345

d.
14.
1.2

ZKNR C-1
0408-01

Renowacja starego budownictwa - ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie na
ościeżach zewnętrznych, wykonanie obrzutki pokrywającej 50% powierzchni
na ościeżach o powierzchni do 2,0 m2 w jednym miejscu.

m2

(11*(1,10+2*1,66)+22*(1,10+2*1,55)+2*(0,96+2*1,55)+14*(1,36+2*1,60)+4*
(1,36+2*1,60)+4*(1,10+2*1,55)+1*(2,20+2*2,10))*0,40

m2 101,77

RAZEM 101,77
346

d.
14.
1.2

ZKNR C-1
0409-03

Renowacja starego budownictwa - ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie na
ścianach zewnętrznych wraz z wykonaniem opasek i zwieńczeń z rantem, wy-
konanie tynku renowacyjnego podkładowego na ścianach o powierzchni ponad
5,0 m2 w jednym miejscu.

m2

70,70*16,00+70,70*0,60*0,50-18,60*13,30-11*1,10*1,66-22*1,10*1,55-2*0,96*
1,55-14*1,36*1,60-4*1,36*1,60-4*1,10*1,55-1*2,20*2,10

m2 793,85

RAZEM 793,85
347

d.
14.
1.2

ZKNR C-1
0409-01

Renowacja starego budownictwa - ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie na
ościeżach zewnętrznych, wykonanie tynku renowacyjnego podkładowego na
ościeżach o powierzchni do 2,0 m2 w jednym miejscu.

m2

(11*(1,10+2*1,66)+22*(1,10+2*1,55)+2*(0,96+2*1,55)+14*(1,36+2*1,60)+4*
(1,36+2*1,60)+4*(1,10+2*1,55)+1*(2,20+2*2,10))*0,40

m2 101,77

RAZEM 101,77
348

d.
14.
1.2

ZKNR C-1
0410-03

Renowacja starego budownictwa - ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie na
scianach zewnętrznych wraz z wykonaniem opasek i zwieńczeń z rantem, wy-
konanie tynku renowacyjnego specjalistycznego na ścianach o powierzchni po-
nad 5,0 m2 w jednym miejscu.

m2

70,70*16,00+70,70*0,60*0,50-18,60*13,30-11*1,10*1,66-22*1,10*1,55-2*0,96*
1,55-14*1,36*1,60-4*1,36*1,60-4*1,10*1,55-1*2,20*2,10

m2 793,85

RAZEM 793,85
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349

d.
14.
1.2

ZKNR C-1
0410-01

Renowacja starego budownictwa - ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie na
ościeżach zewnętrznych, wykonanie tynku renowacyjnego specjalistycznego
na ościeżach o powierzchni do 2,0 m2 w jednym miejscu.

m2

(11*(1,10+2*1,66)+22*(1,10+2*1,55)+2*(0,96+2*1,55)+14*(1,36+2*1,60)+4*
(1,36+2*1,60)+4*(1,10+2*1,55)+1*(2,20+2*2,10))*0,40

m2 101,77

RAZEM 101,77
350

d.
14.
1.2

ZKNR C-1
0415-01

Renowacja starego budownictwa - ułożenie tynków renowacyjnych, impregna-
cja powierzchni pionowych zewnętrznych - tynki i okładziny gładkie.

m2

70,70*16,00+70,70*0,60*0,50-18,60*13,30+(11*(1,10+2*1,66)+22*(1,10+2*
1,55)+2*(0,96+2*1,55)+14*(1,36+2*1,60)+4*(1,36+2*1,60)+4*(1,10+2*1,55)+1*
(2,20+2*2,10))*0,40-11*1,10*1,66-22*1,10*1,55-2*0,96*1,55-14*1,36*1,60-4*
1,36*1,60-4*1,10*1,55-1*2,20*2,10

m2 895,62

RAZEM 895,62
351

d.
14.
1.2

KNR 0-40
0212-02

Renowacja starego budownictwa, wykończenie powierzchni - gruntowanie tyn-
ków zewnętrznych ścian i ościeży pod malowanie farbą krzemianową.

m2

70,70*16,00+70,70*0,60*0,50-18,60*13,30+(11*(1,10+2*1,66)+22*(1,10+2*
1,55)+2*(0,96+2*1,55)+14*(1,36+2*1,60)+4*(1,36+2*1,60)+4*(1,10+2*1,55)+1*
(2,20+2*2,10))*0,40-11*1,10*1,66-22*1,10*1,55-2*0,96*1,55-14*1,36*1,60-4*
1,36*1,60-4*1,10*1,55-1*2,20*2,10

m2 895,62

RAZEM 895,62
352

d.
14.
1.2

ZKNR C-1
0114-07

Renowacja starego budownictwa - dwukrotne malowanie tynków gładkich ze-
wnętrznych ścian i ościeży farbą paroprzepuszczalną na bazie spoiw silikato-
wych o podwyższonej zdolności do samo zmywania.

m2

70,70*16,00+70,70*0,60*0,50-18,60*13,30+(11*(1,10+2*1,66)+22*(1,10+2*
1,55)+2*(0,96+2*1,55)+14*(1,36+2*1,60)+4*(1,36+2*1,60)+4*(1,10+2*1,55)+1*
(2,20+2*2,10))*0,40-11*1,10*1,66-22*1,10*1,55-2*0,96*1,55-14*1,36*1,60-4*
1,36*1,60-4*1,10*1,55-1*2,20*2,10

m2 895,62

RAZEM 895,62
353

d.
14.
1.2

analiza indy-
widualna

Dostawa i montaż uchytów flagowych elewacyjnych. szt

2,00 szt 2,00
RAZEM 2,00

14.2 Renowacja gzymsów i podokienników
14.
2.1

Roboty demontazowe i rozbiórkowe

354
d.

14.
2.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, kominów, okapów, koł-
nierzy, gzymsów, itp. z blachy nie nadającej się do użytku.

m2

52,20*0,30+70,90*0,50+(2*1,80+1,70+2*0,50)*0,30 m2 53,00
RAZEM 53,00

355
d.

14.
2.1

KNR-W 4-01
0701-03

Renowacja starego budownictwa - odbicie zawilgoconych, zmurszałych i od-
spojonych tynków zewnętrznych - przyjęto 50% z całości powierzchni.

m2

(52,20*0,35+70,90*0,80+70,90*0,60+(2*1,80+1,70+2*0,50)*0,40+(33*1,60+2*
1,46+18*1,86+4*1,50)*0,30)*0,50

m2 74,31

RAZEM 74,31
356

d.
14.
2.1

KNR 4-04
1101-02

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km.

m3

74,31*0,015 m3 1,11
RAZEM 1,11

357
d.

14.
2.1

KNR 4-04
1101-05

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem cieżarowym - dod. za każdy nast. rozp. 1 km - kolejne 14 km.
Krotność = 14

m3

74,31*0,015 m3 1,11
RAZEM 1,11

358
d.

14.
2.1

 
kalk. własna

Gruz - opłata za składowanie. m3

74,31*0,015 m3 1,11
RAZEM 1,11
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359

d.
14.
2.1

KNR 4-04
1107-01

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość do 1 km - zapłata za złom wraca do Zamawiającego.

t

0,25 t 0,25
RAZEM 0,25

360
d.

14.
2.1

KNR 4-04
1107-04

Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km
ponad 1 km - kolejne 14 km - zapłata za złom wraca do Zamawiającego.
Krotność = 14

t

0,25 t 0,25
RAZEM 0,25

14.
2.2

Roboty renowacyjne

361
d.

14.
2.2

TZKNBK VIII
05-149

Renowacja starego budownictwa - czyszczenie filarów, pilastrów, gzymsów i
attyk strumieniem pary wodnej wspomaganej preparatami chemicznymi na ba-
zie rozpuszczalników organicznych.

m2

52,20*0,35+70,90*0,80+70,90*0,60+(2*1,80+1,70+2*0,50)*0,40+(33*1,60+2*
1,46+18*1,86+4*1,50)*0,30

m2 148,61

RAZEM 148,61
362

d.
14.
2.2

TZKNBK VIII
05-148

Renowacja starego budownictwa - doczyszczenie ścierne filarów, pilastrów,
gzymsów i attyk.

m2

52,20*0,35+70,90*0,80+70,90*0,60+(2*1,80+1,70+2*0,50)*0,40+(33*1,60+2*
1,46+18*1,86+4*1,50)*0,30

m2 148,61

RAZEM 148,61
363

d.
14.
2.2

ZKNR C-1
0404-03

Renowacja starego budownictwa - roboty przygotowawcze, odgrzybianie po-
wierzchni  filarów, pilastrów, gzymsów i attyk o powierzchni do 5,0 m2 przez
jednokrotne smarowanie prepratem grzybobójczym.

m2

52,20*0,35+70,90*0,80+70,90*0,60+(2*1,80+1,70+2*0,50)*0,40+(33*1,60+2*
1,46+18*1,86+4*1,50)*0,30

m2 148,61

RAZEM 148,61
364

d.
14.
2.2

TZKNBK VIII
03-84

Renowacja starego budownictwa - uzupełnienie tynków zewnętrznych profili
ciągnionych o szerokości do 40 cm z przygotowaniem zaprawy, przyjęto 50% z
całej długości.

m

(52,20+70,90+70,90+2*1,80+1,70+2*0,50+33*1,60+2*1,46+18*1,86+4*1,50)*
0,50

m 147,75

RAZEM 147,75
365

d.
14.
2.2

TZKNBK VIII
03-85

Renowacja starego budownictwa - uzupełnienie tynków zewnętrznych profili
ciągnionych - dodatek za każde dalsze 5 cm rozwinięcia, przyjęto 50% z całej
długości.
Krotność = 4

m

70,90*0,50 m 35,45
RAZEM 35,45

366
d.

14.
2.2

TZKNBK VIII
03-85

Renowacja starego budownictwa - uzupełnienie tynków zewnętrznych profili
ciągnionych - dodatek za każde dalsze 5 cm rozwinięcia, przyjęto 50% z całej
długości.
Krotność = 8

m

70,90*0,50 m 35,45
RAZEM 35,45

367
d.

14.
2.2

TZKNBK VIII
03-116

Renowacja starego budownictwa - tynki zewnętrzne profili ciągnionych szla-
chetnych gładzonych o szerokości do 40 cm z przygotowaniem zaprawy.

m

52,20+70,90+70,90+2*1,80+1,70+2*0,50+33*1,60+2*1,46+18*1,86+4*1,50 m 295,50
RAZEM 295,50

368
d.

14.
2.2

TZKNBK VIII
03-117

Renowacja starego budownictwa - tynki zewnętrzne profili ciągnionych szla-
chetnych gładzonych - dodatek za każde dalsze 5 cm rozwinięcia.
Krotność = 4

m

70,90 m 70,90
RAZEM 70,90

369
d.

14.
2.2

TZKNBK VIII
03-117

Renowacja starego budownictwa - tynki zewnętrzne profili ciągnionych szla-
chetnych gładzonych - dodatek za każde dalsze 5 cm rozwinięcia.
Krotność = 8

m

70,90 m 70,90
RAZEM 70,90

370
d.

14.
2.2

ZKNR C-1
0415-01

Renowacja starego budownictwa - impregnacja powierzchni pionowych ze-
wnętrznych - tynki i okładziny gładkie.

m2
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52,20*0,35+70,90*0,80+70,90*0,60+(2*1,80+1,70+2*0,50)*0,40+(33*1,60+2*
1,46+18*1,86+4*1,50)*0,30

m2 148,61

RAZEM 148,61
371

d.
14.
2.2

KNR 0-40
0212-02

Renowacja starego budownictwa - wykończenie powierzchni, gruntowanie tyn-
ków zewnętrznych pod malowanie farbami krzemianowymi.

m2

52,20*0,35+70,90*0,80+70,90*0,60+(2*1,80+1,70+2*0,50)*0,40+(33*1,60+2*
1,46+18*1,86+4*1,50)*0,30

m2 148,61

RAZEM 148,61
372

d.
14.
2.2

ZKNR C-1
0114-07

Renowacja starego budownictwa - dwukrotne malowanie tynków zewnętrznych
gładkich farbą paroprzepuszczalną na bazie spoiw silikatowych o podwyższo-
nej zdolności do samo zmywania.

m2

52,20*0,35+70,90*0,80+70,90*0,60+(2*1,80+1,70+2*0,50)*0,40+(33*1,60+2*
1,46+18*1,86+4*1,50)*0,30

m2 148,61

RAZEM 148,61
373

d.
14.
2.2

KNR 2-02
0507-02

Obróbki blacharskie przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy tyta-
nowo-cynkowej.

m2

52,20*0,30+70,90*0,50+(2*1,80+1,70+2*0,50)*0,30 m2 53,00
RAZEM 53,00

14.3 Renowacja krat okiennych
374

d.
14.3

KNR 13-16
0101-01

Czyszczenie strumieniowo-ścierne (piaskowanie) konstrukcji stalowych - kraty
okienne.

m2

11*1,10*1,66 m2 20,09
RAZEM 20,09

375
d.

14.3

KNR 7-12
0105-02

Odtłuszczanie konstrukcji stalowych kratowych - kraty okienne. m2

11*1,10*1,66 m2 20,09
RAZEM 20,09

376
d.

14.3

KNR-W 7-12
0213-02

Dwukrotne malowanie pędzlem konstrukcji kratowych - kraty okienne. m2

11*1,10*1,66 m2 20,09
RAZEM 20,09

14.4 Rusztowanie
377

d.
14.4

KNR 2-02
1604-02

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m. m2

70,70*15,00 m2 1 060,50
RAZEM 1 060,50

378
d.

14.4

NNRNKB
202 1625-01

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych. m2

70,70*15,00 m2 1 060,50
RAZEM 1 060,50

379
d.

14.4

KNR 2-02
1613-02

Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wyso-
kości do 15 m.

m2

70,70*15,00 m2 1 060,50
RAZEM 1 060,50

380
d.

14.4

KNR 2-02 r.
16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 2.
(poz.:
335,336,340,341,342,343,344,345,346,347,348,349,350,351,352,353,354,355,
361,362,363,364,365,366,367,368,369,370,371,372,373,374,375,376)

15 RENOWACJA ELEWACJI TYLNEJ - SEGMENT 1
15.1 Renowacja tynków zewnętrznych
15.
1.1

Roboty demontażowe i rozbiórkowe

381
d.

15.
1.1

KNR-W 4-03
1133-09

Demontaż urządzeń i elementów zamocowanych na elewacji budynku - sygna-
lizator akustyczno-optyczny instalacji alarmowej - UWAGA - do ponownego
montażu.

szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

382
d.

15.
1.1

kalk. własna
Demontaż urządzeń i elementów zamocowanych na elewacji budynku - dzwo-
nek szkolny - UWAGA - do ponownego montażu.

kpl.

2,00 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
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383

d.
15.
1.1

kalk. własna
Demontaż urządzeń i elementów zamocowanych na elewacji budynku - tablica
informacyjna - UWAGA - do ponownego montażu.

kpl.

1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

384
d.

15.
1.1

KNR AL-01
0501-02  z.o
3.2. 

Demontaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera zewnętrzna -
UWAGA - do ponownego montażu.

szt.

2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000

385
d.

15.
1.1

kalk. własna
Demontaż urządzeń i elementów zamocowanych na elewacji budynku - tablica
elektorniczna stanu powietrza - UWAGA - do ponownego montażu.

kpl.

1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

386
d.

15.
1.1

kalk. własna
Demontaż urządzeń i elementów zamocowanych na elewacji budynku - antena
satelitarna - UWAGA - do ponownego montażu.

kpl.

1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

387
d.

15.
1.1

KNR-W 4-03
1133-09

Demontaż urządzeń i elementów zamocowanych na elewacji budynku - oprawy
oświetleniowe.

szt.

4,00 szt. 4,00
RAZEM 4,00

388
d.

15.
1.1

KNR 4-01
0535-06
analogia

Demontaż urządzeń i elementów zamocowanych na elewacji budynku - kanał
wentylacyjny.

m

8,00 m 8,00
RAZEM 8,00

389
d.

15.
1.1

KNR 4-01
0701-05

Odbicie tynków zewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach, ościeżach o po-
wierzchni odbicia ponad 5 m2.

m2

36,10*13,50+3,50*13,50+11,70*13,50+11,40*13,50+11,70*13,50+59,90*
13,70+(1*(1,19+2*1,60)+8*(1,19+2*2,05)+3*(1,19+2*0,83)+6*(1,37+2*2,25)+6*
(1,37+2*2,25)+4*(1,56+2*2,84)+4*(1,56+2*2,44)+2*(1,70+2*1,94)+6*(1,17+2*
2,05)+6*(2,28+2*2,36)+20*(1,04+2*2,43)+10*(1,17+2*2,21)+1*(1,32+2*2,37)+
6*(0,40+2*0,83)+1*(1,17+2*1,33)+6*(1,17+2*2,63)+1*(1,27+2*2,25)+1*(1,35+
2*1,94)+1*(6,20+2*3,20))*0,40-1*1,19*1,60-8*1,19*2,05-3*1,19*0,83-6*1,37*
2,25-6*1,37*2,25-4*1,56*2,84-4*1,56*2,44-2*1,70*1,94-6*1,17*2,05-6*2,28*
2,36-20*1,04*2,43-10*1,17*2,21-1*1,32*2,37-6*0,40*0,83-1*1,17*1,33-6*1,17*
2,63-1*1,27*2,25-1*1,35*1,94-1*(3,70*3,20+3,14*1,85^2*0,50)

m2 1 762,62

RAZEM 1 762,62
390

d.
15.
1.1

KNR 4-04
1101-02

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km.

m3

1762,62*0,015 m3 26,44
RAZEM 26,44

391
d.

15.
1.1

KNR 4-04
1101-05

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem cieżarowym - dod. za każdy nast. rozp. 1 km - kolejne 14 km.
Krotność = 14

m3

1762,62*0,015 m3 26,44
RAZEM 26,44

392
d.

15.
1.1

 
kalk. własna

Gruz - opłata za składowanie. m3

1762,62*0,015 m3 26,44
RAZEM 26,44

15.
1.2

Wykonanie tynków zewnętrznych

393
d.

15.
1.2

ZKNR C-1
0101-01

Renowacja starego budownictwa - przygotowanie podłoża, zabezpieczenie
okien i drzwi folią malarską.

m2
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1*1,19*1,60+8*1,19*2,05+3*1,19*0,83+6*1,37*2,25+6*1,37*2,25+4*1,56*2,84+
4*1,56*2,44+2*1,70*1,94+6*1,17*2,05+6*2,28*2,36+20*1,04*2,43+10*1,17*
2,21+1*1,32*2,37+6*0,40*0,83+1*1,17*1,33+6*1,17*2,63+1*1,27*2,25+1*1,35*
1,94+1*(3,70*3,20+3,14*1,85^2*0,50)

m2 271,82

RAZEM 271,82
394

d.
15.
1.2

ZKNR C-1
0402-03

Renowacja starego budownictwa - roboty przygotowawcze, oczyszczenie po-
wierzchni ścian zewnętrznych w miejscach łatwodostępnych o powierzchni po-
nad 5,0 m2 przy użyciu szczotek mechanicznych.

m2

36,10*13,50+3,50*13,50+11,70*13,50+11,40*13,50+11,70*13,50+59,90*
13,70+(1*(1,19+2*1,60)+8*(1,19+2*2,05)+3*(1,19+2*0,83)+6*(1,37+2*2,25)+6*
(1,37+2*2,25)+4*(1,56+2*2,84)+4*(1,56+2*2,44)+2*(1,70+2*1,94)+6*(1,17+2*
2,05)+6*(2,28+2*2,36)+20*(1,04+2*2,43)+10*(1,17+2*2,21)+1*(1,32+2*2,37)+
6*(0,40+2*0,83)+1*(1,17+2*1,33)+6*(1,17+2*2,63)+1*(1,27+2*2,25)+1*(1,35+
2*1,94)+1*(6,20+2*3,20))*0,40-1*1,19*1,60-8*1,19*2,05-3*1,19*0,83-6*1,37*
2,25-6*1,37*2,25-4*1,56*2,84-4*1,56*2,44-2*1,70*1,94-6*1,17*2,05-6*2,28*
2,36-20*1,04*2,43-10*1,17*2,21-1*1,32*2,37-6*0,40*0,83-1*1,17*1,33-6*1,17*
2,63-1*1,27*2,25-1*1,35*1,94-1*(3,70*3,20+3,14*1,85^2*0,50)

m2 1 762,62

RAZEM 1 762,62
395

d.
15.
1.2

ZKNR C-1
0404-05

Renowacja starego budownictwa - roboty przygotowawcze, odgrzybianie ścian
zewnętrznych o powierzchni ponad 5,0 m2 przez jednokrotne smarowanie pre-
paratem grzybobójczym.

m2

36,10*13,50+3,50*13,50+11,70*13,50+11,40*13,50+11,70*13,50+59,90*
13,70+(1*(1,19+2*1,60)+8*(1,19+2*2,05)+3*(1,19+2*0,83)+6*(1,37+2*2,25)+6*
(1,37+2*2,25)+4*(1,56+2*2,84)+4*(1,56+2*2,44)+2*(1,70+2*1,94)+6*(1,17+2*
2,05)+6*(2,28+2*2,36)+20*(1,04+2*2,43)+10*(1,17+2*2,21)+1*(1,32+2*2,37)+
6*(0,40+2*0,83)+1*(1,17+2*1,33)+6*(1,17+2*2,63)+1*(1,27+2*2,25)+1*(1,35+
2*1,94)+1*(6,20+2*3,20))*0,40-1*1,19*1,60-8*1,19*2,05-3*1,19*0,83-6*1,37*
2,25-6*1,37*2,25-4*1,56*2,84-4*1,56*2,44-2*1,70*1,94-6*1,17*2,05-6*2,28*
2,36-20*1,04*2,43-10*1,17*2,21-1*1,32*2,37-6*0,40*0,83-1*1,17*1,33-6*1,17*
2,63-1*1,27*2,25-1*1,35*1,94-1*(3,70*3,20+3,14*1,85^2*0,50)

m2 1 762,62

RAZEM 1 762,62
396

d.
15.
1.2

KNR 9-03
0209-07

Renowacja starego budownictwa - założenie narożników tynkarskich na oście-
żach.

m2

1*(1,19+2*1,60)+8*(1,19+2*2,05)+3*(1,19+2*0,83)+6*(1,37+2*2,25)+6*(1,37+
2*2,25)+4*(1,56+2*2,84)+4*(1,56+2*2,44)+2*(1,70+2*1,94)+6*(1,17+2*2,05)+
6*(2,28+2*2,36)+20*(1,04+2*2,43)+10*(1,17+2*2,21)+1*(1,32+2*2,37)+6*
(0,40+2*0,83)+1*(1,17+2*1,33)+6*(1,17+2*2,63)+1*(1,27+2*2,25)+1*(1,35+2*
1,94)+1*(6,20+2*3,20)

m2 523,53

RAZEM 523,53
397

d.
15.
1.2

ZKNR C-1
0408-03

Renowacja starego budownictwa - ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie na
ścianach zewnętrznych wraz z wykonaniem opasek wokół okien, wykonanie
obrzutki pokrywającej 50% powierzchni na ścianach o powierzchni ponad 5,0
m2 w jednym miejscu.

m2

36,10*13,50+3,50*13,50+11,70*13,50+11,40*13,50+11,70*13,50+59,90*13,70-
1*1,19*1,60-8*1,19*2,05-3*1,19*0,83-6*1,37*2,25-6*1,37*2,25-4*1,56*2,84-4*
1,56*2,44-2*1,70*1,94-6*1,17*2,05-6*2,28*2,36-20*1,04*2,43-10*1,17*2,21-1*
1,32*2,37-6*0,40*0,83-1*1,17*1,33-6*1,17*2,63-1*1,27*2,25-1*1,35*1,94-1*
(3,70*3,20+3,14*1,85^2*0,50)

m2 1 553,21

RAZEM 1 553,21
398

d.
15.
1.2

ZKNR C-1
0408-01

Renowacja starego budownictwa - ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie na
ościeżach zewnętrznych, wykonanie obrzutki pokrywającej 50% powierzchni
na ościeżach o powierzchni do 2,0 m2 w jednym miejscu.

m2

(1*(1,19+2*1,60)+8*(1,19+2*2,05)+3*(1,19+2*0,83)+6*(1,37+2*2,25)+6*(1,37+
2*2,25)+4*(1,56+2*2,84)+4*(1,56+2*2,44)+2*(1,70+2*1,94)+6*(1,17+2*2,05)+
6*(2,28+2*2,36)+20*(1,04+2*2,43)+10*(1,17+2*2,21)+1*(1,32+2*2,37)+6*
(0,40+2*0,83)+1*(1,17+2*1,33)+6*(1,17+2*2,63)+1*(1,27+2*2,25)+1*(1,35+2*
1,94)+1*(6,20+2*3,20))*0,40

m2 209,41

RAZEM 209,41
399

d.
15.
1.2

ZKNR C-1
0409-03

Renowacja starego budownictwa - ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie na
ścianach zewnętrznych wraz z wykonaniem opasek wokół okien, wykonanie
tynku renowacyjnego podkładowego na ścianach o powierzchni ponad 5,0 m2
w jednym miejscu.

m2

36,10*13,50+3,50*13,50+11,70*13,50+11,40*13,50+11,70*13,50+59,90*13,70-
1*1,19*1,60-8*1,19*2,05-3*1,19*0,83-6*1,37*2,25-6*1,37*2,25-4*1,56*2,84-4*
1,56*2,44-2*1,70*1,94-6*1,17*2,05-6*2,28*2,36-20*1,04*2,43-10*1,17*2,21-1*
1,32*2,37-6*0,40*0,83-1*1,17*1,33-6*1,17*2,63-1*1,27*2,25-1*1,35*1,94-1*
(3,70*3,20+3,14*1,85^2*0,50)

m2 1 553,21

RAZEM 1 553,21
400

d.
15.
1.2

ZKNR C-1
0409-01

Renowacja starego budownictwa - ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie na
ościeżach zewnętrznych, wykonanie tynku renowacyjnego podkładowego na
ościeżach o powierzchni do 2,0 m2 w jednym miejscu.

m2

- 36 -

Norma PRO Wersja 4.26 Licencja: 20989 dla SOLARSYSTEM s.c.



ZSTiO w Żaganiu - kosztorys inwestorski - roboty renowacyjnePRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
(1*(1,19+2*1,60)+8*(1,19+2*2,05)+3*(1,19+2*0,83)+6*(1,37+2*2,25)+6*(1,37+
2*2,25)+4*(1,56+2*2,84)+4*(1,56+2*2,44)+2*(1,70+2*1,94)+6*(1,17+2*2,05)+
6*(2,28+2*2,36)+20*(1,04+2*2,43)+10*(1,17+2*2,21)+1*(1,32+2*2,37)+6*
(0,40+2*0,83)+1*(1,17+2*1,33)+6*(1,17+2*2,63)+1*(1,27+2*2,25)+1*(1,35+2*
1,94)+1*(6,20+2*3,20))*0,40

m2 209,41

RAZEM 209,41
401

d.
15.
1.2

ZKNR C-1
0410-03

Renowacja starego budownictwa - ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie na
scianach zewnętrznych wraz z wykonaniem opasek wokół okien, wykonanie
tynku renowacyjnego specjalistycznego na ścianach o powierzchni ponad 5,0
m2 w jednym miejscu.

m2

36,10*13,50+3,50*13,50+11,70*13,50+11,40*13,50+11,70*13,50+59,90*13,70-
1*1,19*1,60-8*1,19*2,05-3*1,19*0,83-6*1,37*2,25-6*1,37*2,25-4*1,56*2,84-4*
1,56*2,44-2*1,70*1,94-6*1,17*2,05-6*2,28*2,36-20*1,04*2,43-10*1,17*2,21-1*
1,32*2,37-6*0,40*0,83-1*1,17*1,33-6*1,17*2,63-1*1,27*2,25-1*1,35*1,94-1*
(3,70*3,20+3,14*1,85^2*0,50)

m2 1 553,21

RAZEM 1 553,21
402

d.
15.
1.2

ZKNR C-1
0410-01

Renowacja starego budownictwa - ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie na
ościeżach zewnętrznych, wykonanie tynku renowacyjnego specjalistycznego
na ościeżach o powierzchnido 2,0 m2 w jednym miejscu.

m2

(1*(1,19+2*1,60)+8*(1,19+2*2,05)+3*(1,19+2*0,83)+6*(1,37+2*2,25)+6*(1,37+
2*2,25)+4*(1,56+2*2,84)+4*(1,56+2*2,44)+2*(1,70+2*1,94)+6*(1,17+2*2,05)+
6*(2,28+2*2,36)+20*(1,04+2*2,43)+10*(1,17+2*2,21)+1*(1,32+2*2,37)+6*
(0,40+2*0,83)+1*(1,17+2*1,33)+6*(1,17+2*2,63)+1*(1,27+2*2,25)+1*(1,35+2*
1,94)+1*(6,20+2*3,20))*0,40

m2 209,41

RAZEM 209,41
403

d.
15.
1.2

ZKNR C-1
0415-01

Renowacja starego budownictwa - ułożenie tynków renowacyjnych, impregna-
cja powierzchni pionowych zewnętrznych - tynki i okładziny gładkie.

m2

36,10*13,50+3,50*13,50+11,70*13,50+11,40*13,50+11,70*13,50+59,90*
13,70+(1*(1,19+2*1,60)+8*(1,19+2*2,05)+3*(1,19+2*0,83)+6*(1,37+2*2,25)+6*
(1,37+2*2,25)+4*(1,56+2*2,84)+4*(1,56+2*2,44)+2*(1,70+2*1,94)+6*(1,17+2*
2,05)+6*(2,28+2*2,36)+20*(1,04+2*2,43)+10*(1,17+2*2,21)+1*(1,32+2*2,37)+
6*(0,40+2*0,83)+1*(1,17+2*1,33)+6*(1,17+2*2,63)+1*(1,27+2*2,25)+1*(1,35+
2*1,94)+1*(6,20+2*3,20))*0,40-1*1,19*1,60-8*1,19*2,05-3*1,19*0,83-6*1,37*
2,25-6*1,37*2,25-4*1,56*2,84-4*1,56*2,44-2*1,70*1,94-6*1,17*2,05-6*2,28*
2,36-20*1,04*2,43-10*1,17*2,21-1*1,32*2,37-6*0,40*0,83-1*1,17*1,33-6*1,17*
2,63-1*1,27*2,25-1*1,35*1,94-1*(3,70*3,20+3,14*1,85^2*0,50)

m2 1 762,62

RAZEM 1 762,62
404

d.
15.
1.2

KNR 0-40
0212-02

Renowacja starego budownictwa, wykończenie powierzchni - gruntowanie tyn-
ków zewnętrznych ścian i ościeży pod malowanie farbą termoizolacyjną.

m2

36,10*13,50+3,50*13,50+11,70*13,50+11,40*13,50+11,70*13,50+59,90*
13,70+(1*(1,19+2*1,60)+8*(1,19+2*2,05)+3*(1,19+2*0,83)+6*(1,37+2*2,25)+6*
(1,37+2*2,25)+4*(1,56+2*2,84)+4*(1,56+2*2,44)+2*(1,70+2*1,94)+6*(1,17+2*
2,05)+6*(2,28+2*2,36)+20*(1,04+2*2,43)+10*(1,17+2*2,21)+1*(1,32+2*2,37)+
6*(0,40+2*0,83)+1*(1,17+2*1,33)+6*(1,17+2*2,63)+1*(1,27+2*2,25)+1*(1,35+
2*1,94)+1*(6,20+2*3,20))*0,40-1*1,19*1,60-8*1,19*2,05-3*1,19*0,83-6*1,37*
2,25-6*1,37*2,25-4*1,56*2,84-4*1,56*2,44-2*1,70*1,94-6*1,17*2,05-6*2,28*
2,36-20*1,04*2,43-10*1,17*2,21-1*1,32*2,37-6*0,40*0,83-1*1,17*1,33-6*1,17*
2,63-1*1,27*2,25-1*1,35*1,94-1*(3,70*3,20+3,14*1,85^2*0,50)

m2 1 762,62

RAZEM 1 762,62
405

d.
15.
1.2

ZKNR C-1
0114-07

Renowacja starego budownictwa - malowanie tynków gładkich zewnętrznych
ścian i ościeży farbą paroprzepuszczalną termoizolacyjną.

m2

36,10*13,50+3,50*13,50+11,70*13,50+11,40*13,50+11,70*13,50+59,90*
13,70+(1*(1,19+2*1,60)+8*(1,19+2*2,05)+3*(1,19+2*0,83)+6*(1,37+2*2,25)+6*
(1,37+2*2,25)+4*(1,56+2*2,84)+4*(1,56+2*2,44)+2*(1,70+2*1,94)+6*(1,17+2*
2,05)+6*(2,28+2*2,36)+20*(1,04+2*2,43)+10*(1,17+2*2,21)+1*(1,32+2*2,37)+
6*(0,40+2*0,83)+1*(1,17+2*1,33)+6*(1,17+2*2,63)+1*(1,27+2*2,25)+1*(1,35+
2*1,94)+1*(6,20+2*3,20))*0,40-1*1,19*1,60-8*1,19*2,05-3*1,19*0,83-6*1,37*
2,25-6*1,37*2,25-4*1,56*2,84-4*1,56*2,44-2*1,70*1,94-6*1,17*2,05-6*2,28*
2,36-20*1,04*2,43-10*1,17*2,21-1*1,32*2,37-6*0,40*0,83-1*1,17*1,33-6*1,17*
2,63-1*1,27*2,25-1*1,35*1,94-1*(3,70*3,20+3,14*1,85^2*0,50)

m2 1 762,62

RAZEM 1 762,62
406

d.
15.
1.2

analiza indy-
widualna

Ponowny montaż uprzednio zdemontowanych tablic informacyjnych. szt

1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
407

d.
15.
1.2

kalk. własna
Montaż wraz z podłączeniem uprzednio zdemontowanego sygnalizatora aku-
tyczno-optycznego instalacji alarmowej.

szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

408
d.

15.
1.2

KNR AL-01
0501-02

Montaż wraz z podłączeniem uprzednio zdemontowanych kamer monitoringu. szt.

2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00

409
d.

15.
1.2

kalk. własna
Montaż wraz z podłączeniem uprzednio zdemontowanej tablicy elektronicznej
stanu powietrza.

szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

410
d.

15.
1.2

KNR 5-06
1402-01

Montaż wraz z podłączeniem uprzednio zdemontowanych anten satelitarnych. szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

411
d.

15.
1.2

kalk. własna
Montaż wraz z podłączeniem uprzednio zdemontowanych dzwonków szkol-
nych.

szt.

2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00

15.2 Renowacja gzymsów i podokienników
15.
2.1

Roboty demontażowe i rozbiórkowe

412
d.

15.
2.1

KNR-W 4-01
0701-03

Renowacja starego budownictwa - odbicie zawilgoconych, zmurszałych i od-
spojonych tynków zewnętrznych - przyjęto 30% z całości powierzchni.

m2

((5,80+3,10+29,40+13,10+11,70+13,10+58,40)*0,60+(12*1,39 +12*1,57+8*
1,76+2*1,90+13*1,37+6*2,48+20*1,24+10*1,37+1*1,52+6*0,60)*0,30)*0,30

m2 35,90

RAZEM 35,90
413

d.
15.
2.1

KNR 4-04
1101-02

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km.

m3

35,90*0,015 m3 0,54
RAZEM 0,54

414
d.

15.
2.1

KNR 4-04
1101-05

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem cieżarowym - dod. za każdy nast. rozp. 1 km - kolejne 14 km.
Krotność = 14

m3

35,90*0,015 m3 0,54
RAZEM 0,54

415
d.

15.
2.1

 
kalk. własna

Gruz - opłata za składowanie. m3

35,90*0,015 m3 0,54
RAZEM 0,54

15.
2.2

Roboty renowacyjne

416
d.

15.
2.2

TZKNBK VIII
05-149

Renowacja starego budownictwa - czyszczenie filarów, pilastrów, gzymsów i
attyk strumieniem pary wodnej wspomaganej preparatami chemicznymi na ba-
zie rozpuszczalników organicznych.

m2

(5,80+3,10+29,40+13,10+11,70+13,10+58,40)*0,60+(12*1,39 +12*1,57+8*
1,76+2*1,90+13*1,37+6*2,48+20*1,24+10*1,37+1*1,52+6*0,60)*0,30

m2 119,67

RAZEM 119,67
417

d.
15.
2.2

TZKNBK VIII
05-148

Renowacja starego budownictwa - doczyszczenie ścierne filarów, pilastrów,
gzymsów i attyk.

m2

(5,80+3,10+29,40+13,10+11,70+13,10+58,40)*0,60+(12*1,39 +12*1,57+8*
1,76+2*1,90+13*1,37+6*2,48+20*1,24+10*1,37+1*1,52+6*0,60)*0,30

m2 119,67

RAZEM 119,67
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418

d.
15.
2.2

ZKNR C-1
0404-03

Renowacja starego budownictwa - roboty przygotowawcze, odgrzybianie po-
wierzchni filarów, pilastrów, gzymsów i attyk o powierzchni do 5,0 m2 przez
jednokrotne smarowanie preparatem grzybobójczym.

m2

(5,80+3,10+29,40+13,10+11,70+13,10+58,40)*0,60+(12*1,39 +12*1,57+8*
1,76+2*1,90+13*1,37+6*2,48+20*1,24+10*1,37+1*1,52+6*0,60)*0,30

m2 119,67

RAZEM 119,67
419

d.
15.
2.2

TZKNBK VIII
03-84

Renowacja starego budownictwa - uzupełnienie tynków zewnętrznych profili
ciągnionych o szerokości do 40 cm z przygotowaniem zaprawy, przyjęto 30% z
całej długości.

m

(5,80+3,10+29,40+13,10+11,70+13,10+58,40+12*1,39 +12*1,57+8*1,76+2*
1,90+13*1,37+6*2,48+20*1,24+10*1,37+1*1,52+6*0,60)*0,30

m 79,29

RAZEM 79,29
420

d.
15.
2.2

TZKNBK VIII
03-85

Renowacja starego budownictwa - uzupełnienie tynków zewnętrznych profili
ciągnionych - dodatek za każde dalsze 5 cm rozwinięcia, przyjęto 30% z całej
długości.
Krotność = 4

m

(5,80+3,10+29,40+13,10+11,70+13,10+58,40)*0,30 m 40,38
RAZEM 40,38

421
d.

15.
2.2

TZKNBK VIII
03-116

Renowacja starego budownictwa - tynki zewnętrzne profili ciągnionych szla-
chetnych gładzonych o szerokości do 40 cm z przygotowaniem zaprawy.

m

5,80+3,10+29,40+13,10+11,70+13,10+58,40+12*1,39 +12*1,57+8*1,76+2*
1,90+13*1,37+6*2,48+20*1,24+10*1,37+1*1,52+6*0,60

m 264,31

RAZEM 264,31
422

d.
15.
2.2

TZKNBK VIII
03-117

Renowacja starego budownictwa - tynki zewnętrzne profili ciągnionych szla-
chetnych gładzonych - dodatek za każde dalsze 5 cm rozwinięcia.
Krotność = 4

m

5,80+3,10+29,40+13,10+11,70+13,10+58,40 m 134,60
RAZEM 134,60

423
d.

15.
2.2

ZKNR C-1
0415-01

Renowacja starego budownictwa - impregnacja powierzchni pionowych ze-
wnętrznych - tynki i okładziny gładkie.

m2

(5,80+3,10+29,40+13,10+11,70+13,10+58,40)*0,60+(12*1,39 +12*1,57+8*
1,76+2*1,90+13*1,37+6*2,48+20*1,24+10*1,37+1*1,52+6*0,60)*0,30

m2 119,67

RAZEM 119,67
424

d.
15.
2.2

KNR 0-40
0212-02

Renowacja starego budownictwa - wykończenie powierzchni, gruntowanie tyn-
ków zewnętrznych pod malowanie farbami termoizolacyjnymi.

m2

(5,80+3,10+29,40+13,10+11,70+13,10+58,40)*0,60+(12*1,39 +12*1,57+8*
1,76+2*1,90+13*1,37+6*2,48+20*1,24+10*1,37+1*1,52+6*0,60)*0,30

m2 119,67

RAZEM 119,67
425

d.
15.
2.2

ZKNR C-1
0114-07

Renowacja starego budownictwa - malowanie tynków zewnętrznych gładkich
farbą paroprzepuszczalną termoizolacyjną.

m2

(5,80+3,10+29,40+13,10+11,70+13,10+58,40)*0,60+(12*1,39 +12*1,57+8*
1,76+2*1,90+13*1,37+6*2,48+20*1,24+10*1,37+1*1,52+6*0,60)*0,30

m2 119,67

RAZEM 119,67
15.3 Wymiana balustrad zewnętrznych
15.
3.1

Roboty demontażowe i rozbiórkowe

426
d.

15.
3.1

KNR 4-01
1306-01

Demontaż stalowych balustrad przy schodach zewnętrznych. szt.

2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00

427
d.

15.
3.1

KNR 4-04
1107-01

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość do 1 km - zapłata za złom wraca do Zamawiającego.

t

0,18 t 0,18
RAZEM 0,18

428
d.

15.
3.1

KNR 4-04
1107-04

Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km
ponad 1 km - kolejne 14 km - zapłata za złom wraca do Zamawiającego.
Krotność = 14

t

0,18 t 0,18
RAZEM 0,18
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15.
3.2

Roboty montażowe

429
d.

15.
3.2

KNR-W 2-02
1207-01

Dostawa i montaż przy schodach zewnętrznych balustrad stalowych ocynko-
wanych i malowanych proszkowo.

m

7,50+9,20 m 16,70
RAZEM 16,70

15.4 Rusztowanie
430

d.
15.4

KNR 2-02
1604-02

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m. m2

36,10*13,50+3,50*13,50+11,70*13,50+11,40*13,50+11,70*13,50+59,90*13,70 m2 1 825,03
RAZEM 1 825,03

431
d.

15.4

NNRNKB
202 1625-01

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych. m2

36,10*13,50+3,50*13,50+11,70*13,50+11,40*13,50+11,70*13,50+59,90*13,70 m2 1 825,03
RAZEM 1 825,03

432
d.

15.4

KNR 2-02
1613-02

Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wyso-
kości do 15 m.

m2

36,10*13,50+3,50*13,50+11,70*13,50+11,40*13,50+11,70*13,50+59,90*13,70 m2 1 825,03
RAZEM 1 825,03

433
d.

15.4

KNR 2-02 r.
16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 2.
(poz.:
381,382,383,384,385,386,393,394,395,396,397,398,399,400,401,402,403,404,
405,406,407,408,409,410,411,412,416,417,418,419,420,421,422,423,424,425)

16 RENOWACJA ELEWACJI TYLNEJ - SEGMENT 2
16.1 Renowacja tynków
16.
1.1

Roboty demontażowe i rozbiórkowe

434
d.

16.
1.1

KNR AL-01
0501-02  z.o
3.2. 

Demontaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera zewnętrzna -
UWAGA - do ponownego montażu.

szt.

1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000

435
d.

16.
1.1

KNR-W 4-03
1133-09

Demontaż urządzeń i elementów zamocowanych na elewacji budynku - oprawy
oświetleniowe.

szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

436
d.

16.
1.1

KNR 4-01
0701-05

Odbicie tynków zewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach, ościeżach o po-
wierzchni odbicia ponad 5 m2.

m2

20,80*16,40+5,30*19,10+5,40*19,10+5,30*19,10+2*2,70*2,70*0,50+16,40*
13,20+(13*(1,03+2*1,63)+8*(1,02+2*1,42)+5*(0,93+2*1,62)+9*(1,05+2*1,68)+
2*(0,65+2*0,98)+2*(0,43+2*1,68)+1*(2*3,14*0,42)+1*(1,43+2*2,97))*0,30-13*
1,03*1,63-8*1,02*1,42-5*0,93*1,62-9*1,05*1,68-2*0,65*0,98-2*0,43*1,68-1*
3,14*0,42^2-1*1,43*2,97

m2 857,15

RAZEM 857,15
437

d.
16.
1.1

KNR 4-04
1101-02

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km.

m3

857,15*0,015 m3 12,86
RAZEM 12,86

438
d.

16.
1.1

KNR 4-04
1101-05

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem cieżarowym - dod. za każdy nast. rozp. 1 km - kolejne 14 km.
Krotność = 14

m3

857,15*0,015 m3 12,86
RAZEM 12,86

439
d.

16.
1.1

 
kalk. własna

Gruz - opłata za składowanie. m3

857,15*0,015 m3 12,86
RAZEM 12,86

16.
1.2

Wykonanie tynków zewnętrznych
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440

d.
16.
1.2

ZKNR C-1
0101-01

Renowacja starego budownictwa - przygotowanie podłoża, zabezpieczenie
okien i drzwi folią malarską.

m2

13*1,03*1,63+8*1,02*1,42+5*0,93*1,62+9*1,05*1,68+2*0,65*0,98+2*0,43*
1,68+1*3,14*0,42^2+1*1,43*2,97

m2 64,34

RAZEM 64,34
441

d.
16.
1.2

ZKNR C-1
0402-03

Renowacja starego budownictwa - roboty przygotowawcze, oczyszczenie po-
wierzchni ścian zewnętrznych w miejscach łatwodostępnych o powierzchni po-
nad 5,0 m2 przy użyciu szczotek mechanicznych.

m2

20,80*16,40+5,30*19,10+5,40*19,10+5,30*19,10+2*2,70*2,70*0,50+16,40*
13,20+(13*(1,03+2*1,63)+8*(1,02+2*1,42)+5*(0,93+2*1,62)+9*(1,05+2*1,68)+
2*(0,65+2*0,98)+2*(0,43+2*1,68)+1*(2*3,14*0,42)+1*(1,43+2*2,97))*0,30-13*
1,03*1,63-8*1,02*1,42-5*0,93*1,62-9*1,05*1,68-2*0,65*0,98-2*0,43*1,68-1*
3,14*0,42^2-1*1,43*2,97

m2 857,15

RAZEM 857,15
442

d.
16.
1.2

ZKNR C-1
0404-05

Renowacja starego budownictwa - roboty przygotowawcze, odgrzybianie ścian
zewnętrznych o powierzchni ponad 5,0 m2 przez jednokrotne smarowanie pre-
paratem grzybobójczym.

m2

20,80*16,40+5,30*19,10+5,40*19,10+5,30*19,10+2*2,70*2,70*0,50+16,40*
13,20+(13*(1,03+2*1,63)+8*(1,02+2*1,42)+5*(0,93+2*1,62)+9*(1,05+2*1,68)+
2*(0,65+2*0,98)+2*(0,43+2*1,68)+1*(2*3,14*0,42)+1*(1,43+2*2,97))*0,30-13*
1,03*1,63-8*1,02*1,42-5*0,93*1,62-9*1,05*1,68-2*0,65*0,98-2*0,43*1,68-1*
3,14*0,42^2-1*1,43*2,97

m2 857,15

RAZEM 857,15
443

d.
16.
1.2

KNR 9-03
0209-07

Renowacja starego budownictwa - założenie narożników tynkarskich na oście-
żach.

m2

13*(1,03+2*1,63)+8*(1,02+2*1,42)+5*(0,93+2*1,62)+9*(1,05+2*1,68)+2*(0,65+
2*0,98)+2*(0,43+2*1,68)+1*(2*3,14*0,42)+1*(1,43+2*2,97)

m2 170,00

RAZEM 170,00
444

d.
16.
1.2

ZKNR C-1
0408-03

Renowacja starego budownictwa - ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie na
ścianach zewnętrznych, wykonanie obrzutki pokrywającej 50% powierzchni na
ścianach o powierzchni ponad 5,0 m2 w jednym miejscu.

m2

20,80*16,40+5,30*19,10+5,40*19,10+5,30*19,10+2*2,70*2,70*0,50+16,40*
13,20-13*1,03*1,63-8*1,02*1,42-5*0,93*1,62-9*1,05*1,68-2*0,65*0,98-2*0,43*
1,68-1*3,14*0,42^2-1*1,43*2,97

m2 806,15

RAZEM 806,15
445

d.
16.
1.2

ZKNR C-1
0408-01

Renowacja starego budownictwa - ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie na
ościeżach zewnętrznych, wykonanie obrzutki pokrywającej 50% powierzchni
na ościeżach o powierzchni do 2,0 m2 w jednym miejscu.

m2

(13*(1,03+2*1,63)+8*(1,02+2*1,42)+5*(0,93+2*1,62)+9*(1,05+2*1,68)+2*(0,65+
2*0,98)+2*(0,43+2*1,68)+1*(2*3,14*0,42)+1*(1,43+2*2,97))*0,30

m2 51,00

RAZEM 51,00
446

d.
16.
1.2

ZKNR C-1
0409-03

Renowacja starego budownictwa - ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie na
ścianach zewnętrznych, wykonanie tynku renowacyjnego podkładowego na
ścianach o powierzchni ponad 5,0 m2 w jednym miejscu.

m2

20,80*16,40+5,30*19,10+5,40*19,10+5,30*19,10+2*2,70*2,70*0,50+16,40*
13,20-13*1,03*1,63-8*1,02*1,42-5*0,93*1,62-9*1,05*1,68-2*0,65*0,98-2*0,43*
1,68-1*3,14*0,42^2-1*1,43*2,97

m2 806,15

RAZEM 806,15
447

d.
16.
1.2

ZKNR C-1
0409-01

Renowacja starego budownictwa - ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie na
ościeżach zewnętrznych, wykonanie tynku renowacyjnego podkładowego na
ościeżach o powierzchni do 2,0 m2 w jednym miejscu.

m2

(13*(1,03+2*1,63)+8*(1,02+2*1,42)+5*(0,93+2*1,62)+9*(1,05+2*1,68)+2*(0,65+
2*0,98)+2*(0,43+2*1,68)+1*(2*3,14*0,42)+1*(1,43+2*2,97))*0,30

m2 51,00

RAZEM 51,00
448

d.
16.
1.2

ZKNR C-1
0410-03

Renowacja starego budownictwa - ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie na
scianach zewnętrznych, wykonanie tynku renowacyjnego specjalistycznego na
ścianach o powierzchni ponad 5,0 m2 w jednym miejscu.

m2

20,80*16,40+5,30*19,10+5,40*19,10+5,30*19,10+2*2,70*2,70*0,50+16,40*
13,20-13*1,03*1,63-8*1,02*1,42-5*0,93*1,62-9*1,05*1,68-2*0,65*0,98-2*0,43*
1,68-1*3,14*0,42^2-1*1,43*2,97

m2 806,15

RAZEM 806,15
449

d.
16.
1.2

ZKNR C-1
0410-01

Renowacja starego budownictwa - ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie na
ościeżach zewnętrznych, wykonanie tynku renowacyjnego specjalistycznego
na ościeżach o powierzchni do 2,0 m2 w jednym miejscu.

m2
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(13*(1,03+2*1,63)+8*(1,02+2*1,42)+5*(0,93+2*1,62)+9*(1,05+2*1,68)+2*(0,65+
2*0,98)+2*(0,43+2*1,68)+1*(2*3,14*0,42)+1*(1,43+2*2,97))*0,30

m2 51,00

RAZEM 51,00
450

d.
16.
1.2

ZKNR C-1
0415-01

Renowacja starego budownictwa - ułożenie tynków renowacyjnych, impregna-
cja powierzchni pionowych zewnętrznych - tynki i okładziny gładkie.

m2

20,80*16,40+5,30*19,10+5,40*19,10+5,30*19,10+2*2,70*2,70*0,50+16,40*
13,20+(13*(1,03+2*1,63)+8*(1,02+2*1,42)+5*(0,93+2*1,62)+9*(1,05+2*1,68)+
2*(0,65+2*0,98)+2*(0,43+2*1,68)+1*(2*3,14*0,42)+1*(1,43+2*2,97))*0,30-13*
1,03*1,63-8*1,02*1,42-5*0,93*1,62-9*1,05*1,68-2*0,65*0,98-2*0,43*1,68-1*
3,14*0,42^2-1*1,43*2,97

m2 857,15

RAZEM 857,15
451

d.
16.
1.2

KNR 0-40
0212-02

Renowacja starego budownictwa, wykończenie powierzchni - gruntowanie tyn-
ków zewnętrznych pod malowanie farbą termoizolacyjną.

m2

20,80*16,40+5,30*19,10+5,40*19,10+5,30*19,10+2*2,70*2,70*0,50+16,40*
13,20+(13*(1,03+2*1,63)+8*(1,02+2*1,42)+5*(0,93+2*1,62)+9*(1,05+2*1,68)+
2*(0,65+2*0,98)+2*(0,43+2*1,68)+1*(2*3,14*0,42)+1*(1,43+2*2,97))*0,30-13*
1,03*1,63-8*1,02*1,42-5*0,93*1,62-9*1,05*1,68-2*0,65*0,98-2*0,43*1,68-1*
3,14*0,42^2-1*1,43*2,97

m2 857,15

RAZEM 857,15
452

d.
16.
1.2

ZKNR C-1
0114-07

Renowacja starego budownictwa - malowanie tynków gładkich zewnętrznych
farbą paroprzepuszczalną termoizolacyjną.

m2

20,80*16,40+5,30*19,10+5,40*19,10+5,30*19,10+2*2,70*2,70*0,50+16,40*
13,20+(13*(1,03+2*1,63)+8*(1,02+2*1,42)+5*(0,93+2*1,62)+9*(1,05+2*1,68)+
2*(0,65+2*0,98)+2*(0,43+2*1,68)+1*(2*3,14*0,42)+1*(1,43+2*2,97))*0,30-13*
1,03*1,63-8*1,02*1,42-5*0,93*1,62-9*1,05*1,68-2*0,65*0,98-2*0,43*1,68-1*
3,14*0,42^2-1*1,43*2,97

m2 857,15

RAZEM 857,15
453

d.
16.
1.2

KNR AL-01
0501-02

Montaż wraz z podłączeniem uprzednio zdemontowanych kamer monitoringu. szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

16.2 Renowacja gzymsów i podokienników
16.
2.1

Roboty demontażowe i rozbiórkowe

454
d.

16.
2.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, kominów, okapów, koł-
nierzy, gzymsów, itp. z blachy nie nadającej się do użytku.

m2

(20*2,50+2*5,50+6,00+13,20)*0,40 m2 32,08
RAZEM 32,08

455
d.

16.
2.1

KNR-W 4-01
0701-03

Renowacja starego budownictwa - odbicie zawilgoconych, zmurszałych i od-
spojonych tynków zewnętrznych - przyjęto 30% z całości powierzchni.

m2

((20*2,50+4*5,50+2*6,00+13,20+20,30)*0,40+( 13*1,23+8*1,22+5*1,23+9*
1,25+2*0,85+2*0,63)*0,30)*0,30

m2 18,25

RAZEM 18,25
456

d.
16.
2.1

KNR 4-04
1101-02

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km.

m3

18,25*0,015 m3 0,27
RAZEM 0,27

457
d.

16.
2.1

KNR 4-04
1101-05

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem cieżarowym - dod. za każdy nast. rozp. 1 km - kolejne 14 km.
Krotność = 14

m3

18,25*0,015 m3 0,27
RAZEM 0,27

458
d.

16.
2.1

 
kalk. własna

Gruz - opłata za składowanie. m3

18,25*0,015 m3 0,27
RAZEM 0,27
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459

d.
16.
2.1

KNR 4-04
1107-01

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość do 1 km - zapłata za złom wraca do Zamawiającego.

t

0,15 t 0,15
RAZEM 0,15

460
d.

16.
2.1

KNR 4-04
1107-04

Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km
ponad 1 km - kolejne 14 km - zapłata za złom wraca do Zamawiającego.
Krotność = 14

t

0,15 t 0,15
RAZEM 0,15

16.
2.2

Roboty renowacyjne

461
d.

16.
2.2

TZKNBK VIII
05-149

Renowacja starego budownictwa - czyszczenie filarów, pilastrów, gzymsów i
attyk strumieniem pary wodnej wspomaganej preparatami chemicznymi na ba-
zie rozpuszczalników organicznych.

m2

(20*2,50+4*5,50+2*6,00+13,20+20,30)*0,40+( 13*1,23+8*1,22+5*1,23+9*
1,25+2*0,85+2*0,63)*0,30

m2 60,83

RAZEM 60,83
462

d.
16.
2.2

TZKNBK VIII
05-148

Renowacja starego budownictwa - doczyszczenie ścierne filarów, pilastrów,
gzymsów i attyk.

m2

(20*2,50+4*5,50+2*6,00+13,20+20,30)*0,40+( 13*1,23+8*1,22+5*1,23+9*
1,25+2*0,85+2*0,63)*0,30

m2 60,83

RAZEM 60,83
463

d.
16.
2.2

ZKNR C-1
0404-03

Renowacja starego budownictwa - roboty przygotowawcze, odgrzybianie po-
wierzchni  filarów, pilastrów, gzymsów i attyk o powierzchni do 5,0 m2 przez
jednokrotne smarowanie preparatem grzybobójczym.

m2

(20*2,50+4*5,50+2*6,00+13,20+20,30)*0,40+( 13*1,23+8*1,22+5*1,23+9*
1,25+2*0,85+2*0,63)*0,30

m2 60,83

RAZEM 60,83
464

d.
16.
2.2

TZKNBK VIII
03-84

Renowacja starego budownictwa - uzupełnienie tynków zewnętrznych profili
ciągnionych o szerokości do 40 cm z przygotowaniem zaprawy, przyjęto 30% z
całej długości.

m

(20*2,50+4*5,50+2*6,00+13,20+20,30+13*1,23+8*1,22+5*1,23+9*1,25+2*
0,85+2*0,63)*0,30

m 49,08

RAZEM 49,08
465

d.
16.
2.2

TZKNBK VIII
03-116

Renowacja starego budownictwa - tynki zewnętrzne profili ciągnionych szla-
chetnych gładzonych o szerokości do 40 cm z przygotowaniem zaprawy.

m

20*2,50+4*5,50+2*6,00+13,20+20,30+13*1,23+8*1,22+5*1,23+9*1,25+2*0,85+
2*0,63

m 163,61

RAZEM 163,61
466

d.
16.
2.2

ZKNR C-1
0415-01

Renowacja starego budownictwa - impregnacja powierzchni pionowych ze-
wnętrznych - tynki i okładziny gładkie.

m2

(20*2,50+4*5,50+2*6,00+13,20+20,30)*0,40+( 13*1,23+8*1,22+5*1,23+9*
1,25+2*0,85+2*0,63)*0,30

m2 60,83

RAZEM 60,83
467

d.
16.
2.2

KNR 0-40
0212-02

Renowacja starego budownictwa - wykończenie powierzchni, gruntowanie tyn-
ków zewnętrznych pod malowanie farbami termoizolacyjnymi.

m2

(20*2,50+4*5,50+2*6,00+13,20+20,30)*0,40+( 13*1,23+8*1,22+5*1,23+9*
1,25+2*0,85+2*0,63)*0,30

m2 60,83

RAZEM 60,83
468

d.
16.
2.2

ZKNR C-1
0114-07

Renowacja starego budownictwa - malowanie tynków zewnętrznych gładkich
farbą paroprzepuszczalną termoizolacyjną.

m2

(20*2,50+4*5,50+2*6,00+13,20+20,30)*0,40+( 13*1,23+8*1,22+5*1,23+9*
1,25+2*0,85+2*0,63)*0,30

m2 60,83

RAZEM 60,83
469

d.
16.
2.2

KNR 2-02
0507-02

Obróbki blacharskie przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy tyta-
nowo-cynkowej.

m2

(20*2,50+2*5,50+6,00+13,20)*0,40 m2 32,08
RAZEM 32,08
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16.3 Rusztowanie
470

d.
16.3

KNR 2-02
1604-02

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m. m2

20*2,50+4*5,50+2*6,00+13,20+20,30 m2 117,50
RAZEM 117,50

471
d.

16.3

NNRNKB
202 1625-01

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych. m2

20*2,50+4*5,50+2*6,00+13,20+20,30 m2 117,50
RAZEM 117,50

472
d.

16.3

KNR 2-02
1613-02

Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wyso-
kości do 15 m.

m2

20*2,50+4*5,50+2*6,00+13,20+20,30 m2 117,50
RAZEM 117,50

473
d.

16.3

KNR 2-02 r.
16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 2.
(poz.:
434,435,436,440,441,442,443,444,445,446,447,448,449,450,451,452,453,454,
455,461,462,463,464,465,466,467,468,469)

17 RENOWACJA ELEWACJI TYNKOWANEJ - SEGMENT 3
17.1 Renowacja tynków
17.
1.1

Roboty demontażowe i rozbiórkowe

474
d.

17.
1.1

KNR 4-01
0701-05

Odbicie tynków zewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach, ościeżach o po-
wierzchni odbicia ponad 5 m2.

m2

16,60*3,30+4*3,14*1,75^2*0,50+2*3,70*3,30+2*3,14*1,85^2*0,50+(3*(0,98+2*
1,74)+2*(1,08+2*1,64)+4*(0,40+2*0,41)+1*(0,99+2*2,00)+1*(1,20+2*2,00)+1*
(1,44+2*2,11))*0,30-3*0,98*1,74-2*1,08*1,64-4*0,40*0,41-1*0,99*2,00-1*1,20*
2,00-1*1,44*2,11

m2 105,30

RAZEM 105,30
475

d.
17.
1.1

KNR 4-01
0701-11

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach,
belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m2

m2

4*5,40*3,70 m2 79,92
RAZEM 79,92

476
d.

17.
1.1

KNR 4-04
1101-02

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km.

m3

185,22*0,015 m3 2,78
RAZEM 2,78

477
d.

17.
1.1

KNR 4-04
1101-05

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem cieżarowym - dod. za każdy nast. rozp. 1 km - kolejne 14 km.
Krotność = 14

m3

185,22*0,015 m3 2,78
RAZEM 2,78

478
d.

17.
1.1

 
kalk. własna

Gruz - opłata za składowanie. m3

185,22*0,015 m3 2,78
RAZEM 2,78

17.
1.2

Wykonanie tynków zewnętrznych

479
d.

17.
1.2

ZKNR C-1
0101-01

Renowacja starego budownictwa - przygotowanie podłoża, zabezpieczenie
okien i drzwi folią malarską.

m2

3*0,98*1,74+2*1,08*1,64+4*0,40*0,41+1*0,99*2,00+1*1,20*2,00+1*1,44*2,11 m2 16,73
RAZEM 16,73

480
d.

17.
1.2

ZKNR C-1
0402-03

Renowacja starego budownictwa - roboty przygotowawcze, oczyszczenie po-
wierzchni ścian zewnętrznych w miejscach łatwodostępnych o powierzchni po-
nad 5,0 m2 przy użyciu szczotek mechanicznych.

m2

16,60*3,30+4*3,14*1,75^2*0,50+2*3,70*3,30+2*3,14*1,85^2*0,50+(3*(0,98+2*
1,74)+2*(1,08+2*1,64)+4*(0,40+2*0,41)+1*(0,99+2*2,00)+1*(1,20+2*2,00)+1*
(1,44+2*2,11))*0,30-3*0,98*1,74-2*1,08*1,64-4*0,40*0,41-1*0,99*2,00-1*1,20*
2,00-1*1,44*2,11

m2 105,30

RAZEM 105,30
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481

d.
17.
1.2

ZKNR C-1
0402-09

Renowacja starego budownictwa - roboty przygotowawcze, oczyszczenie po-
wierzchni stropu od spodu o powierzchni ponad 5,0 m2 przy użyciu szczotek
mechanicznych.

m2

4*5,40*3,70 m2 79,92
RAZEM 79,92

482
d.

17.
1.2

ZKNR C-1
0404-05

Renowacja starego budownictwa - roboty przygotowawcze, odgrzybianie ścian
zewnętrznych o powierzchni ponad 5,0 m2 przez jednokrotne smarowanie pre-
paratem grzybobójczym.

m2

16,60*3,30+4*3,14*1,75^2*0,50+2*3,70*3,30+2*3,14*1,85^2*0,50+(3*(0,98+2*
1,74)+2*(1,08+2*1,64)+4*(0,40+2*0,41)+1*(0,99+2*2,00)+1*(1,20+2*2,00)+1*
(1,44+2*2,11))*0,30-3*0,98*1,74-2*1,08*1,64-4*0,40*0,41-1*0,99*2,00-1*1,20*
2,00-1*1,44*2,11

m2 105,30

RAZEM 105,30
483

d.
17.
1.2

ZKNR C-1
0404-11

Renowacja starego budownictwa - roboty przygotowawcze, odgrzybianie stro-
pów o powierzchni ponad 5,0 m2 przez jednokrotne smarowanie preparatem
grzybobójczym.

m2

4*5,40*3,70 m2 79,92
RAZEM 79,92

484
d.

17.
1.2

KNR 9-03
0209-07

Renowacja starego budownictwa - założenie narożników tynkarskich na oście-
żach.

m2

3*(0,98+2*1,74)+2*(1,08+2*1,64)+4*(0,40+2*0,41)+1*(0,99+2*2,00)+1*(1,20+
2*2,00)+1*(1,44+2*2,11)

m2 42,83

RAZEM 42,83
485

d.
17.
1.2

ZKNR C-1
0408-03

Renowacja starego budownictwa - ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie na
ścianach zewnętrznych, wykonanie obrzutki pokrywającej 50% powierzchni na
ścianach o powierzchni ponad 5,0 m2 w jednym miejscu.

m2

16,60*3,30+4*3,14*1,75^2*0,50+2*3,70*3,30+2*3,14*1,85^2*0,50-3*0,98*1,74-
2*1,08*1,64-4*0,40*0,41-1*0,99*2,00-1*1,20*2,00-1*1,44*2,11

m2 92,45

RAZEM 92,45
486

d.
17.
1.2

ZKNR C-1
0408-06

Renowacja starego budownictwa - ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie na
stopach zewnętrznych, wykonanie obrzutki pokrywającej 50% powierzchni na
stropach o powierzchni ponad 5,0 m2 w jednym miejscu.

m2

4*5,40*3,70 m2 79,92
RAZEM 79,92

487
d.

17.
1.2

ZKNR C-1
0408-01

Renowacja starego budownictwa - ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie na
ościeżach zewnętrznych, wykonanie obrzutki pokrywającej 50% powierzchni
na ościeżach o powierzchni do 2,0 m2 w jednym miejscu.

m2

(3*(0,98+2*1,74)+2*(1,08+2*1,64)+4*(0,40+2*0,41)+1*(0,99+2*2,00)+1*(1,20+
2*2,00)+1*(1,44+2*2,11))*0,30

m2 12,85

RAZEM 12,85
488

d.
17.
1.2

ZKNR C-1
0409-03

Renowacja starego budownictwa - ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie na
ścianach zewnętrznych, wykonanie tynku renowacyjnego podkładowego na
ścianach o powierzchni ponad 5,0 m2 w jednym miejscu.

m2

16,60*3,30+4*3,14*1,75^2*0,50+2*3,70*3,30+2*3,14*1,85^2*0,50-3*0,98*1,74-
2*1,08*1,64-4*0,40*0,41-1*0,99*2,00-1*1,20*2,00-1*1,44*2,11

m2 92,45

RAZEM 92,45
489

d.
17.
1.2

ZKNR C-1
0409-06

Renowacja starego budownictwa - ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie na
stropach zewnętrznych, wykonanie tynku renowacyjnego podkładowego na
stropach o powierzchni ponad 5,0 m2 w jednym miejscu.

m2

4*5,40*3,70 m2 79,92
RAZEM 79,92

490
d.

17.
1.2

ZKNR C-1
0409-01

Renowacja starego budownictwa - ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie na
ościeżach zewnętrznych, wykonanie tynku renowacyjnego podkładowego na
ościeżach o powierzchni do 2,0 m2 w jednym miejscu.

m2

(3*(0,98+2*1,74)+2*(1,08+2*1,64)+4*(0,40+2*0,41)+1*(0,99+2*2,00)+1*(1,20+
2*2,00)+1*(1,44+2*2,11))*0,30

m2 12,85

RAZEM 12,85
491

d.
17.
1.2

ZKNR C-1
0410-03

Renowacja starego budownictwa - ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie na
scianach zewnętrznych, wykonanie tynku renowacyjnego specjalistycznego na
ścianach o powierzchni ponad 5,0 m2 w jednym miejscu.

m2

16,60*3,30+4*3,14*1,75^2*0,50+2*3,70*3,30+2*3,14*1,85^2*0,50-3*0,98*1,74-
2*1,08*1,64-4*0,40*0,41-1*0,99*2,00-1*1,20*2,00-1*1,44*2,11

m2 92,45

RAZEM 92,45
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492

d.
17.
1.2

ZKNR C-1
0410-06

Renowacja starego budownictwa - ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie na
stropach zewnętrznych, wykonanie tynku renowacyjnego specjalistycznego na
stropach o powierzchni ponad 5,0 m2 w jednym miejscu.

m2

4*5,40*3,70 m2 79,92
RAZEM 79,92

493
d.

17.
1.2

ZKNR C-1
0410-01

Renowacja starego budownictwa - ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie na
ościeżach zewnętrznych, wykonanie tynku renowacyjnego specjalistycznego
na ościeżach o powierzchni do 2,0 m2 w jednym miejscu.

m2

(3*(0,98+2*1,74)+2*(1,08+2*1,64)+4*(0,40+2*0,41)+1*(0,99+2*2,00)+1*(1,20+
2*2,00)+1*(1,44+2*2,11))*0,30

m2 12,85

RAZEM 12,85
494

d.
17.
1.2

ZKNR C-1
0415-01

Renowacja starego budownictwa - ułożenie tynków renowacyjnych, impregna-
cja powierzchni zewnętrznych - tynki i okładziny gładkie.

m2

16,60*3,30+4*3,14*1,75^2*0,50+2*3,70*3,30+2*3,14*1,85^2*0,50+4*5,40*
3,70+(3*(0,98+2*1,74)+2*(1,08+2*1,64)+4*(0,40+2*0,41)+1*(0,99+2*2,00)+1*
(1,20+2*2,00)+1*(1,44+2*2,11))*0,30-3*0,98*1,74-2*1,08*1,64-4*0,40*0,41-1*
0,99*2,00-1*1,20*2,00-1*1,44*2,11

m2 185,22

RAZEM 185,22
495

d.
17.
1.2

KNR 0-40
0212-02

Renowacja starego budownictwa, wykończenie powierzchni - gruntowanie tyn-
ków zewnętrznych pod malowanie farbą termoizolacyjną.

m2

16,60*3,30+4*3,14*1,75^2*0,50+2*3,70*3,30+2*3,14*1,85^2*0,50+4*5,40*
3,70+(3*(0,98+2*1,74)+2*(1,08+2*1,64)+4*(0,40+2*0,41)+1*(0,99+2*2,00)+1*
(1,20+2*2,00)+1*(1,44+2*2,11))*0,30-3*0,98*1,74-2*1,08*1,64-4*0,40*0,41-1*
0,99*2,00-1*1,20*2,00-1*1,44*2,11

m2 185,22

RAZEM 185,22
496

d.
17.
1.2

ZKNR C-1
0114-07

Renowacja starego budownictwa - dwukrotne malowanie tynków gładkich ze-
wnętrznych farbą paroprzepuszczalną termoizolacyjną.

m2

16,60*3,30+4*3,14*1,75^2*0,50+2*3,70*3,30+2*3,14*1,85^2*0,50+4*5,40*
3,70+(3*(0,98+2*1,74)+2*(1,08+2*1,64)+4*(0,40+2*0,41)+1*(0,99+2*2,00)+1*
(1,20+2*2,00)+1*(1,44+2*2,11))*0,30-3*0,98*1,74-2*1,08*1,64-4*0,40*0,41-1*
0,99*2,00-1*1,20*2,00-1*1,44*2,11

m2 185,22

RAZEM 185,22
17.2 Rusztowanie
497

d.
17.2

KNR 2-02
1604-01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m m2

16,60*3,30+2*3,70*3,30 m2 79,20
RAZEM 79,20

498
d.

17.2

NNRNKB
202 1625-01

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych. m2

16,60*3,30+2*3,70*3,30 m2 79,20
RAZEM 79,20

499
d.

17.2

KNR 2-02
1613-01

Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wyso-
kości do 10 m

m2

16,60*3,30+2*3,70*3,30 m2 79,20
RAZEM 79,20

500
d.

17.2

KNR 2-02 r.
16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 2.
(poz.:
474,479,480,481,482,483,484,485,486,487,488,489,490,491,492,493,494,495,
496)

18 RENOWACJA ELEWACJI CEGLANEJ - SEGMENT 3
18.1 Roboty renowacyjne
501

d.
18.1

KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru stalowych krat okiennych o powierzchni do 2 m2. szt.

2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00

502
d.

18.1

ZKNR C-1
0101-01

Renowacja starego budownictwa - przygotowanie podłoża, zabezpieczenie
okien i drzwi folią malarską.

m2

8*0,95*2,91+2*0,95*1,60+2*0,96*2,01+5*0,55*1,15+2*0,55*0,53 m2 32,76
RAZEM 32,76

503
d.

18.1

TZKNBK VIII
05-148

Renowacja starego budownictwa - czyszczenie ścierne lub chemiczne murów
ceglanych z wystrojami architektonicznymi.

m2
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24,60*13,20-16,60*3,30-4*3,14*1,75^2*0,50+21,20*9,60+(8*(0,95+2*2,91)+2*
(0,85+2*1,60)+2*(0,96+2*2,01)+5*(0,55+2*1,15)+2*(0,55+2*0,53))*0,30-8*
0,95*2,91-2*0,95*1,60-2*0,96*2,01-5*0,55*1,15-2*0,55*0,53

m2 448,37

RAZEM 448,37
504

d.
18.1

KNR 19-01
0645-05

Renowacja starego budownictwa - oczyszczenie murów ceglanych z wystroja-
mi architektonicznymi z mikroorganizmów.

m2

24,60*13,20-16,60*3,30-4*3,14*1,75^2*0,50+21,20*9,60+(8*(0,95+2*2,91)+2*
(0,85+2*1,60)+2*(0,96+2*2,01)+5*(0,55+2*1,15)+2*(0,55+2*0,53))*0,30-8*
0,95*2,91-2*0,95*1,60-2*0,96*2,01-5*0,55*1,15-2*0,55*0,53

m2 448,37

RAZEM 448,37
505

d.
18.1

KNR 19-01
0827-02

Renowacja starego budownictwa - wypełnienie pęknięć i ubytków w cegle spe-
cjalistycznymi kitami w kolorze istniejącej elewacji, przyjeto15% z całej po-
wierzchni.

m2

(24,60*13,20-16,60*3,30-4*3,14*1,75^2*0,50+21,20*9,60+(8*(0,95+2*2,91)+2*
(0,85+2*1,60)+2*(0,96+2*2,01)+5*(0,55+2*1,15)+2*(0,55+2*0,53))*0,30-8*
0,95*2,91-2*0,95*1,60-2*0,96*2,01-5*0,55*1,15-2*0,55*0,53)*0,15

m2 67,26

RAZEM 67,26
506

d.
18.1

KNR 19-01
0828-02

Renowacja starego budownictwa - wykucie uszkodzonych spoin na murach z
cegły zabytkowej - mury z wystrojem architektonicznym, przyjęto 20% z
całości.

m2

(24,60*13,20-16,60*3,30-4*3,14*1,75^2*0,50+21,20*9,60+(8*(0,95+2*2,91)+2*
(0,85+2*1,60)+2*(0,96+2*2,01)+5*(0,55+2*1,15)+2*(0,55+2*0,53))*0,30-8*
0,95*2,91-2*0,95*1,60-2*0,96*2,01-5*0,55*1,15-2*0,55*0,53)*0,20

m2 89,67

RAZEM 89,67
507

d.
18.1

KNR 19-01
0829-02

Renowacja starego budownictwa - oczyszczenie ścierne wykutych spoin, mury
z wystrojem architektonicznym.

m2

(24,60*13,20-16,60*3,30-4*3,14*1,75^2*0,50+21,20*9,60+(8*(0,95+2*2,91)+2*
(0,85+2*1,60)+2*(0,96+2*2,01)+5*(0,55+2*1,15)+2*(0,55+2*0,53))*0,30-8*
0,95*2,91-2*0,95*1,60-2*0,96*2,01-5*0,55*1,15-2*0,55*0,53)*0,20

m2 89,67

RAZEM 89,67
508

d.
18.1

KNR 19-01
0829-02

Renowacja starego budownictwa - oczyszczenie chemiczne wykutych spoin,
mury z wystrojem architektonicznym.

m2

(24,60*13,20-16,60*3,30-4*3,14*1,75^2*0,50+21,20*9,60+(8*(0,95+2*2,91)+2*
(0,85+2*1,60)+2*(0,96+2*2,01)+5*(0,55+2*1,15)+2*(0,55+2*0,53))*0,30-8*
0,95*2,91-2*0,95*1,60-2*0,96*2,01-5*0,55*1,15-2*0,55*0,53)*0,20

m2 89,67

RAZEM 89,67
509

d.
18.1

KNR 19-01
0827-02

Renowacja starego budownictwa - spoinowanie murów i sklepień z cegły za-
bytkowej zaprawą na bazie wapna trasowego, mury z wystrojem architekto-
nicznym.

m2

(24,60*13,20-16,60*3,30-4*3,14*1,75^2*0,50+21,20*9,60+(8*(0,95+2*2,91)+2*
(0,85+2*1,60)+2*(0,96+2*2,01)+5*(0,55+2*1,15)+2*(0,55+2*0,53))*0,30-8*
0,95*2,91-2*0,95*1,60-2*0,96*2,01-5*0,55*1,15-2*0,55*0,53)*0,20

m2 89,67

RAZEM 89,67
510

d.
18.1

KNR 19-01
0643-06
analogia

Renowacja starego budownictwa - dwukrotna hydrofobizacja muru z cegły. m2

24,60*13,20-16,60*3,30-4*3,14*1,75^2*0,50+21,20*9,60+(8*(0,95+2*2,91)+2*
(0,85+2*1,60)+2*(0,96+2*2,01)+5*(0,55+2*1,15)+2*(0,55+2*0,53))*0,30-8*
0,95*2,91-2*0,95*1,60-2*0,96*2,01-5*0,55*1,15-2*0,55*0,53

m2 448,37

RAZEM 448,37
511

d.
18.1

KNR 2-02
1210-02

Dostawa i montaż stalowych krat okiennych, otwieralnych, ocynkowanych i ma-
lowanych proszkowo o pow. do 2,0 m2.

m2

2*1,00*2,00 m2 4,00
RAZEM 4,00

18.2 Rusztowanie
512

d.
18.2

KNR 2-02
1604-02

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m. m2

24,60*13,20+21,20*9,60 m2 528,24
RAZEM 528,24

513
d.

18.2

NNRNKB
202 1625-01

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych. m2

24,60*13,20+21,20*9,60 m2 528,24
RAZEM 528,24

514
d.

18.2

KNR 2-02
1613-02

Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wyso-
kości do 15 m.

m2

24,60*13,20+21,20*9,60 m2 528,24
RAZEM 528,24
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
515

d.
18.2

KNR 2-02 r.
16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 2.
(poz.:502,503,504,505,506,507,508,509,510)

19 SPRAWOWANIE NADZORU ORNITOLOGICZNEGO I MONTAŻ BUDEK DLA PTAKÓW
516

d.19 analiza indy-
widualna

Sprawowanie nadzoru ornitologicznego. kpl.

1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

517
d.19 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż skrzynek lęgowych typu A. szt.

3,00 szt. 3,00
RAZEM 3,00

518
d.19 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż skrzynek lęgowych typu B. szt.

2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
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