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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

 
Budynek południowej pierzei ul. Gimnazjalnej założony jest na planie prostokąta o wymiarach 106,2 metra x 14,0 metra, półtoratraktowy, trzy-
kondygnacyjny, podpiwniczony, z nieużytkowym poddaszem, nakryty dachem dwuspadowym. Elewacja frontowa bogato zdobiona, artykułowa-
na pilastrami w równych podziałach zwieńczonymi dekoracyjną głowicą ozdobioną wolutą. Elewacja wschodnia jest znacznie skromniejsza. Do
budynku dochodzi jedno skrzydło boczne.
Budynek północnej pierzei ul. Gimnazjalnej założony jest na planie prostokąta o wymiarach 70,8 metra x 11,8 metra, czterokondygnacyjny z
poddaszem nieużytkowym, podpiwniczony, nakryty dachem trzyspadowym. Do budynku dochodzą dwa skrzydła boczne. Elewacja frontowa z
symetrycznie usytuowanym wejściem, ze skromnym, prostym portalem sięgającym do kondygnacji I piętra. Elewacja wschodnia i południowo-
wschodnia ma charakter ślepych arkad, na które składają się pilastry i półokrągłe otwory zamknięte ścianą na wysokość kondygnacji, w więk-
szości których znajdują się okna. Budynek wykonany został w systemie tradycyjnym z cegły pełnej, przekryty dachem drewnianym spadzistym,
pokrycie z dachówki ceramicznej karpiówki. Skrzydło boczne zlokalizowane pośrodku pierzei posiada elewację ceglaną, zdobioną głównie od
strony południowo-wschodniej dekoracyjnymi obramieniami okien, gzymsem międzykondygnacyjnym wykonanym z kwadratowych kształtek
ceglanych oraz ażurowymi wzorami z kształtek o precyzyjnym rysunku tuż pod gzymsem wieńczącym. Skrzydło boczne przekryte jest dachem
drewnianym spadzistym i pokryte jest papą.
Pierzeja zachodnia od ul. Gimnazjalnej obejmuje w części północnej byłą siedzibę policji, następnie od strony południowej Zespół Szkół Tech-
nicznych i Ogólnokształcących, a na jej zakończeniu Kościół p. w. św. Piotra i Pawła. Wejście do części szkolnej budynku od str. ul. Gimna-
zjalnej. Budynek zlokalizowany jest w centrum miasta, otoczony zwartą zabudową miejską.
Budynek jest objety ochroną konserwatoreską i archeologiczną.
 
Zakres opracowania:
Demontaże - budynek szkoły:
- demontaż istniejącego układu pomiarowego PPE 590310600000988614 Nr licznika 56290493,
- demontaż istniejącego wyłącznika pożarowego - skrzydło 1 - wiatrołap 0.2,
- demontaż istniejącego wyłącznika pożarowego - skrzydło 2 - komunikacja 0.33.
- demontaż istniejącego oświetlenia wewnętrznego i na elewacji,
- demontaż instalacji odgromowej, 
- demontaż przewodów dla instalacji oświetleniowej,
Instalacje projektowane - budynek szkoły:
- linia zasilająca ziemna od zestawu pomiarowego w granicy działki do nowej rozdzielnicy RG1 (moc przyłączeniowa 85kW),
- wyłącznik pożarowy W.Poż.1 - na elewacji budynku (dla proj. przyłącza 85kW),
- wyłącznik pożarowy W.Poż.2 - skrzydło 1 - wiatrołap 0.2 (istn. przyłącze 14kW dla mieszkań),
- wyłącznik pożarowy W.Poż.3 - skrzydło 2 - komunikacja 0.37 (istn. przyłącze 27kW dla szkoły),
- wyłącznik pożarowy W.Poż.K -  skrzydło 1 - piwnica -0.13 (wyłącznik pożarowy kotłowni),
- rozdzielnica główna RG1 - skrzydło 1,
- rozdzielnica główna RG3+R21 - skrzydło 2,
- rozdzielnica kotłowni RK,
- rozdzielnice elektryczne obiektowe R11÷R17 i R22÷R27,
- instalacja oświetlenia wewnętrznego oraz na elewacji,
- instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego,
- instalacja zasilania urządzeń technologicznych kotłowni oraz pomp ciepła,
- system detekcji gazu w kotłowni, 
- instalacja zasilania wentylacji mechanicznej,
- instalacja zasilania podgrzewaczy elektrycznych,
- instalację uziemienia i połączeń wyrównawczych,
- instalacja odgromowa, 
- ochrona od porażeń,
- ochrona przeciwprzepięciowa,
- schowanie okablowania na elewacji pod tynk,
 
Demontaże - budynek sali sportowej:
- demontaż istniejącego przyłącza napowietrznego ze szkoły,
- demontaż instalacji elektrycznych,
- demontaż osprzętu elektrycznego. 
Instalacje projektowane - budynek sali sportowej:
- linia zasilająca ziemna od rozdzielnicy głównej RG1 z budynku szkoły do W.Poż.SG,
- wyłącznik pożarowy W.Poż.SG - na elewacji budynku,
- rozdzielnica sali gimnastycznej RSG,
- instalacja fotowoltaiczna, 
- instalacja gniazd ogólnych 230V i 400V,
- instalacja oświetlenia wewnętrznego oraz na elewacji,
- instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego,
- instalacja zasilania wentylacji mechanicznej, 
- instalację uziemienia i połączeń wyrównawczych,
- instalacja odgromowa, 
- ochrona od porażeń,
- ochrona przeciwprzepięciowa,
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ZSTiO Żagań - branża elektryczna aktualizacja.kst PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 INSTALACJA ELEKTRYCZNA SZKOŁA

1.1 Prace przygotowawcze
1

d.1.1
 
analiza indy-
widualna

Opracowanie programu badań konserwatorskich wraz z ich realizacją kpl.

1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

2
d.1.1

 
analiza indy-
widualna

Nadzór konserwatorski podczas prac kpl.

1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

3
d.1.1

 
analiza indy-
widualna

Opracowanie programu badań archeologicznych wraz z ich realizacją kpl.

1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

4
d.1.1

 
analiza indy-
widualna

Nadzór archeologiczny podczas wykopów kpl.

1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

5
d.1.1

 
analiza indy-
widualna

Uzgodnienie projektu technicznego z Lubuskim Wojewódzkim Konserwatorem Za-
bytków

kpl.

1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

1.2 Roboty demontażowe
6

d.1.2
KNR 5-08
0404-03
analogia

Demontaż istniejącej rozdzielnicy elektrycznej głównej. kpl.

1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

7
d.1.2

KNR 5-08
0404-01
analogia

Demontaż istniejącej rozdzielnicy elektrycznej. kpl.

3,00 kpl. 3,00
RAZEM 3,00

8
d.1.2

KNR 5-08
0404-01
analogia

Demontaż istniejącego wyłącznika p.poż. wraz z szafką kpl.

3,00 kpl. 3,00
RAZEM 3,00

9
d.1.2

KNR AT-13
0109-01
analogia

Demontaż koryt kablowych m

400,00 m 400,00
RAZEM 400,00

10
d.1.2

KNR 4-03
1117-04

Demontaż przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 6 mm2 z podłoża
ceglanego lub betonowego ze zdjęciem uchwytów, wykuciem kołków lub odkręce-
niem śrub.

m

9900,00 m 9900,00
RAZEM 9900,00

11
d.1.2

KNR-W 5-08
0302-01

Demontaż puszek p.t. bakelitowych szt.

900,00 szt. 900,00
RAZEM 900,00

12
d.1.2

KNR 5-08
0308-01
analogia

Demontaż łączników światła 230V. szt.

165,00 szt. 165,00
RAZEM 165,00

13
d.1.2

KNR 5-08
0309-06
analogia

Demontaż gniazd wtyczkowych 230V, 400V pojedyńczych i podwójnych. szt.

14,00 szt. 14,00
RAZEM 14,00

14
d.1.2

KNR 4-01
0354-10

Demontaż drzwi stalowych m2

0,9*2,00 m2 1,800
RAZEM 1,800

15
d.1.2

KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2 szt.

1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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ZSTiO Żagań - branża elektryczna aktualizacja.kst PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
16

d.1.2
KNR 4-04
1101-02

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samo-
chodem skrzyniowym na odl. do 1 km.

m3

3,00 m3 3,00
RAZEM 3,00

17
d.1.2

KNR 4-04
1101-05

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samo-
chodem ciezarowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km - kolejne 10 km.
Krotność = 10

m3

3,00 m3 3,00
RAZEM 3,00

18
d.1.2

 
analiza indy-
widualna

Gruz - opłata za składowanie. m3

3,00 m3 3,00
RAZEM 3,00

1.3 Roboty montażowe elektryczne
19

d.1.3
KNR 4-03
1010-11

Mechaniczne wykucie wnęki o objętości do 1.00 dm3 w podłożu ceglanym. szt.

21,00 szt. 21,00
RAZEM 21,00

20
d.1.3

KNR 4-03
1010-18

Mechaniczne wykucie wnęki - dodatek za każdy następny 1 dm3 w podłożu beto-
nowym (do 5 dm3).
Krotność = 3

szt.

21,00 szt. 21,00
RAZEM 21,00

21
d.1.3

KNR 5-08
0404-01

Dostawa i montaż szafki wyłącznika pożarowego szkoły W.Poż. 1 na fundamencie
prefabrykowanym - kompletna wg projektu.

kpl.

1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

22
d.1.3

KNR 5-08
0404-01

Dostawa i montaż szafki wyłącznika pożarowego szkoły W.Poż. 2 - kompletna wg
projektu.

kpl.

1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

23
d.1.3

KNR 5-08
0404-01

Dostawa i montaż szafki wyłącznika pożarowego szkoły W.Poż. 3 - kompletna wg
projektu.

kpl.

1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

24
d.1.3

KNR 5-08
0404-01

Dostawa i montaż szafki wyłącznika pożarowego szkoły W.Poż. K - kompletna wg
projektu.

kpl.

1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

25
d.1.3

KNR 5-08
0404-03

Dostawa i montaż wraz z podłączeniem kompletnej rozdzielnicy elektrycznej - roz-
dzielnica główna RG1 kompletna wg projektu.

kpl.

1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

26
d.1.3

KNR 5-08
0404-01
analogia

Dobór, dostawa i montaż wraz z podłączeniem kompensator falownikowy moc
30kVAr

kpl.

1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

27
d.1.3

KNR 5-08
0404-01

Dostawa i montaż wraz z podłączeniem kompletnej rozdzielnicy elektrycznej - roz-
dzielnica RG3+R21 kompletna wg projektu.

kpl.

1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

28
d.1.3

KNR 5-08
0404-01

Dostawa i montaż wraz z podłączeniem kompletnej rozdzielnicy elektrycznej - roz-
dzielnica RK kompletna wg projektu.

kpl.

1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

29
d.1.3

KNR 5-08
0404-01

Dostawa i montaż wraz z podłączeniem kompletnej rozdzielnicy elektrycznej - roz-
dzielnica R11 kompletna wg projektu.

kpl.

1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

30
d.1.3

KNR 5-08
0404-01

Dostawa i montaż wraz z podłączeniem kompletnej rozdzielnicy elektrycznej - roz-
dzielnica R12 kompletna wg projektu.

kpl.

1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

31
d.1.3

KNR 5-08
0404-01

Dostawa i montaż wraz z podłączeniem kompletnej rozdzielnicy elektrycznej - roz-
dzielnica R13 kompletna wg projektu.

kpl.

1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

32
d.1.3

KNR 5-08
0404-01

Dostawa i montaż wraz z podłączeniem kompletnej rozdzielnicy elektrycznej - roz-
dzielnica R14 kompletna wg projektu.

kpl.

1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

33
d.1.3

KNR 5-08
0404-01

Dostawa i montaż wraz z podłączeniem kompletnej rozdzielnicy elektrycznej - roz-
dzielnica R15 kompletna wg projektu.

kpl.

1,00 kpl. 1,00
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RAZEM 1,00

34
d.1.3

KNR 5-08
0404-01

Dostawa i montaż wraz z podłączeniem kompletnej rozdzielnicy elektrycznej - roz-
dzielnica R16 kompletna wg projektu.

kpl.

1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

35
d.1.3

KNR 5-08
0404-01

Dostawa i montaż wraz z podłączeniem kompletnej rozdzielnicy elektrycznej - roz-
dzielnica R17 kompletna wg projektu.

kpl.

1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

36
d.1.3

KNR 5-08
0404-01

Dostawa i montaż wraz z podłączeniem kompletnej rozdzielnicy elektrycznej - roz-
dzielnica R22 kompletna wg projektu.

kpl.

1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

37
d.1.3

KNR 5-08
0404-01

Dostawa i montaż wraz z podłączeniem kompletnej rozdzielnicy elektrycznej - roz-
dzielnica R23 kompletna wg projektu.

kpl.

1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

38
d.1.3

KNR 5-08
0404-01

Dostawa i montaż wraz z podłączeniem kompletnej rozdzielnicy elektrycznej - roz-
dzielnica R24 kompletna wg projektu.

kpl.

1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

39
d.1.3

KNR 5-08
0404-01

Dostawa i montaż wraz z podłączeniem kompletnej rozdzielnicy elektrycznej - roz-
dzielnica R25 kompletna wg projektu.

kpl.

1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

40
d.1.3

KNR 5-08
0404-01

Dostawa i montaż wraz z podłączeniem kompletnej rozdzielnicy elektrycznej - roz-
dzielnica R26 kompletna wg projektu.

kpl.

1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

41
d.1.3

KNR 5-08
0404-01

Dostawa i montaż wraz z podłączeniem kompletnej rozdzielnicy elektrycznej - roz-
dzielnica R27 kompletna wg projektu.

kpl.

1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

42
d.1.3

KNR 5-08
0404-01

Dostawa i montaż przycisku P.Poż.1, P.Poż.2,P.Poż.3,P.Poż.K kpl.

4,00 kpl. 4,00
RAZEM 4,00

43
d.1.3

KNR-W 5-08
0301-20
analogia

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu. szt.

393,00 szt. 393,00
RAZEM 393,00

44
d.1.3

KNR-W 5-08
0302-01

Dostawa i montaż na gotowym podłożu puszek p.t. bakelitowych o średnicy do 60
mm.

szt.

164,00 szt. 164,00
RAZEM 164,00

45
d.1.3

KNR-W 5-08
0302-04

Dostawa i montaż na gotowym podłożu puszek p.t. bakelitowych o średnicy do 80
mm.

szt.

20,00 szt. 20,00
RAZEM 20,00

46
d.1.3

KNR-W 5-08
0302-04

Dostawa i montaż na gotowym podłożu puszek n.t. bakelitowych o średnicy do 80
mm.

szt.

200,00 szt. 200,00
RAZEM 200,00

47
d.1.3

KNR 5-08
0309-06

Dostawa i montaż do gotowego podłoża wraz z podłączeniem gniazd wtyczkowych
230V podwójnych, bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem przykręca-
nych 16A/2.5 mm2 IP44, podtynkowych

szt.

10,00 szt. 10,00
RAZEM 10,00

48
d.1.3

KNR 5-08
0309-06

Dostawa i montaż do gotowego podłoża wraz z podłączeniem gniazd wtyczkowych
230V podwójnych, bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem przykręca-
nych 16A/2.5 mm2 IP44, natynkowych

szt.

4,00 szt. 4,00
RAZEM 4,00

49
d.1.3

KNR 5-08
0308-01

Dostawa i montaż na gotowym podłożu łączników bakelitowych
jednobiegunowych, przycisków mocowanych przez przykręcenie z podłączeniem
podtynkowych.

szt.

77,00 szt. 77,00
RAZEM 77,00

50
d.1.3

KNR 5-08
0308-01

Dostawa i montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych bakelitowych
jednobiegunowych, przycisków mocowanych przez przykręcenie z podłączeniem
podtynkowych

szt.

3,00 szt. 3,000
RAZEM 3,000

51
d.1.3

KNR 5-08
0308-02

Dostawa i montaż na gotowym podłożu łączników bakelitowych świecznikowych
mocowanych przez przykręcenie z podłączeniem podtynkowy

szt.
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62,00 szt. 62,00

RAZEM 62,00
52

d.1.3
KNR 5-08
0308-03

Dostawa i montaż na gotowym podłożu łączników bakelitowych schodowych, mo-
cowanych przez przykręcenie z podłączeniem podtynkowy.

szt.

8,00 szt. 8,00
RAZEM 8,00

53
d.1.3

KNR 5-08
0308-03

Dostawa i montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych bakelitowych
schodowych, mocowanych przez przykręcenie z podłączeniem podtynkowy

szt.

4,00 szt. 4,00
RAZEM 4,00

54
d.1.3

KNR 5-08
0308-03

Dostawa i montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych bakelitowych
schodowych, mocowanych przez przykręcenie z podłączeniem natynkowy

szt.

2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00

55
d.1.3

KNR AL-01
0201-01

Dostawa i montaż czujki ruchu 180 st. z regulacją natężenia oświetlenia. szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

56
d.1.3

KNR AL-01
0201-01

Dostawa i montaż czujki ruchu 360 st. z regulacją natężenia oświetlenia. szt.

98,00 szt. 98,000
RAZEM 98,000

57
d.1.3

KNR 5-10
0103-05

Dostawa i ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 5.5 kg/m na napięcie
znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych - kabel YAKXS 1x240mm2 - za-
silanie z ZK-1Pp

m

320,00 m 320,000
RAZEM 320,000

58
d.1.3

KNR 5-08
0206-02
analogia

Dostawa i montaż przewodów HDGs 12x1,5 mm2 PH90/E90 m

80,00 m 80,00
RAZEM 80,00

59
d.1.3

KNR 5-08
0206-02
analogia

Dostawa i montaż przewodów HDGs 10x1,5 mm2 PH90/E90 m

220,00 m 220,00
RAZEM 220,00

60
d.1.3

KNR 5-08
0206-02
analogia

Dostawa i montaż przewodów HDGs 7x1,5 mm2 PH90/E90 m

150,00 m 150,00
RAZEM 150,00

61
d.1.3

KNR 5-08
0206-02
analogia

Dostawa i montaż przewodów HDGs 5x1,5 mm2 PH90/E90 m

40,00 m 40,00
RAZEM 40,00

62
d.1.3

KNR 5-08
0201-02
analogia

Dostawa i montaż uchwytów E90. szt

1600,00 szt 1600,00
RAZEM 1600,00

63
d.1.3

KNR-W 5-08
0302-01
analogia

Dostawa i montaż puszki E90 szt.

2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00

64
d.1.3

KNR 5-08
0210-03
analogia

Dostawa i montaż kabel B2ca BiTinstal®H 0,6/1kV 1x95mm2 m

80,00 m 80,000
RAZEM 80,000

65
d.1.3

KNR 5-08
0210-03
analogia

Dostawa i montaż kabel B2ca BiTinstal®H 0,6/1kV 1x50mm2 (żo) m

20,00 m 20,000
RAZEM 20,000

66
d.1.3

KNR 5-08
0210-03
analogia

Dostawa i montaż kabel B2ca BiTinstal®H 0,6/1kV 5G25mm2 m

15,00 m 15,000
RAZEM 15,000

67
d.1.3

KNR 5-08
0210-03
analogia

Dostawa i montaż kabel B2ca BiTinstal®H 0,6/1kV 4G25mm2 m

5,00 m 5,000
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RAZEM 5,000

68
d.1.3

KNR 5-08
0210-03
analogia

Dostawa i montaż kabel B2ca BiTinstal®H 0,6/1kV 5G16mm2 m

100,00 m 100,000
RAZEM 100,000

69
d.1.3

KNR 5-08
0210-03
analogia

Dostawa i montaż kabel B2ca BiTinstal®H 0,6/1kV 5G10mm2 m

30,00 m 30,000
RAZEM 30,000

70
d.1.3

KNR 5-08
0210-03
analogia

Dostawa i montaż kabel B2ca BiTinstal®H 0,6/1kV 4G10mm2 m

5,00 m 5,000
RAZEM 5,000

71
d.1.3

KNR 5-08
0210-03
analogia

Dostawa i montaż kabel B2ca BiTinstal®H 0,6/1kV 5G6mm2 m

700,00 m 700,000
RAZEM 700,000

72
d.1.3

KNR 5-08
0210-03
analogia

Dostawa i montaż kabel B2ca BiTinstal®H 0,6/1kV 5G4mm2 m

25,00 m 25,000
RAZEM 25,000

73
d.1.3

KNR 5-08
0210-03
analogia

Dostawa i montaż kabel B2ca BiTinstal®H 0,6/1kV 2x1,5mm2 m

100,00 m 100,000
RAZEM 100,000

74
d.1.3

KNR 5-08
0209-01
analogia

Dostawa i montaż przewodów płaskich B2ca - np. BiTinstal®H(p)  3G2,5mm2  p/tm

1000,00 m 1000,000
RAZEM 1000,000

75
d.1.3

KNR 5-08
0209-01
analogia

Dostawa i montaż przewodów płaskich B2ca - np. BiTinstal®H(p)  4G1,5mm2  p/tm

4000,00 m 4000,000
RAZEM 4000,000

76
d.1.3

KNR 5-08
0209-01
analogia

Dostawa i montaż przewodów płaskich B2ca - np. BiTinstal®H(p)  3G1,5mm2  p/tm

1600,00 m 1600,000
RAZEM 1600,000

77
d.1.3

KNR 5-08
0209-01
analogia

Dostawa i montaż przewodów płaskich B2ca - np. BiTinstal®H(p)  2G1,5mm2  p/tm

200,00 m 200,000
RAZEM 200,000

78
d.1.3

KNR 5-10
0103-05

Dostawa i ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 5.5 kg/m na napięcie
znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych - kabel elastyczny do ziemi np.
BiT 1000® FR BLACK 5G16mm2 - pompy ciepła

m

210,00 m 210,000
RAZEM 210,000

79
d.1.3

KNR 5-10
0103-05

Dostawa i ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 5.5 kg/m na napięcie
znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych - kabel do ziemi np. BiT 1000®
FR BLACK 1kV 3G1,5mm2 - pompy ciepła

m

210,00 m 210,000
RAZEM 210,000

80
d.1.3

KNR 5-08
0206-02
analogia

Dostawa i montaż kabel F/UTP kat.6 ŻEL- pompy ciepła m

100,00 m 100,00
RAZEM 100,00

81
d.1.3

KNR 5-08
0206-02
analogia

Dostawa i montaż kabel N2XH-J 7x2,5mm2 m

15,00 m 15,00
RAZEM 15,00

82
d.1.3

KNR 5-08
0206-02
analogia

Dostawa i montaż przewód B2ca 3G1,5mm2 (np. JZ-520 HMH LS0H GREY) m

375,00 m 375,00
RAZEM 375,00
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83

d.1.3
KNR 5-08
0206-02
analogia

Dostawa i montaż przewód B2ca 4G1mm2 (np. JZ-520 HMH LS0H GREY) m

100,00 m 100,00
RAZEM 100,00

84
d.1.3

KNR 5-08
0206-02
analogia

Dostawa i montaż przewód B2ca 3G1mm2 (np. JZ-520 HMH LS0H GREY) m

225,00 m 225,00
RAZEM 225,00

85
d.1.3

KNR 5-08
0206-02
analogia

Dostawa i montaż przewód B2ca 2G1mm2 (np. JZ-520 HMH LS0H GREY) m

300,00 m 300,00
RAZEM 300,00

86
d.1.3

KNR 5-08
0206-02
analogia

Dostawa i montaż przewód ekranowany B2ca 2G1mm2 (np. JZ-520 HMH-C
LS0H GREY)

m

325,00 m 325,00
RAZEM 325,00

87
d.1.3

KNR AT-13
0109-06
analogia

Dostawa i montaż korytko kablowe 300H60+łączniki+uchwyty+pokrywa m

72,00 m 72,000
RAZEM 72,000

88
d.1.3

KNR AT-13
0109-04
analogia

Dostawa i montaż korytko kablowe 100H60 + łączniki + uchwyty + pokrywa m

72,00 m 72,000
RAZEM 72,000

89
d.1.3

KNR AT-13
0109-04
analogia

Dostawa i montaż korytko kablowe 50H60 + łączniki + uchwyty + pokrywa m

42,00 m 42,000
RAZEM 42,000

90
d.1.3

KNR 5-08
0108-04
analogia

Dostawa i montaż rury karbowanej fi 110 HDPE do ziemi m

80,00 m 80,00
RAZEM 80,00

91
d.1.3

KNR 5-08
0108-04
analogia

Dostawa i montaż rury karbowanej fi 75 HDPE do ziemi m

210,00 m 210,00
RAZEM 210,00

92
d.1.3

KNR 5-08
0108-04
analogia

Dostawa i montaż rury karbowanej fi 40 HDPE do ziemi m

300,00 m 300,00
RAZEM 300,00

93
d.1.3

KNR 5-08
0108-04
analogia

Dostawa i montaż rury bezhalegenowej fi 40 p.t. m

50,00 m 50,00
RAZEM 50,00

94
d.1.3

KNR 5-08
0108-03
analogia

Dostawa i montaż rury bezhalegenowej fi 32 p.t. m

50,00 m 50,00
RAZEM 50,00

95
d.1.3

KNR 5-08
0108-03
analogia

Dostawa i montaż rury bezhalegenowej fi 20 p.t. m

300,00 m 300,00
RAZEM 300,00

96
d.1.3

KNR 5-08
0108-03
analogia

Dostawa i montaż rury bezhalegenowej fi 20 n.t. m

150,00 m 150,00
RAZEM 150,00

97
d.1.3

KNR 5-08
0206-03
analogia

Dostawa i montaż kabel BiTinstal®H 0,6/1kV żo1x25mm2 - Główne połączenia
wyrównawcze

m

30,00 m 30,00
RAZEM 30,00
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98

d.1.3
KNR 5-08
0206-03
analogia

Dostawa i montaż kabel BiTinstal®H 0,6/1kV żo1x6mm2 - Miejscowe połączenia
wyrównawcze

m

50,00 m 50,00
RAZEM 50,00

99
d.1.3

KNR 5-08
0602-05

Układanie bednarki uziemiającej w budynkach w ciągach poziomych, bednarka do
120 mm2 wraz z uchwytami do bednarki z kołkiem

m

50,00 m 50,00
RAZEM 50,00

100
d.1.3

KNR 5-14
0514-01
analogia

Dostawa i montaż głównej szyny wyrównawczej wraz z obudową. szt.

2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00

101
d.1.3

KNR 5-08
0608-07

Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2 m

75,00 m 75,000
RAZEM 75,000

102
d.1.3

KNR 5-08
0614-02
analogia

Mechaniczne pogrążanie uziomów prętowych - uziom pionowy miedziowany fi17,2,
L=9m (uziom roboczy w W.poż.1)

m

9,00 m 9,000
RAZEM 9,000

103
d.1.3

KNNR 5
1301-01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia. pomiar

3,00 pomiar 3,00
RAZEM 3,00

104
d.1.3

KNNR 5
1301-02

Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia. pomiar

3,00 pomiar 3,00
RAZEM 3,00

105
d.1.3

KNNR 5
1303-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierw-
szy).

pomiar

1,00 pomiar 1,00
RAZEM 1,00

106
d.1.3

KNNR 5
1303-02

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następ-
ny pomiar).

pomiar

2,00 pomiar 2,00
RAZEM 2,00

107
d.1.3

KNNR 5
1303-03

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierw-
szy).

pomiar

1,00 pomiar 1,00
RAZEM 1,00

108
d.1.3

KNNR 5
1303-04

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (każdy następ-
ny pomiar).

pomiar

2,00 pomiar 2,00
RAZEM 2,00

109
d.1.3

KNNR 5
1305-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika różnicowo-
prądowego, próba pierwsza.

próba

1,00 próba 1,00
RAZEM 1,00

110
d.1.3

KNNR 5
1305-02

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika różnicowo-
prądowego, próba każda następna.

próba

2,00 próba 2,00
RAZEM 2,00

111
d.1.3

 
analiza indy-
widualna

Wykonanie dokumentacji projektowej powykonawczej. kpl.

1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

1.4 Roboty budowlane z malowaniem wszystkich pomieszczeń
112

d.1.4
KNR 2-31
0815-01

Rozebranie chodników z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
przewidzianych do ponownego montażu

m2

30,00*1,05 m2 31,500
RAZEM 31,500

113
d.1.4

KNR 4-01
0102-01
analogia

Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokoś-
ci do 1.5 m w gruncie kat. I-II

m3

1,00*70,00 m3 70,000
RAZEM 70,000

114
d.1.4

KNR 5-10
0301-01
analogia

Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno wykopu
Krotność = 4

m

70,00 m 70,000
RAZEM 70,000
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115

d.1.4 kalkulacja in-
dywidualna

Dostawa i ręczne układanie folii m

200,00 m 200,000
RAZEM 200,000

116
d.1.4

KNR 4-01
0105-01
analogia

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i
ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-II

m3

70,00*0,70 m3 49,000
RAZEM 49,000

117
d.1.4

KNR 2-31
0502-01

Wykonanie chodników z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z
wypełnieniem spoin piaskiem z uprzednio zdemontowanych płyt

m2

30,00*1,05 m2 31,500
RAZEM 31,500

118
d.1.4

KNR 2-21
0401-02
analogia

Odtworzenie trawników w miejscach prowadzonych prac budowlanych m2

30,00*3,00 m2 90,00
RAZEM 90,00

119
d.1.4

KNR 4-03
1003-16

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach o długości przebicia do
2 ceg. dla przewodów elektrycznych.

otw.

250,00 otw. 250,00
RAZEM 250,00

120
d.1.4 analiza indy-

widualna

Uszczelnienie przejścia kabli przez ściany odddzielenia pożarowego EI120. szt

10,00 szt 10,00
RAZEM 10,00

121
d.1.4 analiza indy-

widualna

Uszczelnienie przejścia rur przez ścianę i strop uszczelniaczem poliuretanowym. szt

240,00 szt 240,00
RAZEM 240,00

122
d.1.4 analiza indy-

widualna

Uszczelnienie szczelne przejścia kabli przez fundament szt

4,00 szt 4,00
RAZEM 4,00

123
d.1.4

KNR 4-03
1001-03

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie. m

3000,00 m 3000,00
RAZEM 3000,00

124
d.1.4

KNR 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle. m

6900,00 m 6900,00
RAZEM 6900,00

125
d.1.4

KNR 4-03
1012-01

Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm. m

9900,00 m 9900,00
RAZEM 9900,00

126
d.1.4

KNR-W 4-01
0705-01
analogia

Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub
ścianach z betonu pokrywających bruzdy.

m

9900,00*0,1 m 990,00
RAZEM 990,00

127
d.1.4

KNR 2-02
0829-06

Licowanie ścian płytkami po wykonanych bruzdowaniach w pomieszczeniach sani-
tarnych

m2

120,00 m2 120,00
RAZEM 120,00

128
d.1.4

KNR 2-02
1204-05
analogia

Dostawa i montaż drzwi stalowych przeciwpożarowych EI60 wraz z ościeżnicami,
z kompletem zamków , klamek i z samozamykaczem - pomieszczenie rozdzielni
głównej RG1

m2

0,90*2,00 m2 1,80
RAZEM 1,80

129
d.1.4

ZKNR C-1
0101-07
analogia

Przygotowanie podłoża wewnętrznych ścian i sufitów pod malowanie - jednokrotne
gruntowanie podłoża.

m2

8580,00+5744,00 m2 14324,00
RAZEM 14324,00

130
d.1.4

KNNR 3
0605-04

Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów m2

8580,00+5744,00 m2 14324,00
RAZEM 14324,00

131
d.1.4

KNR 4-04
1101-02

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samo-
chodem skrzyniowym na odl. do 1 km.

m3

24,00 m3 24,00
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RAZEM 24,00

132
d.1.4

KNR 4-04
1101-05

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samo-
chodem ciezarowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km - kolejne 10 km.
Krotność = 10

m3

24,00 m3 24,00
RAZEM 24,00

133
d.1.4

 
analiza indy-
widualna

Gruz - opłata za składowanie. m3

24,00 m3 24,00
RAZEM 24,00

2 OŚWIETLENIE SZKOŁA (PODSTAWOWE I AWARYJNE)
2.1 Roboty demontażowe
134

d.2.1
KNR 4-03
1134-01
analogia

Demontaż opraw oświetleniowych szt.

737,00 szt. 737,00
RAZEM 737,00

135
d.2.1

KNR 4-04
1101-02

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samo-
chodem skrzyniowym na odl. do 1 km.

m3

8,00 m3 8,00
RAZEM 8,00

136
d.2.1

KNR 4-04
1101-05

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samo-
chodem ciezarowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km - kolejne 10 km.
Krotność = 10

m3

8,00 m3 8,00
RAZEM 8,00

137
d.2.1

 
analiza indy-
widualna

Gruz - opłata za składowanie. m3

8,00 m3 8,00
RAZEM 8,00

2.2 Roboty montażowe elektryczne
138

d.2.2
KNR 5-08
0502-04

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane mocowane na koł-
kach plast. (ilość mocowań 4).

kpl.

1118,00 kpl. 1118,00
RAZEM 1118,00

139
d.2.2

KNR 5-08
0511-11
analogia

Dostawa i montaż wraz z podłączeniem oprawy oświetleniowej LED -  wg specyfi-
kacji, oznaczenie projektowe LK1 wraz z akcesoriami

szt.

8,00 szt. 8,000
RAZEM 8,000

140
d.2.2

KNR 5-08
0511-11
analogia

Dostawa i montaż wraz z podłączeniem oprawy oświetleniowej LED -  wg specyfi-
kacji, oznaczenie projektowe LK2 wraz z akcesoriami

szt.

255,00 szt. 255,000
RAZEM 255,000

141
d.2.2

KNR 5-08
0511-11
analogia

Dostawa i montaż wraz z podłączeniem oprawy oświetleniowej LED -  wg specyfi-
kacji, oznaczenie projektowe LK3 wraz z akcesoriami

szt.

106,00 szt. 106,000
RAZEM 106,000

142
d.2.2

KNR 5-08
0511-11
analogia

Dostawa i montaż wraz z podłączeniem oprawy oświetleniowej LED -  wg specyfi-
kacji, oznaczenie projektowe LK5 wraz z akcesoriami

szt.

39,00 szt. 39,000
RAZEM 39,000

143
d.2.2

KNR 5-08
0511-11
analogia

Dostawa i montaż wraz z podłączeniem oprawy oświetleniowej LED -  wg specyfi-
kacji, oznaczenie projektowe LK6 wraz z akcesoriami

szt.

107,00 szt. 107,000
RAZEM 107,000

144
d.2.2

KNR 5-08
0511-11
analogia

Dostawa i montaż wraz z podłączeniem oprawy oświetleniowej LED -  wg specyfi-
kacji, oznaczenie projektowe LK7

szt.

2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000

145
d.2.2

KNR 5-08
0511-11
analogia

Dostawa i montaż wraz z podłączeniem oprawy oświetleniowej LED -  wg specyfi-
kacji, oznaczenie projektowe LK8

szt.

6,00 szt. 6,000
RAZEM 6,000

146
d.2.2

KNR 5-08
0511-11
analogia

Dostawa i montaż wraz z podłączeniem oprawy oświetleniowej LED -  wg specyfi-
kacji, oznaczenie projektowe LK9

szt.

26,00 szt. 26,000
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RAZEM 26,000

147
d.2.2

KNR 5-08
0511-11
analogia

Dostawa i montaż wraz z podłączeniem oprawy oświetleniowej LED -  wg specyfi-
kacji, oznaczenie projektowe LK10 wraz z akcesoriami

szt.

33,00 szt. 33,000
RAZEM 33,000

148
d.2.2

KNR 5-08
0511-11
analogia

Dostawa i montaż wraz z podłączeniem oprawy oświetleniowej LED -  wg specyfi-
kacji, oznaczenie projektowe LK11 wraz z akcesoriami

szt.

69,00 szt. 69,000
RAZEM 69,000

149
d.2.2

KNR 5-08
0511-11
analogia

Dostawa i montaż wraz z podłączeniem oprawy oświetleniowej LED -  wg specyfi-
kacji, oznaczenie projektowe LK12 wraz z akcesoriami

szt.

24,00 szt. 24,000
RAZEM 24,000

150
d.2.2

KNR 5-08
0511-11
analogia

Dostawa i montaż wraz z podłączeniem oprawy oświetleniowej LED -  wg specyfi-
kacji, oznaczenie projektowe LK13 wraz z akcesoriami

szt.

11,00 szt. 11,000
RAZEM 11,000

151
d.2.2

KNR 5-08
0511-11
analogia

Dostawa i montaż wraz z podłączeniem oprawy oświetleniowej LED -  wg specyfi-
kacji, oznaczenie projektowe LK15

szt.

20,00 szt. 20,000
RAZEM 20,000

152
d.2.2

KNR 5-08
0511-11
analogia

Dostawa i montaż wraz z podłączeniem oprawy oświetleniowej LED -  wg specyfi-
kacji, oznaczenie projektowe LK16

szt.

7,00 szt. 7,000
RAZEM 7,000

153
d.2.2

KNR 5-08
0511-11
analogia

Dostawa i montaż wraz z podłączeniem oprawy oświetleniowej LED -  wg specyfi-
kacji, oznaczenie projektowe LK17

szt.

5,00 szt. 5,000
RAZEM 5,000

154
d.2.2

KNR 5-08
0511-11
analogia

Dostawa i montaż wraz z podłączeniem oprawy oświetleniowej LED -  wg specyfi-
kacji, oznaczenie projektowe LK18

szt.

3,00 szt. 3,000
RAZEM 3,000

155
d.2.2

KNR 5-08
0511-11
analogia

Dostawa i montaż wraz z podłączeniem oprawy oświetleniowej LED -  wg specyfi-
kacji, oznaczenie projektowe LK19 wraz z akcesoriami

szt.

11,00 szt. 11,000
RAZEM 11,000

156
d.2.2

KNR 5-08
0511-11
analogia

Dostawa i montaż wraz z podłączeniem oprawy oświetleniowej LED -  wg specyfi-
kacji, oznaczenie projektowe LK20 wraz z akcesoriami

szt.

12,00 szt. 12,000
RAZEM 12,000

157
d.2.2

KNR 5-08
0511-11
analogia

Dostawa i montaż wraz z podłączeniem oprawy oświetleniowej LED -  wg specyfi-
kacji, oznaczenie projektowe LK21

szt.

3,00 szt. 3,000
RAZEM 3,000

158
d.2.2

KNR 5-08
0511-11
analogia

Dostawa i montaż wraz z podłączeniem oprawy oświetleniowej LED -  wg specyfi-
kacji, oznaczenie projektowe LK22

szt.

3,00 szt. 3,000
RAZEM 3,000

159
d.2.2

KNR 5-08
0511-11
analogia

Dostawa i montaż wraz z podłączeniem oprawy oświetleniowej LED -  wg specyfi-
kacji, oznaczenie projektowe LK23

szt.

8,00 szt. 8,000
RAZEM 8,000

160
d.2.2

KNR 5-08
0511-11
analogia

Dostawa i montaż wraz z podłączeniem oprawy oświetleniowej LED -  wg specyfi-
kacji, oznaczenie projektowe LK24

szt.

12,00 szt. 12,000
RAZEM 12,000

161
d.2.2

KNR 5-08
0511-11
analogia

Dostawa i montaż wraz z podłączeniem oprawy oświetleniowej LED -  wg specyfi-
kacji, oznaczenie projektowe LKZ-1

szt.

16,00 szt. 16,00
RAZEM 16,00
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162

d.2.2
KNR 5-08
0511-11
analogia

Dostawa i montaż wraz z podłączeniem oprawy oświetleniowej LED -  wg specyfi-
kacji, oznaczenie projektowe LKZ-2

szt.

4,00 szt. 4,00
RAZEM 4,00

163
d.2.2

KNR 5-08
0511-11
analogia

Dostawa i montaż wraz z podłączeniem oprawy oświetleniowej LED -  wg specyfi-
kacji, oznaczenie projektowe LKZ-4 + wysięgnik ścienny

szt.

6,00 szt. 6,00
RAZEM 6,00

164
d.2.2

KNR 5-08
0511-11
analogia

Dostawa i montaż wraz z podłączeniem oprawy awaryjnej LED -  wg specyfikacji,
oznaczenie projektowe AW2.

szt.

6,00 szt. 6,00
RAZEM 6,00

165
d.2.2

KNR 5-08
0511-11
analogia

Dostawa i montaż wraz z podłączeniem oprawy awaryjnej LED -  wg specyfikacji,
oznaczenie projektowe AW3.

szt.

7,00 szt. 7,00
RAZEM 7,00

166
d.2.2

KNR 5-08
0511-11
analogia

Dostawa i montaż wraz z podłączeniem oprawy awaryjnej LED -  wg specyfikacji,
oznaczenie projektowe AW4 wraz z akcesoriami

szt.

34,00 szt. 34,00
RAZEM 34,00

167
d.2.2

KNR 5-08
0511-11
analogia

Dostawa i montaż wraz z podłączeniem oprawy awaryjnej LED -  wg specyfikacji,
oznaczenie projektowe AW5 wraz z akcesoriami

szt.

41,00 szt. 41,00
RAZEM 41,00

168
d.2.2

KNR 5-08
0511-11
analogia

Dostawa i montaż wraz z podłączeniem oprawy awaryjnej LED -  wg specyfikacji,
oznaczenie projektowe AW6 wraz z akcesoriami

szt.

81,00 szt. 81,00
RAZEM 81,00

169
d.2.2

KNR 5-08
0511-11
analogia

Dostawa i montaż wraz z podłączeniem oprawy ewakuacyjnej LED -  wg specyfi-
kacji, oznaczenie projektowe EW2

szt.

10,00 szt. 10,00
RAZEM 10,00

170
d.2.2

KNR 5-08
0511-11
analogia

Dostawa i montaż wraz z podłączeniem oprawy ewakuacyjnej LED -  wg specyfi-
kacji, oznaczenie projektowe EW3

szt.

2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00

171
d.2.2

KNR 5-08
0511-11
analogia

Dostawa i montaż wraz z podłączeniem oprawy ewakuacyjnej LED -  wg specyfi-
kacji, oznaczenie projektowe EW4

szt.

69,00 szt. 69,00
RAZEM 69,00

172
d.2.2

KNR 5-08
0511-11
analogia

Dostawa i montaż wraz z podłączeniem oprawy ewakuacyjnej LED -  wg specyfi-
kacji, oznaczenie projektowe EW5

szt.

21,00 szt. 21,00
RAZEM 21,00

173
d.2.2

KNR 5-08
0511-11
analogia

Dostawa i montaż wraz z podłączeniem oprawy ewakuacyjnej LED -  wg specyfi-
kacji, oznaczenie projektowe AWZ

szt.

7,00 szt. 7,00
RAZEM 7,00

174
d.2.2

KNR 13-21
0301-03

Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy komplet 5 pomiarów dokonywanych na
stanowisku.

kpl.
pom.

162,00 kpl.
pom.

162,00

RAZEM 162,00
175

d.2.2
 
analiza indy-
widualna

Wykonanie dokumentacji projektowej powykonawczej. kpl.

1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

3 SYSTEM DETEKCJI GAZU KOTŁOWNIA
3.1 Roboty demontażowe
176

d.3.1
KNR 7-08
0801-02
analogia

Demontaż moduł alarmowy do kontroli i zasilania detektorów gazów kpl.

2,00 kpl. 2,00
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RAZEM 2,00

177
d.3.1

KNR 7-08
0801-02

Demontaż detektora gazów kpl.

4,00 kpl. 4,00
RAZEM 4,00

178
d.3.1

KNR 7-08
0801-02

Demontaż sygnalizatora akustyczno-optycznego kpl.

2,00 kpl. 2,00
RAZEM 2,00

179
d.3.1

KNR 4-03
1117-04

Demontaż przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 6 mm2 z podłoża
ceglanego lub betonowego ze zdjęciem uchwytów, wykuciem kołków lub odkręce-
niem śrub.

m

120,00 m 120,00
RAZEM 120,00

180
d.3.1

KNR 4-04
1101-02

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samo-
chodem skrzyniowym na odl. do 1 km.

m3

0,20 m3 0,20
RAZEM 0,20

181
d.3.1

KNR 4-04
1101-05

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samo-
chodem ciezarowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km - kolejne 10 km.
Krotność = 10

m3

0,20 m3 0,20
RAZEM 0,20

182
d.3.1

 
analiza indy-
widualna

Gruz - opłata za składowanie. m3

0,20 m3 0,20
RAZEM 0,20

3.2 Roboty montażowe elektryczne
183

d.3.2
KNR 7-08
0801-02
analogia

Dostawa i montaż moduł alarmowy do kontroli i zasilania detektorów gazów i stero-
wania zaworem odcinającym gaz + moduł GSM

kpl.

1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

184
d.3.2

KNR 7-08
0801-02

Dostawa i montaż moduł sterujący zaworem odcinającym gaz kpl.

1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

185
d.3.2 kalk. własna

Dostawa i montaż zasilacz buforowy 230 V, 12 V +akumulator 24Ah (10 h) kpl.

1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

186
d.3.2

KNR 7-08
0801-02

Dostawa i montaż detektora gazów kpl.

2,00 kpl. 2,00
RAZEM 2,00

187
d.3.2

KNR 7-08
0801-02

Dostawa i montaż sygnalizatora akustyczno-optycznego kpl.

1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

188
d.3.2

KNR 5-08
0209-01
analogia

Dostawa i montaż przewodów płaskich B2ca - np. BiTinstal®H(p)  3G1,5mm2  p/tm

10,00 m 10,000
RAZEM 10,000

189
d.3.2

KNR 5-08
0209-01
analogia

Dostawa i montaż przewodów 4x1mm2 (np. OZ-600) - detekcja gazu m

50,00 m 50,000
RAZEM 50,000

190
d.3.2

KNR 5-08
0209-01
analogia

Dostawa i montaż przewodów B2ca - np. BiTinstal®H 0,6/1 kV 4x1,5mm2  p/t m

70,00 m 70,000
RAZEM 70,000

191
d.3.2

KNR 5-08
0209-01
analogia

Dostawa i montaż przewodów OWY 2x2,5mm2 m

2,00 m 2,000
RAZEM 2,000

192
d.3.2 analiza indy-

widualna

Badania skuteczności działania systemu pomiar.

2,00 pomiar. 2,00
RAZEM 2,00
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193

d.3.2
 
analiza indy-
widualna

Wykonanie dokumentacji projektowej powykonawczej. kpl.

1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

4 INSTALACJA ODGROMOWA SZKOŁA
4.1 Roboty demontażowe
194

d.4.1
KNR 4-03
1140-06

Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z płaskownika lub pręta mo-
cowanych na dachu stromym.

m

1050,00 m 1050,00
RAZEM 1050,00

195
d.4.1

KNR 4-03
1140-05

Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z płaskownika lub pręta mo-
cowanych na dachu płaskim

m

150,00 m 150,000
RAZEM 150,000

196
d.4.1

KNR 4-03
1138-07

Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej szt.

1200,00 szt. 1200,00
RAZEM 1200,00

197
d.4.1

KNR 4-03
1139-08

Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z pręta o przekroju do 120
mm2 mocowanych na wspornikach na ścianie w ciągu pionowym

m

450,00 m 450,000
RAZEM 450,000

198
d.4.1

KNR 4-03
1137-03

Demontaż wsporników instalacji odgromowej i uziemiającej ze ściany. szt.

450,00 szt. 450,00
RAZEM 450,00

199
d.4.1

KNR 4-03
1139-01

Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z płaskownika o przekroju do
120 mm2 mocowanych na wspornikach na ścianie w ciągu poziomym.

m

100,00 m 100,00
RAZEM 100,00

200
d.4.1

KNR 4-04
1107-01

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcz-
nym na odległość do 1 km.

t

1,00 t 1,00
RAZEM 1,00

201
d.4.1

KNR 4-04
1107-04

Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km po-
nad 1 km - kolejne 10 km.
Krotność = 10

t

1,00 t 1,00
RAZEM 1,00

202
d.4.1

KNR 4-04
1101-02

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samo-
chodem skrzyniowym na odl. do 1 km.

m3

0,50 m3 0,50
RAZEM 0,50

203
d.4.1

KNR 4-04
1101-05

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samo-
chodem ciezarowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km - kolejne 10 km.
Krotność = 10

m3

0,50 m3 0,50
RAZEM 0,50

204
d.4.1

 
analiza indy-
widualna

Gruz - opłata za składowanie. m3

0,50 m3 0,50
RAZEM 0,50

4.2 Roboty montażowe elektryczne
205

d.4.2
KNR 5-08
0619-06

Dostawa i montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut- bednarka szt.

30,00 szt. 30,00
RAZEM 30,00

206
d.4.2

KNR 5-08
0619-06

Dostawa i montaż złączy krzyżowych 4- otworowych. szt.

100,00 szt. 100,00
RAZEM 100,00

207
d.4.2

KNR 5-08
0619-06

Dostawa i montaż złączy krzyżowych 1- otworowych. szt.

20,00 szt. 20,00
RAZEM 20,00

208
d.4.2

KNR 5-08
0619-06

Dostawa i montaż złączy uniwersalnych. szt.

20,00 szt. 20,00
RAZEM 20,00

209
d.4.2

KNR 5-08
0601-06
analogia

Dostawa i montaż wsporników dla bednarki. szt.

150,00 szt. 150,00
RAZEM 150,00
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210

d.4.2
KNR 5-08
0603-03

Dostawa i układanie bednarki uziemiającej w budynkach w ciągach pionowych na
wspornikach mocowanych na cegle z kuciem mechanicznym- przekrój bednarki
do 120 mm2

m

100,00 m 100,000
RAZEM 100,000

211
d.4.2

KNR 5-08
0604-05
analogia

Dostawa i montaż zwodów poziomych z pręta o śr. do 10 mm na dachu stromym
pokrytym dachówką wraz z montażem wsporników

m

1050,00 m 1050,000
RAZEM 1050,000

212
d.4.2

KNR 5-08
0604-02
analogia

Dostawa i montaż zwodów poziomych z pręta o śr. do 10 mm na dachu płaskim
pokrytym papą na drewnie wraz z montażem wsporników

m

200,00 m 200,000
RAZEM 200,000

213
d.4.2

KNR 5-08
0601-11
analogia

Dostawa i montaż uchwytów naciągowych pośredniczących na ścianie z cegły z
kompletem kotew

szt.

30,00 szt. 30,000
RAZEM 30,000

214
d.4.2

KNR 5-08
0606-03
analogia

Montaż zwodów pionowych naprężanych z pręta o śr.do 10 mm na uprzednio zain-
stalowanych wspornikach na ścianie

m

400,00 m 400,000
RAZEM 400,000

215
d.4.2

KNR 5-08
0614-02
analogia

Mechaniczne pogrążanie uziomów prętowych - uziom pionowy miedziowany fi17,2,
L=9m

m

9,00*30 m 270,000
RAZEM 270,000

216
d.4.2

KNKRB 5
0805-03

Badania instalacji odgromowej - pierwszy pomiar. pomiar.

1,00 pomiar. 1,00
RAZEM 1,00

217
d.4.2

KNKRB 5
0805-04

Badania instalacji odgromowej - nastepny pomiar. pomiar.

29,00 pomiar. 29,00
RAZEM 29,00

218
d.4.2

 
analiza indy-
widualna

Wykonanie dokumentacji projektowej powykonawczej. kpl.

1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

5 INSTALACJA ELEKTRYCZNA SALA SPORTOWA
5.1 Roboty demontażowe
219

d.5.1
KNR 5-08
0404-03
analogia

Demontaż istniejącej rozdzielnicy elektrycznej głównej. kpl.

1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

220
d.5.1

KNR 5-08
0404-01
analogia

Demontaż istniejącej rozdzielnicy elektrycznej. kpl.

1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

221
d.5.1

KNR 5-08
0404-01
analogia

Demontaż istniejącego wyłącznika p.poż. wraz z szafką kpl.

1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

222
d.5.1

KNR AT-13
0109-01
analogia

Demontaż koryt kablowych m

100,00 m 100,00
RAZEM 100,00

223
d.5.1

KNR 4-03
1117-04

Demontaż przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 6 mm2 z podłoża
ceglanego lub betonowego ze zdjęciem uchwytów, wykuciem kołków lub odkręce-
niem śrub.

m

600,00 m 600,00
RAZEM 600,00

224
d.5.1

KNR-W 5-08
0302-01

Demontaż puszek p.t. bakelitowych szt.

60,00 szt. 60,00
RAZEM 60,00
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225

d.5.1
KNR 5-08
0308-01
analogia

Demontaż łączników światła 230V. szt.

6,00 szt. 6,00
RAZEM 6,00

226
d.5.1

KNR 5-08
0309-06
analogia

Demontaż gniazd wtyczkowych 230V, 400V pojedyńczych i podwójnych. szt.

22,00 szt. 22,00
RAZEM 22,00

227
d.5.1

KNR 4-04
1101-02

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samo-
chodem skrzyniowym na odl. do 1 km.

m3

1,00 m3 1,00
RAZEM 1,00

228
d.5.1

KNR 4-04
1101-05

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samo-
chodem ciezarowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km - kolejne 10 km.
Krotność = 10

m3

1,00 m3 1,00
RAZEM 1,00

229
d.5.1

 
analiza indy-
widualna

Gruz - opłata za składowanie. m3

1,00 m3 1,00
RAZEM 1,00

5.2 Roboty montażowe elektryczne
230

d.5.2
KNR 4-03
1010-11

Mechaniczne wykucie wnęki o objętości do 1.00 dm3 w podłożu ceglanym. szt.

2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00

231
d.5.2

KNR 4-03
1010-18

Mechaniczne wykucie wnęki - dodatek za każdy następny 1 dm3 w podłożu beto-
nowym (do 5 dm3).
Krotność = 3

szt.

2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00

232
d.5.2

KNR 5-08
0404-01

Dostawa i montaż szafki wyłącznika pożarowego sali gimnastycznej W.Poż.SG na
fundamencie prefabrykowanym - kompletna wg projektu.

kpl.

1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

233
d.5.2

KNR 5-08
0404-03

Dostawa i montaż wraz z podłączeniem kompletnej rozdzielnicy elektrycznej - roz-
dzielnica główna RSG kompletna wg projektu.

kpl.

1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

234
d.5.2

KNR 5-08
0404-01

Dostawa i montaż wraz z podłączeniem kompletnej rozdzielnicy elektrycznej - roz-
dzielnica RSO kompletna wg projektu.

kpl.

1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

235
d.5.2

KNR 5-08
0404-01

Dostawa i montaż przycisku P.Poż. kpl.

1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

236
d.5.2

KNR-W 5-08
0301-20
analogia

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu. szt.

77,00 szt. 77,00
RAZEM 77,00

237
d.5.2

KNR-W 5-08
0302-01

Dostawa i montaż na gotowym podłożu puszek p.t. bakelitowych o średnicy do 60
mm.

szt.

27,00 szt. 27,00
RAZEM 27,00

238
d.5.2

KNR-W 5-08
0302-04

Dostawa i montaż na gotowym podłożu puszek p.t. bakelitowych o średnicy do 80
mm.

szt.

20,00 szt. 20,00
RAZEM 20,00

239
d.5.2

KNR-W 5-08
0302-04

Dostawa i montaż na gotowym podłożu puszek n.t. bakelitowych o średnicy do 80
mm.

szt.

2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00

240
d.5.2

KNR 5-08
0309-06

Dostawa i montaż do gotowego podłoża wraz z podłączeniem gniazd wtyczkowych
230V podwójnych, bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem przykręca-
nych 16A/2.5 mm2 , podtynkowych

szt.

15,00 szt. 15,00
RAZEM 15,00

241
d.5.2

KNR 5-08
0309-06

Dostawa i montaż do gotowego podłoża wraz z podłączeniem gniazd wtyczkowych
230V podwójnych, bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem przykręca-
nych 16A/2.5 mm2 IP44, podtynkowych

szt.

6,00 szt. 6,00
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RAZEM 6,00

242
d.5.2

KNR 5-08
0309-06

Dostawa i montaż do gotowego podłoża wraz z podłączeniem gniazd wtyczkowych
3-f, bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A IP44

szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

243
d.5.2

KNR 5-08
0308-01

Dostawa i montaż na gotowym podłożu łączników bakelitowych
jednobiegunowych, przycisków mocowanych przez przykręcenie z podłączeniem
podtynkowych.

szt.

2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00

244
d.5.2

KNR 5-08
0308-02

Dostawa i montaż na gotowym podłożu łączników bakelitowych świecznikowych
mocowanych przez przykręcenie z podłączeniem podtynkowy

szt.

2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00

245
d.5.2

KNR 5-08
0308-03

Dostawa i montaż na gotowym podłożu łączników bakelitowych schodowych, mo-
cowanych przez przykręcenie z podłączeniem podtynkowy.

szt.

2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00

246
d.5.2

KNR AL-01
0201-01

Dostawa i montaż czujki ruchu 180 st. z regulacją natężenia oświetlenia. szt.

4,00 szt. 4,00
RAZEM 4,00

247
d.5.2

KNR AL-01
0201-01

Dostawa i montaż czujki ruchu 360 st. z regulacją natężenia oświetlenia. szt.

3,00 szt. 3,000
RAZEM 3,000

248
d.5.2

KNR 5-10
0103-05

Dostawa i ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 5.5 kg/m na napięcie
znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych - kabel YAKXS 5x25mm2 - ukła-
dany w ziemi (zasilanie z RG1)

m

60,00 m 60,000
RAZEM 60,000

249
d.5.2

KNR 5-08
0206-02
analogia

Dostawa i montaż przewodów HDGs 5x1,5 mm2 PH90/E90 m

25,00 m 25,00
RAZEM 25,00

250
d.5.2

KNR 5-08
0201-02
analogia

Dostawa i montaż uchwytów E90. szt

85,00 szt 85,00
RAZEM 85,00

251
d.5.2

KNR 5-08
0210-03
analogia

Dostawa i montaż kabel B2ca BiTinstal®H 0,6/1kV 5G16mm2 m

25,00 m 25,000
RAZEM 25,000

252
d.5.2

KNR 5-08
0210-03
analogia

Dostawa i montaż kabel B2ca BiTinstal®H 0,6/1kV 5G4mm2 m

50,00 m 50,000
RAZEM 50,000

253
d.5.2

KNR 5-08
0209-01
analogia

Dostawa i montaż przewodów płaskich B2ca - np. BiTinstal®H(p)  3G2,5mm2  p/tm

600,00 m 600,000
RAZEM 600,000

254
d.5.2

KNR 5-08
0209-01
analogia

Dostawa i montaż przewodów płaskich B2ca - np. BiTinstal®H(p)  5G1,5mm2  p/tm

20,00 m 20,000
RAZEM 20,000

255
d.5.2

KNR 5-08
0209-01
analogia

Dostawa i montaż przewodów płaskich B2ca - np. BiTinstal®H(p)  4G1,5mm2  p/tm

150,00 m 150,000
RAZEM 150,000

256
d.5.2

KNR 5-08
0209-01
analogia

Dostawa i montaż przewodów płaskich B2ca - np. BiTinstal®H(p)  3G1,5mm2  p/tm

150,00 m 150,000
RAZEM 150,000

257
d.5.2

KNR 5-08
0209-01
analogia

Dostawa i montaż przewodów płaskich B2ca - np. BiTinstal®H(p)  2G1,5mm2  p/tm

15,00 m 15,000
RAZEM 15,000
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258

d.5.2
KNR 5-08
0206-02
analogia

Dostawa i montaż kabel N2XH-J 7x1,5mm2 m

5,00 m 5,00
RAZEM 5,00

259
d.5.2

KNR 5-08
0206-02
analogia

Dostawa i montaż przewód B2ca 3G1,5mm2 (np. JZ-520 HMH LS0H GREY) m

15,00 m 15,00
RAZEM 15,00

260
d.5.2

KNR 5-08
0206-02
analogia

Dostawa i montaż przewód B2ca 4G1mm2 (np. JZ-520 HMH LS0H GREY) m

15,00 m 15,00
RAZEM 15,00

261
d.5.2

KNR 5-08
0206-02
analogia

Dostawa i montaż kabel BiT 1000® FR BLACK 1kV 2x2,5mm2 m

100,00 m 100,00
RAZEM 100,00

262
d.5.2

KNR AT-13
0109-04
analogia

Dostawa i montaż korytko kablowe 100H60 + łączniki + uchwyty + pokrywa m

3,00 m 3,000
RAZEM 3,000

263
d.5.2

KNR 5-08
0108-04
analogia

Dostawa i montaż rury karbowanej fi 75 HDPE do ziemi m

80,00 m 80,00
RAZEM 80,00

264
d.5.2

KNR 5-08
0108-04
analogia

Dostawa i montaż rury karbowanej fi 40 HDPE do ziemi m

40,00 m 40,00
RAZEM 40,00

265
d.5.2

KNR 5-08
0108-04
analogia

Dostawa i montaż rury bezhalegenowej fi 40 p.t. m

25,00 m 25,00
RAZEM 25,00

266
d.5.2

KNR 5-08
0108-03
analogia

Dostawa i montaż rury bezhalegenowej fi 32 p.t. m

25,00 m 25,00
RAZEM 25,00

267
d.5.2

KNR 5-08
0108-03
analogia

Dostawa i montaż rury bezhalegenowej fi 20 p.t. m

50,00 m 50,00
RAZEM 50,00

268
d.5.2

KNR 5-08
0108-03
analogia

Dostawa i montaż rury bezhalegenowej fi 20 n.t. m

50,00 m 50,00
RAZEM 50,00

269
d.5.2

KNR 5-08
0206-03
analogia

Dostawa i montaż kabel BiTinstal®H 0,6/1kV żo1x25mm2 - Główne połączenia
wyrównawcze

m

25,00 m 25,00
RAZEM 25,00

270
d.5.2

KNR 5-08
0206-03
analogia

Dostawa i montaż kabel BiTinstal®H 0,6/1kV żo1x6mm2 - Miejscowe połączenia
wyrównawcze

m

30,00 m 30,00
RAZEM 30,00

271
d.5.2

KNR 5-14
0514-01
analogia

Dostawa i montaż głównej szyny wyrównawczej wraz z obudową. szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

272
d.5.2

KNNR 5
1301-01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia. pomiar

3,00 pomiar 3,00
RAZEM 3,00

273
d.5.2

KNNR 5
1301-02

Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia. pomiar
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3,00 pomiar 3,00

RAZEM 3,00
274

d.5.2
KNNR 5
1303-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierw-
szy).

pomiar

1,00 pomiar 1,00
RAZEM 1,00

275
d.5.2

KNNR 5
1303-02

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następ-
ny pomiar).

pomiar

2,00 pomiar 2,00
RAZEM 2,00

276
d.5.2

KNNR 5
1303-03

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierw-
szy).

pomiar

1,00 pomiar 1,00
RAZEM 1,00

277
d.5.2

KNNR 5
1303-04

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (każdy następ-
ny pomiar).

pomiar

2,00 pomiar 2,00
RAZEM 2,00

278
d.5.2

KNNR 5
1305-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika różnicowo-
prądowego, próba pierwsza.

próba

1,00 próba 1,00
RAZEM 1,00

279
d.5.2

KNNR 5
1305-02

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika różnicowo-
prądowego, próba każda następna.

próba

2,00 próba 2,00
RAZEM 2,00

280
d.5.2

 
analiza indy-
widualna

Wykonanie dokumentacji projektowej powykonawczej. kpl.

1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

5.3 Roboty budowlane z malowaniem wszystkich pomieszczeń
281

d.5.3
 
analiza indy-
widualna

Nadzór archeologiczny podczas wykopów kpl.

1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

282
d.5.3

KNR 2-31
0815-01

Rozebranie chodników z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
przewidzianych do ponownego montażu

m2

30,00*1,05 m2 31,500
RAZEM 31,500

283
d.5.3

KNR 4-01
0102-01
analogia

Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokoś-
ci do 1.5 m w gruncie kat. I-II

m3

1,00*30,00 m3 30,000
RAZEM 30,000

284
d.5.3

KNR 5-10
0301-01
analogia

Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno wykopu
Krotność = 4

m

30,00 m 30,000
RAZEM 30,000

285
d.5.3 kalkulacja in-

dywidualna

Dostawa i ręczne układanie folii m

100,00 m 100,000
RAZEM 100,000

286
d.5.3

KNR 4-01
0105-01
analogia

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i
ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-II

m3

30,00*0,70 m3 21,000
RAZEM 21,000

287
d.5.3

KNR 2-31
0502-01

Wykonanie chodników z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z
wypełnieniem spoin piaskiem z uprzednio zdemontowanych płyt

m2

30,00*1,05 m2 31,500
RAZEM 31,500

288
d.5.3

KNR 2-21
0401-02
analogia

Odtworzenie trawników w miejscach prowadzonych prac budowlanych m2

10,00*3,00 m2 30,00
RAZEM 30,00

289
d.5.3

KNR 4-03
1003-16

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach o długości przebicia do
2 ceg. dla przewodów elektrycznych.

otw.

40,00 otw. 40,00
RAZEM 40,00
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290

d.5.3 analiza indy-
widualna

Uszczelnienie przejścia kabli przez ściany odddzielenia pożarowego EI120. szt

4,00 szt 4,00
RAZEM 4,00

291
d.5.3 analiza indy-

widualna

Uszczelnienie przejścia rur przez ścianę i strop uszczelniaczem poliuretanowym. szt

36,00 szt 36,00
RAZEM 36,00

292
d.5.3 analiza indy-

widualna

Uszczelnienie szczelne przejścia kabli przez fundament szt

2,00 szt 2,00
RAZEM 2,00

293
d.5.3

KNR 4-03
1001-03

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie. m

200,00 m 200,00
RAZEM 200,00

294
d.5.3

KNR 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle. m

900,00 m 900,00
RAZEM 900,00

295
d.5.3

KNR 4-03
1012-01

Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm. m

1100,00 m 1100,00
RAZEM 1100,00

296
d.5.3

KNR-W 4-01
0705-01
analogia

Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub
ścianach z betonu pokrywających bruzdy.

m

1100,00*0,1 m 110,00
RAZEM 110,00

297
d.5.3

KNR 2-02
0829-06

Licowanie ścian płytkami po wykonanych bruzdowaniach w pomieszczeniach sani-
tarnych

m2

10,00 m2 10,00
RAZEM 10,00

298
d.5.3

ZKNR C-1
0101-07
analogia

Przygotowanie podłoża wewnętrznych ścian i sufitów pod malowanie - jednokrotne
gruntowanie podłoża.

m2

730,00+330,00 m2 1060,00
RAZEM 1060,00

299
d.5.3

KNNR 3
0605-04

Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów m2

730,00+330,00 m2 1060,00
RAZEM 1060,00

300
d.5.3

KNR 4-04
1101-02

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samo-
chodem skrzyniowym na odl. do 1 km.

m3

2,00 m3 2,00
RAZEM 2,00

301
d.5.3

KNR 4-04
1101-05

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samo-
chodem ciezarowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km - kolejne 10 km.
Krotność = 10

m3

2,00 m3 2,00
RAZEM 2,00

302
d.5.3

 
analiza indy-
widualna

Gruz - opłata za składowanie. m3

2,00 m3 2,00
RAZEM 2,00

6 OŚWIETLENIE SALA SPORTOWA (PODSTAWOWE I AWARYJNE)
6.1 Roboty demontażowe
303

d.6.1
KNR 4-03
1134-01
analogia

Demontaż opraw oświetleniowych szt.

31,00 szt. 31,00
RAZEM 31,00

304
d.6.1

KNR 4-04
1101-02

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samo-
chodem skrzyniowym na odl. do 1 km.

m3

1,00 m3 1,00
RAZEM 1,00

305
d.6.1

KNR 4-04
1101-05

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samo-
chodem ciezarowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km - kolejne 10 km.
Krotność = 10

m3

1,00 m3 1,00
RAZEM 1,00
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306

d.6.1
 
analiza indy-
widualna

Gruz - opłata za składowanie. m3

1,00 m3 1,00
RAZEM 1,00

6.2 Roboty montażowe elektryczne
307

d.6.2
KNR 5-08
0502-04

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane mocowane na koł-
kach plast. (ilość mocowań 4).

kpl.

42,00 kpl. 42,00
RAZEM 42,00

308
d.6.2

KNR 5-08
0511-11
analogia

Dostawa i montaż wraz z podłączeniem oprawy oświetleniowej LED -  wg specyfi-
kacji, oznaczenie projektowe LK1 wraz z akcesoriami

szt.

1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000

309
d.6.2

KNR 5-08
0511-11
analogia

Dostawa i montaż wraz z podłączeniem oprawy oświetleniowej LED -  wg specyfi-
kacji, oznaczenie projektowe LK4

szt.

6,00 szt. 6,000
RAZEM 6,000

310
d.6.2

KNR 5-08
0511-11
analogia

Dostawa i montaż wraz z podłączeniem oprawy oświetleniowej LED -  wg specyfi-
kacji, oznaczenie projektowe LK8

szt.

2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000

311
d.6.2

KNR 5-08
0511-11
analogia

Dostawa i montaż wraz z podłączeniem oprawy oświetleniowej LED -  wg specyfi-
kacji, oznaczenie projektowe LK11 wraz z akcesoriami

szt.

1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000

312
d.6.2

KNR 5-08
0511-11
analogia

Dostawa i montaż wraz z podłączeniem oprawy oświetleniowej LED -  wg specyfi-
kacji, oznaczenie projektowe LK13 wraz z akcesoriami

szt.

1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000

313
d.6.2

KNR 5-08
0511-11
analogia

Dostawa i montaż wraz z podłączeniem oprawy oświetleniowej LED -  wg specyfi-
kacji, oznaczenie projektowe LK14 wraz z akcesoriami

szt.

8,00 szt. 8,000
RAZEM 8,000

314
d.6.2

KNR 5-08
0511-11
analogia

Dostawa i montaż wraz z podłączeniem oprawy oświetleniowej LED -  wg specyfi-
kacji, oznaczenie projektowe LK16

szt.

7,00 szt. 7,000
RAZEM 7,000

315
d.6.2

KNR 5-08
0511-11
analogia

Dostawa i montaż wraz z podłączeniem oprawy oświetleniowej LED -  wg specyfi-
kacji, oznaczenie projektowe LKZ-1

szt.

4,00 szt. 4,00
RAZEM 4,00

316
d.6.2

KNR 5-08
0511-11
analogia

Dostawa i montaż wraz z podłączeniem oprawy oświetleniowej LED -  wg specyfi-
kacji, oznaczenie projektowe LKZ-4 + wysięgnik ścienny

szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

317
d.6.2

KNR 5-08
0511-11
analogia

Dostawa i montaż wraz z podłączeniem oprawy awaryjnej LED -  wg specyfikacji,
oznaczenie projektowe AW1 wraz z siatką ochronną

szt.

2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00

318
d.6.2

KNR 5-08
0511-11
analogia

Dostawa i montaż wraz z podłączeniem oprawy awaryjnej LED -  wg specyfikacji,
oznaczenie projektowe AW5 wraz z akcesoriami

szt.

3,00 szt. 3,00
RAZEM 3,00

319
d.6.2

KNR 5-08
0511-11
analogia

Dostawa i montaż wraz z podłączeniem oprawy ewakuacyjnej LED -  wg specyfi-
kacji, oznaczenie projektowe EW1 z siatką ochronną

szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

320
d.6.2

KNR 5-08
0511-11
analogia

Dostawa i montaż wraz z podłączeniem oprawy ewakuacyjnej LED -  wg specyfi-
kacji, oznaczenie projektowe EW2

szt.

3,00 szt. 3,00
RAZEM 3,00
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321

d.6.2
KNR 5-08
0511-11
analogia

Dostawa i montaż wraz z podłączeniem oprawy ewakuacyjnej LED -  wg specyfi-
kacji, oznaczenie projektowe AWZ

szt.

2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00

322
d.6.2

KNR 13-21
0301-03

Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy komplet 5 pomiarów dokonywanych na
stanowisku.

kpl.
pom.

12,00 kpl.
pom.

12,00

RAZEM 12,00
323

d.6.2
 
analiza indy-
widualna

Wykonanie dokumentacji projektowej powykonawczej. kpl.

1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

7 INSTALACJA ODGROMOWA SALA SPORTOWA
7.1 Roboty montażowe elektryczne
324

d.7.1
KNR 5-08
0619-06

Dostawa i montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut- bednarka szt.

6,00 szt. 6,00
RAZEM 6,00

325
d.7.1

KNR 5-08
0619-06

Dostawa i montaż złączy krzyżowych 4- otworowych. szt.

50,00 szt. 50,00
RAZEM 50,00

326
d.7.1

KNR 5-08
0619-06

Dostawa i montaż złączy krzyżowych 1- otworowych. szt.

10,00 szt. 10,00
RAZEM 10,00

327
d.7.1

KNR 5-08
0619-06

Dostawa i montaż złączy uniwersalnych. szt.

10,00 szt. 10,00
RAZEM 10,00

328
d.7.1

KNR 5-08
0601-06
analogia

Dostawa i montaż wsporników dla bednarki. szt.

24,00 szt. 24,00
RAZEM 24,00

329
d.7.1

 
analiza indy-
widualna

Nadzór archeologiczny podczas wykopów kpl.

1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

330
d.7.1

KNR 2-31
0815-01

Rozebranie chodników z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
przewidzianych do ponownego montażu

m2

50,00*1,05 m2 52,500
RAZEM 52,500

331
d.7.1

KNR 4-01
0102-01
analogia

Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokoś-
ci do 1.5 m w gruncie kat. I-II

m3

0,6*100,00*1,00 m3 60,000
RAZEM 60,000

332
d.7.1

KNR 5-08
0608-07

Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2 m

100,00 m 100,000
RAZEM 100,000

333
d.7.1

KNR 4-01
0105-01
analogia

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i
ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-II

m3

0,6*100,00*1,00 m3 60,000
RAZEM 60,000

334
d.7.1

KNR 2-31
0502-01

Wykonanie chodników z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z
wypełnieniem spoin piaskiem z uprzednio zdemontowanych płyt

m2

50,00*1,05 m2 52,500
RAZEM 52,500

335
d.7.1

KNR 2-21
0401-02
analogia

Odtworzenie trawników w miejscach prowadzonych prac budowlanych m2

50,00*1,00 m2 50,00
RAZEM 50,00

336
d.7.1

KNR 5-08
0603-03

Dostawa i układanie bednarki uziemiającej w budynkach w ciągach pionowych na
wspornikach mocowanych na cegle z kuciem mechanicznym- przekrój bednarki
do 120 mm2

m

25,00 m 25,000
RAZEM 25,000
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337

d.7.1
KNR 5-08
0604-05
analogia

Dostawa i montaż zwodów poziomych z pręta o śr. do 10 mm na dachu stromym
pokrytym blachodachówką wraz z montażem wsporników

m

170,00 m 170,000
RAZEM 170,000

338
d.7.1

KNR 5-08
0604-02
analogia

Dostawa i montaż zwodów poziomych z pręta o śr. do 10 mm na dachu płaskim
pokrytym papą na betonie

m

30,00 m 30,000
RAZEM 30,000

339
d.7.1

KNR 5-08
0601-11
analogia

Dostawa i montaż uchwytów naciągowych pośredniczących na ścianie z cegły z
kompletem kotew

szt.

8,00 szt. 8,000
RAZEM 8,000

340
d.7.1

KNR 5-08
0606-03
analogia

Montaż zwodów pionowych naprężanych z pręta o śr.do 10 mm na uprzednio zain-
stalowanych wspornikach na ścianie

m

50,00 m 50,000
RAZEM 50,000

341
d.7.1

KNR 5-08
0614-02
analogia

Mechaniczne pogrążanie uziomów prętowych - uziom pionowy miedziowany fi17,2,
L=9m

m

9,00*4 m 36,000
RAZEM 36,000

342
d.7.1

KNR 5-08
0622-06
analogia

Dostawa i montaż maszt odgromowy wolnostojący na trónogu 3,0 m z podstawami
betonowymi +uchwyty do przewodu+dywaniki gumowe, zastooswanie do strefy
wiatorwej I, II i III

szt.

1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000

343
d.7.1

KNKRB 5
0805-03

Badania instalacji odgromowej - pierwszy pomiar. pomiar.

1,00 pomiar. 1,00
RAZEM 1,00

344
d.7.1

KNKRB 5
0805-04

Badania instalacji odgromowej - nastepny pomiar. pomiar.

5,00 pomiar. 5,00
RAZEM 5,00

345
d.7.1

 
analiza indy-
widualna

Wykonanie dokumentacji projektowej powykonawczej. kpl.

1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

8 MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ
8.1 Roboty montażowe elektryczne
346

d.8.1
KNR 5-08
0404-01
analogia

Dostawa i montaż rozłącznik bezpieczeństwa DC, IP66, II kl., 300-1500VDC, 100-
270AC, -20 C do + 50 C - 3 stringi

kpl.

1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

347
d.8.1

KNR 4-03
1010-11

Mechaniczne wykucie wnęki o objętości do 1.00 dm3 w podłożu ceglanym. szt.

3,00 szt. 3,00
RAZEM 3,00

348
d.8.1

KNR 4-03
1010-18

Mechaniczne wykucie wnęki - dodatek za każdy następny 1 dm3 w podłożu beto-
nowym (do 5 dm3).
Krotność = 15

szt.

3,00 szt. 3,00
RAZEM 3,00

349
d.8.1

KNR 5-08
0404-01

Dostawa i montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcją - mon-
taż wraz z podłączeniem kompletnej rozdzielnicy elektrycznej - rozdzielnica RDC
instalacji fotowoltaicznej

kpl.

1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

350
d.8.1

KNR 5-08
0404-01

Dostawa i montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcją- montaż
wraz z podłączeniem kompletnej rozdzielnicy elektrycznej - rozdzielnica RAC  ins-
talacji fotowoltaicznej

kpl.

1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

351
d.8.1

KNR 5-08
0404-01

Dostawa i montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcją- montaż
wraz z podłączeniem kompletnej rozdzielnicy elektrycznej - rozdzielnica RO  insta-
lacji fotowoltaicznej

kpl.

1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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352

d.8.1
KNR 5-08
0403-11
analogia

Dostawa i montaż inwertera PV 20kW instalacji fotowoltaicznej - współpraca z
licznikiem Modbus RTU, współpraca z optymalizatorami

szt.

1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000

353
d.8.1

KNR 5-08
0404-01
analogia

Dostawa i montaż optymalizatorów mocy 505W kpl.

48,00 kpl. 48,00
RAZEM 48,00

354
d.8.1

KNR 5-08
0402-09
analogia

Dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych 450 Wp szt.

48,00 szt. 48,000
RAZEM 48,000

355
d.8.1 kalkulacja

własna

Dostawa i montaż konstrukcji wsporczej mocującej 48 szt. paneli fotowoltaicznych
na dachu skośnym krytym blachodachówką

kpl.

1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

356
d.8.1

KNR 5-08
0210-03
analogia

Dostawa i montaż kabel B2ca BiTinstal®H 0,6/1kV 5G16mm2 m

15,00 m 15,000
RAZEM 15,000

357
d.8.1

KNR 5-08
0210-03
analogia

Dostawa i montaż kabel B2ca BiTinstal®H 0,6/1kV 1G16mm2 żo m

40,00 m 40,000
RAZEM 40,000

358
d.8.1

KNR 5-08
0209-01
analogia

Dostawa i montaż przewodów płaskich B2ca - np. BiTinstal®H(p)  3G1,5mm2  p/tm

25,00 m 25,000
RAZEM 25,000

359
d.8.1

KNR 5-08
0206-02
analogia

Dostawa i montaż przewód U/FTP kat.6 w klasie reakcji na ogień B2ca-s1b, d1,
a1

m

40,00 m 40,000
RAZEM 40,000

360
d.8.1

KNR 5-08
0108-03
analogia

Dostawa i montaż rury bezhalegenowej fi 20 n.t. m

150,00 m 150,00
RAZEM 150,00

361
d.8.1

KNR 5-08
0206-02
analogia

Dostawa i montaż kabel fotowoltaiczny PV1F 1x6mm m

300,00 m 300,000
RAZEM 300,000

362
d.8.1

KNR AT-13
0109-04
analogia

Dostawa i montaż korytko kablowe 100H60 + łączniki + uchwyty + pokrywa pełnam

42,00 m 42,000
RAZEM 42,000

363
d.8.1

KNR 5-14
0514-01
analogia

Dostawa i montaż szyny wyrównawczej wraz z obudową. szt.

2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00

364
d.8.1

KNNR 5
1301-01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

3,00 pomiar 3,00
RAZEM 3,00

365
d.8.1

KNNR 5
1301-02

Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

3,00 pomiar 3,00
RAZEM 3,00

366
d.8.1

KNNR 5
1303-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierw-
szy)

pomiar

1,00 pomiar 1,00
RAZEM 1,00

367
d.8.1

KNNR 5
1303-02

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następ-
ny pomiar).

pomiar

2,00 pomiar 2,00
RAZEM 2,00
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368

d.8.1
KNNR 5
1303-03

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierw-
szy)

pomiar

1,00 pomiar 1,00
RAZEM 1,00

369
d.8.1

KNNR 5
1303-04

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (każdy następ-
ny pomiar)

pomiar

2,00 pomiar 2,00
RAZEM 2,00

370
d.8.1

KNNR 5
1305-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika różnicowo-
prądowego, próba pierwsza

próba

1,00 próba 1,00
RAZEM 1,00

371
d.8.1

KNNR 5
1305-02

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika różnicowo-
prądowego, próba każda następna

próba

2,00 próba 2,00
RAZEM 2,00

372
d.8.1

 
analiza indy-
widualna

Wykonanie dokumentacji projektowej powykonawczej. kpl.

1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

8.2 Roboty budowlane towarzyszące
373

d.8.2
KNR 4-03
1003-16

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości
przebicia do 2 ceg. dla przewodów elektrycznych - śr. rury do 25 mm

otw.

2,00 otw. 2,00
RAZEM 2,00

374
d.8.2 analiza indy-

widualna

Uszczelnienie przejścia rur przez ścianę i strop uszczelniaczem poliuretanowym szt

2,00 szt 2,00
RAZEM 2,00

375
d.8.2

KNR 4-04
1101-02

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samo-
chodem skrzyniowym na odl. do 1 km

m3

0,20 m3 0,20
RAZEM 0,20

376
d.8.2

KNR 4-04
1101-05

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samo-
chodem ciezarowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km - kolejne 10 km
Krotność = 10

m3

0,20 m3 0,20
RAZEM 0,20

377
d.8.2

 
analiza indy-
widualna

Gruz - opłata za składowanie m3

0,20 m3 0,20
RAZEM 0,20
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Lp. Nazwa działu Od Do
1 INSTALACJA ELEKTRYCZNA SZKOŁA 1 133

1.1 Prace przygotowawcze 1 5
1.2 Roboty demontażowe 6 18
1.3 Roboty montażowe elektryczne 19 111
1.4 Roboty budowlane z malowaniem wszystkich pomieszczeń 112 133

2 OŚWIETLENIE SZKOŁA (PODSTAWOWE I AWARYJNE) 134 175
2.1 Roboty demontażowe 134 137
2.2 Roboty montażowe elektryczne 138 175

3 SYSTEM DETEKCJI GAZU KOTŁOWNIA 176 193
3.1 Roboty demontażowe 176 182
3.2 Roboty montażowe elektryczne 183 193

4 INSTALACJA ODGROMOWA SZKOŁA 194 218
4.1 Roboty demontażowe 194 204
4.2 Roboty montażowe elektryczne 205 218

5 INSTALACJA ELEKTRYCZNA SALA SPORTOWA 219 302
5.1 Roboty demontażowe 219 229
5.2 Roboty montażowe elektryczne 230 280
5.3 Roboty budowlane z malowaniem wszystkich pomieszczeń 281 302

6 OŚWIETLENIE SALA SPORTOWA (PODSTAWOWE I AWARYJNE) 303 323
6.1 Roboty demontażowe 303 306
6.2 Roboty montażowe elektryczne 307 323

7 INSTALACJA ODGROMOWA SALA SPORTOWA 324 345
7.1 Roboty montażowe elektryczne 324 345

8 MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ 346 377
8.1 Roboty montażowe elektryczne 346 372
8.2 Roboty budowlane towarzyszące 373 377
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