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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budynek potudniowej pierzei ul. Gimnazjalnej zatozony jest na planie prostokgta o wymiarach 106,2 metra x 14,0 metra, pottoratraktowy, trzy-
kondygnacyjny, podpiwniczony, z nieuzytkowym poddaszem, nakryty dachem dwuspadowym. Elewacja frontowa bogato zdobiona, artykutowa-
na pilastrami w réwnych podziatach zwienczonymi dekoracyjng gtowicg ozdobiong wolutg. Otwory okienne prostokatne rozmieszczono regular-
nie i symetrycznie, komponujgc je na gtadkiej elewacji. Obramowania okien | pietra posiadajg dekoracyjne zwienczenie w postaci tréjkgtnego
frontonu oraz poétkolistego frontonu. Oba obramowania wystepujg w uktadzie naprzemiennym. Pozostate okna ujete sg w ozdobne opaski tyn-
kowe, w poziomie parteru zwienczone gzymsem. Wejscie od strony potudniowozachodniej zdobi kamienny, bogato uksztattowany portal. Drzwi
wejsciowe o konstrukcji ramowo-ptycinowej z ptycinami z desek w ukiadzie uko$nym z awersem z dekoracjg z desek w uktadzie karowym. Ele-
wacja wschodnia jest znacznie skromniejsza. Okna nieregularne o zréznicowanych wymiarach posiadajg proste opaski okienne z rantem, wy-
stepujg réwniez po dwa okna we wspolnym obramieniu. W $cianie wschodniej usytuowano trzy wejscia. Wejscie gtéwne z naswietlem ztozone
z zamknietego pétkoliscie otworu drzwiowego z prostym obramieniem w postaci opaski z dekoracyjnym zwornikiem. Do budynku dochodzi jed-
no skrzydto boczne.

Budynek poétnocnej pierzei ul. Gimnazjalnej zatozony jest na planie prostokgta o wymiarach 70,8 metra x 11,8 metra, czterokondygnacyjny z
poddaszem nieuzytkowym, podpiwniczony, nakryty dachem trzyspadowym. Do budynku dochodzg dwa skrzydfa boczne. Elewacja frontowa z
symetrycznie usytuowanym wejsciem, ze skromnym, prostym portalem siegajgcym do kondygnacji | pietra. Drzwi dwuskrzydiowe drewniane z
naswietlem o konstrukcji ramowo-ptycinowej z ptycinami z desek w ukfadzie poziomym. Drugie wej$cie zamurowane z pozostawionym uszko-
dzonym naswietlem pozbawionym elementéw szklanych. Otwory okienne prostokatne rozmieszczono dos¢ regularnie komponujgc je na gtad-
kiej elewacji. Wystepujg zgrupowania okien na kazdej kondygnacji nad gtéwnym wejsciem. Okna ujete sg w proste opaski tynkowe z rantem,
niektére zwienczone gzymsem. W poziomie parteru otwory okienne zwienczone sg po6tokragtym rantem. Elewacja wschodnia i potudniowo-
wschodnia ma charakter $lepych arkad, na ktore sktadajg sie pilastry i potokragte otwory zamknigte $ciang na wysokos$¢ kondygnaciji, w wigk-
szosci ktérych znajduja sie okna. Potokragte wneki zmniejszajg swoja wysokos¢ wraz ze wzrostem kondygnacji. Ostatnia czwarta kondygnacja
nie posiada pétokragtych wnek. Okna o nieregularnym rozmieszczeniu posiadajg gzyms podokienny. Od strony wschodniej znajduje sie wejs-
cie do budynku. Budynek wykonany zostat w systemie tradycyjnym z cegty petnej, przekryty dachem drewnianym spadzistym, pokrycie z da-
chowki ceramicznej karpidwki. Skrzydto boczne zlokalizowane posrodku pierzei posiada elewacje ceglang, zdobiong gtéwnie od strony potud-
niowo-wschodniej dekoracyjnymi obramieniami okien, gzymsem miedzykondygnacyjnym wykonanym z kwadratowych

ksztattek ceglanych oraz azurowymi wzorami z ksztattek o precyzyjnym rysunku tuz pod gzymsem wiericzgcym. Wejscie do budynku miesci
sie w cofnietej czesci Sciany parteru. Tworzy ona ciag $lepych arkad, do ktérej przylegajg arkady oparte na kolumnowych stupach potgczonych
u gory tukiem. Wsparte na arkadach sklepienia majg charakter krzyzowy. Okna w skrzydle bocznym w wiekszosci prostokgtne. W elewacji po-
tudniowowschodniej nad arkadami wystepujg wysokie okna pétokragte zwienczone rozetg wpisang w tuk. Skrzydto boczne przekryte jest da-
chem drewnianym spadzistym i pokryte jest papa.

Pierzeja zachodnia od ul. Gimnazjalnej obejmuje w czes$ci pétnocnej bylg siedzibe policji, nastepnie od strony potudniowej Zespot Szkot Tech-
nicznych i Ogélnoksztatcgcych, a na jej zakonczeniu Kosciot p. w. $w. Piotra i Pawta. Wejscie do czesci szkolnej budynku od str. ul. Gimna-
zjalnej. Budynek zlokalizowany jest w centrum miasta, otoczony zwartg zabudowg miejska.

Budynek zasilany jest obecnie w ciepto na potrzeby centralnego ogrzewania z dwdch osobnych kottowni gazowych. Pierwsza kottownia pracuje
na potrzeby segmentu nr 1 i sali gimnastycznej. Kottownia zlokalizowana jest na poziomie piwnic budynku. Druga kottfownia pracuje na potrze-
by segmentu nr 2. W kottowni w segmencie nr 1 zainstalowano dwa kotty Buderus typ G405/140 z 1997 r. o mocy 140 kW kazdy. Natomiast w
kottowni w segmencie nr 2 zainstalowano kociot Viessmann Vitorond 200 z 2002 r. o mocy 270 kW i wymiennik spaliny-woda Viessmann Vito-
trans 333.

Instalacja wewnetrzna c.o. wykonana z rur stalowych spawanych, grzejniki czesciowo stalowe ptytowe i zeliwne cztonowe. Niektére wyposazo-
ne w zawory termostatyczne z gtowicami.

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana jest lokalnie w podgrzewaczach elektrycznych. Kottownia w segmencie 1 wyposazona jest w pogrze-
wacz c.w.u. na potrzeby konserwatoréw.

Zakres inwestyciji:

- roboty demontazowe

- wykonania kottlowni na gazowej i pompy ciepta,
- wykonanie instalacji c.w.u.,

- wykonanie instalacji c.o.

- wykonanie instalacji c.t.,

- wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej,

- roboty towarzyszace.
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 POMPA CIEPLA
11 Prace przygotowawcze
1 Opracowanie programu badan archeologicznych wraz z ich realizacjg kpl.
d.1.1|analiza indy-
widualna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2 Nadzoér archeologiczny podczas wykopéw kpl.
d.1.1|analiza indy-
widualna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
3 Uzgodnienie projektu technicznego z Lubuskim Wojewddzkim Konserwatorem Zjkpl.
d.1.1|analiza indy- |bytkéw
widualna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.2 Roboty demontazowe w kottowni przeznaczonej na pomieszczenie pomp ciepta
4 Spuszczanie wody z instalacji grzewczej w budynkach niemieszkalnych. litr
d.1.2|analiza indy-
widualna
850,00 litr 850,00
RAZEM 850,00
5/KNR 4-02 Demontaz i rozebranie kotta gazowego kpl.
d.1.2/0409-07
analogia
2,00 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
6 Demontaz kompletnych wktadéw kominéw spalinowych m
d.1.2|kalk. wtasna
2+27,00 m 54,00
RAZEM 54,00
7|KNR 4-02 Demontaz naczynia wzbiorczego szt.
d.1.2/0416-07
analogia
2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000
8/KNR 4-02 Demontaz filtrodmulnika szt.
d.1.2/0416-07
analogia
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
9/KNR 4-02 Demontaz sprzegta hydraulicznego szt.
d.1.2/0416-07
analogia
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
10|KNR 4-02 Demontaz pompy obiegowe;j. szt.
d.1.2/0418-07
4,00 szt. 4,00
RAZEM 4,00
11 Demontaz istniejacych urzgdzen instalacji kottowej - zawory odcinajgce, zwrotne| kpl.
d.1.2|kalk. wtasna |zawory bezpieczenstwa, filtry, termometry, manometry itp.
2,00 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
12|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potgczeniach spawanych o $r. 10-15/m
d.1.2/0506-01 mm.
40,00 m 40,00
RAZEM 40,00
13|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $ér. do 20 mm. m
d.1.2/0506-02
35,00 m 35,00
RAZEM 35,00
14| KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r. do 25 mm. m
d.1.2/0506-03
10,00 m 10,00
RAZEM 10,00
15|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r. do 32 mm. m
d.1.2/0506-04
10,00 m 10,00
RAZEM 10,00
16|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r. 40-65 mm. m
d.1.2/0506-05
90,00 m 90,00
RAZEM 90,00
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
17|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potgczeniach spawanych o $r. 65-80|m
d.1.2/0506-06 mm.
10,00 m 10,00
RAZEM 10,00
18| KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potgczeniach spawanych o $r. 159-2/m
d.1.2/0506-09 mm
30,00 m 30,000
RAZEM 30,000
19|KNR-W 4-02 |\Demontaz rozdzielacza z rur stalowych do urzadzen i instalacji c.o. o $r. do 200 |m
d.1.2/0427-04 mm
2,00*2,00 m 4,000
RAZEM 4,000
20|KNR 4-01 Demontaz stalowych konstrukcji podparé¢ i zawieszen. szt.
d.1.2/1306-01
analogia
25,00 szt. 25,00
RAZEM 25,00
21 Demontaz istniejacej izolacji rurociggéw stalowych. m?2
d.1.2|analiza indy-
widualna
30,00 m?2 30,00
RAZEM 30,00
22|KNR 2-17 Demontaz przewoddw wentylacyjnych z blachy stalowej ocynkowanej o przekroj|m?2
d.1.2|0111-06 prostokgtnym - istniejgce kanaty wentylacyjne wewngtrz budynku
analogia
40,00 m?2 40,000
RAZEM 40,000
23|KNR 4-02 Demontaz umywalki. kpl.
d.1.2/0235-06
2,00 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
24|KNR 4-01 Demontaz wpustu podiogowego szt.
d.1.2/0322-02
analogia
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
25|KNNR 4 Demontaz pokrywy na studzienke schtadzajaca. szt.
d.1.2/0227-04
analogia
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
26|KNR 4-01 Demontaz drzwi stalowych m?2
d.1.2/0354-10
2%0,9*2,00 m?2 3,600
RAZEM 3,600
27|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.2/0354-04
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
28|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.1.2/0354-05
1,08*1,63 m?2 1,760
RAZEM 1,760
29|KNR 4-01 Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 cnms3
d.1.2/0212-01 skucie posadzki w kottowni
(5,72*4,75+4,35*1,20+3,30*1,05)*0,06 m?3 2,15
RAZEM 2,15
30|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych podestu i schodow m?2
d.1.2/0504-03
2,33*6,00+2*2,33*0,18+1,40*1,20+7%1,20*0,18 m?2 18,011
RAZEM 18,011
31|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku z|m3
d.1.2|/0106-01 odrzuceniem na odlegto$¢ do 3 m - wykonanie wykopu pod studzienke schtadzaja-
ca
0,5%0,5*3,14*0,5 m?3 0,39
RAZEM 0,39
32|KNR 4-01 Wykucie otworéw w scianach - dla montazu kanatu typu Z i przewodéw dopraw- m3
d.1.2|/0329-03 dzajacych powietrze oraz poszerzenia drzwi
analogia
(2*3,14*0,1*0,1+0,55*0,55+0,2*2)*0,70 m?3 0,54
RAZEM 0,54
33|KNR 4-01 Usuniecie z piwnic budynku gruzu i ziemi. m3
d.1.2/0106-05
3,50 m3 3,50
RAZEM 3,50
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34| KNR-W 7-13 |Reczne przenoszenie w poziomie oraz wnoszenie lub znoszenie po schodach lu|t
d.1.2|0104-13 pochylni elementéw maszyn i urzadzen o masie pow. 0.20 do 0.30 t - pierwsze 10
m.
2,00 t 2,00
RAZEM 2,00
35|KNR-W 7-13 |Reczne przenoszenie w poziomie oraz wnoszenie lub znoszenie po schodach lu|t
d.1.2|0104-14 pochylni elementdw maszyn i urzadzen o masie pow. 0.20 do 0.30 t - kazde dalsze
rozpoczete 10 m.
Krotnos¢ = 10
2,00 t 2,00
RAZEM 2,00
36|KNR 4-04 Transport zZtomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recz- |t
d.1.2|1107-01 nym na odlegto$¢ do 1 km - zaptata za ztom wraca do Zamawiajacego.
2,00 t 2,00
RAZEM 2,00
37|KNR 4-04 Transport zZtomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km gt
d.1.2|1107-04 nad 1 km - kolejne 10 km - zaptata za ztom wraca do Zamawiajgcego.
Krotnos¢ = 10
2,00 t 2,00
RAZEM 2,00
38|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samm?3
d.1.2|{1101-02 chodem skrzyniowym na odl. do 1 km.
3,50 m3 3,50
RAZEM 3,50
39|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samm?3
d.1.2|{1101-05 chodem ciezarowym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km - kolejne 10 km.
Krotnos¢ = 10
3,50 m3 3,50
RAZEM 3,50
40 Gruz - optata za sktadowanie. m3
d.1.2|analiza indy-
widualna
3,50 m3 3,50
RAZEM 3,50
1.3 Roboty rozbiérkowe garazu w miejscu montazu pomp ciepta
41/ KNR 4-04 Ogrodzenia z przeset przenos$nych - zabezpieczenie terenu rozbiorki m
d.1.3/0901-03
analogia
10,00 m 10,000
RAZEM 10,000
42| KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potgczeniach spawanych o $r. 10-15|m
d.1.3/0506-01 mm.
10,00 m 10,00
RAZEM 10,00
43|KNR 4-02 Demontaz grzejnika zeliwnego / stalowego. kpl.
d.1.3/0520-01
analogia
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
44| KNR 4-03 Demontaz opraw os$wietleniowych szt.
d.1.3/1134-01
analogia
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
45/KNR 5-08 Demontaz gniazd wtyczkowych szt.
d.1.3/0309-06
analogia
3,00 szt. 3,00
RAZEM 3,00
46/ KNR 4-03 Demontaz przewodéw kabelkowych o tgcznym przekroju zyt do 16 mm2 z podtoim
d.1.3|1117-04 ceglanego lub betonowego ze zdjeciem uchwytéw, wykuciem kotkéw lub odkrece-
niem $rub.
30,00 m 30,00
RAZEM 30,00
47 /KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - demontaz | m?
d.1.3|0354-05 bramy garazowe;j
2%2,50 m?2 5,000
RAZEM 5,000
48| KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakiad m?2
d.1.3/0509-03
28,00 m?2 28,000
RAZEM 28,000
49/KNR 4-04 Rozebranie stropow zelbetowych (ptyt, belek, zeber, wiencow) przy grubosci ptyt m3
d.1.3/0305-02 stropowej do 15 cm
28,00*0,15 m?3 4,200
RAZEM 4,200

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 33745 Uzytkownik: SOLARSYSTEM s.c.




ZSTiO Zagan - branza sanitarna - aktualizacja.kst

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
50|KNR 4-04 Rozebranie muréw wolnostojgcych o wysokosci do 9 m na zaprawie cementowo; m3
d.1.3/0102-08 wapiennej
(8,00+4,00+3,20)*0,25 m3 3,800
RAZEM 3,800
51|KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej m?2
d.1.3/0804-07
28,00 m?2 28,000
RAZEM 28,000
52|KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu gruzowego o grubosci do 15 cm m3
d.1.3/0301-07
28,00*0,15 m?3 4,200
RAZEM 4,200
53|KNR 4-04 Rozebranie taw, stép i fundamentéw m3
d.1.3/0302-01
15,20*0,7%0,4 m3 4,256
RAZEM 4,256
54|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytado-| m3
d.1.3/1103-04 waniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
18,00 m?3 18,000
RAZEM 18,000
55|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytado-| m3
d.1.3|1103-05 waniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1
km
Krotnos¢ = 10
18,00 m?3 18,000
RAZEM 18,000
56 Gruz - optata za sktadowanie. m3
d.1.3|analiza indy-
widualna
18,00 m?3 18,00
RAZEM 18,00
57 Utylizacja pokrycia z papy. t
d.1.3|analiza indy-
widualna
28*2*0,0062 t 0,35
RAZEM 0,35
58|KNR 4-04 Ogrodzenia z przeset przenos$nych - rozebranie m
d.1.3/0901-04
analogia
10,00 m 10,000
RAZEM 10,000
1.4 Roboty montazowe instalacyjne
59|KNNR 4 Dostawa i montaz pompa ciepta powietrze-woda monoblokowa, dwusprezarkows szt.
d.1.4/0503-01 mocy grzewczej 43,4 kW i COP 3,4 przy A2/W+35°C wg. EN 14511
analogia
3,00 szt. 3,000
RAZEM 3,000
60|KNNR 4 Dostawa i montaz zasobnik buforowy o poj. 1000 litréw, 6 bar/ 95st. C w izolacji |szt.
d.1.4/0508-01 poliuretanowej
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
61|KNNR 4 Dostawa i montaz naczynia wzbiorczego przeponowego o pojemnosci 18 litréw, |szt.
d.1.4/0511-09 st.C, 10 bar
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
62|KNNR 4 Dostawa i montaz naczynia wzbiorczego przeponowego o pojemnosci 35 litréw, |szt.
d.1.4/0511-09 120 st.C, 6 bar dla instalacji pompy ciepta
3,00 szt. 3,00
RAZEM 3,00
63| KNR-W 2-15 |Dostawa i montaz filtroodmulnika magnetycznego o $rednicy przytgczy 125 mm.|szt.
d.1.4/0527-07
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
64| KNNR 4 Dostawa i montaz separatora powietrza DN125. szt.
d.1.4/0130-08
analogia
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
65|KNR 7-07 Dostawa i montaz elektronicznej pompy obiegowe;j instalacji c.0. o parametrach |szt
d.1.4/0101-01 pracy v=5,2 m3/h, h=3,5 mH20, 1*230V.
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
66|KNR 7-07 Dostawa i montaz elektronicznej pompy obiegowe;j instalacji c.0. o parametrach |szt
d.1.4/0101-01 pracy v=1,8 m3/h, h=3,9 mH20, 1*230V.
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
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67|KNR 7-07 Dostawa i montaz elektronicznej pompy obiegowe;j instalacji c.o. o parametrach |szt
d.1.4/0101-01 pracy v=11,1 m3/h, h=4,4 mH20, 1*230V.
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
68|KNR 7-07 Dostawa i montaz elektronicznej pompy obiegowe;j instalacji c.o. o parametrach |szt
d.1.4/0101-01 pracy v=12,7 m3/h, h=4,1 mH20, 1*230V.
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
69|KNR 7-07 Dostawa i montaz elektronicznej pompy obiegowe;j instalaciji c.t. strona wodna o |szt
d.1.4/0101-01 parametrach pracy v=1,0 m3/h, h=2,3 mH20, 1*230V.
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
70/KNR 7-07 Dostawa i montaz elektronicznej pompy obiegowe;j instalaciji c.t. strona glikolowa| szt
d.1.4/0101-01 parametrach pracy v=1,0 m3/h, h=2,3 mH20, 1*230V.
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
71/KNR 7-07 Dostawa i montaz elektronicznej pompy obiegowe;j instalacji pompy ciepta strong szt
d.1.4/0101-01 wodna o parametrach pracy v=6,0m3/h, h=1,1 mH20, 1*230V.
3,00 szt 3,00
RAZEM 3,00
72|KNR 7-07 Dostawa i montaz elektronicznej pompy obiegowe;j instalacji pompy ciepta strong szt
d.1.4/0101-01 glikolowa o parametrach pracy v=6,0m3/h, h=5,1 mH20, 1*230V.
3,00 szt 3,00
RAZEM 3,00
73|KNR 2-20 Dostawa i montaz ptytowy wymiennik ciepta ciepta o mocy 8,5 kW, pow. 0,8 m2,|szt.
d.1.4/0414-02 sp. cién. s.g. 1,3 kPa/s.z. 1,5 kPa
analogia
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
74/ KNR 2-20 Dostawa i montaz ptytowy wymiennik ciepta ciepta o mocy 60 kW, pow. 12,0 m2|szt.
d.1.4/0414-02 sp. cién. s.g. 1,8 kPa/s.z. 1,3 kPa
analogia
3,00 szt. 3,00
RAZEM 3,00
75/KNNR 4 Dostawa i montaz stacji uzdatniania wody qn=2,0 m3/h 1*230V. szt
d.1.4/0513-02
analogia
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
76/ KNNR 4 Dostawa i montaz wodomierza napetniania instalacji o $rednicy nominalnej 15 m|kpl.
d.1.4/0140-01 g=1,6 m3/h
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
77/ KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetkowych o §kpl.
d.1.4/0122-01 nominalnej 15 mm w rurociggach stalowych
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
78/ KNNR 4 Dostawa i montaz zaworu do napetniania instalacji grzewczej o $rednicy nominal szt
d.1.4/0130-02 nej 20 mm, 1-5 bar.
analogia
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
79/KNR 2-15 Dostawa i montaz zawdr zwrotny antyskazeniowy typ BA o $r. nom. 20 mm szt.
d.1.4/0112-02
analogia
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
80|KNNR 4 Dostawa i montaz zaworu tréjdrogowego mieszajgcego o srednicy nominalnej 25 szt.
d.1.4/0130-02 mm kvs10 wraz z sitownikiem 230 V.
analogia
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
81|KNNR 4 Dostawa i montaz zaworu tréjdrogowego mieszajgcego o srednicy nominalnej 4(szt.
d.1.4/0130-05 mm kvs25 wraz z sitownikiem 230 V.
analogia
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
82|KNNR 4 Dostawa i montaz zaworu tréjdrogowego mieszajgcego o srednicy nominalnej 5( szt.
d.1.4/0130-06 mm kvs40 wraz z sitownikiem 230 V.
analogia
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
83|KNNR 4 Dostawa i montaz zaworu tréjdrogowego mieszajgcego o srednicy nominalnej 65 szt.
d.1.4/0130-07 mm kvs40 wraz z sitownikiem 230 V.
analogia
1,00 szt. 1,00
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RAZEM 1,00
84|KNNR 4 Dostawa i montaz zaworu bezpieczenstwa instalacji c.t. R 1/2" 3 bar/12 mm. szt.
d.1.4/0524-01
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
85|KNNR 4 Dostawa i montaz zaworu bezpieczenstwa zasobnika buforowego R 1/2" 4 bar/1|szt.
d.1.4/0524-01 mm.
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
86|KNNR 4 Dostawa i montaz zaworu bezpieczenstwa wymiennika R 1/2" 4 bar/12 mm. szt.
d.1.4/0524-01
3,00 szt. 3,00
RAZEM 3,00
87|KNNR 4 Dostawa i montaz zaworu bezpieczehnstwa pompy ciepta R 1/2" 3 bar/12 mm. |szt.
d.1.4/0524-01
3,00 szt. 3,00
RAZEM 3,00
88|KNR 0-35 Dostawa i montaz zaworu regulacyjnego 4217M DN20 lub réwnowazny. szt.
d.1.4/0216-01
analogia
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
89|KNNR 4 Dostawa i montaz ztgcze odcinajgce 1". szt
d.1.4/0130-03
analogia
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
90|KNNR 4 Dostawa i montaz ztgcze odcinajgce 3/4". szt
d.1.4/0130-02
analogia
4,00 szt 4,00
RAZEM 4,00
91|KNNR 4 Dostawa i montaz zaworéw kulowych odcinajgcych gwintowanych o $rednicy noqszt.
d.1.4/0130-02 minalnej 20 mm.
6,00 szt. 6,000
RAZEM 6,000
92|KNNR 4 Dostawa i montaz zaworéw kulowych odcinajgcych gwintowanych o $rednicy noqszt.
d.1.4/0130-03 minalnej 25 mm.
7,00 szt. 7,00
RAZEM 7,00
93|KNNR 4 Dostawa i montaz zaworéw kulowych odcinajgcych gwintowanych o $rednicy noqszt.
d.1.4/0130-04 minalnej 32 mm.
4,00 szt. 4,00
RAZEM 4,00
94| KNNR 4 Dostawa i montaz zaworéw kulowych odcinajgcych gwintowanych o $rednicy noqszt.
d.1.4/0130-06 minalnej 50 mm.
22,00 szt. 22,00
RAZEM 22,00
95|KNNR 4 Dostawa i montaz zaworéw kulowych odcinajgcych o $rednicy nominalnej 65 mnszt.
d.1.4/0130-07
4,00 szt. 4,00
RAZEM 4,00
96| KNNR 4 Dostawa i montaz zaworéw kulowych odcinajgcych o $rednicy nominalnej 80 mr szt.
d.1.4/0130-08
4,00 szt. 4,00
RAZEM 4,00
97|KNNR 4 Dostawa i montaz zaworéw kulowych odcinajgcych o $rednicy nominalnej 100 |szt.
d.1.4/0130-08 mm.
analogia
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
98| KNNR 4 Dostawa i montaz zaworéw kulowych odcinajgcych o $rednicy nominalnej 125 |szt.
d.1.4/0130-08 mm.
analogia
6,00 szt. 6,00
RAZEM 6,00
99|KNNR 4 Dostawa i montaz zaworéw zwrotnych gwintowanych o $rednicy nominalnej 25 |szt.
d.1.4/0130-03 mm.
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
100/ KNNR 4 Dostawa i montaz zaworéw zwrotnych gwintowanych o $rednicy nominalnej 32 |szt.
d.1.4/0130-04 mm.
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
101|KNNR 4 Dostawa i montaz zaworéw zwrotnych gwintowanych o $rednicy nominalnej 50 |szt.
d.1.4/0130-06 mm.
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7,00 szt. 7,00
RAZEM 7,00
102|KNNR 4 Dostawa i montaz zaworéw zwrotnych o srednicy nominalnej 65 mm. szt.
d.1.4/0130-07
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
103|KNNR 4 Dostawa i montaz zaworéw zwrotnych o srednicy nominalnej 80 mm. szt.
d.1.4/0130-08
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
104|KNNR 4 Dostawa i montaz zaworéw spustowych ze ztagczkg do weza DN15. szt.
d.1.4/0133-02
30,00 szt. 30,00
RAZEM 30,00
105/KNR 0-35 Dostawa i montaz filtréw osadnikowych siatkowych gwintowanych o $rednicy noqszt.
d.1.4/0216-10 minalnej 20 mm
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
106/ KNR 0-35 Dostawa i montaz filtréw osadnikowych siatkowych gwintowanych o $rednicy noqszt.
d.1.4/0216-11 minalnej 25 mm
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
107|KNR 0-35 Dostawa i montaz filtréw osadnikowych siatkowych o $rednicy nominalnej 32 mn|szt.
d.1.4/0216-12
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
108|KNR 0-35 Dostawa i montaz filtréw osadnikowych siatkowych o $rednicy nominalnej 50 mn|szt.
d.1.4/0216-14
7,00 szt. 7,000
RAZEM 7,000
109|KNR 0-35 Dostawa i montaz filtréw osadnikowych siatkowych o $rednicy nominalnej 65 mn|szt.
d.1.4/0216-14
analogia
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
110|KNR 0-35 Dostawa i montaz filtréw osadnikowych siatkowych o $rednicy nominalnej 80 mn|szt.
d.1.4/0216-14
analogia
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
111|KNNR 4 Dostawa i montaz odpowietrznikéw automatycznych o $r. 15 mm z zaworem od(szt.
d.1.4/0412-06 najacym.
8,00 szt. 8,00
RAZEM 8,00
112|KNNR 4 Dostawa i montaz manometry montowane w gotowej tulei z kurkiem manometry¢szt.
d.1.4/0531-02 nym zakres pomiarowy 0-6 bar.
49,00 szt. 49,00
RAZEM 49,00
113|KNNR 4 Dostawa i montaz manometry montowane w gotowej tulei z kurkiem manometry¢szt.
d.1.4/0531-02 nym zakres pomiarowy 0-10 bar.
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
114|KNNR 4 Dostawa i montaz termometréw montowanych w gotowej tulei zakres pomiarowy szt.
d.1.4/0531-01 0-120 st. C.
26,00 szt. 26,00
RAZEM 26,00
115/KNR 7-08 Dostawa i montaz kompletnej automatyki pogodowej producenta pomp ciepta  |kpl.
d.1.4/0801-01
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
116/ KNR 7-08 Dostawa i montaz czujnikdw temperatury. kpl.
d.1.4/0801-01
8,00 kpl. 8,00
RAZEM 8,00
117|KNR 7-08 Dostawa i montaz czujnikdéw temperatury zewnetrzne;. kpl.
d.1.4/0801-01
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
118 Waz elastyczny do napetniania instalacji c.o. m
d.1.4|analiza indy-
widualna
1,50 m 1,50
RAZEM 1,50
119|KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 20 mm o potgczeniach gwintowajm
d.1.4/0106-02 nych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych.
10,00 m 10,000

-9-

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 33745 Uzytkownik: SOLARSYSTEM s.c.




ZSTiO Zagan - branza sanitarna - aktualizacja.kst

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 10,000
120|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach grzewczych stalowe przewodowe o $r. nominalnej 20 mm
d.1.4/0403-02 o potgczeniach spawanych.
5,00 m 5,00
RAZEM 5,00
121|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach grzewczych stalowe przewodowe o $r. nominalnej 25 mm
d.1.4/0403-03 o potgczeniach spawanych.
12,00 m 12,00
RAZEM 12,00
122|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach grzewczych stalowe przewodowe o $r. nominalnej 32 mm
d.1.4/0403-04 o potgczeniach spawanych.
6,00 m 6,00
RAZEM 6,00
123|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach grzewczych stalowe przewodowe o $r. nominalnej 50 mm
d.1.4/0403-06 o potgczeniach spawanych.
78,00 m 78,00
RAZEM 78,00
124|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach grzewczych stalowe przewodowe o $r. nominalnej 65 mm
d.1.4/0403-07 o potgczeniach spawanych.
6,00 m 6,00
RAZEM 6,00
125|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach grzewczych stalowe o $r. nominalnej 80 mm o potgcze-|m
d.1.4/0403-08 niach spawanych
6,00 m 6,000
RAZEM 6,000
126/ KNNR 4 Rurociagi w instalacjach grzewczych stalowe przewodowe ze szwem o $r. nomi-|m
d.1.4/0403-09 nalnej 100 mm o potgczeniach spawanych na $cianach w budynkach
10,00 m 10,000
RAZEM 10,000
127|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach grzewczych stalowe przewodowe ze szwem o $r. nomi-|m
d.1.4/0403-10 nalnej 125 mm o potgczeniach spawanych na $cianach w budynkach
23,00 m 23,000
RAZEM 23,000
128/ KNNR 4 Rurociagi w instalacjach grzewczych stalowe czarne preizolowane DN50 Dz.140 m
d.1.4/0403-06 mm
270,00 m 270,00
RAZEM 270,00
129|KNNR 4 Dostawa i montaz rozdzielacze do kottéw i instalacji c.o. z rur o $r. nominalnej dgm
d.1.4/0514-04 150 mm, izolowany
2%1,00 m 2,000
RAZEM 2,000
130|KNNR 4 Dostawa i montaz rozdzielacze do kottéw i instalacji c.o. z rur o $r. nominalnej dgm
d.1.4/0514-05 200 mm, izolowany
21,70 m 3,400
RAZEM 3,400
131|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci rurocig{ m?2
d.1.4/0101-04 gow o srednicy zewnetrznej do 57 mm (stan wyjsciowy powierzchni B).
4,00 m?2 4,00
RAZEM 4,00
132|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci rurocig{ m?2
d.1.4/0101-05 gow o srednicy zewnetrznej 58-219 mm (stan wyjsciowy powierzchni B).
38,00 m?2 38,00
RAZEM 38,00
133|KNR-W 7-12 | Odttuszczanie rurociggdw stalowych. m?2
d.1.4/0105-04
4,00+38,00 m?2 42,00
RAZEM 42,00
134/KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi rurociggéw o |m?2
d.1.4/0204-04 $rednicy zewnetrznej do 57 mm.
Krotnos¢ = 2
4,00 m?2 4,00
RAZEM 4,00
135/KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi rurociggdéw o |m?2
d.1.4/0204-05 $rednicy zewnetrznej 58-219 mm.
Krotnos¢ = 2
38,00 m?2 38,00
RAZEM 38,00
136/ KNR 0-34 Izolacja rurociggéw o $r. wew. 20 mm otulinami PE gr. 10 mm m
d.1.4/0101-10
analogia
10,00 m 10,00
RAZEM 10,00
137|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw o $r. wew. 20 mm otulinami PE gr. 20 mm m
d.1.4/0101-10
analogia
5,00 m 5,00
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RAZEM 5,00
138/ KNR 0-34 Izolacja rurociggéw o $r. wew. 25 mm otulinami PE gr. 30 mm m
d.1.4/0101-10
analogia
12,00 m 12,00
RAZEM 12,00
139|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw o $r. wew. 32 mm otulinami PE gr. 40 mm m
d.1.4/0101-19
analogia
6,00 m 6,00
RAZEM 6,00
140/ KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw o $r. wew. 50 mm otulinami PE gr. 50 mm m
d.1.4/0101-19
analogia
78,00 m 78,00
RAZEM 78,00
141/KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw o $r. wew. 65 mm otulinami PE gr. 70 mm m
d.1.4/0101-20
analogia
6,00 m 6,00
RAZEM 6,00
142|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw o $r. wew. 80 mm otulinami PE gr. 80 mm m
d.1.4/0101-21
analogia
6,00 m 6,00
RAZEM 6,00
143|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw o $r. wew. 100 mm otulinami PE gr. 100 mm m
d.1.4/0101-21
analogia
10,00 m 10,00
RAZEM 10,00
144/ KNR 0-34 Izolacja rurociggdw o $r. wew. 125 mm otulinami PE gr. 100 mm m
d.1.4/0101-21
analogia
23,00 m 23,00
RAZEM 23,00
145/KNR 4-01 Dostawa i montaz wpustu podtogowego z syfonem szt.
d.1.4/0322-02
analogia
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
146/ KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm m
d.1.4/0207-01
4,00 m 4,000
RAZEM 4,000
147|KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 160 mm m
d.1.4/0207-10
13,00 m 13,000
RAZEM 13,000
148/ KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z HT PVC o $r. 50 mm na $cianach w budynkach miesz{m
d.1.4/0207-01 kalnych o potgczeniach wciskowych.
2,00 m 2,000
RAZEM 2,000
149|KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z HT PVC o $r. 75 mm na $cianach w budynkach miesz{m
d.1.4/0207-02 kalnych o potgczeniach wciskowych.
4,00 m 4,00
RAZEM 4,00
150/ KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PP HT o $r. 40 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.1.4/0208-01 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych.
6,00 m 6,00
RAZEM 6,00
151|KNR 4 0226- | Wykonanie studzienki schtadzajacej o $r. 100 mm z kregéw betonowych, wew- |szt.
d.1.4/04 natrz budynkéw wykonywane w gotowym wykopie, o gt. do 0,50 m.
analogia
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
152|KNNR 4 Dostawa i montaz pokrywy na studzienke. szt.
d.1.4/0227-04
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
153|KNR 7-07 Dostawa i montaz pompy kanalizacyjnej z ptywakiem o parametrach v=4,0 m3/h|szt
d.1.4/0101-01 h=5,0 mH20, 1*230 V.
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
154|KNR 2-15 Dostawa i montaz umywalek zeliwnych / stalowych. szt.
d.1.4/0221-03
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1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
155|KNR 2-15 Dostawa i montaz baterie umywalkowe szt.
d.1.4/0115-01
analogia
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
156|KNR 2-15 Dostawa i montaz zaworéw czerpalnych o $r. nom. 15 mm ze ztgczkg do weza |szt.
d.1.4/0114-01
analogia
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
157|KNR 2-17 Dostawa i montaz kratki wentylacyjnej fi200 szt.
d.1.4/0138-01
analogia
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
158 Dostawa i napetnianie instalacji pompy ciepta wody z glikolem propylenowym o |litr
d.1.4|analiza indy- |stezeniu 35%.
widualna
792,00 litr 792,00
RAZEM 792,00
159|KNR INSTAL |Préba szczelnosci instalacji glikolowej w budynkach niemieszkalnych. m
d.1.4/0307-03
analogia
270,00 m 270,00
RAZEM 270,00
160/ KNR INSTAL | Plukanie instalacji grzewczej w budynkach niemieszkalnych. m
d.1.4/0307-01
analogia
251,00 m 251,00
RAZEM 251,00
161 Napetnienie instalacji grzewczej w budynkach niemieszkalnych. litr
d.1.4|analiza indy-
widualna
6500 litr 6500,00
RAZEM 6500,00
162|KNR INSTAL |Préba szczelnosci instalacji grzewczej w budynkach niemieszkalnych. m
d.1.4/0307-03
analogia
251,00 m 251,00
RAZEM 251,00
163|KNNR 4 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur stalowych w budynkach nie- |m
d.1.4/0126-04 mieszkalnych (rurociag o $r. do 65 mm).
Przedmiar dodatkowy
1 préb. 1,00
10,00 m 10,00
RAZEM 10,00
164 KNR-W 2-15 |Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych. m
d.1.4/0128-02 Krotnos¢ = 3
10,00 m 10,00
RAZEM 10,00
165|KNR-W 2-15 |Dezynfekcja instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych. m
d.1.4/0128-02
10,00 m 10,00
RAZEM 10,00
166 Wykonanie dokumentacji projektowej powykonawcze;j. kpl.
d.1.4|analiza indy-
widualna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
167 Wykonanie dokumentacji do odbioru UDT wraz z instrukjcg obstugi kpl.
d.1.4|analiza indy-
widualna
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
168 Dokonanie odbioru przez Urzad Dozoru Technicznego. kpl.
d.1.4|analiza indy-
widualna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
169 Przeszkolenie obstugi systemu grzewczego kpl.
d.1.4|analiza indy-
widualna
1,00 kpl. 1,00
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RAZEM 1,00
1.5 Roboty budowlane
170/ KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych o dtugo$ otw.
d.1.5/1004-14 przebicia do 30 cm - $r. rury do 80 mm
6,00 otw. 6,000
RAZEM 6,000
171/KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty o dlugosci  |otw.
d.1.5/1003-21 przebicia do 100 cm - $r. rury do 25 mm
analogia
1,00 otw. 1,000
RAZEM 1,000
172|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty o dlugosci  |otw.
d.1.5/1003-25 przebicia do 100 cm - $r. rury do 100 mm
analogia
7,00 otw. 7,000
RAZEM 7,000
173|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty o dlugosci  |otw.
d.1.5/1003-25 przebicia do 175 cm - $r. rury do 50 mm
analogia
6,00 otw. 6,000
RAZEM 6,000
174|KNR 4-01 Obsadzenie tulei stalowych ochronnych w $cianach i stropach - tuleje ochronne |szt.
d.1.5/0322-03 dla rur o $r. do 25 mm
analogia
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
175/KNR 4-01 Obsadzenie tulei stalowych ochronnych w $cianach i stropach - tuleje ochronne |szt.
d.1.5/0322-03 dla rur o $r. do 50 mm
analogia
6,00 szt. 6,00
RAZEM 6,00
176/ KNR 4-01 Obsadzenie tulei stalowych ochronnych w $cianach i stropach - tuleje ochronne |szt.
d.1.5/0322-03 dla rur o $r. do 80 mm
analogia
6,00 szt. 6,00
RAZEM 6,00
177|KNR 4-01 Obsadzenie tulei stalowych ochronnych w $cianach i stropach - tuleje ochronne |szt.
d.1.5/0322-03 dla rur o $r. do 100 mm
analogia
7,00 szt. 7,00
RAZEM 7,00
178 Uszczelnienie przejscia rur przez $ciane i strop masg ognioochronng EI1120 szt
d.1.5|analiza indy-
widualna
20,00 szt 20,00
RAZEM 20,00
179 Dostawa i montaz przej$cie wodno i gazoszczelne 2xDN50 szt.
d.1.5|kalkulacja
wiasna
3,00 szt. 3,000
RAZEM 3,000
180 Usuniecie wszelkich kolizji z istniejgcymi instalacjami w pomieszczeniu kottowni |kpl.
d.1.5|analiza indy-
widualna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
181|KNR 4-01 Sprawdzenie przewodoéw wentylacyjnych. m
d.1.5/0310-05
analogia
2+27,00 m 54,00
RAZEM 54,00
182|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwodne powierzchni poziomych papg termozgrzewalng - pierwszs m?2
d.1.5/0605-01 warstwa z wywinieciem
5,72*4,75+4,35*1,20+3,30*1,05 m?2 35,86
RAZEM 35,86
183|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwodne powierzchni poziomych papg termozgrzewalng - druga wim?2
d.1.5/0605-02 stwa z wywinigciem
5,72*4,75+4,35*1,20+3,30*1,05 m?2 35,86
RAZEM 35,86
184|KNR 2-02 Wykonanie dylatacji wylewki cementowej od $cian przy uzyciu styropianu ekstru; m?2
d.1.5/0609-03 dowanego gr. 2 cm.
analogia
2%(5,72*4,75+4,35*1,20+3,30*1,05)*0,06 m?2 4,30
RAZEM 4,30
185/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm - |m?2
d.1.5/1102-01 wylewka cementowa
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5,72*4,75+4,35*1,20+3,30*1,05 m?2 35,86
RAZEM 35,86
186/ KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek za zmian m?2
d.1.5/1102-03 grubosci o 10 mm - wylewka cementowa zbrojona siatkg zbrojeniowg do wylewek -
kolejne 40 mm grubosci
Krotnos¢ = 4
5,72*4,75+4,35*1,20+3,30*1,05 m?2 35,86
RAZEM 35,86
187|KNR 2-23 Wykonanie fundamentu pod zasobniki buforowe, naczynia przeponowe m3
d.1.5/0308-03
analogia
(0,95*2,80)*0,05 m3 0,13
RAZEM 0,13
188|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni scian i sufitow pod malowanie i ptytkowanie tynkéw 2m?
d.1.5/1204-08 poszpachlowaniem nieréwnosci.
8,05*7,00+4,15%(2*8,05+2*7,00) m?2 181,27
RAZEM 181,27
189|KNR 4-01 Jednokrotne gruntowanie sufitow i Scian wewnetrznych tynkowanych. m?2
d.1.5/1204-05
analogia
8,05*7,00+2,15%(2*8,05+2*7,00) m?2 121,07
RAZEM 121,07
190/ KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodg zwyktg - $ciany |m?2
d.1.5/0829-06 kottowni
2%(2*8,05+2*7,00) m?2 60,20
RAZEM 60,20
191|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi tynkéw wewnetrznych $cian. m?2
d.1.5/1201-01
2,15*(2*8,05+2*7,00) m?2 64,72
RAZEM 64,72
192|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi tynkéw wewnetrznych sufitéw. m?2
d.1.5/1201-02
8,05*7,00 m?2 56,350
RAZEM 56,350
193/NNRNKB 2- |Gruntowanie podfozy - gruntowanie posadzki cementowej preparatem gtebokopg m?2
d.1.5/02 1134-01 |netrujgcym - podtoga w kottowni, schody i podest
35,86+18,01 m?2 53,87
RAZEM 53,87
194/ ORGB 2-02 |Posadzki jednobarwne z ptytek gresowych na zaprawach klejowych w pomiesz- |m?2
d.1.5/2806-05 czeniach ponad 10 m2, plytki o wymiarach 25x25 cm - ptytkowanie podtogi w kot-
towni, schoddéw i podestu
35,86+18,01 m?2 53,87
RAZEM 53,87
195/KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci balustrg m?2
d.1.5/0101-02 dy stalowej w kottowni
4,00 m?2 4,000
RAZEM 4,000
196| KNR-W 7-12 | Odttuszczanie balustrady stalowe;j m?2
d.1.5/0105-02
4,00 m?2 4,000
RAZEM 4,000
197|KNR 7-12 Malowanie pedzlem balustrady stalowej w kottowni m?2
d.1.5/0204-02 Krotnos$¢ = 2
4,00 m?2 4,000
RAZEM 4,000
198/ KNR 4-01 Wykopy jamiste w gruncie kat. I-1l - wykop pod fundament pompy ciepta m3
d.1.5/0103-01
analogia
2,00*1,20*7,50 m?3 18,000
RAZEM 18,000
199 Wymiana gruntu pod ptyta fundamentowg pompy ciepta m3
d.1.5|analiza indy-
widualna
2%1,20*7,50 m?3 18,000
RAZEM 18,000
200|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1.5/0236-01
analogia
2%1,20*7,50 m?3 18,000
RAZEM 18,000
201|KNR 2-02 Wykonanie warstwy chudego betonu pod fundament pompy ciepta m3
d.1.5/0204-02
analogia
0,10*2*(1,20+7,50) m3 1,740
RAZEM 1,740
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202|KNR-W 2-18 |Deskowanie fundamentu m2
d.1.5/0507-01
analogia
0,5*17,40 m?2 8,700
RAZEM 8,700
203|KNR-W 2-18 |Montaz zbrojenia taw i ptyt fundamentowych o $r.stali 12 mm t
d.1.5/0503-02
analogia
0,60 t 0,600
RAZEM 0,600
204|KNR 2-02 Wykonanie fundamentu zelbetowego pod pompe ciepta m3
d.1.5/0204-02
analogia
0,50*1,20*7,50 m?3 4,500
RAZEM 4,500
205|KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 mi |m3
d.1.5/0105-01 ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-Il
analogia
3,00 m3 3,000
RAZEM 3,000
206|KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 m i glebokoim3
d.1.5/0102-01 ci do 1.5 m w gruncie kat. I-Il
analogia
1,00*45,00 m3 45,000
RAZEM 45,000
207|KNR 5-10 Nasypanie warstwy piasku grubosci 0.1 m na dno wykopu m
d.1.5/0301-01 Krotnos¢ = 4
analogia
45,00 m 45,000
RAZEM 45,000
208 Dostawa i reczne uktadanie folii m
d.1.5|kalkulacja in-
dywidualna
6*45,00 m 270,000
RAZEM 270,000
209|KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 mi |m3
d.1.5/0105-01 ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-Il
analogia
45,00%0,60 m?3 27,000
RAZEM 27,000
210|KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz ogrodzenia panelowego o wysokos$ci 2 m z paneli ocynkowa- | m
d.1.5/1804-04 nych wraz z stupkami
7,50 m 7,500
RAZEM 7,500
211|KNR 2-23 Dostawa i montaz furtki z paneli ocynkowanych o wymiarach 0,9 x 2 m szt.
d.1.5/0404-04
analogia
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
212|KNNR 6 Wysypanie grysem kamiennnym terenu ogrodzonego pompy ciepta m?2
d.1.5/0113-06
analogia
49,00 m?2 49,00
RAZEM 49,00
2 KOTLOWNIA GAZOWA
21 Roboty demontazowe w kottowni do likwidacji
213 Spuszczanie wody z instalacji grzewczej w budynkach niemieszkalnych. litr
d.2.1|analiza indy-
widualna
850,00 litr 850,00
RAZEM 850,00
214/KNR 4-02 Demontaz i rozebranie kotta gazowego kpl.
d.2.1/0409-07
analogia
2,00 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
215 Demontaz kompletnych wktadéw kominéw spalinowych m
d.2.1|kalk. wtasna
2+27,00 m 54,00
RAZEM 54,00
216|KNR 4-02 Demontaz naczynia wzbiorczego szt.
d.2.1/0416-07
analogia
2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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217|KNR 4-02 Demontaz filtrodmulnika szt.
d.2.1/0416-07
analogia
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
218|KNR 4-02 Demontaz sprzegta hydraulicznego szt.
d.2.1/0416-07
analogia
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
219|KNR 4-02 Demontaz pompy obiegowej. szt.
d.2.1/0418-07
4,00 szt. 4,00
RAZEM 4,00
220 Demontaz istniejacych urzgdzen instalacji kottowej - zawory odcinajgce, zwrotne| kpl.
d.2.1|kalk. wtasna |zawory bezpieczenstwa, filtry, termometry, manometry itp.
2,00 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
221|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potgczeniach spawanych o ér. 10-15/m
d.2.1/0506-01 mm.
40,00 m 40,00
RAZEM 40,00
222|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r. do 20 mm. m
d.2.1/0506-02
35,00 m 35,00
RAZEM 35,00
223|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r. do 25 mm. m
d.2.1/0506-03
10,00 m 10,00
RAZEM 10,00
224|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r. do 32 mm. m
d.2.1/0506-04
10,00 m 10,00
RAZEM 10,00
225|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociagu stalowego o potgczeniach spawanych o $r. 40-65 mm. m
d.2.1/0506-05
90,00 m 90,00
RAZEM 90,00
226|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potgczeniach spawanych o ér. 65-80/m
d.2.1/0506-06 mm.
10,00 m 10,00
RAZEM 10,00
227|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potgczeniach spawanych o $ér. 159-2/m
d.2.1/0506-09 mm
30,00 m 30,000
RAZEM 30,000
228|KNR-W 4-02 |Demontaz rozdzielacza z rur stalowych do urzgdzen i instalacji c.o0. o $r. do 200 |m
d.2.1|0427-04 mm
2,00*2,00 m 4,000
RAZEM 4,000
229|KNR 4-01 Demontaz stalowych konstrukcji podparé¢ i zawieszen. szt.
d.2.1/1306-01
analogia
25,00 szt. 25,00
RAZEM 25,00
230 Demontaz istniejacej izolacji rurociggéw stalowych. m?2
d.2.1|analiza indy-
widualna
30,00 m?2 30,00
RAZEM 30,00
231|KNR 2-17 Demontaz przewoddw wentylacyjnych z blachy stalowej ocynkowanej o przekroj|m?2
d.2.1|/0111-06 prostokgtnym - istniejgce kanaty wentylacyjne wewngtrz budynku
analogia
40,00 m?2 40,000
RAZEM 40,000
232|KNR 4-02 Demontaz umywalki. kpl.
d.2.1/0235-06
2,00 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
233|KNR 4-01 Demontaz wpustu podiogowego szt.
d.2.1/0322-02
analogia
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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234/KNNR 4 Demontaz pokrywy na studzienke schtadzajaca. szt.
d.2.1/0227-04
analogia
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
235|KNR 4-01 Demontaz drzwi stalowych m?2
d.2.1/0354-10
2%0,9*2,00 m?2 3,600
RAZEM 3,600
236|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.2.1/0354-04
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
237|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.2.1/0354-05
1,08*1,63 m?2 1,760
RAZEM 1,760
238|KNR 4-01 Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 cnms3
d.2.1/0212-01 skucie posadzki w kottowni
(5,72*4,75+4,35*1,20+3,30*1,05)*0,06 m3 2,15
RAZEM 2,15
239|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych podestu i schodow m?2
d.2.1/0504-03
2,33*6,00+2*2,33*0,18+1,40*1,20+7%1,20*0,18 m?2 18,011
RAZEM 18,011
240|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku z| m3
d.2.1/0106-01 odrzuceniem na odlegto$¢ do 3 m - wykonanie wykopu pod studzienke schtadzaja-
ca
0,5%0,5*3,14*0,5 m3 0,39
RAZEM 0,39
241|KNR 4-01 Wykucie otworéw w scianach - dla montazu kanatu typu Z i przewodéw dopraw- m3
d.2.1/0329-03 dzajacych powietrze oraz poszerzenia drzwi
analogia
(2*3,14*0,1*0,1+0,55*0,55+0,2*2)*0,70 m?3 0,54
RAZEM 0,54
242|KNR 4-01 Usuniecie z piwnic budynku gruzu i ziemi. m3
d.2.1/0106-05
3,50 m?3 3,50
RAZEM 3,50
243|KNR-W 7-13 |Reczne przenoszenie w poziomie oraz wnoszenie lub znoszenie po schodach lu|t
d.2.1|/0104-13 pochylni elementéw maszyn i urzadzen o masie pow. 0.20 do 0.30 t - pierwsze 10
m.
2,00 t 2,00
RAZEM 2,00
244|KNR-W 7-13 |Reczne przenoszenie w poziomie oraz wnoszenie lub znoszenie po schodach lu|t
d.2.1|/0104-14 pochylni elementdw maszyn i urzadzen o masie pow. 0.20 do 0.30 t - kazde dalsze
rozpoczete 10 m.
Krotnos¢ = 10
2,00 t 2,00
RAZEM 2,00
245/KNR 4-04 Transport zZtomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recz- |t
d.2.1|1107-01 nym na odlegto$¢ do 1 km - zaptata za ztom wraca do Zamawiajacego.
2,00 t 2,00
RAZEM 2,00
246|KNR 4-04 Transport zZtomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km gt
d.2.1/1107-04 nad 1 km - kolejne 10 km - zaptata za ztom wraca do Zamawiajgcego.
Krotnos¢ = 10
2,00 t 2,00
RAZEM 2,00
247|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu sarmm?3
d.2.1/1101-02 chodem skrzyniowym na odl. do 1 km.
3,50 m?3 3,50
RAZEM 3,50
248|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu sarmm?3
d.2.1|1101-05 chodem ciezarowym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km - kolejne 10 km.
Krotnos¢ = 10
3,50 m?3 3,50
RAZEM 3,50
249 Gruz - optata za sktadowanie. m3
d.2.1|analiza indy-
widualna
3,50 m?3 3,50
RAZEM 3,50
250 Spuszczanie wody z instalacji grzewczej w budynkach niemieszkalnych. litr
d.2.1|analiza indy-
widualna
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350,00 litr 350,00
RAZEM 350,00
251/KNR 4-02 Demontaz i rozebranie kotta gazowego kpl.
d.2.1/0409-07
analogia
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
252|KNR 4-02 Demontaz wymiennika ciepta spaliny-woda szt.
d.2.1/0418-01
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
253|KNR-W 4-02 |Demontaz neutralizatora skroplin szt.
d.2.1/0421-01
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
254 Demontaz kompletnego wktadu komina spalinowego m
d.2.1|kalk. wtasna
27,00 m 27,00
RAZEM 27,00
255|KNR-W 4-02 |Demontaz pojemnosciowego podgrzewacza wody o pojemnosci do 250 dm3 szt.
d.2.1/0421-01
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
256|KNR 4-02 Demontaz naczynia wzbiorczego szt.
d.2.1/0416-07
analogia
3,00 szt. 3,000
RAZEM 3,000
257|KNR 4-02 Demontaz stacji uzdatniania wody szt.
d.2.1/0416-07
analogia
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
258|KNR 4-02 Demontaz filtrodmulnika szt.
d.2.1/0416-07
analogia
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
259|KNR 4-02 Demontaz pompy obiegowe;j. szt.
d.2.1/0418-07
4,00 szt. 4,00
RAZEM 4,00
260 Demontaz istniejacych urzgdzen instalacji kottowej - zawory odcinajgce, zwrotne| kpl.
d.2.1|kalk. wtasna |zawory bezpieczenstwa, filtry, termometry, manometry itp.
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
261|KNR 4-02 Demontaz umywalki. kpl.
d.2.1/0235-06
2,00 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
262|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potgczeniach spawanych o ér. 10-15/m
d.2.1/0506-01 mm.
20,00 m 20,00
RAZEM 20,00
263|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r. do 20 mm. m
d.2.1/0506-02
17,00 m 17,00
RAZEM 17,00
264|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r. do 25 mm. m
d.2.1/0506-03
10,00 m 10,00
RAZEM 10,00
265|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r. do 32 mm. m
d.2.1/0506-04
10,00 m 10,00
RAZEM 10,00
266/ KNR-W 4-02 |Demontaz rurociagu stalowego o potgczeniach spawanych o $r. 40-65 mm. m
d.2.1/0506-05
40,00 m 40,00
RAZEM 40,00
267|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potgczeniach spawanych o $ér. 65-80|m
d.2.1/0506-06 mm.
10,00 m 10,00
RAZEM 10,00
268|KNR-W 4-02 |Demontaz rozdzielacza z rur stalowych do urzgdzen i instalacji c.o0. o $r. do 200 |m
d.2.1]0427-04 mm
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2,00*1,00 m 2,000
RAZEM 2,000
269|KNR 4-01 Demontaz stalowych konstrukcji podparé i zawieszen. szt.
d.2.1/1306-01
analogia
15,00 szt. 15,00
RAZEM 15,00
270 Demontaz istniejacej izolacji rurociggéw stalowych. m?2
d.2.1|analiza indy-
widualna
30,00 m?2 30,00
RAZEM 30,00
271|KNR-W 7-13 |Reczne przenoszenie w poziomie oraz wnoszenie lub znoszenie po schodach lu|t
d.2.1|/0104-13 pochylni elementéw maszyn i urzadzen o masie pow. 0.20 do 0.30 t - pierwsze 10
m.
2,00 t 2,00
RAZEM 2,00
272|KNR-W 7-13 |Reczne przenoszenie w poziomie oraz wnoszenie lub znoszenie po schodach lu|t
d.2.1|0104-14 pochylni elementéw maszyn i urzadzen o masie pow. 0.20 do 0.30 t - kazde dalsze
rozpoczete 10 m.
Krotnos¢ = 10
2,00 t 2,00
RAZEM 2,00
273|KNR 4-04 Transport zZtomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recz- |t
d.2.1/1107-01 nym na odlegto$¢ do 1 km - zaptata za ztom wraca do Zamawiajgcego.
2,00 t 2,00
RAZEM 2,00
274/KNR 4-04 Transport zZtomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km gt
d.2.1/1107-04 nad 1 km - kolejne 10 km - zaptata za ztom wraca do Zamawiajgcego.
Krotnos¢ = 10
2,00 t 2,00
RAZEM 2,00
275/KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samm?3
d.2.1|1101-02 chodem skrzyniowym na odl. do 1 km.
1,00 m?3 1,00
RAZEM 1,00
276|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu sarmm?3
d.2.1/1101-05 chodem ciezarowym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km - kolejne 10 km.
Krotnos¢ = 10
1,00 m3 1,00
RAZEM 1,00
277 Gruz - optata za sktadowanie. m3
d.2.1|analiza indy-
widualna
1,00 m?3 1,00
RAZEM 1,00
2.2 Roboty montazowe instalacyjne
278/KNNR 4 Dostawa i montaz kompletnego kotta kondensacyjnegogazowego o mocy 290,9 |szt.
d.2.2|0503-07 kW wyposazony m.in. w wymiennik aluminiowo-krzemowy, z zabudowana pompg
elektroniczng cyrkulacyjng, sprawnos$¢ kotta do 108 %, zamontowac zawér bezpie-
czenstwa 4 bar
2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000
279 Dostawa i montaz zestaw kaskadowy DN100 dla 2 kottéw, kolektor zasilajacy, pqszt.
d.2.2|kalk. wtasna |wrotny i gazowy wraz z izolacjg zestawy przytgczeniowe do kottéw z zaworami oraz
izolacjg, sprzegto hydrauliczne z izolacjg
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
280|KNNR 4 Dostawa i montaz naczynia wzbiorczego przeponowego o pojemnosci 400 litrow| szt.
d.2.2|0511-09 120 st.C, 6 bar dla instalacji grzewcze;j.
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
281 Dostawa i montaz neutralizatora skroplin dla kotta 0 mocy min. 582 kW. szt
d.2.2|analiza indy-
widualna
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
282|KNNR 4 Dostawa i montaz ogranicznika poziomu wody w kotle. kpl.
d.2.2/0513-01
analogia
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
283|KNNR 4 Dostawa i montaz ztgcze odcinajace 1". szt
d.2.2/0130-03
analogia
1,00 szt 1,00
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RAZEM 1,00
284/KNNR 4 Dostawa i montaz zaworéw kulowych odcinajgcych o $rednicy nominalnej 125 |szt.
d.2.2/0130-08 mm.
analogia
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
285/KNNR 4 Dostawa i montaz zaworéw spustowych ze ztagczkg do weza DN15. szt.
d.2.2/0133-02
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
286|KNNR 4 Dostawa i montaz odpowietrznikéw automatycznych o $r. 15 mm z zaworem odiszt.
d.2.2|0412-06 najacym.
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
287|KNNR 4 Dostawa i montaz manometry montowane w gotowej tulei z kurkiem manometry¢szt.
d.2.2|0531-02 nym zakres pomiarowy 0-6 bar.
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
288/KNNR 4 Dostawa i montaz termometréw montowanych w gotowej tulei zakres pomiarowy szt.
d.2.2/0531-01 0-120 st. C.
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
289|KNR 7-08 Dostawa i montaz kompletnej automatyki pogodowej producenta kaskady kottévkpl.
d.2.2/0801-01
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
290|KNR 7-08 Dostawa i montaz czujnikdw temperatury. kpl.
d.2.2/0801-01
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
291/KNR 7-08 Dostawa i montaz czujnikdw temperatury zewnetrzne;. kpl.
d.2.2/0801-01
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
292|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach grzewczych stalowe przewodowe o $r. nominalnej 25 mm
d.2.2|0403-03 o potgczeniach spawanych.
12,00 m 12,00
RAZEM 12,00
293|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach grzewczych stalowe przewodowe ze szwem o $r. nomi-|m
d.2.2|0403-10 nalnej 125 mm o potgczeniach spawanych na $cianach w budynkach
10,00 m 10,000
RAZEM 10,000
294|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw o $r. wew. 25 mm otulinami PE gr. 30 mm m
d.2.2/0101-10
analogia
12,00 m 12,00
RAZEM 12,00
295/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw o $r. wew. 125 mm otulinami PE gr. 100 mm m
d.2.2/0101-21
analogia
10,00 m 10,00
RAZEM 10,00
296 Dostawa i montaz kompletnego izolowanego systemu kwasoodpornego do odpr¢kpl.
d.2.2|kalk. wtasna |wadzania spalin DN200 L=27m, wyposazony w rewizje z odwodnieniem
2,00 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
297 Dostawa i montaz kompletnego izolowanego systemu kwasoodpornego doprow;kpl.
d.2.2|kalk. wtasna |dzenia powietrza DN200 L=11m
2,00 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
298 Dostawa i montaz kompletnego kanatu typu Z z blachy ocynkowanej o wymiarac m
d.2.2|kalk. wtasna |55x55 cm z regulowang zaluzjg
5,50 m 5,50
RAZEM 5,50
299/KNR 2-15 Proba instalacji kottowni z dokonaniem regulaciji. kpl.
d.2.2/0512-01
analogia
2,00 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
300|KNR-W 2-15 |Uruchomienie instalacji kottowni. kpl.
d.2.2/0517-02
analogia
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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301 Wyposazenie kottowni w gasnice proszkowg, koc gasniczy i instrukcje przeciwpgkpl.
d.2.2|analiza indy- |zarowa.
widualna
2,00 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
302 Wykonanie odbioru kominiarskiego. kpl.
d.2.2|analiza indy-
widualna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2.3 Roboty budowlane
303|KNR 4-01 Odgruzowanie przewodéw kominowych m
d.2.3/0310-06
analogia
2%27,00 m 54,000
RAZEM 54,000
304|KNR 4-01 Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym miejscu do 0.5 m3 m3
d.2.3/0310-01
analogia
27,00*0,6%0,6*0,5 m?3 4,860
RAZEM 4,860
305/KNR 2-23 Wykonanie fundamentu pod kotty m3
d.2.3/0308-03
analogia
(3,60*1,15)*0,05 m?3 0,21
RAZEM 0,21
306|KNR 2-02 Dostawa i montaz drzwi stalowych przeciwpozarowych EI60 wraz z o$cieznicam|m?
d.2.3|1204-05 z kompletem zamkoéw , klamek i z samozamykaczem
analogia
0,90*2,00*2 m?2 3,60
RAZEM 3,60
307|KNR 2-02 Dostawa i montaz wraz z obrébka obsadzenia okien aluminiowych o odpornosci|m?2
d.2.3/1003-10 ogniowej EI60
analogia
0,87*0,82+1,08*1,63 m?2 2,474
RAZEM 2,474
3 INSTALACJA GAZOWA
3.1 Roboty demontazowe
308/ KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potgczeniach spawanych o ér. 32 mnm
d.3.1/0506-04
64,00 m 64,000
RAZEM 64,000
309|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potgczeniach spawanych o ér. 65-80/m
d.3.1/0506-06 mm.
100,00 m 100,00
RAZEM 100,00
310|KNR 5-08 Demontaz systemu istniejgcego Gazex kpl.
d.3.1/0404-01
2,00 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
311|KNR 13-25 |Demontaz szafki,skrzynki,lub stojaka o ciezarze do 25 kg szt.
d.3.1/0504-02
analogia
3,00 szt. 3,000
RAZEM 3,000
312|KNR 2-15 Demontaz kurki gazowe przelotowe o $r. do 65 mm szt.
d.3.1/0310-08
analogia
4,00 szt. 4,000
RAZEM 4,000
313|KNR 4-04 Transport zZtomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recz- |t
d.3.1/1107-01 nym na odlegto$¢ do 1 km - zaptata za ztom wraca do Zamawiajgcego.
0,30 t 0,30
RAZEM 0,30
314|KNR 4-04 Transport zZtomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km gt
d.3.1/1107-04 nad 1 km - kolejne 10 km - zaptata za ztom wraca do Zamawiajgcego.
Krotnos¢ = 10
0,30 t 0,30
RAZEM 0,30
3.2 Roboty montazowe instalacyjne
315/KNR 2-15 Dostawa i montaz kurki gazowe przelotowe o $r. 100 mm szt.
d.3.2/0310-08
2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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316|KNR 2-15 Dostawa i montaz filtr gazowy o $r. 100 mm szt.
d.3.2/0310-08
analogia
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
317|KNR 2-15 Dostawa i montaz przelotowego elektromagnetycznego zaworu klapowego instal szt.
d.3.2/0310-08 cji gazowej MAG DN100
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
318/KNR 7-08 Dostawa i montaz modutu alarmowego dla instalacji gazowe;j kpl.
d.3.2/0801-02
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
319/KNR 7-08 Dostawa i montaz detektora gazéw kpl.
d.3.2/0801-02
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
320|KNR 7-08 Dostawa i montaz sygnalizatora akustyczno-optycznego kpl.
d.3.2/0801-02
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
321|KNR 13-25 |Dostawa i montaz szafki gazowej o wymiarach 60x100x30 cm stylizowanej szt.
d.3.2/0504-07
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
322|KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potaczeniach spawanych o $r. nomim
d.3.2|0304-06 100 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych
analogia
53,00 m 53,000
RAZEM 53,000
323|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci rurocig{ m?2
d.3.2|0101-05 gow o srednicy zewnetrznej 58-219 mm (stan wyjsciowy powierzchni B).
20,00 m?2 20,00
RAZEM 20,00
324|KNR-W 7-12 | Odttuszczanie rurociggdw stalowych. m?2
d.3.2/0105-04
20,00 m?2 20,00
RAZEM 20,00
325/KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi rurociggéw o |m?2
d.3.2|0204-05 $rednicy zewnetrznej 58-219 mm.
Krotnos¢ = 2
20,00 m?2 20,00
RAZEM 20,00
326|KNR-W 2-15 |Préba instalacji gazowej na cisnienie dla wykonawcy i dostawcy gazuw budynka(100 m
d.3.2|0307-05 niemieszkalnych - $rednica rurociggu ponad 65 mm
Krotnos¢ = 2
1,00 100 m 1,000
RAZEM 1,000
327 Optata za wykonanie przytgcza gazowego na podstawie wydanych warunkéw z Zkpl.
d.3.2|analiza indy- |ktadu Gazowniczego
widualna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
328 Wykonanie dokumentacji projektowej powykonawcze;j. kpl.
d.3.2|analiza indy-
widualna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
3.3 Roboty budowlane
329/KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych o dtugo$ otw.
d.3.3/1004-12 przebicia do 30 cm - $r. rury do 40 mm
4,00 otw. 4,000
RAZEM 4,000
330/KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty o dlugosci  |otw.
d.3.3/1003-02 przebicia do 1/2 ceg. - $r. rury do 40 mm
analogia
2,00 otw. 2,000
RAZEM 2,000
331/KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty o dlugosci  |otw.
d.3.3/1003-07 przebicia do 1 ceg. - $r. rury do 40 mm
analogia
8,00 otw. 8,000
RAZEM 8,000
332|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty o dlugosci  |otw.
d.3.3/1003-17 przebicia do 2 ceg. - $r. rury do 40 mm
analogia
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6,00 otw. 6,000
RAZEM 6,000
333|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty o dlugosci  |otw.
d.3.3/1003-22 przebicia do 120 cm - $r. rury do 40 mm
analogia
18,00 otw. 18,000
RAZEM 18,000
334|KNR 4-01 Obsadzenie tulei stalowych ochronnych w $cianach i stropach - tuleje ochronne |szt.
d.3.3/0322-03 dla rur o $r. do 40 mm.
analogia
38,00 szt. 38,00
RAZEM 38,00
335 Uszczelnienie przejscia rur przez $ciane i strop masg ognioochronng EI1120 szt
d.3.3|analiza indy-
widualna
2,00 szt 2,00
RAZEM 2,00
336 Uszczelnienie przejscia rur przez $ciane i strop uszczelniaczem poliuretanowym| szt
d.3.3|analiza indy-
widualna
36,00 szt 36,00
RAZEM 36,00
337 Dostawa i montaz przej$cie wodno i gazoszczelne 2xDN25 szt.
d.3.3|kalkulacja
wiasna
2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000
338|KNR 4-01 Naprawa stropéw po przebiciach. szt.
d.3.3/0206-02
analogia
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
339|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej 1 m?2
d.3.3/0711-19 stropach.
analogia
2,00*0,50%0,50 m?2 0,50
RAZEM 0,50
340|ORGB 2-02 |Naprawa posadzek w miejscach przebicia pionow. m?2
d.3.3/2806-05
2,00*0,50%0,50 m?2 0,50
RAZEM 0,50
341|KNR 4-01 Naprawa $cian po przebiciach. szt.
d.3.3/0323-02
analogia
18,00 szt. 18,00
RAZEM 18,00
342|KNR 4-01 Uzupetnienie $cianek z cegiet- zamurowanie otwordw po skrzynkach gazowych |m?
d.3.3/0303-02
analogia
2,00 m?2 2,000
RAZEM 2,000
343|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. lll z zaprawy cementowo-wa- | m?2
d.3.3/0711-01 piennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw cera-
analogia micznych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu).
2,00*18*0,50*0,50+2,00 m?2 11,00
RAZEM 11,00
344|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi. m?2
d.3.3/1204-08
9,50 m?2 9,50
RAZEM 9,50
345|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkéw wewnetrznych. m?2
d.3.3/1201-02
analogia
9,50 m?2 9,50
RAZEM 9,50
4 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
4.1 Prace przygotowawcze
346 Opracowanie programu badan konserwatorskich wraz z ich realizacjg kpl.
d.4.1|analiza indy-
widualna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
347 Nadzor konserwatorski podczas prac kpl.
d.4.1|analiza indy-
widualna
1,00 kpl. 1,00
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RAZEM 1,00
348 Uzgodnienie projektu technicznego z Lubuskim Wojewddzkim Konserwatorem Zjkpl.
d.4.1|analiza indy- |bytkéw
widualna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
4.2 Roboty demontazowe
349 Spuszczanie wody z instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych. litr
d.4.2|kalkulacja
wiasna
5500,00 litr 5500,00
RAZEM 5500,00
350 Spuszczanie wody z instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych. litr
d.4.2|kalkulacja
wiasna
5500,00 litr 5500,00
RAZEM 5500,00
351|KNR-W 4-02 |Demontaz zaworu grzejnikowego lub dwuztgczki o $r. 15-20 mm. szt.
d.4.2/0512-01
284,00 szt. 284,00
RAZEM 284,00
352|KNR 4-02 Demontaz grzejnika zeliwnego / stalowego. kpl.
d.4.2/0520-01
analogia
284,00 kpl. 284,00
RAZEM 284,00
353|KNR 4-01 Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncowki wspornika stalowego mocujeceggszt.
d.4.2|0354-15 istniejace grzejniki.
4,00*284,00 szt. 1136,00
RAZEM 1136,00
354|KNR 4-03 Demontaz rur instalacji c.0. o $r. do 30 mm. m
d.4.2/1110-02
analogia
1720,00 m 1720,00
RAZEM 1720,00
355/KNR 4-03 Demontaz rur instalacji c.0. o $r. do 36 mm. m
d.4.2/1110-03
analogia
350,00 m 350,00
RAZEM 350,00
356|KNR 4-03 Demontaz rur instalacji c.0.0 $r. do 48 mm. m
d.4.2/1110-04
analogia
450,00 m 450,00
RAZEM 450,00
357|KNR 4-03 Demontaz rur stalowych instalacji c.o0. o $r. do 75 mm m
d.4.2/1110-05
analogia
50,00 m 50,000
RAZEM 50,000
358/KNR 4-03 Demontaz rur stalowych czarnych spawanych o $r. do 100 mm m
d.4.2/1110-06
analogia
30,00 m 30,000
RAZEM 30,000
359/KNR 2-16 Demontaz istniejacej izolacji rurociggow. m?2
d.4.2/0306-06
analogia
60,00 m?2 60,00
RAZEM 60,00
360|KNR-W 7-13 |Reczne przenosz.w poziomie oraz wnosz.lub znosz.po schodach lub pochyl.elent
d.4.2|/0104-01 maszyn i urzadzen o masie do 0.05 t - pierwsze 10 m.
7,00 t 7,00
RAZEM 7,00
361|KNR-W 7-13 |Reczne przenosz.w poziomie oraz wnosz.lub znosz.po schodach lub pochyl.elent
d.4.2|/0104-02 maszyn i urzadzen o masie do 0.05 t - kazde dalsze rozp. 10 m - kolejne 100 m.
Krotnos¢ = 10
7,00 t 7,00
RAZEM 7,00
362|KNR 4-04 Transport zZtomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recz- |t
d.4.2|1107-01 nym na odlegto$¢ do 1 km - zaptata za ztom wraca do Zamawiajgcego.
7,00 t 7,00
RAZEM 7,00
363|KNR 4-04 Transport zZtomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km gt
d.4.2|1107-04 nad 1 km - kolejne 10 km - zaptata za ztom wraca do Zamawiajgcego.

Krotnos¢ = 10
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7,00 t 7,00
RAZEM 7,00
364|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samm?3
d.4.2/1101-02 chodem skrzyniowym na odl. do 1 km.
3,00 m3 3,00
RAZEM 3,00
365/KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu sarmm?3
d.4.2/1101-05 chodem ciezarowym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km - kolejne 10 km.
Krotnos¢ = 10
3,00 m?3 3,00
RAZEM 3,00
366 Gruz - optata za sktadowanie. m3
d.4.2|analiza indy-
widualna
3,00 m3 3,00
RAZEM 3,00
4.3 Roboty montazowe instalacyjne
367|KNNR 4 Dostawa i montaz grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600mm i dtug. 400 mm z|szt.
d.4.3|0418-07 kompletem zawieszen.
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
368/ KNNR 4 Dostawa i montaz grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600 mm i dtug. 500 mm zszt.
d.4.3|0418-07 kompletem zawieszen.
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
369|KNNR 4 Dostawa i montaz grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600 mm i dtug. 600 mm Zszt.
d.4.3|0418-07 kompletem zawieszen.
3,00 szt. 3,00
RAZEM 3,00
370/KNNR 4 Dostawa i montaz grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600 mm i dtug. 700 mm Zszt.
d.4.3|0418-07 kompletem zawieszen.
4,00 szt. 4,00
RAZEM 4,00
371/KNNR 4 Dostawa i montaz grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600 mm i dtug. 800 mm zZszt.
d.4.3|0418-07 kompletem zawieszen.
7,00 szt. 7,00
RAZEM 7,00
372|KNNR 4 Dostawa i montaz grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600 mm i dtug. 900 mm Zszt.
d.4.3|0418-07 kompletem zawieszen.
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
373|KNNR 4 Dostawa i montaz grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600 mm i dtug. 1000 mm|szt.
d.4.3|0418-07 kompletem zawieszen.
41,00 szt. 41,00
RAZEM 41,00
374/ KNNR 4 Dostawa i montaz grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600 mm i dtug. 1100 mm|szt.
d.4.3|0418-07 kompletem zawieszen.
20,00 szt. 20,00
RAZEM 20,00
375/KNNR 4 Dostawa i montaz grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600 mm i dtug. 1200 mm|szt.
d.4.3|0418-07 kompletem zawieszen.
58,00 szt. 58,000
RAZEM 58,000
376|KNNR 4 Dostawa i montaz grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600 mm i dtug. 1400 mm|szt.
d.4.3|0418-07 kompletem zawieszen.
5,00 szt. 5,00
RAZEM 5,00
377|KNNR 4 Dostawa i montaz grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600 mm i dtug. 1800 mm|szt.
d.4.3/0418-08 kompletem zawieszen.
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
378/KNNR 4 Dostawa i montaz grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 900mm i dtug. 500 mm z|szt.
d.4.3|0418-07 kompletem zawieszen.
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
379|KNNR 4 Dostawa i montaz grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 600 mm i dtug. 800 mm z|szt.
d.4.3/0418-11 kompletem zawieszen.
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
380/KNNR 4 Dostawa i montaz grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 600 mm i dtug. 900 mm z|szt.
d.4.3|0418-11 kompletem zawieszen.
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
381/KNNR 4 Dostawa i montaz grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 600 mm i dtug. 1100 mm jszt.
d.4.3|0418-11 kompletem zawieszen.
15,00 szt. 15,00
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RAZEM 15,00
382|KNNR 4 Dostawa i montaz grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 600 mm i dtug. 1200 mm jszt.
d.4.3|0418-11 kompletem zawieszen.
45,00 szt. 45,00
RAZEM 45,00
383|KNNR 4 Dostawa i montaz grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 600 mm i dtug. 1400 mm jszt.
d.4.3/0418-11 kompletem zawieszen.
25,00 szt. 25,00
RAZEM 25,00
384/KNNR 4 Dostawa i montaz grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 600 mm i dtug. 1600 mm jszt.
d.4.3/0418-11 kompletem zawieszen.
9,00 szt. 9,00
RAZEM 9,00
385/KNNR 4 Dostawa i montaz grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 600 mm i dtug. 1800 mm jszt.
d.4.3/0418-12 kompletem zawieszen.
3,00 szt. 3,00
RAZEM 3,00
386/ KNNR 4 Dostawa i montaz grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 600 mm i dtug. 2000 mm jszt.
d.4.3/0418-12 kompletem zawieszen.
8,00 szt. 8,00
RAZEM 8,00
387|KNNR 4 Dostawa i montaz grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 600 mm i dtug. 2300 mm jszt.
d.4.3/0418-12 kompletem zawieszen.
7,00 szt. 7,00
RAZEM 7,00
388/KNNR 4 Dostawa i montaz grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 900 mm i dtug. 600 mm z|szt.
d.4.3|0418-11 kompletem zawieszen.
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
389/KNNR 4 Dostawa i montaz grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 900 mm i dtug. 700 mm z|szt.
d.4.3|0418-11 kompletem zawieszen.
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
390/ KNNR 4 Dostawa i montaz grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 900 mm i dtug. 800 mm z|szt.
d.4.3|0418-11 kompletem zawieszen.
8,00 szt. 8,00
RAZEM 8,00
391/KNNR 4 Dostawa i montaz grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 900 mm i dtug. 900 mm z|szt.
d.4.3|0418-11 kompletem zawieszen.
3,00 szt. 3,00
RAZEM 3,00
392|KNNR 4 Dostawa i montaz grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 900 mm i dtug. 1400 mm jszt.
d.4.3|0418-11 kompletem zawieszen.
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
393|KNNR 4 Dostawa i montaz grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 900 mm i dtug. 1600 mm jszt.
d.4.3|0418-11 kompletem zawieszen.
8,00 szt. 8,00
RAZEM 8,00
394/ KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. ze stali weglowej zewnetrznie ocynkowana 15x1,2 ¢m
d.4.3|0403-01 potaczeniach zaciskowych na $cianach w budynkach.
analogia
121,00 m 121,00
RAZEM 121,00
395/KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. ze stali weglowej zewnetrznie ocynkowana 18x1,2 ¢m
d.4.3|0403-02 potgczeniach zaciskowych na $cianach w budynkach.
analogia
704,00 m 704,00
RAZEM 704,00
396/ KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. ze stali weglowej zewnetrznie ocynkowana 22x1,5 ¢m
d.4.3|0403-03 potgczeniach zaciskowych na $cianach w budynkach.
analogia
516,00 m 516,00
RAZEM 516,00
397|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. ze stali weglowej zewnetrznie ocynkowana 28x1,5 ¢m
d.4.3|0403-04 potgczeniach zaciskowych na $cianach w budynkach.
analogia
559,00 m 559,00
RAZEM 559,00
398/KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. ze stali weglowej zewnetrznie ocynkowana 35x1,5 ¢m
d.4.3|0403-05 potgczeniach zaciskowych na $cianach w budynkach.
analogia
349,00 m 349,00
RAZEM 349,00
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399/KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. ze stali weglowej zewnetrznie ocynkowana 42x1,5 ¢m
d.4.3|0403-06 potaczeniach zaciskowych na $cianach w budynkach.
analogia
219,00 m 219,00
RAZEM 219,00
400/KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. ze stali weglowej zewnetrznie ocynkowana 54 x1,5|m
d.4.3|0403-07 potaczeniach zaciskowych na $cianach w budynkach.
analogia
201,00 m 201,00
RAZEM 201,00
401/KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. ze stali weglowej zewnetrznie ocynkowana 66 x1,5|m
d.4.3|0403-07 potaczeniach zaciskowych na $cianach w budynkach.
analogia
92,00 m 92,00
RAZEM 92,00
402/KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. ze stali weglowej zewnetrznie ocynkowana 88,9x2,(m
d.4.3|0403-08 o potgczeniach zaciskowych na $cianach w budynkach.
analogia
29,00 m 29,00
RAZEM 29,00
403/KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. preizolowane stalowe o $r.nominalnej 32 mm Dz 12m
d.4.3/0401-04 mm
analogia
62,00 m 62,000
RAZEM 62,000
404/KNR 0-35 Dostawa i montaz zaworu nastawczego 4217GM z kroécami pomiarowymi szt.
d.4.3/0216-01 DN15LF lub réwnowazny.
analogia
9,00 szt. 9,00
RAZEM 9,00
405/KNR 0-35 Dostawa i montaz zaworu nastawczego 4217GM z kr6¢cami pomiarowymi DN15szt.
d.4.3/0216-01 lub réwnowazny.
analogia
13,00 szt. 13,00
RAZEM 13,00
406/ KNR 0-35 Dostawa i montaz zaworu regulacyjnego 4217M z kr6¢cami pomiarowymi DN20 | szt.
d.4.3/0216-01 lub réwnowazny.
analogia
24,00 szt. 24,00
RAZEM 24,00
407/KNR 0-35 Dostawa i montaz zaworu regulacyjnego 4217M z kr6¢cami pomiarowymi DN25 | szt.
d.4.3/0216-02 lub réwnowazny.
analogia
5,00 szt. 5,00
RAZEM 5,00
408/ KNNR 4 Dostawa i montaz zaworéw kulowych odcinajgcych gwintowanych o $rednicy noqszt.
d.4.3/0130-01 minalnej 15 mm.
6,00 szt. 6,00
RAZEM 6,00
409/KNNR 4 Dostawa i montaz zaworéw kulowych odcinajgcych gwintowanych o $rednicy noqszt.
d.4.3/0130-02 minalnej 20 mm.
5,00 szt. 5,00
RAZEM 5,00
410/KNNR 4 Dostawa i montaz zaworéw kulowych odcinajgcych gwintowanych o $rednicy noqszt.
d.4.3/0130-03 minalnej 25 mm.
25,00 szt. 25,00
RAZEM 25,00
411/KNNR 4 Dostawa i montaz zaworéw kulowych odcinajgcych gwintowanych o $rednicy noqszt.
d.4.3/0130-04 minalnej 32 mm.
18,00 szt. 18,00
RAZEM 18,00
412/KNNR 4 Dostawa i montaz zaworéw kulowych odcinajgcych gwintowanych o $rednicy noqszt.
d.4.3|0130-05 minalnej 40 mm.
3,00 szt. 3,00
RAZEM 3,00
413/KNNR 4 Dostawa i montaz zaworéw grzejnikowych powrotnych typu RL-1, DN15 mm lub|szt.
d.4.3|0412-01 rébwnowazny.
212,00 szt. 212,00
RAZEM 212,00
414/KNNR 4 Dostawa i montaz zaworéw grzejnikowych powrotnych typu RL-1, DN20 mm lub|szt.
d.4.3|0412-02 rébwnowazny.
48,00 szt. 48,00
RAZEM 48,00
415/KNNR 4 Dostawa i montaz zaworéw grzejnikowych powrotnych typu RL-5, DN15 mm lub|szt.
d.4.3|0412-01 rébwnowazny.
1,00 szt. 1,00
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RAZEM 1,00
416/KNNR 4 Dostawa i montaz zaworéw grzejnikowych powrotnych typu RL-5, DN20 mm lub|szt.
d.4.3|0412-02 rébwnowazny.
23,00 szt. 23,00
RAZEM 23,00
417/KNNR 4 Dostawa i montaz zaworéw grzejnikowych termostatycznych typu TS-90-V, DN1|szt.
d.4.3|0412-01 mm lub réwnowazny.
213,00 szt. 213,00
RAZEM 213,00
418/ KNNR 4 Dostawa i montaz zaworéw grzejnikowych termostatycznych typu TS-90-V, DN2|szt.
d.4.3|0412-02 mm lub réwnowazny.
analogia
49,00 szt. 49,00
RAZEM 49,00
419/KNNR 4 Dostawa i montaz zaworéw grzejnikowych termostatycznych typu TS-90-E, DN1|szt.
d.4.3|0412-02 mm lub réwnowazny.
analogia
22,00 szt. 22,00
RAZEM 22,00
420/KNR 0-35 Dostawa i montaz gtowic termostatycznych antykradziezowych szt.
d.4.3/0215-04
284,00 szt. 284,00
RAZEM 284,00
421/KNNR 4 Dostawa i montaz odpowietrznikéw automatycznych dla instalacji c.o. o $r. 15 mjszt.
d.4.3|0412-06 z zaworem odcinajgcym.
77,00 szt. 77,00
RAZEM 77,00
422/ KNR 0-34 Izolacja rurociggéw o $r. wew. 15 mm otulinami PE gr. 25 mm m
d.4.3/0101-10
analogia
14,00 m 14,00
RAZEM 14,00
423/ KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw o $r. wew. 18 mm otulinami PE gr. 25 mm m
d.4.3/0101-10
analogia
6,00 m 6,00
RAZEM 6,00
424 KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw o $r. wew. 22 mm otulinami PE gr. 25 mm m
d.4.3/0101-10
analogia
19,00 m 19,00
RAZEM 19,00
425/KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw o $r. wew. 28 mm otulinami PE gr. 40 mm m
d.4.3/0101-10
analogia
88,00 m 88,00
RAZEM 88,00
426/ KNR 0-34 Izolacja rurociggéw o $r. wew. 35 mm otulinami PE gr. 40 mm m
d.4.3/0101-19
analogia
171,00 m 171,00
RAZEM 171,00
427/ KNR 0-34 Izolacja rurociggéw o $r. wew. 42 mm otulinami PE gr. 50 mm m
d.4.3/0101-19
analogia
195,00 m 195,00
RAZEM 195,00
428/ KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw o $r. wew. 54 mm otulinami PE gr. 60 mm m
d.4.3/0101-19
analogia
201,00 m 201,00
RAZEM 201,00
429/ KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw o $r. wew. 60 mm otulinami PE gr. 70 mm m
d.4.3/0101-19
analogia
3,00 m 3,00
RAZEM 3,00
430/ KNR 0-34 Izolacja rurociggéw o $r. wew. 70 mm otulinami PE gr. 80 mm m
d.4.3/0101-19
analogia
92,00 m 92,00
RAZEM 92,00
431/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw o $r. wew. 76 mm otulinami PE gr. 80 mm m
d.4.3/0101-19
analogia
3,00 m 3,00
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RAZEM 3,00
432/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw o $r. wew. 89 mm otulinami PE gr. 100 mm m
d.4.3/0101-19
analogia
3,00 m 3,00
RAZEM 3,00
433/ KNR INSTAL | Ptukanie instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych. m
d.4.3/0307-01
2852,00 m 2852,00
RAZEM 2852,00
434 Napetnienie instalacji c.0. w budynkach niemieszkalnych. litr
d.4.3|analiza indy-
widualna
5030,00 litr 5030,00
RAZEM 5030,00
435/KNR INSTAL | Préba szczelnosci instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych. m
d.4.3/0307-03
2852,00 m 2852,00
RAZEM 2852,00
436/KNR 2-15 Proba instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco), bez regulaciji. szt
d.4.3/0512-02
284,00 szt 284,00
RAZEM 284,00
437/KNR 2-15 Proba instalacji c.0. na gorgco z dokonaniem regulacji. szt.
d.4.3/0512-01
284,00 szt. 284,00
RAZEM 284,00
438 Wykonanie dokumentacji projektowej powykonawcze;. kpl.
d.4.3|analiza indy-
widualna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
4.4 Roboty budowlane
439/ KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych o dtugo$ otw.
d.4.4/1004-16 przebicia do 40 cm - $r. rury do 25 mm
analogia
80,00 otw. 80,000
RAZEM 80,000
440/ KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych o diugo$ otw.
d.4.4/1004-17 przebicia do 40 cm - $r. rury do 40 mm
analogia
116,00 otw. 116,000
RAZEM 116,000
441/ KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach o dtugosci przebicia do 1/2 ceg. -|otw.
d.4.4/1003-01 $r. rury do 25 mm.
analogia
10,00 otw. 10,00
RAZEM 10,00
442/ KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty o dlugosci  |otw.
d.4.4/1003-06 przebicia do 1 ceg. - $r. rury do 25 mm
analogia
18,00 otw. 18,000
RAZEM 18,000
443/ KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty o dlugosci  |otw.
d.4.4/1003-21 przebicia do 2 1/2 ceg. - ér. rury do 25 mm
analogia
24,00 otw. 24,000
RAZEM 24,000
444 KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty o dlugosci  |otw.
d.4.4/1003-21 przebicia do 100 cm - $r. rury do 25 mm
analogia
2,00 otw. 2,000
RAZEM 2,000
445/ KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty o dlugosci  |otw.
d.4.4/1003-07 przebicia do 1 ceg. - $r. rury do 40 mm
analogia
22,00 otw. 22,000
RAZEM 22,000
446/ KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty o dlugosci  |otw.
d.4.4/1003-17 przebicia do 2 ceg. - $r. rury do 40 mm
analogia
10,00 otw. 10,000
RAZEM 10,000
447 KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty o dlugosci  |otw.
d.4.4/1003-22 przebicia do 2 1/2 ceg. - ér. rury do 40 mm
analogia
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24,00 otw. 24,000
RAZEM 24,000
448/ KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty o dlugosci  |otw.
d.4.4/1003-22 przebicia do 100 cm - $r. rury do 40 mm
analogia
10,00 otw. 10,000
RAZEM 10,000
449/ KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty o dlugosci  |otw.
d.4.4/1003-19 przebicia do 2 ceg. - $r. rury do 80 mm
analogia
8,00 otw. 8,000
RAZEM 8,000
450/ KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty o dlugosci  |otw.
d.4.4/1003-24 przebicia do 120 cm - $r. rury do 80 mm
analogia
14,00 otw. 14,000
RAZEM 14,000
451 KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty o dlugosci  |otw.
d.4.4/1003-25 przebicia do 2 1/2 ceg. - $r. rury do 100 mm
analogia
6,00 otw. 6,000
RAZEM 6,000
452/ KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty o dlugosci  |otw.
d.4.4/1003-25 przebicia do 120 cm - $r. rury do 100 mm
analogia
2,00 otw. 2,000
RAZEM 2,000
453/ KNR 4-01 Obsadzenie tulei stalowych ochronnych w $cianach i stropach - tuleje ochronne |szt.
d.4.4/0322-03 dla rur o $r. do 25 mm.
analogia
134,00 szt. 134,00
RAZEM 134,00
454/ KNR 4-01 Obsadzenie tulei stalowych ochronnych w $cianach i stropach - tuleje ochronne |szt.
d.4.4/0322-03 dla rur o $r. do 40 mm.
analogia
180,00 szt. 180,00
RAZEM 180,00
455/KNR 4-01 Obsadzenie tulei stalowych ochronnych w $cianach i stropach - tuleje ochronne |szt.
d.4.4/0322-03 dla rur o $r. do 80 mm.
analogia
22,00 szt. 22,00
RAZEM 22,00
456/ KNR 4-01 Obsadzenie tulei stalowych ochronnych w $cianach i stropach - tuleje ochronne |szt.
d.4.4/0322-03 dla rur o ér. do 100 mm.
analogia
8,00 szt. 8,00
RAZEM 8,00
457 Uszczelnienie przejscia rur przez $ciane i strop uszczelniaczem poliuretanowym| szt
d.4.4|analiza indy-
widualna
344,00 szt 344,00
RAZEM 344,00
458/ KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych w posadzkach m
d.4.4/0336-07
analogia
90,00+25,00+16,00+25,00+35,00+43,00+10,00+46,00+21,00+7,00+3,00 m 321,000
RAZEM 321,000
459|KNR 4-01 Obsadzenie skrzynek rewizyjnych w miejscu montazu zawordéw regulacyjnych ngszt.
d.4.4/0322-03 pionach
analogia
50,00 szt. 50,00
RAZEM 50,00
460|KNR 4-01 Naprawa stropéw po przebiciach. szt.
d.4.4/0206-02
analogia
98,00 szt. 98,00
RAZEM 98,00
461|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej 1 m?2
d.4.4/0711-19 stropach.
analogia
98,00*0,50*0,50 m?2 24,50
RAZEM 24,50
462|ORGB 2-02 |Naprawa posadzek w miejscach przebicia pionéw. m?2
d.4.4/2806-05
98,00*0,50*0,50 m?2 24,50
RAZEM 24,50
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463 Naprawa posadzki w miejscu prowadzenia przewodéw m?2
d.4.4|analiza indy-
widualna
321,00%0,50 m?2 160,50
RAZEM 160,50
464 KNR 4-01 Naprawa $cian po przebiciach. szt.
d.4.4/0323-02
analogia
113,00 szt. 113,00
RAZEM 113,00
465/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. lll z zaprawy cementowo-wa- | m?2
d.4.4/0711-01 piennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw cera-
analogia micznych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu).
2,00*113*0,50*0,50 m?2 56,50
RAZEM 56,50
466/ KNR 4-01 Naprawa otworéw w scianach po zdemontowanych wspornikach grzejnikowych. |m?2
d.4.4/0303-01
4,00*284*0,20%0,20 m?2 45,44
RAZEM 45,44
467|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. lll z zaprawy wapiennej na $cijm?
d.4.4/0711-01 nach i stupach prostokatnych na poditozu z cegty i pustakéw (do 1 m2 w 1 miejs-
analogia cu) - po zdemontowanych wspornikach grzejnikowych.
4,00*284*0,20%0,20 m?2 45,44
RAZEM 45,44
468/ KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi. m?2
d.4.4/1204-08
284*1,00*2,00+56,50+24,50 m?2 649,00
RAZEM 649,00
469|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkéw wewnetrznych. m?2
d.4.4/1201-02
analogia
284*1,00*2,00+56,50+24,50 m?2 649,00
RAZEM 649,00
470/ KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami - naprawa $cian po wykonaniu przebié. m?2
d.4.4/0829-06
34*0,5*0,5 m?2 8,50
RAZEM 8,50
471 Dostawa i montaz oston grzejnikowych. szt
d.4.4|kalkulacja
wiasna
269,00 szt 269,00
RAZEM 269,00
472|KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 m i glebokoim3
d.4.4/0102-01 ci do 1.5 m w gruncie kat. I-Il
analogia
1,00*31,00 m?3 31,000
RAZEM 31,000
473/KNR 5-10 Nasypanie warstwy piasku grubosci 0.1 m na dno wykopu m
d.4.4/0301-01 Krotnos¢ = 4
analogia
31,00 m 31,000
RAZEM 31,000
474 Dostawa i reczne uktadanie folii m
d.4.4|kalkulacja in-
dywidualna
2*31,00 m 62,000
RAZEM 62,000
475/KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 mi |m3
d.4.4/0105-01 ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-Il
analogia
31,00*0,60 m?3 18,600
RAZEM 18,600
476/ KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu sarmm?3
d.4.4/1101-02 chodem skrzyniowym na odl. do 1 km.
2,00 m?3 2,00
RAZEM 2,00
477 KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu sarmm?3
d.4.4/1101-05 chodem ciezarowym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km - kolejne 10 km.
Krotnos¢ = 10
2,00 m?3 2,00
RAZEM 2,00
478 Gruz - optata za sktadowanie. m3
d.4.4|analiza indy-
widualna
2,00 m3 2,00
RAZEM 2,00
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5 INSTALACJA C.T.
5.1 Roboty montazowe instalacyjne
479/KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.t. ze stali weglowej zewnetrznie ocynkowana 28x1,5 am
d.5.1|0403-04 potaczeniach zaciskowych na $cianach w budynkach.
analogia
226,00 m 226,00
RAZEM 226,00
480/KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.t. ze stali weglowej zewnetrznie ocynkowana 35x1,5 am
d.5.1|0403-05 potaczeniach zaciskowych na $cianach w budynkach.
analogia
6,00 m 6,00
RAZEM 6,00
481/ KNR 0-34 Izolacja rurociggéw o $r. wew. 28 mm otulinami PE gr. 40 mm m
d.5.1]0101-10
analogia
226,00 m 226,00
RAZEM 226,00
482/ KNR 0-34 Izolacja rurociggéw o $r. wew. 35 mm otulinami PE gr. 40 mm m
d.5.1]0101-19
analogia
6,00 m 6,00
RAZEM 6,00
483/KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.t. stalowe o $rednicy nominalnej DN25 preizolowane |m
d.5.1/0403-03 Dz110
analogia
62,00 m 62,00
RAZEM 62,00
484 KNR 7-07 Dostawa i montaz pompy obiegowej centrali wentylacyjnej o parametrach pracy }szt
d.5.1/0101-01 0,5 m3/h, h=1,6mH20, 1*230V.
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
485/ KNR 7-07 Dostawa i montaz pompy obiegowej centrali wentylacyjnej o parametrach pracy }szt
d.5.1]0101-01 0,6 m3/h, h=1,9mH20, 1*230V.
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
486/ KNNR 4 Dostawa i montaz zaworu tréjdrogowego mieszajgcego o srednicy nominalnej 1§szt.
d.5.1/0130-01 mm wraz z sitownikiem 230 V.
analogia
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
487/ KNNR 4 Dostawa i montaz zaworu regulacyjnego typ VTR o $rednicy nominalnej 15 mm |szt.
d.5.1/0130-01 lub réwnowazny
analogia
4,00 szt. 4,00
RAZEM 4,00
488/ KNNR 4 Dostawa i montaz zaworéw kulowych odcinajgcych gwintowanych o $rednicy noqszt.
d.5.1/0130-03 minalnej 25 mm.
8,00 szt. 8,000
RAZEM 8,000
489/ KNNR 4 Dostawa i montaz zaworéw spustowych ze ztagczkg do weza DN15. szt.
d.5.1]0133-02
4,00 szt. 4,00
RAZEM 4,00
490/KNR 0-35 Dostawa i montaz filtréw osadnikowych siatkowych o $rednicy nominalnej 25mm| szt.
d.5.1/0216-11
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
491/ KNNR 4 Dostawa i montaz odpowietrznikéw automatycznych dla instalacji c.o. o $r. 15 mjszt.
d.5.1|0412-06 z zaworem odcinajgcym.
4,00 szt. 4,00
RAZEM 4,00
492/KNNR 4 Dostawa i montaz manometry montowane w gotowej tulei z kurkiem manometry¢szt.
d.5.1/0531-02 nym zakres pomiarowy 0-6 bar.
6,00 szt. 6,00
RAZEM 6,00
493/ KNNR 4 Dostawa i montaz termomanometréw montowanych w gotowej tulei zakres pomijszt.
d.5.1/0531-01 rowy 0-120 st. C, 0-6 bar.
4,00 szt. 4,00
RAZEM 4,00
494 KNR INSTAL | Ptukanie instalacji c.t. w budynkach niemieszkalnych. m
d.5.1/0307-01
analogia
294,00 m 294,00
RAZEM 294,00
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495 Dostawa i napetienie instalacji c.t. glikolem propylenowym 35% litr
d.5.1|analiza indy-
widualna
102,00 litr 102,00
RAZEM 102,00
496 Napetnienie instalacji c.t. w budynkach niemieszkalnych wodg litr
d.5.1|analiza indy-
widualna
250,00 litr 250,00
RAZEM 250,00
497/ KNR INSTAL | Préba szczelnosci instalacji c.t. w budynkach niemieszkalnych. m
d.5.1/0307-03
analogia
294,00 m 294,00
RAZEM 294,00
498/ KNR 2-15 Proba instalacji c.t. z dokonaniem regulaciji. kpl.
d.5.1/0512-01
analogia
2,00 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
499 Wykonanie dokumentacji projektowej powykonawcze;. kpl.
d.5.1|analiza indy-
widualna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
5.2 Roboty budowlane
500|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych o dtugo$ otw.
d.5.2|1004-12 przebicia do 30 cm - $r. rury do 40 mm
4,00 otw. 4,000
RAZEM 4,000
501|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty o dlugosci  |otw.
d.5.2/1003-02 przebicia do 1/2 ceg. - $r. rury do 40 mm
analogia
2,00 otw. 2,000
RAZEM 2,000
502|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty o dlugosci  |otw.
d.5.2|1003-07 przebicia do 1 ceg. - $r. rury do 40 mm
analogia
8,00 otw. 8,000
RAZEM 8,000
503|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty o dlugosci  |otw.
d.5.2|1003-17 przebicia do 2 ceg. - $r. rury do 40 mm
analogia
6,00 otw. 6,000
RAZEM 6,000
504|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty o dlugosci  |otw.
d.5.2/1003-22 przebicia do 120 cm - $r. rury do 40 mm
analogia
18,00 otw. 18,000
RAZEM 18,000
505|KNR 4-01 Obsadzenie tulei stalowych ochronnych w $cianach i stropach - tuleje ochronne |szt.
d.5.2/0322-03 dla rur o $r. do 40 mm.
analogia
38,00 szt. 38,00
RAZEM 38,00
506 Uszczelnienie przejscia rur przez $ciane i strop masg ognioochronng EI1120 szt
d.5.2|analiza indy-
widualna
2,00 szt 2,00
RAZEM 2,00
507 Uszczelnienie przejscia rur przez $ciane i strop uszczelniaczem poliuretanowym| szt
d.5.2|analiza indy-
widualna
36,00 szt 36,00
RAZEM 36,00
508 Dostawa i montaz przej$cie wodno i gazoszczelne 2xDN25 szt.
d.5.2|kalkulacja
wiasna
2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000
509|KNR 4-01 Naprawa stropéw po przebiciach. szt.
d.5.2/0206-02
analogia
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
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510|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej 1 m?2
d.5.2|0711-19 stropach.
analogia
2,00*0,50%0,50 m?2 0,50
RAZEM 0,50
511|ORGB 2-02 |Naprawa posadzek w miejscach przebicia pionow. m?2
d.5.2/2806-05
2,00*0,50%0,50 m?2 0,50
RAZEM 0,50
512|KNR 4-01 Naprawa $cian po przebiciach. szt.
d.5.2/0323-02
analogia
18,00 szt. 18,00
RAZEM 18,00
513|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. lll z zaprawy cementowo-wa- | m?2
d.5.2|0711-01 piennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw cera-
analogia micznych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu).
2,00*18*0,50*0,50 m?2 9,00
RAZEM 9,00
514|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi. m?2
d.5.2/1204-08
9,50 m?2 9,50
RAZEM 9,50
515|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkéw wewnetrznych. m?2
d.5.2/{1201-02
analogia
9,50 m?2 9,50
RAZEM 9,50
6 INSTALACJA CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ
6.1 Prace przygotowawcze
516 Opracowanie programu badan konserwatorskich wraz z ich realizacjg kpl.
d.6.1|analiza indy-
widualna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
517 Nadzor konserwatorski podczas prac kpl.
d.6.1|analiza indy-
widualna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
518 Uzgodnienie projektu technicznego z Lubuskim Wojewddzkim Konserwatorem Zjkpl.
d.6.1|analiza indy- |bytkéw
widualna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
6.2 Roboty demontazowe
519|KNR-W 4-02 |Demontaz elektrycznych podgrzewaczy wody. szt.
d.6.2/0421-01
analogia
14,00 szt. 14,00
RAZEM 14,00
520|KNR 4-02 Demontaz umywalki kpl.
d.6.2/0235-06
36,00 kpl. 36,00
RAZEM 36,00
521/KNR 4-02 Demontaz zlewu kuchennego kpl.
d.6.2/0235-03
2,00 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
522|KNR 4-02 Demontaz basenu z kabing prysznicowa kpl.
d.6.2/0235-07
analogia
2,00 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
523|KNR 4-02 Demontaz baterii umywalkowej i zmywakowej szt.
d.6.2/0132-01
analogia
38,00 szt. 38,000
RAZEM 38,000
524|KNR 4-02 Demontaz baterii z prysznicem szt.
d.6.2/0132-02
analogia
2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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525|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15-20 mm. m
d.6.2/0120-01
analogia
135,00 m 135,00
RAZEM 135,00
526|KNR 2-16 Demontaz istniejacej izolacji rurociggow. m?2
d.6.2/0306-06
analogia
4,00 m?2 4,00
RAZEM 4,00
527|KNR-W 4-02 |Demontaz zaworu przelotowego lub zwrotnego o $r. 15-20 mm. szt.
d.6.2/0142-01
104,00 szt. 104,00
RAZEM 104,00
528/ KNR 4-04 Transport zZtomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recz- |t
d.6.2|1107-01 nym na odlegto$¢ do 1 km - zaptata za ztom wraca do Zamawiajgcego
1,00 t 1,00
RAZEM 1,00
529/KNR 4-04 Transport zZtomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km gt
d.6.2|1107-04 nad 1 km - kolejne 10 km - zaptata za ztom wraca do Zamawiajgcego
Krotnos¢ = 10
1,00 t 1,00
RAZEM 1,00
530|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samm?3
d.6.2/1101-02 chodem skrzyniowym na odl. do 1 km - wywéz zdemontowane;j izolacji.
4,00 m3 4,00
RAZEM 4,00
531|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu sarmm?3
d.6.2|1101-05 chodem ciezarowym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km - kolejne 10 km.
Krotnos¢ = 10
4,00 m3 4,00
RAZEM 4,00
532 Gruz - optata za sktadowanie. m3
d.6.2|analiza indy-
widualna
4,00 m?3 4,00
RAZEM 4,00
6.3 Roboty montazowe instalacyjne
533|KNR 2-15 Dostawa i montaz podgrzewacza elektrycznego o poj. 10 | i mocy 1500W kpl.
d.6.3/0121-01
analogia
5,00 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
534|KNR 2-15 Dostawa i montaz podgrzewacza elektrycznego o poj. 60 | i mocy 2x1200W kpl.
d.6.3/0121-01
analogia
5,00 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
535/KNR 2-15 Dostawa i montaz podgrzewacza elektrycznego o poj. 80 | i mocy 2x1200W kpl.
d.6.3/0121-01
analogia
4,00 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
536|KNR 2-15 Dodatkowe naktady na wykonanie podej$¢ doptywowych do zaworéw podgrzews szt.
d.6.3/0107-01 czy elektrycznych itp. o $r. nominalnej 15 mm
analogia
14,00*2 szt. 28,000
RAZEM 28,000
537|KNNR 4 Rurociagi do wody z rur wielowarstwowych z wkitadkg Al 16x2,0 o potgczeniach |m
d.6.3/0112-01 zgrzewanych w budynkach niemieszkalnych.
119,00 m 119,00
RAZEM 119,00
538/ KNNR 4 Rurociagi do wody z rur wielowarstwowych z wkiadkg Al 20x2,00 o potaczeniach m
d.6.3/0112-01 zgrzewanych w budynkach niemieszkalnych.
16,00 m 16,00
RAZEM 16,00
539|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r. 18 mm otulinami z pianki PE w ptaszczu z foli ze wzmoc-|m
d.6.3/0101-01 nionego polietylenu gr. 6 mm.
analogia
49,00 m 49,00
RAZEM 49,00
540/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 18 mm otulinami z pianki PE w ptaszczu z foli ze wzmoc-|m
d.6.3/0101-14 nionego polietylenu gr. 25 mm.
analogia
70,00 m 70,00
RAZEM 70,00
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541/KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r. 22 mm otulinami z pianki PE w ptaszczu z foli ze wzmoc-|m
d.6.3/0101-01 nionego polietylenu gr. 6 mm.
analogia
7,00 m 7,00
RAZEM 7,00
542|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r. 22 mm otulinami z pianki PE w ptaszczu z foli ze wzmoc-|m
d.6.3/0101-14 nionego polietylenu gr. 25 mm.
analogia
9,00 m 9,00
RAZEM 9,00
543/ KNNR 4 Dostawa i montaz zaworéw kulowych ¢wieréobrotowych gwintowanych do wody |szt.
d.6.3/0130-01 $rednicy nominalnej 15 mm.
76,00 szt. 76,00
RAZEM 76,00
544/ KNNR 4 Dostawa i montaz zaworéw kulowych odcinajgcych gwintowanych do wody o $re szt.
d.6.3/0130-01 nicy nominalnej 15 mm.
28,00 szt. 28,00
RAZEM 28,00
545/KNNR 4 Dostawa i montaz zaworu bezpieczenstwa R 1/2" 6 bar/12 mm. szt.
d.6.3/0524-01
14,00 szt. 14,00
RAZEM 14,00
546|KNR 2-15 Dostawa i montaz brodzikéw natryskowego z kabing prysznicowa kpl.
d.6.3/0223-02
2,00 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
547|KNR 2-15 Dostawa i montaz baterie z prysznicem szt.
d.6.3/0115-04
analogia
2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000
548/KNR 2-15 Dostawa i montaz umywalek pojedynczych szt.
d.6.3/0221-02
36,00 szt. 36,000
RAZEM 36,000
549/KNR 2-15 Dostawa i montaz baterie umywalkowe szt.
d.6.3/0115-01
analogia
36,00 szt. 36,000
RAZEM 36,000
550/ KNR 2-15 Dostawa i montaz zlewozmywakéw dwukomorowych szt.
d.6.3/0220-04
2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000
551/KNR 2-15 Dostawa i montaz baterie dla zlewozmywaka szt.
d.6.3/0115-01
analogia
2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000
552|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i ksztattek z nieplastyfikowang¢ szt.
d.6.3/0208-03 go PCW o $r. 50 mm
38,00 szt. 38,000
RAZEM 38,000
553|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i ksztattek z nieplastyfikowang¢ szt.
d.6.3/0208-05 go PCW o $r. 110 mm
2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000
554/ KNNR 4 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - préba |prob.
d.6.3/0127-01 zasadnicza (pulsacyjna).
3,00 prob. 3,00
RAZEM 3,00
555|KNNR 4 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych w budynkach niemieszkalnych. m
d.6.3/0126-04
analogia
Przedmiar dodatkowy
3 préb. 3,00
135,00 m 135,00
RAZEM 135,00
556| KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych. m
d.6.3/0128-02
analogia
1574,00 m 1574,00
RAZEM 1574,00
557|KNR-W 2-15 |Dezynfekcja instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych. m
d.6.3/0128-02
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135,00 m 135,00
RAZEM 135,00
558 Wykonanie dokumentacji projektowej powykonawcze;. kpl.
d.6.3|analiza indy-
widualna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
6.4 Roboty budowlane
559|KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo;m
d.6.4/0339-07 wapiennej
20,00 m 20,000
RAZEM 20,000
560|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cementowom
d.6.4/0336-07 wapiennej
48,00 m 48,000
RAZEM 48,000
561|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach o dtugosci przebicia do 1/2 ceg. - |otw.
d.6.4/1003-01 $r. rury do 25 mm.
analogia
1,00 otw. 1,00
RAZEM 1,00
562|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty o dlugosci  |otw.
d.6.4/1003-16 przebicia do 2 ceg. - $r. rury do 25 mm
analogia
3,00 otw. 3,000
RAZEM 3,000
563|KNR 4-01 Obsadzenie tulei stalowych ochronnych w $cianach i stropach - tuleje ochronne |szt.
d.6.4/0322-03 dla rur o $r. do 25 mm.
analogia
4,00 szt. 4,00
RAZEM 4,00
564 Uszczelnienie przejscia rur przez $ciane i strop uszczelniaczem poliuretanowym| szt
d.6.4|analiza indy-
widualna
4,00 szt 4,00
RAZEM 4,00
565|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych o szerokosci 1 ceg. z przewodami instalacyjnymim
d.6.4/0326-04 Scianach z cegiet.
20,00 m 20,00
RAZEM 20,00
566|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o szerokosci 1 ceg. z przewodami instalacyjnymim
d.6.4/0326-02 w $cianach z cegiet.
48,00 m 48,00
RAZEM 48,00
567|KNR 4-01 Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. Il o szerokosci do 50 cm na murach z cejm
d.6.4/0705-03 giet lub $cianach z betonu pokrywajacego bruzdy uprzednio zamurowanych cegta-
mi
20,00+48,00 m 68,000
RAZEM 68,000
568|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami - naprawa $cian po wykonaniu bruzd i przebic. m?2
d.6.4/0829-06
68,00*0,50 m?2 34,00
RAZEM 34,00
569|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu sarmm?3
d.6.4/1101-02 chodem skrzyniowym na odl. do 1 km.
1,00 m?3 1,00
RAZEM 1,00
570/KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samm?3
d.6.4/1101-05 chodem ciezarowym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km - kolejne 10 km.
Krotnos¢ = 10
1,00 m?3 1,00
RAZEM 1,00
571 Gruz - optata za sktadowanie. m3
d.6.4|analiza indy-
widualna
1,00 m?3 1,00
RAZEM 1,00
7 WENTYLACJA MECHANICZNA
71 Prace przygotowawcze
572 Opracowanie programu badan konserwatorskich wraz z ich realizacjg kpl.
d.7.1|analiza indy-
widualna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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573 Nadzor konserwatorski podczas prac kpl.
d.7.1|analiza indy-
widualna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
574 Uzgodnienie projektu technicznego z Lubuskim Wojewddzkim Konserwatorem Zjkpl.
d.7.1|analiza indy- |bytkéw
widualna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
7.2 Roboty montazowe instalacyjne system CZ1 aula
575/KNR 2-17 Dostawa i montaz przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l m?2
d.7.2|0111-05 obwodzie do 1800 mm tgczone profilami kotnierzowo-nasuwkowymi - udziat ksztat-
tek do 65 % - kanaly i ksztattki wentylacyjne (kolana, odsadzki, redukcje, trojniki)
8,67+18,90+0,51+0,27+0,64+1,45+3,85 m?2 34,290
RAZEM 34,290
576|KNR 2-17 Dostawa i montaz czerpnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 2060 mm |szt.
d.7.2/0146-03
analogia
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
577\KNR 2-17 Dostawa i montaz klapa p.poz. EI120 z recznie otwierang i samoczynnie zamykg szt.
d.7.2|0154-05 ng przegrodg
analogia odcinajgcg oraz mechanicznym wyzwalaczem termicznym opartym na lutowanym
termoelemencie 45x45 cm
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
578 Uruchomienie uktadu, regulacja, proby skutecznosci wentylacji kpl.
d.7.2|analiza indy-
widualna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
579 Wykonanie dokumentacji projektowej powykonawcze;j kpl.
d.7.2|analiza indy-
widualna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
580 Przeszkolenie obstugi instalacji wentylacji mechanicznej kpl.
d.7.2|analiza indy-
widualna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
7.3 Roboty montazowe instalacyjne system NAW aula
581|KNR 2-17 Dostawa i montaz kompletna centrala nawiewno - wywiewna dla auli - Qn= kpl.
d.7.3/0321-03 2475m3/h, Qw=2475 m3/h Sprez naw. 300 Pa wyw. 300 Pa odzysk energii - wy-
analogia miennik obrotowy, nagrzewnica wodna o mocy 8,6 kW, filtry -nawiew klasy F7 wy-
wiew klasy M5 wentylatory EC o mocy nawiew 2,66 kW wywiew 2,66 kW - centra-
la w wykonaniu wew. stojgca z kompletem automatyki.
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
582|KNR 2-17 Dostawa i montaz przewody wentylacyjne z blachy stalowe ocynkowane;j, m?2
d.7.3/0115-03 kotowe,spiralnie zwijane typ B/l o $r. do 315 mm - udziat ksztattek do 65 % - kana-
ty i ksztattki wentylacyjne (kolana, odsadzki, redukcje, tréjniki)
2,75+2,83+3,93 m?2 9,510
RAZEM 9,510
583|KNR 2-17 Dostawa i montaz przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej o prze;m?
d.7.3/0111-06 kroju prostokgtnym typu A/l, o obwodzie do 4400 mm, tgczonych profilami kotnier
rzowo-nasuwkowymi - udziat ksztattek do 65% - kanaty i ksztattki wentylacyjne (ko-
lana, odsadzki, redukcje,
0,73+0,48+1,94+3,82+0,70+0,82+6,62+3,57+3,54+2,40+1,36+1,01+1,93+6,32+| m2 62,690
5,40+0,18+2,68+0,20+2,64+0,18+1,20+0,24+1,55+3,60+1,94+7,64
RAZEM 62,690
584|KNR 2-17 Dostawa i montaz przewody wentylacyjne z aluminium typu FLEX, kotowe,o $r. gm?
d.7.3/0122-03 315 mm - udziat ksztattek do 35 %
analogia
0,52+0,52+0,52+0,52+0,52+0,52+0,52+0,52+0,46 m?2 4,620
RAZEM 4,620
585|KNR 2-17 Dostawa i montaz anemostat wirowy prostokatny + skrzynka rozprezna PBT (z |szt.
d.7.3/0139-04 kré¢cem gornym) o obwodzie do 2400 mm
analogia
8,00+1,00 szt. 9,000
RAZEM 9,000
586|KNR 2-17 Dostawa i montaz ttumiki kanatowe prostokatne o obwodzie do 4000 mm szt.
d.7.3/0154-05
analogia
1,00 szt. 1,000
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RAZEM 1,000
587|KNR 2-17 Dostawa i montaz przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe ocynkowane kotow szt.
d.7.3/0131-03 typ B do przewodoéw o $r. do 315 mm
analogia
9,00 szt. 9,000
RAZEM 9,000
588|KNR 2-17 Dostawa i montaz klapa p.poz. EI120 z recznie otwierang i samoczynnie zamykg szt.
d.7.3|0154-05 ng przegrodg
analogia odcinajgcg oraz mechanicznym wyzwalaczem termicznym opartym na lutowanym
termoelemencie 85x35 cm
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
589 Uruchomienie uktadu, regulacja, proby skutecznosci wentylacji kpl.
d.7.3|analiza indy-
widualna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
590 Wykonanie dokumentacji projektowej powykonawcze;j kpl.
d.7.3|analiza indy-
widualna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
591 Przeszkolenie obstugi instalacji wentylacji mechanicznej kpl.
d.7.3|analiza indy-
widualna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
7.4 Roboty montazowe instalacyjne system WRZ1 aula
592|KNR 2-17 Dostawa i montaz przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej o prze;m?
d.7.4/0111-06 kroju prostokgtnym typu A/l, o obwodzie do 4400 mm, tgczonych profilami kotnier
rzowo-nasuwkowymi - udziat ksztattek do 65% - kanaty i ksztattki wentylacyjne (ko-
lana, odsadzki, redukcje,
3,00+2,08+1,60+0,50+2,70+1,73+0,54+0,74 m?2 12,890
RAZEM 12,890
593|KNR 2-17 Dostawa i montaz wyrzutnie dachowe prostokatne typ A i B o obwodzie do 2520|szt.
d.7.4/0143-03 mm
analogia
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
594|KNR 2-17 Dostawa i montaz klapa p.poz. EI120 z recznie otwierang i samoczynnie zamykg szt.
d.7.4/0154-05 ng przegrodg
analogia odcinajgcg oraz mechanicznym wyzwalaczem termicznym opartym na lutowanym
termoelemencie 50x50 cm
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
595 Uruchomienie uktadu, regulacja, proby skutecznosci wentylacji kpl.
d.7.4|analiza indy-
widualna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
596 Wykonanie dokumentacji projektowej powykonawcze;j kpl.
d.7.4|analiza indy-
widualna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
597 Przeszkolenie obstugi instalacji wentylacji mechanicznej kpl.
d.7.4|analiza indy-
widualna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
7.5 Roboty montazowe instalacyjne system WYW aula
598|KNR 2-17 Dostawa i montaz przewody wentylacyjne z blachy stalowe ocynkowane;j, m?2
d.7.5/0115-03 kotowe,spiralnie zwijane typ B/l o $r. do 315 mm - udziat ksztattek do 65 % - kana-
ty i ksztattki wentylacyjne (kolana, odsadzki, redukcje, tréjniki)
0,92+5,50+0,47+0,13+1,37+1,10 m?2 9,490
RAZEM 9,490
599|KNR 2-17 Dostawa i montaz przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej o prze;m?
d.7.5/0111-06 kroju prostokgtnym typu A/l, o obwodzie do 4400 mm, tgczonych profilami kotier
rzowo-nasuwkowymi - udziat ksztattek do 65% - kanaty i ksztattki wentylacyjne (ko-
lana, odsadzki, redukcje,
0,73+9,68+0,24+3,82+0,60+4,80+1,49+0,70+0,82+3,31+3,57+3,54+3,31+1,36+| m2 58,510
1,01+1,93+6,32+5,40+0,18+2,68+0,20+2,64+0,18
RAZEM 58,510
600|KNR 2-17 Dostawa i montaz przewody wentylacyjne z aluminium typu FLEX, kotowe,o $r. gm?
d.7.5/0122-03 315 mm - udziat ksztattek do 35 %
analogia
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1,26+1,26+0,97+0,97+0,97+0,97+0,97+0,97+0,97+0,13 m?2 9,440
RAZEM 9,440
601/KNR 2-17 Dostawa i montaz anemostat wirowy prostokatny + skrzynka rozprezna PBT (z |szt.
d.7.5/0139-04 kré¢cem gornym) o obwodzie do 2400 mm
analogia
9,00 szt. 9,000
RAZEM 9,000
602|KNR 2-17 Dostawa i montaz przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe ocynkowane kotow szt.
d.7.5/0131-03 typ B do przewodéw o $r. do 315 mm
analogia
9,00 szt. 9,000
RAZEM 9,000
603|KNR 2-17 Dostawa i montaz klapa p.poz. EI120 z recznie otwierang i samoczynnie zamykg szt.
d.7.5/0154-05 ng przegrodg
analogia odcinajgcg oraz mechanicznym wyzwalaczem termicznym opartym na lutowanym
termoelemencie 85x35 cm
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
604 Uruchomienie uktadu, regulacja, proby skutecznosci wentylacji kpl.
d.7.5|analiza indy-
widualna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
605 Wykonanie dokumentacji projektowej powykonawcze;j kpl.
d.7.5|analiza indy-
widualna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
606 Przeszkolenie obstugi instalacji wentylacji mechanicznej kpl.
d.7.5|analiza indy-
widualna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
7.6 Roboty montazowe instalacyjne system CZ3 pomieszczenia sanitarne
607|KNR 2-17 Dostawa i montaz przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l m?2
d.7.6/0111-05 obwodzie do 1800 mm tgczone profilami kotnierzowo-nasuwkowymi - udziat ksztat-
tek do 65 % - kanaly i ksztattki wentylacyjne (kolana, odsadzki, redukcje, trojniki)
0,78+0,36 m?2 1,140
RAZEM 1,140
608|KNR 2-17 Dostawa i montaz przewody wentylacyjne z blachy stalowe ocynkowane;j, m?2
d.7.6/0115-03 kotowe,spiralnie zwijane typ B/l o $r. do 315 mm - udziat ksztattek do 65 % - kana-
ty i ksztattki wentylacyjne (kolana, odsadzki, redukcje, tréjniki)
0,39 m?2 0,390
RAZEM 0,390
609|KNR 2-17 Dostawa i montaz czerpnie $cienne prostokgtne typ A o obwodzie do 2060 mm |szt.
d.7.6/0146-03
analogia
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
610 Uruchomienie uktadu, regulacja, proby skutecznosci wentylacji kpl.
d.7.6|analiza indy-
widualna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
611 Wykonanie dokumentacji projektowej powykonawcze;j kpl.
d.7.6|analiza indy-
widualna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
612 Przeszkolenie obstugi instalacji wentylacji mechanicznej kpl.
d.7.6|analiza indy-
widualna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
7.7 Roboty montazowe instalacyjne system NAW3 zaplecze sali gimnastycznej
613|KNR 2-17 Dostawa i montaz kompletna centrala nawiewno - wywiewna dla zaplecza sali  |kpl.
d.7.7/0321-03 sportowej - Qn=590m3/h, Qw=590 m3/h Sprez naw. 300 Pa wyw. 300 Pa odzys
analogia energii - wymiennik krzyzowy, nagrzewnica elektryczna o mocy 2,0 kW, filtry -na
wiew klasy F7 wywiew klasy M5 wentylatory EC o mocy nawiew 0,2 kW wywiew
0,2 kW - centrala w wykonaniu wew. podwieszana z kompletem automatyki
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
614|KNR 2-17 Dostawa i montaz przewody wentylacyjne z blachy stalowe ocynkowane;j, m?2
d.7.7/0115-03 kotowe,spiralnie zwijane typ B/l o $r. do 315 mm - udziat ksztattek do 65 % - kana-

ty i ksztattki wentylacyjne (kolana, odsadzki, redukcje, tréjniki)
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0,27+0,92+0,70+0,32+0,70+0,81+0,13+0,08+0,60+0,95+0,35+2,83+0,33+0,12+| m2 19,940
0,17+1,05+0,91+1,62+1,37+0,23+1,13+1,13+0,06+0,07+0,34+0,15+0,38+1,07+
0,19+0,10+0,47+0,39

RAZEM 19,940
615/KNR 2-17 Dostawa i montaz przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe ocynkowane kotow szt.

d.7.7/0131-03 typ B do przewodoéw o $r. do 315 mm

analogia
11,00 szt. 11,000
RAZEM 11,000
616|KNR 2-17 Dostawa i montaz zaworu wentylacyjnego fi100 mm szt.
d.7.7/0136-01
analogia
11,00 szt. 11,000
RAZEM 11,000
617|KNR 2-17 Dostawa i montaz klapa p.poz. EI120 z recznie otwierang i samoczynnie zamykg szt.
d.7.7|/0154-05 ng przegrodg
analogia odcinajgcg oraz mechanicznym wyzwalaczem termicznym opartym na lutowanym
termoelemencie fi250 mm
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
618 Uruchomienie uktadu, regulacja, proby skutecznosci wentylacji kpl.
d.7.7|analiza indy-
widualna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
619 Wykonanie dokumentacji projektowej powykonawcze;j kpl.
d.7.7|analiza indy-
widualna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
620 Przeszkolenie obstugi instalacji wentylacji mechanicznej kpl.
d.7.7|analiza indy-
widualna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
7.8 Roboty montazowe instalacyjne system WRZ3 pomieszczenia sanitarne

621/KNR 2-17 Dostawa i montaz przewody wentylacyjne z blachy stalowe ocynkowane;j, m?2

d.7.8/0115-03 kotowe,spiralnie zwijane typ B/l o $r. do 315 mm - udziat ksztattek do 65 % - kana-
ty i ksztattki wentylacyjne (kolana, odsadzki, redukcje, tréjniki)
0,79+0,92+1,38 m?2 3,090

RAZEM 3,090
622|KNR 2-17 Dostawa i montaz wyrzutnie dachowe kotowe do przewodoéw o $r. do 315 mm |szt.

d.7.8/0144-02

analogia
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
623 Uruchomienie uktadu, regulacja, proby skutecznosci wentylacji kpl.
d.7.8|analiza indy-
widualna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
624 Wykonanie dokumentacji projektowej powykonawcze;j kpl.
d.7.8|analiza indy-
widualna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
625 Przeszkolenie obstugi instalacji wentylacji mechanicznej kpl.
d.7.8|analiza indy-
widualna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
7.9 Roboty montazowe instalacyjne system WYW3 zaplecze sali gimnastyczne
626|KNR 2-17 Dostawa i montaz wentylator wyciggowy $cienny o wydajnosci 30m3/h szt.
d.7.9/0204-01
analogia
2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000

627|KNR 2-17 Dostawa i montaz przewody wentylacyjne z blachy stalowe ocynkowane;j, m?2

d.7.9/0115-03 kotowe,spiralnie zwijane typ B/l o $r. do 315 mm - udziat ksztattek do 65 % - kana-
ty i ksztattki wentylacyjne (kolana, odsadzki, redukcje, tréjniki)
0,24+1,26+0,63+0,74+0,88+2,83+0,12+0,17+1,05+0,91+1,62+1,37+0,23+1,13+| m2 16,440
1,13+0,13+0,10+0,10+0,38+0,05+0,27+0,26+0,15+0,09+0,05+0,06+0,10+0,39

RAZEM 16,440

628/ KNR 2-17 Dostawa i montaz przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe ocynkowane kotow szt.

d.7.9/0131-03 typ B do przewodéw o $r. do 315 mm

analogia
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11,00 szt. 11,000
RAZEM 11,000
629/KNR 2-17 Dostawa i montaz zaworu wentylacyjnego fi100 mm szt.
d.7.9/0136-01
analogia
11,00 szt. 11,000
RAZEM 11,000
630|KNR 2-17 Dostawa i montaz klapa p.poz. EI120 z recznie otwierang i samoczynnie zamykg szt.
d.7.9|0154-05 ng przegrodg
analogia odcinajgcg oraz mechanicznym wyzwalaczem termicznym opartym na lutowanym
termoelemencie fi250 mm
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
631 Uruchomienie uktadu, regulacja, proby skutecznosci wentylacji kpl.
d.7.9|analiza indy-
widualna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
632 Wykonanie dokumentacji projektowej powykonawcze;j kpl.
d.7.9|analiza indy-
widualna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
633 Przeszkolenie obstugi instalacji wentylacji mechanicznej kpl.
d.7.9|analiza indy-
widualna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
7.10 Roboty montazowe instalacyjne system WYW2 sala gimnastyczna
634|KNR 2-17 Dostawa i montaz przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej o prze;m?
d.7.,0111-06 kroju prostokgtnym typu A/l, o obwodzie do 4400 mm, tgczonych profilami kotnier
10 rzowo-nasuwkowymi - udziat ksztattek do 65% - kanaty i ksztattki wentylacyjne (ko-
lana, odsadzki, redukcje,
0,65+0,40+1,75+0,48+1,94+1,73+3,82+11,04+1,92+9+0,30 m?2 33,030
RAZEM 33,030
635/KNR 2-17 Dostawa i montaz ttumiki kanatowe prostokatne o obwodzie do 4000 mm szt.
d.7./0154-05
10|analogia
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
636|KNR 2-17 Dostawa i montaz przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A|szt.
d.7./0130-03 do przewodoéw o obwodzie do 1600 mm
10|analogia
6,00 szt. 6,000
RAZEM 6,000
637|KNR 2-17 Dostawa i montaz kratka wentylacyjna z pojedynczym rzedem nieruchomych kiejszt.
d.7./0139-04 rownic ASD-F, LxH=500x300, Alu. anod
10|analogia
6,00 szt. 6,000
RAZEM 6,000
638 Uruchomienie uktadu, regulacja, proby skutecznosci wentylacji kpl.
d.7.|analiza indy-
10|widualna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
639 Wykonanie dokumentacji projektowej powykonawcze;j kpl.
d.7.|analiza indy-
10|widualna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
640 Przeszkolenie obstugi instalacji wentylacji mechanicznej kpl.
d.7.|analiza indy-
10|widualna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
711 Roboty montazowe instalacyjne system NAW2 sala gimnastyczna
641/KNR 2-17 Dostawa i montaz kompletna centrala nawiewno - wywiewna dla sali sportowe;j -|kpl.
d.7./0321-03 Qn=2490m3/h, Qw=2490 m3/h Sprez naw. 300 Pa wyw. 300 Pa odzysk energii -
11|analogia wymiennik obrotowy, nagrzewnica wodna o mocy 8,6 kW, filtry -nawiew klasy F7
wywiew klasy M5 wentylatory EC o mocy nawiew 2,66 kW wywiew 2,66 kW - cen-
trala w wykonaniu zew. stojgca z kompletem automatyki
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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642|KNR 2-17 Dostawa i montaz przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej o prze;m?
d.7.,0111-06 kroju prostokgtnym typu A/l, o obwodzie do 4400 mm, tgczonych profilami kotnier
11 rzowo-nasuwkowymi - udziat ksztattek do 65% - kanaty i ksztattki wentylacyjne (ko-
lana, odsadzki, redukcje,
0,97+1,25+5,81+0,24+3,60+1,31+1,26+36,00+2,46+3,82+1,20+11,04+1,92+  |m?2 80,180
9,00+0,30
RAZEM 80,180
643|KNR 2-17 Dostawa i montaz ttumiki kanatowe prostokatne o obwodzie do 4000 mm szt.
d.7./0154-05
11|analogia
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
644|KNR 2-17 Dostawa i montaz przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A|szt.
d.7./0130-03 do przewodoéw o obwodzie do 1600 mm
11|analogia
6,00 szt. 6,000
RAZEM 6,000
645/ KNR 2-17 Dostawa i montaz kratka wentylacyjna z pojedynczym rzedem nieruchomych kiejszt.
d.7./0139-04 rownic ASD-F, LxH=500x300, Alu. anod
11|analogia
6,00 szt. 6,000
RAZEM 6,000
646 Uruchomienie uktadu, regulacja, proby skutecznosci wentylacji kpl.
d.7.|analiza indy-
11|widualna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
647 Wykonanie dokumentacji projektowej powykonawcze;j kpl.
d.7.|analiza indy-
11|widualna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
648 Przeszkolenie obstugi instalacji wentylacji mechanicznej kpl.
d.7.|analiza indy-
11|widualna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
712 Roboty montazowe instalacyjne izolacja przewodéw
649/ KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych wetng gr. 30 mm mocowang na szpilki zgrzewa)m? izo-
d.7.|0210-06 - udziat ksztattek do 65% w ptaszczu z folii aluminiowej lacji
12|analogia
209,60 m?2 izo- 209,600
lacji
RAZEM 209,600
650/ KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych wetng gr. 50 mm mocowang na szpilki zgrzewa)m? izo-
d.7.|0210-06 - udziat ksztattek do 65% w ptaszczu z folii aluminiowej lacji
12| analogia
190,00 m2 izo- 190,000
lacji
RAZEM 190,000
651/KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych wetng gr. 80 mm mocowang na szpilki zgrzewa)m? izo-
d.7.|0210-06 - udziat ksztattek do 65% w ptaszczu z folii aluminiowej lacji
12| analogia
24,84 mZ2 izo- 24,840
lacji
RAZEM 24,840
652|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych - udziat ksztattek do 65% wykonanie ptaszcza zm? izo-
d.7./0210-06 blachy stalowej ocynkowanej lacji
12
27,30 mZ2 izo- 27,300
lacji
RAZEM 27,300
7.13 Roboty budowlane
653/ KNNR-W 3 | Wykonanie otworéw na kanaty wentylacyjne w $cianach na zaprawie wapiennej {m3
d.7./0301-01 cementowo-wapienne;j
13|analogia
0,5%(0,85*0,35+0,30*0,30+2*0,04+2*0,03)+0,25%(12*0,04+5*0,03) m?3 0,421
RAZEM 0,421
654 KNNR-W 3 | Wykonanie otworéw na kanaty wentylacyjne w stropie sali gimnastycznej m3
d.7./0301-01
13|analogia
0,3*0,20 m?3 0,060
RAZEM 0,060
655/ KNNR-W 3  |Rozebranie stropéw drewnianych - podsufitka z desek otynkowanych- wykonani¢ m?2
d.7./0515-04 przej$¢ z pom. technicznego na poddasze
13|analogia
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0,85*0,40+0,85*0,4+0,6*0,6 m?2 1,040
RAZEM 1,040
656/ KNNR-W 3  |Rozebranie stropéw drewnianych - podsufitka z desek nieotynkowanych - wykon m?2
d.7./0515-05 nie otworéw na anemostaty w auli
13|analogia
18*0,65*0,65 m?2 7,605
RAZEM 7,605
657|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy prefabrykowanych w $cia- |m
d.7./0126-05 nach zewnetrznych
13
2%1,20 m 2,40
RAZEM 2,40
658/ KNNR-W 3 |Dostawa i montaz wymian drewnianych do wzmocnienia stropu m?2 pot.
d.7./0501-05
13|analogia
2*0,85*0,4+0,6*0,6 m?2 pot. 1,040
RAZEM 1,040
659 Dostawa i montaz stép mocujgcych centrale wentylacyjng do stropodachu sali | kpl.
d.7.|analiza indy-
13|widualna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
660 Uszczelnienie przej$¢ przewoddw wentylacyjnych masg poliuretanowa. m
d.7.|analiza indy-
13|widualna
0,5%(0,85*0,35+0,30*0,30+2*0,04+2*0,03)+0,25%(12*0,04+5*0,03) m 0,42
RAZEM 0,42
661|KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o powierzchni do 0.2 m2 przy gtejszt.
d.7./0206-04 bokosci ponad 10 cm
13|analogia
23,00 szt. 23,000
RAZEM 23,000
662|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. lll z zaprawy cementowo-wa- | m?2
d.7./0711-01 piennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw cera-
13|analogia micznych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu).
10,00 m?2 10,000
RAZEM 10,000
663|KNR 2-02 Dostawa i montaz zabudowy o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami gip; m?2
d.7./2003-04 sowo-kartonowymi
13
38,00 m?2 38,00
RAZEM 38,00
664|KNR 4-01 Demontaz drzwi do pomieszczenia technicznego m?2
d.7./0354-10
13
0,92,10 m?2 1,890
RAZEM 1,890
665/KNR 2-02 Dostawa i montaz drzwi stalowych przeciwpozarowych EI30 wraz z o$cieznicam|m?
d.7./1204-05 z kompletem zamkoéw , klamek i z samozamykaczem
13|analogia
0,92,10 m?2 1,89
RAZEM 1,89
666|KNR 0-40 Wykonczenie powierzchni - gruntowanie tynkéw wewnetrznych pod powtoki mala m?2
d.7./0212-02 skie
13
48,00 m?2 48,00
RAZEM 48,00
667|ZKNR C-1 Dwukrotne malowanie tynkéw gtadkich wewnetrznych farbg akrylowg m?2
d.7./0114-01
13
48,00 m?2 48,00
RAZEM 48,00
668 Uszczelnienie przej$cia przez dach z blachy kanatéw wentylacyjnych m?2
d.7.
13
0,50 m?2 0,500
RAZEM 0,500
669 Dostawa i montaz siatek ochronnych na kanaty wentylacyjne na sali gimnastycznm?
d.7.
13
40,00 m?2 40,000
RAZEM 40,000
670/ KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu sarmm?3
d.7./1101-02 chodem skrzyniowym na odl. do 1 km.
13
1,00 m3 1,00
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RAZEM 1,00
671/KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu sarmm?3
d.7./1101-05 chodem ciezarowym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km - kolejne 10 km.
13 Krotnos¢ = 10
1,00 m?3 1,00
RAZEM 1,00
672 Gruz - optata za sktadowanie. m3
d.7.|analiza indy-
13|widualna
1,00 m?3 1,00
RAZEM 1,00
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1/POMPA CIEPLA 1 212
1.1|Prace przygotowawcze 1 3
1.2/ Roboty demontazowe w kottowni przeznaczonej na pomieszczenie pomp ciepta 4 40
1.3/ Roboty rozbiérkowe garazu w miejscu montazu pomp ciepta 41 58
1.4/ Roboty montaZzowe instalacyjne 59 169
1.5/Roboty budowlane 170 212
2| KOTLOWNIA GAZOWA 213 307
2.1/Roboty demontazowe w kottowni do likwidacji 213 277
2.2|Roboty montazowe instalacyjne 278 302
2.3|Roboty budowlane 303 307
3|/INSTALACJA GAZOWA 308 345
3.1/Roboty demontazowe 308 314
3.2|Roboty montazowe instalacyjne 315 328
3.3/ Roboty budowlane 329 345
4/INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 346 478
4.1|Prace przygotowawcze 346 348
4.2|Roboty demontazowe 349 366
4.3|Roboty montazowe instalacyjne 367 438
4.4|Roboty budowlane 439 478
5/INSTALACJA C.T. 479 515
5.1/Roboty montazowe instalacyjne 479 499
5.2/ Roboty budowlane 500 515
6/ INSTALACJA CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ 516 571
6.1|Prace przygotowawcze 516 518
6.2/ Roboty demontazowe 519 532
6.3/ Roboty montazowe instalacyjne 533 558
6.4/ Roboty budowlane 559 571
7|WENTYLACJA MECHANICZNA 572 672
7.1|Prace przygotowawcze 572 574
7.2|Roboty montazowe instalacyjne system CZ1 aula 575 580
7.3|Roboty montazowe instalacyjne system NAW aula 581 591
7.4|Roboty montazowe instalacyjne system WRZ1 aula 592 597
7.5/|Roboty montazowe instalacyjne system WYW aula 598 606
7.6/ Roboty montazowe instalacyjne system CZ3 pomieszczenia sanitarne 607 612
7.7/ Roboty montazowe instalacyjne system NAW3 zaplecze sali gimnastycznej 613 620
7.8/ Roboty montazowe instalacyjne system WRZ3 pomieszczenia sanitarne 621 625
7.9/Roboty montazowe instalacyjne system WYW3 zaplecze sali gimnastycznej 626 633
7.10|Roboty montazowe instalacyjne system WYW?2 sala gimnastyczna 634 640
7.11|Roboty montazowe instalacyjne system NAW?2 sala gimnastyczna 641 648
7.12|Roboty montazowe instalacyjne izolacja przewodéw 649 652
7.13|Roboty budowlane 653 672
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