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1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest określenie zakresu prac oraz wymagań 
technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót związanych z modernizacją 
instalacji centralnego ogrzewania dla budynku Szkoły Podstawowej w m. Wola 
Kamocka Obr. Lubanów, 97-306 Grabica. 
 
2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 
 

Niniejsza specyfikacja będzie miała zastosowanie jako jeden z dokumentów 
przetargowych przy wyborze wykonawcy robót w trybie zgodnym z Ustawą o 
zamówieniach publicznych w zakresie robót opisanych w punkcie 1. 

 
3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 
 
3.1. Hydraulika i roboty sanitarne     - 45330000-9 
3.2. Roboty w zakresie instalacji budowlanych   - 45300000-0 
3.3. Przygotowanie terenu budowy    - 45100000-8 
3.4. Instalowanie centralnego ogrzewania   - 45331100-7 
3.5. Instalowanie kotłów (pomp ciepła)    - 45331110-0 
3.6. Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów 
       budowlanych związanych z edukacją i badaniami - 45214000-0 

 
4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 
zgodność ze specyfikacją techniczną, obowiązującymi normami, sztuką budowlana i 
zaleceniami inwestora. 

 
4.1. Opis robót 

 
Roboty polegać będą w pierwszej kolejności na opróżnieniu instalacji centralnego 

ogrzewania ze zładu grzewczego, demontażu istniejących grzejników płytowych 
ściennych oraz przepłukaniu ciśnieniowym istniejącej instalacji rurowej c.o. 
Jednocześnie będzie przeprowadzony demontaż istniejącego kotła olejowego c.o. 
wraz z armaturą towarzyszącą oraz magazynku oleju opałowego w postaci 
zbiorników PE. Zdemontowane obudowy grzejników należy ponownie zamontować, 
w miejscach koniecznych z uwagi na większe gabaryty grzejników obudowy naley 
wymienić na nowe.  
Następnie przewiduje się montaż nowych grzejników płytowych do istniejącej 
przepłukanej instalacji c.o., montaż źródła c.o. w postaci gruntowych pomp ciepła. W 
następnej fazie lub równolegle przewiduje się wykonanie dolnego źródła pomp ciepła 
w postaci 22 sond pionowych, rozdzielczej studni kolektorowej oraz rur dobiegowych 
do budynku szkoły.  

 
Grzejniki. Jako elementy grzejne zastosowano grzejniki stalowe płytowe z 

podejściem bocznym typ C i oddolnym typ V, montowane do ścian. 
 
Armatura. W nowej części szkoły Istniejące zawory grzejnikowe zasilające z 

nastawą wstępną z głowicami termostatycznymi i odcinające zawory powrotne a 



także zespoły kątowe zaworów odcinających grzejników typu „V” i głowice 
termostatyczne należy poddać przeglądowi (konserwacji, czyszczeniu z osadu ze 
zładu c.o. itp.). Zawory grzejnikowe zasilające i powrotne w starszej części szkoły 
należy wymienić na nowe. 

Tu projektuje się dla grzejników z zasileniem bocznym typu C zasilające zawory 
termostatyczne z nastawą wstępną np. typu RA-N dn15 oraz na gałązkach 
powrotnych zawory odcinające np. RLV dn15. Grzejniki zasilane oddolnie typu V 
należy wyposażyć w odcinające zespoły przyłączne typu np. RLV-KS. Do regulacji 
temperatury powietrza  zastosować do grzejników głowice termostatyczne typu np. 
RAW-K. 

 
Maszynownia pomp ciepła. Przewiduje się montaż trzech jednostek 

wewnętrznych gruntowych pomp ciepła w kaskadzie. Zapotrzebowanie do ogrzania 
budynku, które mają pokryć pompy ciepła wynosi 77,8 kW. W układzie pomp 
przewiduje się montaż zbiornika buforowego poj. 750 dm3 – 2 szt., rozdzielacza 
strony pierwotnej i wtórnej oraz armatury towarzyszącej. Rozdzielacze jak i 
połączenia armatury wykonać z rur stalowych czarnych ze szwem skręcanych lub 
spawanych. Dopuszcza się wykonanie instalacji rurowej z innych wyrobów pod 
warunkiem zachowania przekrojów, dopuszczenia do pracy w środowisku glikolu 
(strona pierwotna), posiadających atesty i certyfikaty dopuszczające do pracy w 
instalacji c.o. w układzie zamkniętym w przewidywanych temperaturach 
maksymalnych. Armaturę na zasileniu istniejących obiegów grzewczych w postaci 
pomp obiegowych, zaworów mieszających, odcinających, filtrów itp. przewiduje się 
wymienić na nowe wskazane w dokumentacji projektowej.    

  
Dolne źródło pomp ciepła. Przewiduje się wykonanie dolnego źródła dla 

gruntowych pomp ciepła w postaci 22 sond pionowych 2x40/3,0 HDPE100 RC 
PN12,5 SDR13,6. Sondy zostaną spięte w rozdzielczej studni kolektorowej z HDPE. 
Rozdzielacz w studni wyposażony w mosiężne przepływomierze liniowe o zakresie 
pomiarowym 8-38 l/min oraz zawory odcinające kulowe o wymiarze 1”. Studnia z 
pompami ciepła będzie połączona rurami dobiegowymi 110x6,6 PE100 RC PN10 
SDR17. Rurociągi należy prowadzić na głębokości po niżej strefy przemarzania (dla 
przedmiotowej lokalizacji 1,0m). Całość strony pierwotnej zostanie wypełniona 30% 
roztworem glikolu biodegradalnego (propylenowego) o temperaturze krzepnięcia -
15oC.   

 
Lokalizacja dolnego źródła. Dolne źródło zostanie zlokalizowane na terenie 

zielonym. Studnia kolektorowa z racji materiału, z którego jest wykonana, została 
przewidziana w miejscu wykraczającym po za teren ruchu kołowego.    

 
Izolacje cieplne. Przewody instalacji wodnej c.o. prowadzone w pomieszczeniu 

maszynowni pomp ciepła należy izolować otulinami z polietylenu typu FRZ. 
Przewody instalacji glikolu prowadzone wewnątrz maszynowni pomp ciepła należy 
izolować cieplnie otulinami kauczukowymi typu np. K-Flex. Grubość izolacji wg 
poniższej tabeli nr 1. 

 
    Tabela nr 1. Wymagana izolacja dla przewodów ( zgodnie z Dz. U. 2009.56.461 z 08.07.2009 r.) 

Lp Rodzaj przewodu 
Minimalna grubość izolacji 

cieplnej (materiał 0,035 
W/mK)1 

1 Średnica wewnętrzna do 22 mm 20 mm 



2 Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm 30 mm 

3 Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm Równa średnicy wewnętrznej 
rury 

4 Średnica wewnętrzna ponad  100 mm 100 mm 

5 Przewody i armatura wg. Lp. 1-4 przechodzące przez 
ściany lub stropy, skrzyżowania przewodów 50% wymagań z lp. 1-4 

6 

Przewody ogrzewań centralnych, wody ciepłej i cyrkulacji 
instalacji c.w.u. wg lp. 1-4, ułożone w komponentach 
budowlanych między ogrzewanymi pomieszczeniami 
różnych użytkowników 

50% wymagań z lp. 1-4 

7 Przewody wg lp. 6 ułożone w podłodze 6 mm 

8 Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone w części 
ogrzewanej budynku) 40 mm 

9 Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone w części 
ogrzewanej budynku) 80 mm 

10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnątrz 
budynku 2) 50% wymagań z lp. 1-4 

11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na 
zewnątrz budynku 2) 100% wymagań z lp. 1-4 

UWAGA : 
1) Przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przewodzenia ciepła niż 

podany w tabeli – należy skorygować grubość warstwy izolacyjnej. 
2) Izolacja cieplna wykonana jako powietrzno szczelna. 

 
 

4.2. Przekazanie terenu budowy 
 
Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dokumentacje 
projektową, dziennik budowy i księgę obmiarów wraz ze specyfikacja techniczna. 

 
4.3. Dokumentacja projektowa 

 
4.3.1. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. 

 
Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe 

dokumenty przekazane przez Zamawiającego Wykonawcy stanowią całość 
kontraktu, a wymagania wyszczególnione w jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy tak jak by zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może 
wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu powinien niezwłocznie powiadomić Zamawiającego. Zamawiający 
zobowiązany jest do dokonania odpowiednich zmian lub poprawek. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne ze 
specyfikacją techniczną i uzgodnieniami dokonanymi przez Wykonawcę i 
Zamawiającego. Dane określone w tych dokumentach będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach uzgodnionych przez 
Zamawiającego i Wykonawcę. 

W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne ze 
specyfikacją techniczną oraz uzgodnieniami między Wykonawcą i Zamawiającym i 
wpłynie to na niezadowalającą jakość robót, to takie materiały muszą być zastąpione 
innymi, a koszty związane z poprawkami ponosi Wykonawca robót. 

 
5. Zabezpieczenie terenu budowy 
 



Wykonawca jest zobowiązany do oddzielenia miejsca wykonywania prac przed 
dostępem osób trzecich, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i 
odbioru końcowego robót. Sam teren prowadzenia prac oraz sprzęt znajdujący się na 
budowie powinien być również zabezpieczony przed dostępem osób trzecich. 

 
6. Ochrona środowiska w czasie prowadzenia prac 
 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie : 
 

- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do  
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska naturalnego na terenie 
budowy i w bezpośrednim jej sąsiedztwie, 

- unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a 
wynikających z przyczyn powstałych w następstwie sposobu jego 
działania, 

- zabezpieczy budowę przed możliwością powstania pożaru. 
 

7. Ochrona przeciwpożarowa 
 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt p.poż. wymagany przez odpowiednie przepisy, w 
miejscach prowadzenia prac, magazynach, maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Za wszelkie straty powstałe na skutek pożaru spowodowanego przez działania 
wykonawcy, odpowiedzialność i koszty napraw ponosi Wykonawca. 

  
8. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 

Materiały które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą 
dopuszczone do użycia. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały 
świadectwo dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie 
określające brak szkodliwego oddziaływania na środowisko. 

Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien uzyskać na 
użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze 
specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to 
konsekwencje tego poniesie Wykonawca. 

 
9. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 

Wykonawca odpowiada za ochronę elementów wbudowanych na terenie 
prowadzenia prac, pozostawionych przez Zamawiającego (np. instalacje, 
urządzenia). Uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu 
ich lokalizacji. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji czy też urządzeń Wykonawca 
niezwłocznie powiadomi Zamawiającego i zainteresowane władze oraz poniesie 



koszty ewentualnych napraw. Jeżeli Wykonawca jest ubezpieczony to koszty pokryje 
ubezpieczyciel. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 

 
10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek 
zadbać, żeby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych i 
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywać w należytym stanie przez cały czas 
trwania robót wszelkie urządzenia dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 
terenie budowy oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
ponoszone przez Wykonawcę (uwzględnione w cenie kntraktowej). 

 
11. Ochrona i utrzymanie robót 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę robót oraz za wszelkie materiały i 
urządzenia używane do prowadzenia robót przez cały okres trwania umowy. 
Wykonawca będzie utrzymywał roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby przedmiot umowy i jego poszczególne 
elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas trwania robót, do momentu 
odbioru końcowego. 

 
12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy i wytyczne, które są w 

jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi przez niego robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw i wytycznych podczas prowadzenia 
robót. 
Nieznajomość wyżej określonych praw nie chroni Wykonawcy przed ich skutkami. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 
za wypełnianie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 
opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informował 
Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 
konieczne dokumenty. 

 
13. Materiały 
 
13.1. Źródła uzyskania materiałów. 
 

Co najmniej na 10 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe 
informacje dotyczące proponowanego źródła zakupu lub zamawiania materiałów i 
odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia ich 
przez Zamawiającego. Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie 



oznacza automatycznie, że wszystkie materiały z danego źródła uzyskają 
zatwierdzenie.  
 
13.2. Dostępność inwestora do danych o pochodzeniu materiałów. 
 
 Zamawiający ma prawo znać pochodzenie materiałów, a Wykonawca jest 
zobowiązany udostępnić mu wszelkie dane o pochodzeniu materiałów, ich składzie 
oraz sposobie wytwarzania, łącznie z danymi od producenta danych wyrobów 
(materiałów). 
 
13.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 
 
 Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wyznaczonym przez 
Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów 
do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt materiałów zostanie 
przewartościowany przez Zamawiającego. 
 Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i 
niezapłaceniem.  
 
13.4. Przechowywanie i składowanie materiałów. 
 
 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu ich 
wbudowania były zabezpieczone, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i 
były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. 
Miejsce czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Zamawiającym. 
 
13.5. Wariantowe stosowanie materiałów. 
  

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych a zatem nie 
dopuszcza stosowania materiałów wariantowych.  

 
14. Sprzęt 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
wywrze niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność 
sprzętu musi gwarantować dobre jakościowo prowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Zamawiającego w terminie 
określonym kontraktem na wykonanie prac. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma 
być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z 
normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentu potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące 
zachowania warunków kontraktu, zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i 
nie dopuszczone do robót. 

 



15. Transport 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpływają niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 
przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu musi być dostosowana do rodzaju i ilości robót 
wymagających transportu i zapewniać przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 
sztuki budowlanej. Przy ruchu na drogach publicznych środki transportowe muszą 
spełniać wymagania określone w Przepisach o Ruchu Drogowym. 

Wykonawca będzie na bieżąco usuwać na własny koszt wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy. 

 
16. Wykonanie robót 
 
16.1. Ogólne zasady wykonania robót. 
 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie z kontraktem, 
oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
wymaganiami Zamawiającego i specyfikacją techniczną. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za dokładne wyliczenie wielkości wszystkich elementów robót. 
Następstwa błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wyznaczeniu robót zostaną, 
jeżeli będzie tego wymagać Zamawiający, poprawione przez Wykonawcę na koszt 
Wykonawcy. Sprawdzenie wytyczenia robót przez Zamawiającego nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Zamawiającego 
dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, specyfikacjach technicznych, a także w 
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki 
badań materiałów i robót, doświadczenia z przeszłości oraz inne czynniki wpływające 
na rozważną kwestię. 
Polecenia Zamawiającego będą wykonywanie nie późnij niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
16.2. Kontrola jakości robót. 
16.2.1. Zasady kontroli jakości robót. 
 

Celem kontroli robót będzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, zby 
osiągnąć założoną jakość wykonania prac. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót 
częstotliwością pozwalającą na stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami Zamawiającego i obowiązującymi przepisami. 
Zamawiający ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 
zgodnie z kontraktem. 
 
16.2.2. Pobieranie próbek. 
 
 Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy 
produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 



 
16.2.3. Badania i pomiary. 
 
 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami 
norm. W przypadku gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne zaakceptowane przez Zamawiającego. 
 
16.2.4. Raporty badań. 
 
 Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami 
badań jak najszybciej, jednak nie później niż w terminie określonym w programie 
zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Zamawiającemu na 
formularzach wg dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego 
zaaprobowanych. 
 
16.2.5. Badania prowadzone przez Zamawiającego. 
 
 Dla celów kontroli i zatwierdzenia Zamawiający jest uprawniony do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badań materiałów, zapewniona mu będzie 
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy. 
 
16.2.6. Aprobaty techniczne materiałów. 
 
 Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Zamawiający 
może dopuścić do użycia materiały wykonane na podstawie Polskich Norm, 
posiadające aprobaty techniczne właściwych instytucji oraz certyfikaty lub 
świadectwo zgodności producenta z warunkami podanymi w specyfikacji technicznej. 
 
16.3. Dokumenty budowy. 
16.3.1. Dziennik budowy. 
 
 Dziennik budowy jest wymagany dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy 
do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika 
budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy robót. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony 
robót. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, 
podpisem osoby, która dokonała wpisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz 
stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w 
porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim bez przerwy. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Zamawiającemu do ustosunkowania się. Decyzje Zamawiającego 
wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia 
lub zajęciem stanowiska wobec zapisu Zamawiającego. Załączane do dziennika 
budowy dokument w postaci załączników oznaczane będą kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Zamawiającego. 
 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności : 
 



- datę przekazania terenu budowy Wykonawcy, 
- uzgodnienie przez Zamawiającego programu zapewnienia jakości i 

harmonogramów robót , 
- termin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych części robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w wykonaniu prac z wyszczególnieniem 

przerw wraz z ich powodami, 
- uwagi i polecenia Zamawiającego, 
- daty wstrzymania robót wraz z podaniem powodu wstrzymania, 
- daty zgłoszeń i odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, 

częściowych i końcowych odbiorów robót, 
- propozycje, uwagi oraz wyjaśnienia Wykonawcy, 
- inne informacje o przebiegu prac. 

 
16.3.2. Księga obmiarów. 
 
 Księga obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego 
postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się 
w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w wycenionym ślepym kosztorysie i 
wpisuje się do księgi obmiarów. 
 
16.3.3. Dokumenty laboratoryjne. 
 
 Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, oznaczenia o jakości materiałów, 
recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do 
odbioru robót. Winny być udostępniane na każde życzenie Zamawiającego. 
 
16.3.4. Pozostałe dokumenty budowy. 
 
Do dokumentów budowy nie wymienionych wcześniej zalicza się również : 
 

- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
- przekazania terenu budowy, 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
- protokoły odbioru robót, 
- protokoły z narad i ustaleń, 
- korespondencję na budowie związaną z prowadzeniem prac. 

 
16.3.5. Przechowywanie dokumentów. 
 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym przed dostępem osób trzecich. Zaginięcie 
któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 
w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty będą zawsze dostępne dla 
Zamawiającego i przedstawiane do wglądu na jego życzenie. 
 
16.4. Obmiar robót. 
16.4.1. Ogólne zasady obmiarów robót. 
 



 Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach charakterystycznych dla 
danego rodzaju robót, określonych w ślepym kosztorysie. 
Obmiaru robót wykonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o 
zakresie obmierzanych robót i terminie wykonania zamierzenia, co najmniej na trzy 
dni przed tym terminem. Wyniki obmiarów będą wpisywane do księgi obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub 
specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia całości 
prac. Błędne dane będą poprawione wg instrukcji Zamawiającego na piśmie. Obmiar 
gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością wymaganą dla celów 
płatności na rzecz Wykonawcy określoną w kontrakcie. 
 
16.4.2. Zasady określania ilości robót i materiałów. 
 
 Długości i odległości między wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 
mierzone w układzie pionowym lub poziomym wzdłuż linii osiowej z wyjątkiem 
sytuacji, gdy specyfika robót na to nie pozwala. Wszystkie wielkości muszą być 
podawane w jednostkach charakterystycznych określonych w ślepych kosztorysach, 
chyba że Wykonawca uzgodni wcześniej z Zamawiającym inne jednostki 
charakterystyczne dla danego rodzaju robót. 
 
16.4.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
 
 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiarów robót 
będą zaakceptowane przez Zamawiającego. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną 
dostarczone przez Wykonawcę. 
 
16.4.4. Czas przeprowadzenia obmiarów robót. 
 
 Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem 
robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany 
Wykonawcy robót. Obmiary robót zanikających przeprowadza się w czasie ich 
wykonania. Obmiaru robót podlegających zakryciu dokonuje się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe i nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości uzupełnione 
będą szkicami umieszczonymi na kartach stron księgi obmiarów. W razie braku 
miejsca, szkice te mogą być załączone do księgi obmiarów w formie załącznika, 
którego treść i wzór zostanie uzgodniona z Zamawiającym. 
 
16.5. Odbiór robót. 
16.5.1. Rodzaje odbiorów robót. 
 
 W zależności od ustaleń roboty mogą podlegać następującym etapom 
odbiorów, dokonywanych przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy : 
 

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiór częściowy, 
- odbiór ostateczny, 
- odbiór pogwarancyjny. 

 



16.5.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie 
ilości i jakości wykonywanych prac, które w dalszym toku realizacji ulegają zakryciu. 
Odbiór tych robót będzie dokonywany w czasie umożliwiającym dokonywanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez konieczności hamowania ogólnego postępu 
prac. Odbioru robót dokonuje Zamawiający przy współudziale Wykonawcy. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca pisemnie (wpisem do 
dzienniku budowy) i jednoczesnym powiadomieniu Zamawiającego. Odbiór będzie 
dokonany niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech dni od daty zgłoszenia 
go wpisem do dziennika budowy. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, specyfikacją 
techniczną i uprzednimi ustaleniami. 
 
16.5.3. Odbiór częściowy. 
 
 Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
Odbioru częściowego dokonuje się wg zasad określanych jak pry odbiorze 
końcowym robót. 
 
16.5.4. Odbiór ostateczny (końcowy) robót. 
 
 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości oraz wartości.  
 Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem Zamawiającego o tym fakcie. 
 Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach 
kontraktowych. Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego w obecności Wykonawcy. Zamawiający dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 
ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i 
specyfikacją techniczną. 
 W toku odbioru ostatecznego Zamawiający zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz 
częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających lub nie 
zakończenia pełnego zakresu robót, Zamawiający przerwie swoje czynności i ustali 
nowy termin odbioru ostatecznego. 
 
6.5.4.1. Dokumenty odbioru ostatecznego robót. 
 
 Podstawowym  ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca obowiązany jest przedstawić 
następujące dokumenty : 
 

- uwagi i zalecenia Zamawiającego, zwłaszcza przy odbiorze robót 
zanikających i ulegających zakryciu oraz udokumentowanie wykonania jego 
zaleceń, 



- recepty i ustalenia technologiczne, 
- dzienniki budowy i księgi obmiarów, 
- wyniki pomiarów kontrolnych, badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne ze 

specyfikacją techniczną i programem zapewnienia jakości, 
- certyfikaty zgodności i bezpieczeństwa wbudowanych materiałów, 
- opinie technologiczne sporządzone na podstawie wszystkich wyników badań i 

pomiarów. 
 

Wszystkie zarządzone przez Zamawiającego roboty poprawkowe lub 
uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin 
wykonania robót poprawkowych lub uzupełniających wyznaczy Zamawiający. 
  
16.5.5. Odbiór pogwarancyjny. 
 
 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w 
okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjne będzie dokonany nap odstawie oceny 
wizualnej instalacji z uwzględnieniem zasad odbioru ostatecznego. 
 
16.6. Podstawa płatności. 
 
 Podstawa płatności jest cena za całość robót objętych kontraktem po odbiorze 
ostatecznym zgodnie ze złożoną ofertą wykonawcy. 
 
16.7. Przepisy związane. 
 

- warunki kontraktu, 
- dane kontraktowe, 
- normy państwowe. 

 
    


