PRINS Jacek Pluskota tel. 602 762 849

98-220 Zdunska Wola - tel. 43 823 64 31
Ul. Sieradzka 61 l

NIP 829-158-15-42 e-mail: jacekpluskota@go?2.pl

PROJEKTOWANIE | NADZORY SANITARNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU

ROBOT
Inwestycja : Wykonanie robét budowlanych termomodernizaciji
budynku Szkoty Podstawowej - instalacja centralnego
ogrzewania
Adres inwestycji : Wola Kamocka

97-306 Grabica
Dz. nr ew. 270/2, 271/2, 272, 273, 274
obr. Lubanow

Inwestor : Gmina Grabica
97-306 Grabica
Grabica 66
Projektant : mgr inz. Jacek Pluskota

upr. bud. LOD/2096/PWOS/13

Zdunska Wola, listopad 2023 rok



1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest okreslenie zakresu prac oraz wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z modernizacjg
instalacji centralnego ogrzewania dla budynku Szkoty Podstawowej w m. Wola
Kamocka Obr. Lubanéw, 97-306 Grabica.

2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Niniejsza specyfikacja bedzie miata zastosowanie jako jeden z dokumentéw
przetargowych przy wyborze wykonawcy robdt w trybie zgodnym z Ustawg o
zamowieniach publicznych w zakresie robét opisanych w punkcie 1.

3. Zakres roboét objetych specyfikacja techniczna

3.1. Hydraulika i roboty sanitarne - 45330000-9
3.2. Roboty w zakresie instalacji budowlanych - 45300000-0
3.3. Przygotowanie terenu budowy - 45100000-8
3.4. Instalowanie centralnego ogrzewania -45331100-7
3.5. Instalowanie kottow (pomp ciepta) -45331110-0
3.6. Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw

budowlanych zwigzanych z edukacjg i badaniami - 45214000-0

4. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robédt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnosé ze specyfikacjg techniczng, obowigzujgcymi normami, sztukg budowlana i
zaleceniami inwestora.

4.1. Opis robot

Roboty polega¢ bedag w pierwszej kolejnosci na opréznieniu instalacji centralnego

ogrzewania ze ztadu grzewczego, demontazu istniejgcych grzejnikéw ptytowych
Sciennych oraz przeptukaniu cisnieniowym istniejgcej instalacji rurowej c.o.
Jednoczesnie bedzie przeprowadzony demontaz istniejgcego kotta olejowego c.o.
wraz z armaturg towarzyszgcg oraz magazynku oleju opatowego w postaci
zbiornikdbw PE. Zdemontowane obudowy grzejnikéw nalezy ponownie zamontowac,
w miejscach koniecznych z uwagi na wieksze gabaryty grzejnikéw obudowy naley
wymieni¢ na nowe.
Nastepnie przewiduje sie montaz nowych grzejnikow ptytowych do istniejgcej
przeptukanej instalacji c.0., montaz zroédta c.o. w postaci gruntowych pomp ciepta. W
nastepnej fazie lub réwnolegle przewiduje sie wykonanie dolnego zrédta pomp ciepta
w postaci 22 sond pionowych, rozdzielczej studni kolektorowej oraz rur dobiegowych
do budynku szkoty.

Grzejniki. Jako elementy grzejne zastosowano grzejniki stalowe ptytowe z
podejsciem bocznym typ C i oddolnym typ V, montowane do scian.

Armatura. W nowej czesci szkoty Istniejgce zawory grzejnikowe zasilajgce z
nastawg wstepng z gtowicami termostatycznymi i odcinajgce zawory powrotne a



takze zespoty katowe zawordw odcinajgcych grzejnikébw typu ,V” i glowice
termostatyczne nalezy poddac przegladowi (konserwacji, czyszczeniu z osadu ze
ztadu c.o. itp.). Zawory grzejnikowe zasilajgce i powrotne w starszej czesci szkoty
nalezy wymieni¢ na nowe.

Tu projektuje sie dla grzejnikdw z zasileniem bocznym typu C zasilajgce zawory
termostatyczne z nastawg wstepng np. typu RA-N dn15 oraz na gatgzkach
powrotnych zawory odcinajgce np. RLV dn15. Grzejniki zasilane oddolnie typu V
nalezy wyposazy¢ w odcinajgce zespoty przytgczne typu np. RLV-KS. Do regulacji
temperatury powietrza zastosowac¢ do grzejnikbw gtowice termostatyczne typu np.
RAW-K.

Maszynownia pomp ciepta. Przewiduje sie montaz trzech jednostek
wewnetrznych gruntowych pomp ciepta w kaskadzie. Zapotrzebowanie do ogrzania
budynku, ktére majg pokry¢ pompy ciepta wynosi 77,8 kW. W uktadzie pomp
przewiduje sie montaz zbiornika buforowego poj. 750 dm® — 2 szt., rozdzielacza
strony pierwotnej i wtérnej oraz armatury towarzyszacej. Rozdzielacze jak i
potgczenia armatury wykonac¢ z rur stalowych czarnych ze szwem skrecanych lub
spawanych. Dopuszcza sie wykonanie instalacji rurowej z innych wyrobéw pod
warunkiem zachowania przekrojéw, dopuszczenia do pracy w srodowisku glikolu
(strona pierwotna), posiadajgcych atesty i certyfikaty dopuszczajgce do pracy w
instalacji c.0. w uktadzie zamknietym w przewidywanych temperaturach
maksymalnych. Armature na zasileniu istniejgcych obiegéw grzewczych w postaci
pomp obiegowych, zaworéw mieszajgcych, odcinajgcych, filtrow itp. przewiduje sie
wymieni¢ na nowe wskazane w dokumentacji projektowe;.

Dolne zrédio pomp ciepta. Przewiduje sie wykonanie dolnego zrédta dla
gruntowych pomp ciepta w postaci 22 sond pionowych 2x40/3,0 HDPE100 RC
PN12,5 SDR13,6. Sondy zostang spiete w rozdzielczej studni kolektorowej z HDPE.
Rozdzielacz w studni wyposazony w mosiezne przeptywomierze liniowe o zakresie
pomiarowym 8-38 I/min oraz zawory odcinajgce kulowe o wymiarze 1”. Studnia z
pompami ciepta bedzie potgczona rurami dobiegowymi 110x6,6 PE100 RC PN10
SDR17. Rurociggi nalezy prowadzi¢ na gtebokosci po nizej strefy przemarzania (dla
przedmiotowej lokalizacji 1,0m). Cato$¢ strony pierwotnej zostanie wypetniona 30%
roztworem glikolu biodegradalnego (propylenowego) o temperaturze krzepniecia -
15°C.

Lokalizacja dolnego zrdédta. Dolne zrédto zostanie zlokalizowane na terenie
zielonym. Studnia kolektorowa z racji materiatu, z ktérego jest wykonana, zostata
przewidziana w miejscu wykraczajgcym po za teren ruchu kotowego.

Izolacje cieplne. Przewody instalacji wodnej c.o. prowadzone w pomieszczeniu
maszynowni pomp ciepta nalezy izolowa¢ otulinami z polietylenu typu FRZ.
Przewody instalacji glikolu prowadzone wewnatrz maszynowni pomp ciepta nalezy
izolowac¢ cieplnie otulinami kauczukowymi typu np. K-Flex. Grubos¢ izolacji wg
ponizszej tabeli nr 1.

Tabela nr 1. Wymagana izolacja dla przewoddw ( zgodnie z Dz. U. 2009.56.461 z 08.07.2009 r.)

Minimalna grubos¢ izolacji
Lp Rodzaj przewodu cieplnej (materiat 0,035
W/mK)'

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm




Przewody i armatura wg. Lp. 1-4 przechodzace przez
Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodéw

2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm E‘c;;vna srednicy wewnetrznej
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5

50% wymagan z Ip. 1-4

Przewody ogrzewan centralnych, wody cieptej i cyrkulaciji
6 instalacji c.w.u. wg Ip. 1-4, utozone w komponentach
budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami
roznych uzytkownikow

50% wymagan z Ip. 1-4

Przewody wg Ip. 6 utozone w podtodze 6 mm

Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w czesci

ogrzewanej budynku) 40 mm

9 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w czesci

ogrzewanej budynku) 80 mm

10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz

budynku 50% wymagan z Ip. 1-4

11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na

zewnatrz budynku 2) 100% wymagan z Ip. 1-4

UWAGA :
1) Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przewodzenia ciepta niz
podany w tabeli — nalezy skorygowaé grubos¢ warstwy izolacyjnej.
2) lzolacja cieplna wykonana jako powietrzno szczelna.

4.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dokumentacje
projektowa, dziennik budowy i ksiege obmiaréw wraz ze specyfikacja techniczna.

4.3. Dokumentacija projektowa

4.3.1. Zgodnos¢ robét z dokumentacjg projektows i specyfikacjg techniczna.

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe
dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego Wykonawcy stanowig cato$é
kontraktu, a wymagania wyszczeg6lnione w jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak jak by zawarte byty w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze
wykorzystywa¢ bteddéw lub opuszczeh w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu powinien niezwiocznie powiadomi¢ Zamawiajgcego. Zamawiajacy
zobowigzany jest do dokonania odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne ze
specyfikacjg techniczng i uzgodnieniami dokonanymi przez Wykonawce i
Zamawiajgcego. Dane okres$lone w tych dokumentach bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach uzgodnionych przez
Zamawiajgcego i Wykonawce.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne ze
specyfikacjg techniczng oraz uzgodnieniami miedzy Wykonawcg i Zamawiajgcym i
wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ robdt, to takie materiaty muszg by¢ zastgpione
innymi, a koszty zwigzane z poprawkami ponosi Wykonawca robot.

5. Zabezpieczenie terenu budowy




Wykonawca jest zobowigzany do oddzielenia miejsca wykonywania prac przed
dostepem o0séb trzecich, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i
odbioru koncowego robdt. Sam teren prowadzenia prac oraz sprzet znajdujgcy sie na
budowie powinien by¢ rowniez zabezpieczony przed dostepem oséb trzecich.

6. Ochrona srodowiska w czasie prowadzenia prac

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie :

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisdéw i norm dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego na terenie
budowy i w bezposrednim jej sgsiedztwie,

- unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub witasnosci spotecznej, a
wynikajgcych z przyczyn powstatych w nastepstwie sposobu jego
dziatania,

- zabezpieczy budowe przed mozliwoscig powstania pozaru.

7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Bedzie
utrzymywac sprawny sprzet p.poz. wymagany przez odpowiednie przepisy, W
miejscach prowadzenia prac, magazynach, maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Za wszelkie straty powstate na skutek pozaru spowodowanego przez dziatania
wykonawcy, odpowiedzialnosc¢ i koszty napraw ponosi Wykonawca.

8. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda
dopuszczone do uzycia. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty
Swiadectwo dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania na srodowisko.

Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien uzyska¢ na
uzycie tych materiatdw od wtasciwych organéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

9. Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone elementéw wbudowanych na terenie
prowadzenia prac, pozostawionych przez Zamawiajgcego (np. instalacje,
urzgdzenia). Uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wiascicielami tych urzgdzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu
ich lokalizaciji.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji czy tez urzgdzen Wykonawca
niezwtocznie powiadomi Zamawiajgcego i zainteresowane wiadze oraz poniesie



koszty ewentualnych napraw. Jezeli Wykonawca jest ubezpieczony to koszty pokryje
ubezpieczyciel.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

10.Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek
zadbaé, zeby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych i
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywaé w nalezytym stanie przez caty czas
trwania robdt wszelkie urzgdzenia dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
terenie budowy oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan przepisow
dotyczacych bezpieczehstwa i higieny pracy nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
ponoszone przez Wykonawce (uwzglednione w cenie kntraktowej).

11.0chrona i utrzymanie robo6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone robét oraz za wszelkie materiaty i
urzgdzenia uzywane do prowadzenia robot przez caty okres trwania umowy.
Wykonawca bedzie utrzymywat roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby przedmiot umowy i jego poszczegdlne
elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas trwania robét, do momentu
odbioru koncowego.

12.Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy i wytyczne, ktére sg w

jakikolwiek sposdb zwigzane z prowadzonymi przez niego robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw i wytycznych podczas prowadzenia
robét.
Nieznajomos¢ wyzej okreslonych praw nie chroni Wykonawcy przed ich skutkami.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnianie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania
opatentowanych urzadzen Ilub metod i w sposob ciggly bedzie informowat
Zamawiajgcego 0 swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwoleh i inne
konieczne dokumenty.

13.Materiaty

13.1. Zrodta uzyskania materiatéw.

Co najmniej na 10 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatbw przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi szczegdtowe
informacje dotyczgce proponowanego zrédta zakupu lub zamawiania materiatéw i
odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia ich
przez Zamawiajgcego. Zatwierdzenie pewnych materiatbw z danego zrodta nie



oznacza automatycznie, ze wszystkie materiaty z danego zrodta uzyskajag
zatwierdzenie.

13.2. Dostepnos¢ inwestora do danych o pochodzeniu materiatéw.

Zamawiajgcy ma prawo zna¢ pochodzenie materiatbw, a Wykonawca jest
zobowigzany udostepni¢ mu wszelkie dane o pochodzeniu materiatéw, ich sktadzie
oraz sposobie wytwarzania, tgcznie z danymi od producenta danych wyrobow
(materiatéw).

13.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ziozone w miejscu wyznaczonym przez
Zamawiajgcego. Jezeli Zamawiajgcy zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw
do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt materiatébw zostanie
przewartosciowany przez Zamawiajgcego.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczagc sie z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem.

13.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu ich
wbudowania byty zabezpieczone, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci do robdt i
byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego.

Miejsce czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym.

13.5. Wariantowe stosowanie materiatéw.

Zamawiajgcy nie dopuszcza skfadania ofert wariantowych a zatem nie
dopuszcza stosowania materiatdw wariantowych.

14.Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
wywrze niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajnosc
sprzetu musi gwarantowac dobre jakosciowo prowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okredlonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie
okreslonym kontraktem na wykonanie prac.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robét ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentu potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce
zachowania warunkéw kontraktu, zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i
nie dopuszczone do robdt.



15.Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,

ktére nie wptywajg niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci
przewozonych materiatdw.
Liczba s$rodkéw transportu musi by¢ dostosowana do rodzaju i ilosci robdt
wymagajacych transportu i zapewnia¢ przeprowadzenie robo6t zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej. Przy ruchu na drogach publicznych srodki transportowe muszg
spetnia¢ wymagania okreslone w Przepisach o Ruchu Drogowym.

Wykonawca bedzie na biezgco usuwa¢ na wilasny koszt wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

16.Wykonanie robot

16.1. Ogdlne zasady wykonania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie z kontraktem,
oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnosc¢ z
wymaganiami Zamawiajgcego i specyfikacjg techniczng. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za doktadne wyliczenie wielkosci wszystkich elementéw robot.
Nastepstwa btedu spowodowanego przez Wykonawce w wyznaczeniu robot zostana,
jezeli bedzie tego wymagac¢ Zamawiajacy, poprawione przez Wykonawce na koszt
Wykonawcy. Sprawdzenie wytyczenia robdt przez Zamawiajgcego nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé. Decyzje Zamawiajgcego
dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, specyfikacjach technicznych, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzgledni wyniki
badan materiatéw i robét, doswiadczenia z przesztosci oraz inne czynniki wptywajgce
na rozwazng kwestie.
Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywanie nie poznij niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

16.2. Kontrola jakos$ci robaét.
16.2.1. Zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli rob6t bedzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, zby
osiggna¢ zatozong jakos¢ wykonania prac.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci roboét
czestotliwoscig pozwalajgcg na stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami Zamawiajgcego i obowigzujgcymi przepisami.

Zamawiajgcy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z kontraktem.

16.2.2. Pobieranie probek.
Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod

pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobiehstwem wytypowane do badan.



16.2.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

16.2.4. Raporty badan.

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajgcemu kopie raportéw z wynikami
badan jak najszybciej, jednak nie pozniej niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Zamawiajgcemu na
formularzach wg dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

16.2.5. Badania prowadzone przez Zamawiajgcego.

Dla celéw kontroli i zatwierdzenia Zamawiajgcy jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badan materiatéw, zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy.

16.2.6. Aprobaty techniczne materiatéw.

Przed wykonaniem badan jakosci materiatdw przez Wykonawce, Zamawiajgcy
moze dopusci¢ do uzycia materialy wykonane na podstawie Polskich Norm,
posiadajgce aprobaty techniczne wiasciwych instytucji oraz certyfikaty lub
$wiadectwo zgodnosci producenta z warunkami podanymi w specyfikacji technicznej.

16.3. Dokumenty budowy.
16.3.1. Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymagany dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy
do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy robot.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
rob6t. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania,
podpisem osoby, ktéra dokonata wpisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim bez przerwy.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedag
przedtozone Zamawiajgcemu do ustosunkowania sie. Decyzje Zamawiajgcego
wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska wobec zapisu Zamawiajgcego. Zatgczane do dziennika
budowy dokument w postaci zatgcznikbw oznaczane bedg kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Zamawiajgcego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci :



- date przekazania terenu budowy Wykonawcy,

- uzgodnienie przez Zamawiajgcego programu zapewnienia jakosci i
harmonogramoéw robot ,

- termin rozpoczecia i zakonczenia poszczegdélnych czesci robdt,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w wykonaniu prac z wyszczegolnieniem
przerw wraz z ich powodami,

- uwagi i polecenia Zamawiajgcego,

- daty wstrzymania robét wraz z podaniem powodu wstrzymania,

- daty zgtoszen i odbiorébw robdt =zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu,
czesciowych i koncowych odbioréw robot,

- propozycje, uwagi oraz wyjasnienia Wykonawcy,

- inne informacje o przebiegu prac.

16.3.2. Ksiega obmiardw.

Ksiega obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementéw robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie
w sposoOb cigglty w jednostkach przyjetych w wycenionym $lepym kosztorysie i
wpisuje sie do ksiegi obmiarow.

16.3.3. Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, oznaczenia o jakosci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do
odbioru robét. Winny by¢ udostepniane na kazde zyczenie Zamawiajgcego.

16.3.4. Pozostate dokumenty budowy.
Do dokumentow budowy nie wymienionych wczesniej zalicza sie réwniez :

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru robét,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie zwigzang z prowadzeniem prac.

16.3.5. Przechowywanie dokumentéw.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym przed dostepem o0sOb trzecich. Zaginiecie
ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty bedg zawsze dostepne dla
Zamawiajgcego i przedstawiane do wgladu na jego zyczenie.

16.4. Obmiar robét.
16.4.1. Ogdlne zasady obmiardéw robdt.



Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres rob6t zgodnie z dokumentacijg

projektowg i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach charakterystycznych dla
danego rodzaju robét, okreslonych w slepym kosztorysie.
Obmiaru robét wykonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajgcego o
zakresie obmierzanych robo6t i terminie wykonania zamierzenia, co najmniej na trzy
dni przed tym terminem. Wyniki obmiarow beda wpisywane do ksiegi obmiardw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w sSlepym kosztorysie lub
specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia catosci
prac. Btedne dane bedg poprawione wg instrukcji Zamawiajgcego na pismie. Obmiar
gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscia wymagang dla celéow
ptatnosci na rzecz Wykonawcy okreslong w kontrakcie.

16.4.2. Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatéw.

Diugosci i odlegtosci miedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg
mierzone w uktadzie pionowym lub poziomym wzdtuz linii osiowe] z wyjgtkiem
sytuacji, gdy specyfika robét na to nie pozwala. Wszystkie wielkosci muszg byé
podawane w jednostkach charakterystycznych okreslonych w slepych kosztorysach,
chyba ze Wykonawca uzgodni wczes$niej z Zamawiajacym inne jednostki
charakterystyczne dla danego rodzaju robot.

16.4.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaréw robot
beda zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce.

16.4.4. Czas przeprowadzenia obmiaréw robot.

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem
robét, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany
Wykonawcy robét. Obmiary robé6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich
wykonania. Obmiaru robét podlegajgcych zakryciu dokonuje sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe i nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci uzupetnione
beda szkicami umieszczonymi na kartach stron ksiegi obmiaréw. W razie braku
miejsca, szkice te moga by¢ zatgczone do ksiegi obmiarédw w formie zatgcznika,
ktorego tres¢ i wzér zostanie uzgodniona z Zamawiajgcym.

16.5. Odbior robét.
16.5.1. Rodzaje odbiorow robat.

W zaleznosci od ustalen roboty mogg podlega¢ nastepujgcym etapom
odbioréw, dokonywanych przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy :

- odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
- odbior czesciowy,

- odbidr ostateczny,

- odbiér pogwarancyjny.



16.5.2. Odbidr roboét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu.

Odbidr robot zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie

ilosci i jakosci wykonywanych prac, ktére w dalszym toku realizacji ulegajg zakryciu.
Odbiér tych robo6t bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym dokonywanie
ewentualnych korekt i poprawek bez koniecznosci hamowania ogoélnego postepu
prac. Odbioru rob6t dokonuje Zamawiajgcy przy wspétudziale Wykonawcy.
Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca pisemnie (wpisem do
dzienniku budowy) i jednoczesnym powiadomieniu Zamawiajgcego. Odbiér bedzie
dokonany niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu trzech dni od daty zgtoszenia
go wpisem do dziennika budowy.
Jakos¢ i ilos¢ robdét ulegajgcych zakryciu ocenia Zamawiajgcy na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjag
techniczng i uprzednimi ustaleniami.

16.5.3. Odbidr czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét.
Odbioru czesciowego dokonuje sie wg zasad okreslanych jak pry odbiorze
koncowym robdét.

16.5.4. Odbidr ostateczny (koricowy) robot.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci oraz wartosci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem Zamawiajgcego o tym fakcie.

Odbiér ostateczny robo6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach
kontraktowych. Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy. Zamawiajgcy dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiardw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdét z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjg techniczna.

W toku odbioru ostatecznego Zamawiajgcy zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz
czesciowych, zwilaszcza w zakresie wykonania robdét uzupetniajgcych lub nie
zakonczenia petnego zakresu robdt, Zamawiajgcy przerwie swoje czynnos$ci i ustal
nowy termin odbioru ostatecznego.

6.5.4.1. Dokumenty odbioru ostatecznego robét.

Podstawowym ostatecznego robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca obowigzany jest przedstawic
nastepujgce dokumenty :

- uwagi i =zalecenia Zamawiajgcego, zwtaszcza przy odbiorze robot
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu oraz udokumentowanie wykonania jego
zalecen,



- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksiegi obmiaréw,

- wyniki pomiaréw kontrolnych, badan i oznaczenh laboratoryjnych zgodne ze
specyfikacjg techniczng i programem zapewnienia jakosci,

- certyfikaty zgodnosci i bezpieczehstwa wbudowanych materiatéw,

- opinie technologiczne sporzadzone na podstawie wszystkich wynikow badan i
pomiardw.

Wszystkie zarzadzone przez Zamawiajgcego roboty poprawkowe lub
uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin
wykonania robét poprawkowych lub uzupetniajgcych wyznaczy Zamawiajacy.

16.5.5. Odbiér pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunieciem wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w
okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjne bedzie dokonany nap odstawie oceny
wizualnej instalacji z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

16.6. Podstawa ptatnosci.

Podstawa ptatnosci jest cena za cato$¢ rob6t objetych kontraktem po odbiorze
ostatecznym zgodnie ze ztozong ofertg wykonawcy.

16.7. Przepisy zwigzane.
- warunki kontraktu,

- dane kontraktowe,
- normy panstwowe.



