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przedmiar budowlany Wola Kamocka aktualny PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 TERMOMODERNIZACJA - STARSZA CZESC SZKOLY WRAZ Z t ACZNIKIEM
1.1/45100000-8 |Przygotowanie terenu pod budowe
1 Wykonanie tymczasowego odprowadzenia wody opadowej z potaci dachu [kpl.
d.1.|kalk. wtasna
1
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.2|45262100-2 |Roboty przy wznoszeniu rusztowan
2|KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym m2
d.1.11651-01 ram 2,57 mowys. do 10 m
2
[6.96*4.36]*2+{4.47*7.73]+[13.44*6.89]*2+[7.36*4.36]+]1.62*4.25]+[3.91* |m?2 358.786
4.26]+[5.08%4.47]
RAZEM 358.786
3/KNR AT-05 |Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych elewacyjnych ojm?2
d.1.|1663-04 szer. 0,73 m
2
poz.2 m2 358.786
RAZEM 358.786
4|KNR-W 2- |Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych o m?2
d.1.|02 1612-02 |wysokoscido 15 m
2
poz.2 m2 358.786
RAZEM 358.786
5/|KNR 2-02 |Czas pracy rusztowan
d.1.|r.16 (poz.:1,6,9,11,18,19,20,21,22,24,25,27)
2|z.s2.5.15
1.3/45111300-1 |Roboty rozbidrkowe
6|KNR-W 4- |Wykucie z muru podokiennikéw stalowych - demontaz parapetéw ze- m
d.1.101 0353-11 |wnetrznych i obrébek dachu oraz gzymsow
3|analogia
1.64*11+0.80*6+6.96*2+6.85+4.90*4+6.08*2 m 75.370
RAZEM 75.370
7IKNR-W 4-  [Wykucie z muru o$cieznic drzwiowych o powierzchni do 2 m2 - demontaz |szt.
d.1.101 0353-09 |drzwi przeznaczonych do wymiany
3|analogia
2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
8|KNR-W 4- |Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni m2
d.1./01 0353-10 |ponad 2 m2
3ianalogia
1.50*2.15 m2 3.225
RAZEM 3.225
9|KNR-W 4-  |Wykucie z muru o$cieznic okiennych o powierzchni do 1 m2 - demontaz  |szt.
d.1.|01 0353-06 |okien przeznaczonych do wymiany
3janalogia
6.00+2 szt 8.000
RAZEM 8.000
10|KNR-W 4- |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2|szt.
d.1.|01 0353-07 |m2
3|analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
11|KNR-W 4-  |Wykucie z muru o$cieznic okiennych o powierzchni ponad 2 m2 - demon- {m?2
d.1.|01 0353-08 |taz okien przeznaczonych do wymiany
3|analogia
1.60*1.64*11+1.90*2.05+2.50*0.85+1.00*2.15 m?2 37.034
RAZEM 37.034
12|KNR 4-04 | Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wyladunkiem |t
d.1.11107-01 recznym na odlegtosé 10 km
3/1107-04
[(75.37*0.0007*7860)+(3.225*0.001*7860*3)}[/1000 t 0.491
RAZEM 0.491
13/KNR-W 4- |Wywiezienie odpadéw samochodami skrzyniowymi na wysypisko [zalozo- |m3
d.1.]01 0109-09 |na odlegio$¢ do 10 km}
3/0109-10 ’
(0.94*2.12*2+1.60%0.70*22+1.60*2.00*45+0.40*1.30*6+1.50*1.10*13+0.5* |m3 16.044
(0.50+1.60)*1.60%2)*0.08
RAZEM 16.044
14 Opflata za korzystanie ze $rodowiska - utylizacja odpaddw powstatychw  |m3
d.1.|kalk. wlasna |wyniku prac rozbidrkowych
3
poz.13 m3 16.044
RAZEM 16.044
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przedmiar budowlany Wola Kamocka aktualny

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ jm. [ Poszcz. ! Razem
1.4/45421000-4 |Roboty w zakresie stolarki budowlanej
15/KNR 0-19  |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z |m?2
d.1.{1023-11 obrébkg obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2
4
1.64*1.60*15 m? 39.360
RAZEM 39.360
16|KNR 0-19  |Montaz drzwi balkonowych z PCV z obrébkg obsadzenia m2
d.1.{1023-12
4
1.00*2.15*1 m2 2.150
RAZEM 2.150
17|KNR 0-19  [Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obrébkg obsadzenia o m?2
d.1.]1023-01 pow. do 0.4 m2
4
0.40*0.80*6 m?2 1.920
RAZEM 1.920
18{KNR 0-19  |Montaz okien uchylnych jednodzielnych fix z PCV z obrdbka obsadzenia o |m?2
d.1./1023-02 pow. do 0.6 m2
4
0.33%1.40*2 m?2 0.924
RAZEM 0.924
1.5/45443000-4 |Roboty elewacyjne
1.5. Elewacje starszej czesci budynku oraz tacznika
1
19|KNR AT-38 |Zabezpieczenie okien i drzwi folig ochronng m?2
d.1.]0104-02
5.1
0.80*0.40*6+1.64*1.60*15+1.00*2.15*1+0.33*1.40*2+1.50*2.50 m? 48.104
RAZEM 48.104
20|KNR AT-38 |Oczyszczenie i zmycie podioza m2
d.1.{0102-01
5.1
[18.16*4.85-(1.60%1.64*4)]+[4.46%1.80+0.5%4.46*1.57-(1.00*2.15+0.33* m?2 253.325
1.40*2)]+[7.24*4.85-(1.60%1.64*2)]+[13.20*4.85+0.5*13.20*2.50-(1.60*
1.64*5)]+[13.20*4.85+0.5%13.20%2.50-(1.60*1.64*4)]
RAZEM 253.325
21}KNR AT-38 |Jednokrotne gruntowanie podioza - reczne m2
d.1.]0101-04
5.1
poz.20 m?2 253.325
RAZEM 253.325
22/KNR 0-28 | Tynk cienkowarstwowy malowanie farbg Silikonowg m2
d.1./2630-05
5.1
poz.20 m?2 253.325
RAZEM 253.325
23|KNR 0-28 | Tynk cienkowarstwowy malowanie farbg Silikonowg - oécieza m2
d.1./2630-05
5.1
{[0.80+0.40*2]*6+[1.64+1.60]*15+[1.60+2.50*2]+[1.00+2.15*2]+[0.33+1.40] |m2 11.019
*2¥0.15
RAZEM 11.019
24 KNR AT-38 |Wypelnienie elastyczng masg i uszczelnienie przy parapetach i oknach m
d.1./0503-01 szczelin o szeroko$ci do 6 mm
5.1
[0.80+0.40*2]*6+[2.50+0.85*2]*1+[1.64+1.60*2]*1 1+[1.84+2.50*2]+{1.86+ |m 111.790
2.13*2]+[0.90+2.10*2]+4.36*3+[2.50+0.85*2]+[3.91+2.75%2]
1.60*11+0.80*6+2.50*1 m 24.900
RAZEM 136.690
25/KNR-W 2- |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw diugosci ponad 1 m - para- |szt.
d.1.|02 0135-02 |pety zewnetrzne z blachy powlekane w kolorze RAL
5.1
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
26|KNR-W 2- |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikow diugoscido 1 m szt.
d.1.|02 0135-01
51
6+2 szt. 8.000
RAZEM 8.000
27 Ponowny montaz zdemontowanych wcze$niej elementéw (oprawy oswiet- [kpl.
d.1.lkalk. wiasna |leniowe, tablice informacyjne, kamery, sygnalizatory, rury spustowe itp.)
5.1
1.00 kpl. 1.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 1.000
1.5. Odnowienie elewacji kottowni
2
28/KNR 0-28 |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg "lekka" - oczysz- |m?
d.1.{2620-01 czenie mechaniczne i zmycie
5.2|analogia
[5.08%1.65]+[4.27*1.76]+[2.99*1.76] m2 21.160
RAZEM 21.160
29/KNR 0-28 | Tynk cienkowarstwowy malowanie farbg Silikonowg m?2
d.1.12630-05
5.2|analogia
[5.08*%1.65]+[4.27*1.76]+[2.99*1.76] m?2 21.160
RAZEM 21.160| °
1.5. Obrébki blacharskie dachu im gzymsy elewacyjne
3
30|KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalowych petnych m?2
d.1.11212-02 szpachlowanych jednokrotnie
5.3|analogia
[1.66+1.00*2]*0.30 m?2 1.098
{(6.96%2+6.08+4.90*2+6.85+6.08+4.90*2]+[4.27+2.99]+[2.73*2]+[1.81*2]}* |m? 16.529
0.24
RAZEM 17.627
31]KNR 2-02  |Uszczelnienie obrébki blacharskiej attyki silikonem akrylowym m
d.1./0617-06
5.3]analogia
[6.96*2+6.08+4.90*2+6.85+6.08+4.90*2]+[4.27+2.99] m 59.790
RAZEM 59.790
1.6/45112000-5 |Sufit podwieszany przy wejsciu
32|NNRNKB  |(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem plytami  |m2
d.1.|202 2701-01|gipsowymi - holl
6
7.91+16.54 m?2 24.450
RAZEM 24.450
33|KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - |m2
d.1.11505-03 podiozy gipsowych z gruntowaniem - holl
6
poz.32 m?2 24.450
RAZEM 24.450
1.7{45450000-6 |Roboty budowlane wykoriczeniowe, pozostale
34|KNR-W 4- | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych  [m?2
d.1.]01 1204-08 [tynkow -sufity po zamontowaniu o$wietlenia ledowego
7
491.92+31.19+20.48+23.50+22.40+5.66+1.57 m?2 596.720
RAZEM 596.720
35|KNR-W 4- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m2
d.1.101 1204-01 |sufitdw - sufity po zamontowaniu o$wietlenia ledowego
7
poz.34 m? 596.720
RAZEM 596.720
36 Zabezpieczenie obszaru prac zwigzanych z wymiang stolarki okiennej i kpl.
d.1.|kalk. wlasna |drzwiowej wraz z p6zniejszym demontazem i uprzatnieciem
7
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.8{45310000-3 |Roboty instalacyjne elektryczne
37 Ukrycie istniejacej instalacji odgromowej w warstwie docieplenia, w rurach |m
d.1.|kalk. wlasna |ostonowych
8
4.36%4 m 17.440
RAZEM 17.440
38 Wykonanie nowych puszek rewizyjnych w zlaczach instalacji szt.
d.1.|kalk. wiasna
8
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
2 TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU W NOWEJ CZESCI SZKOLY
2.1]45262100-2 |Roboty przy wznoszeniu rusztowan
39|KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podiuznym m?2
d.2.|1651-01 ram 2,57 mowys. do 10 m
1
34.52*2%8.50 m?2 586.840
RAZEM 586.840
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40|KNR AT-05 |Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych elewacyjnych ojm?2
d.2./1663-04 szer. 0,73 m
1
p0z.39 m?2 586.840
RAZEM 586.840
41|KNR-W 2- |Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych o m?2
d.2.102 1612-02 |wysockoscido 15 m
1
p0z.39 m?2 586.840
RAZEM 586.840
42|KNR 2-02 [Czas pracy rusztowan
d.2.ir.16 (poz.)
1iz.52.5.15
2.2|45111300-1 |Roboty rozbiérkowe
43|KNR-W 4- |Wykucie z muru podokiennikéw stalowych - demontaz parapetow ze- m
d.2./01 0353-11 |wnetrznych i obrébek dachu oraz gzymsow
2|analogia
2.44*14+1.70%4+1.565%4+1.30*2+1.30%2+0.60*2+0.60*1+1.55*4 m 60.360
RAZEM 60.360
44|KNR-W 4- Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni m?2
d.2.101 0353-10 |ponad 2 m2
2|analogia
1.70%2.15 m?2 3.655
RAZEM 3.655
45/KNR-W 4-  |Wykucie z muru oscieznic okiennych o powierzchni ponad 2 m2 - demon- |m?2
d.2.|01 0353-08 |taz okien przeznaczonych do wymiany
2ianalogia
2.44*2.05*14+1.55%2.05*4+1.30*2.00*2+1.30*1.60*2+1.70*2.05*4 m? 106.038
RAZEM 106.038
46 KNR-W 4-  |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2| szt.
d.2.{01 0353-07 |m2
2|analogia
1.55*0.85%4 szt. 5.270
RAZEM 5.270
47/KNR-W 4- |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 1|szt.
d.2.|01 0353-06 |m2
2|analogia
0.60*1.50*2+0.60*0.80%1 szt. 2.280
RAZEM 2.280
48 Optata za korzystanie ze $rodowiska - utylizacja odpadéw powstatych w m3
d.2.ikalk. wiasna |wyniku prac rozbiérkowych
2
9.12 m3 9.120
RAZEM 9.120
2.3 Roboty elewacyjne - skrzydto péinocne szkoly
49|KNR AT-05 [Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym m2
d.2.11651-01 ram 2,57 mowys.do 10 m
3
[18.80+14.22+4.56+15.20+12.37]*3.80 m? 247.570
RAZEM 247.570
50|KNR AT-38 |Zabezpieczenie okien i drzwi folig ochronng m?2
d.2./0104-02
3
1.60%1.80*4+1.70*2.70*1+1.60*0.60*1+1.62*1.80*3+1.60*0.60*1+1.62* m?2 41.322
1.80*4+1.60%0.60*3
RAZEM 41.322
51|KNR AT-38 |Oczyszczenie i zmycie podioza m2
d.2.|0102-01
3
[18.80+14.22+4.56+15.20+12.37]*3.80-poz.50 m? 206.248
RAZEM 206.248
52|KNR AT-38 |Jednokrotne gruntowanie podioza - reczne m2
d.2./0101-04
3
poz.51 m?2 206.248
RAZEM 206.248
53|KNR 0-28 |Tynk cienkowarstwowy malowanie farbg Silikonowa m?2
d.2.|2630-05
3
poz.51 m2 206.248
RAZEM 206.248
54/KNR 0-28 |Tynk cienkowarstwowy malowanie farbg Silikonowg - o$cieza m2
d.2.|2630-05
3

-5-
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[1.60+1.80*2*4+1.70+2.70*2*1+1.60+0.60*2*1+1.62+1.80*2*3+1.60+0.60* [m?2 9.351
2*1+1.62+1.80%2*4+1.60+0.60*2*3]*0.15

RAZEM 9.351
55/KNR AT-38 |Wypelnienie elastyczng masg i uszczelnienie przy parapetach i oknach m
d.2./0503-01 szczelin o szerokosci do 6 mm
3
1.60+1.80*2%4+1.70+2.70*2*1+1.60+0.60*2*1+1.62+1.80*2*3+1.60+0.60* |m 62.340
2*1+1.62+1.80*2*4+1.60+0.60*2*3
RAZEM 62.340
2.4145443000-4 |Roboty elewacyjne - sala gimnastyczna
56/KNR AT-38 |Oczyszczenie i zmycie podioza - §ciany sali gimnastyczne;j m2
d.2.10102-01
4
[34.35%7.63-1.70%2.05%4-1.55*2.05%4-1.55*0.85*4]+[31.20*7.63-1.70*2.05* |m?2 559.285
2-1.55%*2.05*4-1.55*0.85*4]+[13.60*7.63+0.5*13.60%1.80]
RAZEM 559.285
57/KNR AT-38 |Jednokrotne gruntowanie podioza - reczne $ciany sali gimnastycznej m2
d.2./0101-04
4
poz.56 m?2 559.285
RAZEM 559.285
58/KNR 0-28 |Malowanie farbg Silikonowa m?2
d.2.|2630-05
4!analogia
poz.56 m2 559.285
RAZEM 559.285
2.5/45421000-4 |Roboty w zakresie stolarki budowlanej
59/KNR 0-19  |Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydiowych oszklonych na budowie - m?2
d.2.|{1024-08 z |szkio 3 szybowe Dz-3
5|sz. 2.3.
1.70%2.15*1+1.60%2.15*2 m?2 10.535
RAZEM 10.535
60/KNR 0-19  |Montaz okien aluminiowych o pow. do 1.0 m2 oszklonych na budowie - m?2
d.2.|1024-01z |szkio 3 szybowe
5isz. 2.3.
0.55%1.25*2+0.55*0.60*2+1.60*0.60 m?2 2.995
RAZEM 2.995
61/KNR 0-19  |Montaz drzwi aluminiowych balkonowych oszklonych na budowie - szklo 3 |m?2
d.2.i1024-07 z |szybowe ,
5|sz. 2.3.
0.95*2.10*1+0.80*2.15*1 m2 3.715
RAZEM 3.715
62|KNR 0-19  |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych wielodzielnych z PCV |m?2
d.2.{1022-11 bez obrobki obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 - okna PVC z nawiewnikami
5 higrosterowanymi w ramie okiennej O-2
1.30%2.00"2+1.55*2.05*4+2.05*2.44*14 m?2 87.938
RAZEM 87.938
63/KNR 0-18  |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych wielodzielnych z PCV  |m?2
d.2.|1022-10 bez obrobki obsadzenia o pow. do 2.5 m2
5
1.30*1.60*2 m? 4.160
RAZEM 4.160
64|KNR 0-19 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV ~ |m2
d.2.|1022-08 bez obrébki obsadzenia ¢ pow. do 1.5 m2
5
1.55"0.85%4 m2 5.270
RAZEM 5.270
65/KNR 0-19  |Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV bez obrébki obsadzeniao |m?2
d.2.{1022-03 pow. do 1.0 m2
5
0.60*1.50*2+0.60*0.80*1 m2 2.280
RAZEM 2.280
66/KNR 0-19  |Montaz okien uchylnych jednodzieinych FiIX, z PCV bez obrébki obsadze- |m?2
d.2.11022-04 nia o pow. ponad 1.0 m2
5
1.70%2.05*4 m? 13.940
RAZEM 13.940
67/KNR-W 2- |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw diugo$ci ponad 1 m - para- |szt.
d.2.102 0135-02 |pety zewnetrzne z blachy powlekane w kolorze RAL
5
14+4+4+242+4 szt, 30.000
RAZEM 30.000
68| KNR-W 2- |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikdw dlugosci do 1 m szt.
d.2.|02 0135-01
5

-6-
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1+2 szt. 3.000
RAZEM 3.000
2.6|45442100-8 |Roboty malarskie
69| KNR-W 4- |Reczne zeskrobanie farby olejnej z elementéw metalowych o powierzchni |m2
d.2.101 1214-02 ponad 0.5 m2 - o$cieza wewnetrzne
6
{[2.44+2.05*2]*14+[1.70+2.05*2]*4+[1.55+2*2.05]*4+[1.30+2.00*2]*2+ m2 71.744
[1.30+1.60*2]*2+[0.60+1.50*2]*2+[0.60+0.80*2]*1+[1.55+0.85*2]*4}*0.40
RAZEM 71.744
70{KNR-W 4- | Dwukrotne malowanie farbg olejng balustrad i drabin z pretéw prostych m2
d.2./01 1212-05
6
poz.69 m?2 71.744
RAZEM 71.744
2.7 Dach nad salg gimnastyczng
71/KNR 2-02 |lzolacje z folii PE m2
d.2.|0616-01
7\z.sz. 2.11.
analogia
34.00%7.32+34.50*7.32 m2 501.420
RAZEM 501.420
72|KNR 2-02 |izolacje cieplne i przeciwdzwickowe z welny mineralnej poziome z plyt m?2
d.2.10613-03 ukiadanych na sucho 15cm - jedna warstwa - bud.o wysokosci 20 m
7lz.sz. 2.11.
poz.71 m2 501.420
RAZEM 501.420
73/KNR-W 2- |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe - bud.o wysoko$ci i m?2
d.2.{02 0504-02 (21 m
7|z.0.2.11.
poz.71 m?2 501.420
RAZEM 501.420
74|NNRNKB  |Mocowanie welny przy uzyciu fgcznikéw mechanicznych szt
d.2.1202 2613-01
7ianalogia
2100 szt 2100.000
RAZEM 2100.000
75|KNR 4-01  |Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.2.|0535-04
7
34*2 m 68.000
RAZEM 68.000
76|KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, |m?2
d.2.{0535-08 gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
7
25.745 m2 25.745
RAZEM 25,745
77/ KNR 2-02  |Muraty - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej - m3
d.2.,0406-01 bud.o wysokoéci 20 m drew.
7\|z.sz. 2.11.
0.10%0.15*34*2 m3 1.020
drew.
RAZEM 1.020
78/NNRNKB  [(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 256 |m?2
d.2.]202 0541-01|cm - pas podrynnowy
7
34.0*0.20+34.50%0.20 m?2 13.700
RAZEM 13.700
79|NNRNKB  |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad {m2
d.2.1202 0541-02 |25 cm - pas nadrynnowy
7
34.0%0.35+34.50*0.35 m? 23.975
RAZEM 23.975
80/NNRNKB  [(z.VI]) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad |m?2
d.2.1202 0541-02|25 cm - obrébki przy ogniomurach
7
7.32*4*0.35 m? 10.248
RAZEM 10.248
81|NNRNKB  |(z.V) Okiadzina typu "Siding" z elementéw winylowych - okap m2
d.2.{202 0925-02
7
34.00%0.60 m2 20.400
RAZEM 20.400
82|NNRNKB  [(z.V) Oktadzina typu "Siding" z elementéw winylowych - dodatek za mon- |m
d.2./202 0925-03 |taz listew pomocniczych
7
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przedmiar budowlany Wola Kamocka aktualny PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
34.00 m 34.000
RAZEM 34.000
83/NNRNKB  |(z.1) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej |m
d.2.{202 0517-04 |pSlokraglych o ér. 15 cm
7
34*2 m 68.000
RAZEM 68.000
2.8 Instalacja odgromowa dachu nad salg gimnastyczng
2.9 Dach
84 KNR-W 5- |Montaz wspornikéw naciagowych z jedng ztgczka przelotowa naprezajgcg |[szt.
d.2./08 0601-05 |[na dachu krytym papg lub blachg
9|z.0. 9901-1
70 szt. 70.000
RAZEM 70.000
85/ KNR-W 5-  |Montaz zwodéw poziomych instalacji odgromowej nienaprezanych z preta |m
d.2.|08 0604-01 o $rednicy do 10 mm na dachu plaskim pokrytym blachg
9
34*3 m 102.000
RAZEM 102.000
3 Budki dla ptakéw
86 Budki dia ptakéw - dla wrobli szt
d.3|kalk. wiasna
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
87 Budki dla ptakéw - dla jerzykéw szt
d.3|kalk. wtasna
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
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