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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.

kmRoboty pomiarowe i przygotowanie terenu do robót  
ziemnych wraz z obsługą geodezyjną iwestycji

D 01.01.01a1
d.1.1.

1
0,264km0,264

RAZEM

m2Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o  
gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki (materiał do  
zagospodarowania przez Wykonawcę - transport poza 
teren budowy na odl. wg oceny Wykonawcy)

D 01.02.042
d.1.1.

2

8,000m28 {wlot do ul. Skośnej}
RAZEM

m2Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa 
kamiennego o grubości śr. 10 cm (materiał do przekazania  
Zamawiającemu - transport na odległość do 6 km)

D 01.02.043
d.1.1.

2
795,000m2265 * 3 {istn. nawierzchnia}
RAZEM

m3Wykonanie wykopów mechanicznie pod konstrukcję 
nawierzchni w gr. kat. III-IV (materiał do 
zagospodarowania przez Wykonawcę - transport poza 
teren budowy na odl. wg oceny Wykonawcy)

D 02.01.014
d.1.2.

1

286,500m3(796 + 265 * 0,6) * 0,3 {wykop pod konstrukcję jezdni}
120,000m3400 * 0,3 {wykop pod konstrukcję poboczy}

60,188m3(136 * 0,41) + (36 * 0,3) * 0,41 {wykop pod konstrukcję 
zjazdów}

RAZEM

szt.Regulacja pionowa studzienek dla zaworów 
wodociągowych z wymianą skrzynek na nowe

D 03.02.01a5
d.1.3.

1
5,000szt.5

RAZEM

m2Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod 
warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV

D 04.01.016
d.1.4.

1
955,000m2796 + 265 * 0,6 {konstrukcja jezdni}
400,000m2400 {konstrukcja poboczy}
146,800m2136 + 36 * 0,3 {konstrukcja zjazdów}
RAZEM

m2Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową 
szybkorozpadową warstwy wiążącej; zużycie emulsji 0,4 
kg/m2

D 04.03.017
d.1.4.

2
796,000m2796 {pod ACS - jezdnia}
136,000m2136 {pod ACS -zjazdy}
RAZEM

m2Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową 
wolnorozpadową podbudowy zasadniczej; zużycie emulsji  
0,8 kg/m2

D 04.03.018
d.1.4.

2
822,500m2796 + 265 * 0,1 {pod ACW-jezdnia}

RAZEM
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
m2Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki 

niezwiązanej 0/31,5 kruszywa  C90/3 o gr. 15 cm po 
zagęszczeniu

D 04.04.029
d.1.4.

3
955,000m2796 + 265 * 0,6 {konstrukcja jezdni}
146,800m2136 + 36 * 0,3 {konstrukcja zjazdów}
RAZEM

m2Wykonanie podbudowy pomocniczej z mieszanki 
kruszywa związanego cementem C3/4 CBGM 0/8 (wg WT-
5 2010), grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm

D 04.05.0110
d.1.4.

4
955,000m2796 + 265 * 0,6 {konstrukcja jezdni}
146,800m2136 + 36 * 0,3 {konstrukcja zjazdów}
RAZEM

m2Wykonanie warstwy ścieralnej z AC11S 50/70 KR2 o gr. 3 
cm po zagęszczeniu

D 05.03.05a11
d.1.5.

1
796,000m2796 {jezdnia}
RAZEM

m2Wykonanie warstwy ścieralnej z AC11S 50/70 KR2 o gr. 6 
cm po zagęszczeniu

D 05.03.05a12
d.1.5.

1
136,000m2136 {zjazdy}
RAZEM

m2Wykonanie warstwy wiążącej z AC11W 50/70 KR2 o gr. 3 
cm po zagęszczeniu

D 05.03.05b13
d.1.5.

2
822,500m2796 + 265 * 0,1 {jezdnia}
RAZEM

m2Wykonanie poboczy z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 
kruszywa  C90/3 o grubości 20 cm po zagęszczeniu

D 06.03.01a14
d.1.6.

1
400,000m2400 {pobocza}
RAZEM
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