Zalacznik do procedury nr 2.2 Wz6r umowy na likwidacje kolizji z inwestycja drogowa

UMOWA Nr .........

zawarta W dniu ..o W pomiedzy

ENEA Operator $p. zo.0.

60-479 Poznan, ulica Strzeszyriska 58, REGON: 300455398, NIP: 782-23-77-160, wpisana do rejestrow
przedsiebiorcdw Krajowego Rejestru Sagdowego w Sadzie Rejonowym Poznan-Nowe Miasto i Wilda w
Poznaniu Vil Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS: 0000269806

Kapitat zakiadowy: 4 683 073 700 PLN

Oddziat Dystrybucji c.c.meene,
(1] [ {oF- T —

reprezentowana przez:

zwana dalej ENEA Operator

petnomocnictwa:
1
2.

Oddziat .coevveevie Wiy Ul ey

1. Przedmiotem umowy' .j'est_o_kreéienie praw i obowigzkow stron zwigzanych z realizacjy
i finansowaniem przebudowy istniejacej infrastruktury elektroenergetycznej ...................bgdacej
wiasnoéciy ENEA .Operator, kolidujacej z planowang budowa/przebudowg*  drogi

2. Inwestor akceptuje bez zastrzeien, warunki likwidacji kolizi nr ......... okreslone
w pismie znak: ... 2 dNi@ ... przedtuZone pismem ............ Z Anit i, , ktdre
stanowia integralng cze$¢ umowy (odpowiednio Zat.1).

3. ENEA Operator wyraza zgode na przebudowe sieci elektroenergetycznej kolidujacej z
realizowang przez Inwestora inwestycjg, o ktérej mowa w ust. 1.

4. Przebudowa sieci elektroenergetycznej bedaca przedmiotem niniejszej umowy odbedzie sig
zgodnie 7 art. 32 Ustawy o drogach publicznych z dnia z dnia 21 marca 1985 r. (tekst jednolity:
Dz. U. 2 2015r. poz. 460 z poin. zm.
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Zalacznik do procedury nr 2.2 Wzdr umowy na likwidacje kolizji z inwestycja drogowa

1. Strony zgodnie ustalajg, iz w ramach realizacji niniejszej umowy nastgpi likwidacja kolizji

istniejacej infrastruktury elektroenergetyczngj ...........kV, tj.;
s Sieci...kV:
-

bedacei w kolizji w zwigzku z planowang budowa drogi .......ooceeemveeenes

2. Strony zgodnie osSwiadczajg, e =zastapienie dotychczasowych urzadzed infrastruktury
elektroenergetycznej wynika z koniecznosci likwidacji kolizji, a powstate w wyniku tego elementy
infrastruktury elektroenergetycznej sg analogiczne funkcjonalnie do likwidowanych. Likwidacja
kolizji istniejgcej infrastruktury elektroenergetycznej ........kV wynika z potrzeb zgtoszonych
przez inwestora. W zwigzku z powyzszym strony zgodnie oswiadczajg, ze po zadnej z nich nie
wystepuje uzyskanie korzysci majgtkowej bez podstawy prawnej, kosztem drugiej strony
{bezpodstawne wzbogacenie). Powstate w wyniku tego +- e_“menty infrastruktury
elektroenergetycznej sg analogiczne funkcjonalnie do I|kw1dowanych "nle polepszajg ciggdw
liniowych i zachowuja lub réwnowaig dotychczasowe wiascsw' 'cu uzytkowe

3. W ramach likwidacji kolizji mfrastruktury etektroenergetycznej in' e_stor zobowsqzu;e sie catosc
prac wykonac zgodnie z Ustawa z dnia 7 Itpca 1994r, ~ Prawo budoﬁ',':__ane (tekst jednolity Dz. U.
z 2016r., poz. 290 z p6Z. zm.) oraz obow;azu;acyml acjami zgodnosci lub

aprobatami technicznymi, z zasadaml rzetelnej : techmcznej oraz
z opracowanym projektem budowlanym pt;';_,,‘.... Pro;ekt wlany zos al wykonany przez

............. , data wykonania projektu budowlar_i"go - . do kto go ENEA Operator nie wnosi

4. Inwestor zobowigzany jest w szczego nosu

4.1. Poinformowac ENEA Operator 0 zakresie i plan vanym terminie niezbednych wytgczen w
sieci elektroenergetycznej, celem ostatecznego ich uzgodnienia w terminie co najmniej 60
dni dla . sieci 110kV przed planowanym rozpoczeciem realizacji prac.
ENEA Operator przystuguje prawo zmiany uzgodmonych termindéw wytgczen/ fub nie
wyraZenia zgody na wytqczenie*, W nastep_g_.uacych przypadkach:

mozlfiwosci wykonania prac w technologii Prac Pod Napieciem,

wystapienia kleski zywiotowe},

decyzji Operatora Systemu Przesylowego,

awaril w sieci elektroenergetycznej,

zagroZenia bezpieczenstwa pracy systemu elektroenergetycznego,

f} gdy aktualna sytuacja ruchowa nie bgdzie pozwalata na dokonanie wytgczenia.

4.2. Zgtosi¢ do ENEA Operator roboty zanikowe (podlegajace zakryciu) dotyczace
przebudowywanej sieci elektroenergetycznej do sprawdzenia w trakcie lub bezposrednio
po ich wykonaniu.

4.3. Zapewnié nadzor inwestorski.

4.4. Wykona¢ na wiasny koszt naprawe jezdni i chodnikdw oraz innych elementéw
infrastruktury uszkodzonych fub naruszonych w czasie wykonywania prac.

4.5. Uregulowac sprawy zwigzane z zajeciem pasa drogowego i pokry¢é koszty z tym zwigzane.

4.6. Wvykonac inwentaryzacie geodezyjng powykonawczg {uwzgledniajacg wymogi Zatacznika
nr 2) nowo wybudowanych elementow infrastruktury elekiroenergetycznej .......... kv,
dokonaé zmian w ewidencji geodezyjnej w zwigzku z likwidacjg kolizji.
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Zatacznik do procedury nr 2.2 Wzor umowy na likwidacje kolizji z inwestycja drogowa

4.7.

4.8.

49,

4.10.

Materiaty z demontazu, ktdrych wiascicielem jest ENEA Operator sp. Z 0.0., naleZy zdaé w
pakietach transportowych do Rejonu Dystrybucji ................albo winne  wskazane
miejsce*.

Zutylizowa¢ materialy nie podlegajace odzyskowi, zgodnie z obowigzujacymi w tym
zakresie przepisami i przedtozy¢ ENEA Operator dokumenty, potwierdzajgce dokonanie
utylizacji. Szczegoty w tym zakresie uzgodni¢ w formie pisemne] 2 ......coceniecreeenenee

Prace nalezy wykonaé w sposob, ktéry nie powoduje przerw w dostawie energii
elektrycznej dla odbiorcow przytaczonych do sieci dystrybucyjnej ENEA Operator. W
przypadku zastosowania wytgczenia, konieczne jest uzyskanie zgody ENEA Operator, wraz
z uzgodnieniem czasu wylgczenia zgodnie z ust. 4.1. oraz zachowanie odpowiednich
procedur zwigzanych z powiadomieniem odbiorcédw. Czas i zas:eg wylgczenia dla sieci SN i
nn powinien zosta¢ zminimalizowany poprzez wprowadzeni czen obejsciowych, bgdz
poprzez zasilanie z dodatkowych Zrodet energii. * e

‘technologii Prac Pod
az'nionymi przez

Prace na sieci niskiego napiecia nofezy wykonac:

pisemnego zatwierdzenia przez ENEA Operator pod rygorem_ niewaznosci. Wykonawca nie
bedzie mégt dopuscic do wykonywania prac oséb niewskazanych na ww. liscie.

5. Inwestor zobowigzany jest dostarczy nastepmace dokumenty

5.1.

5.2

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.
5.8.

5.9.

5.10.

Kopie ostatecznej decyzp o zezwoleniu na realizacje mwestyql drogowej (np. ZRID} oraz
kosztorys mwestorskl dotyczqcy ytacznie przedmlotu umowy - przed przystgpieniem do
prac, --

Protokdt z odbioru robodt ulegajqcych za krycm

Dokumentaqe powykonawczg w WEI'SjI paplerowe1 i elektrenicznej oraz inwentaryzacje
geodezqu powykonawczg  nov “wybudowanych  elementéw  infrastruktury
elektroenergetycznej

_Odwiadczenia, ze zostaly zaspokolone wszelkie roszczenia osdb trzecich w zwigzku z
‘realizacjg przedmiotu niniejszej umowy (na etapie budowy).

Protokoty z odbioru naprawy jezdni i chodnikéw oraz innych elementow infrastruktury
uszkodzonyth_lub naruszonych w czasie wykonywania prac.

3 egz. protokotu zdawczo — odbiorczego, o ktérym mowa w §5 ust. 4/w przypadku §r.
unijnych*: 3 egz. protokotu przekazania do nieodpiatnego uzywania, o ktérym mowa §5 ust.
4 oraz Protokot zdawczo-odbiorezy, o ktorym mowa §5 ust. 7.

Dowdéd zdania materialdéw z demontazu.

Dowdad potwierdzajgcy dokonanie utylizacji.

W przypadku fokalizacji urzadzen w pasie drogowym, gdy przebudowa bedzie realizowana
w sposéb inny anizeli z art. 32 Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (tekst
jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 460 z pdin. zm.) Inwestor dostarczy zezwolenie {ostateczng
decyzje} na rzecz ENEA Operator na umieszczenie, posadowienie urzadzen infrastruktury
elektroenergetycznegj .............kV w pasie drogowym.

Przed rozpoczeciem robdt, oswiadczenie, ze pracownicy bedacy wykonywad zakres prac
objety umowa na likwidacje kolizji zapoznali sie z regulacjami wewnetrznymi
obowigzujgcymi w ENEA Operator w zakresie organizacji bezpiecznej pracy, sj im
zrozumiate i zobowigzujq sie je stosowac.
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Zalgcznik do procedury nr 2.2 Wzdr umowy na likwidacje kolizji z inwestycjg drogowa

10.

11

iz2.

13.

Inwestor zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot wumowy na wilasny koszt zgodnie
z pozwoleniem na budowe, zatwierdzong dokumentacjg techniczng, obowigzujgcymi
przepisami, normami, zasadami wspoiczesnej wiedzy technicznej oraz przepisami prawa
budowianego. Inwestor moie zleci¢ na whasny koszt oraz na wlasng odpowiedziainosc realizacje
tego zadania wyspecjalizowanej firmie,

Inwestor zobowigzuje sie do dostarczenia nie pdiniej niz przed rozpoczeciem prac, ostatecznej
decyzji {np. ZRID} ograniczajacej korzystanie z nieruchomosci w celu dokonania niezbednej
przebudowy sieci elektroenergetycznej oraz mozliwosci naprawy i konserwacji urzadzen.

Inwestor zobowiazuje sie pokryé wszelkie szkody wyrzadzone ENEA  Operator
i osobom trzecim w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy.

W razie niewykonania przez Inwestora zobowigzan ok h w ust. 7 lub 8
i skierowania wobec ENEA Operator roszczen przez ktoryk dw wymienionych w
tych postanowieniach, Inwestor zobowigzuje sie pokny'f nia tych podmiotow
kierowane wobec ENEA Operator. " ' :

Inwestor wyraza zgode na ustanowienie na rzecz ENEA Operator nieodptatnego prawa
uzytkowania nieruchomosci w postaci przedmiotowej sieci elektroenergetycznej, w liniach
granicznych terenu begdacego wlasnoscig inwestora.

Inwestor zobowigzuje sie do dostarczenia przed rozpoczeciem prac oswiadczen wiascicieli
(z wytaczeniem Inwestora) nieruchomosci lezgcych poza pasem drogi objetych decyzia (np. ZRID),
przez ktdre bedzie przebiegaé przedmioctowa sieé¢ elektroenergetyczna, w formie aktow
notarialnych o ustanowieniu stuzebnosci przesytu, wzglednie decyzji administracyjnych wydanych
w trybie art.11f ustawy 7z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych lub art. 124 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o
gospodarce nieruchomosciami. Takie o$wiadczenia, jak i decyzje administracyjne winny
umozliwia¢ korzystanie przez ENEA Operator z nieruchomosci zgodnie z przeznaczeniem
znajdujgcych sie na tej nieruchomosci urzadzen energetycznych, obejmujacym w szczegdlnosci
wiladanie, uzywanie i korzystanie z urzadzen elektroenergetycznych oraz prawie swobodnego
dostepu i dojazdu do tych urzgdzen wszelkimi srodkami transportu pracownikow stuzb
eksploatacyjpych  w  celu  usuwania awarii, wykonywania prac eksploatacyjnych i
konserwatorskich, remontowych, modernizacji, wymiany urzadzen i przewodéw, dokonywania
kontroli i przeglagdéw urzadzen, oraz wyprowadzania nowych obwoddw energetycznych z
urzadzen juz istniejgcych. Nie dotyczy to jednak roszczen zwigzanych z przywrdceniem
nieruchomosci do stanu poprzedniego niezwlocznie po dokonaniu niezbednych konserwaciji i
usuniecia awarii sieci.

Inwestor zapewnia dokonanie przez wiascicieli nieruchomosci wskazanych w ust. 11 powyiej (z
wylgczeniem inwestora) wpiséw do ksigg wieczystych dotyczacych prawa sfuzebnosci przesyltu
fub decyzji wydanych w trybie art. 124 ustawy o gospodarce nieruchomosciami, na rzecz ENEA
Operator dla nieruchomodci, przez ktére bedzie przebiega¢ przedmiotowa sied
elektroenergetyczna w liniach granicznych terenu objetege przebudowa. Wiasciciele
nieruchomosci ztozg w tym zakresie stosowne wnioski o wpisy do ksigg wieczystych. Koszt
wpisdw pokryje ENEA Operator.

Dokumenty, o ktdorych mowa w § 2 ust.5 naleiy dostarczyé najpdiniej do dnia dokonania odbioru
koncowego przedmiotu umowy. Protokoét odbioru bedzie obejmowat nie tylko stwierdzenie
prawidfowosci wykonania przedmioty umowy pod wzgledem technicznym, ale takie -
formainym, czyli W zakresie obowigzkow Inwestora wynikajacej
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Zalagcznik do procedury nr 2.2 Wzér umowy na likwidacje kolizji z inwestycjg drogowg

14,

15.

3.

4.

z niniejszej umowy, dotyczacych uzyskania stosownych dokumentdw, uzgodnier, umow
i odwiadczen.

Inwestor zobowigzuje sie zakonczy¢ budowe zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo
budowlane (Dz. U. z 2016r., poz. 290 z pdz. zm.), tj. zawiadomif wiasciwy organ nadzoru
budowlanego o zakonczeniu budowy oraz uzyskad ostateczng decyzie o pozwoleniu na
uzytkowanie.

Inwestor udziela ........miesiecznej gwarancji jakosci na roboty wykonane w ramach realizacji
przedmiotu niniejszej umowy. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie od dnia zakonczenia
odbioru robét, potwierdzonego protokdtem odbioru, z wynikiem pozytywnym.

§3

Termin rozpoczecia i zakoiczenia realizacji przedmiotu umowy Inwestor uzgodni z ENEA
Operator, przy czym termin zakonczenia prac objetych nm:e}sza umowa nie moze hy¢ poiniejszy
anizeli termin wskazany w ust.2. i

Wykonanie umowy nastapi do dnia ........

Zapis alternatywny w przypadku funduszy unynych
Przeniesienie wfasnosci na ENEA Operator nowo wybudowan ych urzqdzen w miejsce
likwidowanych nastqpi do dnia ............ * :

ENEA Operator zobowigzuje sie:

3.1. Dotrzymat uzgodmonych termlnow wyiacz
dostarczonym harmonogramem prac pod war
pozwalata na dokonanie wytaczenia.

3.2. Pokry¢ koszty zwuazane z wykonamem pomiaréw powykonawczych nowo ufoionych
odcinkéw kabli SN_._ i przygotowaniem oraz likwidacjg miejsca prac dotyczacych realizacji
przedmiotu umowy ‘przez jednostki organizacyjne ENEA Operator nie wigcej niz ......... W
przypadku, gdy zajdzie koniecznos¢ przygotowania oraz likwidacji miejsca prac, o ktérych
mowa w zdaniu poprzedmrn, wigcej niz ....., koszty z tym zwigzane ponosi Inwestor.

w sieci e_tgi{troenergetycznej zgodnie z
iem, Ze aktualna sytuacja ruchowa bedzie

3.4, .:Pokryc koszty notanaln' i sgdowe oraz koszty wynogrodzenia za ustanowienie ograniczonego
- prawa - rzeczowego w -ipostac.v stutebnosci przesyfu, ustolone na podstawie wyceny
sporzqdzonej przez bieglego rzeczoznawce, pod warunkiem, ze zostaly one zaakceptowane i
uzgodnione z ENEA Operator sp. z o.0. (Oddziat Dystrybugji ............, Wydziaf Nieruchomosci
Sieciowych) *.

ENEA Operator przystuguje prawo do wykonania kontroli robét zwigzanych z przebudowy sieci w
trakcie ich wykonywania, szczegélnie prac w poblizu urzadzen elektroenergetycznych, ktére
sgsiadujg z przebudowywang siecia.

W przypadku, gdy w trakcie wykonywania prac przez Inwestora, ENEA Operator stwierdzi razgce
zaniedbania mogace wplywac na niezawodnos¢ pracy sieci, ENEA Operator przysluguje prawo
zgdania przerwania ze skutkiem natychmiastowym wykonywania prac przez Inwestora, a takze
podjecia we whasnym zakresie wszelkich dziatan niezbednych do przywrécenia prawidlowej pracy
sieci.

W przypadku zaistnienia okolicznoéci, o ktérych mowa w ust.5, Inwestor zobowigzuje si¢ pokryc¢
wszelkie koszty z tego wynikajace.
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Zalacznik do procedury nr 2.2 Wzoér umowy na likwidacje kolizji z inwestycja drogowa

N

§4

. Ze strony ENEA Operator {Oddziat Dystrybucji ........ Rejon Dystrybucji ............ } koordynatorem prac

jest: v 18l e

Ze strony Inwestora osoba upowazniong do biezacej koordynacii realizacji umowy jest:
e tel e,

§ 5 { uwago w przypadku funduszu unijnego stosowaé 5*)*

Inwestor zrzeka sige wszelkich roszczen wobec ENEA Operator z tytulu zwrotu kosztéw
poniesionych na realizacje przedmiotu niniejszej umowy.

Inwestor oswiadcza, ie posiada niezbgedne pozwolenia i z¢
budowlanego na realizacje prac bedacych przedmiotem niniejszej

ia wynikajgce z prawa

Strony uzgadniajg, ze szacunkowa wartosc przebudowyw.
{uwzgledniajaca miedzy innymi koszt dokumentaql uzgodnle
(brutto dla 0s6b niebedqeych podatnikiem VAT)* (siowme

Nowo wybudowane elementy mfrastruktury elektroenerg |
Inwestor przekaie nieodptatnie ENEA Operator protokotem zdawczo ~od otczym zgodnie z
Zalacznikiem nr 3 do umowy. Protokdt zdawczo odbiorczy musi okresiac ‘wartoéé rzeczywiscie
poniesionych przez Inwestora nak{adow N '_ fprzekazywanq mfrastrukture, jej charakterystyke
techniczng 1 ilosciowa. Podat_ te uregulowany przez Inwestora zgodnie z
obwigzujacymi przepisami.

Protokét zdawczo ~ odbiorczy, o ktorym mowa powyiej, Inwestor zobowigzany jest dostarczyc
przed podiqczenlem nowo wybudo ych elementdw infrastruktury elektroenergetycznej do
sieci. : S

Likwidacja _kolidujacych elementow infr, truktury elektroenergetycznej winna nastapi¢ przed
dniem osta’éé_cjzn__ego odbiofu koﬁcowego srminie uzgodnionym z ENEA Operator.

ENEA -Operator osw:adcza, ze jest wlascicielem urzadzen bedgcych w kolizji z planowang
anwestyqq Oswiadcza rowniez, ‘Ze po pozytywnym odbiorze technicznym przejmie na wtasnosc¢
protokotem zdawczo-odblorczym od Inwestora elementy infrastruktury elektroenergetycznej
powstate w wyniku |lkWIdaCjI kolizji okredlone w § 2 umowy, a Inwestor zobowigzuje sie takowym
protokotem infrastrukture przekazac.

§ 5 * (paragraf ma w calosci zastosowanie w przypadku funduszu unijnego)

Inwestor zrzeka sie wszelkich roszczern wobec ENEA Opergtor z tytulu zwrotu kosztow
poniesionych na realizacje przedmiotu niniejszef umowy.

Inwestor oswiadcza, Ze posiodo niezbedne pozwolenia i zezwolenia wynikajgce z prawa
budowlanego na realizacje prac bedgcych przedmiotem niniejszej umowy.

Strony uzgadniaja, ze szacunkowa wartos¢ przebudowywanej infrastruktury elektroenergetycznej
{uwzgledniajgca miedzy innymi koszt dokumentacji, uzgodnien itp.) wynosi ...... netto/brutto
{brutto dla osob niebedgcych podatnikiem VAT}* {stownie ............. ztotych).
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Zatacznik do procedury nr 2.2 Wzdr umowy na likwidacje kolizji z inwestycja drogowa

4. Strony ustalajq, Ze przekazanie do nieodptatnego uzywania i eksploatacji na rzecz ENEA Operator
nowo wybudowanego elementu sieci elektroenergetycznej nastqpi protokolem przekazania,
zgodnie z Zotgcznikiem nr 3 A do umowy. W protokole przekazania zostanie okreslona ostateczna
wartosc¢ netto/brutto® (brutto dla oséb niebedgcych podatnikiem VAT)* oraz rzeczywisty wykaz
rzeczowy i ilosciowy skfadnikéw majgtkowych przebudowanej sieci elektroenergetycznej.

5. Protokdf przekazania do nieodptatnego uzywania inwestor zobowigzany jest dostarczy¢ przed
podigczeniem nowo wybudowanych elementdw infrastruktury elektroenergetycznej do sieci.

6. Likwidacja kolidujqcych elementéw infrastruktury elektroenergetycznej winna nastqpic przed
dniem ostatecznego odbioru koricowego w terminie uzgodnionym F4 ENEA Operator.

7. Po uplywie ... (wpisal okres trwania Projektu)* letmego okresu od dnia przekazania do
nieodptatnego uZywaonia, Inwestor zobowiqzuje si¢, w meprzekraczalnym terminie 1 miesigca,
przenies¢ whasnosc¢ elementu sieci elektroenergetycznej wymienionego w § 2 ust. 1 na rzecz ENEA
Operator na podstawie protokotu zdawczo—odbrorczego, zgodme z Zachzmk:em nr 3 B do umowy.
Inwestor w zokresie obowigzku wydania tego e!e i poddaje. s:e rygorovw egzekucyjnemu
zart. 777 § 1 pkt 4 kpc.

8. W protokole zdawczo-odbiorczym zostanie okresfona wartos o_szczegélnych elementow sieci
zgodna z wartosciqg wskazang w ust. 4 oraz JC charakterystyka techniczna i ifosciowa.

9. Os$wiadczenie inwestora o poddamu sre rygorowi gzekucyjnemu z art 777 § 1 pkt 4 kpc. zostanie
zfoione w formie aktu notana!nego w dniu za ia_niniejszej. umowy i przekazane do ENEA
Operator.......mrrmsceans pok nr.. ... Koszty zwiqzane ze ‘zfozeniem tego o$wiadczenia ponosi
Inwestor. - i :

1. Odbior koncowy przedmnotu umowy zostanie przeprowadzony zgodnie z obowigzujgcymi w
ENEA Operator regulacjami- Wewnetrznyml W sktad Komisji odbioru technicznego wejdzie
przedstawucuel Inwestora :

2. W przypadku mez[e__qll____zowania przez Inwestora obowigzkow wynikajgcych z umowy, w
szczegolnosci § 2 ust.5, przewodniczacy komisji odbioru ma prawo nie przystapi¢ do odbioru
koricowego robét. W powyiszej sytuacji przewodniczacy komisji winien sporzadzi¢ stosowng
notatke na te okolicznoé¢. Notatka ta podlega zatwierdzeniu przez ENEA Operator. O fakcie
odmowy przystgpienia do odbioru koncowego i jego powodow
przewodniczacy komisji winien powiadomic inwestora.

Niedokonanie odbioru z przyczyn okreslonych w niniejszym ustepie nie stanowi opoznienia
z winy ENEA Operator

3. W razie stwierdzenia podczas odbioru koficowego wad i usterek lub innych naruszen
postanowien niniejszej umowy, ENEA Operator uprawniona bedzie do:
4.1. Odmowy dokonania odbioru przedmiotu umowy do czasu usunigcia wad i usterek, jezeli
wady lub usterki beda istotne.
4.2. Odbioru przedmiotu umowy wraz z wyznaczeniem terminu dla usuniecia stwierdzonych
wad i usterek.
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Zalacznik do procedury nr 2.2 Wzér umowy na likwidacje kolizji z inwestycjg drogowa

4.3. Po przedlozeniu przez inwestora pisemnego uzasadnienia, do zmiany wyznaczonego
terminu w pkt. 4.2, uwzgledniajgc technologie usuwania wady, zasady wiedzy technicznej i
warunki klimatyczne.

4. Inwestor zaptaci na rzecz ENEA Operator kare umowng w wysokosci 0,1 % wartosci netto
przebudowy objetej umowa jednak nie wiecej niz 10 tys. zt za kaidy rozpoczety dzien zwioki w
usunieciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub zgtoszonych w okresie gwarancji {liczac
od terminu wyznaczonego przez ENEA Operator na usuniecie wad i usterek). Przez wartosc netto
przebudowy objetej umowg rozumie sie wartosé netto przebudowy wynikajacg z kosztorysu
ofertowego. taczna suma kar umownych nie mozie przekroczy¢ 10 % wartosci netto przebudowy
objetej umowsg.

5. Wskazane wyzej kary umowne nie wylgczajg odpowiedzialnosci Inwestora za powstanie szkody z
tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

6. Protokét odbioru podpisany i zatwierdzony przez ENEA Opel_ja_t:'c"i'r Przewo_
Inwestorowi w terminie 7 dni roboczych od zatwierdzenia.

§7

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci nlnl&jSZ&j
pod rygorem niewaznoéci, z zastrzezeniem ust. 2,

iczacy komisji dorgcza

2. Zmiana adresu Stron oraz wykazu osob do kontaktu e stano _lq:' Zmiany umowy
i nie wymagajg zawierania dodatkowych ane' sow. O powyzszych zmianach Strony powiadamiaja
sie wzajemnie w formie pisemnej

Z3 umowa majq %a:;tgsoi\:;ania obowigzujace przepisy, w
go oraz Prawa budowlanego.

1. W sprawach nig uregulowanych nl'
szczegblnosci przeplsy Kodeksu Cywil

2. Spory, jakie moga wymknqc miedzy tronami z mme;szej umowy bedg rozpatrywane przez
wiasciwy Sad w .

Umowe nmlejszq sporzadzono na pismle “trzech jednobrzmiacych egzemplarzach — dwa dla

ENEA Operator ;eden dla Inwestora

Zatgczniki)*:
1. Warunki usuniecia kolizji ... i
2. Wymagania dotyczace pozyskanla wtornlkow pro;ektowych i wspoirzednych obiektdw
energetycznych,
3. Wzdr protokotu zdawczo-odbiorczego/ Wzor protokofu przekazania i protokdt zdawczo
odbiorczy_kolizja srodki unijne*,
4. Lista osob upowainionych i uprawnionych do prac w technologii Prac Pod Napieciem.
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Zalacznik do procedury nr 2.2 Wzdr umowy na likwidacje kolizji z inwestycja drogows

ENEA Operator Inwestor:
Oddziat Dystrybucji ............

*.przeredagowac / usungé lub wybraé wiasciwy gspis
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Zatacznik nr 1. Wymagania dotyczace pozyskania wtérnikéw projektowych i wspdtrzednych obiektéw
energetycznych.

1. Wtornik projektowy’® nalezy przygotowaé na petnych sekcjach mapy zasadniczej’ i w postaci formatéw
plikdw rastrowych:

a) format plikdow rastrowych: TIFF, Intergraph CIT lub GeoTIFF (TIFF z zapisang w nagiéwku
georeferencjg),

b} georeferencja moze by¢ réwniez zapisana w osobnym pliku TFW (nazwa takiego pliku powinna
by¢ taka sama jak pliku graficznego z wyjatkiem rozszerzenia - .tfw zamiast .tif),

¢} pliki rastrowe powinny by¢ skalibrowane,

d) gtebokoé¢ bitowa: 1 bit na pixel (rastry monochromatyczne, czarno-biale),

e} minimalna rozdzielczosé pliku rastrowego: 300 dpi,

f) dopuszcza sie przekazywanie plikow rastrowych w innych formatach graficznych — PG, BMP, PNG,
GIF - jednakze w takim przypadku plik musi zawiera¢ informacje na temat zastosowane]j skali,
ukfadu wspbtrzednych oraz przynajmniej jeden z krzyzy musi by€ opisany wspotrzednymi.

g} dopuszcza sie rdwniez przekazywanie plikow w formatach DGN, DWG, DXF (pliki powinny byc
zapisane w takiej wersji, aby moina bylto je otworzy¢ w programie Microstation V8).

2. Przekazywanie wspétrzednych (x, y) obiektow energetycznych w wersji elektronicznej jako zatgcznika
do dokumentacji powykonawczej.

Plik tekstowy ,txt” ze wspétrzednymi obiektow energetycznych powinien miec strukture:
Opis (numer punktu ktérego wspdtrzedne opisujemy),Y, X

np.:

1eNN,5988061.10,3334768.45,

2eNN,5988065.52,3334766.21,

3eS,5988070.90,3334766.90,

4e5,5988093.44,3334765.91,

Miedzy opisem/numerem i wspdtrzednymi ma znajdowac sie tylko znak przecinka, zas kazdy punkt
wspotrzednych ma by¢ oddzielony od nastepnego i poprzedniego tytko znakiem ,enter”. Czgsci
dziesietne powinny by¢ podawane po kropce.

Opis/numer powinien identyfikowa¢ kolejno$¢ wspdtrzednej oraz typ kabla. Numeracja winna byc
zgodna z numeracja punktoéw na szkicu czy mapie zatgczonej do dokumentacji. Pomiar
wspotrzednych geodezyinych nalezy wykonac w szczegéinosci dia punktéw: zataman linii,
posadowienia stupéw, stacji transformatorowych, zigcz i weztow kablowych, dziatek pod stacjami
transformatorami itp.

Wspdtrzedne geodezyjne mozna przekazac w nastepujacych poliskich uktadach wspotrzednych
(obecnie obstugiwanych przez system Facilplus Spatial):

- PL1965/2,

- PL1965/3,

- PL1965/4,

- PL1992,

- PL200D0/7,

- WGS84.

Wtdrnik projektowy! — obszar aktualizacji mapy zasadniczej, obejmujacy zakres planowanej inwestycji
Pelna sekcja mapy zasadniczej? — arkusz mapy o wymiarach 50x80 cm






