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ST-00 WYMAGANIA OGÓLNE 

 

1. WSTĘP 

 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

Specyfikacja Techniczna, ST-00 – Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla 

poszczególnych specyfikacji wykonania i odbioru robót. 

 ZAKRES STOSOWANIA 

Specyfikacje Techniczną jako część Dokumentów Przetargowych i Umowy, należy odczytywać I 

rozumieć w odniesieniu do zakresu robót przedstawionego poniżej. 

 ZAKRES ROBÓT  

W zakres robót objętych niniejszą specyfikacją wchodzą: 

1) odcinki sieci grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej D0,20m z odgałęzieniami do granic działek 

D0,20m, o długości łącznej ok. 3780,0,0m  

2) odcinki odgałęzień D0,16m do granic działek o łącznej długości ok. 937,0m 

3) przewód tłoczny Dz110mm o długości 50,0m 

4)  studzienki inspekcyjne Dz425mm – 106szt. 

8) studzienki połączeniowo-rewizyjne Dz600mm – 4szt 

9). studzienki betonowe D1200mm – 67szt. 

11) pompownia ścieków o średnicy D1500mm, z osprzętem i instalacją towarzyszącą 

 

- roboty towarzyszące 

 odtworzenie nawierzchni, chodnika i poboczy ulic w pasie robót – droga 

powiatowa (ul. Mostowa) o nawierzchni z kostki brukowej (chodnik), drogi 

gminne utwardzone (asfalt) i nieutwardzone o nawierzchni z tłucznia oraz 

działki prywatne nieutwardzone (drogi wewnętrzne) o nawierzchni gruntowej i 

z gruzu betonowego i utwardzone kostką betonową 

 zabezpieczenie istniejących przewodów gazu (zaprojektowany), wody, kabli 

energetycznych i telefonicznych, (rury osłonowe dwudzielne) i pozostałego 

uzbrojenia podziemnego, kolidującego z projektowanym kanałem 

 

Realizacja Umowy dla wymienionego zakresu rzeczowego obejmuje kompleksowe wykonanie 

robót: 

a. przygotowawczych, 

b. geodezyjnych, 

c. montażowo-instalacyjnych kanalizacji tłocznej, 

d. inwentaryzacji powykonawczej, 

e. odtworzenia nawierzchni. 
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 KODY CPV 

Tabela kodów CPV: 

 
L.p. 

 
Rodzaj robót 

Kod wg Wspólnego Słownika 
Zamówień    (CPV ) 

1 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod 
budowę i roboty ziemne 

45111200 – 0 

2 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów 
do odprowadzania ścieków 

45232440 – 8 

3 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych 45232400 – 6 

4 Studzienki kanalizacyjne 4413000 – 0 

5 Roboty budowlane 45000000 – 7 

6 Wymiana nawierzchni drogowej 45233223 – 8 

7 Roboty w zakresie odwadniania gruntu 45111240 – 2 

 

 OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podane w niniejszej ST-00 są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami 
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i 
postanowieniami Umowy. 

Użyte w ST-00 wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 

1. Blok oporowy – element zabezpieczający przewód przed przemieszczaniem się w 

poziomie i w pionie na skutek ciśnienia ścieków. 

2. Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do 

ruchu pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, 

przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu. 

3. Kanalizacja ciśnieniowa – system kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków następuje 

wskutek ciśnienia wytworzonego przez pompy. 

4. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Projektu.  

5. Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego 

niezbędne do prowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości 

materiałów oraz Robót. 

6. Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodnie z Dokumentacją 

Projektową, Specyfikacjami Technicznymi zaakceptowane przez Inwestora. 

7. Niweleta – wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego 

przekroju w osi kanału, studzienki, pompowni. 

8. Obsypka – materiał gruntowy między podłożem lub podsypką a zasypką wstępną, 

otaczający przewód kanalizacyjny. 

9. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi 

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi 

tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych. 

10. Odrzuty boczne – odcinki sieci od kolektora głównego do granicy nieruchomości 

gruntowej. 

11. Podłoże naturalne – podłoże naturalne z drobnoziarnistego gruntu. 

12. Podłoże naturalne z podsypką – podłoże naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z 

podsypką z gruntu drobnoziarnistego, albo podłoże naturalne z określonym rodzajem 
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podsypki wymaganej ze względu na materiał z którego wykonano rury przewodu 

kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi producenta rur. 

13. Podłoże wzmocnione – podłoże na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podłoża może 

polegać na wymianie gruntu na piasek lub żwir albo na wykonaniu ławy betonowej lub 

specjalnej konstrukcji. 

14. Podsypka – materiał gruntowy między dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i 

obsypką. 

15. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 

Projektowej. 

16. Przedmiar Robót - wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności 

technologicznej ich wykonania.  

17. Rekultywacja - Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych 

funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

18. Utylizacja – ostateczne unieszkodliwienie odpadów w tym, gruntu na odkład. 

19. Właz kanałowy – element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek 

rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, umożliwiających dostęp do urządzeń 

kanalizacyjnych. 

20. Zasypka główna – warstwa wypełniającego materiału gruntowego między powierzchnią 

zasypki wstępnej i terenem. 

21. Zasypka wstępna – warstwa wypełniającego materiału gruntowego tuż nad wierzchem 

rury. 

22. Zagospodarowanie terenu – zakres inwestycji obejmujących drogi, oświetlenie, 

instalacje elektryczne, zieleń, ogrodzenie na terenie pompowni ścieków. 

23. Przerzut ścieków – tymczasowe pompowanie ścieków umożliwiające okresowe 

wyłączenie z eksploatacji odcinka kanalizacji. 

Inne określenia i definicje – zgodnie z normą PN-EN 752-1. 

 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową i ST. 

 PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY 

Zamawiający w terminie określonym w Umowie przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy, 
Dokumentację Projektową oraz komplet Specyfikacji Technicznej.  

 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 

1. Dokumentacja Projektowa - projekt budowlany będący w posiadaniu Zamawiającego 
zostanie przekazany Wykonawcy.  

2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcę w ramach 
Umowy.Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt opracuje następujące 
Rysunki i Projekty (oryginał + 2 kopie) oraz uzyska akceptację nadzoru inwestycji i 
innych kompetentnych władz, a także użytkowników i właścicieli: 
a. rysunki powykonawcze i wszelkie inne projekty, 

b. rysunki wykonawcze warsztatowe szaf zasilająco sterowniczych dla pompowni 

ścieków ( uzgodnione z Zamawiającym), 
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c. projekty dróg dojazdowych-technologicznych,  

d. projekty tymczasowych mostów drogowych o szerokości do 3 m, 

e. projekt kładek drewnianych dla pieszych nad wykopami, 

f. projekty organizacji robót, 

g. propozycje robót ochrony lub przełożenia wszystkich urządzeń, instalacji i 

wyposażenia należącego do odpowiednich użytkowników znajdujących się w strefie 

oddziaływania robót, 

h. Plan BIOZ, 

i. W przypadku zmiany technologii wykonania robót Wykonawca zobowiązany jest do 

przedstawienia zamiennego projektu technologii wykonania robót. 

Powyższa lista rysunków i projektów nie jest wyczerpująca i stanowi jedynie uzupełnienie 
ogólnych zobowiązań Wykonawcy w ramach Umowy. 
Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się koniecznym uzupełnienie Rysunków, 
Wykonawca sporządzi brakujące rysunki lub Specyfikacje niezbędne do właściwego wykonania 
Robót na własny koszt w 4-ch egzemplarzach i przedłoży je Inspektorowi nadzoru do 
zatwierdzenia. 

 ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ I ST 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
Wykonawcy stanowią część Umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 
ich ważności wymieniona w Umowie. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej, a o 
ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich 
zmian lub powiadomi projektanta w ramach nadzoru autorskiego. 
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i 
ST. 
Wielkości określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, 
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji.  

 ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy 
oraz Robót poza terenem budowy w okresie trwania realizacji Umowy, aż do zakończenia i 
odbioru końcowego Robót, a w szczególności:  

a. utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z 

budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy Teren 

Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych,  

b. przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do 

zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym 

ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robót w okresie trwania budowy. W 

zależności od potrzeb i postępu Robót projekt organizacji ruchu powinien być 

aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco,  

c. fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem 

w sposób uzgodniony z nadzorem inwestycji, 

d. koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robót poza terenem budowy nie podlega 

odrębnej zapłacie. 
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 OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W szczególności Wykonawca powinien zapoznać 
się z postanowieniami Rozdziału 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. „O odpadach” (Dz.U. Nr 
62, poz. 628, 2001 r., z późniejszymi zmianami) w przypadku konieczności złożenia na odkład 
nieprzydatnego gruntu. Wykonawca musi wystąpić o określone Ustawą zezwolenia i 
uzgodnienia oraz ponieść wszelkie koszta związane z zagospodarowaniem nieprzydatnego 
gruntu (traktowanego jako odpad). 
W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie: 

1. Utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej.  
2. Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 
wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:  
a. lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych. 

b. środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  

c. zanieczyszczeniem zbiorków i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi,  

d. zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  

e. możliwością powstania pożaru. 

 ZIELEŃ 

Wszelkie materiały pozyskane w ramach wycinki drzew są własnością jednostki wskazanej w 
pozwoleniu na prowadzenie wycinki. W innych przypadkach pozostają własnością 
Zamawiającego, który podejmuje ostateczną decyzję o formie ich zagospodarowania. Koszt 
zagospodarowania wraz z kosztami towarzyszącymi (np. załadunek, transport, rozładunek, 
opłaty za składowanie i utylizację, itp.) ponosi Wykonawca. Wszelkie prace z zakresu utylizacji 
odpadów winny odbywać się po uzyskaniu wymaganych prawem zezwoleń i zatwierdzeniu 
przez Zamawiającego.  
Wykonawca w pełni odpowiada za zachowanie nienaruszonego stanu wszystkich istniejących 
drzew i nasadzeń. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia krzewów, Wykonawca jest 
zobowiązany do ich odtworzenia. Bezprawna wycinka drzew objęta będzie karą 
administracyjną, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.  
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

 OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 
takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 
urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 
lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 
tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w 
swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają być 
wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i 
powiadomić Zamawiającego i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót.   
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O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
nadzór inwestycji i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając 
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za 
wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i 
urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.  
Jeśli w trakcie prowadzenia Robót nastąpi odsłonięcie obiektów zabytkowych lub warstwy 
kulturowej, a nadzór archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemożliwa okaże 
się korekta Harmonogramu Robót na ten okres, to Wykonawca będzie uprawniony do 
wystąpienia o dodatkowy czas na Ukończenie Robót w trybie zgodnym z postanowieniami 
Umowy. 

 OGRANICZENIE OBCIĄŻEŃ OSI POJAZDÓW 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 
władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym 
takim przewozie powiadamiał Zamawiającego. 
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 
ukończony fragment budowy w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za 
naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych. 

 BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W szczególności 
Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych.  
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 
dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie. 
W zakresie wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
Wykonawcę w szczególności obowiązują: 

a. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z 2003 r), 

b. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, 2003 

r.), 

c. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 

szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256, 2002 r.). 

 OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do Robót od daty Rozpoczęcia do daty Zakończenia. 
Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez 
cały czas, do momentu odbioru końcowego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora 
nadzoru powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu 
tego polecenia.  

 OCHRONA ROBÓT PRZED WPŁYWEM WARUNKÓW ATMOSFERYCZNYCH 
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Ochrona robót przed opadami atmosferycznymi należy do Wykonawcy.  

 STOSOWANIE SIĘ DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW 

Wykonawca robót jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania Prawa Polskiego w 
trakcie prowadzenia robót. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i 
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia Robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 
lub metod i w sposób ciągły będzie informować o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
W różnych miejscach Specyfikacji Technicznej podane są odnośniki do norm krajowych. Normy 
te winny być traktowane jako integralna część Specyfikacji Technicznej i czytane w połączeniu z 
Dokumentacją Projektową. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują w 
związku z wykonaniem prac objętych Umową i stosowania ich postanowień na równi z 
wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacji Technicznej. Zakłada się, iż 
Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm 

 ZEZWOLENIA 

Zezwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej Wykonawca winien uzyskać od odnośnych 
władz na swój koszt. (Takie zezwolenia w tym między innymi zezwolenia na objazdy, na 
prowadzenie drogi, na osiedlenie się, na użycie krótkofalówek, na rozpoczęcie prac i na 
zakryciu robót zanikających przy przełożeniu urządzeń użyteczności publicznej). 
Wykonawca winien dostosować się do wymagań tych zezwoleń i winien w pełni umożliwić 
władzom wydającym te zezwolenia kontrolę i badanie robót. Ponadto, winien pozwolić Władzom 
na udział w badaniach i procedurach sprawdzających, co nie powinno zwolnić Wykonawcy z 
jakichkolwiek jego obowiązków umownych. 

 PRZEBUDOWA URZĄDZEŃ KOLIDUJĄCYCH 

Przebudowę urządzeń na koszt Wykonawcy należy wykonać pod nadzorem właściciela  i w 
uzgodnieniu z użytkownikami. 
Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzorów właścicieli urządzeń w trakcie ich przebudowy i 
budowy. 

 ZAPLECZE WYKONAWCY 

Wykonawca, w ramach Umowy jest zobowiązany zorganizować zaplecze przestrzegając 
obowiązujących przepisów prawa, szczególnie w zakresie BHP, zabezpieczeń p.poż, wymogów 
Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowego Inspektora Sanitarnego.  
Zaplecze Wykonawcy winno spełniać wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym, 
gospodarczym, administracyjnym itp.  
Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje się także zaplecze magazynowania materiałów. 

2. MATERIAŁY  

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót musza być zgodne z wymaganiami 
niniejszej ST-00 i dokumentacji projektowej. 
Do wykonania robót mogą być zastosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone 
w: 

a. Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r., Nr 156, 
poz.. 1118), wraz z późn. zmianami 

b. Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr 92, poz. 
881), 
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c. Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002r., Nr 166, 
poz. 1360, z późniejszymi zmianami). 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego 
wymaganej przez w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw lub aktów 
prawnych które zastąpiły je w dniu realizacji prac. 

 MATERIAŁY WYKORZYSTYWANE DO WYKONANIA ROBÓT 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegółowe informacje dotyczące zamawiania 
lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w ST w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST w 
czasie postępu robót. 
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 
Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach 
Technicznych (ST). 

 WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiałów w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
swoim zamiarze zamiany materiału, co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w 
okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie 
może być później zamieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 

 MATERIAŁY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego.  
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko.  
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. 

 PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru. 
 
 

3. SPRZĘT  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w Programie Zapewnienia Jakości (PZJ) lub projekcie organizacji Robót, 
w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez Inspektora. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 
przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST-00 
w terminie przewidzianym Umową.  
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Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli istnieje możliwość wariantowego 
użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, 
urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Umowy, zostaną 
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót.  

4. TRANSPORT 

 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów.  
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej i ST-00 w terminie przewidzianym Umową. 

 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEWOZU PO DROGACH PUBLICZNYCH 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom Umowy będą usunięte z Placu 
Budowy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 

a. Projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części 

opisowej i graficznej, 

b. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 

c. Projekt organizacji budowy, 

d. Projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub 

elementów konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie) 

 OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Roboty, zgodnie z Dokumentacją Projektową 
oraz za jakość zastosowanych materiałów wykonywanych Robót, za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST, PZJ oraz projektu organizacji Robót. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność, za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
Dokumentacji Projektowej. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczaniu Robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także 
w normach i wytycznych.  
Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę 
nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki 
finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty przez Inspektora 
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania 
Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie 
z Dokumentacją Projektową, ST-00 oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez 
Inspektora. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

1. Część ogólną opisującą: 
a. organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 

b. organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 

c. warunki bezpieczeństwa zespołów higieny pracy, 

d. wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

e. wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów Robót, 

f. system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli sterowania jakością 

wykonywanych Robót, 

g. wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli. 

2. Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 
a. wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo- kontrolne, 

b. rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

c. sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu, 

d. sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

e. sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

 ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości 
materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
Dokumentacji Projektowej i ST.  
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w normach i 
wytycznych. Wykonawca dostarczy świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 

 POBIERANIE PRÓBEK 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na 
zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
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materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 
przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty 
te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 
Inspektora Nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane w sposób zaakceptowany przez 
Inspektora Nadzoru. 

 BADANIA I POMIARY 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania stosować można wytyczne krajowe, 
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi o rodzaju, miejscu i 
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na 
piśmie ich wyniki do akceptacji. 

 RAPORTY Z BADAŃ 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wyników badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 
dostarczanego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.  

 BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia 
jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i 
producenta materiałów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim 
przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 
zostaną przez Wykonawcę. 

 CERTYFIKATY I DEKLARACJE 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
1. Posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych. 
2. Posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

a. Polską Normą lub, 

b. Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi ST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda ich partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. 
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Jakkolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 DOKUMENTY BUDOWY 

1. Dziennik Budowy. 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od rozpoczęcia Robót do końca Okresu Odpowiedzialności za Usterki. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy 
będą czytelne, w porządku chronologicznym. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora. 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

a. datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
b. datę przekazania przez Inspektora Rysunków, 
c. uzgodnienie przez Zamawiającego programu zapewnienia jakości i harmonogramu, 
d. terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
e. dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 

trakcie wykonywania Robót, 
f. przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w Robotach, 
g. dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 
h. uwagi i polecenia nadzoru Inwestycji, 
i. daty zarządzenia wstrzymania Robót przez Inspektora, z podaniem powodu, 
j. zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i 

końcowych odbiorów Robót, 
k. inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

2. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych wyżej następujące dokumenty:  

a. pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b. protokoły przekazania Terenu Budowy, 
c. umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,  
d. protokoły odbioru Robót, 
e. protokoły z narad i ustaleń, 
f. korespondencję na budowie.  

3. Przechowywanie dokumentów budowy. 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie, któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane do wglądu 
na życzenie Zamawiającego 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową. 
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu nadzoru Inwestycji o 
zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.  
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Umowie. 
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 ZASADY OKREŚLANIA ILOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW 

Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami określonymi w Dokumentacji Projektowej. 

 URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez 
Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca 
będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania Robót. 
 
 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 RODZAJ ODBIORÓW ROBÓT 

W zależności od ustaleń z Zamawiającym Roboty podlegają następującym etapom odbioru, 
dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy: 

a. Odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b. Odbiorowi częściowemu – Przejęcie Robót/Odcinków, 

c. Odbiorowi ostatecznemu – Przejęcie Robót, 

d. Odbiorowi pogwarancyjnemu – Wykonanie. 

 ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru 
Robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca na piśmie, a w ciągu 3 dni od 
daty zgłoszenia Inspektor winien przystąpić do badania i pomiaru robót w celu ich odbioru. 

Odbioru dokonuje się w oparciu o wyniki wszelkich badań i pomiarów będących w zgodzie z 
Rysunkami, Specyfikacją i innymi uzgodnionymi wymaganiami. 

Wykonawca robót nie może kontynuować robót bez odbioru robót ulegających zakryciu przez 
Inspektora. Żaden odbiór (Przejęcie Odcinka, Częściowe Przejęcie Robót) przed odbiorem 
ostatecznym nie zwalnia Wykonawcy od zobowiązań określonych Umową. 

 MONITORING KANAŁÓW GRAWITACYJNYCH 

Kamerowanie ma być wykonane kamerą samobieżną posiadającą głowice obrotową w wersji 

kolor z zoomem. 

Raport z inspekcji kanałów sanitarnych ma posiadać: 

a. Pomiar spadków budowanych kanałów – forma wykresu w skali pionowej 1:10,skala 

pozioma 1:200, 

b. Jakość połączeń rur 

c. Uszkodzeń kanałów 

d. Lokalizacji rozgałęzień 

e. Stan czystości budowanych kanałów 

Przed przystąpieniem do inspekcji TV kanał musi być czysty. 
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 ODBIÓR CZĘŚCIOWY – CZĘŚCIOWE PRZEJĘCIE ROBÓT/ODCINKÓW 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru 
częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. 

 ODBIÓR OSTATECZNY(KOŃCOWY) ROBÓT 

Odbiór robót należy wykonywać z uwzględnieniem niżej podanych uwarunkowań: 

a. Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości, 

b. Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym 

powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora i Zamawiającego, 

c. Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w Umowie, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora zakończenia Robót i przekazania koniecznych 

dokumentów, 

d. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, Prób Końcowych, Próby 

Eksploatacyjnej, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją 

Projektową i Specyfikacją Techniczną, 

e. W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót 

uzupełniających Komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru 

ostatecznego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

a. Dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

b. Inwentaryzacje geodezyjną powykonawczą na mapie 1:500 wykonaną przez 

uprawnionego geodetę oraz przyjętą przez powiatowy ośrodek dokumentacji 

geodezyjnej i kartograficznej do państwowego zasobu geodezyjnego i 

kartograficznego, 

c. Szkic powykonawczy-plan sytuacyjny na mapie 1:500, 

d. Sprawozdanie z teleinspekcji kamerą wszystkich kanałów grawitacyjnych – na CD 

oraz w wersji papierowej, 

e. Protokóły odbioru dróg lub terenów przez zarządcę lub właściciela, 

f. Kompletne wyniki zagęszczenia zasypki wykopu, 

g. Szczegółowe specyfikacje techniczne, 

h. Protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

i. Protokoły odbiorów częściowych, 

j. uwagi i zalecenia Inspektora, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i 

ulegających zakryciu,  

k. ustalenia technologiczne, 

l. Dzienniki Budowy z potwierdzeniem zakończenia robot przez Inwestora i Nadzór 

Inwestorski, 

m. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań zgodne ze Specyfikacją i PZJ, 

n. Dokumenty potwierdzające dopuszczenie wykorzystanych materiałów do 

powszechnego stosowania w budownictwie, 

o. sprawozdanie techniczne, protokół rozruchu,DTR, 

p. Protokół z prób szczelności rurociągu, 

q. inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 



 

Wykonawca: | MASKO Sp. z o.o.      S t r o n a  | 25  

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 

a. zakres i lokalizację wykonywanych Robót, 

b. wykaz wprowadzonych zmian, 

c. uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 

d. datę rozpoczęcia i zakończenia Robót. 

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do Przejęcia, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego. 

Wszystkie zarządzone przez Komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wymagań ustalonych przez Inspektora. 

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy Komisja i stwierdzi 
ich wykonanie. 

 ODBIÓR PO UPŁYWIE OKRESU RĘKOJMI I GWARANCJI 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych Robót związanych 
z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie 
gwarancyjnym. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN,EN-PN) 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 USTALENIA OGÓLNE 

Podstawa płatności – zgodnie z postanowieniami umowy.  

 KOSZTY ZAJĘCIA PASA DROGOWEGO 

Koszty zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia Robót, wyliczonego zgodnie z 
Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 1998 r w sprawie przepisów ustawy o 
drogach publicznych lub innego obowiązującego prawa miejscowego właściwego terenowo dla 
miejsca wykonywania Robót, jak również opłaty za umieszczenie obcych urządzeń w pasie 
drogowym ponosi Wykonawca.  

 OBJAZDY, PRZEJAZDY I ORGANIZACJA RUCHU 

1. Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a. opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem i odpowiednimi instytucjami Projektu 

Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu 

i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu Robót, 

b. ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 

bezpieczeństwa ruchu, 

c. przygotowanie terenu, 

d. konstrukcje tymczasowych nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 

oznakowań i drenażu,  

e. tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

2. Koszt Utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a. oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowań pionowych, 

poziomych, barier i świateł, 
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b. opłaty/dzierżawy terenu, 

c. utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

3. Koszt Likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a. usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

b. doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

 ZABEZPIECZENIE I OZNAKOWANIE TERENU BUDOWY 

Wykonawca w ramach Umowy jest zobowiązany wykonać zabezpieczenie terenu budowy:  
a. dostarczyć, zainstalować urządzenia zabezpieczające (zapory, światła ostrzegawcze, 

znaki itp.), 

b. utrzymać urządzenia zabezpieczające w odpowiednim stanie technicznym, 

c. usunąć urządzenia zabezpieczające po zakończeniu Robót. 

Podstawą płatności są ceny podane przez Wykonawcę w Przedmiarze Robót. Ceny obejmują 
pełen zakres prac koniecznych przy wykonaniu oznakowania zgodnego z wymogami Prawa 
Polskiego. 

 DOKUMENTACJA WYKONAWCZA I POWYKONAWCZA 

Wykonawca w ramach Umowy jest zobowiązany wykonać dokumentację geodezyjną 
powykonawczą inwestycji oraz projekt organizacji ruchu w pasie drogowym oraz inne niezbędne 
projekty wykonawcze.  

 ZAPLECZE WYKONAWCY 

W ramach ryczałtu i kwot miesięcznych przewidzianych w cenie ofertowej do Wykonawcy 
należy: 

1. Organizacja zaplecza Wykonawcy:  
a. dostawa i montaż wyposażenia zaplecza Wykonawcy z zachowaniem warunków 

określonych prawem,  
b. wydzielenie zaplecza magazynowania materiałów. 

2. Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy:  
c. utrzymanie wyposażenia w dobrym stanie a w razie konieczności jego wymianę na 

nowe, 
d. ubezpieczenie pomieszczeń i wyposażenia, 
e. utrzymanie pomieszczeń, instalacji i urządzeń w należytej sprawności,  

wraz z kosztami utrzymania i eksploatacji,  
f. zabezpieczenie przed kradzieżą oraz zapewnienie dobrych warunków BHP  

i p.poż., 
g. utrzymanie czystości pomieszczeń i placów, 
h. zapewnienie potrzebnych materiałów, środków czystości, ochrony indywidualnej itp., 
i. zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania i ochrony materiałów i 

urządzeń. 
3. Likwidacja zaplecza Wykonawcy:  

a. likwidacja zaplecza Wykonawcy,  
b. oczyszczenie terenu. 

 KOSZTY ZAWARCIA UBEZPIECZEŃ NA ROBOTY BUDOWLANE 

Koszty zawarcia ubezpieczeń ponosi Wykonawca. 

 KOSZTY POZYSKANIA ZABEZPIECZENIA WYKONANIA I WSZYSTKICH 

WYMAGANYCH GWARANCJI 

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi 
Wykonawca. 
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA I PRZEPISY ZWIĄZANE 

Specyfikacja Techniczna powołuje się na normy, instrukcje i przepisy prawa. Jeżeli tego nie 
określono, należy przyjmować ostatnie wydania dokumentów oraz bieżące aktualizacje. Od 
Wykonawcy Zamawiający będzie wymagał spełnienia ich zapisów i wymagań w trakcie 
realizacji Robót.  
Zgodnie z ustawą o normalizacji z dnia 12.09.2002 r, (Dz. U. Nr 169, poz. 1386, 2002 r. ) 
stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne poza normami wymienionymi w Rozporządzeniu 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie wprowadzenia 
obowiązku stosowania Polskich Norm dotyczących ochrony przeciwpożarowej (Dz.U.2002, nr 
18, poz. 182) 
W takich warunkach normy należy traktować jako materiał informacyjny i wskazówki dla 
Wykonawcy. Ze względu na specyfikę robót ustala się jednak, że normy oraz akty prawne 
dotyczące przedmiotowych robót będą dla Wykonawcy obowiązkowe w stosowaniu 
równorzędnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną, poleceniami Inspektora, 
wymogami montażu, transportu, magazynowania, itp. podanymi przez Producentów oraz 
Dokumentacjami Techniczno-Ruchowymi urządzeń. 
 
 
 
 

ST-01 ROBOTY POMIAROWE I PRACE 

GEODEZYJNE 

 

1. WSTĘP 

 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (SST) 

Specyfikacja Techniczna ST-01 – Roboty Pomiarowe i Prace Geodezyjne odnosi się do 

wymagań wspólnych dla poszczególnych specyfikacji wykonania i odbioru robót. 

 ZAKRES STOSOWANIA 

Specyfikacje Techniczną jako część Dokumentów Przetargowych i Umowy, należy odczytywać I 

rozumieć w odniesieniu do zakresu robót przedstawionego poniżej. 

 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu wytyczenie w terenie przebiegu 

trasy kanalizacji sanitarnej oraz położenia obiektów. 

 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 

W zakresie robót pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych 

wchodzą: 

a. sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi 

trasy punktów wysokościowych, 

b. uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 
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c. wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 

d. wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 

e. zastabilizowanie punków w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz 

oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie. 

 OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami 

Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i 

postanowieniami Umowy. 

Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 

następująco: 

1. Punkty główne trasy – punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i 

końcowy punkt trasy.  

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami zawartymi w ST-00 „Wymagania ogólne”  

 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”  

2. MATERIAŁY  

 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano  

w ST-00 „Wymagania ogólne”  

 RODZAJE MATERIAŁÓW 

 Do utrwalenia głównych punktów trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub 

prętem stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 m. Pale drewniane 

umieszczone poza granicą robót ziemnych w sąsiedztwie punktów załamania trasy, powinny 

mieć średnicę od 0,15÷0,20 m i długości od 1,5÷1,7 m.  

Do stabilizacji pozostałych punktów utrwalanych w nawierzchni bolce stalowe o średnicy  

5 mm i długości od 0,04÷0,05 m. 

„Świadki” powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny. 

3. SPRZĘT 

Do odtworzenia sytuacyjnej trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący 

sprzęt: 

a. teodolity lub tachimetry, 

b. niwelatory, dalmierze, tyczki, 

c. łaty, taśmy stalowe, szpilki. 

Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy i jej punktów wysokościowych powinien gwarantować 

uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 

4. TRANSPORT 

 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
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Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”  

Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami transportu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”  

 ZASADY WYKONYWANIA PRAC POMIAROWYCH 

Prace pomiarowe powinny być wykonywane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami GUGiK   

(od I ÷VII).  

W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca ma przeprowadzić 

obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. Prace 

pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i 

uprawnienia. 

Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inspektora Nadzoru o wszelkich błędach 

wykrytych w wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Błędy te powinny 

być usunięte na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są 

zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. 

Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy nie mogą być rozpoczęte przed 

zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inspektora Nadzoru. Punkty wierzchołkowe, punkty 

główne trasy i punkty pośrednie osi trasy musza być zaopatrzone w oznaczenia określające w 

sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów Nadzoru. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w 

czasie trwania robót.  

Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne do prawidłowej realizacji robót należą do 

obowiązków Wykonawcy. 

 SPRAWDZENIE WYZNACZENIA PUNKTÓW GŁÓWNYCH OSI TRASY I 

PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 

Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały, 

przy użyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów 

pomocniczych położonych poza granicą robót ziemnych. Maksymalna odległość pomiędzy 

punktami głównymi na odcinkach prostych nie może przekraczać 500m. 

Maksymalna odległość między reperami roboczymi wzdłuż trasy kanalizacji w terenie płaskim 

powinna wynosić 500 metrów, natomiast w terenie falistym i górskim powinna być odpowiednio 

zmniejszona zależnie od jego konfiguracji. Repery robocze należy założyć poza granicami robót 

związanych z wykonaniem trasy kanalizacji i obiektów towarzyszących. Jako repery robocze 

można wykorzystać punkty stałe na stabilnych istniejących budowlach wzdłuż trasy kanalizacji. 

W przypadku braku takich punktów repery robocze należy założyć w postaci słupków 

betonowych lub grubych kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie, w sposób 

wykluczający osiadanie, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
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Rzędne reperów roboczych należy określić z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po 

wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów 

państwowych. 

Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia zawierające wyraźne i 

jednoznaczne określenie nazwy repera i jego rzędnej.  

 ODTWORZENIE OSI TRASY 

Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne dane 

geodezyjne przekazane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji 

państwowej albo innej osnowy geodezyjnej określonej w dokumentacji projektowej. Oś trasy 

powinna być wyznaczona w głównych punktach i w punkach pośrednich w odległości zależnej 

od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy lecz nie rzadziej niż co 50 metrów. 

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej trasy w stosunku do dokumentacji projektowej 

nie może być większe niż 5 cm. Rzędne niwelety punktów osi trasy należy wyznaczyć z 

dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych niwelety określonych w dokumentacji 

projektowej. Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć materiałów wymienionych w 

niniejszej SST. Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca 

robót zastąpi je odpowiednimi palami po obu stronach osi umieszczonych poza granicą robót. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”  

 KONTROLA JAKOŚCI PRAC POMIAROWYCH 

Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów 

wysokościowych należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i 

wytycznych GUGiK (od I÷VII) zgodnie z wymaganiami. 

7. ODBIÓR ROBÓT 

 OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”  

  

 SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i 

dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca 

przedkłada Inspektorowi Nadzoru. 

8. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 

2. Instrukcja techniczna 0-3. Ogólne zasady kompletowania prac geodezyjnych. 
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3. Instrukcja techniczna G-1.  Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978 

4. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGIK. 

5. Instrukcja techniczna Kg. Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGIK. 

6. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGIK. 

7. Wytyczne techniczne G-3.1.  Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983 

8. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 

 

 

 

 

ST-02 ROBOTY ZIEMNE 

1. WSTĘP 

 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

Specyfikacja Techniczna ST-02 – Roboty  Ziemne odnosi się do wymagań wspólnych dla 

poszczególnych specyfikacji wykonania i odbioru robot. 

 ZAKRES STOSOWANIA  ST 

Specyfikacje Techniczną jako część Dokumentów Przetargowych i Umowy, należy odczytywać I 

rozumieć w odniesieniu do zakresu robót przedstawionego poniżej. 

 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie 

budowy system kanalizacji i obejmują:  

a. wykopy, 

b. odwodnienie wykopu, 

c. warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy, 

d. wykonanie warstwy filtracyjnej, 

e. podkład żwirowo-piaskowy (wymiana gruntu) pod obiekty liniowe, 

f. zasypki, 

g. transport gruntu. 

2. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami 

Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i 

postanowieniami Umowy. 

Użyte w ST-02 wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 

następująco: 

1. Wykopy liniowe – wykopy o szerokości 1,6÷2,5m o ścianach pionowych, 
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2. Wykopy jamiste – wykopy o głębokości do 6 m, którego powierzchnia jest dostosowana 

do potrzeb rozwiązań projektowych, 

3. Głębokość wykopu – różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w 

osi wykopu, 

4. Wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1,0m, 

5. Wykop średni – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1,0÷3,0m, 

6. Wykop głęboki – wykop, którego głębokość przekracza 3,0m. 

7. Odkład – miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w 

czasie wykonywania wykopów a niewykorzystanych do budowy. 

8. Umocnienie ścian wykopu – zgodnie z wymaganiami przepisów BHP gwarantujące 

pełne bezpieczeństwo wykonywania robót, dostosowane do głębokości wykopu i rodzaju 

gruntu, 

9. Zasypanie wykopu – zasypanie wykopu po ułożeniu w nim kanalizacji sanitarnej, 

obiektów oraz pozostałych sieci i urządzeń. 

Pozostałe wymagania podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi Polskimi 

Normami i z definicjami podanymi w ST-00 „Wymagania ogólne”  

 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”  

3. MATERIAŁY  

 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST-00 

„Wymagania ogólne”  

 WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 

Przy wykonywaniu robót ziemnych, związanych z wykonaniem wykopów, materiały występują 

jako zabezpieczenie skarp wykopów i elementy odwodnienia. 

Do umocnienia ścian wykopów należy stosować następujące materiały: 

a. grodzice stalowe zgodne z dokumentacją projektową i odpowiadające wymaganiom 

norm: PN-EN 12063:2001, PN-EN 10248-1:1999, PN-EN 10248-2:1999, PN-EN 

10249-1:2000, PN-EN 10249-2:2000, 

b. pale szalunkowe zgodne z dokumentacją projektową, 

c. inne elementy umacniające ściany wykopów za zgodą Inżyniera, 

d. elementy usztywniające i rozpierające z kształtowników stalowych, 

Do zabezpieczenia skarp wykopów nieobudowanych należy stosować następujące materiały: 

a. geowłókniny odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 13252:2002, 

b. czarne folie budowlane o grubości min. 0,2mm. 

Do podbudowy i zasypki rur kanalizacyjnych należy stosować następujące materiały: 

a. podsypka pod rury (grubość warstwy 20 cm lecz nie mniej niż 25% średnicy rury) 

zagęszczonej mechanicznie: piaski drobnoziarniste d ≤ 2mm,  

b. obsypka rur (grubość warstwy 30 cm ponad wierzch rury): piaski drobnoziarniste o           

d ≤ 2mm, 

c. zasypka rur: grunt rodzimy, 
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d. materiały muszą być zgodne z PN-EN-1610:2002, PN-S-02205:1998. 

Do zabezpieczenia istniejących kabli energetycznych i linii telefonicznych krzyżujących się z 

projektowanymi kanałami należy stosować następujące materiały: 

a. rury typu AROT o dł. 1,0m, 4,0m,  

4. SPRZĘT 

 OGÓLNE WYMAGANIA I USTALENIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00  „Wymagania ogólne”  

 SPRZĘT DO ROBÓT ZIEMNYCH 

Wykonawca przystępujący do wykonywania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu: 

a. żurawie budowlane samochodowe, 

b. koparki, 

c. spycharki kołowe lub gąsienicowe, 

d. sprzęt do zagęszczania gruntu, 

e. wciągarka ręczna, mechaniczna, 

f. samochód skrzyniowy, 

g. samochód samowyładowczy. 

h. Wykorzystanie sprzętu do robót ziemnych: 

i. odspajanie i wydobywanie gruntu: koparki, ładowarki, itp. 

j. Jednoczesne wydobywanie i przemieszczanie gruntów: koparko-spycharki, 

k. transport mas ziemnych: samochody samowyładowcze, 

l. zagęszczanie gruntu: ubijaki, płyty wibracyjne, itp., 

m. W przypadku wystąpienia wód gruntowych: 

n. igłofiltry, 

o. pompa do odwadniania wykopów, 

p. agregaty pompowe, 

q. agregat prądotwórczy. 

 

5. TRANSPORT 

 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne” 

 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA 

Materiały z wykopów mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, dopuszczonymi do 

wykonywania zamierzonych robót. Urobek należy rozmieścić równomiernie na całej powierzchni 

ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub 

uszkodzenia dróg publicznych i dojazdów do terenu objętych robotami Wykonawca będzie 

usuwał na bieżąco i na własny koszt. 

6. WYKONANIE ROBÓT 



 

Wykonawca: | MASKO Sp. z o.o.      S t r o n a  | 34  

 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”  

 SPRAWDZENIE ZGODNOŚCI WARUNKÓW TERENOWYCH Z 

PROJEKTOWANYMI 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu 

z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-

wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowo-

wodnych w nawiązaniu do badań geologicznych. 

W przypadku wystąpienia odmiennych warunków gruntowo-wodnych od uwidocznionych w 

dokumentacji projektowej Wykonawca powinien powiadomić o tym fakcie Inspektora Nadzoru i 

Projektanta oraz wstrzymać prowadzenie robót, jeżeli dalsze ich prowadzenie może wpłynąć na 

bezpieczeństwo robót. Zgodę na wznowienie robót wydaje Inspektor Nadzoru na Wniosek 

Wykonawcy po przedłożeniu przez Wykonawcę: 

a. opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robót oraz wprowadzenia 

ewentualnych zmian projektowych, 

b. ewentualne zmiany projektowe lub zmiany technologiczne wykonania obciążają 

Wykonawcę. 

 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

Przed rozpoczęciem robót związanych z ułożeniem kanalizacji powinno być wykonane 

przygotowanie terenu pod realizację zadania inwestycyjnego. 

Przed rozpoczęciem robót prowadzonych w pasie ulic i skrzyżowań kanalizacji z infrastrukturą 

(linie teletechniczne, sieci energetyczne, gazociągi, wodociągi, kanalizacje, itp) Wykonawca 

powiadomi zarządzających wymienionymi sieciami o zamiarze prowadzenia robót w celu 

uzgodnienia nadzoru nad robotami.  

W czasie prowadzenia robót ziemnych wykopy należy zabezpieczyć barierkami zaopatrzonymi 

w światła koloru żółtego zapalone od zmierzchu do świtu. W czasie przerw w robotach wykopy 

należy przykryć wypraskami stalowymi. 

Roboty ziemne związane z wykonywaniem wykopów należy poprzedzić wykonaniem 

przekopów kontrolnych w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych 

robót. Urządzenia usytuowane w najbliższym sąsiedztwie wykopów należy zabezpieczyć przed 

uszkodzeniem. Sposób zabezpieczenia powinien być zgodny z dokumentacją projektową, a 

jeżeli dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informacji to sposób zabezpieczenia powinien 

być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Przed rozpoczęciem i w trakcie wykonywania robót ziemnych należy wykonywać pomiary 

geodezyjne. Warunki wykonania prac geodezyjnych zawarto w ST 02 „Roboty pomiarowe i 

prace geodezyjne”  

 ZASADY PROWADZENIA ROBÓT ZIEMNYCH 

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić ochronę 

środowiska na obszarze prowadzenia prac, a szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego 

ukształtowania terenu i stosunków wodnych (Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony 

środowiska – Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami). Roboty ziemne powinny być 
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wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu poniżej projektowanego poziomu 

posadowienia. 

Wszystkie roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z Polską Normą „Roboty ziemne. Wykopy 

otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania” PN-

B 10736:1999 oraz PN-EN 1610. 

Projektuje się wykopy wąskoprzestrzenne umocnione szalunkami systemowymi. Do szalowania 

wykopów przewidziano zastosowanie systemowych obudów szalunkowych o min. 

wytrzymałości na parcie gruntu 50kN/m2. 

Szalowanie wykopów przy lokalizacji, gdzie występują zagrożenia konstrukcyjne (w pobliżu 

obiektów budowlanych), wobec niebezpieczeństwa osiadania, wymaga dokonania obliczeń 

szczegółowych i zastosowania odpowiedniej długości płyt i rozpór. Z uwagi na wzrost sił tarcia i 

adhezji wzdłuż ścian obudowy wykopu wraz ze zwiększaniem głębokości wykopów zaleca się, 

aby dla wykopów o głębokości do 4 m stosować obudowy typu „boks”.  

 Wykop w obrębie skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem oraz 20 cm ponad projektowaną 

rzędną dna wykopu wykonywać ręcznie bezpośrednio przed ułożeniem rur. Nie wolno dopuścić 

do naruszenia gruntu rodzimego. 

Grunt z pozostałych wykopów wybierać mechanicznie. Grunt rodzimy, o objętości zastąpionej 

podsypką i obsypką ochronną rur oraz warstwą wysokości podłoża drogowego (pod jezdnią i 

pod chodnikami), należy wywieźć na składowisko. 

Miejsca wykonania robót ziemnych i montażowych należy zabezpieczyć zgodnie z przepisami 

(specyfikacje techniczne wykonania i odbioru) poprzez oznakowanie, ustawienie barier, 

przykrycie i oświetlenie na okres nocy. 

Nie należy wykonywać wykopów dużo wcześniej przed układaniem rur, wykop rozpoczynać od 

najniższego punktu. 

W przypadku konieczności wymiany gruntu należy uzgodnić szczegóły z Inspektorem Nadzoru.  

Oś przewodu w wykopie powinna być wytyczona i oznakowana. 

Jeżeli istnieje potrzeba wchodzenia między rurę a ścianę wykopu lub jego szalunku, należy 

zapewnić minimalną przestrzeń roboczą, która dla DN ≤ 700 mm wynosi 0,35 m. 

Jeśli istnieje potrzeba wchodzenia między, np.: studzienkę kanalizacyjną a ścianę wykopu 

minimalna przestrzeń robocza powinna wynosić 0,5 m. 

Minimalna przestrzeń robocza między rurą a ścianą wykopu lub jego szalunkiem 

 

Średnica nominalna rury Minimalna wielkość przestrzeni roboczej 

- cm 

DN  350 25 

350 < DN ≤ 700 35 

700 < DN ≤ 1200 45 
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DN > 1200 50 

Stateczność wykopu powinna być zabezpieczona przez: 

a. zastosowanie odpowiedniego oszalowania wykopów o ścianach pionowych; 

b. utrzymanie odpowiedniego kąta nachylenia ścian wykopów ze skarpami. 

Wykopy o ścianach pionowych można wykonywać bez oszalowania o głębokości większej niż 1 

m, lecz nie większej od 2 m, jeśli tak określa dokumentacja geologiczno-inżynierska. Dopuszcza 

się niestosowanie oszalowania wykopów o ścianach pionowych o głębokości nie większej niż 1 

m w gruntach zwartych w przypadku nieobciążenia terenu przy wykopie w pasie o szerokości 

równej głębokości wykopu. 

Jeśli wzdłuż wykopu odbywa się komunikacja, to powinna być zastosowana odpowiednia 

obudowa. Warunek taki powinien być również spełniony, jeśli w obrębie klina odłamu ścian 

wykopu określonego wg PN-EN 1610, znajdują się fundamenty budowli posadowionej powyżej 

dna wykopu. 

Spadek dna wykopu powinien być zgodny z projektem. W dnie wykopu powinny być wykonane 

zagłębienia pod złączki. 

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyżujące się lub 

biegnące równolegle z wykopem należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami i zapewnić ich 

eksploatację. Skrzyżowania z istniejącymi kablami energetycznymi i telefonicznymi 

zabezpieczyć rurami typu AROT o dł. L = 1,0÷4,0 m (długości wg projektów poszczególnych 

tras) 

Roboty ziemne w zbliżeniach z istniejącym gazociągiem oraz przewodami energetycznymi i 

telekomunikacyjnymi wykonywać ręcznie. 

Sposób zabezpieczenia zgodnie z odpowiednimi normami tj. PN-91/M-34501 dla gazociągów i 

PN-76/E-05125 dla kabli energetycznych. 

Wykopy zabezpieczyć barierkami do wysokości 1,0 m, a nocą wykop powinien być oświetlony 

światłami ostrzegawczymi.  

Wykop powinien być realizowany bezpośrednio przed ułożeniem rur. Wyprofilowanie dna 

wykopu zgodnie z kształtem rury oraz projektowanym spadkiem należy wykonać bezpośrednio 

przed ułożeniem rury kanałowej. 

W przypadku napotkania na grunty zwarte, należy wykop wykonać o głębokości 0,20 m poniżej 

projektowanej rzędnej spodu kanału z wykonaniem podsypki z piasku bez grud i kamieni i jej 

zagęszczeniem. 

Wskazane jest by wykop był wykonywany możliwie krótkimi odcinkami i natychmiast 

zasypywany po ułożeniu rur. 

Podczas montażu przewodu, wykop powinien być odwodniony i zabezpieczony przed 

zalewaniem przez wody opadowe. W przypadku wystąpienia wody gruntowej powyżej dna 

wykopu należy zapewnić odwodnienie wykopu na czas robót, natomiast przewód należy 

zabezpieczyć przed ewentualnym wypłynięciem.  

Ściany wykopów należy tak ukształtować lub obudować, aby nie nastąpiło obsunięcie się 

gruntu. 

NIEDOPUSZCZALNE JEST UKŁADANIE RUR W GRUNCIE NAWODNIONYM. 
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 PODSYPKA I ZASYPKA 

 

Ze względu na zlokalizowanie odcinków kanału w pasie istniejących jezdni, należy zapewnić 

szczególną dbałość przy zasypywaniu wykopów. Zasyp powinien być zagęszczony a wynik 

potwierdzony badaniami. 

Grunt użyty do zasypki wykopu powinien odpowiadać wymaganiom projektowym wg  

PN-B-03020. 

Wypełnienie wykopu składa się z dwóch etapów: 

I etap –   jest to staranne wypełnienie strefy ochronnej rury PVC piaskiem warstwami o 

grubości nie większej niż 15 cm. Po wykonaniu jej do połowy wysokości rury 

należy ubijać dalszymi warstwami w kierunku od ścian wykopu do rurociągu. 

Jednocześnie z wykonywaniem poszczególnych warstw należy „podnosić” 

umocnienie klatkowe wykopu. Obsypka ochronna musi sięgać 30 cm ponad 

wierzch rur. Strefy 10 cm po bokach rur i 30 cm bezpośrednio nad rurą należy 

bezwzględnie zagęszczać ręcznie. Wskaźnik zagęszczenia gruntu w jezdni 

powinien wynosić Is=0,98 we wszystkich punktach badania i na wszystkich 

głębokościach do rzędnej 20 cm powyżej przewodu. Wskaźnik zagęszczenia 

obsypki ochronnej pod chodnikami powinien wynosić 0,95, pod zieleńcami 

0,85.  

Po zakończeniu I etapu należy przeprowadzić kontrolę stopnia zagęszczenia 

przez uprawnioną jednostkę geotechniczą. 

II etap – jest to wypełnienie nad strefą ochronną. W tej strefie można zagęszczać 

mechanicznie warstwami grubości 20 do 30 cm. 

 Zagęszczenie pod jezdnią wykonać zgodnie ze Specyfikacją Techniczną 

Wykonania i Odbioru Robót w zależności od kategorii drogi: 

Wymagane wartości wskaźnika zagęszczenia Is i wtórnego modułu odkształcenia E2: 

Usytuowanie wykopu Is [min.] E2 [min.] E2/E1 [max] 

1. Pas drogowy ( z wyłączeniem:  trawników 

nieprzylegajacych  do jezdni, trawników 

oddzielonych krawężnikiem od jezdni): 

1.1 KR1 do KR3 i tereny prywatne utwardzone 

(m.in.chodniki, drogi, place itp.): 

a) Warstwa górna miąższości 1,2 m 

b) Warstwa dolna - do dna wykopu 

1.2. KR4 do KR6: 

a) Warstwa górna miąższości 0,20 m 

b) Warstwa pośrednia miąższości 1,0 m 

c) Warstwa dolna – do dna wykopu 
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2. Pas drogowy – inne elemnty niż w pkt. 1 oraz 

rowy i tereny prywatne nieutwardzone 0,95 30 2,8 

  

W pasie drogowym do zasypki należy użyć odpowiedniego piasku. Uprawniona jednostka 

geotechniczna winna kontrolować stopień zagęszczenia. 
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 ODWODNIENIE WYKOPÓW 

Na trasie projektowanej kanalizacji i pompowni występują wody gruntowe powyżej dna kanału i i 

pompowni. 

Skutecznym sposobem obniżenia zwierciadła wody gruntowej jest zastosowanie instalacji 

igłofiltrów składającej się z zestawu pompowego i igłofiltrów. 

Głębokość wypłukiwania igłofiltrów wynika z konieczności obniżenia zwierciadła wody gruntowej 

min 0,5 m poniżej dna wykopu, jednak nie głębiej jak do warstwy gruntów nieprzepuszczalnych. 

Z uwagi na wysoki poziom wody gruntowej przyjęto: 

a. dla głębszych odcinków wykopu igłofiltry usytuowane po obu stronach wykopu, 

b. dla płytszych odcinków igłofiltry usytuowane po jednej stronie wykopu. 

Odwodnienia wykopów zestawami igłofiltrów usytuowanymi po obu stronach wykopów 

przewiduje się dla odcinków kanału zagłębionych powyżej 2,0 m. 

Niedopuszczalne jest pompowanie wody bezpośrednio z wykopu. Odprowadzenie wód do 

istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być poprzedzone 

uzgodnieniami z odpowiednimi instytucjami.  

Odprowadzenie wód do odbiornika z odwadnianych odcinków należy uzgodnić z Inspektorem 

Nadzoru. 

Odtworzenie nawierzchni zgodnie z warunkami wydanymi przez właściciela drogi. 

 TOLERANCJA WYKONYWANIA WYKOPÓW 

Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą: 

a. dla szerokości wykopu +/- 3,0 cm, 

b. dla rzędnej dna w dowolnym punkcie +/- 2,0 cm 

c. dla odchylenia osi wykopu +/- 3,0 cm.  

7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST-00  „Wymagania ogólne”  

 BADANIA I POMIARY W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT ZIEMNYCH 

Sprawdzenie wykonywania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 

określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli należy 

zwrócić szczególną uwagę na: 

a. zgodność wykonywania robót z dokumentacją, 

b. prawidłowość wytyczenia robót w terenie, 

c. przygotowanie terenu, 

d. zapewnienie stateczności ścian wykopów, 

e. rodzaj i stan gruntu w podłożu, 

f. dokładność wykonania wykopów, 

g. zagęszczanie zasypanego wykopu. 

Ocena poszczególnych etapów robót powinna być potwierdzana wpisem do Dziennika Budowy. 

 BADANIA DO ODBIORU ROBÓT ZIEMNYCH 

1. Minimalna częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów:  
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a. Pomiar szerokości dna: 

Pomiar taśmą, szablonem w odstępach co 200m na prostych, co 50m w miejscach, 

które budzą wątpliwości, 

b. Pomiar spadku podłużnego dna: 

Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 200m oraz w punktach wątpliwych. 

c. Badanie zagęszczenia gruntu: 

Wskaźnik zagęszczenia określać dla każdej ułożonej warstwy. 

2. Szerokość dna 

Szerokość dna nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +/-3,0cm, 

3. Spadek podłużny dna 

Spadek podłużny dna sprawdzany przez pomiar niwelatorem rzędnych wysokościowych, 

nie może dawać różnic w stosunku do rzędnych projektowanych większych niż -1,0 ÷ 

+1,0cm. 

4. Zagęszczenie gruntu 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z BN-77/89-31-12[7] powinien być 

zgodny z założonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. Zagęszczenie gruntu badane 

będzie sondą typu lekkiego i dodatkowo pierwszy metr od powierzchni terenu próbą 

Proctora. 

8. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”  

9. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”  

Roboty ziemne związane z wykonaniem wykopów uznaje się za wykonane zgodnie z 

dokumentacją projektową, niniejszej ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej dały wyniki 

pozytywne. 

10. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Wykonanie robot obejmuje: 

a. prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

b. oznakowanie robót, 

c. wyznaczenie zarysu wykopu, 

d. wykonanie umocnienia ścian wykopu przez wbicie lub wwibrowanie ścianek 

szczelnych wraz z wykonaniem elementów usztywniających i rozpierających oraz ich 

obcięciem lub wyciągnięciem, 

e. wykonanie umocnienia ścian wykopu palami szalunkowymi lub innymi elementami do 

umocnienia ścian wykopów wraz z elementami usztywniającymi i rozpierającymi oraz 

ich wyciągnięciem, 

f. odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody i 

odwiezieniem na miejsce odwożenia mas ziemnych, 

g. odwodnienie wykopu, 

h. utrzymanie wykopu, 

i. przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań wymaganych ST lub zleconych 

przez Inspektora Nadzoru, 

j. wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych, 
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k. rozebranie i odtworzenie ciągów komunikacji pieszej oraz dróg jezdnych, 

l. oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót. 

 

11. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy 

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis  gruntów. 

PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Część 2: Rozpoznanie i 

badanie podłoża gruntowego 

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.  

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Ścianki szczelne. 

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Techniczne 

warunki dostawy. 

PN-EN 12048-2:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Tolerancje 

kształtu i wymiarów. 

PN-EN 10249-1:2000  Grodzice kształtowane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne 

warunki dostawy. 

PN-EN 10249-2:2000 Grodzice kształtowane na zimno ze stali niestopowych. Tolerancje 

kształtu i wymiarów. 

PN-EN 13252:2002  Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w odniesieniu 

do wyrobów stosowanych w  systemach drenarskich. 

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 

 PN-EN 12591:2009 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Wymagania dla asfaltów drogowych 

Inne dokumenty 

Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, 

poz. 2016; z późniejszymi zmianami), 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881), 

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, 

poz. 1360, z późniejszymi zmianami), 

Ustawa z dnia 21.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628, z późniejszymi zm.), 

Ustawa z dnia 21.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 621, 

z późniejszymi zmianami), 

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10.09.1998 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. 

z 1998 r. Nr 151, poz. 981), 

Warunki techniczne dla kolejowych obiektów inżynieryjnych, 

Warunki techniczne utrzymania podtorza kolejowego. 

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, (Dz. U. 

Nr 43, poz. 430).  

 

 

 

http://enormy.pl/?m=doc&v=met&nid=PN-91.100.50-00181
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ST-03 ROBOTY MONTAŻOWE 

1. WSTĘP 

 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

Specyfikacja Techniczna ST-03 – Roboty montażowe odnosi się do wymagań wspólnych dla 

poszczególnych specyfikacji wykonania i odbioru robot 

 ZAKRES STOSOWANIA 

Specyfikacje Techniczną jako część Dokumentów Przetargowych i Umowy, należy odczytywać I 

rozumieć w odniesieniu do zakresu robót przedstawionego poniżej. 

 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót montażowych 

system kanalizacji.  

 OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami 

Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i 

postanowieniami Umowy. 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

1. Kanalizacja sanitarna – sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania 

ścieków sanitarnych. 

2. Infiltracja – przenikanie wód gruntowych do przewodu kanalizacyjnego. 

3. Kolektor główny – kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów bocznych oraz z 

kanałów zbiorczych i odprowadzania ich do odbiornika. 

4. Kolektor zbiorczy – kanał przeznaczony do zbierania ścieków z co najmniej dwóch 

bocznych. 

5. Kineta – koryto przepływowe w dnie studzienki kanalizacyjnej. 

6. Odrzuty boczne – odcinki sieci od kolektora głównego do granicy nieruchomości 

gruntowej. 

7. Studzienka przelotowa – studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi 

kanału w planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 

8. Studzienka połączeniowa – studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co 

najmniej dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał dopływowy. 

9. Studzienka przepadowa (kaskadowa) - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do 

łączenia co najmniej dwóch kanałów dopływowych o różnym zagłębieniu w jeden kanał 

dopływowy. 

10. Studzienka bezwłazowa (ślepa) – studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez 

otworu włazowego, spełniająca funkcję studzienki połączeniowej. 

11. Powierzchnia zwilżona – wewnętrzna powierzchnia przewodów i studzienek 

kanalizacyjnych objętych badaniem szczelności. 
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1. Przyłącze kanalizacyjne – odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację 

kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za pierwszą 

studzienką, licząc od strony budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomości 

gruntowej. 

12. Sieć kanalizacyjna – układ połączonych przewodów kanalizacyjnych i obiektów                                                      

inżynierskich, przeznaczona do odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych i 

przemysłowych. 

13. Właz kanałowy – element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek 

rewizyjnych umożliwiających dostęp do urządzeń kanalizacyjnych, 

14. Metody bezwykopowe – budowa przewodu przeciskiem lub przewiertem. 

15. Wyposażenie pompowni – zespoły pompowe, instalacje i pomocnicze urządzenia 

techniczne, przeznaczone do przepompowywania ścieków z poziomu niższego na 

wyższy. 

16. Inne określenia i definicje zgodnie z normą PN-EN 752-1. 

 

 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”  

2. MATERIAŁY  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie 

z założeniami PZJ. 

 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”  

 MATERIAŁY WYKORZYSTYWANE DO WYKONANIA ROBÓT 

Wszystkie materiały przewidywane do wykorzystania będą zgodne z postanowieniami Umowy i 

poleceniami Inspektora Nadzoru w oznaczonym czasie przed wbudowaniem. Wykonawca 

przedstawi do zatwierdzenia Inżynierowi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytworzenia 

i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do 

obrotu i stosowania w budownictwie. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie 

wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich 

właściwe składowanie i wbudowanie. Wykonawca zobowiązany jest do zbierania dokumentacji 

dostaw w postaci atestów, świadectw jakości, specyfikacji, instrukcji obsługi i DTR, kart 

gwarancyjnych, rysunków montażowych i tp. 

 KANALIZACJA, ELEMENTY UZBROJENIA  

Nowoprojektowane kanały grawitacyjne Dz200x5,9mm przewidziano z rur PVC, klasy SN 8 

kN/m² o ściance litej, dostarczanych o długościach 2mb, 3 mb i 6 mb. Połączenia rur PVC z 

zastosowaniem uszczelek wargowych. Długości, spadki i zagłębienia przewodów 

przedstawiono w projekcie zagospodarowania terenu i na profilach podłużnych kanałów. Z 

uwagi na bardzo małe obciążenia końcowych odcinków kanałów grawitacyjnych, w trakcie 

eksploatacji zaleca się przeprowadzanie okresowego płukania kanałów. 
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Nowoprojektowany przewód tłoczny Ø110mm przewidziano z rur Dz110x6,6mm PE100, 

SDR17, dostarczane w odcinkach. Spadki i zagłębienia przewodu przedstawiono na planie 

sytuacyjnym oraz profilu podłużnym przewodu. 

Odcinki sieci od kanału głównego do granic posesji zbudowane będą z rur i kształtek PVC klasy 

„S” 8 kN/m² Dz160x4,7mm i Dz200x5,9mm, o ściance litej łączonych poprzez kielichy z 

uszczelkami wargowymi. Odcinki sieci należy zaślepić korkiem w granicach działek. 

Studzienki rewizyjne z trzonową rurą karbowaną Ø425 mm i Ø600 mm, zgodnie z normą PN-B-

10729:1999, dopuszczenie do stosowania w sieciach kanalizacyjnych: aprobata techniczna 

COBRTI „Instal”, dopuszczenie do stosowania w pasie drogowym: aprobata techniczna IBDiM, 

odporność chemiczna tworzywowych elementów składowych (PE,PP,) zgodnie z ISO/TR 

10358, odporność chemiczna uszczelek zgodnie z ISO/TR 7620. Włączenia do studzienek 

tworzywowych: bezpośrednio w kinetę lub w rurę trzonową poprzez wkładki in situ. 

Studnie betonowe rewizyjne przelotowe, połączeniowe i zasuw prefabrykowane Ø1200, 

konstruowane wg PN-84/B-03264, PN-B-10729 z następujących elementów: 

a. Dolna część wykonana jako monolit. Przyłączenia rur są wykonane pod kątem 

wskazanym przez Wykonawcę wg przedmiotowej dokumentacji.  

b. Kręgi ze zintegrowaną uszczelką 

c. Płyta pokrywowa z otworem na właz 

d. Dla studzienek usytuowanych w chodnikach i zieleńcach można zastosować zwężki 

redukcyjne (konusy) 

e. Pierścienie wyrównawcze (pod właz) wysokości 6 cm, 8 cm, 10 cm 

f.     Właz żeliwny typu ciężkiego z pokrywą żebrowaną o nośności: 40T (klasy D) z 

wypełnieniem betonowym. 

g. W drogach wykonać płyty z pierścieniem odciążającym. 

Wytyczne wykonania pompowni „Dworcowa” 

Pompownię sieciową Dworcowa” proponuje się zakupić jako kompletne urządzenie, z dwiema 

pompami zatapialnymi o wydajności  ok. 12,0 dm3/s i wysokości tłoczenia 0,08MPa każda, z 

osprzętem technologicznym i towarzyszącym, oraz szafą sterowniczą i instalacją elektryczną z 

AKPiA pompowni, ujętymi w odrębnym opracowaniu.  

Wytyczne dla zamówienia pompowni przedstawiono w części rysunkowej - rys. 16. 

W szczególności należy spełnić następujące wymagania i zalecenia: 

-  wykonać komorę czerpną pompowni jako z kręgów żelbetowych D=1,50m, usytuowanych w 

gruncie 

- przejścia rurociągów technologicznych przez ściany wykonać jako szczelne, w miejscach 

wskazanych na rysunku pompowni.  

- włazy i otwory montażowe do komory czerpnej wykonać w miejscach i o wielkościach 

podanych na rysunku. Przykrycia otworów wejściowych i montażowych wyposażyć w 

zamknięcia, zabezpieczające przed otwarciem przez osoby postronne. 

- dla umożliwienia zejścia do pompowni przewidzieć drabinę zejściową,  
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- w ścianach komory czerpnej przewidzieć otwory dla przejścia przewodu przepustów 

kablowych i wentylacji. 

- na wlotach kanału do pompowni przewidzieć zasuwę kanałową 

 

Przed rozpoczęciem robót montażowych technologicznych, należy dokonać wyboru i zakupu 

kompletnej pompowni ścieków. a następnie sprawdzić i ewentualnie zweryfikować długości 

elementów orurowania i kształtek.  

Wykonawca bezpośrednio przed uruchomieniem obiektu jest zobowiązany do 

opracowania instrukcji rozruchu, a po wykonaniu czynności rozruchowych do 

opracowania instrukcji eksploatacji pompowni, z uwzględnieniem ewentualnych zmian. 

Włazy – zgodnie z dokumentacją projektową.. 

Kinety – zgodnie z dokumentacją projektową. 

Izolacja – zgodnie z dokumentacją projektową. 

Szalunki – do wykopów należy stosować prefabrykowane systemy szalunkowe w postaci 

obudów stalowych. 

Należy wykonać ściany wykopu jako pionowe z pełnym szalowaniem. 

Do szalowania wykopów do głębokości 4 m można zastosować boksy szalunkowe, dla 

większych głębokości należy stosować obudowy słupowe, natomiast w przypadku skrzyżowań z 

istniejącym uzbrojeniem proponuje się obudowy dylowe. 

Parcie gruntu jest związane z jakością gruntu. Dla przedmiotowego rodzaju gruntu (piasek, żwir) 

parcie gruntu na głębokości 3 m nie przekracza 20 kN/m; 2,4 m – 25 kN/m2;  5 m – 30 kN/m2, 

zatem system obudowy musi przenosić co najmniej w/w obciążenie. 

Przewody należy układać w wykopie odwodnionym i zabezpieczonym przed zalewaniem przez 

wody opadowe. 

W przypadku konieczności poszerzenia wykopu można zastosować specjalne przedłużki. 

 BETON 

Beton powinien odpowiadać wymaganiom PN-88/B-06250. 

 ZAPRAWA CEMENTOWA  

Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501 

 PIASEK NA PODSYPKĘ I OBSYPKĘ RUR 

Piasek na podsypkę i obsypkę rur powinien odpowiadać PN-87/B-01100 oraz  PN-B-03020. 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegółowe informacje dotyczące zamawiania 

lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań 

laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w ST w celu 

udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST w 

czasie postępu robót. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 

Normami, aprobatami technicznymi. 

 WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW 
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Wymagania dotyczące wariantowego stosowania materiałów podano w                         ST-00 

„Wymagania ogólne”  

 MATERIAŁY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA 

Wymagania dotyczące materiałów szkodliwych dla otoczenia podano w                         ST-00 

„Wymagania ogólne”  

 PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

 RURY Z TWORZYW SZTUCZNYCH ORAZ ZE STALI KWASOODPORNYCH 

1. Należy chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są 

składowane lub przewożone, zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych 

urządzeń i metod przeładunku. 

2. Rury w prostych odcinkach, składować w stosach na równym podłożu, na podkładach 

drewnianych o szerokości nie mniejszej niż 0,1 m i w odstępach 1 do 2 metrów. 

Wysokość składowania nie powinna przekraczać 1 m. 

3. Rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to 

możliwe, to rury o większych średnicach i grubszych ściankach powinny znajdować się 

na spodzie. To samo dotyczy układania rur na środkach transportowych. 

4. Składowanie rur w stosach powinno odbywać się na powierzchniach płaskich z 

zastosowaniem belek drewnianych, które powinny pokryć przynajmniej 50% powierzchni 

składowania. Wysokość stosu nie powinna przekraczać 2,00 m. 

5. Szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je ochronami 

(kapturki, wkładki itp.). 

6. Nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogły by wystąpić 

odkształcenia (zagięcia, zagniecenia itp.) - w miarę możliwości przechowywać i 

transportować w opakowaniach fabrycznych. 

7. Nie dopuszczać do zrzucenia elementów. 

8. Niedopuszczalne jest „wleczenie" pojedynczych rur, wiązek lub kręgów po podłożu. 

9. Zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach 

zewnętrznych, ponieważ podatność na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach 

ujemnych znacznie wzrasta. 

10. Transport powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne 

końce wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 metr. Natomiast rury w 

kręgach powinny w całości leżeć na płasko na powierzchni ładunkowej. 

11. Kształtki, złączki i inne materiały powinny być składowane, w sposób uporządkowany, z 

zachowaniem wyżej omawianych środków ostrożności. 

Tworzywa sztuczne mają ograniczoną odporność na podwyższoną temperaturę i 

promieniowanie UV, w związku z czym należy chronić je przed: 

a. długotrwałą ekspozycją słoneczną, 

b. nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła. 

 KRĘGI 

Składowanie kręgów może odbywać się na gruncie nieutwardzonym wyrównanym, pod 

warunkiem, że nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. 

Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie powinna 

przekraczać 1,8 m. Składowanie powinno umożliwić dostęp do poszczególnych stosów 

wyrobów lub pojedynczych kręgów.  
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 WŁAZY I STOPNIE ŻELIWNE 

Składowanie włazów i stopni złazowych może odbywać się na odkrytych składowiskach z dala 

od substancji działających korodująco. Włazy powinny być posegregowane wg klas (typów).  

 KRUSZYWO 

Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego odcinka 

kanalizacji. Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone z odpowiednim 

odwodnieniem, zabezpieczające kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego 

składowania i poboru. 

Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne z 

postanowieniami Umowy i ST. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca 

przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów 

oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w 

budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inspektorowi. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie 

zgodnie z założeniami PZJ. 

3. SPRZĘT  

Warunki ogólne dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-00  „Wymagania ogólne”   

Ponadto do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST należy stosować 

następujący, sprawny technicznie sprzęt: 

a) żurawie budowlane samochodowe, 

b) koparki podsiębierne, 

c) spycharki kołowe lub gąsienicowe, 

d) wibromłoty do zapuszczania grodzic, 

e) wciągarki mechaniczne, 

f) zgrzewarki do muf elektrooporowych, 

g) zgrzewarki do rur PE zgrzewanych doczołowo, 

h) urządzenie spawające do spawania w osłonie argonu,  

i) agregat odwodnieniowy z zestawem igłofiltrów o wydajności min.150 m3/h, 

j) pompy do odwadniania wykopów, 

k) agregat prądotwórczy, 

4. TRANSPORT 

 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”  

 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

 RURY Z TWORZYW SZTUCZNYCH (PVC, PE) 

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. 

Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widełkami lub 

dźwignią z belką umożliwiającą zaciskanie się zawiesin na wiązce. Nie wolno stosować 

zawiesin z lin metalowych lub łańcuchów. Gdy rury załadowane teleskopowo (rury o mniejszej 
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średnicy wewnątrz rur o większej średnicy) przed rozładunkiem wiązki należy wyjąć rury 

„wewnętrzne”. 

Z uwagi na specyficzne właściwości rur z tworzyw sztucznych należy przy transporcie 

zachowywać następujące dodatkowe wymagania: 

a. przewóz rur może być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi, 

b. przewóz powinno się wykonywać przy temperaturze powietrza -5C do +30C, przy 

czym powinna być zachowana szczególna ostrożność przy temperaturach ujemnych z 

uwagi na zwiększoną kruchość tworzywa, 

c. w przypadku rur z PVC, na platformie samochodu rury powinny leżeć kielichami 

naprzemianlegle, na podkładach drewnianych o szerokości co najmniej 10cm i 

grubości co najmniej 2,5cm, ułożonych prostopadle do osi rur, 

d. wysokość ładunku na samochodzie nie powinna przekraczać 1,0m, 

e. rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej 

i desek pod łańcuchy spinające boczne ściany skrzyń samochodu, 

f. przy załadowaniu rur nie można ich rzucać ani przetaczać po pochylni, 

g. przy długościach większych niż długość pojazdu, wielkość zwisu rur nie może 

przekraczać 1,0m 

h. kształtki z tworzyw sztucznych należy przewozić w odpowiednich pojemnikach z 

zachowaniem ostrożności jak dla rur z tworzyw sztucznych. 

 KRĘGI 

Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle 

do pozycji wbudowania. W celu usztywnienia ułożenia elementów oraz zabezpieczenia styku ze 

ścianami środka transportowego należy stosować przekładki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub 

innych odpowiednich materiałów oraz cięgna z drutu do podkładów lub zaczepów na środkach 

transportowych. 

Podnoszenie i opuszczanie kręgów należy wykonać za pomocą minimum trzech lin zawiesia 

rozmieszczonych równomiernie po obwodzie prefabrykatu. 

 WŁAZY KANAŁOWE 

Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami komunikacyjnymi. Włazy 

należy podczas transportu zabezpieczyć przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Włazy typu 

ciężkiego mogą być przewożone luzem natomiast typu lekkiego należy układać na paletach po 

10 sztuk i łączyć taśmą stalową. 

 MIESZANKA BETONOWA 

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej układania nie 

powinien powodować: 

a. segregacji składników, 

b. zmiany składu mieszanki, 

c. zanieczyszczenia mieszanki, 

d. obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach 

technologicznych  

Ponadto przy przewozie należy przestrzegać przepisów obowiązujących w publicznym 

transporcie drogowym i kolejowym. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 

drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”  

Montaż  przewodów z PVC wykonać w zakresie temperatur otoczenia od 0° do 30°C. Układanie 

rur poza tym zakresem temperatur wymaga uzgodnienia technologii montażu z producentem.  

Montaż przewodów z PVC w temperaturze otoczenia niższej od 0°C jest możliwy. Jednakże z 

uwagi na zmniejszoną elastyczność tego materiału w niskich temperaturach, zaleca się 

wykonywać połączenia w temperaturze nie niższej niż 0°C.  

Minimalne własności fizyko-mechaniczne jakie powinny spełniać rury PVC: 

a. Wytrzymałość na rozciąganie:  

b. próba krótka do 3 minut   55 MPa  

c. wartość obliczeniowa      10 MPa  

d. Wydłużenie względne przy zerwaniu   15%  

e. Współczynniki rozszerzalności linowej  80x10
-6

 1/
O
C  

f. Moduł sprężystości Younga:  

g. krótkotrwały, 1 minuta     3200 MPa  

h. długotrwały, 50 lat      1400 MPa  

i. Temperatura mięknięcia metodą Vicata B  ≥ 75
O
C. 

Rury powinny być dopuszczone do stosowania w obszarze pod konstrukcjami budowli 

(drogami)  - oznaczone i badane na jako UD. 

Sposób montażu przewodów powinien zapewniać utrzymanie kierunku i spadków zgodnie z 

dokumentacją techniczną. 

Opuszczanie i układanie przewodu na dnie wykopu może odbywać się dopiero po 

przygotowaniu podłoża. Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić ich stan 

techniczny - nie mogą mieć uszkodzeń oraz zabezpieczyć je przed zniszczeniem poprzez 

wprowadzenie do rur tymczasowych zamknięć w postaci zaślepek, korków itp. 

5.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

W ramach robót przygotowawczych  należy ustalić ostatecznie stan drzew  i zieleni na trasie 

projektowanego kanału . Warunki usunięcia kolidującej zieleni wg ST-03. 

Projektowana oś kanału powinna być oznaczona w terenie przez geodetę z uprawnieniami. Oś 

przewodu wyznaczyć w sposób trwały i widoczny. z założeniem ciągów reperów roboczych. 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać urządzenie odwadniające, 

zabezpieczające wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi lub gruntowymi. 

Urządzenie odprowadzające należy kontrolować i konserwować przez cały czas trwania robót. 

5.3. ODWODNIENIE WYKOPÓW 

Szczegółowe wymagania dotyczące odwodnienia wykopów podano w ST-03 „Roboty ziemne”  

5.4. ROBOTY ZIEMNE 

Szczegółowe wymagania dotyczące wykonywania robót ziemnych podano w ST-03 „Roboty 
ziemne”. 

5.5. MONTAŻ RUROCIĄGÓW 

W ramach montażu rurociągów należy wykonać: 

a. podsypkę pod rurociągi oraz zasypkę zgodnie z wymaganiami dotyczącymi wykonania 

robót ziemnych ST 03  

b. odwodnienie wykopów zgodnie z projektem ST-03 „Roboty ziemne”. 
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c. próby szczelności kanałów  

5.6. OGÓLNE WARUNKI UKŁADANIA KANAŁÓW 

Rury można opuszczać do wykopu ręcznie lub w przypadku większych średnic (0,80m) przy 

użyciu sprzętu mechanicznego. 

Technologia budowy sieci musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków przewodów. 

Przewody kanalizacji sanitarnej należy ułożyć zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735. 

Układanie odcinka przewodu odbywa się na przygotowanym podłożu. Podłoże profiluje się w 

miarę układania przewodu, a grunt z podłoża wykorzystuje się do stabilizacji ułożonej już części 

przewodu poprzez zagęszczenie po jego obu stronach. 

Należy przy tym zwrócić uwagę na to, aby osie łączonych odcinków przewodu pokrywały się. 

Przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości . 

Nie wolno wyrównywać kierunku ułożenia przewodu przez podkładanie pod niego twardych 

elementów, takich jak np. kawałki drewna, kamieni itp. 

Odchylenia osi ułożonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno 

przekraczać 0,01 m. 

Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu, jak również przy zmianie kierunku rur leżących, 

należy zwrócić uwagę na to, aby nie przekroczyć dopuszczalnego minimalnego promienia 

załamania, przy czym dopuszczalna wartość wygięcia rur zależy między innymi od temperatury. 

Jeśli rury mają być wyginane w temperaturze niższej niż 0°C, należy przestrzegać specjalnych 

instrukcji wydanych przez producenta. 

Stanowisko do zgrzewania rur powinno się znajdować w pobliżu wykopu, w miejscu osłoniętym 

przed bezpośrednim nasłonecznieniem i opadami atmosferycznymi. 

Połączone odcinki rur są przenoszone z miejsca łączenia do miejsca ułożenia. 

Przyjęcie odpowiedniego sposobu układania przewodu na dnie wykopu zależy od technologii 

wykonania złączy i innych węzłów oraz rodzaju wykopu. 

Układanie opuszczonego na dno wykopu zmontowanego odcinka przewodu powinno odbywać 

się na przygotowanym podłożu. 

Połączenie nowego odcinka przewodu z odcinkiem już ułożonym można wykonywać na 

poboczu wykopu lub też w wykopie po odpowiednim przygotowaniu miejsca i sprzętu do 

łączenia. 

Złącza powinny pozostać odsłonięte do czasu przeprowadzenia próby na szczelność przewodu. 

5.7. GŁĘBOKOŚĆ UŁOŻENIA, UMIESZCZENIA WZGLĘDEM UZBROJENIA 

PODZIEMNEGO 

Przewody powinny być ułożone w gruncie w sposób uniemożliwiający: 

a. zamarzanie w nich ścieków w okresie zimowym, 

b. uszkodzenia pod wpływem obciążeń zewnętrznych, 

c. niekorzystny wpływ uzbrojenia podziemnego (obciążenie fundamentami itp.).  

Głębokość ułożenia przewodów bezpośrednio w gruncie i bez dodatkowych środków 

zabezpieczających ustala Polska Norma. Wg tej normy głębokość ułożenia przewodów powinna 

być taka, aby przykrycie h mierzone od wierzchu rury do rzędnej terenu było większe niż 

umowna głębokość przemarzania gruntu h o 0,20 m.  

W przypadku konieczności ułożenia przewodów na mniejszych głębokościach, w celu 

zabezpieczenia przez zamarzaniem ścieków, przewody powinny być ocieplone. 

Przewody powinny być rozmieszczone w stosunku do pozostałych elementów uzbrojenia 

podziemnego zgodnie z dokumentacją projektową. Przed zakończeniem dnia roboczego bądź 

przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce ułożonego kanału przed zamuleniem. 

5.8. POŁĄCZENIA RUR PVC 
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Połączenia rur PVC należy wykonać jako kielichowe z gumowym pierścieniem uszczelniającym 

(uszczelka wargowa). Przed połączeniem bose końce rur należy smarować środkiem 

ułatwiającym poślizg. Bose końce rur wciskać w kielich do miejsca oznaczonego na rurze. 

Przed przystąpieniem do wykonania kolejnego złącza, każda ostatnia rura do kielicha której 

wciskany będzie bosy koniec następnej rury powinna być uprzednio zastabilizowana przez 

wykonanie obsypki.  

5.9. POŁĄCZENIA RUR PE 

Należy stosować generalną zasadę, że przy zgrzewaniu rur i kształtek PE obowiązują 

procedury podane przez ich producentów. 

5.9.1. ZGRZEWANIE CZOŁOWE 

Zgrzewanie czołowe polifuzyjne należy przeprowadzić dla rur i kształtek o średnicach większych 

lub równych od 63mm. Wszystkie parametry zgrzewania rur polietylenowych muszą być podane 

przez producenta rur w instrukcji montażu. 

Po zakończeniu zgrzewania czołowego i zdemontowaniu urządzenia zgrzewającego należy 

skontrolować miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiarów nadlewu 

(szerokości i grubości) i oszacowaniu ich zgodności z zaleceniami producenta. Wartości te nie 

powinny przekraczać dopuszczalnych odchyleń podanych przez danego producenta. 

5.9.2. ZGRZEWANIE PRZY POMOCY ZŁĄCZ ELEKTROOPOROWYCH 

Odbywa się ono przy użyciu kształtek z wtopionym drutem elektrooporowym. W złącza wsuwa się 

przycięte prostopadle i oczyszczone końcówki rur z PE (oczyszczone także przez usunięcie 

warstwy utlenionego polietylenu, a następnie „przepuszcza "się przez drut oporowy, prąd w 

określonym czasie i o odpowiednich parametrach zgodnie z instrukcją producenta złącz. Operacja 

elektrozgrzewania powinna być przeprowadzona przy unieruchomionych końcówkach rur. 

Każde złącze elektrooporowe ma „swoje" parametry zgrzewania. Są one zapisane bądź na złączu w 

postaci nadruku, bądź w postaci kodu kreskowego, bądź na karcie magnetycznej, bądź zakodowane w 

relacji: drut elektrooporowy w złączu - elektrozgrzewarka. 

Zakres temperatur i warunki pogodowe w jakich można dokonywać zgrzewania określają 

producenci złącz elektrooporowych. Ogólnie można przyjąć, że zgrzewanie to jest dopuszczalne w 

zakresie temperatur otoczenia od -5°C do +45°C. 

5.9.3. POŁĄCZENIA MECHANICZNE 

Stosowane są głównie przy połączeniach PE/stal, gdy łączy się istniejącą sieć stalową z PE. 

Stosowane mogą być również przy połączeniach rur PE z armaturą stalową. Należy stosować 

połączenia kołnierzowe uszczelniając je płaskimi uszczelkami z kauczuku butylowego lub 

kauczuku polichloroprenowego 

5.10. BLOKI OPOROWE 

Na przewodach tłocznych ułożonych pod kątem 30°÷90° należy wzmocnić blokami oporowymi 

zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji projektowej oraz wytycznymi producenta rur.  

Między blokami oporowymi i rurą ciśnieniową należy wykonać dylatację z folii z tworzywa 

sztucznego. 

5.11. MONTAŻ STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH Z KRĘGÓW 

ŻELBETOWYCH 

Studnie należy wykonać z kręgów żelbetowych DN1200 mm zgodnie z Dokumentacją 

Techniczną. Dodatkowo wykonać maltowanie ochronne wewnątrz i zewnątrz środkiem 

wodoszczelnym. 
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5.12. MONTAŻ STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH Z TWORZYW 

SZTUCZNYCH 

Pod dno studzienek należy wykonać podłoże z piasku o grubości 20 cm, a w gruncie 

nawodnionym ze żwiru wraz z drenażem. Podłoże należy zagęścić. 

Kompletna studzienka zbudowana jest z elementów: 

a. kinety (podstawa studzienki z wyprofilowaną kinetą), 

b. rur karbowanych lub pierścieni dystansowych stanowiących komin studzienki, 

c. zwieńczeń (betonowe pierścienie odciążające, teleskopowe adaptery do włazów, 

włazy) 

Studzienki Ø 425mm zaprojektowane zostały jako nieprzełazowe. Połączenie rur ze studzienką 

jest analogiczne do połączenia rur kielichowych. Połączenie poszczególnych elementów 

pierścieniami, uszczelkami lub klinami zgodnie z zaleceniami producenta studzienek. 

Właz studzienki należy zamontować na płycie żelbetowej nakrywowej i odciążającej lub 

nadstawce albo pierścieniu teleskopowym. 

Po ustawieniu studzienki i połączeniu elementów oraz podłączeniu rur, należy wykop zasypać 

warstwami grubości 20 cm piaskiem z zagęszczeniem. Przy zasypywaniu należy zwrócić 

uwagę, aby wypełnienie wokół górnej części studzienki było równomierne. Materiał wypełniający 

powinien być bardzo dobrze zagęszczony, aby umożliwić przenoszenie zakładanych obciążeń 

ruchu drogowego. Studnie w drogach gruntowych należy obrukować. 

5.13. RURY OCHRONNE STALOWE. 

 Rury ochronne należy wykonać z rur stalowych ze szwem, czarnych o sprawdzonej 

szczelności wg PN-79/H-74244 oraz PN-EN 10208-2+AC:1999. Łączenie rur przez spawanie 

elektryczne doczołowe. Rury stalowe powinny mieć trwale wybite oznakowania lub w inny 

sposób jednoznacznie określony gatunek. Miejsca spawania nie powinny posiadać 

rozwarstwień, wżerów i ubytków powierzchniowych większych niż 5% grubości materiału i 

większych niż 10% powierzchni. Ponadto nie powinny mieć rys, pęknięć itp. wad. Do spawania 

zaleca się stosowanie elektrod EP 146. Suszenie elektrod powinno być zgodne z zaleceniem 

producentów. Spawacze wykonujący złącza spawane powinni mieć aktualne uprawnienia 

specjalistyczne, odpowiednie do zakresu wykonywanych robót, udokumentowane wpisem do 

książeczki spawacza. 

Wprowadzenie rury kanalizacyjnej do rury ochronnej należy wykonać za pomocą płóz 

pierścieniowych. Przed rozpoczęciem pracy ustalić konieczną ilość i typ elementów płóz. 

Otwarte pierścienie luźno połączyć na rurociągu, końce pierścieni wsunąć jeden w drugi i lekko 

zazębić. Miejsce styku pierścieni z rurą przewodową owinąć taśmą EVO. Pierścienie płozy 

zacisnąć symetrycznie przy pomocy urządzenia zaciskowego do montażu aż niemożliwe będzie 

przesuwanie pierścienia po rurze. 

Elementów płóz nie można zaciskać jednostronnie. Położenie płóz na rurociągu należy ustalić 

wcześniej, ponieważ późniejsze rozwiązanie płóz jest niemożliwe. 

Kielichy rur z PVC lub rury z PE nie mogą opierać się i spoczywać na rurze ochronnej. Podpory 

(płozy) powinny znajdować się bezpośrednio za kielichami rur.  

 Przestrzeń między rurociągiem roboczym, a wewnętrzną ścianką rury ochronnej, na 

wlocie i wylocie, z obu końców rury ochronnej zamknąć manszetami. W przypadku przewodów 

ciśnieniowych należy wyprowadzić na powierzchnie terenu rurki wskaźnikowe.  

 Rury ochronne należy zaizolować zgodnie z DIN 30672. Odcinek rury przeznaczony do 

ułożenia w rurze przejściowej należy poddać próbie szczelności złączy na powierzchni terenu 

przed wprowadzeniem do rury ochronnej. 

5.14. PRZECISKI 
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5.14.1. OPIS TECHNOLOGII 

Przeciski hydrauliczne można podzielić na dwie grupy: przeciski hydrauliczne 

niesterowane oraz przeciski hydrauliczne sterowane z wierceniem pilotowym. Technologia 

przecisków hydraulicznych niesterowalnych wbudowywane są rurociągi pod przeszkodami 

terenowymi na odcinkach do 60 m i o średnicach 100-1500 mm. Sama metoda przecisku 

hydraulicznego niesterowanego polega na wciskaniu w grunt stalowych rur osłonowych za 

pomocą zamocowanych w ramie przeciskowej siłowników hydraulicznych. Poprzez urabianie 

gruntu wiertłem ślimakowym oraz przecisk hydrauliczny rur zapobiega naruszeniu struktury 

gruntu na powierzchni terenu w trakcie budowy rurociągu. W technologii przecisków 

hydraulicznych sterowanych wyróżniamy trzy etapy prac: 

  

Etap I Wiercenie pilotowe, przecisk hydrauliczny stalowych rur osłonowych oraz przecisk 

hydrauliczny rur przewodowych. Podczas pierwszego etapu odbywa się przecisk hydrauliczny 

żerdzi pilotowych zakończonych głowicą pilotową, w wytyczonej osi rurociągu. Do kontroli 

przecisku stosuje się system teleoptyczny, w którym na monitorze za pomocą kamery cyfrowej 

wyświetlany jest obraz diodowej tablicy celowniczej. Tablica ta zlokalizowana jest w tylnej 

części głowicy.  

Etap II Głowica osiągnęła wykop docelowy i rozpoczyna się etap drugi czyli przecisk rur 

stalowych, z równoczesnym rozwiercaniem otworu. Urobek usuwany jest poprzez system 

przenośników ślimakowych umieszczonych w rurach stalowych lub rzadziej systemem 

płuczkowym.  

Etap III Po rozwierceniu następuje etap trzeci czyli przecisk hydrauliczny rur przewodowych. 

Długości jednorazowo wykonanych rurociągów ta metoda dochodzą do 80 m dla urządzeń z 

transportem urobku przenośnikiem ślimakowym i do 50 m dla systemów płuczkowych. Zakres 

średnicy rurociągów wykonywanych ta metoda wynosi od 150 do 600 mm . 

5.15. POMPOWNIA 

Pompownia powinna być dostarczona jako kompletne urządzenie składające się ze zbiornika, 

pomp ze stopami sprzęgającymi, prowadnicami i elementami mocowania urządzeń sterujących 

pracą pomp wraz z szafką elektryczną, rurociągów tłocznych z zaworem zwrotnym i 

odcinającym, pokrywą pompowni z włazem i wywiewką. 

Pompownię należy posadowić zgodnie z wytycznymi producenta, na płycie dennej zgodnie z 

dokumentacją projektową. 

 Wykonawca powinien zapewnić gwarancję na pompy oraz niezbędny do nich osprzęt na 

okres minimum trzech lat. 

W grupie urządzeń elektrycznych podstawowymi elementami dostaw są: rozdzielnica 

elektryczna (szafa zasilająco-sterownicza) dla dwóch pomp zatapialnych oraz urządzenia  

pomiarowe do zainstalowania wewnątrz komory ssawnej.  

Rozdzielnicę ustawić należy w pobliżu komory przepompowni. Do wykonania połączeń 

elektrycznych pomiędzy komorą przepompowni a szafą zasilająco-sterowniczą przewidzieć 

odpowiednie ilości przepustów rurowych. Zachować należy odpowiednie promienie gięcia 

umożliwiające łatwe wciąganie przewodów oponowych pomp oraz obwodów pomiarowych. 

Przepusty po każdorazowym wprowadzeniu kabli należy uszczelnić, aby uniknąć 

przedostawania się do szafy elektrycznej gazów z komory ssawnej. 

5.16. ZABEZPIECZENIE ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA 

W przypadku skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym: telekomunikacyjnym, 

elektro-energetycznym, należy stosować rozwiązania przewidziane Projektem, tj. rury 

osłonowe. Kable energetyczne i telekomunikacyjne należy osłonić rurami dwudzielnymi typu 

AROT. Końcówki rur uszczelnić pianką poliuretanową. 
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5.17. WŁĄCZENIE DO ISTNIEJĄCEJ SIECI KANALIZACYJNEJ   

Projektowaną sieć kanalizacji sanitarnej z pompownią i przewódem tlocznym Dz90 należy 

włączyć do istniejącej kanalizacji grawitacyjnej Dz200 w Krzewinie. Przed przystąpieniem do 

prac montażowych i budowy studzienki na tym kanale, należy sprawdzić rzędną dna 

istniejącego przewodu i ewentualnie dostosować wysokość wprowadzanego, nowego przewodu 

tlocznego. 

5.18. OZNACZENIE TRASY 

Po przeprowadzeniu próby szczelności należy obsypać rurociąg warstwą gruntu 30 cm 

zagęścić grunt i ułożyć nad rurociągiem taśmę lokalizacyjną z metalową wkładką w przypadku 

rurociągów tłocznych. Taśmę układać wkładką metalową do dołu. 

Konieczne jest wprowadzenie pionowego oznakowania uzbrojenia kanalizacyjnego w drogach 

(tabliczki domiarowe) 

5.19.  ROBOTY POMIAROWE I GEODEZYJNE 

Szczegółowe wytyczne dotyczące wykonywania robót pomiarowych i geodezyjnych zawarto w 

ST- 01 Roboty geodezyjne.  

5.20.  ODTWORZENIE NAWIERZCHNI  

Odtworzenie nawierzchni należy wykonać zgodnie z wytycznymi określonymi w decyzji ba 

lokalizację uzbrojenia w drogach gminnych. 

5.21. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA 

Wykonawca zobowiązany jest przed przyjęciem robót opracować dokumentację powykonawczą 

przedstawiającą wszystkie obiekty tak, jak zrealizował je Wykonawca, z zaznaczeniem lokalizacji, 

wymiarów i detali wykonanych robót. Dokumentacja musi być przygotowana zgodnie z aktualnie 

obowiązującymi przepisami prawa w Polsce. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady prowadzenia kontroli jakości robót zawarto w ST-00 – „Wymagania ogólne”  

6.1. KONTROLA, POMIARY I BADANIA 

6.1.1. BADANIA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do betonu, 

zapraw, obsypek, i podsypek oraz ustalić wymagane recepty laboratoryjne. 

6.1.2. KONTROLA, POMIARY I BADANIA W CZASIE ROBÓT 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót 

prowadzonych w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez 

Inspektora Nadzoru. W szczególności kontrola powinna obejmować; 

a. sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych 

punktów wysokościowych z dokładnością do l cm, 

b. badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

c. badanie i pomiar, szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej podsypki, 

d. badanie osi kolektora, 

e. sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek, 
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f. badanie odchylenia spadku rurociągu, 

g. sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów za pomocą kamery, 

h. sprawdzenie prawidłowości uszczelnienia przewodów, 

i. sprawdzenie szczelności na eksfiltrację, 

j. badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 

k. sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek kanalizacyjnych i pokryw włazowych, 

l. sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją. 

6.1.3. DOPUSZCZALNE TOLERANCJE I WYMAGANIA 

a. odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno 

wynosić więcej niż ± 3 cm, 

b. odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 

c. odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 2 cm, 

d. odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm, 

e. odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego kolektora od osi 

przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinien przekraczać ± 5 mm, 

f. odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno 

przekraczać 5% projektowanego spadku, 

g. wskaźnik zagęszczenia wykopów określony w trzech miejscach na długości 100m powinien 

wynosić Is ≥ 1,00, 

h. rzędne włazów studzienek powinny być wykonane z dokładnością ± 5 mm 

6.2. PRÓBY, PRÓBY KOŃCOWE 

Wykonanie prób oraz przedstawienie Inspektorowi nadzoru przez Wykonawcę wyników prób 

jest elementem koniecznym Przejęcia Robót. 

6.2.1. DOKONYWANIE PRÓB 

Wykonawca dostarcza całą aparaturę, pomoc, dokumenty i inne informacje, energię 

elektryczną, sprzęt, paliwo, środki zużywalne, przyrządy, siłę roboczą, materiały oraz 

wykwalifikowany i doświadczony personel do przeprowadzenia prób. Koszty wykonania prób 

oraz koszty wszelkiej obsługi i materiałów niezbędnych do wykonania prób winny być 

uwzględnione w cenie Umowy. 

6.2.2. PRÓBY KOŃCOWE 

W ocenie wyników Prób Końcowych będą brane pod uwagę tolerancje na wpływ wszelkiego 

użytkowania Robót przez Zamawiającego na wyniki i inne cechy charakterystyczne Robót.  

6.2.3. BADANIA JAKOŚCI ROBÓT W CZASIE BUDOWY 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 

właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla 

materiałów i systemów technologicznych. 

6.2.4. SPRAWDZENIE WYKONANIA ROBÓT 

Sprawdzenie poprawności wykonania przewodów grawitacyjnych będzie polegać na: 

a. sprawdzeniu spadków przewodu, 

b. sprawdzeniu wizualnie łączeń zgodnie z instrukcją montażu podaną przez producenta, 

c. Monitoringu (kamerowaniu ) przewodów. 
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Badanie szczelności przeprowadzić zgodnie z PN-EN 1610 dla kanalizacji grawitacyjnej. 

Szczelność przewodów i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantować utrzymanie 

przez okres 30 minut ciśnienia próbnego, wywołanego wypełnieniem badanego odcinka 

przewodu wodą do poziomu terenu. Ciśnienie to nie może być mniejsze niż 10 kPa i większe 

niż 50 kPa, licząc od poziomu wierzchu rury. 

Wymagania dotyczące szczelności przewodów są spełnione, jeśli uzupełnienie wody do 

początkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilżonej: 

a. 0.15 dm3/m2 dla przewodów, 
b. 0.2 dm3/m2 dla przewodów wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi włazowymi, 
c. 0.4 dm3/m2 dla studzienek kanalizacyjnych. 

Wyniki sprawdzeń powinny być ujęte w protokołach, podpisanych przez przedstawicieli 

wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i użytkownika. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady wykonywania obmiaru   robót   zawarto    w      ST-00   Wymagania ogólne  

7.1. URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone 

przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to 

Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 

całym okresie trwania Robót. 

7.2. CZAS PRZEPROWADZANIA OBMIARU 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a także w 

przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót. Obmiar 

Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegających 

zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty objęte niniejszą ST obmierza się w 

jednostkach miary podanych w Dokumentacj Projektowej. Obmiar robót określa ilość 

wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Umowy. Ilość robót oblicza się według 

sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, udokumentowanych operatem 

powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST.  

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji 

nadzoru Inwestycji i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Zasady wykonywania odbioru robót zawarto w ST-00 „Wymagania ogólne” Roboty uznaje się za 

wykonane zgodnie z dokumentacją projektową , ST i wymaganiami inspektora Nadzoru jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wynik pozytywny. 

Zakres odbioru technicznego przewodu obejmuje sprawdzenie: 

a. zgodności wykonanego odcinka z dokumentacją, w tym w szczególności 

zastosowanych materiałów, 

b. prawidłowości wykonania robót ziemnych, a w szczególności podłoża, podsypki, 

zasypki, głębokości ułożenia przewodu, odeskowania, 

c. prawidłowości montażu odcinka przewodu, a w szczególności zachowania kierunku i 

spadku połączeń, zmian kierunku, 



 

Wykonawca: | MASKO Sp. z o.o.      S t r o n a  | 56  

d. prawidłowości zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczególności przy przejściach 

przez przeszkody, wzmocnienia, przeprowadzenie próby szczelności na ciśnienie,  

e. oznakowania trasy rurociągów, 

f. sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów za pomocą kamery samobieżnej, 

g. badanie wskaźnika zagęszczenia zasypki, 

h. sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek kanalizacyjnych i pokryw włazowych, 

i. raporty z wykonanych Zarzewów. 

Przed przekazaniem przewodu lub jego odcinka do eksploatacji, należy dokonać odbioru 

końcowego, który polega na sprawdzeniu: 

a. protokołów odbioru częściowego i stwierdzenia zrealizowania zawartych w nich 

postanowień usunięcia usterek, w szczególności sprawdzenia protokołów z prób 

szczelności, 

b. rysunków, uwzględniając wszystkie zmiany i uzupełnienia. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zasady  naliczania  podstawy  płatności  zawarto  w  ST-00    „Wymagania ogólne”  

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA I PRZEPISY ZWIĄZANE 

Specyfikacja Techniczna powołuje się na normy, instrukcje i przepisy prawa. Jeżeli tego nie 

określono, należy przyjmować ostatnie wydania dokumentów oraz bieżące aktualizacje. Od 

Wykonawcy Zamawiający będzie wymagał spełnienia ich zapisów i wymagań w trakcie 

realizacji Robót.  

Zgodnie z ustawą o normalizacji z dnia 12.09.2002 r, (Dz. U. Nr 169, poz. 1386, 2002 r.) 

stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne poza normami wymienionymi w Rozporządzeniu 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie wprowadzenia 

obowiązku stosowania Polskich Norm dotyczących ochrony przeciwpożarowej (Dz.U.2002, nr 

18, poz. 182) 

W takich warunkach normy należy traktować jako materiał informacyjny i wskazówki dla 

Wykonawcy. Ze względu na specyfikę Kontraktu ustala się jednak, że normy oraz akty prawne 

będą dla Wykonawcy obowiązkowe w stosowaniu równorzędnie z Dokumentacją Projektową, 

Specyfikacją Techniczną, poleceniami Inspektora, wymogami montażu, transportu, 

magazynowania, itp. podanymi przez Producentów oraz Dokumentacjami Techniczno-

Ruchowymi urządzeń: 

11. ROZRUCH 

11.1. PRACE PRZYGOTOWAWCZE DO ROZRUCHU 

Obowiązek zorganizowania i prowadzenia działalności rozruchowej spoczywa na Wykonawcy 

rozruchu tj. generalnym wykonawcy obiektu.  

W skład grupy rozruchowej mogą wejść:  

a. oddelegowani przedstawiciele wykonawców robót branżowych  

b. przedstawiciele inwestora  

c. przedstawiciele dostawców maszyn i urządzeń  

d. przedstawiciele jednostki projektowej  

e. załoga użytkownika obiektu.  

O składzie grupy rozruchowej decyduje Kierownik Rozruchu w porozumieniu z Inwestorem. 

Przed przystąpieniem do rozruchu należy stwierdzić gotowość inwestycji do prac rozruchowych 

tj. sprawdzić zgodność wykonanych obiektów i urządzeń z projektem, a w szczególności 
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skontrolować rozmiary poszczególnych urządzeń, ich usytuowanie w planie, rzędne oraz 

wyposażenie mechaniczne, dokładność i staranność wykonania komór. 

Podstawowymi warunkami przystąpienia do rozruchu są: 

a. zakończenie prób montażowych zgodnie z projektem technicznym, DTR urządzeń 

oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych; 

b. zakończenie   prac   regulacyjno   -   pomiarowych   układów   elektrycznych,   a   w 

szczególności jej regulacja, sprawdzenie działalności aparatury zabezpieczającej i 

wykonanie pomiarów skuteczności uziemienia ochronnego i zerowania; 

c. sprawdzenie   i   wstępna   regulacja   maszyn   elektrycznych,   aparatury   kontrolno-

pomiarowej i automatyki; 

d. sprawdzenie skuteczności działania wentylacji w pompowni; 

e. sprawdzenie protokołów odbiorów częściowych, atestów i świadectw technicznych. 

11.2. OBOWIĄZKI KIEROWNIKA ROZRUCHU 

Do obowiązków kierownika rozruchu należy:  

1. W oparciu o ustalenia umowy z inwestorem i protokoły prób montażowych stwierdzenie: 

a. gotowości inwestycji do podjęcia prac rozruchowych  

b. przygotowanie uczestników do podjęcia rozruchu  

2. Skompletowanie grupy rozruchowej oraz koordynacja zatrudnienia w  kolejnych fazach 

rozruchu  

3. Sprawdzenie zabezpieczenia bhp i p.poż.  

4. Uzgodnienie z przyszłym użytkownikiem udziału w rozruchu przeszkolonej załogi 

eksploatacyjnej  

5. W razie wystąpienia w trakcie rozruchu istotnych przeszkód w osiągnięciu założonych 

parametrów (ujawnienie ukrytych wad, niesprawności maszyn i urządzeń itp.) kierownik 

rozruchu niezwłocznie powiadamia Inwestora, który podejmuje decyzję o sposobie 

dalszego postępowania  

6. Po zakończeniu rozruchu kierownik rozruchu obowiązany jest złożyć sprawozdanie 

obejmujące:  

a. protokóły wyników rozruchu  

b. określenie sprawności technicznej  

c. osiągnięte parametry  

d. wskazówki dla dalszej eksploatacji  

11.3. OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA ROZRUCHU 

I  faza - rozruch  mechaniczny:  sprawdzenie  czystości,  szczelności,  drożności, zamocowania 

i działania, przeprowadzenie prób ruchowych. 

II faza - rozruch hydrauliczny: przeprowadzenie prób ruchowych pod obciążeniem wodą  

(napełnienie,   kontrola   poziomów   przepływów,   spadków,   szczelności   i wzajemnego 

usytuowania wysokościowego poszczególnych elementów). 

III faza - rozruch technologiczny: kompleksowy rozruch pod obciążeniem ściekami. 

11.3.1. ROZRUCH MECHANICZNY 

Rozruch mechaniczny ma na celu sprawdzenie wszystkich elementów wchodzących w skład 

pompowni ścieków i musi być poprzedzony rozruchem urządzeń energetycznych i zasilających. 

Czynności rozruchu mechanicznego: 

a. sprawdzenie czystości wewnątrz komory pompowni; 

b. sprawdzenie układu sterowania i AKP; 
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c. sprawdzenie prawidłowości  montażu  i działania  armatury  (a w  szczególności 

sprawdzenie działania mechanizmów napędowych zasuw przez ich kilkakrotne 

zamknięcie i otwarcie, sprawdzenie działania zasuw i zaworów zwrotnych); 

d. sprawdzenie ustawienia pomp i ich zamocowania; 

e. oznaczenie poziomów roboczych pracy pomp; 

f. sprawdzenie sygnalizacji stanu alarmowego; 

g. sprawdzenie drożności i zamocowania rurociągów ssawnych i tłocznych; 

h. wstępne  ustawienie  sygnalizatorów  na poziomach  sygnalizacyjnych  zgodnie  z 

projektem technologicznym; 

i. uruchomienie pomp na biegu luzem i sprawdzenie kierunków obrotu zgodnie z 

wytycznymi producenta zawartymi w DTR; 

Przed przystąpieniem do rozruchu mechanicznego należy zapoznać się z DTR poszczególnych 

urządzeń. 

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku rozruchu mechanicznego obiekt należy protokolarnie 

przekazać do rozruchu hydraulicznego. 

11.3.2. ROZRUCH HYDRAULICZNY 

Rozruch hydrauliczny przeprowadzić przy zastosowaniu wody jako medium. Czynności 

rozruchu hydraulicznego: 

a. sprawdzenie szczelności zbiornika pompowni - po 5 dniowym napełnieniu zbiornika do  

projektowanego  poziomu przez kolejne  trzy dni  mierzyć  ubytek wody po 

codziennym jego uzupełnieniu - wynik jest pozytywny, jeśli ubytek wody w ciągu l doby 

nie jest większy niż 3 dm3 na l m2 zwilżonej powierzchni ścian i dna; 

b. sprawdzenie  szczelności  przewodów - kryteria  analogiczne jak przy  odbiorze 

technicznym; 

c. przeprowadzenie prób ruchowych pomp pod obciążeniem wodą zgodnie z wytycznymi 

producenta zawartymi w DTR - próba pracy pomp przez 72 godziny; 

d. regulacja i sprawdzenie skuteczności działania armatury; 

e. regulacja i sprawdzenie działania sterowania i AKP; 

f. usunięcie wszystkich wykrytych usterek; 

g. stopniowe napełnienie ciągu technologicznego ściekami w celu przystąpienia do 

rozruchu technologicznego. 

11.3.3. ROZRUCH TECHNOLOGICZNY 

Celem rozruchu technologicznego jest przede wszystkim sprawdzenie działania mechanizmów 

w warunkach ich rzeczywistego obciążenia ściekami. 

Podstawowym warunkiem rozpoczęcia rozruchu technologicznego jest zapewnienie dopływu 

odpowiedniej ilości ścieków do pompowni, przygotowanie obsługi do jej eksploatacji, 

zabezpieczenie dostawy energii elektrycznej, przygotowanie części zamiennych. 

Czynności rozruchu technologicznego: 

a. napełnienie pompowni ściekami; 

b. uruchomienie pompowni ścieków; 

c. kontrola pracy pompowni; 

d. określenie rzeczywistej ilości dopływających ścieków. 

11.4. WARUNKI TECHNICZNE ZAKOŃCZENIA ROZRUCHU 

Warunki techniczne prowadzenia i zakończenia rozruchu powinny być uzgodnione pomiędzy 

Inwestorem, Wykonawcą a Użytkownikiem. 
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11.5. SZKOLENIE PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH PRZY ROZRUCHU 

Nie przewiduje się kompleksowego, specjalistycznego szkolenia pracowników zatrudnionych 

przy rozruchu ze względu na konieczność posiadania przez nich odpowiednio wysokich 

kwalifikacji zawodowych. 

Szkolenie BHP i ppoż. przeprowadzają specjaliści ds. BHP i ppoż. działający na zlecenie 

jednostek zatrudniających pracowników uczestniczących przy rozruchu. Przeszkolenie 

pracowników na stanowisku pracy przeprowadza mistrz, co zostaje potwierdzone wpisem do 

książki szkoleń. 

Szczegółową instrukcję eksploatacji należy opracować po rozruchu i wstępnej eksploatacji 

pompowni na bazie instrukcji przygotowanej przez Wykonawcę. 

 

 

 

ST-04 INSTALACJE ELEKTRYCZNE I AKPIA - 

POMPOWNIA ŚCIEKÓW 

1. WSTĘP 

  PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  

  ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i Umowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w poniżej 

  ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą prowadzenia robót związanych z 

dostawą i montażem rozdzielnicy RP, aparatury AKP, wykonaniem instalacji elektrycznych z 

automatyką obejmujących: 

a. instalacje siłowe zasilania pomp, 

b. instalacje zabezpieczeń pomp, 

c. instalacje pomiarów poziomów ścieków, 

d. oraz uruchomienie sterowania, automatyki przepompowni i włączenie do sieci 

monitorującej. 

  OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania z dokumentacją projektową, 

specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Włączenie do sieci monitorującej pracę pompowni należy ustalić w porozumieniu z autorem 

programu monitorującego. 

2.  MATERIAŁY 

Wszystkie materiały użyte w ramach wykonywanego zadania winny spełniać określone w 

odpowiednich normach warunki, lub powinny odpowiadać warunkom technicznym wytwórni. 
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Materiałami stosowanymi przy wykonaniu instalacji elektrycznych oraz automatyki i pomiarów 

według zasad niniejszej specyfikacji technicznej są: 

a. rozdzielnica RP – prefabrykacja zgodnie z dokumentacją 

b. aparatura AKPiA 

c. kable  

d. rury osłonowe  

e. puszki odgałęźne z  zaciskami  

f. konstrukcja wsporcza z kątownika 40 x 40 4 mm 

g. uchwyty do rur, materiały montażowe itp. 

3. SPRZĘT 

Sprzęt stosowany przy wykonaniu robót to: 

a. samochód dostawczy do 0,9 t 

b. elektronarzędzia 

Sprzęt powinien odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom co do jakości i wytrzymałości. 

Sprzęt powinien mieć ustalone parametry techniczne i powinien być użytkowany zgodnie z 

wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z jego przeznaczeniem. Maszyny można 

uruchomić dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i działania. Należy je 

zabezpieczyć przed możliwością uruchomienia przez osoby niepowołane. 

4.  TRANSPORT 

Transport rozdzielnicy RP powinien odbywać się przy użyciu sprzętu, którego użycie nie wpłynie 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Sprzęt wymagany do bezpiecznego transportu 

szafy i wyładunku na obiekcie: 

a. samochód dostawczy do 0,9 t 

W czasie transportu należy zabezpieczyć szafę przed przemieszczaniem i jej uszkodzeniem. 

Szafę zainstalować na konstrukcji przy przepompowni, zgodnie z wytycznymi w projekcie. 

5.  WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1. INSTALACJE SIŁOWE 

 Instalacja siłowa zasilania pomp obejmuje dwa obwody 3f, 400V wyprowadzone z rozdzielnicy 

kablem. Kable fabryczne pomp będą wpinane bezpośrednio pod zaciski listew 

przyłączeniowych w rozdzielnicy. 

Instalację wykonać wg dokumentacji projektowej. Kable układać w rurach osłonowych 

prowadzonych w ziemi (pomiędzy komorą przepompowni a szafą rozdzielnicy RP) oraz  

prowadzonych pomiędzy komorą przepompowni a szafą rozdzielnicy RP. Wewnątrz 

przepompowni kable układać w rurach osłonowych mocowanych pod stropem komory. 

Połączenie kabli ziemnych z kablami fabrycznymi pomp zatapialnych wykonać w puszkach 

odgałęźnych IP 66. 

Kabel zasilający do rozdzielnicy RP został ujęty w projektach zasilania w energię elektryczną. 

5.2. INSTALACJE ZABEZPIECZEŃ POMP 

 Instalacja zabezpieczeń pomp obejmuje przyłączenie do rozdzielnicy RP zabezpieczeń 

termicznych (bimetalowych) zainstalowanych w pompach zatapialnych.  Dla pompowni kable 

fabryczne pomp będą wpinane bezpośrednio pod zaciski listew przyłączeniowych w 

rozdzielnicy. 

Instalację wykonać wg dokumentacji projektowej. Kable układać w rurach osłonowych 

prowadzonych w ziemi (pomiędzy komorą przepompowni a szafą rozdzielnicy) Wewnątrz 

przepompowni kable układać w rurach osłonowych mocowanych pod stropem komory. 
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Połączenie kabli ziemnych z kablami fabrycznymi pomp zatapialnych wykonać w puszkach 

odgałęźnych IP 66. 

5.3.  INSTALACJE POMIARÓW POZIOMU ŚCIEKÓW 

Instalacja pomiarów poziomu ścieków w komorze przepompowni obejmuje dwa obwody: 

a. pomiaru ciągłego – sygnał 4 – 20 mA 

b. pomiaru punktowego  

Instalację wykonać wg dokumentacji projektowej. Kable układać w rurach osłonowych 

prowadzonych w ziemi (pomiędzy komorą przepompowni a szafą rozdzielnicy). Wewnątrz 

przepompowni kable układać w rurach osłonowych mocowanych pod stropem komory. 

Połączenie kabli ziemnych z kablami fabrycznymi pomp zatapialnych wykonać w puszkach 

odgałęźnych IP 66. 

5.4. INSTALACJA UZIEMIAJĄCA 

Napędy pomp podłączone zostały do szyny uziemiającej rozdzielnicy RP. Uziemienie szyny PE 

rozdzielnicy zostanie wykonane wraz z zasilaniem w energię elektryczną z sieci energetyki. 

5.5. OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA 

Sieć zasilająca pracować będzie w systemie TT. 

W projektowanych instalacjach elektrycznych zastosowano system dodatkowej ochrony przed 

dotykiem pośrednim przez szybkie wyłączenie obwodów za pomocą zabezpieczeń 

nadprądowych i różnicowo-prądowych, zgodny z PN/IEC 60364-1. 

Przed włączeniem instalacji pod napięcie należy wykonać pomiary skuteczności ochrony od 

porażeń, protokół z pomiarów należy przedstawić przy odbiorze robót. 

5.6. OCHRONA PRZECIWPRZEPIĘCIOWA 

W rozdzielnicy RP zastosować ochronnik przeciwprzepięciowy.  

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola jakości robót powinna być przeprowadzona zgodnie z zasadami podanymi w ST 

„Przepisy ogólne”. 

Materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać odpowiednie świadectwa jakości i 

atesty. Po zakończeniu robót należy wykonać następujące czynności: 

a. sprawdzenie zgodności wykonanych robót z dokumentacją techniczną 

b. sprawdzenie ciągłości żył i powłok kabli, zgodności faz itp. 

c. pomiary kabli elektrycznych 

d. kontrola funkcjonalna automatyki 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano ST „Przepisy ogólne”. Obmiaru robót 

dokonać należy w oparciu o dokumentację projektową i ewentualne ustalenia, wynikające w 

czasie budowy, akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

Przy dokonywaniu odbioru końcowego należy: 

a. sprawdzenie zgodności robót z umową, dokumentacją, warunkami, normami 
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b. sprawdzenie udokumentowania jakości wykonania robót odpowiednimi protokołami 

c. sprawdzenie czy obiekt spełnia warunki zasad prawidłowej eksploatacji 

d. sporządzenie protokółu z odbioru z podaniem wniosków i ustaleń 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Warunki ogólne dotyczące płatności podano w ST „Przepisy ogólne” 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

1. Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych Nr 37 z dnia 

1.08.75r w sprawie rozruchu inwestycji  (Dz.U. M.B.i P.M.B. z 1975r, nr 5, poz.14)  

2. Przepisy Budowy Urządzeń Energetycznych - Instytutu Energetyki wydane przez 

Wydawnictwa Przemysłowe "WEMA" Warszawa  

3. Przepisy Eksploatacji Urządzeń i Instalacji Energetycznych Instytutu Energetyki - wydane 

przez Wydawnictwa "WEMA" Warszawa  

4. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych tom V 

Instalacje Elektryczne - wydane przez Wydawnictwo    "ARKADY"  

5. Instrukcja Badań Odbiorczych Urządzeń Elektrycznych – wydana przez Zakłady 

Pomiarowo-Badawcze Energetyki Energopomiar Gliwice  

6. Polska Norma PN/E-05009/91 pt: "Instalacje Elektryczne w Obiektach Budowlanych", a 

szczególnie zeszyt nr 61 "Sprawdzenia". 

11. ROZRUCH 

11.1. GRUPA ROZRUCHOWA.  

Organizatorem rozruchu jest Inwestor. Za przeprowadzenie rozruchu i jego wyniki odpowiada 

wyznaczony przez Inwestora Kierownik Rozruchu 

W skład grupy rozruchowej mogą wejść:  

a. oddelegowani przedstawiciele wykonawców robót branżowych  

b. przedstawiciele inwestora  

c. przedstawiciele dostawców maszyn i urządzeń  

d. przedstawiciele jednostki projektowej  

e. załoga użytkownika obiektu.  

O składzie grupy rozruchowej decyduje Kierownik Rozruchu w porozumieniu z Inwestorem. 

11.1.1. OBOWIĄZKI  KIEROWNIKA ROZRUCHU   

Do obowiązków kierownika rozruchu należy:  

1. W oparciu o ustalenia umowy z inwestorem i protokoły prób montażowych stwierdzenie: 

a. gotowości inwestycji do podjęcia prac rozruchowych  

b. przygotowanie uczestników do podjęcia rozruchu  

2. Skompletowanie grupy rozruchowej oraz koordynacja zatrudnienia w  kolejnych fazach 

rozruchu  

3. Sprawdzenie zabezpieczenia bhp i p.poż.  

4. Uzgodnienie z przyszłym użytkownikiem udziału w rozruchu przeszkolonej załogi 

eksploatacyjnej  

5. W razie wystąpienia w trakcie rozruchu istotnych przeszkód w osiągnięciu założonych 

parametrów (ujawnienie ukrytych wad,   niesprawności maszyn i urządzeń itp.) kierownik 

rozruchu niezwłocznie powiadamia Inwestora, który podejmuje decyzję o sposobie 

dalszego postępowania  
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6. Po zakończeniu rozruchu kierownik rozruchu obowiązany jest złożyć sprawozdanie 

obejmujące:  

a. protokóły wyników rozruchu  

b. określenie sprawności technicznej  

c. osiągnięte parametry  

d. wskazówki dla dalszej eksploatacji  

11.1.2. SKŁAD GRUPY ROZRUCHOWEJ 

Skład grupy rozruchowej elektryków najczęściej stanowią:  

a. inżynier rozruchu robót elektrycznych i AKPiA - 1 osoba  

b. monter   rozruchu robót elektrycznych i AKPiA – 1 osoba 

c. automatyk / programista - 1 osoba. 

Grupa rozruchowa elektryków przed rozpoczęciem rozruchu powinna zapoznać się z 

dokumentacją, przeznaczeniem urządzeń i zasadami ich obsługi oraz szczegółowymi DTR dla 

poszczególnych urządzeń podlegających rozruchowi.  

11.1.3. PRZYGOTOWANIE PERSONELU OBSŁUGUJĄCEGO 

W całości prac rozruchowych elektrycznych i AKPiA powinien brać udział personel przewidziany 

do obsługi urządzeń elektrycznych w ramach przyszłej Załogi Użytkownika.  

Personel przewidziany do obsługi urządzeń elektrycznych powinien:  

a. być przeszkolony w zakresie przepisów BHP i p.poż.  

b. mieć odpowiednie kwalifikacje - grupy BHP i SEP  

po zakończeniu rozruchu złożyć egzamin z zakresu znajomości budowy urządzeń elektrycznych 

zastosowanych w obiekcie, umiejętności ich obsługi i konserwacji oraz znajomości przepisów 

BHP i   p.poż.  

Skład komisji egzaminacyjnej ustala Inwestor. 

11.2.  ZADANIE ROZRUCHU CZĘŚCI ELEKTRYCZNEJ.  

Celem rozruchu części elektrycznej i AKPiA jest przeprowadzenie prac sprawdzających, 

porównaniu ich wyników z dokumentacją techniczną oraz dokładna obserwacja prawidłowości 

pracy urządzeń elektrycznych.  

W trakcie rozruchu należy 

a. przeprowadzić dokładną obserwację prawidłowości pracy urządzeń elektrycznych i   

wyeliminować wszystkie usterki i niedociągnięć  

b. złożyć sprawozdania obejmujące protokoły zawierające wyniki rozruchu, określające 

sprawność techniczną oraz osiągnięte parametry i wskaźniki dla dalszej eksploatacji  

c. przeprowadzić przygotowanie urządzeń, maszyn i instalacji elektrycznych do odbioru   

końcowego i przekazania do eksploatacji.  

Wynikiem rozruchu jest protokół zawierający informacje o sprawdzeniu procesu 

technologicznego i uzyskaniu wydajności i parametrów zgodnych z założeniami techniczno-

ekonomicznymi inwestycji.  

11.3. ETAPY  ROZRUCHU CZĘŚCI ELEKTRYCZNEJ  

Rozruch urządzeń i instalacji elektrycznych i AKPiA musi być poprzedzony wykonaniem 

niezbędnych prób pomontażowych. Próby te stanowią część zakresu robót budowlano-

montażowych i obejmują:  

a. Techniczne sprawdzenie jakości wykonanych robót  

b. Sprawdzenie sprawności i prawidłowości działania  

c. Próby funkcjonowania poszczególnych urządzeń i instalacji  
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d. Pomiary, prace regulacyjno-pomiarowe  

e. Uruchomienie próbne  

Prace rozruchowe należy wykonać zgodnie z:  

a. polskimi normami  

b. warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót elektrycznych  

c. instrukcjami i ewentualnymi zaleceniami inwestora lub generalnego wykonawcy.  

Spis podstawowych aktów prawnych, norm i przepisów wyliczono w  punkcie 10 niniejszego 

opisu 

Wyniki prób montażowych powinny być ujęte w protokołach szczegółowych lub 

udokumentowane wpisem w dzienniku budowy. Stanowią one podstawę do stwierdzenia 

przygotowania do podjęcia prac rozruchowych.  

11.4. PROGRAM PRAC ROZRUCHOWYCH  CZĘŚCI AKPIA 

Podstawą przystąpienia do prac rozruchowych części elektrycznej i AKPiA urządzeń i instalacji 

w pompowni jest  zakończenie montażu, przeprowadzenie ruchowych prób pomontażowych i 

przekazanie protokółów z przeprowadzonych prób i pomiarów.  

11.5. PROGRAM PRAC ROZRUCHOWYCH  CZĘŚCI AKPIA 

 Prace rozruchowe części AKPiA winny być poprzedzone uruchomieniem w sterowaniu 

ręcznym pomp z użyciem aparatury zainstalowanej na drzwiach rozdzielnicy RD, 

oprogramowaniem modułu transmisyjnego oraz sprawdzeniem komunikacji  do systemu 

monitoringu przepompowni. 

11.6. ZAKOŃCZENIE ROZRUCHU ELEKTRYCZNEGO 

 Po zakończeniu prac rozruchowych części elektrycznej i AKPiA inżynier rozruchu robót 

elektrycznych obowiązany jest złożyć sprawozdanie obejmujące :  

a. protokoły przedstawiające wyniki rozruchu elektrycznego z określeniem sprawności 

technicznej urządzeń  

b. wskazówki do dalszej eksploatacji urządzeń elektrycznych  

 Po zaakceptowaniu przez Inwestora protokółów przedstawiających wyniki  rozruchu  

elektrycznego - obiekt  może być przekazany Użytkownikowi do normalnej eksploatacji. 


