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/ spekania muru do zszycia

ELEWACJA POENOCNO—WSCHODNIA
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uzupelnienie cegief
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ocieplenie stropu piwnic

wymiana oswietlenig

wymiana drzwizewnetrznych

wtorna opaska do skucia
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wymiana stalarki okienne|

renowacja ceglanych parapetow

\ zszycie spekan
demontaz krat okiennych

uzupefnic cegle
wtérna opaska do skucia

elementy drewniane — oczysci¢ i przemalowae
nadproza, oscieza — oczysScic i zaimpregnowac
odtworzy¢ elewacje — oczysci¢ i zaimpregnowat

ceglane parapety — oczyscic i zaimpregnowac
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OBIEKT BUDOWLANY:
BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY

ADRES, DZIALKA:
UL. WOLNOSCI 13

44-250 CZERWIONKA-LESZCZYNY
DZIALKA NR 2931/236
ID. DZIALKI: 247201_4.0001.AR_1.2931/236

INWESTOR:
GMINA | MIASTO CZERWIONKA-LESZCZYNY, ZAKLAD
GOSPODARKI MIESZKANIOWEJS W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
ul. Ligonia 5c, 44-238 Czerwionka—Leszczyny

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
PRACOWNIA PROJEKTOWA
STRUKTURA PP
WYZWOLENIA 27/213
43-190 MIKOLOW
www.projektstruktura.pl

PROJEKTANT SPEC PODPIS

mgr inz. arch. Tomasz Pilorz
05/0POKK /2018

WSPOY PRACA

mgr inz. Lukasz Zglinski SLK/8646/PWBKb/19
mgr inz. Patrycja Szewczyk

SPRAWDZIL

TYTUL RYSUNKU

ELEWACIA POtNOCNO-WSCHODNIA

- PRACE REMONTOWE
DATA SKALA RE/STR
2024-01 1:100 00
FAZA BRANZA NR
PBW | ARCH. A-03




