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l. ST-00 OGOLNA SPECYFIKACIA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-00 odnosi sie do wymagan ogdlnych dotyczgcych wykonania i odbioru Robot, ktére
zostang wykonane w ramach zadania pt. ” PRZEBUDOWA | REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO W CZERWIONCE-LESZCZYNACH PRZY UL. WOLNOSCI 13 WRAZ Z DOCIEPLENIEM STROPOW
ORAZ WYKONANIEM INSTALAC)I WEWNETRZNYCH”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenia zamdwienia i zawarcia umowy na
wykonanie robdt zawartych w projekcie budowlanym.

1.3. Uczestnicy procesu inwestycyjnego

[N

) Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny;
) Adres: 44-230 Czerwionka-Leszczyny, ul. Wolnosci 13,
) 247201 _4.0001.AR_1.2931/236
) Zamawiajacy:
GMINA | MIASTO CZERWIONKA-LESZCZYNY
ZAKtAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
ul. Ligonia 5c, 44-238 Czerwionka-Leszczyny
5) Projekt: Pracownia projektowa STRUKTURA PP tukasz Zgliriski, 0$. Kochanowskiego 18/15,
43-190 Mikotow

B w N

1.4. Charakterystyka przedsiewziecia

1.4.1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

Kategoria obiektu budowlanego- Kategoria XlII- pozostate budynki mieszkalne.

Przedmiotowy obiekt to budynek mieszkalny wielorodzinny znajdujgcy sie w Czerwionce-Leszczynach przy

ul. Wolnosci 13. Budynek znajduje sie na terenie zabytkowego osiedla , Debierisko”. Budynek jest wolnostojacy,
dwukondygnacyjny, w catosci podpiwniczony i posiada poddasze czesciowo uzytkowe.

Budynek posiada dwie klatki schodowe, w kazdej klatce znajduje sie po 4 mieszkania. Wejscia do budynku
znajduja sie od strony pdtnocno-zachodniej oraz pétnocno-wschodnie;j.

1.4.2. Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego.

Budynek jest dwukondygnacyjny, podpiwniczony. Sciany murowane z cegty oparte najprawdopodobniej na
tawach fundamentowych. Stropy nad piwnicg i strop poddasza sg stropami Akermana. Budynek posiada dwie
lukarny — jedna nad klatkg schodowg, druga od elewacji frontowej nad ryzalitem. Dach budynku wykonano jako
wielospadowy, w ustroju ptatwiowo-kleszczowym, konstrukcja dachu drewniana, potacie kryte dachdwka
karpiowka uktadang w koronke. Pota¢ od strony elewacji frontowej posiada dwa wole-oka.

Obiekt posadowiony na planie prostokagta z dwoma ryzalitami wysunietymi w strone potudniowo-zachodnia i
pdtnocno-wschodnig (front oraz tyt). Elewacje wykoriczone cegtg licowang z elementami cegty szkliwionej. W
obrebie ryzalitu od strony pétnocno-wschodniej na poziomie poddasza konstrukcja muru pruskiego.

1.4.3. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe

tawy fundamentowe — najprawdopodobniej fawy fundamentowe.

Sciany zewnetrzne kondygnacji nadziemnych- murowane z cegty petnej na zaprawie cem.-wap.
Stropy — stropy nad piwnicg i strop poddasza sg stropami Akermana.

Dach — wielospadowy, w ustroju ptatwiowo-kleszczowym, konstrukcja dachu drewniana kryty dachowka.
Stolarka okienna — czeSciowo PCV, czeSciowo drewniana.




Stolarka drzwiowa zewnetrzna — drzwi drewniane.

1.4.4. Rozwigzania zasadniczych elementow wyposazenia budowlano-instalacyjnego

Budynek wyposazony w nastepujgce instalacje:
e elektryczna
e wodociggowa
e kanalizacyjna sanitarna
e kanalizacyjna deszczowa
e teletechniczna

W najblizszym czasie planowane jest wykonanie gazowej instalacji centralnego ogrzewania.

1.5. Zakres robdt objetych ST.

Niniejsza ogdlna specyfikacja techniczna stanowi podstawe do opracowania szczegdtowych specyfikacji
technicznych. Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie robdt budowlanych majgcym na celu remont i
modernizacje budynku wraz z robotami towarzyszacymi. Zakres roboét sklasyfikowano stosownie do struktury
systemu klasyfikacji Wspdlnego Stownika Zamowien.

Grupy i kategorie robdt wystepujgce przy realizacji projektu:

ST 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE

SST-1 45110000-1 Roboty rozbiérkowe

SST-2 45321000-3 Izolacja cieplna

SST-3 45442100-8 Roboty malarskie

SST-4 45324000-4 Roboty tynkarskie

SST-5 45431000-7 Ktadzenie ptytek

SST-6 45262100-2 Rusztowania

SST-7 45421130-4 Instalowanie okien i drzwi

SST-8 45111200-0 Roboty przygotowawcze, pomiarowe, ziemne

1.5.1. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Roboty tymczasowe uwzgledniono w przedmiarze robét:
e Rusztowania
e Transport
Prace towarzyszace nie uwzgledniono w przedmiarze robét:
e Tablice informacyjne
e Zabezpieczenie budowy

1.5.2. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonaweca robét jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg
i SST.

1.5.3. Niektdre okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Inspektor Nadzoru- osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, sprawujgca nadzor inwestorski, upowazniona do
wystepowania w jego imieniu w sprawie realizacji umowy.

Materiaty- wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robodt, zgodne z Dokumentacja Projektowg

i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora i Zamawiajgcego. Materiaty uzyte do wykonania
robot powinny by¢ nowe i petnowartosciowe.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢- zgodnosé wykonywanych Robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony- z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
Robot budowlanych.




Projektant- uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Aprobata techniczna- dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu stwierdzajgcy jego
przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do udzielania
aprobat technicznych; spis jednostek aprobujgcych zestawiony jest w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteridow technicznych dotyczgcych
wyrobdéw budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. Poz.48, rozdziat 2).

Certyfikat zgodnosci- dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze zapewniono
odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong norma
lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania. W
budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuje,
ze zapewniono zgodnos$¢ wyrobu z PN lub aprobate techniczng (w wypadku wyrobodw, dla ktérych nie ustalono
PN).

Znak zgodnosci- zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, wskazujacy,
ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub
innym dokumentem normatywnym.

2. MATERIAtY | URZADZENIA

Dopuszcza sie zastosowanie produktdw/materiatéw o parametrach réwnowaznych oraz stosowanie norm
réwnowaznych.

2.1. Zrédta uzyskiwania materiatéw i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzagdzenia instalowane w trakcie wykonywania robot muszg by¢ zgodne z
wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy
tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robdt statych wykonawca przedtozy
szczegdtowg informacje o zrddle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatéw, atestach, wynikach
odpowiednich badan laboratoryjnychi probek do akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy. To samo
dotyczy instalowanych urzadzen.

Akceptacja zarzadzajgcego realizacjg umowy udzielona jakiejs partii materiatdw z danego Zrodta nie bedzie
znaczy¢, ze wszystkie materiaty pochodzace z tego zrédta sg akceptowane automatycznie. Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonania préb materiatéw otrzymanych z zatwierdzonego zrédta
dla kazdej dostawy, zeby udowodnié, ze nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej szczegdtowej
specyfikacji techniczne;.

W przypadku stosowania materiatéw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego zrédta,
wtgczajgc te, ktore zostaty wskazane przez zamawiajgcego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego
zrédfa wykonawca ma obowigzek dostarczenia zarzadzajgcemu realizacjg umowy wszystkich wymaganych
dokumentéw pozwalajgcych najego prawidtowg eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty
pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiatow lokalnych. Za ich ilo$¢ i jakos¢ odpowiada
Wykonawca. Stosowanie materiatdéw pochodzgcych z lokalnych Zrodet wymaga akceptacji zarzadzajgcego
realizacjg umowy.

2.2. Kontrola materiatéw i urzadzen

Zarzadzajacy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowe materiaty i urzadzenia, zeby
sprawdzic¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegétowych specyfikacji technicznych.

Zarzadzajacy realizacja umowy jest upowazniony do pobierania i badania prébek materiatu zeby sprawdzi¢
jego witasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty jakosci danej partii materiatow.
Zarzadzajacy realizacjg umowy jest réwniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytwoérniach
materiatéw i urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatéw i urzadzen przez zarzadzajacego realizacja

umowy, wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujgce warunki:

a) W trakcie badania, zarzadzajgcemu realizacjg umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i pomoc
przez wykonawce i producenta materiatow lub urzadzen;

b) Zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc, gdzie s3
wytwarzane materiaty i urzagdzenia przeznaczone dla realizacji robot.



2.3. Atesty materiatow i urzadzen.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych wymagane sg atesty, kazda
partia dostarczona na budowe musi posiadac atest okreslajgcy w sposdb jednoznaczny jej cechy. Przed
wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materiatdw, zarzadzajgcy realizacjag umowy moze dopusci¢ do
uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy petng zgodnos¢ tych materiatéw z warunkami
podanymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan musza by¢ dostarczone przez wykonawce
zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia — wazng legalizacje, mogg by¢ badane przez zarzadzajgcego
realizacjg umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodnos¢ wtasciwosci
przewidzianych do uzycia materiatow i urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

2.4. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez zarzagdzajgcego realizacjag umowy za niezgodne ze szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi muszg by¢ niezwtocznie usuniete przez wykonawce z placu budowy. Jesli zarzadzajacy
realizacja umowy pozwoli wykonawcy wykorzystac¢ te materiaty do innych robét niz te, dla ktérych zostaty one
pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materiatdbw moze by¢é odpowiednio skorygowana przez zarzadzajacego
realizacjg umowy. Kazdy rodzaj robdt wykonywanych z uzyciem materiatow, ktore nie zostaty sprawdzone
lub zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjg umowy, bedzie wykonany na wtasne ryzyko wykonawcy.
Musi on zdawac sobie sprawe, ze te roboty mogg by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow i urzgdzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié. zeby materiaty i urzgdzenia tymczasowo sktadowane na budowie,
byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos¢ i wtasnosci w takim stanie jaki jest

wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia
inspekcji przez zarzadzajgcego realizacjg umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatdw i urzadzen beda zlokalizowane w obrebie
placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajgcym realizacjg umowy, lub poza placem budowy, w

miejscach zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie materiaty
i urzadzenia bedg zabezpieczone przed uszkodzeniem.

2.6. Stosowanie materiatéw zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims$ szczegdlnym przypadku materiaty lub urzadzenia zamienne, inne niz
przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegétowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim
zamiarze przynajmniej zarzadzajgcego realizacja umowy na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub wczesniej,
jesli wymagane jest badanie materiatu lub urzadzenia przez zarzadzajgcego realizacja umowy. Wybrany
i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzgdzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie pdzniejszym bez
akceptacji zarzagdzajgcego realizacjg umowy.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i Srodowisko.

Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, programie
zapewnienia jakosci i projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez zarzadzajgcego realizacja umowy.
Liczba i wydajnos$¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robdt zgodnie zterminami
przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony S$rodowiska i przepisami
dotyczagcymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy
zarzadzajagcemu realizacjg umowy kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do



uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegdtowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez
zarzgdzajacego realizacjg umowy. Nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdw umowy zostang przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie

wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot i wtasciwosci przewozonych Materiatow

oraz stan drég. Liczba srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej i ST, w terminie przewidzianym Umowa.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie iinnych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, beda przez Inzyniera usuniete z terenu budowy
na polecenie zarzadzajgcego realizacjag umowy. Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezgco, na wiasny
koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Umowg, oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych Robdt, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami ST. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokos$ci wszystkich elementow
robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie
przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w prowadzeniu Robot zostang,

jesli wymagac tego bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Decyzje zarzadzajacego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow
robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie technicznymi szczegdétowych
specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robot. Przy podejmowaniu
decyzji zarzadzajacy realizacjg umowy uwzglednia wyniki badarn materiatéw i jakosci robdt, dopuszczalne
niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia

z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia zarzadzajacego realizacja umowy bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe

z tego tytutu poniesie wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy przedstawienie do aprobaty Inspektora programu zapewnienia jakosci,

w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie Robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora. Forma programu jakosci, ustna czy pisemna zalezy od Inspektora Nadzoru

6.2. Zasady kontroli jakos$ci Robdét

Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakos¢
Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatow.



6.3. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia. Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania préobek
i badania materiatéw stosowanych przez Wykonawce i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc
ze strony Wykonawcy.

6.4. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy protokolarnie przekaze wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych w ogdlnych
warunkach umowy .

W czasie przekazania terenu zamawiajgcy przekazuje wykonawcy:

1) dokumentacje techniczna

2) kopie decyzji o pozwoleniu na budowe

3) kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robot do realizacji przez zamawiajgcego dla
umozliwienia prowadzenia robot

6.5. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatéw i elementow
wyposazenia uzytych do realizacji robdt od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robdt. Przez caty ten
okres urzadzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposdb satysfakcjonujacy zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Moze on wstrzymac realizacje robot jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki
konserwacyjne.

W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe
zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe etc. zeby zapewnic
bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia
zabezpieczajgce muszg byc zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakornczenie robdt za utrzymanie wszystkich reperéw i innych
znakdéw geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na
wiasny koszt.

Przed rozpoczeciem robot wykonawca umiesci, w miejscach i ilosciach okreslonych przez zarzadzajgcego,
tablice podajgce informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporzgdzeniem z 15 grudnia 1995
wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzenneji Budownictwa.

6.6. Ochrona wtasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych urzgdzen
znajdujacych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociggi i kable etc. Przed rozpoczeciem roboét wykonawca
potwierdzi u odpowiednich witadz, ktére sg wtascicielami instalacji i urzadzen, informacje podane na planie
zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i
urzadzenia zostaty wiasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot .
Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajgcego realizacja umowy o kazdym przypadkowym
uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspdtpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej
mozliwej pomocy, ktdra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonaweca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w instalacjach
naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez
zamawiajgcego.

6.7. Zgodnos¢ Robdét z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Umowy, a wymagania wyszczegdlnione

w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodnos$¢ z dokumentacjg kontraktows i techniczng,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywac wszystkie roboty scisle wedtug otrzymanej dokumentacji techniczne;.
Jesli jednak w czasie realizacji robdt okaze sie, ze dokumentacja projektowa dostarczona przez zamawiajgcego
wymaga uzupetnien wykonawca przygotuje na wiasny koszt niezbedne rysunkii przedtozy je w czterech
kopiach do akceptacji zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w Dokumentach Umownych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomic¢ Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian, poprawek lub



interpretacji tych dokumentéw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z
Dokumentacjg Projektowgq i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i wptynie

to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, zostang niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane

na koszt Wykonawcy.

6.8. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa na Terenie Budowy w okresie trwania
realizacji Umowy az do zakonczenia i odbioru korncowego Robdt, a w szczegdlnosci:

(a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowa

i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem oséb
nieupowaznionych. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nalezy ujgé w cenie ofertowe;.

(b) Fakt przystgpienia do Robdt Wykonawca obwiesci przed ich rozpoczeciem przez umieszczenie, w miejscach

i ilosciach okreslonych przez Inspektora, tablic informacyjnych, ktorych tresé bedzie zatwierdzona przez
Inspektora. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji
robot.

6.9. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robét

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac sie do przepiséw zawartych we wszystkich
regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakoriczenia robdt,
wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowac sie do wszystkich przepiséw

i normatywow w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych
dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw
powodowanych jego dziatalnoscia.

6.10. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez
wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty
zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone

W cene umowna.

Wykonaweca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisdéw prawnych obowigzujgcych w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie
z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzgdzeniach
maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne beda przechowywane
zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéow i sktadowisk, w miejscach
niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku
pozaru, ktory mogtby powstaé w okresie realizacji robdt lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego
pracownikéw.

Uzycie materiatow, ktore wptywajg na trwate zmiany srodowiska, ani materiatdw emitujgcych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakiekolwiek
materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robdt muszg by¢ poswiadczone przez
odpowiednie urzedy i wtadze jako bezpieczne dla srodowiska. Materiaty, ktére sg niebezpieczne tylko w czasie
budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylgce) moga by¢
dozwolone, pod warunkiem, ze beda spetnione wymagania techniczne dotyczgce ich wbudowania. Przed
uzyciem takich materiatdw Zamawiajgcy musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich witadz administracji
panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

6.11. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonaweca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Materiaty tatwopalne bedga sktadowane w
sposodb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie



odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez
personel Wykonawcy.

6.12. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrone wszelkich instalacji , urzadzen, wyposazenia znajdujgcego sie w istniejgcych
budynkach. O fakcie powstania uszkodzen Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru, jak réwniez
dokona naprawy na swoj koszt.

6.13. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbad, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonaweca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet

i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow BHP wynikajgcych z: Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz. U. "Nr 47.p0z.401) .

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Ofertowe;.

6.14. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonaweca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do Robot od
daty rozpoczecia do daty odbioru Robot przez Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie utrzymywac Roboty do czasu
koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby przedmiot Robot lub jego
elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koricowego. Jesli Wykonawca

w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora powinien rozpoczg¢ Roboty porzgdkowe
nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

6.15. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami i bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot

6.16. Sktadowanie materiatow z rozbidrek

Materiaty z rozbidrek i nie nadajace sie do wbudowania Wykonawca wywiezie z terenu budowy na wysypisko.
Materiaty z rozbiérki nadajgce sie do wbudowania Wykonawca zabezpieczy w odpowiedni sposdb
uniemozliwiajgc dostep do nich osdb trzecich.

6.17. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Zamawiajacy udostepnia teren wokot obiektu na zaplecze dla potrzeb Wykonawcy.
Pobor wody, energii elektrycznej na koszt Wykonawcy (odczyty licznikow).

6.18. Projekt organizacji robdt wraz z towarzyszgcymi dokumentami

6.18.1. Przygotowanie dokumentéw wchodzgcych w sktad projektu organizacji robot

W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych robét, wykonawca jest
zobowigzany do opracowania i przekazania zarzadzajgcemu realizacjg umowy do akceptacji nastepujgcych
dokumentéw:

1) projekt organizacji robdt (w razie potrzeby),

2) szczegdtowy harmonogram robét i finansowania,

3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

4) program zapewnienia jakosci.
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6.18.2. Projekt organizacji robét

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robét musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu
przewidywanych do wykonania robdét. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposdb realizacji robdt, w oparciu

o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnig realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg
projektowsa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz harmonogramem
robot.

Powinien zawierac:

- organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot

- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementow robot

6.18.3.Szczegdtowy harmonogram robot i finansowania

Szczegdtowy harmonogram robét i finansowania musi uwzgledniaé uwarunkowania wynikajgce z dokumentacji
projektowej i ustaled zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robot
budowlanych i montazowych, kolejnos¢ robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robét

w terminie okreslonym w umowie.

Wykonawca przedstawi zarzadzajgcemu realizacjg umowy do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram
robot i ptatnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkéw umowy. Harmonogram winien wyraznie
przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep robdt

6.18.4. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robdt wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych przepiséw i wymagan
w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robdt,
zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane jest zobowigzany opracowac i przedstawic¢ do akceptacji
zarzgdzajgcemu realizacjg umowy, program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie
musi zapewnic¢ personelowi prace w warunkach bezpiecznych, nieszkodliwych dla zdrowia i spetniajgcych
odpowiednie wymagania sanitarne.

6.18.5. Program zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jakos¢ robot. W tym celu przygotuje program zapewnienie jakosci
i uzyska jego zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacja umowy. Program zapewnienia jakosci bedzie
zawierat:

czes$¢ 0ogdlng opisujaca:

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robdt,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium witasnego lub wytypowanego do
wykonania badan zleconych przez wykonawce),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,

- ustawienia mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskdéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb iforme przekazywania tych informacji zarzadzajgcemu realizacja
umowy;

czesc szczegdtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia do magazynowania i zatadunku materiatow.

- sposbb zabezpieczenia i ochrony materiatow i urzgdzen przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu
i przechowywania na budowie

- sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢ badan, pobieranie prébek legalizacja

i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,

- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegdlnych elementow robot,

- sposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom umowy.

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowigzany do opracowania programu i planu
zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu
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6.19. Dokumenty budowy

6.19.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na
biezgco, zaréwno dla potrzeb zamawiajgcego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania
wykonawcy placu budowy az do zakonczenia robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.
19.11.01). Zapisy do dziennika budowy bedg czynione na biezgco i powinny odzwierciedla¢ postep robdt, stan
bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzgdzaniem budowa.
Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko istanowisko oraz podpis
osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym
jeden po drugim, nie pozostawiajgc pustych miedzy nimi, w sposdb uniemozliwiajgcy wprowadzanie
pdzniejszych dopiskdw.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie numerowane,
oznaczane i datowane przez zaréwno wykonawce jak izarzadzajacego realizacjg umowy.

W szczegdlnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujgce informacje:

- data przejecia przez wykonawce placu budowy;

- dzieni dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajgcego;

- zatwierdzenie przez zarzadzajgcego realizacjg umowy dokumentdéw przygotowanych przez wykonawce,

- daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegolnych elementéw robaot;

- postep robdt, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robét;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje zarzadzajgcego realizacjg umowy;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robét z polecenia zarzgdzajgcego
realizacjg umowy

- daty zgtoszenia robdét do czesciowych i koricowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub wykonania robét
zamiennych;

- wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robét majgce wptyw na czasowe ich
ograniczenia lub spetnienia szczegdlnych wymagan wynikajgcych z warunkéw klimatycznych;

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed iw trakcie realizacji robdt,

- szczegolnie w odniesieniu do wytyczania obiektéw w terenie ;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenistwa i ochrony zdrowia na budowie;

- dane na temat jakosci materiatow, poboru prébek i wynikow badan z okresleniem przez kogo zostaty
przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczegdlnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;

- inne istotne informacje o postepie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawce
powinny by¢ na biezgco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji zarzadzajagcemu realizacjag umowy.
Wszystkie decyzje zarzadzajgcego realizacjg umowy, wpisane do dziennika budowy, muszg by¢ podpisane przez
przedstawiciela wykonawcy, ktéry je akceptuje lub sie do nich odnosi.

Zarzadzajacy realizacjg umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat kazdego zapisu
dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

6.19.2. Ksigzka obmiaru roboét

Ksigzka obmiaru robdt jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego elementu
realizowanych robot. Szczegdtowe obmiary wykonanych robét robione sg na biezgco i zapisywane do ksigzki
obmiaru robodt, wykorzystujgc opis pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawce przedmiarze
robdt, stanowigcy zatgcznik do umowy.

6.19.3. Inne istotne dokumenty budowy

Dokumenty budowy zawierajg tez:

- Dokumenty wchodzgce w sktad umowy;

- Pozwolenie na budowe ;

- Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;
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- Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno- prawne;
- Instrukcje zarzgdzajgcego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;
- Protokoty odbioru robét,

- Opinie ekspertdw i konsultantéw,

- Korespondencja dotyczgca budowy.

6.19.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we witasciwie zabezpieczonym miejscu.
Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami
prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale dostepne do wglagdu zarzadzajgcego realizacja umowy
oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde zgdanie.

6.20. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

6.20.1. Informacje ogdlne

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robdt wykonawca jest zobowigzany do dostarczania

na polecenie zarzgdzajgcego realizacjg umowy nastepujgcych dokumentéw:

*Rysunki robocze

*Aktualizacja harmonogramu roboét i finansowania

*Dokumentacja powykonawcza

*Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegdtowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnosé

z dokumentami wchodzgcymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonogramow,
rysunkow roboczych, wykazéw materiatow oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez wykonawce
nie bedg miaty wptywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajgce stad koszty ponoszone bedg wytgcznie
przez wykonawce.

6.20.2. Rysunki robocze

Elementy, urzgdzenia i materiaty, dla ktérych zarzadzajacy realizacja umowy wyda polecenie przedtozenia
wykazdéw, rysunkéw lub opiséw nie bedg wykonywane, uzywane ani instalowane dopoki nie otrzyma on
niezbednych dokumentow oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkow roboczych. Zarzadzajgcy
realizacja umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogdlnych warunkéw projektowania i w zadnym
przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omytki lub braki w nich zawarte.

Zarzadzajacy realizacjg umowy zajmie sie przedtozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej, zatwierdzi
i przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwtoka wynikajgca z ewentualnej koniecznosci
ponownego sktadania dokumentdéw nie powoduje przedtuzenia termindw okreslonych w umowie.
Wykonawca przedktada zarzadzajgcemu realizacjag umowy do sprawdzenia po cztery egzemplarze wszystkich
dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku wiekszych rysunkdw, ktére nie mogg by¢ tatwo
reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca ztozy trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy
jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze bedg przedktadane zarzadzajagcemu realizacja umowy
w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 20 zwyktych dni roboczych na ich
przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkow roboczych elementéw i urzadzen wspodtzaleznych ze sobg, nalezy koordynowac w taki
sposdb, aby zarzadzajacy realizacjg umowy otrzymat wszystkie rysunki na czas tak, zeby mégt poza
przeanalizowaniem poszczegdlnych elementdw, dokonaé przegladu ich wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawierac¢ wszelkie niezbedne
informacje, w tym doktadne oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu wykonawczego

i szczegdtowych specyfikacji technicznych. Sktadanym dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszyé pismo
przewodnie, zawierajgce nastepujace informacje:

1) Nazwa inwestycji:

2) Nr umowy:

3) llo$¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu
4) Tytut dokumentu

5) Numer dokumentu lub rysunku

6) Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w
ktérym omowione jest dane urzadzenie, materiat lub element
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Data przekazania

O ile zarzadzajacy realizacjag umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane bedg przez wykonawce,
ktéry potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony
sposdb, ze sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz, ze roboty w nich przedstawione sg zgodne

z warunkami umowy i zostaty sprawdzone pod wzgledem wymiardw i powigzan z wszelkimi innymi
elementami. Zarzadzajgcy realizacjg umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze wymagac akceptacji
sktadanych dokumentéw przez nadzér autorski.

6.20.3. Aktualizacja harmonogramu robdt i finansowania

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i montazowych, kolejnos¢ robot
oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robdt w terminie okreslonym w umowie. Zgodnie
z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3 wykonawca we wstepnej fazie robot przestawia do zatwierdzenia
szczegdtowy harmonogram robot i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram
ten w miare postepu robot moze byc aktualizowany przez wykonawce i zaczyna obowigzywac po zatwierdzeniu
przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

6.20.4. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materiatow,
urzadzen, lokalizacji i wielkos$ci robdt. Zmiany te nalezy rejestrowaé na komplecie rysunkdéw, wytgcznie na
to przeznaczonych. Wykonawca winien przedktadad zarzadzajgcemu realizacjg umowy aktualizowane na
biezgco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po
zakonczeniu robot kompletny zestaw rysunkow zostanie przekazany zarzadzajgcemu realizacjg umowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres w wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST.
Obmiaru Robdt dokonuje Wykonawca po ustnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych Robét

i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek btagd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie indziej

w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukorczenia wszystkich Robdt (za wyjatkiem
zmiany Wykonawcy Robot). Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji na pismie.

7.2. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koricowym odbiorem Robét, a takze w przypadku zmiany
Wykonawcy Robdt

Obmiar Robdt zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposdb zrozumiaty

i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do
Ksiegi Obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdt muszg by¢ zaakceptowane.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia
pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robot.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw Robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru, dokonywanym przez Wykonawce:

a) odbidr Robodt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbior Czesciowy

c) odbidr Koncowy,

d) odbidr Pogwarancyjny.

8.2. Odbidr Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robdt,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr Robodt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robot.

Odbioru Robdét dokonuje Inspektor.

Gotowosc¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

8.3. Odbidr Czesciowy i Koncowy

Kiedy catos$¢ lub czes¢ Robdt zostanie zasadniczo ukonczona Wykonawca zawiadamia o tym Inspektora
i Zamawiajgcego. Upowaznia to Zamawiajgcego do wystawienia Protokotu Odbioru w odniesieniu do Robot,
zgodnie z Umowa.

8.4. Dokumenty do Odbioru Koricowego Robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego Robot jest protokdt odbioru

koncowego Robdt sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru korncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

¢ Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami (jezeli wystgpity) i z aktualnymi uzgodnieniami,

e uwagi i zalecenia Inspektora, zwtaszcza przy odbiorze Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz
udokumentowanie wykonania Jego zalecen.

¢ Dzienniki Budowy,

e Ksiegi Obmiaru (jezeli wystapita),

* atesty jakoSciowe wbudowanych materiatow,

¢ inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru korncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbiorg koricowego
Robdt.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania Robét poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznaczy
komisja.

8.5. Przejecie ostateczne (po okresie gwarancyjnym)

Po podpisaniu przez Inspektora protokotu z przegladu pogwarancyjnego, Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu
stwierdzenie o wykonaniu zamowienia zgodnie z Umowg, po czym w ustalonym terminie Zamawiajgcy winien
dokonad zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zgodnie z warunkami umowy.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozycji Przedmiaru Robét. Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajgce sie na jej wykonanie.
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Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

¢ robocizne bezposrednig,

e wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu

e wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Teren
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

e koszty posrednie, w sktad ktorych wchodzg,: ptace personelu i kierownictwa budowy, koszty
urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, itp.),

* koszty dotyczgce oznakowana Robdt, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy,
optaty za dzierzawe placéw i bocznic, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa
Wykonawcy,

e zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji Robdt w okresie gwarancyjnym,

¢ podatki obliczane zgodnie z przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym

Przedmiarze Robét jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robdét

objetych tg pozycjg kosztorysowa.

9.2. Roboty tymczasowe i prace towarzyszgce

Sposdb rozliczenia i koszty zwigzane z wykonaniem robot tymczasowych i prac towarzyszgcych nalezy uwzglednic¢
w cenie ofertowej

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustalenia ogdlne

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje.
Nalezy je traktowac jako integralng czesé i czytac je tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one
wystepowaty. Rozumie sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami.
Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (aktualnie obowigzujgce), o ile nie postanowiono
inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami
obowigzujgcymi w Polsce. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére
obowigzujg w zwigzku z wykonaniem prac objetych Umowa i stosowania ich postanowien na rowni z wszystkimi
innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

10.2. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i normatywami.
Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczace danego asortymentu robot sg wyszczegdlnione
w punkcie 10 kazdej szczegdtowej specyfikacji technicznej.

10.3. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany znac¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiadze panstwowe
jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakiejkolwiek sposéb zwigzane z
prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie
realizacji robdt. Najwazniejsze z nich to:

1.Ustawa Prawo budowlane z dn.7 lipca 1994 r. (Dz.U.Nr 89/1994 poz.414) wraz z pdzniejszymi zmianami
2.Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003) wraz

z pdzniejszymi zmianami

3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.)

4. Ustawa o dostepie do informacji o s$rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na
$rodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

5.Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz z pdzniejszymi
zmianami

6. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdzn. zm.).

7.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
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8.Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia
do stosowania w budownictwie nowych materiatéw oraz nowych metod wykonywania robét budowlanych (Dz.U.
Nr 10/1995, poz. 48)

9.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz.
1389)

10.Rozporzgdzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie okreslenia szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072). Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za spetnianie wszystkich wymagan prawnych

w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowat zarzadzajgcego realizacjg
umowy o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajgc kopie atestow i innych wymaganych swiadectw.
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Il. SST — 1 SZCZEGOtOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA
ROBOTY W ZAKRESIE ROZBIORKI (Kod CPV 4511000-1)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sg roboty rozbiérkowe dotyczgce wykonania
i odbioru robét zwigzanych z przedmiotowg inwestycja.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu modernizacje
budynku. W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robdét rozbiérkowych:

- rozebranie obrébek blacharskich i parapetow

- rozebranie posadzek piwnic,

- demontaz $cianek dzielgcych — wg czesci rysunkowej,

- demontaz krat okiennych,

- rozebranie okien i drzwi,

- skucie tynkow,

- wywoz i unieszkodliwienie gruzu.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot.

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.5. Niniejsza
specyfikacja obejmuje catos¢ robdt zwigzanych z wykonywaniem elementéw wymienionych w zestawieniu robdt
oraz wszystkie roboty pomocnicze. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich
zgodnos¢ z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajgcego realizacja
umowy.

2. MATERIALY.

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.2.
Dopuszcza sie zastosowanie produktdw/materiatéw o parametrach réwnowaznych oraz stosowanie norm
réwnowaznych.

2.2. Materiaty pochodzgce z rozbiorki

- blacha stalowa,
- okna, drzwi,

- drewno,

- cegta,

- gruz budowlany.
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3. SPRZET.

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt. 3

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania robét

Rodzaj sprzetu uzywanego do robot rozbiérkowych pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu

z zarzadzajgcym realizacji umowy. Wykorzystywany sprzet musi by¢ odpowiedni dla zastosowania i nie moze
pogarszac jakosci i wykonania robdt i przepisow BIOZ. Musi on odpowiadac wykazowi znajdujgcemu sie w ofercie
wykonawcy oraz spetnia¢ wymagania wymienione w poszczegdlnych Specyfikacjach Technicznych dla
okreslonych roboét.

4. TRANSPORT.

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materiaty powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Roboty rozbiérkowe

Roboty rozbidorkowe nalezy wykonywac na podstawie dokumentacji projektowej. Teren, na ktérym prowadzone sg
roboty rozbiérkowe obiektu budowlanego, nalezy ogrodzi¢ i oznakowad tablicami ostrzegawczymi. Zabronione
jest prowadzenie robdét rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢ przewrdcenia czesci konstrukeji obiektu przez
wiatr. Wszelkie roboty rozbidérkowe nalezy wstrzymacé w przypadku, gdy predkosé wiatru przekracza 10 m/s.

W czasie prowadzenia robét rozbidrkowych zabronione jest przebywanie ludzi na nizej potozonych
kondygnacjach. Do usuwania gruzu w czasie robot rozbiérkowych nalezy stosowac zsuwnice pochyte lub rynny
zsypowe, ktore powinny miec zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu. W czasie wykonywania robot
rozbiorkowych sposobami zmechanizowanymi wszystkie osoby i maszyny powinny znajdowac sie poza strefg
niebezpieczna.

5.2. Wykonanie robot

Prace rozbiorkowe wykonywac recznie, Przy rozlegtych rozbidrkach konstrukcyjnych nalezy bezwzglednie
przestrzegac przepiséw BHP i wykonac¢ stosowne zabezpieczenie.

6. Kontrola jakosci robot:

Sprawdzanie wykonania ilosci i rodzaju robdt na podstawie przedmiaru robdét

a) Sprawdzenie robot pomiarowych za pomocg tasm

b) Uporzadkowanie terenu,

c) Z kazdego sprawdzenia robdt zanikajgcych i robot mozliwych do skontrolowania po ich ukonczeniu nalezy
sporzadzi¢ protokot potwierdzony przez nadzér techniczny inwestora.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady prowadzenia obmiaréw robdét

Ogdlne zasady dokonywania obmiarow robdt podano w Ogdlinej Specyfikacji Technicznej p.7. Podstawg do
dokonywania obmiardw, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest zatgczony
do dokumentacji przetargowej przedmiar robét.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi s3:
1m2 obrébki blacharskie, 1m3 rozbidrki elementéw betonowych,
1m2 dla demontazu okien i drzwi, Im2 — dla scian drewnianych i podtég.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru podano w OST

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony po zakonczeniu robdt, na podstawie:

a) protokotéw z odbiordw czesciowych i oceny aktualnego stanu robdt,

b) z odbioru korncowego robot nalezy sporzadzi¢ protokdt w ktérym powinna byé zawarta ocena ostateczna robot
i stwierdzenie ich przyjecia. Fakt dokonania odbioru koricowego powinien by¢ wpisany do dziennika Budowy o ile
jest wymagany.

Ocena wynikéw odbioru :

a) jezeli wszystkie badania i odbiory robot przewidziane w trakcie wykonywania robot i niniejszg specyfikacjg daty
wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji,

b) w przypadku gdy chociaz jedno badanie lub jeden z odbioréw miaty wynik ujemny i nie zostaty dokonane
poprawki doprowadzajgce stan robdét do ustalonych wymagan oraz gdy dokonany odbiodr koricowy robot jest
negatywny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymogami niniejszej specyfikacji,

c¢) roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z warunkami specyfikacji powinny by¢ poprawione zgodnie

z ustaleniami komisji odbiorczej i przedstawione do ponownego odbioru, z ktérego nalezy sporzadzi¢ nowy
protokét odbioru korncowego robot.

9. Podstawy ptatnosci

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST
Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robdt, w oparciu o wyniki pomiaréw. Zgodnie
z Dokumentacjg nalezy wykonac zakres robdt wymieniony w p. 1.3 niniejszej ST

10.PRZEPISY | NORMY :

1. Ustawa z dnia 1994.07.07. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2010 r. Nr .243, p0z.1623 z pdzn. zm.)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2003.06.23 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126)

3. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2003.06.23 w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz.U. Nr 108, poz. 953)

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2003.07.03 w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz.1133)

5. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2004.08.30 w sprawie warunkéw i trybu postepowania

w sprawach rozbidrek nie uzytkowanych lub niewykonczonych obiektéw budowlanych. (Dz.U. Nr 198, poz.2043)
6. Ustawa z dnia 2004.04.16 Wyroby budowlane (Dz.U. Nr 92, poz. 881).

7. Ustawa z dnia 1996.09.13 Utrzymanie czystosci i porzadku w gminach (Dz.U. Nr132,.poz 622)

8. Ustawa z dnia 2001.04.27 o Odpadach (Dz.U.01.62.628 ).

9. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 2001.09.27 w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. Nr 112, poz.1206).
10. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 2004.05.13 w sprawie warunkéw, w ktérych uznaje sie, ze odpady
nie sg niebezpieczne (Dz.U. Nr 128, poz.1347).
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1. SST — 2 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIJA TECHNICZNA WYKONANIA | OBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH
IZOLACJA CIEPLNA (Kod CPV 45321000-3)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowe] specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét dociepleniowych Scian budynkdw oraz izolacji termicznej powierzchni dachu i poddasza.

1.2. Zakres prac

o Sciany wewnetrzne oddzielajace strych od mieszkarn U < 0,3 W/m?*K — 10 cm warstwy wetny mineralnej
(A <0,034W/mK),

e Stropy piwnic U £0,15 W/m?*K — 12 cm warstwy natryskiwanej wetny mineralnej (A < 0,034W/mK),

e Stropy strychu U £ 0,15 W/m?*K
— 20 cm warstwy wetny mineralnej (A < 0,034W/mK),
— 22 cm warstwy wetny mineralnej (A < 0,034W/mK),

e Podtoga na gruncie U < 1,5 W/m?*K — 2 cm warstwy styropianu ekspandowany EPS200-033
(A <0,033W/mK),

Ocieplenie $cian wewnetrznych:

- przygotowanie podtoza,

- przyklejenie ptyt izolacyjnych,

- wykonanie warstwy zbrojnej z siatkg z wtdkna szklanego,
- utozenie tynkow cienkowarstwowych,

- malowanie.

Ocieplenie stropéw:

- przygotowanie podtoza,

- utozenie paraizolacji,

- utozenie izolacji,

- utozenie folii paroprzepuszczalnej,
- utozenie ptyt OSB.

Ocieplenie stropdw piwnic:

- przygotowanie podtoza,

- utozenie izolacji — natrysk,

- wygtadzenie powierzchni watkiem.

1.3. Zakres stosowania ST

Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej
(SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.
1.2. Projektant sporzgdzajgcy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany,
uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robdt, uwzgledniajgce wymagania
Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robdt, niezbedne do uzyskania wymaganego standardu i jakosci
tych robot. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robdét o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewnos$é, ze podstawowe wymagania bedg spetnione
przy zastosowaniu metod wykonania, wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad wiedzy
technicznej.
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1.4. Przedmiot i zakres robot objetych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci, majgcych na celu wykonanie robot dociepleniowych, wykonywanych
na zewnetrznych i wewnetrznych powierzchniach $cian i stropéw (przegrod) budynkow istniejgcych, w ramach
robdt termomodernizacyjnych. Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci
materiatéw, wymagan w zakresie sposobdw oceny i przygotowania podtozy i wymagan dotyczgcych wykonania
robot ociepleniowych oraz ich odbioréw.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
»Wymagania ogdlne”

Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastepujace terminy:

Ztozony system izolacji scian zewnetrznych budynku (ETICS) — wykonywany na budowie zestaw wyrobdéw
produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i sktadajgcy sie, minimum, z nastepujgcych
sktadnikéw:

— zaprawy klejacej i tacznikdw mechanicznych systemu,

— materiatu do izolacji cieplnej,

—jednej lub wiekszej liczby okreslonych warstw systemu, w ktéorych co najmniej jedna warstwa zawiera zbrojenie,
— warstwy wykornczeniowej systemu.

Wszystkie sktadniki sg zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podtoza. System ETICS mozna
podzieli¢ ze wzgledu na:

—rodzaj zastosowanej izolacji termicznej — styropian, wetna mineralna, pianka rezolowa.

— sposdb mocowania — klejenie, klejenie/mocowanie mechaniczne, mocowanie mechaniczne,

— rodzaj warstwy wykonczeniowej — tynk cienkowarstwowy (silikonowy), ptytki klinkierowe,

— stopien rozprzestrzeniania ognia — nierozprzestrzeniajgce, stabo rozprzestrzeniajace, silnie rozprzestrzeniajace.
Podtoze — powierzchnia nowej lub istniejgcej sciany lub stropu. Moze by¢ w stanie surowym, pokryta tynkiem
mineralnym, organicznym i powtokami farb.

Srodek gruntujacy — materiat nanoszony na podtoze lub » warstwe zbrojona, celem regulacji (wyréwnania,
redukcji) nasigkliwosci lub zwiekszenia przyczepnosci. I1zolacja cieplna — materiat o niskiej wartosci wspotczynnika
przewodzenia ciepta, jako sktadnik systemu ETICS mocowany w formie ptyt na Scianach (przegrodach)
zewnetrznych i nadajgcy im wymagane parametry termoizolacyjne.

Zaprawa (masa) klejgca — materiat systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do podtoza. tgczniki
mechaniczne — okreslone tgczniki do mocowania systemow izolacji cieplnej do podtoza, na przyktad kotki
rozporowe i profile.

Warstwa zbrojona — okreslona warstwa systemu stosowana bezposrednio na powierzchni materiatu do izolacji
cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwiekszy wptyw na wtasciwosci mechaniczne systemu.
Siatki z wtdkna szklanego — okreslone tkaniny systemu sktadajgce sie z przedzy z ciggtych witdkien szklanych w obu
kierunkach watku i osnowy, z wykonczeniem odpornym na dziatanie alkaliéw.

Zbrojenie — okreslone materiaty systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwiekszenia jej wytrzymatosci
mechanicznej. Zbrojeniem sg zazwyczaj siatki z widkien szklanych lub siatki metalowe.

Warstwa wykonczeniowa — okreslony materiat mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny systemu, tworzacy jego
wierzchnig warstwe. Warstwa wykonczeniowa w potgczeniu z warstwg zbrojong stanowi zabezpieczenie przed
oddziatywaniem warunkow atmosferycznych; nadaje réwniez systemowi fakture i barwe.

Systemowe elementy uzupetniajgce — listwy (profile) cokotowe (startowe), kagtowniki narozne (ochronne), profile
dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki — stuzg do zapewnienia funkcji technicznych systemu
ETICS i uksztattowania jego powierzchni.

Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastepujace terminy:

System ocieplania na bazie wetny mineralnej — wykonywany na budowie zestaw wyrobéw produkowanych
fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i sktadajgcy sie, minimum, z nastepujgcych sktadnikéw:

— zaprawy klejgcej,

— materiatu do izolacji cieplnej,

— warstwy wykonczeniowej systemu.

Podtoze — powierzchnia nowej lub istniejgcej sciany lub stropu. Moze by¢ w stanie surowym, pokryta tynkiem
mineralnym, organicznym i powtokami farb.

Srodek gruntujacy — materiat nanoszony na podtoze lub > warstwe zbrojona, celem regulacji (wyréwnania,
redukcji) nasigkliwosci lub zwiekszenia przyczepnosci. I1zolacja cieplna — materiat o niskiej wartosci wspotczynnika
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przewodzenia ciepta, jako sktadnik systemu mocowany w formie ptyt (lamel na $cianach (przegrodach)
zewnetrznych i nadajgcy im wymagane parametry termoizolacyjne.

Zaprawa (masa) klejgca — materiat systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do podtoza. tgczniki
mechaniczne — okreslone tgczniki do mocowania systemow izolacji cieplnej do podtoza, na przyktad kotki
rozporowe i profile.

Warstwa zbrojona — okreslona warstwa systemu stosowana bezposrednio na powierzchni materiatu do izolacji
cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwiekszy wptyw na wtasciwosci mechaniczne systemu.
Warstwa wykonczeniowa — okreslony materiat mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny systemu, tworzgcy jego
wierzchnig warstwe. Warstwa wykonczeniowa w potgczeniu z warstwa zbrojong stanowi zabezpieczenie przed
oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych; nadaje réwniez systemowi fakture i barwe.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot podano w ST

1.7. Dokumentacja robodt ociepleniowych

Dokumentacje robot ociepleniowych stanowia:

— projekt budowlany i techniczny w zakresie wynikajgcym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r.
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z pdin.
zm.),

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (obligatoryjne w przypadku zamdwien publicznych),
sporzadzone zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z pdzn. zm.),

—dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r.

w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzn. zmianami),
—dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych
wyrobdéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881), karty techniczne wyrobow lub zalecenia producentéw, dotyczgce stosowania wyrobow,

— protokoty odbiordow czesciowych, koncowych i robét zanikajgcych, z zatgczonymi protokotami z badan
kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wczesniej czesci sktadowe dokumentacji robdt z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7
lipca 1994 r. — Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118z pdzn. zm.).

Roboty dociepleniowe nalezy wykonywac¢ na podstawie dokumentacji projektowej i szczegdtowej specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdt ociepleniowych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamdwienia.
Czes¢ rysunkowa dokumentacji projektowej powinna zawiera¢ miedzy innymi:

— widoki elewacji, wraz z ewentualnym rozmieszczeniem elementéw i profili dekoracyjnych, linii zmian kolorystyki
i faktury powierzchni; w przypadkach bardziej ztozonych — rozwiniecia poszczegdlnych elewacji,

— rysunki detali architektonicznych — szczegdtdw potaczen ocieplenia powierzchni $cian ze stolarka,
podokiennikami, okapem dachu, ptytami balkonu, profilami dylatacyjnymi i innymi elementami elewacyjnymi.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WASCIWOSCI MATERIALOW

Dopuszcza sie zastosowanie produktéw/materiatéw o parametrach réwnowaznych oraz stosowanie norm
réwnowaznych.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST.

Materiaty stosowane do wykonania robét ociepleniowych powinny miec:

— oznakowanie znakiem CE oznaczajace, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska,
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

—deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdan i bezpieczenstwa

23



okreslonym przez Komisje Europejska, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajgce, ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, bagdz uznano za
,regionalny wyréb budowlany”, Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu
wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkcji. Specyfikacja standardowa nie opisuje ewentualnych réznic,
dotyczgcych wymagan dla poszczegdlnych bezspoinowych systemow ocieplen. Nalezy je uwzglednic przy
przygotowywaniu szczegétowej specyfikacji technicznej.

2.1. Rodzaje materiatéw i elementow systemu

Wszystkie materiaty do wykonania ociepler powinny odpowiadaé¢ wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Srodek gruntujgcy — materiat wodorozcieficzalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwér szkta wodnego)
stosowany, zaleznie od rodzaju i stanu podtoza, do jego przygotowania przed klejeniem ptyt izolacji termicznej lub
na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykonczeniowe;j.

Zaprawa (masa) klejgca — gotowy lub wymagajacy zarobienia z wodg materiat (na bazie cementu modyfikowany
polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony wtéknem szklanym) do klejenia ptyt izolacji
termicznej do podtoza, zroznicowany zaleznie od rodzaju izolacji (styropian, wetna mineralna). Wybor zaprawy ma
wptyw na klasyfikacje palnosci wyrobu. W niektdrych systemach zaprawa klejgca stosowana jest takze do
wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (stozek pomiarowy): 10 1 cm.

Ptyty termoizolacyjne:

— ptyty ze styropianu ekspandowanego majg zastosowanie jako izolacja termiczna systemu ETICS przy
ograniczeniu do wysokosci 25 m powyzej poziomu terenu (budynki nowobudowane) oraz do 11 kondygnacji
witgcznie (budynki wzniesione przed 01.04.1995). Mocowane sg, zaleznie od rodzaju podtoza, wysokosci budynku
i potozenia na $cianie — metoda klejenia, za pomoca tacznikdw mechanicznych lub metodg tgczong. Ptyty majg
krawedzie proste lub frezowane (pidro/wpust, przylga), poprawiajgce szczelno$é potgczen. Do elewacji
boniowanych produkowane sg gotowe, frezowane elementy izolacji lub spoiny frezowane sg na powierzchni
zwyktych ptyt. Szczegdtowe wymagania dla ptyt ze styropianu ekspandowanego okresla norma PN-EN 13163,

— ptyty ze styropianu ekstrudowanego — ze wzgledu na nizszg w poréwnaniu ze styropianem ekspandowanym
nasigkliwos¢, majg zastosowanie w strefach o oddziatywaniu wilgoci (woda rozpryskowa, wilgo¢ gruntowa), np.
na cokotach budynkdw. Szczegdtowe wymagania dla ptyt ze styropianu ekstrudowanego okresla norma PN-EN
13164,

—inne rodzaje materiatdow termoizolacyjnych — wetna mineralna, pianka rezolowa.

taczniki mechaniczne:

— kotki rozporowe — wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen, poliamid,
polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposazone sg w talerzyki dociskowe,
dodatkowo — w krazki termoizolacyjne, zmniejszajgce efekt powstawania mostkow termicznych,

— profile mocujgce — metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, stuzgce do mocowania ptyt izolacji
termicznej o frezowanych krawedziach.

Zaprawa zbrojaca

- oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-kopolimerowa), zawierajgca wypetniacze
(takze wtdkna) masa, nanoszona na powierzchnie ptyt izolacyjnych, w ktorej zatapiana jest siatka zbrojgca. W
niektorych systemach tworzy samodzielnie warstwe zbrojona.

Siatka zbrojgca — siatka z wtdkna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze min. 145 g/m2,
wtapiana w zaprawe zbrojaca.

Zaprawy (masy) tynkarskie

— zaprawy mineralne — oparte na spoiwach mineralnych (mineralno — polimerowych) suche zaprawy do
wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Mimo mozliwosci barwienia, zgodnie z zaleceniami producentéw, dla
poprawy cech optycznych, nasigkliwosci i odpornosci na zanieczyszczenia wymagajg zwykle malowania farbami
elewacyjnymi. Zaleznie od uziarnienia (1,5-6 mm) wykonywane sg w réznych grubosciach i fakturach powierzchni
—typu baranek lub rowkowy (,, kornik”, ztobiony),

—masy akrylowe (polimerowe) — oparte na spoiwach organicznych (dyspersje polimerowe) gotowe materiaty do
wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagajg malowania farbami elewacyjnymi.
Grubosci i faktury powierzchni — jak w przypadku tynkéw mineralnych,

— masy krzemianowe (silikatowe) — oparte na bazie szkta wodnego potasowego (z dodatkiem zywicy akrylowej)
gotowe materiaty do wykonywania tynkow cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagajg malowania
farbami elewacyjnymi. Zaleznie od uziarnienia (1-3 mm) wykonywane w réznych grubosciach i fakturach
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powierzchni tynkéw — typu baranek, rowkowy lub modelowany,

— masy silikonowe — oparte na bazie zywicy (emulsji) silikonowej, gotowe materiaty do wykonywania tynkéw
cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagaja malowania farbami elewacyjnymi. Grubosci i faktury
powierzchni— jak w przypadku tynkdw krzemianowych.

—masy silikonowo-silikatowe — masa o konsystencji plastycznej sktadajaca sie ze spoiw organicznych, krzemiandw,
wypetniaczy naturalnych oraz dodatkéw modyfikujgcych i pigmentéw., gotowe materiaty do wykonywania tynkow
cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagajg malowania farbami elewacyjnymi. Grubosci i faktury
powierzchni —jak w przypadku tynkéw krzemianowych

Farby — farby elewacyjne akrylowe, krzemianowe (silikatowe) i silikonowe, stosowane systemowo lub
uzupetniajgco na powierzchniach tynkdéw cienkowarstwowych.

Elementy uzupetniajace (akcesoria systemowe):

— profile cokotowe (startowe) — elementy stalowe lub aluminiowe, stuzgce do systemowego uksztattowania dolnej
krawedzi powierzchni ETICS, mocowane do podtoza za pomoca kotkdw rozporowych,

—narozniki ochronne — elementy: z wtékna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej (z ramionami z
siatki), stuzace do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi (naroznikéw budynkdw, osciezy itp.) przed
uszkodzeniami mechanicznymi,

— listwy krawedziowe — elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) stuzgce do wykonywania stykow ETICS z innymi
materiatami (np. oscieznicami),

— profile dylatacyjne — elementy metalowe lub z wtékna szklanego, stuzgce do ksztattowania szczelin
dylatacyjnych na powierzchni ETICS,

—tasmy uszczelniajgce — rozprezne tasmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do wypetniania
szczelin dylatacyjnych, potgczen ETICS z oscieznicami, obrdbkami blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi,

— pianka uszczelniajgca — materiat do wypetniania nieszczelnych potgczent miedzy ptytami izolacji termicznej,

— siatka pancerna — siatka z wiékna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura ~500 g/m2), do wykonania
wzmocnionej warstwy zbrojonej ETICS w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu mechanicznym (np. do
wysokosci 2 m ponad poziomem terenu),

— siatka do detali — siatka z wtdkna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura~50 g/m2) do ksztattowania detali
elewacji (boniowanie, profile),

— profile (elementy) dekoracyjne — gotowe elementy do ksztattowania elewacji (gzymsy, obramienia,
podokienniki), wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane ewentualnie warstwg zbrojong i
malowane,

— podokienniki — systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej (stalowej, aluminiowej),
dostosowane do montazu z ETICS.

Uwaga: W sktad wiekszosci systemdw ETICS wchodzi jedynie czes¢ wymienionych wyzej elementdw.

Parametry techniczne:
e wefna mineralna - maty:
o wspdtczynniku przewodzenia ciepta (A < 0,034W/mK),
o naprezenie Sciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym [kPa] - CS (10) 20 (=20),
o klasa reakcji na ogien — A1,
o wytrzymatosc na rozcigganie sitg prostopadtg do powierzchni czotowych - [kPa] TR 10 (>10).

. wetna mineralna naktadana natryskowo:
o Gesto$c: 40-50 kg/m3
o wspotczynnik przewodzenia ciepta: A=0,034 W/mK
o klasa reakcji na ogien: A1l (niepalny) wg PN-EN 13501-1+A1:2010
o klasa pochtaniania dzwieku: B wg PN-EN ISO 11654:1999

e styropian EPS200:
o wspodtczynniku przewodzenia ciepta (A < 0,034W/mK),
o naprezenie Sciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym [kPa] - CS (10) 200 (>200).
o wytrzymatosc na rozcigganie sitg prostopadtg do powierzchni czotowych - [kPa] TR 10 (>10).
e  Zaprawa klejowa do mocowania ptyt styropianowych oraz ptyt z wetny mineralnej - zaprawa klejowa prze-
znaczona do mocowania ptyt styropianowych i ptyt z wetny mineralnej do podtoza na systemach ETICS.
Mocowanie wykonac zgodnie z metodg obwodowo-punktowg przy min. 40% powierzchni klejenia.
Dane techniczne zaprawy klejowej:
o wytrzymatosc na Sciskanie: > 12 N/mm?
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o wytrzymatosc na zginanie:
o przyczepnos¢ do betonu:
o gestos$¢ nasypowa:

>4,0N/mm2
>0,25 MPa
1,4 kg/dm?

e Siatka zbrojaca z wtdkna szklanego - odporna na alkalia i rozerwanie, siatka z wtékna szklanego do zbro-
jenia warstwy zbrojonej w systemach ociepleniowych.

Dane techniczne:

o szerokos¢ siatki: 110 cm
o oshowa: 24 x 2 x100 mm
o watek: 22 x 100 mm
o wymiary oczek: 4,0x4,0 mm
o masa powierzchniowa: 160 g/m?
o wytrzymatos¢ na rozcigganie
- osnowa: 1195 N/5cm
- watek: 1220 N/5cm
o wydtuzenie podtuzne: <3,3%
o wydtuzenie poprzeczne: <2,7%

e  Zaprawa klejowo-szpachlowa do warstwy zbrojonej - zaprawa klejgco-szpachlowa o wysokiej elastyczno-
$ci, odpornosci na pekniecia i paroprzepuszczalnosci.

Dane techniczne zaprawy:

o  wytrzymatosc na Sciskanie: > 12 N/mm?
o wytrzymatosc na zginanie: > 4,0 N/mm?
o przyczepnosc¢ do styropianu: > 0,08 MPa
o przyczepnos$¢ miedzywarstwowa: > 0,08 MPa
o gestos$¢ nasypowa: 1,4 kg/dm3

e Farba silikonowa — hydrofobowa, paroprzepuszczalna do malowania elewacji i wnetrz budynkdw.

2.2. Wariantowe stosowanie materiatow

Zgodnie z okresleniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych systemy izolacji
$cian budynku sg wyrobami budowlanymi i powinny by¢ stosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami. Wynika z
tego wymaog koniecznosci wytgcznego stosowania sktadnikow systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie

Technicznej, pkt 3.1. Materiaty i elementy.

Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczajgcym system ETICS do obrotu sg Europejskie
Aprobaty Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych — ETAG nr
004, na rynku krajowym — Aprobaty Techniczne ITB, udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat

Technicznych (ZUAT).

2.3. Warunki przyjecia na budowe wyrobow ociepleniowych

Wyroby do systemow ociepleniowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:
—sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji

technicznej (szczegdtowej),
— sg wiasciwie oznakowane i opakowane,

— spetniajg wymagane wtasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania oraz karty katalogowe wyrobdw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow. Niedopuszczalne jest
stosowanie do robot ociepleniowych wyrobow nieznanego pochodzenia. Przyjecie materiatéw i wyrobdéw na
budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.4. Warunki przechowywania i sktadowania wyrobdw do robot ociepleniowych

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczng (pkt 4 — Pakowanie, przechowywanie i transport).

Podstawowe zasady przechowywania:

—$rodki gruntujgce, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby — przechowywac w szczelnie zamknietych opakowaniach,
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zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem i dziataniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi
producenta,

— materiaty suche — przechowywac w szczelnie zamknietych opakowaniach, w warunkach suchych, przez okres
zgodny z wytycznymi producenta,

—izolacja termiczna — ptyty ze styropianu i wetny mineralnej przechowywac w warunkach zabezpieczonych przed
uszkodzeniem i oddziatywaniem warunkdéw atmosferycznych,

— siatki zbrojgce, listwy, profile, oktadziny — przechowywa¢ w warunkach zabezpieczonych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST

3.1. Sprzet do wykonywania ocieplen

Do prowadzenia robdt na wysokosci — wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu pionowego, stosowanych
do robot elewacyjnych,

Do przygotowania mas i zapraw — mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania mas,
zapraw i klejéw budowlanych,

Do transportu i przechowywania materiatdw — opakowania fabryczne, duze pojemniki (silosy, opakowania typu
,big bag”) do materiatéw suchych i o konsystencji past,

Do naktadania mas i zapraw — tradycyjny sprzet i narzedzia do naktadania recznego (pace, kielnie, szpachelki, taty)
oraz do podawania i naktadania mechanicznego (pompy, pompy mieszajgce, agregaty, pistolety natryskowe),
takze w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiaty,

Do ciecia ptyt izolacji termicznej i ksztattowania ich powierzchni i krawedzi — szlifierki reczne, pity reczne i
elektryczne, frezarki do ksztattowania krawedzi i powierzchni ptyt (boniowanie),

Do mocowania ptyt — wiertarki zwykte i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztattowania otwordw (zagtebianie
talerzykdéw i krgzkow termoizolacyjnych),

Do ksztattowania powierzchni tynkow — pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzedzia do modelowania
powierzchni,

Pozostaty sprzet — przyrzady miernicze, poziomnice, taty, niwelatory, sznury traserskie itp.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST

4.1. Transport materiatow

Materiaty nalezy transportowac zgodnie z wymaganiami producentdow materiatéw, aprobaty technicznej (pkt 4
Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami eksploatacji srodkow transportowych i przepisami ruchu
drogowego. Wyroby do robdét ociepleniowych mogg by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego,
kolejowego, wodnego i innymi. Zatadunek i wytadunek wyrobéow w jednostkach tadunkowych (na paletach)
nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.
Zatadunek i wytadunek wyrobdw transportowanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek zaleca sie
prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki,
wciggniki, wozki. Przy zatadunku wyrobow nalezy przestrzegac zasad wykorzystania petnej tadownosci jednostki
transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych w czasie
transportu nalezy stosowac: kliny, rozpory i bariery. Do zabezpieczenia wyrobéw luzem w trakcie transportu
nalezy wykorzysta¢ materiaty wyscidtkowe, amortyzujace, takie, jak: maty stomiane, wiéry drzewne, ptyty
styropianowe, scinki pianki poliuretanowe;j.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST, Wymagania ogdlne” Szczegdétowe warunki wykonywania robot.
Warunki przystgpienia do robét ociepleniowych Przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem docieplenia
nalezy:

—wykonac¢ projekt organizacji robét ociepleniowych, zaréwno w przypadku obiektow nowobudowanych, jak

i prac renowacyjnych. Projekt powinien przewidzie¢ zamocowanie elementdéw elewacyjnych w sposdb nie
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powodujgcy powstawania istotnych dla funkcjonalnosci systemu mostkow termicznych,

— przygotowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewni¢ odpowiednie zagospodarowanie placu
budowy,

—wykonac wszystkie roboty stanu surowego, zamurowac i wypetni¢ przebicia, bruzdy i ubytki,

—wykonac caty zakres robot dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obrébki blacharskie), przejsc i przytaczy
instalacyjnych na powierzchniach przeznaczonych do wykonania systemu ETICS,

—wykonac roboty, majgce wptyw na sytuacje wilgotnosciowq podtoza, przede wszystkim tynki wewnetrzne

i jastrychy,

—wykona¢ zabezpieczenia stolarki, slusarki, oktadzin i innych elementow elewacji.

5.1. Wymagania dotyczace podtoza pod roboty ociepleniowe

Przed rozpoczeciem robot nalezy wykonac ocene podtoza, polegajgca na kontroli jego czystosci, wilgotnosci,
twardosci, nasigkliwosci i rownosci. Préba odpornosci na $cieranie — ocena stopnia zapylenia, osypywania sie
powierzchni lub wystepowania pozostatosci wykwitdw i spiekdw za pomocg dtoni lub czarnej, twardej tkaniny.
Proba odpornosci na skrobanie (zadrapanie) — wykonanie krzyzowych naciec i zrywanie powierzchni lub ocena
zwartosci i nosnosci podtoza oraz przyczepnosci istniejgcych powtok za pomocg rylca. Préba zwilzania — ocena
chtonnosci (nasigkliwosci) podtoza za pomocg mokrej szczotki, pedzla lub spryskiwacza. Sprawdzenie réwnosci

i gtadkosci — okreslenie wielko$ci odchytek sciany (stropu) od ptaszczyzny i kierunku pionowego (poziomego).
Dopuszczalne wartosci zalezne sg od rodzaju podtoza (konstrukcje murowe, zelbetowe monolityczne, zelbetowe
prefabrykowane, tynkowane). Okreslone sg one w odpowiednich normach przedmiotowych wymienionych w pkt.
10.1. niniejszej ST. (W specyfikacji technicznej szczegdétowej nalezy odwotac sie do norm dotyczacych rodzaju
podtoza wystepujgcego na docieplanym obiekcie). llos¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna
umozliwic¢ uzyskanie wynikdw, miarodajnych dla catej powierzchni podtoza na obiekcie. Kontroli wymaga takze
wytrzymatos¢ powierzchni podtozy. Dotyczy to przede wszystkim podtozy istniejgcych — zwietrzatych powierzchni
surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku watpliwosci dotyczgcych wytrzymatosci nalezy wykonac jej
badanie metoda ,pull off”, przy zastosowaniu urzgdzenia badawczego (testera, zrywarki). Mozna takze wykonac
probe odrywania przyklejonych do podtoza prébek materiatu izolacyjnego. Szczegdlnej uwagi wymagajg podtoza
(warstwowe) $cian wykonanych w technologii wielkoptytowej (wielkoblokowej). W tym przypadku, poza
powierzchnig, ocenie podlega wytrzymatos¢ (stan techniczny) zakotwien warstwy zewnetrznej,

5.2. Przygotowanie podtoza

Zaleznie od typu i stanu podtoza (wynik oceny) nalezy przygotowac je do robot zasadniczych:

—oczysci¢ podtoze z kurzu i pytu, usungé zanieczyszczenia, pozostatosci srodkéw antyadhezyjnych (olejow
szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luzne czgstki materiatu podtoza,

—usung¢ nieréwnosci i ubytki podtoza (skucie, zeszlifowanie, wypetnienie zaprawg wyréwnawczg),

—usungc¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza; odczekac¢ do jego wyschniecia,

—w przypadku istniejgcych podtozy usungc warstwe ztuszczen, spekan, odspajajgcych sie tynkow i warstw
malarskich. Sposdb przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa (rézne
rodzaje scierniw), ci$nieniowa) nalezy dostosowac do rodzaju i wielkosci powierzchni podtoza, powstate ubytki
wypetni¢ zaprawg wyréwnawcza,

—wykonac inne roboty przygotowawcze podtoza, przewidziane w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej szczegdtowe] oraz przez producenta systemu,

— wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.3. Wykonanie systemu ocieplen ETICS

Roboty nalezy wykonywac przy spetnieniu wymagan producenta systemu, dotyczgcych dopuszczalnych warunkéw
atmosferycznych (najczesciej — temperatura od +5 do +25°C, brak opaddw, silnego nastonecznienia, wysokiej
wilgotnosci powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowan oston, zabezpieczajgcych przed
oddziatywaniem opaddéw atmosferycznych, promieniowania stonecznego i wiatru. Niektére systemy zawierajg
odmiany materiatdow, umozliwiajgce wykonywanie prac w warunkach podwyzszonej wilgotnosci powietrza i
obnizonej temperatury powietrza (nocnych przymrozkéw).

Gruntowanie podtoza

Zaleznie od rodzaju i stanu podtoza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanies$¢ Srodek gruntujacy na cata
jego powierzchnie.

Montaz ptyt izolacji termicznej

Przed rozpoczeciem montazu ptyt nalezy wyznaczy¢ potozenie ich dolnej krawedzi i zamocowac wzdtuz niej listwe
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cokotows (3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). Zamocowac takze profile i
listwy w miejscach krawedzi systemu ETICS — zakoniczen lub stykdw z innymi elementami elewacji. Za pomocg
sznuréw wyznaczy¢ ptaszczyzne ptyt izolacji termicznej. Nanies¢ zaprawe klejgcg na powierzchnie ptyt izolacji
termicznej, zaleznie od réwnosci podtoza, w postaci plackéw i ciggtego pasma na obwodzie ptyty (metoda
pasmowo — punktowa) lub pacg zgbkowang na catej powierzchni ptyty. Ptyty z wetny mineralnej nalezy
zaszpachlowaé wczesniej zaprawg na catej powierzchni. Nie nalezy dopuszczaé do zanieczyszczenia krawedzi ptyty
zaprawa. Ptyty nakleja¢ w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokotowej) przy zastosowaniu wigzania
(przesuniecie min. 15 cm). Zapewnic¢ szczelnos$¢ warstwy izolacji termicznej poprzez Sciste utozenie ptyt i
wypetnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub — w przypadku styropianu — piankg uszczelniajgca. Po
zwigzaniu zaprawy klejacej, ptaszczyzne ptyt izolacji termicznej zeszlifowac do uzyskania réwnej powierzchni.
Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wczesniej, niz 24 godziny po zakonczeniu klejenia, nalezy wykona¢
ewentualnie przewidziane projektem mocowanie tgcznikami mechanicznymi (kotkami rozporowymi). Dtugos¢
tacznikéw zalezna jest od grubosci ptyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podtoza. Ich rozstaw (min. 4 szt./m 2) —
od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu otwordw umiesci¢ w nich kotki rozporowe, a
nastepnie wkreci¢ lub wbic trzpienie.

Wykonanie detali elewacji

W nastepnej kolejnosci uksztattowac detale systemu ETICS — oscieza, krawedzie naroznikdéw budynku i osciezy,
szczeliny dylatacyjne, styki i potgczenia — przy zastosowaniu paskéw cienkich ptyt izolacji termicznej, naroznikow,
listew, profili, kgtownikdw, tasm i paskow siatki zbrojacej.

Wykonanie warstwy zbrojonej

Z paskow siatki zbrojgcej wykonaé zbrojenie ukosne przy naroznikach otwordéw okiennych i drzwiowych. Na
powierzchnie ptyt izolacji termicznej naciggna¢ pacg warstwe zaprawy zbrojgcej (klejgcej), natozy¢ i wtopi¢ w nig
za pomocg pacy siatke zbrojgcg, w pierwszej kolejnosci ewentualng siatke pancerng. Powierzchnie warstwy
zbrojonej wygtadzi¢- siatka zbrojgca powinna by¢ catkowicie zakryta zaprawa.

Gruntowanie warstwy zbrojonej

Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanies¢ srodek gruntujacy.

Montaz elementéw dekoracyjnych

Elementy dekoracyjne zamocowac (naklei¢) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojonej.

Warstwa wykoriczeniowa — tynkowanie i malowanie

Warstwe wykoniczeniowg wykonac po zwigzaniu (wyschnieciu) zaprawy zbrojgcej — nie wczesniej, niz po uptywie
48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zaleznie od wymagan systemowych) nanie$¢ mase
tynku cienkowarstwowego i poddac jego powierzchnie obrdbce, zgodnie z wymaganiami producenta systemu i
dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng szczegétowa (w SST nalezy te wymagania opisac). Sposob
wykonania tynku zalezny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni. Ze wzgledu na
powstawanie naprezen termicznych na elewacjach potudniowych i zachodnich nalezy unikaé stosowania kolorow
ciemnych o wspétczynniku odbicia rozproszonego ponizej 30.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”

6.1. Badania przed przystgpieniem do robot ociepleniowych
Przed przystgpieniem do robdét ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatéow, ktore bedg
wykorzystane do wykonywania robot oraz dokonaé oceny podtoza.
6.1.1. Badania materiatow

Badanie materiatow przeprowadza sie posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy, dotyczacych
przyjecia materiatéw na budowe oraz dokumentdw towarzyszgcych wysytce materiatéw przez producenta,
potwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatdéw z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegdtowej) pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamdwienia oraz normami.

6.1.2. Ocena podtoza

Badanie stanu podtoza nalezy przeprowadzi¢ wedtug wymagan okreslonych w pkt. 5.2. oraz 5.3. niniejszej ST.

6.2. Badania w czasie robot

Jakos¢ i funkcjonalnos$é ocieplenia zalezy od prawidtowosci wykonania wszystkich kolejnych etapdw systemowo
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okreslonych robét. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robdét szczegdlnie wazna jest biezgca kontrola robét
zanikajgcych (ulegajacych zakryciu).

Kontroli przygotowania podtoza — no$nosci, czystosci, wilgotnosci, nasigkliwosci (wykonania warstwy gruntujgcej),
réwnosci powierzchni,

Kontroli jakosci klejenia ptyt izolacji termicznej — montazu profili cokotowych, przyklejenia ptyt na powierzchni i
krawedziach, szczelnosci stykow ptyt, wypetnienia szczelin, czystosci krawedzi ptyt, uksztattowania detali elewacji
— dylatacji, stykéw i potgczen,

Kontroli wykonania mocowania mechanicznego — rozmieszczenia i rozstawu kotkow rozporowych, potozenia
talerzykéw (krgzkéw) wobec ptaszczyzny ptyt (w ptaszczyznie lub do 1 mm poza nig),

Kontroli wykonania warstwy zbrojonej — zbrojenia ukosnego otwordw, zabezpieczenia krawedzi, wielkosci
zaktaddw siatki, pokrycia siatki zbrojgcej, grubosci warstwy i jakosci powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej
gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno powodowac szkodliwych peknie¢ w warstwie
zbrojonej, tzn. peknie¢ na potgczeniach ptyt i/lub peknieé o szerokosci wiekszej niz 0,2 mm,

Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej — sprawdzenie zakresu wykonania (w przypadku
systemowego wymagania),

Kontroli wykonania warstwy wykorniczeniowej:

—tynku — pod wzgledem jednolitosci, réwnosci, koloru, faktury,

— malowania — pod wzgledem jednolitosci i koloru.

6.3. Badania w czasie odbioru robot

6.3.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan, dotyczacych
robét ociepleniowych, w szczegdlnosci w zakresie:

—zgodnosci z dokumentacjg projektows i specyfikacjg techniczng (szczegdtowa) wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

— prawidtowosci przygotowania podtoza,

— prawidtowosci wykonania ocieplenia i szczegdtéw systemu ociepleniowego. Przy badaniach w czasie odbioru
robét nalezy wykorzystywac wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robét i w trakcie ich
wykonywania. Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstepie sprawdzi¢ na podstawie
dokumentdéw czy zatgczone wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robdt potwierdzajg,

ze przygotowane podtoza nadawaty sie do wykonania robot ociepleniowych, a uzyte materiaty spetniaty
wymagania pkt. 2 niniejszej ST. Do badan odbiorowych nalezy przystgpi¢ po catkowitym zakonczeniu robot.

6.3.2. Opis badan odbiorowych

W trakcie dokonywania odbioru robdét nalezy dokonac oceny wykonanych robdét z zastosowaniem systemow
ocieplania poprzez poréwnanie z wymaganiami podanymi w normie PN-70/B-10100 ,,Roboty tynkowe. Tynki
zwykte. Wymagania przy odbiorze”.

Wedtug tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego ocieplenia stropu powinny miesci¢ sie w nastepujgcych
granicach:

Kategoria Odchylenie powierzchni Odchylenie powierzchni i Odchylenie przecinajgcych
tynku tynku od ptaszczyzny i krawedzi od kierunku sie ptaszczyzn od kata
odchylenie krawedzi od linii przewidzianego w
prostej dokumentacji
pionowego poziomego
11l nie wieksze niz3 mmiw nie wieksze nie wieksze nie wieksze niz3 mmna 1m
liczbie nie wiekszej niz 3 niz2 mmna niz3 mm na
na catej dtugosci taty 1 miogdtem 1 miogdtem
kontrolnej 2 m nie wiecej niz nie wiecej niz
4 mm w 6 mm na
pomieszczeniach | catej
do3,5m powierzchni
wysokosci oraz miedzy
nie wiecej niz 6 przegrodami
mm w pionowymi
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pomieszczeniach | (Sciany, belki
powyzej 3,5 m itp.)
wysokosci

Obowigzujg takze wymagania:

—odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie powinny by¢
wieksze niz 7 mm,

— dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkéw nie powinny by¢ wieksze niz 10
mm na catej wysokosci kondygnacji i 30 mm na catej wysokosci budynku. Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i
ewentualnie malowana powierzchnia systemu ETICS powinna posiada¢ jednorodny i staty kolor i fakture.
Niedopuszczalne jest wystepowanie na jej powierzchni lokalnych wypuktosci i wklestosci, mozliwych do wykrycia
w Swietle rozproszonym.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru robdt podano w ST ,Wymagania ogdélne”

7.1. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania

Powierzchnie ocieplenia oblicza sie w metrach kwadratowych, jako iloczyn dtugosci w stanie surowym w
rozwinieciu przez szerokos$¢.
Z powierzchni potraca sie powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworow wieksze od 1 m2.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST, Wymagania ogdlne”

8.1. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Do robét zanikajgcych przy wykonywaniu robét ociepleniowych nalezy przygotowanie wraz z ewentualnym
gruntowaniem podtoza, klejenie ptyt izolacji termicznej. Ich odbidr powinien zosta¢ wykonany przed
rozpoczeciem nastepnego etapu. Nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszej specyfikacji.
W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z dokumentacjg projektows i szczegdtowg specyfikacja
techniczng) mozna zezwoli¢ na rozpoczecie wykonywania nastepnych etapow robot. W przeciwnym przypadku
(negatywny wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj materiatéw koniecznych do usuniecia
nieprawidtowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy powtdrzyé. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym
odbiorem robét ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.2. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje
sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.
Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koricowym. Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru

w obecnosci kierownika budowy. Protokdt odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania cze$ciowego
rozliczenia robdt, jezeli umowa takg forme przewiduje.

8.3. Odbidr ostateczny (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowg. Odbidr ostateczny przeprowadza komisja, powotana przez
zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robot
obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdét,

- szczegdtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

- dziennik budowy i ksigzki obmiardw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét, protokoty kontroli
spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i wyrobdéw
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budowlanych,

- protokoty odbioréw robot ulegajgcych zakryciu i odbiorow czesciowych,

- instrukcje producenta systemu ociepleniowego,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, porownac je z wymaganiami podanymi w dokumentacji
projektowej i szczegdtowej specyfikacji technicznej robdt ociepleniowych, opracowanej dla realizowanego
przedmiotu zamowienia oraz dokona¢ oceny wizualnej. Roboty ociepleniowe powinny by¢ odebrane, jezeli
wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe
pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty ociepleniowe nie
powinny zosta¢ odebrane. W takim przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usung¢ niezgodnosci wykonanego ocieplenia

z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej) i przedstawic je
ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, trwatosci i szczelnosci ocieplenia,
zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci
wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany jest do usuniecia
wadliwie wykonanych robot ociepleniowych, wykonac je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru. W przypadku
niekompletnosci dokumentéw odbiér moze byé dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnosci odbioru sporzadza sie
protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy. Protokdt powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania ocieplenia z zamdwieniem.

Protokot odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy zamawiajgcym

a wykonawca.

8.4. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwaranc;ji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po uzytkowaniu w tym okresie oraz
ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych
wad. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej ocieplenia,
z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbidr ostateczny (koricowy)”. Pozytywny wynik odbioru
pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego dokonania
potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robdt. Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien
zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach ociepleniowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

9.1. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie rob ot ociepleniowych moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich
koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréow czesciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi wartos¢
tych robot obliczona na podstawie:

—okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot zaakceptowanych przez
zamawiajgcego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty ociepleniowe uwzgledniaja:
— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatdw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu niewymagajgcego etatowej obstugi,

— ustawienie i rozbidrke rusztowan, o wysokosci do 4 m,

—ocene i przygotowanie podtoza,

— zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowe;j
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— usuniecie zabezpieczen stolarki, oktadzin i innych elementéw elewacyjnych i ewentualnych zanieczyszczen,

— uporzadkowanie terenu wykonywania prac,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddw materiatdéw w sposéb uzgodniony ze Zleceniodawcg i zgodnie

z zaleceniami producenta,

— likwidacje stanowiska roboczego.

Przy rozliczaniu robdt ociepleniowych wedtug uzgodnionych cen jednostkowych, koszty niezbednych rusztowan
mogg by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposdb rozliczenia kosztow
montazu, demontazu i pracy rusztowan, koniecznych do wykonywania robot na wysokosci powyzej 4m, nalezy
ustali¢ w postanowieniach pkt 9 szczegdtowe] specyfikacji technicznej ocieplenia, opracowanej dla realizowanego
przedmiotu zamdwienia (SST).

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

- PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspdtczynnik przenikania
ciepta. Metoda obliczania.

- PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z wetny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

- PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja.

- PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstradowanego (XPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja. PN-EN 13164:2003/A1:2005(U) Wyroby do izolacji cieplnej w
budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstradowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana Al).
- PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania
(ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

- PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania
(ETICS) z wetng mineralna. Specyfikacja.

- PN-1SO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.

- PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

- PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia.

- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw mieszkalnych i
zamieszkania zbiorowego.

- PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspotczynnik przenikania
ciepta. Metoda obliczania.

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

— Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. Dz. U. 2 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pdzn. zm.).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z pdin. zm.).
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 + zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakimi
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pdzn. zm.).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. 1156).

— Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robét elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych zespolonych
systemdw ocieplania $cian — Stowarzyszenie na Rzecz Systemdw Ocieplen, Warszawa 2004 .

— Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkéw Warszawa 2002 r.
— ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobdw do wykonywania ocieplen z zastosowaniem wetny mineralnej jako
materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej.

— ZUAT 15/VI11.07/2003 Zaprawy klejace i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB,
Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
tom | Budownictwo ogdlne czesc¢ 4, Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych Cze$¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1. Tynki,
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ITB 2003 r.
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemdw oceny zgodnosci,

wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczagce w ocenie zgodnosci, oraz sposobu
oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci

wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
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IV.  SST — 3 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | OBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH
ROBOTY MALARSKIE (Kod CPV 45442100-8)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem Niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (STWiORB)
sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru zwigzanych z wykonaniem robot malarskich.

1.2. Zakres stosowania

STWIORB ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji oraz stanowi
podstawe rozliczenia robot budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot

Zakres robot objetych niniejszej specyfikacji STWiIORB obejmuje wykonanie robot malarskich w budownictwie.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialnym za wykonanie robot zgodnie ze specyfikacjg, poleceniami nadzoru
inwestorskiego oraz zgodnie z art.22, 23, 23a, i 28 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. z pdzniejszymi zmianami ,,Prawo
Budowlane” i przepisami BHP.

2. MATERIALY

Dopuszcza sie zastosowanie produktdw/materiatéw o parametrach réwnowaznych oraz stosowanie norm
réwnowaznych.

Wszystkie materiaty stosowane do budowy powinny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego

lub jednostkowego stosowania w budownictwie oraz by¢ zgodne z dyspozycjg Art.10 Ustawy Prawo Budowlane
z dnia 7 lipca 1994r. z pdzniejszymi zmianami, tzn. posiadac certyfikaty, aprobaty techniczne lub deklaracje
zgodnosci dostarczonych materiatéw z PN. Dobrane przez projektanta materiaty konkretnych producentéw
Zamawiajacy traktuje jako okreslenie parametrow przedmiotu zamowienia za pomocg podania standardu,
dopuszczajgc do zastosowania (zaproponowania w ofercie) innych odpowiednikdéw rynkowych, z zastrzezeniem
jednak, ze nie bedg one gorsze jakosciowo od wskazanego przez projektanta, zagwarantujg uzyskania tych samych
(lub lepszych) parametréw technicznych oraz bedg posiadaé niezbedne atesty i dopuszczenia do stosowania .
Wykonaweca przedmiotu zamowienia wybrany w oparciu tak sporzgdzong oferte odpowiadad bedzie jednak za
dobdr tych materiatow lub technologii, a w zakresie jego obowigzkéw (na witasny koszt) znajdowac sie bedzie
ewentualna korekta dokumentacji projektowej.

2.1. Pigmenty

Powinny mie¢ postac suchego proszku, bez grudek i zanieczyszczert mechanicznych. Powinny wykazywac
nastepujace cech :

- odpowiednia barwa i odcien

- odpowiednia miatkos¢

- masa oznaczona wg normy przedmiotowej

- wymagana zdolno$¢ barwienia

- dostateczna odpornos¢ na wptyw Swiatta (promieni ultrafioletowych)
- wystarczajgca odpornos¢ na dziatanie wapna i cementu

- wystarczajgca odpornos¢ na dziatanie szkta wodnego

- okreslona ,,liczba olejowa”

- zdolnos¢ do przeciwdziataniu korozji
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2.2. Spoiwa wodne

- mleko wapienne powinno mie¢ postac cieczy o gestosci ,,Smietany” uzyskanej z rozcienczenia 1 czesci ciasta
wapiennego z 3 czesciami wody, tworzacego jednolitg, lepka w dotyku jednobarwng mase, bez grudek

i zanieczyszczen mechanicznych

- zaczyn o konsystencji ,,smietany” powinien by¢ przygotowany z cementu portlandzkiego, odpowiadaj mleko
wapienne powinno mie¢ postac cieczy o gestosci,,Smietany” uzyskanej z rozcienczenia 1 czesci ciasta
wapiennego z 3 czesciami wody, tworzacego jednolita, lepkg w dotyku jednobarwng mase, bez grudek

i zanieczyszczen mechanicznych

- klej kazeinowy powinien stanowi¢ biaty lub zéttawy suchy proszek, bez grudek i skawalen oraz bez zapachu
Swiadczgcego o procesach gnilnych , powinien rozpuszczac sie w wodzie w ciggu 1 godziny

- szkfo wodne potasowe — powinno by¢ ciecza gesta, przezroczysta, bezbarwna lub barwy lekko Zéttawej, bez
osadu.

2.3. Spoiwa bezwodne.

- pokost Iniany powinien by¢ cieczg oleistg o zabarwieniu od zéttego do ciemnobrgzowego, odpowiadajaca
wymaganiom normy

- pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozéttej do brunatnej, bedgcej
roztworem Zywicy kalafonicznej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach z ewentualnym dodatkiem modyfikujgcym
- lakiery powinny by¢ uzywane w postaci niepigmentowanych roztwordw Zywicznych naturalnych lub
syntetycznych w olejach schngcych lub w rozciericzalnikach, a po rozprowadzeniu ich cienkg warstwa powinny
tworzy¢ ISnigcg badZz matowg (ewent. Potmatowg) bezbarwng lekko zottawg ,,btonke”.

2.4. Rozcienczalniki

- woda — do farb wapiennych, cementowych, klejowych, kazeinowych, krzemianowych, emulsyjnych
i dyspersyjnych

- terpentyna i benzyna — do lakieréw i emalii olejnych i syntetycznych oraz lakierow olejnych

- spirytus — do lakierow spirytusowych

- aceton — do lakieréw i emalii

- rozpuszczalnik do wyrobdow chemoutwardzalnych

- inne rozpuszczalniki przygotowane fabrycznie — powinny odpowiada¢ normom.

2.5. Farby emulsyjne
- Emulsja — to mieszanina nierozpuszczalnych cieczy, z ktdrych jedna jest rozpuszczona w drugiej w postaci matych
kropli. W farbach emulsyjnych emulsje tworzy pigment i spoiwo zawieszone w wodzie w postaci mikroskopijnych
kropelek. Majg najczesciej konsystencje ,,smietany”.

2.6. Farby ftalowe (alikidowe)

Farby flatowe sg farbami rozpuszczalnikowymi, w ktorych spoiwem jest roztwor zywicy ftalowej,
a rozcienczalnikiem jest benzyna lakowa (dla farb opartych na zywicach ttustych i srednio ttustych) lub ksylen
(w przypadku farb opartych na zywicach chudych);

2.7. Farby dyspersyjne

- Farby dyspersyjne — majg spoiwo w postaci dyspersji polioctanu winylu lub akrylu. tatwo sie rozpuszczaja
i szybko wysychajg, nawet po jednej lub dwu godzinach. Kolejng warstwe mozna naktadaé jednak po trzech
do szesciu godzin. Nie Zétkna nawet pod wptywem promieni stonecznych. Powtoki farb dyspersyjnych sa odporne
na dziatanie srodkéw myjacych, porowate i dobrze przepuszczajgce pare wodng, pozwalajgc na tzw.
,Oddychanie” $cian.

2.8. Farby lateksowe

- Farby lateksowe — najczesciej emulsyjna farba akrylowa, w ktérej wysoka zawartos¢ zywic sprawia, ze
powierzchnia pomalowana takg farbg jest odporna na szorowanie lub zmywanie woda.

2.9. Farby epoksydowe

Emalie epoksydowe przeznaczone sg do malowania niezagruntowanych powierzchni betonowych, a takze po
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zagruntowaniu farbami epoksydowymi: powierzchni stalowych, stalowych ocynkowanych, metali niezelaznych,
aluminiowych, zeliwnych eksploatowanych w agresywnej atmosferze przemystowej, miejskiej i wiejskie;j.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i jakosci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych, programie
zapewnia jako$¢ (PZJ) lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku braku
ustalen w powyzszych dokumentach, sprzet winien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Sprzet, bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot, bedzie utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu,
maszyny, urzagdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow Zamodwienia, zostang przez Inspektora
zdyskwalifikowane i nie bedg dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robot i na wtasciwosci przewozonych materiatéw.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania robot podano w ST-0 ,,Czes¢ ogdlna "Wykonawca powinien przedstawi¢ Zamawiajgcemu
wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty i uzgodni¢ nadzér nad ich przebiegiem.

5.1.1. Przygotowanie powierzchni.

Przed malowaniem powierzchnie nalezy usungc stare powtoki malarskie, nalezy jg doktadnie oczyscié, a nastepnie
wyczyszczong powierzchnie odttuscié.

5.1.2. Gruntowanie.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi gruntowa¢ mozna rozcienczong farbg emulsyjng z tego rodzaju jaka
przewiduje sie powtoki malarskie lub innym Srodkiem, przeznaczonym do gruntowania, posiadajgcym $wiadectwo
dopuszczenia do stosowania.

5.1.3. Malowanie

- powtoki jednowarstwowe powinny réwnomiernie pokrywac podtoze, bez przeswitow, plam i odpryskow oraz nie
powinny sie Sciera¢ ani osypywac przy potarciu miekka tkaning. Dopuszcza sie $lady pedzla i nieréwnomierny
odcien barwy powtok.

- Powtoki wielowarstwowe nie powinny wykazywac przeswitéw, plam, sladéw pedzla i odpryskow. Dopuszcza sie
chropowatos¢ powtoki, odpowiadajgcg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza. Barwa powtoki powinna by¢
jednolita bez uwydatniajgcych sie poprawek i potgczen o roznym odcieniu i natezeniu barwy.

- Powtoki malowane farbami emulsyjnymi powinny by¢ niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych oraz
odporne na tarcie na sucho i szorowanie.

6. KONTROLA JAKOSCI

Przed przystgpieniem do wtasciwych robot nalezy sprawdzi¢ czy dostarczone na plac budowy materiaty sg dobrej
jakosci.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiaty i wyroby sg dopuszczalne do stosowania

w budownictwie oraz sprawdzeniu wtasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan
doraznych.

Kontrola jakosci robot malarskich polega na sprawdzeniu:

- wygladu zewnetrznego powtok malarskich,

- barwy powtoki,
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- odpornosci powtoki na uderzanie,
- odpornosci powtoki na Scieranie,
- grubosci potozonych powtok,

- twardosci powtok,

- przyczepnosci powtok,

- odpornosci na zmywanie

/7. OBMIAR ROBOT

dla poszczegdlinych rodzajéw robot wg zestawienia rzeczowego (przedmiaru robot). ogdlne zasady obmiaru
podano w STWIiORB.
Jednostka obmiarowg jest 1 m2 lub 1 m3.

8. ODBIOR ROBOT

Potwierdzeniem uczestnictwa w komisjach odbioréw czesciowych i komisjach roboczych.

Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST-0 ,,Czes¢ ogolna”.

Malowanie powinno by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami norm oraz niniejszej
specyfikacji techniczne;.

9. PRZEPISY:

PN-EN 971-1:1999 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczgce wyrobow lakierowych. Terminy ogdlne.
PN-EN 1062-1:2004 Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powtokowe stosowane na zewnatrz na mury
i beton.

PN-EN 1062-3:2000 Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powtokowe na zewngtrz na mury i na beton.
Oznaczenia i klasyfikacja wspotczynnika przenikania wody (przepuszczalnosé).

PN-EN 29117:1994 Farby i lakiery. Oznaczenie stanu wyschniecia i czasu catkowitego wyschniecia.

PN-EN ISO 1518:200 Farby i lakiery. Proba zarysowania.

PN-EN ISO 4624:2004 Proby odrywania od przyczepnosci.

PN-EN ISO 4628-4:2004 Farby i lakiery. Ocena zniszczenia powtok. Okreslanie ilosci i rozmiaru uszkodzen na
intensywnosc¢ jednolitych zmian w wygladzie.

9.1. Inne dokumenty

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr 120 w sprawie informacji dotyczacej
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Z dnia 19 marca 2003r. Nr 47 poz. 401)

Dz. U. Nr 22/53 poz. 89 — BHP. Transport reczny

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane Dz. U. Nr 89 poz. 414 (z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw technicznych, jakimi
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska Dz. U. Nr 62 z dnia 20 czerwca 2001r. poz. 627
Katalogi techniczne i instrukcje montazowe producentéw materiatéw i Urzadzen budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz.
2041).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz.
1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz.1386).

— Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zblizenia przepiséw ustawowych
Panstw Cztonkowskich odnoszacych sie do wyrobow budowlanych.
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V. SST — 4 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIJA TECHNICZNA WYKONANIA | OBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH
ROBOTY TYNKARSKIE (Kod CPV 45324000-4)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru zwigzanych z wykonaniem tynkéw.

1.2. Zakres stosowania

STWIORB ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji oraz stanowi
podstawe rozliczenia robot budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Zakres robot objetych niniejszg specyfikacjg STWiIORB obejmuje wykonanie tynkow w budownictwie
mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej Tynki zwykte, ktérych dotyczy specyfikacja STWIORB stanowig warstwe
ochronng, wyréwnawczg lub ksztattujgcg forme architektoniczng tynkowanego elementu, nanoszong recznie lub
mechanicznie, do ktdérej wykonania uzyte zaprawy odpowiadajgce wymaganiom norm lub aprobat technicznych.
Tynki zwykte ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj zaprawy, liczbe warstw i technike
wykonania powinny odpowiadac¢ normie PN-70/B-10100 p. 3. “Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania przy
odbiorze”. Przy wykonaniu zwyktych nalezy przestrzegaé zasad podanych w normie PN 70/B-10100 p.3.1.1.
Podtoza w zaleznosci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami norm PN-70/B-
10100p.3.3.2.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w specyfikacji STWiIORB sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i oznaczaja:
- roboty budowlane — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem tynkow zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowe;j

- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane

- Procedura — dokument zapewniajgcy jako$¢; definiujgcy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje
poszczegdlne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami technicznymi

i instrukcjami

- Wykonanie — wszystkie dziatania przeprowadzone w celu wykonania robot

- Ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji projektowe]j zawierajgce dane opisujgce przedmiot
i wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do jego wykonania.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie Robot zgodnie z specyfikacjg, poleceniami nadzoru inwestorskiego
oraz zgodnie z Art.22, 23, 23a i 28 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. z pdzniejszymi zmianami ,,Prawo Budowlane” i
przepisami BHP. Wykonawca Robot powinien przedtozy¢ inwestorowi pisemne o$wiadczenie o zapoznaniu sie z
teczkg uzgodnien i przedmiarem Robot oraz o zgodnosci przedtozonej oferty na wykonawstwo z dokumentacjg
techniczng. Ogdlne wymagania dotyczgce Robot podano w ST.

2. MATERIAtY

Dopuszcza sie zastosowanie produktéw/materiatéw o parametrach réwnowaznych oraz stosowanie norm
réwnowaznych.

Wszystkie materiaty stosowane do budowy powinny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego

lub jednostkowego stosowania w budownictwie oraz by¢ zgodne z dyspozycjg Art.10 Ustawy Prawo Budowlane
z dnia 7 lipca 1994r. z pdzniejszymi zmianami, tzn. posiadac certyfikat, aprobaty techniczne lub deklaracje
zgodnosci dostarczonych materiatow z PN. Dobrane przez projektanta materiaty konkretnych producentéw
Zamawiajacy traktuje jako okreslenie parametrow przedmiotu zamowienia za pomocg podania standardu,
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dopuszczajgc do zastosowania (zaproponowania w ofercie) innych odpowiednikdéw rynkowych, z zastrzezeniem
jednak, ze nie bedg one gorsze jakosciowo od wskazanego przez projektanta, zagwarantujg uzyskania tych samych
(lub lepszych) parametréw technicznych oraz bedg posiadac niezbedne atesty i dopuszczenia do stosowania.
Wykonawca przedmiotu zamdwienia wybrany w oparciu tak sporzgdzong oferte odpowiadac bedzie jednak za
dobdr tych materiatow lub technologii, a w zakresie jego obowigzkdw (na witasny koszt) znajdowac sie bedzie
ewentualna korekta dokumentacji projektowej.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST, Wymagania ogdlne” pkt.2.
Zaprawy do wykonania tynkow zwyktych powinny odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN- 90/B14501 ,,zaprawy
budowlane” lub aprobatom technicznym.

2.1. Woda

Do przygotowania zapraw i skraplania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-
88/B-32250. Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac
wodociggowa wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd
zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,,kruszywa mineralne. Piski do zapraw budowlanych”
a w szczegolnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje rosnych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, piasek srednioziarnisty 0,5-
1,0mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich —
Srednioziarnisty odmiany 2.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ przez sito o przeswicie 0,5mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo- wapienne.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymogami normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykte”.
Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powinny by¢ wykonane mechanicznie. Zaprawe nalezy wykonac

w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej przygotowaniu tj. w okresie 3 godzin. Do
zaprawy cementowo- wapiennej nalezy stosowac cement portlandzki wg normy

PN-B-19701:1997 ,,Cementy powszechnego uzytku”. Za zgodg Inspektora nadzoru mozna stosowac¢ cement

z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 lub35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura
otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5 C. Do zapraw cementowo —
wapiennych nalezy stosowaé wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego

z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg, jednobarwna masg, bez grudek, niegaszonego wapna
i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowych sktadnikow zaprawa nalezy dobiera¢ doswiadczenie, w zaleznosci
od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje negatywnych skutkow
dla prowadzonych robot. Sprzet uzywany przy przygotowaniu i wykonaniu robot malarskich powinien spetnia¢
wymagania obowigzujgce w budownictwie ogdlnym. W szczegdlnosci dotyczy to wszystkich rodzajow
elektronarzedzi, rusztowan, itp., ktére winny by¢ sprawne, ostoniete (kota zebate, pasowe, oraz posiadac
instrukcje obstugi. Wykaz sprzetu przewidywanego do uzycia powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru. Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkéw zwyktych powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania ze sprzetu.

- mieszarki do zapraw,

- agregatu tynkarskiego,

- betoniarki wolnospadowej,

- pompy do zapraw,

- przenosnych zbiornikdw na wode.
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4. TRANSPORT

Warunki ogdlne stosowania transportu podano w ST-0 ,,Cze$¢ ogdlna” pkt.4.

Materiaty do wykonania robot powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, w sposdb
zapewniajacy zabezpieczenie przed przesuwaniem czy uszkodzeniem w czasie jazdy na srodku transportowym
oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Transport materiatéw:

- transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac sie zgodnie z normg BN- 88/6731-08. Cement
i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement, mieszanke gipsowg i wapno
suchogaszone workowane mozna przewozi¢ w dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni sposéb
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

- Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.
-Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Ogodlne warunki wykonania Robot podano w ST-0,,Cze$¢ ogdlna”.

Wykonawca powinien przedstawié¢. Zamawiajgcy harmonogram rzeczowo — finansowy robdét uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich beda wykonane Roboty i uzgodni¢ nadzoér nad ich przebiegiem. Prace powinny by¢
prowadzone zgodnie z harmonogramem.

5.1.1. Przygotowanie powierzchni.

Podtoza betonowe i tynki posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione przez
wypetnienie ubytkdw zaprawg cementowa. Dopuszcza sie naprawe matych uszkodzen powierzchni betonowych
masg szpachlowg przewidywang do wykonania tynkéw pocienionych.

5.1.2. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

5.1.3. Warunki przystgpienia do robot:

Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakoriczone wszelkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe

i okienne. Tynki nalezy wykona¢ w temperaturze nie nizszej niz +5 C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpit
spadek ponizej 0 C. W nizszych temperaturach mozna wykonac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkdéw zabezpieczajgcych, zgodnie z wytycznymi wykonania robot budowlano — montazowych w okresie
obnizonych temperatur. Zaleca sie chronic¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwdéch dni
przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur Swiezo potozone tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia tj. w ciggu 1
tygodnia zwilzane woda.

5.1.4. Przygotowanie podtoza

- podtoza tynkéw powinny odpowiadaé wymaganiom norm PN-70/B-10100p.3.3.2.

- spoiny w murach ceglanych

- w $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na
gtebokosci 5-10mm.

- Bezposrednio przed tynkowaniem nalezy oczyscic z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i substancji
ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usungé¢ 10% roztworem szarego mydta lub wypalajac je lampa
benzynowa.

5.1.5. Wykonanie tynkdw.

Przy wykonaniu tynkow zwyktych nalezy przestrzegac¢ zasad podanych w normie
PN-70/B-10100p.3.3.1.
- sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno i wielowarstwowych powinno by¢ zgodne z danymi okreslonymi
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w tab.4 normy PN-70/B-10100.

- Grubos¢ tynkdw zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub podktadu powinny by¢
zgodne z normg PN-70/B-10100.

- Tynki zwykte kategorii Il i lll nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposéb
standardowy.

- Tynki zwykte kategorii IV zalicza sie do odmian doborowych

- Tynk trojwarstwowy powinien sie sktada¢ z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkdow wewnetrznych nalezy
wykonac¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

- Gfadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania gtadzi
powinna by¢ mocno doci$nieta do warstwy narzutu.

- Do wykonania tynkow nalezy stosowac zaprawe cementowo — wapienne:

Tynkow narajonych na zawilgocenie — w proporcji 1:1:4, narazonych na zawilgocenie oraz tynkdw zewnetrznych w
proporcji 1:1:2.

- Tynki gipsowe zaleca sie do stosowania na powierzchniach réwnych, bez widocznych zwichrowan i krzywizn.
- Tynki gipsowe mogg by¢ stosowane do pomieszczen, w ktérych wilgotnos¢ wzgledna powietrza jest mniejsza niz
75%.

- Prace z zaczynem gipsowym nalezy prowadzi¢ po uprzednio wykonanych pasach kierunkowych.

- Na sufitach zaczyn nalezy naktada¢ pasami w kierunku od okien w gtagb pomieszczenia.

- Na écianach i sufitach betonowych tynki gipsowe nalezy wykonac jako jednowarstwowe.

- Na écianach murowanych mozna wykona¢ tynki gipsowe dwuwarstwowe, przy czym druga warstwe nalezy
naktadac przed zwigzaniem pierwszej warstwy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed przystgpieniem do wtasciwych robot montazowych nalezy sprawdzi¢ czy roboty pomocnicze i towarzyszace
zgodnie z dokumentacja.

Dostarczane na plac budowy materiaty i zaprawy nalezy kontrolowaé pod wzgledem ich jakosci.

Kontrola jakosci polega na sprawdzaniu czy dostarczone materiaty i wyroby sg dopuszczalne do stosowania

w budownictwie oraz sprawdzaniu wtasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan
doraznych.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST, Wymagania ogdlne”.

Badania przed przystgpieniem do robot tynkowych.

Przed przystgpieniem do robot tynkarskich Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna, oraz
kruszyw przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji
Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa okreslone w pkt.2
specyfikacji.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w czestotliwosci jej marki

i konsystencji powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykte.”

Wyniki badan materiatéw i zaprawy powinny by¢ wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Badania tynkdw zwyktych powinny by¢ przeprowadzone w sposéb podany w normie PN-70/B 10100 p.4.3.

i powinny umozliwia¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegolnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji wykonawczej,

- jakosci stosowanych materiatow i wyrobow,

- mrozoodpornosci tynkdw zewnetrznych,

- przyczepnosci tynkéw do podtoza,

- grubosci tynku,

- wygladu powierzchni tynku,

- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku, wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach
dylatacyjnych.

Wyniki odbioru materiatow i robot powinny by¢ kazdorazowe wpisane do dziennika budowy.

7. OBMIARY ROBOT

Jednostki obmiarowe dla poszczegdlnych rodzajow Robot wg zestawienia rzeczowego (przedmiaru Robot).
Ogodlne zasady obmiaru podano w STWIORB-00 ,,Cze$¢ ogdlna”.
Jednostkg obmiarowg jest 1m?2
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7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostki i zasady obmiarowania

Powierzchnie tynkdw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci Scian w stanie surowym

i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu. Powierzchnie pilastrow
i slupdw oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym. Powierzchnie tynkéw stropowych ptaskich
oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w Swietle $cian surowych na ptaszczyzne pozioma. Powierzchnie
stropdw Zebrowych i kasetonowych oblicza sie w rozwinieciu wg. Wymiardéw w stanie surowym. Z powierzchni
tynkdw nie potraca sie powierzchni nie otynkowanych, ciggnionych obrébek kamiennych, drzwiczek i innych,
jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5m .

7.3. llos¢ tynkow w m okreslana sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaak-
ceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Potwierdzeniem uczestnictwa w komisjach odbioru komisjach roboczych powinien by¢ wpis do dziennika
budowy.

8.1. Odbior koncowy

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

Odbiory miedzyoperacyjne i czesciowo powinny by¢ przeprowadzane w przypadkach wykonywania
poszczegdlnych fragmentdw robot w przypadku gdy nie bedzie dostepu do wykonywanego elementu

lub konstrukcji przy odbiorze koncowym.

Roboty tynkarskie powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami norm

oraz niniejszej specyfikacji technicznej.

Odbidr koncowy powinien by¢ potwierdzony spisaniem ,,Protokotu odbioru koncowego”.

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do roboty tynkowych. Jezeli odbiér
podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.

Roboty uznaje sie za zgodne z STWIORB, innymi wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary

i badania daty pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badan daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢
odebrany. W takim przypadku nalezy przyjac¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- tynk poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrozg bezpieczenstwu Uzytkowania i trwatosci tynku, zaliczy¢ tynk do nizszej
kategorii.

- W przypadku gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwiania, usungc tynk i ponownie wykonac roboty tynkowe.

Odbidr tynkow:

- uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwu scienne powinny by¢ zgodne

z dokumentacjg projektowa.

- Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej nie mogg by¢
wieksze niz 3mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci kontrolnej dwumetrowej taty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego — nie mogg by¢ wieksze niz 2mm na 1 mb i ogdtem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu

- poziomo- nie mogg by¢ wieksze niz 3mm na 1mb i ogétem nie wiecej niz 6mm na catej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi (Sciankami, belkami itp.)

- Nieprzepuszczalne sg nastepujgce wady:

- wykwity w postaci nalotéw roztworow soli wykrystlizowanej na powierzchni tynkow przenikajgcych z podtoza,
plesni itp.

- trwate $lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzanie, i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza.

- odbidr gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawieraé:

- ocene wynikéw badan

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

Podczas odbioru powinny by¢ sprawdzone:
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- Protokoty i dokumenty wszystkich odbiordow czesciowych;

- Zestawienie dokumentéw poswiadczajgcych zgodno$é zastosowanych materiatdw z normami (atesty, certyfikaty,
aprobaty techniczne itp.);

- Protokoty z odbiorow czesciowych oraz realizacje postanowien dotyczacg usuniecia usterek;

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Ogdlne ustawienia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWiIORB-00 ,,Wymagania ogdlne”

Ptaci sie za wykonang i odebrang ilos¢ m powierzchni tynku wedtug ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego

- przygotowanie zaprawy

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbidrke rusztowan przenosnych umozliwiajgcych wykonanie robot na wysokosci do 4mm
- przygotowanie podtoza

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich

- osiatkowanie bruzd

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow

- wykonanie tynkéw

- reperacja tynkow po dziurach i hakach

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow, likwidacje stanowiska roboczego.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie normy

1) PN-EN 927 — 1:2000 Wyroby lakierowe i systemy powtokowe na drewno zastosowane na zewnatrz. Klasyfikacja
i dobor

2) PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

3) PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

4) PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

5) PN-B-30020 : 1999 Wapno

6) PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zaprawy budowlanych.

7) PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

8) PN-B-19701:1997 Cement powszechnego uzytku

9) PN-ISO-9000 (serie 9000, 9001, 9002, 9003, 9004). Normy dotyczgce systemow zapewnienia jakosci
i zarzadzanie systemami zapewnienia jakosci.

10) PN-B30041:1997 Spoinowa gipsowa. Gips budowlany

11) PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips Inspektorem Nadzoru.

10) Katalogi techniczne i instrukcje montazowe producentow materiatow i urzadzen.
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VI.  SST — 5 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | OBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH
KtADZENIE PLYTEK (Kod CPV 45431000-7)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdét
zwigzanych z wykonaniem robot.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Niniejsza specyfikacja techniczna szczegétowa dotyczy nastepujgcych robot:
- Utozenie oktadzin z ptytek gresowych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w szczegdtowej specyfikacji technicznej sg zgodne z Polskimi Normami, wytycznymi
i okresleniami podanymi w specyfikacji technicznej STOO.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w specyfikacji technicznej STO0. Wykonawca jest odpowiedzialny za
jakos$¢ wykonania robot i ich zgodnos$¢ z dokumentacjg przetargowa, specyfikacjg techniczna.

2. MATERIALY

Dopuszcza sie zastosowanie produktdw/materiatéw o parametrach réwnowaznych oraz stosowanie norm
réwnowaznych.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST. Przy wykonywaniu robot
objetych niniejsza szczegdtowa specyfikacjg techniczng wystepuja nizej wymienione materiaty podstawowe:

Zaprawa klejowa do ptytek- zastosowac klej elastyczny zapewniajgcy trwate potaczenie z podktadem, ktéry nie
powinien oddziatywa¢ szkodliwie na podktad

Preparat gruntujgcy — preparat gruntujacy podfoze powinien posiadac krétki czas wsigkania i schniecia oraz
zapewniajgce odpowiednig przyczepnosc do zastosowanego kleju,

Masa do fugowania- zastosowa¢ mase odporng na Scieranie, zabrudzenia i nierozpuszczalng pod wptywem
srodkéw czyszczacych, wodoodporng z dodatkiem trasu.

Kompozycje klejgce do mocowania ptytek ceramicznych muszg spetnia¢ wymagania PN - EN 12004:2002 lub
odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat
technicznych lub norm.

Materiaty pomocnicze do wykonania posadzki z wyktadziny: listwy dylatacyjne i wykoriczeniowe,

2.1. Warunki przyjecia na budowe wyrobow do robdt oktadzinowych

Wyroby do robdét oktadzinowych mogg byc¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

- 53 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej,

- s3 wiasciwie oznakowane i opakowane,

- spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania.
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3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej STOO.

Przy wykonaniu robdt bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wystepuje nastepujgcy sprzet:
narzedzia i sprzet do robdét posadzkowych.

Do ciecia materiatow posadzkowych uzywac narzedzi dostosowanych do twardosci ptyt materiatu. Sprzet
stosowany do robdt budowlano- montazowych musi by¢ uzytkowany zgodnie ze swoim przeznaczeniem

w zakresie zgodnym z dokumentacjg techniczno- ruchowa.

Sprzet musi odpowiada¢ wymaganym przepisom eksploatacyjnym w zakresie wymagan uzytkowych, utrzymania
odpowiedniego stanu technicznego, czestotliwosci i zakresu kontroli stanu technicznego, przestrzegania
warunkéw BHP i ochrony p.poz w czasie uzytkowania sprzetu. Sprzet jesli tego wymaga powinien posiadac
certyfikat B. Wykonawca jest zobowigzany sprawdzi¢ wazno$¢ odpowiednich dokumentow.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu- zgodnie ze specyfikacjg techniczng STOO.

Materiaty przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w odpowiedni sposdb zabezpieczone przed uszkodzeniem,
nadmiernym zawilgoceniem i wptywem niskich temperatur. Materiaty przewozi¢ krytymi $rodkami transportu.
Podtoge wytozy¢ materiatem wysciotkowym grubosci ok. 5 cm.

Ptytki pakowane w pudta tekturowe zawierajgce ok. 1 m2 ptytek. Na opakowaniu umieszcza sie: nazwe i adres
Producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu znak kontroli jakosci, znaki ostrzegawcze dotyczace
wyrobéw tatwo ttukgcych sie oraz napis ,Wyréb dopuszczony do stosowania w budownictwie. Opakowania
uktadacd Scisle obok siebie. Na srodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze dotyczgce wyrobow tatwo
ttukgcych.

Sktadowanie materiatéw podtogowych na budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych
przed opadami i minusowymi temperaturami.

Rolki wyktadzin przechowywa¢ w miejscu suchym i przewiewnym, nie wystawionym na bezposrednie dziatanie
promieni stonecznych i opadow atmosferycznych. Materiat izolowac od podtoza sktadajac je np. na podestach.
Ptytki sktadowac w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach.

Wysokosc¢ sktadowania do 1,8 m Ptytki pakowne sg w kartony lub zafoliowane pakiety, dostarczane na paletach.
Nalezy sktadowac je w pomieszczeniach zamknietych, suchych, na rownej i mocnej, poziomej posadzce.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace wykonywania robét podano w specyfikacji technicznej STOO.

5.1. Szczegdtowe warunki wykonywania robét

Oktadziny powinny by¢ wykonywane po zakonczeniu wszystkich robot stanu surowego budynku.

Roboty oktadzinowe wewnetrzne mogg by¢ rozpoczete po wykonaniu tynkdw, robot instalacyjnych, osadzeniu
i dopasowaniu oscieznic i stolarki budowlanej, a takze innych robét, ktérych wykonanie w pdzniejszym terminie
mogtoby spowodowac uszkodzenie lub trwate zanieczyszczenie oktadzin.

Temperatura w czasie uktadania ptytek powinna wynosic¢ co najmniej +5 2C i nie powinna przekracza¢ +25 °C.
Temperature te nalezy zapewnic¢ na co najmniej kilka dni przed rozpoczeciem robét oraz w czasie wigzania

i twardnienia zaprawy klejowej — przez okres co najmniej 5 dni.

Ptytek uktadanych na klej nie nalezy moczy¢ przed utozeniem

W przypadku wyktadzin przyklejanych do podtoza powinny by¢ stosowane jedynie kleje zalecane dla danego
materiatu oktadzinowego zachowaniem warunkdéw technicznych ich stosowania.

Oktadziny powinny wykazywac jednolitos¢ barwy i wzoru na catej powierzchni. Materiat oktadzinowy uzyty do
wykonania oktadziny powinien pochodzi¢ z jednego cyklu produkcyjnego.

Oktadzina nie moze mie¢ plam, pecherzy, peknieé, zarysowan, odstawac od podtoza, a takze ujawniac¢ na
powierzchni defektéw podtoza.

5.2. Zakres robot przygotowawczych

Powierzchni podtozy pod oktadziny powinny by¢ réwne i tworzy¢ pionowe lub poziome ptaszczyzny.

Ewentualne uszkodzenia powierzchni, wgtebienia lub pekniecia powinny by¢ wyreperowane przy uzyciu
odpowiedniej dla danego podtoza zaprawy na kilka dni przed przyklejeniem oktadziny.

Przed przystgpieniem do oktadzinowania powierzchni $cian nalezy takze sprawdzi¢ jakos$¢ podtoza pod wzgledem
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wytrzymatosciowym.

Nalezy sprawdzi¢ usytuowanie i poziomy osadzenia elementdéw armatury i uzbrojenia.

Ptytki nalezy rozmierzac tak, aby docinki ptytek przy krawedziach (koncach Scian) miaty wymiar wiekszy niz
potowa ptytki.

Spoiny podziatéw Sciennych powinny by¢ skomponowane (w jednej linii lub w rownych odstepach) ze spoinami
podtogowymi.

5.3. Zakres robot zasadniczych

Na przygotowane, zagruntowane podtoze nalezy nanies¢ zaprawe klejowg paca zebatg, mozliwie w jednym
kierunku, na takg powierzchnie, aby ptytki mogty by¢ naklejone w ciggu 10-30 min. Po rozprowadzeniu zaprawy
nalezy nanies¢ ptytke i docisngc jg do podtoza. Warstwa kleju pod ptytki nie moze zawierac pustych miejsc.
Czas korygowania potozenia ptytki wynosi ok. 15 min. po jej przyklejeniu.

Ptaszczyzna oktadziny powinna wyznaczona przez tymczasowe naklejenie tzw. ptytek kierunkowych ze
sprawdzeniem tatg i poziomicg prawidtowosci ptaszczyzny.

Bezposrednio po utozeniu ptytek nalezy przygotowac spoiny przez oczyszczenie ich z zaprawy klejowe;j.
Spoinowanie mozna rozpocza¢ dopiero po stwardnieniu zaprawy, na ktérej utozono ptytki, najwczesniej po 24
godz.

Zaprawe wprowadza sie w spoiny za pomocg pacy lub szpachelki gumowej. Wstepne czyszczenie powierzchni
nalezy wykonywac uzywajac wilgotnych ggbek o wiekszych porach lub pacy z ggbka. W koricowym etapie prac
nalezy stosowac odpowiednie Sciereczki lub drobnoporowate ggbki. Nie wolno czysci¢ glazury ,,na sucho”.
Profil powinien by¢ dobrany do grubosci ptytki tak, aby licowat z ptytkag w obu kierunkach. W naroznikach
stosowac elementy narozne systemowe.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w specyfikacji technicznej STOO.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot, materiatdw i urzadzen.

Wykonaweca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét na terenie i poza placem
budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych
przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng- Badanie materiatéw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
zapisow w dzienniku budowy i zatgczonych atestow w celu stwierdzenia zgodnosci uzytych materiatéw

z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z normami. Nie mozna uzywa¢ materiatéw nie majacych
dokumentoéw stwierdzajgcych ich jakosc.

Sprawdzenie podtozy- Podtoze powinno odpowiadac¢ warunkom okreslonym w zasadach prowadzenia robét
Badanie prawidtowosci utozenia ptytek i przebiegu stykéw i spoin- Sprawdzenie tej prawidtowosci nalezy
przeprowadzi¢ przez naciggniecie cienkiego sznura lub drutu wzdtuz dowolnie wybranych poziomych stykéw
lub spoin na catg ich dtugos¢ i pomiar odchylen z doktadnoscig do 1 mm.

Réwnoczesnie nalezy sprawdzi¢ poziomnicg zachowanie kierunku poziomego a pionem murarskim zachowanie
kierunku pionowego.

6.1. Kontrole i badania laboratoryjne

a) Badania laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych w mniejszej
ST oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a czestotliwosc¢ ich
wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowanych
lub zgromadzonych materiatow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru.

b) Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan nie pdzniej niz

w terminie i w formie okreslonej w PZJ.

6.2. Badania jakosci robdt w czasie budowy

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wiasciwych WTWOR
oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systemdw technologicznych.
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7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

Powierzchnie tynkow wewnetrznych $cian oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci Scian w llos¢
robét oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiardw z natury, udokumentowanych
operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje

w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzagdzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robdt podlegajg akceptacji Inspektora nadzoru
i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiarowe:

W m2 mierzy sie:

-powierzchnie poszczegdlnych rodzajow oktadzin

W m mierzy sie

-dtugos¢ elementow naroznikowych i wykonczeniowych

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w specyfikacji ogdlnej STOO.

Ogdlne zasady odbioru robot zgodnie z STOO.

Odbidr powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokowg,

- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonac przez ocene
wzrokowa,

- sprawdzenie grubosci posadzki cementowej nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikdéw pomiarow
dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatéw posadzkowych; badania prostoliniowosci i szerokosci
spoin

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw lub listew podtogowych; badanie nalezy wykona¢ przez ocene
wzrokowa.

Badania oktadzin z ptytek powinny by¢ przeprowadzane w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacja projektowg,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow, prawidtowosci przygotowania podtozy,

-wymiaru i ksztattu ptytek gresowych,

- wygladu powierzchni utozonych ptytek gresowych,

- dopuszczalnego odchylenia od ptaszczyzny

- grubosci warstwy klejowej pod ptytka

- sprawdzenia doktadno$ci spoin wg normy PN-72/B-06190,

Wyniki odbioréw materiatéw i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PtATNOSCI
Zgodnie z STOO.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek $ciennych ceramicznych szkliwionych

STWIOR- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét- ITB

Instrukcje uzycia i karty techniczne stosowanych wyrobdéw

Wszystkie nie wymienione powyzej normy i aktualizacje podanych powyzej norm, dotyczace zakresu robét,

a opublikowane przed realizacja kontraktu maja zastosowanie.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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VII.  SST — 6 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | OBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH
RUSZTOWANIA (Kod CPV 45262100-2)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace realizacji robdt zwigzanych z montazem i demontazem
rusztowan zewnetrznych do wykonania prac dachowych i elewacyjnych przewidzianych w ramach przedmiotowej
inwestycji.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robét w inwestycji
wymienionej w pkt 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmga czynnosci umozliwiajgce i majgce na

celu montaz i demontaz rusztowan niezbednych do realizacji prac przewidzianych w projekcie wykonawczym dla
przedmiotowej inwestycji.

1.3. Zakres robdt objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robaot:
- montaz rusztowan,
- demontaz rusztowan,

1.4. Okreslenie podstawowe

Okreslenie podstawowe uzyte w niniejszej SST materiaty posiadajg odpowiednie dokumenty dopuszczajgce do
stosowania i Ogdélng Specyfikacjg Techniczna.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej

1.6. Dokumentacja, ktorg nalezy przedstawic¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiona przez wykonawce musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej . Wykonawca dostarczy:

1. Rusztowanie winno posiadac certyfikat bezpieczenstwa ( znak B lub CE ) co oznacza, ze dany rodzaj
rusztowania zostat dopuszczony do stosowania w budownictwie po sprawdzeniu zgodnosci wymagan

z przepisami.,

2. dokument odbiorowy dopuszczajacy do uzytkowania,

3. dokumentacje techniczng, ktérg moze stanowi¢ instrukcja montazu i eksploatacji rusztowania opracowana
przez producenta rusztowania i projekt techniczny rusztowania sporzgdzony dla konkretnego przypadku
rusztowania. Instrukcja montazu i eksploatacji rusztowania sporzgdzona przez producenta winna zawierac :

- nazwe producenta z danymi adresowymi,

- system rusztowania (rusztowanie ramowe, modutowe, ruchome lub inne),

- zakres stosowania rusztowania ze szczegdlnym uwzglednieniem podziatu rusztowan na typowe i nietypowe,
w ktorym powinny sie znalez¢ informacje na temat :

- dopuszczalnego obcigzenie pomostow roboczych ,

- dopuszczalnej wysokosci rusztowan , dla ktérych nie ma koniecznosci wykonania projektu,

- dopuszczalnego parcia wiatru (strefa obcigzen wiatrem), przy ktérym eksploatacja rusztowan jest mozliwa,
- sposob montazu i warunki eksploatacji urzadzen transportu pionowego (wciggarki),

- informacje na temat ilosci poziomow roboczych i ich wyposazenia

- warunki montazu i demontazu rusztowania,

- schematy montazowe konstrukcji rusztowan typowych , sposoby postepowania w przypadku montazu
rusztowania nietypowego, specyfikacje elementdw, ktére nalezg do danego systemu rusztowania, sposéb
kotwienia rusztowania, zabezpieczenia rusztowania,

- wzor protokétu odbioru,

49



- wymagania montazowe i eksploatacyjne, zasady montazu i demontazu rusztowania, certyfikat bezpieczenstwa
rusztowania (kryteria oceny zgodnosSci wyrobu pod wzgledem bezpieczeristwa), okreslajgcy zgodnosé danego
rusztowania z dokumentami odniesienia tj.: dokumentacjg rusztowania, oznakowaniem, wytrzymatosciag
konstrukcji rusztowania i podestow, statecznosci rusztowania , urzadzenia piorunochronne, urzadzenia
ostrzegawcze , urzadzenia transportowe, zabezpieczenia przed upadkiem osdb i przedmiotow z wysokosci,
wysitek fizyczny przy montazu i demontazu , wygoda pracy na rusztowaniu , zakres merytoryczny instrukgcji
stosowania i montazu oraz eksploatacji rusztowan .

2. MATERIAtLY

Dopuszcza sie zastosowanie produktéw/materiatéw o parametrach réwnowaznych oraz stosowanie norm
réwnowaznych.
2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow i ich rodzaju podano w Ogdlnej specyfikacji Techniczne;j.

2.2. Materiaty

Nalezy zastosowac rusztowanie nieruchome przyscienne.
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji technicznej .

3.2. Sprzet do wykonania robot

Przy montazu rusztowan Uzywany bedzie sprzet systemowy dla danego rusztowania. Jakikolwiek sprzet, maszyny
lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymogoéw uzyskania stosowej jakosci robdét lub przepiséw
bezpieczenstwa zostang przez nadzor inwestorski zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczgce transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej

4.2. Transport materiatow

Transport elementdéw rusztowania bedzie sie odbywat sSrodkami przewidzianymi w ofercie przetargowej i planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogdlne wykonania robot

Ogodlne warunki wykonania podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
Roboty nalezy wykonywac zgodnie przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy, BIOZ i zaleceniami nadzoru
inwestorskiego.

5.2. Wykonanie montazu

W przypadku gdy rusztowanie systemowe jest montowane zgodnie z instrukcjg montazu i eksploatacji
rusztowania jest nazwane rusztowaniem typowym i nie wymaga wykonania dodatkowej dokumentacji
projektowej. Wszystkie pozostate rusztowania, czyli rusztowania systemowe ,ktére s3 montowane w konfiguracji
innej niz zawarta w instrukcji montazu lub rusztowania niesystemowe sg nazywane rusztowaniami nietypowymi
i wymagajg wykonania dokumentacji projektowej. Rusztowanie rurowo-ztgczkowe nie jest rusztowaniem
systemowym i wymaga opracowania projektu technicznego. Zaleca sie stosowanie rusztowan systemowych,
ktérych montaz, demontaz i eksploatacje nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg montazu i eksploatacji,
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dostarczong z rusztowaniem przez producenta. W celu bezpiecznego i poprawnego wykonania rusztowania
monterzy rusztowania winni znac te instrukcje. Podczas montazu, demontazu i eksploatacji rusztowan nalezy
przestrzegac przepisy bhp. Praca na rusztowaniach wymaga posiadania przez pracownikéw badan lekarskich
zgodnych z Kodeksem Pracy i przepisami BHP oraz Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. Zabronione jest
ustawianie i rozbieranie rusztowan oraz pracy na rusztowaniach:

- w czasie zmroku, jezeli nie zapewniono swiatta dajgcego dobrg widocznosé,

- w czasie gestej mgty , opadow deszczu , $niegu , gotoledzi,

- podczas burzy i silnego wiatru.

W miejscach wejs¢, przejsé, przejazddw i przy drogach rusztowania winny mie¢ wykonane daszki ochronne na
wysokosci 2.4 m od terenu i ze spadkiem 45 stopni w kierunku zrédta zagrozenia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej

Kontroli bedzie podlegac:

- stan podtoza na ktérym bedzie montowane rusztowanie,

- sposob posadowienia rusztowania,

- sprawdzenie wymiarow zamontowanych rusztowan z uwzglednieniem dopuszczalnych odchytek,
- stezenia rusztowan,

- sposob zakotwienia,

- pomosty robocze i ich zabezpieczenia,

- urzadzenia piorunochronne,

- zabezpieczenia catego rusztowania.

W czasie kontroli jakosci bedzie réwniez oceniac bezpieczenstwo wykonywania robot i wykonywanych
elementdw.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady wykonywania obmiaréw roboét

Ogodlne zasady obmiardw podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
Podstawg dokonywania obmiaréw okreslajgcg sposéb i zakres obmiarowania jest przedmiar dotgczony do
dokumentacji przedmiarowej.

7.2. Jednostki obmiarowe

Obmiar robdt wykonuje w jednostkach m2 zamontowanego rusztowania wg rzutu $Sciany na ptaszczyzne pozioma,
o ile wytyczne producenta nie okreslajg inaczej. Czas eksploatacji ( pracy ) rusztowan wg ilosci roboczogodzin
danych robét wykonywanych z rusztowania w zaleznosci od sktadu brygady robocze;j.

8. ODBIORY ROBOT i PODSTAWY PtATNOSCI

Ogodlne zasady odbiorow i dokonania ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej Odbidr robdt nalezy
przeprowadzi¢ kazdorazowo po ich montazu. Odbioru dokonuje kierownik budowy przy udziale wykonawcy
montazu oraz inspektora nadzoru. Ponadto odbiory rusztowan (przeglady rusztowan) nalezy wykonywacé
codziennie przed rozpoczeciem pracy , sprawdzajac :

- czy rusztowanie nie jest uszkodzone lub odksztatcone,

- czy jest prawidtowo zakotwione,

- czy nie styka sie z przewodami elektrycznymi,

- czy stan powierzchni pomostow roboczych i komunikacyjnych jest wtasciwy (czyste, Nie Sliskie, stabilne),

- porecze ochronne (czy nie obluzowane lub ich brak),

- czy nie zaszty zjawiska majgce ujemny wptyw na bezpieczenistwo rusztowania.

Ponadto nalezy prowadzi¢ przeglady dekadowe co 10 dni. Powinien je przeprowadza¢ kierownik budowy lub
konserwator, ktéry sprawdzi¢ winien stan rusztowan, czy w konstrukcji rusztowan nie ma zmian , ktére moga
spowodowac katastrofe budowlang lub stworzy¢ niebezpieczne warunki pracy na rusztowaniach i eksploatacji
rusztowania. Rozliczenie robdt nastepuje na zasadach ustalonych w umowie pomiedzy Wykonawcg,

a Zamawiajgcym, po zakonczeniu robodt i ich odbiorze koricowym.
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9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

1.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot

budowlanych .

2.

Dz. U.178/1745/2005 — w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bhp podczas Uzytkowania maszyn przez

pracownikéw podczas pracy.

3.
. Rozporzadzenie w sprawie rodzaju prac wykonywanych co najmniej przez 2 osoby.

. Rozporzadzenie w sprawie wymagan zasadniczych w sprawie srodkéw ochrony indywidualnej

. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét — dz.5 — Rusztowania-Instrukcja Instytutu Techniki Budowlane;j.
. Rozporzadzenie w sprawie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

. PN-M-47900-Rusztowania stojgce metalowe robocze. ogdlne wymagania i badania i eksploatacja.

. PN-EN 39 — Rury stalowe do budowy rusztowan.

O 00 N O U1 b

Ustawa o systemie oceny zgodnosci .

10. PN-EN 74 — Ztacza , Sruby centrujgce i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych nosnych wykonywanych z
rur stalowych.

11. PN-EN 12811-Tymczasowe urzadzenia budowlane. Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy.

12. PN-EN 12810- Rusztowania elewacyjne z elementéw prefabrykowanych.
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VIIl.  SST — 7 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | OBIORU RO-
BOT BUDOWLANYCH
INSTALOWANIE DRZWI | OKIEN (Kod CPV 45421130-4)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace realizacji robdt zwigzanych z montazem stolarki okiennej
i drzwiowej w ramach przedmiotowej inwestycji.

1.2. Zakres stosowania SST

Opracowana szczegotowa specyfikacja techniczna (SST), bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych powyzej. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji
mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu,
dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
wymiany zewnetrznej stolarki okiennej i drzwiowej wraz ze zmniejszeniem powierzchni okien.

Roboty obejmuja:

-Wymiana okien

-Wymiana drzwi zewnetrznych i wewnetrznych

-Roboty towarzyszgce wymienionych czynnosci powyzej.

1.4. Okreélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i oznaczaja:

roboty budowlane — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem tynkéw zgodnie z ustaleniami dokumentacji
projektowej,

Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,

Wykonanie — wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robdét,

Procedura — dokument zapewniajgcy, jakos¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje poszczegdlne
operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami,

Ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji projektowe]j zawierajgce dane opisujgce przedmiot

i wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do jego wykonania.

Oscieznica — obejma zabudowy otworu w Scianie, stanowigca jej zewnetrzny element.

Skrzydto — ruchomy element zabudowy otworu.

Naswietle — nieruchomy, przepuszczajacy Swiatto element zabudowy otworu w scianie.

Oscieza — krawedzie otworu w $cianie przeznaczonego do zabudowy.

Glif — prostopadta, o ile nie ustalono tego inaczej w Dokumentacji Projektowej, do ptaszczyzny sciany ptaszczyzna
oscieza

2. MATERIALY

Dopuszcza sie zastosowanie produktéw/materiatéw o parametrach réwnowaznych oraz stosowanie norm
réwnowaznych.

Materiaty stosowane powinny miec:

— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

— Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
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— Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,

—na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca sktadowanych na budowie
materiatéw przeznaczonych do wykonania izolacji termicznych $cian.

Rodzaje materiatow

Wszelkie materiaty do wykonania systemu izolacji termicznych Scian powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robdt, Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach technicznych i wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym w Umowie. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewiduja
mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru
nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie, na
jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow. Wykonawca bedzie utrzymywac w czystosci
drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy, na wtasny koszt.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robdét

Zaznaczong w czesci rysunkowa stolarke okienng proponuje sie wymieni¢ na nowg drewniang, oraz drzwi zewnetrzne
na nowe drewniane. Wymianie oraz nowemu wstawieniu podlegajg takze wskazane wg czesci rysunkowej drzwi
wewnetrzne.

Nalezy montowac okna, dla ktorych wspdtczynnik przenikania ciepta wynosi: U € 0,9 W/m2*K (pomieszczenia
ogrzewane) oraz U < 1,4 W/m2*K (pomieszczenia nieogrzewane). Elementy ztgczeniowe i mocujgce nalezy dobieraé
zgodnie z obowigzujacymi normami. Okna nalezy montowac z zastosowaniem technologii cieptego montazu. W
oknach pomieszczenrt mieszkalnych, w oknach piwnicznych, strychowych i na klatkach schodowych nalezy
zamontowac nawiewniki okienne w celu umozliwienia wentylacji pomieszczen.

Drzwi zewnetrzne wymieni¢ na nowe drewniane. Drzwi powinny otwiera¢ sie analogicznie jak istniejgce z uwagi na
wpisanie przedmiotowego budynku do rejestru zabytkow.

Wraz z wymiang okien i drzwi nalezy dokonaé naprawy uszkodzonych powierzchni zaprawa wyréwnawczg, wykona¢
na osciezach wewnetrznych gtadz szpachlowg. Powierzchnie nalezy zagruntowac oraz wykona¢ podwadjng powtoke
malarska farba (w zaleznosci od stanu istniejgcego farbg emulsyjng lub lateksowg). Farbe dobra¢ w kolorze
nawigzujgcym do koloru pomieszczenia. Od wnetrza zastosowac drewniane parapety w kolorze biatym.

Wymagania stolarki okiennej:

- okna winny posiada¢ wspétczynnik przenikania ciepta U=0,9 W/m?2*K (dla pomieszczen nieogrzewanych
U=1,4 W/m?2*K)

- stolarka drewniana, drewno modrzewiowe,

- podziat na kwatery, stupek okna ruchomy,

- kolor od wewnatrz: biaty od zewnatrz: biaty.

- okna piwniczne wymiennikowni o funkcji antywtamaniowe;j.

Wymagania stolarki drzwiowej wejSciowej:
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- ramy drzwi drewniane,

- drzwi winny posiada¢ wspotczynnik przenikania ciepta U=1,3 W/m?2*K
- szklenie bezbarwne P4,

- naswietle podzielone szprosami o szer. 25-30 mm,

- detale oku¢ oraz zamkdéw po ustaleniu z Inwestorem,

- kolor brgzowy (palisander).

Wymagania stolarki drzwiowej:
- drzwi stalowe, kolor szary,
- wymagana klasa odpornosci ogniowej dla wyznaczonych drzwi: EI 30.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Umowa, oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami Specyfikacji Technicznych
Programem zapewnienia jakosci, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich elementéw robdt zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg lub przekazanymi na pismie instrukcjami Inspektora nadzoru. Wykonawca na wtasny koszt
skoryguje wszelkie pomytki i btedy w czasie trwania robdt, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru. Sprawdzenie
wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
za ich dokfadnosc. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych,
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ robdt i dostarczy Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia szczegdty swojego
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami Inspektora nadzoru.

Kontrola jakosci robdt powinna obejmowac:

— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdw,

— prawidtowosci przygotowania

— sprawdzenie zgodnosci wymiarow,

— sprawdzenie zgodnosci elementow odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania,

— sprawdzenie jakosci materiatow z ktérych zostata wykonana stolarka,

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegodtdéw konstrukeyjnych,

— sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, okué oraz ich funkcjonowania,

— sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

Celem kontroli robot bedzie osiggniecie zatozonej jakosci robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole
robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzagdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robdt. Przed zatwierdzeniem systemu
kontroli jakosci Inspektor nadzoru moze zada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze
poziom ich wykonania jest zadawalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robot
z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacjach Technicznych. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatéw ponosi Wykonawca.
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7. OBMIAR ROBOT.

Obmiar obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 5, oraz czynnosci wyszczegdlnione w punkcie 8.

8. ODBIOR ROBOT.

Odbioru robdt polegajgcych na wykonaniu wymiany okien, zmniejszeniu powierzchni okien oraz wymiany drzwi
zewnetrznych i poddasza nalezy dokonac zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania robét,

- Dziennik budowy,

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzi¢:

- zgodnos¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,

- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczgcych usuniecia usterek,

- aktualnos¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia).

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Ogdlne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Podstawg ptatnosci sg ceny
jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce przedmiarze robot, a zakres
czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

Ceny jednostkowe obejmuja:

- dostarczenie materiatow i sprzetu na stanowisko pracy

- dostarczenie gotowej stolarki,

-osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,

- dopasowanie i wyregulowanie

- ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

- uporzgdkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow

10.PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

UWAGI SZCZEGOtOWE

Roboty beda wykonywane na obiekcie czynnym, Oferent powinien przewidzie¢ utrudnienie wynikte z ruchu
mieszkarcow, nalezy rozwazy¢ réwniez mozliwos¢ wykonywania niektérych prac w réznych godzinach jak réwniez
ograniczen czasowych wykonywania niektérych rodzajow robot. Szczegdtowy zakres prac wynika z zatozen ogdlnych
do katalogdw na podstawie, ktérych opracowano przedmiar robét.
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IX.  SST—8 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | OBIORU RO-
BOT BUDOWLANYCH
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, POMIAROWE, ZIEMNE (Kod CPV 45111200-0)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace realizacji robdt przygotowawczych, ziemnych przewidzianych do
wykonania w ramach przedmiotowej inwestycji.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robot w inwestycji
wymienionej w pkt 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie robét przygotowawczych, ziemnych ijego elementéw w terenie.

1.3. Zakres robdt objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot:
1. roboty pomiarowe,

2. roboty rozbiérkowe istniejgcych posadzek piwnic,

3. pogtebienie dna - roboty ziemne z zagospodarowaniem urobku ziemnego,
4. wykonanie nowych posadzek piwnic z systemem odwodnieni.

1.4. Okreslenie podstawowe

Okreslenie podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogdlng Specyfikacja
Techniczna.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt

Ogdlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robdt w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz zgodnos¢ z umowa, projektem, pozostatymi SST i poleceniami
nadzoru inwestorskiego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw wymaga akceptacji projektanta i nadzoru
inwestorskiego.

1.6. Dokumentacja, ktorg nalezy przedstawié¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiona przez wykonawce musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej.

- rozpoczecie, zakonczenie robdt nalezy udokumentowacd w dzienniku budowy,

- rysunki robocze w przypadku, kiedy ta potrzeba wystepuje.

- szkic roboczy geodezyjny wykopdw.

2. MATERIALY

Dopuszcza sie zastosowanie produktéw/materiatéw o parametrach réwnowaznych oraz stosowanie norm
réwnowaznych.

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw i ich rodzaju podano w Ogdlnej specyfikacji Technicznej. (p. 2- Materiaty).
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3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej (p. 3 —sprzet)

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonanie wykopdw bedzie sie odbywac w duzej mierze mechanicznie. Rodzaj zastosowanego sprzetu pozostawia
sie do decyzji wykonawcy, nie mniej musi to by¢ sprzet w dobrym stanie techniczny, dopuszczony do uzytkowania na
podstawie odrebnych przepiséw i zgodny z projektem BIOZ. Swiadectwa dopuszczenia do uzytkowania lub protokdty
odbioru technicznego montazu urzadzen bedg dostepne do wgladu przez nadzér inwestorski i inne organy powotane
prawem do kontroli. Srodki transportowe korzystajace z drég publicznych beda odpowiadaty przepisom drogowym.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymogdw uzyskania stosowej jakosci robodt
lub przepisow bezpieczenstwa zostang przez nadzér inwestorski zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej rozdziat 4 — transport.

4.2. Transport materiatow

Urobek ziemny, jesli zajdzie taka potrzeba, transportowac nalezy samochodami — wywrotkami. Dowdz materiatow
samochodami — wywrotkami. Zatadunek, transport i roztadunek nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i
przepisami ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty ziemne

Ogdlne warunki wykonania podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Ewentualny urobek bitumiczny nalezy usunac
poza plac budowy, we wskazane przez Inwestora miejsce. Ewentualnie uzyskang kostke brukowa nalezy
zmagazynowad w granicach placu budowy, celem pdzniejszego wykorzystania.

Przed przystgpieniem do prac rozbidrkowych przy budynku nalezy w pierwszej kolejnosci przygotowac i zabezpieczy¢
teren wokot obiektu. Przygotowanie obiektu powinno polegac na ogrodzeniu, uprzatnieciu niepotrzebnych
przedmiotow, oraz umieszczeniu napiséw informacyjnych o grozgcym niebezpieczenstwie oraz zawiezie wstepu na
przedmiotowy teren osodb nie zatrudnionych przy robotach rozbiérkowych.

Kazdemu z pracownikdow nalezy $cisle wyznaczy¢ czynnosci i poda¢ kolejnosé ich wykonania. Pracownicy powinni zna¢
przepisy bhp i Zasady stosowanej przy tych robotach sygnalizacji.

a) roboty wstepne obejmuja gtéwnie prace rozbiérkowe, demontazowe i porzagdkowe pozwalajace na przystapienie
do kolejnego etapu jakim sg roboty ziemne

b) roboty ziemne ze wzgledu na brak szczegétowych informacji na temat uzbrojenia terenu w bezposrednim
sgsiedztwie Scian fundamentowych oraz ograniczonego dostepu nalezy prowadzic¢ recznie przewozgc taczkami

w miejsce sktadowania pozwalajgce na mechaniczny zatadunek i wywoz.

¢) roboty przygotowawcze- to bardzo wazny etap prac stanowigcy o skutecznosci wykonanej izolacji. Dlatego
wszystkie czynnosci z nim zwigzane wymagajg szczegdlnej starannosci a przed wykonaniem kolejnych czynnosci
zgtaszane do odbioru przed ich wykonaniem jako prace zanikajgce czy tez ulegajgce zakryciu.

5.2. Roboty nawierzchniowe - posadzki

Posadzki wykona¢ na podsypce piaskowej lub piaskowo-cementowej.
Nowe warstwy posadzki uktada¢ na dwoch warstwach folii budowlanej gr. 0,5 mm i styropianie EPS200 i A < 0,034
W/mK o grubosci 2 cm. Nastepnie nalezy utozy¢ warstwe folii budowlanej gr. 0,2 mm klejong tasmg do folii budowlane;j
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oraz wyla¢ warstwe betonu gr. 8 cm zbrojonego siatkg zbrojeniowg z pretéw @8 mm o oczku 10x10 cm. Na tak przy-
gotowane] podbudowie wykonac izolacje przeciwwilgociowg, ktérg nalezy potaczy¢ z pionowa izolacjg $cian piwnic
utozong do wysokosci 10 cm nad poziom posadzki. Nastepnie wykonaé posadzke cementowg gr. 5 cm zbrojong siatkg
zbrojeniowa z pretéw @4mm o oczku 10x10cm. taczenie posadzek ze $cianami nalezy uszczelni¢ wodoszczelng tasma
do dylatacji i odksztatcalnych spoin. Posadzke oddylatowac od $ciany styropianem gr. 2 cm.

W posadzkach nalezy wykona¢ rzgpie w celu ewentualnego odwadniania posadzek. W przypadku wystepowania rzgpi
w stanie istniejgcym nalezy wykonaé je w tym samym miejscu. W wymiennikowni zastosowac studzienke
schtadzajgca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosSci robot

Ogdlne zasady kontroli robét podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej — rozdziat 6

6.1.1. Roboty ziemne

Sprawdzenie jakosci polega na wizualnej ocenie wykonanych rozbidrek, usuniecia gruzu i pozostawienie w czystosci
miejsc rozebranych. Poszczegdlne etapy wykonania robot rozbiérkowych powinny by¢ odebrane i zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg kosztorysowa.

6.1.2. Posadzki betonowe

- pomierzenie wysokosci piwnic, obliczenie rzednych istniejgcych i projektowanych,
- sprawdzenie prawidtowosci wibrowania,

- sprawdzenie wykonania kolejnosci warstw posadzki,

- sprawdzenie wykonania posadzek w styku ze Scianami,

- sprawdzenie projektowanych wysokosci piwnic.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady wykonywania obmiarow robot
Ogdlne zasady obmiarow podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
Podstawga dokonywania obmiaréw okreslajgcg sposob i zakres obmiarowania jest przedmiar dotgczony do
dokumentacji przedmiarowej.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowe dla niniejszej specyfikacji:
- usuniecie istniejgcych nawierzchni- m2,

- ponowne utozenie nawierzchni- m2,

- wykopy- m3.

8. ODBIORY ROBOT i PODSTAWY PtATNOSCI

Ogdlne zasady odbioréw i dokonania ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
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PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

Ustawa z dnia 07.07.1994 r.- Prawo Budowlane

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych.
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