
  

  

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA 
TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 

ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

 

INSTALACJE SANITARNE 

 

ST-IS-1 

 
 

 
REMONT I PRZEBUDOWA KUCHNI WRAZ Z ZAPLECZEM 

KUCHENNYM W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 
ul. Ławczana 12, Jaworzno 43-600 

jednostka ewidencyjna: Jaworzno 246801_1, obręb 1026, działka nr 11/4 
 

 

 
AUTORZY OPRACOWANIA: 

 
PROJEKTANT 

mgr inż. Adam Głowacz 
nr upr. bud. SLK/4350/PWOS/12 

 
 
 

SPRAWDZAJĄCY 
mgr inż. Piotr Pleń 

nr upr. bud. MAP/0077/PWOS/03 
 
 

KODY CPV: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIPIEC 2025 rok 
 



  

  

 
Spis treści 

1. WSTĘP.   
2. MATERIAŁY.  
3. SPRZĘT.  
4. TRANSPORT.  
5. WYKONANIE ROBÓT.  
6. KONTROLA JAKOŚCI 
7. OBMIAR ROBÓT.  
8. ODBIÓR ROBÓT.  
9. PODSTAW PŁATNOŚCI  
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 



 

  

1.  WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót instalacji 
sanitarnych, które zostaną wykonane w ramach inwestycji pod nazwą:  
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W razie wystąpienia wyraźnej niezgodności Specyfikacji Technicznej z Warunkami Umowy znaczenie przeważające 
będą miały Warunki Umowy. 
1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Niniejsze wymagania SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ dotyczą Umowy w zakresie inwestycji pod nazwą: 
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W zakres robót wchodzą: 
- demontaż istniejących instalacji, przyborów sanitarnych wraz z ich elementami wyposażenia, mocowaniami 

izolacjami w obrębie pomieszczeń objętych remontem. 
- montaż kanałów wentylacyjnych ze stali ocynkowanej wraz z zawiesiami, konstrukcjami wsporczymi, 

przepustnicami i pozostałymi elementami niezbędnymi do prawidłowego działania instalacji  
- montaż wentylatorów ściennych, kanałowych i wentylatorów kuchennych 
- montaż centrali nawiewnej 
- montaż klimatyzatora typu SPLIT 
- montaż konstrukcji wsporczych  
- montaż nawiewników, wywiewników, kratek wentylacyjnych z zawiesiami oraz wyposażeniem 
- montaż czerpni i wyrzutni  
- montaż rewizji do czyszczenia 
- izolowanie instalacji wentylacyjnej 
- montaż urządzeń regulacyjno – sterujących 
- montaż nowej instalacji wodnej – montaż rur z zawiesiami oraz armaturą 
- izolowanie rur wodnych 
- montaż nowej instalacji kanalizacji sanitarnej wykonanej z rur PVC – montaż rur z zawiesiami oraz armaturą 
- montaż armatury t.j. zawory odcinające, ćwierć obrotowe, termostatyczne itp. 
- montaż przyborów sanitarnych t.j. umywalki, wpusty podłogowe, stelaże, zlewy, syfony oraz baterie 
- wykonanie połączeń elektrycznych oraz automatyki sterującej racą poszczególnych urządzeń 
- wykonanie instrukcji eksploatacji i konserwacji instalacji 
- wykonanie uruchomienia instalacji i urządzeń oraz badań zgodnie z wymaganiami COBRTI INSTAL w 

szczególności badań szczelności, płukania, dezynfekcji,  
- wykonanie oznaczenia urządzeń, kierunków przepływu itd.   
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i 
SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 

2.  MATERIAŁY 
2.1. Źródła uzyskania materiałów. 
Zamawiający dopuszcza wykorzystanie tylko tych materiałów, które zostały określone w dokumentacji. 
 
 



 

  

2.2. Kontrola materiałów i urządzeń. 
a) Wszystkie materiały i urządzenia przewidziane do użycia lub wbudowania podczas budowy będą przed 

dopuszczeniem do robót podlegały kontroli. 
b) Materiały i urządzenia niespełniające wymagań dokumentacji powinny zostać odrzucone. 
c) Jakiekolwiek roboty, do których użyto materiałów lub wbudowano urządzenia bez zgody Inspektora nadzoru, będą 

wymieniane na zatwierdzone na koszt Wykonawcy. 
2.3. Materiały i urządzenia nieodpowiadające wymaganiom. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w 
miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jeśli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów 
do innych robót niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez 
Inspektora nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 
ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów oraz urządzeń. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały i urządzenia, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli 
przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy, w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru, lub poza terenem budowy, w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów oraz urządzeń. 
Jeśli dokumentacja projektowa lub umowa przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału lub 
urządzenia do wbudowania w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru, Użytkownika i 
Projektanta o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed ich użyciem, albo w okresie dłuższym, jeżeli będzie to 
wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału lub 
urządzenia nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru, Użytkownika i Projektanta. 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać 
pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w dokumentacji, programem zapewnienia jakości lub projektem 
organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustaleń w tych dokumentach, sprzęt 
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, umowie i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania 
tam, gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub umowa przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem 
sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez 
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać 
prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, umowie i wskazaniach Inspektora 
nadzoru, w terminie przewidzianym umową.  
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nieodpowiadające 
warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem 
przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
 
 
 
 



 

  

5. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT PODSTAWOWYCH ZALECANYCH 
PRZY REALIZACJI ZAMÓWIENIA. 
 

INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA 
         W  budynku zaprojektowano instalację wewnętrzną wodociągową i kanalizacyjną. Instalacja wody użytkowej 
będzie zasilona z istniejącej instalacji w pomieszczeniu kuchni. Ścieki sanitarne odprowadzane będą do istniejących 
pionów kanalizacyjnych za pomocą nowo projektowanej instalacji. Projektuje się wymianę istniejących pionów 
kanalizacyjnych w obrębie remontowanych pomieszczeń. Instalacje wod-kan prowadzone przez pomieszczenia kuchni 
oraz zmywalni należy obudować G-K. 

Demontaże: 

Przewiduje się całkowity demontaż istniejącej instalacji wodno-kanalizacyjnej obsługującej remontowane pomieszczenia. 
Instalację wody i kanalizacji zasilającą pomieszczenia nie objęte niniejszym opracowaniem,  
a przebiegającą przez remontowane pomieszczenia, należy pozostawić, a ewentualne likwidowane włączenia zaślepić. 

INSTALACJA OGRZEWANIA 

W zakresie pomieszczeń objętych remontem aktualnie jest wykonana sprawna technicznie instalacja ogrzewania oparta 
na grzejnikach stalowych płytowych. Ze względu na projektowane zmiany aranżacji pomieszczeń konieczne są pewne 
przesunięcia projektowanych grzejników oraz przebudowa przewodów prowadzonych nad posadzką pomieszczeń 1.7 i 
1.8. Wymagane zmiany lokalizacji grzejników oraz zakres przebudowy zostały przedstawione w części rysunkowej 
opracowania.  

INSTALACJA WENTYLACYJNA 

Projektowane są następujące układy wentylacyjne: 
 

1. Układ wentylacyjny  nawiewno-wywiewny obsługujący pomieszczenia zaplecza kuchni 
Projektuje się układ wentylacji wywiewnej obsługującej pomieszczenia zaplecza remontowanej kuchni. Wywiew będzie 
realizowany przez wentylatory kanałowe oraz wentylator ścienne. Powietrze zużyte usunięte zostanie na zewnętrz przez 
istniejące kominy wentylacyjne zakończone ponad dachem. Nawiew będzie realizowany kompensacyjnie poprzez 
transfer powietrza oraz bezpośrednio przez nawiew powietrza z centrali wentylacyjnej. Wentylatory projektuje się do 
pracy ciągłej z możliwością wyłączenia za pomocą wyłącznika ściennego umieszczonego obok sterownika pracy centrali 
wentylacyjnej w pom. 1.4. 
 

2. Układ wentylacyjny nawiewno-wywiewny obsługujący pomieszczenie kuchni 
Układ oparty jest na okapie o wymiarach 2500x2300x400mm. Okap będzie zawierał króćce przyłączeniowe 2xFi250mm, 
labiryntowy łapacz tłuszczu oraz oświetlenie fluorescencyjne. Odprowadzenie tłuszczu z rynienki ociekowej okapu 
przewiduje się regularnie do przenośnego pojemnika przez przygotowany do tego celu spust. Okap zostanie 
podwieszony do stropu kuchni i podłączony do istniejących pionów wentylacyjnych zakończonych ponad dachem. 
Wentylatory kuchenne dachowe wraz z kanałami zostaną zamocowane na dachu na podkonstrukcji ze stali 
ocynkowanej np. w systemie bigfoot. Podłączenie wentylatorów do istniejących pionów zostanie wykonane za pomocą 
odpowiednich kształtek. Wentylatory zostaną wyposażone w tłumiki hałasu od strony komina jak i od strony wyrzutu. 
Wyrzut powietrza będzie realizowany przez poziome wyrzutnie Fi250 zabezpieczoną siatką przeciw owadom oraz 
zabezpieczoną przed warunkami atmosferycznymi ścięciem 135 stopni. Wentylatory kuchenne będą uruchamiane za 
pomocą wyłącznika ściennego umieszczonego w pobliżu okapu. Powietrze kompensacyjne dla wywiewu przez okap 
będzie pochodziło z projektowanej centrali wentylacyjnej nawiewnej podwieszonej pod stropem pomieszczenia 1.4. 
Powietrze zewnętrzne będzie pobierane przez czerpnię ścienną i po przefiltrowaniu i ew. ogrzaniu w centrali 
wentylacyjnej będzie nawiewane do pomieszczeń za pomocą nawiewników sufitowych i kratek wentylacyjnych. 
Elementy nawiewne będą wyposażone w odpowiednie przepustnice regulacyjne.  
 
W celu zapewnienia komfortu pracy w kuchni projektuje się dodatkowo klimatyzator ścienny typu SPLIT o mocy 
chłodniczej 5kW. Jednostka zewnętrzna będzie umieszczona na ścianie na dedykowanej konsoli wsporczej. Skropliny z 
jednostki wewnętrznej zostaną odprowadzone do instalacji kanalizacyjnej przez syfon z blokadą antyzapachową. 
 

3. Układ wentylacyjny wywiewny obsługujący łazienkę  
Układ oparty jest na wentylatorze ściennym o wydajności Vw=50m3/h i dP=40Pa. Powietrze zużyte będzie wywiewane  
przez wentylator i usuwane na zewnątrz przez istniejący komin wentylacyjny zakończony ponad dachem. Powietrze 
wywiewane z pomieszczenia będzie kompensowane przez kratkę drzwiową. Wentylator projektuje się do pracy w chwili 
włączenia oświetlenia z podtrzymaniem jego działania do 5 minut po wyłączeniu.. 
 



 

  

4. Układ wentylacyjny wywiewny obsługujący pom. socjalne  
Układ oparty jest na nawiewie Vn=50m3/h z centrali wentylacyjnej. Powietrze wywiewane będzie kompensacyjnie przez 
kratkę drzwiową do pomieszczenia łazienki.  
 

5. Układ wentylacyjny wywiewny obsługujący pom. porządkowe i gospodarcze 
Układ oparty jest na wentylatorze kanałowym WK1 o wydajności Vw=40m3/h i dP=50Pa. Powietrze zużyte będzie 
wywiewane  przez wentylator i usuwane na zewnątrz przez wyrzutnią ścienną. Powietrze wywiewane  
z pomieszczenia będzie kompensowane przez kratki drzwiowe. Wentylator projektuje się do pracy ciągłej  
z możliwością wyłączenia za pomocą wyłącznika ściennego umieszczonego obok sterownika pracy centrali 
wentylacyjnej w pom. 1.4. 
 

6. Demontaże 
Przewiduje się całkowity demontaż istniejących instalacji sanitarnych w obrębie pomieszczeń wchodzących w zakres 
robót. Po zdemontowaniu dwóch wentylatorów dachowych należy wykonać nowe okucia / przykrycia istniejących 
kominów wentylacyjnych.  W zakresie prac należy przewidzieć również demontaż kanałów wentylacyjnych oraz centrali 
wentylacyjnej w pomieszczeniu technicznym w piwnicy. Powstały otwór do komory czerpnej należy zaślepić.  
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. System zapewnienia jakości. 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru Programu 
Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i 
organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacja projektową, umową oraz poleceniami i 
ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 
 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób powadzenia robót, 
 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
 bhp, 
 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
 wyposażenie w sprzęt oraz urządzenia do pomiarów i kontroli; 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oaz wyposażeniem w 

mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utrata ich właściwości w czasie transportu, 
 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 
6.2. Zasady kontroli jakości robót. 
Celem kontroli będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założona jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system 
kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do badań materiałów i robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 
zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w dokumentacji, normach i wytycznych. W 
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających 
procedury badań. Wszelkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.  
 
6.3. Badania i pomiary. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w dokumentacji, stosować można wytyczne 
krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie 
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 
Inspektora nadzoru. 
 



 

  

6.4. Raporty z badań. 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później 
jednak niż w terminie określonym w Programie Zapewnienia Jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego 
wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych. 
6.5. Opłaty za badania.  
Za zorganizowanie i przeprowadzenie kontroli materiałów i robót, włączając w to pobieranie próbek, badania i kontrolę, 
Wykonawca nie może żądać dodatkowych opłat. Są one wkalkulowane w koszty poszczególnych robót. 
 Badania powadzone przez Inspektora nadzoru.  
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać 
zgodność materiałów i robót z wymaganiami dokumentacji na podstawie wyników badań dostarczonych przez 
Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. 
Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub 
zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 
własnych badaniach, przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową. Koszty dodatkowych badań 
poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
 Stałe punkty kontroli. 
Wykonawca poinformuje Inspektora nadzoru na piśmie o dacie zakończenia wszystkich etapów budowy. Proponuje się 
minimalne okresy zawiadamiania jeden tydzień, dla wszystkich rodzajów robót, przy czym umowa może tę propozycję 
zweryfikować inaczej. 
Inspektor nadzoru może żądać ustalenia wybranych punktów przeprowadzenia kontroli jako punktów zatrzymania. Po 
zatwierdzeniu tych punktów Wykonawca będzie mógł kontynuować prace.  
 Certyfikaty i deklaracje. 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te urządzenia i materiały, które posiadają: 
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na 

podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oaz właściwych przepisów i dokumentów technicznych; 
2. deklarację zgodności lub Certyfikat zgodności z Polską Normą, a jeżeli nie ma określeń w PN to zgodności z Normą 

ISO; 
3. lub deklarację na aprobatę techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie 

są objęte certyfikacją określoną w punkcie 1.  
oraz te urządzenia i materiały, które spełniają wymogi dokumentacji. 
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez dokumentację, każda partia dostarczona do 
robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.  
Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez Producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami 
badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. 
Jakiekolwiek urządzenia i materiały, które nie spełniają tych wymagań, będą odrzucone.  
 
7.  OBMIAR ROBÓT 

Jednostkami obmiarowymi są: 
urządzenia – szt 
rurociągi – mb 
demontaże – kg lub kpl 
izolacja – m2 
przybory, armatura - szt 
 

8. ODBIÓR ROBÓT. 
8.1. Rodzaje odbioru robót. 
W zależności od ustaleń umownych, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu; 
b) odbiorowi częściowemu; 
c) odbiorowi końcowemu; 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w 
dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany zgodnie 
z dokumentacją w etapach. 



 

  

Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy, z jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 
trzech dni roboczych od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zatwierdzających komplet 
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektową, 
umową i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.3. Odbiór częściowy. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się 
według zasad, jak przy odbiorze końcowym. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru. 
8.4. Odbiór ostateczny robót. 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 
 Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
 dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w 

trakcie realizacji umowy; 
 uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu; 
 recepty i ustalenia technologiczne; 
 Dzienniki Budowy (oryginały); 
 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z dokumentacją i ewentualnie 

Programem Zapewnienia Jakości; 
 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z dokumentacją i ewentualnie 

Programem Zapewnienia Jakości; 
 atesty jakościowe wbudowanych materiałów i zainstalowanych urządzeń oaz Aprobaty Techniczne; 
 opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do 

dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z dokumentacją i Programem Zapewnienia Jakości; 
 sprawozdanie techniczne; 
 inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

 
Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 

 zakres i lokalizację wykonywanych robót; 
 wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiającego wraz z 

uzyskaną zgodą Projektanta i Użytkownika na te zmiany, ewentualnie wraz z dodatkowymi Uzgodnieniami; 
 uwagi dotyczące warunków realizacji robót; 
 datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 
 
8.5. Odbiór pogwarancyjny. 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze 
ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny 
wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 7.4. „Odbiór końcowy robót”. 
9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. 
Cena jednostkowa obejmuje rozbiórkę wskazanych w SST i przedmiarze robot elementów. 
Cena jednostkowa uwzględnia niezbędny do wykonania robót podstawowych montaż i demontaż rusztowań i 
pomostów. 
 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
Prawo budowlane 
Ustawa Prawo Ochrony Środowiska 
Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki oaz tablicy 
informacyjnej 
Ustawa Prawo Zamówień Publicznych 
Ustawa o efektywności energetycznej. 
Rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 
Ustawa z dnia 7 czerwca 200 I r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 



 

  

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych, część II - instalacje Sanitarne i 
Przemysłowe, M. B. P. M. B, Warszawa 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r.   w     sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych 

 
 


