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Załącznik nr 8 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn. 

„Termomodernizacja  budynków socjalnych przy ul. Józefa Piłsudskiego 33 i 35 

w Skawinie” w formule „Zaprojektuj i wybuduj”. 

 

Planowana inwestycja zakłada wykonanie robót termomodernizacyjnych budynków 

socjalnych przy ul. Józefa Piłsudskiego  33 i 35 w Skawinie wynikających bezpośrednio 

z audytu energetycznego budynków tj.: ocieplenie ścian zewnętrznych budynku, 

ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem, wymianę stolarki okiennej, 

wymianę stolarki drzwiowej, modernizację instalacji centralnego ogrzewania wraz  

z wymianą źródła ciepła oraz wykonanie zakresu prac niewynikających bezpośrednio 

z audytu energetycznego, których celem jest dostosowanie obiektów do potrzeb osób 

ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami m.in. prac 

modernizacyjnych pomieszczeń wspólnych: łazienek, toalet, wymiana drzwi 

wejściowych, zgodnie z obowiązującymi normami.  

 

KODY CPV:  

 

45211340-4 Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego 

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynku  

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne, 

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne, 

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 

45331110-0 Instalowanie kotłów 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych, 

45320000-6 Roboty izolacyjne 

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

 

1. Lokalizacja oraz określenie przedmiotu zamierzenia budowlanego  
 

Przedmiotem zadania jest wykonanie dokumentacji projektowej niezbędnej  

do wykonania termomodernizacji budynków przy ul. Józefa Piłsudskiego 33 i 35, 

uzyskanie wymaganego przepisami uzgodnienia, pozwolenia, zgłoszenia, itp. oraz 

wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych w oparciu o opracowaną dokumentację 

projektową obejmującą swym zakresem prace przyjęte w audytach energetycznych, 

raportach dostępności architektonicznej oraz przedmiarach robót polegającym  

w szczególności na: 

a. ociepleniu stropów pod nieogrzewanymi poddaszami wraz z robotami określonymi 

w pkt 6 Opisu przedmiotu zamówienia (OPZ) w budynkach przy ul. Józefa 

Piłsudskiego  33 i 35, 
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b. ociepleniu ścian zewnętrznych budynków wraz z wykonaniem izolacji 

fundamentów i opaskami wokół budynków – zgodnie z pkt 5 OPZ w budynkach 

przy ul. Józefa Piłsudskiego 33 i 35, 

c. wymianie stolarki okiennej wraz z robotami wykończeniowymi określonymi w pkt 3 

OPZ w budynkach przy ul. Józefa Piłsudskiego 33 i 35, 

d. wymianie drzwi wejściowych do budynków przy ul. Józefa Piłsudskiego  33 i 35  

w ilości 2 szt. (z zachowaniem szerokości w świetle ościeżnicy min. 90 cm) oraz 

wymiana drzwi wewnętrznych do ogólnodostępnych pomieszczeń użytkowych  

w ilości 5 szt. – zgodnie z pkt 4 OPZ, 

e. modernizacji instalacji centralnego ogrzewania wraz z wymianą źródeł ciepła – 

zgodnie z pkt 2 OPZ w budynkach przy ul. Józefa Piłsudskiego  33 i 35, 

f. przystosowaniu dwóch pomieszczeń sanitarno-higienicznych do potrzeb osób  

z niepełnosprawnościami (OzN) w budynku nr 33 – zgodnie z zakresem 

określonym w przedmiarach robót, 

g. dostosowaniu pomieszczeń kuchni do potrzeb osób z niepełnosprawnościami 

wraz z robotami wykończeniowymi – zgodnie z pkt 8 OPZ w budynkach przy  

ul. Józefa Piłsudskiego 33 i 35,  

h. wykonaniu robót wykończeniowych w korytarzach ogólnodostępnych (m.in. 

malowanie korytarza, drzwi wewnętrznych w kolorystyce ze sobą skontrastowanej) 

– zgodnie z  pkt 5 OPZ w budynkach przy ul. Józefa Piłsudskiego 33 i 35, 

i. zaprojektowaniu i wykonaniu robót w zakresie oświetlenia podstawowego oraz 

awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego – zgodnie z pkt 9 OPZ w budynkach przy 

ul. Józefa Piłsudskiego  33 i 35, 

j. dostosowaniu budynków przy ul. Józefa Piłsudskiego  33 i 35 do wymagań ochrony 

przeciwpożarowej – zgodnie z pkt 10 OPZ, 

k. wykonaniu robót w zakresie chodnika prowadzącego do budynków przy ul. Józefa 

Piłsudskiego 33 i 35– zgodnie z pkt 11 OPZ, 

l. wykonaniu robót dotyczących instalacji odgromowej uziemiającej i połączeń 

wyrównawczych w niezbędnym zakresie w budynkach przy ul. Józefa Piłsudskiego  

33 i 35 , 

m. przeprowadzenie szkoleń użytkowników, 

n. sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu instrukcji obsługi i konserwacji oraz 

instrukcji eksploatacji urządzeń,  

o. opracowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej dla 

całości inwestycji wraz z dołączonymi wymaganymi prawem uzgodnieniami, 

certyfikatami i odbiorami  

p. świadczeniu w okresie gwarancji Obsługi Gwarancyjnej. 
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Prace będą wykonywane w budynkach użytkowanych i zamieszkałych przez 

mieszkańców. Prace remontowe prowadzone w lokalach mieszkalnych (wymiana 

okien, grzejników, etc.) uzgodnić z mieszkańcami. 

Budynki socjalne znajdują się na działkach 2161/14 i 2161/15,(jedn. ew. Skawina) przy 

ulicy Józefa Piłsudskiego 33, 35 w Skawinie. Z racji tego, że budynki są obecnie 

zasilane z jednej kontenerowej kotłowni gazowej wymagane będzie wykonanie dwóch 

kotłowni gazowych z pracami towarzyszącymi w poszczególnych budynkach.  

Na wszystkie budynki są wydane “warunki przyłączenia do sieci gazowej”, które są  

do wglądu u Zamawiającego. Budynki zalicza się do IX kategorii obiektów 

budowlanych – budynki służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej. 

 

 
 

Zamawiający, w ramach przedmiotowego zadania  przewiduje realizację  inwestycji 

zgodnie z opisem poniżej oraz Programem Funkcyjno-Użytkowym. 

Opracowywany teren stanowi zespół działek, które na chwilę obecną objęte są 

miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Skawina w jego 

granicach administracyjnych (UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIE  

nr XIIN/456/13 z dnia 12 grudnia 2013 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego zmieniona UCHWAŁĄ NR II/16/24 RADY 

MIEJSKIEJ W SKAWINIE z dnia 29 maja 2024). Zgodnie z powyższymi zapisami teren 

realizacji inwestycji oznaczony jest jako teren zabudowy produkcyjno-usługowej  

i kolorystykę elewacji należy stosować w barwach jasnych, stonowanych, pastelowych 

do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie przygotowania dokumentacji. 
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Opis Przedmiotu Zamówienia został wykonany na podstawie treści audytów 

energetycznych stanowiących załącznik (audyty zawierają szczegółowe informacje  

na temat obecnego stanu technicznego i inwentaryzację budynku) oraz raportów 

dostępności architektonicznej. 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia  

do akceptacji przez Zamawiającego projektu wykonawczego dla zakresu planowanych 

do wykonania prac niewymagających uzyskania zgodnie z prawem budowlanym 

dokumentów tj. Pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót. Natomiast w przypadku 

kiedy takie dokumenty są wymagalne dostarczenie projektu wykonawczego wraz z 

niezbędnymi uzgodnieniami oraz zaświadczeniem o braku sprzeciwu dla prowadzenia 

prac budowlanych wydanym przez (odpowiedni) wydział architektury. 

Projekt instalacji c.o. oraz c.w.u. w budynkach przy ul. Józefa Piłsudskiego  33 i 35  

wraz z doborem mocy grzewczej każdego grzejnika przez osobę z uprawnieniami  

do projektowania tego typu instalacji Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć  

do akceptacji przez Zamawiającego przed przystąpieniem do robót w budynku. Projekt  

będzie zawierał co najmniej: 

• dane dotyczące budynku  (adres etc.) 

• rzuty ogrzewanych kondygnacji z wyszczególnionymi pomieszczeniami oraz skalą 

pozwalającą na określenie powierzchni budynku (powierzchni każdego 

pomieszczenia), 

• rzuty ogrzewanych kondygnacji z narysowanymi w nie grzejnikami, 

rozprowadzeniem przewodów i pionami lub szafkami rozdzielaczowymi, 

• oznaczoną moc cieplną i wielkość wszystkich grzejników, średnicami przewodów, 

• umiejscowienie kotłowni (kotła) wraz z rysunkiem (nowego) montowanego źródła 

ciepła, 
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• oznaczoną moc znamionową (nowego) kotła oraz nazwę modelu i producenta. 

W ramach projektu wykonawczego dla zakresu wykonywanych prac Wykonawca 

zobowiązany jest do dostarczenia do akceptacji przez Zamawiającego zestawienia 

planowanych do wbudowania podstawowych materiałów. Zestawienie planowanych 

do wbudowania podstawowych materiałów musi być sporządzone z podziałem na: 

• część dotycząca termomodernizacji przegród, wymiany stolarki okienno-drzwiowej 

etc. 

• część dotyczącą modernizacji kotłowni, instalacji c.o. oraz c.w.u. etc. 

Przyjmuje się, że wykonanie wszelkich wymaganych prawem lub dokumentacją 

techniczną projektów, opinii, prób (min. projekt instalacji gazowej, projekt instalacji c.o. 

oraz c.w.u., opinii kominiarskich, prób szczelności, pierwsze uruchomienie 

kotła/pompy ciepła przez autoryzowany serwis etc.) wraz z dostarczeniem tych 

dokumentów do dokumentacji odbiorowej zostanie wykonane na koszt Wykonawcy. 

Koszt wykonania oraz dostarczenia ww. dokumentów objętych przedmiotem umowy 

nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną 

ryczałtową. 

Przyjmuje się, że Zamawiający dokona weryfikacji i akceptacji lub zgłosi sprzeciw  

do projektów lub materiałów, urządzeń, wyrobów w terminie 30 dni od daty przekazania 

dokumentów przez Wykonawcę. 

Jakiekolwiek materiały, urządzenia, wyroby nie spełniające wyżej wymienionych 

wymagań nie mogą być zastosowane przy realizacji robót budowlanych. Zastosowanie 

materiałów innych, niż przewiduje to dokumentacja techniczna  (OPZ, audyty 

energetyczne), wymaga zgody Zamawiającego. W przypadku użycia przez 

Wykonawcę materiałów odmiennych bez wymaganej zgody Zamawiający może 

nakazać rozbiórkę tych elementów na koszt Wykonawcy lub obniżyć wysokość 

należnego wynagrodzenia. Użyte do termomodernizacji  materiały powinny spełniać 

minimalne parametry podane w dokumentacji technicznej (OPZ, audytach 

energetycznych). Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń, materiałów 

budowlanych o równoważnych lub lepszych parametrach niż te wskazane  

w dokumentacji technicznej (OPZ, audyty energetyczne) pozwalających na 

osiągniecie efektów termomodernizacji na poziomie nie gorszym niż wskazane  

w audytach energetycznych budynków objętych przedmiotem umowy. Podczas 

zmiany materiałów wskazanych w dokumentacji technicznej (OPZ, audytach 

energetycznych) konieczna jest akceptacja Zamawiającego. 

Przygotowanie frontu robót w tym usunięcie kolidującej zieleni po stronie wykonawcy. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowy i bezpieczny transport oraz 

składowanie materiałów. Materiały należy składować zgodnie z zaleceniami 
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producenta tak, by zabezpieczyć je przed uszkodzeniami mechanicznymi, utratą 

parametrów, właściwości i jakości. Miejsca czasowego składowania materiałów będą 

zlokalizowane w obrębie terenu robót budowlanych w miejscach uzgodnionych  

z Inspektorem nadzoru inwestorskiego z ramienia Zamawiającego w sposób, który 

będzie zapewniać również bezpieczeństwo dla osób znajdujących się w pobliżu.  

Wszystkie użyte na budowie materiały, urządzenia, wyroby winny być dopuszczone  

do powszechnego stosowania w budownictwie mające wymagane przez przepisy 

prawa UE, polskie prawo atesty i certyfikaty dopuszczające do stosowania. 

Wykonawca dostarczy w/w dokumenty na etapie ich wbudowywania. Wykonawca 

zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 

do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość  

i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego.  

Na każdorazowe wezwanie Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca 

zobowiązany jest przedstawić odpowiednie dokumenty potwierdzające pochodzenie, 

jakość i spełnienie parametrów technicznych wskazanych w dokumentacji technicznej 

(OPZ, audytach energetycznych) dostarczanych na teren robót budowlanych 

materiałów, urządzeń, wyrobów. W razie wątpliwości co do jakości materiałów, 

urządzeń, wyrobów Inspektor nadzoru inwestorskiego może zażądać 

przeprowadzenie badań tych materiałów. W razie potwierdzenia zastosowania 

niewłaściwych materiałów, urządzeń, wyrobów koszt badań ponosi Wykonawca. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Wykonawca 

będzie utrzymywać sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia znajdujące się  

na budowie w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Wykonawca zadba o 

właściwe wykorzystanie sprzętu, maszyn, urządzeń oraz narzędzi zgodnie z ich 

przeznaczeniem. Inspektor nadzoru inwestorskiego z ramienia Zamawiającego może 

wstrzymać roboty wykonywane przy użyciu niewłaściwego sprzętu, użyciu sprzętu 

niezgodnie z jego przeznaczeniem, przepisami BHP, dokumentacją techniczną. 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania na budowie jedynie takich środków 

transportu, które zapewnią dobrą jakość wykonywanych robót oraz nie spowoduje 

uszkodzeń mechanicznych bądź zmiany parametrów technicznych użytych do prac 

materiałów. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 

zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 

dojazdach do terenu robót budowlanych jak i samego terenu robót budowlanych 

objętych przedmiotem umowy. 

Zastosowane przez Zamawiającego w dokumentacji projektowej wskazania 

pochodzenia wyrobów służą określeniu wzorcowych standardów cech technicznych i 

jakościowych oraz funkcjonalnych. Zamawiający zaznacza, iż użyte ewentualnie w 

SWZ przykłady nazw własnych produktów bądź producentów dotyczące określonych 
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wyrobów, tj. typów, modeli, systemów, elementów, materiałów, urządzeń itp. mają 

jedynie charakter wzorcowy (przykładowy) i dopuszczone jest składanie ofert 

zawierających rozwiązania równoważne, które spełniają wszystkie wymagania 

techniczne, funkcjonalne, jakościowe, użytkowe, estetyczne, kolorystyczne itp. 

wymienione w SWZ, przy czym Wykonawca zobowiązany jest wykazać ich 

równoważność, załączając stosowne opisy techniczne i funkcjonalne. Przy oferowaniu 

rozwiązań i elementów oraz urządzeń innych niż opisane w SWZ, Wykonawca musi 

wykazać szczegółowo ich równoważność z warunkami i wymaganiami opisanymi w 

SWZ. W szczególności wymaga się od Wykonawcy podania nazwy, producenta, typu 

lub modelu oferowanego wyrobu oraz opisu jego właściwości technicznych, 

funkcjonalnych, jakościowych, użytkowych, estetycznych itp. (kompletne karty 

produktowe, prospekty, katalogi, foldery itp.). Zamawiający dopuszcza tolerancję +/- 

10% w stosunku do podanych wymagań (rozmiarów, wymiarów lub obliczeń wobec 

wszystkich elementów wyrobów, założeń lub funkcji) traktowanych w zależności od 

danego parametru podanego w SWZ jako wymaganie minimalne albo maksymalne, 

przy czym zmienione parametry (rozmiary, wymiary lub obliczenia) proponowane jako 

rozwiązanie równoważne muszą mieścić się w powyższych zakresach (minimalnych 

albo maksymalnych) określonych w SWZ, a ponadto zachowywać proporcję zgodną 

ze wzorem, w stosunku do wszystkich rozmiarów, wymiarów lub obliczeń danego 

wyrobu, założeń lub funkcji i spełniać wszelkie normy i przepisy. Wykonawca ma 

obowiązek przedstawić i przekazać Zamawiającemu do zatwierdzenia karty 

materiałowe dla każdego materiału i urządzenia zawierające: świadectwo jakości 

materiału, certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności z Polską Normą i 

aprobatą techniczną przed ich wbudowaniem. 

Ochrona konserwatorska, rejestr zabytków oraz gminna ewidencja zabytków 

Obszar objęty inwestycją nie jest objęty ochroną konserwatorską, obiekty 

zlokalizowane na działce nie figurują w rejestrze ani ewidencji zabytków. Obszar objęty 

inwestycją nie znajduje się na terenie objętym nadzorem archeologicznym.  

Roboty związane z  konstrukcją 

Poza zakresem opracowania. 

Roboty związane z instalacją wody 

W budynkach przy ul. Józefa Piłsudskiego  33 i 35  przewiduje się przebudowę 

instalacji w celu podłączenia elementów kotłowni oraz rozprowadzenia w łazience 

budynku nr 33 w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Roboty związane z instalacją kanalizacji sanitarnej 

W budynkach przy ul. Józefa Piłsudskiego  33 i 35  przewiduje się przebudowę 

instalacji w celu podłączenia elementów kotłowni oraz rozprowadzenia w łazience 
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budynku nr 33 w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych. Powstałe  

na etapie projektowania i/lub realizacji kolizje należy usunąć. 

Roboty związane z instalacją kanalizacji deszczowej 

Po zakończonych robotach termomodernizacyjnych. Elementy obróbek blacharskich 

– do wymiany. 

2. Roboty związane z modernizacją kotłowni (montaż kotła, zasobnika c.w.u., 

grzejników, instalacji c.o. oraz c.w.u., etc.): 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z umową prowadzenie robót, 

zastosowaniem materiałów i urządzeń zgodnych z dokumentacją techniczną (OPZ, 

audyty energetyczne). Budowa/modernizacja kotłowni wraz z instalacjami c.o. oraz 

c.w.u. musi być zgodna z przygotowanym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez 

Zamawiającego projektem instalacji c.o. oraz c.w.u. Pomieszczenia na kotłownie  

w poszczególnych budynkach zostaną wskazane przez Zamawiającego. 

Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

1. przystosowanie pomieszczenia kotłowni do wymogów prawnych oraz 

technicznych (minimalna kubatura, wentylacja, przyłącze kominowe, komin 

powietrzno-spalinowy, warunki ppoż., instalacja elektryczna wraz z uziemieniem 

etc.), 

2. montaż nowego źródła ogrzewania o parametrach technicznych zgodnych  

z OPZ i PFU dla każdego budynku, wraz z montażem systemu bezprzewodowej 

automatyki umożliwiającej sterowanie temperaturą pomieszczeń w budynku  

z pomieszczenia kotłowni, 

3. demontaż wszystkich przewodów prowadzonych pod stropami i nad posadzkami, 

demontaż istniejących pionów prowadzonych po wierzchu ścian, demontaż 

istniejących grzejników z zaworami, demontaż gałązek grzejnikowych, likwidacja 

studzienki przyłączeniowej do c.o. ( znajdującej się na końcu korytarza).  

Po demontażu odtworzyć posadzkę w miejscu zlikwidowanej studzienki. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia etykiety energetycznej 

wbudowanych urządzeń (kocioł, zasobnik etc.) do dokumentacji odbiorowej oraz  

do przeszkolenia użytkownika (mieszkańca budynku) z obsługi nowego źródła 

ogrzewania oraz systemu wraz z dostarczeniem do dokumentacji odbiorowej 

pisemnego oświadczenia o wykonanym przeszkoleniu z obsługi nowego źródła 

ogrzewania oraz systemu podpisanym przez Wykonawcę oraz użytkownika. 

5. Potwierdzeniem poprawności wykonania komina wraz z przyłączem kominowym 

będzie dostarczenie przez Wykonawcę pozytywnej opinii kominiarskiej (opinia 

kominiarska sporządzona na koszt Wykonawcy). 
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Przyjmuje się, że w przypadku montażu nowych grzejników należy zastosować zawory 

odpowietrzające automatyczne. Przewiduje się zastosowanie grzejników stalowych 

dwupłytowych oraz rur PEX-AL-PEX. 

Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania w łazienkach w poniższych 

budynkach, grzejników łazienkowych (np. drabinkowych) o odpowiedniej mocy 

grzewczej dla tych pomieszczeń.  

 

Roboty związane z instalacją elektryczną wewnętrzną 

W budynkach przy ul. Józefa Piłsudskiego  33 i 35  należy przewidzieć doprowadzenie 

instalacji w celu podłączenia urządzeń wewnętrznej kotłowni. Wymagane 

dostosowanie gniazdek i kontaktów według raportu dostępności architektonicznej. 

 

Roboty związane z instalacją odgromową uziemiającą i połączeń 

wyrównawczych  

Zgodnie z obowiązującymi przepisami. W budynkach przy ul. Józefa Piłsudskiego  33 

i 35  istniejąca do przełożenia / wymiany w koniecznym zakresie.  

 

3. Roboty w zakresie wymiany stolarki okiennej 

W budynkach przy ul. Józefa Piłsudskiego  33 i 35  zakłada się całościową wymianę 

stolarki zewnętrznej okiennej na nową w konstrukcji PCV (profil 7-komorowy, zestaw 

szybowy dwukomorowy). Należy przyjąć stolarkę o odpowiednim współczynniku 

przenikania ciepła U określonym w Audycie Energetycznym. Sposób montażu 

tradycyjny – w płaszczyźnie ściany. Okno licować z zewnętrzną stroną ściany. Należy 

wykonać nowy tynk wewnętrzny na całej ścianie zewnętrznej wraz z ościeżami. Tynk 

wykończyć malowaniem emulsyjnym. Powierzchnie za grzejnikiem zabezpieczyć 

ekranem zagrzejnikowym. 

Parapety zewnętrzne – do wymiany na nowe stalowe / aluminiowe malowane 

proszkowo.  

Parapety wewnętrzne – do wymiany, na nowe z PCV w kolorze białym. 

 

Prace przygotowawcze przed montażem nowych okien PVC obejmują  

w szczególności demontaż i utylizację istniejących starych okien, demontaż starych 

parapetów zewnętrznych i wewnętrznych. Przed osadzaniem nowej stolarki PVC 

należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma przylegać ościeżnica. 

W przypadku występowania wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni 

ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić. Stolarkę okienną należy zamocować  

w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z wymaganiami podanymi przez 

producenta. W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę  

na podkładkach lub listwach. Elementy kotwiące osadzić w ościeżach. Ustawienie 

okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu 

powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, nie więcej niż 3 mm. Różnice 
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wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od 2 mm przy długości przekątnej 

do 1 m, 3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 4 mm przy długości przekątnej powyżej 

2 m. Zamocowaną stolarkę należy uszczelnić pod względem termicznym przez 

wypełnienie szczeliny między ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym 

dopuszczonym do stosowania do tego celu (np. pianką poliuretanową niskoprężną). 

Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne 

szkodliwe dla zdrowia ludzi. Osadzoną stolarkę po zmontowaniu należy dokładnie 

zamknąć. Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu 

okien. Po wyschnięciu pianki należy obciąć jej nadmiar, ściągnąć folię 

zabezpieczającą, wykonać od wewnątrz tynk na mokro (uzupełnić tynk  

i zatrzeć). Przed zamontowaniem parapetów zewnętrznych, należy wykonać warstwę 

spadkową (spadek min. 5% w kierunku na zewnątrz). Parapety wypuścić poza lico 

ściany (docelowej powierzchni elewacji) nie mniej niż 5 cm. Nie dopuszcza się 

wykonania parapetów okiennych łączonych z dwóch i więcej elementów blachy. 

Należy zamontować nowe parapety wewnętrzne wykonane z PVC w kolorze białym. 

Zakłada się wykonanie robót odtworzeniowych malarskich po robotach instalacyjnych 

oraz po robotach związanych z wymianą stolarki okiennej w zakresie koniecznym  

do ich wykonania z zachowaniem kolorystyki i rodzaju wykończenia. Należy założyć, 

że elementy odtworzeniowe łączone będą z elementami istniejącymi, dlatego też  

w ramach robót odtworzeniowych konieczne będzie wykonanie tzw. „odcięć” 

kolorystyczno-fakturowych. 

 

 

L.p. wymiar okna Piłsudskiego 33 
[szt] 

Piłsudskiego 35 
[szt] 

1 OZ 1 (140 x 160) 29 32 

2 OZ 2 (140 x 149) 5   

3 OZ 3 (90 x 60) 1 1 

4 OZ 4 (140 x 180)   1 

5 OZ 5 (140 x 145)   2 

6 OZ 6 (90 x 60)   1 

7 OZ 7 (90 X 110) 1   

8 OZ 8 (90 X 140)   1 

  SUMA 36 38 
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4. Roboty w zakresie wymiany stolarki drzwiowej zewnętrznej i wewnętrznej 
 

W budynkach przy ul. Józefa Piłsudskiego  33 i 35  po demontażu starych drzwi, 

ościeżnic i przygotowaniu otworu montażowego należy zamocować nowe drzwi (wraz 

z niezbędnymi elementami i akcesoriami do prawidłowego użytkowania drzwi – min.  

z zamkiem i klamką) o współczynniku przenikania ciepła U wskazanego w Audycie 

Energetycznym. Kolor nowych drzwi należy dostosować do kolorystyki koloru tynku  

w uzgodnieniu z Zamawiającym. Mocowanie do ściany należy wykonać zgodnie  

z instrukcją montażu wystawioną przez producenta. Przestrzeń pomiędzy ścianą  

a ościeżnicą wypełnić szczelnie pianką poliuretanową niskoprężną. Po jej rozprężeniu 

odciąć nadmiar. Wykonać od wewnątrz tynk na mokro (uzupełnić tynk i zatrzeć).  

Po wykonaniu renowacji ościeży osadzić i wyregulować skrzydło drzwiowe. Wejście 

do budynku powinno być zasygnalizowane pasem ostrzegawczym szerokości 50 cm 

ułożonym w odległości 50 cm przed drzwiami i za drzwiami (zgodnie z raportem 

dostępności architektonicznej) 

 

W przypadku stolarki drzwiowej do ogólnodostępnych pomieszczeń użytkowych 

(toaleta dla niepełnosprawnych, łazienka, kuchnia). 

Do montażu stolarki można przystąpić po ukończeniu robót budowlanych. Podłoże 

ościeży musi być trwałe i mocne. Powierzchnia ościeży powinna być gładka, a jej 

kształt i wymiary powinny zapewniać prawidłowe zamontowanie stolarki. Ościeża 

przed montażem należy oczyścić z kurzu i innych zanieczyszczeń. Wymiary stolarki 

powinny być odpowiednio mniejsze od otworu w ścianie w celu zapewnienia 

swobodnego ustawienia i wypoziomowania ościeżnicy. 

 

Montaż stolarki polega na: 

• ustawieniu ościeżnicy w ościeżu oraz jej zablokowaniu, z pomocą klinów, ścisków lub 

specjalnych poduszek montażowych, wypoziomowaniu ościeżnicy w taki sposób aby 

luz między nią a ścianą był jednakowy ze wszystkich stron, 

• wykonaniu punktów mocowania ościeżnicy, 

• zamocowaniu ościeżnicy za pomocą tulei rozporowych, kotew lub wkrętów (należy 

uważać aby w czasie mocowania ościeżnica nie przesunęła się oraz nie wygięła się), 

• uszczelnieniu luzu między ościeżem, a ramą ościeżnicy (materiał którym wypełniona 

będzie szczelina powinien być elastyczny oraz odporny lub zabezpieczony przed 

działaniem wilgoci, luz powinien być wypełniony szczelnie na całej grubości ościeżnicy 

• wykończeniu ościeży (ościeża wykończyć tynkiem – listwami maskującymi z drewna 

lub tworzywa) ; regulacji okuć (okna należy tak wyregulować, aby bez trudu zamykały 

się i otwierały). 

 

5. Roboty w zakresie ścian zewnętrznych 
 

W budynkach przy ul. Józefa Piłsudskiego 33 i 35 przewiduje się całościowe 

docieplenie ścian obiektu w technologii lekkiej mokrej styropianem o grubości  

i współczynniku przewodzenia ciepła (λ) wynikającym z Audytu Energetycznego. 
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Przewiduje się ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem o grubości 15 cm o 

współczynniku λ= 0,033 [W/(m∙K)]. Należy usunąć warstwy istniejącego ocieplenia, 

uzupełnić nierówności, rysy oraz wykonać ocieplenie metoda lekko-mokrą oraz 

wykończenie tynkiem silikatowo-silikonowym wg. wybranej technologii wg. 

parametrów technologii BSO  jak system typu Baumit. Sprawdzić pion i poziom ścian. 

W przypadku braku pionu wyrównać styropianem. Na etapie prac projektowych należy 

wykonać ekspertyzę konstrukcyjna fundamentu. Należy odkopać fundamenty ścian 

zewnętrznych do głębokości 60 cm poniżej terenu, oczyścić ścianę fundamentową, 

uzupełnić ubytki, wykonać rapowanie, izolację przeciwwilgociową (3 x masa 

bitumiczna). Ściany fundamentowe należy ocieplić styropianem XPS grubości 12 cm i 

wyprowadzić do wysokości istniejącego cokołu na elewacji a następnie zabezpieczyć 

folią kubełkową zakończoną listwą metalową. Wykonać listwę startową. Wokół 

budynku należy wykonać opaskę z płyt chodnikowych 50x50x7 cm w obramowaniu 

obrzeżem betonowym 20x6 cm na ławie cementowej. W rejonie rur spustowych 

wykonać odprowadzenie wody deszczowej ściekami ulicznymi 50x50x15 cm – do 3 

metrów od budynku. Przewiduje się ponowne odtworzenie numeru budynku farbą 

czarną od szablonu. Wymiar tożsamy z obecnym. 

Wykonawca zobowiązany jest do: 

● wykonania podłoża pod docieplenie - podłoże pod docieplenie musi być 

stabilne, równe, o dostatecznej nośności, wolne od zanieczyszczeń 

zmniejszających przyczepność; w tym celu przede wszystkim należy 

kruche i odspojone tynki ścian zewnętrznych usunąć mechanicznie,  

a następnie uzupełnić za pomocą zaprawy wyrównującej nierówności, 

wgłębienia większe niż 10 mm. Nierówności większe niż 20 mm powinny 

być niwelowane przez zastosowanie płyt materiału termoizolacyjnego  

o odpowiedniej grubości. Niewskazane jest stosowanie „podklejek”, 

● dokonać gruntowania podłoża lub uzyskać potwierdzenie przez 

inspektora nadzoru iż nie ma konieczności gruntowania podłoża, 

● dokonania montażu listwy cokołowej i zakotwienie listwy za pomocą 

kołków rozporowych średnio 3 sztuki na metr bieżący.  

● klej na styropian nakładać metodą obwodowo-punktową (chyba że 

producent systemu dociepleń zaleca wyraźnie inny sposób) – pasek 

kleju na brzegu płyty powinien mieć szerokość nie mniejszą niż 3 cm. 

Powierzchnia sklejenia musi wynosić minimum 40% powierzchni – 

klejenie płyt prowadzić od dołu do góry ściany. Kolejne płyty 

termomodernizacyjne układać z przesunięciem krawędzi poziomych 

minimum 15 cm. Na narożach budynku płyty styropianowe należy 

układać mijankowo, 

● po stwardnieniu kleju większe szczeliny pomiędzy płytami 

termomodernizacyjnymi należy uzupełnić klinami z tej samej płyty lub  

w przypadku mniejszych można zastosować piankę poliuretanową, 

niedopuszczalne jest występowanie masy klejącej w spoinach, 
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● montaż łączników mechanicznych należy przeprowadzić po 

stwardnieniu kleju płyt termoizolacyjnych (po minimum 48 godzinach). 

Ilość łączników mechanicznych od 4 do 6 na 1m2, 

● po zamontowaniu kotw, łączników należy przeprowadzić szlifowanie 

wszelkich nierówności ściany, 

● należy wzmocnić wszystkie narożniki profilami ochronnymi  

z aluminiowych listew lub PVC – pod siatką zbrojącą, 

● pasy siatki zbrojącej muszą być układane z zakładką o szerokości  

co najmniej 10 cm. Warstwę zbrojoną należy wykonywać  

po przeszlifowaniu płyt styropianowych, nie wcześniej jednak niż  

po upływie 3 dni od przyklejenia płyt. Warstwę zbrojoną należy 

wykonywać w jednej operacji, rozpoczynając od góry ściany. Siatka 

zbrojąca powinna być całkowicie wtopiona w klej oraz w żadnym 

wypadku nie powinna leżeć bezpośrednio na płytach styropianowych, 

● w narożach okien należy nad narożnikami wnęk wkleić dodatkowe paski 

siatki zbrojącej, należy umieścić paski ukośne tkaniny zbrojącej  

o wymiarach min. 25 x 35 cm. 

● przy montażu styropianu nie wolno dopuszczać do tego, aby pionowe  

i poziome spojenia płyt pokrywały się z krawędziami otworów okien  

i drzwi, 

● wszystkie elementy ocieplane "wychodzące" z płaszczyzny elewacji po 

ociepleniu (szczególnie w przypadkach gdy ocieplana jest tylko dolna 

kondygnacja), muszą być zabezpieczane obróbkami blacharskimi tak 

aby zachować należytą ochronę powierzchni ściany przed wodami 

opadowymi i spływającymi. Roboty blacharskie powinny być tak 

wykonane, aby ewentualne ruchy blachy spowodowane wiatrem  

i naprężeniem temperaturowym nie przenosiły się na tynk i warstwę 

zbrojącą. 

 

Roboty w zakresie ścian wewnętrznych w korytarzach ogólnodostępnych: 
 

W budynkach przy ul. Józefa Piłsudskiego  33 i 35  należy wykonać powłoki malarskie 

w korytarzu ogólnodostępnym wg opisu jak niżej: 

- przygotowanie podłoża ścian do robót malarskich poprzez zmycie i oczyszczenie z 

kurzu i brudu, 

- wykonanie drobnych napraw tynków, 

- gruntowanie podłoża emulsją gruntującą, 

- dwukrotne malowanie sufitów i ścian powyżej lamperii farbami akrylowymi, 

- dwukrotne malowanie ścian wewnętrznych (lamperii) farbami olejno-ftalowymi. 

Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym 
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Orientacyjne powierzchnie dla budynku nr 33: 

 

 

 

Orientacyjne powierzchnie dla budynku nr 35: 

 

 

 

 

 

6. Roboty w zakresie ocieplenia stropu 

W budynkach przy ul. Józefa Piłsudskiego 33 i 35 przewiduje się całościowe ocieplenie 

stropu wełną mineralną o grubości i współczynniku przewodzenia ciepła (λ) 

wynikającym z Audytu Energetycznego. Przewiduje się także wymianę obróbek 

blacharskich wraz z orynnowaniem oraz malowanie antykorozyjne pokrycia dachu  

i montaż instalacji odgromowej. Wykonać należy także docieplenie kominów 

wentylacyjnych styropianem grubości 5 cm, okuć kominy blachą w całości, wykonać 

nowe obróbki blacharskie i pas podrynnowy, czapy kominowe zabezpieczone papą 

termozgrzewalną, zabezpieczenie otworów wentylacyjnych siatkami przeciw owadom 

oraz kratkami wentylacyjnymi. W zakres prac wchodzi demontaż i ponowny montaż 

anten i innych urządzeń kolidujących z zakresem prac. Przewiduje się wymianę 

podbitki. W budynku przy ul. Józefa Piłsudskiego 33 przewiduje się wymianę daszku 

nad wejściem na systemowy poliwęglanowy o min. Szerokości 120 cm.  

Wykonawca zobowiązany jest do: 

● oczyszczenia i przygotowania podłoża od strony poddasza nieużytkowego, 

● po oczyszczeniu powierzchni na stropie ułożyć folię paroizolacyjną lub  uzyskać 

potwierdzenie przez inspektora nadzoru iż nie ma konieczności jej ułożenia, 

● wykonania ocieplenia wełna mineralną równo na całej powierzchni  

z zachowaniem szczelności, gęstość wełny  nie mniejsza niż 30 kg/m3, 

● okrycia folią wiatroizolacyjną wierzchnią warstwę ocieplenia. 

 

 

7. Roboty w zakresie toalety i łazienki dla osób z niepełnosprawnościami  

w budynku nr 33. 
 

W budynku nr 33 brak toalety dla osób z niepełnosprawnościami. Przewiduje się 

wykonanie wc i łazienki według załączonych przedmiarów. 

 

 

L.p. rodzaj farby Powierzchnia [m2] 

1 akrylowa 353,1 

2 olejno-ftalowa 118,8 

L.p. rodzaj farby Powierzchnia [m2] 

1 akrylowa 307,6 

2 olejno-ftalowa 103,3 
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8. Roboty w zakresie dostosowania pomieszczenia kuchni dla osób  

z niepełnosprawnościami. 

Zamawiający w budynkach przy ul. Józefa Piłsudskiego  33 i 35 nie przewiduje  

w pomieszczeniu kuchni wymiany zlewów i blatów roboczych. Wymagane 

dostosowanie gniazdek i kontaktów według raportu dostępności architektonicznej. 

Zakłada się wykonanie robót odtworzeniowych malarskich po robotach instalacyjnych 

w zakresie koniecznym do ich wykonania z zachowaniem kolorystyki i rodzaju 

wykończenia. Należy założyć, że elementy odtworzeniowe łączone będą z elementami 

istniejącymi, dlatego też w ramach robót odtworzeniowych konieczne będzie 

wykonanie tzw. „odcięć” kolorystyczno-fakturowych. 

 

9. Roboty w zakresie oświetlenia.  

Wymagania dotyczące oświetlenia podstawowego 

W budynkach przy ul. Józefa Piłsudskiego  33 i 35  zaprojektować i wykonać wymianę 

oświetlenia podstawowego w korytarzach (w strefach komunikacyjnych) na oprawy  

w technologii LED. Podstawową normą do projektowania ogólnego oświetlenia  

w budynkach użyteczności publicznej jest norma PN-EN 12464-1. W zakresie opraw 

oświetlenia ogólnego należy zastosować oprawy wykonane z blachy stalowej 

malowanej proszkowo, standardowo wyposażone w zintegrowane źródło światła LED 

o optyce opartej na technologii soczewek, współczynniku mocy (PF): 0,98, 

wyposażone w zabezpieczenie przeciwprzepięciowe do 1,5 kV, stopień ochrony IK07, 

wskaźnik oddawania barw 85/90 i stopniu szczelności: IP40.  Wszystkie typy opraw 

muszą posiadać aktualne dokumenty dopuszczające do stosowania w obiektach 

użyteczności publicznej.  

Wymagania dotyczące instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego. 

W związku z planowaną kompleksową przebudową budynków socjalnych przy  

ul. Piłsudskiego 33 i 35 w Skawinie w formule zaprojektuj i wybuduj należy 

zaprojektować i wybudować instalację awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego. Przy 

opracowywaniu projektu technicznego należy stosować normę PN-EN 1838:2025-05 

dotyczącą oświetlenia awaryjnego, która określa wymagania dla systemów oświetlenia 

ewakuacyjnego i zapasowego w miejscach, gdzie przebywa większa liczba osób np.: 

w magazynach, halach produkcyjnych, budynkach użyteczności publicznej, 

budynkach wielolokalowych, zapewniając bezpieczeństwo ludzi podczas awarii 

zasilania. Norma precyzuje zasady rozmieszczenia opraw, uwzględnia przeszkody i 

wprowadza podział oświetlenia na awaryjne oświetlenie ewakuacyjne, awaryjne 

oświetlenie znaków bezpieczeństwa, a także oświetlenie stref otwartych i wysokiego 

ryzyka. W projekcie należy ująć oprawy oświetlenia ewakuacyjnego posiadające 

aktualne (na dzień wbudowania) świadectwa dopuszczenia do użytkowania w 

ochronie przeciwpożarowej wydane przez CNBOP-PIB. W przypadku stwierdzenia 

podczas robót budowlanych (związanych z wykonaniem przedmiotowej instalacji) 

dodatkowych miejsc lokalizacji sprzętu pożarowego, przycisków ostrzegawczych, 

punktów pierwszej pomocy należy je oświetlić dodatkowymi oprawami awaryjnego 

oświetlenia ewakuacyjnego. System musi być niezależny od oświetlenia 
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podstawowego i po wybudowaniu wymaga okresowych testów i przeglądów. Wszelkie 

instalacje należy na etapie projektu uzgodnić z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń 

pożarowych, zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 10 sierpnia 2022 r. 

(Dz.U.2022.1679 t. j.). 

. 

10. Roboty w zakresie ochrony przeciwpożarowej 

Przewiduje się w budynkach przy ul. Józefa Piłsudskiego  33 i 35  : 

• dostawa i montaż znaków bezpieczeństwa dotyczących ewakuacji, oświetlonych 

wewnętrznie, 

• dostawa i montaż na drogach ewakuacyjnych awaryjnego oświetlenia 

ewakuacyjnego, 

• zastosowanie żółtej, czyli o największym kontraście względem otoczenia, barwy 

drzwi ewakuacyjnych, 

• dostawa i montaż dodatkowej oprawy oświetleniowej stale pracującej nad 

wyjściem ewakuacyjnym 

• Informacja dotykowa o kierunkach ewakuacji w postaci piktogramów dotykowych 

powinna być montowana w łatwo dostępnych miejscach ( np. w narożnikach 

ścian). 

 

11. Roboty w zakresie chodnika prowadzącego do budynku 

Przed budynkami przy ul. Józefa Piłsudskiego  33 i 35  przewiduje się wykonanie 

chodnika z uzupełnieniem istniejącej podbudowy zgodnie z przedmiarem. Chodnik 

wykonać kostką typu Behaton bezfazową. 

 

12. Informacja o powierzchni zabudowy, kubaturze brutto, wysokości  

i liczbie kondygnacji. 
 

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO 

Dane ogólne  
J. Piłsudskiego 

33 
J. Piłsudskiego 

35 

1.  Konstrukcja/technologia budynku  tradycyjna  tradycyjna  

2.  Liczba kondygnacji 
1+nieogrzewane 

poddasze  
1+nieogrzewane 

poddasze  

3.  Kubatura części ogrzewanej [m3]  1 798,49 1 798,18 

4.  Powierzchnia użytkowa budynku [m2]  628,84 628,74 

5.  

Powierzchnia użytkowa służąca celom 
mieszkalnym i wykonywaniu zadań publicznych 
przez organy administracji publicznej [m2]  449,38 495,03 

6.  
Wskaźnik udziału powierzchni (poz. 5) / (poz. 4) 
[%]  71,46 78,73 

7.  Liczba lokali mieszkalnych  21 23 

8.  Liczba osób użytkujących budynek  40 50 
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13.   Obowiązki Wykonawcy. 
 

● Wykonawca ma obowiązek zorganizowania zaplecza we własnym zakresie. 

● Pozostawienie i składowanie jakichkolwiek materiałów na terenie budowy  

w obrębie prowadzonych robót jest niedopuszczalne.  

● Wykonawca bezwzględnie zobowiązany jest do przedstawienia 

Zamawiającemu do uzgodnienia wszystkich kart materiałowych przed 

wbudowaniem materiałów.. 

● Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia robót w taki sposób aby 

utrzymać ciągłość i płynność dojazdu oraz przejazdu przez drogę dojazdową 

wewnętrzną. W przypadku konieczności zablokowania dojazdu, 

poinformowania Zamawiającego oraz właścicieli posesji z wyprzedzeniem 

minimum 7 dniowym o planowanym zamknięciu drogi.  Czas zamknięcia 

dojazdu każdorazowo należy uzgodnić z Zamawiającym.  

● Wykonawca przed rozpoczęciem robót budowlanych, najpóźniej w dniu 

przekazania placu budowy,  zobowiązany jest do wykonania i przekazania 

Zamawiającemu dokumentacji fotograficznej /dokumentującej stan techniczny 

obiektów i urządzeń sąsiadujących z terenem inwestycji (np. ogrodzenia, 

elewacje, pas drogowy drogi dojazdowej i inne).  

● Wykonawca jest zobowiązany w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia do 

ciągłego zapewnienia dojścia i dojazdu do nieruchomości sąsiadujących  

z terenem inwestycji.  

● W realizacji zamówienia będzie uczestniczył (podczas odbiorów częściowych  

i podczas odbioru końcowego) Inspektor z ramienia Gminy Skawina. 

Wykonawca zobowiązany jest w czasie prowadzenia robót współpracować  

z ww. Inspektorem (w szczególności zgłaszać roboty do odbiorów częściowych 

i końcowych, w tym robót zanikających i ulegających zakryciu) i umożliwiać 

Inspektorowi wejście na teren budowy celem kontroli. 

● Zobowiązuje się głównego Wykonawcę do przeprowadzenia szkolenia 

podwykonawców  

● Prowadzenie budowy zgodnie z wymogami przepisów Prawa Budowlanego. 

● Organizacja zaplecza budowy, wykonanie podłączenia energii elektrycznej na 

potrzeby budowy, ponoszenie kosztów zużycia energii elektrycznej i wody, a po 

zakończeniu budowy likwidacja zaplecza. 

● Wszystkie materiały zastosowane do prac budowlanych powinny posiadać 

aktualne atesty, certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

● Zabezpieczenie terenu i zapewnienie dozoru a także warunków BHP, 

utrzymanie terenu budowy w należytym porządku. 

● Sporządzenie dokumentacji powykonawczej zgodnie z zapisami umowy. 

● Przedmiary robót mają charakter informacyjny i nie stanowią podstawy wyceny 

oferty. 

●    Wykonawca ma świadomość prowadzenia robót na czynnym obiekcie. Obiekt 

w ciągłym użytkowaniu. 
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Zamawiający, informuje że niewykonanie Przedmiotu Umowy w Terminie 

Wykonania Przedmiotu Umowy może spowodować utratę przez Zamawiającego 

dofinansowania na realizację zadania inwestycyjnego objętego Przedmiotem 

Umowy. W przypadku utraty dofinansowania z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy Zamawiający niezależnie od naliczonej kary umownej będzie 

dochodził od Wykonawcy naprawienia szkody przewyższającej wysokość 

naliczonej kary umownej. 

 

 


