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I. Część opisowa programu Funkcjonalno – Użytkowego  
 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

Program funkcjonalno – użytkowy zawiera informacje i wymagania Zamawiającego celem 
przygotowania oferty w zakresie ustalenia planowanych kosztów do opracowania dokumentacji 
projektowej oraz wykonania robót budowlanych w zakresie zadania pn.: Poprawa dostępności do 
transportu publicznego poprzez budowę infrastruktury i kampanię informacyjno – edukacyjną na 
obszarze Aglomeracji Opolskiej: Budowa drogi dla pieszych i rowerów na odcinku Lewin Brzeski – 
Stroszowice – Sarny Małe” 

 
1.1. Zakres robót i charakterystyczne parametry określające przedmiot zamówienia 

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej, pozyskanie niezbędnych 
uzgodnień i pozwoleń i decyzji administracyjnych a także realizację robót budowlanych polegających na 
budowie drogi dla pieszych i rowerów na odcinku wzdłuż drogi powiatowej 1184O od początku 
miejscowości Sarny Małe do skrzyżowania z drogą powiatową 1508O następnie w kierunku Lewina 
Brzeskiego do połączenia z istniejącą drogą dla pieszych i rowerów na obiekcie inżynierskim na ul. 
Niemodlińskiej w obrębie stawów na odcinku ok. 5711 mb w województwie opolskim, w powiecie 
brzeskim, gmina Lewin Brzeski. 
 

Charakterystyczne parametry określające zakres robót: 

 Budowę dróg dla pieszych i rowerzystów na odcinku 6953 mb w tym: 
o budowę drogi dla pieszych i rowerów poza terenem zabudowy oddaloną od krawędzi 

jezdni, szerokości 3,00 m, 
 

 
 Budowę kładki dla pieszych i rowerów – długości około 22mb 
 Kompleksowe odwodnienie drogi na całym odcinku rozbudowywanego odcinka w tym min.: 

o budowę kanalizacji deszczowej Ø400 na odcinku około 300mb, przykanalików Ø200, 
wpustów ulicznych i bramowych, 

o budowę studni rewizyjnych w miejscach włączenia wpustów ulicznych (od strony drogi 
dla pieszych i rowerów) oraz z wyprowadzeniem przykanalika poza krawężnik z jego 
zaślepieniem pod wpusty uliczne realizowane przy przebudowie jezdni, 

o budowę drenu francuskiego z rury karbowanej Ø110 w otulinie geotekstylnej, 
zabezpieczającego konstrukcję nawierzchni jezdni oraz drogi dla pieszych i rowerów 
przed wodami gruntowymi spływającymi bezpośrednio z przyległego terenu bądź 
poprzez system drenarski z kierunku pasa drogowego. Wody opadowe z drenu 
ułożonego na krawędzi jezdni należy odprowadzić do wpustów ulicznych rurą PCV Ø110. 
Dno rury drenarskiej należy wykonać na wysokości 2/3 kanału deszczowego bądź na 
poziomie kanału deszczowego z zastosowaniem klapy zwrotnej na rurze drenarskiej 
z PCV Ø110 łączącej wpust uliczny z rurą drenarską. Dreny francuskie należy również 
wykonać w miejscach występowania gruntów spoistych po zewnętrznych stronach 
istniejącej i projektowanej konstrukcji jezdni – około 1610 mb, 
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o Odmulenie istniejących rowów na odcinkach tego wymaganych, 
 Budowę terenów zieleni niskiej na skarpach, przeciwskarpach rowów oraz terenach 

nieutwardzonych, poprzez usypanie warstwy humusu grubości 10,00 cm i obsianiu trawą 
 Przebudowę i budowę zjazdów publicznych i indywidualnych (do granicy pasa drogowego) do 

nieruchomości przyległych w zakresie pasa drogowego z kostki betonowej koloru grafitowego, 
na pola z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0/31,5. W razie konieczności celem zapewnienia 
płynnego dowiązania do posesji do terenu przyległego / prawidłowego odwodnienia pasa 
drogowego zjazd należy przebudować poza pasem drogowym na odcinku tego wymaganym po 
uprzednim uzyskaniu zgody właściciela nieruchomości przyległej. 

 budowę przepustów pod zjazdami o średnicy Ø400 z rur PE ze skośnymi wlotami i wylotami 
obrukowanymi kostką granitową 10x10 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4, 

 Dostosowanie projektowanych obiektów budowlanych do korzystania przez osoby 
niepełnosprawne (płyty integracyjne, pochylnie, wyjazdy i wjazdy) 

 Budowę kanału technologicznego na odcinku 6960mb 
 Przebudowy i/lub zabezpieczenia kolidujących sieci uzbrojenia terenu (energetycznej, 

teletechnicznej, gazowej, itp.) zgodnie z warunkami  wydanymi przez ich zarządców 
 Budowę doświetlenia energooszczędnego typu LED przejść dla pieszych – 6 przejść 
 Budowę oświetlenia energooszczędnego typu LED drogi dla pieszych i rowerów w terenie 

niezabudowanym około 20 punktów oświetleniowych, 
 Budowę elementów bezpieczeństwa ruchu w tym budowę pól uwagi przed przejściami dla 

pieszych przez jezdnię, 
 Regulację wysokościową studni rewizyjnych, zaworów sieci wodociągowe i gazowej, 
 Budowę miejsc postojowych dla 60 szt. rowerów 
 Wycinkę drzew kolidujących z planowaną rozbudową drogi – około 60 szt. 
 Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego 
 rozbiórkę istniejących ogrodzeń i budowę tymczasowych – około 140mb ogrodzeń 
 budowę murów oporowych z prefabrykatów betonowych typu „L” z rurą drenarską karbowaną 

Ø110 ułożoną na jego dnie oraz balustradami U-11a zamontowanymi na górze muru – około 
100mb muru 

 frezowanie istniejącej jezdni grub. 5,00 cm przy projektowanym krawężniku na szerokości 1,50 
m – około 6500  m2 

 ułożenie warstwy ścieralnej (wyrównawczej) grubości min. 5,00 cm przy projektowanym 
krawężniku na szerokości 1,50 m około  6500  m2 

 frezowanie istniejącej jezdni grub. 5,00 cm oraz ułożenie warstwy ścieralnej (wyrównawczej) 
grubości min. 5,00 cm na ul. Kościuszki na odcinku od ul. Pocztowej do dworca PKP z wyłączenie 
obszaru ronda o łącznej powierzchni 6530m2 

 budowę krawężników betonowych 15x30x100 cm i 15x22x100 cm (na zjazdach) na ławie 
betonowej z oporem z betonu C16/20 

 budowę obrzeży betonowych 8x30x100 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C16/20 
 Wykonawca uwzględni w dokumentacji projektowej płynne dowiązanie początku i końca 

każdego odcinka do odcinków przylegających (nie podlegających rozbudowie), w taki sposób, 
aby uzyskać ciągłość geometryczną profilu jezdni na granicach opracowania. Powyższe należy 
uzyskać poprzez odpowiedni dobór parametrów geometrycznych w planie, dobór parametrów 
niwelety w przekroju podłużnym oraz dobór pochyleń poprzecznych.  



5 
 

 
 
W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do :  

 Opracowania Projektu budowlanego wraz z uzyskaniem decyzji zezwalającej na realizację 
inwestycji drogowej (lub innej decyzji umożliwiającej realizację inwestycji) wraz z uzyskaniem 
wynikających z przepisów: uzgodnień, opinii, pozwoleń i zgód (m.in. decyzji środowiskowej, 
pozwolenia wodno-prawnego, uzgodnień z zarządcami dróg, uzyskania akceptacji narady 
koordynacyjnej jeżeli wymagane, itp.) przy wymaganiach zawartych w ustawie z 7 lipca 1994r. 
Prawo Budowlane i Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 
2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (z późniejszymi zmianami). W razie konieczności uzyskanie odstępstw od 
warunków technicznych. 

 Opracowania Projektu technicznego o stopniu uszczegółowienia jak dla projektu wykonawczego 
dla wszystkich branż w formie planów, rysunków lub innych dokumentów umożliwiających 
jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych, dokładną lokalizację i 
uwarunkowania ich wykonania oraz opracowań towarzyszących niezbędnych dla wykonania 
robót budowlanych.  

 Opracowania i przedłożenia do zatwierdzenia Zamawiającemu oraz organowi zarządzającemu 
ruchem projektu docelowej organizacji oraz zastępczej organizacji ruchu na czas prowadzenia 
robót, 

 Podział działek przez, które przebiega inwestycja – w koncepcji przewidziano 74 podziałów, 
ostateczna ilość działek do podziału będzie zależna od przyjętych rozwiązań projektowych, 

 Dokonanie stabilizacji granic po podziale działek, 
 Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 Specyfikacje techniczną wykonania i odbioru robót  
 Przedmiar robót, 
 Tabelaryczne zestawianie kosztów do rozliczenia oraz opracowania harmonogramu rzeczowo 

finansowego do prowadzenia inwestycji, 
 Wykonanie robót budowlanych na podstawie sporządzonych projektów i specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót. Roboty budowlane wykonane wraz z niezbędną 
infrastrukturą towarzyszącą w oparciu o dokumentację projektową wykonaną przez 
Wykonawcę robót wraz ze świadczeniami nie będącymi robotami budowlanymi oraz w razie 
konieczności zabezpieczenie zabytków małej architektury, prowadzenia badań 
archeologicznych, zapewnienie nadzoru archeologicznego, przyrodniczego oraz 
ornitologicznego – w zakresie wynikającym ze szczególnych przepisów.  

 Opracowanie programu zapewnienia jakości, planu BIOZ oraz harmonogramu robot. 
 Przeprowadzenie wymaganych prób i badań, uzyskanie odbiorów robót i przygotowaniem 

dokumentów związanych z oddaniem do użytkowania wybudowanych obiektów oraz 
uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie wraz z oddaniem obiektu do użytkowania. 
 

Celem opracowania projektowego jest uzyskanie wszystkich niezbędnych danych dla potrzeb wykonania 
i odbioru robót budowlanych. Inwestycja realizowana będzie w trybie ustawy o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Przed przystąpieniem do projektu, 
należy uzyskać odpowiednie informacje niezbędne do wykonania zadania oraz: 
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 Należy sporządzić mapę do celów projektowych w skali 1:500  
 W razie konieczności, Wykonawca jest zobowiązany uzyskać decyzję o środowiskowych 

uwarunkowaniach zgodnie z ustawą dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko. 

 W razie konieczności, Wykonawca jest zobowiązany opracować operat wodno – prawny i 
uzyskać pozwolenie wodno – prawne. 

 Wykonawca jest zobowiązany do opracowania innych elementów niezbędnych do realizacji 
zadania oraz uzyskania pozwoleń, uzgodnień i zatwierdzeń wynikających z zakresu projektu. 

 Dokumentację geodezyjno-prawną do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej w tym projekty podziału nieruchomości po uzgodnieniu przebiegu granic z 
Zamawiającym. Mapy z projektami podziałów nieruchomości powinny być sporządzone zgodnie 
z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn.07.12.2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania 
podziałów nieruchomości, a stan faktyczny użytków gruntowych powinien być zgodny z 
załącznikiem nr 6 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków (mapa z projektem 
podziału winna być wykonana osobno dla każdej nieruchomości – dla każdej księgi wieczystej).  
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania trwałej stabilizacji nowych granic pasa drogowego 
a zapisy niniejszej specyfikacji należy traktować jako wniosek strony (inwestora) do 
przeprowadzenia tej stabilizacji zgodnie z § 14.2 ww. rozporządzenia.  
Rzeczywista ilość działek podlegających stałemu zajęciu, w tym niezbędnym podziałom, będzie 
wynikiem koniecznych zajęć gruntu, wynikających z rozwiązań przyjętych w opracowaniu. 
Rzeczywista ilość działek przeznaczonych do czasowego korzystania z nieruchomości (w tym 
wymagających dodatkowych podziałów) będzie zależała od rozwiązań przyjętych w 
dokumentacji inwestycji i organizacji robót.  

 Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać ewentualne uzgodnienia na tymczasowe zajęcie 
terenów z ich właścicielami (teren niezbędny do realizacji robót). 

 Projekt tymczasowej i docelowej organizacji ruchu. Projekt tymczasowej organizacji ruchu 
powinien zapewniać prowadzenie robot przy zachowaniu ciągłości ruchu na drodze powiatowej 
(dopuszcza się wahadłowe prowadzenie ruchu) oraz zapewnienie dostępności ruchu pieszego 
do przyległych terenów. 

 Projekt odwodnienia drogi. 
 Projekt kanału technicznego. 
 Należy uzgodnić projekt z administratorami infrastruktury technicznej, w przypadku wystąpienia 

kolizji inwestycji z istniejącymi sieciami, należy uzyskać warunki techniczne dotyczące 
przebudowy lub zabezpieczenia sieci infrastruktury technicznej przebiegającej na trasie 
projektowanego drogi oraz dokonać ich przebudowy. Na etapie opracowania programu 
stwierdzono kolizję z sieciami uzbrojenia terenu. Nie wyklucza się wystąpienia 
niezinwentaryzowanych sieci. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane sieci należy 
określić administratora oraz uzgodnić ewentualne zabezpieczenie bądź przebudowę po 
potwierdzeniu sieci przez administratorów infrastruktury technicznej. 

 Na potrzeby programu funkcjonalno – użytkowego wstępnie określono ilość drzew do wycinki 
kolidujące z inwestycją. Na etapie projektu budowlanego należy wykonać dokładną 
inwentaryzację zieleni oraz na etapie robót usunąć drzewa i krzewy kolidujące z inwestycją.  
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 Wykonania badania podłoża gruntowego w celu określenia właściwości gruntu w zakresie 
niezbędnym do dokonania wzmocnienia podłoża gruntowego przed wykonaniem warstw 
konstrukcji, 

 Przed złożeniem wniosku o uzyskaniem decyzji administracyjnej zezwalającej na realizację 
inwestycji należy uzyskać akceptację dokumentacji i przyjętych rozwiązań przez Zamawiającego. 

 
Dokumentacja powinna być wykonana przez osoby posiadające stosowne uprawnienia budowlane do 
projektowania w odpowiedniej specjalności, zapewniające uwzględnienie zawartych w przepisach 
zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy, z uwzględnieniem specyfiki 
projektowanego zagospodarowania terenu i istniejącej infrastruktury oraz urządzeń budowlanych. 
 
 
Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie m.in. do: 

 przygotowania odpowiednich dokumentów formalno - prawnych i uzyskanie na ich podstawie, 
w imieniu Zamawiającego, zgody właściwego organu na prowadzenie robót w oparciu o 
obowiązujące przepisy, 

 opracowanie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem wymagań Rozporządzenia dla 
wszystkich branż w formie planów, rysunków lub innych dokumentów umożliwiających 
jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych, dokładną lokalizację i 
uwarunkowania ich wykonania. Projekty budowlane i wykonawcze muszą być przedstawione do 
uzgodnienia i akceptacji Zamawiającemu, 

 dokonania podziału działek przez, które przebiega inwestycja.   
 dokonania stabilizacji granic po podziale działek, 
 realizację robót w oparciu o zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentację projektową po 

wytyczeniu robót przez uprawnionego geodetę Wykonawcy, 
 Utrzymanie nawierzchni na terenie budowy w stanie zapewniającym bezpieczny ruch pieszych i 

pojazdów od daty przejęcia terenu budowy, 
 wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością oraz zgodnie z wymaganiami 

programu funkcjonalno-użytkowego, 
 opracowanie i przedstawienie Zamawiającemu do zatwierdzenia specyfikacji technicznych na 

wszystkie elementy realizowanych robót oraz harmonogram robót i harmonogram płatności 
przy uwzględnieniu określonych w umowie warunków, 

 prowadzenie pomiarów kontrolnych zgodnie z wymogami Specyfikacji Technicznej, 
 przygotowanie programu zapewnienia jakości,  
 przygotowanie harmonogramu realizacji robót, 
 prowadzenie dziennika budowy i wykonywanie obmiarów ilości zamawianych robót, 
 potwierdzenie posiadania polisy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, 
 przygotowanie rozliczenia końcowego robót i sporządzenie operatu kolaudacyjnego, który ma 

zawierać: umowę, ofertę, umowy z podwykonawcami, harmonogram, tabele elementów 
rozliczeniowych, protokół przekazania placu budowy, program zapewnienia jakości, badania 
materiałów, recepty, wyniki pomiarów, wyniki badań laboratoryjnych, deklaracje zgodności 
materiałów, aprobaty, sprawozdania techniczne Wykonawcy, ocenę techniczną realizacji 
kontraktu, rozliczenie finansowe, potwierdzenie zakończenia odbioru robót, oświadczenie 
uprawnionych kierowników robót o wykonaniu zadania zgodnie z przepisami, sprawowanie 
nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami 
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 Przygotowanie dokumentacji powykonawczej wraz z mapą powykonawczą. 
 
Wykonawca zobowiązuje się ponadto do wykonania oraz opracowania wszelkich dodatkowych prac 
niezbędnych do wykonania zamówienia a nie ujętych w programie funkcjonalno – użytkowym. 
 
Realizacja powyższego zakresu robót powinna być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy (w tym 
w szczególności przepisy Prawa Budowlanego) przez Wykonawcę posiadającego stosowne 
doświadczenie i potencjał wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i 
doświadczeniu zawodowym. 
Zamawiający ustanowi nadzór inwestorski nad wykonaniem wszystkich robót objętych zadaniem. 
 
 

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

Opis stanu istniejącego: 
Pierwszy odcinek inwestycji planowany jest wzdłuż drogi powiatowej 1184O od początku miejscowości 
Sarny Małe do skrzyżowania z drogą powiatową 1508O następnie w kierunku Lewina Brzeskiego do 
połączenia z istniejącą drogą dla pieszych i rowerów na obiekcie inżynierskim na ul. Niemodlińskiej w 
obrębie stawów. Planowana długość drogi dla pieszych i rowerów na tym odcinku to ok. 4396 mb oraz 
około 170 mb chodnika. Droga przebiega przez tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny 
pól uprawnych, łąk, lasów oraz stawów.  Droga zlokalizowana jest na działkach stanowiących pas drogi 
powiatowej 1184O oraz 1508O, drogi gminnej oraz działki będące własnością prywatną.  

Planuje się zrealizować inwestycję rozbudowy przedmiotowej drogi o części działek prywatnych – 
wstępna koncepcja zakłada podział 74 nieruchomości. W stanie istniejącym droga posiada przekrój 
drogowy odcinkami uliczny. Istniejąca jezdnia o nawierzchni bitumicznej o zadowalającym stanie 
technicznym szerokości zmiennej. Odwodnienie drogi odbywa się powierzchniowo do przyległych 
terenów zielonych oraz odcinkami poprzez kanalizację deszczową.  

Na przedmiotowym odcinku występują zjazdy publiczne na drogi gminne wewnętrzne oraz zjazdy 
indywidualne. 
W pasie drogi i jego sąsiedztwie znajduje się następujące uzbrojenie:  

 napowietrzna linia oraz sieć energetyczna, 
 napowietrzna linia oraz sieć telekomunikacyjna, 
 kanalizacja sanitarna i deszczowa, 
 sieć wodociągowa. 

 
W zasięgu przedsięwzięcia nie znajdują  się obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy  o 

ochronie przyrody [tj. Dz. U. z 2023 r., Poz. 1336 z późniejszymi zmianami]. W zasięgu przedsięwzięcia 
znajdują się korytarze ekologiczne na podstawie ww. ustawy. Planowana inwestycja nie znajduje się na 
terenie ochrony zabytków ani terenów eksploatacji górniczej. W zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia 
nie występują obiekty chronione. 
 

1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 
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Wykonanie robót i oddanie do użytku przedmiotu zamówienia musi być zrealizowane zgodnie z 
obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725 
z późniejszymi zmianami) oraz ustawy  z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania 
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. 

Dokumentacja projektowa musi być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami i współczesną 
wiedzą techniczną oraz zapewnić uzyskanie ostatecznych decyzji umożliwiających wykonanie 
planowanej inwestycji.  Wykonanie i oddanie do użytku musi być zgodne z wszelkimi aktami prawnymi 
właściwymi w przedmiocie zamówienia, z przepisami techniczno - budowlanymi, obowiązującymi 
polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej. Realizacja inwestycji musi być 
wykonana w poprawny technicznie sposób, zapewniający właściwą jakość, trwałość funkcjonalność i 
estetykę przy zachowaniu wymagań w zakresie optymalizacji kosztów i zapewnienia bezpieczeństwa na 
budowie. Wszystkie materiały przewidziane do zastosowania muszą posiadać właściwe atesty, aprobaty 
techniczne i spełniać wymagania dotyczące wyrobów budowlanych. 

 
Zadanie stanowiące przedmiot niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego powinny spełniać 
wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie 
przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych. Ponadto przewidywane do realizacji 
nasypy drogowe muszą spełniać wymagania normy PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. 
Wymagania i badania. Oznacza to, że podłoże należy doprowadzić do takiego stanu wprowadzając 
urządzenia odwadniające i  wzmacniające, względnie wymianę gruntu, aby ustabilizować jego 
konstrukcję oraz aby powierzchnia robót ziemnych mogła stanowić podłoże konstrukcji nawierzchni. 
 
W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla sporządzenia oferty należy kierować się: 

 wynikami szczegółowych wizji terenowych , 
 wynikami badań i pomiarów własnych, 
 wynikami opracowań własnych, 
 zapisami niniejszego PFU. 

 
Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót i ilość podane w programie funkcjonalno-
użytkowym są ilościami szacunkowymi i mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji 
projektowej. 
Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie 
będą traktowane jako roboty dodatkowe. 

 
1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Podane w niniejszym opracowaniu charakterystyczne parametry dla projektowanego obiektu 
należy traktować jako minimalne określone przez Zamawiającego.  

Podane ilości należy traktować jako orientacyjne ostateczna ich liczba zależna będzie od przyjętych 
rozwiązań projektowych. 

Dokumentacja projektowa musi być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami i współczesną 
wiedzą techniczną oraz zapewnić uzyskanie ostatecznych decyzji umożliwiających wykonanie 
planowanej inwestycji. 

Realizacja inwestycji musi być wykonana w poprawny technicznie sposób, zapewniający właściwą 
jakość, trwałość funkcjonalność i estetykę przy zachowaniu wymagań w zakresie optymalizacji kosztów 
i zapewnienia bezpieczeństwa na budowie. Wszystkie materiały przewidziane do zastosowania muszą 
posiadać właściwe atesty, aprobaty techniczne i spełniać wymagania dotyczące wyrobów budowlanych. 
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Wytyczne projektowe 
 
Parametry techniczne projektowanej drogi 

 klasa techniczna drogi – „Z” zbiorcza 
 kategoria ruchu – KR-3 
 nośność nawierzchni 115 kN/oś 
 szerokość poboczy gruntowych 0,75 m 

 
Konstrukcja 
 Konstrukcja projektowanej nawierzchni jezdni (na poszerzeniach ze schodkowaniem) 

  4,00cm – warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S  
  5,00cm – warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W  
  7,00cm – górna warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 22P  
20,00cm – dolna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 
0/31,5 C 90/3 
20,00cm – warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym o 
klasie wytrzymałości C 1,5/2,0 
   – podłoże gruntowe 
Σ56,00 cm 

 
 Konstrukcja drogi dla pieszych i rowerów  

  4,00cm – warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8S 
  4,00cm – warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W 
20,00cm – warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0/31,5 C 90/3 
15,00cm – warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym o 
klasie wytrzymałości C 1,5/2,0 
Σ43,00 cm 

 
Konstrukcję drogi dla pieszych i rowerów należy uzgodnić z Zamiawiającym po otrzymaniu ostatecznych 
warunków technicznych dla zabezpieczenia i przebudowy sieci uzbrojenia terenu. 
 

 Konstrukcja nawierzchni zjazdów na posesje (szerokość wg. stanu istniejącego oraz 
projektowane szer. 4,50 m z dojściem do furtek plus pobocza 2 x 0,75 m) 
  8,00cm – betonowa kostka brukowa 10x20cm, koloru grafitowego  
  3,00cm – podsypka cementowo-piaskowa 1:4 
25,00cm – warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0/31,5 C 90/3 
20,00cm – warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym o 
klasie wytrzymałości C 1,5/2,0 

 
 Konstrukcja nawierzchni zjazdów na pola (szerokość wg. stanu istniejącego oraz projektowane 

szer. 4,50 m z dojściem do furtek plus pobocza 2 x 0,75 m) 
15,00cm – nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0/31,5 C 90/3 
20,00cm – podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0/63 C 90/3 

20,00cm – warstwa ulepszonego podłoża: grunt niewysadzinowy o CBR≥20% 
 
Krawężniki i obrzeża 
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W koncepcji przewidziano budowę krawężników betonowych o wymiarach 15x30x100 cm i 15x22x100 
cm (na zjazdach). Krawężniki należy ułożyć na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 i ławie betonowej 
z oporem z betonu C16/20. Krawężniki należy obniżyć w miejscach tego wymaganych celem 
dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych. 
W koncepcji przewidziano budowę obrzeży betonowych przy chodnikach o wymiarach 8x30x100 cm na 
ławie betonowej z oporem z betonu C16/20 oraz oporników betonowych przy drodze dla pieszych i 
rowerów o wymiarach 12x25cm z oporem z betonu C16/20. 
 
Pobocze 
W koncepcji przewidziano budowę poboczy gruntowych na odcinku pozamiejskim szerokości 0,75 m. 
 
Odwodnienie 
W koncepcji przewidziano odwodnienie powierzchni jezdni powierzchniowo na przyległe tereny zielone 
oraz częściowo  poprzez projektowane wpusty uliczne do projektowanej kanalizacji deszczowej. 
 
Zieleń 
W projekcie przewidziano budowę terenów zielonych poprzez ułożenie warstwy humusu grubości 
10,00cm a następnie obsianiu trawą i zawałowaniu. 
 
Oświetlenie uliczne  
W koncepcji przewidziano budowę oświetlenia doświetlającego przejścia dla pieszych (6 przejście) oraz 
uzupełnienie oświetlenia ulicznego około 20 nowych punktów zgodnie z uzyskanymi warunkami 
technicznymi w ciągu projektowanej drogi z oprawami typu LED. 
 
Sieci uzbrojenia terenu 

 Pełna identyfikacja i rozpoznanie infrastruktury technicznej kolidującej z projektowaną 
inwestycją należy do zadań Wykonawcy, 

 Po przeprowadzeniu inwentaryzacji w przypadku stwierdzenia kolizji należy opracować 
materiały do wniosków o wydanie warunków technicznych usunięcia kolizji z istniejącą 
infrastrukturą techniczną, na podstawie tych wniosków należy uzyskać od właścicieli lub 
zarządców infrastruktury warunki techniczne na usunięcie przedmiotowych kolizji, 

 Uzyskane warunki techniczne należy każdorazowo po ich przeanalizowaniu w aspekcie 
zasadności i zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, przekazać wraz z opinią projektanta 
Zamawiającemu, a po uzyskaniu akceptacji opracować dokumentację projektową niezbędną do 
uzyskania zezwoleń na realizację i do realizacji robot 

 W przypadku nałożenia przez właścicieli bądź zarządców infrastruktury technicznej obowiązków 
zawarcia umów regulacyjnych wzajemne zobowiązania z Inwestorem, należy przekazać 
Zamawiającemu wszelkie niezbędne dokumenty, 

 Opracowane projekty techniczne powinny uwzględniać uwarunkowania wynikające z 
obowiązujących przepisów prawa rozwiązań projektowych oraz wydanych decyzji 
administracyjnych, 

 Należy uwzględnić wszystkie wymagania podane przez właścicieli i zarządców sieci oraz 
Zamawiającego w zakresie niezbędnej przebudowy, budowy lub wymiany oraz rodzajów 
materiałów przewidzianych do wbudowania, 

 Przebudowę lub zabezpieczenia sieci uzbrojenia terenu należy wykonać w oparciu o uzgodnienia 
branżowe z właścicielami sieci i pod ich nadzorem.  
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W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla sporządzenia oferty należy kierować się: 
 wynikami szczegółowych wizji terenowych i własnej inwentaryzacji szaty roślinnej, 
 wynikami badań i pomiarów własnych, 
 wynikami opracowań własnych 

Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót i ilość podane w programie funkcjonalno-
użytkowym są ilościami szacunkowymi i mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji 
projektowej. 
Propozycja rozwiązań przedstawiona w niniejszym PFU jest jedynie wymogiem minimalnym 
stawianym przez Zamawiającego. 

 

2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 
 
2.1.  Wymagania ogólne 

 Wszystkie materiały wyjściowe (projekt budowlany i wykonawczy, niezbędne uzgodnienia, 
pozwolenia na budowę), uzgodnienia, decyzje (w tym pozwolenia na budowę ) pozyskuje 
własnym staraniem Wykonawca. Zamawiający udzieli mu w tym celu stosownych upoważnień. 

 Wykonawca przedstawi harmonogram robót w terminie określonym zapisami w umowie. 
 Wykonawca we własnym zakresie wykona badania geotechniczne, inwentaryzacje szaty 

roślinnej (wg potrzeb). 
 Zamawiający będzie wymagał organizacji robót powodującej najmniejsze utrudnienia w 

funkcjonowaniu drogowego i pieszego, a także przy zachowaniu przejezdności na każdym etapie 
prowadzonych robót.  

 Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do prowadzenia robót w cyklu roboczym gwarantującym 
wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie określonym w zawartej Umowie, przy 
zapewnieniu jakości robót oraz użycia materiałów spełniających wymagania trwałości. 

 Wyroby budowlane i urządzenia przeznaczone do wbudowania muszą być zgodne z 
wymaganiami odnośnych przepisów obowiązujących w Polsce. Wykonawca będzie zobowiązany 
posiadać dokumenty potwierdzające, jakość, parametry i dopuszczenia do obrotu tych towarów 
i urządzeń. 

 Przed rozpoczęciem robót Wykonawca ustali postępowanie z drewnem pozyskanym z wycinki. 
 Wykonawca udzieli gwarancji na wykonanie robót na zasadach określonych w umowie. 
 Wykonawca będzie zobowiązany zapisami w umowie do odpowiedzialności od następstw swojej 

działalności w zakresie: 
 zabezpieczenia interesów osób trzecich, 
 ochrony środowiska, 
 warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego związanego z budową, zabezpieczenia 

placu budowy przed dostępem osób trzecich, 
 zabezpieczenia jezdni sąsiadującej z terenem robót 

 Zamawiający zastrzega sobie prowadzenie kontroli procesu realizacji zamówienia i akceptacji 
proponowanych rozwiązań projektowych. Zamawiający podda kontroli: 

 rozwiązań projektowych w projekcie budowlanym oraz w projektach wykonawczych, 
zarówno przed wystąpieniem Wykonawcy o wydanie decyzji administracyjnej 
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zezwalającej na realizację zadania, jak i przed wydaniem projektów do produkcji 
budowlanej,  

 zgodność z programem funkcjonalno-użytkowym oraz zapisami umowy, 
 materiałów i gotowych wyrobów budowlanych, co do ich zgodności z zawartymi w 

projekcie i specyfikacjach technicznych parametrami i warunkami odbioru, 
 elementów wytworzonych na budowie, 
 robót budowlanych dotyczących poszczególnych elementów obiektów. 

 Oprócz odbioru prac projektowych, Zamawiający przewiduje następujące rodzaje odbiorów 
robót: 

 odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
 odbiór częściowy, 
 odbiór końcowy z przejęciem robót, 
 odbiór po okresie gwarancji – ostateczny. 

 Zamawiający ustanawia ryczałtowe wynagrodzenie dla Wykonawcy, które przewiduje się 
podzielić na przejściowe płatności w zależności od zaawansowania wykonania poszczególnych 
elementów rozliczeniowych. Płatności będą realizowane po dokonaniu oceny stanu tego 
zaawansowania. 

 
2.2. Wymagania materiałowe 
 Wykonawca będzie stosował tylko takie materiały, które spełniają wymagania Ustawy Prawo 

Budowlane, są zgodne z polskimi normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane 
oraz posiadają wymagane przepisami aprobaty, certyfikaty i deklaracje zgodności. Materiały 
muszą posiadać ważną aprobatę techniczną IBDiM. 

 Materiały i urządzenia, których to dotyczy muszą posiadać wymagane dla nich świadectwa 
dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawą certyfikaty bezpieczeństwa. Na życzenie 
inspektora nadzoru takie świadectwa winny być niezwłocznie przez Wykonawcę przedstawione. 

 Bez wezwania Wykonawca przedstawi odpowiednie świadectwa, w tym certyfikaty 
dopuszczające do stosowania w budownictwie, certyfikaty na znak bezpieczeństwa B oraz 
zezwolenia PZH dla materiałów mających kontakt z wodą do picia oraz próbki do zatwierdzenia 
przez inspektora nadzoru. 

 Jeżeli podczas realizacji kontraktu Wykonawca dopuści do dostarczenia na plac budowy 
materiałów, które w opinii inspektora nadzoru są nieodpowiedniej jakości, to inspektor nadzoru 
zażąda od Wykonawcy wymiany materiałów na inne, zgodne z wymaganiami zamówienia. 
Wykonawca będzie zobowiązany do pokrycia wszystkich dodatkowych kosztów związanych z 
dostarczeniem takich materiałów. 

 Za spełnienie wymagań jakościowych dotyczących materiałów ponosi odpowiedzialność 
Wykonawca. 

 
2.3. Wymagania dotyczące opracowań projektowych  
 

Część techniczna  
 Wykonawca przedkłada jako załącznik do umowy wstępny opis planowanych robót zgodny z 

wymogami niniejszego programu oraz wstępny harmonogram robót, harmonogram 
szczegółowy wykonania poszczególnych opracowań projektowych, uzyskania poszczególnych 
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opinii, uzgodnień i decyzji oraz harmonogram płatności. Informacje do oferty są przekładane w 
formie opisów, schematów, tabel itp.  

 W cenie należy ująć prace geodezyjne, prace projektowe oraz wykonanie robót w oparciu o 
wykonaną dokumentację a także wszystkie inne konieczne do poniesienia koszty wynikające z 
realizacji niniejszego zadania oraz koszty utrzymania i remontu dróg objazdowych i koszty 
wynikające z zapisów umowy. Zmiana zakresu robót stanowi ryzyko Wykonawcy.  

 
Wymagania dotyczące zawartości dokumentacji projektowej   

 Wykonawca opracuje dokumentację projektową obejmującą wszystkie branże wchodzące w 
skład przedmiotowej inwestycji i na jej podstawie uzyska zgodę właściwego organu na 
prowadzenie robót. Wszystkie niezbędne materiały w tym mapę do celów projektowych, 
warunki techniczne, uzgodnienia niezbędne do wykonania dokumentacji Wykonawca uzyska we 
własnym zakresie. 

 Wszystkie materiały wyjściowe, uzgodnienia, decyzje pozyskuje własnym staraniem 
Wykonawca. Zamawiający udzieli mu w tym celu stosownych upoważnień.  

 Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, iż jest on wykonany zgodnie z umową, 
obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, że został wykonany w stanie 
kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.  

 Wymagane jest opracowanie przez Wykonawcę dokumentacji dla organizacji placu budowy oraz 
projektów organizacji ruchu dla prowadzenia robót w poszczególnych zadaniach.  

 Kompletny projekt wykonawczy przed rozpoczęciem prac budowlanych musi być zatwierdzony 
przez Zamawiającego.  
 

Dokumentacja projektowa  
 Projekty należy wykonać dla wszystkich elementów planowanej inwestycji. Projekty powinny 

zostać zatwierdzone przez Zamawiającego.  
 Projekt powinien być opracowany zgodnie z Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z 

dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego na aktualnej mapie do celów projektowych oraz na podstawie własnych pomiarów 
sytuacyjno – wysokościowych stanowiących podstawę do opracowania elementów 
dokumentacji.  

 Opracowania projektowe powinny być wykonane z odpowiednią szczegółowością 
(dokładnością). Odpowiednia szczegółowość dotyczy istniejących i projektowanych parametrów 
terenu i parametrów obiektów wchodzących w skład opracowań projektowych. Stopień 
szczegółowości zależy głównie od celów jakie przypisano danemu opracowaniu projektowemu 
oraz od rodzaju i złożoności projektowanego zadania. Uściślenie zastosowanego tu pojęcia: 
odpowiednia szczegółowość, w odniesieniu do konkretnego opracowania projektowego, jest 
zadaniem Wykonawcy (projektanta), o ile Zamawiający nie podał w Specyfikacjach Warunków 
Zamówienia wymagań w zakresie szczegółowości opracowań projektowych. Rozwiązania 
projektowe zamieszczane w materiałach projektowych służących do uzyskania potrzebnych 
opinii, uzgodnień i pozwoleń powinny przedstawiać niezbędny na danym etapie zakres 
szczegółowości projektowanego zadania inwestycyjnego.  
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 Wszystkie opracowania należy sporządzić w takiej ilości egzemplarzy poszczególnych opracowań 
projektowych jaka będzie niezbędna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji oraz 
dla potrzeb wykonawstwa robót.  

 Szczegółowe specyfikacje techniczne (STWiORB), przyjęcie konstrukcji nawierzchni na odcinkach 
przebudowy, technologia robót muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego.  

 W dokumentacji projektowej należy powołać się (i zgodnie z tym wykonać dokumentację) 
najnowsze wydania Polskich Norm i Polskich Norm Zharmonizowanych.  

 Wykonawca wykona kompletny operat geodezyjny – 2 egz..  
 
Zgodność opracowań projektowych z umową i przepisami.  

 Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność procesu wykonywania opracowań projektowych z 
wymaganiami Umowy i Harmonogramem prac projektowych oraz poleceniami Zamawiającego 
lub jego upoważnionego przedstawiciela. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowań 
projektowych, w taki sposób aby założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z Umową. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania opracowań projektowych.  

 Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne 
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 
wykonywanymi opracowaniami projektowymi i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie ich postanowień podczas wykonywania opracowań projektowych. Podstawowe 
obowiązki projektanta, wymagane prawem, określone są w art. 20, ust l i 2 Ustawy Prawo 
Budowlane oraz w Ustawie o samorządzie zawodowym.  

 Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 
chronionych praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub 
związanych z wykonywaniem opracowań projektowych. Wszelkie straty, koszty postępowania, 
obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych 
przez Wykonawcę pokryje Wykonawca.  

 Wykonawca ma obowiązek zapewnić sprawdzenie projektu budowlanego pod względem 
zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobę posiadającą uprawnienia 
budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności lub przez 
rzeczoznawcę budowlanego.  

 
Materiały do uzyskania zgody na prowadzenie robót budowlanych  

 Wykonawca, który będzie realizował roboty budowlane będzie musiał przygotować 
odpowiednie dokumenty formalno – prawne i uzyskać na ich podstawie, w imieniu 
Zamawiającego zgodę właściwego organu na prowadzenie robót., w oparciu o obowiązujące 
przepisy, a w szczególności Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r. 
poz. 725 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy  z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych 
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. 

 Za zgodę właściwego organu rozumie się brak uwag ze strony w/w organu odnośnie zgłoszenia 
rozpoczęcia robót.  

 

2.4. Wymagania techniczne realizacji robót 
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Realizacja robót 

 Projektant jest zobowiązany zapewnić i pełnić nadzór autorski w ramach swojej pracy związanej 
z wykonaniem projektu. 

 Wykonawca jest zobowiązany wykonać roboty zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną i poleceniami inspektora nadzoru. Jest odpowiedzialny, za jakość robót. 

 Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i utrzymania w stanie nadającym się do użytku oraz 
do likwidacji wszystkich robót tymczasowych niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. 
Do robót tymczasowych będą zaliczone min.: organizacja robót budowlanych, zabezpieczenia 
interesów osób trzecich, ochrony środowiska, czasowa organizacja ruchu na czas wykonywania 
robót, spełnienie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, warunków bezpieczeństwa ruchu 
drogowego, zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich, zabezpieczenia terenu robót 
od następstw związanych z budową itp.  

 Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za ochronę znaków geodezyjnych istniejących na 
terenie wykonywanych przez niego robót. 
 

Przygotowanie terenu budowy 
Proces budowy należy tak zorganizować, aby uwzględnić wymagania zawarte w obowiązujących 

przepisach prawa oraz zasadach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Należy wykonać: 
 ogrodzenie terenu robót i ewentualne wyznaczyć strefy niebezpieczne, które mogą stanowić 

zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi i zwierząt, 
 niezbędne drogi dojazdowe i przejścia dla pieszych, 
 doprowadzenie wody i energii elektrycznej do terenu budowy jeśli będzie to konieczne, 
 odprowadzenie lub utylizację ścieków, 
 urządzenia higieniczno sanitarne i socjalne, 
 oświetlenie, 
 składowiska materiałów i wyrobów, 
 wytyczenie geodezyjne obiektu,  
 wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu sprzed budowy  

 
Zabezpieczenie terenu budowy 

 Zorganizowanie, utrzymanie placu budowy należy do Wykonawcy, który zapewni utrzymanie 
ruchu publicznego zabezpieczy dojazdy i dojścia do posesji w okresie trwania realizacji kontraktu 
aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

 Wykonawca w zaakceptowanym przez inspektora nadzoru miejscu umieści tablicę informacyjną 
o budowie. 

 W miejscach wymagających ostrzeżeń, umieści tablice ostrzegawcze o odpowiedniej treści. 
 W miejscach wymagających zabezpieczeń zastosuje środki takie jak obarierowania, wygrodzenia 

taśmą ostrzegawczą, płoty tymczasowe itp. 
 Koszt urządzenia i zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie przez 

Zamawiającego. 
 

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 Wykonawca w czasie prowadzenia robót ma obowiązek stosować się do przepisów dotyczących 

ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca 
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będzie podejmować wszelkie kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego 
hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lun innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 
działania.  
 

Ochrona przeciwpożarowa 
 Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. 
 Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym, jako 

rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
Ochrona własności publicznej i prywatnej 

 Wykonawca robót jest zobowiązany tak prowadzić roboty, aby stan tych budowli i instalacji nie 
uległ jakiemukolwiek pogorszeniu.  

 Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego.  

 Wykonawca jest zobowiązany zapewnić ogrodzenie tymczasowe dla posesji prywatnych na 
których nastąpi rozbiórka ogrodzenia istniejącego – dokładny termin zabezpieczeń posesji 
należy ustalić indywidualnie z Zamawiającym w porozumieniu z właścicielami posesji. 

 Wykonawca winien ubezpieczyć się od skutków swojej działalności. 
 

Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
 Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie mogą być dopuszczone na 

świeżo ukończony fragment budowy i Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich 
robót w ten sposób uszkodzonych. 
 

Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla 
ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 
publicznego. 

 
Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 Jeśli zajdzie potrzeba wynikająca z przepisów prawa, Wykonawca jest zobowiązany do 
sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony środowiska zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
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Ochrona i utrzymanie robót 
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty ich zakończenia. 
 Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru. 

 
Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

 Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i 
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. 

 Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 
lub metod. W przypadku zastosowania takich urządzeń lub metod przedstawi kopie zezwoleń i 
inne odnośne dokumenty. 
 

Ogólne zasady wykonania robót 
 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
projektowej. 

 Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczaniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

 Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez inspektora nadzoru nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje inspektora nadzoru dotyczące 
akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych, a także w 
normach. Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i 
robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 
rozważaną kwestię. Polecenia inspektora nadzoru będą wykonywane nie później, niż w czasie 
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji projektowej, a o 
ich wykryciu winien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru, który w porozumieniu z 
projektantem dokona odpowiednich czynności w celu uzupełnień lub interpretacji. 

 Zamawiający wymaga, aby konstrukcja nasypu i nawierzchni miała zapewnioną trwałość 
międzyremontową 20 lat oraz udzielenia gwarancji przez Wykonawcę na okres wynikający z 
zapisów umowy. 

 
Roboty ziemne  

 Roboty ziemne prowadzić w sposób niepowodujący destrukcji podłoża i jego nawodnienia. 
Sposób wykonywania nasypów i wykopów powinien gwarantować ich stateczność. Miejsca 
odkładów należy uzgodnić z Zamawiającym. Kosztami rekultywacji ustala swoim staraniem 
Wykonawca. 
 

Roboty drogowe  
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 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność 
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, zaleceniami 
inspektora nadzoru oraz sztuką budowalną.  

 Roboty drogowe powinny być realizowane tylko w sprzyjających warunkach atmosferycznych. 
Przy prowadzeniu robót nie należy dopuszczać do powstawania szkód w przyległych obiektach.  

 Wykonane warstwy nawierzchni powinny spełniać wymagania postawione w STWiORB. 
Wykonawca odpowiedzialny jest za bieżące prowadzenie badań wykonywanych warstw 
nawierzchni i przedstawianie zamawiającemu wyników tych badań. W trakcie prowadzanie prac 
musi być zapewniony dostęp do posesji, upraw rolnych oraz zakładów produkcyjnych.  

 Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych i ustala 
obowiązkowe odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu.  

 
Pobocza  

 Wykonywanie poboczy powinno postępować w czasie równoległym z postępem robót 
zasadniczych na pasach ruchu jezdni. W przypadku pozostawionych uskoków na krawędzi 
jezdnia - pobocza, Wykonawca zabezpieczy je poprzez wykonanie oznakowania tymczasowego.  

 
Instalacje nadziemne i podziemne 

 Informacje dotyczące istniejących instalacji podziemnych mają być umieszczone przez 
Projektanta na rysunkach. 

 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 
takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od administratorów tych urządzeń potwierdzenie planu 
ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 
tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

 Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń 
podziemnych na terenie budowy i powiadomić inspektora nadzoru i władze lokalne o zamiarze 
rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 

Ogólne zasady wykonania robót 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem, oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową 
wymaganiami specyfikacji technicznych, programem zapewnienia, jakości, projektem 
organizacji robót oraz poleceniami inspektora nadzoru. 

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
projektowej. 

 Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczaniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
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 Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji projektowej, a o 
ich wykryciu winien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru, który w porozumieniu z 
projektantem dokona odpowiednich czynności w celu uzupełnień lub interpretacji. 

 Wykonawca uwzględni w Dokumentacji projektowej płynne dowiązanie początku i końca 
każdego odcinka do odcinków przylegających (nie podlegających wzmocnieniu), w taki sposób, 
aby uzyskać ciągłość geometryczną profilu jezdni na granicach opracowania. Powyższe należy 
uzyskać poprzez odpowiedni dobór parametrów geometrycznych w planie, dobór parametrów 
niwelety w przekroju podłużnym oraz dobór pochyleń poprzecznych. Powyższe dotyczy także 
powiązania jezdni drogi powiatowej z innymi ciągami komunikacyjnymi (w tym ze zjazdami).  
 
 

Znaleziska archeologiczne 
 W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowiązany jest do 

natychmiastowego wstrzymania robót i powiadomienia o tym Zamawiającego oraz 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu. Do momentu uzyskania od Zamawiającego 
pisemnego zezwolenia pod groźbą sankcji nie wolno mu ich wznowić (na danym obszarze). 
Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że dalsze roboty mogą być prowadzone pod nadzorem 
odpowiednich służb. 

 
Jakość wykonania 

 Roboty zostaną przeprowadzone w sposób uczciwy, z zaangażowaniem i fachowo przez 
właściwie wykwalifikowanych robotników, a także w pełnej zgodności z rysunkami i specyfikacją 
techniczną. 

 Urządzenia, materiały i inne artykuły użyte w robotach objętych niniejszym zamówieniem mają 
być nowe i o najwłaściwszym stopniu zaawansowania, a jakość wykonania będzie odpowiadała 
najwyższym standardom w kraju w zakresie produkcji materiałów i osprzętu dostarczonego dla 
wykonania zamówienia. 

 Cechy materiałów i elementów budowli i wyposażenia muszą być jednorodne i wykazywać 
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. Jeśli wymaga tego specyfikacja techniczna lub, gdy żąda tego inspektor 
nadzoru, Wykonawca przedłoży pełną informację dotycząca materiałów lub wyposażenia, które 
chce wykorzystać w procesie realizacji robót. 
 
 
 

2.5. Kontrola jakości robót 
 Podstawowym dokumentem normującym całość zagadnień branży budowlanej w Polsce jest 

Prawo Budowlane, Ustawa z 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z 
późniejszymi zmianami). 

 Ponadto inwestycja winna być zgodna z: 
 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepisów 

techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych 
 Szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót. 
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 Materiały, instalacje, robocizna i wykonawstwo dotyczące i związane z wykonaniem prac będzie 
zgodne z najnowszymi wersjami polskich przepisów, o ile szczegółowe wytyczne nie stanowią 
inaczej, a ich, jakość nie jest niższa niż tam określona. 

 Każdy wyrób budowlany przeznaczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie 
musi być zgodny z kryteriami technicznymi – w odniesieniu do wyrobów podlegających 
certyfikacji na Znak Bezpieczeństwa właściwą przedmiotowo Polską Normą wyrobu z Aprobatą 
Techniczną w odniesieniu do wyrobu, dla którego nie ustanowiono Polskiej Normy, lub wyrobu, 
którego właściwości użytkowe (odnoszące się do wymagań podstawowych) różnią się istotnie 
od właściwości określonych w Polskiej Normie. 

 
 

II. Część informacyjna programu Funkcjonalno – Użytkowego 
 

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z 
odrębnych przepisów 

Wykonawca we własnym zakresie pozyska wszelkie niezbędne dokumenty potwierdzające zgodność 
zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów. 
 
2. Oświadczenie zamawiającego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane 

Inwestycja będzie realizowana na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. ( z późniejszymi 
zmianami) o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. 
 
Nieruchomości stanowiące pas drogi powiatowej, są w trwałym zarządzie zarządu powiatu brzeskiego i 
stanowią własność samorządu powiatowego. Zadanie realizowane jest na podstawie porozumienia 
pomiędzy zarządem powiatu brzeskiego i opolskiego a Zamawiającym.  
Pozyskanie dokumentacji formalno- prawnej, prawa tymczasowego zajęcia terenu dla celów realizacji 
robót budowlanych, organizacji robót budowlanych i zaplecza Wykonawcy oraz poniesienie kosztów z 
tego tytułu należą do Wykonawcy. 
W przypadku konieczności wejścia poza istniejący pas drogowy lub pozyskania dodatkowych terenów, 
wynikających z niezbędnych rozwiązań projektowych, Wykonawca pozyska wszelkie decyzje i 
uzgodnienia oraz wszelkie materiały do ich pozyskania, umożliwiające wejście w teren, na własny koszt. 
Koszt wykupu gruntów, na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej poniesie 
Zamawiający. 
Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania dokumentacji podziałowej, po wcześniejszej 
akceptacji Zamawiającego. 
Wykonawca własnym kosztem i staraniem pozyska dokumenty umożliwiające Zamawiającemu wydanie 
oświadczenia stwierdzającego jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 
 

 Działki na które Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomością  na podstawie 
porozumienia pomiędzy zarządem powiatu brzeskiego: 

 
Lp. Nr działki  Arkusz mapy obręb Gmina  

1 269/2 5 0130 Sarny Małe Lewin Brzeski 
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2 134 5 0128 Stroszowice Lewin Brzeski 
3 79 5 0128 Stroszowice Lewin Brzeski 
4 241 5 0128 Stroszowice Lewin Brzeski 
5 338/2 4 4101 Lewin Brzeski Lewin Brzeski 

 
 Działki lub ich części przewidziane do nabycia na mocy decyzji ZRID na rzecz Powiatu 

Brzeskiego: 
 

Lp. Nr działki  Arkusz mapy obręb Gmina 
1 297/1 5 0130 Sarny Małe Lewin Brzeski 
2 218/8 5 0130 Sarny Małe Lewin Brzeski 
3 218/9 5 0130 Sarny Małe Lewin Brzeski 
4 208 5 0130 Sarny Małe Lewin Brzeski 
5 207/1 5 0130 Sarny Małe Lewin Brzeski 
6 180/1 5 0130 Sarny Małe Lewin Brzeski 
7 180/2 5 0130 Sarny Małe Lewin Brzeski 
8 177/1 5 0130 Sarny Małe Lewin Brzeski 
9 176 5 0130 Sarny Małe Lewin Brzeski 

10 172 5 0130 Sarny Małe Lewin Brzeski 
11 128 5 0128 Stroszowice Lewin Brzeski 
12 129 5 0128 Stroszowice Lewin Brzeski 
13 130 5 0128 Stroszowice Lewin Brzeski 
14 131/1 5 0128 Stroszowice Lewin Brzeski 
15 132 5 0128 Stroszowice Lewin Brzeski 
16 136 5 0128 Stroszowice Lewin Brzeski 
17 137/4 5 0128 Stroszowice Lewin Brzeski 
18 137/5 5 0128 Stroszowice Lewin Brzeski 
19 139/2 5 0128 Stroszowice Lewin Brzeski 
20 142 5 0128 Stroszowice Lewin Brzeski 
21 259 5 0128 Stroszowice Lewin Brzeski 
22 191 5 0128 Stroszowice Lewin Brzeski 
23 192/1 5 0128 Stroszowice Lewin Brzeski 
24 80 5 /0128 Stroszowice Lewin Brzeski 
25 89 5 0128 Stroszowice Lewin Brzeski 
26 78/11 5 0128 Stroszowice Lewin Brzeski 
27 283/2 5 0128 Stroszowice Lewin Brzeski 
28 283/5 5 0128 Stroszowice Lewin Brzeski 
29 68/1 5 0128 Stroszowice Lewin Brzeski 
30 65/6 5 0128 Stroszowice Lewin Brzeski 
31 65/5 5 0128 Stroszowice Lewin Brzeski 
32 64/6 5 0128 Stroszowice Lewin Brzeski 
33 282/1 5 0128 Stroszowice Lewin Brzeski 
34 63/3 5 0128 Stroszowice Lewin Brzeski 
35 63/4 5 0128 Stroszowice Lewin Brzeski 
36 62/1 5 0128 Stroszowice Lewin Brzeski 
37 61 5 0128 Stroszowice Lewin Brzeski 
38 52 5 0128 Stroszowice Lewin Brzeski 
39 60 5 0128 Stroszowice Lewin Brzeski 
40 1445 4 4101 Lewin Brzeski Lewin Brzeski 
41 322/1 4 4101 Lewin Brzeski Lewin Brzeski 
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42 1446/2 4 4101 Lewin Brzeski Lewin Brzeski 
43 323/2 4 4101 Lewin Brzeski Lewin Brzeski 

 

3. Przepisy prawa i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego 

 Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 
w zakresie dróg publicznych 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane  
 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych  
 Ustawa z 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności 
 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach  
 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska  
 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne 
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 
 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
 Rozporządzenie Ministra Rozwoju I Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz 
niektórych innych ustaw 

 Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn.07.12.2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania 
podziałów nieruchomości 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych 
wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i 
przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i 
kartograficznego  

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie 
określenia wzoru formularza wniosku o pozwolenie na budowę 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie wzoru 
oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 
krajowych ocen technicznych 

 Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy - Prawo 
budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie 
oceny zgodności 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie  



24 
 

 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne i ich usytuowanie 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarządzaniem  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 03 lipca2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
i warunków ich umieszczania na drogach 
Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 
lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych  

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w 
sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie 
należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu 
wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  

 WT-1 – IBDiM 2014, WT-2 – IBDiM 2010 i 2014 oraz WT-3 - IBDiM 2009. 
 Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów 

Oraz wszelkie inne nie wymienione wyżej obowiązujące przepisy. 
 
UWAGA: 
Wykaz wyżej wymienionych przepisów prawnych należy traktować jako informacyjny – prace 
projektowe należy oprzeć na aktualnych przepisach i normach.  
 
4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych 

 Wykonawca własnym kosztem i staraniem zakupi kopię mapy zasadniczej oraz zleci na swój kosz 
opracowanie mapy do celów projektowych  

 Wykonawca na swój koszt zleci badania podłoża gruntowego w celu określenia właściwości 
gruntu w zakresie niezbędnym do dokonania wzmocnienia podłoża gruntowego przed 
wykonaniem warstw konstrukcji  

 Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania i poniesieni kosztów wszelkich niezbędnych 
porozumień, uzgodnień, zatwierdzeń oraz pozwoleń niezbędne do realizacji zadania. 

 Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza terenami chronionymi, w tym terenami 
objętymi ochroną konserwatora zabytków. W przypadku natrafienia na znaleziska 
archeologiczne Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego wstrzymania robót i 
powiadomienia o tym Zamawiającego oraz Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu. 
Do momentu uzyskania od Zamawiającego pisemnego zezwolenia pod groźbą sankcji nie wolno 
mu ich wznowić (na danym obszarze). Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że dalsze roboty 
mogą być prowadzone pod nadzorem odpowiednich służb.  

 Realizacja inwestycji stanowić będzie źródło emisji niezorganizowanej zanieczyszczeń do 
powietrza atmosferycznego. Procesami powodującymi emisje zanieczyszczeń do atmosfery z 
projektowanej inwestycji będą procesy spalania paliw w silnikach poruszających się pojazdów i 
maszyn budowlanych. Biorąc pod uwagę, lokalizacje inwestycji tj. tereny, na którym nie ma 
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wysokiej ani zwartej zabudowy, masy powietrza mogą swobodnie przepływać. Wraz z 
zakończeniem budowy zakończona zostanie emisja zanieczyszczeń do powietrza. 

 Realizacja budowy nie może przekraczać dopuszczalnych norm hałasu  Zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. zmieniającym 
rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisk. Mając na uwadze 
charakter inwestycji  stwierdzono iż po zakończeniu inwestycji użytkowanie skrzyżowania nie 
będzie powodowało przekroczenia norm hałasu, 

 W przypadku wystąpienia kolizji inwestycji z istniejącymi sieciami należy uzyskać warunki 
techniczne dotyczące przebudowy lub zabezpieczenia sieci infrastruktury technicznej 
przebiegającej na trasie inwestycji oraz dokonać ich przebudowy. 

 

 


