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Przedmiar roboét
Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
Kosztorys Budowa tezni solankowej w miejscowosci Koszarawa wraz z mata
architektura i infrastrukturg techniczna.
1 Rozdziat Wiata tezni
1.1 Element Roboty ziemne
1.1.1 |KNR 201/122/2 |Pomiary przy wykopach fundamentowych, teren pagérkowaty
Wyliczenie ilosci robot:
142,67*0,50+11,244 32,579000
RAZEM: 32,579000|m3 32,579
1.1.2 |KNR 201/126/1 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubos¢
warstwy do 15°cm
Wyliczenie ilo$ci robét:
62,57 62,570000
RAZEM: 62,570000|m2 62,570
1.1.3 |KNR201/126/2 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, dodatek za
kazde dalsze 5'cm grubosci
Wyliczenie ilosci robot:
62,57 62,570000
RAZEM: 62,570000|m2 62,570
1.1.4 |KNR 201/206/5 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami
(1) samowytadowczymi do 1°'km, koparka 0,60°'m3, grunt kategorii IV, samochéd do 5°t
Wyliczenie ilo$ci robét:
\28,831 28,831000
RAZEM: 28,831000/m3 28,831
1.1.5 |KNR 201/215/7 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odktad, koparka
0,40'm3, grunt kategorii IV
Wyliczenie ilosci robot:
114,75 14,750000
RAZEM: 14,750000|m3 14,750
1.1.6 |KNR 201/230/2 |Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegto$¢ do 10'm, grunt
(1) kategorii IV, spycharka 55'kW (75'KM)
Wyliczenie ilo$ci robét:
114,75 14,750000
RAZEM: 14,750000|m3 14,750
1.1.7 |KNR 201/505/2 |Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, reczne, kategoria gruntu IV
Wyliczenie ilo$ci robot:
26,00 26,000000
RAZEM: 26,000000/m2 26,000
1.2 Element Konstrukcja fundamentow
1.2.1 |KNR 231/103/2 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
recznie, grunt kategorii IlI-1V
Wyliczenie ilosci robot:
Wyréwnanie powierzchni pod ptyte 42,67
fundamentowg 42,670000
RAZEM: 42,670000|m2 42,670
1.2.2 |KNR231/114/1 |Podbudowy z kruszyw, pospétka, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
20'cm
Wyliczenie ilosci robot:
Podbudowa z pospétki stabilizowana (42,67
mechanicznie o uziarnieniu ciggtym
0-63mm gr. 30cm 42,670000
RAZEM: 42,670000|m2 42,670

Budowa tezni solankowej w miejscowosci
Koszarawa wraz z matg architekturg i
infrastruktura techniczna.



Budowa tezni solankowej w miejscowosci

ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016

Koszarawa (lic. 0O004EBFF)
strona nr: 3
Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
1.2.3 |KNR 231/114/2 |Podbudowy z kruszyw, pospétka, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm
grubosci
Krotno$¢=10
Wyliczenie ilosci robot:
Podbudowa z pospétki stabilizowana (42,67
mechanicznie o uziarnieniu ciggtym
0-63mm gr. 30cm - dodatek 42,670000
RAZEM: 42,670000|m2 42,670
1.24 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa goérna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
8’'cm
Wyliczenie ilo$ci robét:
Podbudowa z ttlucznia stabilizowana (42,67
mechanicznie o uziarnieniu ciggtym
0-31,5mm gr. 20cm 42,670000
RAZEM: 42,670000|m2 42,670
1.2.5 |KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm
grubosci
Krotnos¢=12
Wyliczenie ilo$ci robét:
Podbudowa z ttlucznia stabilizowana (42,67
mechanicznie o uziarnieniu ciggtym
0-31,5mm gr. 20cm - dodatek 42,670000
RAZEM: 42,670000|m2 42,670
1.2.6 |KNR 202/205/1 |Ptyty fundamentowe zelbetowe, ptyty, beton podawany pompg
)
Wyliczenie ilosci robot:
Ptyta fundamentowa monolityczna, 37,48%0,30
zelbetowa, beton C20/25 11,244000
RAZEM: 11,244000/m3 11,244
1.2.7 |KNR 202/290/4 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi
(2) 8-14'mm
Wyliczenie ilosci robot:
\ 1397,66/1000 1,397660
RAZEM: 1,397660 |t 1,398
1.3 Element Konstrukcja drewniana
1.3.1  |ZKNR C 2/702/5 |Montaz elementéw konstrukcyjnych z wypetnieniem otworéw montazowych -
analogia
Wyliczenie ilo$ci robot:
Dostawa, osadzenie kotew stalowych [6,00
do podparcia stupéw 6,000000
RAZEM: 6,000000 szt 6,000
1.3.2 |KNR 202/407/6 \S’fupy o dtugosci ponad 2°'m, przekrdj poprzeczny drewna ponad 180°cm2
Wyliczenie ilosci robot:
0,18*0,18*3,20*6 0,622080
RAZEM: 0,622080|m3 0,622
1.3.3 |KNR 202/406/6 |Ramy goérne i ptatwie o dtugosci ponad 3'm, przekroj poprzeczny drewna ponad
180°cm2
Wyliczenie ilo$ci robot:
0,18*0,18*3,80*6 0,738720
RAZEM: 0,738720/m3 0,739
1.3.4 |KNR 202/408/1 |Miecze i zastrzaly, przekroj poprzeczny drewna do 180°cm2
Wyliczenie ilo$ci robét:
0,16*0,16*1,50*2*6 0,460800
0,12*0,20*3,60*6 0,518400
RAZEM: 0,979200|m3 0,979
1.3.5 |KNR 202/408/8 \Krokwie narozne i koszowe, przekroj poprzeczny drewna ponad 180°cm2
Wyliczenie ilosci robot:
0,12*0,20*4,60*6 0,662400
RAZEM: 0,662400|m3 0,662
1.3.6 |KNR 202/408/3 \Krokwie zwykte o dtugosci do 4.5'm, przekroj poprzeczny drewna do 180°cm2
Wyliczenie ilosci robot:
0,08*0,18*104,50 1,504800
RAZEM: 1,504800/m3 1,505
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1.3.7 |KNR 202/406/4 |Ramy gérne i ptatwie o dtugosci do 3'm, przekroj poprzeczny drewna ponad
180°cm2
Wyliczenie ilo$ci robot:
0,12*0,22*1,00*6 0,158400
RAZEM: 0,158400|m3 0,158
1.3.8 |KNR 202/407/3 \Siupy o dtugosci do 2°'m, przekréj poprzeczny drewna do 180°cm2
Wyliczenie ilo$ci robot:
0,10*0,10*0,8*6 0,048000
RAZEM: 0,048000|m3 0,048
1.3.9 |KNR 202/406/3 |Ramy gorne i ptatwie o dtugosci do 3'm, przekréj poprzeczny drewna do 180°cm2
Wyliczenie ilo$ci robét:
0,10*0,10*1,00*6 0,060000
RAZEM: 0,060000|m3 0,060
1.3.10 |KNR 202/408/7 |Krokwie narozne i koszowe, przekréj poprzeczny drewna do 180°cm2
Wyliczenie ilo$ci robét:
0,07*0,14*1,40*6 0,082320
RAZEM: 0,082320|m3 0,082
1.3.11 [NNRNKB Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej: krokiewki i inne - zuraw, wiatrownice,
202/409/6 przekroj do 180°cm2 - analogia
Wyliczenie ilosci robot:
Deski okapowe 0,032*0,20%4,80*6 0,184320
0,032%0,20*1,30*6 0,049920
RAZEM: 0,234240|m3 0,234
1.3.12 |Kalkulacja Dostawa i montaz tacznikéw ciesielskich z kotwami i wkretami
indywidualna
Wyliczenie ilosci robot:
126,00 126,000000
RAZEM: 126,000000 |kpl 126,000
1.3.13 |KNNRW 3/504/6 |Impregnacja grzybobdjcza drewna metoda smarowania preparatami, solowymi,
3-krotna, bale i krawedziaki
Wyliczenie ilo$ci robot:
Impregnacja, malowanie \ 158,82 158,820000
RAZEM: 158,820000|m2 158,820
1.4 Element Pokrycie dachowe, oktadziny
1.4.1 |KNR 202/410/1 |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasycone;j
Wyliczenie ilo$ci robot:
Deski heblowane, impregnowane, 59,28+3,63
malowane 62,910000
RAZEM: 62,910000|m2 62,910
1.4.2 |KNR 202/501/1 |Pokrycie dachow papa na podtozu drewnianym, 1-warstwowo
)
Wyliczenie ilo$ci robét:
Papa podktadowa na deskowaniu \62,91 62,910000
RAZEM: 62,910000|m2 62,910
1.4.3 |KNR 15/518/2 |Pokrycie dachéw dachéwkag bitumiczng zgrzewalng, pota¢ do 60°, dachowka
(3) 100x35°cm, "karpiowka"
Wyliczenie ilosci robot:
62,91 62,910000
RAZEM: 62,910000|m2 62,910
144 |KNR 15/518/6 |Pokrycie dachow dachdwka bitumiczng zgrzewalng, obrébka kalenicy dachowka o
3) szerokosci 35°cm, "karpiowka"
Wyliczenie ilo$ci robot:
4,25*6+1,12*6 32,220000
RAZEM: 32,220000|mb 32,220
1.4.5 |NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu ponad 25’cm
202/541/2
Wyliczenie ilosci robot:
0,33*4,50*6 8,910000
RAZEM: 8,910000|m2 8,910
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1.4.6 |NNRNKB Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu do 25°cm
202/541/1
Wyliczenie ilo$ci robot:
0,25*1,10%6 1,650000
RAZEM: 1,650000|m2 1,650
1.4.7 |KNR 202/508/3 |Rynny dachowe z blachy powlekanej, rury spustowe okragte o srednicy 12,5'cm
(1)
Wyliczenie ilosci robot:
4,60*6 27,600000
RAZEM: 27,600000|m 27,600
1.4.8 |KNR202/510/1 |Rury spustowe z blachy powlekanej, rury spustowe okragte o $rednicy 8 cm
)
Wyliczenie ilo$ci robét:
3,30*2 6,600000
RAZEM: 6,600000/m 6,600
149 |KNRW Konstrukcje rusztéw z listew drewnianych - analogia
202/2009/1
Wyliczenie ilosci robot:
Dostawa i montaz rusztu drewnianego|0,67*0,70*6 2,814000
RAZEM: 2,814000|m2 2,814
1.4.10 |KNR 202/9910/2 \Ok’fadzina z listew drewnianych - analogia
Wyliczenie ilosci robot:
Oktadzina z listew drewnianych wraz |0,67*0,70*6
z montazem listew wykonczeniowych 2,814000
RAZEM: 2,814000|m2 2,814
1.4.11 |KNR 202/9910/3 |(WaCeTOB 11/92) Boazeria z listew drewnianych, impregnowanie i lakierowanie
boazerii
Wyliczenie ilosci robot:
Oktadzina z listew drewnianych wraz |0,67*0,70*6
z montazem listew wykonczeniowych 2,814000
RAZEM: 2,814000|m2 2,814
1.5 Element Posadzka
1.5.1 |KNR 231/407/1 |Obrzeza betonowe, 20x6'cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg
Wyliczenie ilosci robot:
Obrzeza betonowe 8x30x75cm 23,20 23,200000
RAZEM: 23,200000|m 23,200
1.5.2 |KNR 231/402/4 \Lawy pod krawezniki, betonowa z oporem
Wyliczenie ilosci robot:
tawa betonowa pod obrzeze o (0,10*0,10+0,16*0,24)*23,20
wymiarach 15 x 10 cm 1,122880
RAZEM: 1,122880|m3 1,123
1.5.3 |KNR 231/511/2 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 6°'cm, na podsypce
(1) cementowo-piaskowej, kostka szara
Wyliczenie ilosci robot:
Nawierzchnia z kostki na podsypce z (34,48
kruszywa famanego 2/8mm gr. 5cm 34,480000
RAZEM: 34,480000|m2 34,480
1.5.4 |Kalkulacja Niecka z tworzywa sztucznego gr. 20mm wraz z wypetnieniem kamieniem drobnym
indywidualna
Wyliczenie ilosci robot:
1,00 1,000000
RAZEM: 1,000000 kpl 1,000
1.6 Element Konstrukcja tezni wraz z tarnina
1.6.1 |Kalkulacja Wykonanie tezni solankowej z drewna modrzewiowego suszonegdo - stupki, belki
indywidualna
Wyliczenie ilo$ci robét:
0,65 0,650000
RAZEM: 0,650000|m3 0,650
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1.6.2 |Kalkulacja Dostawa i montaz wigzek tarniny
indywidualna
Wyliczenie ilo$ci robot:
11,91 11,910000
RAZEM: 11,910000/m3 11,910

Budowa tezni solankowej w miejscowosci
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2 Rozdziat Elementy zagospodarowania
2.1 Element Roboty ziemne
2.1.1 |KNR201/126/1 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubos¢
warstwy do 15°cm
Wyliczenie ilo$ci robot:
\ 102,90 102,900000
RAZEM: 102,900000|m2 102,900
2.1.2 |KNR201/126/2 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, dodatek za
kazde dalsze 5'cm grubosci
Wyliczenie ilosci robot:
102,90 102,900000
RAZEM: 102,900000{m2 102,900
2.1.3 |KNR231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szeroko$ci jezdni i chodnikdw, mechanicznie, grunt
kategorii I-1V, na gtebokosci 20°cm
Wyliczenie ilo$ci robét:
\ 102,90 102,900000
RAZEM: 102,900000|m2 102,900
2.1.4 |KNR 231/401/2 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 20x20°cm, grunt kategorii Ill-IV
Wyliczenie ilo$ci robot:
\115,00 115,000000
RAZEM: 115,000000{m 115,000
2.1.5 |KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
Wyliczenie ilo$ci robét:
W pozycji ujeto przygotowanie 96,00
powierzchni pod utozenie chodnika 96,000000
RAZEM: 96,000000|m2 96,000
2.1.6 |KNR201/505/2 \Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, reczne, kategoria gruntu IV
Wyliczenie ilosci robot:
138,00 138,000000
RAZEM: 138,000000{m2 138,000
2.1.7 |KNR201/510/1 \Humusowanie i obsianie skarp, przy grubosci warstwy humusu 5'cm
Wyliczenie ilosci robot:
Rozplantowanie wczesniej zdjetego  |102,90
humusu wraz z obsianiem 102,900000
RAZEM: 102,900000|m2 102,900
2.1.8 |KNR201/510/2 |Dodatek za kazde nastepne 5’'cm warstwy humusu przy humusowaniu skarp
Krotno$¢=3
Wyliczenie ilosci robot:
Rozplantowanie wczesniej zdjetego 102,90
humusu 102,900000
RAZEM: 102,900000|m2 102,900
22 Element Chodnik
2.21 |KNR 231/407/1 |Obrzeza betonowe, 20x6°cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg
Wyliczenie ilosci robot:
Obrzeza betonowe 8x30x75cm 115,00 115,000000
RAZEM: 115,000000/m 115,000
2.2.2 |KNR 231/402/3 \Lawy pod krawezniki, betonowa zwykta
Wyliczenie ilosci robot:
tawa betonowa pod obrzeze o 115,00*0,10*0,15
wymiarach 15 x 10 cm 1,725000
RAZEM: 1,725000|m3 1,725
2.2.3 |KNR231/114/1 |Podbudowy z kruszyw, pospétka, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
20'cm
Wyliczenie ilosci robot:
Podbudowa z pospétki stabilizowana (96,00
mechanicznie o uziarnieniu ciggtym
0-63mm gr. 15cm 96,000000
RAZEM: 96,000000|m2 96,000

Budowa tezni solankowej w miejscowosci
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224

KNR 231/114/7

8'cm

Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa goérna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu

Wyliczenie ilo$ci robot:

Podbudowa z ttucznia kamiennego
stabilizowana mechanicznie o
uziarnieniu ciggtym 0-31,5mm gr.
15cm

96,00

96,000000

RAZEM:

96,000000|m2 96,000

225

KNR 231/114/8
grubosci
Krotnosé=7

Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa goérna, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm

Wyliczenie ilosci robot:

Podbudowa z ttucznia kamiennego
stabilizowana mechanicznie o
uziarnieniu ciggtym 0-31,5mm gr.
15cm - dodatek

96,00

96,000000

RAZEM:

96,000000|m2 96,000

226

KNR 231/511/2

(1) cementowo-piaskowej, kostka szara

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos$¢ 6°'cm, na podsy

pce

Wyliczenie ilosci robot:

Nawierzchnia z kostki na podsypce z
kruszywa famanego 2/8mm gr. 5cm

96,00

96,000000

RAZEM:

96,000000|m2 96,000

23

Element

Elementy wyposazenia

2.3.1

Kalkulacja
indywidualna

Dostawa i montaz elementéw matej architektury - Kosz na $mieci

Wyliczenie ilosci robot:

Zakup, dostawa i montaz: Kosz na
$mieci wg dokumentacji (kalkulacja
obejmuje zakup, dostawe
przedmiotowego elementu, wykonanie
wykopu, fundamentu wraz z
elementami kotwiacymi, montaz
przedmiotowego elementu, zasypanie
wykopu)

1,00

1,000000

RAZEM:

1,000000|szt 1,000

232

Kalkulacja
indywidualna

Dostawa i montaz elementéw matej architektury - tawka

Wyliczenie ilosci robot:

Zakup, dostawa i montaz: tawka z
oparciem, siedzisko i oparcie
drewniane, wolnostojgca, o diugosci
siedziska 2,00m, impregnowana oraz
malowana dwukrotnie lakierobejca
(kalkulacja obejmuje przedmiotowy
element oraz wszystkie koszty
zwigzane z zakupem, dostawg i
montazem przedmiotowego
elementu)

5,00

5,000000

RAZEM:

5,000000 kpl 5,000

Budowa tezni solankowej w miejscowosci
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233

Kalkulacja
indywidualna

Dostawa i montaz elementéw matej architektury - Stojak na rowery

Wyliczenie ilo$ci robot:

Zakup, dostawa i montaz: Stojak na
rowery 6 stanowiskowy (kalkulacja
obejmuje zakup, dostawe
przedmiotowego elementu, wykonanie
wykopu, fundamentu wraz z
elementami kotwiacymi, montaz
przedmiotowego elementu, zasypanie
wykopu). Szczegdtowy opis elementu
ujeto w dukumentaciji projektowe;j.

1,00

1,000000

RAZEM:

1,000000 kpl 1,000

234

Kalkulacja
indywidualna

Dostawa i montaz elementéw matej architektury - Tablica informacyjna

Wyliczenie ilosci robot:

Zakup, dostawa i montaz: Tablica
informacyjna regulamin tezni -
(kalkulacja obejmuje zakup, dostawe
przedmiotowego elementu, wykonanie
wykopu, fundamentu wraz z
elementami kotwiacymi, montaz
przedmiotowego elementu, zasypanie
wykopu). Szczegdtowy opis elementu
ujeto w projekcie budowlanym.

1,00

1,000000

RAZEM:

1,000000 kpl 1,000

24

Element Inne pozostate

241

Kalkulacja
indywidualna

Operat geodezyjny powykonawczy

Wyliczenie ilo$ci robét:

1,00

1,000000

RAZEM:

1,000000 kpl 1,000
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3 Rozdziat Instalacja technologiczna
3.1 Element Roboty ziemne
3.1.1 |KNNR 1/202/6 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1°km, koparka 0,40 m3,
kategoria gruntu IlI-IV
Wyliczenie ilosci robot:
118,70 18,700000
RAZEM: 18,700000|m3 18,700
3.1.2 |KNNR 1/208/2 |Naktady uzupetiajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci
(1) transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, drogi o nawierzchni
utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochod do 5°t
Wyliczenie ilosci robot:
118,70 18,700000
RAZEM: 18,700000|m3 18,700
3.1.3 |KNNR 1/303/3 |Wykopy z transportem urobku taczkami, odspojenie gruntu i przew6z na odlegtosé
do 10°'m, kategoria gruntu IV
Wyliczenie ilo$ci robét:
4,80 4,800000
RAZEM: 4,800000/m3 4,800
3.1.4 |KNNR 1/210/3 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka
(1) 0,25-0,60, gtebokos$¢ do 3'm, kategoria gruntu I1-1V
Wyliczenie ilosci robot:
112,70 12,700000
RAZEM: 12,700000|m3 12,700
3.1.5 |KNNR 1/307/2 |Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5°'m o $cianach pionowych z recznym wydobyciem
urobku w gruntach suchych, gtebokosci do 1,5'm, kategoria gruntu IlI-IV
Wyliczenie ilo$ci robot:
8,88 8,880000
RAZEM: 8,880000|m3 8,880
3.1.6 |KNR201/322/2 |Umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych palami szalunkowymi (wypraskami)
w gruntach suchych z rozbiérka, umocnienia petne, wykopy szerokosci do 1.0'm
gtebokos¢ wykopu do 3.0'm, kategoria gruntu I11-1V
Wyliczenie ilo$ci robét:
20,72 20,720000
RAZEM: 20,720000|m2 20,720
3.1.7 |KNNR 11/501/5 |Podioza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek
(1)
Wyliczenie ilosci robot:
Podsypka, obsypka i zasypka 5,32
rurociggéw 5,320000
RAZEM: 5,320000|m3 5,320
3.1.8 |KNR 231/105/1 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne grubosé warstwy
po zageszczeniu 3'cm
Wyliczenie ilosci robot:
Podsypka piaskowa pod zbiornikiem, |4,00%1,90
warstwa grubosci 20cm 7,600000
RAZEM: 7,600000|m2 7,600
3.1.9 |KNR231/105/2 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne dodatek za kazdy
nastepny 1°cm grubosci warstwy
Krotnos¢=17
Wyliczenie ilo$ci robét:
Podsypka piaskowa pod zbiornikiem, [4,00%1,90
warstwa grubosci 20cm - dodatek 7,600000
RAZEM: 7,600000|m2 7,600
3.1.10 |[KNR 202/201/1 |tawy betonowe, szerokos$¢ do 0.6°'m - analogia
2
Wyliczenie ilo$ci robét:
Beton wokot zbiornika, beton C20/25 (2,50
gr. 50cm 2,500000
RAZEM: 2,500000|m3 2,500
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3.1.11 |[KNNR 1/214/2 |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw
(1) obiektowych, spycharki, grubosé w stanie luznym 30°cm, kategoria gruntu IlI-IV
Wyliczenie ilo$ci robot:
112,70 12,700000
RAZEM: 12,700000|m3 12,700
3.1.12 |KNNR 1/318/2 |Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5'm o Scianach pionowych, gtebokos¢ do
1,5'm, kategoria gruntu IlI-IV
Wyliczenie ilosci robot:
8,88 8,880000
RAZEM: 8,880000|m3 8,880
3.1.13 |[KNRW Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp korony i nasypéw, grunt kategorii IV
201/506/8
Wyliczenie ilo$ci robét:
78,90 78,900000
RAZEM: 78,900000|m2 78,900
3.2 Element Rurociagi
3.2.1 |KNNR 11/505/1 |Przykanaliki z rur z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, Dn*100'mm
(1)
Wyliczenie ilosci robot:
Rury kielichowe z PVC fi 110mm 7,40
taczonych kielichowo, rury, ksztattki
oraz materialy pomocnicze 7,400000
RAZEM: 7,400000/m 7,400
3.2.2 |KNNR4/112/3 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o potaczeniach zgrzewanych, Fi_zew.
(2) 32'mm
Wyliczenie ilo$ci robot:
Rury PEHD fi32mm \13,60 13,600000
RAZEM: 13,600000|m 13,600
3.2.3 |KNRW Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych dtugosci 50'm, Fi'do 150 'mm,
218/706/1 (1) betonowych
Wyliczenie ilosci robot:
1,00 1,000000
RAZEM: 1,000000|préba 1,000
3.2.4 |KNNR 4/127/1 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, préba
(1) zasadnicza (pulsacyjna)
Wyliczenie ilo$ci robét:
1,00 1,000000
RAZEM: 1,000000|préba 1,000
3.2.5 |KNNR4/127/4 |Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, dodatek za
probe w budynkach niemieszkalnych
Wyliczenie ilosci robot:
113,60 13,600000
RAZEM: 13,600000|m 13,600
3.3 Element Zbiornik wody solankowej z armatura
3.3.1 |KNNR 4/216/3 |Odptyw, Fi'110'mm z kratkg ze stali nierdzewnej - analogia
)
Wyliczenie ilo$ci robot:
Odptyw solanki do zbiornika fi 110mm |1,00
z kratg ze stali kwasoodpornej 1,000000
RAZEM: 1,000000 szt 1,000
3.3.2 |KNNR4/132/4 |Zawory regulacyjne, instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych,
(3) Dn'32'mm
Wyliczenie ilo$ci robét:
Zawor regulacyjny naptywu do 6,00+2,00
kolektora dyszowego PVC fi 32mm 8,000000
RAZEM: 8,000000 szt 8,000
3.3.3 |Kalkulacja Rozdzielacz rurowy fi 32mm naptywu solanki
indywidualna
Wyliczenie ilo$ci robét:
1,00 1,000000
RAZEM: 1,000000|szt 1,000
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3.3.4 |Kalkulacja Szesciokatna niecka z PEHD
indywidualna
Wyliczenie ilo$ci robot:
1,00 1,000000
RAZEM: 1,000000 szt 1,000
3.3.5 |KNNR 4/132/4 |Zawory odcinajace, instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn'32'mm
(1)
Wyliczenie ilosci robot:
Zawor odcinajgcy PVC fi 32mm 8,00 8,000000
RAZEM: 8,000000 szt 8,000
3.3.6 |KNNR4/132/4 |Zawory zwrotne, instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn’32’mm
3)
Wyliczenie ilo$ci robét:
Zawor zwrotny PVC fi 32mm 1,00 1,000000
RAZEM: 1,000000|szt 1,000
3.3.7 |KNR707/107/1 |Pompy odsrodkowe, zatapiane i glebinowe z podwodnym silnikiem elektrycznym,
masa 0.10°t
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilo$ci robét:
Pompa zatapialna odporna na 1,00
dziatanie solanki 1,000000
RAZEM: 1,000000 kpl 1,000
3.3.8 |KNNR 11/406/5 \Dostawa i montaz zbiornika solanki PEHD, zbiornik o pojemnosci 7500l
Wyliczenie ilosci robot:
Zbiornik solanki PEHD o pojemnosci |1,00
7,50 m3 1,000000
RAZEM: 1,000000|szt 1,000
3.3.9 |KNR218/913/3 |Wiaz zeliwny Fi'60°cm
Wyliczenie ilo$ci robot:
1,00 1,000000
RAZEM: 1,000000|szt 1,000
3.3.10 |KNNR 4/213/5 \Rynna przelewowa PE-HD o przekroju 100x100x100
Wyliczenie ilo$ci robét:
6,00 6,000000
RAZEM: 6,000000 szt 6,000
3.3.11 |Kalkulacja Dostawa solanki
indywidualna
Wyliczenie ilosci robot:
7,50 7,500000
RAZEM: 7,500000|m3 7,500
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4 Rozdziat Instalacja elektryczna
4.1 Element Zasilanie dla oswietlenia tezni i instalacji technologicznej
4.1.1 |KNNR5/701/5 |Kopanie rowéw dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii lll-1V
Wyliczenie ilosci robot:
0,40*0,80*38,40 12,288000
RAZEM: 12,288000|m3 12,288
4.1.2 |KNNR5/706/2 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szeroko$¢ do 0,6'm
Krotnosé=2
Wyliczenie ilo$ci robot:
Podsypka i zasypka \38,40 38,400000
RAZEM: 38,400000|m 38,400
4.1.3 |KNNR 5/702/5 \Zasypanie rowow dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii lll-1V
Wyliczenie ilo$ci robét:
Zaspanie rowu kablowego 0,40*0,40*38,40 6,144000
RAZEM: 6,144000|m3 6,144
4.1.4 |KNNR5/705/1 |Utozenie rur ostonowych PVC do Fi"140'mm
Wyliczenie ilo$ci robét:
Rura ostonowa karbowana fi 50mm 38,40 38,400000
RAZEM: 38,400000|m 38,400
4.1.5 |KNNR5/713/2 |Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych - kabel ziemny YKY
3x4 mm2
Wyliczenie ilosci robot:
Zasilanie z istniejacej skrzynki - kabel |33,80
ziemny YKY 3x4 mm2 uktadany w
rurze przepustowej karbowanej HDPE
fi 50mm 33,800000
RAZEM: 33,800000|m 33,800
4.1.6 |KNNR5/713/2 |Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych - kabel ziemny YKY
3x2,5 mm2
Wyliczenie ilosci robot:
Zasilanie pompy obiegowe;j - kabel 2,20*2
ziemny YKY 3x2,5 mm2 uktadany w
rurze przepustowej karbowanej HDPE
fi 50mm 4,400000
RAZEM: 4,400000|m 4,400
4.1.7 |KNNR5/713/1 |Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych - kabel ziemny YKY
3x1,5 mm2
Wyliczenie ilosci robot:
Kabel czujnika poziomu solanki - 2,40%2
kabel ziemny YKY 3x1,5 mm2
uktadany w rurze przepustowej
karbowanej HDPE fi 50mm 4,800000
Zasilanie o$wietlania - kabel ziemny |2,20*2
YKY 3x1,5 mm2 uktadany w rurze
przepustowej karbowanej HDPE fi
50mm 4,400000
RAZEM: 9,200000|/m 9,200
4.1.8 |KNNR5/726/5 |Obrébka na sucho kabli na napiecie do 1kV o izolacji i powtoce z tworzyw
sztucznych, kabel 3-zytowy, do 16"’ mm?2
Wyliczenie ilosci robot:
Podtaczenie przewodow 9,00 9,000000
RAZEM: 9,000000 szt 9,000
4.2 Element Szafa zasilajaca
421 |KNNR5/403/1 |Urzadzenia rozdzielcze (zestawy) na fundamentach, masa do 20°kg, na
fundamencie prefabrykowanym
Wyliczenie ilo$ci robot:
Dostawa i montaz szafy elektrycznejz|1,00
uktadem sterownika
programowalnego (ZK), element
kompletny 1,000000
RAZEM: 1,000000 szt 1,000
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4.2.2 |KNNR 5/1302/2 |Badanie linii kablowej Sredniego napiecia, niskiego napigcia i sterowniczej, kabel
n.n., 3-zytowy
Wyliczenie ilo$ci robot:
Pomiar rozdzielnicy 3,00 3,000000
RAZEM: 3,000000|odcinek 3,000
423 |KNRW Badania i pomiary instalacji, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy
403/1205/1
Wyliczenie ilosci robot:
Pomiar uziemienia ochronnego 1,00 1,000000
RAZEM: 1,000000|pomiar 1,000
43 Element Instalacja oswietleniowa tezni
431 |KNRW Rury winidurowe uktadane n.t. na gotowych uchwytach, do Fi'20'mm
508/110/1
Wyliczenie ilo$ci robot:
Rura ostonowa fi 18mm wraz z 54,50
osprzetem (uchwyty, kolanka) 54,500000
RAZEM: 54,500000|m 54,500
432 |KNRW Przewody uktadane w tynku, kabelkowe ptaskie - przewéd YDY 3x1,5mm2
508/209/5
Wyliczenie ilo$ci robot:
66,50 66,500000
RAZEM: 66,500000|m 66,500
4.3.3 |KNRW Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny
508/301/2
Wyliczenie ilosci robot:
2,00 2,000000
RAZEM: 2,000000 szt 2,000
434 |KNRW Montaz na gotowym podtozu puszek z tworzywa sztucznego z wymiennymi wylotami,
508/303/4 przewdd do 2,5'mm2, puszki przykrecane
Wyliczenie ilo$ci robét:
Puszka natynkowa hermetyczna 2,00
mocowana przez przykrecanie 2,000000
RAZEM: 2,000000 szt 2,000
4.3.5 |KNRW Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny, kotki plastykowe
508/301/2
Wyliczenie ilo$ci robét:
1,00 1,000000
RAZEM: 1,000000|szt 1,000
4.3.6 |KNRW Montaz na gotowym podiozu tgcznikéw bryzgoszczelnych, bakelitowy, przykrecany
508/308/1 (1)
Wyliczenie ilosci robot:
1,00 1,000000
RAZEM: 1,000000 szt 1,000
4.3.7 |KNRW Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe - przykrecane
508/502/10
Wyliczenie ilo$ci robot:
6,00 6,000000
RAZEM: 6,000000 kpl 6,000
4.3.8 |KNRW Montaz na gotowym podtozu opraw os$wietleniowych zewnetrznych
508/514/3
Wyliczenie ilosci robot:
Oprawa os$wietleniowa zewnetrzna 6,00
LED o stopniu szczelnosci IP66,
obudowa stal nierdzewna, szybka
ochronna ze szkata hartowanego 6,000000
RAZEM: 6,000000 kpl 6,000
439 |KNRW Badania i pomiary instalacji, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy
403/1205/1
Wyliczenie ilosci robot:
1,00 1,000000
RAZEM: 1,000000|pomiar 1,000
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4.3.10 [KNRW Badania i pomiary instalacji, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar za kazdy
403/1205/2 nastepny
Wyliczenie ilosci robot:
5,00 5,000000
RAZEM: 5,000000 |pomiar 5,000

4.3.11 |KNNR 5/1301/1 \Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwdd 1-fazowy
Wyliczenie ilo$ci robot:

1,00 1,000000
RAZEM: 1,000000|pomiar 1,000
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