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OPIS INWESTYCJI:

Inwestycja: Budowa teini solankowej w miejscowosci Koszarawa wraz z malq architekturq i

infrastrukturg techniczna.

Obiekt: Tezna solankowa w Koszarawie.

Oznaczenie przedmiotu zamdwienia wedtug terminologii wspdlnego stownika zamdwieh — CPV .
kod: 45000000-7 Prace budowlane

Nazwa i adres Zamawiajgcego.
Gmina Koszarawa
Koszarawa 17, 34-332 Koszarawa, woj. slgskie

Nazwy i kody wedtug Wspélnego Stownika Zaméwien:

45000000-7 Prace budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu

45112720-8 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw sportowych i rekreacyjnych

45215110-1 Roboty budowlane w zakresie uzdrowisk

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociagéw do odprowadzania sciekéw
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elekirycznych
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$1.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE:

opracowana na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju i technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz.U.2021.2454 z dnia 2021.12.29) i
na podstawie rozporzgdzenia Komisji (WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003r. w sprawie ,Wspdlnego
Stownika Zamdwien (CPV)".

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-00.00.00 - Wymagania Ogdlne odnosi sie do wymagan wspdlinych dla
poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru Robdt pn.: Budowa tezni
solankowej w miejscowosci Koszarawa wraz z matqg architekturg i infrastrukturg techniczna.

Inwestycja zlokalizowana w miejscowos¢ Koszarawa, 34-332 Koszarawa, gmina Koszarawa, powiat
zywiecki, dziatki nr 4862/2, 4863/1, 4863/3, 4865/1 — obreb ewidencyjny Koszarawa [0001], jednostka
ewidencyjna Koszarawa [241705_2].

Kod CPV wg stownika zamdwien: 45000000-7 — Roboty budowlane.

Zapis Polskie Normy uzyty w Specyfikacjach nalezy rozumiec¢ jako ,,Polskie Normy lub ich odpowiedniki”,
ktérych wymagania techniczne sg zgodne z normami miedzynarodowymi.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywadé i rozumieé joko cze$¢ Dokumentdw Przetargowych i
Kontfraktowych w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji stanowiqg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt pn.:
Budowa tezni solankowej w miejscowosci Koszarawa wraz z matq architekturg i infrastrukturg techniczng.

1.3.1. Nazwy i kody Robét budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia

Ponizszy wykaz koddw CPV wg Wspdinego Stownika Zamdwieh obejmuje najwazniejsze wystepujgce
Roboty budowlane:

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45112700-2 Roboty w zakresie ksztaltowania terenu

45112720-8 Roboty w zakresie ksztaltowania terenéw sportowych i rekreacyjnych

45215110-1 Roboty budowlane w zakresie uzdrowisk

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggéw do odprowadzania sciekéw

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sq zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami.
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.4.1.  Inwestor, Zamawiajqcy - Gmina Koszarawa, 34-332 Koszarawa 17, woj. §lgskie

1.4.2.  Wykonawca - oferent, ktéry wygrat postepowanie przetargowe na przedmiotowe zadanie.

1.4.3. Zadanie - roboty budowlano-montazowe dla inwestycji: Budowa tezni solankowej w miejscowosci
Koszarawa wraz z matqg architekturg i infrastrukturg technicznag.

1.4.4. Kontrakt - umowa o wykonanie robdét budowlanych dla inwestyciji: Budowa tezni solankowej w
miejscowosci Koszarawa wraz z matqg architekturg i infrastrukturg techniczng.

1.4.5. Projekt budowlany — dokumentacja budowy.

1.4.6. Dokumenty odniesienia — dokumenty bedqgce podstawqg wykonania robdt budowlanych, w tym

wszystkie elementy dokumentaciji projektowej, normy, aprobaty fechniczne oraz inne dokumenty i
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1.4.20.
1.4.21.

1.4.22.

1.4.23.

1.4.24.

1.4.25.

1.4.26.

1.4.27.

1.4.28.

ustalenia techniczne.

Roboty budowlane, Roboty — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie przedmiotowej inwestycii.

Prace towarzyszgce - prace niezbedne do wykonania robét podstawowych niezaliczane do robét
tymczasowych, w tym geodezyjne wytyczanie i inwentaryzacja powykonawcza.

Teren budowy - przestrzen, w ktdrej prowadzone sq roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatno$¢ do
stosowania w budownictwie.

Wyréb budowlany - wyrdb w rozumieniu przepisdw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub joko zestaw wyrobdw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowaq.

Certyfikat — oznaczenie wyrobu budowlanego na znak bezpieczehstwa, wykazujgce, ze
zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentdw technicznych - w odniesieniu do wyrobdw
podlegajgcych tej certyfikacii.

Deklaracja — deklaracja zgodnosci z Polskg Normq lub z aprobatg techniczng - w odniesieniu do
wyrobdw nie objetych certyfikacjq.

Dziennik budowy — dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzeh i okolicznosci
zachodzgcych w czasie wykonywania robdt.

Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania
robotami i wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowq
odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

Rejestr obmiaréw (ksigzka obmiardéw) — akceptowana przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
ksigzka z ponumerowanymi stronami, stuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robét w formie wyliczen, szkicdw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w
rejestrze obmiardw podlegajqg potwierdzenie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Materialy - wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane, jak réwniez rézne tworzywa i wyroby
niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjq projektowq i szczegdtowq specyfikacjg
technicznqg zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Odpowiednia zgodnosé — zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczalnymi tolerancjami, jesli
granice toleranciji nie zostaty okreslone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju robdt budowlanych.

Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w formie pisemnej lub ustnej dotyczgcej sposobu realizacji
robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Autor Projektu, Projektant — osoba bedqgca autorem dokumentaciji projektowe.

Ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegdtowych
specyfikacjach technicznych.

Grupa, klasa, kategoria - grupy, klasy, kategorie okre$lone w rozporzqgdzeniu nr 2195/2002 z
5.11.2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien (Dz. U. 340z 16.12.2002r. z pézn. zm.).
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowq oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowq zadania. Reprezentuje on interesy
inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robét, bierze udziat
w sprawdzianach i odbiorach robdt zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze urzgdzen
technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzgdzen technicznych i maszyn, okre$lajaca rodzaje i kolejno$¢ lub wspdtzalezno$c czynnosci
obstugi, przeglgddéw i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacii) jest réwniez sktadnikiem dokumentacii
powykonawczej obiektu budowlanego.

Istotne wymagania - wymagania dotyczgce bezpieczehstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspdlnego, jakie majq spetniac roboty budowlane.

Normy (normy europejskie) — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzaciji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elekfrotechnicznej (CENE-LEC) joko ,,standardy
europejskie (EN)" lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania
tych organizaciji.

Przedmiar robét — zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegdtowych opis oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlanych z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robdt
podstawowych.

Wspdlny Stownik Zaméwien (CPV) - jest to system klasyfikacji produktdw, ustug i robdt
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budowlanych, stworzonych na potrzeby zamdwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtdwnego i
stownika uzupetnigjgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

1.4.29. Przetargowa Dokumentacja Projektowa - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem Robdt.

1.4.30. Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$e
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu Robdt zwigzanych z budowaq,
modernizacjq, ufrzymaniem oraz ochrong budynku, obiektu budowlanego, budowli lub jej elementu.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robét.

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny prowadzenie robdt zgodnie z umowq i $ciste przestrzeganie
harmonogramu robdt, za jakos¢ ich wykonania oraz jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych
robdt, ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowq, ST i poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacii projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inzyniera. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt, jesli wymagad tego bedzie Inzynier zostang poprawione
przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez
Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$é. Odprowadzenie wody z terenu
budowy i odwodnienie wykopdw nalezy do obowigzkdw Wykonawcy i uwaza sie, ze ich koszty zostaty
uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robdt. Decyzje Inzyniera dotyczqce akceptacii lub
odrzucenia materiatéw i elementdéw robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie,
projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i warunkach
wykonania i odbioru robdt. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzglednia wyniki badan materiatdw i
jakosci robdt, dopuszczalne niedoktadnodci normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach
materiatdw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na
rozwazang kwestie. Polecenia Inzyniera bedqg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, pod grozbqg wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie
Wykonawca.

1.5.1.  Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Warunkach Szczegdtowych Kontraktu przekaze Wykonawcy Teren
Budowy, Dziennik Budowy, komplet ST.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ nizej wymienione rysunki, obliczenia i dokumenty:
» Dokumentacja Projektowa zatgczona do Dokumentéw Przetargowych:
W sktad Dokumentéw Przetargowych wejdg minimum nw. zatgczniki Dokumentacji Projektowe:
- Specyfikacje techniczne
- Przedmiar robét
+ Dokumentacja Projektowa, ktéra zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniv Kontraktu:
- Projekt zagospodarowania i projekt architektoniczno-budowlany, projekt fechniczny
+ Dokumentacja Projektowa, ktérg Wykonawca opracuje w ramach Ceny Kontraktowej
Wykonawca jest zobowigzany (o ile bedzie wymagana) do sporzgdzenia dokumentacji technicznej
dotyczqce;j:
- projektu zaplecza technicznego budowy
- drégi objazdow tymczasowych oraz drog dla transportu technologicznego
- wykonanie projektéw oznakowania i zabezpieczenia na czas rob ot
- wykonanie harmonogramu robdt.
Dokumentacja Projektowa sporzgdzona przez Wykonawce powinna zawierac uzgodnienia z wtascicielami
terendw przeznaczonych do tymczasowego lub statego zajecia oraz stosownymi instytucjami zajmujgcymi
sie ochrong $rodowiska naturalnego.
Jezeli w trakcie wykonywania Robdt okaze sie koniecznym uzupetnienie Dokumentaciji Projektowej
przekazanej przez Zamawiajgcego, Wykonawca sporzqdzi brakujgce rysunki i ST na wtasny koszt w 3
egzemplarzach i przedtozy je Inzynierowi do zatwierdzenia.
Koszt dokumentacji opracowywanych przez Wykonawce nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest wigczony w Cene Kontraktowq.

Rysunki przedstawione przez Wykonawce

Dodatkowo poza Specyfikacjami, Rysunkami i innymi informacjami zawartymi w Kontrakcie, Wykonawca
powinien zapatrze¢ wszystkie rysunki, dokumenty, zezwolenia zwigzane i inne dane potrzebne do
wykonania robdét oraz do parametrédw technicznych wymaganych w Kontrakcie. Wykonawca moze

str. 5



Budowa tezni solankowej w miejscowosci Koszarawa.
- Specyfikacja Techniczna -

sktada¢ te informacje kolejno w czesciach, ale kazda przedtozona cze$¢ musi by¢ w dostatecznym
stopniu kompletna by mogta by¢ sprawdzona i zatwierdzona przez upowaznione jednostki niezaleznie od
catosci projektu.

Rysunki przyjete przez Inzyniera
Inzynier powinien sformutowa¢ komentarz i/lub zastrzezenia dotyczqce rysunkdw, dokumentacii i danych
przedstawionych przez Wykonawce, w ciggu 28 dni od daty ich otfrzymania. Te komentarze Ilub
zastrzezenia nalezy uwazac za przyjete przez Wykonawce jedli w ciggu 7 dni od daty otrzymania nie zgtosi
zastrzezeh na pisSmie. Wykonawca przed ztozeniem rysunkdw, dokumentacji i danych powinien
skonsultowac sie z Inzynierem.

Notatka dotyczgca konsultacji powinna by¢ dostarczona co najmniej 7 dni przed datg konsultacji oraz,
jesli wymagane przez Inzyniera, Wykonawca powinien dostarczy¢ rysunki w wymaganej ilosci kopii co
najmniej 7 dni przed datq konsultacii.

RYSUNKI POWYKONAWCZE

Wykonawca powinien bezzwtocznie uzupetnic dokumentacje oraz rysunki dostarczone Inzynierowi w
zakresie zmian wprowadzonych w czasie wykonania robét. Wykonawca powinien dostarczy¢ Inzynierowi
Rysunki powykonawcze w przejrzystej, prostej formie w trzech egzemplarzach dla kazdego ukohczonego
odcinka robdt, ktéry bedzie przekazany do uzycia lub bedzie wykorzystany przez specjalistyczng firme lub
Zamawiajgcego, zgodnie z polskim ustawodawstwem, nie pdzniej niz 14 przed datq przekazania

1.5.3. Zgodnos¢ Robdt z Dokumentacija Projektowq i ST

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowq,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca jest
zobowigzany wykonywadé wszystkie roboty $cisle wedtug ofrzymanej dokumentaciji projektowej. Jesli jednak
w czasie realizacji robdt okaze sie, ze dokumentacja projektowa dostarczona przez Zamawiajgcego
wymaga uzupetnien Wykonawca przygotuje na witasny koszt niezbedne rysunki i przedtozy je w czterech
kopiach do akceptaciji Inzyniera.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inwestora Wykonawcy stanowiqg cze$é¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich
sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlinych dokumentdw obowigzuje nastepujgca kolejnosé
ich waznosci:

1) Specyfikacje Techniczne,

2) Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddw lub opuszczeh w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjqg Projektowq i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projekfowq lub ST i
wptynie to na nie zadawalajgcqg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedq niezwtocznie
zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zapoznanie z dokumentacjq

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca ma obowigzek doktadnie zaznajomié sie z catoscig
dokumentaciji technicznej i przestrzegac zobowigzan z nich wynikajgcych.

Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasnia¢ zgodnie z Warunkami
Kontraktu oraz obowiqgzujgcego prawa. Propozycje zmian w dokumentacji technicznej muszg byc
zgtaszane do Zamawiajacego i Inzyniera. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest uzyskac wtasnym
kosztem i staraniem ocene zmiany zgodnie z Prawem Budowlanym oraz akceptacje zmiany przez
Projektanta i Uzytkownika.

W przypadku propozycji zmian do Kontraktu zgtaszanych przez Wykonawce, Wykonawca zobowigzany jest
do przedstawienia wniosku uzasadniajgcego zmiane wraz z analizg finansowq, rzeczowq i formalng tej
zmiany oraz z wszelkimi dokumentami wymaganymi przez Warunki Kontraktu oraz Prawo Zamdwien
Publicznych.

Wykonanie robdt dodatkowych moze nastqpi¢ tylko i wytgcznie po uprzednim wyrazeniu zgody przez
Zamawiajgcego na takie roboty. Konieczno$¢ wykonania robdét dodatkowych Wykonawca Robdt
zobowigzany jest zgtosi¢ Inzynierowi w terminie 7 dni od powstania koniecznosci ich wykonania.
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1.5.5. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatéw i elementow
wyposazenia uzytych do redlizacji robdt od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robét. Przez caty
ten okres urzgdzenia lub ich elementy bedqg utrzymane w sposéb satysfakcjonujgcy Inzyniera. Inzyniera
moze wstrzymac realizacje robdt, jesli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki
konserwacyjne. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania
realizacji budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robdt.

W czasie wykonywania Robdét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzgdzenia zabezpieczajace, w tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcodw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony Robdt.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedqg akceptowane przez Inzyniera.
Wykonawca umiesci w miejscach widocznych tablice informacyjne. Tablice informacyjne bedq
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Roboét.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakohczenie robdt za utrzymanie wszystkich reperdw i
innych znakdw geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do
odbudowy na wtasny koszt. Warunkiem rozpoczecia Robdt na Terenie Budowy jest powiadomienie przez
Wykonawce z odpowiednim wyprzedzeniem zainteresowanych stron (w tym miedzy innymi wtascicieli
nieruchomosci, na ktérych realizowane bedq roboty, wtascicielii / lub gestoréw infrastruktury technicznej i
innych) o zamiarze rozpoczecia Robdt oraz zasadach rekompensaty za ewentualne szkody powstate w
trakcie prowadzenia Robdt.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajgce,
opiniujgce oraz wtascicieli terendw, na ktérych prowadzone bedq Roboty.

7 chwilg przejecia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed wiascicielami nieruchomosci, ktérych
teren przekazany zostat pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie. Wykonawca
zobowigzany jest rowniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskdw mieszkahcdw i wszystkich
wiascicieli lub dzierzawcdw terenu przekazanego czasowo pod budowe.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wiqczony w
Cene Kontraktowaq.

1.5.6. QOznakowanie Terenu Budowy

Tablica informacyjna budowy oraz ogloszenie zawierajgce dane dotyczqce bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia

Wykonawca, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 02.108.953) oraz Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 zmieniagjgcym w/w rozporzgdzenie (Dz.U.04.108.953) zobowigzany jest
do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie Tablicy Informacyjnej w miejscu uzgodnionym z
Inspektorem Nadzoru oraz ogtoszenia zgodnego z ww. rozporzgdzeniem.

1.5.7. Imiana organizacji ruchu na czas wykonywania Robot

Wykonawca opracuje projekty organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt na czas budowy oraz uzyska
wszelkie wymagane uzgodnienia i pozwolenia wtascicieli drég i odnosnych wtadz.

Przed przystgpieniem do Robdt Wykonawca przedstawi Inzynierowi uzgodniony z odpowiednim zarzgdem
drogi i organem zarzgdzajgcym ruchem projekt organizaciji ruchu i zabezpieczenia Robdt w okresie trwania
budowy.

W oparciu o uzgodnione projekty Wykonawca zrealizuje organizacje ruchu zastepczego i zabezpieczenie
robdt na czas budowy.

Wykonawca wykona, utrzyma w czasie prowadzenia Robdt i zlikwiduje po zakohczeniu Robdt wszelkie
objazdy/przejazdy, tymczasowe nawierzchnie drogowe, oznakowanie i zabezpieczenie terenu robdt oraz
zZwigzany ze zmiang organizacji ruchu system znakdw i sygnatdw drogowych.

Wykonawca zapewni bezpieczne dojazdy i dojscia do istniejacych posesji w okresie prowadzenia Robdt, a
w Programie Robdt uwzgledni odpowiednie Srodki techniczne i organizacyjne na readlizacje tego
zabezpieczenia.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania zezwolenia na zagjecie pasa drogowego na czas
prowadzenia Robobt.

Wykonawca ponosi catg odpowiedzialno$¢ za prowadzone roboty w pasie drogowym oraz za wady
spowodowane nieprawidtowym wykonaniem robét oraz jest obcigzany ewentualnymi kosztami usuwania
tych wad.

Wykonawca do momentu uzyskania Swiadectwa Przejecia dla catoici lub czeéci robdt ponosié bedzie
wszelkie optaty administracyjne za zajecie pasa drogowego, umieszczenie urzgdzen np. kanalizacyjnych
w pasie drogowym czy kolejowym oraz uzyska wszystkie wymagane uzgodnienia i decyzje w tym zakresie.
Koszty te nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sq wtgczone w Cene Kontraktowaq.
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Po zakonhczeniu Robdt Wykonawca zobowigzany jest odtworzyE wszelkie oznakowania, ktére zostaty
uszkodzone lub zdemontowane w trakcie realizacji Roboét.

Wszystkie koszty zwigzane z organizacjg ruchu na czas wykonywania Robdt nie podlegajg odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze sq wtgczone w Cene Konfraktowaq.

1.5.8. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robdt

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia Robdt aktualne przepisy dotyczgce
ochrony $rodowiska naturalnego, a w szczegdlnosci stosowac sie do:

- Ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U.01.115.1229 z pdzniejszymi zmianami),

- Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.01.62.627 z pdzniejszymi zmianami),

- Ustawy z 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U.01.62.628 z pdzniejszymi zmianami).

W okresie trwania Robdt Wykonawca bedzie:

- utrzymywac Teren Budowy i wykopy bez wody stojgcej,

- podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki, majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm
dotyczgcych ochrony $rodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie unikac¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdiny wzglgd na:

- lokalizacje baz, warsztatdw, magazyndw, sktadowisk, drég dojazdowych,

- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

* zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
e zanieczyszczeniem powietrza gazamii pytami,
* mozliwoscig powstania pozaru.

Wykonawca musi by¢é w petni $wiadomy wszystkich przepisdw dotyczgcych ochrony Srodowiska i

zapewnic¢ ich przestrzeganie zgodnie z Umowq i Prawem Kraju.

Wykonawca uzyska we witasciwym zakresie i na wiasny koszt wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywdz

nieczystosci statych i ptynnych, dokonania unieszkodliwienia materiatdw oraz bezpieczne i prawidtowe

odprowadzanie wdd gruntowych i opadowych z catego placu budowy, lub miejsc zwigzanych z

prowadzeniem Robdt tak, aby ani Roboty, aniich otoczenie nie zostaty uszkodzone.

Koszty zwigzane z ochronqg srodowiska w czasie wykonywania robét nie podlegajq odrebnej zaptacie i

przyjmuje sie, ze sq wiqgczone w Cene Kontraktowq.

1.5.9. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca ma obowigzek przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach. Materiaty tatwopalne bedqg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

Koszty zwiqgzane z ochrong przeciwpozarowq w czasie wykonywania robét nie podlegajg odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze sq wigczone w Cene Kontrakiowq.

1.5.10. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sqg szkodliwe dla otoczenia, nie bedqg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreSlonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt bedg miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okredlajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na
srodowisko. Materiaty, ktére sqg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robdt ich
szkodliwos$¢ zanika (np. materiaty pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaganh
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatdw od witasciwych organdw administracji panstwowej. Jezeli
Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.5.11. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej oraz urzgdzen.

Wykonawca odpowiada za ochrone budowli, instalacji i urzadzeh na powierzchni ziemi, podziemnych i
nadziemnych, fakich jak rurociqggi, kable, linie energetyczne, torowiska itp. Wykonawca uzyska od
odpowiednich zarzgdcdw tych budowli, urzgdzen i instalacji potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego dotyczgcych ich lokalizacji. Ponadto Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem
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poinformuje tych zarzgdcéd4w o planowanym terminie rozpoczecia robdt, uzgodni z nimi sposdb
zabezpieczenia i oznaczenie bedgcych w ich dyspozycji budowli, urzgdzen i instalacji oraz zapewni udziat
nadzoru technicznego tych zarzadcdw na czas prowadzenia prac w poblizu tych, budowli, urzadzen i
instalaciji.

Wykonawca zapewni wtasciwe, zgodne z uzgodnieniami, oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem budowli, instalacji i urzgdzeh w czasie prowadzenia Robdt. Wykonawca odpowiada za
wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnosciq.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim Programie Robét rezerwe czasowq dla wszelkiego rodzaju
Robdt, ktére majg byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie
Budowy. Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego, Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia
Robot.

W przypadku naruszenia lub uszkodzenia budowli, urzgdzeh bgdz instalacji w trakcie wykonywania robét
lub na skutek zaniedbania, takze pdzniej, w czasie realizacji jakichkolwiek innych robdét Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz na swdj koszt naprawi uszkodzenia w
najkrétszym mozliwym terminie przywracajgc ich stan do ksztattu sprzed awarii. Przystgpienie do usuwania
w/w uszkodzeh nie moze nastgpic pdzniej niz w ciggu 24 godzin od ich wystgpienia.

Koszty zwiqzane z ochrong wlasnosci publicznej i prywatnej w czasie wykonywania robét nie podlegajq
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sq witqgczone w Cene Kontraktowq.

1.5.12. Ograniczenie obcigzenh osi pojazddw

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o§ przy transporcie
materiatdw i wyposazenia na i z terenu Robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkdw i w sposdb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie
osiowe nie bedq dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich Robdt w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

1.5.13. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wprowadzenie.

Podstawowym warunkiem przystgpienia do realizacji prac w obiekcie budowlanym jest zapewnienie
bezpieczehstwa wszystkim uczestnikom procesu budowlanego. Podstawowe zasady, ktdérych nalezy
przestrzega¢ podczas prowadzenia robdt budowlanych zostaty okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt
budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401 ), ktére zostato wydane na podstawie art. 237 §2 Ustawy z
dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z pdzn. zm.) i stanowi wykonanie
dyspozycji tego przepisu. Réwniez aktem wykonawczym do art. 237 §2 Kodeks pracy jest Rozporzgdzenie
Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzgdzenh technicznych do robdét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U.
z 2001 r. Nr 118, poz. 1263). Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw
dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymaganh sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie ufrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i stosowanie programu
zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia BIOZ.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiqzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajq
odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

Bezpieczenstwo prowadzenia prac

Podczas redlizacji Robdét Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ obowigzujgcych przepisdw
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie ufrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiedniq odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdéb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Wszelkie urzgdzenia i systemy muszg by¢ zgodne z obowigzujgcymi w Polsce normami dotyczgcymi BHP
oraz innymi przepisami i wymaganiami dotyczgcymi BHP.

W szczegdlnosci, Wykonawca zwrdci uwage na nastepujgce zagadnienia:
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- uzywanie wtasciwych ochronnych nakry¢ gtowy, obuwia i odziezy

- wtasciwe szalowanie wykopdw, drabiny, podesty i ktadki

- wiadsciwe narzedzia budowlane, wraz z wtasciwymi zawiesiami, linami, hakami itp.

- odpowiednie drogi dojazdowe na Teren Budowy i o$wietlenie

- odpowiednie wyposazenie do udzielania pierwszej pomocy i procedury w razie wypadkdw

- wtasciwe pomieszczenia socjalne na budowie dla potrzeb pracownikdw, wraz z pomieszczeniami
jadalnymi, tazienkami i toaletami

- wtasdciwe zabezpieczenia przeciw pozarowe robét i urzgdzen Terenu Budowy.

Powyzsza lista stuzy jedynie do celdw informacyjnych i Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie i

spetnienie wszystkich wymogdéw odnosénie bezpieczenstwa pracy wszystkich pracownikébw na Terenie

Budowy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane ze spetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg

odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sq wliczone w Cene Kontraktowq.

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczehstwa i Ochrony Zdrowia zgodny z wymaganiami prawa

budowlanego oraz Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacii

dotyczqgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia.

Sktadowanie materiatéw i wyrobdw budowlanych na terenie budowy.

Miejsce do sktadowania materiatdw i wyrobdw terenie budowy nalezy utwardzi¢ i odwodnic.

Doty na wapno gaszone powinny mie¢ umocnione $ciany i by¢ zabezpieczone balustradami ochronnymi
sktadajgcymi sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci
1,1 m. Wolna przestrzeh miedzy deskg krawezinikowqg a poreczg musi zostaé wypetniona w sposdb
zabezpieczajgcy pracownikdw przed upadkiem z wysokosci. Balustrady takie umieszcza sie w odlegtosci
nie mniejszej niz 1 m od krawedzi dotu. Odpady nalezy usuwaé w sposéb ograniczajgcy ich rozrzut i
pylenie, a strefy gromadzenia i usuwania odpaddw nalezy wygrodzi¢ i oznakowad.

W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatdw niebezpiecznych, nalezy zamiesci¢
o tym informacje na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych miejscach. Substancje i
preparaty niebezpieczne nalezy przechowywacd i przemieszczaé na terenie budowy w opakowaniach
producenta.

W pomieszczeniach magazynowych nalezy umiesci¢ tablice okredlajgce dopuszczalne obcigzenie
regatéw magazynowych, a takze dopuszczalne obcigzenie powierzchni stropu. Sktadowiska materiatdw,
wyrobdw i urzgdzen technicznych muszqg zostaé wykonane w sposéb wykluczajgcy mozliwose wywrdcenia,
Zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobdw i urzgdzen. Materiaty sktaduje sie w
miejscu wyrdbwnanym do poziomu.

Materiaty drobnicowe uktada sie w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2 m, dostosowane do rodzaju i
wytrzymatosci tych materiatéw. Stosy materiatdw workowanych uktada sie w warstwach krzyzowo do
wysokosci nieprzekraczajgcej 10 warstw.

Przy sktadowaniu materiatéw odlegtosc stosdw nie powinna by<& mniejsza niz:

1) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan;

2) 5 m - od statego stanowiska pracy.

Zabronione jest opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobdw o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub Sciany obiektu budowlanego, a
wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatéw lub wyrobdw jest
dopuszczalne wytgcznie przy uzyciu drabiny lub schodni. Podczas zatadunku lub roztadunku materiatéw
lub wyrobdw, przemieszczanie ich nad ludZmi lub kabing, w ktdrej znajduje sie kierowca (kabina
samochodowa] jest zabronione. Na czas wykonywania tych czynnosci kierowca jest zobowigzany opuscic
kabine.

1.5.14. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzgdzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez
wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty
zachowania zgodnosdci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg
wliczone w cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisébw prawnych obowiqgzujgcych w  zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisdw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we
wszystkich urzgdzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty
tatwopalne bedq przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od
budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla osdéb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby powstac w okresie realizacii
robdt lub zostat spowodowany przez ktdregokolwiek z jego pracownikdw. Uzycie materiatéw, ktére
wptywajg na frwate zmiany srodowiska oraz materiatéw emitujgcych promieniowanie w ilosciach wyzszych
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niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakiekolwiek materiaty z odzysku lub pochodzgce z
recyklingu i majace by¢ uzyte do robdt muszg by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wtadze jako
bezpieczne dla srodowiska. Materiaty, ktére sq niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakohczeniu
budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylgce) mogg by¢ dozwolone, pod warunkiem,
ze bedq spetnione wymagania techniczne dotyczgce ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatéw
Zamawiajgcy musi uzyskac aprobate od odpowiednich wtadz administraciji panstwowej, jesli wymagajg
tego odpowiednie przepisy.

1.5.15. Ochrona i utrzymanie Robdt

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robdt i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
Robdt od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia Zakohczenia przez Inzyniera. Wykonawca
bedzie utrzymywac Roboty do czasu kohcowego odbioru.

1.5.16. Zapis stanu przed rozpoczeciem robét budowlanych

Przed rozpoczeciem wszelkich robdt budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizje lokalng Terenu
Budowy, budynkdw, chodnikéw itp., ktdre przylegajg do miejsca wykonywania Robdt oraz terenu w
poblizu Terenu Budowy, na ktéry Roboty bedg w jakikolwiek sposdb oddziatywacé. Wszelkie istniejgce
uszkodzenia i inne wazne szczegdty nalezy zidentyfikowad, opisac oraz sfotografowad lub sfimowac.
Dokumentacije takg (w formie zdjed/filmu i opisu) nalezy przekazac Inzynierowi w jednym egzemplarzu oraz
w wersji elektronicznej, przed rozpoczeciem wszelkich Robdt na Terenie Budowy lub odcinka robdt. Jesli
podczas wizji lokalnej nie ujawniono zadnych uszkodzen, Wykonawca przekaze na pismie potwierdzenie
dokonania inspekcji z adnotacjq o braku uszkodzen przed rozpoczeciem jakichkolwiek dziatah na Terenie
Budowy lub odcinku robdt.

O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje Inzyniera i
Zamawiajgcego. Po uzgodnieniu terminu wizji Wykonawca powiadomi wszystkie zainteresowane strony,
ktére uczestniczy¢ majg w wizji.

Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauwazone podczas lub po wykonaniu Robdt zostang
naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym Wykonawca przywrdci stan sprzed uszkodzenia (lub lepszy),
tak, aby uzyska¢ aprobate wtasciciela terenu i/lub instytuciji przeprowadzajacej inspekcje.

1.5.17. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszelkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw, przepisy wydane przez
organy administracji panstwowej i samorzgdowej, zarzgdzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne (w tym przepisy i normy Unii Europejskiej), ktdre sg w jakikolwiek
sposdb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
postanowien podczas prowadzenia robdt.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnoénie znakdw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzgdzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robdt i w sposdb
ciagty bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z/lub zwigzane z
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca.

1.5.18. Réwnowazno$¢ norm i zbiordw przepisdw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sqg konkretne normy i przepisy, ktére spetniac
majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedqg obowigzywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisdéw o ile w odniesieniu do
danego konkretnego przepisu lub normy wyraznie nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane
normy i przepisy sq panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez
stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane
normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera. Réznice
pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez
Wykonawce i przedtozone Inzynierowi. W przypadku, kiedy Inzynier stwierdzi, ze zaproponowane zmiany
nie zapewniajqg zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm
powotanych w dokumentach.

1.5.19. Ubezpieczenia i Gwarancje zgodnie z Warunkami Kontraktu

Wszelkie gwarancje i ubezpieczenia musza odpowiada¢ wymogom Warunkdw Ogdlnych Kontraktu,
Warunkdw Szczegdinych Kontraktu i Instrukcji dla Wykonawcdw oraz muszg one uzyskac akceptacje
Zamawiajgcego.
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Wraz ze ztozeniem wyzej wymienionych dokumentéw do akceptacji, Wykonawca ztozy o$wiadczenie, ze
przedtozone Gwarancje i Ubezpieczenia sg w petni zgodne z Warunkami Kontraktu.

1.5.20. Urzgdzenie, utrzymanie i likwidacja Zaplecza Budowy

Wykonawca zbuduje Zaplecze Budowy (na podstawie wykonanego przez siebie i zaakceptowanego przez
Inzyniera projektu), spetniajgce wszelkie wymagania polskiego prawa w tym zakresie.

Lokalizacje i ilos¢ zapleczy Wykonawca okresli zgodnie z warunkami wynikajgcymi z projektu organizacii
robdt. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat takie pomieszczenia biurowe i magazynowe, jakie mogqg
mu by¢ potrzebne do wtasnego uzytku. Wykonawca zapewni na potrzeby wtasnego biura pomieszczenia
odpowiednio umeblowane, wyposazone w wode i kanalizacje, ogrzewanie, linie telefoniczng, faks, dostep
do infernetu i instalacje elekiryczng. Petne koszty wynajecia, wyposazenia, utrzymania i ubezpieczenia
biura bedqg pokryte przez Wykonawce.

Wykonawca zapewni rowniez w ramach zaplecza budowy pomieszczenie dla personelu Inzyniera
wyposazone w wode i kanalizacje, ogrzewanie i instalacje elekiryczng..

Koszty wynajecia, ubezpieczenia i utrzymania do czasu wydania Swiadectwa Przejecia pomieszczenia dia
personelu Inzyniera poniesie Wykonawca, natomiast koszty wyposazenia i optaty za media (woda, prgd
itp.) ponosi¢ bedzie Inzynier.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obstugi przez caty czas trwania budowy i rozbidrki,
wigczajgc w to koszty pozwoleh i zajecia terenu. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania
pozwolenia na dokonanie podtgczen niezbednych medidw do Zaplecza Budowy. Wykonawca bedzie
ponosit koszty korzystania z przytgczonych medidéw zgodnie z obowigzujgcymi w okresie wykonywania
Robdt optatami.

Na terenie zaplecza budowy Wykonawca zapewni 3 miejsca parkingowe dla pojazddéw Inzyniera i
Zamawiajgcego.

Biura Wykonawcy i Inzyniera bedqg znajdowacé sie na lub w sgsiedztwie Terenu budowy. Wykonawca
utrzyma zaplecze budowy wraz z pomieszczeniami biurowymi od Daty Rozpoczecia Robdt do momentu
wydania Swiadectwa Przejecia dla catosci Robot.

Pomieszczenia winny by¢é wewnaqtrz czyste i winny zapewni¢ odpowiednie warunki do pracy i wypoczynku
w czasie przerw. Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracownikéw i innego personelu muszg byc¢
regularnie sprzgtane, a $mieci i odpadki regularnie usuwane. Drogi dojazdowe dla potrzeb obstugi
komunikacyjnej zaplecza budowy bedq podlegac uzgodnieniu w ramach projektdw organizacji ruchu.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane ze spetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sq wliczone w Ceng Kontfraktowq.

1.5.21. Wymagane Dokumenty od Wykonawcy, pozwolenia i uzgodnienia

Wykonawca wykona i dostarczy nizej wymienione dokumenty:
- projekt organizacji budowy i robdt spdjny z Programem Zapewnienia Jakosci oraz programem Robdt
(harmonogramem) dostarczanym na mocy Warunkdw Kontraktu,
- harmonogram robét (program), plan ptatnosci, plan finansowy ,
- dokumentacje powykonawczg zgodng z wymaganiami niniejszej ST,
- dokumentacje techniczno-ruchowe (DTR) dla wszystkich urzadzen, instalacji i wyposazenia
- projekty robdét tymczasowych, ktérych wykonanie jest niezbedne w celu realizacji Robdét Statych, w
tym w szczegdlnosci:
« projekty umocnienia scian wykopdw,
« projekty odwodnienia wykopdw,
» projekty deskowan,
¢ rysunki wykonawcze, dotyczgce konstrukcii,
Wykonawca winien opracowac takie Dokumenty i Rysunki jakie uzna za niezbedne do realizacji robdt
budowlano-montazowych, a ktére okazq sie konieczne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.
Wszelka dokumentacja opracowywana przez Wykonawce, w tym metody wykonania robét, projekty robdt
tymczasowych muszg uzyskac akceptacje Inzyniera. Opracowania Wykonawca sporzgdzi w 2-ch
egzemplarzach. Wykonawca przedstawi Inzynierowi przed Datq Rozpoczecia liste metod wykonania, ktéra
moze zosta¢ zmieniona i/lub uzupetniona przez Inzyniera i innych opracowan wymaganych kontraktem
koniecznych do wykonania i ukohczenia robdt kontraktowych.
Koszt dokumentacji opracowywanych przez Wykonawce nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wtgczony w Cene Kontraktowq.
Ponadto Wykonawca zobowigzany jest rowniez uzyskac i przedtozy¢ Zamawiajgcemu i Inzynierowi wszelkie
wymagane prawem polskim uzgodnienia i pozwolenia wynikajgce z technologii prowadzenia robdt (np.
pozwolenia wodno — prawne na wykonanie odwodnienia i na odprowadzenie wody z wykopdw, itp.) oraz
wykona wszelkie opracowania niezbedne do ich uzyskania.
Wykonawca sporzqdzi i skompletuje wszystkie dokumenty niezbedne do zgtoszenia zakohczenia robdt
przez Zamawiajgcego, zgodnie z obowigzujgcym prawem w tym zakresie.
Wykonawca zapewni na witasny koszt i wtasnym staraniem waznos$é przez caty czas trwania kontraktu
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wszelkich dokumentéw formalnych, uzgodnien, pozwolenh, opinii, decyzji administracyjnych itp. oraz

wykona wszelkie obliczenia, rysunki szczegdtowe, ktdére niezbedne bedq do ukohczenia robdt. Jesli wystgpi

konieczno$¢, Wykonawca na witasny koszt opracuje oraz przygotuje komplet dokumentéw formalno-

prawnych niezbednych do wystgpienia przez Zamawiagjgcego z wnioskami o przedtuzenie waznosci

uzgodnien, pozwolen, opinii, decyzji, itp.

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania informacji o postepie robdt w postaci opracowywania

raportdw miesiecznych wraz z wszystkimi wymaganymi przez Warunki Kontraktu zatgcznikami. Raporty

miesieczne bedq sporzqadzane i przektadane Zamawigjgcemu w jednym oraz Inzynierowi w dwdch

egzemplarzach.

Spis wymaganych informacji, ktére majg zosta¢ zawarte w raporcie zostanie uzgodniona przez

Wykonawce z Inzynierem.

Kazdy raport miesieczny zawiera¢ powinien, lecz nie ograniczac sie do:

- tabele zaawansowania (czasowego, rzeczowego, finansowego) wraz ze szczegdtowymi opisami
postepu robdt

- wykaz robét wykonanych, realizowanych i planowanych do realizacji w kolejnym okresie
sprawozdawczym

-  fotografie obrazujgce stan produkcji oraz postep na Terenie Budowy

- raport ze stanu BHP oraz zapewnienia jakosci

- opis planowanego postepu robdt wraz ze wszystkimi wydarzeniami i okoliczno$ciami, ktére mogtyby
zagrazac¢ ukonczeniu zgodnie z Kontraktem

- opis podjetych decyzji, dziatah w celu pokonania opdznien

- opis problemdw realizacyjnych z propozycja ich rozwigzania

- rejestr zmian,

- plan finansowy i plan ptatnosci (uaktualniony na koniec kazdego okresu sprawozdawczego). Forme
planu finansowego i ptatnosci Wykonawca uzgodni z Inzynierem.

- spis elementdw wykonanych

- rejestrzmian

- spis decyzji

- spis metod wykonania

Raporty miesieczne bedq przedktadane Zamawiagjgcemu i Inzynierowi do 5 dnia po miesigcu

sprawozdawczym. O ile w trakcie realizacji Kontraktu okazq sie konieczne zmiany projektdw, (np. z uwagi

na niezgodno$¢ map, dane inwentaryzacyjne istniejgcego uzbrojenia i inne okolicznos¢ / itp.) to

Wykonawca bez zbednej zwtoki zaproponuje rozwigzanie projektowe do zaakceptowania przez Inzyniera.

Wszystkie Dokumenty Wykonawcy wymagajg uzyskania zatwierdzenia ze strony Inzyniera. Zatwierdzenie,

akceptacja czy brak aprobaty Inzyniera nie zwolni Wykonawcy z zadnej odpowiedzialnosci ponoszonej

przez niego na mocy Kontraktu, wtgcznie z odpowiedzialnodciq za btedy, pominiecia, rozbieznosci i

niedopetnienia. Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagajq, aby niektére Dokumenty Wykonawcy

byty poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie wtadze, to

przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnieh bedzie przeprowadzone przez Wykonawce na jego

koszt przed przedtozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Inzyniera. Dokonanie weryfikacji i/lub

uzyskanie uzgodnieh nie przesqdza o zatwierdzeniu przez Inzyniera, ktéry odmowi zatwierdzenia w kazdym

przypadku, kiedy stwierdzi, ze Dokument Wykonawcy nie spetnia wymagan Kontraktu. Wykonawca bedzie

przedktadat (jezeli Inzynier bedzie tego wymagat) Raporty dzienne, w formie i iloSci uzgodnionej z

Inzynierem.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane ze spetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg

odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sq wliczone w Cenq Konfraktowaq.

1.5.22. Dokumentacja Powykonawcza

Wykonawca sporzadzi Dokumentacje powykonawczqg wraz z niezbednymi opisami w zakresie i formie jok w
Dokumentaciji projektowej, a ich tre$¢ przedstawia¢ bedzie Roboty tak, jak zostaty przez Wykonawce
zredlizowane, z zaznaczeniem lokalizaciji, wymiaréw i detali wykonanych Robdt, w tym skrzyzowan z
istniejgca infrastrukturg podziemnq i naziemng (takze niezinwentaryzowang - o ile taka wystgpi).

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzenia geodezyjnej inwentaryzaciji powykonawczej w
celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementéw zagospodarowania terenu.
Przewody podziemne oraz elementy ulegajgce zakryciu nalezy poddawac pomiarowi powykonawczemu
po ich wykonaniu, ale przed ich zakryciem (zasypaniem).

Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca powinien  sporzqdzic¢
dokumentacje geodezyjno — kartograficzng, zawierajgcg dane umozliwiajgce wniesienie zmian na mapie
zasadnicze] oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Forma i zakres powykonawczej dokumentacii
geodezyjno - kartograficznej powinna by¢ zgodna z aktualnie obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie i
wymaganiami wtasciwego osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne;.

Dokumentacje powykonawczg nalezy dostarczyé do Inzyniera do przeglgdu przed rozpoczeciem Prob
Kohcowych.

Jezeli w trakcie Préb Kohcowych wprowadzone zostang zmiany, Wykonawca dokona witasciwej korekty
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dokumentacji powykonawczej tak, aby ich zakres, forma i tre§¢ odpowiadaty wymaganiom opisanym
powyzej.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg w 3 egzemplarzach w formie
wydrukéw oraz w 3 egzemplarzach w formie elektronicznej. Ponadto, powykonawczg dokumentacie
geodezyjno - kartograficzng Wykonawca powinien przekazaé do wtasciwego osrodka dokumentacii
geodezyjnej i kartograficznej (forma i liczba egzemplarzy zgodne z wymaganiami osrodka) i uzyskac jej
uzgodnienie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane ze spetnieniem wymagan okreslonych powyzej podlegajg zaptacie
zgodnie z pozycjqg rozliczeniowq okreslong w Przedmiarze Robét.

1.5.23. Nadzdér oraz dokumentacja archeologiczna

W przypadku nafrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowigzany jest do
natychmiastowego wstrzymania robdt, powiadomienia Zamawiajgcego, Inzyniera i wtasciwego
wojewddzkiego konserwatora zabytkdéw oraz postepowania zgodnie z Ustawg o ochronie zabytkéw i
opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z dnia 23.07.2003 r) oroz ze zwigzanym z niq
rozporzgdzeniem Ministra Kultury z dnia 09.06.2004 roku w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich,
restauratorskich, robdt budowlanych, badan konserwatorskich i architektonicznych, a takze innych dziatah
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkédw oraz badah archeologicznych i poszukiwan ukrytych lub
porzuconych zabytkéw ruchomych (Dz. U. Nr 150, poz. 1579).

Do momentu uzyskania od Inzyniera pisemnego zezwolenia pod grozbg sankcji nie wolno Wykonawcy
wznowi¢ robdt na danym obszarze.

Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze roboty mogg by¢ prowadzone pod ptatnym nadzorem
archeologiczno — konserwatorskim, ktéry nalezny zleci¢ odpowiednim stuzbom. Wykonawca witasnym
kosztem i staraniem, jezeli zajdzie taka potrzeba, wypetni wszelkie warunki postawione przez wtasciwego
Konserwatora Zabytkéw, w tym réwniez zapewni nadzér archeologiczny czy konserwatorski. Wszelkie
postanowienia takiego nadzoru muszq zostaé zaakceptowane przez Inzyniera przed ich zastosowaniem.
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na Terenie budowy muszg zostaé przekazane
Zamawiajgcemu.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane ze spetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sq wliczone w Ceng Kontraktowq.

2. MATERIALY | URZADZENIA

2.1. Wymagania podstawowe

Wszystkie Materiaty i Urzgdzenia stosowane przy wykonywaniu Kontraktu musza by¢:

a) dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujgcym prawem (w tym w szczegdlnosci
Prawem budowlanym i Ustawg z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych) i posiada¢ wymagane
prawem deklaracje lub certyfikaty zgodnosci i oznakowanie,

b) zgodne postanowieniami Kontraktu, w tym w szczegdlnosci ST i Dokumentacjqg projektowaq,

C) nowe i nieuzywane,

d) wszelkie materiaty z rozbiérek i demontazu nie nadajgce sie do ponownego wbudowania Wykonawca
zobowigzany jest zagospodarowac zgodnie z wymaganiami Ustawy o odpadach. Znalezienie
odpowiedniego miejsca zagospodarowania nalezy do obowigzkéw Wykonawcy. Catos¢ robdt z tym
zwigzanych nalezy ujg¢ w cenie ofertowe;.

e) z odpowiednim wyprzedzeniem, tj. co najmniej 21 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem
jakichkolwiek z materiatéw przeznaczonych do Robdét, Wykonawca przedstawi Inzynierowi do
zatwierdzenia szczegdtowe informacje dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania tych materiatéw oraz odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych i prébki.

f) humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedq
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu po zakohczeniu robdt.

g) Wykonawca zobowigzany jest we wtasnym zakresie zorganizowac i utrzymac sktadowiska
przeznaczone na odktad tymczasowy gruntu pochodzgcego z robdt ziemnych. Wszelkie koszty
zwigzane z usunieciem gruntu z Terenu budowy, fransportem, koszty sktadowania gruntu na
sktadowiskach, koszty utrzymania sktadowisk, koszty wykonywania wszelkich robét na sktadowiskach
(np. zatadunku, wytadunku, przemieszczenia gruntu, formowania nasypdw i inne) ponosi Wykonawca i
nalezy je uwzgledni¢ w cenie oferty Wykonawcy. Wykonawca na etapie sktadania oferty powinien
dokonac¢ oceny, jakg ilos¢ mas ziemnych bedzie nalezato wywiezé na odktad tymczasowy, a jakg na
state usung¢ z Terenu budowy. Wykonawca powinien takze ustali¢ lokalizacje sktadowisk
tymczasowych, odlegtos¢ tych miejsc i odpowiednio uwzgledni¢ te parametry w swojej ofercie.

Nalezy stosowac Urzgdzenia, do ktdrych sqg tatwo dostepne czesci zamienne.

Zamawiajgcy wymaga stosowania jednolitych i spdjnych rozwigzan materiatowych oraz techniczno-

technologicznych przy wykonaniu Robdt objetych Kontraktem.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych materiatéow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami
Systemu Zapewnienia Jakosci.

W Dokumentaciji Projektowe] mogg wystepowac nazwy wtasne, znaki towarowe lub by¢é podane niektére
charakterystyczne dla producenta wymiary. Nie sqg one wigzgce i mozna dostarczyé elementy
réwnowazne, spetniajgce minimalne wymagania opisane w ST, natomiast wszelkie koszty wynikajgce z
réznic pomiedzy elementami zaprojektowanymi, a zaoferowanymi ponosi Wykonawca.

Przed wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw Wykonawca musi przedtozy¢ do zatwierdzenia przez
Inzyniera petng informacje na temat wszelkich materiatéw i produktéw. Przed ztozeniem jakiegokolwiek
zamowienia na materiaty lub produkty, Wykonawca powinien ztozy¢ Wniosek o Zatwierdzenie. Informacje
w nim zawarte powinny by¢ jednoznacznie i starannie podane. Wykonawca ponosi ryzyko zakupu
materiatdw przed ich zatwierdzeniem przez Inzyniera i dopuszczeniem do wbudowania.

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$¢ zajecia stanowiska (akceptacji bgdZz odrzucenia) w zakresie
whnioskdw materiatowych w ciggu 10 dni od otrzymania dokumentdéw od Inzyniera.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Materiaty i urzgdzenia do ich pozyskania powinny nadawacd sie do uzycia w konkretnych warunkach
klimatycznych i Srodowiskowych (w miejscu lokalizacji robdt). Wykonawca musi uzyskaé zezwolenie i
zatwierdzenie od wtascicieli i wtadz na pozyskanie materiatdw. Inzynier musi otrzymaé odpowiedniq i
rzetelng informacje przed rozpoczeciem eksploatacji materiatéw przez Wykonawce i ich dostarczania na
budowe.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcqg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiego$ zrodta.

Warunki srodowiskowe mogg sie rézni¢ dia poszczegdlnych fragmentdw robdt, takze materiaty powinny
by¢ dobrane aby odpowiadaty warunkom w miejscu ich zastosowania. Wszystkie lokalne zwyczaje, prawa
i przepisy przedstawione przez Zamawiajgcego i inne wtadze w odniesieniu do dostaw i zrédet materiatdow
muszq by¢ przestrzegane.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe.

2.3. Inspekcja wytwérni materiatéw

Wytwdrnie Materiatéw i Urzgdzenh mogg by¢é okresowo kontrolowane przez Zamawigjgcego w celu

sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki Materiatdw mogg byé

pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat

inspekcje wytworni bedg zachowane nastepujgce warunki:

- Inzynier bedzie miat zapewniong wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatéw w
czasie przeprowadzania inspekcii.

- Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni, gdzie odbywa sie
produkcja materiatéw przeznaczonych do readlizacji Kontraktu.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy, bgdz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Kazdy rodzaj Robdt, w ktdrym znajdujq sie niezbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, liczqc sie z ich nie przyjeciem i
niezaptaceniem oraz kosztem zwigzanym z ich demontazem. W przypadku gdy Materiaty nie bedqg w petni
zgodne z Konfraktem i wptynie to na jako$¢ elementdw budowli, to takie Materiaty bedqg niezwtocznie
zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jedli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewidujg mozZliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
zamiarze przed uzyciem tego materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ potem
zmieniany bez zgody Inzyniera.

2.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw szkodliwych dla otoczenia i ludzi.

2.7. Przechowywanie i magazynowanie materiatéw
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Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty i urzgdzenia, do czasu, gdy bedqg one

potrzebne do Robdbt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wrasciwosci

do Robdt i byty dostepne do konftroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bedqg zlokalzowane w obrebie Terenu Budowy w migjscach

uzgodnionych z Inzynierem.

Czas przechowywania Materiatéw i Urzgdzeh na Terenie Budowy nalezy zminimalizowaé poprzez wiasciwe

zaplanowanie dostaw zgodnie z Programem Roboét.

Urzadzenia i materiaty nalezy przechowywac i sktadowac¢ zgodnie z instrukcjami producentéw, wraz z

kopiami tych instrukcji. Na Teren Budowy nie wolno zwozi¢ zadnych materiatéw dopdki nie bedq spetnione

nastepujgce warunki:

- Inzynier otrzymat od Wykonawcy wymagania producenta odnosnie warunkdéw sktadowania
Materiatéw na Terenie Budowy; oraz

- teren, na ktérym materiat bedzie sktadowany jest zidentyfikowany i zaakceptowany przez Inzyniera.

2.8. Stosowanie materialéw z odzysku

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania metod pracy pozwalajgcych na odzysk wartosciowych
materiatdw w trakcie prowadzenia prac rozbidrkowych. Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo
sktadowane materiaty z odzysku, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojq jakose i
witasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera. Wszystkie materiaty z odzysku niezakwalifikowane
przez Inzyniera do ponownego wbudowania (jezeli Kontrakt dopuszcza ich wbudowanie) lub przekazania
Zamawiajgcemu, stanowig odpad i bedqg unieszkodliwione staraniem i na koszt Wykonawcy w ramach
Ceny Kontraktowe;.

2.9. Kwalifikacje wtasciwosci Materiatéw i Urzadzen

Kazda partia Materiatdw, wszystkie urzgdzenia przeznaczone dla Robdt muszg zostac zatwierdzone przez
Inzyniera. Materiaty i urzgdzenia muszqg posiada¢ wymagane dla nich prawem $wiadectwa dopuszczenia
do obrotu i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczehstwa, atesty, aprobaty, swiadectwa itp.

Dla Materiatdw i Urzgdzenh Wykonawca uzyska od producentéw Ilub dostawcdw protokoty z
przeprowadzonych préb, ktére sq reprezentatywne dla dostarczonych Materiatdw i Urzgdzen. Atesty takie
majqg stwierdzi¢, ze odno$ne Materiaty i Urzgdzenia zostaty poddane probom wedtug wymaganh zawartych
w  Kontrakcie oraz wszelkich obowigzujgcych przepisdw i norm, jak réwniez podawadé wyniki
przeprowadzonych préb. Wykonawca zapewni, iz Materiaty i Urzgdzenia dostarczone na Teren Budowy
mozna zidentyfikowacd i przypisac im wtasciwe atesty.

Inzynier moze poleci¢ przeprowadzenie dodatkowych testdw na materiatach, urzqgdzeniach przed ich
dostarczeniem na Teren Budowy oraz moze on poleci¢ przeprowadzenie dalszych testéw o ile uzna to za
wtasciwe juz po ich dostawie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia Materiatdw i Urzadzeh do
jakichkolwiek czesci Robdt odpowiednio wczesniej w celu przeprowadzenia inspekcji przez Inzyniera i
testow.

Wykonawca przedstawi na zyczenie Inzyniera probki do jego akceptacii, a przed przedstawieniem probek
Wykonawca upewni sie, ze sq one faktycznie reprezentatywne pod wzgledem jakosci dla materiatu, z
ktérego takie prébki zostajg pobrane, a wszelkie materiaty i inne rzeczy wykorzystane podczas prac bedqg
réwne pod wzgledem jakosci zatwierdzonym prébkom. Badania wykonane bedg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia polskich ttumaczen dokumentdéw zwigzanych z
materiatami, a istniejgcych w innych jezykach. Chociaz projekt ten oparty jest o polskie wytyczne
projektowania, akceptacje otrzymajg rdwniez urzgdzenia skonstruowane wedtug innych standardéw
miedzynarodowych i spetnigjgcy kryteria konstrukcyjne oraz wymagania eksploatacyjne zawarte w
niniejszym dokumencie. Dostawca i Wykonawca sg zobowigzani do dostarczenia dowodéw
potwierdzajgcych powyzszg zgodno$¢. Akceptacja takiego urzqadzenia nie zwalnia Wykonawcy z jego
zobowigzan wynikajgcych z tego Kontraktu.

2.10. Znakowanie Urzadzen, Materiatdw itp.

Znakowanie Urzgdzen, Materiatdw, tablic rozdzielczych, tabliczek, kabli itp. ma by¢ w jezyku polskim i
zgodnie z polskimi normami i wymaganiami. Kazda cze$¢ urzgdzenia musi by¢ wyposazona w oryginalne
tabliczki producenta, na ktérych muszg znajdowac sie podstawowe dane techniczne i dane
identyfikacyjne producenta. Wymagane oznakowania zostang zrealizowane przez Wykonawce.

Koszt oznakowan nalezy wliczy¢ w ceny jednostkowe robdt podstawowych.

2.11. Ustugi specialistéw- pracownikéw Producentéw

Koszt wszelkich ustug Swiadczonych przez specjalistéw bedgcych pracownikami producentdw swiadczone
podczas przeprowadzania Robdt budowlanych pokrywa Wykonawca.
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2.12. Obstuga serwisowa dostarczonych Urzadzen

Wymaga sie, aby serwis wszelkich instalowanych Urzgdzeh, w przypadku wystgpienia awarii, przybyt na
teren obiektu w ciggu 2 dni roboczych od powiadomienia, w celu:

- ustalenia przyczyny awarii,

- podania sposobu jej usuniecia,

- ustalenia terminu usuniecia awarii.

3. SPRIET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych Robdt. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie Robdt w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedqgcy wtasno$cig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczgcymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Brak takich dokumentdw lub utrata ich aktualnosci
bedqg wystarczajgcym powodem do wydania przez Inzyniera polecenia natychmiastowego wstrzymania
uzytkowania przedmiotowego sprzetu i usuniecia z Terenu Budowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu,
zostanie zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robdt.

Postugiwac sie sprzetem mogqg jedynie uprawnione i przeszkolone ku temu osoby, moggce sie okazac
odpowiednimi zaswiadczeniami.

W przypadku gdy Urzgdzenia nie bedg w petni zgodne z Kontraktem i wptynie to na jako$¢ elementéow
budowli, to takie Urzgdzenia bedqg niezwtocznie zastgpione innymi.

4. TRANSPORT

Stosowane $rodki transportu w zakresie ich liczby i rodzaju winny by¢ dostosowane do przewozenia
materiatdw w taki sposdb, aby zapewnione byto prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentach Kontraktowych. Nie mogg one wptywadé niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robodt i
wiasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznych transport Wykonawcy winien spetnia¢é wymagania Kodeksu
Drogowego i innych przepiséw, szczegdlnie, jezeli chodszi o zakres dopuszczalnych obcigzeh na osie.
Wykonawca powinien posiadac¢ wszystkie wymagane pozwolenia na transport tadunkdéw o nietypowej
wadze oraz powinien informowaé o takim fransporcie. Samochody o nadmiernym nacisku na o$§ nie
powinny zosta¢ dopuszczone do ruchu na terenie zakohczonych robdét. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za naprawienie wszelkich szkdéd spowodowanych takim transportem na swéj wtasny koszt.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami Kontraktu oraz za jokos¢
zastosowanych Materiatdw i wykonywanych robdét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowq,
wymaganiami - Specyfikacjach Technicznych, poleceniami Inzyniera oraz opracowanymi przez
Wykonawce: Programem (harmonogramem robdt), projektem organizacji robdét i Planem Zapewnienia
Jakosci.

Harmonogram robdét wraz z planem ptatnosci i harmonogramem finansowym bedzie obowigzujgcy po
uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego i Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementdéw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentaciji Projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot
zostang, poprawione przez Wykonawce na jego koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robdét lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inzyniera dotyczqce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdéw Robdt bedq oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie i w Specyfikacjach Technicznych, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzgledni wyniki badah materiatdw i robdt, rozrzuty
wystepujace przy produkciji i przy badaniach materiatéw, do$wiadczenia z przesztosci, wyniki badanh
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naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania Robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do biezgcego informowania Inzyniera o wszystkich wystepujgcych
problemach i zagrozeniach majgcych wptyw na Roboty lub opdZnienia w Robotach i/lub wptywajgce na
zmiany w przedktadanych przez Wykonawce planach ptatnosci i harmonogramach finansowych.
Wykonawca zobowigzany jest do informowania Inzyniera o wszelkich kwestiach, ktére mogqg zagrazac
zakonczeniu Kontraktu w Czasie na Ukonhczenie. Wykonawca zobowigzany jest do podania dziatan
zapobiegawczych i/lub  naprawczych (programdéw naprawczych) dla wyeliminowania tych
problemdw/zagrozen.

5.2. Odwodnienia wykopéw

Odwodnienie wykopdw i terenu Robdt winno by¢ realizowane zgodnie z odrebnym projektem Wykonawcy
(wykonanym we wtasnym zakresie i na wtasny koszt Wykonawcy). Projekt odwodnienia wymaga
zatwierdzenia przez Inzyniera przed przystgpieniem do Robdt zasadniczych.

5.3. Zieleh

Wykonawca jest zobowigzany znac wszelkie regulacje prawne w zakresie wycinki lub przesadzania drzew i
krzewdw. Kontrakt nie przewiduje usuniecia drzew i krzewdw wymagajgcych uzyskania decyzji
administracyjnych. W przypadku, gdy na terenie, na ktérym bedg realizowane roboty, znajdowac sie bedqg
krzewy i drzewa, wymagajgce usuniecia w celu umozliwienia realizacji robét, a ktérych usuniecie bedzie
wymagato uzyskania decyzji administracyjnych, Wykonawca zobowigzany jest do mozliwie jak
najszybszego poinformowania Inzyniera o tym fakcie.

Koszt wycinki drzew i krzewdw oraz zagospodarowania wraz z kosztami towarzyszgcymi (np. zatadunek,
fransport, roztadunek, optaty za sktadowanie i utylizacje, itp.) ponosi Wykonawca.

Bezprawna wycinka drzew objeta bedzie karg administracyjng, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

5.4. Zgodnosé Robét z Dokumentami Kontraktowymi

Wykonawca winien wykonywaé Roboty zgodnie z Dokumentami Kontraktowymi i poleceniami Inzyniera
oraz zgodnie ze sztukg budowlang.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
stanowig catos¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacii.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentdéw obowiqzuje kolejnos$¢ ich waznosci
wymieniona w Akcie Umowy.

W przypadku rozbieznosci opis wymiardw jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunkdw.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych mogg nie objg¢ wszystkich szczegdtow
projektu i Wykonawca winien to wzig¢ pod uwage przy wycenie poszczegdlnych robdt, planowaniu
budowy, realizujgc Roboty czy kompletujgc dostawy sprzetu oraz wyposazenia. Wykonawca nie moze
wykorzystywa¢  bteddw lub opuszczeh w Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego i Inzyniera, ktéry zajmie stanowisko w zgtaszanej przez
Wykonawce sprawie.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiaty i Urzgdzenia bedqg zgodne z Konfraktem. Dane
okreslone w Kontrakcie bedqg uwazane za wartosci docelowe.

5.5. Szczegdlne zasady prowadzenia robét

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy prowadzenie robdt zgodnie z wszelkimi uzgodnieniami i warunkami

wydanymi przez gestoréw sieci, zarzadcdw drdg i innych wtascicieli. W szczegdinosci:

- Wykonawca przed przystgpieniem do robdt zobowigzany jest powiadomié wszelkich wtascicieli
urzgdzen i sieci,

- w miejscach kolizji i zblizeh prace prowadzi¢ wytgcznie pod nadzorem i po uzgodnieniu z operatorami
infrastruktury

- prace ziemne w rejonie skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem prowadzi¢ pod nadzorem wtascicieli
tych sieci. W tych rejonach wykopy nalezy wykonywac recznie,

- skrzyzowania bezkolizyjne z istniejgcym uzbrojeniem terenu (gazocigg, wodociqg, kable
energetyczne, kable telefoniczne) wymagajg stosowania rur ochronnych zgodnie z przepisami PN
oraz uzgodnieniami z zarzgdcami poszczegdinych sieci,

- W rejonach wystepowania istniejgcego drenazu odwadnigjgcego roboty wykonywaé recznie,
konieczne jest jego przywrécenie do stanu sprzed rozpoczecia robdt i staranna naprawa
ewentualnych jego uszkodzen,
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- wtazy przepompowni Sciekdw zabezpieczy¢ przed dostaniem sie do ich wnetfrza oséb
niepozgdanych,

- zachowa¢ normatywne odlegtosci od istniejgcej infrastruktury i urzgdzen (kabli, gazociagdw, kanatdw
coitp.)

- wykonywac prébne przekopy w celu doktadnego zlokalizowania istniejgcej infrastruktury,

- Wykonawca prac ziemnych ponosi petng odpowiedzialno$¢ za skutki ewentualnych awarii oraz
spowodowanie zagrozeh dla pracownikdw i osdb postronnych, na skutek  nieprawidtowo
prowadzonych prac, braku zabezpieczenia itp.

- Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w razie
pofrzeby bedzie stuzyt pomocqg Zamawiagjgcemu przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych
wyznaczonych przez Wykonawce.

- Wykonawca zatrudni réwniez uprawnionego geologa do obstugi geotechnicznej - przeprowadzania
badan zageszczenia gruntu dna wykopdw pod posadowienia obiektéw i zasypywanych wykopdw,
sprawdzania zgodnosci rzeczywistych parametréw gruntu z przyjetymi do projektowania, itp.
Szczegdtowe wymagania dotyczgce metod prowadzenia robdt budowlanych zawarte sq rowniez w
dokumentaciji projektowe;.

- Wykonawca uzyska po zakonczeniu prac na dziatkach prywatnych o$wiadczenia wtascicieli dziatek,
na ktérych byty wykonane roboty, o przywrdceniu dziatki do stanu pierwotnego oraz o braku roszczeh
z ich strony w stosunku do Zamawiajgcego.

- Wykonawca zgtosi zakohczenie robdt odpowiednim zarzgdcom (np. drdég) i dokona protokdlarnego
przekazania terendw bedgcych w ich posiadaniu. W przypadku wniesienia przez zarzgdcéw uwag lub
zastrzezeh co do wykonanych robdt Wykonawca naprawi/usunie je na wtasny koszt.

Ponadto:

- Wykonawca wtasnym kosztem i staraniem uzyska niezbedne informacje odnosnie osnowy
geodezyjnej oraz punktdw wysokosciowych potrzebne do wytyczenia i zrealizowania przedmiotu
umowy.

- Wykonawca wtasnym staraniem i na wtasny koszt wykonana wszelkie uzgodnienia, wyjasnienia z
wiascicielami posesji niezbedne do wykonania i ukohczenia robdt przewidzianych Kontraktem.

- Roszczenia oséb tfrzecich w tym mieszkancdw posesji, spowodowane dziataniami Wykonawcy,
zostang zaspokojone staraniem i na koszt Wykonawcy.

-  Po zakohczeniu robdét nalezy odtworzy¢é do stanu pierwotnego trawniki, nawierzchnie drog i
chodnikéw. (odtworzenie konstrukcji drég do stanu pierwotnego dotyczy pasa robdt, w ktdrym byty
prowadzone bezposrednio roboty. W przypadku gdy warunki naktadajg obowigzek odtworzenia
nawierzchni drogi poza pasem prowadzonych robét, to fakt ten nalezy zgtosi¢ Inzynierowi w celu
okreslenia kwalifikalnosci kosztéw).

5.4. Istniejgce instalacje

Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji, takich jak odwodnienie,
linie i stupy telefoniczne i elekiryczne, linie naziemne i podziemne, wodociqgi, gazociggi i tym podobne,
przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopdw lub innych prac moggcych uszkodzi¢ istniejace instalacje.
Kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych, kontrolne wykopy bedq wykonane
w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktérej uszkodzenie moze stanowi¢ zagrozenie
bezpieczenhstwa ruchu. Wszystkie te czynnosci bedq wykonywane na warunkach ustalonych z
administratorem i wtascicielem instalacji. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia
drég, rowdw odwadniajgcych, wodociggdw i gazociggdw, stupdw i linii energetycznych, kabli, punktow
osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzoju spowodowane przez niego lub jego
Podwykonawcdw podczas wykonywania Robdt. Wykonawca niezwtocznie naprawi wszelkie powstate
uszkodzenia na wtasny koszt.

Wykonawca bedzie realizowac roboty w taki sposéb aby zminimalizowaé ewentualne niedogodnosci dla
mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia w sgsiedziwie budowy spowodowane
swojg dziatalnoscig. Wykonawca bedzie zobowigzany uzyska¢ wtasnym staraniem i na wtasny koszt
wszelkie konieczne zgody i zezwolenia wtadz lokalnych, przedsiebiorstw i wtascicieli wymagane do
niezbednego zdemontowania istniejgcych instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usuniecia
instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania istniejgcej instalacji, kazdorazowo na podstawie
uzgodnieh poczynionych z Inspektorem. Wykonawca zabezpieczy nadzér wtascicieli lub administratoréw
uzbrojenia podziemnego nad realizacjq robdt w poblizu ich uzbrojenia.

Koszty uzgodnienia i nadzoru obcego (nadzér eksploatatordw istniejacego uzbrojenia nad wykonawstwem
przy zblizeniach do istniejgcych sieci), nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sg wliczone w
Ceng Konfraktowaq.

5.7. Projekt organizaciji robét wraz z towarzyszgcymi dokumentami

2.7.1.  Przygotowanie dokumentéw wchodzgcych w sktad projektu organizaciji robét.
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Zgodnie z umowq, w ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych
robdt, Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania Inzynierowi do akceptacii
nastepujgcych dokumentéw:

1) projektu organizaciji robét,

2) szczegdtowego harmonogramu robdt iich finansowania,

3) planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia,

4) programu zapewnienia jakosci.

2.7.2. Projekt organizaciji robdt.

Opracowany przez Wykonawce projekt organizaciji robdt musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu
przewidywanych do wykonania robdt. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposéb realizacji robét, w oparciu o
zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewniq realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inzyniera oraz harmonogramem robdt. Projekt
organizacji robét powinien zawierac:

1) organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposdb prowadzenia robdt,

2) projekt zagospodarowania zaplecza Wykonawcy,

3) organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drég,

4) wykaz zespotdw roboczych, ich kwadlifikacje i przygotowanie praktyczne,

5) wykaz oséb odpowiedzialnych za jakosé i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementdw robdt.

2.7.3. Szczegdtowy harmonogram robdt i finansowania.

Szczegdtowy harmonogram robdt i finansowania musi uwzgledniaé uwarunkowania wynikajgce z
dokumentaciji projektowej i ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie
robdt budowlanych i montazowych, kolejnos¢ robdt oraz sposoby realizacji winny zapewnié wykonanie
robdt w terminie okreslonym w umowie.

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robdt okreSlonego w umowie Wykonawca przestawi
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do zatwierdzenia szczegdtowy harmonogram robdt i ptatnosci,
opracowany zgodnie z wymaganiami warunkéw umowy. Harmonogram winien wyraznie przedstawiac w
etapach tygodniowych proponowany postep robdt w  zakresie gtéwnych obiektdw i zadah
kontraktowych. Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w
trakcie realizacji roboét.

5.2.4. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

W trakcie realizacji robdét Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych przepiséw i
wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych
do realizacji robdét, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest zobowigzany opracowac i
przedstawi¢ do akceptaciji Inzynierowi, program zapewnienia bezpieczehstwa i ochrony zdrowia. Na jego
podstawie musi zapewnic, zeby personel nie pracowat w warunkach, ktére sq niebezpieczne, szkodliwe
dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich wymaganh sanitarnych.

5.2.5. Program zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jako$¢ robdt. W tym celu przygotuje program zapewnienia

jakosci i uzyska jego zatwierdzenie przez Inzyniera. Program zapewnienia jakosci bedzie zawierat:

a) czes¢ ogding opisujgca:
system (sposéb i procedure) proponowane] kontroli i sterowania jakoScig wykonanych robét;
wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
wytypowanego do wykonania badan zleconych przez Wykonawce); sposdb oraz forme gromadzenia
wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw; ustawienia mechanizmdw sterujgcych, a takze
wycigganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym oraz proponowany
sposdb i forme przekazywania tych informaciji Inspektorowi Nadzoru;

b) czes¢ szczegdtowq opisujgcq dla kazdego asortymentu robdt:
wykaz maszyn i urzgdzeh stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne; rodzaje i ilo$¢
srodkdw transportu  oraz urzgdzenia do magazynowania i zatadunku materiatéw, sposéb
zabezpieczania i ochrony materiatdw oraz urzgdzenh przed utratg ich witasciwosci w czasie transportu i
przechowywania na budowie; sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢ badan,
pobieranie proébek, legalizacja i sprawdzanie aparatury itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdinych elementdw robdt; sposdb
postepowania z materiatami i robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom umowy.

W przypadku, gdy Wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowigzany do opracowania programu i

planu zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.
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5.8. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy.

5.8.1. Informacje ogdlne.

W trakcie trwania budowy i przed zakonhczeniem robdt Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania na
polecenie Inzyniera nastepujgcych dokumentow:

a) rysunki robocze,

b) aktualizacje harmonogramu robdt i finansowania,

c) dokumentacje powykonawczg,

d) instrukcje eksploatacii i konserwaciji urzgdzen.
Dokumenty sktadane Inzynierowi winny by¢ wyraznie oznaczone nazwq przedsiewziecia. Przedktadane
dane winny by¢ na tyle szczegdtowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnos¢ z dokumentami wchodzgcymi
w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonogramdw, rysunkdw roboczych, wykazdw
materiatdw oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez Wykonawce nie bedqg miaty wptywu na
kwote kontraktu i wszelkie wynikajgce stgd koszty ponoszone bedqg wytgcznie przez Wykonawce.

5.8.2. Rysunkirobocze.

Elementy, urzgdzenia i materiaty, dla ktérych Inzynier wyda polecenie przedtozenia wykazdw, rysunkdw lub
opisdw nie bedqg wykonywane, uzywane ani instalowane dopdki nie otrzyma on niezbednych
dokumentdw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkdw roboczych. Inzynier sprawdza rysunki
jedynie w zakresie ogdlnych warunkdéw projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za omytki lub braki w nich zawarte.
Inzynier zajmie sie przedtozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej, zatwierdzi i przekaze je Wykonawcy
w terminie przewidzianym w kontrakcie. Zwtoka wynikajgca z ewentualnej koniecznosci ponownego
sktadania dokumentdw nie powoduje przedtuzenia terminéw okreslonych w umowie.
Wykonawca przedktada Inzyniera do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze wszystkich dokumentéw w
formacie A4 lub A3. W przypadku wiekszych rysunkdw, ktdre nie mogg byé tatwo reprodukowane przy
uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca ztozy trzy (3) kopie dokumentéw oraz dostarczy jego zapis
w formie elekironicznej. Rysunki robocze bedg przedktadane Inzynierowi w odpowiednim terminie tak, by
zapewni¢ mu nie mniej niz 20 dni roboczych na ich przeanalizowanie.
Dostarczanie rysunkéw roboczych elementdw i urzadzeh wspdtzaleznych ze sobg, nalezy koordynowadé w
taki sposéb, aby Inzynier otrzymat wszystkie rysunki na czas, tak, zeby mogt poza przeanalizowaniem
poszczegdlnych elementdw, dokonac przeglgdu ich wzajemnych powigzanh.
Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazine i kompletne. Powinny zawieraé wszelkie niezbedne
informacje, w tym doktadne oznaczenie elementdw w odniesieniu do projektu wykonawczego i
szczegdtowych specyfikacji technicznych. Sktadanym dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszy<
pismo przewodnie, zawierajgce nastepujgce informacje:

1) nazwe inwestycji,

2) numer umowy,

3) ilos¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu,

4) tytut dokumentu,

5) numer dokumentu lub rysunku,

6) okredlenie, jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy,

7) numer rozdziatu i pozycji w specyfikaciji, w ktérym omdwione jest dane urzqgdzenie, materiat lub

element,

8) date przekazania.
O ile Inzynier nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane bedq przez Wykonawce, ktéry potwierdzi
swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposéb, ze
sprawdzit on (Wykonawca) je i zatwierdzit oraz, ze roboty w nich przedstawione sg zgodne z warunkami
kontraktu i zostaty sprawdzone pod wzgledem wymiardw i powigzan z wszelkimi innymi elementami.
Inzyniera, w uzasadnionych przypadkach, moze wymagac¢ akceptaciji sktadanych dokumentéw przez
nadzdér autorski.

5.8.3. Aktudlizacja harmonogramu robét i finansowania.

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robdt budowlanych i montazowych, kolejno$¢ robdt oraz
sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robdt w terminie okreSlonym w kontrakcie. Wykonawca we
wstepnej fazie robdt przestawia do zatwierdzenia szczegdtowy harmonogram robdt i finansowania,
zgodnie z wymaganiami kontraktu. Harmonogram ten w miare postepu robdt moze byé aktualizowany
przez Wykonawce i zaczyna obowigzywadé po zatwierdzeniu przez Inzyniera.

5.8.4. Dokumentacja powykonawcza.
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Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materiatdw, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robdt. Zmiany te nalezy rejestrowaé na komplecie rysunkdw,
wytgcznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedktadac Inzynierowi aktualizowane na biezgco
rysunki powykonawcze, co najmnigj raz w miesigcu, w celu dokonania ich przeglgdu i sprawdzenia. Po
zakonczeniu robét kompletny zestaw rysunkdw zostanie przekazany Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

5.3.5. Instrukcja eksploataciji i konserwaciji urzgdzen.

Wykonawca dostarczy, przed zakohczeniem robdt, po sze$¢ egzemplarzy kompletnych instrukcji w zakresie
eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzgdzenia oraz systemu mechanicznego, elekirycznego lub
elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci i/lub dostawcy, zas wynikajace
stgd koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia lub systemu. Instrukcje te winny by¢
dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla Wykonawcy za wykonane roboty przekraczajgce poziom
75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w dostarczonych
instrukcjach zostang uzupetnione przez Wykonawce w ciggu 30 dni kalendarzowych, nastepujgcych po
zawiadomieniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ nastepujgce informacje:

1) strone tytutowq zawierajgcg: tytut instrukciji, nazwe inwestycji, date wykonania urzgdzenia;

2) spis tresci;

3) informacje katalogowe o producencie (nazwa firmy, kontakt, nr telefonu, petny adres pocztowy);

4) gwarancje producenta;

5) wykresy iilustracje;

6) szczegdtowy opis funkcji kazdego gtdéwnego elementu sktadowego uktadu;

7) dane o osiggach i wielko$ci nominalne;

8) instrukcje instalacyjne;

9) procedure rozruchu;

10) wtasciwq regulacje;

11) procedury testowania;

12) zasady eksploataciji;

13) instrukcje wytgczania z eksploatacii;

14) instrukcje postepowania awaryjnego i usuwania usterek;

15) $rodki ostroznosci;

16) instrukcje dotyczgce konserwacii i naprawy (winny zawieraé szczegdtowe rysunki montazowe z
numerami czesci, wykazami czesci, procedurqg dotyczgcg zamawiania czesci zamiennych oraz
kompletng instrukcjg konserwacji zachowawczej niezbednej do ufrzymania dobrego stanu i
trwatosci urzgdzen);

17) instrukcje odnosnie smarowania (z wykazem punktdw, ktdre nalezy smarowaé lub oliwié,
zalecanymi rodzajomi, klasg i zakresem temperatur smardw i zalecang czestotliwoscig
smarowania);

18) wykaz zalecanych czeéci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego
przedstawiciela producenta;

19) wykaz ustawieh przekaznikdw elekirycznych oraz nastawienh przetgcznikdw sterujgcych i
alarmowych;

20) schemat potgczeh elekirycznych dostarczonych urzgdzeh (w tym uktaddéw sterujgcych i
oswietleniowych).

Instrukcje muszg by¢ kompletne i uwzglednia¢ cato$¢ urzadzenia, uktaddw sterujacych, akcesoridow i
elementéw dodatkowych.

5.9. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Inzynier w ramach posiadanego umocowania od Zamawiajgcego reprezentuje interesy Zamawiajgcego
na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robdt budowlanych z dokumentacjg
projektowq, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami
warunkdw umowy.

Zgodnie z umowqg, Wykonawca jest zobowigzany w ramach kwoty ryczattowej, przewidzianej w cenie
ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowaé Zamawiajgcemu na placu budowy i utrzymywadé do konca
robdt biuro Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

3. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca ustanowi system zapewnienia jakosci (SZJ), aby wykazywad stosowanie wysokiej jakosci robdt.
System ten bedzie zgodny z wymaganiami podanymi w Konfrakcie.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania Materiatéw oraz Robdt z czestotliwosciq
zapewniajqcqg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami. Minimalne wymagania, co do
zakresu badan i ich czestotliwode, sg okreslone w Kontrakcie, normach i wytycznych, a takze aprobatach
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technicznych. Wykonawca na zgdanie Inzyniera dostarczy $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia
i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

3.1. Program zapewniania jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera Programu
Zapewnienia Jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdét zgodnie z dokumentacjq
projektowq, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robdt. Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca jest zobowigzany
przedstawi¢ Plan Zapewnienia Jakosci do akceptacji Inzyniera, ktéry bedzie zawierac:

a) czes¢ ogding opisujgca:

- organizacje wykonania robdét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

- plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowosé wykonania poszczegdlinych elementdw
robét,

- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposdb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapisdéw pomiardw, nastaw
mechanizmdw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym,

- proponowany sposdb i forme przekazywania tych informacii Inzynierowi.

b) czesc szczegdbtowq opisujgcq dla kazdego asortymentu robdt:

- wykaz maszyn i urzgdzeh stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje iilo$¢ srodkdw transportu oraz urzgdzeh do magazynowania i zatadunku materiatdw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.

- sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utratg ich wiasciwosci w czasie fransportu,

- sposdb i procedure pomiaréw i badah (rodzaje i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzanie mieszanek i
wykonywania poszczegdinych elementéw robét,

- sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

Rodzaj i czestotliwosé kontroli i badan robdt (dla kazdego typu przeprowadzanych kontroli Plan
Zapewnienia Jakosci powinien opisac typ kontroli, metode, zakres, czas i czestotliwosé przeprowadzania,
kryteria dopuszczalnosci, sposdb udokumentowania jak réwniez podac¢ kto jest odpowiedzialny za jej
wykonanie).

Plan Zapewnienia Jakosci musi by¢ spdjny z projektem organizaciji robét i Programem.

3.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem konftroli bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonywaniem, aby osiggnqc¢ zatozonq
jako$¢ robdt.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatdw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu konftroli Inzynier moze zazqgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w
celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalgjgcy. Wykonawca bedzie
przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatdw oraz Robdt z czestotliwoéciq zapewniajgcg stwierdzenie, ze
Roboty wykonano zgodnie z wymaganiomi zawartymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji
Technicznej. Minimalne wymagania, co do zcakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okresSlone w
Specyfikacjach Technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone,
Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie z Kontraktem.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekciji. Inzynier
bedzie przekazywac Wykonawcy pisemnie informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych
urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jedli niedociggniecia te bedqg tak powazine, ze mogg wptyngé ujemnie na wyniki badan, Inzynier
natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatdw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia
jako$¢ tych materiatdw.
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Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.

3.3. Pobieranie prébek

Prébki bedqg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, Zze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z  jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych Materiatéw, ktére
budzg watpliwos$¢, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete
lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badah wykonywanych przez Inzyniera bedqg odpowiednio opisane i
oznakowane w sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

3.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych i
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Kontrakcie,
stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacii Inzyniera.

3.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okreslonym w systemie zapewnienia jakosci.

3.6. Badania dokonywane przez Inzyniera / Zamawiajgcego

Dla celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania konftroli, pobierania
probek i badania Materiatéw u zrddta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawecy i/lub producenta Materiatdw.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ Materiatdw i Robdt z wymaganiami Kontraktu na podstawie wynikdw badah
dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobierac probki Materiatdéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki
tych badahn wykazqg, ze raporty Wykonawcy sq niezgodne ze stanem faktycznym lub wymaganiami
kontraktowymi, fo Inzynier, po uzyskaniu uprzedniej zgody Zamawiajgcego, poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan. Jezeli z dodatkowych
badan okaze sie, ze badania przedktadane przez Wykonawce sg nieprawidtowe to wszelkie koszty badan
dodatkowych pokryje Wykonawca robdt. Jezeli badania dodatkowe potwierdzg prawidtowos$¢ badan
wykonywanych przez Wykonawce do koszt badan dodatkowych pokryje Zamawiagjgcy.

3.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajqg:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcey, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okre$Slonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisdw i
dokumentéw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
¢ Polskg Normg lub
« aprobata techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie

sqg objete certyfikacjq okreSlong w pkt. 1
i ktére spetniajg wymogi Specyfikaciji Techniczne;.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona

do Robdt bedrzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe powinny posiadac¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby

poparte wynikami wykonanych przez niego badah. Kopie wynikéw tych badan bedqg dostarczone przez

Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan zostang odrzucone.

3.8. Dokumentacja Budowy
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(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do kohca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywd na
Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedq dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedqg czytelne, dokonane
trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedqg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy.

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowe.

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robét;

- terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegdinych elementédw Robdt,

- przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagii polecenia Inzyniera,

- daty zarzgdzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw Robdt zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czedciowych iostatecznych
odbioréw Robdt,

- wyjasnienia. uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdinym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnosc¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacii projektowe],

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w frakcie
wykonywania Robét,

- dane dotyczqgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,

- dane dotyczgce jakosci materiatébw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badah
z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementdw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedqg przedtozone Inzynierowi

do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub

zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do wrziecia tego pod uwage. Projektant nie jest

jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnieh do wydawania poleceh Wykonawcy Robét.

(2) Rejestr Obmiaréw

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementdw Robdét. Obmiary wykonanych Robdt przeprowadza sie w jednostkach przyjetych w Kosztorysie
i wpisuje do Rejestru Obmiardw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty materiatdéw, orzeczenia o jakosci materiatdw,
recepty robocze i konfrolne wyniki badah Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowiq zatgczniki do odbioru Robdt. Winny byc¢
udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt. (1) - (3) nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru Robdt,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencije na budowie.

3.9. Dokumenty zapewnienia jakosci

Dzienniki laboratoryjne, atesty Materiatéw, orzeczenia itp., receptury, wyniki badan kontrolnych itp. oraz
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inne dokumenty bedqg prowadzone wg wymagan Systemu Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te bedq
wymagane podczas Odbiordw i Prob Kohcowych Robdt. Inzynier powinien miec nieograniczony dostep
do tych dokumentéw.

3.10. Przechowywanie Dokumentaciji Budowy

Dokumenty budowy nalezy przechowywac¢ na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Wszystkie prébki i protokoty, przechowywane w uporzgdkowany sposéb i oznaczone wg wskazan Inzyniera
powinny by¢ przechowywane tak dtugo, jak to zostanie zalecone przez Inzyniera.

W przypadku zaginiecia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go odtworzy¢ w formie dozwolonej
przez prawo.

Wszelkie dokumenty budowy bedq zawsze dostepne dla Nadzoru Budowlanego i przedstawiane do
wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

6. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogédlne zasady obmiaru Robét

Ksiege Obmiaréw prowadzi Wykonawca. Wykonawca przeprowadza obmiar robdt po wczesniejszym
powiadomieniu Inzyniera i uzgodnieniu z nim terminu obmiaru. Wyniki obmiaru powinny by¢ wpisywane w
ksiedze obmiaru i okresla¢ rzeczywisty zakres dokonanych robdét zgodnie z projektem i Specyfikacjami
Technicznymi. Wyniki powinny by¢ wyrazone w jednostkach okreslonych w Przedmiarze Robdt. Jakikolwiek
btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robdt lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukohczenia wszystkich Robét.

Obmiar Robdt bedzie potwierdzony przez uprawnionego geodete w formie szkicdw geodezyjnych
powykonawczych i zatwierdzony przez Inzyniera.

UWAGA: Od Wykonawcy bedzie sie wymagato prowadzenia osobnych pozycji obmiarowych w
Ksiedze Obmiaru w ramach robdt niekwalifikowanych.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materiatéw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo (w rzucie) wzdtuz
linii osiowe.

Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne wtasciwe dla danych robdt nie wymagajg tego inaczej, to
objetosci bedqg wyliczane w m3, jako dtugos¢ pomnozona przez sredni przekrd;.

llosci, ktére majg by¢é mierzone wagowo, bedq wyrazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robdét i dostarczone
przez Wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Jezeli urzgdzenia
te lub sprzet wymagajqg badan atestujgcych, to Wykonawca musi posiadac¢ wazne $wiadectwa legalizacii.
Muszg one by¢ utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie frwania robdt.

7.4. Wagiizasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewnigjgc w sposdb ciqgty
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiar gotowych robdét bedzie przeprowadzany z czestotliwodciq i terminach wymaganych w celu
dokonywania odbiordéw czesciowych poszczegdlnych elementédw lub w innym czasie, okreSlonym w
umowie lub uzgodnionym przez Wykonawce i Inzyniera. Obmiary bedqg takze przeprowadzone przed
kohcowym odbiorem robét, a takze w przypadku wystgpienia dtuzszej przerwy robotach lub zmiany
Wykonawcy Robdét. Obmiar Robdt zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar
Robot podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedqg wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci bedqg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogq by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktdérego wzdr zostanie uzgodniony z Inzynierem.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw Robét

W zaleznosSci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) Przejeciu Czesci Robodt,

d) Przejeciu Robot

8.2. Odbidr Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér Robdt zanikajgecych polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robdt, ktdre w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu lub demontazowi.

Odbidr robdt zanikajgeych bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdinego postepu robdt. Odbioru robdt dokonuje Inzynier — wpisem do
Dziennika Budowy. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca co zostaje odnotowane
w Dzienniku Budowy 1z jednoczesnym pisemnym powiadomieniem Inzyniera. Odbidr bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia i powiadomienia o
tym fakcie Inzyniera. Jakos¢ iilo$¢ robdt zanikajgcych ocenia Inzynier.

8.3. Odbiér czesciowy

Przed wystgpieniem o Przejsciowe Swiadectwo Ptatnoéci Wykonawca zgtosi do odbioru czeéciowego
wszystkie roboty, ktérych Ptatnos¢ ma dotyczyé.

Z czynnosci odbioru cze$ciowego powstanie protokdt, do ktdrego zatgczone zostang: ksiegi obmiardw,
potwierdzone przez Inzyniera, szkice geodezyjne, protokoty préb i badan (np. prdb szczelnosci, badan
zageszczen), oswiadczenia wiascicieli nieruchomosci o przywrdcenie dziatki do stanu pierwotnego i inne
dokumenty, wymagane przez Inzyniera.

Protokdt odbioru robdt wraz z zatgcznikami Wykonawca dotgczy do wystgpienia o Przejsciowe
Swiadectwo Ptatnoéci. Jezeli w zakres robét stanowigcych podstawe wystgpienia wchodzg roboty
poddane odbiorom we wczeéniejszym okresie, Wykonawca zatgczy do wystgpienia protokdty z tych
odbioréw. Przeprowadzenie odbioru czesciowego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
wynikajgcych z Kontraktu.

7.3. Swiadectwo odbioru

Odbiér Robdét polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie Robdét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie
Inzyniera. Odbiér Robdt nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakohczenia Robdt i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w pkt. 7.3.1.
Inzynier wystawi Swiadectwo Odbioru  zaswiadczajgce ukohczenie Robdt po uprzedniej weryfikaci
odbiorcy przez Komisje wyznaczong przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy.

Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualne] oraz zgodnosci wykonania Robdt z Dokumentacjg
Projektowg i ST. W toku odbioru Robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw Robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w  zakresie wykonania Robot
uzupetnigjgcych iRobdt poprawkowych. W  przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét
poprawkowych lub Robdt uzupetniajgcych w warstwie $cieralnej lub Robotach wykohczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnoéci i ustali nowy termin dla wydania Swiadectwa Odbioru. W przypadku stwierdzenia
przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robdt w poszczegdinych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymagane] Dokumentacjg Projektowq i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczehstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszonq
warto$¢ wykonywanych Robdt w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

8.4. Dokumenty do odbioru ostatecznego Robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robdt jest protokdt Odbioru Robodt
sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:
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1. Dokumentacje Projektowq z naniesionymi zmianami oraz dodatkowq, jesli zostata sporzadzona w

trakcie realizacji Kontraktu oraz kopie wydanych Polecen Zmian.

Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

Recepty i ustalenia technologiczne.

Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardw.

Wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z STi ew. PZJ

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z STi ew. PZJ.

Opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikdw badan i pomiardw zatgczonych

do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z STi PZJ.

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdét towarzyszqcych oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robdt wiascicielom urzadzen.

9. Rysunki powykonawcze.

10. Swiadectwa odbioru Robdt zanikajgeych.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedqg gotowe

do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcqg wyznaczy ponowny termin odbioru

ostatecznego Robdt. Wszystkie zarzgdzone przez Komisje Roboty poprawkowe lub uzupetnigjgce bedg

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robdt poprawkowych i Robdt uzupetniajgecych wyznaczy komisja.

Noohr~owh

8.5. Swiadectwo Wypetnienia Gwarancii

Ostateczny odbiér pogwarancyjny oraz wydanie S$Swiadectwa Gwarancyjnego polega na ocenie
wykonanych Robdt zwigzanych z catkowitym zakohczeniem Robdt i usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru ostatecznego.

8.6. Wystawienie swiadectwa wykonania

Inzynier wystawi Swiadectwo Wykonania po zakohczeniu Okresu Zgtaszania Wad. Wystawienie
Swiadectwa Wykonania jest mozliwe po zakohczeniu procedury odbioru pogwarancyjnego polegajgcego
na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunieciem wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Wyniki
badan przeprowadzonych w trakcie odbioru ostatecznego zostajg zawarte w protokole .

8.7. Rozliczenie ostateczne

Po wystawieniu Swiadectwa Wykonania przez Inzyniera Wykonawca jest zobowigzany przedstawié
Inzynierowi projekt Rozliczenia Ostatecznego uzupetniony wszystkimi dokumentami pomocniczymi i
zatgcznikami, ktérych zakres wynika $cisle z warunkdw kontraktu.

Po przedtozeniu Rozliczenia Ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany potwierdzi¢ na pismie, ze
rozliczenie ostateczne stanowi catkowite i ostateczne rozliczenie ptatnosci zwigzanych z Kontraktem i
wypetnia catkowicie wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytutu wykonanych robdt.

8.8. Wystawienie Rozliczenia

Inzynier wystawi Ostateczne Swiadectwo Ptatnoéci po otrzymaniu Rozliczenia Ostatecznego i noty
potwierdzajgce;.

8. PODSTAWA PXATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawqg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowqg

ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robot.

Cena Jednostkowa lub kwota ryczattowa danej pozycji winna uwzgledniac wszystkie materiaty, czynnosci,

wymagania i badania niezbedne do wtasciwego wykonania i odbioru Robdt wycenionych w danej

pozycji bez wzgledu na to, czy zostato to szczegdtowo wymienione w Specyfikacjach Technicznych i

Przedmiarze Robdt czy tez nie.

W cenach jednostkowych i kwotach ryczattowych nalezy miedzy innymi (lecz nie wystarczajgco)

uwzglednic:

- robocizne oraz wszelkie koszty z nig zwigzane;

- warto$¢ zuzytych materiatdw (w tym wszelkich materiatéw pomocniczych niezbednych do wykonania
robdt, a nie wymienionych bezposrednio w kontrakcie) wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkdw i transport na teren budowy,

- warto$ci pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z
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powrotem, montaz, demontaz na stanowisku pracy);

- koszty posrednie, w sktad w ktérych wchodzg m.in.: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzgdzenia i zaplecza budowy (w tym doprowadzenie
energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczgce oznakowania Robdt, wydatki
dotyczgce BHP, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placdw i bocznic, koszty dzierzawy
pasdw roboczych, ekspertyzy dotyczgce wykonania Robdét, koszty zarzqgdu przedsiebiorstwa
Wykonawcy, koszty ogdine przedsiebiorstwa, i inne;

- koszty wszystkich tymczasowych budowli, urzgdzen i robét itp. niezbednych do wykonania Robot
Statych, przeprowadzenia Préb kohcowych oraz utrzymania ciggtosci pracy istniejgcych systemow;

- koszty badan, préb i testéw wykonanych zgodnie z wymaganiami Kontraktu i PZJ;

- koszty nadzordw branzowych

- koszty spetnienia wszelkich wymagan wynikajgcych z Kontraktu, dla ktérych nie przewidziano
odrebnych pozycji przedmiarowych w tym roboty tymczasowe polegajgce miedzy innymi na
przebudowie obiektow kolidujgcych, (z realizowanymi kanatami) pod nadzorem ich wtascicieli, w tym
wykonanie przebi¢ i przejs¢ przez sciany budynkdw lub zbiorniki szamb celem dokonania potgczenia z
instalacjg wewnetrzng.

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkédw mogqgcych
wystgpi¢ w czasie realizacji Robdt i w okresie Zgtaszania Wad;

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢
podatku VAT

Ponadto informacje dotyczgce podstawy ptatnosci zawarte sqg w ST oraz Preambule do Przedmiaru Robét.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym Przedmiarze

Robdt jest ostateczna i wyklucza mozliwosé zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robdt objetych tg

pozycjq rozliczeniowq.

9.2. Zasady rozliczenia za spetnienie wymagan niniejszej ST 00.00.00.

Rozliczeniu bedqg podlegacd roboty wykonane i odebrane przez Inzyniera.

Elementy robdét wynikajgce z ST 00.00 dla ktdérych nie przewidziono odrebnych pozycji w Przedmiarze
Robdt, nie podlegajg odrebnej zaptacie i uwaza sie je za uwzglednione i wliczone w ceny jednostkowe i
stawki wprowadzone przez Wykonawce w wypetniony Przedmiar Robdt,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wszystkie roboty nalezy wykonywadé zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i normatywami.

Wykonawca jest zobowigzany znaé wszystkie przepisy prawne wydawane zardwno przez wtadze

panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sq w jakiejkolwiek sposdb zwigzane z

prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w

trakcie realizacji roboét.

Najwazniejsze z nich to:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 12 wrzeénia 2002r. o normalizacji (Dz. U. 2002 nr 169 poz. 1386).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92 poz.881)

- Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2005 nr 240 poz. 2027)

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115 poz. 1229).

- Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomos$ciami oraz o zmianie
niektérych innych ustaw (Dz. U. 2004 nr 141 poz. 1492),

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r, o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2002 nr 147poz. 1229).

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy (Dz. U. 1974 nr 24 poz. 142).

- Ustawa 2 dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 628).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska. (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627) z pdz. zm.

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. 2002 nr 166 poz. 1360) wraz z aktami
wykonawczymi.

- Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i gbrnicze. (Dz. U. 1994 nr 27 poz. 96)

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopafrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu
Sciekdw (Dz. U. 2001r. Nr 72, pbz. 747 z pbzniejszymi zmianami).

- Ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiatach wybuchowych przeznaczonych do uzytku cywilnego.
(Dz. U.2002 nr 117 poz. 1007)

- Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynkiiich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 (Dz.U.2002 nr 75 poz. 690)

- Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakos$ci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi (Dz. U. 2007 nr é1 poz. 417)

- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku w sprawie
rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujgcych w budownictwie. (Dz. U. Nr 25 poz. 133)
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- Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2006 nr 83 poz. 578)

- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej | Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach Sciekdw, (Dz. U. 1993.96.438).

- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacii, remontowych i konserwaciji sieci kanalizacyjnych. (Dz.
U. 93 nr 96 poz. 437),

- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robdét ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz. U. 2001 nr 118 poz.1263).

- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.03.2002 r., w sprawie wymagah dotyczgcych
prowadzenia procesu termicznego przeksztatcania odpadéw (Dz. U. nr 37 poz. 339), wraz z
rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej zmieniajgcym to rozporzgdzenie (Dz. U.
2004 Nr 1 poz.2).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie wzordw: wniosku o pozwolenie
na budowe, osSwiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomosciq na cele
budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe (Dz. U. Nr 120 poz. 1127).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz.
1126).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie rozbidrek obiektdéw budowlanych
wykonywanych metodg wybuchowq (Dz. U. 03.120.1135).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 w sprawie warunkdw i trybu postepowania
w sprawach rozbidrek nieuzytkowanych Ilub niewykohczonych obiektéw budowlanych (Dz.U.
04.198.2043).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.03.47.401).

- Rozporzgdzenie Ministra Pracy | Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 1997 nr 129 poz. 844 z pdzniejszymi zmianami)

- Rozporzgdzenie Ministra Pracy | Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy. (Dz. U. Nr 217,
poz. 1833)

- Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego | Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie
geodezyjnej ewidenciji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdw uzgadniania dokumentacji projektowej
(Dz. U. Nr 38, poz. 455).

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 16.08.199%r. w sprawie warunkdw
technicznych uzytkowania budynkéw (Dz. U. 99.74.836).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnefrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopdatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. 03.121.1139).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetfrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.03.121.1137).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego, (DZ. U. Nr 120 poz. 1133).

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrze$nia 1998 w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektdw budowlanych. (Dz. U. Nr 126 poz. 839).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie
standardéw technicznych dotyczgcych geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o
terenie. (Dz. U. nr 30, poz. 297),

oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajéw UE w zakresie przyjetym przez polskie

prawodawstwo.

UWAGA OGOLNA

Wszystkie nazwy wtasne i marki handlowe elementéw budowlanych, systemdw i wyposazenia, zostaty

uzyte w niniejszym opracowaniu w celu okreslenia odpowiedniego standardu wykonania. Wykonawca ma

prawo wnioskowa¢ o zastosowanie rozwigzan zamiennych, nie obnizajgcych tego standardu.

Wprowadzone zmiany nie mogg pociggac¢ za sobg zwiekszenia kosztdw inwestycji ani zmieni¢ idei

projektu. Wykonawca moze uzyska¢ akceptacje rozwiqzan zamiennych przez Projektanta, jednak musi to

by¢ poprzedzone pozytywnqg opinig Inspektora Nadzoru. Wszelkie zmiany muszg uzyska¢ akceptacje

Inwestora i Projektanta. Za zastosowane rozwigzania zamienne wigzgce sie z konieczno$cig wprowadzenia

zmian w dokumentacji, ponosi petng odpowiedzialnos¢ strona wnioskujgca w tym za koordynacije

miedzybranzowq i uzyskanie niezbednych pozwolen i uzgodnien.
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ST.01.00.00. OBSLUGA GEODEZYJNA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikaciji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru Robdt dotyczgcych obstugi
geodezyjnej, wyznaczenia osi trasy i obiektéw budowlanych i inzynierskich w ramach inwestycji pt:
Budowa tezni solankowej w miejscowosci Koszarawa wraz z matq architekturg i infrastrukturg techniczng.
Kod wg wspdlnego stownika zamdwien - CPV 45100000-8- Przygotowanie terenu pod budowe.

1.2. Zakres stosowania Specyfikaciji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczng

Zakres prac realizowanych w ramach robét pomiarowych i prac geodezyjnych obejmuije:

(1) Roboty przygotowawcze:
1) Pozyskanie z zasobu geodezyjnego przed przystgpieniem do robdt danych zawierajgcych lokalizacje i
wspodirzedne punktdw gtdwnych trasy oraz reperdw,
2) Przeprowadzenie obliczen i pomiardw geodezyjnych niezbednych do szczegdtowego wytyczenia robdt.
3) Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzgdzen i sprzetu budowlanego.

(2) Roboty zasadnicze:
1) Roboty pomiarowe zwigzane z budowq obiektdw budowlanych, technologicznych i sieci instalacyjnych:
- wytyczenie osi lub punktdw charakterystycznych (sytuacyjne i wysokosciowe) obiektdw budowlanych,
- wylyczenie gtéwnej osi lub punktdéw charakterystycznych (sytuacyjne i wysokosciowe) obiektow
technologicznych,
- wylyczenie gtéwnej osi lub punktdéw charakterystycznych (sytuacyjne i wysokosciowe) obiektdw
budowlanych,
- wytyczenie gtdwnej osi lub punktdw charakterystycznych (sytuacyjne i wysokosciowe) obiektu mostowego,
- wyznaczenie (sprawdzenie) punktdw gtéwnych osi trasy drogowej i punktéw wysokosciowych,
- odtworzenie osi trasy drogowe;,
- uzupetnienie osi frasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
- wyznaczenie i utrwalenie dodatkowych punktdw wysokosciowych (reperdw roboczych),
- wyznaczenie przekrojdw poprzecznych,
- zostabilizowanie punktéw w sposdb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposdb
utatwigjgecy odszukanie i ewentualne ich odiworzenie,
- wykonanie uproszczonej dokumentacji geodezyjnej w zakresie umoziiwidjgcym prowadzenie robdt oraz
biezgcqg kontrole przez Inzyniera,
- wykonanie pomiardw biezgcych w miare postepu robdt, z godnie z dokumentacja projektowq,
2) Roboty pomiarowe niezbedne do wykonania dokumentacji powykonawcze;.

(3) Roboty koncowe, konieczne do uzyskania $wiadectwa Przejecia Robét:
1) Wykonanie pomiardw sprawdzajgcych usytuowanie gtdwnych elementéw obiektéw budowlanych w
wykopie przed zasypaniem oraz ich inwentaryzacja.
2) Inwentaryzacja elementdw naziemnych po wykonaniu prac nawierzchniowych

1.4. Okreslenia podstawowe

Osnowa geodezyjna pozioma - usystematyzowany zbiér punktéw, ktdrych wzajemne potozenie na
powierzchni odniesienia zostato okreslone przy zastosowaniu techniki geodezyjnej.

Osnowa geodezyjna wysokosciowa — usystematyzowany zbidr punktdw, ktdérych wysokosé w stosunku do
przyjetej powierzchni odniesienia zostato okreslone przy zastosowaniu techniki geodezyjne;.

Osnowa readlizacyjna - jest to osnowa geodezyjna ( pozioma i wysokosciowa) przeznaczona do
geodezyjnego wytyczenia elementdw projektdéw w terenie oraz geodezyjnej obstugi budowy i montazu
konstrukciji i zwigzanych z realizacjqg urzgdzen.

Osnowa ta powinna stuzy¢ réwniez do pomiardw kontrolnych przemieszczen i odksztatcen, a takze w
miare mozliwosci pomiaréw powykonawczych.

Punkty gtéwne trasy — punkty zatamania osi frasy, punkty kierunkowe oraz poczgtkowy i koncowy punkt
frasy.
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Reper - trwaty znak geodezyjny o ustalonej wysokosci w metrach n.p.m. i wspdtrzednej w uktadzie siatki
niwelacyjnej panstwowe;.

Pozostate okredlenia podstawowe sq zawarte w przepisach prawa oraz odpowiednich Polskich Normach,
a takze w instrukcjach i Wytycznych Technicznych obowigzujgcych w geodezji i kartografii.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST.00.00.00 ,, Wymagania ogdine”
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjq
projektowq, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inzyniera.

2, MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST. 00.00.00. ,,Wymagania ogdine” pkt. 2.

Materiatami stosowanymi przy pracach geodezyjnych objetych niniejszymi ST sq:

- paliki drewniane o 0 15-20 mm i dtugosci1.5do 1.7 m,

- paliki drewniane o O 50-80 mm i dtugosci okoto 0,30 m,

- prety stalowe o 0 12 mm i dtugosci 30 cm,

- stupki betonowe lub rury metalowe dtugosci ok. 0,50m. ,,Swiadki” powinny mie¢ dtugoéé okoto 0,50 mii
przekrdj prostokgtny,

- bolce stalowe o O 5 mm i dtugosci 0,04-0,05 m dla punktdéw utrwalanych w istniejgcej nawierzchni,

- farba chlorokauczukowa (do zaznaczania punktéw),

- badzinne materiaty akceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

3. SPRZET
Ogdine wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST- 00.00.00. ,,Wymagania ogdine” pkt. 3.

Prace zwigzane ze stabilizacjg i oznaczeniem gtéwnych elementdw konstrukcji budowlanych i tras sieci
miedzyobiektowych oraz reperéw roboczych bedqg wykonane recznie. Do robdt geodezyjnych objetych
niniejszymi ST nalezy stosowadé nastepujgcy sprzet:
- teodolity,
- niwelatory,
- dalmierze, tyczki,
- taty,
- tadmy stalowe, szpilki,
lub inny sprzet akceptowany przez Inzyniera.
Do wykonania robdt konieczny jest sprzet geodezyjny gwarantujgcy uzyskanie wymaganej doktadnosci
pomiaru.

4, TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.00.00. ,, Wymagania ogdine” pkt. 4.

Materiaty mogq by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Wykonawca powinien je ustawiac
rbwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpiecza¢ przed mozliwosciq
przesuwania sie podczas transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych PN i EN-
PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami przez osoby
posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien pozyskac z zasobu geodezyjnego dane zawierajgce
lokalizacje i wspdtrzedne punktéw gtdwnych oraz reperdw w nawigzaniu do zakresu prac objetych
Kontraktem.

W oparciu o pozyskane materiaty Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne
niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robét.

Wykonawca zobowigzany jest wytyczy¢ i zastabilizowaé w terenie punkty gtdwne obiektéw budowlanych
oraz punkty wysokosciowe (repery robocze) dla kazdego punkiu charakterystycznego inwestycii i
dostarczy¢ Inzynierowi szkic wytyczenia i wykaz punktdw wysokosciowych. Przejecie tych punktéw powinno
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by¢ dokonane w obecnosci Inzyniera. Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inzyniera o
wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu punktdéw gtdwnych trasy i (lub) reperéw roboczych. Btedy te
powinny by¢ usuniete na koszt Zamawiajgcego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okre$lone w dokumentacii projektowej sg zgodne z
rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie rézniq sie
od rzednych okresSlonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera.
Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji
przez Inzyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z rdznic rzednych terenu podanych w
dokumentaciji projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera, zostang wykonane na
koszt Zamawiajgcego. Zaniechanie powiadomienia Inzyniera oznacza, ze roboty dodatkowe w takim
przypadku obcigzg Wykonawce.

Wszystkie roboty, kitére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiardw przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczeh w czasie
trwania robdét. Przed rozpoczeciem robdt pomiarowych w terenie Wykonawca zobowigzany jest do
odszukania i widocznego oznakowania wszystkich punktdéw panstwowej] osnowy geodezyjnej
zlokalizowanej w granicach projektowanych robdt. Obowigzkiem Wykonawcy jest ochrona tych punktéw
przed zniszczeniem w frakcie prowadzenia robét. Jezeli takie punkty zostang zniszczone przez Wykonawce
Swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robdt, to
zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robét nalezg do obowigzkdw
Wykonawcy.

Dodatkowo na kazde wezwanie Inzyniera Wykonawca wykona wszelkie pomiary geodezyjne okreslone
przez Inzyniera. Koszt tych pomiardw obcigza Wykonawce.

5.2. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca zobowigzany jest opracowac i przedtozy¢ Inzynierowi, przed przyjeciem robdt, dokumentacje
powykonawczqg przedstawiajgcq wszystkie obiekty tak, jak zrealizowat je Wykonawca, z zaznaczeniem
lokalizacji, wymiardw i detali wykonanych robdét. Dokumentacja musi byé przygotowana zgodnie z
aktualnie obowigzujgcymi przepisami prawa w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania szkicdw geodezyjnych stanowigcych podstawe do
rozliczenia wykonanych robdt na podktadach uwzglednigjgcych granice nieruchomosci ze wzgledu na
konieczno$¢ podziatu wartosci wykonanych robdt na koszty kwalifikowane i niekwalifikowane zgodnie z
wytycznymi POIS.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST- 00.00.00. ,,Wymagania ogdine” pkt. 6.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robdt (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem
budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedqg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.

Inzynier jest uprawniony do prowadzenia wtasnej kontroli robdt (w tym konftroli analitycznej) w trybie pkt. 6.6
ST00.00.00. , Wymagania ogdine”.

6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Konftrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z wyznaczaniem trasy i punktéw wysokosciowych nalezy
prowadzi¢ wg ogdinych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK zgodnie z wymaganiami
podanymi w pkt 5 niniejszej ST.

Nalezy sprawdzi¢ potozenie i wysokosci gtdwnych punktdw geodezyjnych obiektéw inwestyciji.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w ST.00.00.00. ,Wymagania ogdlne " pkt.
7.

Nie przewidziano odrebnej jednostki obmiarowej dla robdt pomiarowych i prac geodezyjnych, poza
opracowaniem dokumentaciji powykonawczej, dla ktdrej jednostkg obmiarowq jest ryczatt.

8. PRZEJECIE ROBOT
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Ogdlne zasady przejecia robdt podano w ST. 00.00.00. ,,Wymagania ogdine " pki. 8.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
doichiloéci, jakosci i wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc Inzynierowi do
oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robét.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujgcymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

9. PODSTAWA PXATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST- 00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.

Nie bedg realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnosci za roboty pomiarowe i prace geodezyjne
realizowane w oparciu o niniejszg STWIORB, poza zakresem opracowania dokumentacji powykonawcze;.
W tym $wietle cena wykonania robét pomiarowych i prac geodezyjnych, poza zakresem opracowania
dokumentacji powykonawczej, bedzie zawarta w cenach jednostkowych robdt podstawowych wg
Przedmiaru Robét.

Ptatno$¢ za jednostke obmiarowq roboty wg zakresu wymienionego w pkt. 1.3. ninigjszej ST nalezy
przyimowac zgodnie z postanowieniami Kontraktu i ocenqg jakosci wykonania robét.

9.2. Cena wykonania robét

Cena sktadowa wykonania robdt podstawowych okreslonych w Przedmiarze robdt w zakresie wykonania robdt

pomiarowych i prac geodezyjnych, dia ktdrej nie przewidziano odrebnej pozyciji rozliczeniowej, obejmuje:

- wytyczenie osi lub punktdw charakterystycznych (sytuacyjne i wysokosciowe) obiektdw budowlanych,

- wylyczenie gtdwnej osi lub punktdw charakterystycznych (sytuacyjne i wysokosciowe) obiektéw
technologicznych,

- wyznaczenie (sprawdzenie) punktdw gtéwnych osi trasy drogowej i punktdw wysokosciowych,

- odtworzenie osi trasy drogowe;,

- uzupetnienie osi frasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

- wyznaczenie dodatkowych punktdw wysokoéciowych (reperdw roboczych),

- wyznaczenie przekrojdw poprzecznych,

- wytyczenie niezbednych punktéw charakterystycznych obiektdw i instalacii, (sytuacyjne i wysokosciowe),

- zostabilizowanie punktéw w sposdb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposdb
utatwigjgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie,

- wykonanie pomiardw sprawdzajgcych spadki i usytuowanie gtdwnych elementéw inwestycji w wykopie przed
zasypaniem oraz ich inwentaryzacja,

- wykonanie uproszczonej dokumentacji geodezyjnej w zakresie umoziiwicjgcym prowadzenie robdt oraz biezgcq
kontrole przez Inzyniera,

- wykonanie pomiardw biezgcych w miare postepu robdt, z godnie z dokumentacja projektowq,

- inwentaryzacja elementéw naziemnych po wykonaniu prac nawierzchniowych.

Cena ryczattowa podana przez Wykonawce w zakresie opracowania dokumentacji powykonawczej obejmuje:

- wykonanie pomiardw sprawdzajgcych spadki i usytuowanie gtownych elementdw inwestycji w wykopie przed
zasypaniem oraz ich inwentaryzacja,

- inwentaryzacja elementéw naziemnych po wykonaniu prac nawierzchniowych.

- opracowanie dokumentaciji powykonawczej w wersji papierowej i elekironicznej

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja techniczna O-1. Ogdine zasady wykonywania prac geodezyjnych.

1

2. Instrukcja techniczna O-3. Ogdlne zasady kompletowania prac geodezyjnych.
3. Instrukcja techniczna G-.  Geodezyjna osnowa pozioma.

4. Instrukcja techniczna G-2.  Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna.

5. Instrukcja techniczna Kg. Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK.

6. Instrukcja techniczna Kg. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK.

7. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji.

8. Wytyczne techniczne G-3.I. Osnowy realizacyjne.

9. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne.

1

0. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe.
oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajbw UE w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo.
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ST. 02.00.00. USUNIECIE WARSTWY HUMUSU
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikaciji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z usunieciem warstwy humusu.

1.2. Zakres stosowania Specyfikaciji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych ze
zdjeciem warstwy humusu z miejsc robét ziemnych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Warstwa humusu — warstwa ziemi urodzajnej zdatnej do celéw rolniczych.

Pozostate okredlenia podane w ninigjszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w Specyfikacji ST.00.00.00 , Wymagania ogdine”,
pkt. 1.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét

Ogdine wymagania dotyczgce robdt podano w Specyfikaciji Technicznej ST.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne™
pkt. 5.

2, Materiaty

Nie wystepujqg

3. SPRZET

3.1. Ogédlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST.00.00.00 ,,Wymagania
ogoblne™ pkt. 3.

3.2, Sprzet do zdjecia humusu

Do wykonania robét zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu nalezy stosowac:

- spycharki,

- rowniarki,

- topaty, szpadle i inny sprzet - w miejscach, gdzie prawidtowe wykonanie robdt sprzetem
zmechanizowanym nie jest mozliwe,

- koparki i samochody samowytadowcze do transportu humusu lub inny sprzet zaakceptowany przez
Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST.00.00.00 ,, Wymagania
ogolne™ .

4.2, Transport humusu

Zdjety humus moze by¢ przewozony dowolnym srodkiem transportu.
Nadmiar humusu bedzie przewieziony na miejsce sktadowania zaproponowane przez Wykonawce i
zaakceptowane przez Inzyniera.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w Specyfikaciji Technicznej ST.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ pkt.
5.

5.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia.

Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie lub recznie.

Warstwe humusu nalezy zdjg¢ z powierzchni catego pasa robdt ziemnych, ktdra jest okreSlona w
Rysunkach oraz w innych miejscach wskazanych przez Inzyniera.

Humus nalezy zdja¢ na petng gtebokos¢ jego zalegania wedtug faktycznego stanu wystepowania. Zdjety
humus nalezy sktadowac w regularnych pryzmach. Wysokos¢ pryzm nie moze przekraczaé 3,0 m.

Pryzmy powinny by¢ utozone tak, aby sptywata po nich woda deszczowa.

Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony
przed zanieczyszczaniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy i zageszczaniem. Zgromadzony w pryzmach
humus nie moze zawiera¢ zadnych korzeni, kamieni i nieorganicznych materiatéw. Nie nalezy zdejmowad
humusu w czasie intensywnych opaddw i bezposrednio po nich, aby unikng¢ zanieczyszczenia gling lub
innym gruntem nieorganicznym.

Przewidzie¢ nalezy odchwaszczenie humusu przy zastosowaniu herbicyddw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Ogdline zasady kontroli jakosci robdt podano w Specyfikacji Technicznej ST.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt. 6.

6.2. Kontrola jakosci zdjetego humusu

Sprawdzanie  jakosci robdét polega na  wizualne] ocenie  kompletnosci  usuniecia humusu
z powierzchni pasa robdt ziemnych, zgodnie z Rysunkami wskazaniami Inzyniera. Sktadowana warstwa
humusu nie moze zawierac korzeni, kamieni i nieorganicznych gruntow.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady odbioru robdt

Ogdlne zasady odbioru robét podano w Specyfikacji Technicznej DMU.00.00.00 ,,Wymagania ogdine”.

7.2, Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Nie wystepujg
8. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystepujqg.

$T1.03.00.00. ROBOTY ZIEMNE POD FUNDAMENTY
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania szczegdtowe dotyczgce wykonania i odbioru Robdt zwigzanych z
inwestycjg pt: Budowa tezni solankowej w miejscowosci Koszarawa wraz z matg architekturg i
infrastrukturg fechnicznag.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Robdt wymienionych w pkt.1.1.
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1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robdt ziemnych zwigzanych z wykonaniem fundamentéw wiaty, zbiornika, powierzchni
utwardzonych, wraz z usunieciem wody z wykopdw lub zabezpieczeniem wykopu przed naptywem wody.
Roboty ziemne ujmujg wykopy fundamentowe wzgledem projektowanego poziomu ferenu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia uzywane w niniejszej ST sqg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz z okresleniami
podanymi w ST.00.00.00.

Wykop sredni - wykop ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gteboki - wykop o gtebokosci przekraczajgcej 3 m.

$cianka szczelna (grodzica) - konstrukcja pomocnicza lub czeéé sktadowa budowli, uzywana w celu
zabezpieczenia statecznosci Scian wykopdw oraz w celu odgrodzenia sie od wody gruntowej
naptywajgcej do wykopu.

Wskaznik réznorodnosci U - wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalno$é gruntdw niespoistych.

Wskaznik zageszczenia - jest to stosunek gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego pd. gruntu sztucznie
zageszczonego (nasypu) do maksymalnej gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego pas.

Wilgotnosé optymalna gruntu - wilgotno$é optymalna gruntu jest to wilgotnos$é, przy ktérej grunt ubijany w
sposdb znormalizowany uzyskuje maksymalng gestosé objetosciowq pa.

Zasypka - grunt nasypowy ktdrym uzupetnia sie przestrzeh w wykopie ponizej poziomu terenu po
wybudowaniu konstrukcji dla ktdrej wykonano wykop.

Nasyp - drogowa budowla ziemna wykonana powyzej powierzchni terenu w obrebie pasa drogowego,
spetniagjgca wymagania dotyczgce stabilnosci i odwodnienia.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce Robét
Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjq
Projektowq, STi poleceniami Inzyniera. Ogdine wymagania dotyczgce Robdt podano w ST.00.00.00.

2. MATERIALY
Drewno przeznaczone do zabezpieczenia Scian wykopdw oraz wykonywania konstrukciji podpierajgcych
lub rozpierajgcych sciany wykopdw powinno by¢ iglaste, zaimpregnowane i odpowiadaé wymaganiom
PN-92/D-95017 i PN-75/D-96000

Do obudowy wykopu stosuje sie elementy drewniane lub stalowe.

3. SPRZET

Roboty mogq by¢ wykonane recznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna wykonaé przy uzyciu
odpowiedniego do wykonywania robdt ziemnych typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

Pompy lub inny sprzet wedtug uznania Wykonawcy lecz zaakceptowany przez Inzyniera.

Uzyty sprzet powinien zapewni¢ ciggto$¢ wykonywanej pracy oraz uzyskanie wymaganej wydajnosci dia
umozliwienia wykonania czynnosci podstawowej zgodnie z odpowiednig Specyfikacjg. W przypadku gdy
stan techniczny lub parametry robocze uzywanych urzgdzen lub narzedzi nie zapewniajg bezawaryjnej
pracy lub uzyskania wymaganej jakosci robdt, Inzynier moze zazgdac zmiany stosowanego sprzetu.

4. TRANSPORT

Materiaty mogqg by¢ przewozone $rodkami transportu przeznaczonymi do przewozu mas ziemnych.
Materiaty nalezy rozmiesci¢ réwnomiernie na catej powierzchni  tadunkowej i zabezpieczyé przed
spadaniem lub przemieszczaniem.

Ukopany grunt powinien by¢ bezzwtocznie przetransportowany na miejsce wskazane przez Inzyniera lub na
odktad stuzgcy nastepnie do zasypania niezabudowanych wykopdw. W przypadku przygotowania
odktaddéw gruntdéw przeznaczonych do zasypywania, odlegto$¢ podndza skarpy odktadu od goérnej
krawedzi wykopu powinna wynosic:

- na gruntach przepuszczalnych - nie mniej niz 3,0 m,

- na gruntach nieprzepuszczalnych - nie mniegj niz 5,0 m.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatdw do zasypywania wykopdw powinny odbywad
sie tak aby zabezpieczy¢ grunt przed zanieczyszczeniem i utratg wymaganych wtasciwosci.

Wyboru srodkdw transportowych nalezy dokona¢ na podstawie analizy nastepujgcych czynnikdw:

- objetosci mas ziemnych,

- odlegtosci transportu,

- szybkosci i pojemnosci srodkdw transportowych,

- Uksztattowania terenu,

- wydajnoéci maszyn odspajajgcych grunt,

- pory roku i warunkéw atmosferycznych,

- organizacji robét.
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5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robédt
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane Roboty ziemne.

5.1. Ogdlne wymagania

5.1.1. Wymagania geotechniczne
Roboty ziemne nalezy wykonywac na podstawie nastepujgcych danych geotechnicznych:
a) zaszeregowanie gruntdw do odpowiedniej kategorii wg PN-86/B-02480,
b) sondy gruntowe podane w Dokumentacji Projektowej zawierajgce opis uwarstwien gruntéw, poziom
wdod gruntowych i powierzchniowych,
c) stan terenu (znaki wysokoSciowe, repery, przekroje poprzeczne terenu, plan warstwicowy,
zadrzewienie itp.).

5.1.2. Odkrycia wykopaliskowe

W przypadku natrafienia w trakcie wykonywania robdt ziemnych na przedmioty zabytkowe lub szczgtki
archeologiczne nalezy powiadomic¢ Inzyniera oraz wtadze konserwatorskie i roboty przerwac¢ na obszarze
znalezisk do dalszej decyzji.

5.1.3. Urzgdzenia i materiaty nie przewidziane w Dokumentaciji Projektowej

Jezeli na terenie robdt ziemnych napotyka sie urzgdzenia podziemne nie przewidziane w Dokumentacii
Projektowej (urzgdzenia instalacyjne, wodociggowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe lub elektryczne) albo
niewypaty lub inne pozostato$ci wojenne, wowczas roboty nalezy przerwaé, powiadomié o tym Inzyniera,
a dalsze prace prowadzi¢ dopiero po uzgodnieniu frybu postepowania z instytucjami sprawujgcymi nadzor
nad tymi urzgdzeniami.

W przypadku natrafienia w wykonanym wykopie na materiaty nadajgce sie do dalszego uzytku nalezy
powiadomi¢ o tym Inzyniera i ustali¢ z nim sposdb dalszego postepowania.

W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu, na gtebokosci posadowienia fundamentu, na
grunt o nos$nosci mniejszej od przewidzianej w Dokumentaciji Projektowej oraz w razie natrafienia na
kurzawke, roboty ziemne nalezy przerwaé i powiadomié Inzyniera w celu ustalenia odpowiednich
sposobdw zabezpieczen.

5.1.4. Punkty pomiarowe i wytyczenie obiektu

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych Wykonawca robdt powinien przejgé od Inzyniera punkty state
i charakterystyczne, tworzgce uktad odniesienia lokalnych pomiardw sytuacyjnych i wysokosciowych
zgodnie z ST.01.01.01.

State punkty pomiarowe powinny by¢ tak usytuowane, wykonane i zabezpieczone, zeby nie nastgpito ich
uszkodzenie lub zniszczenie przez wode, mrdz, roboty budowlane itp. Ochrona przyjetych punktéw statych
nalezy do Wykonawcy robdt. W przypadku zniszczenia punktéw pomiarowych nalezy je odtworzyc.

W  przypadku przegtebienia wykopdw ponizej przewidziaonego poziomu, a zwitaszcza ponizej
projektowanego poziomu posadowienia nalezy porozumieé sie z Inzynierem celem podjecia
odpowiednich decyzji.

5.1.5. Odwodnienie terenu

Roboty ziemne powinny by¢ wykonywane w takiej kolejnosci, zeby byto zapewnione tatwe i szybkie
odprowadzenie wéd gruntowych i opadowych w kazdej fazie robdt. Niniejsza ST obejmuje rdwniez
odwodnienie wykopdw poprzez odpompowanie wody.

Wykonane urzgdzenia odwadnigjgce nie powinny powodowacd niekorzystnego nawodnienia gruntéw w
innych miejscach wykonywanych robdt ziemnych ani powodowac szkéd na terenach sgsiednich.

Wykopy powinny by¢ chronione przed niekontrolowanym naptywem do nich wdéd pochodzgcych z
opaddéw atmosferycznych. W tym celu powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkami
umozliwiajacymi tatwy odptyw wody poza teren robdét. Od strony spadku terenu powinny by¢ wykonane,
w razie potrzeby, rowy.

5.1.6. Wykonywanie robét ziemnych w warunkach zimowych

W przypadku koniecznoéci wykonywania robdt ziemnych w okresie obnizonych temperatur, roboty te
nalezy wykonywac w sposéb okreslony w opracowaniu ITB pt. ,, Wytyczne wykonywania robdt budowlano-
montazowych w okresie obnizonych temperatur”. Przez pojecie "obnizonej temperatury”" nalezy rozumiec
temperature otoczenia nizszg niz +5°C.

5.2 Wymiary wykopow fundamentowych

Wymiary wykopdéw fundamentowych powinny byé dostosowane do wymiardw fundamentdéw budowli w
planie, sposobu ich zatozenia, gtebokosci wykopdw, rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej oraz do
koniecznosci i mozliwosci zabezpieczenia zboczy wykopdw.

Dopuszczalne odchytki w wykonaniu wykopdw wynoszq:

- wwymiarach w planie £10cm,
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- dlarzednych dna +5cm.

53. Sktadowanie ukopanego gruntu

Sktadowanie ukopanego gruntu przy wykonywanym wykopie moze by¢ stosowane:

a) bez zabezpieczenia jego Scian, jezeli zostanie zachowana minimalna odlegtos¢, podana w pkt. 4,
przy ktérej nie zachodzi obawa obsuwania sie gruntu,

b) bezposrednio przy wykopie, pod warunkiem wykonania odpowiedniego zabezpieczenia przeciw

obsunieciu sie gruntu.

6. KONTROLA JAKOSCI

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw realizowanych przed budowq obiektu nalezy sprawdzi¢
zgodno$¢ rzednych terenu z danymi podanymi w Dokumentacji Projektowej. W tym celu nalezy wykonac
pobiezny kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. Natomiast w trakcie realizacji wykopdw konieczne
jest kontrolowanie warunkdw gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.

Sprawdzenie i odbiér robdt ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normg PN-68/B-06050.
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robdt oraz po ich zakohczeniu powinny podlegad
nastepujace sprawy:

- zgodnos¢ wykonania robdt z Dokumentacjqg Projektowqg

- roboty pomiarowe,

- przygotowanie terenu,

- rodzqjistan gruntu w podtozu,

- odwadnianie wykopdw,

- wymiary wykopdw,

- zabezpieczenie wykopdw.

7. OBMIAR ROBOT
Roboty objete niniejszg ST podlegajg odbiorom.

7.1. Program badan

Przy odbiorze robdét ziemnych powinny by¢ przeprowadzone nastepujgce badania:

- sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowaq,

- sprawdzenie odwodnienia terenu,

- sprawdzenie wykonanych wykopdéw.

Badania nalezy przeprowadzaé w czasie odbioru czesciowego i koncowego robdt. Badania w czasie
odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac w odniesieniu do tych robdt, do ktdrych pdzniejszy dostep jest
niemozliwy.

Na podstawie wynikdw badanh nalezy sporzqdzi¢ protokoty odbioru robdt czesciowych i kohcowych.
Roboty zanikajgce nalezy wpisa¢ do Dziennika Budowy.

7.2, Opis badan

Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjq Projektowq polega na poréwnaniu wykonanych robét ziemnych
z Dokumentacjq Projektowq. oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i
pomiardw. Sprawdzenie odwodnienia terenu polega na poréwnaniu  wykonanych urzgdzen
odwadniajgcych z odwodnienia oraz stwierdzeniu prawidtowego wykonania wg ST na podstawie ogledzin
i pomiardéw. Sprawdzenie wykonanych wykopdw polega na poréwnaniu ich z Dokumentacjg Projektowq
oraz stwierdzeniu ich zgodnosci z ST przez ogledziny oraz pomiar z doktadnoscig do 1,0cm.

7.3. Ocena wynikéw badan

Jezeli wszystkie badania przewidziane daty wynik dodatni, wykonane roboty ziemne nalezy uzna¢ za
zgodne z wymaganiami ST.

W przypadku gdy chociaz jedno badanie dato wynik ujiemny, wykonane roboty lub ich cze$¢ nalezy uznac
za niezgodne z wymaganiami ST. W tym przypadku Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty
ziemne do zgodnosci z ST przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1 Normy

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntdw

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badania przy
odbiorze

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia.

PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne wymagania i badania

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdinego przeznaczenia.

PN-5§-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntdw.
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8.2 Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonywania $cianek szczelnych, Instytut badawczy Drog i Mostow, zeszyt 1-25
Wytyczne wykonywania robdt budowlano montazowych w okresie obnizonych temperatur, Instytut
Techniki Budowlanej, Warszawa 1988.

S$T.04.00.00. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM PODLOZA

1. WSTEP

1.1. _Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza gruntowego.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana joko dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
koryta przeznaczonego do utozenia konstrukciji nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w ST.D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.1. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt

Ogdine wymagania dotyczgce robdt podano w ST.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

Dla koryta wykonywanego w gruntach spoistych, wykazujgcych zmienno$¢ nosnosci pod wptywem zmian
wilgotnosci, nalezy przewidzie¢ - i uwzgledni¢ w cenie jednostkowej - ze w przypadku niesprzyjajgcych
warunkéw wilgotnosci podtoza moze zaistnie¢ konieczno$¢ zastosowania np. dodatku wapna lub innego
srodka do przesuszenia gruntu, kruszywa grubo okruchowego itp., w celu uzyskania wymaganej nosnosci
podtoza wg pkt. 6.2.7 niniejszej ST.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST.00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujgcy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykazac sie mozliwosciq
korzystania z nastepujgcego sprzetu:
- réwniarek lub spycharek uniwersalnych z uko$nie ustawianym lemieszem;
Inzynier moze dopusci¢ wykonanie koryta i profilowanie podtoza z zastosowaniem spycharki z
lemieszem
ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,
- walcédw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.
- innego sprzetu dopuszczonego przez Inzyniera
Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu podtoza.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce fransportu

Ogdline wymagania dotyczgce transportu podano w ST.00.00.00 "Wymagania ogdine" pkt 4.
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5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST.00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 5.

5.2. Warunki przystgpienia do robét

Wykonawca powinien przystgpi¢ do profilowania i zageszczania podtoza bezposrednio przed
rozpoczeciem robot
zwigzanych z wykonaniem taw dla kraweznikdw i obrzezy. Wczesniejsze wykonanie tych robdt jest mozliwe
wytqcznie za zgodq Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie nie moze odbywac sie ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem
warstwy

warstwy ulepszonego podtoza.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny byé wczesniej
przygotowane.

Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie sznurkdw lub linek do wytyczenia
robdt w odstepach nie wiekszych niz co 10 metrow

Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu. w ktérym prowadzone
sg roboty i do frudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad
na poszerzeniach lub w przypadku robdt o matym zakresie. Sposdb wykonania musi by¢ zaakceptowany
przez Inzyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami
Rysunkach i ST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez Inzyniera.
Profilowanie i zageszczenie podtoza nalezy wykonaé zgodnie z zasadami okre$lonymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie podioza

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno byé oczyszczone ze wszystkich zanieczyszczenh.
Nalezy usunq¢ btoto i grunt, ktéry ulegt nadmiernemu nawilgoceniu.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza, ktére ma by¢ profilowane nalezy sprawdzié, czy istniejgce rzedne
terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Jezeli powyzszy
warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do profilowania
Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gteboko$¢ zaakceptowanqg przez Inzyniera, dowiezé
dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania obowigzujgce dla gérnej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do
uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i

zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia okreslonego w ST D-02.00.00 “Roboty
ziemne".

Jezeli rzedne podtoza przed profilowaniem nie wymagajg dowiezienia i wbudowania dodatkowego
gruntu, to nalezy przystgpi¢ do profilowania podtoza. Sciety grunt powinien by¢ natychmiast odwieziony
na odktad.. Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego dogeszczania przez
watowanie. Jakiekolwiek nieréwnosci powstate przy zageszczaniu powinny by<E naprawione przez
Wykonawce w sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

5.5. Utrzymanie wyprofilowanego i zageszczonego podioza

Podtoze po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robdét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastgpi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przystepuje natychmiast do wykonania taw, to powinien on zabezpieczy¢
podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, w sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu na skutek przerwy w
robotach, to przed przystgpieniem do wykonania taw nalezy odczeka¢ do czasu jego naturalnego
osuszenia. Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych
napraw. W takim przypadku dodatkowe naprawy wykonywane sq na koszt Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdline zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST.00.00.00 "Wymagania ogdine" pkt 6.
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6.2. Badania w czasie robét

6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badarn i pomiardw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw dotyczqgcych cech geometrycznych i zageszczenia koryta
i wyprofilowanego podtoza podaje tablica 1.

Tablica 1 - Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardw wykonanego koryta i wyprofilowanego podtoza

Lp. | Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiardw

1 Szeroko$¢ koryta 10razy na 1 km

2 R&éwnos¢ podtuzna co20m

3 Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne * 10razy na 1 km

5 Rzedne wysokoéciowe co 100 m

6 Zageszczenie, wilgotnos¢ gruntu | w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej
podtoza

7 Noé$nos¢ podtoza w 3 punktach na 2000 m2

*) dodatkowe pomiary spadkdw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonac w

punktach gtéwnych tukéw poziomych

6.2.2. Szerokos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Szerokos¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10
cmi-5cm.

6.2.3. RSwnos¢ koryta (profiowanego podtoza)

Nieréwnosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzyé 4-metrowq tatqg zgodnie z normq BN-
68/8931-04.
Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowq tatq. Nieréwnosci nie mogq przekraczac 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z Rysunkami z tolerancjq
+0,5%.

6.2.5. Rzedne wysokosciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekraczac¢ +1 cm, -2 cm.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru wyprofilowanego i zageszczonego podtoza dokonuje sie na budowie w metrach kwadratowych
[m2].

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST.00.00.00 "Wymagania ogdine”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Rysunkami, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa | metra kwadratowego [m2 ] profilowania i zageszczania podtoza obejmuje:
- prace pomiarowe,

- prace przygotowawcze,

- dostarczenie sprzetu,

- ew. naprawa koryta wykonanego podczas wykopdw,

- profilowanie podtoza,

- zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na srodki fransportowe i wywiezienie na odktad,

- zageszczanie podtoza do wymaganych wskaznikdw zageszczenia,

- ufrzymanie podtoza,

- pomiary i badania kontrolne.

str. 42



Budowa tezni solankowej w miejscowosci Koszarawa.
- Specyfikacja Techniczna -

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Norm

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
PN-EN 1097-5:2001 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw.

Czes¢ 5: Oznaczanie zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacjg
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

ST .05.00.00. ZBROJENIE BETONU STALA KLASY A-0, A-llIN.
1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru Robdt zwigzanych z wykonaniem
Zbrojenia niesprezajgcego betonu konstrukcji mostowych stalowymi  pretami  wiotkimi  elementéw
budowlanych wykonywanych w ramach inwestycji pt.: Budowa tezni solankowej w miejscowosci
Koszarawa wraz z matg architekturg i infrastrukturg technicznag.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
Robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia wszystkich
elementdw konstrukcii.

W zakres Robét wechodzi:

- przygotowanie zbrojenia,

- montaz zbrojenia,

- kontrola jokosci Robdt i materiatow.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami i ST D-M-00.00.00
"Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

1.4.1. Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kotowym gtadkie lub zebrowane o $rednicy do
40 mm.

1.4.2. 1Ibrojenie niesprezajqce - zbrojenie konstrukciji betonowej nie wprowadzajgce do niej naprezeh w
sposdb czynny.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce Robét

Ogdline wymagania dotyczgce Robdt podano w ST ST.00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatdw i wykonanie Robdt oraz za
zgodno$¢ z Dokumentacijq Projektowq, ST, normami i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D.00.00.00
"Wymagania ogdlne" pkt. 2.

Prety stalowe do zbrojenia betonu winny by¢ zgodne z wymaganiami polskich norm.
Stal zbrojeniowa dostarczana na budowe powinna mieé atest hutniczy.

2.1. Klasy i gatunku stali zbrojeniowej
Przy wykonywaniu Robdt objetych niniejszg ST stosuje sie nastepujgce klasy i gatunki stali zbrojeniowej
podane w tabeli 1.

Tabela 1.
Klasa Gatunek stali Rodzqj stali Srednica pretéw Normy
stali mm
A-0 St0S Okrggta gtadka 6+32 PN-89/H-84023/06
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| A-IN_ [ RB500W | Okrggta zebrowana | 8+32 |  PN-89/H-84023/06 |

2.2. Wtasnosci mechaniczne i technologiczne stali
Wtasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcéwki i pretéw powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w PN-89/H-84023/01 oraz PN-89/H-84023/06.

2.3. Wady powierzchniowe

Powierzchnia walcowki i pretdw powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan. Na powierzchni

czotowej pretdw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy wsadowej, rozwarstwienia i pekniecia widoczne

nieuzbrojonym okiem. Wady powierzchniowe, takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wirgcenia

niemetaliczne, wzery, wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne:

- jesli mieszczq sie w granicach dopuszczalnych odchytek srednicy dia walcodwki i pretéw gtadkich,

- jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcodwki i pretdéw zebrowanych o srednicy nominalnej do 25 mm, za$
0,7 mm dla pretdw o wiekszych srednicach.

2.4. Odbiér stali na budowie
Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie zaswiadczenia o jakosci - atest, w ktory
powinien by¢ zaopatrzony kazdy krgg lub wigzka stali. Zaswiadczenie to powinno zawierac:

- nazwe wytworey,

- Srednice nominaing,

- gatunek stali,

- numer wytopu lub partii,

- znak obrdbki cieplnej (w przypadku dostawy pretdw obrobionych cieplnie),

- wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wg analizy wytopowe;.
Cechowanie wigzek i kregdw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla kazdej
wiqgzki czy tez preta. Dostarczong na budowe stal, ktéra:

- nie ma zaswiadczenia (atestu),

- ogledziny zewnetrzne nasuwajg watpliwosci co do jej witasnosci,

- peka przy wykonywaniu hakdw
nalezy odesta¢ do wytwadrey lub zbadad laboratoryjnie zgodnie z PN-91/H-04310.

2.5. Magazynowanie stali zbrojeniowej
Stal zbrojeniowa powinna by¢é magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z
podziatem wg wymiardw i gatunkdw.

2.46. Badanie stali na budowie

Badaniu stali na budowie nalezy poddac kazdg osobng partie stali nie wiekszg od 60 ton. Z kazdej partii
nalezy pobra¢ po é prébek do badania na zginanie i 6 probek do okreslenia granicy plastycznosci. Stal
moze by¢ przeznaczona do zbrojenia tylko wdwczas, jedli na prébkach zginanych nie nastepuje pekniecie
lub rozwarstwienie. Jezeli rzeczywista granica plastycznosci jest nizsza od stwierdzonej na zaswiadczeniu lub
zgdanej - stal badana moze by¢ uzyta tylko za zezwoleniem Inzyniera.

3. Sprzet

Ogdlne warunki stosowania sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 3. Jakikolwiek
sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jokosciowych Robdt i
bezpieczenstwa zostang przez Inzyniera zdyskwadalifikowane i niedopuszczone do Robdt.

3.1. Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykonac przy uzyciu
dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 4.

4.1. Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi $rodkami transportu, zeby unikngé
trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie Robét
Ogdlne warunki wykonania Robdét podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdine” pkt 5.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robét
uwzgledniajgce wszystkie warunki w jakich bedq wykonywane Roboty zbrojarskie.

5.1. Przygotowanie zbrojenia
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5.1.1. Czyszczenie pretéw

W przypadku skorodowania pretdw zbrojenia lub ich zanieczyszczenia w stopniu przekraczajgcym
wymagania punktu 5.3.1. nalezy przeprowadzi¢ ich czyszczenie. Rozumie sie, ze zanieczyszczenia powstaty
w okresie od przyjecia stali na budowie do jej wbudowania. Prety zattuszczone lub zabrudzone farbami
mozna opalac¢ lampami benzynowymi lub czysci¢ preparatami rozpuszczajgcymi ttuszcz. Stal narazong na
chocby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg niezasolong.

Stal pokrytqg tuszczgcq sie rdzqg i zabtoconqg oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie,
lub tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretéw.

Stal tylko zabtocong mozna zmyc¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej
wody. MoZliwe sq réwniez inne sposoby oczyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inzyniera.

5.1.2. Prostowanie pretéw

Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. W przypadku stwierdzenia
odchylen wiekszych od 4 mm nalezy prety prostowac. Dopuszcza sie prostowanie pretdw za pomocqg
kluczy, mtotkdw, prostowarek i weiggarek.

5.1.3. Ciecie pretéw zbrojeniowych

Ciecie pretow nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest sporzgdzenie
w tym celu planu ciecia. Prety ucina sie z doktadnoscig do 1,0 cm. Ciecia nalezy wykonywaé przy uzyciu
nozy mechanicznych. Dopuszcza sie réwniez ciecie palnikiem acetylenowym.

Dopuszczalna rdznica dtugosci preta liczona wzdtuz jego osi od odgiecia do odgiecia w stosunku do
podanych na rysunku nie powinna przekraczac 1,0 cm.

Nalezy ucinac¢ prety krotsze od dtugosci podanej w Dokumentacii Projektowe] o wydtuzenie zalezne od
wielkosciiilosci odgiec.

Wydtuzenia pretdw (cm) powstajgce podczas ich odginania o dany kgt podaje tabela 3.

Tabela Nr 3
Srednica preta Kat odgiecia
(mm) 45° 900 135¢ 180°
6 0,5 0.5 1,0
8 1,0 1,0 1,0
10 0.5 1,0 1,0 1,5
12 0.5 1,0 1,0 1,5
14 0.5 1,5 1,5 2,0
16 0.5 1.5 1.5 2,5
20 1.0 1.5 2.0 3.0
22 1.0 2,0 3.0 4,0
25 1.5 2,5 3.5 4,5
27 2.0 3.0 4,0 5.0
30 2,5 3.5 5.0 6.0

5.1.4. Odgiecia pretéw, haki
Minimalne $rednice frzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela 4 (PN-91/S-
10042).

Tabela 4. Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakdw zbrojenia

Srednica preta | Stal gtadka miekka Stal zebrowana
zaginanego Rak =240 MPa Rak<400 MPa
mm
d<i10 do = 3d do =3d
10<d<20 do = 4d do = 4d
20<d<28 do = 5d do = éd
d>28 do = 8d

d - oznacza srednice preta

Minimalna odlegtos¢ od krzywizny preta do miejsca gdzie mozna na nim potozy< spoine wynosi 10 d.

Na zimno, na budowie mozna wykonywaé odgiecia pretéw wbudowanych $rednicy d<12 mm. Prety o
srednicy d>12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.
Wewnetrzna $rednica odgiecia pretdw zbrojenia gtéwnego, poza odgieciem w obrebie haka, powinna
by¢ nie mniejsza niz:

10d - dla stali klasy A-ll
W miejscach zagiec¢ i zataman elementdw konstrukcji, w ktérych zagieciu ulegajg jednoczesnie wszystkie
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prety zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowac $rednice zagiecia rébwng co najmniej 20d. Wewnetrzna
Srednica odgiecia strzemion i pretdw montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla hakéw. Nalezy
zwréci¢ uwage przy odbiorze hakdw (odgiec) pretdw na ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sq tam
pekniecia powstate podczas wyginania.

5.2. Montaz zbrojenia

5.2.1. Wymagania ogdlne

Do zbrojenia betonu nalezy stosowac stal spawalng (PN-S-10042 [4]).

Wymaga sie nastepujgcych klas stali: A-Il.

Uktad zbrojenia w konstrukciji musi umozliwiac jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton.

Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie
moze ulec zmianie.

Zbrojeniu pretami wiotkimi podlegajg wszelkie konstrukcje mostowe wykonane z betonu. Konstrukcje
niezelbetowe muszqg posiadac zbrojenie zabezpieczajgce przed pojawieniem sie rys (PN-S-10042 [4]).

W konstrukcje mozna wbudowaé stal pokrytg co najwyzej nalotem nie tuszczgcej sie rdzy. Nie mozna
wbudowywadé stali zattuszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami,
zabtoconej i oblodzonej, stali ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej wody; stan powierzchni wktadek
zbrojeniowych ma by¢ zadowalajgcy bezposrednio przed betonowaniem.

Mozliwe jest wykonanie zbrojenia z pretdw o innej srednicy niz przewidziane w projekcie oraz zastosowanie
innego gatunku stali; zmiany te wymagajg zgody pisemnej Inzyniera.

W dzwigarach belkowych w kazdym przekroju na catej dtugosci dzwigara muszg znajdowad sie co
najmniej 2 prety w dolneji 2 prety w gornej strefie.

W ptytach maksymalny rozstaw zbrojenia moze wynosi¢ 35 cm.

Minimalna grubos¢ otuliny zewnetrznej w Swietle pretéw i powierzchni przekroju elementu zelbetowego
powinna wynosi¢ co najmniej:

0,07 m - dla zbrojenia gtdwnego fundamentéw i podpdr masywnych
0,055 m - dla strzemion fundamentéw i podpdr masywnych

0,05 m - dla pretdw gtéwnych lekkich podpdr i pali

0,03 m - dla zbrojenia gtdwnego dzwigaréw

0,025m - dla strzemion dzwigardw gtéwnych i zbrojenia ptyt pomostéw (PN-S-10042 [4])

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysoko$¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.
Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiatdw po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

5.2.2. Montowanie zbrojenia

5.2.2.1. kgczenie pretéw za pomocq spawania
W mostach drogowych dopuszcza sie nastepujgce rodzaje spawanych potgczenh pretéw:
- czotowe, elektryczne, oporowe,
- naktadkowe spoiny dwustronne - tukiem elektrycznym,
- naktadkowe spoiny jednostronne - tukiem elektrycznym,
- zaktadkowe spoiny jednostronne - tukiem elektrycznym,
- zaktadkowe spoiny dwustronne - tukiem elektrycznym,
- czotowe wzmocnione spoinami bocznymi z blachg poétkolistg,
- czotowe wzmocnione jednostronng spoing z ptaskownikiem,
- czotowe wzmocnione dwustronng spoing z ptaskownikiem,
- zaktadkowe wzmocnione jednostronng spoing z ptaskownikiem,
- czotowe wzmocnione dwustronng spoing z mniejszym bokiem ptaskownika,

5.2.2.2. kgczenie pojedynczych pretdw na zaktad bez spawania
Dopuszcza sie tgczenie na zaktad bez spawania (wigzanie drutem) pretdéw prostych, pretéw z hakami oraz
zbrojenia wykonanego z drutdw w postaci petlic.

5.2.2.3. Skrzyzowania pretow

Skrzyzowania pretdw nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub tgczy¢  tzw. stupkami
dystansowymi.

Drut wigzatkowy, wyzarzony o $Srednicy 1 mm uzywa sie do tgczenia pretdw o Srednicy do 12 mm. Przy
Srednicach wiekszych nalezy stosowac drut o srednicy 1,5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupdw nalezy tqczyé wszystkie skrzyzowania pretéw naroznych ze
strzemionami.

6. Kontrola jakosci Robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci Robdt podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 6.
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6.1. Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu jakosci materiatdw okreslona wyzej w
pkt. 2.5., zgodnosci z Dokumentacjq Projektowq oraz wymaganiami i obowigzujgcymi normami.
Zbrojenie podlega odbiorowi Robdt ulegajgcych zakryciu.
Sprawdzenie zbrojenia dokonuije sie przez bezposredni pomiar tasma, poziomicg i tasma, suwmiarkg
i poréwnanie z Dokumentacjqg Projektowq oraz normg PN-B-06251 [1].

Dopuszczalne tolerancje wymiardw w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podaje tabela 5.

Niezaleznie od tolerancji podanych w tabeli Nr 5 obowiqzujg nastepujgce:

dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno

przekraczac 3%,

réznica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekraczac¢ +3 mm,
dopuszczalna réznica w wykonaniu siatki na jej dtugosci nie powinna przekraczaé +25 mm,

liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczonych na budowe siatkach nie powinna przekraczac
20% w stosunku do wszystkich skrzyzowan w siatce. Liczba uszkodzonych skrzyzowanhn na jednym
precie nie moze przekraczac 25% ogdlnejich liczby na tym precie,
réznice w rozstawie miedzy pretami gtdwnymi w belkach nie powinny przekraczaé +0,5 cm,
réznice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczaé +2 cm.

Tabela 5.
Parametr Zakres toleranciji dopuszczalna
odchytka
Ciecia pretow dla L<6,0m 20 mm
(L — dtugos¢ preta wg projektu) dla L>6,0m 30 mm
Odgiecia (odchylenia wstosunku do  potozenia dla L<0,5m 10 mm
okreslonego w projekcie) dla 0,5m<L<1,5m 15 mm
dla L>1,5m 20 mm
Usytuowanie pretéw
a) otulenie (zmniejszenie wymiaru w stosunku do - <5 mm
wymagan projektu)
b) odchylenie plusowe (h -jest catkowitqg gruboscig dla h<0,5m 10 mm
elementu) dla 0,5m<h<1,5m 15 mm
dla h>1,5m 20 mm
c) odstepy pomiedzy sagsiednimi  rdwnolegtymi a<0,05m 5 mm
pretami  (kablami) (a - jest odlegtoscig a<0,20 m 10 mm
projektowang pomiedzy powierzchniami a<0,40 m 20 mm
przylegtych pretéw) a>0,40 m 30 mm
d)  odchylenia w relacji do grubosci lub szerokosci w b<0,25m 10 mm
kazdym punkcie zbrojenia lub otworu kablowego b<0,50m 15 mm
(b - oznacza catkowitg grubos$¢ lub szerokosé b<1,5m 20 mm
elementu) b>1,5m 30 mm
7. Odbidér Robot

Ogdlne zasady odbioru Robdt podano w ST -00.00.00 "Wymagania ogdine" pkt 7.
Roboty objete niniejszg Specyfikacjg podlegajg odbiorowi Robdt zanikajgcych iulegajgcych zakryciu,

ktory jest dokonywany na podstawie wynikdw pomiardw, badan i oceny wizualnej.

Odbidr (czesciowy) kohcowy wg ST -00.00.00 "Wymagania ogdine".
Odbioru zbrojenia nalezy dokonac przed przystgpieniem do betonowania przez Inzyniera z adnotacjg do

Dzienni

ka Budowy.

Odbidr polega na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji zelbetowej i

postanowieniami niniejszej Specyfikacji, zgodnosci z rysunkami roboczymi liczby pretéw w

poszczegdlnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonaniu hakéw, ztqcz i diugosci zakotwien pretéow
oraz mozliwosci dobrego otulenia pretéw betonem.

8. Przepisy zwiqzane

8.1. Normy

1.PN-63/B-06251

2.PN-91
3.PN-89
4.PN-89

5.PN-82/H-93215
6.PN-78/H-04408
7. PN-EN-45014:1993

/H-04310
/H-84023/06
/H-84023/01

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
Préba statyczna rozciggania metali.
Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

Stal okre$lonego zastosowania. Wymagania ogdline. Gatunki.

Prety stalowe walcowane na gorgco w podwyzszonych femperaturach.
Technologiczna préba zginania.

Ogdlne warunki dotyczgce deklaraciji zgodnoséci dostawcow.
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$T.06.00.00. BETON KONSTRUKCYJNY
1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru betonu oraz Robdt betonowych
przy redlizacji obiektéw budowlanych wykonywanych w ramach inwestycji pt.: " Budowa tezni solankowe;j
w miejscowosci Koszarawa wraz z matq architekturg i infrastrukturg techniczng”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
Robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia Robdt zwigzanych z wykonaniem betonéw
konstrukcyjnych kl. B20 = B50 i ich zastosowaniu przy wykonywaniu:

- ptyty fundamentowe;.

i obejmujag:

- przygotowanie mieszanki betonowej,
- tfransport mieszanki na budowe,

- przygotowanie form i deskowan,

- wykonanie elementéw z betonu,

- pielegnacje betonu.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dmd wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkédw mineralnych i
domieszek chemicznych.

1.4.2. Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikdw przed zwigzaniem betonu.
1.4.3. Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wodly.

1.4.4. Zaprawa - mieszanina cementu, wody i kruszywa mineralnego o frakcjach przechodzgcych przez
sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

1.4.5. Zardb mieszanki betonowej - ilos¢ mieszanki jednorazowo otrzymanej z urzgdzenia mieszajgcego
lub pojemnika fransportowego.

1.4.6. Partia betonu - ilos¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajgca oddzielnej ocenie,
wyprodukowana w okresie umownym - nie dtuzszym niz 1 miesiqc - z takich samych sktadnikéw, w
ten sam sposdb i w tych samych warunkach.

1.4.7. Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego
wytrzymatos$ci na Sciskanie; liczba po literze B oznacza wytrzymatos¢ gwarantowanqg Re€ (np.
beton klasy B30 przy RbG = 30 MPa).

1.4.8. Nasigkliwosé betonu - stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchtongé beton do jego masy w
stanie suchym.

1.4.9. Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczoowy (np. F50) klasyfikujgcy beton pod wzgledem
jego odpornosci na dziatanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania
i odmrazania prébek betonowych.

1.4.10. Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy (np. W4) klasyfikujgcy beton pod wzgledem
przepuszczalno$ci wody; liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng zwiekszong warto$e
cisnienia wody w MPa, dziatajgcego na probki betonowe.

1.4.11. Rusztowania mostowe - pomocnicze budowle czasowe, stuzgce do wykonania projektowanego
obiektu mostowego. Rusztowania dzieli sie na: robocze, montazowe i niosqce.
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1.4.12. Rusztowania robocze - rusztowania stuzgce do przenoszenia ciezaru sprzetu i ludzi.

1.4.13. Rusztowania montazowe - rusztowania stuzqce do przenoszenia obcigzen od montowane;j
konstrukcji z gotowych elementdw oraz ciezaru sprzetu i ludzi.

1.4.14. Rusztowania niosgce - rusztowania stuzgce do przenoszenia obcigzeh od deskowan i od
konstrukciji betonowych, Zzelbetowych iz betonu sprezonego, do czasu uzyskania przez nie
wymaganej no$nosci, oraz od ciezaru sprzetu i ludzi.

1.4.15. Pozostate okreslenia podane w niniejszej ST sq zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami
i ST ST-00.00.00 "Wymagania ogdine", pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce Robét

Ogdlne wymagania dotyczgce Robdt podano w ST ST-00.00.00 "Wymagania ogdine” pkt. 1.5.

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjq
Projektowq, STi poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST .00.00.00
"Wymagania ogdélne", pkt. 2.

2.1. Sktadniki mieszanki betonowej
2.1.1. Cement

2.1.1.1. Rodzaje cementu
Zgodnie z "Wymaganiami GDDP" [41] dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego
czystego tj. bez dodatkdw mineralinych wg normy PN-B-19701 [2].

2.1.1.2. Wymagania dotyczqgce sktadu cementu

Wg ustalenh normy PN-B-19701 [2] wymagana sie stosowania cementu portlandzkiego z klinkieru, o
zawartosci klinkieru 95+100%, oraz ponadto zgodnie z "Wymaganiami GDDP" wymaga sie, aby cementy te
charakteryzowaty sie nastepujgcym sktadem:

- zawartos¢ krzemiandw wapnia (3Ca0 SiO2 i 2Ca0 Si02) — co najmniej 2/3 masy

- stosunek mas tlenku wapnia (CaO) do dwutlenku krzemu (SiO2) — co najmnigj 2

- zawartos¢ tlenku magnezu < 5%

- sktadniki drugorzedne nie powinny zwieksza¢ wodozgdnosci cementu, ostabia¢ odpornosci betonu na
dziatanie  czynnikdw agresywnych lub zmniejsza¢ ochrony zbrojenia przed korozjg - 0+5%.

2.1.1.3. Opakowanie

Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co najmnigj
frzywarstwowe wg PN-P-79005 [32].

Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50£2 kg.

Na workach powinien by¢ umieszczony trwaty wyrazny napis zawierajgcy co najmniej nastepujace dane:
a) nazwa, rodzaj, symbol i klasa cementu,

b) nazwa wytworni i miejscowosci,

c) masa worka z cementem,

d) data wysytki,

e) termin tfrwatosci cementu.

Dla cementu luzem nalezy stosowaé cementowagony i cementosamochody wyposazone we wsypy
umotzliwiajgce grawitacyjne napetnianie zbiornikdw i urzgdzenie do wytadowania cementu oraz
przystosowane do plombowania wsypow i wysypow.

2.1.1.4. Swiadectwo jakosci cementu

Cement pochodzgcy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-80/B-04300 [6] a wyniki
ocenione wg normy PN-B-19701 [2].

Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorczg kontroli jakosci z
uwzglednieniem dodatkowych "Wymagan GDDP".

Producent cementu (lub stacja przesypowa) powinien potwierdzi¢ wykonanie kontroli odbiorczej oraz
zakwalifikowanie cementu do wysytki przez umieszczenie na dokumencie przewozowym wyraznej
sygnatury, zawierajgcej nazwe i oznaczenie cementu oraz stwierdzenie nastepujgce;j tresci:

KONTROLOWANO wg PN-B-04320
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1) Numer ewidencyjny cementowni (stacji przesypowej) i odpowiedniego pracownika kontroli jakosci.

2.1.1.5. Akceptowanie poszczegodlnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyska¢ akceptacje Inzyniera.

2.2.1.6. Biezgca kontrola podstawowych parametréw cementu

Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej nalezy przeprowadzi¢ kontrole obejmujaca:

- oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3 [4]

- oznaczenie statosci objetosci wg PN-EN 196-3 [4]

- sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajgcych sie
w wodzie.

W przypadku gdy ww. kontrola wykaze niezgodnos$¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do betonu.
Wyniki wyzej wymienionych badanh powinny spetnia¢ wymagania podane w tabeli 1.

Tabela 1. Wymagania dla cementu

Klasa cementu Wytrzymato$¢ na Sciskanie, MPa, Czas wigzania Statose
wczesna, 2 dni normowa, 28 dni poczatek mm koniec h objetosc
Klasa 32,5 - >32,5 <525
<10
Klasa 42,5 >10 242,5 < 62,5 > 60 <12

2.1.1.7. Magazynowanie i okres sktadowania wg BN-88/6731-08 [36]

Miejsca przechowywania cementu mogq by¢ nastepujgce:

- dla cementu pakowanego (workowanego): sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na
otwartym terenie zabezpieczone z bokdw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub
pomieszczenia o szczelnym dachu i scianach)

- dla cementu luzem: magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane
do pneumatycznego zatadowania i wytadowania cementu luzem, zaopatrzone w urzgdzenia do
przeprowadzania kontroli objetosci cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub  otwory do
przeprowadzania pomiardw poziomu cementu, witazy do czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych
scianach).

Podtoza sktaddw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajgce

cement przed Sciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.

Podtogi magazyndw zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce cement przed

zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

po uptywie trwatosci, podanego przez wytwdrnie, w przypadku przechowywania w sktadach zamknietych.

Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne $wiadectwo jakosci powinna byé przechowywana osobno

w sposdb umozliwiajgcy jej tatwe rozréznienie.

2.1.2. Kruszywo

2.1.2.1. Rodzaj kruszywa i uziarnienie

Do betonu nalezy stosowac kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-B-06712 [13] z
tym, ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.

Ponadto zgodnie z "Wymaganiami GDDP" kruszywo powinno odpowiada¢ dodatkowym wymaganiom,
ktére zestawiono ponizej.

2.1.2.2. Kruszywo grube

Do betondéw klas B30 i wyzszych nalezy stosowac wytgcznie grysy granitowe lub bazaltowe o

maksymalnym wymiarze ziarna do 16 mm.

Stosowanie gryséw z innych skat dopuszcza sie pod warunkiem, ze zostaty one zbadane w placéwce

badawczej wskazanej przez GDDP, a uzyskane wyniki badan spetniajg ponizej wymienione wymagania:

do betonu klasy B25 mozna stosowac zwir o maksymalnym wymiarze ziarna do 31,5 mm,

zawarto$¢ w grysach podziarna nie powinna przekraczac 5%, a zawarto$¢ nadziarna 10%,

zwiry powinny spetnia¢ wymagania dla marki "30" w zakresie cech fizycznych i chemicznych. W ich sktadzie
ziarnowym ogranicza sie zawarto$¢ podziarna do 5% a nadziarna do 10%.

str. 50



Budowa tezni solankowej w miejscowosci Koszarawa.
- Specyfikacja Techniczna -

2.1.2.3. Kruszywo drobne
Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja
piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. Zawarto$¢ poszczegdinych frakcji w stosie
okruchowym piasku powinna wynosic:

do 0,25 mm - 14+19%

do 0,50 mm - 33+48%

do 1,00 mm - 57+75%

2.1.2.4. Zawartosé pytdw i zanieczyszczen
W zakresie zanieczyszczeh kruszywa powinny odpowiadac¢ warunkom podanym ponizej w tabeli 2.

Tabela 2. Wymagania dla kruszyw w zakresie zanieczyszczeh

Rodzaj Dopuszczalna zawarto$¢
zanieczyszczenia kruszywo grube kruszywo drobne
Pyty mineralne do 1% do 1,5%
Zanieczyszczenia obce do 0,25% do 0,25%
Zanieczyszczenia organiczne 7 7
Ziarna nieforemne do 20%
Grudki gliny 0%

%) W ilosci nie dajgcej barwy ciemniejszej od wzorcowej
2.1.2.5. Wiasciwosci fizyczne i chemiczne kruszywa

Wrtasciwosci fizyczne i chemiczne kruszywa powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-B-06712 [13]
oraz spetnia¢ dodatkowo "Wymagania GDDP" zgodnie z tabelq 3 ponizej.

Tabela 3. Wtasciwosci fizyczne i chemiczne kruszywa

Rodzqj Dopuszczalna zawartosé
zanieczyszczenia Kruszywo grube Kruszywo drobne
Zawarto$¢ zwigzkdw siarki do 0,1% do 0,2%
Wskaznik rozkruszenia
- grysy granitowe do 16% -
- grysy bazaltowe do 8%
Nasigkliwos¢ do 1% -
Mrozoodpornos$c¢ do 2%" -
do 10%") -
") wg metody bezposredniej

*)

wg BN-84/6774-02 (zmodyfikowana metoda bezposrednia)

Reaktywnosé alkaliczna

Reaktywnos¢ alkaliczna kruszywa z cementem stosowanym do produkcji oznaczana jest wg PN-B-06714/34
[21] i nie powinna wywotywac zmian liniowych wiekszych niz 0,1%.

2.1.2.6. Magazynowanie kruszywa

Kruszywo nalezy przechowywaé w warunkach zabezpieczajgcych je przed rozfrakcjonowaniem,
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywem innych klas petrograficznych, asortymentédw, marek i
gatunkow.

2.1.2.7. Akceptowanie poszczegolnych partii kruszywa

Przed uzyciem poszczegdlnych partii kruszywa do betonu konieczna jest akceptacja Inzyniera, ktéra

powinna by¢ wydana na podstawie:

a) Swiadectwa jakosci (atestu) kruszywa wystawionego przez dostawce i zawierajgcego wyniki petnych
badan zgodnie zPN-B-06712 [13] oraz okresowo wynik badania specjalnego dotyczgcego
reaktywnosci alkalicznej,

b) przeprowadzonych na budowie badan kruszywa grubego obejmujgcych:

* oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-B-06714/15 [18]

« oznaczenie zawartosci ziarn nieforemnych wg PN-B-06714/16 [19]

« oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-B-06714/12 [16]

« oznaczenie zawartosci grudek gliny (oznaczac jak zawarto$é zanieczyszczeh obcych)
« oznaczenie zawartosci pytéw mineralnych wg PN-B-06714/13 [17].

2.1.2.8. Uziarnienie kruszywa
Do betondw klasy B30 i B25 nalezy stosowad kruszywo o tgcznym uziarnieniu mieszczgcym sie w granicach
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podanych na ponizszych wykresach i w tabeli 4.

Graniczne krzywe vziarnienia kruszywa 0+31,6 mm

Graniczne krzywe uziarnienia kruszywa 0+16 mm
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Tabela 4. Graniczne uziarnienie kruszywa

Bok oczka sita Przechodszi przez sito [%)]
[mm] kruszywo do 16 mm kruszywo do 31,5 mm
0,25 3+8 2+8
0,50 7+20 5+18
1.0 12+32 8+28
2,0 21+42 14+37
4,0 36+56 23+47
8.0 60+76 38+62
16,0 100 62+80
31,5 - 100

Rdznice w uziarnieniu mieszanki kruszywa stosowanej do produkcji betonu i mieszanki przyjetej do ustalenia
sktadu betonu nie powinny przekroczy¢ wartosci podanych w tablicy 5.
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Tablica 5.
Frakcje mieszanki kruszywa Maksymalna réznica
Frakcje pytowo-piaskowe od 0 do 0,5 mm +10%
Frakcje piaskowe od 0 do 5 mm +10%
Zawarto$¢ poszczegdinych frakcji powyzej 5 mm +20%

Uziarnienie kruszywa dla betondéw wiekszych klas powinno by¢ ustalone doswiadczalnie w czasie
projektowania mieszanki betonowe.

2.1.3. Woda zarobowa do betonu

a) irédta poboru
Wode zarobowgq do betonu nalezy czerpac z wodociggdw miejskich
Stosowanie wody wodociggowej nie wymaga badan.

b) Wymagania dla wody zarobowej

Woda zarobowa dla betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250 [22]. Nie powinna
by¢ stona lub braniczna, ale w miare mozliwosci czysta, bez olejéw, kwasdw, szkodliwych alkaliéw i materii
ro$linnej. Zasadniczo wymagania spetnia woda kranowa, ktérg mozna stosowaé do produkcji betonu. W
pozostatych przypadkach wode nalezy badac zgodnie z tabelg 6.

Tabela 6.

Cecha Wymaganie Metoda badan wg

barwa powinna odpowiadac¢ wodzie PN-B-32250 [22]
wodociggowej

zapach bez zapachu gnilnego PN-B-32250 [22]
wskaznik pH 4 PN-B-32250 [22]
zawartos¢ siarkowodoru do 20 mg/I PN-C-04566/02 [25]
zawarto$¢ siarczandw do 600 mg/! PN-C-04566/03 [26]
zawarto$¢ cukrow do 500 mg/! PN-C-04628/02 [28]
zawarto$¢ chlorkéw do 400 mg/I PN-C-04600/00 [27]
twardo$¢ ogdlna do 10 mval/l PN-C-04554/02 [24]
sucha pozostatose do 1500 mg/I PN-C-04541 [23]
obnizenie wytrzymatosci zapraw na nie wiecej niz 10% PN-B-32250 [22]
zginanie lub Sciskanie

2.1.4. Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu napowietrzajgcym i
uplastyczniajgcym. Rodzaj domieszki, jej jakos¢ i sposdb stosowania powinny posiada¢ $wiadectwo
dopuszczenia do stosowania w budownictwie mostowym wydane przez Instytut Badawczy Drég i Mostow.
Zaleca sie sprawdzanie skutecznosci domieszek przy ustalaniu receptury mieszanki betonowe;.

Stosowane domieszki i dodatki nie mogg powodowaé nadmiernego skurczu betonu.

Domieszki nalezy stosowaé do mieszanek betonowych wykonywanych przy uzyciu cementéw
portlandzkich marki ,,35" i wyzszych.

2.2. Sktad mieszanki betonowej
Sktad mieszanki betonowe] powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-B-06250 [?] oraz zgodnie z
"Wymaganiami GDDP" [41], a mianowicie:

a) sktad mieszanki betonowej powinien przy najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie
mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. W celu polepszenia wtasciwosci mieszanki
betonowej i betonu zaleca sie stosowanie domieszek wg 2.1.4

b) przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajgcej w
warunkach naturalnych (przy $redniej temperaturze dobowej nie wiekszej niz 10°C), $rednie
wymagane wytrzymatos$ci na Sciskanie betonu poszczegdlnych klas przyjmuje sie rowne wartosciom
1,3 RuC.

W przypadku odmiennych warunkdw wykonywania i dojrzewania betonu (np. prasowanie,
odpowietrzanie, dojrzewanie w warunkach podwyzszonej temperatury) nalezy uwzgledni¢ wptyw
takich czynnikdw na wytrzymatosé betonu

c) warto$¢ stosunku c/w nie moze by¢ mniejsza od 2 (warto$¢ stosunku w/c nie wieksza niz 0,5)

d) konsystencja mieszanki nie moze by¢ rzadsza od plastycznej, sprawdzona aparatem Ve-Be.
Dopuszcza sie badanie stozkiem opadowym wytgcznie w warunkach budowy.
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e) stosunek poszczegdinych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiadac
najmniejszej jamistosci. Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metodg cisnieniowq
wg PN-B-06250 [9] nie powinna przekraczac:

- warto$ci 2% w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzajgcych,
- przedziatdbw warto$ci podanych w ponizszej tabeli 7 w przypadku stosowania domieszek
napowietrzajgcych.

Tabela 7.
Uziarnienie kruszywa [mm] 0+16 0+31,5
Zawarto$c beton narazony na czynniki 3,5+5,5 3+5
powietrza atmosferyczne
% beton narazony na staty 4,5+6,5 4+6
dostep wody i zamarzniecie

f)  zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczednie zapewniac

niezbednqg urabialnos$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wieksza niz:
37% - przy kruszywie grubym do 31,5 mm
42% - przy kruszywie grubym do 16 mm

g) optymalng zawarto$¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujgco:

-z ustalonym optymalnym sktadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3+5) mieszanek
betonowych o ustalonym teoretycznie stosunku c/w i 0 wymaganej konsystencji zawierajgcych
rézng, ale nie wiekszg od dopuszczalnej ilo$¢ piasku

- za optymalng ilo$¢ piasku przyjmuje sie takq, przy ktérej mieszanka betonowa zageszczona przez
wibrowanie charakteryzuje sie najwiekszg masqg objetosciowq;

h) warto$¢ wspdtczynnika A stosowanego do wyznaczenia wskaznika c/w  charakteryzujgcego
mieszanke betonowq nalezy wyznaczy¢ doswiadczalnie. Wspdtczynnik ten wyznacza sie na
podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonu z mieszanek o réznych warto$ciach c/w (mniejszych i
wiekszych od wartosci przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiatow.

Maksymalne iloSci cementu w zaleznosci od klasy betonu sq nastepujace:

400 kg/m?3 dla betonu klas B25 i B30

450 kg/m?3 dla betonu klas B35 i wyzszych
Dopuszcza sie przekraczanie tych ilosci o 10% w uzasadnionych przypadkach za zgodq Inzyniera.
Nalezy wyznaczac¢ warto$ci odchylenia standardowego zwigzanego z poziomem wytwarzania mieszanki
betonowej oraz wartosci wspdtczynnika B okreslajgcego wptyw obrébki cieplnej na wytrzymato$é betonu
w celu doktadniejszego wyznaczenia wytrzymatosci Sredniej (R) i umownej (Rg) iwynikajgcego z nich
wartosci wskaznika c/w. Wartosci te nalezy wyznaczyé wg PN-B-06250 [9].

2.3. Wymagane wiasciwosci betonu

2.3.1. Klasy betonu i ich zastosowanie
Na budowie nalezy stosowac klasy betonu okreslone w Dokumentacji Projektowe]j oraz zgodnie z normg
PN-S-10042 [37].

2.3.2. Wymagania dla betonu
Beton do konstrukciji mostowych musi spetniaé wymagania zestawione ponizej w tablicy 8.

Tablica 8.
Cecha Wymagania Metoda badah wedtug
Nasigkliwo$¢ do 4%
Wodoszczelnosc wieksza od 0,8 MPa (W8)
Mrozoodporno$c ubytek masy nie wiekszy od 5%
PN-B-06250 [9]
spadek wytrzymatosci nie wiekszy od 20% po
150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150)
3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST -00.00.00 "Wymagania ogdlne", pkt 3.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzgdzenia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych Robét i
bezpieczenstwa zostang przez Inzyniera zdyskwdalifikowane i niedopuszczone do Robdt.

3.1. Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.
Dozatory muszq mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji.
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Mieszanie sktadnikdw musi odbywac sie wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu
(zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych).
Do podawania mieszanek nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich
oprdznianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Dopuszcza sie takze
przenosniki tasmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na odlegto$¢ nie wiekszg niz 10 m.
Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowac wibratory wgtebne o czestotliwosci min. 6000
drgan/min. z butawami o $rednicy nie wiekszej od 0,65 odlegto$ci miedzy pretami zbrojenia krzyzujgcymi
sie w ptaszczyznie poziome;.

Belki i taty wibracyjne stosowane do wyréwnywania powierzchni betonu ptyt pomostéw powinny
charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST -00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 4.

4.1. Transport cementu

Transport cementu w workach nalezy dokonywaé krytymi srodkami transportowymi. Dla cementu luzem
nalezy stosowaé¢ cementowagony icementosamochody wyposazone we wsypy umozliwigjgce
grawitacyjne napetnianie zbiornikdw i urzgdzenie do wytadowania cementu. Sprzet powinien byé
przystosowany do plombowania wsypow i wysypow.

4.2. Ogdlne zasady fransportu masy betonowej
a)  Mase betonowq nalezy transportowac srodkami nie powodujgcymi:
- naruszenia jednorodnosci masy
- zmian w sktadzie masy w stosunku do stanu poczgtkowego (bezposrednio po wymieszaniu);

b) Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania
masy betonowej o takim stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczania i
rodzaju konstrukcii.

c) Dopuszczalne odchylenie konsystenciji badanej po transporcie mieszanki w stosunku do zatozonej w
Dokumentacii Projektowej moze wynosi¢ 1 cm przy stosowaniu stozka opadowego.

Dla betondéw gestych badanych metodq "Ve-Be" réznice nie powinny przekraczad:

dla betondw gestoplastycznych +4+6°

dla betondw wilgotnych £10+15°

4.3. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

4.3.1. $rodki do transportu betonu

Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. "gruszkami'). llos¢
"gruszek” nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem
odlegtoéci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
Niedozwolone jest stosowanie samochoddw skrzyniowych ani wywrotek.

4.3.2. Czas tfransportu i wbudowania
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
90 minut przy temperaturze otoczenia + 15°C
70 minut przy temperaturze otoczenia + 20°C
30 minut przy temperaturze otoczenia + 30°C
4.3.3. Transport masy betonowej przenosnikami tasmowymi
Dopuszcza sie tfransportowanie przeno$nikami tasmowymi przy zachowaniu nastepujgcych warunkéw:

a) masa betonowa powinna by¢ conajmniej konsystencii plastycznej (6 cm wg stozka opadowego),

b) szybkos$¢ posuwu tasmy nie powinna by¢ wieksza niz 1 m/s,

c) kat pochylenia przenosnika nie powinien by¢ wiekszy niz 18° przy transporcie do goéry i 12° przy
transporcie w doét,

d) przenosnik powinien by¢ wyposazony w urzgdzenie do réwnomiernego wysypywania masy oraz do
zgarniania zaprawy i zaczynu z tasmy przy jej ruchu powrotnym przy czym zgarniety materiat powinien
by¢ stopniowo wprowadzony do dostarczanej masy betonowe;.

4.3.4. Transport masy betonowej pompowy lub pneumatyczny
Transport przy pomocy tych urzadzeh powinien odbywac sie $cisle wedtug odpowiednich instrukcii
opracowanych dla danego urzgdzenia.

5. Wykonanie Robét
Ogdlne zasady wykonywania Robdét podano w ST -00.00.00 "Wymagania ogdlne", pkt. 5.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robdt
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uwzgledniajgce wszystkie warunki w jakich bedqg wykonywane Roboty betonowe.

5.1. Roboty betonowe

5.1.1. Zalecenia ogdlne

Rozpoczecie Robdt betoniarskich moze nastgpi¢ po wykonaniu przez Wykonawce akceptowanej przez
Inzyniera dokumentaciji technologicznej.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-B-06250 [9] i PN-B-06251 [10]
oraz ,Wymaganiami GDDP" [41].

Technologia wykonania korpusu i filarow i przyczétkdw ma gwarantowad, ze przyrost temperatury i réznice
temperatur nie przekroczqg 17+20°C.

Roboty betoniarskie muszg by¢ prowadzone w obecnosci Inzyniera. Wykonywanie masy betonowej
powinno odbywac sie na podstawie recepty roboczej uwzgledniajgce;:

- pojemnosc¢ i rodzaj betoniarki

- sposéb dozowania sktadnikdw

- zawilgocenie kruszywa

Na recepcie roboczej powinna ponadto by¢ doktadnie okreslona jakos¢ sktadnikdw, konsystencja masy
oraz najkrotszy czas mieszania.

Dane dotyczgce mieszanki roboczej powinny by¢ umieszczone w sposdb trwaty na tablicy, w odniesieniu
do 1m3 betonu i do jednego zarobu.

Tablice powinny by¢ ustawiane w poblizu miejsca mieszania betonu.

5.1.2. Wyilwarzanie i wbudowywanie mieszanki betonowej

5.1.2.1. Dozowanie sktadnikéw
Dozowanie sktadnikdw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytqcznie wagowo z
doktadnosciq:

2% - przy dozowaniu cementu i wody

3% - przy dozowaniu kruszywa
Dozatory muszg mie¢ aktualne S$wiadectwo legalizacji. Przy dozowaniu sktadnikdw powinno sie
uwzgledniad korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

5.1.2.2. Mieszanie sktadnikéw

Mieszanie sktadnikéw powinno sie odbywadé wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania
sie stosowania mieszarek wolnospadowych). Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie
powinien by¢ krotszy niz 2 minuty.

5.1.2.3. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej
a) Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe
ich oprdznianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu
pomp obowigzujg odrebne wymagania technologiczne, przy czym wymaga sie sprawdzenia
ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. Wymagania okreslone sg w WTW 4M/91 [43]
Generalnej Dyrekcji Drég Publicznych. Do podawania mieszanki dopuszcza sie takze przenosniki
tasmowe jednosekcyjne przy odlegto$ci podawania nie wiekszej niz 10,0 m.
b) Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzic:
- potozenie zbrojenia
- zgodno$¢ rzednych z projektem
- czysto$¢ deskowania oraz
- obecnoé¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielko$¢ otuliny.
Deskowanie nalezy pokry¢ $srodkiem antyadhezyjnym dopuszczonym do stosowania w budownictwie
(np. Separbet, Olform 2). Nalezy pamieta¢ o wykonaniu wszelkiego rodzaju otwordw, nisz, zagtebien,
zamocowan (np. latarh o$wietleniowych, poreczy, barier ochronnych itp.) zgodnie z Dokumentacijqg
Projektowq.

Wszystkie konsekwencje wynikajgce z braku lub nieprawidtowosci tych elementdw obcigzajg
catkowicie Wykonawce zaréwno jesli chodzi o pdiniejsze rozkucia inaprawy, jak i ewentualne
opdznienia w wykonaniu prac witasnych itowarzyszacych (wykonywanych przez innych
Podwykonawcow).

c) Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucac z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni na ktérg
spada. W przypadku gdy wysoko$¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawac za pomocg rynny
zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

d) Przy wykonywaniu elementdw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzegaé dokumentacii
technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujgce zalecenia:
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- przy wykonywaniu podpdr, mieszanke betonowqg uktadac¢ warstwami o grubosci do 40 cm
bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy, badz? tez za posrednictwem rynny i zageszczac
wibratorami wgtebnymi

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowqg nalezy uktadac bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy.

W ptytach o grubosci wiekszej od 12 cm zbrojonych goérqg i dotem nalezy stosowac wibratory wgtebne.
Do wyréwnywania powierzchni betonowej nalezy stosowac belki (taty) wibracyjne.

5.1.2.4. Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy stosowac nastepujgce warunki:

wibratory wgtebne nalezy stosowac¢ o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o srednicy nie
wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziome;j

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawqg wibratora

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gtebokos¢ 5-8 cm
w warstwe poprzedniq i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sek., po czym wyjmowac
powoli w stanie wibrujgcym

- kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora. Odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0,35+0,7 m

- belki (taty) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrdwnania powierzchni betonu ptyt pomostéw i
charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci

- czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg (tatq) wibracyjng w jednym miejscu powinien
wynosi¢ od 30 do 60 sek.

- zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosciiod 1,0
do 1,5m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie, tak aby nie
powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno by¢ frwate i sztywne.

Oprzyrzgdowanie, czasy i sposoby wibrowania powinny by¢ uzgodnione i zatwierdzone przez Inzyniera.
Zabrania sie wytadunku mieszanki w jedng hatde i rozprowadzenie jej przy pomocy wibratordow.

5.1.2.5. Przerwy w betonowaniu
a) przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé w miejscach uprzednio przewidzianych iuzgodnionych
z Inzynierem.
Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione zlInzynierem,
a w prostszych przypadkach mozna sie kierowaé zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku
naprezen gtéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potgczenia betonu stwardniatego ze $wiezym przez:

usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego luznych okruchdw betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego

obfite zwilzenie wodqg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o sktadzie
zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym, albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu
cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykonac¢ bezposrednio przed rozpoczeciem
betonowania.

b) W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu
betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien
przekraczac¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania,
zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

5.1.2.6. Wymagania przy pracy w nocy

W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wczesniejsze
przygotowanie odpowiedniego oéwietlenia zapewnigjgcego prawidtowe wykonawstwo Robdt i
niezbedne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.1.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniv mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

5.1.3.1. Temperatura otoczenia

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac wytqcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujgc
warunki umozliwicjgce uzyskanie przez beton wytrzymato$ci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznieciem. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C,
jednak wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili
uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

5.1.3.2. Zabezpieczenie podczas opadéw
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Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowac sposdb postepowania na wypadek
wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych
dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.

5.1.3.3. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

a) Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznieciem
przez okres pozwalajagcy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

b) Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich
samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

c) Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej
podjg¢ dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie
zabetonowanej konstrukgiji.

5.1.4. Pielegnacja betonu

5.1.4.1. Metody i sposoby pielegnaciji betonu

a) Bezposrednio po zakohczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem
i nastonecznieniem.

b) Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakohczenia
betonowania rozpoczgé pielegnacije wilgotnosciowq betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni
(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

c) Nanoszenie bton nieprzepuszczalnych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie
tgczyt z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, atakze gdy nie sg stawiane specjalne
wymagania odnoénie jakosci pielegnowanej powierzchni.

d) Woda stosowana do polewania betonu powinna spetniaé wymagania normy PN-B-32250 [22].

e) W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

5.1.4.2. Okres pielegnaciji

a) Utozony beton nalezy utrzymywacé w state] wilgoci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu
normalnie twardniejgcego nalezy rozpoczgé po 12 godzinach od zabetonowania. W czasie
dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

b) Rozformowanie konstrukcji moze nastgpié¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania
dla konstrukciji monolitycznych zgodnie z normqg PN-B-06251 [10].

5.1.5. Wykanczanie powierzchni betonu

5.1.5.1. Réwnosé powierzchni i tolerancje

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i robwne, bez zagtebieh miedzy ziarnami
kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

- pekniecia sg niedopuszczalne,

- rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze ich rozwarto$¢ nie przekracza
0,1 mm oraz zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu minimum 1cm, adtugosci rys nie
przekraczajq:

- podwadjnej szerokosci belek i 1,0 m dla rys podtuznych,
- potowy szerokosci belek i 1,0 m dla rys poprzecznych,

pustki, raki i wykruszyny sq dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze

niz 1 cm, a powierzchnia na ktérej wystepujg nie wieksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej $ciany,

rownos$¢ goérnej powierzchni ustroju noSnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadac

wymaganiom normy PN-B-10260 1j. wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm,

ksztattowanie odpowiednich spadkdéw poprzecznych i podtuznych powinno nastepowacé podczas

betonowania elementu. Powierzchnie ptyty powinno sie wyrdwnywaé podczas betonowania tatami
wibracyjnymi. Odchylenie réwnosci powierzchni zmierzone na tacie dtugosci 4,0 m nie powinno
przekraczac¢ 1,0 cm,

gtadkos$¢ powierzchni powinna cechowac sie brakiem lokalnych progdw, rakdéw, wgtebien i wybrzuszen,

wystajgcych ziarn kruszywa itp. Dopuszczalne sg lokalne nierdwnosci do 3 mm lub wgtebienia do 5 mm,

powierzchnia pod izolacje powinna by¢ oczyszczona ze wszystkich czesci pylastych i ztuszczeh, mleczka

cementowego i zanieczyszczeh naniesionych podczas budowy,

Oczyszczenie powierzchni wykona¢ nalezy przez przedmuchanie sprezonym powietrzem lub przez zmycie

strumieniem wody pod cisnieniem. Po zmyciu powierzchnia pomostu powinna zostaé osuszona,

ewentualne tgczniki stalowe (drut, sruby itp.), ktdre spetniaty funkcje stezeh deskowan lub inng i wystajq
z betonu po rozdeskowaniu, powinny by¢ obciete przynajmniej 1 cm pod wykohczong powierzchnig
betonu a otwory powinny by¢ wypetnione zaprawg cementowd.
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wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione na koszt Wykonawcy. Czesci wystajgce
powinny by¢ skute lub zeszlifowane, a zagtebienia wypetnione betonem zywicznym w sktadzie (lub

podobnym):
- zywica epoksydowa Epidian 51- 100 cz. wagowo
- utwardzacz Aquanil 50 - 40-50 cz. wagowo
- wypetniacz - 200-300 cz. wagowo

Jako wypetniacz moze by¢ stosowany cement, talk, mgczka kamienna i piasek oraz ich mieszaniny.
Dobdr wypetniacza uzalezniony jest od grubosci naktadanej warstwy betonu zywicznego (w warstwach
cienkich - wypetniacz drobnoziarnisty).

Bardzo duze ubytki i nierdbwnosci ptyty przekraczajgce 2 cm nalezy naprawi¢ betonem cementowym
bezskurczowym wykonanym wg specjalnej technologii.

do naprawy uszkodzeh powierzchni betonu dopuszcza sie stosowanie innego niz podano powyzej
sposobu, pod warunkiem stosowania preparatdw dopuszczonych do stosowania w budownictwie
mostowym $wiadectwem dopuszczenia wydanym przez Instytut Badawczy Drég i Mostow.

5.1.5.2. Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen
Powierzchnie betonu, dla ktérych Dokumentacja Projektowa nie przewiduje specjalnego wykohczenia
powierzchni po rozdeskowaniu a wykazujgce wady nalezy naprawic:

wszystkie wystajgce nieréwnosci wyréwnac za pomocq tarcz karborundowych i czystej wody bezposrednio
po rozebraniu szalunkow,

raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ specjalnym betonem modyfikowanym wedtug
pkt 5.2.6. niniejszej Specyfikacji Technicznej lub specjalng firmowq zaprawqg bezskurczowq.

5.1.6. Tolerancje wykonania
Dopuszczalne odchytki wymiarowe dla zelbetowych i betonowych konstrukcji mostowych (wg PN-S-10040
[38]) przedstawiono w tabeli 9 ponizej.

Tabela 9
Dopuszczalna odchytka
Rodzaj odchytki wymiarowa

dtugosc przesta +2cm
rozpieto$¢ usytuowania tozysk +1cm
0§ podtuzna w planie +3cm

Ustréj nosny grubos$¢ ptyty pomostu +0,5cm
rzedne +1cm
usytuowanie w planie belek +t2cm
podtuznych i poprzecznych

5.2. Deskowania

5.2.1. Cechy konstrukcji deskowania

Deskowanie powinno w czasie eksploatacji zapewni¢ sztywno$¢ i niezmienno$¢ konstrukcji oraz
bezpieczenstwo konstrukcji. W przypadkach stosowania nietypowych deskowan projekt ich powinien by
kazdorazowo oparty na obliczeniach statycznych, odpowiadajgcych warunkom PN-S-10082 [39].

Ustalona konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzona na sity wywotane parciem $wiezej masy
betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z pojemnikdw z uwzglednieniem szybkosci betonowana, sposobu
zageszczania i obcigzania pomostami roboczymi. Konstrukcja deskowan powinna umozliwi¢ tatwy ich
montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ ich uzycia.

Tarcze deskowan dla betondw ciektych powinny by¢ tak szczelne, aby zabezpieczaty przed wyciekaniem
zaczynu cementowego z masy betonowe;.

Deskowania belek o rozpietosci ponad 3,0 powinny by¢ wykonane ze strzatkg roboczg, skierowang w
odwrotnym kierunku ich ugiecia, przy czym wielko$¢ tej strzatki nie moze by¢ mniejsza od maksymalnego
przewidywanego ugiecia tych belek przy obcigzeniu catkowitym. Nie dotyczy to elementéw
betonowanych na istniejgce] konstrukcji stalowej, gdzie spdd elementu jest wyznaczany przez jej
uksztattowanie.

Deskowania powinny by¢ wykonane $cisSle wedtug ich dokumentaciji technicznej i przed wypetnieniem
mieszankg betonowq doktadnie sprawdzone, aby wykluczaty mozliwos¢ jakichkolwiek znieksztatcen lub
odchylen w wymiarach betonowej konstrukcji. Prawidtowos$¢ wykonania deskowan izwigzanych z nimi
rusztowan powinna by¢ stwierdzona przez Inzyniera. Deskowania nieimpregnowane przed wypetnieniem
ich mieszankg betonowqg powinny by¢ obficie zZlewane wodg.

5.2.2. Podziat deskowan wedlug ich zastosowania
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a) Deskowania indywidualne (zwykte) wykonywane catkowicie z drewna lub z czesciowym uzyciem
materiatdbw drewnopodobnych bezpoérednio na miejscu  wykonania Robdt betonowych,
zelbetowych, konstrukcji specjalnych niepowtarzalnych; stosowanie deskowan indywidualnych
(zwyktych) winnych przypadkach wymaga uzasadnienia koniecznoscig techniczng lub celowoscig
gospodarczq.

b) Deskowania z gotowych elementdw z materiatéw jw. lub metalowe o mozliwosci wielokrothego
uzycia dla okredlonych elementdw, jak belki, stupy, ptyty oraz do wykonania powtarzalnych uktaddéw
konstrukcji betonowych lub zelbetowych;
deskowania z gotowych elementéw dzielq sie na:

deskowania przestawne
deskowania $lizgowe
deskowania przesuwne

5.2.3. Materiaty do deskowan przestawnych

Drewniane ramy tarcz sredniowymiarowych powinny by¢ wykonane z krawedziakédw sosnowych klasy |l

wg PN-D-95017 [31].

Pokrycie tarcz powinno by¢ wykonane z desek sosnowych, $wierkowych lub jodtowych o grubosci 25 mm

jednostronnie struganych klasy IV oraz materiatéw drewnopochodnych, jak sklejka wodoodporna

baketylizowana o cienkich stojach iptyty pilsniowe odpowiadajgce BN-86/7122-11/21 [37], o grubosci

zapewniajgcej catkowitq sztywno$é poszycia po wypetnieniu deskowan mieszankg betonowq. Drewniane

ramy tarcz i poszycie z desek powinny by¢ impregnowane.

Tarcze stalowe deskowanh przestawnych powinny by¢ wykonane jako kraty spawane ze stali walcowanej

profilowej i przyspawanego do nich poszycia z blachy stalowej grubosci minimum 1 mm.

Kraty powinny odpowiadaé nastepujgcym warunkom:

zapewniac¢ catkowitq sztywnos¢ tarczy i poszycia oraz szczelno$¢ na stykach tarcz sgsiednich,

catkowity ciezar tarczy stalowej przewidzianej do przestawiania recznego nie powinien przekraczac 60 kG,

sposdb tgczenia poszczegdlnych tarcz powinien zapewniad sztywnosé catego deskowania oraz wykluczad
stosowanie $rub ze wzgledu na nieuniknione zalewanie gwintéw mleczkiem cementowym i trudnosé
ich czyszczenia.

5.2.4. Dopuszczalne ugiecia deskowan
1/4001-  w deskach deskowan widocznych powierzchni mostow betonowych i zelbetowych,
1/2501-  w deskach deskowan niewidocznych powierzchni mostéw betonowych i zelbetowych.

6. Kontrola jakosci Robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci Robdt podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 6.

6.1. Jakosé betonow
Przed rozpoczeciem betonowania Wykonawca jest zobowigzany okreslic jakos¢ materiatdw i mieszanek
betonowych przedktadajgc do oceny Inzynierowi:

a) probki materiatdw, ktére ma zamiar stosowac wskazujgc ich pochodzenie, typ i jako$¢

b) propozycje odnosnie uziarnienia kruszywa

c) rodzajidozowanie cementu, stosunek wodno cementowy, rodzaj i dozowanie dodatkéw i domieszek,
ktére zamierza stosowac, proponowany rodzaj konsystencji mieszanki betonowej i przewidywany
wskaznik konsystencji wg metody stozka opadowego (cm), lub metody Ve-Be (s)

d) sposéb wytwarzania betonu, transportu betonu, betonowania i pielegnacji betonu

e) wyniki prébnych badan wytrzymatosci na éciskanie po 7 dniach wykonanych na prébkach w ksztatcie
sze$cianu o bokach 15x15x15 cm

f)  okreslenie trwatosci betonu na podstawie préb opisanych w dalszej czesci.

Inzynier wyda pozwolenie na rozpoczecie betonowania po sprawdzeniu i zatwierdzeniu dokumentéw

stwierdzajgcych jako$¢ materiatdéw i mieszanek betonowych ipo wykonaniu niezaleznie od

przedsiebiorstwa betonowych mieszanek prébnych iich zbadaniu.

Wyzej wymienione badania winny by¢ wykonane na prébkach przygotowanych zgodnie z propozycjami

Wykonawcy zawartymi w pkt a, b, c, d.

Laboratorium badawcze wykona probki ktérych ilo$¢ i sposdb wykonania badan zostang podane przez
Inzyniera, ktory wykonywac bedzie okresowe badania w czasie realizacji, celem sprawdzenia zgodnosci
wtasciwosci materiatéw i mieszanek betonowych zastosowanych z wczesniej przedtozonymi.

6.2. Wytrzymatosé i rwatosé betonéw

Celem okreslenia w trakcie wykonywania betondw ich wytrzymatosci na Sciskanie, powinny by¢ pobrane
2 serie prébek w ilosciach zgodnych z PN-B-06250 [9] poz. 5.1.

Probki powinny by¢ pobrane oddzielnie dla kazdego obiektu, dla kazdej klasy betonu zaznaczonej na
rysunkach Technicznej Dokumentacii Projektowej i dla kazdego wykonywanego odrebnie segmentu ptyty
pomostu.
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Probki powinny by¢ pobierane komisyjnie z udziatem przedstawiciela Inzyniera, ze spisaniem protokotu
pobrania podpisanego przez obie strony. Prébki oznakowane kolejnymi numerami zgodnie z protokotem
pobrania winny by¢ wyposazone w tabliczki z podpisami Inzyniera i Wykonawcy, gwarantujgcymi ich
autentyczno$¢. Probki winny by¢ przechowywane w pomieszczeniach wskazanych przez Inzyniera przez
jedng dobe w formach, a nastepnie po rozformowaniu zgodnie z PN-B-06250 [9] poz. 6.3.3. pierwsza seria
probek zostanie zbadana w laboratorium wskazanym przez Inzyniera w obecnosci przedstawiciela
Wykonawcy - celem stwierdzenia wytrzymatosci odpowiadajgcej réznym okresom twardnienia, wedtug
dyspozycji podanych przez Inzyniera.

Wyniki préb zgniatania pierwszej serii prébek mogg by¢ przyjete za podstawe rozliczania Robét, pod
warunkiem, ze warto$¢ wytrzymatosci na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania dla kazdego obiektu i rodzaju
betonu wyliczona wg pkt 6.2.4. bedzie odpowiadata klasie betonu nie nizszej niz wskazana w obliczeniach
statycznych i na rysunkach projektu. Jednakze celem potwierdzenia otrzymanych wynikéw powinny by¢
poddane badaniom w Laboratorium Urzedowym prébki drugiej serii w iloSciach wskazanych dla kazdego z
nizej wymienionych rodzajéw betonu:

betony nie zbrojone lub stabo zbrojone do warto$ci max. 30 kg stali/m3 betonu - przynajmniej 10% prébek
betony zwykte zbrojone lub sprezone - przynajmniej 20% prébek

W przypadku gdy wytrzymatos¢ na Sciskanie otrzymana dla kazdego rodzaju betonu w wyniku zgnieceh
pierwszej serii probek byta nizsza od wytrzymatosci odpowiadajgcej klasie betonu przyjetej w obliczeniach
statycznych i podanej na rysunkach Projektu, nalezy podda¢ badaniom w Laboratorium Urzedowym
wszystkie prébki drugiej serii, niezaleznie od tego do jakiej klasy zaliczany jest beton. W oczekiwaniu na
wyniki badan Inzynier moze zgodnie ze swoimi uprawnieniami wstrzymac betonowanie, a Wykonawca nie
moze z tego tytutu rosci¢ pretensji do jakichkolwiek odszkodowan. Jezeli z badanh drugiej serii, wykonanych
w Laboratorium Urzedowym, otrzyma sie warto$¢ wytrzymatosci na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania
odpowiadajgcq klasie betonu nie nizszej niz wskazana w obliczeniach statycznych i na rysunkach, wynik
taki zostanie przyjety do rozliczenia Robét.

Jezeli jednak z tych badan otrzyma sie warto$¢ wytrzymatosci na Sciskanie po 28 dniach dojrzewania nizszq
od wytrzymatos$ci odpowiadajgcej klasie betonu wskazanej w obliczeniach statycznych ina rysunkach,
Wykonawca bedzie zobowigzany na wtasny koszt do wyburzenia i ponownego wykonania konstrukcji lub
do wykonania innych zabiegdw, ktdére zaproponowane przez Wykonawce muszg by¢ przed
wprowadzeniem formalnie zatwierdzone przez Inzyniera (w uzgodnieniu z nadzorem autorskim).

Wszystkie koszty badanh laboratoryjnych obcigzajg Wykonawce.

Trwatose betondw okreslana jest stato$cig okreslonych wtasciwosci w obecnosci czynnikdw wywotujgcych
degradacije.

Proba trwatosci jest wykonywana przez poddanie prébek 100 cyklom zamrazania i rozmrazania. Zmiany
wiasciwosci w wyniku tej préby powinny znalezé sie w podanych nizej granicach:

zmniejszenie modutu sprezystosci 20%,

utrata masy 2%,

rozszerzalnos¢ liniowa 2%,

wspodtczynnik przepuszczalnosci do 9 przed cyklami zamrazania 10 cm/sek.,

8 po cyklach zamrazania 10 cm/sek.

Wykonanie préby trwatosci wg wyzej opisanej metody jest bardzo ktopotliwe z uwagi na przewidziang ilos¢
cykli. W przypadku statego uzyskiwania pozytywnych wynikdw tej préby i innych préb pozostawia sie do
uznania Inzyniera jej wykonywanie i zakres tego wykonywania.

6.3. Kontrola jakosci mieszanki betonowej i betonu

6.3.1. Zakres kontroli

Konftroli podlegajg nastepujace wtasciwosci mieszanki betonowej, badane wg PN-B-06250 [9]:
konsystencja mieszanki betonowej,

zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej,

wytrzymato$¢ betonu na Sciskanie,

nasigkliwo$¢ betonu,

odporno$¢ betonu na dziatanie mrozu,

przepuszczalnos¢ wody przez beton.

Zwraca sie uwage na konieczno$¢ wykonania planu kontroli jakosci betonu zawierajgcego m.in. podziat
obiektu (konstrukcji) na czesci podlegajace osobnej ocenie oraz szczegdtowe okreslenie licznosci i
termindw pobierania prébek do kontroli jakosci mieszanki i betonu.

6.3.2. Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej

Sprawdzenie konsystencji przeprowadza sie podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej
i nastepnie przy stanowisku betonowania, co najmnigj 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej, a w tym raz
na jej poczgtku. Rdinice pomiedzy przyjetg konsystencjg mieszanki a konfrolowang nie powinny
przekroczyc:

+ 20 % ustalonej wartosci wskaznika Ve-Be,
+ 1 cm - opadu stozka przy konsystencji plastycznej.
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Dopuszcza sie korygowanie konsystencji mieszanki betonowe] wytgcznie poprzez zmiane zawartosci
zaczynu w mieszance, przy zachowaniu statego stosunku wodno-cementowego W/C (cementowo-
wodnego C/W), ewentualnie przez zastosowanie domieszek chemicznych, zgodnie z pkt 2.2. ninigjszej ST.

6.3.3. Sprawdzenie zawartosci powietrza w mieszance betonowej

Sprawdzenie zawarto$ci powietrza w mieszance betonowej przeprowadza sie metodq cisnieniowq

podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej, a przy stosowaniu domieszek napowietrznych co

najmniej raz w czasie zmiany roboczej podczas betonowania.

Zawarto$¢ powietrza w zageszczonej mieszance betonowej nie powinna przekraczac:

warto$ci 2% w przypadku stosowania domieszek napowietrzajgcych

przedziatdw warto$ci podanych wrozdz. 2.3. niniejszej ST w tabeli w przypadku stosowania domieszek
napowietrzajgcych.

6.3.4. Sprawdzenie wytrzymatosci betonu na sciskanie (klasy betonu)

W celu sprawdzenia wytrzymatosci betonu na $ciskanie (klasy betonu) nalezy pobrac prébki o licznosci
okreslonej w planie kontroli jakosci, lecz nie mniej niz: 1 prébke na 100 zarobdw, 1 prébke na 50 m3 betonu,
1 prébke na zmiane roboczg oraz 3 prébki na partie betonu. Probki pobiera sie przy stanowisku
betonowania, losowo po jednej, rbwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje sie
i bada zgodnie z PN-B-06250 [9]. Ocenie podlegajg wszystkie wyniki badania prébek pobranych z partii.
Partia betonu moze by¢ zakwdlifikowana do danej klasy, jedli wytrzymatos¢ okreslona na prébkach
kontrolnych 150x150x150 mm spetnia nastepujgce warunki:

a) przy liczbie kontrolowanych prébek - n, mniejszej niz 15

Rimin » 0Rp® [
gdzie:
Ri min = najmniejsza warto$¢ wytrzymatosci w badanej serii ztozonej z n prébek
a = wspdtczynnik zalezny od liczby préobek n wg tabeli
ReC = wytrzymatosé gwarantowana
Liczba probek n o]

Od 3 do 4 1,15

0d5do 8 1,10

od9do 14 1,05

W przypadku, gdy warunek [1] nie jest spetniony, beton moze by¢ uznany za odpowiadajgcy danej klasie,
jesli spetnione sg nastepujgce warunki [2] i [3].

Rimin = Rp® (2]
oraz
R 212RuC (3]
gdzie:
R - Srednia warto$¢ wytrzymatosci badanej serii probek, obliczona wg wzoru:
1 n
R=—) R [4]
p

w ktérym Ri - wytrzymato$¢ poszczegdinych probek

b) przy liczbie kontrolowanych probek n réwnej lub wiekszej niz 15 zamiast warunku [1] lub potgczonych
warunkow [2] i [3] obowigzuje nastepujacy warunek [5]

R-1,645=Ru® (3]

w ktérym:
R - Srednia warto$¢ wg wzoru [4]
S - odchylenie standardowe wytrzymatosci obliczone dla serii probek n wg wzoru:

1 n
5= E;(RI_R) [6]

W przypadku, gdy odchylenia standardowe wytrzymatosci s, wg wzoru [6] jest wieksze od wartosci 0,2R,
gdzie R wg wzoru [4], zaleca sie ustalenie i usuniecie przyczyn powodujgcych zbyt duzy rozrzut
wytrzymatosci. W przypadku, gdy warunki a) lub b) nie sg spetnione, kontrolowanqg partie betonu nalezy
zakwalifikowaé do odpowiednio nizszej klasy. W uzasadnionych przypadkach przeprowadzi¢ mozna
dodatkowe badania wytrzymato$ci betonu na probkach wycietych z konstrukcji lub elementu albo
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badania nieniszczgce wytrzymatosci betonu wg PN-B-06261 [10] lub PN-B-06262 [11]. Jezeli wyniki tych
badan dodatkowych bedqg pozytywne, to beton mozna uzna¢ za odpowiadajacy wymaganej klasie.

6.3.5. Sprawdzenie nasigkliwosci betonu

Sprawdzenie nasigkliwosci betonu przeprowadza sie przy ustalaniu sktadu mieszanki betonowej oraz na
probkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem konftroli, lecz co najmniej 3 razy
w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niz 1 raz na 5000 m3 betonu. Zaleca sie badanie nasigkliwosci
na probkach wycietych zkonstrukcji. Oznaczanie nasigkliwosci na prébkach wycietych z konstrukcji
przeprowadza sie co najmniej na 5 prébkach pobranych z wybranych losowo réznych miejsc konstrukcii.

6.3.6. Sprawdzenie odpornosci betonu na dzialanie mrozu
Sprawdzenie stopnia mrozoodpornosci betonu przeprowadza sie na probkach wykonanych w warunkach
laboratoryjnych podczas ustalania sktadu mieszanki betonowej oraz na prébkach pobieranych przy
stanowisku betonowania zgodnie z planem konftroli, lecz co najmniej jeden raz w okresie betonowania
obiektu, ale nie rzadziej niz 1 raz na 5000 m3 betonu. Zaleca sie badanie na prébkach wycietych z
konstrukcii.
Do sprawdzania stopnia mrozoodpornosci betonu w elementach nawierzchni iinnych konstrukcjach,
szczegdlnie majgcych stycznosé ze srodkami odmrazajgcymi, zaleca sie stosowanie badania wg metody
przyspieszonej (wg PN-B-06250 [9]).
Wymagany stopienh mrozoodpornosci betonu F150 jest osiggniety, jesli po wymaganej réwnej 150 liczbie
cykli zamrazania - odmrazania prébek spetnione sg nastepujgce warunki:
a) po badaniu metodqg zwyktg, wg PN-B-06250 [9]
prébka nie wykazuje peknied,
tgczna masa ubytkdw betonu w postaci zniszczonych naroznikdw i krawedszi, odpryskdw kruszywa itp.
nie przekracza 5% masy prébek nie zamrazanych,
obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do wytrzymatosci préobek nie zamrazanych nie jest
wieksze niz 20 %;
b) po badaniu metodg przy$pieszong wg PN-B-06250 [?] - probka nie wykazuje pekniec
ubytek objetosci betonu w postaci ztuszczen, odtamkdw i odpryskdw nie przekracza w zadnej prébce
wartosci 0,05m3/m?2 powierzchni zanurzonej w wodzie.

6.3.7. Sprawdzenie przepuszczalnosci wody przez beton

Sprawdzenie stopnia wodoszczelnosci betonu przeprowadza sie na probkach wykonanych w warunkach
laboratoryjnych podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej oraz na prébkach pobieranych przy
stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej raz w okresie betonowania, ale nie
rzadziej niz 1 raz na 5000m?3 betonu.

Wymagany stopieh wodoszczelnosci betonu W8 jest osiggniety, jesdli pod cisnieniem wody rownym 0,8 MPa
w czterech na sze$¢ probek badanych zgodnie z PN-B-06250 [?], nie stwierdza sie oznak przesigkania wodly.

6.3.8. Pobranie prébek i badanie

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych
normg PN-B-06250 [9] i "Wymaganiami GDDP" [41] oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inzynierowi wszystkich wynikdw badan dotyczgcych jakosci betonu i stosowanych materiatéw. Jezeli beton
poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli  jakosci betonu
dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania
przewidziane aktualng normg, niniejszymi ST oraz ewentfualne inne konieczne do potwierdzenia
prawidtowosci zastosowanych zabiegdw technologicznych.

6.3.9. Zestawienie wszystkich badan dla betonu
badanie sktadnikdw betonu,

badanie mieszanki betonowe],

badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badan betonu wg PN-B-06250 [9] podano w tabeli 10.

Tabela 10.
Rodzaj badania Punkt wg| Metoda badania [Termin lub czestos¢ badania
PN-B-06250 wedtug
Badania 1) Badanie cementu Bezposrednio przed uzyciem
sktadnikéw | - czasu wigzania 3.1. PN-EN 196-3 [4] kazdej dostarczonej partii
betonu - stato$¢ objetosci 3.1. jw.
- obecnosci grudek 3.1. PN-EN 196-6 [5]
jw. 2) Badanie kruszywa PN-B-06714/00 [14] |j.w.
- sktadu ziarnowego 3.2. PN-B-06714/15 [18]
- ksztattu ziarn 3.2. PN-B-06714/16 [19]
- zawartosci pytow 3.2. PN-B-06714/13 [17]
3.2. PN-B-06714/12 [16]
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- zawartosci zanieczyszczen | 3.2. PN-B-06714/18 [20]
- wilgotnosci
JW. 3) Badanie wody 3.3. PN-B-32250 [22] Przy rozpoczeciu robdt i w
przypadku stwierdzenia
zanieczyszczen
JW. 4) Badanie PN-B-06240 (8]
dodatkdw i domieszek 3.4. i Aprobatqg
Techniczng
Badanie Urabialnosci 4.2. PN-B-06250 [9] Przy rozpoczeciu robét
mieszanki
betonowej
jw. Konsystenciji 4.2. jw. Przy projektowa-
niu recepty i2razy na
zmiane roboczqg
jw. Zawartosci powietrza 4.3, jw. jw.
Badania 1) Wytrzymato$s¢  na|5.1. w. Po ustaleniu recepty i po
betonu sciskanie na préobkach wykonaniu  kazdej  partii
betonu
w. 2) Wytrzymato$s¢  na PN-B-06261 [11] W przypadkach technicznie
Sciskanie 5.2. PN-B-06262 [12] uzasadnionych
- badania nieniszczgce
w. 3) Nasigkliwosé 5.2. PN-B-06250 [9] Po ustaleniu recepty, 3razy
w okresie wykonywania
konstrukciji i raz na 5000m3
betonu
jw. 4) Mrozoodpornosé 5.3. jw. jw.
jw. 5) Przepuszczalno$¢ wody 5.4. jw. jw.

6.4. Kontrola deskowan

Kontrola deskowan obejmuje:

sprawdzenie zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Projektowq uzytkowania deskowania wielokrotnego
uzycia,

sprawdzenie geometryczne (zachowanie wymiardw deskowania elementéw zgodnych z Dokumentacja

Projektowq i dopuszczalng tolerancjq),

sprawdzenie materiatu uzytego na deskowanie (klasa drewna, obecno$¢ wad itp.),

sprawdzenie szczelnosci deskowan w ptaszczyznach i narozach wklestych.

sprawdzenie deskowah wykonuje sie przez bezposredni pomiar tasmg, poziomicq tatq i porébwnanie

z projektem oraz PN-B-06251 [10].

6.5. Kontrola rusztowan
Sprawdzenie rusztowan wykonuje sie przez bezposredni pomiar tasmg, pionem i niwelatorem i poréwnanie
z Dokumentacjqg Projektowq. Badania polegajg na stwierdzeniu:

a) zgodnosci podstawowych wymiaréw z Dokumentacjq Projektowq,

b) zachowania rzednych i odchylenia od potozenia poziomego,

c) odchylenia od potozenia pionowego,

d) zgodnosci przekrojdw poprzecznych elementdw nosnych,

e) wielkosci podniesienia wykonawczego,

f)  prawidtowosci i doktadnosci potgczeh miedzy poszczegdlinymi elementami.

Sprawdzenie nalezy wykonaé przez ogledziny zewnetrzne potgczeh i przez kontrole dociggniecia
wszystkich srub w konstrukcii.

7. Odbiér Robot

Ogdlne zasady odbioru Robdt podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne", pkt 8.

Roboty objete niniejszg Specyfikacjg podlegajg odbiorowi Robdt zanikajgcych iulegajgcych zakryciu,
ktory jest wykonywany na podstawie wynikéw pomiaréw, badan i oceny wizualnej.

7.1. Odbiory czesciowe

Odbiorom czesciowym podlegajq:

materiaty zuzyte do wytwarzania mieszanki betonowej (cement, kruszywo, woda zarobowa),
dostarczana na plac budowy lub wytwarzana na miejscu gotowa mieszanka betonowa.

7.2. Odbiory koncowe/ostateczne
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Na podstawie badahn podanych w pkt. é niniejszej ST dokonuje sie ponizej podanych odbiorow
kohcowych. Odbiory te nalezy potwierdzi¢ protokotami odbioru, zawierajacymi wyniki wszystkich
niezbednych badan lub odpowiednie atesty. Dokumenty te nalezy skompletowac i przekazac Inzynierowi.

Odnosi sie to do:

odbioru deskowan przed rozpoczeciem betonowania,
odbioru wykonanej konstrukcji betonowe.

8. Przepisy zwiqzane

. PN-B-01100
. PN-B-19701
.PN-EN 196-1
. PN-EN 196-3
. PN-EN 196-6
. PN-B-04300

o~ O ANWN —

7. PN-B-04320
8. PN-B-06240

9. PN-B-06250
10. PN-B-06251
11. PN-B-06261

12. PN-B-06262

3. PN-B-06712

4.PN-B-06714/00
5.PN-B-06714/10
6.PN-B-06714/12
7.PN-B-06714/13
8.PN-B-06714/15
19.PN-B-06714/16
20.PN-B-06714/18
21.PN-B-06714/34
22.PN-B-32250

23.PN-C-04541

24 PN-C-04554/02

25.PN-C-04566/02

26.PN-C-04566/03

27 PN-C-04600/00

28.PN-C-04628/02
29.PN-D-96000
30.PN-D-96002
31.PN-D-95017
32. PN-P-97005
33. PN-D-97005.19
35. BN-70/9082-01

36. BN-88/6731-08

37.BN-86/7122-11/12

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad wymagania i ocena zgodnosci.
Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.

Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i statosci objetosci.
Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych [Cement. Determination of
physical properties]

Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

Domieszki do betonu. Metody badan efektdéw oddziatywania domieszek na
beton.

Beton zwykty.

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Nieniszczqgce badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa badania
wytrzymatosci betonu na Sciskanie.

Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania
wytrzymatosci betonu na sciskanie za pomocqg mtotka Schmidta typu N.

Kruszywa mineralne do betonu.

Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdine.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistosci.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczeh obcych.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytéw mineralnych.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkalicznej.

Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

Woda i $cieki. Oznaczenie suchej pozostatosci, pozostatosci po prazeniu, straty
przy prazeniu oraz substancji rozpuszczonych, substancji rozpuszczonych
mineralnych i substancji rozpuszczonych lotnych.

Woda i Scieki. Badania twardosci. Oznaczanie twardosci ogdlne] powyzej
0,337 mval/dm?3 metodg wersenianowq.

Woda i $cieki. Badania zawartosci siarki i jej zwigzkédw. Oznaczanie siarkowodoru i
siarczkéw rozpuszczalnych metodqg kolorymetryczng z tiofluoresceing z kwasem
o-hydroksyrteciobenzoesowym.

Woda i $cieki. Badania zawartosci siarki i jej zwigzkédw. Oznaczanie siarkowodoru i
siarczkéw rozpuszczalnych metodqg tiomerkurymetryczng.

Woda i Scieki. Badania zawartosci chloru i jego zwigzkdw oraz zapotrzebowania
chloru. Oznaczenie pozostatego uzytecznego chloru metodg miareczkowqg
jodometryczna.

Woda i $cieki. Badania zawartosci cukrow. Oznaczanie cukrow ogdinych, cukréow
rozpuszczonych i skrobi nierozpuszczonej metodq kolorymetryczng z antronem.
Tarcica iglasta ogdinego przeznaczenia.

Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia.

Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne wymagania i
badania.

Opakowania fransportowe. Worki papierowe. (Transport packages. Paper bags]

Sklejka. Sklejka do deskowan. Wymagania i badania. (Plywood. Plywood for
shuttering. Requirements]

Rusztowania drewniane budowlane. Wytyczne ogdlne projektowania i
wykonywania.

Cement. Transport i przechowywanie.

Ptyty porowate kryte scierem. Wymagania i badania.
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$T.07.00.00 ROBOTY CIESIELSKIE
1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i
odbioru konstrukcji drewnianych wiaty, tezni.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
Robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majgce na celu
wykona nie i montaz konstrukcji drewnianych wystepujgcych w obiekcie. Wykonanie i montaz konstrukgcii
wiaty. Wykonanie i montaz konstrukciji dachu. Wykonanie i montaz konstrukcji tezni.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz z okresleniami
podanymi w ST .00.00.00 "Wymagania ogdine" .

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce Robét
Ogdine wymagania dotyczgce Robdt podano w ST.00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 1.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z kontraktem i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robdt oraz za jako$é zastosowanych materiatdéw i wykonywanych robét budowlanych za
ich zgodno$¢ z projektem budowlanym, wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

2. Materiaty
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST.00.00.00
"Wymagania ogdlne" pkt. 2.

Do konstrukciji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i
ogniem.

Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowac¢ zgodnie z instrukcjq ITB - Instrukcja techniczna w sprawie
powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Dla robdt w/w stosuje sie drewno klasy min C24

Dostarczane na plac budowy materiaty i zaprawy nalezy kontrolowaé pod wzgledem ich jakosci. Zasady
dokonywania takiej konftroli ustala Inspektor Nadzoru Inwestorskiego z porozumieniu z Kierownikiem

budowy.

Dopuszczalne wady tarcicy

Wady

Seki w strefie marginalnej do 1/4 1/4do 1/2
Seki na catym przekroju do 1/4 1/4do 1/3
Skret widkien do 7% do 10%
Pekniecia, pecherze, zakorki i zbitki: 1/3 1/2

a) gtebokie 1/1 1/1

b) czotowe

Chodniki owadzie niedopuszczalne

Szerokos$¢ stoj dw 4 mm 6 mm
Oblina dopuszczalna na dtugosci dwu krawedzi

zajmujgca do 1/4 szerokosci lub dtugosci

Krzywizna podtuzna ptaszczyzn

30 mm - dla grubosci do 38 mm

10 mm - dla grubosci do 75 mm

bokédw 10 mm - dla szeroko$ci do 75 mm

5 mm - dla szerokosci > 250 mm

Wichrowatos¢ 6% szerokosci  Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci

Rysy, falistos¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu. Nieréwnos$c
ptaszczyzn - ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie réwnolegte, boki prostopadte, odchylenia w granicach
odchytek. Nieprostopadto$¢ niedopuszczalna

Wilgotnos$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wiecej niz:

dla konstrukciji na wolnym powietrzu - 23%

dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - 20%
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Tolerancje wymiarowe tarcicy

odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze:

w dtugosci: do + 50 mm lub do -20 mm dla 20% ilosci

w szerokosci: do +3 mm lub do -1 mm

w grubosci: do +1 mm lub do -l mm

odchytki wymiarowe bali jak dla desek

odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wieksze:

« dlatat o grubosci do 50 mm:

w grubosci: +1 mm i -l mm dla 20% ilosci

w szeroko$ci:+2 mm i -l mm dla 20% ilosci

« dlatat o grubosci powyzej 50 mm:

w szeroko$ci:+2 mm i -l mm dla 20% ilosci

w grubosci: +2 mm i -l mm dla 20% ilosci

odchytki wymiarowe krawedziakdw na gruboscii szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mm i -2 mm.
odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mmi -2 mm.

tgczniki
Wszystkie stalowe elementy ztgczne konstrukciji drewnianej powinny zostaé wykonane ze stali nierdzewnej,
kwasoodpornej (ze wzgledu na ryzyko korozji wywoltanej przez kontakt z solankq).

Gwozdzie Nalezy stosowad: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12 2.2.2. Sruby Nalezy stosowad:

Sruby z tbem szesciokgtnym wg PN-EN - ISO 4014:2002 $ruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121
Nakretki:

Nalezy stosowac:

Nakretki sze$ciokgtne wg PN-EN-ISO 4034:2002 Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

Podktadki pod $ruby Nalezy stosowacd: Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

Wkrety do drewna Nalezy stosowacé: Wkrety do drewna z tbem szesciokgtnym wg PN-85/M-82501 Wkrety
do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503 Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505
Srodki ochrony drewna.gDo ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed
dziataniem ognia powinny by¢ stosowane wytgcznie srodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITB-
ITD/87 2 05.08.1989 r.

Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i ple$nieniem

Srodki zabezpieczajgce przed dziataniem ognia

Sktadowanie materiatdw i konstrukciji

Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym lub
odizolowanym od elementéw warstwq folii.

Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki sposdb
aby nie powodowac ich deformaciji. Odlegtos¢ sktadowanych elementdéw od podtoza nie powinna byc¢
mniejsza od 20 cm. tgczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowac¢ w oryginalnych opako
waniach w zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajgcych przed dziataniem
czynnikdw atmosferycznych.

Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje
Inzyniera. Materiaty uzyskane z rozbidrki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inzynier.
Odbidér materiatdw z ewentualnymi zaleceniami szczegdtowymi potwierdza Inzynier wpisem do dziennika
budowy.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt.3.

Roboty nalezy wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera. Sprzet
pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. Stanowisko robocze
powinno by¢ urzgdzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wptywodw
atmosferycznych, o$wietlone z dostateczng wentylacjg. Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez
Inzyniera.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST.00.00.00. "Wymagania ogdlne"

Srodki fransportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetniad
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Ogdline wymagania dotyczgce transportu podano w SST Czes¢ G ,,Wymagania ogdine”.

Materiaty i elementy mogq by¢ przewozone dowolnymi srodkami fransportu. Podczas transportu materiaty
i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratq statecznosci.

5. Wykonanie Robét
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5.1.Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST "Wymagania ogdine”

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajgcy
wszystkie warunki, w jakich bedqg wykonywane roboty.

5.1.1.Warunki Ogdlne i Dokumentacja Projektowa
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjqg techniczng przy udziale srodkdw, ktdére zapewnig
osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcii.

5.1.2. Konstrukcja drewniana wiaty
Konstrukcja drewniana stupowo - ptatwiowa, na ktdrej oparte sg krokwie. Catos¢ konstrukcji wykonana z
suszonego, starannie wyselekcjonowanego drewna $wierkowego klasy min C 24
Drewniana konstrukcja, zabezpieczona przed szkodnikami i korozjg biologiczng srodkami grzybobdjczymi i
ogniochronnymi, zabezpieczenie wykonane zgodnie z instrukcjq stosowania srodka lub innym
dopuszczonym przez ITB. Zabezpieczenie do stopnia NRO.
Przekroje i rozmieszczenie elementdw powinno by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng.
Przy wykonywaniu jednakowych elementéw nalezy stosowac wzorniki z ostruganych desek lub ze sklejki.
Doktadno$¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1T mm.
Dtugos$¢ elementéw wykonanych wedtug wzornika nie powinny réznic sie od projektowanych wiecej jak
0,5 mm.
Dopuszcza sie nastepujgce odchyiki:
w rozstawie belek lub krokwi:

- do 2 cmw osiach rozstawu belek

- do 1 cmw osiach rozstawu krokwi

- wdtugosci elementu do 20 mm

- wodlegtosci miedzy weztami do 5 mm

- wwysokosci do 10 mm.
Elementy drewniane stykajgce sie z murem lub betonem powinny by¢ w miejscach styku odizolowane.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT:

6.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne informacje podano w ST ,Wymagania ogdlne”

6.2. Zakres kontroli i badan:

6.2.1. Materiaty

Materiaty stosowane do wykonania elementéw konstrukcji drewnianej podlegajg kontroli zgodnie z wyma-
ganiami podanymi w niniejszej SST.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby zostaty dopuszczone do
obrotu i stosowania w budownictwie oraz na sprawdzeniu ich wtasciwosci technicznych. W przypadku
braku dokumentéw potwierdzajgcych ich jakos¢ lub gdy zachodzi obawa, ze dostarczone wyroby nie
spetniajg  wymagan SST Wykonawca przeprowadza, na  wtasny koszt, badania. O wynikach
przeprowadzonych badan informuje niezwtocznie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Przed wbudowaniem kazdorazowo stosowane materiaty powinny uzyskaé akceptacije Inzyniera.

7. OBMIAR ROBOT:
Jednostkg obmiaru jest m3 wykonanej konstrukcii.

8. ODBIOR ROBOT:

Ogdline wymagania dotyczgce odbioru robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne™.

Wyniki odbioru materiatdw i wyrobdw nalezy kazdorazowo wpisywac do dziennika budowy.

Odbioru robdét dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie odbioréw czes$ciowych,
przeglgdu, wpisdw do dziennika budowy i sprawdzeniu wykonanych robét z dokumentacjq projektowq.
Odbidér nastepuje na podstawie protokotdw z badah i préb przeprowadzonych wg niniejszej ST oraz po
sprawdzeniu wykonania wymagan. Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych.

9.PODSTAWA PLATNOSCI:
Ogdine wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST: ,, Wymagania ogdine”
Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST

10. PRZEPISY ZWIAZANE:
Polskie Normy.
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$T.08.00.00 POKRYCIE DACHU, OBROBKI BLACHARSKIE, RYNNY | RURY SPUSTOWE
1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru pokry¢
dachowych z gontdw bitumicznych wraz z obrébkami blacharskimi oraz rynnami i rurami spustowymi.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
Robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwicjace i majgce na celu
wykonanie pokry¢é dachowych z gontdw bitumicznych wraz z obrébkami blacharskimi, rynnami i rurami
spustowymi oraz elementami wystajgcymi ponad dach obiektu:

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz z okresleniami
podanymi w ST .00.00.00 "Wymagania ogdine" .

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce Robét
Ogdline wymagania dotyczgce Robdt podano w ST.00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 1.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z kontraktem i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robdt oraz za jako$é zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét budowlanych za
ich zgodno$¢ z projektem budowlanym, wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

2. Materiaty
2.1. Ogdine wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST.00.00.00
"Wymagania ogdlne" pkt. 2.

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:

Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

Certyfikat na znak bezpieczehstwa,

Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich, na
opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposdb fransportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczqcqg sktadowanych na
budowie materiatdw przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

2.2. Rodzaje materiatéw

Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.

Gonty bitumiczne zbudowane z welonu z wtdkna szklanego, pokrytego masg bitumiczng modyfikowang
elastomerem SBS i posypkg mineralng lub ceramiczng w réznych kolorach. Ich spdd jest samoprzylepny na
catej powierzchni, a spoina pozostaje frwale elastyczna, zdolna do kompensowania naturalnych
przemieszczen konstrukcji dachowej. Dzieki temu dach kryty takim gontem jest trwaty, szczelny i odporny
na dziatanie wiatru nawet tuz po utozeniu pokrycia.

Budowa:

* posypka gruboziarnista

 asfalt oksydowany

* welon z wtdkien szklanych o gramaturze minimum 110g/m?2

 asfalt oksydowany

e posypka drobnoziarnista

Na wierzchniej stronie gontdéw naniesione sq paski wysokomodyfikowanego asfaltu samoklejgcego sie pod
wptywem wyzszej temperatury. Na spodniej stronie znajdujqg sie paski antyadhezyjnej folii zapobiegajgcym
sklejaniu sie gontdw podczas sktadowania w paczkach.

Zgodnie z Polskg Normg PN-EN 544:2000 Gonty posiadajg oznaczenie 4X21.
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Papa podktadowa P/64/1200 - Pod gonty powinno by¢ wykonane petne poszycie, zabezpieczone
asfaltowq papqg podktadowqg (najlepiej na osnowie z welonu szklanego). Pape nalezy uktadac pasami
réwnolegtymi do okapu i tgczy¢ na zaktady (podtuzne 10 cm, poprzeczne 12- 15 cm). Zaktady papy
nalezy sklei¢ lepikiem asfaltowym lub klejem bitumicznym.

Papa asfaltowa podktadowa przeznaczona do mocowania mechanicznego

Papa asfaltowa wykonana z asfaltu modyfikowanego elastomerami SBS,

Wtasciwosci techniczne:

Osnowe papy stanowi welon z wtékna szklanego o gramaturze osnowy 160 g/m2

Masa pokrywajgca bitum modyfikowany elastomerem (SBS)

Grubos¢ min 3,5 mm,

Sita zrywajgca wzdtuz / poprzek min 1000 N/

Blachy, grubosci 0,5-0,7 mm, obustronnie cynkowane metodqg ogniowq, pokryte powtokami poliestrowymi
w wielu kolorach oraz pokryte warstwg pasywacyjnq. Szeroko$ci arkuszy 1185 mm, a dtugos¢ od 860-7200
mm.

Pokrycie uktadane na petnym deskowaniu. Deskowanie w postaci podbitki z drewna $wierkowego gr.
2.5cm. Deski impregnowane i malowane.

Wszystkie materiaty do pokry¢ dachowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu. Przyjecie materiatéw i wyrobdw na
budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt.3.

Roboty nalezy wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

Sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedszi, ktére nie spowodujq niekorzysthego wptywu
na jako$¢ materiatéw i wykonywanych robdt oraz bedq przyjazne dla srodowiska.

4. Transport
4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST.00.00.00. "Wymagania ogdlne"

4.2. Transport materiatow:

4.2.1. Do transportu materiatéw i urzgdzen stosowaé nastepujgce sprawne technicznie srodki transportu:
- samochdd skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,

- samochdd dostawczy o tadownosci 0,9 ton,

- ciggnik kotowy z przyczepq.

Blachy do pokry¢ dachowych mogqg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Materiaty nalezy uktadac réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢
przed mozliwosciqg przesuwania sie podczas transportu.

Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

Jezeli dtugos¢ elementdw z blachy dachdwkowej jest wieksza niz dtugos¢ pojazdu, wielko$S¢ nawisu nie
moze przekroczyE 1 m.

Przy za- i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegac przepisdw
obowigzujgcych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkdw transportu, ktére wptyng niekorzystnie na
jakos¢ robdét i wrasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepisdw ruchu
drogowego.

5. Wykonanie Robét

5.1.Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST "Wymagania ogdine”

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajgcy
wszystkie warunki, w jakich bedqg wykonywane roboty.

5.1.1.Warunki Ogdlne i Dokumentacja Projektowa
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale Srodkdw, ktére zapewniqg
osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiardw konstrukcji.

5.1.2. Wymagania ogéine dla podktadéw
Kazdy podktad pod pokrycie powinien spetniaé nastepujgce wymagania ogdlne:
- pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych z desek, tat lub ptatwi powinno by¢ dostosowane do rodzaju
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pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,

- réwnosc¢ powierzchni deskowania powinna by¢ taka, aby prze$wit pomiedzy powierzchnig deskowania a
tatg kontrolng o dtugosci 3 m byt nie wiekszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wiekszy niz
10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku (pochylenia potaci dachowej),

- réwno$¢ ptaszczyzny potaci z tat lub ptatwi powinna by¢ analogiczna, jok podano powyzej na co
najmniej 3 krokwiach (przy podktadzie z tat) lub 3 ptatwiach (przy podktadzie z ptatwi),

- podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien miec
odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystajgcymi ponad powierzchnie pokrycia. Szerokos¢
szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych okoto 20 mm. Szczeliny
dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny by¢ wypetnione materiatem elastycznym lub  kitem
asfalfowym,

- w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny byc¢
usztywnione krawedzie zewnetrzne.

5.1.3. Podkiad pod pokrycie
Pokrycie uktadane na petnym deskowaniu. Deskowanie w postaci podbitki z drewna Swierkowego gr.
2.5cm. Deski impregnowane i malowane.

5.1.4. Pokrycia z gontdéw bitumicznych

Pokrycia nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach wyrobdéw i
wymaganiami producenta oraz norma.

Montaz pokrycia dachowego z gontdéw bitumicznych

Montaz gontéw polega na ich przyklejeniu do sztywnego poszycia, a nastepnie przybiciu gwozdziami
ocynkowanymi o wymiarach 2,8 x 30 lub 35 mm. Gonty nalezy uktada¢ na zaktad tak, aby gtéwki gwozdzi
byty przykrywane zaktadkami nastepnych paséw pokrycia. Warstwa samoprzylepna na spodniej czesci
tgczy gonty ze sobgq, tworzgc jednolitg, elastyczng, ciggtq i wodoszczelng pota¢ dachowg. Instrukcje ich
uktadania zawiera etykieta dotgczona do kazdego opakowania gontdw bitumicznych. Pokrycie takie nie
wymaga wielu obrébek blacharskich, gdyz na szczytach, kalenicy i w pasie nadrynnowym mogg by¢ one
zastgpione profilowanymi elementami bitumicznymi.

Gonty sqg sprzedawane w ilosci odpowiadajgcej powierzchni dachu, gdyz przy ich uktadaniu prawie nie
ma odpaddw - szczegdlinie, gdy kryjemy dach dwuspadowy. Paczki powinny pochodzi¢ z jednej partii
produkcyjnej, gdyz mogq one réznic sie nieco kolorystykg, co bytoby widoczne na gotowym pokryciu.

- Gonty nalezy uktadaé w temperaturze powyzej 6°C. Optymalna temperatura to 20°C - 25°C. Gontdw nie
nalezy uktadac¢ podczas opaddw atmosferycznych oraz silnych wiatréw,

- Pod gonty powinno by¢ wykonane petne poszycie, zabezpieczone asfaltowqg papg podktadowqg
(zalecane na osnowie z welonu szklanego — P/64/1200). Pape nalezy uktadad pasami réwnolegtymi do
okapu i tgczyé na zaktady (podtuzne min. 10 cm, poprzeczne 12-15 cm). Zaktady papy nalezy sklei¢
lepikiem asfalfowym lub klejem bitumicznym.

5.1.5. Obrébki blacharskie

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obrobki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej i powlekanej o grubosci od 0,5 mm do 0,7
mm mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C. Robdt nie mozna
wykonywac¢ na oblodzonych podtozach.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamietac o koniecznosci zachowania dylataciji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajgcy przeniesienie ruchdw poziomych i
pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

5.1.6. Urzgdzenia do odprowadzania wéd opadowych

W dachach z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢ osadzone uchwyty
rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustdbw dachowych powinny by¢
dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu.

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty
za$ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999

Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U powinny odpowiada¢ wymaganiom w PN-EN 607:1999.
Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:

- wykonane z pojedynczych cztondw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i sktadane w elementy
wielocztonowe,

- tgczone w ztgczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej
dtugosci,

- mocowane do uchwytdw, rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50 cm,

- rynny powinny mie¢ wilutowane wpusty do rur spustowych.

Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:

- wykonane z pojedynczych cztondw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i sktadane w elementy
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wielocztonowe,

- tgczone w ztgczach pionowych na rgbek pojedynczy lezqcy, a w ztgczach poziomych na zaktad
szerokosci 40 mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,

- mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3 m w sposdb trwaty przez
wbicie frzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowe] w wykutych gniazdach,

- rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢é wpuszczone do rury zeliwnej na
gtebokoic¢ kielicha.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT:

6.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne informacje podano w ST ,Wymagania ogdlne”

6.2. Zakres kontroli i badan:
6.2.1. Materiaty

Konfrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby zostaty dopuszczone do
obrotu i stosowania w budownictwie oraz na sprawdzeniu ich wtasciwosci technicznych. W przypadku
braku dokumentéw potwierdzajgcych ich jokos¢ lub gdy zachodzi obawa, ze dostarczone wyroby nie
spetniajg wymagan SST Wykonawca przeprowadza, na  wiasny koszt, badania. O wynikach
przeprowadzonych badan informuje niezwtocznie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Przed wbudowaniem kazdorazowo stosowane materiaty powinny uzyskaé akceptacije Inzyniera.

6.2.2. Kontrola wykonania pokryé

Kontfrola wykonania pokryé polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

- w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) - podczas wykonania prac
pokrywczych,

- w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola kohcowa) - po zakohczeniu prac pokrywczych.
Pokrycia z blachy

Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci materiatdw i pokrycia dachowego
sg zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikaciji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami
norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT:

Jednostkg obmiaru jest:

- Krycie dachu blachg - m2 pokrytej powierzchni dachu. Z powierzchni dachu nie potrgca sie urzgdzen
obcych, jak np. wywiewki ifp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m2,

- Sniegotapy - 1 m wykonanych $niegotapdw,

- Obrébki blacharskie oraz - Rynny i rury spustowe 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

llo$¢ robdt okredla sie na podstawie dokumentaciji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT:
Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne™.

Podstawe do odbioru wykonania robét - pokrycie dachu blachg stanowi stwierdzenie zgodnosci ich
wykonania z SST oraz ustaleniami Inwestora.

Odbidr podktadu

Badania podktadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czeSciowego, podczas suchej pogody, przed
przystgpieniem do pokrycia potaci dachowych.

Sprawdzenie rownosci powierzchni podktadu nalezy przeprowadzac za pomocq taty kontrolnej o dtugosci
3 m lub za pomocq szablonu z podziatkg milimetrowq. Prze$wit miedzy sprawdzang powierzchnig a tatq
nie powinien przekroczy¢ 5 mm, w kierunku prostopadtym do spodku i 10 mm w kierunku réwnolegtym do
spadku.

Ogdlne wymagania odbioru robdt pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbiordéw czesciowych. Badania w czasie odbioru
czesciowego nalezy przeprowadzaé dla tych robdt, do ktdrych dostep pdiniej jest niemozliwy lub
utrudniony.

Odbidr czesciowy powinien obejmowacd sprawdzenie:

- podktadu,

- jakosci zastosowanych materiatéw,

- doktadnosci wykonania pokrycia,

- doktadnosci wykonania obrdbek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru cze$ciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
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Badania kohcowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakohczeniu robdt, po deszczu.

Podstawe do odbioru robdt pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:

dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbidr czesSciowy podtoza oraz poszczegdlnych warstw lub
fragmentéw pokrycia,

zapisy dotyczgce wykonywania robdt pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatéw,

protokoty odbioru materiatdow i wyrobdw, ktére powinny zawierac:

zestawienie wynikdw badan miedzyoperacyjnych i kohcowych,

stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét pokrywczych z dokumentacija,

spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W sktad tej dokumentacji powinien wchodzi¢ program
utrzymania pokrycia.

Odbidér kohcowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich i
potgczenia ich z urzgdzeniomi odwadnigjgcymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych
zabezpieczen eksploatacyjnych.

Roboty uznagje sie za zgodne z dokumentacjg projektowq, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno by¢ odebrane.
W takim przypadku nalezy przyjg¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

poprawic¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci

pokrycia, obnizy¢ cene pokrycia,

- w przypadku gdy nie sg moizliwe podane rozwigzania - rozebraé pokrycie (miejsc nie
odpowiadajgcych ST) i ponownie wykonac roboty pokrywcze.

Odbidr pokrycia z blachy

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego pokrycia (nie ma dziur, peknieé, uszkodzen, odchylenia od linii prostej,
itp.).

Sprawdzenie umocowania poszczegdinych elementéw.

Odbidr obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

Sprawdzenie prawidtowosci potgczehn poziomych i pionowych.

Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, itp.

Sprawdzenie prawidtowosci spadkdw rynien.

Sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe mogg by¢
montowane po sprawdzeniu droznosci przewoddw kanalizacyjnych.

Zakonczenie odbioru

Odbioru pokrycia blachg potwierdza sie: protokotem, ktéry powinien zawierac:

ocene wynikdbw badan,

wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem,

9.PODSTAWA PLATNOSCI:

Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST: ,, Wymagania ogdine”
Pokrycie dachu gontem bitumicznym

Ptaci sie za ustalonq ilo§¢ m2 krycia, ktéra obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatdw i sprzetu,

- obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbidrke rusztowan o wysokosci do 10 m,

- oczyszczenie podktadu,

- pokrycie dachu gontem bitumicznym tgczne z przygotowaniem podktaddw oraz obrobienie kalenic,
koszy, naroznikéw,

- umocowanie za pomocg wkretdw,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw,

- likwidacja stanowiska roboczego.

Obrébki blacharskie

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m2 obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:

- przygotowanie,

- zamontowanie i umocowanie obrébek w podtozu, zalutowanie potgczen,

- uporzgdkowanie stanowiska pracy.

Rynny i rury spustowe

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ ,,m" rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- przygotowanie,

- zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie potgczen,
- uporzgdkowanie stanowiska pracy.

str. 73



Budowa tezni solankowej w miejscowosci Koszarawa.
- Specyfikacja Techniczna -

10. PRZEPISY ZWIAZANE:

10.1. Normy

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze. PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢é dachowych z metalu.
Charakterystyka wyrobdéw z

cynku do pokry¢ dachowych uktadanych na ciggtym podtozu. PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢
dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdéw

ptytowych ze stali uktadanych na ciggtym podtozu. PN-EN 5081:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z
metalu. Charakterystyka wyrobdw

samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze scali odpornej na korozje. Cze$¢ 1: Stal. PN-EN 508-
2:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw

samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes$¢ 2: Aluminium. PN-EN
508-3:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw

samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cze$¢ 3: Stal odporna na
korozje. PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw

samonos$nych z blachy ze stali odpornej na korozje, uktadanych na ciggtym podtozu. PN-B-94701:1999
Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrggtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. PN-EN 612:1999  Rynny
dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania. PN-B-94702:1999  Dachy. Uchwyty
stalowe ocynkowane do rynien pétokrggtych.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych - cze$¢ C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1:
Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r.

ST. 09.00.00. PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczgce
wykonania i odbioru robdét zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie dla wykonania podbudowy.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonywaniem podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie pod
nawierzchnie.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wiecej
warstw zageszczonej mieszanki, ktéra stanowi warstwe nosng podbudowy.

1.4.2. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny polegajgcy na odpowiednim
zageszczeniu kruszywa o wtasciwie dobranym uziarnieniu, przy wilgotnosci optymalnej.

Pozostate okreslenia podstawowe sq zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w ST -00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot
Ogdlne wymagania dotyczgce robdét podano w ST.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczqgce materiatow
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Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, sktadowania,

$7.00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 2.

ich pozyskiwania i podano w

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatem do wykonania podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie powinna by¢ mieszanka piasku, mieszanki i/lub zwiru, pospdtki o uziarnieniu 0/31,5
mm spetnigjgca wymagania niniejszych specyfikacji. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez
zanieczyszczeh obcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatéw

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia mieszanki kruszywa powinna leze¢ pomiedzy krzywymi granicznymi pol
dobrego uziarnienia, podanymi w PN-S-06102 .

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej
granicznej uziarnienia do gdérnej krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich sitach. Wymiar
najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy uktadanej
jednorazowo. Frakcje kruszywa przechodzqce przez sito 0,075 mm nie powinny stanowi¢ wiecej
niz 65 % frakcji przechodzgcych przez sito 0,5 mm.

2.3.2. Wtasciwosci kruszywa
Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania okre$lone w tablicy 1.
Tablica 1. Wiasciwosci kruszyw naturalnych

Wyszczegdlnienie wlasciwosci Wymagania Badania wedtug
wartos¢ ziaren mniejszych niz 0,075 mm, % (m/m.) 2do10 tB-06714-15
warto$¢ nadziania, % (m/m.), nie wiecej niz +B-06714-15
wartos¢ ziaren nieforemnych % (m/m.), nie wiecej niz tB-06714-16
Zawarto$¢ zanieczyszczeh organicznych, % (m/m.), nie|l PN-B-06714-26
wiecej niz

Wskaznik piaskowy po pieciokrotnym zageszczeniu|od 30 do 70 |BN-64/8931-01
metodqg | lub Il wg PN-B-04481, %

Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles 35

a) Scieralno$¢ catkowita po petnej liczbie obrotdw, nie

wiecej niz

b) Scieralno$¢ czesciowa po 1/5 petnej liczby obrotéw,

nie wiecej niz 30 PN-B-06714-42
Nasigkliwo$¢, % (m/m.), nie wiecej niz 2,5 PN-B-06714-18
Mrozoodpornos¢, ubytek masy po 25 cyklach zamrazania, |5 PN-B-06714-19
% (m/m.), nie wiecej niz

Zawarto$¢ zwigzkdéw siarki w  przeliczeniu na SO3, %]|1 PN-B-06714-28
(m/m.), nie wiecej niz

Wskaznik nosnosci wno$ mieszanki kruszywa, %, nie[80 PN-S-06102
mniejszy niz: - przy zageszczeniu ls > 1,0

3. SPRZET
3.1 Wymagania ogdlne dotyczgce sprzetu podano w ST.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania podbudowy
Do wykonania podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie nalezy
stosowac:

- mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposazone w urzgdzenia dozujgce
wode. Przy produkcji mieszanki nalezy zapewni¢ wagowe dozowanie kruszywa oraz
objetosciowe wody w odpowiednich proporcjach oraz jednorodne wymieszanie. Mieszarki
powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnego materiatu o wilgotnoséci optymalnej,

- réwniarki albo uktadarki kruszywa do rozktadania materiatu,
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- walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zageszczania. W miejscach
trudnodostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate
walce wibracyjne.

lub inny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1 Wymagania dotyczgce transportu podano w ST.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 4.

4.2. Transport materialéw do wykonania podbudowy

Transport mieszanki kruszywa powinien odbywaé sie samochodami samowytadowczymi, w
sposdb przeciwdziatajgcy zanieczyszczeniu, rozsegregowaniu i osuszeniu. Ruch pojazddéw po
wyprofilowanym podtozu drogi powinien by¢ tak zorganizowany aby nie dopusci¢ do jego
uszkodzen i tworzeniu kolein.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robét podano w ST .00.00.00 ,Wymagania ogdlne".
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robédt,
uwzgledniajgce warunki w jakich bedzie wykonywana podbudowa z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie.

5.2. Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie

5.2.1. Przygotowanie podtoza

Podtoze gruntowe pod podbudowe powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w S.

Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny i miekkie miejsca podtoza oraz wszelkie
powierzchnie nieodpowiednio zageszczone lub wykazujgce odchylenia wysoko$ciowe od
zatozonych rzednych powinny by¢ naprawione przez spulchnienie, dodanie wody albo
osuszenie poprzez mieszanie do osiggniecia wilgotnosci optymalnej, powtdrnie wyréwnane i
zageszczone.

5.2.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Wytwarzanie mieszanki kruszywa naturalnego moze by¢ rozpoczete po akceptacji sktadu
mieszanki (recepty laboratoryjnej) przez Inzyniera. Recepta laboratoryjna powinna zawierac:

- ustalenie sktadu agregatu kruszywowego,

- okreslenie wtasciwosci kruszyw zgodnie z tablicg nr 1 n/n ST,

- wymagang zawartos¢ wody w mieszance odpowiadajgcqg wilgotnosci optymalnej mieszanki
kruszywa,

- ustalenie gestosci nasypowej w stanie luznym, ustalenie gestosci objeto$ciowe] szkieletu
gruntowego i maksymalnej gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego,

- okreslenie wilgotnosci optymalnej mieszanki.

Wytwarzanie mieszanki kruszywa o $cisle okre$lonym w recepcie laboratoryjnej uziarnieniu i
wilgotnosci nalezy prowadzi¢ w mieszarce stacjonarnej gwarantujgcej otrzymanie jednorodnej
mieszanki.

Przygotowane kruszywo powinno by¢ od razu transportowane na miejsce wbudowania w
sposdb przeciwdziatajgcy segregaciji i nadmiernemu wysychaniu.

5.2.3. Rozktadanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, takiej aby jej ostateczna
grubos$¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Warstwa podbudowy powinna
by¢ roztozona w sposdb zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych
wysoko$ciowych.

Uktadana warstwa podbudowy powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem
wymaganych spadkdw i rzednych wysoko$ciowych.

Kruszywo w miejscach, w ktérych widoczna jest jego segregacja, powinno by¢ przed
zageszczeniem zastgpione materiatem o odpowiednich wtasciwos$ciach.

5.2.4. Iageszczenie

Natychmiast po kohcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystgpi¢ do jej
zageszczania przez watowanie. Jakiekolwiek nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie
zageszczania powinny by¢ wyrdwnane przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub
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usuniecie materiatu az do otrzymania réwnej powierzchni. W miejscach niedostepnych dla
walcéw podbudowa powinna by¢ zageszczona zageszczarkami ptytowymi lub ubijakami
mechanicznymi, zaakceptowanymi przez Inzyniera.

Zageszczenie nalezy kontynuowad¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia [Is] podbudowy nie
mniejszego od 1,0, okre$§lonego zgodnie z normg BN-77/8931-12 [22].

Jesli nie mozna okresli¢ wskaznika zageszczenia, to nalezy sprawdzac¢ stosunek modutu
odksztatcenia wtérnego E2, do pierwotnego ET, ktéry nie powinien by¢ wiekszy niz 2,2 dla kazdej
warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

Wilgotnos$¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej,
okres$lonej zgodnie z normqg PN-B-04481 [2] (metoda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony,
powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzenie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa
jest nizsza od optymalnej o 20% jej warto$ci, mieszanka powinna by¢ zwilzona wodqg i
rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$§¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od
optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyc.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w
dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodqg Inzyniera, gotowq
podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawié wszelkie uszkodzenia
podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewta$ciwego utrzymania
podbudowy obcigza Wykonawce Robodt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci Robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci Robdt podano w ST.00.00.00 ,Wymagania ogdine".

6.2. Badania przed przystgpieniem do Robét

Przed przystgpieniem do Robdt Wykonawca powinien wykonaé¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania Robdt i przedstawi¢ wyniki tych badah Inzynierowi w celu
akceptacji materiatow.

Badania te powinny obejmowadé wszystkie wtasciwosci okresSlone w pkt. 2 n/n ST.

6.3. Badania w czasie Rob6t
Czestotliwos¢é badan kontrolnych w czasie Robdt przy budowie podbudowy z kruszywa
naturalnego stabilizowanego mechanicznie podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwosé badan kontrolnych w czasie Robét

Czestotliwosé badan |

P , Minimalna liczba badan|Maksymalna owierzchnia
Wyszczegodlnienie badan int iz Y powlerz !

na dziennej dziatce|podbudowy przypadajgca

roboczej na jedno badanie [m?]
Uz'lormen!e’ m{eszonkl' 5 400
Wilgotno§¢ mieszanki
Zageszczenie warstwy 10 prébek na 10000 m?2
Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych dla kazdej partii kruszywa do 1500 t i przy kazdej
Zawartoéé ziaren nieforemnych zmianie kruszywa
Zawartose zanieczyszczenh
organicznych
Mrozoodpornosé¢

Scieralnosé
Wskaznik piaskowy

6.3.1. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 2.2.1 n/n ST.

Probki nalezy pobierac¢ w sposdb losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki
badah powinny by¢ na biezgco przekazywane Inzynierowi.

6.3.2. Wilgotnosci mieszanki

Wilgotnos$é mieszanki kruszywa powinna odpowiadacd wilgotnosci optymalnej, okre$lonej wedtug
préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2] (metoda Il), z tolerancjg +10%, -20%. Wilgotnosé
mieszanki kruszywa nalezy okreéli¢ wedtug PN-B-06714/17 [8].

str. 77



Budowa tezni solankowej w miejscowosci Koszarawa.
- Specyfikacja Techniczna -

6.3.3. Zageszczenie podbudowy

Zageszczanie kazde] warstwy powinno odbywac sie az do osiggniecia wskaznika zageszczenia
nie mniejszego od 1,0, okreS§lonego wedtug normy BN-77/8931-12 [22]. Zageszczenie podbudowy
nalezy sprawdzac¢ przynajmniej w dwdch punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej
niz raz na 200 m2, lub wg zalecen Inzyniera.

W przypadku, gdy przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug normy BN-77/8931-12 [22]
jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste uziarnienie kruszywa, kontrole zageszczenia nalezy
oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych, wg ,Instrukcji badan podtoza gruntowego budowli
drogowych i mostowych" [23].

6.4. Badanie i pomiary wykonanej warstwy podbudowy
Czestotliwos$¢ i zakres badah oraz pomiaréw wykonanej warstwy podbudowy podano w tablicy
3.

Tablica 3. Czestotliwosé i zakres badan i pomiaréw wykonanej podbudowy

Wyszczegodlnienie badan i ‘2 , .
MINIMALNA CZESTOTLIWOSC BADAN | POMIAROW

pomiaréw

Grubos¢ podbudowy Podczas budowy: w 3 punktach na kazdej dziatce
roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 400 mZ2.
Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na
2000 m2,

Nosnosé podbudowy: -lco najmniej w dwdch miejscach wskazanych przez

modut odksztatcenia Inzyniera

Szeroko$¢ podbudowy nie rzadziej niz 2 razy na 100 m2 powierzchni oraz wszedzie

Réwnosé¢ podtuzna tam, gdzie poleci Inzynier.

Rownos¢ poprzeczna
Spadki poprzeczne*

Rzedne wysokosciowe
Uksztattowanie osi w planie*

6.4.1. Grubos¢ podbudowy
Grubos¢ podbudowy nie moze rdzni¢ sie od grubosci projektowanej o wiecej niz £ 2 cm.

6.4.2. Nosnos¢ i zageszczenie podbudowy wedtug obcigzen ptytowych

Warto§¢ wtérnego modutu odksztatcenia podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie powinna by¢ wieksza niz 140 MPa dla podbudowy zasadniczej.

Zageszczenie podbudowy z kruszywa nalezy uznac¢ za prawidtowe wtedy, gdy stosunek
wtérnego modutu odksztatcenia M"e do pierwotnego modutu odksztatcenia M'e jest nie
wiekszy od 2,2.

6.4.3. Pomiary cech geometrycznych podbudowy
6.4.3.1. Rdwnos¢ podbudowy

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzyé 4-metrowq tatq zgodnie z normg BN-68/8931-
04 [21], z czestotliwoscig podang w tablicy 3.

Nierdbwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ tatqg z czestotliwosciq podang w tablicy 3. Nierdwnosci

podbudowy nie powinny przekraczac:
- dla podbudowy zasadniczej - 1 cm.
6.4.3.2. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomocq taty i poziomicy z czestotliwos$ciqg podang w tablicy

3. Spadki poprzeczne podbudowy powinny by¢é zgodne z Dokumentacjg Projektowqg z
tolerancjg +0,5%.

6.4.3.3. Rzedne podbudowy

Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej podbudowy i rzednymi projektowanymi powinny miesci¢
sie w granicach od +1 cm do -2 cm.

6.4.3.4. Uksztattowanie osi podbudowy
0§ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz
+5 cm.
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6.4.3.5. Szeroko$¢ podbudowy
Szeroko$¢ podbudowy nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru Roboét
Ogdlne zasady obmiaru Robdt podano w ST .00.00.00 ,Wymagania ogdlne".

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowqg jest T m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie zgodnie z Dokumentacjqg Projektowqg i pomiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru Robét
Ogdlne zasady odbioru Robét podano w ST.00.00.00 ,Wymagania ogdblne".

8.2. Rodzaje odbioréw

Odbidr podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie jest dokonywany na
zasadach odbioru robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu lub odbioru cze$ciowego zgodnie
z zasadami podanymi w ST.00.00.00 ,Wymagania ogdlne".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogédline ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptatno$¢ za 1 m2 wykonanej podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
nalezy przyjmowac¢ na podstawie obmiaru i oceny jakosci Robdét w oparciu o pomiary i wyniki
badan laboratoryjnych.

Cena wykonania Robdt obejmuje:

- prace pomiarowe,

- oznakowanie Robot,

- sprawdzenie i ewentualna naprawa podtoza,

- opracowanie recepty laboratoryjnej na mieszanke kruszywa,

przygotowanie mieszanki kruszywowej zgodnie z receptqg laboratoryjng i dostarczenie na miejsce
wbudowania, roztozenie mieszanki zgodnie z zatozong grubosciq, szerokosciq i profilem z
zachowaniem projektowane] niwelety, zageszczenie roztozonej mieszanki, dowdz wody do
zageszczania, przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych okreSlonych w ST,
utrzymywanie podbudowy w czasie Robdt.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

.1. Normy
PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntow.

PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdine.

PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
obcych.
PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie pytdw mineralnych.

PN-B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
PN-B-06714/16 Kruszywa mineralne. Oznaczanie ksztattu ziaren.
PN-B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.
PN-B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.

PN-B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg
bezposredniqg.
PN-B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zanieczyszczeh
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organicznych.
PN-B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg

bromowaq.

PN-B-06714/42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los
Angeles.

PN-B-06721 Kruszywa mineralne. Pobieranie préobek.

PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo nafuralne do nawierzchni drogowych.
Zwir mieszanka.

PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni
drogowych.

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek.

PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwy i
okreslenia.

PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych

mechanicznie.
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar robwnosci nawierzchni planografem i tatq.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

10.2. Inne dokumenty
23. ,Instrukcja badah podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych" GDDP 1998 r.

$T.10.00.00. PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej j specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem
podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie zgodnie z lokalizacjg okreslong w
Dokumentacji Technicznej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajgcy na odpowiednim zageszczeniu w
optymalnej wilgotnosci kruszywa o wtasciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2. Podbudowa z kruszywa tgmanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wiecej warstw
zageszczonej mieszanki, ktéra stanowi warstwe nosng nawierzchni drogowej lub innej podbudowy.

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sq zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w ST.00.00.00 ""Wymagania ogdine" pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST.00.00.00 ""Wymagania ogdine” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Kruszywo

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie powinno by¢
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kruszywo tamane uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i
otoczakdw albo ziaren zwiru wiekszych od 8mm.
Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez domieszek gliny i zanieczyszczenh obcych.

2.2. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna leze¢ pomiedzy krzywymi granicznymi podanymi w ponizszej tablicy.

Tablical. Uziarnienie kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102:1997 dla kruszywa
na
podbudowy zasadnicze.

Sito kwadratowe [mm] Przechodyzi przez sito [%]
63 100
31.5 98*-100
20 78-100
16 69-93
12,8 60-86
8 50-75
6.3 44-68
4 38-58
2 25-41
1 19-31
0.5 12-23
0.25 8-15
0,125 3-11
0,075 2-10

* dla podbudowy z kruszywa o uziarnieniu 0/31,5 - wartos¢ 100

2.3. Wiasciwosci kruszywa

Kruszywa powinno spetnia¢ wymagania okreslone w ponizszej tablicy 2.

Tablica 2. Wymagane wtasciwosci kruszywa.

L.p. |Wtasciwosci badane wedtug: Wymagania

| Zawarto$s¢ nadziarna, %, nie wiecej niz 5

2 Zawarto$¢ ziarn nieforemnych, wg PN-78/B06714/16; % nie wiecej niz 35

3 Zawarto$¢ zanieczyszczenh organicznych, %, nie wiecej niz |

4 Wskaznik piaskowy po 5-krotnym zageszczeniu metodq | lub Il wg 30-70
PN-B-0448L1988

5 Scieralno$é¢ w bebnie Los Angeles, wg PN-78/B-06714/42, 35
- Ubytek masy po petnej liczbie obrotdw, %, nie wiekszy niz 30
- po 1/5 liczby obrotéw

6 Nasigkliwo$¢, %, nie wiecej niz 2,5

7 Mrozoodpomosc¢ ziarn wiekszych od 2mm, wg PN-78/B-06714/19 5
po 25 cyklach zamrazania i odmrazania, ubytek masy, %, nie wiecej niz

8 Zawarto$¢ zwiqzkdw siarki w przeliczeniu na SO.A, %, nie wiecej niz 1

9 Wskaznik noSnosci Wnos$ mieszanki kruszywa dla nawierzchni ulicy, zatok 80
autobusowych oraz zjazddw publicznych, nie mniejszy niz 60
dla pozostatych nawierzchni

2.4. Woda
Woda zapewniajgca wtasciwe zageszczenie powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250 1998.

2.5. irédia materiatéw

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze zrédet uzgodnionych i zatwierdzonych
przez Inzyniera.

Zrédta materiatéw powinny byé wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem do 10 dni roboczych przed
rozpoczeciem robdt. Wykonawca powinien dostarczyé Inzynierowi wyniki badanh laboratoryjnych tgcznie z
projektowanq krzywq uziarnienia i reprezentatywne probki materiatow.

Materiaty z zaproponowanego prze Wykonawce zrédta bedq zaakceptowane do wbudowania prze
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Inzyniera, jezeli dostarczone przez Wykonawce wyniki badan laboratoryjnych i ewentualne wyniki badan
laboratoryjnych prowadzonych przez Inzyniera wykazg zgodno$¢ cech materiatowych z wymaganiami.
Zatwierdzanie zrédta materiatdw nie oznacza, ze wszystkie materiaty z tego Zrédta bedq przez Inzyniera
dopuszczone do wbudowania. Materiaty, ktére nie spetniajg wymagan zostang odrzucone.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST.00.00.00 ,,Wymagania ogdine”.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w ST.00.00.00 ,,Wymagania ogdine”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzeniu podlegaja:

6.1.1. Grubos¢ warstwy
Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci warstw nie powinny przekraczaé - cm do +2cm.

6.1.2. Réwnos¢ warstwy
Nieréwnosci mierzone tatg 3m nie powinny przekraczac £15mm.

6.1.3. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacijqg projektowq z tolerancjqg +0,5%.

6.7.4. Rzedne podbudowy
Réznice miedzy rzednymi wykonanymi i projektowanymi nie powinny przekracza¢ od +lcm do -2cm.

6.1.5. Uksztattowanie osi podbudowy
0§ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz t5cm.

6.7.6. Szerokos¢ podbudowy

Szeroko$¢ podbudowy nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £5cm.

Sprawdzenie nalezy wykonywac, co okoto 50m dla pomiaréw geometrycznych lub wg wskazan Inzyniera
dla pomiaréw noSnosci warstwy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowqg jest metr kwadratowy [m?], wykonanej podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie o grubosci okreslonej w Dokumentacii Projektowej

8. ODBIOR ROBOT

Odbidér podbudowy dokonywany jest na zasadach odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu na
zasadach okre$lonych w ST .00.00.00. "Wymagania ogdlne".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena | metfra kwadratowego [m?] wykonania podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie obejmuije:

- prace pomiarowe,

- roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatdw i sprzetu,

- wykonanie odcinka prébnego,

- sprawdzenie i naprawa ulepszonego podtoza,

- opracowanie receptury mieszanki,

- przygotowanie mieszanki z kruszywa zgodnie z recepturq,

- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

- roztozenie mieszanki i zageszczenie roztozonej warstwy,

- przeprowadzenie pomiardéw i badan laboratoryjnych okreslonych w ST,
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- utrzymanie podbudowy.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Norm

1. PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

2. PN-76/B-06714.12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczenh obcych

3. PN-78/B-06714.16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren.

4. PN-77/B-06714.18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.

5. PN-78/B-06714.19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodq bezposredniq
6. PN-78/B-06714.26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartos$ci zanieczyszczeh organicznych.
7. PN-79/B-06714.42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los Angeles.

8

PN-S-11111:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka.
9. PN-S-11112:1996  Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych.
10. PN-S-11113:1996  Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

11. PN-S-02205:1998 Roboty ziemne.

10.2. Inne dokumenty

Katalog typowych konstrukciji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDIM - Warszawa 1997.

ST.11.00.00. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikaciji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowe;.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikaciji Technicznej

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem
nawierzchni z kostki i brukowej betonowej zgodnie z lokalizacjg okreslong w Rysunkach.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metodqg wibroprasowania. Produkowana
jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwédch warstwach potgczonych ze sobqg trwale w fazie produkcii.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST .00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST. 00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczqgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST.00.00.00
~Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna
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Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej.

2.2.2. Wyglqgd zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknied, plam i ubytkdw.

Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste, wklesniecia
nie powinny przekraczac:

- 2mm, dla kostek o grubosci < 60 mm,

2.2.3. Ksztatt, wymiary i kolor kostki brukowej

Nalezy stosowac kostke o grubosci 60 mm.
Tolerancje wymiarowe wynoszq:

- nadtugosci  +3mm,

- naszerokosci +3 mm,

- nagrubosci =5 mm.

2.2.4. Wytrzymatosé na sciskanie

Wytrzymato$é na $ciskanie po 28 dniach (srednio z é-ciu kostek) nie powinna byé mniejsza niz 60 MPa.
Dopuszczalna najnizsza wytrzymato$é pojedynczej kostki nie powinna by¢é mniejsza niz 50 MPa (w ocenie
statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.2.5. Nasigkliwosé

Nasigkliwos$¢ kostek betonowych powinna odpowiadaé wymaganiom normy PN-B-06250 i wynosi¢ nie
wiecej niz 5%.

2.2.6. Odpornos¢ na dziatanie mrozu

Odporno$¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢é badana zgodnie z wymaganiami PN-B-
06250.

Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania prébek jest wystarczajgcea, jezeli:
prébka nie wykazuje peknieé, strata masy nie przekracza 5%, obnizenie wytrzymatos$ci na Sciskanie w
stosunku do wytrzymatosci probek nie zamrazanych nie jest wieksze niz 20%.

2.2.7. Scieralno$é¢

Scieralno$¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-84/B-04111 powinna wynosi¢ nie
wiecej niz 4 mm.

2.3. Materialy do produkciji betonowych kostek brukowych

2.3.1. Cement

Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowa¢ cement portlandzki, bez dodatkdédw, klasy nie nizszej niz
»32,5". Zaleca sie stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-
B-19701:1997.

2.3.2. Kruszywo

Nalezy stosowac kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom PN-B-06712/A1:97.

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjne] mieszanki betonowej, przy
zatozonych paramefrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda

Witasciwosci i konfrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny
odpowiada¢ wymaganiom wg PN-88/B-32250.

2.3.4. Dodatki

Do produkciji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikdw, zgodnie z
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receptq laboratoryjng. Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wiekszg wytrzymato$E, mniejszq
nasigkliwos¢ i wiekszg odpornos¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwate zabarwienie. Powinny to by¢ barwniki nieorganiczne.
2.4. Inne materialy

2.4.1. Piasek

Piasek odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-11113/96 ma zastosowanie jako warstwa podsypkowa.

2.4.2. Tttuczen kamienny

Materiat odpowiadajgcy wymaganiom wg ST.06.01.01 ,,Podbudowa z kruszywa tamanego”.
3. SPRZET

6.2. Ogdlne wymagania dotyczqgce sprzetu

Ogdline wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST.00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sie recznie.

Jedli powierzchnie sg duze, mozna stosowaé mechaniczne urzgdzenia uktadajgce.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostonqg z tworzywa sztucznego.

Do wyréwnania podsypki mozna stosowaé mechaniczne urzqgdzenie na rolkach, prowadzone liniami na
szynie lub kraweznikach.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST.00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt 4.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkciji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymatosci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie specjalne urzgdzenie pakuje je
w folie i spina tasmg stalowq, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna rowniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST.00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt 5.
5.2. Podloze

Podtoze pod nawierzchnie z betonowych kostek brukowych bedzie stanowi¢ podbudowa z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie.

5.3. Podsypka

Nalezy wykona¢ podsypke cementowo-piaskowq o proporcjach 1:4 i grubosciach zgodnie z Rysunkami.
Podsypka powinna by¢ zwilzona wodq, zageszczona i wyprofilowana.

5.4. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Kostke uktada sie na podsypce w taki sposdb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm.
Kostke nalezy uktadaé ok. 1-1,5 cm wyzej od projektowane]j niwelety nawierzchni, gdyz w czasie
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetnié piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnie utozonych kostek
przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozone] nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
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sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od
krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku Srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchnie. Nawierzchnia z
wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST.00.00.00 , Wymagania ogdlne™ pkt 6.
Wykonawca opracuje i przedstawi do zatwierdzenia Inzynierowi Program Zapewnienia Jakosci (PZJ).

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt, Wykonawca powinien sprawdzié, czy producent kostek brukowych
posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej ST.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zgdaé od producenta wynikdw biezgcych
badan wyrobu na Sciskanie. Zaleca sie, aby do badania wytrzymatos$ci na Sciskanie pobierac 6 probek
(kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek utozonych w nawierzchni).

Poza tym, przed przystgpieniem do robdt Wykonawca sprawdza wyrdb w zakresie wymagan podanych w
pkt 2.2.212.2.3 i wyniki badanh przedstawia Inzynierowi do akceptacii.

W przypadkach watpliwych Inzynier zleci Laboratorium Zamawiagjgcego wykonanie badan wytrzymatosci
na $ciskanie, mrozoodpornosci i nasigkliwosci betonu brukowej kostki betonowej

6.3. Badania w czasie robét

Wszystkie badania w czasie robdt i przed przystgpieniem do nich wykonuje Laboratorium Wykonawcy z
udziatem Inzyniera. W przypadkach watpliwych Inzynier zleci Laboratorium Zamawiajgcego wykonanie
dodatkowych badanh.

6.3.1. Sprawdzenie podtoza i podbudowy

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z Rysunkami i odpowiednimi ST.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkdw poprzecznych i podtuznych polega na
stwierdzeniu zgodnosci z Rysunkami oraz pkt 5.5 niniejszej ST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodnosci wykonania z Rysunkami oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej ST:

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzdr) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Nierdwnosci podtuzne

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone tatg zgodnie z normg BN-68/8931-04 nie powinny przekraczac
8 mm.

6.4.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z Rysunkami z tolerancjq + 0,5%.

6.4.3. Niweleta nawierzchni

Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac +
1T cm.
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6.4.4. Szerokos¢ nawierzchni

Szeroko$¢ nawierzchni nie moze roznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.

6.4.5. Grubos¢ podsypki

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1,0 cm.

6.5. Czestotliwosé pomiaréw

Czestotliwos¢ pomiardéw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt 6.4
powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robot.

Zaleca sie, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 byty przeprowadzone nie rzadziej
niz 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punkfach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju
poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci Inzynier.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowqg robdt zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej jest metr
kwadratowy [mZ2].

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST.00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt 8.
Roboty uznaije sie za wykonane zgodnie z Rysunkami, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

- przygotowanie podtoza

- przygotowanie warstwy odsqgczajgce;j,

- wykonanie podbudowy,

- wykonanie podsypki,

Zasady ich odbioru sq okreslone w ST.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne™.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa za utozenie 1m?2 nawierzchni z kostki brukowej obejmuje:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- dostawe sprzetu i materiatow,

- naprawe podtoza,

- korekte (naprawe) ustawienia kraweznikéw i obrzezy,

- rozscielenie i zageszczenie podsypki,

- utozenie kostki betonowej lub kamiennej wraz z jej ubiciem,

- wypetnienie spoin,

- wymagane pomiary i badania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.2. Norm

PN-74/B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego
PN-88/B-06250 Beton zwykty

PN-B-06712/A1:97 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN-B-19701:97 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw

PN-S-96013:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw
i torowisk framwajowych. Krawezniki i obrzeza

BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatq.
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$T.12.00.00. BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE
2. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej sqg  wymagania  dotyczgce  wykonania
i odbioru robét zwigzanych z ustawieniem obrzezy betonowych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
Robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST
Ustalenia dotyczqg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem obrzezy betonowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.  Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe, rozgraniczajgce jednostronnie lub
dwustronnie ciggi komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych dia komunikacji lub
nawierzchnie chodnikéw od okolicznego terenu.

1.4.2. Pozostate okredlenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne™, pkt 1.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST -00.00.00 , Wymagania ogdlne™ pkt.5.

ST obejmuje wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem, konfrolg i odbiorem ustawienia wibroprasowanych
betonowych obrzezy 8x30cm na tawie zwirowej lub betonowej o grubosci i szerokosci zgodnie z
dokumentacjq projektowaq.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materialéw

Ogdlne wymagania dotyczqgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00.00.00.
“Wymagania Ogdélne".

2.2, Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymi sq:

- obrzeza odpowiadajgce wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01,
- beton klasy C16/20 (B20) na tawe,

- cement wg PN-B-19701,

- piasek do zapraw wg PN-B-06711.

2.3. Betonowe obrzeia chodnikowe - wymagania techniczne

2.3.1. Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych

Nalezy stosowac obrzeza ktérych wymiary sg zgodne z podanymi w tablicy I.

Tabl. I. Wymiary obrzezy betonowych__

Wymiary obrzezy
| b h r
100 6 20 3
75 8 30 3
100 8 30 3

2.3.2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy

Dopuszczalne odchytki wymiardw obrzezy podano w tablicy 2.

Tabl. 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy
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Rodzaj wymiaru Dopuszczalna odchytka, mm
Gatunek | Gatunek 2
| 18 12
b *3 £3
h i3 i3

2.3.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, pekniec i ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub zatartej.
Krawedzie elementéw powinny by¢ rowne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementdw nie powinny przekraczac wartosci
podanych w tablicy 3.

Tabl. 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Rodzaj wad i uszkodzen Dopuszczalna wielko$¢ wad
i
Gatunek | Gatunek 2
Wklesto$¢ lub wypukto$E powierzchni i krawedzi 2 3
Szczerby i uszkodze- ograniczajgcych powierzchnie goérne niedopuszczalne
nia krawedzi i narozy ograniczajgcych pozostate powierzchnie:
liczba, nie wiecej niz 2 2
dtugo$¢, mm nie wiecej niz 20 40
gtebokos¢, mm nie wiecej niz 6 10

2.3.4. Sktadowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢é przechowywane na sktadowiskach — otwartych,
posegregowane

wedtug rodzajéw i gatunkdw.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktadac z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o
wymiarach co najmniej: grubos$¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dtugos¢ minimum 5 cm wigksza niz szeroko$¢
obrzeza.

2.3.5. Betonijego sktadniki

Do produkcji obrzezy nalezy stosowac beton wedtug PN-B-06250 klasy B30. Dopuszcza sie stosowanie
obrzezy wibroprasowanych posiadajgcych odpowiednig aprobate IBDIM lub dowolng jednostkq prawng
wyznaczong lub zatwierdzonqg przez Rzgd Polski do wystawienia certyfikatow zgodnosci dla materiatdw do
budowy drég w Polsce.

2.4. Materialy na tawe i do zaprawy

7wir do wykonania tawy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11111, a piasek — wymaganiom PN-B-
11113.

Materiaty do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiadaé wymaganiom PN-B-30000 “Cement
portlandzki”, PN-B-12001 “Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw." i PN-B-32250 “Woda do betondw i zapraw
budowlanych.".

3. SPRZET

Obrzeza ustawia sie recznie.

Do wytworzenia zapraw stosuje sie betoniarke wolnospadowq lub mieszarke do zapraw.
Do ciecia obrzezy uzywa sie pit.

Ponadto przy Robotach stosuje sie drobny sprzet pomocniczy.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST -00.00.00. “Wymagania Ogdine".

4.2. Transport obrzezy betonowych
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Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po osiggnieciu
przez beton wytrzymatosci minimum 70% zatozonej wytrzymatos$ci gwarantowanej betonu.
Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie fransportu.

4.3. Transport betonu do wykonania tawy

Przewidziano transport betonu samochodem wywrotkg na odlegto$¢ 5 km w sposdb zabezpieczajgcy
przed wptywami atmosferycznymi i rozsegregowaniem.

4.4. Transport pozostatych materiatéw

Pozostate materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w sposdb zabezpieczajgcy przed
wptywami atmosferycznymi i rozsegregowaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania Robét

Ogdlne zasady wykonania Robdt podano w ST -00.00.00. “Wymagania Ogdlne".

5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod tawe nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odpowiadad
wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu.

5.3. Lawa pod obrzeze

Podtoze pod ustawienie obrzeza stanowi tawa betonowa o wymiarach zgodnych z Dokumentacjg
Projektowq.

5.4. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawiaé na wykonanym podtozu w miejscu i ze Swiattem
(odlegtosciq gdrnej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami
Dokumentacji Projektowe.

Odcinki obrzeza znajdujgce sie po wewnetrznej stronie chodnika - miedzy chodnikiem a pasem
dzielgcym, ustawia sie jako wtopione, zgodnie z wymiarami podanymi w Dokumentacji Projektowe;.
Zewnetrzna Sciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczaé szerokosci | cm. Nalezy wypetni¢ je zaprawg cementowo-piaskowqg w
stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy& wodg. Spoiny muszg by¢ wypetnione
catkowicie na petng gtebokosc.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci Robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci Robdt podano w ST -00.00.00. “Wymagania Ogdlne".

6.2. Badania przed przystapieniem do Robét

Przed przystgpieniem do Robdt Wykonawca powinien wykonac¢ badania materiatdw przeznaczonych do
ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Kierownikowi Projektu do
akceptaciji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodzenh wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z wymaganiami
tablicy 3.

Pomiary dtugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykonac za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z
doktadno$cig do | mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.

Sprawdzenie ksztattu i wymiardw elementdw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do | mm przy uzyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy | 2.

Sprawdzenie kgtdw prostych w narozach elementdw wykonuje sie przez przytozenie kgtownika do
badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do | mm.

Badania pozostatych materiatéw powinny obejmowad wszystkie witasciwosci okreSlone w normach
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podanych dla odpowiednich materiatéw w niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie Robdt

W czasie Robdt nalezy sprawdzac wykonanie:
a) koryta pod tawe,
b) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego zgodnie z wymaganiami p. 5.4, przy dopuszczalnych
odchyleniach:
- linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ £ 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,
- niwelety gérnej ptaszczyzny obrzeza, ktére moze wynosi¢ £ 1 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,
- wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktére powinno wykazywacé catkowite wypetnienie
badanej spoiny na petng gtebokose,

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowq jest metr (m) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego wraz z wykonaniem
wszystkich Robdt towarzyszgcych opisanych w niniejszej ST.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru Robét

Ogdlne zasady odbioru Robdt podano w ST -00.00.00. “Wymagania Ogdlne".

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowq, ST i wymaganiami Kierownika
Projektu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug p. 6 niniejszej ST, daty wyniki
pozytywne.

8.2. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajq:
- wykonane koryto,
- wykonana tawa pod obrzeze,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa ustawienia 1Tm betonowego obrzeza chodnikowego
Zaptacie podlegajg Roboty odebrane. Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla zatozonego sposobu
wykonania i obejmuje:

- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie wszystkich niezbednych materiatéw,

- wykonanie koryta,

- zageszczenie koryta pod tawe,

- wykonanie tawy betonowej,

- ustawienie obrzeza,

- wypetnienie spoin,

- obsypanie zewnetrznej sciany obrzeza,

- wykonanie wszystkich niezbednych badan, préb i pomiardw,

- oznakowanie miejsca Robdt i jego utrzymanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

2. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane.

3. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

4, PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.
5. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

6. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.

7. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingdw i

torowisk tramwajowych. Wspdline wymagania i badania.

8. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

9. PN-B-30000 Cement portlandzki.
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ST.13.00.00 URZADZENIE ZIELENI, HUMUSOWANIE | OBSIANIE TRAWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
urzgdzeniem zieleni, humusowaniem i obsianiem mieszankqg fraw.

1.2. Zakres stosowania Specyfikaciji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i konfraktowy przy  zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacii

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z urzgdzeniem zieleni, nasadzeniami drzew i krzewdw, humusowaniem, wraz obsianiem mieszankg traw
zgodnie z lokalizacjg podang w Dokumentaciji Projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w Specyfikacji ST.00.00.00 , Wymagania ogdlne”, pki. 1.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét

Ogdine wymagania dotyczgce robdt podano w Specyfikacji ST.00.00.00 ,, Wymagania ogdine” pkt. 5.
2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materialéw

Ogdine wymagania dotyczgce materiatdéw podano w Specyfikaciji ST.00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania umocnienia skarp

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu zieleni, nasadzeniami drzew i krzewdw, humusowaniem,
obsianiem mieszankqg traw, wg zasad niniejszej Specyfikacji, sa:

- krzewy,

- humus,

- mieszanka fraw,

- nawdz mineralny.

2.3. Ziemia vrodzajna

Ziemia urodzajna uzywana do zaprawy dotdédw podczas realizacji nasadzeh powinna by¢é wolna od
szkodnikéw i patogendw, nasion chwastdédw wieloletnich i ich korzeni, kamieni, gruzu oraz innych obcych
elementdéw. Nie moze by¢ zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. Powinna pochodzi¢ z gleb lekkich
lub Srednio ciezkich, z dostateczng zawartoscig materii organicznej, o odczynie zblizonym do obojetnego.
Musi posiadac wtasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy wzrost i rozwj.

Przed dostawq ziemi urodzajnej na teren budowy nalezy przedstawi¢ pisemnie jej wtasciwosci -odczyn
(pH), granulacje oraz zawarto$¢ mikroelementéw.

Ziemia urodzajna dostarczona na teren budowy, powinna by¢ zmagazynowana w pryzmach do 2 m
wysokoéci. Dodatkowo nalezy zabezpieczy¢ ziemie w pryzmach, tak, aby nie byta wystawiona na
bezposrednie dziatanie promieni stonecznych.

2.1. Materiat roslinny

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia wtasciwego materiatu rodlinnego. Materiat roslinny
przeznaczony do sadzenia, musi odpowiada¢ wymogom $rodowiska, musi by¢ zgodny z Dokumentacjqg
projektowq oraz powinien by¢ zgodny z obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi materiatu szkdtkarskiego.
Wszystkie rosliny danej odmiany (w tym réwniez uzywane do wymiany w okresie gwarancyjnym) powinny
by¢ wyréwnane fj.: jednakowe, jezeli chodzi o forme, wysokos$e¢, stan zaawansowania rozwoju.
Dopuszczalna réznica wysokosci wynosi 5%. Obwdd pnia drzewa powinien by¢ mierzony na wysokosci 100
cm powyzej poziomu gruntu. Nie akceptuje sie pomiardw wykonanych w miejscach zrostéw, zgrubien,
rozgatezien itp.

str. 92



Budowa tezni solankowej w miejscowosci Koszarawa.
- Specyfikacja Techniczna -

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu do zatwierdzenia zrédto pozyskania materiatu
roslinnego.

Materiat rodlinny powinien zosta¢ zatwierdzony przez przedstawiciela Inwestora.

Kazda partia sadzonek powinna by¢ zaopatrzona w etykiete przywigzang do sadzonek lub opakowania
zgodnie z PN-R-67026:2002.

2.4.1. Drzewa i krzewy

Drzewa i krzewy, powinny by¢ zywotne, dobrze ukorzenione, prawidtowo uformowane z zachowaniem
pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadac nastepujgce cechy:

- powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i
odmiany i wyprowadzone zgodnie z wymaganiami agrotechniki szkétkarskiej;

pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany;

przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzac przewodnik; system korzeniowy powinien
by¢ zwarty, prawidtowo rozwiniety, bez Sladéw uszkodzeh na korzeniach szkieletowych powinny
wystepowac liczne korzenie wtoénikowe;

bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana oraz nie przesuszona ;

pedy korony u drzew i krzewdw nie powinny by¢ przyciete;

- pedy boczne korony drzewa powinny by¢ rownomiernie rozmieszczone;

przewodnik powinien by¢ prosty;

korona powinna by¢ uformowana na wysokosci 2,2 m;

- blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zarosniete;

krzewy lisciaste muszg miec przynajmniej 4 dobrze wyksztatcone pedy gtdwne z typowymi dla odmiany
rozgatezieniami;

- rodliny iglaste powinny mie¢ barwe igiet typowq dla odmiany;

drzewa iglaste muszg posiadaé przewodnik i byé w petni rozgatezione; odstepy miedzy okdtkami jak
réwniez przyrost z ostatniego roku muszqg by¢ proporcjonalne do wielkosci catej rosliny;

- caty materiat rodlinny powinien by¢ wolny od chordb i szkodnikdw.

Wady niedopuszczalne:

silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

- odrosty z podktadki ponizej miejsca szczepienia,

Slady zerowania szkodnikéw,

oznaki chorobowe,

- zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i cze$ciach naziemnych,

martwice i pekniecia kory,

uszkodzenie pgka szczytowego przewodnika,

dwupedowe korony drzew formy piennej,

uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowe;j,

zte zro$niecie odmiany szczepionej z podktadkqg

- Minimalne parametry krzewdw lisciastych zgodne z normami jw. oraz zgodnie z Projektem.

Na etykiecie powinny by¢ umieszczone informacje:

- nazwa rodzajowa i gatunkowa sadzonki;

- ilo$¢ sadzonek;

- nr $wiadectwa pochodzenia danej partii materiatu sadzeniowego, wg PN-R-67025:1999;

- oznaczenie partii materiatu sadzeniowego;

- adres i nazwe producenta.

Materiat sadzeniowy powinien by¢ zaopatrzony w dokumenty towarzyszgce zgodne z PN-R-67025.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Specyfikaciji ST.00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt. 3.

3.2 Sprzet do wykonania robét

Wykonawca robdét powinien dysponowac sprzetem ogrodniczym niezbednym do prawidtowego i
ekonomicznego wykonania robdét. Sq to przede wszystkim narzedzia reczne jak topaty, grabie, taczki,
sekatory, sprzet do montazu pali, sprzet do podlewania rodlin (np.: beczkowozy, weze, wiadra) samochody
do przewozu materiatu rodlinnego, ziemi urodzajnej, nawozdéw, kory przekompostowanej, urobku i
zanieczyszczen.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
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Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Specyfikacji ST.00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt. 4.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $Srodkdw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdét i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $Srodkow
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacii
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym Umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojozdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczqgce przepisdw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogqg byé dopuszczone
przez inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami w obrebie realizacji zadania.

4.2, Transport humusu

Transport humusu moze by¢ wykonany dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera.
W trakcie zatadunku humusu Wykonawca powinien usung¢ z humusu zanieczyszczenia obce - korzenie,
kamienie itp.

4.3. Transport materiatu roslinnego

W czasie transportu roéliny muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty korzeniowej oraz czesci
nadziemnych, wyschnieciem oraz przemarznieciem. Rosliny muszg miec zabezpieczone bryty korzeniowe
(folia, worki jutowe) lub by¢ w pojemnikach. Rosliny po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny
by¢ natychmiast sadzone. Jeili jest to niemozliwe, nalezy je zadotowaé w miejscu ocienionym i nie
przewiewnym, a w razie suszy podlewac. Rosliny powinny by¢ przed posadzeniem podiane.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w Specyfikacii ST.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne™ pkt. 5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowq oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnoé¢ z dokumentacjqg projektowq, wymaganiami ST oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie wszystkich elementdw robét.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptaciji lub odrzucenia materiatdw i elementdw robdt bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST a
takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru bedq wykonywane nie pdznigj niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Zakres wykonania robét

5.2.1.  Humusowanie

Przed przystgpieniem do humusowania skarp pasa dzielgcego i poboczy, ich powierzchnie powinny
odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w Rysunkach zgodnie z Dokumentacja Projektowqg. Wykonawca
przykryje skarpy nasypdw, wykopdw i poboczy ziemiq urodzajng o grubosci 15 cm, oraz pas dzielgcy
warstwg grubosci 30 cm.

Humusowanie powinno by¢ wykonywane od goérnej krawedzi skarpy prowadzone w  dot
i przedtuzone poza krawedz wykopu i podndza skarp nasypu na dtugosci 15 +25cm.

Warstwe ziemi roslinnej nalezy lekko zagescic przez ubicie sprzetem wymienionym w pkt. 3.

Do humusowania bedzie wuzyty humus, uprzednio zdjety z pasa drogowego i ztozony
w pryzmach w poblizu prowadzonych robét.

5.2.2. QObsianie trawq i pielegnacja

Zahumusowane powierzchnie skarp, pobocza i pas dzielgcy bedg obsiane trawg. Wymagania dotyczgce
obsiania i pielegnaciji trawnikéw zostaty podane w Specyfikacii.

5.3. Dopuszczalne odchyiki

Dopuszcza sie nastepujgce odchytki w wykonaniu robdt
- dla grubosci warstwy humusu - =2 cm.
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- dlailo$ci wysianej mieszaki traw w kg na 100 m2 — + 0.5 kg

5.2.3. Wymagania dotyczgce sadzenia drzew i krzewdw - technika sadzenia

Przed przystgpieniem do wykonywania nasadzen roslinnych glebe nalezy przygotowac uprawi¢ poprzez
stworzenie odpowiednigj struktury i dostarczenie materiatu organicznego.

Nalezy dgzy¢ do tego, aby ziemia w pojemniku, ziemia w dole i w otoczeniu drzewa miaty zblizong
strukture. Nalezy rowniez sprawdzi¢ odczyn gleby, dla wiekszosci drzew i krzewdw odczyn powinien wynosi¢
pH 6,5-7.

- Drzewa lisciaste formy naturalnej i formy piennej oraz krzewy lisciaste mogqg pochodzi¢ zaréwno z uprawy
kontenerowej jak i uprawy gruntowej (z brytg korzeniowq lub z 'gotym korzeniem') pod warunkiem
zachowania wtasciwych termindw sadzenia.

- Drzewa i krzewy iglaste oraz roéliny lisciaste zimozielone stosowane do nasadzeh powinny by¢ sadzone
wytgcznie z brytg korzeniowq z pojemnikdw o pojemnosci nie mniejszej niz 2 litry lub z uprawy gruntowe;.

- Wielkosci dotdw muszqg by¢ zgodne z Dokumentacijq projektowq .

- Sadzenie drzew i krzewdw z odkrytymi korzeniami, powinno sie wykonac jak najszybciej po ich wykopaniu
z ziemi; przed sadzeniem korzenie nalezy przyciaé do dtugosci ok. IS-20cm.

Wazne jest doktadne i mocne zageszczenie gleby wokdt posadzonych krzewdw, uformowanie

misy i podlanie roslin.

- Materiat rodlinny sadzony z brytg korzeniowq - bryta ziemi powinna by¢ zwarta | nieporuszona, wilgotna i
zabezpieczona. Wielkos$¢ bryty powinna by¢ proporcjonalna do wielkosci rosliny.

- Przed przystgpieniem do sadzenia roslin teren nalezy doktadnie odchwascic.

Doty pod drzewa i krzewy powinny mie¢ wielkos¢ wskazang w Dokumentacji projektowej by¢ zaprawione
ziemiq urodzajng; Sciany dotdw nie powinny by¢ gtadkie - dobrze jest ponacinaé je szpadlem, tak by
wyrastajgce nowe korzenie miaty lepsze warunki do wzrostu.

- We wskazanych miejscach i w trakcie prac, jedli okaze sie to konieczne (gleby piaszczyste lub gliniaste),
dno dotdw nalezy dodatkowo zabezpieczyé.

Na terenie o zbitej, nieprzepuszczalnej glebie bardzo waznym zabiegiem jest spulchnienie spodniej warstwy
rodzimego gruntu oraz zastosowanie warstwy drenazowej z grubego zwiru.

-Na terenie piaszczystym na dnie dotu nalezy wykonac¢ warstwe z gliny, aby zahamowad

szybkq infiltracje wody.

Doty nalezy wykonaé bezposrednio przed przywiezieniem roélin na miejsce budowy; przed posadzeniem
drzewa doty mozna do potowy wypetni¢ wodq.

Rosliny winny by¢ sadzone na gtebokosci, na jakiej rosty w szkdtce - jednak nie gtebigj niz 5 cm w stosunku
do poziomu gruntu - zbyt gtebokie lub zbyt ptytkie sadzenie utrudnia prawidtowy rozwdj rosliny. Poniewaz
ziemia w dole osiada wraz z rodling po posadzeniu, wskazane jest sadzenie okoto 5 cm wyzej od
ostatecznego poziomu.

-Korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przycigé przed sadzeniem.

- Korzenie roslin zasypywac ziemig a nastepnie prawidtowo ubi¢, uformowac mise (zagtebienie wielkosci 5-
10 cm wokét pnia drzewa o $rednicy 0.9 m) i obficie podiac.

Zostawienie bardzo luznej ziemi powoduje wystgpienie duzej ilosci wolnych przestrzeni, ktére utrudniajg
kontakt ziemi z korzeniami oraz utrudniajg podsigkanie kapilarne za$ nadmierne ubicie ogranicza dostep
powietrza, ktére jest bardzo potrzebne do regeneracii rozwoju systemu korzeniowego.

-Po posadzeniu nalezy usung¢ uszkodzone, nadtamane gatezie.

- Ze wzgledu na silne wiatry drzewa nalezy zabezpieczy¢ drewnianymi, zaimpregnowanymi palikami,
whbitymi w ziemie tak, by nie uszkadzaty bryty korzeniowej (paliki powinny kohczy¢ sie pod koronami drzew).
Paliki nalezy usztywni¢ u géry drewnianymi listewkami

(szer. 7 cm) a nastepnie tasmami mocowac drzewka do palikdw za pomocqg czarnej tasmy(szer. 4 cm).
Nalezy zachowac¢ odstep pala od pnia wigzgc tasme w ésemke. Paliki nie mogqg ocierac zadnej czesci
drzewa. Mocowanie pozostawia sie do momentu petnego zakotwiczenia sie drzewa wtasnymi korzeniami -
przez okres 2-3 lat.

Konieczne jest doktadne wyprofilowanie mis, tak, aby ich ksztatt umozliwiat gromadzenie dostatecznej
iloSci wody i jednoczesnie chronit przed sptywaniem ziemi, ktére grozi odstonieciem systemu korzeniowego,
a w rezultacie moze spowodowac nawet przewrdcenie drzewa. Z drugiej strony misy nie powinny by¢ zbyt
gtebokie, aby w przypadku obfitych opaddw nie gromadzit nadmiar stojgcej wody i nie powodowat
zbytniego rozmiekczania gruntu.

- Nalezy wykona¢ scidtkowanie (mulczowanie) gleby w obrebie mis oraz na powierzchni pod krzewami,
zapewniajgce zahamowanie wzrostu chwastéw, utrzymanie wtasciwej wilgotnoéci gleby i stymulujgce
rozwoj korzeni. Grubos$¢ warstwy scidtkujgcej 5 cm; materiat - drobno zmielona, przekompostowana kora
sosnowa. Srednia pow. scidtkowania krzewdw to ok. 0,16m2, misy drzewa to ok. 0,64m2.

‘Podczas przenoszenia rosliny nalezy chwytac wytgcznie za pojemnik.

Jezeli bryty rodlin ulegty podczas transportu przesuszeniu, nalezy je na kilka godzin przed sadzeniem silnie
spryskac lub zanurzy¢ w wodzie. Zanurzenie nie powinno spowodowacd rozptyniecia sie bryty.

Przy sadzeniu nalezy zwrdci¢ szczegding uwage na nie naruszenie systemu korzeniowego istniejgcych
drzew.

5.2.4. Terminy sadzenia
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Przy wybieraniu pory sadzenia krzewdw nalezy zwrdci¢ uwage na sprzyjajgce warunki atmosferyczne takie
jak: umiarkowana temperatura powietrza i gleby, ocienienie, dostateczna wilgotnos¢ powietrza, pogoda
bezwietrzna. Niedopuszczalne jest sadzenie drzew i krzewdw w czasie silnych przymrozkéw lub w
zamarznietqg ziemie. Ustalajgc pore sadzenia nalezy stosowac sie do zasad sztuki ogrodniczej.

- Drzewa i krzewy o lisciach sezonowych (opadajgcych na zime) produkowanych w gruncie -optymalny
termin sadzenia przypada na ich okres bezlistny - jesienig (od wrze$nia do konhca listopada) lub wczesng
wiosng (od potowy marca do potowy maja), ze wskazaniem na termin jesienny (okres na ukorzenianie jest
z reguty dtuzszy niz wiosnq). Zaleznie od warunkéw pogodowych w danym roku podane terminy mogag
ulec przesunieciu.

- Drzewa i krzewy o lisciach sezonowych (opadajgcych na zime) produkowanych w pojemnikach jest
zdecydowanie dtuzszy. Drzewa te przy zachowaniu odpowiednich warunkdw sadzenia i unikaniu okreséw
upatdw i suszy, mozna sadzi¢ praktycznie przez caty rok, poza czasem, gdy gleba jest zmarznieta.

- Drzewa i krzewy iglaste oraz lisciaste zimozielone nalezy sadzi¢ najlepiej bezpodrednio po zakohczeniu ich
rocznego przyrostu, czyli od kohca sierpnia lub wiosng przed rozpoczeciem przyrostu - w kohcu kwietnia i w
maju. Rodliny te sadzimy zawsze z brytq korzeniowq - produkowane w gruncie lub w pojemnikach.

5.2.5. Pielegnacja po posadzeniu

Ustala sie okres gwarancyjno-pielegnacyjny — okres zgodnie z umowg- od daty odbioru kohcowego robdt,
w tym czasie rodliny wymagajg utrzymania wilgoci (okres przekorzeniania sie). Zabiegi nalezy
przeprowadzaé¢ w miare potrzeb, minimalna krotho$¢ czynnosci powtarzalnych w okresie jednego roku
powinna by¢ zgodna z KNR 2-21 Tereny zieleni. W okresie gwarancyjnym Wykonawca zapewnia petne
uzupetnianie nasadzen, ktére zostaty zakwalifikowane, jako nieudane na koszt wtasny.

Wykonawca sporzqdzi harmonogram prac  pielegnacyjnych i przedtozy do  zatwierdzenia
Zamawiajgcemu.

Wykonawca jest obowigzany do monitorowania koniecznosci wykonania zabiegdw pielegnacyjnych (np.
podlewanie, pielenie, usuwanie kwiatostandw itd.) na biezgco.

O zamierzonym terminie wykonania robdt pielegnacyjnych Wykonawca poinformuje pisemnie
Zamawiajgcego min. dwa dni wczesniej. Wykonanie prac pielegnacyjnych wymaga protokolarnego
potwierdzenia potwierdzonego przez obie strony postepowania.

Pielegnacja w okresie gwarancyjnym polega na:

- podlewaniu (w zaleznosci od potrzeb i zawsze zgodnie ze sztukqg ogrodowqg z uwzglednieniem
zwielokrotnienia podlewania w okresie podwyzszonych temperatur);

- systematycznym odchwaszczaniu, spulchnianiu i utrzymaniu w czystosci mis wokdt drzew oraz powierzchni
w skupinach krzewdw, roslin okrywowych i pngcza.

- uzupetnianiu materiatu $cidtkujgcego w misach drzew oraz skupinach krzewdw, roélin okrywowych i
pngcza;

- poprawianiu mis przy drzewach;

- usuwaniu odrostéw korzeniowych oraz z pniq;

- wymianie chorych, uschnietych bqgdz uszkodzonych drzew i krzewdw;

- wymianie zniszczonych i uszkodzonych palikéw oraz wigzan;

- w razie potrzeby dziatania zwigzane z ochronq przed chorobami i szkodnikami;

- jednokrotny zabieg nawozenia - nawozem wielosktadnikowym o przedtuzonym dziataniu;

- przycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujgcych sie gatezi (ciecie pielegnacyjne).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w Specyfikacii ST.00.00.00 ,, Wymagania ogdine” pkt.é.

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozonq
jakos¢ robdét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdét i jako$¢ materiatow.

Badania w czasie prowadzenia robdt polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora nadzoru

na bizzgco, w miare postepu robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatdw i zgodnosci
wykonywanych Robdét z Dokumentacjg projektowq i wymaganiami ST.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ badania materiatéw i robdt sprawdzajagc, czy roboty wykonano
zgodnie z dokumentacjq i ST. Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych pracy sprzetu czy pracownikdw.

Jesli bedq one powazne i mogg wptynac ujemnie na jakos$¢ robdt, Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie
danych materiatdw, sprzetu itp. do czasu, az stwierdzona zostanie ich odpowiednia jakose.

6.2. Kontrola jakosci humusowania i obsiania

Kontrola w czasie wykonywania robot polega na sprawdzeniu:
- zgodnosci utozonej warstwy humusu z Rysunkami i niniejszg Specyfikacjqg,
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- zgodnosci sktadu mieszanki fraw z wymaganiami p. 2.4. niniejszej Specyfikacii,
- gestosci obsiewu,
- pielegnacji powierzchni obsianych.

6.3. Kontrola robét w zakresie sadzenia i pielegnacji ma na celu na sprawdzenie:

- wielkosci dotéw pod drzewa i krzewy;

- zaprawienia dotéw ziemiq urodzajng i jakosci ziemi urodzajne;j;

- zgodnosci realizacji obsadzenia z Dokumentacja projektowq, ST i ustaleniami Zamawiajgcego w zakresie:
metody sadzenia, gatunkdw i odmian, odlegtosci pomiedzy sadzonymi roslinami;

- materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych: systemu korzeniowego, pokroju,

Wieku, zgodnosci z normami oraz wymaganiami Dokumentacji projektowej i ST;

- prawidtowosci sadzenia drzew i krzewdw, roslin okrywowych i pngcza;

- prawidtowego wyscidtkowania przekompostowana korg oraz jej jakosci;

- opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego;

- prawidtowosci osadzenia palikdéw przy drzewach i przymocowania ich do drzew;

- odpowiednich termindw sadzenia;

- wykonania prawidtowych mis przy drzewach po posadzeniu i podlaniu;

- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewdw, roslin okrywowych i
pngcza;

- uporzgdkowania terenu po posadzeniu i ogdlnej estetyki wykonania robét.

6.4. Kontrola robdt przy odbiorze posadzonych drzew i krzewdw

Ma na celu na sprawdzenie:

- zgodnosci redlizaciji obsadzenia z Dokumentacijq projektowq i ST;

- zgodnosci posadzonych gatunkdw i odmian orazilosci drzew i krzewdw z Dokumentacjqg projektowq i ST;
- jakosci posadzonego materiatu;

- wykonania mis przy drzewach i wyscidtkowanie;

- prawidtowosci osadzenia palikéw do drzew i przywigzania do nich pni drzew.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w Specyfikacji ST.00.00.00 ,Wymagania ogdlne™.

Odbioru robdét zwigzanych z zatozeniem i pielegnacjq zieleni dokonuje Inspektor nadzoru po zgtoszeniu
robdt do odbioru przez Wykonawce. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robdt. Roboty poprawkowe Wykonawca
wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym z Inspekforem nadzoru. Roboty uznaje sie za wykonane
zgodnie z Dokumentacjqg Projektowq, Specyfikacjg Techniczng oraz wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania wymienione w punkcie é daty pozytywne wyniki.

7.2, Odbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robdét zanikajgcych polega na finalnej ocenie, jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu m.in.: wykonanie dotéw pod drzewa, sadzenie rodlin, jakosci materiatu
ro§linnego. Odbidér robdt zanikajgcych bedzie dokonany w czasie umoZliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdinego postepu robdt.

7. OBMIAR ROBOT

8.1 Jednostka obmiarowa:

Jednostkg obmiaru dla wykonanych i odebranych robét jest:

1 szt. (sztuka) dla posadzonego drzewa lub krzewu;

1 m2 (metr kwadratowy) dla posadzonych rodlin okrywowych, wykonania humusowania, utozenia
przekompostowanej kory itp.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdine ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Podstawqg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowqg
ustalong dla danej pozyciji kosztorysu.

Oferent w przedstawionej ofercie cenowej winien zaoferowaé¢ cene kompletng, jednoznaczng i
ostatecznq, obejmujgcqg wszystkie koszty ustalone na podstawie Dokumentacji projektowej, ST i stanowigcqg
wartos¢ wszystkich niezbednych prac do wykonania przedmiotowego zadania.
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Ceny jednostkowe robdét bedq obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami; warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami
zakupu, magazynowania transportu na terenie budowy;

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami;

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena posadzenia 1 sztuki drzewa, krzewu, obejmuje:
- prace przygotowawcze przed nasadzeniem: oczyszczenie terenu, wywdz zanieczyszczen, wyznaczenie
miejsc sadzenia;

- zakup i transport materiatu roslinnego;

- zakup i fransport ziemi urodzajne;j;

- zakup i transport materiatéw dodatkowych;

- wykopanie dotéw w celu nasadzenia roslin;

- zaprawienie dotdw ziemiq urodzajng;

- posadzenie materiatu rodlinnego;

- osadzenie palikdw (dla drzew);

- wykonanie mis (dla drzew);

- dwukrotne podlanie po posadzeniu;

- wymagane badania i pomiary.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

1.1. Normy branzowe
PN-R-65023:1999 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych.

1.2. Inne dokumenty
1.3. Zalecenia jakosciowe dla ozdobnego materiatu szkdtkarskiego - Zwigzek Szkdtkarzy Polskich,
Warszawa 2013 r.

ST.14.00.00 WYPOSAZENIE TERENU REKREACYJNEGO
1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikaciji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt
z wigzanych z wykonaniem wyposazenia terenu rekreacyjnego, w ramach inwestycji pt. Budowa tezni
solankowej w miejscowosci Koszarawa wraz z matqg architekturg i infrastrukturg techniczna.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
Robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robo6t objetych ST
Zakres robdét okreslony w dokumentacii projektowej obejmuje montaz urzadzeh i elementdw wymienionych
w dokumentaciji projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz z okresleniami
podanymi w ST .00.00.00 "Wymagania ogdine" .

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce Robét
Ogdlne wymagania dotyczgce Robdt podano w ST.00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 1.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z kontraktem i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robét oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét budowlanych za
ich zgodno$¢ z projektem budowlanym, wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

2. Materiaty
2.1. Ogdine wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST.00.00.00
"Wymagania ogdlne" pkit. 2.

Do wykonania wyposazenia mogg by¢ stosowane wyroby producentdw krajowych i zagranicznych.

str. 98



Budowa tezni solankowej w miejscowosci Koszarawa.
- Specyfikacja Techniczna -

Wszystkie materiaty uzyte muszqg posiadac aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadad Polskim
Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr
techniczny materiatdw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi
normami.

2.2. Rodzaje materiatéw

Projektowany teren tezni wyposazony bedzie w:

* tawkiz oparciem (5 szt.)

tawka parkowa z oparciem wykonana z drwna.

Nogi konstrukcyjne: rura stalowa ocynkowana, malowana proszkowo. Siedzisko i oparcie: drewno
klejone, impregnowane, malowane w kolorze brgzowym.

Mocowanie tawek do podtoza zgodnie z wytycznymi producenta. Cata konstrukcja zabezpieczona
przed warunkami atmosferycznymi.

* Kosz na $mieci (1 szt.)

Nogi konstrukcyjne: rury stalowe ocynkowane, malowane proszkowo. Obudowa: drewno klejone,
impregnowane, malowane w kolorze brgzowym.

Kosze powinny by¢ wykonane z materiatdw odpornych na warunki atmosferyczne i wandalizm.
Montaz wg wytycznych producenta.

» Stojak na rowery (1 szt.)
Konstrukcja: rury stalowe ocynkowane, malowane proszkowo.
Montaz wg wytycznych producenta.

« Tablica informacyjna (1 szt.) wraz z regulaminem uzytkowania tezni
Konstrukcja stalowa ocynkowana, malowana proszkowo.
Montaz wg wytycznych producenta.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt.3.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt, zarédwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomochniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST.00.00.00. "Wymagania ogdlne"

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST "Wymagania ogdine”

5.2. Montaz

Montaz urzgdzen wyposazenia elementdw matej architektury wykonywany jest przez ekipy montazowe
producenta lub przez wykonawce placu, zgodnie z instrukcjg producenta przedmiotu oraz normg PN-EN
1176:2009.

Lokalizacja urzadzen zgodna z projektem, z zachowaniem stref bezpieczenstwa.

Wszystkie urzqgdzenia i elementy wyposazenia miejsc odpoczynku nalezy fundamentowacd i instalowacd
zgodnie z PN-EN 1176-1:2017-12, PN-EN 1176-7:2009 oraz specyfikacjami i wytycznymi producenta urzgdzeh.
Wszystkie montowane urzqdzenia i elementy wyposazenia muszg posiadac¢ atesty i certyfikaty
bezpieczenstwa potwierdzajgce, ze zostaty wykonane w oparciu o obowigzujgce normy w tym zakresie
oraz posiada¢ dopuszczenie do stosowania w miejscach publicznych.

Fundamenty prefabrykowane lub wykonywane na budowie z betonu C20/25. Wymiary i rozmieszczenie
scisle wg specyfikacji producenta. Gteboko$¢ fundamentowania scisSle wg specyfikacji producenta,
jednak wysokosé gérnej krawedzi fundamentu nie mniejsza niz
250 mm od gdry nawierzchni bezpiecznej.

Wszystkie urzgdzenia zabawowe muszg posiada¢ Certyfikat na Znak Bezpieczenstwa lub deklaracje
zgodnosci z obowigzujgcymi normami.

Wymagania:

— Wszystkie materiaty oraz srodki impregnacyjne i malarskie odporne na dziatanie czynnikdw
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atmosferycznych (deszcz, stohce, $nieg) oraz na uszkodzenia mechaniczne (uderzenia, obcigzenia).

— Wszystkie $rodki chemiczne uzyte do malowania i konserwacji muszg posiada¢ stosowny atest
higieniczny, by¢ nietoksyczne oraz dopuszczone do bezposredniego kontaktu ze skéra.

— Wszystkie potgczenia Srubowe winny by¢ zastoniete zaslepkami dwuczesciowymi, a tam gdzie jest to
niemozliwe nakretki wystajgce nalezy zakry¢ plastikowymi zaslepkami zgodnie z normg PN-EN 1176-1.

— Do tgczenia elementdw powinno stosowac sie sruby nierdzewne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT:

6.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne informacje podano w ST ,Wymagania ogdlne”

Kontrola obejmuje wszystkie wymagania zawarte w normach, prawie budowlanym, ustawie o ogdlnym
bezpieczenstwie produktu oraz rozporzgdzeniu ministra infrastruktury.

7. OBMIAR ROBOT:
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST 00.00.00.

Jednostkg obmiarowq jest 1 szt. (sztuka), 1 kpl. (komplet) zamontowanego i kompletnego urzadzenia lub
elementu.

8. ODBIOR ROBOT:
8.1. Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne™.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowq, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

9.PODSTAWA PLATNOSCI:
Ogdine wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST: ,, Wymagania ogdine”
Podstawq ptatnosci jest wykonanie montazu urzqgdzen, potwierdzone odpowiednim odbiorem robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE:

10.1. Normy

— PN-EN 1176:2009, grupa norm,

— PN-81 B-03150.01-02 Konstrukcje z drewna i materiatdw drewno-pochodnych
— Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. 0 ogdlnym bezpieczehstwie produktdw,
—Dz.U. 22003 r. Nr 229, poz. 2275, z pdzn. zmianami,

ST.15.00.00 INSTALACJA TECHNOLOGICINA SANITARNA

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) s wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
z wigzanych z wykonaniem branzy sanitarnej instalacji technologicznej dla inwestycji: Budowy tezni
solankowej w miejscowosci Koszarawa wraz z matqg architekturg i infrastrukturg techniczna.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
Robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST
Roboty ktdrych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie i odbidr robot
zgodnie z punktem 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwigzana jest z wykonaniem nw. robét:
* instalacja technologiczna tezni solankowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz z okresleniami
podanymi w ST .00.00.00 "Wymagania ogdine" .
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1.5. Ogélne wymagania dotyczgce Robét
Ogdline wymagania dotyczgce Robdt podano w ST.00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 1.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z kontraktem i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robét oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét budowlanych za
ich zgodno$¢ z projektem budowlanym, wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora.

Rodzaje (typy) urzgdzeh, osprzetu i materiatdbw pomocniczych powinny by¢é zgodne z podanymi w
dokumentaciji projektowej. Zastosowanie innych rodzajéw (typdw) urzqadzen niz wymienione w projekcie
dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projekfowej zmian
uzgodnionych w trybie okre$lonym w umowie.

2. Materiaty
2.1. Ogdine wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST.00.00.00
"Wymagania ogdlne" pkit. 2.

Do wykonania wyposazenia mogg by¢ stosowane wyroby producentdw krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte muszqg posiadac¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadac Polskim
Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr
techniczny materiatdw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi
normami.

Urzgdzenia dostarczane na budowe przez wykonawce powinny by¢ dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania, posiada¢ $wiadectwo jakosci, wymagane atesty, karty gwarancyjne,
protokoty odbioru technicznego. Dostarczone na miejsce budowy urzgdzenia nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi wytwédrcy i wymaganiami okreslonymi w dokumentacii oraz
przeprowadzi¢ ogledziny stanu. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci
moggcych mie¢ wptyw na jakos¢ robdt, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem poddaé badaniom
okreslonym przez dozdr techniczny.

Wymagania materiatowe:

Instalacja ze wzgledu na agresywne wiasciwosci solanki powinna byé¢ zbudowana tylko i wytgcznie z
materiatdw odpornych tj.

- PVC-U klejone

- PVC o potgczeniach kielichowych

- PE zgrzewane doczotowo, elekirooporowo i zgrzewane mufowo

- Stal Kwasoodporna — mosigdz

- Pompa powinna by¢ odporna na dziatanie solanki z uszczelnieniem mechanicznym z weglika

krzemu i kauczuku fluorowego.

2.2. Rozwiqgzania techniczne

« Instalacja:

Pracg pompy steruje program czasowy, ktéry w wyznaczonym momencie wtqcza i wytgcza

obiegi. Teznia pracuje w obiegu zamknietym. Solanka pompowana jest ze zbiornika pompag
obiegowqg do instalacji kolektora (zastosowac¢ lampe UV) na Sciany tarniny. Instalacja ttoczna
wykonana zostata z rur PVC-U PN 10, PEHD i wyposazona jest w zawory odcingjgce, regulacyjne i
zwrotne. Powrdt grawitacyjny solanki do zbiornika wykonany zostat z rur PVC 110 tgczonych
kielichowo. Przed zanieczyszczeniami statymi odptyw zabezpieczono kratg ze stali kwasoodpornej,
ktéry zlokalizowany jest poza stupem tarniny. Zasilanie tarniny w solanke rurg PEHD fi32mm z
rozdzielaczami. Kazdy segment zostanie zasilony przez rure PCV fi 32mm wraz z zaworami
regulacyjnymi z rury fi32mm.

e Tarnina

Jako konstrukcje wypetniajgca teznie nalezy zastosowac krzaki tarniny (Sliwa tarniny —Prumus spinosa)
utozone pod odpowiednim katem tak aby sptywajgca z géry solanka po wewnetrznej stronie $ciany
ulegta rozbijaniu o poszczegdine gatgzki w sposdb umozliwiajgcy powstanie tzw. mgietki solankowe;.
Tarnine nalezy uktada¢ warstwowo pod katem 70.

Tarnina uzyta jako wypetnienie nie moze by¢ dtuzej lezakowana niz 2 miesigce a jej grubosci musi sie
miesci¢ w granicach Srednicy fi 5-15 mm poszczegdinych gatgzek. Utozenie tarniny musi by
wykonane w sposdb zageszczony w postaci zageszczenia z 1m wysokosci luzno utozonych krzakédw do
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30 cm wysokosci warstwy zageszczonej. Ze wzgledu na dogodne sptywanie solanki warstwa
wypetniajgca w postaci tarniny musi wystawac réwno 10 cm od konstrukcji drewnianej. Tarnine nalezy
docig¢ z zachowaniem kata pionowego i krzywizny poziomej. Zabezpieczenie przed rozpryskiem
solanki ze stupa tarniny z desek wokdt niecki utozone zostanie pod kgtem 450.

e Zbiornik solankowy

Zbiornik solanki PEHD - zbiornik o pojemnosci 7,50 m3 o wymiarach 1,36 x 3,575 m.

Zbiornik osadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta. Wszelkie przewody zasilajgce jak i odprowadzajgce
umiesci¢ nalezy w wykopie na podsypcie piaskowej gr. 20 cm i zala¢ betonem B20(C20/25) na
wysokoséci ok. 50 cm. Na catej frasie umieszczonych przewoddw nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczq z
wktadkg metalizowang. Pomiar poziomu solanki w zbiorniku, analogowy, tzn. za pomocqg ptywaka ze
wskaznikiem pomiarowym. Wytaz do zbiornika dodatkowo zabezpieczony zostanie wtazem zeliwnym
osadzonym w kregu betonowym @600mm co uniemozliwi dostep osobom frzecim.

* Pompa obiegowa
Pompa wykonana ze stali nierdzewnej nadajgca sie do roznych zastosowan, duzej ilosci
czgstek zawieszonych, obiegu ozonu i wody solankowe;.
- Wydagjno$¢ max. 170 I/min (10,2 m3/h),
- Wysoko$¢ podnoszenia max. 9 m,
- Srednica zanieczyszczeh max.10 mm,
- Zanurzenie max. 5m,
- Temperatura cieczy max. 50°C,
- Krécie¢ ttoczny 1." (32 mm),
- Klosaizolaciji F,
- Stopien ochrony IP68,
- Zasilanie 230 V / 50 Hz,
- Pobdr mocy 250 W.

3. SPRZET
Ogdine wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt.3.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt, zardbwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomochiczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST.00.00.00. "Wymagania ogdlne"

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST "Wymagania ogdine"

5.2. Montaz rurociqgu zasilania tezni solankg

Instalacje nalezy uktadac¢ w uprzednio przygotowanym wykopie wykonanym zgodnie z normg PN-B-10736
wRoboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kandlizacyjnych”. Gtebokosé
posadowienia winna by¢ zgodna z profilem zatgczonym w czesci rysunkowej opracowania. Wykopy
otwarte powyzej gtebokosci 1,56m zabezpieczy¢ obudowami rozpartymi. W przypadku wystgpienia gruntu
skalistego lub kamienistego, na dnie wykopu utozy¢ podsypke piaskowq o grubosci warstwy min. 15cm.
Wodocigg utozony w wykopie powinien na catej dtugosci przylega¢ do dna. Wskazane jest luzne
uktadanie przewodu, a jego zasypywanie przeprowadzone w mozliwie najnizszych temperaturach
dodatnich otoczenia, celem zmniejszenia naprezeh termicznych w trakcie uzytkowania. Prace w poblizu
innych przewoddw infrastruktury podziemnej nalezy wykonywac recznie. Istniejgce elementy uzbrojenia
podziemnego nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem. Zasyp wykopu prowadzi¢c warstwami po 20cm
grubosci z doktadnym zageszczeniem, przy czym pierwszg warstwg winien by¢ piasek. Po wykonaniu
przytgcza teren nalezy przywrédci¢ do stanu pierwotnego.
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5.3. Montaz instalacji kanalizacyjnych z rur PVC-U

Roboty ziemne zwigzane z budowqg kanalizacji powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami zawartymi w
PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania” oraz PN-EN 1610. Przewiduje sie wykonanie robdt ziemnych dla rurociggdw
recznie lub minikoparkg. Wykonujgc wykopy nalezy zachowac¢ gtebokose, kierunek spadku i spadek dna
zgodnie z wymaganiami. Roboty rozpoczyna¢ od zlokalizowania miejsca witqgczenia do istniejgcej
studzienki kanalizacyjnej oraz uzgodnienia spadkdw zbieraczy z projektowanymi spadkami na profilu.
Minimalna wielko$¢ przestrzeni roboczej miedzy rurg a Sciang wykopu 0,25 m. Minimalna szeroko$¢ wykopu
powinna wynosi¢ 0,8 m dla gtebokosci wykopu 1,00-1,75 m. W przypadku wykopdw o gtebokosci 1,75m-
4,00m, minimalna szerokosci wykopu powinna wynosi¢ 0,9m. Dopuszcza sie niestosowanie oszalowania
wykopdw 26 o Scianach pionowych o gtebokosci nie wiekszej niz 1 m w gruntach zwartych w przypadku
nieobcigzenia terenu przy wykopie w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu. W pozostatych
przypadkach stateczno$¢ wykopu powinna by¢ zabezpieczona przez zastosowanie odpowiedniego
oszalowania wykopdw o $cianach pionowych oraz utrzymanie odpowiedniego kgta nachylenia $cian
wykopdw ze skarpami zgodnie z normg PN-B-10736:1999. Obudowa tradycyjna sktada sie z desek z drewna
0 grubosci 50mm lub wyprasek stalowych uktadanych poziomo oraz drewnianych naktadek pionowych i
rozpdr. Mozliwe jest zastosowanie obudowy systemowej typu segmentowego. Przy wykonywaniu wykopu
nalezy zapewni¢ stateczno$¢ $cian wykopu przez odeskowanie oraz zapewnicé mozliwos¢ wykonywania
robdt na sucho tzn. w wykopie odwodnionym. Przewody montowac¢ zgodnie z instrukcjg montazu podang
przez producenta. Przewody kanalizacji deszczowej uktadaé na podsypce z piasku gr. 15 cm z obsypkg 30
cm nad wierzch rury. Pozostatg cze$¢ wykopdw nalezy stopniowo zasypywaé gruntem rodzimym, kolejne
warstwy doktadnie ubijajgc. Zasypke mozna wykonaé gruntem rodzimym pod warunkiem, ze maksymalna
wielko$¢ czgstek nie przekracza 6 mm. Stopieh zageszczenia powinien wynosi¢ min. 97% zmodyfikowanej
proby Proctora. Teren po zasypaniu wykopdw przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

5.4. Instalacja technologiczna tezni solankowej
Uktad bedzie sktadat sie z tezni solankowej wolnostojgcej, jednego zbiornika podziemnego o pojemnosci
7,50 m3 oraz podziemnego uktadu przewoddw.

Pracg pompy steruje program czasowy, ktéry w wyznaczonym momencie wigcza i wytqcza obiegi. Teznia
pracuje w obiegu zamknietym. Solanka pompowana jest ze zbiornika pompg obiegowq do instalacii
kolektora (zastosowac lampe UV) na sciany tarniny. Instalacja ttoczna wykonana zostata z rur PVC-U PN 10,
PEHD i wyposazona jest w zawory odcingjgce, regulacyjne i zwrotne. Powrdt grawitacyjny solanki do
zbiornika wykonany zostat z rur PVC 110 tgczonych kielichowo. Przed zanieczyszczeniami statymi odptyw
zabezpieczono kratq ze stali kwasoodpornej, ktdry zlokalizowany jest poza stupem tarniny. Zasilanie tarniny
w solanke rurg PEHD fi32mm z rozdzielaczami. Kazdy segment zostanie zasilony przez rure PCV fi 32mm wraz
z zaworami regulacyjnymi z rury fi32mm.

Jako konstrukcje wypetniajgca teznie nalezy zastosowad krzaki tarniny (Sliwa tarniny —Prumus spinosa)
utozone pod odpowiednim katem tak aby sptywajgca z géry solanka po wewnetrznej stronie $ciany ulegta
rozbijaniu o poszczegdine gatgzki w sposdb umozliwiajgcy powstanie tzw. mgietki solankowej. Tarnine
nalezy uktada¢ warstwowo pod katem 70.

Tarnina uzyta jako wypetnienie nie moze by¢ dtuzej lezakowana niz 2 miesigce a jej grubosci musi sie
miesci¢ w granicach $rednicy fi 5-15 mm poszczegdlnych gatgzek. Utozenie tarniny musi by¢ wykonane w
sposdb zageszczony w postaci zageszczenia z 1Tm wysokosci luzno utozonych krzakdw do 30 cm wysokosci
warstwy zageszczonej. Ze wzgledu na dogodne sptywanie solanki warstwa wypetniajgca w postaci farniny
musi wystawacé réwno 10 cm od konstrukcji drewnianej. Tarnine nalezy docig¢ z zachowaniem kagta
pionowego i krzywizny poziomej. Zabezpieczenie przed rozpryskiem solanki ze stupa tarniny z desek wokot
niecki utozone zostanie pod kgtem 450.

Zbiornik solanki PEHD - zbiornik o pojemnosci 7,50 m3 o wymiarach 1,36 x 3,575 m.

Zbiornik osadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta. Wszelkie przewody zasilojace jak i odprowadzajgce
umiesci¢ nalezy w wykopie na podsypcie piaskowej gr. 20 cm i zala¢ betonem B20(C20/25) na wysokosci
ok. 50 cm. Na catej trasie umieszczonych przewoddw nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczg z wktadkg
metalizowanqg. Pomiar poziomu solanki w zbiorniku, analogowy, tzn. za pomocqg ptywaka ze wskaznikiem
pomiarowym. Wytaz do zbiornika dodatkowo zabezpieczony zostanie wtazem zeliwnym osadzonym w
kregu betonowym @600mm co uniemozliwi dostep osobom trzecim.

Jako konstrukcje wypetniajgca teznie nalezy zastosowac krzaki tarniny (Sliwa tarniny —Prumus spinosa)
utozone pod odpowiednim katem tak aby sptywajaca z géry solanka po wewnetrznej stronie $ciany ulegta
rozbijaniu o poszczegdlne gatgzki w sposdb umozliwiajgcy powstanie tzw. mgietki solankowej. Tarnine
nalezy uktadac¢ warstwowo pod katem 70.

Tarnina uzyta jako wypetnienie nie moze by¢ dtuzej lezakowana niz 2 miesigce a jej grubosci musi sie
miesci¢ w granicach $rednicy fi 5-15 mm poszczegdlnych gatgzek. Utozenie tarniny musi by¢ wykonane w
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sposdb zageszczony w postaci zageszczenia z 1Tm wysokosci luzno utozonych krzakdw do 30 cm wysokosci
warstwy zageszczonej. Ze wzgledu na dogodne sptywanie solanki warstwa wypetniajgca w postaci farniny
musi wystawacé réwno 10 cm od konstrukcji drewnianej. Tarnine nalezy docig¢ z zachowaniem kagta
pionowego i krzywizny poziomej. Zabezpieczenie przed rozpryskiem solanki ze stupa tarniny z desek wokot
niecki utozone zostanie pod kgtem 450.

Uwaga: Catos¢ rozwigzan technicznych i materiatowych wykona¢ zgodnie z projektem.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonawstwa jest zobowigzany do zatwierdzenia proponowanych
rozwigzan technicznych i materiatowych u inwestora, wraz z przygotowaniem prébek materiatu w celu
uzyskania akceptacji co do wygladu i jakosci wykonania, zatwierdzi¢ sposdb montazu, na podstawie
wykonanych przez siebie rysunkéw projektu wykonawczego i montazowego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT:

6.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne informacje podano w ST ,Wymagania ogdlne”

6.2. Szczegodlne zasady kontroli jakosci

Po wykonaniu instalaciji nalezy wykonaé nastepujgce czynnosci kontrolne
* konftrola jakosci utozenia rur,

* konftrola jakosci montazu przybordw,

* proby szczelnosci.

Wyniki préb poréwnac z zaleceniami producentdw i wymogami norm.

7. OBMIAR ROBOT:
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST 00.00.00.

Obmiar robét wykonano na podstawie dokumentacji projektowej, warunkdw technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych.

8. ODBIOR ROBOT:
8.1. Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne™.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowq, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

8.2. Szczegdlne zasady odbioru robét

Zakohczeniem robdét przy budowie instalacii jest jej komisyjny odbiér. Odbidr polega na sprawdzeniu, czy
wykonana instalacja odpowiada warunkom technicznym i moze byé eksploatowana zgodnie z jej
przeznaczeniem. Rozrdznia sie odbiory czesciowe i kohcowe. Odbidr kohcowy poprzedzony jest zazwyczaj
odbiorami cze$ciowymi, w tfrakcie budowy. Odbiory cze$ciowe dotyczg fragmentéw instalacji, ktére
ulegajg zakryciu przed zakohczeniem robdt. Komisji prowadzgcej odbidr cze$ciowy nalezy przedstawic
nastepujgce dokumenty:

e Projekt techniczny fragmentdw instalacji stanowigcych przedmiot odbioru z naniesionymi zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w trakcie robdt

e Dziennik budowy;

* Protokoty préb szczelnosci przewodow;

e Zaswiadczenia (atesty) z przeprowadzonych badan jakosci dostarczanych na budowe materiatdow
instalacyjnych.

Komisja odbioru czesciowego przeprowadza odpowiednie proby i badania odcinkéw instalacji i formutuje
protokét odbioru czesciowego. Przy odbiorze kohcowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujgce
dokumenty:

¢ Projekt podstawowy wykonanej instalacji z naniesionymi poprawkami i uzupetnieniami dokonanymi w
trakcie budowy

* Dziennik budowy;

* Protokoty odbioréw czesciowych;

* Protokoty préb szczelnosci i protokoty odbioru Dozoru Technicznego z atestami na zbiorniki cisnieniowe;

* Dokumentacje techniczno - ruchowe urzgdzen z instrukcjami obstugi. Komisja odbioru kohcowego (lub
czesciowego) przeprowadza badania:

e Zgodnosci wykonanych robdt z dokumentacijq techniczng;

 Jakosci zastosowanych materiatéw;

* Sposobu prowadzenia przewoddw;

* Utozenia przewoddw w gruncie;
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* Spadkdéw przewodow;

e Zamocowania przewodow;

* Sposobu usytuowania przewoddw i armatury;

* Dziatania zamknie¢ wodnych i urzadzen sptukujgcych,
* Szczelnosci armatury czerpalnej;

Szczegdtowe wymagania i badania przy odbiorze zawierajg normy: PN-81/B-10700.00, PN81/B- 10700.01,
PN-81/B-10700.02, Po przeprowadzeniu badan komisja odbioru formutuje wnioski w postaci protokotu
stfanowigcego podstawe do przejecia instalacji wodociggowej i kanalizacyjne;.

9.PODSTAWA PLATNOSCI:
9.1. Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST: ,Wymagania ogdlne”

9.2 Szczegodlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci

Roboty instalacyjne dia wykonania instalacii ptatne sg wg ceny obmiaru, ktdre zawiera:
* wykonanie robdét przygotowawczych,

* wykonanie robét montazowych,

» uktadanie rur instalacyjnych,

e montaz poszczegdlinych elementédw kompletnej instalacii,

* przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w ST.
10. PRZEPISY ZWIAZANE:

— Normy branzowe
- Inne dokumenty

ST.16.00.00 INSTALACJA ELEKTRYCZINA

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikaciji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt
z wigzanych z wykonaniem branzy elekirycznej obejmujgcego instalacje zasilania, sterowania, oswietlenia
obiektu, dla inwestycji budowy tezni solankowej w miejscowosci Koszarawa wraz z matg architekturqg i
infrastrukturg techniczng uwzgledniajgcego rozwigzania instalacji technologicznych projektowanej tezni
solankowe;.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
Robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Roboét objetych ST
Roboty ktdrych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie i odbidr robdt
zgodnie z punktem 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwigzana jest z wykonaniem nw. robdt:
« instalacje zasilania,

* sterowanie,

* o$wietlenie obiektu.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz z okresleniami
podanymi w ST .00.00.00 "Wymagania ogdine" .

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce Robét
Ogdlne wymagania dotyczgce Robdt podano w ST.00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 1.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z kontraktem i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robét oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét budowlanych za
ich zgodno$¢ z projektem budowlanym, wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora.

Rodzaje (typy) urzgdzenh, osprzetu i materiatdbw pomocniczych powinny by¢ zgodne z podanymi w
dokumentaciji projektowej. Zastosowanie innych rodzajéw (typdw) urzqadzen niz wymienione w projekcie
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dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projekfowej zmian
uzgodnionych w trybie okre§lonym w umowie.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robét zgodnie z:

- projektem technicznym,

- uzgodnieniami i poleceniami kierownika budowy i Inwestora,

- Przepisami Budowy Urzgdzen Elektrycznych i Prawem Budowlanym.

2. Materialy

2.1. Ogdine wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST.00.00.00
"Wymagania ogdlne" pki. 2.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami projektu technicznego i
warunkami ogdlnymi dotyczgcymi materiatéw podanymi w specyfikacii ST.

Wykonawca powinien powiadomi¢ kierownika budowy i Inwestora o proponowanych zrodtach
otrzymania materiatéw przed rozpoczeciem ich dostawy. Wyroby i materiaty producentéw krajowych lub
zagranicznych powinny posiada¢ aprobaty techniczne, certyfikaty Ilub deklaracje zgodnosci
uprawniajgce do stosowania w Polsce.

Jezeli projekt techniczny lub specyfikacja przewidujg mozliwosé wariantowego wyboru rodzaju materiatdw
w wykonywanych robotach, wykonawca powinien powiadomi¢ kierownika budowy i Inwestora o swoim
wyborze naqjszybciej jak to jest mozliwe przed uzyciem materiatdw, albo w okresie ustalonym przez
Inwestora.

W przypadku nie zaakceptowania materiatéw ze wskazanego zrédta, wykonawca powinien przedstawic
do akceptacji Inwestorowi materiat z innego zrdédta. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inwestora.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujqg sie nie zaakceptowane materiaty. wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem za wykonang prace.

Do wykonania wyposazenia mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte muszqg posiadac¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadad Polskim
Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr
techniczny materiatdw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi
normami.

Urzgdzenia dostarczane na budowe przez wykonawce powinny by¢ dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania, posiada¢ $wiadectwo jakosci, wymagane atesty, karty gwarancyjne,
protokoty odbioru technicznego. Dostarczone na miejsce budowy urzgdzenia nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi wytwédrcy i wymaganiami okreslonymi w dokumentacii oraz
przeprowadzi¢ ogledziny stanu. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci
moggcych mie¢ wptyw na jakos¢ robdt, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem poddaé badaniom
okreslonym przez dozdr techniczny.

Zaprojektowane materiaty i osprzet zostaty wyspecyfikowane w projekcie technicznym, ponizej podano
dodatkowe wymagania dla materiatéw, wyrobdw i urzgdzen:

Wymagania materiatowe

Instalacja ze wzgledu na agresywne witasciwosci solanki powinna by¢ zbudowana tylko i wytgcznie z
materiatdw odpornych tj. odpornych na dziatanie kwasdw oraz przy zachowaniu szczelnosci instalacji min.
IP 66.

2.2. Materiaty

2.2.1. Kable

Wielozytowe z zytami aluminiowymi (miedzianymi) o izolacji i powtoce polwinitowej PN-93/E-90401 [7]. Przy
budowie sieci kablowej nalezy stosowac zgodnie z projektem techniczym kable typu: YAKY, YKY o napieciu
1kV. Kable 3Swiattowodowe czterowtdknowe, jednomodowe, zewnetrzne, z wewnetrzng powtokg
polietylenowq. Kabel skretka komputerowa zelowany, zyty miedziane jednodrutowe o $rednicy 0,5mm, 4
pary skrecone, kabel z zelem i zaporg antywilgociowq.

2.2.2. Przewody dla podtgczenia opraw oswietleniowych

Przewody do potgczenia bezpiecznika z oprawg, powinny spetnia¢ wymagania PN-E-90184 [26]. Nalezy
stosowac przewody o napieciu 750V, wielozytowe z zytami miedzianymi o przekroju zyt nie mniejszym niz 1,5
mm2 i izolacji polwinitowe;.

2.2.3. Piasek
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Piasek do uktadania kabli w gruncie powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-87/6774-04.

2.2.4. Folia

Folie nalezy stosowac¢ do ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zaleca sie stosowanie folii z
uplastycznionego PCW o grubosci od 0,4 do 0,6 mm, gat. I. Dla ochrony kabli o napieciu znamionowym do
1 kV nalezy stosowac folie koloru niebieskiego, dla $wiattowodu pomarahcowq z napisem ,uwaga
Swiattowdd". Szerokos¢ folii powinna by¢ taka, aby przykrywata utozone kable, lecz nie wezsza niz 20 cm.
Folia powinna spetnia¢ wymagania BN-68/6353-03 [15].

2.2.5. Oprawy os$wietleniowe i zrodta Swiatta

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to nalezy dla oswietlenia stosowac oprawy i zrédta
Swiatta spetniajgce wymagania PN-83/E-06305 [24]. W opracowaniu przyjeto oprawy typu LED. Napiecie
zasilania 230V/50Hz. Klasa ochronnosci ll.

2.2.6 Rozdzielnice elekiryczne

Rozdzielnice niskiego napiecia wedtug PN-EN 60439-1-5. Napiecie izolacji rozdzielnic powinno by¢
dostosowane do najwiekszego napiecia znamionowego instalacji. Rozdzielnice powinny zapewniac
poprawng i bezpieczng prace instalacji i urzadzen elekirycznych w obiekcie, zaciski rozdzielnic powinny
by¢ dostosowane do przekrojow i Srednic przewoddw, rurek oraz uchwytdéw stosowanych podczas robét.
Rozdzielnice powinny by¢& wyposazone w szyny, zaciski N i PE . Przewody ochronne powinny by¢
oznaczone kombinacjg barw zéttej i zielonej. Stopieh ochrony min IP40. Rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w
aktualny schemat elektryczny umieszczony w kieszeni na drzwiczkach.

2.2.7 Osprzet instalacyjny

Osprzet instalacyjny powinien spetnia¢é wymagania PN-E-93201:1997, PN-IEC 8841,2,3:1996, PN-E-
93208:1997, PN-E-93207:1998/Az1:1999. Osprzet powinien zapewniac poprawng i bezpieczng eksploatacje i
zapewnia¢ wtasciwg ochrone przed porazeniem prgdem elekirycznym. Wszystkie gniazda wtyczkowe
powinny by¢ wyposazone w bolce uziemiajgce. Napiecie znamionowe izolacji osprzetu powinno bycé
dostosowane do napiecia znamionowego instalacji (400V, 230V). Osprzet powinien by¢ dostosowany do
warunkdéw Srodowiskowych, w ktérych zostanie zamontowany, tj. temperatury otoczenia oraz posiadac
odpowiednie zabezpieczenie przed:

-przedostaniem sie ciat statych, pytu i wilgoci

-zapaleniem

-uderzeniem.

2.3. Rozwiqgzania techniczne

*  Wewnetrzna linia zasilajgca:
Zasilanie instalacji w energie elekiryczng kablem ziemnym YKY 3x4mm2 w rurach ostonowych,
karbowanych HDPE ®50 z istniejgcej skrzynki prgdowej ZK zlokalizowanej na dziatce Inwestora bedqgcej
jego wtasnosciq.
Kabel zasilojgcy WLZ doprowadzi¢ do szafki sterowania oswietleniem i teznig. Szafka ta bedzie
stanowita gtéwny punkt rozdzielczo-zasilajgcy o$wietlenia obiektu oraz sterowania teznig solankowq. Z
szafki wyprowadzi¢ kabel do instalaciji oswietlenia tezni oraz kable do zasilenia i sterowania tezng.

e Zasilanie tezni solankowe.
Szafka sterowania wyposazona bedzie w uktad stycznikéw z tygodniowym programatorem czasowym
do sterowania pracq tezni solankowej. Od szafki do zbiornika nalezy utozy¢ trzy kable:
- zasilanie pompy obiegowej YKY 3x2,5mm
- kabel czujnika poziomu solanki YKY 3x1,5mm.

« Instalacja oéwietlenia wewnetrznego
Instalacje oéwietlenia projektuje sie przewodem YDY 3x1,5mm2. Przewiduje sie podiwietlenie tezni
reflektorami swiecqcymi w gére lub w dét oprawg zewnetrzng LED stal nierdzewna o stopniu szczelnosci
IP66. Obudowa stal nierdzewna, szkto ochronne hartowane, umieszczone na stupach. Zasilanie
reflektoréw przewodem kabelkowym uktadanym w rurze ochronnej. Schemat instalacji wewnetrznej
elektrycznej stanowi cze$¢ projektu budowlanego.

»  Ochrona przepieciowa
Jako ochrone przeciwprzepieciowq projektuje sie ograniczniki przepie¢ typu 1+2 zamontowane w
istniejgcej rozdzielnicy RG. Poziom ochrony <1,5 kV. W przypadku nizszego poziomu ochrony nalezy
przewidzie¢ dodatkowo ograniczniki przepie¢ klasy D, zlokalizowane indywidualnie przy chronionych
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urzgdzeniach. Réwniez dla zapewnienia wymaganego poziomu ochrony przepieciowej nalezy
zainstalowac¢ ograniczniki przepie¢ na poszczegdlnych torach sygnatowych i teletechnicznych instalaciji
wchodzgcych do obiektu — szczegdty na etapie wykonawstwa.

» Instalacja ochrony od porazen
Ochrone przed dotykiem bezposrednim stanowi izolacja robocza przewoddw i kabli oraz oston
urzgdzen. Jako ochrone przed dotykiem posrednim zgodnie z normg PN-IEC 60363-441:2000
zastosowano  samoczynne  wytgczenie  zasilania  redlizowane  za  pomocqg  wytgcznika
réznicowoprgdowego o pradzie wytgczania 0,03A, oraz potgczenie wyrbwnawcze. Zacisk PE potgczy¢
z gtdbwng szyng wyrbwnawczq.
Szyne wyréwnawczg GSU wykonac¢ w rozdzielnicy i potqczy¢ do niej wszystkie stalowe rury, urzgdzenia
wod-kan, kanaty wentylacyjne, korytka kablowe oraz bednarke otokowg budynku30x4mm. Potgczenia
wykonac¢ przewodem LY 25mm 2 Aby warunek samoczynnego wytqczenia byt spetniony rezystancja
przewodu ochronnego ,,PE” winna wynosic:
u2sv
R < = R <833Q
10,03 A
Przewdd ,,PE" potqczy¢ z uziomem ztgcza. Skuteczno$¢ ochrony jest spetniona. Po wykonaniu robét
dokona¢ pomiaréw ochronnych.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt.3.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt, zardbwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomochiczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST.00.00.00. "Wymagania ogdlne"

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdw transportu, ktdére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt.

Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowad prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, STi w terminie przewidzianym kontraktem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST "Wymagania ogdine”

5.2. Rowy pod kable

Rowy pod kable nalezy wykonywaé za pomocqg sprzetu mechanicznego lub recznie w zaleznoéci od
warunkéw terenowych i podziemnego uzbrojenia terenu, po uprzednim wytyczeniu ich tras przez stuzby
geodezyjne. Wymiary poprzeczne rowdw uzaleznione sg od rodzaju kabli i ich iloéci uktadanych w jednej
warstwie.

5.3. Uktadanie kabli

Kable nalezy uktadac w trasach wytyczonych przez fachowe stuzby geodezyjne. Uktadanie kabli powinno
by¢ zgodne z norma N SEP-E-004 [2]. Kable powinny by¢ uktadane w sposéb wykluczajgcy ich uszkodzenie
przez zginanie, skrecanie, rozcigganie, itp. Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna by
mniejsza niz 0°C. Kabel mozna zgina¢ jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promieh giecia
powinien by¢ mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz 10-krotna zewnetrzna jego Srednica. Bezposrednio w
gruncie kable nalezy uktada¢ na gtebokosci 0,7 m z doktadnoséciq £ 5 cm na warstwie piasku o grubosci 10
cm z przykryciem réwniez 10 cm warstwg piasku, a nastepnie warstwg gruntu rodzimego o grubosci co
najmniej 15 cm. Jako ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdtuz catej frasy, co najmniej 25 cm
nad kablem, nalezy uktadac folie koloru niebieskiego (nad kablami nn). Kable uktada¢ w przepustach
rurowych zgodnie z dokumentacjg projektowg w miejscach skrzyzowan z projektowanq infrastrukturg
drogowq, jak i w miejscach skrzyzowah z podziemnym uzbrojeniem terenu. Przepusty powinny byé
zabezpieczone przed przedostawaniem sie do ich wnetrza wody i przed ich zamuleniem.

Kabel utozony w ziemi na catej swej dtugosci powinien posiadac oznaczniki identyfikacyjne.
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5.4. Montaz instalacji oswietlenia

Oprawy o$wietleniowe nalezy zamontowac zgodnie z PN oraz w taki sposéb aby zapewni¢ wymagane
parametry o$wietleniowe.

Typu opraw, wymagane parametry oéwietlenia i wymagania $rodowiskowe zostaty podane w
dokumentaciji w celu okredlenia standardu. Zmiany typdw opraw przy realizacji inwestycji bedg wymagaty
akceptaciji i inspektora nadzoru w celu zachowania projektowanego wystroju wnetrz i poréwnywalnych
parametroéw technicznych.

5.5. Montaz osprzetu elektro instalacyjnego

Elementy wyposazenia moggce spowodowac wzrost temperatury lub powstanie tuku elektrycznego
powinny by¢ umieszczone lub ostoniete tak, aby nie powstato ryzyko zapalenia materiatdw palnych. W
przypadku gdy temperatura jakiejkolwiek odstonietej cze$ci wyposazenia moze spowodowaé poparzenie
ludzi, czesci te nalezy umiescic lub ostonic¢ tak, aby uniemozliwi¢ przypadkowy kontakt z nimi.

Urzadzenia odtqgczajgce powinny by¢ zainstalowane w sposdb zapewniajgcy odtgczenie instalacji
elektrycznej, obwoddw lub poszczegdlnych aparatdw, gdy jest to wymagane ze wzgledu na konserwacje,
sprawdzenie, wykrycie uszkodzenia lub naprawe.

Wszystkie elementy wyposazenia elekirycznego powinny by¢ dobrane do maksymalnych zastosowanych
napie¢ roboczych (warto$¢ skuteczna dla prgdu przemiennego), jak rowniez do moggcych wystqpic
przepiec.

Wszystkie elementy wyposazenia elektrycznego powinny by¢ dobrane z uwzglednieniem maksymalnych
prgddw roboczych (warto$¢ skuteczna prgdu przemiennego), ktére mogg wystgpi¢ w normalnych
warunkach eksploatacji oraz z uwzglednieniem prgddw mogacych wystgpi¢ w  warunkach
zaktdbceniowych w okresSlonym czasie, podczas ktdérego moze by¢ spodziewany przeptyw prgdu
przetezeniowego.

Aparaty, wytgczniki, przetgczniki, puszki montowaé w miejscach podanych w Dokumentacii Projektowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT:

6.1. Wymagania ogodlne

Ogdlne informacje podano w ST ,Wymagania ogdlne”

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robdt. Wykonawca ma
obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wskazania zgodnosci dostarczonych
materiatdw i realizowanych robdt z dokumentacjg projektowq i STWIORB. Materiaty posiadajgce atest
producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnos$¢ z warunkami podanymi w specyfikacjach, mogg by¢ przez
Inwestora dopuszczone do uzycia bez badanh. Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien
powiadomi¢ Inwestora o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na
pismie wyniki badan do akceptacii Inwestora. Wykonawca powiadamia pisemnie Inwestora o zakohczeniu
kazdej roboty zanikajacej, ktérg moze kontynuowac dopiero po stwierdzeniu przez Inwestora zatozone;j
jakosci.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdét, Wykonawca powinien uzyska¢ od producentédw zaswiadczenia o jakosci
lub atesty stosowanych materiatdw. Na zgdanie Inwestora, nalezy dokonac¢ testowania sprzetu
posiadajacego mozliwos¢ nastawienia mechanizmodw regulacyjnych. W wyniku badan testujgcych nalezy
przedstawi¢ Inwestorowi §wiadectwa cechowania.

6.3. Badania w czasie wykonywania robét

6.3.1. Rowy pod kable

Po wykonaniu rowéw pod kable, sprawdzeniu podlegajg wymiary poprzeczne rowu i zgodnos¢ ich tras z
dokumentacjg geodezyjng. Odchytka trasy rowu od wytyczenia geodezyjnego nie powinna przekraczac
0,5m.

6.3.2. Kable i osprzet kablowy

Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z wymaganiami norm przedmiotowych lub
dokumentéw, wedtug ktérych zostaty wykonane, na podstawie atestéw, protokdtdéw odbioru albo innych
dokumentéw.

6.3.3. Uktadanie kabli

W czasie wykonywania i po zakohczeniu robét kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce pomiary:

- gtebokosci zakopania kabla,

- grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem,

- odlegtosci folii ochronnej od kabla,

- stopnia zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru gruntu.

Pomiary nalezy wykonywaé co 10 m budowanej sieci kablowej, a uzyskane wyniki mogq by¢ uznane za
dobre, jezeli odbiegajg od zatozonych w dokumentacji nie wiecej niz o 10%.

6.3.4. Sprawdzenie ciggtosci zyt
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Sprawdzenie ciqgtosci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodnosci faz nalezy wykonac przy uzyciu
przyrzaddédw o napieciu nie przekraczajgcym 24 V. Wynik sprawdzenia nalezy uznac¢ za dodatni, jezeli
poszczegdlne zyty nie majqg przerw.

6.3.5. Pomiar rezystancji izolacji

Pomiar nalezy wykona¢ za pomocg megaomomierza o napieciu nie mniejszym niz 2,5 kV, dokonujgc
odczytu po czasie niezbednym do ustalenia sie mierzonej wartosci. Wynik nalezy uznac¢ za dodatni, jezeli
rezystancja izolacji wynosi, co najmniej 0,75 warto$ci dopuszczalnej wartosci izolacji kabli wykonanych wg
wg PN-76/E-20300 [6],

6.3.6. Proba napieciowa izolacji

Probie napieciowej izolacji podlegaja wszystkie sieci kablowe. Dopuszcza sie niewykonywanie proby
napieciowej izolacji sieci wykonanych kablami o napieciu znamionowym do 1 kV. Prébe napieciowqg
nalezy wykonac prgdem statym lub wyprostowanym.

Wynik préby napieciowej izolacji nalezy uznac¢ za dodatni, jezeli:

- izolacja kazdej zyty wytrzyma przez 20 min. bez przeskoku, przebicia i bez objawdw przebicia
czesciowego, napiecie probiercze o wartosci réwnej 0,75 napiecia probierczego kabla wg PN-76/E-90250
[4] i PN-76/E-20300 [4],

- warto$é prgdu uptywu dla poszczegdlnych zyt nie przekroczy 300 A/km i nie wzrasta w czasie ostatnich 4
min. badania; w sieciach o dtugosci nie przekraczajgcej 300 m dopuszcza sie wartosé prgdu uptywu 100 A.
6.3.7. Fundamenty i ustoje

Program badah powinien obejmowad sprawdzenie ksztattu i wymiardw, wyglgdu zewnetrznego oraz
wytrzymatosci. Parametry te powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej
oraz wymaganiami PN-80/B-03322 [23] i PN-73/B-06281 [31]. Ponadto nalezy sprawdzi¢ usytuowanie
fundamentéw w planie i rzedne posadowienia. Po zasypaniu fundamentéw lub wykonaniu ustojow
ziemnych, nalezy sprawdzi¢ stopieh zageszczenia gruntu, ktéry powinien wynosi¢ co najmniej 0,85 wg BN-
8932-01 [14].

6.3.9. Instalacja przeciwporazeniowa

Podczas wykonywania uziomdéw nalezy wykonaé pomiar gtebokosci utozenia bednarki, stanu potgczen
spawanych a po zasypaniu wykopu, sprawdzenie stopnia zageszczenia gruntu, ktdry powinien osiggngcé
co najmniej 0,85. Po wykonaniu uziomdw ochronnych nalezy wykonaé pomiary ich rezystanciji. Wartosci
pomierzonych rezystancji powinny by¢& mniejsze lub co najmniej réwne wartosciom podanym w
dokumentaciji projektowe;.

6.4. Badania po wykonaniu robét

W przypadku zadawalajgcych wynikéw pomiardw i badan wykonanych przed i w czasie wykonywania
robdt, na wniosek Wykonawcy, Inwestor moze wyrazi¢ zgode na niewykonywanie badah po wykonaniu
robét.

7. OBMIAR ROBOT:
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST 00.00.00.

Obmiaru robét dokona¢ nalezy w oparciu o dokumentacje projektowqg i ewentualnie dodatkowe
ustalenia, wynikte w czasie budowy, akceptowane przez Inwestora. Jednostkg obmiarowqg dla sieci
kablowej jest metr.

8. ODBIOR ROBOT:
8.1. Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne™.

Roboty uznagje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowq, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

Przy przekazywaniu sieci kablowej do eksploatacji, Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé
Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:

- projektowqg dokumentacje powykonawczg,

- geodezyjng dokumentacje powykonawczq,

- protokdty z dokonanych pomiardw,

- protokdty odbioru robdt zanikajgeych.

9.PODSTAWA PLATNOSCI:
9.1. Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST: ,Wymagania ogdlne”

9.2. Szczegodlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci
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Ptatno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci uzytych materiatdw i wykonanych robét
na podstawie wynikdw pomiardw i badan kontrolnych.

Cena jednostkowa wykonanych robét obejmuje:

- wykonanie robdt przygotowawczych,

- oznakowanie robot,

- przygotowanie, dostarczenie i wbudowanie materiatéw,

- podtgczenie sieci projektowanej do sieci istniejgcej, zgodnie z dokumentacjg projektowq,

- wykonanie inwentaryzacji przebiegu kabli pod gruntem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE:

10.1. Normy

* PN-61/E-01002 Przewody elekiryczne. Nazwy i okreslenia. — lub rownowazna

* NSEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. - lub
réwnowazna

* PN-76/E-90250 Kable elekiroenergetyczne o izolacji i powtoce metalowej na napiecie znamionowe nie
przekraczajgce 23/40 kV. — lub rbwnowazna

* PN-76/E-90251 Kable elekiroenergetyczne o izolacji papierowej i powtoce metalowej. Kable o powtoce
otowianej na napiecie znamionowe nie przekraczajgce 23/40 kV. - lub réwnowazna

* PN-76/E-90300 Kable elekiroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych, na
napiecie znamionowe nie przekraczajgce 18/30 kV. Ogdlne wymagania i badania. — lub rbwnowazna

¢ PN-93/E-90401 Kable elekiroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powtoce polwinitowej
na napiecie znamionowe 0,6/1 kV. — lub rbwnowazna

¢ PN-93/E-90403 Kable sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powtoce polwinitowej na
napiecie znamionowe 0,6/1 kV. — lub rbwnowazna

e PN-EN 50086-2-4 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddw. — lub rdwnowazna

* PN-b0/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego zastosowania. — lub réwnowazna
e BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. - lub réwnowazna

* BN-68/6353-03 Folia kalendrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu. — lub rbwnowazna

e BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek. — lub réwnowazna

e BN-73/3725-16 Inakowanie kabli, przewoddw i zyt (analogia). — lub rdwnowazna

e BN-74/3233-17 Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe. — lub rbwnowazna

e PrPN-IEC 0364-5-523 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Obcigzalnosci prgdowe
dtugotrwate przewoddw- lub rbwnowazna

¢ PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji wsporczych. Obliczenia
statyczne i projektowanie. — lub rbwnowazna

* PN-83/E-06305 Elektryczne oprawy oswietleniowe. Ogdlne wymagania i badnia. - lub rownowazna

e PN-91/E-05160 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Wymagania dotyczgce zestawdw badanych
w petnym i niepetnym zakresie badan typu. — lub réwnowazna

e PN-E-90184 Przewody jednozytowe o izolacji polwinitowej. — lub rdwnowazna

* PN-E-06160/10 Bezpieczniki topikowe niskiego napiecia. — lub rbwnowazna

¢ BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. — lub
réwnowazna

* PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne. — lub rownowazna

*PN-IEC-60364-4-41 Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

¢ PN-73/B-06281 Prefabrykaty budowlane z betonu. — lub rbwnowazna

* IN-96/TP S.A.-001 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie optotelekomuni-

kacyjne. Ogdlne wymagania techniczne. - lub réwnowazna

¢ ZN-96/TP S.A.-002 Linie optotelekomunikacyjne. Ogdine wymagania techniczne- lub réwnowazna

* IN-96/TP S.A.-005 Kable optotelekomunikacyjne jednomodowe dalekosiezne. Wymagania

i badania - lub rownowazna

¢ ZN-96/TP S.A.-006 Linie optotelekomunikacyjne. Ztgcza spajane swiattowoddw jedno-

domowych. Wymagania i badania - lub réwnowazna

¢ IN-96/TP S.A.-007 Linie optotelekomunikacyjne. Ztgczki swiattowodowe i kable stacyjne.

Wymagania i badania - lub rwnowazna

¢ IN-96/TP S.A.-009 Kablowe linie optotelekomunikacyjne. Przetqcznice $wiattowodowe.

Wymagania i badania. - lub rownowazna

* IN-96/TP S.A.-013 Kanalizacja wtérna i rurociggi kablowe. Wymagania i badania. — lub rGwnowazna

* IN-96/TP S.A.-020 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ztgczki rur. Wymagania i

badania. - lub réwnowazna

¢ IN-96/TP S.A.-021 Uszczelki kohcodw rur. Wymagania i badania. — lub rbwnowazna

e PN-EN 60793-1-45:2005 Wtdkna swiattowodowe — Czesc 1-45: Metody pomiardw i

procedury badan - Srednica pola modu. - lub réwnowazna

¢ PN-EN 60793-1-40:2005 Wtdkna swiattowodowe — Czes¢ 1-40: Metody pomiardw i

procedury badan - Ttumiennos$¢. — lub réwnowazna

o PN-EN 60793-1-32:2011 Swiattowody — Czeé¢ 1-32: Metody pomiardw i procedury badan
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— Usuwalnos$¢ pokrycia. — lub rownowazna

o PN-EN 60793-1-44:2011 Swiattowody — Cze$¢ 1-44: Metody pomiaréw i procedury badan
— Pomiar dtugosci fali odciecia. — lub rwnowazna.

10.2. Inne dokumenty

e Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne

¢ Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r

* Przepisy budowy urzgdzen elektrycznych. PBUE, wyd. 1997 r.

* Przepisy Bezpieczehstwa i Higieny Pracy

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych - Cze$¢ V. Instalacje
elektryczne, 1973 r.

* Instrukcja zabezpieczen przed korozjg konstrukciji betonowych, nr 240, ITB 1982 .
e Ustawa ,,Prawo Energetyczne" z dnia 10 kwietnia 1997 .
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