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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

I. Część ogólna.

1.1. Przedmiot         Specyfikacji         Techniczne      

Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  (określonej  dalej  skrótem  ST)  są  wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z inwestycją  BUDOWA ŻŁOBKA WRAZ Z URZĄDZENIAMI
BUDOWLANYMI.

ST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji w/w robót
i  powinna  być  rozpatrywana  łącznie  z  Dokumentacją  Projektową (określaną  dalej  skrótem DP),
dotyczącą tych robót.

1.2 Zakres         stosowania         ST      

Niniejsza  specyfikacja  techniczna  stanowi  podstawę  opracowania  szczegółowych  specyfikacji
technicznych stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót zgodnie z
ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1

1.3 Zakres         robót         objętych         ST      

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi.

Zakres obejmuje:
 Budowę budynku żłobka wraz z urządzeniami budowlanymi.
    Budowę dolnego źródła dla pomp ciepła
    Budowę przyłączy

1.4 Dokumentacja         techniczna      

Przekazana  dokumentacja  projektowa  zawiera  opis,  część  graficzną,  obliczenia i
dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy.

1.5 Określenia         podstawowe      

1.5.1 Zamawiający     (Inwestor)   : Gmina Brusy

1.5.2 Inspektor nadzoru (Inżynier)   – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiającego,  o  której  wyznaczeniu  poinformowany  jest  Wykonawca),  odpowiedzialna  za
nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem.
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1.5.3 Wykonawca   – osoba fizyczna lub prawna wybrana w drodze przetargu przez Zamawiającego do
wykonania inwestycji.

1.5.4 Kierownik budowy    - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji robót, ponosząca ustawową
odpowiedzialność za prowadzoną budowę.

1.5.5 Kontrakt    -  wszystkie  dokumenty  określające  roboty,  a  więc  Dokumentacja  Projektowa,
Specyfikacje Techniczne, Przedmiary Robót, itp.

1.5.6 Dokumentacja budowy   - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym
projektem  budowlanym,  dziennik  budowy,  protokoły  odbiorów  częściowych  i  końcowych,
operaty geodezyjne, książka obmiarów.

1.5.7 Dokumentacja  powykonawcza    -  należy  przez  to  rozumieć  dokumentację  budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

1.5.8 Aprobata techniczna   - pozytywna ocena techniczna wyrobu stwierdzająca jego przydatność do
stosowania w budownictwie.

1.5.9 Dziennik budowy   - dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami,
stanowiący urzędowy dokument z ponumerowanymi stronami służący do  notowania
wydarzeń  z  przebiegu  robót  budowlanych  odbiorów  robót,  przekazywania  poleceń  i  innej
korespondencji pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i Projektantem.

1.5.10 Książka  obmiarów    -  akceptowana  przez  Inspektora  nadzoru  książka  z  ponumerowanymi
stronami  służąca  do  wpisywania  przez  Wykonawcę  obmiaru  dokonanych  robót  w  formie
wyliczeń,  szkiców  i  ewentualnie  dodatkowych  załączników.  Wpisy  w  książce  obmiarów
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

1.5.11 Kosztorys  ślepy”  (przedmiar)    -  wykaz  planowanych  robót  w  kolejności  technologicznej ich
wykonania, zawierający ilości ustalonych jednostek przedmiarowych, sporządzony na
podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

1.5.12 Kosztorys     ofertowy   - wyceniony kosztorys ślepy.

1.5.13 Dokumentacja  projektowa    -  projekt  budowlany,  projekt  wykonawczy  i  ślepy  kosztorys
(przedmiar), specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

1.5.14 Projektant   - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem „Dok. projektowej”.

1.5.15 Polecenie         Inspektora         Nadzoru  (kierownika  projektu,  Inżyniera)   - wszelkie polecenia
przekazane  Wykonawcy  przez  Inspektora  nadzoru,  w  formie  pisemnej,  dotyczące  sposobu
realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

1.5.16 Odpowiednia zgodność   - zgodność wykonywanych robót z dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli
granice tolerancji nie zostały określone z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju robót budowlanych.

1.5.17 Materiały   –  wszelkie  tworzywa  niezbędne  do  wykonania  Robót,  zgodne  z  Dokumentacją
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.



- 5 -

1.6 Ogólne         wymagania         dotyczące         robót.      

W ramach całej inwestycji przewiduje się roboty odpowiednio zakwalifikowane do działów, grup, klas 
i kategorii robót wg „WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ„ (CPV).

45100000-8 – Przygotowanie terenu pod budowę
45200000-9 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i
wodnej

45300000-0 – Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45400000-1 – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z DP, ST i 
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6.1 Przekazanie         terenu         budowy.      

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach  Umowy przekaże  Wykonawcy  teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaże
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze DP i dwa komplety ST.
Od  protokolarnego  przejęcia  placu  budowy  do  odbioru  robót  Wykonawca  ponosi  pełną
odpowiedzialność  za  szkody  wynikłe  na  terenie  obiektu  w  miejscu  prowadzenia  prac
remontowych.
Inwestor  powinien  również  poinformować  protokolarnie  Wykonawcę  o  możliwościach
występowania  (na  terenie  przewidzianych  robót)  innych  przeszkód  utrudniających  prace  lub
zagrażających im lub ludziom oraz sposób ich usunięcia.
Protokół  przekazania  placu  budowy  jest  dokumentem  upoważniającym  Wykonawcę  do
rozpoczęcia robót. Pełna organizacja stanowisk roboczych obciąża Wykonawcę.
Dostawa, wyładowanie i składowanie materiałów pomocniczych i niezbędnych według potrzeb i
na  koszt  Wykonawcy.  Wykonanie  zabezpieczeń  wymaganych  warunkami  technicznymi  oraz
przepisami BHP obciąża Wykonawcę.

1.6.2        Zgodność       robót         z         dokumentacją         projektową         [DP]         i         specyfikacją         techniczną         [ST].      

DP, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią
załączniki do Umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące
dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.
Wykonawca nie może wykorzystać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich
zmian i poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z DP i ST. W
przypadku  stwierdzenia  ewentualnych  rozbieżności  podane  na  rysunku  wielkości  liczbowe
wymiarów są ważniejsze od odczytów ze skali rysunków.
Wielkości określone w DP i ST będą uważane za wartości docelowe, od których
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.
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Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału
tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z DP lub ST i
mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.6.3 Zabezpieczenie       terenu         budowy.      

Wykonawca jest  zobowiązany  do zabezpieczenia  terenu  budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu aż do zakończenia i ostatecznego odbioru robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy
nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

a) Zabezpieczenie  terenu  budowy  w  robotach  modernizacyjnych  i  remontowych  („pod
ruchem")

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w okresie
trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  do  zatwierdzenia  plan
wykonywania i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb
i postępu robót projekt organizacji powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco.

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, barierki, kładki, siatki zabezpieczające
itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo osób poruszających się w  pobliżu
wykonywania robót.
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których
jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora.
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem
w  sposób  uzgodniony  z  Inspektorem  oraz  przez  umieszczenie,  w  miejscach  i  ilościach
określonych przez  Inspektora. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę
w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.
Koszt  zabezpieczenia  terenu  budowy  nie  podlega  odrębnej  zapłacie  i  przyjmuje  się,  że  jest
włączony w cenę umowną.

b) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest  zobowiązany  do zabezpieczenia  terenu  budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia
zabezpieczające,  w  tym:  ogrodzenia,  poręcze,  oświetlenie,  sygnały  i  znaki  ostrzegawcze,
dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.

1.6.4 Ochrona         środowiska         w         czasie         wykonywania         robót.      

Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  budowy  wszelkie  przepisy  dotyczące
ochrony środowiska naturalnego. W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, Wykonawca
będzie podejmował wszystkie sensowne kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i



- 7 -

normatywów  w  zakresie  ochrony  środowiska  na  placu  budowy i  poza  jego  terenem,  unikać
działań  szkodliwych  dla  innych  jednostek  występujących  na  tym  terenie  w  zakresie
zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością.

    W okresie trwania budowy i wykańczania Robót, Wykonawca będzie:
a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska, na terenie i wokół Teren Budowy oraz będzie
unikać  uszkodzeń  i  uciążliwości  dla  osób  lub  własności  społecznej  i  innych,  wynikających  ze
skażenia, hałasu lub innych przyczyn, powstałych w następstwie jego sposobu działania.

    Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:
a) lokalizację baz, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych
b) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
-zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
-zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
-możliwością powstania pożaru.

1.6.5 Ochrona         przeciwpożarowa.      

Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  ochrony  przeciwpożarowej.  Wykonawca  będzie
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
budowy,  w  pomieszczeniach  biurowych,  mieszkalnych i  magazynowych  oraz  w  maszynach i
pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako
rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.

1.6.6 Materiały         szkodliwe         dla         otoczenia      

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały  aprobatę techniczną wydaną przez
uprawnioną  jednostkę,  jednoznacznie  określającą  brak  szkodliwego  oddziaływania  tych
materiałów na środowisko.
Materiały,  które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót,  a  po zakończeniu robót ich
szkodliwość  zanika  (np.  materiały  pylaste)  mogą  być  użyte  pod  warunkiem  przestrzegania
wymagań  technologicznych  wbudowania.  Jeżeli  wymagają  tego  odpowiednie  przepisy
Zamawiający  powinien  otrzymać  zgodę  na  użycie  tych  materiałów  od  właściwych  organów
administracji państwowej.
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a
ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska,

1.6.7 Ochrona         własności         publicznej         i         prywatnej.      

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  ochrony  przed  uszkodzeniem  lub  zniszczeniem  własności
publicznej i prywatnej.



- 8 -

Jeżeli  w  związku  z  niewłaściwym  prowadzeniem  robót  nastąpi  uszkodzenie  lub  zniszczenie
własności publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi i odtworzy
uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności powinien być nie gorszy  niż przed
powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca  odpowiedzialny  jest  za  ochronę  istniejących  instalacji  nadziemnych i
podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak wszelkiego rodzaju
rurociągi i kable.

Przed rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami
instalacji i urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania terenu (mapy sytuacyjne dla
prowadzonych  robót)  dostarczonym  przez  Zamawiającego.  Wykonawca spowoduje,  żeby  te
instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie
realizacji robót.

O  zamiarze  przystąpienia  do  robót  w  pobliżu  urządzeń  uzbrojenia  podziemnego,  bądź  ich
przełożenia  Wykonawca  powinien  zawiadomić  właścicieli  i  zarządców  tych  urządzeń  oraz
prowadzić  roboty  pod  nadzorem  przedstawiciela  właściciela  lub  zarządcy  uzbrojenia
podziemnego (RE, TPSA, RG). Przed zasypaniem każde skrzyżowanie z istniejącym uzbrojeniem
należy zgłosić do odbioru przedstawicielowi zarządcy lub właściciela.

Wykonawca natychmiast poinformuje Inżyniera (inspektora nadzoru) o każdym przypadkowym
uszkodzeniu tych urządzeń i instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej
możliwej pomocy, która jest potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody spowodowane przez jego działania w
instalacjach  nadziemnych  i  podziemnych  pokazanych  na  planie  zagospodarowania  terenu
dostarczonym przez Zamawiającego.

1.6.8 Bezpieczeństwo         i         higiena         pracy.      

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i
higieny pracy.
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz odzież  wymaganą  dla
ochrony  życia  i  zdrowia  personelu  zatrudnionego  na  placu  budowy.  Uważa  się,  że  koszty
zachowania  zgodności  ze  wspomnianymi  powyżej  przepisami  bezpieczeństwa  i
ochrony zdrowia, poniesie Wykonawca.

1.6.9 Ograniczenia         obciążeń         pojazdów.      

Wykonawca będzie się stosował do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i sprzętu na drogach publicznych poza granicami placu budowy.

Uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia od władz lokalnych, co do przewozu nietypowych 
wagowo ładunków, każdorazowo o takim przewozie powiadamiał będzie Inspektora nadzoru.

Wykonawca odpowiedzialny będzie za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem 
budowlanym i będzie zobowiązany do naprawy uszkodzonych elementów na własny koszt.
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1.6.10 Ochrona         i         utrzymanie         robót.      
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  ochronę  robót  i  za  wszelkie  materiały  i  urządzenia
używane do robót od daty rozpoczęcia do zakończenia i odbioru końcowego robót. Wykonawca
będzie utrzymywał roboty do czasu końcowego odbioru.

Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowa lub jej elementy były w
stanie zadowalającym przez cały czas.

Jeżeli  Wykonawca  w  jakimkolwiek  czasie  zaniecha  utrzymania,  to  na  polecenie  Inspektora
nadzoru  powinien  rozpocząć  utrzymanie  nie  później  niż  24  godziny  po  otrzymaniu  tego
polecenia.

1.6.11 Stosowanie       się         do         prawa         i         innych         przepisów.      

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne
i miejscowe, oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z
Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i
wytycznych, podczas prowadzenia Robót.
Wykonawca będzie przestrzegać  praw patentowych i  będzie  odpowiedzialny  za  wypełnienie
wszelkich  wymagań  prawnych,  odnośnie  wykorzystania  opatentowanych  urządzeń  i  metod.
Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z  lub związane z
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem
przypadków,  kiedy  takie  naruszenie  wyniknie  z  wykonania  projektu  lub  specyfikacji
dostarczonej przez Inspektora nadzoru.

1.6.12 Prawo         przejazdu         i         organizacja         ruchu         drogowego      

Wykonawca zapewni w trakcie realizacji robót, na czas niezbędny:
a) utrzymanie płynności ruchu publicznego,
b) bieżące  utrzymanie  objazdów  i  przejazdów  w  stanie  technicznym,  umożliwiającym

ruch kołowy i pieszy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Po wykorzystaniu i uzgodnieniu z Inspektora nadzoru dokona likwidacji objazdów, przejazdów i
organizacji ruchu, w tym:

a) usunięcia nie wbudowanych  materiałów i oznakowania,
b) doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.

Koszt utrzymania i likwidacji objazdów/przejazdów oraz zastępczej organizacji ruchu nie podlega
odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową.

1.6.13 Równoważność         norm         i         zbiorów         przepisów         prawnych.      

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które
spełniać  mają  materiały,  sprzęt  i  inne  towary  oraz  wykonane  i  zbadane  roboty,  będą
obowiązywać  postanowienia  najnowszego  wydania  lub  poprawionego  wydania  powołanych
norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy
powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu,
mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom
wykonania  niż  powołane  normy lub przepisy,  pod warunkiem ich  sprawdzenia i  pisemnego
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Różnice pomiędzy powołanymi normami, a ich
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proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone 
Inspektorowi do zatwierdzenia.

1.7 Materiały      

Materiały  stosowane  do  wykonywania  robót  powinny  być  zgodne  z  DP,  ST  i  obowiązującymi
normami,  posiadać  odpowiednie  atesty i  świadectwa  dopuszczenia  do  użycia,  oraz  akceptację
Inspektora Nadzoru.

1.7.1 Materiały         nie         odpowiadające         wymaganiom         Specyfikacji         Technicznej      

Materiały nie odpowiadające wymaganiom DP i ST nie mogą zostać użyte do robót będących
przedmiotem Umowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane
materiały,  Wykonawca  wykonuje  na  własne  ryzyko,  licząc  się  z  jego  nie  przyjęciem  i  nie
zapłaceniem.

1.7.2        Wariantowe         stosowanie         materiałów      

Jeśli przewiduje się stosowanie wariantowych rodzajów materiałów w wykonywanych robotach,
Wykonawca  uzgodni  ich  stosowanie  z  Inspektorem  nadzoru.  Wybrany  i
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

1.7.3        Przechowywanie         i         składowanie         materiałów      

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą wbudowane
były  zabezpieczone przed zniszczeniem, zanieczyszczeniem, zachowały  swoją jakość
właściwości do robót i były dostępne do kontroli Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie Placu budowy
w  miejscach  uzgodnionych  z  Inspektorem  nadzoru  lub  poza  Placem  budowy  w  miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcę.

1.7.4 Pozyskiwanie         materiałów         miejscowych      

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz, na pozyskanie
materiałów  z  jakichkolwiek  źródeł  miejscowych,  włączając  w  to  źródła  wskazane  przez
Zamawiającego  i  jest  zobowiązany  dostarczyć  Inspektorowi  nadzoru  wymagane dokumenty,
przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i  jakościowych
materiałów z jakiegokolwiek źródła.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i wszelkie inne koszty
związane z dostarczeniem materiałów dla Robót.
Humus i nadkład, czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskiwania piasku i
żwiru, będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu, przy
zakończeniu Robót.
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Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót  lub  odwiezione na odkład
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru.
Z  wyjątkiem uzyskania  na  to  pisemnej  zgody  Inspektora nadzoru,  Wykonawca nie będzie
prowadził  w  obrębie  Terenu  Budowy  żadnych  wykopów,  poza  tymi,  które  zostały
wyszczególnione w Kontrakcie.

Jeżeli w jakimkolwiek miejscu w Specyfikacji Technicznej zostały wskazane znaki towarowe, patenty
lub  pochodzenie  materiałów  czy  urządzeń     służących  do  wykonania  niniejszego  zamówienia  –  
wszędzie tam Zamawiający dodaje wyrazy „lub równoważne”.

1.8 Sprzęt      

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.
Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod
względem  typów  i  ilości  wskazaniom  zawartym  w  ST  i  projekcie  organizacji  budowy,
zaakceptowanym przez Inwestora i Inspektora nadzoru.
Liczba  i  wydajność  sprzętu  powinna  gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie z
zasadami  określonymi  w  DP,  ST  i  wskazaniach  Inspektora  nadzoru  w  terminie  przewidzianym
umową.
Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  robót,  ma  być  utrzymany  w
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy  ochrony  środowiska i przepisy
dotyczące jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy  Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli  Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru  i
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, może być
później zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania  warunków
umowy zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót.

1.9 Transport.      

Wykonawca  stosować  się  będzie  do  ustawowych  ograniczeń  obciążenia  na  oś  przy  transporcie
materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz co do
przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał
Inżyniera.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania  tylko takich środków transportu,  które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym umową.
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Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte
przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków
dróg publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

1.10 Wykonywanie         robót.      

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  Umową,  oraz  za  jakość
zastosowanych materiałów i  wykonywanych robót, za ich zgodność z  Dokumentacją Projektową,
wymaganiami Specyfikacji Technicznej, oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca  na  własny  koszt  skoryguje  wszelkie  pomyłki  i  błędy  w  czasie  trwania  robót,  jeśli
wymagać tego będzie Inspektor nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości
przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje  Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji  lub odrzucenia materiałów i  elementów robót
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w DP, ST, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji  Inspektor  nadzoru  uwzględni  wyniki  badań  materiałów  i  robót,  rozrzuty  normalnie
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań
naukowych oraz inne czynniki  wpływające na rozważaną kwesƟę.  Polecenia Inspektora nadzoru
będą  wykonywane nie  później  niż  w czasie  przez  niego wyznaczonym,  po ich  otrzymaniu  przez
Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.
Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca.
Roboty należy wykonywać w synchronizacji z pozostałymi branżami, i z uwzględnieniem wytycznych
dla pozostałych branż.

1.11 Kontrola         jakości         robót.      

1.11.1        Program         zapewnienia         jakości      

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  robót  i  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  do
zatwierdzenia  szczegóły  swojego  programu  zapewnienia  jakości,  w  którym  przedstawi  on
zamierzony  sposób  wykonywania  robót,  możliwości  techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne,
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną
oraz poleceniami i ustaleniami Inspektora nadzoru.

Program Zapewnienia Jakości powinien zawierać:

 część ogólną opisową opisującą organizację wykonania robót (terminy i sposób prowadzenia
robót),  bhp,  wykaz zespołów roboczych i  ich kwalifikacje,  wykaz osób odpowiedzialnych za
jakość  i  terminowość,  system  (sposób  i  procedurę)  proponowanej  kontroli  i  sterowania
jakością wykonywanych robót,  wyposażenie w sprzęt  i  urządzenia do pomiarów i  kontroli,
sposób  i  formę  gromadzenia  wyników  badań  i  pomiarów,  proponowany  sposób  i  formę
przekazywania informacji Inżynierowi.
 część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót :
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-    wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
- sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich właściwości 

w czasie transportu i przechowywania na budowie.
-     sposób i procedurę pomiarów i badań (np. rodzaj i częstotliwość)
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom 

umowy.
Wykonawca posiadający certyfikat ISO 9001 zobowiązany jest do opracowania programu 
i planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

1.11.2      Zasady         kontroli         jakości      

Celem  kontroli  robót  będzie  osiągnięcie  założonej  jakości  robót.  Wykonawca  jest
odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do
pobierania  próbek i  badań  materiałów  oraz  robót.  Przed  zatwierdzeniem  systemu  kontroli
jakości  Inspektor  nadzoru  może  żądać  od  Wykonawcy  przeprowadzenia  badań  w  celu
zademonstrowania,  że  poziom  ich  wykonania  jest  zadowalający.  Wykonawca  będzie
przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z  częstotliwością  zapewniającą
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w DP i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach
i  wytycznych.  W  przypadku  gdy  nie  zostały  one  tam  określone,  Inżynier  ustali  jaki  zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową.
Wykonawca  dostarczy  Inżynierowi  świadectwa,  że  wszystkie  stosowane  urządzenia  i  sprzęt
badawczy  posiadają  ważną  legalizację,  zostały  prawidłowo  wykalibrowane  i  odpowiadają
wymaganiom norm określających procedury badań.
Inżynier  będzie  mieć  nieograniczony  dostęp  do  pomieszczeń  laboratoryjnych,  w  celu  ich
inspekcji.  Inżynier  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą
wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych
materiałów i  dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.
Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem  i  prowadzeniem  badań  materiałów  ponosi
Wykonawca.

1.11.3      Pobieranie   próbek      

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek,
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów,
które  budzą  wątpliwości  co  do  jakości,  o  ile  kwesƟonowane  materiały  nie  zostaną  przez
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa
Wykonawca  tylko  w  przypadku  stwierdzenia  usterek;  w  przeciwnym  przypadku koszty  te
pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i
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zatwierdzone przez Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań
wykonywanych  przez  Inżyniera  będą  odpowiednio  opisane  i  oznakowane,  w  sposób
zaakceptowany przez Inżyniera .

1.11.4  Badania       i         pomiar      

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku,  gdy  normy  nie  obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w  Specyfikacji
Technicznej,  stosować  można  polskie  wytyczne,  albo  inne  procedury,  zaakceptowane  przez
Inspektora nadzoru.
Przed  przystąpieniem  do  pomiarów  lub  badań  Wykonawca  powiadomi  Inżyniera  o  rodzaju,
miejscu  i  terminie  pomiaru  lub  badania.  Po  wykonaniu  pomiaru  lub  badania  Wykonawca
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera .

1.11.5      Raporty       z         badań      

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak
najszybciej, nie później jednak jak w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

1.11.6      Badania         prowadzone         przez         Inspektora       nadzoru      

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzania, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania próbek i badania wszystkich materiałów. Inspektor nadzoru, po uprzedniej
weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność
materiałów i robót z wymaganiami DP i ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez
Wykonawcę. Inspektor nadzoru może prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój
koszt.
Jeżeli  wyniki  tych  badań  wykażą,  że  raporty  Wykonawcy  są  niewiarygodne,  to  Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych
lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na swoich badaniach przy ocenie zgodności
materiałów i robót z DP i ST. W takim przypadku całkowite koszty badań i pobierania próbek
poniesione zostaną przez Wykonawcę.

1.11.7      Certyfikaty   i         deklaracje      

    Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa,  wykazujący  że  zapewniono  zgodność  z  kryteriami
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych
przepisów i dokumentów technicznych, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
- Polską Normą lub
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy,

jeżeli  nie  są  objęte certyfikacją  określoną  w pkt  1.  i  które  spełniają  wymogi  Specyfikacji
Technicznej.

W  przypadku  materiałów,  dla  których  ww.  dokumenty  są  wymagane  przez  ST,  każda  parƟa
dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty,  określające w sposób jednoznaczny jej
cechy.
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Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez  producenta,  a  w razie
potrzeby poparte wynikami  badań wykonanych przez niego.  Kopie  wyników tych badań będą
dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

1.12 Dokumenty         budowy      

 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu
bezpieczeństwa ludzi  i  mienia  oraz  technicznej  i  gospodarczej  strony  budowy.  Każdy  zapis  w
Dzienniku  Budowy będzie  opatrzony datą  dokonania  oraz  podpisem osoby go dokonującej  z
czytelnym podaniem nazwiska  i  imienia  oraz  funkcji.  Zapisy  będą  czytelne,  dokonane  trwałą
metodą  z  zachowaniem  porządku  chronologicznego,  bezpośrednio jeden  pod  drugim,  bez
przerw. Wszystkie załączone do Dziennika Budowy dokumenty będą ponumerowane i opatrzone
datą oraz zatwierdzone przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru.
Wszystkie wpisy Wykonawcy będą przedłożone Inspektorowi nadzoru do zaopiniowania,
a wszystkie wpisy Inspektora nadzoru Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub
zajęciem stanowiska.

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
- uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora,
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót,
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
- zgodność rzeczywistych warunków z ich opisem w dokumentacji projektowej,
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót,
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 

z podaniem, kto je przeprowadzał,
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
- inne istotne informacje o przebiegu Robót.
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Księga obmiarów
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na zapisywanie ilościowe faktycznego postępu
robót. Szczegółowe obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w sposób ciągły
w jednostkach przyjętych w wycenionym przedmiarze robót i wpisuje do księgi obmiaru.

 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów,
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i  kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią
załączniki do odbioru Robót. Powinny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera.

Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych wyżej, następujące dokumenty:
a) pozwolenie na budowę,
b) protokoły przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,
d) protokoły odbioru robót,
e) protokoły z narad i ustaleń,
f) korespondencje na budowie.

 Przechowywanie dokumentów

Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  Terenie  Budowy  w  miejscu  odpowiednio
zabezpieczonym.  Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy
będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego.

1.13 Obmiar         robót.      

1.13.1        Ogólne       zasady     obmiaru         robót      

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją
Projektową i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.
Obmiaru  Robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  Inżyniera  o  zakresie
obmierzanych Robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym Kosztorysie lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia
wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Inżyniera na piśmie.
Obmiar  gotowych  Robót  będzie  przeprowadzony  z  częstością  wymaganą  do  celu  miesięcznej
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawcę i Inżyniera.

1.13.2        Urządzenia         i         sprzęt         pomiarowy      

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie robót będą zaakceptowane przez
Inspektora  nadzoru.  Urządzenia  i  sprzęt  dostarcza  Wykonawca,  którego  obowiązkiem  jest
również posiadanie niezbędnych atestów dla tych urządzeń i sprzętu, który tego wymaga, jak też
utrzymywanie go w dobrym stanie przez cały okres trwania robót.
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1.13.3        Czas         przeprowadzenia         obmiaru      

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem Robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach.
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót 
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone 
w formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z 
inżynierem.

1.14. Odbiór         robót.      

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodności wykonania robót z umową oraz określenie ich wartości
technicznej.
a) Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - jest to ocena ilości i jakości robót, które po

zakończeniu  podlegają  zakryciu,  przed  ich  zakryciem,  lub  po  zakończeniu  robót  ,  które  w
dalszym procesie realizacji zanikają.

Odbiór  robót  zanikających  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  ilości  i  jakości
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i  ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.
Odbiór powinien być przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od
daty  zgłoszenia  wpisem  do  Dziennika  Budowy  i  powiadomienia  o  tym  fakcie  Inspektora
Nadzoru.
Jakość i ilość robót zanikających i ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na
podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu
o  przeprowadzone  pomiary  na  budowie,  w  konfrontacji  z  Dokumentacją  Projektową,
Specyfikacją Techniczną i uprzednimi ustaleniami.
W  przypadku  stwierdzenia  odchyleń  od  przyjętych  wymagań  i  wcześniejszych  ustaleń,
Inspektor Nadzoru ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące zmian
i korekt. W wyjątkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potrąceń.
Przy  ocenie  odchyleń  i  podejmowaniu  decyzji  o  robotach  poprawkowych  lub  robotach
dodatkowych Inspektor Nadzoru uwzględnia tolerancję i zasady odbioru podane w Specyfikacji
Technicznej dotyczącej danej części robót.

b) Odbiory częściowe  - jest to ocena ilości i jakości, które stanowią zakończony element całego
zadania, wyszczególniony w harmonogramie robót.
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Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót wraz z
ustaleniem należnego wynagrodzenia w odniesienia do harmonogramu. Odbioru częściowego
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót.

c) Odbiór ostateczny robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do
ich ilości, jakości i wartości.
Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym
fakcie Inżyniera.
Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz 
zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST .
W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania
Robót uzupełniających i Robót poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających
w warstwie ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności
i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję,  że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych
asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  Dokumentacją  Projektową  i  ST
z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz
bezpieczeństwo  ruchu,  komisja  dokona  potrąceń,  oceniając  pomniejszoną  wartość
wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Umownych.

d) Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru
ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji Umowy.
2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne).
3. Recepty i ustalenia technologiczne.
4. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia.
5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały).
6. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. 

PZJ.
7. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i

ew. PZJ.
8. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ .
9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru
i przekazania tych robót właścicielom urządzeń.

10. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu.
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11. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
12. Instrukcje eksploatacyjne.
W przypadku gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie
będą  gotowe  do  odbioru  ostatecznego,  komisja  w  porozumieniu  z  Wykonawcą  wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego Robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione
według wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja.

e) Odbiór końcowy
Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 7.3. „Odbiór ostateczny robót Robót”.

1.15 Podstawa         płatności      

Podstawą  płatności  jest  cena  jednostkowa  skalkulowana  przez  Wykonawcę  za  jednostkę
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach
umownych.  Dla  robót  wycenionych  ryczałtowo,  podstawą płatności  jest  wartość  podana przez
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych.
Cena  jednostkowa  pozycji  kosztorysowej  lub  wynagrodzenie  ryczałtowe  będzie  uwzględniać
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej
roboty w ST i DP.
Szczegółowe  ustalenia  co  do  formy  i  terminów  płatności  zostaną  sprecyzowane w
dokumentach umownych, wiążących obie strony na czas prowadzenia budowy.

1.16 Przepisy     związane      

1.16.1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane z późniejszymi zmianami.
1.16.2 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych z późniejszymi zmianami.
1.16.3 Ustawa z dnia 18.07.2001r – Prawo Wodne z późniejszymi zmianami.
1.16.4 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. -  w sprawie szczegółowego

zakresu formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

1.16.5 Ustawa  z  dnia  29  stycznia  2004r.  –  prawo  zamówień  publicznych  Ministra  późniejszymi
zmianami.

1.16.6 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. z późn. zmian. – zmieniające
rozporządzenie Ministra sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej.

1.16.7 Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia  2004  r.  -  w  sprawie  sposobów
deklarowania  zgodności  wyrobów  budowlanych  oraz  sposobu  znakowania  ich  znakiem
budowlanym.

1.16.8 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. -  w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

1.16.9 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
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1.16.10 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.
1.16.11 Ustawa z dnia 27.04.2001r. – Prawo ochrony środowiska z późniejszymi zmianami.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

II. SST B 01.01.00       Roboty         związane         z         przygotowaniem         terenu         pod   
budowę     - roboty ziemne     

1. Przedmiot         Szczegółowej         Specyfikacji         Technicznej      

Przedmiotem niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  (określonej  dalej  skrótem SST) są
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z przygotowaniem terenu pod
budowę  w  ramach  inwestycji Budowa  żłobka  wraz  z  urządzeniami  budowlanymi  na  działkach
oznaczonych w ewidencji gruntów nr ewid. 770/1, 771/1, 772/1, obręb Brusy, gmina Brusy.

2. Zakres         stosowania         SST.      

Specyfikacja  techniczna jest  stosowana jako dokument  przetargowy i  kontraktowy przy  zlecaniu
robót wymienionych w punkcie 1.

3. Zakres         robót         objętych         SST.      

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wykonania robót związanych z przygotowaniem terenu
pod budowę – roboty zgodnie z dokumentacją projektową obejmują roboty ziemne tymczasowe i
stałe (wykopy, zasypy, nasypy, umocnienia).

Zakres robot obejmuje wykonanie:
- przygotowanie terenu pod budowę, wycinka samosiejek, krzaków, zebranie

humusu;
- wykonanie wykopów fundamentowych;
- oczyszczanie dna wykopów;
- zasypanie wykopów zewnętrznych z ubijaniem;
- wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi.

3.1 Określenia         podstawowe      

Określenia  podane  w  niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  są  zgodne z 
określeniami w obowiązujących Polskich Normach i „Części ogólnej” ST.

3.2 Grupy,         klasy         i         kategorie         robót  .
W  ramach  całej  inwestycji  przewiduje  się  roboty  odpowiednio  zakwalifikowane  do
następujących działów, grup, klas i  kategorii robót wg „ WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ
„ ( CPV).
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45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę.
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów

budowlanych, roboty ziemne.
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

- 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod 
budowę i roboty ziemne.

- 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu.

3.3 Ogólne       wymagania      

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Części ogólnej” Specyfikacji Technicznej. Roboty
budowlane powinny odbywać się na podstawie aktualnej Dokumentacji Projektowej,
sporządzonej  w  oparciu  o  ogólnie  obowiązujące  zasady,  lecz  z  uwzględnieniem  specyfiki
stosowanych systemów i materiałów.
Przewidziane  w  projekcie  materiały  muszą  odpowiadać  Polskim  Normom,  a  także  posiadać
odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne dopuszczającej do stosowania w budownictwie.
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność z
Dokumentacją Projektową, ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
Dopuszcza się tylko takie odstępstwa od projektu , które nie naruszają postanowień norm, a
są  uzasadnione  technicznie,  uzgodnione  z  autorem  projektu  i  są  udokumentowane  zapisem
dokonanym w dzienniku budowy lub innym równorzędnym dowodem.
Wszystkie roboty budowlano – montażowe należy wykonać zgodnie z projektami wykonawczymi
dotyczącymi odpowiedniego rodzaju robót.
W  przypadkach  wymagających  wyjaśnień,  uściśleń  lub  wprowadzenia  zmian w
zastosowanych rozwiązaniach konstrukcyjnych Wykonawca ma obowiązek powiadamiania (w
formie  wcześniej  uzgodnionej)  Projektanta  i  Inspektora  nadzoru  w  celu  podjęcia  decyzji
technicznych w żądanym lub proponowanym prze Wykonawcę zakresie.
Projekty  uzupełniające  opracowane  przez  Wykonawcę  lub  firmy  współpracujące  podlegają
bezwzględnemu  pisemnemu  zatwierdzeniu  przez  generalnego  projektanta  pod  rygorem
nieważności.

4. Materiały.      

Ogólne warunki dotyczące stosowanych materiałów podano w „Części ogólnej” Specyfikacji 
Technicznej.
Stosować należy materiały budowlane dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa
„B” lub wyroby budowlane dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności 
lub deklarację zgodności z Polską Normą lub odpowiednią aprobatą techniczną.
Materiały powinny być jak określono w specyfikacji i Dokumentacji Projektowej, bądź inne, o ile 
zatwierdzone zostaną przez Inspektora nadzoru.

W  przypadkach  wymagających  dodatkowych  wyjaśnień  lub  uściśleń  Wykonawca  ma
obowiązek:

 uzyskać brakujące dane bezpośrednio od producenta danego materiału lub wyrobu,
sprawdzić poprawność i zgodność otrzymanych danych z obowiązującymi normami
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i innymi dokumentami.
Przechowywanie i składowanie poszczególnych materiałów i wyrobów budowlanych powinno

odpowiadać  wymaganiom,  określonym  przez  producentów  i/lub  odpowiednie
normy,  w  szczególności  powinno  umożliwić  ich  zabezpieczenie  przed  zniszczeniem,  utratą
wymaganych  właściwości  budowlanych,  stworzeniem  niebezpieczeństwa  na  placu  budowy  oraz
powinno być zgodne z zasadami bhp i p.poż.

5. Sprzęt         i         transport.      

Ogólne  warunki  stosowania  sprzętu  i  transportu  podano  w  „Części  ogólnej”  Specyfikacji
Technicznej.

Do  wykonania  robót będących przedmiotem niniejszej  ST  stosować  następujący,  sprawny
technicznie i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, sprzęt i transport:

  żurawie budowlane samochodowe,
 koparki o pojemności łyżki 0,25 - 1,20m3,
 spycharki kołowe lub gąsienicowe 75 i 100 kM,
 koparko – ładowarki kołowe o pojemności łyżki 0,25m3
 równiarka samojezdna 100 kM,
 ubijak spalinowy 200 kg,
 pozostały sprzęt do zagęszczania gruntu,
 wciągarki ręczne,
 wciągarki mechaniczne,
 samochody skrzyniowe,
 samochody samowyładowcze 5 t i 5-10 t,
 sprężarkę powietrza spalinową 4 – 5 m3/min.,
  szalunki, ścianki szczelne.
 pozostały niezbędny sprzęt techniczny

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Stosowany sprzęt powinien gwarantować
uzyskanie wymaganej dokładności robót.

Środki transportu muszą spełniać wymagania podane w normach i przepisach branżowych.
Ilość i pojemność jednostek musi być dostosowana do przyjętej technologii wykonawczej.

Sprzęt używany w robotach budowlano-montażowych musi odpowiadać wymaganym przepisom 
eksploatacyjnym w zakresie:

wymagań użytkowych
utrzymania odpowiedniego stanu technicznego
częstotliwości i zakresu kontroli stanu technicznego
przestrzegania warunków bhp i ochrony p.poż. w czasie użytkowania sprzętu.


Transport, wyładunek i składowanie  prowadzić w opakowaniach zabezpieczających zgodnie
z wytycznymi producentów i zachowaniem środków ostrożności.

Wyładunek  materiałów  musi  odbywać  się  z  zachowaniem  wszelkich  środków  ostrożności
uniemożliwiających ich uszkodzenie.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
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niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót.  Na  środkach  transportu  przewożone  materiały
powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem.

Środki  transportowe  poruszające  się  po  drogach  publicznych  powinny  spełniać  odpowiednie
wymagania w zakresie parametrów charakteryzujących pojazdy, w szczególności w odniesieniu do
gabarytów i obciążenia na oś.

Wymagania     dotyczące     sprzętu i   transportu.      

Ze względu na rodzaj wykonywanych czynności maszyny do robót ziemnych możemy podzielić na:
-maszyny  do  odspajania  gruntów z  możliwościami  ich  przemieszczania  na  niewielkie  odległości:
urobek przez nie odspajany transportuje się na miejsce przeznaczenia oddzielnymi maszynami: do
maszyn tych zaliczamy wszystkie koparki jedno- lub wielonaczyniowe oraz ładowarki i spycharko –
ładowarki,
-maszyny do odspajania i przewożenia urobku na miejsce składowania lub wbudowania wraz
z możliwością układania gruntu w nasyp lub zwałkę: do maszyn tych zaliczamy zgarniarki wszystkich
typów,
-maszyny do odspajania i  przesuwania urobku na przeznaczone miejsce za  pomocą lemieszy lub
talerzy: do maszyn tych zaliczamy spycharki, koparko – spycharki, równiarki,
-maszyny do pionowego transportu ziemi z wykopów ( przenośniki taśmowe, wyciągi pochyłe czyli
skipowe, żurawie o małym udźwigu),
-maszyny do poziomego transportu (różnego rodzaju środki transportowe począwszy od taczek aż
do  wagonów  kolejowych  włącznie),maszyny  do  robót  pomocniczych,  takie  jak  maszyny  do
zagęszczania  gruntu  (walce,  wibrowalce,  wibratory,  ubijaki)  maszyny  do  spulchniania  gruntu
(zrywarki, pługi, talerze), maszyny do usuwania zadrzewień itp.

Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych powyżej 
warunków obciążają Wykonawcę.

6. Wykonanie         robót      

Ogólne zasady wykonania robót podano w „Części ogólnej” Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST, zaleceniami Kierownika Budowy.

Ogólne         zasady         prowadzenia         robót         ziemnych      

Roboty ziemne muszą być prowadzone na podstawie i zgodnie z projektem 

budowlanym. Roboty ziemne w zależności od potrzeb, można prowadzić następującymi

metodami:
 metodą  mechaniczną  polegającą  na  wykonaniu  czynności  zasadniczych  i  

pomocniczych
z zastosowaniem różnego rodzaju sprzętu i maszyn,

metodą ręczno – mechaniczną, w której odspojenie i załadowanie gruntu do środków
wydobywczych

dobór metody lub wykonanie następuje ręcznie, transport zaś na odkład lub środki transportowe,
metodą ręczną, w której wszystkie czynności wykonane są przy  pomocy ludzi i prostych

narzędzi przy użyciu jednocześnie kilku metod zależy od ilości robót i warunków, w jakich
mają być prowadzone.
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Przy robotach ziemnych, niezależnie od przestrzegania danych zawartych w projekcie, należy
także przestrzegać następujących ogólnych zasad i warunków technicznych:
-przy wykonywaniu wykopów sposobem mechanicznym pod fundamenty lub instalacje podziemne

zatrzymujemy kopanie na poziomie ok. 20 cm powyżej żądanej rzędnej;
warstwę tę usuwamy ręcznie przed rozpoczęciem robót fundamentowych lub montażowych,
aby uchronić  grunt  w poziomie posadowienia przed wpływem warunków atmosferycznych
oraz groźbą nieumyślnego spulchnienia przez osprzęt użytych maszyn,

-spody  wykopów  pod  fundamenty,  w  przypadku  nieumyślnego  przekopania,  nie  mogą  być
zasypane gruzem, lecz powinny być wypełnione np. betonem lub piaskiem stabilizowanym
cementem;  dotyczy  to  również  wykopów  dla  wszystkich  rodzajów  instalacji,  które  muszą
zachować szczelność,

-wykopy  powinny  być  wykonywane  w  jak  najkrótszym  czasie  i  możliwie  szybko  powinny  być
wykorzystane, aby uniknąć osuwania się skarp,

-również zasypanie gotowych fundamentów powinno nastąpić zaraz po ich wykonaniu,  aby nie
dopuścić  do  naruszenia  struktury  gruntu  pod  fundamentami  wskutek  działania  warunków
atmosferycznych,

-do zasypywania wykopów i fundamentów należy używać gruntów z tych wykopów, odpowiednio
je zagęszczając, chyba że projekt przewiduje zasypkę np. piaskiem czy pospółką,

-przy zasypywaniu wykopów grunt należy zagęszczać warstwami o grubości nie przekraczającej
20 cm – przy zagęszczaniu ręcznym i 50 cm – przy zagęszczaniu mechanicznym,

-nie wolno używać do zasypywania wykopów gruntów zamarzniętych, torfów, darniny itp.,
-nasypy należy wykonywać warstwami poziomymi, starannie je zagęszczając,
-wysokość  nasypu i  szerokość  jego  korony  powinna być  większa  od założonej  (ze  względu  na

osiadanie); powinno to być przewidziane w projekcie,
-nachylenie skarp wykopów tymczasowych należy wykonać zgodnie z danymi zamieszczonymi w

odpowiednich  przepisach w  zależności  od  rodzaju  gruntu,  głębokości  wykopu i  obciążenia
naziomu,

- nie należy wykonywać wykopów bez skarp lub rozparcia ściankami przy głębokościach: h
> od 1,0 m –w gruntach piaszczystych i żwirach,
h > 1,25 m – w gruntach gliniasto – piaszczystych,
h > od 1,50 m – w gruntach gliniastych i iłach

-przy powiększaniu skarp i nasypów należy pamiętać czyszczeniu starych skarp (z darniny i
ziemi  roślinnej  oraz  wszystkich  elementów  glinianych),  zeschodkowaniu  i  dopiero  wtedy
nasypywaniu świeżego gruntu starannie go zagęszczając.

Wykonywanie         wykopów.      

Wykopy  należy  wykonać  jako otwarte,  do  poziomu  wierzchu  ław,  natomiast  wykopy  pod  ławy
należy wykonać ręcznie nie naruszając rodzimej struktury gruntów. Nie dopuścić do przemoczenia,
uplastycznienia oraz przemarznięcia gruntu pod fundamenty.
Roboty  ziemne  w  rejonie  istniejącego  uzbrojenia  podziemnego  należy  wykonywać  sposobem
ręcznym.  Ziemię  z  wykopów  w  ilości  przewidzianej  do  ponownego  wykorzystania  (obsypania
budynku)  należy  składować  wzdłuż  wykopu  lub  na  składowiskach  tymczasowych  zależnie  od
zainwestowania terenu, nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, który nie będzie użyty do zasypania,
powinien być wywieziony przez Wykonawcę. Miejsce wywozu gruntu wskaże Inwestor.
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Prawidłowe  wykonanie  podsypki  oraz  jej  należyte  zagęszczenie  musi  zostać  potwierdzone
protokołem odbioru przez uprawnionego geotechnika na koszt Wykonawcy.
Prace ziemne w obrębie gruntów spoistych należy prowadzić bardzo starannie, nie wolno dopuścić
do ich dodatkowego zawilgocenia lub mechanicznego rozdrobnienia.
Występowanie  pod  fundamentami  nawodnionych  lub  rozdrobnionych  gruntów  jest
niedopuszczalne i kwalifikuje się do wymiany.

Do  wykonywania  wykopów w  zależności  od  jego wymiarów możemy zastosować  jedną z  dwóch
podstawowych metod:
-czołową (poprzeczną), która stwarza możliwość wykonania wykopów o dużych głębokościach, lecz o

małej szerokości; metoda ta wykorzystywana jest przeważnie przy wykonywaniu wykopów pod
wszelkiego  rodzaju  instalacje  podziemne,  przy  poprzecznym  przeżucie  odspojonej  ziemi  oraz
przy innych głębokich wykopach o niewielkich wymiarach w planie; do wykonania wykopów tą
metodą najlepiej nadają się wszelkiego typu koparki.

-warstwową (podłużną), która polega na wykonywaniu robót w dwojaki sposób: prowadząc roboty
ziemne warstwami o grubości zależnej od użytego sprzętu na całej powierzchni terenu (używamy
wtedy spycharko – zgarniarek) lub przy użyciu koparek, kopiąc wykop o szerokości  i głębokości
równej  zasięgowi  ramienia  koparki,  poszerzając  i  pogłębiając  go  stopniowo  do  założonych
wymiarów.  Pamiętać  należy,  że  do  prac  przystępujemy  po  szczegółowym  przeanalizowaniu
warunków  terenowych  (zwłaszcza  przy  wykonywaniu  wykopów  szerokoprzestrzennych)  oraz
ustaleniu  etapów  poszczególnych  przejść  koparki,  kierunków  kopania, dróg dojazdowych i
wyjazdowych środków transportowych oraz sposobu  zabezpieczenia  terenu  przed  wodą
opadową.

Specyficzną  formą  robót  ziemnych  jest  wykonywanie  wykopów  wąskoprzestrzennych  dla
wszelkiego  rodzaju  instalacji  i  urządzeń  podziemnych.  Wykopy  wąskoprzestrzenne  możemy
wykonywać o ścianach pionowych do głębokości 1,5 m i szerokości 0,6 m lub ze skarpami, jeżeli
jest na nie wystarczająca ilość miejsca, a także o ścianach pionowych zabezpieczonych różnego
rodzaju  deskowaniami.  Umocnienia  te  w  zależności  od  warunków,  w  jakich  mają  pracować
dzielimy  na:  deskowania  pełne,  ażurowe,  ścianki  szczelne,  ścianki  zakładane.  Zabezpieczanie
ścian stosuje się również do wykopów szerokoprzestrzennych w następujących przypadkach:
-gdy grunt jest mało spoisty i skarpy zajęłyby dużo miejsca,
- wykonanie skarp nie jest możliwe,
-należy obniżyć poziom wody i zachodzi konieczność prowadzenia prac w ściankach szczelnych.

Zasypywanie         wykopów.      

Wykopy  należy  zasypywać  niezwłocznie  po  zakończeniu  prac  budowlanych,  aby  nie  narażać
wykonanych konstrukcji lub instalacji na działanie wpływów atmosferycznych, szczególnie
w okresie jesienno – zimowym. Wykopy należy zasypywać warstwami grubości 20 cm starannie je
zagęszczając.  W przypadku wykonywania tych prac w okresie zimowym należy uważać, aby ilość
zamarzniętych brył w zasypce nie przekraczała 15 % jej objętości. Do zasypywania wykopów
wewnątrz budynku nie wolno używać zamarzniętego gruntu. Do zasypywania wykopów nie można
używać  gruntów  zawierających  zanieczyszczenia  i  składniki  organiczne  mogące  spowodować
procesy gnilne.
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Podstawowe zasady     BHP         przy     wykonywaniu         robót         ziemnych.      

Podstawowe zasady bhp wykonywania robót ziemnych można ująć następująco:
- roboty ziemne muszą być prowadzone zgodnie z posiadaną dokumentacją,
- przed przystąpieniem do robót należy bezwzględnie wyznaczyć przebieg instalacji 

podziemnych,
- roboty w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji podziemnych należy prowadzić szczególnie 

ostrożnie i pod bezpośrednim nadzorem kierownictwa robót,
- w odległościach mniejszych od 0,5 m od istniejących instalacji roboty należy prowadzić ręcznie, 

bez użycia sprzętu mechanicznego narzędziami na drewnianych trzonkach,
- teren, na którym prowadzone są roboty ziemne, powinien być ogrodzony i 

zaopatrzony w odpowiednie tablice ostrzegające,
- wykopy powinny być wygrodzone barierami, ustawionymi w odległości co najmniej 1,0 m od 

krawędzi wykopu,
- wykonywanie wykopów przez podkopywanie jest zabronione,
- wykopy wąskoprzestrzenne i jamiste powinny być bezwzględnie zabezpieczone przez rozparcie

ścian,
-  deskowanie zabezpieczające wykop powinno wystawać minimum 15 cm ponad krawędź

wykopu  w  celu  zabezpieczenia  wykopu  przed  spadaniem  gruntu,  kamieni  i  innych
przedmiotów,

- schodzić i wchodzić do wykopu można jedynie po drabinkach i schodniach,
- przy robotach zmechanizowanych należy wyznaczyć w terenie strefę zagrożenia, 

dostosowaną do użytego sprzętu,
- koparki powinny zachować odległość co najmniej 0,60 m od krawędzi wykopów,
- nie dopuszczać, aby między koparką a środkiem transportowym znajdowali się ludzie,
-  samochody powinny być ustawione tak, aby kabina kierowcy znajdowała się poza zasięgiem

koparki,
-  niedozwolone jest przewożenie ludzi w skrzyniach zgarniarek lub innego sprzętu

mechanicznego,
- w przypadku konieczności dokonania jakichkolwiek prac w pobliżu pracujących maszyn, należy je

wyłączyć,
- niedopuszczalne jest składowanie gruntów w odległości mniejszej od 1,0 m od krawędzi

wykopu  odeskowanego,  pod  warunkiem  że  obudowa  jest  obliczona  na  dodatkowe
obciążenie odkładem gruntu,

-  niedopuszczalne jest składowanie urobku w granicach prawdopodobnego klina odłamu gruntu
przy wykopach nieumocnionych,

- w przypadku osunięcia się gruntu lub przebicia wodnego należy wstrzymać roboty, zabezpieczyć
miejsce  niebezpieczne  i  usunąć  przyczynę  zjawiska;  do  usunięcia  usterek  lub  przebić
wodnych należy przystąpić niezwłocznie po ustaleniu ich przyczyny i sposobu likwidacji,

- gdy w czasie wykonywania robót ziemnych zostaną znalezione niewypały lub przedmioty trudne
do  zidentyfikowania,  roboty  należy  przerwać,  miejsce  odpowiednio  zabezpieczyć  i
niezwłocznie powiadomić właściwe władze administracyjne i policję,

-  w  przypadku  natrafienia  na  przedmioty  zabytkowe,  szczątki  archeologiczne  należy  roboty
przerwać, teren zabezpieczyć i powiadomić właściwy Urząd Konserwatorski,

-  w przypadku odkrycia pokładów kruszyw lub innych materiałów nadających się do dalszego
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użytku  należy  powiadomić  inwestora  i  uzyskać  od  niego  decyzję  co  do  dalszego
postępowania.

Całość prac należy wykonywać zgodnie z Dokumentacją Projektową, przedmiarem robót, 
poleceniami Inspektora nadzoru i uzgodnieniami z Inwestorem.

7. Kontrola         jakości         robót.      

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Części ogólnej” Specyfikacji Technicznej. Kontrolę
jakości wykonanych robót należy dokonać poprzez porównanie wykonania robót z 
Dokumentacją Projektową oraz zgodnością z warunkami technicznymi.

Badania       i         pomiary     (sposób         i         częstotliwość).      

Sposób badań przeprowadzonych dla poszczególnych robót lub ich fragmentów musi 
dokładnie odpowiadać wymaganiom podanym w odpowiednich przepisach.
Dokumenty powstałe w wyniku przeprowadzonych badań i pomiarów należy traktować jako część
składową protokołów odbioru i załączyć do  dziennika budowy  –  dotyczy  to  m.in.
powykonawczych  operatów  geodezyjnych,  protokołów  z  pomiarów  geodezyjnych  oraz
rzeczywistych odchyłek montażowych.

Ocena     wyników     badań.      

Ocena wyników badań powinna być zgodna z wymaganymi obowiązującymi dla kontrolowanego
zakresu robót według odpowiednich przepisów oraz instrukcji producentów.
Nie dopuszcza się zwiększenia lub zmniejszenia zakresu badań i ich  interpretacji niezgodnej
z obowiązującymi aktami prawnymi i normalizacyjnymi.
Po  wykonaniu  wykopów  należy  sprawdzić,  czy  pod  względem  kształtu,  zagęszczenia i
wykończenia odpowiada on wymaganiom oraz czy dokładność wykonania nie przekracza tolerancji
podanych w ST lub odpowiednich dokumentach odniesienia.

Wykonawca winien przedłożyć Inspektorowi nadzoru wszystkie protokoły prób, atesty gwarancji
producenta dla stosowanych materiałów, że zastosowane materiały spełniają wymagane normami
warunki techniczne.

8. Odbiór         robót.      

Ogólne zasady odbioru robót podano w „Części ogólnej” Specyfikacji Technicznej.
Przy odbiorze należy sprawdzić zgodność wykonania robót z Dokumentacją Projektową.
Odbiór robót (w każdym zakresie) należy przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi normami i 
przepisami.
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 
Inspektorowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą ST 
oraz wymaganiami dokumentów odniesienia.

Przy     odbiorze         budowli         powinny     być         przedłożone         następujące         dokumenty:      
1. protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu,
2. powykonawcze operaty geodezyjne,
3. dziennik robót
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4. dokumenty stwierdzające uzgodnienie dokonanych zmian,
5. rysunki robocze z naniesionymi na nich wszystkimi zmianami, jakie zostały zatwierdzone i 

wprowadzone w czasie budowy,
6. wymagane dokumentacje projektowe powykonawcze,
7. wymagane certyfikat techniczne i aprobaty techniczne.

Proces         odbioru         powinien         obejmować:      
- sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletności i uzyskanych wyników 
badań laboratoryjnych oraz pomiarów i badań kontrolnych,
- sprawdzenie robót pomiarowych w zakresie zgodności z dokumentacją projektową,
- sprawdzenie wykonania robót ziemnych pod względem wymaganych parametrów technicznych.

Wyniki  badań,  które  wraz  z  protokółami  powinny być  wpisane  do  Dziennika  Budowy i 
przekazane protokolarnie Zamawiającemu.

9. Podstawa         płatności      

Warunki i terminy płatności zostały szczegółowo ustalone w Umowie.

10. Normy       i       przepisy  .

Roboty  będą  wykonywane  w bezpieczny  sposób,  ściśle  w zgodzie  z  Polskimi  Normami  /  PN /
warunkami  technicznymi,  instrukcjami  producentów  przyjętych  do  realizacji  materiałów
i urządzeń.

Normy:
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
PN-81/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Podział, nazwy, symbole, określenia 
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.
PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
PN-68/B-06250 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania 

przy odbiorze.
PN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i żwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.
PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i

mieszanki.
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
PN-M.-42250:1998 Maszyny i urządzenia budowlane. Klasyfikacja.
PN-86/M.-47251 Maszyny i urządzenia budowlane. Dopuszczalny poziom dźwięku i metody 

badań.
PN-75/M.-47371.01 Maszyny i urządzenia do transportu masy betonowej. Środki transportu 

kołowego specjalistyczne. Podział.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni

podatnych i podłoża przez obciążenie płytą.

oraz inne normy techniczne (PN) zgodnie z Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002r. (Dz.U.Nr 
169, poz. 1386).
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(Każdorazowo należy sprawdzić aktualność norm)
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

III. SST B 01.02.00       Roboty konstrukcyjno     -     budowlane      

1. Przedmiot         Szczegółowej         Specyfikacji         Technicznej      

Przedmiotem niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  (określonej  dalej  skrótem SST)  są
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlano-konstrukcyjnych w ramach inwestycji
Budowa żłobka wraz z urządzeniami budowlanymi na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów
nr ewid. 770/1, 771/1, 772/1, obręb Brusy, gmina Brusy.

2. Zakres         stosowania         SST.      

Specyfikacja  techniczna jest  stosowana jako dokument  przetargowy i  kontraktowy przy  zlecaniu
robót wymienionych w punkcie 1.

3. Zakres         robót         objętych         SST.      

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót konstrukcyjno- 
budowlanych w czasie rozbudowy budynku zgodnie z Dokumentacją Projektową.
Zakres robot obejmuje wykonanie:

Roboty     konstrukcyjne      

wykonanie ław i płyt fundamentowych;
wykonanie nadproży, podciągów, wieńców

Roboty murarskie:

wykonanie ścian fundamentowych;
wykonanie ścian nadziemnych;

Roboty konstrukcji dachu

wykonanie konstrukcji dachowej
wykonanie pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi.

Szczegółowy zakres prac jest określony w projekcie architektoniczno-budowlanym, branża 
budowlano-konstrukcyjna.

3.1 Określenia         podstawowe      

Określenia  podane  w  niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  są  zgodne z
określeniami w obowiązujących Polskich Normach i „Części ogólnej” ST.
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3.2 Grupy,         klasy         i         kategorie       robót  .

W  ramach  całej  inwestycji  przewiduje  się  roboty  odpowiednio  zakwalifikowane  do
następujących działów, grup, klas i  kategorii robót wg „ WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ
„ ( CPV).

DZIAŁ 45000000-7 Roboty budowlane.
GRUPA 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia

kompletnych  obiektów  budowlanych  lub  ich
części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej
i wodnej.

KLASA 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i
konstrukcji dachowych i inne podobne roboty.
specjalistyczne.

KATEGORIA 45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne, niż dachowe.
- 45262210-6 Fundamentowanie.
- 45262300-4 Betonowanie.
- 45262310-7 Zbrojenie.
- 45262120-8 Wznoszenie rusztowań.
- 45262500-6 Roboty murarskie.

KATEGORIA 45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych 
oraz podobne roboty.

- 45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych.
- 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych.

3.3 Ogólne       wymagania      

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Części ogólnej” Specyfikacji Technicznej. Roboty
budowlane powinny odbywać się na podstawie aktualnej Dokumentacji Projektowej,
sporządzonej  w  oparciu  o  ogólnie  obowiązujące  zasady,  lecz  z  uwzględnieniem  specyfiki
stosowanych systemów i materiałów.
Roboty  należy  wykonywać  w  synchronizacji  z  pozostałymi  branżami,  i  z  uwzględnieniem
wytycznych dla pozostałych branż.
Przewidziane  w  projekcie  materiały  muszą  odpowiadać  Polskim  Normom,  a  także  posiadać
odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne dopuszczającej do stosowania w budownictwie.
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność z
Dokumentacją Projektową, ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
Dopuszcza się tylko takie odstępstwa od projektu , które nie naruszają postanowień norm, a
są  uzasadnione  technicznie,  uzgodnione  z  autorem  projektu  i  są  udokumentowane  zapisem
dokonanym w dzienniku budowy lub innym równorzędnym dowodem.
Wszystkie roboty budowlano – montażowe należy wykonać zgodnie z projektami wykonawczymi
dotyczącymi odpowiedniego rodzaju robót.
W  przypadkach  wymagających  wyjaśnień,  uściśleń  lub  wprowadzenia  zmian w
zastosowanych rozwiązaniach konstrukcyjnych Wykonawca ma obowiązek powiadamiania (w
formie  wcześniej  uzgodnionej)  Projektanta  i  Inspektora  nadzoru  w  celu  podjęcia  decyzji
technicznych w żądanym lub proponowanym prze Wykonawcę zakresie.
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Projekty  uzupełniające  opracowane  przez  Wykonawcę  lub  firmy  współpracujące  podlegają
bezwzględnemu  pisemnemu  zatwierdzeniu  przez  generalnego  projektanta  pod  rygorem
nieważności.

4. Materiały.      

Ogólne  warunki  dotyczące  stosowanych  materiałów  podano  w  „Części  ogólnej”  Specyfikacji
Technicznej.
Stosować należy materiały budowlane, dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa „B”
lub wyroby budowlane, dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub
deklarację zgodności z Polską Normą lub odpowiednią aprobatą techniczną.
Materiały powinny być jak określono w specyfikacji i Dokumentacji Projektowej, bądź inne,
o ile zatwierdzone zostaną przez Inspektora nadzoru.

W przypadkach wymagających dodatkowych wyjaśnień lub uściśleń Wykonawca ma obowiązek:
 uzyskać brakujące dane bezpośrednio od producenta danego materiału lub wyrobu,
sprawdzić  poprawność  i  zgodność  otrzymanych  danych  z  obowiązującymi  normami  i  innymi
dokumentami.
Przechowywanie  i  składowanie  poszczególnych  materiałów  i  wyrobów  budowlanych  powinno
odpowiadać  wymaganiom,  określonym  przez  producentów  i/lub  odpowiednie
normy,  w  szczególności  powinno  umożliwić  ich  zabezpieczenie  przed  zniszczeniem,  utratą
wymaganych  właściwości  budowlanych,  stworzeniem  niebezpieczeństwa  na  placu  budowy  oraz
powinno być zgodne z zasadami bhp i p.poż.

5. Sprzęt       i         transport.      

Ogólne warunki stosowania sprzętu i transportu podano w „Części ogólnej” Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Stosowany sprzęt powinien gwarantować
uzyskanie wymaganej dokładności robót.

Na budowie zastosowane będą różnego rodzaju środki transportu materiałów:
 stacjonarne tj.: dźwigi i podnośniki przyścienne,
 przestawne tj.: głównie przenośniki taśmowe,
 ruchome tj.: żuraw budowlany, koparki przedsiębierne, pompy do betonu, betoniarki-gruszki.

Środki transportu muszą spełniać wymagania podane w normach i przepisach branżowych. Ilość
i pojemność jednostek musi być dostosowana do przyjętej technologii wykonawczej.
Sprzęt używany w robotach budowlano-montażowych musi odpowiadać wymaganym przepisom 
eksploatacyjnym w zakresie:
 wymagań użytkowych
 utrzymania odpowiedniego stanu technicznego
 częstotliwości i zakresu kontroli stanu technicznego
 przestrzegania warunków bhp i ochrony p.poż. w czasie użytkowania sprzętu.
Transport, wyładunek i składowanie  prowadzić w opakowaniach zabezpieczających zgodnie
z wytycznymi producentów i zachowaniem środków ostrożności.
Wyładunek  materiałów  musi  odbywać  się  z  zachowaniem  wszelkich  środków  ostrożności
uniemożliwiających ich  uszkodzenie.  Wykonawca jest zobowiązany do stosowania  jedynie takich
środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Na środkach
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transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem.
Środki  transportowe  poruszające  się  po  drogach  publicznych  powinny  spełniać  odpowiednie
wymagania w zakresie parametrów charakteryzujących pojazdy, w szczególności w odniesieniu do
gabarytów i obciążenia na oś.

Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych powyżej
warunków obciążają Wykonawcę.

6. Wykonanie         robót      

Ogólne zasady wykonania robót podano w „Części ogólnej” Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  zgodność  z  Dokumentacją
Projektową, ST, zaleceniami Kierownika Budowy.

6.1. Zasady wykonywania robót murowych

Warunki     techniczne     wykonywania     robót      
Przygotowanie  zaprawy  do  murowania  wykonać  zgodnie  z  instrukcją  producenta  zaprawy  w
ilościach zalecanych przez producenta. Nie wykorzystanej zaprawy nie wolno użyć do wznoszenie
murów. Gęstość zaprawy powinna odpowiadać zanurzeniu stożka pomiarowego w granicach 6÷8
cm, tak aby zaprawa nie dostawała się do pionowych szczelin bloczków.
W trakcie wznoszenia murów bezwzględnie stosować zasadę przewiązania spoin. Wiązanie bloczków
w murze powinno zapewniać przekrywanie spoin pionowych dolnej warstwy bloczków przez bloczki
warstwy górnej z  przesunięciem bloczków  obu warstw względem siebie  o nie  mniej  niż  5  cm.
Przycinanie bloczków wykonywać wyłącznie przy pomocy narzędzi mechanicznych.
Wymagania     podstawowe:      
a) Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do
pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów.
b) W pierwszej  kolejności  należy  wykonywać mury nośne.  Ścianki  działowe należy murować  nie
wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych.
c) Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów
wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe.

d) Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów.
e) W przypadku  przerwania  robót  na  okres  zimowy lub  z  innych przyczyn,  wierzchnie  warstwy
murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np.
przez przykrycie folią lub papą).
Przy wznawianiu robót po dłuższej  przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze
zdjęciem wierzchnich warstw pustaków i uszkodzonej zaprawy.

Spoiny  
1. W zwykłych murach, jeśli nie ma szczególnych wymagań, należy przyjmować grubość normową
spoiny:
a) 12  mm  w  spoinach  wspornych  (poziomych),  przy  czym  grubość  maksymalna  nie  powinna
przekraczać 17 mm, a minimalna 10 mm,
b) 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna nie
powinna przekraczać 15 mm, a minimalna - 5 mm.
c) Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania
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nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokość 5—10 mm (murowanie
na tzw. puste spoiny).
2. Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny wynosić:  dla spoin poziomych +5 i  —2 mm, a dla
spoin pionowych = 5 mm.
Stosowanie połówek i bloczków ułamkowych.
1. Liczba bloczków użytych w połówkach do murów nośnych, z wyjątkiem ścian najwyższej 
kondygnacji, nie powinna być większa niż 15% całkowitej liczby bloczków.
2. Połówek i bloczków ułamkowych można używać przy zastosowaniu bloczków całych w liczbie 
równej co  najmniej  50%  całkowitej  liczby  i  przy  wystarczającym  przewiązaniu  spoin:
a) w ścianach najwyższej kondygnacji,
b) w murach podokiennych,
c) w murach przeciwpożarowych,
d) na poddaszu, pod warunkiem żeby naprężenie we wszystkich tych przypadkach było mniejsze od 
2/3 naprężenia dopuszczalnego według normy.

6.2. Zasady wykonywania zbrojenia

a) Czystość powierzchni zbrojenia
- Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych 
płatków rdzy, kurzu i błota.
- Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejna należy opalać np. 
lampami lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń.
- Czyszczenie  prętów  powinno  być  dokonywane  metodami  nie  powodującymi  zmian  we
właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji.
b) Przygotowanie zbrojenia
- Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane.
W przypadku stwierdzenia krzywizn w prętach stali zbrojeniowej należy ją prostować. Cięcie i gięcie
stali zbrojeniowej należy wykonywać mechanicznie.
- Haki,  odgięcia  prętów, włącza i  rozmieszczenie  zbrojenia  należy  wykonywać wg Dokumentacji
Projektowej z równoczesnym zachowaniem postanowień normy PN-91 IS-10042
c) Montaż zbrojenia
- Montaż  zbrojenia  bezpośrednio  w  deskowaniu  zaleca  się  wykonywać  przed  ustawieniem
szalowania bocznego.
- Montaż  zbrojenia  płyt  należy  wykonywać  bezpośrednio  na  deskowaniu  wg  naznaczonego
rozstawu prętów.
- Dla zachowania właściwej grubości otulin należy układane w deskowaniu zbrojenie
podpierać podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości
otulenia.
- Szkielety płaskie i przestrzenne po ich ustawieniu i ułożeniu w deskowaniu należy łączyć zgodnie z
rysunkami roboczymi przez spawanie.
- Łączenie  prętów  należy  wykonywać  zgodnie  z  postanowieniami  normy  PN-91/S-10042.  Do
zgrzewania i  spawania prętów mogą być dopuszczeni jedynie spawacze wykwalifikowani, mający
odpowiednie uprawnienia.
- Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi zaciskami.
- Skrzyżowanie zbrojenia płyt należy wiązać, zgrzewać lub spawać:

- w dwóch rzędach prętów skrajnych - każde skrzyżowanie,
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- w pozostałych rzędach - co drugie w szachownicę.
- Zamknięcia strzemion należy umieszczać na przemian. Przy stosowaniu spawania skrzyżowań 
prętów i strzemion, styki spawania mogą się znajdować na jednym pręcie.
- Liczba uszkodzonych skrzyżowań w dostarczanych na budowę siatkach lub szkieletach płaskich 
nie powinna przekraczać 4 w stosunku do wszystkich skrzyżowań w siatce lub szkielecie płaskim. 
Liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie powinna przekraczać 25% ogólnej ich 
liczby.

6.3. Betonowanie

Ogólne     zasady     wykonania   robót      
Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram  robót  uwzględniający  wszystkie  warunki,  w  jakich  będą  wykonywane  roboty
budowlane.
Rozpoczęcie  robót  betoniarskich  może  nastąpić  na  podstawie  dostarczonego  przez  wykonawcę
szczegółowego  programu  i  dokumentacji  technologicznej  (zaakceptowanej  przez  Inspektora
nadzoru) obejmującej:
- wybór składników betonu,
- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,
- sposób wytwarzania mieszanki betonowej,
- kolejność i sposób betonowania,
- wskazanie przerw roboczych i sposobów łączenia betonu w tych przerwach,
- sposób pielęgnacji betonu,
- zestawienie koniecznych badań.

Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora nadzoru 
prawidłowość  wykonania  wszystkich  robót  poprzedzających  betonowanie,  a  szczególności:
- prawidłowość wykonania szalunków, rusztowań, usztywnień, pomostów itp.,
- prawidłowość wykonania zbrojenia,
- zgodność rzędnych z projektem,
- czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą
wielkość otuliny,
- przygotowanie  powierzchni  betonu  uprzednio  ułożonego  w  miejscu  przerwy  roboczej,
- prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania przerw 
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,
- prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w
betonową konstrukcję (kanałów, wpustów, sączków, kotw, rur itp.),
- gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania,
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i 
PN-B-0625.
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego 
wpisem do dziennika budowy.

Wytwarzanie     i podawanie     mieszanki   betonowej      
Wytwarzanie  mieszanki  betonowej  powinno  odbywać  się  wyłącznie  w  wyspecjalizowanym
zakładzie  produkcji  betonu,  który  może  zapewnić  żądane  w  ST  wymagania.
Dozowanie  składników do mieszanki  betonowej  powinno być  dokonywane  wyłącznie  wagowo  z
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dokładnością:
±2% - przy dozowaniu cementu i wody
±3% - przy dozowaniu kruszywa.
Donatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Wagi powinny być kontrolowane co
najmniej raz w roku.
Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki powinny  być sprawdzane co najmniej raz w
miesiącu.  Przy  dozowaniu  składników  powinno  się  uwzględnić  korektę  związaną  ze  zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.
Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien być on krótszy niż 2 minuty.
Do  podawania  mieszanek  betonowych  należy  stosować  pojemniki  o  konstrukcji  umożliwiającej
łatwe  ich  opróżnianie  lub  pompy  przystosowanej  do  podawania  mieszanek  plastycznych.  Przy
stosowaniu  pomp  wymaga  się  sprawdzenia  ustalonej  konsystencji  mieszanki  betonowej  przy
wylocie.
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą
spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą rynny
zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,Om).
Opad betonu:
- Fundamenty: 70-80 mm,
- Ściany, płyty i belki: 50-75 mm,
- Słupy i elementy o cienkim przekroju: 65-75 mm
Należy  sprawdzić  czy  wyniki  badań  mieszanki  betonowej  są  zgodne  z  wynikami  testów  opadu
betonu.  W celu ułatwienia układania mieszanki można zwiększyć opad mieszanki betonowej, ale
tylko przy pomocy dodatków plastyfikujących, a nie przez dodawanie wody.

Przy   zagęszczaniu   mieszanki   betonowej   należy   spełniać   następujące   warunki:
- wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min.  6000 drgań/mm, z buławami o średnicy nie
większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej,
- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora,
- podczas zagęszczania wibratorami  wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5÷8 cm w
warstwę  poprzednią  i  przytrzymywać  buławę  w  jednym  miejscu  w  czasie  20÷30  s.,  po  czym
wyjmować powoli w stanie wibrującym,
- kolejne  miejsca  zagłębienia  buławy  powinny  być  od  siebie  oddalone  o  1,4  R,  gdzie  R  jest
promieniem skutecznego działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,3÷0,5 m,
- belki  (ławy)  wibracyjne  powinny  być  stosowane  do  wyrównania  powierzchni  betonu  płyt
pomostów i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości;
- czas  zagęszczania  wibratorem powierzchniowym lub belką (łatą) wibracyjną w jednym miejscu
powinien wynosić od 30 do 60 s.,
- zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i
od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie
tak, aby nie powstały martwe pola.
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
Projektantem.
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z Projektantem,
w  prostszych  przypadkach  można  się  kierować  zasadą,  że  powinna  ona  być  prostopadła  do
powierzchni elementu.
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Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do
połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego,
luźnych odruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilżenie wodą.
Powyższe  zabiegi  należy  wykonać  bezpośrednio  przed  rozpoczęciem  betonowania.
W  przypadku  przerwy  w  układaniu  betonu  zagęszczanym  przez  wibrowanie  wznowienie
betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu
betonu.  Jeżeli  temperatura  powietrza  jest  wyższa  niż  20°C,  czas  trwania  przerwy  nie  powinien
przekraczać 2 godzin.
Po  wznowieniu  betonowania  należy  unikać  dotykania  wibratorem  deskowania,  zbrojenia  i
poprzednio ułożonego betonu.
W  przypadku,  gdy  betonowanie  konstrukcji  wykonywane  jest  także  w  nocy,  konieczne  jest
wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe
wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy.

Warunki       atmosferyczne     przy     układaniu mieszanki       betonowej     i         wiązaniu     betonu      
Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż plus 5oC,
zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarznięciem. Uzyskanie  wytrzymałości  15 MPa powinno być zbadane na próbkach
przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga
to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili
układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni.
Temperatura  mieszanki  betonowej  w  chwili  opróżnienia  betoniarki  nie  powinna  być  wyższa  niż
35°C.
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, należy zabezpieczyć
miejsce robót za pomocą mat lub folii.

Pielęgnacja   betonu      
Bezpośrednio  po  zakończeniu  betonowania  zaleca  się  przykrycie  powierzchni  betonu  lekkimi
wodoszczelnymi osłonami zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton prze
deszczem i nasłonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż
po 12 godz. od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnością betonu i prowadzić ją
co najmniej przez 7 dni (prze polewanie co najmniej 3 razy na dobę). Przy temperaturze otoczenia +
15°C i wyższej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzień i co najmniej 1
raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-B-32250. W czasie
dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej
do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa.

Wykańczanie     powierzchni     betonu      
Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania:
- wszystkie  betonowe powierzchnie  muszą  być  gładkie  i  równe,  bez  zagłębień  między  ziarnami
kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię,
- pęknięcia i rysy są niedopuszczalne,
- równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna odpowiadać wymogom
normy PN-B-10260;  wypukłości  i  wgłębienia  nie  powinny być  większe  niż  2  mm. Ostre
krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane. Jeżeli dokumentacja projektowa nie
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przewiduje  specjalnego  wykończenia  powierzchni  betonowych  konstrukcji,  to  bezpośrednio  po
rozebraniu  deskowań  należy  wszystkie  wystające  nierówności  wyrównać  za pomocą  tarcz
karborundowych i czystej wody.

6.4. Konstrukcje stalowe

Przygotowanie     i     obróbka     elementów      
Wyroby hutnicze stosowane do wykonania elementów konstrukcji stalowej przed
wbudowaniem powinny być sprawdzone pod względem:
- gatunku stali,
- asortymentu,
- własności,
- wymiarów i prostoliniowości.
Elementy, których odchyłki wymiarowe pod względem prostoliniowości przekraczają dopuszczalne
odchyłki  wg  PN-89/S-10050,  powinny  podlegać  prostowaniu.  Elementy  stalowe konstrukcji
poddane  prostowaniu  lub  gięciu  nie  powinny  wykazywać  pęknięć.  Wystąpienie  tego  rodzaju
uszkodzeń powoduje odrzucenie wykonanych elementów. Sprzęt używany do prostowania i gięcia
elementów stalowych powinien być zaakceptowany i sprawdzony przez Inspektora nadzoru. Cięcie
elementów  i  sposób  obrobienia  brzegów  powinien  być  wykonany  zgodnie  z  ustaleniami
dokumentacji projektowej z zachowaniem wymagań wg PN-89/S-bOSO.

Przed przystąpieniem do składania elementów konstrukcji Inżynier przeprowadza odbiór elementów
w zakresie usunięcia rdzy, oczyszczenia i oszlifowania powierzchni przylegających i brzegów styków
z zachowaniem wymagań wg PN-89/S-10050, PN-87/M-0425 1 i PN-EN ISO 9013:2002. 

Zabezpieczenie         antykorozyjne      
Przewidziane  dokumentacja  projektowa  zabezpieczenie  antykorozyjne  elementów  konstrukcji
stalowej,  jeżeli  jest  to  możliwe,  należy  wykonać  w  Wytwórni  zgodnie  ze  SST  dotyczącą
zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowych.

6.5.       Konstrukcja         dachu      

Konstrukcja  dachu:  wiązary  dachowe  drewniane  wg  projektu  konsrukcji,  wszystkie  elementy
drewniane  czterostronnie  strugane,  zabezpieczone  przeciwogniowo  do  stopnia
nierozprzestrzeniającego ognia (NRO).

Montaż konstrukcji
Montaż należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną i przy udziale środków, które zapewnią
osiągnięcie  projektowanej  wytrzymałości  i  stateczności  układu  geometrycznego i
wymiarów konstrukcji. Kolejne elementy mogą być montowane po wyregulowaniu i  zapewnieniu
stateczności elementów uprzednio zamontowanych.
Przed  przystąpieniem  do  montażu  należy  sprawdzić  stan  podpór,  kompletność  i  stan  śrub
mocujących oraz reperów wytyczających osie i linie odniesienia rzędnych obiektu.
Do montażu należy używać urządzenia dźwigowe, zawiesia, trawersy, szerokie pasy oraz elastyczne
kątowniki zabezpieczające przed uszkodzeniem naroży belek.
Przed  przystąpieniem  do  montażu  należy  naprawić  uszkodzenia  elementów  powstałe  podczas
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transportu i składowania.
Dopuszczalne odchyłki ustawienia geometrycznego konstrukcji:

Lp. Rodzaj odchyłki Dopuszczalna odchyłka
1 Odchylenie poziomów węzłów podporowych od

projektowanych
20mm

2 Odchylenie górnej krawędzi belki od pionowej 
płaszczyzny przechodzącej przez środki podpór przy
wysokości H układu nośnego

H/250
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Obróbki       blacharskie i         system       orynnowania.      
Rynny i rury spustowe należy wykonać z blachy ocynkowanej.

Wszystkie  elementy  drewniane  więźby  dachowej  należy  zabezpieczyć  przed  szkodnikami
biologicznymi i ogniem, ogólnie stosowanymi środkami posiadającymi atest i dopuszczonymi przez
ITB do stosowania w budownictwie, a styki z murem dodatkowo izolować warstwą papy.

Szczegółowy zakres prac jest określony w projekcie architektoniczno-budowlanym, branża 
budowlano-konstrukcyjna oraz architektura.
Całość prac należy wykonywać zgodnie z Dokumentacją Projektową, przedmiarem robót, 
poleceniami Inspektora nadzoru i uzgodnieniami z Inwestorem.
Wszystkie prace realizować należy w koordynacji z pozostałymi branżami, dokumentacją 
projektową oraz zgodnie z obowiązującymi zasadami BHP.
Roboty związane z montażem elementów powinny być wykonywane zgodnie z instrukcjami 
zawartymi w książeczkach montażowych, instrukcyjnych, gwarancyjnych producenta.

7. Kontrola         jakości         robót.      

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Części ogólnej” Specyfikacji Technicznej. Kontrolę
jakości wykonanych robót należy dokonać poprzez porównanie wykonania robót z 
Dokumentacją Projektową oraz zgodnością z warunkami technicznymi.

Jakość robót budowlano-montażowych jest sprawdzana przez osoby upoważnione, wymienione w
odpowiednich przepisach Prawa Budowlanego. Bieżącej kontroli poddany jest nie tylko przebieg, ale
i stan robót, zarówno pod względem ilościowy jak i jakościowym. Kontrola może dotyczyć również
wyrobu budowlanego,  prawidłowości  jego oznakowania  lub dokumentacji  technicznej  dotyczącej
tego wyrobu.

Badania i         pomiary     (sposób         i         częstotliwość).      

Sposób badań przeprowadzonych dla poszczególnych robót lub ich fragmentów musi dokładnie
odpowiadać wymaganiom podanym w odpowiednich przepisach.
Dokumenty powstałe w wyniku przeprowadzonych badań i pomiarów należy traktować jako część
składową protokołów odbioru i załączyć do dziennika budowy – dotyczy to m.in. powykonawczych
operatów  geodezyjnych,  protokołów  z  pomiarów  geodezyjnych  oraz  rzeczywistych  odchyłek
montażowych.

Ocena     wyników   badań.      

Ocena wyników badań powinna być zgodna z wymaganymi obowiązującymi dla kontrolowanego
zakresu robót według odpowiednich przepisów oraz instrukcji producentów.
Nie dopuszcza się zwiększenia lub zmniejszenia zakresu badań i ich  interpretacji niezgodnej
z obowiązującymi aktami prawnymi i normalizacyjnymi.
Wykonawca winien przedłożyć Inspektorowi nadzoru wszystkie protokoły  prób,  atesty  gwarancji
producenta dla stosowanych materiałów, że zastosowane materiały spełniają wymagane normami
warunki techniczne.

8. Odbiór         robót.      

Ogólne zasady odbioru robót podano w „Części ogólnej” Specyfikacji Technicznej.
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Przy odbiorze należy sprawdzić zgodność wykonania robót z Dokumentacją Projektową.
Odbiór robót (w każdym zakresie) należy przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi normami 
i przepisami.

Warunki         odbioru         robót         betonowych.      

Jakość  betonu  powinna  być  stwierdzona  w  „Protokole  z  kontroli  jakości”.  Poza  wytrzymałością
betonu na ściskanie należy zbadać jego jakość pod względem zagęszczenia i jednolitości struktury.
Sprawdzenie cech geometrycznych wykonanej konstrukcji betonowej lub jej elementów polega na
porównaniu jej z rysunkami roboczymi.

Warunki         odbioru         robót         zbrojarskich.      

Odbiór robót zbrojarskich polega na porównaniu wykonanego zbrojenia z rysunkami roboczymi
i sprawdzeniu:
-zgodności użytego rodzaju stali z założeniami w rysunkach technicznych,
-przekrojów prętów i ich liczby w deskowaniu,
-prawidłowości wykonania połączeń prętów,
-prawidłowości rozmieszczenia prętów i strzemion,
-prawidłowości wykonania odgięć i haków,
-zachowania przepisów odległości prętów zbrojenia i strzemion od płaszczyzny deskowania.

Warunki         odbioru         robót         murowych      

Odbiór robót przeprowadza się przez sprawdzenie na podstawie oględzin i pomiarów
wyrywkowych  zgodności  wykonania  murów  z  technicznymi  warunkami  wykonania i
obowiązującymi zasadami wiązania. W szczególności podlega sprawdzeniu:
-zgodność kształtu i głównych wymiarów muru z dokumentacją techniczną,
-grubość muru
-pionowość powierzchni i krawędzi,
-poziomość warstw cegieł,
-grubość spoin i ich wypełnienie,
-zgodność użytych materiałów z wymaganiami projektu.

Przy odbiorze budowli powinny być przedłożone następujące dokumenty:
1. protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu,
2. protokoły badań próbek betonu – świadectwa jakości,
3. protokoły odbioru urządzeń dźwigowych,
4. powykonawcze operaty geodezyjne,
5. dziennik robót
6. dokumenty stwierdzające uzgodnienie dokonanych zmian,
7. rysunki robocze z naniesionymi na nich wszystkimi zmianami, jakie zostały zatwierdzone i 

wprowadzone w czasie budowy,
8. protokoły szalowań przed rozpoczęciem betonowania,
9. protokoły odbioru zbrojenia przed ich zabetonowaniem,
10. protokoły z odbioru fundamentów i ich podłoża.
11. wymagane dokumentacje projektowe powykonawcze,
12. karty gwarancyjne,
13. wymagane certyfikat techniczne i aprobaty techniczne.
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Wyniki  badań,  które  wraz  z  protokołami  powinny być  wpisane  do  Dziennika  Budowy, i 
przekazane protokolarnie Zamawiającemu.

9. Podstawa         płatności      

Warunki i terminy płatności zostały szczegółowo ustalone w Umowie.

10. Normy       i       przepisy  .

Roboty  będą  wykonywane  w bezpieczny  sposób,  ściśle  w zgodzie  z  Polskimi  Normami  /  PN /
warunkami  technicznymi,  instrukcjami  producentów  przyjętych  do  realizacji  materiałów
i urządzeń.

Normy:
Tolerancje w budownictwie
PN-ISO 3443:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określania.
PN-ISO  3443-6:1994 Tolerancje  w  budownictwie.  Ogólne  zasady  ustalania  kryteriów  odbioru,

kontrola  zgodności  wymiarów  z  wymaganymi  tolerancjami  i  kontrola
statystyczna – Metoda I.

PN-ISO  3443-7:1994 Tolerancje  w  budownictwie.  Ogólne  zasady  ustalania  kryteriów  odbioru,
kontrola  zgodności  wymiarów  z  wymaganymi  tolerancjami  i  kontrola
statystyczna – Metoda II (Metoda kontroli statystycznej).

PN-ISO 3443-8:1994  Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót budowlanych.
PN-ISO 4464:1994 Tolerancje w budownictwie. Związki pomiędzy różnymi rodzajami 

odchyłek i tolerancji stosowanymi w wymaganiach.
PN-ISO 7976-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynków i elementów 

budowlanych.
PN-ISO 7976-2:1994 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynków i elementów 

budowlanych. Usytuowanie punktów pomiarowych.
Konstrukcje betonowe i żelbetowe
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-78/B-02483 Pale wielkośrednicowe wiercone. Wymagania i badania.
PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych.
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania 

techniczne przy odbiorze.
PN-79/M.-47340.00 Betonowanie. Podział.
PN-80/M.-47340.02 Betonowanie. Ogólne wymagania i badania.
PN-89/H-84023-06 Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
PN-H-84023-6/A11996Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. (zmiana 

A1).
PN-ENV 10080:2004 Stal do zbrojenia betonu.
PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. PN-
ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane.
PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu.
PN-87/H-92741/01 Aluminium i stopy aluminiowe. Blachy. Ogólne wymagania i badania.
Beton i zaprawy budowlane
PN-88/B-06250 Beton zwykły
PN-85/B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia. 
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PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.
PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.
PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku.
PN-EN 197-2:2002 Cement. Ocena zgodności.
PN-81/B-30003 Cement murarski
PN-90/B-30020 Wapno
PN-B-30021:1996 Ciasto wapienne
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy 
PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.
PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
PN-78/B-01101 Kruszywa sztuczne. Podział, nazwy i określenia
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
PN-66/B-06714 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne budowlane. Badania techniczne.
Konstrukcje stalowe
PN-B-06200:1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

Wymagania podstawowe.
PN-63/B-06201 Konstrukcje stalowe z cienkościennych kształtowników profilowanych na 

zimno. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-71/H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne 

wytyczne.
Konstrukcje drewniane
PN-EN 408:1998 Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite i klejone  warstwowo.

Oznaczenia niektórych właściwości fizycznych i  mechanicznych.
PN-EN 519:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania dla tarcicy sortowanej 

wytrzymałościową maszynową oraz dla maszyn sortujących.
PN-EN 1194:1999 Konstrukcje drewniane. Drewno klejone warstwowo. Klasy wytrzymałości 

i określenia wartości charakterystycznych.
PN-EN 390:1999 Drewno klejone warstwowo. Wymiary. Dopuszczalne odchyłki.
PN-EN 386:1999 Drewno klejone warstwowo. Wymagania produkcyjne i eksploatacyjne.
PN-B/03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Rusztowania i deskowania
PN-M.-47900-1:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i główne 

parametry.
PN-M.-47900-2:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur. 
PN-M.-47900-3:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe.
PN-M.-47900-4:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza.
PN-90/M.-47850 Deskowania dla budownictwa monolitycznego. Deskowania  uniwersalne.

Terminologia, podział i główne elementy składowe.
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Roboty murowe
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-75/B-12001 Cegła pełna wypalana z gliny – zwykła.
PN-68/B-10024 Roboty  murowe.  Mury  z  drobnowymiarowych  elementów  z

autoklawizowanych  betonów  komórkowych.  Wymagania  i  badania przy
odbiorze.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane.
PN-B-12051:1996  Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły modularne.
PN-B-12002:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły dziurawki. 
PN-75/B-12003 Cegły pełne i bloki drążone wapienno piaskowe.
PN-B-12055:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki ścienne modularne.
PN-B-12057:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki ceramiczne do ścian działowych. 
PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone.
PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone.
Maszyny i urządzenia do robót budowlano – montażowych
PN-M.-42250:1998 Maszyny i urządzenia budowlane. Klasyfikacja.
PN-90/M.-47300 Maszyny i urządzenia do robót budowlanych stanu surowego. Podział i 

terminologia.
PN-75/M.-47371.01 Maszyny i urządzenia do transportu masy betonowej. Środki transportu

kołowego specjalistyczne. Podział.
(Każdorazowo należy sprawdzić aktualność norm) 
Inne:
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

IV. Roboty instalacyjne

SST S 02.01.00       Przyłącze     wody      

1. Przedmiot         Szczegółowej         Specyfikacji         Technicznej      

Przedmiotem niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  (określonej  dalej  skrótem SST)  są
wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z  przebudową  przyłącza
wodociągowego  w  ramach  inwestycji  Budowa  żłobka  wraz  z  urządzeniami  budowlanymi  na
działkach oznaczonych w ewidencji  gruntów nr ewid.  770/1,  771/1,  772/1,  obręb Brusy,  gmina
Brusy.

2. Zakres         stosowania         SST.      

Specyfikacja  techniczna jest  stosowana jako dokument  przetargowy i  kontraktowy przy  zlecaniu
robót wymienionych w punkcie 1.

3. Zakres         robót         objętych         SST.      

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą odbioru częściowego i końcowego 
wykonania przebudowy przyłącza wodociągowego zgodnie z Dokumentacją Projektową.
Zakres robot obejmuje wykonanie:
- wykopów,
- podłoży i obsypki piaskowej, zasypki gruntem,
- zagęszczanie nasypów,
- wywóz nadmiaru ziemi z wykopów,
- zakup materiałów, urządzeń i prefabrykatów wraz z transportem na miejsce wbudowania,
- montaż przewodów wodociągowych,
- badanie szczelności,
- obsługa geodezyjna.

3.1 Określenia         podstawowe      

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z określeniami w
obowiązujących Polskich Normach i „Części ogólnej” ST.

3.2 Grupy,         klasy       i         kategorie       robót  .

W  ramach  całej  inwestycji  przewiduje  się  roboty  odpowiednio  zakwalifikowane  do
następujących działów, grup, klas i  kategorii robót wg „ WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ
„ ( CPV).
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DZIAŁ 45000000-7  Roboty budowlane.
GRUPA 45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia

kompletnych obiektów budowlanych lub ich części
oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej  i
wodnej.

KLASA 45230000-8  Roboty  budowlane  w  zakresie  budowy
rurociągów,  linii  komunikacyjnych  i
elektroenergetycznych,  autostrad,  dróg,  lotnisk  i
kolei; wyrównywanie terenu.

KATEGORIA 45231000-5  Roboty  budowlane  w  zakresie  budowy
rurociągów,  ciągów  komunikacyjnych  i  linii
energetycznych.

- 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów
i rurociągów do odprowadzania ścieków.

KATEGORIA 45232000-2 Roboty  pomocnicze w  zakresie  rurociągów  i
kabli.

- 45232100-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów.

3.3 Ogólne         wymagania      

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Części ogólnej” Specyfikacji Technicznej. Budowa
instalacji powinna odbywać się na podstawie aktualnej Dokumentacji Projektowej,
sporządzonej  w  oparciu  o  ogólnie  obowiązujące  zasady,  lecz  z  uwzględnieniem  specyfiki
stosowanych systemów i materiałów.
Roboty  należy  wykonywać  w  synchronizacji  z  pozostałymi  branżami,  i  z  uwzględnieniem
wytycznych dla pozostałych branż.
Integralną dokumentacją wykonawczą są wytyczne i instrukcje montażowe opracowane przez
producenta urządzeń przyjętych do realizacji.

Instalacja dla spełnienie założonej funkcji musi być zmontowana z elementów samodzielnych lub
stanowiących określone systemy instalacyjne. W skład jednej instalacji może wchodzić więcej
niż jeden system.
Przewidziane  w  projekcie  materiały  muszą  być  kompletne  jako  system,  odpowiadać  Polskim
Normom, a  także  posiadać  odpowiednie  certyfikaty  i  aprobaty  techniczne  dopuszczającej  do
stosowania w budownictwie.
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność z
Dokumentacją Projektową, ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
Dopuszcza się tylko takie odstępstwa od projektu , które nie naruszają postanowień norm, a
są  uzasadnione  technicznie,  uzgodnione  z  autorem  projektu  i  są  udokumentowane  zapisem
dokonanym w dzienniku budowy lub innym równorzędnym dowodem.

4. Materiały      

Ogólne  warunki  dotyczące  stosowanych  materiałów  podano  w  „Części  ogólnej”  Specyfikacji
Technicznej.
Stosować należy materiały budowlane dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa „B”
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lub wyroby budowlane dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub
deklarację zgodności z Polską Normą lub odpowiednią aprobatą techniczną.
Materiały powinny być jak określono w specyfikacji i Dokumentacji Projektowej, bądź inne,
o ile zatwierdzone zostaną przez Inspektora nadzoru.
Wodociąg wykonać z elementów stanowiących system instalacyjny. System powinien składać się z
kompletnego  zestawu  elementów  pozwalających  na  wykonanie  wszystkich  połączeń  pomiędzy
elementami systemu.
W przypadkach wymagających dodatkowych wyjaśnień lub uściśleń Wykonawca ma obowiązek:
 uzyskać brakujące dane bezpośrednio od producenta danego materiału lub wyrobu,
sprawdzić  poprawność  i  zgodność  otrzymanych  danych  z  obowiązującymi  normami  i  innymi
dokumentami.

Do wykonania robót należy stosować następujące materiały zgodnie z Dokumentacją Projektową,
opisem technicznym i rysunkami:
- system rur i kształtek wodociągowych,
- zestaw wodomierzowy,
- zawory odcinające kulowe, zwrotne, zasuwy,
Przechowywanie  i  składowanie  poszczególnych  materiałów  i  wyrobów  budowlanych  powinno
odpowiadać  wymaganiom,  określonym  przez  producentów  i/lub  odpowiednie
normy,  w  szczególności  powinno  umożliwić  ich  zabezpieczenie  przed  zniszczeniem,  utratą
wymaganych  właściwości  budowlanych,  stworzeniem  niebezpieczeństwa  na  placu  budowy  oraz
powinno być zgodne z zasadami bhp i p.poż.

Wyroby z tworzyw sztucznych są podatne na uszkodzenia mechaniczne, w związku z czym:
 należy chronić je przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są składowane lub

przewożone, zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych urządzeń i metod przeładunku,
 rury w prostych odcinkach, składować w stosach na równym podłożu, na podkładach drewnianych

o szerokości nie mniejszej niż 0,1 m i w odstępach l do 2 metrów. Nie przekraczać wysokości
składowania ok. l m dla rur o mniejszych średnicach i 2 m dla rur o większych średnicach (jeśli
szczegółowe wymagania nie stanowią inaczej).

 rury w kręgach  składować na płasko  na  równym  podłożu  na podkładach drewnianych,
pokrywających  co najmniej 50% powierzchni składowania. Nie przekraczać wysokości składowania
2m.

 rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe, to rury
o  większych średnicach i grubszych ściankach powinny znajdować się na spodzie. To samo
dotyczy układania rur na środkach transportowych.

 szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je ochronami (koparki, 
wkładki itp.).

 nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogłyby wystąpić odkształcenia (zagięcia, 
zgniecenia itp.) - w miarę możliwości przechowywać i transportować w opakowaniach fabrycznych.

 nie dopuszczać do zrzucenia elementów.
 niedopuszczalne jest „wleczenie" pojedynczych rur, wiązek lub kręgów po podłożu.
 zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach zewnętrznych,

ponieważ podatność na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.
 transport powinien być wykonywany pojazdami  o  odpowiedniej długości,  tak by wolne końce

wystające  poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż l metr. Natomiast rury w kręgach
powinny w całości leżeć na płasko na powierzchni ładunkowej.
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 kształtki, złączki i inne materiały powinny być składowane ,w sposób uporządkowany,
 z zachowaniem wyżej omawianych środków ostrożności.

Tworzywa sztuczne mają ograniczoną odporność na podwyższoną temperaturę i promieniowanie UV,
w związku, z czym należy chronić je przed:
 długotrwałą ekspozycją słoneczną,
 nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła.

Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami
Umowy i poleceniami Inspektora Nadzoru.

W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące
źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inspektorowi
Nadzoru.

5. Sprzęt         i         transport           

Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w „Części ogólnej” Specyfikacji Technicznej. 
Roboty związane z wykonaniem instalacji będą prowadzone ręcznie przy użyciu :
- koparka,
- ubijak,
- zagęszczarka wibracyjna,
- żuraw samochodowy,
- pompy odwadniające, igłofiltry, szalunki, ścianki szczelne.
- podstawowa „skrzynka narzędziowa” instalatora itp.

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Stosowany sprzęt powinien gwarantować
uzyskanie wymaganej dokładności robót.

Ogólne warunki transportu podano w „Części ogólnej” Specyfikacji Technicznej.
Transport, wyładunek i składowanie prowadzić w opakowaniach zabezpieczających zgodnie 
z wytycznymi producentów i zachowaniem środków ostrożności.
Wyładunek materiałów musi odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności 
uniemożliwiających ich uszkodzenie.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Na środkach transportu przewożone materiały
powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem. Środki transportowe poruszające się po
drogach  publicznych  powinny  spełniać  odpowiednie  wymagania  w  zakresie  parametrów
charakteryzujących pojazdy, w szczególności w odniesieniu do gabarytów i obciążenia na oś.
Do transportu materiałów, elementów i urządzeń stosować :
- samochód samowyładowczy,
- samochód skrzyniowy,
- samochód dostawczy,
- ciągnik kołowy.
Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych powyżej 
warunków obciążają Wykonawcę.
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6. Wykonanie         robót.      

Ogólne zasady prowadzenia robót podano w „Części ogólnej” Specyfikacji Technicznej.

6.1. Rozebranie       nawierzchni         i         urządzeń       drogowych      

Do  robót  rozbiórkowych  można  przystąpić,  po  uprzednim  zabezpieczeniu  terenu  prac  oraz
powiadomieniu właścicieli posesji.
Roboty  rozbiórkowe  należy  realizować  w  sposób  zapewniający  optymalny  odzysk  materiałów,
które  można  ponownie  wbudować.  W  celu  zabezpieczenia  materiałów  z  rozbiórki  należy  je
dostarczać na wydzielone składowiska. Roboty rozbiórkowe elementów dróg i ogrodzeń obejmują
usunięcie  z  terenu  budowy  wszystkich  elementów  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  lub
wskazanych przez Inspektora. Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie
w  sposób  określony  w  ST  lub  przez  Inspektora.  Elementy  zabudowy  pasa  drogowego  nie
podlegające  rozbiórce  a  zlokalizowane  w  rejonie  robót  rozbiórkowych  należy  odpowiednio
zabezpieczyć. Gruz i materiały należy usuwać z rejonu robót na bieżąco, wywożąc na wskazane
składowisko odpadów. Przed przystąpieniem do robót należy zidentyfikować istniejące uzbrojenie
terenu i odpowiednio je zabezpieczyć i w przypadku konieczności odłączyć przepływ mediów
(gaz, prąd elektryczny, woda, ścieki). Odłączenie przepływu mediów może nastąpić wyłącznie po
uprzednim  powiadomieniu  i  w  uzgodnieniu  z  Użytkownikiem  kolidującej  sieci.  Zakres  prac
rozbiórkowych nawierzchni drogowych podlega, każdorazowo uzgodnieniu z inspektorem
Zarządu Dróg. rozbiórki nawierzchni i roboty ziemne związane z budową uzbrojenia terenu będą
wykonane  w  możliwie  ograniczonym  zakresie.  Po  wykonaniu  robót  rozbiórkowych  należy,  na
podstawie oględzin, ustalić z inspektorem Zarządu Dróg warunki techniczne odbudowy drogi.

6.2.        Roboty       przygotowawcze      

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz dokona ich wytyczenia
i  trwale  oznaczy  je  w  terenie  za  pomocą  kołków  osiowych,  kołków  świadków  i  kołków
krawędziowych. W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i
ich rzędne przekaże Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca zgłosi  pisemnie zamiar rozpoczęcia robót do wszystkich właścicieli  i  użytkowników
uzbrojenia  nad-  i  podziemnego  z  wyprzedzeniem  siedmiodniowym,  ustalając  warunki
wykonywania robót w strefie tych urządzeń.

6.3.        Roboty         ziemne         –         wykopy      
Teren budowy i wykopów należy zabezpieczyć przed osobami postronnymi. 
Wykopy należy prowadzić zasadniczo jako szerokoprzestrzenne, nie szalowane.
Wykopy wykonywać z jak najmniejszym uszkodzeniem istniejących nawierzchni, a po wykonaniu 
robót przywrócić do stanu pierwotnego.
Wykopy należy prowadzić mechanicznie możliwie od najniższych punktów projektowanych 
przewodów szerokość w celu zapewnienia grawitacyjnego odpływu wód po jego dnie.
Wzdłuż wykopów należy wykonywać rowki odwadniające, zabezpieczające wykopy przed wodą 
opadową.
Wykopy wykonywać do głębokości uwzględniającej wykonanie odpowiedniej warstwy podsypki 
piaskowej z dnem równym i wyprofilowanym zgodnie z dokumentacją.
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Nadmiar ziemi z wykopów wywieźć na wskazane przez inwestora miejsce.
Jeżeli wykonawca podczas robót napotka oznaczone uzbrojenie nieoznaczone na planach 
sytuacyjno wysokościowych, musi o tym powiadomić odpowiednie służby.
Roboty ziemne w pobliżu skrzyżowań z uzbrojeniem istniejącym wykonywać ręcznie z 
wykorzystaniem odpowiedniej aparatury do wykrywania tego typu uzbrojenia.
W czasie pracy sprzętu mechanicznego należy prowadzić ciągłą obserwację odspajanego 
gruntu, a w miejscach skrzyżowań z obcym uzbrojeniem prowadzić odspajanie ręcznie.
Nachylenie ścian wykopu należy ocenić na roboczo na budowie.
Minimalna szerokość wykopu pomiędzy ścianą rury a ścianą wykopu lub szalunku powinna 
wynosić 0,25 m.
Oś przewodu powinna być wytyczona i oznakowana.
Spadek dna wykopu powinien być zgodny z projektem technicznym.
Przy poziomie wody gruntowej powyżej dna wykopu należy zapewnić odwodnienie wykopu na 
czas robót, natomiast przewód należy zabezpieczyć przed ewentualnym wypłynięciem.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykopu, krzyżujące się lub biegnące 
równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem.
Należy pamiętać, aby rur z PCV i PE nie układać na ławach betonowych, ani nie zalewać betonem.

6.4.    Podsypka      

Przewody  wodociągowe  należy  układać  na  podsypce  o  gr.  10cm.  Materiał  do  podsypki  nie
powinien  zawierać  cząstek  o wym. większych od 20mm,  nie  może  być  zmrożony,  a także  nie
powinien  zawierać  ostrych  kamieni.  Jeżeli  dno  wykopu  jest  kamieniste,  wysokość  podsypki
powinna wzrosnąć o 0,05m.
Podłoże należy wykonać tak, aby rurociągi mogły być układane bezpośrednio na nim.

6.5. Obsypka      

Obsypka przewodu musi być prowadzona aż do uzyskania grubości warstwy przynajmniej 20cm
powyżej wierzchu rury po zagęszczeniu.
Obsypka musi zagwarantować rurze dostateczne podparcie ze wszystkich stron, obciążenia mogły
być przekazywane i nie występowały szkodliwe obciążenia miejscowe.
Obsypkę dookoła rurociągu można wykonać gruntem z wykopu, jeżeli grunt ten spełnia powyższe
kryteria. Wskaźnik zagęszczenia powinien być zgodny z określonym w dokumentacji projektowej i
ST.
Rodzaj gruntu do zasypywania wykopów Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.
Należy pamiętać, aby pod rura nie znajdowały się puste przestrzenie.
Obsypka  rurociągu  musi  być  tak  wykonana,  aby  rurociąg  nie  uległ  zniszczeniu i
przemieszczeniu.
Zagęszczanie  może  być  wykonane  mechanicznie  dzięki  własnemu  ciężarowi  sprzętu  i  sile
uderzeniowej. Wskazany jest sprzęt zagęszczający, który może pracować w tym samym czasie po
obydwu  stronach  przewodu.  Zagęszczanie  żwiru  może  być  wykonywane  z  wodą  jeśli  podłoże
przewodzi wodę.

6.6.    Zasypka      

Materiał zasypowy powinien być równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach
przewodu.  Wskaźnik  zagęszczenia  powinien  być  zgodny  z  określonym  w  dokumentacji
projektowej i ST.
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Rodzaj gruntu do zasypywania wykopów Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.
Grunt rodzimy z wyporu rurociągu i osypki należy odwieźć na odkład w miejsce wskazane przez
Inwestora.
Zasypkę wykopów dokonać po wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej.
Zasypywanie i ubijanie gruntu powinno być wykonywane warstwami po obu stronach
rurociągu z zachowaniem warunków bezpieczeństwa obsługi zagęszczarek.

6.7. Ubijanie         gruntu      

Dla  spoistego  materiału  metoda  zagęszczania  powinna  być  wybrana  według  rzeczywistych
własności zasypki. Pierwsza warstwa aż do osi przewodu powinna być zgęszczona ostrożnie, aby
uniknąć uniesienia się rury.
Obsypkę  do wysokości  0,3 m /  po  zagęszczeniu  /  powyżej wierzchu przewodu /  warstwa
ochronna  /  wykonać piaskiem  bez kamieni  o grubości ok. 20-30 cm ze starannym  ich
zagęszczeniem .  Resztę wykopu zasypywać gruntem rodzimym bez grud i  kamieni,  a następnie
zagęszczać do uzyskania wskaźnika zagęszczenia 97 % .

6.8. Układanie         przewodów      

Przed przystąpieniem do robót montażowych należy sprawdzić:
- wykonanie wykopu i podłoża,
- zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu.
Do zabudowy przewodów w wykopie otwartym można przystąpić po odbiorze technicznym 
wykopu i podłoża piaskowego.
Rury należy opuszczać do wykopu poprzez otwarty otwór montażowy.
Całość prac instalacyjno-montażowych należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
normami i Warunkami Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych.
Przewody wodociągowe należy układać na podsypce o gr. 10cm.
Podłoże należy wykonać tak, aby rurociągi mogły być układane bezpośrednio na nim. 
Rury montować w temperaturze otoczenia 0 - +30 C.
Nie należy formować na gorąco łuków z rur PE na budowie. Dopuszcza się zginanie na zimno rur
polietylenowych na budowie przy dostosowaniu  minimalnego promienia gięcia do temperatury
otoczenia.
W przypadku komunikacji wzdłuż wykopu stosować szalunki.
Nad przewodem na wys. 0,2m ułożyć taśmę ostrzegawczą biało-niebieską z wkładką metalową.
W przypadku skrzyżowania przewodów kanalizacyjnych z przewodami wodociągowymi, jeżeli 
odległość jest mniejsza niż 0,60m należy stosować rury osłonowe na przewodzie wodociągowym.

Próba         szczelności      

Przyłącze należy poddać próbie szczelności na ciśnienie próbne 1,0 MPa.
Próba polega na napełnieniu wodą i odpowietrzeniu przewodu, a następnie pozostawieniu go na
12 godzin w celu ustabilizowania. Po ustabilizowaniu się próbnego ciśnienia wody w przewodzie
należy przez okres 30 minut sprawdzać jego poziom, który nie powinien się zmieniać.
Po uzyskaniu pozytywnych wyników próby ciśnieniowej przyłącze  poddać dokładnemu
płukaniu wodą wodociągową.

Całość prac należy wykonywać zgodnie z Dokumentacją Projektową, przedmiarem robót, 
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poleceniami Inspektora nadzoru i uzgodnieniami z Inwestorem.
Roboty związane z montażem elementów powinny być wykonywane zgodnie z instrukcjami 
zawartymi w książeczkach montażowych, instrukcyjnych, gwarancyjnych producenta.

7. Kontrola         jakości         robót      

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Części ogólnej” Specyfikacji Technicznej.
Kontrolę jakości wykonanych robót należy dokonać poprzez porównanie wykonania robót
z Dokumentacją Projektową oraz zgodnością z warunkami technicznymi.

7.1 Roboty nawierzchniowe
- sortowania materiałów z rozbiórki,
- wykonania podsypki, nawierzchni i szczelin,
- profilu nawierzchni.

7.2 Roboty ziemne
- wykonania wykopu,
- stanu umocnienia wykopów pod względem bezpieczeństwa pracy robotników,
- wykonania niezbędnych zejść do wykopów w postaci drabin,
- jakości gruntu przy zasypce, wykonania zasypki i zagęszczenia.

7.3 Roboty instalacyjno-montażowe.
- materiałów zgodnie z wymaganiami norm,
- ułożenia, połączeń i szczelności przewodów,
- prawidłowości wykonania podsypki i obsypki,
- prawidłowości zamontowania studzienek,
- prób ciśnieniowych.

Badania         jakości         robót         w         czasie         budowy.      

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi niniejszej ST 
oraz dokumentów odniesienia.
Sprawdzenie robót pomiarowych należy przeprowadzić wg następujących zasad:
a) oś obiektu należy sprawdzić we wszystkich załamaniach pionowych i krzywiznach 

w poziomie,
b) robocze punkty wysokościowe należy sprawdzić niwelatorem na całej długości budowanego 

odcinka,
c) wyznaczenie nasypów i wykopów należy sprawdzić taśmą i szablonem z poziomicą co najmniej 

w 5 miejscach oraz w miejscach budzących wątpliwości.

Po  wykonaniu  wykopów  należy  sprawdzić,  czy  pod  względem  kształtu,  zagęszczenia i
wykończenia odpowiada on wymaganiom oraz czy dokładność wykonania nie przekracza tolerancji
podanych w ST lub odpowiednich dokumentach odniesienia.

Wykonawca winien przedłożyć Inspektorowi nadzoru wszystkie protokoły prób, atesty gwarancji
producenta dla stosowanych materiałów, że zastosowane materiały spełniają wymagane normami
warunki techniczne.

8. Odbiór         robót      

Ogólne zasady odbioru robót podano w „Części ogólnej” Specyfikacji Technicznej.
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Przy odbiorze należy sprawdzić zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową. 
Należy przeprowadzić następujące odbiory.

8.1 Roboty nawierzchniowe
- wykonania podsypki i nawierzchni.

8.2 Roboty ziemne
- ilość oraz jakość wykonanego i zasypanego wykopu.

8.3 Roboty instalacyjno-montażowe.
- połączeń przewodów,
- szczelność przewodów.

Wyniki badań, które wraz z protokołami powinny być wpisane do Dziennika Budowy, i
przekazane protokolarnie Zamawiającemu.

9. Podstawa         płatności      

Warunki i terminy płatności zostały szczegółowo ustalone w Umowie.

10. Normy       i       przepisy  .

Roboty  będą  wykonywane  w bezpieczny  sposób,  ściśle  w zgodzie  z  Polskimi  Normami  /  PN /
warunkami  technicznymi,  instrukcjami  producentów  przyjętych  do  realizacji  materiałów
i urządzeń.
Normy:
BN-83/8836-02  Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 

odbiorze.
PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.
PN-81/B-10725  Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-74/B-10733 Wodociągi. Przewody ciśnieniowe z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania 

przy odbiorze.
BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

(Każdorazowo należy sprawdzić aktualność normy)



- 54 -

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SST S 02.03.00       Instalacja     wewnętrzna     wody     zimnej,     ciepłej     i cyrkulacji  

1. Przedmiot         Szczegółowej         Specyfikacji         Technicznej      

Przedmiotem  niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  (określonej  dalej  skrótem SST)  są
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem wewnętrznej instalacji
wody zimnej,  ciepłej  w ramach inwestycji  Budowa żłobka wraz z urządzeniami budowlanymi  na
działkach oznaczonych w ewidencji  gruntów nr ewid.  770/1,  771/1,  772/1,  obręb Brusy,  gmina
Brusy.

2. Zakres         stosowania         SST.      

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót
wymienionych w punkcie 1.

3. Zakres         robót         objętych         SST.      

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą odbioru częściowego i końcowego 
wykonania instalacji wody zimnej i ciepłej zgodnie z Dokumentacją Projektową.

Zakres robot obejmuje wykonanie:
- zakup projektowanych urządzeń, rur i materiałów wraz z transportem na miejsce wbudowania,
- montaż rur i izolacji termicznej,
- montaż armatury odcinającej, kontrolno-pomiarowej, czerpalnej, urządzeń
- wykonanie robót towarzyszących montażom ( bruzdy, przebicia, zamurowania, osadzenie 

tulei ochronnych, uszczelnienia........),
- przeprowadzenie prób szczelności,
- rozruch instalacji.

3.1 Określenia         podstawowe      

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z określeniami w 
obowiązujących Polskich Normach i „Części ogólnej” ST.

3.2 Grupy,         klasy       i         kategorie       robót  .

W  ramach  całej  inwestycji  przewiduje  się  roboty  odpowiednio  zakwalifikowane  do
następujących działów, grup, klas i  kategorii robót wg „ WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ
„ ( CPV).

DZIAŁ 45000000-7 Roboty budowlane.
GRUPA 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych.
KLASA 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne.
KATEGORIA 45332000-3 Kładzenie upustów hydraulicznych.
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- 45332200-5 Hydraulika.
GRUPA 45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia

kompletnych obiektów budowlanych lub ich części
oraz  roboty  w  zakresie  inżynierii  lądowej i
wodnej.

KLASA 45230000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy
rurociągów, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i
kolei; wyrównywanie terenu.

KATEGORIA 45232000-2 Roboty  pomocnicze w  zakresie  rurociągów  i
kabli.

- 45232100-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów

3.3 Ogólne         wymagania      

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Części ogólnej” Specyfikacji Technicznej. Budowa
instalacji powinna odbywać się na podstawie aktualnej Dokumentacji Projektowej,
sporządzonej  w  oparciu  o  ogólnie  obowiązujące  zasady,  lecz  z  uwzględnieniem  specyfiki
stosowanych systemów i materiałów.
Roboty  należy  wykonywać  w  synchronizacji  z  pozostałymi  branżami  i  z  uwzględnieniem
wytycznych dla pozostałych branż.
Integralną dokumentacja wykonawczą są wytyczne i  instrukcje montażowe opracowane przez
producentów materiałów i urządzeń przyjętych do realizacji.
Wykonawca robót jest  odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
Dokumentacją Projektową, ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
Dopuszcza się tylko takie odstępstwa od projektu , które nie naruszają postanowień norm, a
są  uzasadnione  technicznie,  uzgodnione  z  autorem  projektu  i  są  udokumentowane  zapisem
dokonanym w dzienniku budowy lub innym równorzędnym dowodem.

4. Materiały      

Ogólne warunki dotyczące stosowanych materiałów podano w „Części ogólnej” Specyfikacji 
Technicznej.
Stosować należy materiały budowlane dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa
„B” lub wyroby budowlane dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności 
lub deklarację zgodności z Polską Normą lub odpowiednią aprobatą techniczną.
Materiały powinny być jak określono w specyfikacji i Dokumentacji Projektowej, bądź inne, o ile
zatwierdzone zostaną przez Inspektora nadzoru.
Instalację  rurową  wykonać  z  elementów  stanowiących  system  instalacyjny.  System  powinien
składać się z kompletnego zestawu elementów pozwalających na wykonanie wszystkich połączeń
pomiędzy  elementami  systemu  jak  również  przyłączenie  armatury  i  urządzeń  niezbędnych  do
działania instalacji.
Wszystkie  materiały  instalacyjne stykające się  bezpośrednio z  wodą  powinny  mieć  świadectwo
Państwowego Zakładu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z woda do picia.

5. Sprzęt         i         transport      
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 Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w „Części ogólnej” Specyfikacji Technicznej.
Roboty związane z wykonaniem instalacji będą prowadzone ręcznie przy użyciu :
- zestaw narzędzi montażowych systemu rur polietylenowych: nożyce, kalibrator, sprężyna do

gięcia, szczęki, zaciskarka;
- podstawowa „skrzynka narzędziowa” instalatora;
- młot i wiertarka udarowa;
- drabina itp.
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Stosowany sprzęt powinien gwarantować
uzyskanie wymaganej dokładności robót.

 Ogólne warunki transportu podano w „Części ogólnej” Specyfikacji Technicznej.
Transport, wyładunek i składowanie  prowadzić w opakowaniach zabezpieczających zgodnie
z wytycznymi producentów i zachowaniem środków ostrożności.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót.  Na  środkach  transportu  przewożone materiały
powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem. Środki transportowe poruszające się po
drogach  publicznych  powinny  spełniać  odpowiednie  wymagania  w  zakresie  parametrów
charakteryzujących pojazdy, w szczególności w odniesieniu do gabarytów i obciążenia na oś.

Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych powyżej
warunków obciążają Wykonawcę.

6. Wykonanie         robót.      

 Ogólne zasady wykonania robót podano w „Części ogólnej” Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją
Projektową, ST, zaleceniami Kierownika Budowy.

  Próba szczelności
Instalację hydrantową poddać próbie szczelności na ciśnienie próbne o wartości 6 bar. Instalację
uważa się za szczelną, jeśli manometr w ciągu 20 min nie wykazuje spadku ciśnienia. Instalacja
nie   powinna   wykazać   przecieków   na   przewodach,   armaturze  i
połączeniach. Próba jest pozytywna gdy na złączach nie pojawią się kropelki wody. Po
uzyskaniu pozytywnych wyników z próby szczelności przewody wodociągowe należy przepłukać,
używając do tego wody z wodociągu.

Szczegółowy zakres prac określony jest w projekcie architektoniczno-budowlanym – branża 
sanitarna.
Wszystkie prace realizować należy w koordynacji z pozostałymi branżami, dokumentacją 
projektową oraz zgodnie z obowiązującymi zasadami BHP.
Zestawienia średnic rur, izolacji, przyborów, armatury itp. znajdują się w DP.
Roboty związane z montażem elementów powinny być wykonywane zgodnie z instrukcjami 
zawartymi w książeczkach montażowych, instrukcyjnych, gwarancyjnych producenta.

7. Kontrola         jakości         robót      
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Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Części ogólnej” Specyfikacji Technicznej.
Kontrolę jakości wykonanych robót należy dokonać poprzez porównanie wykonania robót
z Dokumentacją Projektową oraz zgodnością z warunkami technicznymi.
Należy przeprowadzić następującą kontrolę:

- zgodności z Dokumentacją Projektową,
- materiałów zgodnie z wymaganiami norm,
- ułożenia, połączeń i szczelności przewodów i armatury,
- izolacji przewodów,
- prób ciśnieniowych.

Wykonawca  winien  przedłożyć  Inspektorowi  nadzoru  wszystkie  protokoły  prób,  atesty
gwarancji producenta dla stosowanych materiałów, że zastosowane materiały spełniają wymagane
normami warunki techniczne.

8. Odbiór         robót      
 Ogólne zasady odbioru robót podano w „Części ogólnej” Specyfikacji Technicznej.
Przed przekazaniem przewodu lub jego odcinka do eksploatacji, należy dokonać odbioru 
końcowego, który polega na:
- uzyskaniu pozytywnego wyniku badania wody,
- zbadaniu zgodności Dokumentacji Projektowej ze stanem faktycznym,
- zbadaniu zgodności protokółów odbioru prób szczelności, wyników stosownych badań,
- zbadaniu i sporządzeniu protokółów z prób szczelności przewodów,
- dokonać oględzin armatury i poprawności działania.
Wyniki badań, które wraz z protokółami powinny być wpisane do Dziennika Budowy, i 
przekazane protokolarnie Zamawiającemu.

Przy odbiorze robót wykonawca ma przedstawić następujące dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w trakcie 
wykonania robót (Dokumentacja Powykonawcza),

- Dziennik Budowy,
- Dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót,
- Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów,
- Protokóły częściowych odbiorów robot,
- Protokóły i zaświadczenia z dokonanych prób montażowych,
- Protokóły badań technicznych i pomiarów,
- Świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń i materiałów,
- Dokumentacje fabryczne zamontowanych urządzeń,

9. Podstawa         płatności      

Warunki i terminy płatności zostały szczegółowo ustalone w Umowie.

10. Normy i         przepisy.      

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (
PN ) warunkami technicznymi, instrukcjami producentów przyjętych do realizacji materiałów i
urządzeń

Normy:
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PN-B-10720:1998 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach
wodociągowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-81/B-10700 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane , ocynkowane.
PN-85/M-75002 Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. Wymagania i badania. 
PN-92/B-01706  Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu.
PN-74/B-10733 Wodociągi. Przewody ciśnieniowe z tworzyw sztucznych.
PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymag. i badania dotyczące jakości wody. 
PN-85/C-02421  Izolacja cieplna rurociągów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania
PN-70/H-97051/53 Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni rur.
PN-81/B-10700 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i

badania przy odbiorze.
(Każdorazowo należy sprawdzić aktualność normy)
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SST S 02.05.00        Instalacja centralnego         ogrzewania       i     pomp     ciepłą      

1. Przedmiot         Szczegółowej         Specyfikacji         Technicznej      

Przedmiotem niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  (określonej  dalej  skrótem  SST)  są
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem wewnętrznej instalacji
centralnego  ogrzewania  i  pomp  ciepła  w  ramach  inwestycji  Budowa żłobka wraz z  urządzeniami
budowlanymi na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów nr ewid. 770/1, 771/1, 772/1, obręb Brusy, gmina
Brusy

2. Zakres         stosowania         SST.      

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu robót wymienionych w punkcie 1.

3. Zakres         robót         objętych         SST.      

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą odbioru częściowego i końcowego 
wykonania instalacji centralnego ogrzewania zgodnie z Dokumentacją Projektową.
Zakres robot obejmuje wykonanie:
- montaż instalacji pomp ciepła
- montaż rurociągów,
- montaż ogrzewania podłogowego,
- wykonanie izolacji termicznej,
- montaż armatury odcinającej, regulacyjnej, kontrolnej, pomiarowej,
- wykonanie robót budowlanych towarzyszących montażom ( bruzdy, przebicia, zamurowania, 

osadzenie tulei ochronnych, uszczelnienia........),
- przeprowadzenie prób szczelności,
- rozruch i regulacja instalacji.

3.1 Określenia         podstawowe      

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z określeniami w 
obowiązujących Polskich Normach i „Części ogólnej” ST.

3.2 Grupy,         klasy       i         kategorie       robót  .

W  ramach  całej  inwestycji  przewiduje  się  roboty  odpowiednio  zakwalifikowane  do
następujących działów, grup, klas i  kategorii robót wg „ WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ
„ ( CPV)

DZIAŁ 45000000-7 Roboty budowlane.
GRUPA 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych.
KLASA 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne.
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KATEGORIA 45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i
konfekcjonowania powietrza.

- 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania.
KLASA 45320000-6 Roboty izolacyjne.
KATEGORIA 45321000-3 Izolacja cieplna.

3.3 Ogólne         wymagania      

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Części ogólnej” Specyfikacji Technicznej.
Budowa  instalacji  powinna  odbywać  się  na  podstawie  aktualnej  Dokumentacji  Projektowej,
sporządzonej  w  oparciu  o  ogólnie  obowiązujące  zasady,  lecz  z  uwzględnieniem  specyfiki
stosowanych urządzeń grzewczych.
Roboty  należy  wykonywać  w  synchronizacji  z  pozostałymi  branżami,  i  z  uwzględnieniem
wytycznych dla pozostałych branż.
Integralną dokumentacją wykonawczą są wytyczne i instrukcje montażowe opracowane przez
producenta urządzeń przyjętych do realizacji.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
Dokumentacją Projektową, ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
Dopuszcza się tylko takie odstępstwa od projektu , które nie naruszają postanowień norm, a
są  uzasadnione  technicznie,  uzgodnione  z  autorem  projektu  i  są  udokumentowane  zapisem
dokonanym w dzienniku budowy lub innym równorzędnym dowodem.

4. Materiały      

Ogólne warunki dotyczące stosowanych materiałów podano w „Części ogólnej” Specyfikacji 
Technicznej.
Stosować należy materiały budowlane dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa
„B” lub wyroby budowlane dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności 
lub deklarację zgodności z Polską Normą lub odpowiednią aprobatą techniczną.
W przypadkach wymagających dodatkowych wyjaśnień lub uściśleń Wykonawca ma obowiązek:

 uzyskać brakujące dane bezpośrednio od producenta danego materiału lub wyrobu,
sprawdzić poprawność i zgodność otrzymanych danych z obowiązującymi normami i innymi 

dokumentami.

Materiały powinny być jak określono w specyfikacji i Dokumentacji Projektowej, bądź inne, o ile 
zatwierdzone zostaną przez Inspektora nadzoru.
Instalację rurową wykonać z elementów stanowiących system instalacyjny. System powinien składać
się z kompletnego zestawu elementów pozwalających na wykonanie wszystkich połączeń
pomiędzy elementami systemu jak również przyłączenie armatury i urządzeń niezbędnych do 
działania instalacji oraz powinny występować elementy pozwalające na przejście na inny system.

5. Sprzęt         i         transport          

  Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w „Części ogólnej” Specyfikacji Technicznej.
Roboty związane z wykonaniem instalacji będą prowadzone ręcznie przy użyciu :
- zestaw narzędzi montażowych systemu rur polietylenowych: nożyce, kalibrator, sprężyna do

gięcia, szczęki, zaciskarka;
- podstawowa „skrzynka narzędziowa” instalatora;
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młot i wiertarka udarowa;
- drabina,
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Stosowany sprzęt powinien gwarantować
uzyskanie wymaganej dokładności robót.

 Ogólne warunki transportu podano w „Części ogólnej” Specyfikacji Technicznej.
Transport, wyładunek i składowanie  prowadzić w opakowaniach zabezpieczających zgodnie
z wytycznymi producentów i zachowaniem środków ostrożności.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót.  Na  środkach  transportu  przewożone materiały
powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem. Środki transportowe poruszające się po
drogach  publicznych  powinny  spełniać  odpowiednie  wymagania  w  zakresie  parametrów
charakteryzujących pojazdy, w szczególności w odniesieniu do gabarytów i obciążenia na oś.

Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych powyżej
warunków obciążają Wykonawcę.

6. Wykonanie         robót.      

 Ogólne zasady wykonania robót podano w „Części ogólnej” Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją
Projektową, ST, zaleceniami Kierownika Budowy.

Próba szczelności instalacji c.o.

Próbę   szczelności   należy   przeprowadzać   zgodnie   z   wymaganiami
zawartymi w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”.
Zgodnie z wytycznymi próbę szczelności należy przeprowadzać przed zakryciem instalacji w całości.
Przed próbą należy napełnić instalację wodą oraz dokładnie odpowietrzyć. Ciśnienie 6 bar należy
dwukrotnie podnosić w okresie 30 minut do pierwotnej wartości. Po dalszych 30 minutach spadek
ciśnienia nie może przekraczać 0,6 bar. W czasie następnych 2 minut spadek ciśnienia nie może
przekroczyć  0,2  bar.  W  przypadku  wystąpienia  przecieków  podczas  przeprowadzania  próby
szczelności należy je usunąć i ponownie przeprowadzić całą próbę od początku.

Szczegółowy zakres prac określony jest w projekcie architektoniczno-budowlanym – branża 
sanitarna.
Wszystkie prace realizować należy w koordynacji z pozostałymi branżami, dokumentacją 
projektową oraz zgodnie z obowiązującymi zasadami BHP.
Zestawienia średnic rur, izolacji, grzejników, armatury itp. znajdują się w DP.
Roboty związane z montażem elementów powinny być wykonywane zgodnie z instrukcjami 
zawartymi w książeczkach montażowych, instrukcyjnych, gwarancyjnych producenta.

7. Kontrola         jakości         robót      

  Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Części ogólnej” Specyfikacji Technicznej.
Kontrolę jakości wykonanych robót należy dokonać poprzez porównanie wykonania robót
z Dokumentacją Projektową oraz zgodnością z warunkami technicznymi.
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Należy przeprowadzić następującą kontrolę:
- zgodności z Dokumentacją Projektową,
- materiałów zgodnie z wymaganiami norm,
- ułożenia, połączeń i szczelności przewodów,
- odpowietrzenia instalacji,
- izolacji przewodów,
- prób ciśnieniowych,
- wykonania regulacji wstępnej.

Wykonawca winien przedłożyć Inspektorowi nadzoru wszystkie protokoły prób, atesty gwarancji
producenta dla stosowanych materiałów, że zastosowane materiały spełniają wymagane normami
warunki techniczne.

8. Odbiór         robót      

  Ogólne zasady odbioru robót podano w „Części ogólnej” Specyfikacji Technicznej.
Przed przekazaniem przewodu lub jego odcinka do eksploatacji, należy dokonać odbioru 
końcowego, który polega na:
- uzyskaniu pozytywnego wyniku badania wody,
- zbadaniu zgodności Dokumentacji Projektowej ze stanem faktycznym,
- zbadaniu zgodności protokółów odbioru prób szczelności, wyników stosownych badań,
- zbadaniu i sporządzeniu protokółów z prób szczelności przewodów,
- dokonać oględzin armatury i poprawności działania.
Wyniki badań, które wraz z protokółami powinny być wpisane do Dziennika Budowy, i 
przekazane protokolarnie Zamawiającemu.

Przy odbiorze robót wykonawca ma przedstawić następujące dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w trakcie 
wykonania robót (Dokumentacja Powykonawcza),

- Dziennik Budowy,
- Dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót
- Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów,
- Protokóły częściowych odbiorów robot,
- Protokóły i zaświadczenia z dokonanych prób montażowych,
- Protokóły badań technicznych i pomiarów,
- Świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń i materiałów,
- Dokumentacje fabryczne zamontowanych urządzeń.

9. Podstawa         płatności      

Warunki i terminy płatności zostały szczegółowo ustalone w Umowie.

10. Normy       i       przepisy  .

Roboty  będą  wykonywane  w bezpieczny  sposób,  ściśle  w zgodzie  z  Polskimi  Normami  /  PN /
warunkami  technicznymi,  instrukcjami  producentów  przyjętych  do  realizacji  materiałów
i urządzeń
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Normy:
PN-74/B-10733 Wodociągi. Przewody ciśnieniowe z tworzyw sztucznych. Wymagania i 

badania przy odbiorze.
PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.
PN-90/H-83131 Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Ogólne wymagania i badania.
PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania.
PN-90/M-75010 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.
PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości 

wody
PN-85/C-02421 Izolacja cieplna rurociągów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania 
PN-70/H-97051/53 Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni rur.
PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne.
PN-B-02421:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, 

armatury i urządzeń. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-91/B-02416 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 

wodnych sytemu zamkniętego przyłączonych do sieci cieplnych.
(Każdorazowo należy sprawdzić aktualność normy) 
Inne:
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SST S 02.05.00       Instalacja     kanalizacji     sanitarnej      

1. Przedmiot         Szczegółowej         Specyfikacji         Technicznej      

Przedmiotem  niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  (określonej  dalej  skrótem SST)  są
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem wewnętrznej instalacji
kanalizacji  sanitarnej  w ramach inwestycji  Budowa żłobka wraz z urządzeniami budowlanymi na
działkach oznaczonych w ewidencji  gruntów nr ewid.  770/1,  771/1,  772/1,  obręb Brusy,  gmina
Brusy

2. Zakres         stosowania         SST.      

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu robót wymienionych w punkcie 1.

3. Zakres         robót         objętych         SST.      

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą odbioru częściowego i końcowego 
wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej zgodnie z Dokumentacją Projektową.
Zakres robot obejmuje wykonanie:
- montaż rurociągów,
- montaż przyborów sanitarnych,
- wykonanie robót towarzyszących montażom ( bruzdy, przebicia, zamurowania, uszczelnienia)
- badanie szczelności.

Szczegółowy zakres prac jest określony w projekcie architektoniczno-budowlanym, branża 
sanitarna.

3.1 Określenia         podstawowe      

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z określeniami w 
obowiązujących Polskich Normach i „Części ogólnej” ST.

3.2 Grupy,         klasy       i         kategorie       robót  .

W  ramach  całej  inwestycji  przewiduje  się  roboty  odpowiednio  zakwalifikowane  do
następujących działów, grup, klas i  kategorii robót wg „ WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ
„ ( CPV).
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DZIAŁ 45000000-7  Roboty budowlane.
GRUPA 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych.
KLASA 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne.
KATEGORIA 45332000-3 Kładzenie upustów hydraulicznych.

- 45332200-5 Hydraulika.
- 45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzętu sanitarnego.

GRUPA 45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektów budowlanych lub ich części

oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej.
KLASA 45230000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy

rurociągów, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i
kolei; wyrównywanie terenu.

KATEGORIA 45232000-2 Roboty  pomocnicze w  zakresie  rurociągów  i
kabli.

- 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej.

3.3 Ogólne         wymagania      

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Części ogólnej” Specyfikacji Technicznej.
Budowa  instalacji  powinna  odbywać  się  na  podstawie  aktualnej  Dokumentacji  Projektowej,
sporządzonej  w  oparciu  o  ogólnie  obowiązujące  zasady,  lecz  z  uwzględnieniem  specyfiki
stosowanych systemów i materiałów.
Roboty  należy  wykonywać  w  synchronizacji  z  pozostałymi  branżami,  i  z  uwzględnieniem
wytycznych dla pozostałych branż.
Integralną dokumentacją wykonawczą są wytyczne i  instrukcje montażowe opracowane przez
producentów materiałów i urządzeń przyjętych do realizacji.
Wykonawca robót jest  odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
Dokumentacją Projektową, ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
Dopuszcza się tylko takie odstępstwa od projektu , które nie naruszają postanowień norm, a
są  uzasadnione  technicznie,  uzgodnione  z  autorem  projektu  i  są  udokumentowane  zapisem
dokonanym w dzienniku budowy lub innym równorzędnym dowodem.

4. Materiały      

Ogólne warunki dotyczące stosowanych materiałów podano w „Części ogólnej” Specyfikacji 
Technicznej.
Stosować należy materiały budowlane dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa
„B” lub wyroby budowlane dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności 
lub deklarację zgodności z Polską Normą lub odpowiednią aprobatą techniczną.
Materiały powinny być jak określono w specyfikacji i Dokumentacji Projektowej, bądź inne, o ile 
zatwierdzone zostaną przez Inspektora nadzoru.

W przypadkach wymagających dodatkowych wyjaśnień lub uściśleń Wykonawca ma obowiązek:
 uzyskać brakujące dane bezpośrednio od producenta danego materiału lub wyrobu,
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sprawdzić  poprawność  i  zgodność  otrzymanych  danych  z  obowiązującymi  normami i
innymi dokumentami.

Przechowywanie  i  składowanie  poszczególnych  materiałów  i  wyrobów  budowlanych  powinno
odpowiadać  wymaganiom,  określonym  przez  producentów  i/lub  odpowiednie
normy,  w  szczególności  powinno  umożliwić  ich  zabezpieczenie  przed  zniszczeniem,  utratą
wymaganych właściwości  budowlanych,  stworzeniem niebezpieczeństwa na placu budowy oraz
powinno być zgodne z zasadami bhp i p.poż.
Instalację  rurową  wykonać  z  elementów  stanowiących  system  instalacyjny.  System  powinien
składać się z kompletnego zestawu elementów pozwalających na wykonanie wszystkich połączeń
pomiędzy elementami systemu jak również przyłączenie przyborów sanitarnych.

5. Sprzęt         i         transport      

Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w „Części ogólnej” Specyfikacji Technicznej.
Roboty związane z wykonaniem instalacji będą prowadzone ręcznie przy użyciu :
- zestaw narzędzi montażowych systemu rur: piła o drobnych zębach, skrzynka uciosowa,
- młot i wiertarka udarowa,
- podstawowa „skrzynka narzędziowa” instalatora.

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Stosowany sprzęt powinien gwarantować
uzyskanie wymaganej dokładności robót.

Ogólne warunki transportu podano w „Części ogólnej” Specyfikacji Technicznej.
Transport, wyładunek i składowanie  prowadzić w opakowaniach zabezpieczających zgodnie
z wytycznymi producentów i zachowaniem środków ostrożności.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót.  Na  środkach  transportu  przewożone materiały
powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem. Środki transportowe poruszające się po
drogach  publicznych  powinny  spełniać  odpowiednie  wymagania  w  zakresie  parametrów
charakteryzujących pojazdy, w szczególności w odniesieniu do gabarytów i obciążenia na oś.

Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych powyżej
warunków obciążają Wykonawcę.

6. Wykonanie         robót.      

Ogólne zasady wykonania robót podano w „Części ogólnej” Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją
Projektową, ST, zaleceniami Kierownika Budowy.

Szczegółowy zakres prac określony jest w projekcie architektoniczno-budowlanym – branża 
sanitarna.
Zestawienia średnic rur, armatury itp. znajdują się w DP.
Wszystkie prace realizować należy w koordynacji z pozostałymi branżami, dokumentacją 
projektową oraz zgodnie z obowiązującymi zasadami BHP.
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7. Kontrola         jakości         robót      

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Części ogólnej” Specyfikacji Technicznej.
Kontrolę jakości wykonanych robót należy dokonać poprzez porównanie wykonania robót
z Dokumentacją Projektową oraz zgodnością z warunkami technicznymi.
Należy przeprowadzić następującą kontrolę:

- zgodności z Dokumentacją Projektową,
- materiałów zgodnie z wymaganiami norm,
- ułożenia, połączeń i szczelności przewodów,
- dokonać oględzin przyborów sanitarnych.

Wykonawca  winien  przedłożyć  Inspektorowi  nadzoru  wszystkie  protokoły  prób, atesty
gwarancji producenta dla stosowanych materiałów, że zastosowane materiały spełniają wymagane
normami warunki techniczne.

8. Odbiór         robót      

Ogólne zasady odbioru robót podano w „Części ogólnej” Specyfikacji Technicznej.
Przed przekazaniem instalacji kanalizacji sanitarnej do eksploatacji, należy dokonać odbioru 

końcowego, który polega na:
- zbadaniu zgodności Dokumentacji Projektowej ze stanem faktycznym,
- zbadaniu i sporządzeniu protokółów z prób szczelności;
- dokonać oględzin przyborów sanitarnych.
Wyniki badań, które wraz z protokółami powinny być wpisane do Dziennika Budowy, 

i przekazane protokolarnie Zamawiającemu.

Przy odbiorze robót wykonawca ma przedstawić następujące dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w trakcie 
wykonania robót (Dokumentacja Powykonawcza),

- Dziennik Budowy,
- Dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót
- Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów,
- Protokóły częściowych odbiorów robot,
- Protokóły i zaświadczenia z dokonanych prób montażowych,
- Protokóły badań technicznych i pomiarów,
- Świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń i materiałów,
- Dokumentacje fabryczne zamontowanych urządzeń.

9. Podstawa         płatności      

Warunki i terminy płatności zostały szczegółowo ustalone w Umowie.

10. Normy       i       przepisy.      

Roboty  będą  wykonywane  w  bezpieczny  sposób,  ściśle  w  zgodzie  z  Polskimi  Normami  /  PN  /
warunkami  technicznymi,  instrukcjami  producentów  przyjętych  do  realizacji  materiałów
i urządzeń . Normy:
PN-81/B-10700 Instalacje  wewnętrzne wodociągowe i  kanalizacyjne.  Wymagania i

badania przy odbiorze.
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PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
PN-81/C-89203 Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-EN 12056-1:2002 – Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku.
(Każdorazowo należy sprawdzić aktualność norm) 

Inne:
Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SST S 02.06.00       Instalacja wentylacji   mechanicznej      

1. Przedmiot         Szczegółowej         Specyfikacji         Technicznej      

Przedmiotem  niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  (określonej  dalej  skrótem SST)  są
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem wewnętrznej instalacji
wentylacji mechanicznej w ramach inwestycji Budowa żłobka wraz z urządzeniami budowlanymi na
działkach oznaczonych w ewidencji  gruntów nr ewid.  770/1,  771/1,  772/1,  obręb Brusy,  gmina
Brusy.

2. Zakres         stosowania         SST.      

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu robót wymienionych w punkcie 1.

3. Zakres         robót         objętych         SST.      

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą odbioru częściowego i końcowego 
wykonania instalacji wentylacyjnej zgodnie z Dokumentacją Projektową.

Zakres robot obejmuje wykonanie:
- zakup urządzeń, kanałów wentylacyjnych i rur wraz z transportem na miejsce wbudowania,
- montaż urządzeń, kanałów, osprzętu ,
- wykonanie robót towarzyszących montażom ( przebicia, zamurowania, uszczelnienia, 

podwieszenia ) ,
- wykonanie izolacji termicznej przewodów,
- rozruch próbny instalacji,
- próba szczelności instalacji.

3.1 Określenia         podstawowe      

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z określeniami w 
obowiązujących Polskich Normach i „Części ogólnej” ST.

3.2 Grupy,         klasy       i         kategorie       robót  .

W  ramach  całej  inwestycji  przewiduje  się  roboty  odpowiednio  zakwalifikowane  do
następujących działów, grup, klas i  kategorii robót wg „ WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ
„ ( CPV).
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DZIAŁ 45000000-7 Roboty budowlane.
GRUPA  45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych. 
KLASA 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne.
KATEGORIA 45332000-3 Kładzenie upustów hydraulicznych.

- 45331200-8 Instalacja cieplna, wentylacyjna i
konwencjonowania powietrza

- 45331210-1 Instalowanie wentylacji.

3.3 Ogólne         wymagania      

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Części ogólnej” Specyfikacji Technicznej.
Budowa  instalacji  powinna  odbywać  się  na  podstawie  aktualnej  Dokumentacji  Projektowej,
sporządzonej  w  oparciu  o  ogólnie  obowiązujące  zasady,  lecz  z  uwzględnieniem  specyfiki
stosowanych systemów i materiałów.
Roboty  należy  wykonywać  w  synchronizacji  z  pozostałymi  branżami,  i  z  uwzględnieniem
wytycznych dla pozostałych branż.
Integralną dokumentacją wykonawczą są wytyczne i instrukcje montażowe opracowane przez
producenta urządzeń przyjętych do realizacji.

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność z
Dokumentacją Projektową, ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
Dopuszcza się tylko takie odstępstwa od projektu , które nie naruszają postanowień norm, a
są  uzasadnione  technicznie,  uzgodnione  z  autorem  projektu  i  są  udokumentowane  zapisem
dokonanym w dzienniku budowy lub innym równorzędnym dowodem.

4. Materiały      

Ogólne warunki dotyczące stosowanych materiałów podano w „Części ogólnej” Specyfikacji 
Technicznej.
Stosować należy materiały budowlane dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa
„B” lub wyroby budowlane dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności 
lub deklarację zgodności z Polską Normą lub odpowiednią aprobatą techniczną.
Materiały powinny być jak określono w specyfikacji i Dokumentacji Projektowej, bądź inne, o ile 
zatwierdzone zostaną przez Inspektora nadzoru.
W przypadkach wymagających dodatkowych wyjaśnień lub uściśleń Wykonawca ma obowiązek:

 uzyskać brakujące dane bezpośrednio od producenta danego materiału lub wyrobu,
sprawdzić  poprawność  i  zgodność  otrzymanych  danych  z  obowiązującymi  normami i

innymi dokumentami.

Przechowywanie i składowanie poszczególnych materiałów i wyrobów budowlanych powinno 
odpowiadać wymaganiom, określonym przez producentów i/lub odpowiednie normy,
w szczególności powinno umożliwić ich zabezpieczenie przed zniszczeniem, utratą wymaganych
właściwości budowlanych,  stworzeniem niebezpieczeństwa na placu budowy oraz powinno być
zgodne z zasadami bhp i p.poż.
Instalację wentylacji  wykonać z elementów stanowiących system instalacyjny. System powinien
składać się z kompletnego zestawu elementów pozwalających na wykonanie wszystkich połączeń
pomiędzy elementami systemu jak również przyłączenie armatury i urządzeń niezbędnych do
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działania instalacji.

5. Sprzęt         i         transport          

Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w „Części ogólnej” Specyfikacji Technicznej.
Roboty związane z wykonaniem instalacji będą prowadzone ręcznie przy użyciu :
- podstawowa „skrzynka narzędziowa” instalatora;
- młot i wiertarka udarowa;
- drabina itp.
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Stosowany sprzęt powinien gwarantować
uzyskanie wymaganej dokładności robót.

Ogólne warunki transportu podano w „Części ogólnej” Specyfikacji Technicznej.
Transport, wyładunek i składowanie  prowadzić w opakowaniach zabezpieczających zgodnie
z wytycznymi producentów i zachowaniem środków ostrożności.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót.

Liczba środków transportu technologicznego będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z
zasadami  określonymi  w  dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji  technicznej  w  terminie
przewidzianym w umowie.

Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych powyżej
warunków obciążają Wykonawcę.

6. Wykonanie         robót.      

Ogólne zasady wykonania robót podano w „Części ogólnej” Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją
Projektową, ST, zaleceniami Kierownika Budowy.

Wymagania ogólne.

Urządzenia prowadzące powietrze (kanały i kształtki wentylacyjne) - warunki wykonania:

-  Przewody i  kształtki  wentylacyjne typowe wykonać zgodnie z  normą PN-B-03434.  Elementy o
wymiarach nietypowych wykonać na montażu na wzór elementów wg. BN – 70/8865 – 04 i BN –
70 / 8865-05.

-  Połączenia  kanałów  wykonać  przy  pomocy  ocynkowanych  kołnierzy  z uszczelnieniem  z  gumy
porowatej  i  masy  silikonowej.  Połączenia  z  przewodami  elastycznymi  wykonać  przy  pomocy
obejm zaciskowych.

-  Elastyczne elementy łączące służące do połączenia sztywnych kanałów wentylacyjnych z
elementami instalacji lub urządzeń powinny posiadać długość nie większą niż 4m.

- Przejścia przewodów wentylacyjnych ponad dach na zewnątrz powinny być wykonane na cokołach
i podstawach dachowych na wzór elementów wg. normy BN – 70/8865-32. Czerpnie i wyrzutnie
powietrza typowe powinny być wykonane wg normy BN-70/8865-31.

-  Podwieszenie  kanałów,  urządzeń,  tłumików  wykonać  za  pomocą  systemu  z  perforowanymi
kształtownikami, wibroizolatorami gumowymi, prętami gwintowanymi i kołkami metalowymi.

- Przejścia przewodów przez ściany i stropy uszczelnić pianką poliuretanową lub wełną mineralną
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półtwardą.
-  Ostateczny  kolor  nawiewników,  wywiewników  i  innych  widocznych  elementów  instalacji

wentylacyjnej należy przed zamówieniem uzgodnić z architektem wnętrz i inwestorem.
- Uzgodnić z producentami urządzeń o większych gabarytach możliwość dostarczenia ich na miejsce

montażu (montaż i składanie urządzeń na budowie).
-  Na  przewodach  wentylacyjnych  w  miejscach  załamań  oraz  na  głównych  kanałach  co  10m

zainstalować  otwory  rewizyjne  umożliwiające  okresowe  oczyszczanie  wnętrza  przewodów,  lub
przewidzieć  możliwość  demontażu  elementu  składowego  instalacji  celem  umożliwienia
czyszczenia instalacji.  Otwory rewizyjne na kanałach wentylacyjnych prowadzonych w stropach
podwieszonych oznakować na stropie podwieszonym.

Całość wykonać zgodnie z katalogami i instrukcjami dostawców urządzeń. Wszystkie zastosowane
wyroby  muszą  posiadać  aktualną  aprobatę  techniczną.  Wykonanie  instalacji  należy  zlecić  firmie
branżowej  posiadające  doświadczenie  wykonania  i  regulacji  instalacji  wentylacji.  Po  wykonaniu
wentylacji  należy  poddać  ją  próbie  szczelności  oraz  dokonać  regulacji  wydajności.  Centrale
wentylacyjne, czerpnię powietrza i wyrzutnię zamontować zgodnie z wytycznymi konstruktora.

Przewody wentylacyjne powinny być wykonane z materiałów niepalnych, a palne izolacje cieplne i
akustyczne oraz inne palne okładziny przewodów wentylacyjnych mogą być stosowane  tylko na
zewnętrznej ich powierzchni w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia. Dopuszcza się w
budynkach  PM,  z  wyjątkiem  garaży,  wykonanie  przewodów  wentylacyjnych
nierozprzestrzeniających ognia, pod warunkiem że nie są one prowadzone przez drogi ewakuacyjne
oraz nie przepływa nimi powietrze o temperaturze powyżej 85°C lub zanieczyszczenia mogące się
odkładać. Odległość nieizolowanych przewodów wentylacyjnych od wykładzin i powierzchni palnych
powinna  wynosić  co  najmniej  0,5  m.  Drzwiczki  rewizyjne  stosowane  w  kanałach  i  przewodach
wentylacyjnych  powinny  być  wykonane  z  materiałów  niepalnych.  Elastyczne  elementy  łączące,
służące  do  połączenia  sztywnych  przewodów  wentylacyjnych  z  elementami  instalacji  lub
urządzeniami, z wyjątkiem wentylatorów, powinny być wykonane z materiałów co najmniej trudno
zapalnych, posiadać długość nie większą niż 4 m, przy czym nie powinny być prowadzone przez
elementy oddzielenia przeciwpożarowego. Elastyczne elementy łączące wentylatory z przewodami
wentylacyjnymi powinny być wykonane z materiałów co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich
długość nie powinna przekraczać 0,25 m.
Instalacje  wentylacji  mechanicznej  i  klimatyzacji  w  budynkach,  powinny  spełniać  następujące
wymagania:

 przewody wentylacyjne powinny być wykonane i prowadzone w taki sposób, aby
w przypadku pożaru nie oddziaływały siłą większą niż 1 kN na elementy budowlane, a także aby
przechodziły przez przegrody w sposób umożliwiający kompensacje wydłużeń przewodu,
 zamocowania przewodów do elementów budowlanych powinny być wykonane z materiałów
niepalnych, zapewniających przejęcie siły powstającej w przypadku pożaru w czasie nie krótszym
niż wymagany dla klasy odporności ogniowej przewodu lub klapy odcinającej,
 w przewodach wentylacyjnych nie należy prowadzić innych instalacji,
 filtry i tłumiki powinny być zabezpieczone przed przeniesieniem się do ich wnętrza palących
się cząstek,

Przewody  wentylacyjne  i  klimatyzacyjne  w  miejscu  przejścia  przez  elementy  oddzielenia
przeciwpożarowego  powinny  być  wyposażone  w  przeciwpożarowe  klapy  odcinające  o  klasie
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odporności  ogniowej  (EI),  równej  klasie  odporności  ogniowej  elementu  oddzielenia
przeciwpożarowego. Przewody wentylacyjne i  klimatyzacyjne prowadzone przez strefę pożarową,
której  nie  obsługują,  powinny  być  obudowane  elementami  o  klasie  odporności  ogniowej  (EI),
wymaganej  dla elementów oddzielenia przeciwpożarowego tych stref  pożarowych,  bądź też  być
wyposażone  w  przeciwpożarowe  klapy  odcinające.  W  strefach  pożarowych,  w  których  jest
wymagana  instalacja  sygnalizacyjno-alarmowa,  przeciwpożarowe  klapy  odcinające  powinny  być
uruchamiane przez tę instalację, niezależnie od zastosowanego wyzwalacza termicznego.

Szczegółowy zakres prac określony jest w projekcie architektoniczno-budowlanym – branża 
sanitarna.
Wszystkie prace realizować należy w koordynacji z pozostałymi branżami, dokumentacją 
projektową oraz zgodnie z obowiązującymi zasadami BHP.
Roboty związane z montażem elementów powinny być wykonywane zgodnie z instrukcjami 
zawartymi w książeczkach montażowych, instrukcyjnych, gwarancyjnych producenta.

8. Kontrola         jakości         robót.      

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Ogólnej Specyfikacji Technicznej” OST.
Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji powinna być przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru  robót  budowlano-montażowych.  Każda  dostarczona  parƟa  materiałów  powinna  być
zaopatrzona w świadectwo kontroli  jakości  producenta.  Wyniki  przeprowadzonych badań należy
uznać  za  dodatnie,  jeżeli  wszystkie  wymagania  dla  danej  fazy  robót  zostały  spełnione.  Jeśli
którekolwiek  z  wymagań  nie  zostało  spełnione,  należy  daną  fazę  robót  uznać  za  niezgodną  z
wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badanie ponownie.

Należy przeprowadzić następującą kontrolę:
- zgodności z Dokumentacją Projektową,
- dokonać oględzin urządzeń,
- ułożenia, połączeń, izolacji i szczelności przewodów,
- regulacji wydajności centrali wentylacyjnych
- pracy urządzeń – osiągania zakładanych parametrów, sprawności działania automatyki,
- poziomu emitowanego hałasu,
- szczelności instalacji,
- wykonania regulacji wstępnej.

Wykonawca winien przedłożyć Inspektorowi nadzoru wszystkie protokoły  prób,  atesty  gwarancji
producenta dla stosowanych materiałów, że zastosowane materiały spełniają wymagane normami
warunki techniczne.

9. Obmiar         robót      

Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Ogólnej Specyfikacji Technicznej” OST.
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w 
przypadku występowania dłuższych przerw w prowadzeniu robót lub zmianie Wykonawcy robót.
Obmiary robót zanikających przeprowadzane będą w czasie wykonywania tych robót. 
Obmiary robót ulegających zakryciu będą przeprowadzane przed ich zakryciem.
Jednostki obmiaru:

 m (metr),
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 szt. (sztuka),
 kpl (komplet).

Jednostkami obmiarowymi wykonanych i odebranych robót innych niż wyszczególnione jest 
protokół odbioru robót i umiejscowione w nim jednostki.

10. Odbiór         robót.      

Ogólne zasady odbioru robót podano w „Ogólnej Specyfikacji Technicznej” OST.
Przy odbiorze należy sprawdzić zgodność wykonania robót z Dokumentacją Projektową.
Odbiór robót (w każdym zakresie) należy przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi normami i 
przepisami.
Przed przekazaniem instalacji wentylacji do eksploatacji, należy dokonać odbioru końcowego, który 
polega na:
- zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową
- dokonać oględzin urządzeń
- sprawdzić ogólne działanie instalacji .

Przy odbiorze robót wykonawca ma przedstawić następujące dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w trakcie 
wykonania robót (Dokumentacja Powykonawcza),

- Dziennik Budowy,
- Dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót
- Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów,
- Protokoły częściowych odbiorów robot,
- Protokoły i zaświadczenia z dokonanych prób montażowych,
- Protokoły badań technicznych i pomiarów,
- Świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń i materiałów,
- Dokumentacje fabryczne zamontowanych urządzeń,

Gotowość do odbioru  zgłasza  Wykonawca wpisem  do  dziennika  budowy  przedkładając
Inspektorowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.
Potwierdzeniem uczestnictwa w komisjach częściowych i komisjach roboczych powinien być wpis w
dzienniku  budowy  ,  natomiast  zakończenie  etapu  robót  powinno  być  potwierdzone  spisaniem
protokółu odbiorów częściowych
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą ST

oraz wymaganiami dokumentów odniesienia.

Podstawa         płatności      

Warunki i terminy płatności zostały szczegółowo ustalone w Umowie.

11. Normy i         przepisy  .

Roboty  będą  wykonywane  w  bezpieczny  sposób,  ściśle  w  zgodzie  z  Polskimi  Normami  /  PN  /
warunkami technicznymi, instrukcjami producentów przyjętych do realizacji materiałów i
urządzeń.

a) Normy:
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 PN-B-76001: 1996 - Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i badania.
 PN-B-76002: 1998 - Wentylacja. Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych 

blaszanych..
 PN-78/B-10440 - Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne.
 PN-ISO 5221:1994 - Rozprowadzanie i rozdział powietrza. Metody pomiaru przepływu 

strumienia powietrza w przewodzie.
 PN-87/B-02151/02 - Akustyka budowlana. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w
 Pomieszczeniach.
 PN-B-01411:1999  - Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia.
 PN-B-03421:1978 - Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza

wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi
 PN-B-03430:1983/ - PN-B-03430:1983/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych 

zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej – Wymagania
 PN-73/B-03431 - Wentylacja w budownictwie.
 PN-B-03434:1999  - Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania.
 PN-B-03434:1996  - Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i badania.
 PN-EN 1505:2001 - Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o 

przekroju prostokątnym. Wymiary.
 PN-EN 1507:2007 - Wentylacja budynków - Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju 

prostokątnym - Wymagania dotyczące wytrzymałości i szczelności
 PN-EN 12237:2005 - Wentylacja budynków - Sieć przewodów - Wytrzymałość i szczelność 

przewodów z blachy o przekroju kołowym
 PN-EN 12097:2007 - Wentylacja budynków - Sieć przewodów - Wymagania dotyczące 

elementów sieci przewodów ułatwiających konserwację systemów przewodów
 PN-EN 12236:2003 - Wentylacja budynków. Podwieszenia i podpory przewodów

wentylacyjnych. Wymagania wytrzymałościowe.
 PN-EN 12599:2002 - Wentylacja budynków. Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące 

odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.
 PN-EN 779:2005 - Przeciwpyłowe filtry powietrza do wentylacji ogólnej - Wymagania, 

badania, oznaczanie
(Każdorazowo należy sprawdzić aktualność norm)

b) Inne:
 Aprobaty techniczne i certyfikaty jakości.
 Wytyczne producentów urządzeń.
 „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych - tom II - Instalacje 

Sanitarne i Przemysłowe" wydane w 1988r.



- 76 -

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA     I     ODBIORU     ROBÓT  

SST         –         E         01.01.00   Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Nazwa zamówienia oraz nazwa szczegółowej specyfikacji technicznej
Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna dotyczy instalacji elektrycznej dla inwestycji Budowa 
żłobka wraz z urządzeniami budowlanymi na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów nr ewid. 
770/1, 771/1, 772/1, obręb Brusy, gmina Brusy w zakresie branży elektrycznej.

1.2. Przedmiot i zakres robót objętych SST
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z instalacją elektryczną dla inwestycji określonej w pkt. 1.1.
Specyfikacja stanowi podstawę do zaprojektowania, wykonania i odbioru robót związanych z 
instalacją elektryczną.

1.3. Określenia podstawowe występujące w niniejszej SST
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi 
normami i definicjami w nich podanymi.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i 
odbioru robót budowlanych.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH (MATERIAŁY)
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

- podano w ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

2.2. Stosowane materiały.
Do wykonania przedmiotowej instalacji elektrycznej mogą być stosowane wyroby producentów 
krajowych i zagranicznych. Wszystkie użyte materiały muszą posiadać odpowiednie atesty albo/i 
certyfikaty dopuszczające do obrotu i stosowania, aprobaty techniczne i odpowiadać Polskim 
Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór
techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony 
aktualnymi normami.
Wszystkie użyte w projekcie wykonawczym, specyfikacji lub przedmiarze znaki handlowe, 
towarowe,
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przywołania patentów, nazwy modeli, numery katalogowe służą jedynie do określenia cech 
technicznych i jakościowych materiałów, a nie są wskazaniem na producenta.
Należy stosować tylko materiały o identycznych parametrach technicznych i jakościowych jak 
wskazane w dokumentacji. Zastosowanie materiałów zamiennych należy uzgodnić z inspektorem 
nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

2.3. Materiały podstawowe
• Rozdzielnice elektryczne
• Aparatura modułowa
• Przewody (linka) typu YkY
• Przewody (drut) typu YDY
• Przewody niepalne
• Gniazdo i łączniki podtynkowe
• Ramki wielokrotne do gniazd podtynkowych
• Puszki podtynkowe jedno i wielokrotne, podtynkowe, głębokie
• Akcesoria do okablowania, szybkozłączki i pierścienie rozgałęźne
• Oprawy oświetleniowe
• Bednarka FeZn
• Drut FeZn
• Uchwyty i złącza dla instalacji odgromowej
• Uziomy pionowe, pomiedziowane
• Korytka kablowe z pokrywami oraz wsporniki
• Rury ochronne, złączki i uchwyty
• Mufy kablowe
• Piasek, folia

2.3. Składowanie materiałów.
Materiały należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych suchych przewietrzanych 
przystosowanych do tego celu.

3. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH (SPRZĘT)

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
- podano w ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

3.2 Grupy, klasy i kategorie robót.
W ramach całej inwestycji przewiduje się roboty odpowiednio zakwalifikowane do następujących 
działów, grup, klas i kategorii robót wg „WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ” ( CPV).

DZIAŁ        45000000-7         ROBOTY         BUDOWLANE      
GRUPA 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach.
KLASA 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne.
KATEGORIA 45311000-0 Roboty         w         zakresie         okablowania         oraz         instalacji         elektrycznych.      

- 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego.
- 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych.

KATEGORIA 45316000-5 Instalowanie         systemów         oświetleniowych         i         sygnalizacyjnych      
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- 45316100-6  Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego.
KATEGORIA 45312000-7 Instalowanie         systemów         alarmowych         i         anten.      

- 45312310-3 Ochrona odgromowa.
- 45312311-0 Montaż instalacji piorunochronnej.

KATEGORIA 45315000-8 Instalowanie urządzeń     elektrycznego ogrzewania i innego sprzętu   
elektrycznego w budynkach  

- 45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego.

3.3. Stosowany sprzęt
Sprzęt powinien odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom w zakresie jakości i wytrzymałości oraz 
powinien posiadać wymagane parametry techniczne. Powinien być ustawiony zgodnie z 
wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z ich przeznaczeniem. Elektronarzędzia (wiertarki, 
wiertarki udarowe, bruzdownice itp.) można uruchomić dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu 
technicznego i właściwego działania. Należy je zabezpieczyć przed możliwością uruchomienia przez 
osoby niepowołane.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU (TRANSPORT)

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
- podano w ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

4.2. Transport materiałów na plac budowy
Środki i urządzenia transportu powinny być odpowiednio przystosowane do transportu rozdzielni,
przewodów, opraw oświetleniowych oraz osprzętu, niezbędnych do wykonania robót elektrycznych 
objętych dokumentacją techniczną. W czasie transportu należy zabezpieczyć materiały przed 
przemieszczaniem w taki sposób aby zapobiec ich uszkodzeniu. W czasie transportu, załadowania i 
wyładowania oraz składowania materiałów należy przestrzegać zaleceń wytwórcy.
Zaleca się dostarczenie urządzeń i aparatów na stanowisko montażu bezpośrednio przed 
montażem, w celu
uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego z magazynu budowy. Dotyczy to szczególnie 
dużych i ciężkich elementów.

5. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót
- podano w ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonanych robót ,za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i następującymi zasadami:
-do wykonania zasilania elektrycznego należy używać przewodów ,kabli ,sprzętu ,osprzętu oraz 
urządzeń i aparatury ,materiałów elektroinstalacyjnych posiadających znak bezpieczeństwa w 
budownictwie,
-wszystkie urządzenia wraz z oprzewodowaniem oraz wszystkie ciągi instalacyjne powinny być 
tak zainstalowane, aby było możliwe ich swobodne funkcjonowanie oraz dostęp w czasie przeglądów
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i konserwacji.
5.2. Kolejność wykonywania robót

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do akceptacji projekt organizacji i 
harmonogram robót.

5.3. Roboty przygotowawcze
Przed układaniem przewodów w ścianach, posadzce oraz w ziemi wytyczyć ich trasę. Trasowanie 
należy wykonać uwzględniając bezkolizyjność z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna być 
przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji i remontów.

5.4. Montaż instalacji zewnętrznych

5.4.1. Układanie kabli
a) Kable należy układać po wytyczonych trasach w sposób zgodny z dokumentacją techniczną.
b) Układanie kabli powinno być zgodne z normą N SEP-E-004 "Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie 

kablowe. Projektowanie i budowa."
c) Temperatura otoczenia przy układaniu kabli nie powinna być mniejsza niż 0 st.C.
d) Bezpośrednio w gruncie kable układać na głębokości 0,7m (pod chodnikiem na głębokości 0,5m).
e) Przy skrzyżowaniach z ciągami komunikacyjnymi, elementami wyposażenia podziemnego boisk oraz w 

miejscach wskazanych w dokumentacji technicznej kable należy osłaniać za pomocą rury ochronnej 
RHDPE.

f) Kable w osłonach zasypywać warstwą gruntu rodzimego o grubości co najmniej 25cm.
g) Wzdłuż całej trasy, co najmniej 25 cm nad kablem, należy układać folię koloru niebieskiego szerokości 

20cm.
h) Kabel ułożony w ziemi na całej swojej długości powinien posiadać oznaczniki identyfikacyjne.

5.4.2. Oznaczenia identyfikacyjne
Wszystkie kable należy wyposażyć w oznaczenia identyfikacyjne. Oznaczenia powinny zapewnić 
jednoznaczną identyfikację kabli i związanych z nimi obwodów oraz miejsc przyłączenia. Do oznaczeń 
kabli należy zastosować odpowiednie opaski kablowe.

5.43. Wykopy pod fundamenty
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia 
zgodności rzędnych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunków gruntowych. 
Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być dobrana w zależności od głębokości wykopu, 
ukształtowania terenu oraz rodzaju gruntu.

5.4.4. Montaż fundamentów prefabrykowanych
Fundament prefabrykowany powinien by ustawiony przy pomocy dźwigu na 10cm warstwie betonu 
B10 spełniającego wymagania PN-88/B-06250. Przed zasypaniem fundamentu należy sprawdzić 
rzędne posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego ścianek fundamentów. Maksymalne 
odchylenie od pionu nie powinno przekroczyć 1:1500 z dopuszczalną tolerancją rzędnej posadowienia
+/-2cm. Wykop należy zasypywać ziemia bez kamieni ubijając ją warstwami co 20cm. Stopień 
zagęszczenia gruntu min. 0,95 wg BN-72/8932-01.

5.4.5. Montaż słupów
Słupy oświetleniowe montować z wykorzystaniem dźwigu na fundamentach prefabrykowanych 
poprzez przykręcanie. Przed ostatecznym przykręceniem słupy należy wypionować a następnie 
wykonać podlewkę z masy pęczniejącej. Maksymalne odchylenie od pionu nie powinno przekroczyć 
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1:1500. Ustawienie słupów w planie powinno być wykonane z dokładnością +/-10cm. Wykonanie i 
montaż słupów zgodnie z wytycznymi montażu.

5.4.6. Montaż opraw na słupach
Oprawy LED oraz naświetlacze z demontażu montować na ustawionych słupach oświetleniowych przy
pomocy samochodu z balkonem lub na ziemi przed ustawieniem. Każdą oprawę przed 
zamontowaniem należy podłączyć do sieci i sprawdzić jej działanie. Oprawy montować po uprzednim 
wciągnięciu przewodów zasilających do słupów. Ilość przewodów zależna jest od ilości opraw. Do 
każdej oprawy prowadzić osobne przewody zasilające.
Oprawy montować w sposób wskazany przez producenta opraw po wprowadzeniu do nich 
przewodów zasilających i ustawieniu ich w położeniu pracy. Oprawy powinny być zamontowane w 
sposób trwały, aby nie zmieniały swojej pozycji pod wpływem warunków atmosferycznych i parcia 
wiatru.

5.5. Montaż instalacji wewnętrznych

5.5.1. Układanie przewodów
Przewody należy układać po wytyczonych trasach w sposób zgodny z dokumentacją techniczną.

5.5.2. Montaż opraw oświetleniowych
Oprawy oświetleniowe należy montować wg. zasad standardowych, z uwzględnieniem uwag 
zawartych w dokumentacji technicznej.

5.5.3. Montaż osprzętu
Mocowanie puszek w ścianach i gniazdach wtykowych w puszkach powinno zapewnić niezbędną 
wytrzymałość na wyciąganie wtyczki i gniazda. Wszystkie wyłączniki i gniazda należy instalować w 
sposób nie kolidujący z wyposażeniem pomieszczenia. Należy zastosować osprzęt o podwyższonym 
standardzie. W łazienkach należy przestrzegać rozmieszczenia osprzętu poza 2 strefą ochronną.
Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym należy instalować stykiem do góry, przewód fazowy 
należy
przyłączyć do lewego zacisku przyłączeniowego gniazda.

5.5.4. Montaż szafek i rozdzielnic
Przed przystąpieniem do montażu urządzeń przykręcanych na konstrukcjach wsporczych 
dostarczanych oddzielnie należy konstrukcje te mocować do podłoża w sposób podany w 
dokumentacji.
Urządzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce montażu wraz z przykręconą do nich konstrukcją 
wsporczą należy wstawić w przygotowane otwory, przytwierdzić za pomocą kołków rozporowych a 
następnie zabetonować. Po zamontowaniu urządzenia należy:
- zainstalować aparaty dostarczone w oddzielnych opakowaniach,
- dokręcić w sposób pewny wszystkie śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych i mechanicznych,
- założyć osłony zdjęte w czasie montażu,
- podłączyć obwody zewnętrzne,
- podłączyć przewody ochronne,
- w przypadku szafy punktu dystrybucyjnego wykonać montaż urządzeń i paneli rozdzielczych 
oraz podłączyć przewody strukturalne
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5.5.5. Oznaczenia identyfikacyjne
Wszystkie części składowe instalacji elektrycznych i słaboprądowe należy wyposażyć w oznaczenia 
identyfikacyjne. Oznaczenia powinny zapewnić jednoznaczną identyfikację obwodu, do którego 
należy dany element. Urządzenia rozdzielcze należy oznaczyć tabliczkami grawerowanymi z 
laminatu trwale przytwierdzonymi do podłoża - elementy umieszczone wewnątrz rozdzielnic mogą 
być oznaczone przy pomocy taśm samoprzylepnych. Kable i przewody oznaczyć należy odpowiednimi 
opaskami kablowymi.
W rozdzielniach wszystkie obwody należy odpowiednio i jednoznacznie oznaczyć. Również 
elementy
obwodów takie jak: gniazda wtyczkowe, oprawy oświetleniowe itp. (również łączniki i puszki 
rozgałęźne) należy właściwie oznaczyć, z zachowaniem zasad estetyki. Odbiorcze elementy obwodów 
mogą być alternatywnie identyfikowane przez dokładny opis pomieszczeń na wykazie obwodów 
odpowiedniej tablicy rozdzielczej. Szczególne elementy instalacji elektrycznej takie jak np. główny 
wyłącznik prądu ,wyłącznik przeciwpożarowy itp. muszą być oznaczone specjalnie, tak jak wymagają 
tego odpowiednie przepisy.

5.5.6. Elementy mocujące
Wszystkie elementy mocujące, listwy instalacyjne, rurki instalacyjne, uchwyty, wsporniki itp. powinny 
być systemowe. Nie dopuszcza się elementów wykonywanych na budowie z przypadkowego 
materiału. Mocowania i otwory w elementach konstrukcji budowlanych muszą być koordynowane z 
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego robót budowlanych.
Ewentualne,  robocze,  systemowe  rozwiązania  mocowań  dla  instalacji  elektrycznych  muszą 
być
opracowane rysunkowo i przedstawione do zatwierdzenia przez zespół projektowy lub Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego.

5.5.7. Wykonanie instalacji przeciwporażeniowej i przeciwprzepięciowej
Całą instalację przeciwporażeniową należy wykonać zgodnie z PN-IEC 60364, szczególnie z 
arkuszem PN-HD 60364-4-41 oraz zgodnie z dokumentacją techniczną.
Instalację przeciwprzepięciową wykonać zgodnie z PN-IEC 60364, szczególnie z arkuszem PN-
IEC
60364-4-443 oraz zgodnie z dokumentacją techniczną.
Uziomy sztuczne należy wykonywać jako uziomy otokowe oraz pionowe. Uziomów tych nie wolno 
zabezpieczać przed korozją powłokami nie przewodzącymi. Do uziomu należy połączyć wszystkie 
pobliskie podziemne urządzenia metalowe.
Od uziomu otokowego wyprowadzić bednarkę do głównej szyny uziemiającej w rozdzielnicach 
głównych oraz do złączy kontrolnych. Uziom należy sprawdzić przed zasypaniem.

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
- podano w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych w rozdziale „Wymagania 
ogólne wykonania robót”.
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6.2. Czynności kontrolne etapowe
Czynności kontrolne etapowe obejmują sprawdzenie jakości wykonania części instalacji, a 
zwłaszcza robót zanikających. Należy uwzględnić między innymi:

- sprawdzenie ciągłości żył oraz zgodności faz
- jakość wykonania ochrony przeciwporażeniowej i przeciwprzepięciowej
- pomiar rezystancji izolacji

W miarę postępu robót wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wszystkich 
niezbędnych prób i pomiarów dla kolejnych fragmentów instalacji.
Wykonanie odnośnych prób powinno być niezwłocznie odnotowane w dzienniku budowy.

6.3. Czynności kontrolne końcowe
Po zakończeniu robót należy sprawdzić:

- zgodność wykonania instalacji elektrycznych z dokumentacją techniczną oraz z ewentualnymi zmianami 
zapisanymi w dzienniku budowy, a także zgodność z przepisami szczegółowymi, odpowiednimi Polskimi

Normami oraz wiedzą techniczną,
- jakość wykonania instalacji elektrycznych,
- skuteczność działania zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń prądem elektrycznym,
- spełnienie przez instalacje elektryczne wymagań w zakresie minimalnych dopuszczalnych oporności 

izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów,
- zgodność oznakowania z Polskimi Normami.

W przypadku nie zadowalającej jakości robót lub użytych materiałów wykonawca będzie musiał 
wykonać na własny koszt niezbędne poprawki i wymiany instalacji.
Przed oddaniem do użytku wykonawca powinien dokonać uruchomienia instalacji i 
zademonstrować jej prawidłowe działanie zgodnie z dokumentacją techniczną i specyfikacją 
techniczną.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
dot. robót budowlanych.
Jednostki obmiarowe:
- jednostką obmiarową dla wykonanego i odebranego przewodu, kabla, rury ochronnej, itp. jest 
metr
- pozycja wykonanego i odebranego elementu wyceny kosztorysowej jest szt.
- pozycja wykonanego i odebranego zestawu elementów wyceny kosztorysowej jest kpl.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót
- podano w ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Wszystkie części robót zanikające oraz ulegające zakryciu takie jak układanie rur i kabli w ziemi, 
układanie rur i przewodów pod tynkiem, itp. muszą być zgłaszane przez Wykonawcę do odbioru przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

8.3. Zasady ostatecznego odbioru robót
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W czasie ostatecznego odbioru robót, przy przekazywaniu instalacji do eksploatacji 
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty:

1) Oświadczenie Kierownika Robót o zgodności wykonania robót z dokumentacją techniczną i 
obowiązującymi przepisami

2) Dokumentację Projektową z naniesionymi poprawkami powykonawczymi
3) Dziennik budowy (jeżeli występuje jako odrębny dla robót elektrycznych)
4) Protokoły wszelkich wymaganych badań i pomiarów
5) Certyfikaty, aprobaty techniczne na urządzenia i wszelkie inne wyroby zastosowane w instalacji
6) Dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obsługi zainstalowanych urządzeń 

elektrycznych.

9. ROZLICZENIE ROBÓT
Warunki i terminy płatności zostały szczegółowo ustalone w Umowie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Przepisy prawne
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami,
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych,
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego z późniejszymi zmianami,

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami,

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów,

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobów służących 
do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzone do obrotu i stosowane wyłącznie na 
podstawie certyfikatu zgodności,

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1989 r. w sprawie najwyższych 
dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy z późniejszymi 
zmianami,

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych 
przepisów

bezpieczeństwa i higieny pracy.
10.2. Polskie normy

PN-HD 308 S2 Identyfikacja żył w kablach i przewodach oraz w przewodach sznurowych.
PN-IEC 364-4-481 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona zapewniająca 
bezpieczeństwo – Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych -Wybór środków 
ochrony przeciwporażeniowej w zależności od wpływów zewnętrznych (w zakresie pkt 481.3.1.1)
PN-N-01256-02 Znaki bezpieczeństwa – Ewakuacja.
PN-E-05010 Zakresy napięciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych.
PN-E-05115 Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1 kV. PN-E-08501 
Urządzenia elektryczne - Tablice i znaki bezpieczeństwa.
PN-EN 12464-1 Światło i oświetlenie - Oświetlenie miejsc pracy – Cześć 1: Miejsca pracy we wnętrzach. 
PN-EN 50150/Ap1 Parametry napięcia zasilającego w publicznych sieciach rozdzielczych.
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PN-EN 50310 Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z 
zainstalowanym sprzętem informatycznym.
PN-HD 60364-1 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 1: Wymagania podstawowe, 
ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje.
PN-HD 60364-4-41 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa - Ochrona przed porażeniem elektrycznym.
PN-IEC 60364-4-42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego.
PN-IEC 60364-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym.
PN-IEC 60364-4-442 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona instalacji niskiego napięcia przed przejściowymi 
przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia.
PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub 
łączeniowymi.
PN-IEC 60364-4-444 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMI) w 
instalacjach obiektów budowlanych.
PN-IEC 60364-4-45 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia.
PN-IEC 60364-4-473 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Stosowanie
środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. środki ochrony przed prądem przetężeniowym.
PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Dobór
środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa.
PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Postanowienia ogólne.
PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Oprzewodowanie.
PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów.
PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
PN-IEC 60364-5-534 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Urządzenia do ochrony przed przepięciami.
PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do odłączenia izolacyjnego i łączenia.
PN-HD 60364-5-559 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Część 5-55: Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego - Inne wyposażenie - Sekcja 559: Oprawy oświetleniowe i instalacje 
oświetleniowe.
PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa.
PN-HD 60364-6 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Cześć 6: Sprawdzanie.
PN-HD 60364-7-704 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 7-704: Wymagania dotyczące specjalnych
instalacji lub lokalizacji - Instalacje na terenie budowy i rozbiórki.
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PN-HD 60364-7-715 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Cześć 7-715: Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -Instalacje oświetleniowe o bardzo niskim napięciu.
PN-EN 60445 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, znakowanie 
i identyfikacja - Identyfikacja zacisków urządzeń i zakończeń przewodów.
PN-EN 60446 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, znakowanie 
i identyfikacja - Identyfikacja przewodów kolorami albo znakami alfanumerycznymi.
PN-EN 60529 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP).
PN-EN 61140/A1 Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym - Wspólne aspekty instalacji i urządzeń.
PN-IEC 61293 Znakowanie urządzeń elektrycznych danymi znamionowymi dotyczącymi zasilania 
elektrycznego. Wymagania bezpieczeństwa.
PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Inst. bezpieczeństwa.
PN-EN 1838 Zastosowania oświetlenia - Oświetlenie awaryjne. PN-EN 50172 Systemy awaryjnego 
oświetlenia ewakuacyjnego.
PN-HD 60364-5-54 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5-54: Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego - Uziemienia, przewody ochronne i przewody połączeń ochronnych.
PN-EN 62305-1 Ochrona odgromowa - Część 1: Zasady ogólne.
PN-EN 62305-2 Ochrona odgromowa - Część 2: Zarządzanie ryzykiem.
PN-EN 62305-3 Ochrona odgromowa - Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów i zagrożenie życia. PN-EN 
62305-4 Ochrona odgromowa - Część 4: Urządzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach.
(Każdorazowo należy sprawdzić aktualność norm)
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

V. SST B 01.03.00 Roboty         wykończeniowe      

1. Przedmiot         Szczegółowej         Specyfikacji         Technicznej      

Przedmiotem niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  (określonej  dalej  skrótem SST)  są
wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  wykończeniowych  w ramach
inwestycji  Budowa żłobka wraz z urządzeniami budowlanymi na działkach oznaczonych w ewidencji
gruntów nr ewid. 770/1, 771/1, 772/1, obręb Brusy, gmina Brusy.

2. Zakres         stosowania         SST.      

Specyfikacja techniczna  jest  stosowana jako dokument przetargowy i  kontraktowy przy zlecaniu
robót wymienionych w punkcie 1.

3. Zakres         robót         objętych         SST.      

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót wykończeniowych 
zgodnie z Dokumentacją Projektową.
Zakres robot obejmuje:

Stan         wykończeniowy      
Wykonanie posadzek i podłóg;
Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych;
Wykonanie ścian i ścianek wewn.;
Ułożenie glazury;
Wykonanie sufitów podwieszanych;
Wykonanie tynków wewnętrznych
Wykonanie gładzi gipsowych na ścianach
Wykonanie tynków i okładzin zewnętrznych;
Malowanie ścian wewnętrznych i sufitów;
Osadzenie stolarki okiennej i drzwiowej;
Montaż balustrad;
Wykonanie pokrycia dachu;
Wykonanie elewacji.

3.1 Określenia         podstawowe      

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z określeniami w 
obowiązujących Polskich Normach i „Części ogólnej” ST.

3.2     Grupy,         klasy       i         kategorie       robót.      

W ramach całej inwestycji przewiduje się roboty odpowiednio zakwalifikowane do następujących
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działów, grup, klas i kategorii robót wg „ WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ „ ( CPV).

DZIAŁ 45000000-7 Roboty budowlane.
GRUPA 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia

kompletnych  obiektów  budowlanych  lub  ich
części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i
wodnej.

- 45223800-4 Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji.
GRUPA 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów

budowlanych.
KLASA 45410000-4 Tynkowanie.
KLASA 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz

roboty ciesielskie.
KATEGORIA 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej.

- 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów.
KLASA 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian.
KATEGORIA 45431000-7 Kładzenie płytek.

- 45431100-8 Kładzenie terakoty.
- 45431200-9 Kładzenie glazury.

KLASA 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie.
KATEGORIA 45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących.

- 45442100-8 Roboty malarskie.
KLASA 45320000-6 Roboty izolacyjne.
KATEGORIA 45321000-3 Izolacja cieplna.
KATEGORIA 45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz 

podobne roboty.

3.3 Ogólne         wymagania      

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Części ogólnej” Specyfikacji Technicznej. Roboty 
budowlane wykończeniowe powinny  odbywać się na podstawie aktualnej Dokumentacji 
Projektowej, sporządzonej w oparciu o ogólnie obowiązujące zasady, lecz z 
uwzględnieniem specyfiki stosowanych systemów i materiałów.
Roboty należy wykonywać w synchronizacji z pozostałymi branżami, i z uwzględnieniem 
wytycznych dla pozostałych branż.
Przewidziane w projekcie materiały muszą odpowiadać Polskim Normom, a także posiadać 
odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne dopuszczającej do stosowania w budownictwie.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
Dokumentacją Projektową, ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
Dopuszcza się tylko takie odstępstwa od projektu , które nie naruszają postanowień norm, a
są  uzasadnione  technicznie,  uzgodnione  z  autorem  projektu  i  są  udokumentowane  zapisem
dokonanym w dzienniku budowy lub innym równorzędnym dowodem.
Wszystkie roboty budowlano – montażowe należy wykonać zgodnie z projektami wykonawczymi
dotyczącymi odpowiedniego rodzaju robót.
W  przypadkach  wymagających  wyjaśnień,  uściśleń  lub  wprowadzenia  zmian w
zastosowanych  rozwiązaniach  konstrukcyjnych  Wykonawca  ma  obowiązek  powiadamiania  (w
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formie  wcześniej  uzgodnionej)  Projektanta  i  Inspektora  nadzoru  w  celu  podjęcia  decyzji
technicznych w żądanym lub proponowanym prze Wykonawcę zakresie.
Projekty  uzupełniające  opracowane  przez  Wykonawcę  lub  firmy  współpracujące  podlegają
bezwzględnemu  pisemnemu  zatwierdzeniu  przez  generalnego  projektanta  pod  rygorem
nieważności.

4. Materiały.      

Ogólne warunki dotyczące stosowanych materiałów podano w „Części ogólnej” Specyfikacji 
Technicznej.
Stosować należy materiały budowlane dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa
„B” lub wyroby budowlane dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności 
lub deklarację zgodności z Polską Normą lub odpowiednią aprobatą techniczną.
Materiały powinny być jak określono w specyfikacji i Dokumentacji Projektowej, bądź inne, o ile 
zatwierdzone zostaną przez Inspektora nadzoru.

W przypadkach wymagających dodatkowych wyjaśnień lub uściśleń Wykonawca ma obowiązek:
 uzyskać brakujące dane bezpośrednio od producenta danego materiału lub wyrobu,
sprawdzić  poprawność  i  zgodność  otrzymanych  danych  z  obowiązującymi  normami 

i innymi dokumentami.

Przechowywanie  i  składowanie  poszczególnych  materiałów  i  wyrobów  budowlanych  powinno
odpowiadać  wymaganiom,  określonym  przez  producentów  i/lub  odpowiednie
normy,  w  szczególności  powinno  umożliwić  ich  zabezpieczenie  przed  zniszczeniem,  utratą
wymaganych właściwości budowlanych, stworzeniem niebezpieczeństwa na placu budowy oraz
powinno być zgodne z zasadami bhp i p.poż.

5. Sprzęt      

Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w „Ogólnej Specyfikacji Technicznej”
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub
wynajęty  do  wykonywania  robót  ma  być  stale  utrzymywany  w  dobrym  stanie  technicznym  i
gotowości  do  pracy.  Będzie  on  odpowiadał  wymaganiom  ochrony  środowiska  i  przepisom
dotyczącym jego użytkowania.
Podstawowy sprzęt:

 urządzenia do przygotowania zaprawy,
 podnośnik przyścienny,
 szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia powierzchni podłoża,
 szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,
 narzędzia lub urządzenia do cięcia płytek,
 packi ząbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokości ząbków 6-12 mm do rozprowadzania 

kompozycji klejących,
 łaty do sprawdzania równości powierzchni,
 poziomnice,
 wkładki dystansowe,
 mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do

przygotowywania kompozycji klejących,
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 gąbki do mycia oraz czyszczenia okładziny i wykładziny.
 wiertarki, wkrętaki,
 wyciąg jednomasztowy elektryczny,
 rusztowania,

6. Transport.      

Ogólne warunki stosowania transportu podano w „Ogólnej Specyfikacji Technicznej”
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót.  Na  środkach  transportu  przewożone  materiały
powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem.
Środki transportu muszą spełniać wymagania podane w normach i przepisach branżowych. Ilość i
pojemność jednostek musi być dostosowana do przyjętej technologii wykonawczej.
Transport,  wyładunek  i  składowanie prowadzić  w  opakowaniach  zabezpieczających  zgodnie z
wytycznymi producentów i zachowaniem środków ostrożności.
Do  wykonania  robót  będących  przedmiotem  niniejszej  SST  stosować  następujący,  sprawny
technicznie i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, transport:

 samochody skrzyniowe,
 samochody samowyładowcze 5 t i 5-10 t.

Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych powyżej
warunków obciążają Wykonawcę.

7. Wykonanie         robót      

Ogólne zasady wykonania robót podano w „Ogólnej Specyfikacji Technicznej” OST.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją 
Projektową, SST, zaleceniami Kierownika Budowy.

7.1. Wymagania odnośnie robót murowych

Warunki     techniczne     wykonywania     robót      
Przygotowanie zaprawy do murowania wykonać zgodnie z instrukcją producenta zaprawy w 
ilościach zalecanych przez producenta. Nie wykorzystanej zaprawy nie wolno użyć do wznoszenie
murów. Gęstość zaprawy powinna odpowiadać zanurzeniu stożka pomiarowego w granicach 6÷8
cm, tak aby zaprawa nie dostawała się do pionowych szczelin pustaków.
W  trakcie  wznoszenia  murów  bezwzględnie  stosować  zasadę  przewiązania  spoin.  Wiązanie
pustaków  i  cegieł  w  murze  powinno  zapewniać  przekrywanie  spoin  pionowych  dolnej  warstwy
pustaków przez pustaki warstwy górnej z przesunięciem pustaków obu warstw względem siebie o
nie  mniej  niż  5  cm.  Przycinanie  pustaków  wykonywać  wyłącznie  przy  pomocy  narzędzi
mechanicznych.
Wymagania     podstawowe:      
a) Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do
pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów.
b) W pierwszej  kolejności  należy  wykonywać mury nośne.  Ścianki  działowe należy murować  nie
wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych.
c) Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów
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wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe.
d) Bloczki układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu pustakiem
suchym, zwłaszcza w okresie letnim, należy pustaki przed ułożeniem w murze polewać lub moczyć
w wodzie.
e) Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów.
f) W przypadku  przerwania  robót  na  okres  zimowy lub  z  innych przyczyn,  wierzchnie  warstwy
murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np.
przez przykrycie folią lub papą).
Przy wznawianiu robót po dłuższej  przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze
zdjęciem wierzchnich warstw pustaków i uszkodzonej zaprawy.
Mury         z   bloczków      
Bloczki  należy  stosować  przede  wszystkim  do  zewnętrznych  ścian  nośnych,  samonośnych  i
osłonowych. Można ją również stosować do murowania ścian wewnętrznych.
Zaprawy  stosowane  do  murowania  powinny  mieć  konsystencję  gęstoplastyczną  w  granicach
zagłębienia stożka pomiarowego 6-8 cm.
Bloczki w murze należy układać tak, aby znajdujące się w nich szczeliny miały kierunek pionowy.
Wiązanie  bloczków  w  murze  zgodne  z  zasadami  wiązania  cegły  pełnej  i  instrukcji  producenta.
Szybkość wznoszenia murów powinna być dostosowana do przyjętego rodzaju zaprawy w murze i
jej wytrzymałości.
Spoiny  
1. W zwykłych murach „ jeśli nie ma szczególnych wymagań, należy przyjmować grubość normową
spoiny:
a) 12  mm  w  spoinach  wspornych  (poziomych),  przy  czym  grubość  maksymalna  nie  powinna
przekraczać 17 mm, a minimalna 10 mm,
b) 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna nie
powinna przekraczać 15 mm, a minimalna - 5 mm.
2. Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania
nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokość 5—10 mm (murowanie
na tzw. puste spoiny).
3. Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny wynosić: dla spoin poziomych +5 i  —2 mm, a dla
spoin pionowych = 5 mm.

7.2. Wymagania odnośnie robót tynkarskich

Ogólne     zasady     wykonywania     tynków.      
a) Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  robót  tynkowych  powinny  być  zakończone  wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
ościeżnice drzwiowe i okienne.
b) Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po
upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego.
c) Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie
nastąpi  spadek  poniżej  0°C.  W  niższych  temperaturach  można  wykonywać  tynki  jedynie  przy
zastosowaniu  odpowiednich  środków  zabezpieczających,  zgodnie  z  „Wytycznymi  wykonywania
robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur”.
d) Zaleca  się  chronić  świeżo  wykonane  tynki  zewnętrzne  w  ciągu  pierwszych  dwóch  dni  przed
nasłonecznieniem  dłuższym  niż  dwie  godziny  dziennie.  W  okresie  wysokich  temperatur  świeżo
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wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i  twardnienia, tj.  w ciągu 1 tygodnia, zwilżane
wodą.
Przygotowanie     podłoża      
1. Spoiny powinny być nie zapełnione zaprawą na głębokość 10—15 mm od lica muru. Jeżeli mur
jest  wykonany  na  spoiny  pełne,  należy  je  wyskrobać  na  głębokość  jak  wyżej  lub  zastosować
specjalne środki zapewniające należytą przyczepność tynku do podłoża.
2. Przed rozpoczęciem tynkowania stropów należy usunąć zaprawę wystającą ze spoin. Dolne półki
belek stalowych powinny być osiatkowane.
3. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z
rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10- procentowym
roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię
muru należy zwilżyć, wodą.
Podłoże betonowe
1. Podłoże betonowe pod tynk powinno być równe, lecz szorstkie.
2. Gładkie  podłoże betonowe należy  naciąć  dłutami ręcznymi  lub pneumatycznymi,  a następnie
oczyścić je z pyłu i kurzu.
3. Podłoże stare zaleca się naciąć w sposób podany w p. 2 nawet w przypadku stosowania desek
niestruganych.
4. Elementy  prefabrykowane  powinny  być  czyste,  niepylące  i  pozbawione  śladów  smarów.
Powierzchnie  należy  oczyścić  piaskownicą.  Dozwolone  są  drobne  raki.  Niedopuszczalna  jest
łuszcząca się zendra na powierzchni prefabrykatów.
5. Bezpośrednio przed tynkowaniem beton powinien być obficie nawilżany wodą.

Wykonanie     tynków     cementowo-wapiennych  

1. Tynk dwuwarstwowy powinien być wykonywany z obrzutki i. narzutu.
Rodzaj  obrzutki  należy  uzależnić  od  rodzaju  podłoża.  Narzut  powinien  być  wyrównany i  zatarty
jednolicie na ostro (kat. II) lub na gładko (kat. III).
2. Marka zaprawy na narzut powinna być niższa niż na obrzutkę.
3. Obrzutkę  na  podłożach  ceramicznych,  kamiennych,  z  betonów  kruszynowych  lub  z  betonów
komórkowych należy wykonywać z zaprawy cementowej 1 : 1 o konsystencji odpowiadającej 10—
12 cm zagłębienia stożka pomiarowego. Grubość obrzutki powinna wynosić 3—4 mm. Na podłożu
z gęstej siatki naciągniętej na drutach, obrzutkę należy wyciskać na drugą stronę siatki.
4. Narzut  wierzchni  powinien  być  nanoszony  po  związaniu  zaprawy  obrzutki,  lecz  przed  jej
stwardnieniem. Podczas wyrównywania należy warstwę narzutu dociskać pacą przesuwaną stale w
jednym kierunku.
Na narzut powinny być stosowane następujące zaprawy:
- wapienne
- z wapna lasowanego, o odpowiednim stosunku wapna: piasku tj. 1: 4, 1:3 lub 1: 2, albo wapna
hydratyzowanego -1:3,
- gipsowe-wapienno;  przy  tynkowaniu  ścian  dodatek  gipsu.  powinien  wynosić  do  10%,  przy
tynkowaniu stropów do 30% w stosunku do objętości wapna,
- cementowo-wapienne;  do  tynków  nie  narażonych  na  zawilgocenie  1:  2  :  10,  do  tynków
zewnętrznych 1: 1,5 :5, do tynków narażonych na zawilgocenie 1: 0,3 :4,
- cementowe;  do  tynków  nie  narażonych  na  zawilgocenie  1  :  4,  do  tynków  narażonych  na
zawilgocenie 1:3,
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Zaprawa powinna mieć konsystencję odpowiadającą 7—10 cm, a przy podłożu z nienasiąkliwego
kamienia łamanego 4—7 cm zanurzenia stożka pomiarowego. Narzut można wykonywać bez pasów
lub listew,, ściągając go pacą. a następnie zacierając packą drewnianą. Grubość narzutu powinna
wynosić 8—15 mm.

Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5
mm.

7.3. Wymagania odnośnie robót posadzkowych

Izolacje     cieplne      
Rodzaj i grubość materiałów izolacyjnych został szczegółowo określony w Projekcie Budowlanym.
Izolacja cieplna i  przeciwdźwiękowa w konstrukcji  podłogi powinna być wykonana z materiału w
stanie  powietrzno  suchym.  Izolacje  z  materiałów  nasiąkliwych  powinny  być  chronione  przed
zwiększeniem stanu wilgoci w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu. Izolacje powinny być
ułożone  szczelnie  oraz  w  taki  sposób,  aby  zapobiec  tworzeniu  się  mostków  cieplnych  lub
dźwiękowych.
Ułożona warstwa izolacji cieplnej lub przeciwdźwiękowej powinna być chroniona w czasie dalszych
robót przed uszkodzeniem. Roboty te powinny być tak organizowane, aby ruch pieszy lub transport
materiałów, nie odbywał się po powierzchni warstwy izolacyjnej, lecz na ułożonych na niej deskach 
lub pomostach.
Materiały izolacyjne należy układać na podłożu, którego wilgotność nie może przekraczać 3% lub 
na izolacji przeciwwilgociowej lub paroszczelnej.

Izolacje     przeciwwilgociowe      
W celu ochrony konstrukcji podłogi od dołu przed działaniem wilgoci gruntowej, należy stosować
izolację z dwóch warstw papy.
Izolacja  przeciwwilgociowa  powinna  być  szczelna,  ciągła  i  dobrze  przylegająca  do  podłoża  lub
podkładu. Na powierzchni izolacji nie powinny występować pęcherze, fałdy, dziury, odpryski oraz
inne  podobne  uszkodzenia.  Powierzchnia  podłoża  lub  podkładu  pod  izolację  przeciwwilgociową
powinna być równa i czysta.

Zastosowanie     gotowych     samopoziomujących     zapraw   cementowych      
Stosowane do ręcznego wylewania podkładów i podłoży pod płytki ceramiczne, kamienne, 
wykładziny elastyczne, parkiety i mozaiki ceramiczne.
Właściwości:  
Suchą mieszankę cementową można stosować  w dowolnej  ilości  warstw, lecz  tak,  aby  grubość
jednej  warstwy  nie  przekraczała  20mm.  Przed  wylaniem  kolejnej  warstwy  powierzchnię  należy
zagruntować emulsją gruntującą.
Przygotowanie     podłoża:      
Podłoże powinno być czyste i wolne od zatłuszczeń. Wytrzymałość podłoża na rozciąganie powinna
być  większa  niż  1,5  Mpa.  Przed  przystąpieniem do  wylewania  podłoże  należy  zagruntować  2-3
krotnie emulsją gruntującą,  która ułatwia rozpływanie masy i  powoduje  wyrównanie  chłonności
podłoża. Wylewkę należy oddylatować od ścian „ a istniejące w podłożu dylatacje należy zaznaczyć
na ścianach i po związaniu wylewkę w tych miejscach naciąć.
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Wykonanie:  
Zawartość  opakowania  wsypać  do  odmierzonej  ilości  wody  w  proporcji  zgodnej  z  instrukcja
producenta.  Składniki  intensywnie  mieszać  do  momentu  uzyskania  wolnej  od  grudek  masy.  Po
odczekaniu ok.  5  minut  zaprawę dokładnie  wymieszać.  Na  przygotowane podłoże  wylać  płynną
zaprawę  i  rozgarnąć  po  powierzchni  podłoża  paca stalową lub  łatą  oraz  chronić  przed  zbytnim
wysychaniem.
Przechowywać  należy  w  pomieszczeniach  suchych  „  w  oryginalnych  opakowaniach.  Czas
przechowywania do 12 miesięcy.

Wykonanie     posadzki     z     wykładzin      
Układanie wykładzin wykonać zgodnie z wytycznymi i instrukcjami producenta wykładzin.

Wykładziny muszą posiadać aktualny atest higieniczny dopuszczający do stosowania oraz certyfikat
i  deklarację  producenta  dopuszczającą  do  stosowania.  Wykładziny  muszą  być  odpowiednie  i
dopuszczone do stosowania w pomieszczeniach przedszkola i żłobka.

Wykładziny
Temp. pomieszczeń > 18 °C
Wykładzina powinna aklimatyzować się w pomieszczeniu min. 24 h (rolka powinna być rozluźniona)
Po pocięciu na kawałki wykładzina powinna aklimatyzować się w pomieszczeniu kolejne 24 h
W jednym pomieszczeniu używać rolek z jednej serii produkcyjnej
Układanie wykładzin wykonać zgodnie z wytycznymi i instrukcjami producenta wykładzin.

7.4. Wymagania odnośnie robót okładzinowych - ściany

Warunki     przystąpienia     do     robót      
Przed przystąpieniem do robót okładzinowych powinny być zakończone:
- wszystkie roboty budowlane,
- roboty instalacyjne, wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania z przeprowadzeniem 

ciśnieniowych prób wodnych, instalacje elektryczne bez montażu osprzętu,
- wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawione i wykończone tynkiem lub masami naprawczymi.
Płytki układać wg projektu wnętrz. Płytki w pomieszczeniach mokrych układać na kleje przeznaczone
do takiego zastosowania.
Płytki  powinny być mocowane do podłoża klejem wg zaleceń producenta.. Podłoże powinno być
suche, równe, powierzchniowo mocne i  wolne od zanieczyszczeń. Płaszczyzna okładziny powinna
wyznaczona  przez  tymczasowe  naklejenie  tzw.  płytek  kierunkowych  ze  sprawdzeniem  łatą  i
poziomicą prawidłowości  płaszczyzny.  Po  wykonaniu  okładziny  należy  wypełnić  spoiny  masą do
spoinowania.
Powierzchnie okładzin powinny  być równe i tworzyć płaszczyznę zgodną z projektem.
Dopuszczalne odchylenie powierzchni okładziny mierzone łatą kontrolną długości 2m nie powinny
być na całej długości łaty większe niż 2 mm. Płytki ceramiczne powinny być układane w ten sposób,
aby ich krawędzie tworzyły układ wzajemnie prostopadłych linii prostych. Dopuszczalne odchylenie
linii spoin od kierunku pionowego lub poziomego nie powinno być większe niż 2 mm na 1m.
We wszystkich  pomieszczeniach,  gdzie  płytki  nie  są  układane  na  pełną  wysokość  ściany  płytka
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powinna być zlicowana z tynkiem.

7.5. Wymagania odnośnie robót okładzinowych - podłogi

Warunki     przystąpienia     do     robót      
Przed przystąpieniem do robót okładzinowych powinny być zakończone:
- wszystkie roboty budowlane,
- robotyinstalacyjne, wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania z przeprowadzeniem 

ciśnieniowych prób wodnych, instalacje elektryczne bez montażu osprzętu,
- wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawione i wykończone tynkiem lub masami 

naprawczymi.
Temperatura nie powinna być niższa niż +5 °C w ciągu całej doby.
Posadzki z płytek układać na przygotowanym wcześniej suchym i czystym podkładzie betonowym.
Do układania stosować klej, którego rodzaj dobrać zgodnie z przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju
płytek.
Roboty posadzkowe rozpocząć od ułożenia spoziomowanych płytek-reperów, których powierzchnia
wyznacza położenie płaszczyzny posadzki. Następnie ułożyć w odstępach będących wielokrotnością
wymiaru  płytek  pasy kierunkowe,  których  płaszczyznę  kontroluje  się  łatą  opieraną  na  płytkach-
reperach.  Prawidłowość  płaszczyzny  układanych  pól  kontroluje  się  łatą  przykładaną  do  pasów
kierunkowych. Spoiny wypełnia się zaprawą do spoinowania.
Szerokość  spoin  powinna  wynosić  2  mm.  Posadzka  powinna  być  na  całej  powierzchni  ściśle
połączona z podłożem.
Wykonana posadzka powinna być równa, gładka i pozioma. Dopuszczalne odchylenia powierzchni
od poziomu nie powinno być większe niż 2 mm. Spoiny pomiędzy płytkami powinny być równe,
prostoliniowe i jednakowej szerokości.
Wykonana posadzka powinna posiadać odchylenie powierzchni  od powierzchni  poziomu na całej
długości i szerokości posadzki nie przekraczające ±2 mm.

7.6. Wymagania odnośnie montaż ścianki działowej z płyt G-K

Konstrukcja         ścianek         działowych      
Skrajne profile UW zamocować do stropu i podłoża zgodnie z instrukcją montażu podanego przez 
producenta danego systemu. Profile słupkowe CW zamocować w rozstawie osiowym 62,5 cm 
Okładzina ścian z płyt GK
Okładzinę wykonywać za pomocą pionowo ustawionych płyt z zachowaniem odstępu od podłoża 
ok. 1 cm. Nie wykonywać styków płyt na profilach słupków drzwiowych Rozstaw blachowkrętów
25  cm.  W  szczelinie  wewnątrz  ściany  ułożyć  materiał  izolacyjny  i  instalacje.  Styki  podłużne
rozmieszczać na mijankę. Należy stosować płyty odpowiednio dostosowane, przy zabudowach ppoż
typ F lub inne wskazane w dokumentacji, tak by spełnić wymagania przeciwpożarowe,
w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności  (WC, łazienki) specjalne płyty impregnowane np.
H2O, natomiast w pomieszczeniach mokrych odporne na wodę. W przypadku zastosowania płyt
o podwyższonej wilgotności w strefach mokrych należy zastosować izolację z tzw. folii w płynie.

7.7. Zasady montażu stolarki

Mocowanie  okien można  przeprowadzić  za  pomocą  kotew  stalowych  lub  kołków  rozporowych.
Przed  montażem należy  sprawdzić  czy  wymiary  zewnętrzne  okna  będą  pasowały  do wymiarów
otworu okiennego /szerokość otworu w murze musi być większa o min. 20 mm i max 30 mm od
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szerokości  okna,  a  wysokość  o  min.35  mmm  i  max  50  mm  większa  od  wysokości  okna/.  Po
stwierdzeniu prawidłowości działania wszystkich mechanizmów otwarte  przestrzenie pomiędzy
ramą a murem wypełnić pianką poliuretanową. Po utwardzeniu się pianki montażowej i
usunięciu jej nadmiaru przystąpić do obróbki glefów, pamiętając o wcześniejszym zabezpieczeniu
okuć przed zabrudzeniem zaprawa tynkarską.  Uszczelnić  silikonem miejsca  styku okna z  murem
wzdłuż  całego  obwodu  od  strony  wewnętrznej  i  zewnętrznej.  Po  obróbce  glefów  niezwłocznie
usunąć taśmę zabezpieczającą okna,  gdyż po wpływem działania czynników zewnętrznych może
ulec procesowi wulkanizacji , co uniemożliwi usunięcie jej w przyszłości.

Mocowanie         ślusarki   można przeprowadzić za pomocą kotew ze stali ocynkowanej i nierdzewnej
lub specjalnych uchwytów i kotew /w przypadku zamocowania ścianki przed płaszczyzna ściany/.
Przy mocowaniu elementów konstrukcji aluminiowej do konstrukcji budynku musi być zapewniona 
szczelność połączenia elementu ze ścianą.
Należy sprawdzić czy wymiary zewnętrzne ścianki będą pasowały do wymiarów otworu. 
Następnie dokładnie oczyścić miejsce osadzenia ramy w murze.
Ramę należy ustawić w murze na drewnianych klockach nośnych w ten sposób, aby między murem
a  ościeżnicą  zachowane  były  luzy  montażowe.  Następnie  należy  sprawdzić  ustawienie  ramy  w
poziomie i pionie. Dopuszczalne różnice przekątnych nie mogą przekroczyć 2 mm na długości 1 m
oraz 3 mm na długości powyżej 1m.
Po zakończeniu prawidłowego ustawiania, następuje trwałe zamocowanie ramy w murze za
pomocą  dybli  lub  kotew.  Otwory  na  dyble  wiercić  po  ustawieniu  ramy  w  murze.  Otwarte
przestrzenie  pomiędzy  ramą,  a  murem wypełnia  się masą  uszczelniającą  w ilości  niezbędnej  do
uszczelnienia np. pianka poliuretanową.

Montaż     stolarki drzwiowej   - ościeżnicę należy umieścić w otworze, ustawić w pionie i poziomie, a
następnie zaklinować. Wolną przestrzeń miedzy ścianą a ościeżnicą wypełnić pianką montażową.
Do czasu związania pianki należy na wysokości zawiasów i zaczepu zamka zastosować rozpieraki, aby
nie dopuścić do zdeformowania ościeży.
Gdy pianka montażowa stężeje, należy usunąć kliny i  wypełnić luki  pianką. Zamontować zawiasy
dokręcając je kluczem imbusowym, zawiesić skrzydło drzwiowe, uzbroić w klamkę, szyldy i zamek z
wkładką patentową.  W razie  potrzeby  dokonać  regulacji  po  czym zaślepić  otwory  plasƟkowymi
korkami w odpowiednim kolorze. Po sprawdzeniu działania drzwi usunąć w razie potrzeby wkładkę
z  tworzywa  w  zaczepie  zamka  i  zamontować  kieszeń  zamka.  Po  zamontowaniu  stolarki  należy
wykonać obróbki murarskie i tynkarskie ościeży w sposób zapewniający ciągłość i jednolitość faktury
powierzchni ściany.

7.8. Wymagania odnośnie gładzi gipsowych

Na ściankach działowych wykonać gładzie gipsowe.
Należy sprawdzić stan podłoża i przygotować je do wykonywania gładzi.
Przygotowane podłoże powinno być równe, bez wybrzuszeń, oczyszczone z kurzu, z plam z rdzy i
substancji tłustych, oraz zmyte wodą.
Odsłonięte części  metalowe osadzone lub przechodzące przez tynki,  powinny być zabezpieczone
przed  korodującym  działaniem  gipsu  za  pomocą  powłoki  malarskiej  z  farby  ochronnej  (farba
podkładowa  miniowa).  Na  połączeniach  dwóch  rodzajów  materiału  należy  przykleić  pasy  siatki
tynkarskiej  z  tworzywa  sztucznego.  Naroża  wzmocnić  przez  wklejenie  listew  narożnikowych
aluminiowych.
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Narzut zaprawy na ściany należy prowadzić od góry poziomymi pasami, posuwając się ku dołowi. 
Gładzie należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5oC i nie wyższej niż +25oC
Świeżo  wykonane  gładzie  należy chronić w  ciągu  pierwszych dni przed bezpośrednim 
nasłonecznieniem.
W czasie wysychania gładzi należy w pomieszczeniach zapewnić odpowiednią wentylację (unikać 
przeciągów).

7.9. Zasady montażu sufitów podwieszanych

Warunki szczegółowe wykonania sufitów podwieszanych:
- sprawdzenie kątów pomieszczenia i inst..
- potwierdzenie odpowiedniej do montażu wilgotności pom.
- rozmierzenie układu rusztu sufitu i określenie lokalizacji profili nośnych.
- zamocowanie wieszaków sufitowych kołkami dopuszczonymi do stosowania.
- zamocowanie profili przyściennych.
- zawieszenie rusztu sufitu.
- wypełnienie rusztu sufitu płytami GK.
- szpachlowanie i wzmacnianie złączy i narożników..
- impregnowanie powierzchni.
- usunięcie pozostałości po montażu i wyczyszczenie zabrudzeń. 
Zasady wykonywania robót:
Pomieszczenie może być wyłożone płytami dopiero wtedy, gdy jest ono dokładnie wysuszone i gdy 
zakończone są wszystkie prace tynkarskie i posadzkarskie.
Elementy typu drzwi lub okna winny być zamontowane, oszklone i spełniać swoje funkcje. 
Wszelkie prace mokre i instalacyjne winny być ukończone przed montażem sufitu podwieszanego.
Podczas montażu sufitu temp. wewnątrz pomieszczenia nie powinna być niższa niż 15 C, aby 
umożliwić właściwe warunki pracy.
Do zakotwiczenia wieszaków mogą być używane tylko części posiadające dopuszczenie do 
stosowania w budownictwie.
Elektryk decyduje czy oświetlenie założone będzie po lub w czasie montowania sufitów 
podwieszonych.
Konieczne jest uprzednie uzgodnienie wszystkich specjalistów na budowie.
Zaleca się, aby specjalista układający płyty otrzymać jednocześnie zalecenie zainstalowania 
oświetlenia.
Każde dodatkowe obciążenie przenoszone na sufit podwieszony należy dodatkowo podwiesić. 
Wykonanie sufitów i oświetlenia spełniające wymogi ochrony pożarowej wg instrukcji montażu. 
Mocowanie sufitów gładkich z płyty GK, standardowo dla powłoki z 1 płyty GK gr 12.5 mm co 100 
cm profile główne, co 50 cm profile nośne, wieszaki co 90 cmx 100cm.
Przy podwójnych płytach i systemach ognioodpornych należy stosować mocowanie katalogowe 
odpowiednie dla wymaganego systemu.
Cięcie płyt: za pomocą noża zarysowuje się licową stronę płyty tak, by karton był przecięty. 
Po załamaniu płyty zostaje przecięty karton od spodu.
Szpachlowanie: fugi wypełniać masą szpachlową.
Na świeżą masę położyć taśmę spoinową i bez powtórnego nanoszenia masy szpachlowej docisnąć 
ją za pomocą pacy od fugi.
Po związaniu masy szpachlowej nałożyć warstwę wyrównawczą i przeszlifować.
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Na zaszpachlowaną powierzchnię płyty GK nanosi się warstwę materiału gruntującego. 
Poprzez gruntowanie wyrównuje się zróżnicowaną nasiąkliwość kartonu i masy szpachlowej. 
Przed dalszą obróbką powierzchni i malowaniem materiał gruntujący musi być suchy.
W trakcie odbioru robót należy sprawdzić:
 stan i wygląd ścian i sufitów pod względem równości, pionowości, spoziomowania i sztywności.
 rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposób osadzenia elementów.
 uszczelnienie przestrzeni między wbudowanymi elementami.

7.10. Wymagania odnośnie robót malarskich
Przy  malowaniu  powierzchni  wewnętrznych  temperatura  nie  powinna  być  niższa  niż  +8°C.  W
okresie  zimowym  pomieszczenia  należy  ogrzewać.  W  ciągu  2  dni  pomieszczenia  powinny  być
ogrzane  do  temperatury  co  najmniej  +8°C.  Po  zakończeniu  malowania  można  dopuścić  do
stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej + 1°C.
W  czasie  malowania  niedopuszczalne  jest  nawietrznie  malowanych  powierzchni  ciepłym
powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po:
- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i
urządzeń sanitarnych),
- całkowitym ukończeniu robót elektrycznych,
- całkowitym ułożeniu posadzek,
- usunięciu usterek na stropach i tynkach.
Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych  powinny być odkurzone, bez plam tłuszczu i  oczyszczone ze
starej farby. Wkręty mocujące oraz styki płyt powinny być zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty
płyt powinny być naprawione masą szpachlową, na którą wydano aprobatę techniczną.
Wkręty mocujące nie powinny wystawać poza lico płyty, a ich główki powinny być zabezpieczone
antykorozyjnie.
Elementy metalowe powinny być oczyszczone z pozostałości zaprawy, gipsu, rdzy i plam tłuszczu.
Wykonanie robót malarskich wewnętrznych
Roboty malarskie wewnątrz budynku można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania opisane
wyżej.  Podłoża  powinny  być  oczyszczone  i  przygotowane  w  zależności  od  stosowanej  farby  i
żądanej jakości robót.
Pierwsze malowanie należy wykonać po:
• całkowitym  ukończeniu  robót  instalacyjnych,  tj.  wodociągowych,  kanalizacyjnych,  centralnego
ogrzewania, elektrycznych, z wyjątkiem założenia urządzeń sanitarnych ceramicznych i metalowych
lub z tworzyw sztucznych (biały montaż) oraz armatury oświetleniowej (gniazdka, wyłączniki itp.),
• ułożeniu podłóg drewnianych,
• całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jeśli stolarka
nie została wykończona fabrycznie.
Drugie malowanie można wykonać po:
• wykonaniu tzw. białego montażu,
• ułożeniu posadzek z przybiciem listew przyściennych i cokołów,
• oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie.
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb. Elementy, które w czasie 
robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, należy zabezpieczyć i osłonić.
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7.11. Wymagania odnośnie wykonania elewacji ścian zewnętrznych

Wymagania     materiałowe      
Do docieplenia ścian należy użyć materiały odpowiadające wymaganiom aktualnych norm bądź 
wymaganiom podanym w aprobatach wydanych przez ITB.
- Płyty styropianowe i z twardej wełny mineralnej o grubości zgodnie z dokumentacją projektową 
odpowiadające normom PN-991B- 20130.
- Tkanina  szklana  (  siatka  szklana  )  musi  być  wykonana  z  włókna  szklanego,  zaimpregnowana
alkalioodporna dyspersja tworzywa sztucznego i powinna odpowiadać wymaganiom normy PN92
1P-85010.
- Materiały klejące oraz nanoszone na zewnętrzną powierzchnie układu ocieplającego — zaprawy i
masy  klejowe  oraz  zaprawy  i  masy  tynkarskie  powinny  być  dopuszczone  do  stosowania
odpowiednimi normami, bądź aprobatami technicznymi ITB.

- Przegrody zewnętrzne wykończone okładziną drewnopodobną HPL (EI 60) montowaną na ruszcie
wykonana  w  technologii  ścian  wentylowanych  (  wykonać  zgodnie  z  zaleceniem  producenta)
Kolorystyka  okładziny  odcienie  grafit,  ciemny  szary,  szary(  kolorystykę  należy  zatwierdzić  u
projektanta poprzez okazanie próbek) .

W części wejściowej także płyty HPL – format panelu kolor żółty (RAL 1026) Wnęka przy bocznych
drzwiach wyjściowych kolor czerwony (RAL 3024) .

Przygotowanie podłoża
Ocena istniejących podłoży.
Przed przystąpieniem do robót dociepleniowych należy sprawdzić jakość istniejącego podłoża. Musi
ono  być  nośne,  zwarte,  suche  i  wolna  od  substancji  zmniejszających  przyczepność,  takich  jak
tłuszcze,  bitumy,  pyły.  Istniejące  zabrudzenia  i  warstwy  o  niskiej  wytrzymałości  należy  usunąć.
Miejsca  będące  siedliskiem  mchów  i  glonów  oczyścić  drucianą  szczotka,  a  następnie  nasycić
roztworem środka grzybobójczego.

Gruntowanie     nasiąkliwych   podłoży      
Podłoże należy zagruntować głęboko penetrującym gruntem bez rozpuszczalnikowym i pozostawić
do wyschnięcia przez ok. 4 godziny. Zapobiegnie to zbyt szybkiemu przysychaniu zaprawy mocującej
płyty termoizolacyjne i pozwoli osiągnąć jej pełną wytrzymałość.

Mocowanie       profili         cokołowych      
Ochronę dolnej krawędzi ocieplenia budynku stanowią metalowe profile. Przykręca się je kołkami
rozporowymi maks. co 50cm, poziomo. min. 30cm powyżej terenu.

Mocowanie     płyt       materiału     termoizolacyjnego      
Przygotowanie zaprawy klejącej
Do  przyklejenia  płyt  styropianowych  można  użyć  systemowej  zaprawy.  Zawartość  opakowania
należy wsypać do odmierzonej ilości wody czystej i mieszać przy pomocy wiertarki z mieszadłem.
Gotowa do użycia zaprawa musi być jednorodna, bez grudek.
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Nakładanie zaprawy na płyty izolacyjne
Gotową  zaprawę  należy  nakładać  kielnią  po  obwodzie  na  płyty  pasem  szer.  3-4  cm  i  kilkoma
plackami o średnicy około 8cm. W przypadku równych podłoży do nakładania zaprawy można użyć
pacy o zębach 10-l2mm.
Przyklejanie płyty izolacyjnych
Po nałożeniu zaprawy należy niezwłocznie przyłożyć płytę do ściany i docisnąć uderzeniami długiej
pacy. Płyty trzeba przyklejać ściśle jedna przy drugiej, w jednej płaszczyźnie, z
zachowaniem  mijankowego  układu  styków  pionowych.  W  narożach  budynku  należy  zachować
przewiązania płyt i listwy narożnikowe.

Kontrolowanie     pionowego     przyklejania     płyt      
Pion powierzchni przyklejanych płyt trzeba kontrolować przy pomocy długiej poziomicy. 

Szlifowanie powierzchni płyt izolacyjnych
Po związaniu zaprawy mocującej płyty styropianowe (przeważnie po 3-4 dniach) należy przystąpić
do szlifowania ich powierzchni paca obłożoną grubym papierem ściernym. Likwidowane są wtedy
ewentualne uskoki krawędzi płyt.

Nawiercenie         otworów pod         dodatkowe       łączniki         mechaniczne      
Do płyt  styropianowych stosować łączniki  z  tworzywa.  Osadza się je  w nawierconych otworach.
Długość  osadzenia  w  konstrukcyjnej  warstwie  ściany  powinna  wynosić  min.  6cm.  W  przypadku
innego  systemu  łączniki  musza  posiadać  aprobatę  techniczną  dopuszczającą  do  stosowania  w
budownictwie. Siła wyrywająca powinna wynosić więcej niż 0.2 kN.
Dodatkowe     mocowanie     płyt     styropianu łącznikami       mechanicznymi      
W  przypadku  zaprawy  klejącej  do  styropianu,  płyty  styropianowe  należy  dodatkowo  mocować
łącznikami w ilości 4 szt.1m2 I po dwa na środku każdej płyty.
Przymocowanie  warstwy  styropianu  pod  parapetem  należy  wykonać  za  pomocą  kołków  do
styropianu dodatkowo w narożach ze względu na brak możliwości wywinięcia siatki na podokiennik I
6 szt.Im2

Wykonanie     warstwy     zbrojonej         siatką     z     włókna     szklanego      
Przygotowanie zaprawy klejącej
Do wykonania cienkiej warstwy zbrojonej siatką, na przyklejonych płytach styropianowych, stosuje
się zaprawę. Zawartość opakowania należy wsypać do odmierzonej ilości czystej wody i dokładnie
wymieszać przy pomocy wiertarki z mieszadłem.
Dodatkowe wzmocnienia w narożach otworów okiennych i drzwiowych
Wszystkie  naroża  otworów  na  elewacji  wymagają  wzmocnienia  ukośnie  wklejanymi  kawałkami
siatki z włókna szklanego o wym. nie mniejszych ni_ 35x20 cm Zapobiega to powstaniu ukośnych
pęknięć rozwijających się od naroży.
Zabezpieczenie krawędzi profilami metalowymi
Krawędzie budynku i krawędzie ościeżnicy należy zabezpieczyć kątownikami z blachy aluminiowej
wklejonymi  zaprawą.  Najwygodniej  jest  stosować  kątowniki  fabryczne  oklejone
pasem siatki.
Szpachlowanie powierzchni płyt
Po wyschnięciu dodatkowych wzmocnień można przystąpić do wklejenia  zasadniczej warstwy
siatki.  Należy  równomiernie nanieść  zaprawę na grubość około  2  mm.  Zaprawę nanosi  się  pacą
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stalowa, od góry budynku, pionowym pasem szer. około 1 m.

Wklejenie siatki z włókna szklanego
W następnej operacji docięta wcześniej siatka przykładana jest do świeżej zaprawy i wciskana przy
pomocy stalowej pacy z  zachowaniem zakładów od 5 do 10 cm.  Należy używać  siatki  z  włókna
szklanego  impregnowanej  alkalioodpornym  tworzywem  posiadającym  aprobatę  techniczną  do
stosowania  w budownictwie.  Pasek  siatki  o  szer.  5  cm  powinien  wytrzymać  obciążenie  1,25kN
wydłużając się przy tym nie więcej niż o 5%. Taki sam pasek trzymany przez 28 dni w 5%
roztworze  NAOH  powinien  wytrzymać  obciążenie  0,6kN,  wydłużając  się  mniej  niż  3,5%.
Szpachlowanie warstwy zbrojonej siatką.
W kolejnej operacji na świeżo wklejona siatkę nakładana jest warstwa zaprawy gr około 1 mm aby 
siatka przestała być widoczna. Powierzchnie tej warstwy należy dokładnie wygładzić pacą stalowa. 

Usuwanie drobnych nierówności
Następnego dnia warstwa zbrojona siatka nie jest jeszcze zbyt mocna. Można wtedy używając 
papieru ściernego zaszlifować ślady po pacy i uzupełnić ewentualne ubytki.

Wykonanie     wyprawy     elewacyjnej      
Gruntowanie pod tynki cienkowarstwowe
Do gruntowania można przystąpić po całkowitym wyschnięciu warstwy zbrojonej siatką,
przeważnie po 3 dniach I.  Farbę gruntująca należy nakładać pędzlem równomiernie, jednokrotnie.
Czas schnięcia farby wynosi około 3 godzin.
Przygotowanie tynku
Tynki produkowane w postaci sypkiej należy przygotować na placu budowy. Do odmierzonej ilości
czystej wody wsypuje się zawartość opakowania i dokładnie miesza.
Nakładanie tynku cienkowarstwowego
Tynki  równomiernie  nanosi  się  na  podłoże  na  grubość  ziarna  za  pomocą trzymanej  pod kątem
stalowej pacy. Jego powierzchnie należy wygładzić pacą zbierając nadmiar materiału.
Zacieranie pacą tynku cienkowarstwowego
Gdy naniesiony tynk nie klei się już do narzędzi, wtedy płasko trzymana packą nadać mu fakturę.
Łączenie tynków o różnych kolorach
Wzdłuż  linii  łączenia  należy  przykleić  samoprzylepną  taśmę,  nałożyć  tynk,  nadać  mu  fakturę,  a
następnie zerwać taśmę z resztkami materiału. Po związaniu tynku trzeba zabezpieczyć uzyskaną
krawędź taśmą i analogicznie wykonać tynk w innym kolorze.
Zalecenia dodatkowe
Prace dociepleniowe należy wykonać w suchych warunkach  I  bez opadów atmosferycznych, przy
względnej  wilgotności  powietrza  poniżej  80  C.  Nie  należy  pracować  na  powierzchniach  silnie
nasłonecznionych, wykonane warstwy chronić przed opadami deszczu i silnymi wiatrami. Zalecane
są tu wykonane z gęstej siatki osłony na rusztowaniach. Temperatura powietrza i podłoża powinna
wynosić od + 5 do + 30 C. Jeśli styropian przez ponad dwa tygodnie nie został przykryty warstwą
zbrojoną  to  należy  ocenić  jego  jakość.  Płyty  pożółkłe  i  o  pylącej  powierzchni  wymagają
przeszlifowania grubym papierem ściernym, bądź wymiany.
Obróbki  blacharskie  powinny  wystawać  min  40mm  poza  lico  tynku  celem  skutecznego
zabezpieczenia go przed zaciekami wody opadowej.
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Przy wykonaniu tynków na jednej płaszczyźnie należy pracować bez przerw zachowując jednakowe
dozowanie wody. Na jednej płaszczyźnie należy stosować materiały o tym samym numerze szarży
produkcyjnej umieszczonym na każdym opakowaniu. Wykonane tynki powinny być chronione przed
deszczem.

7.12. Zasady wykonania pokryć dachowych

Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć się w
pobliżu miejsca (strefy) prac i, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi bhp przy wykonywaniu
robót budowlanych.
Roboty pokrywcze powinny być wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie niższej niż +5 °C.
Robót  pokrywczych  nie  należy  wykonywać  w  warunkach  szkodliwego  oddziaływania  czynników
atmosferycznych na jakość  pokrycia,  takich  jak rosa,  opady deszczu  lub  śniegu,  oblodzenie oraz
wiatr utrudniający krycie.  Pokrycie powinno być tak wykonane, aby zapewnić łatwy odpływ wód
deszczowych i topniejącego śniegu w kierunku wpustów dachowych lub okapu.
Obróbki blacharskie winny być wykonane z dachówki ceramicznej zakładkowej i paneli dachowych z
blachy stalowej, zgodnie ze wskazaną w dokumentacji projektowej branży architektonicznej. 
Do  wykonania  rynien  należy  stosować  blachę  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  branży
architektonicznej.  Denka  rynien  powinny  być  wykonane  z  blachy  o  kształcie  odpowiadającym
przekrojowi rynny. Brzegi denka powinny być zagięte do środka na szerokość 5 do 7mm. Połączenie
denka z rynną powinno być lutowane obustronnie. Przy dachach o spadku mniejszym niż 39° należy
stosować  uchwyty  do  rynien  o  przekroju  płaskownika  4x25cm.  Spadki  rynien  nie  powinny  być
mniejsze niż  0,2%. Największa długość rynny nie może przekraczać 20m, licząc odległość miedzy
sąsiednimi rurami spustowymi.
Połączenie rynny z rurą spustową powinno być wykonane w taki sposób, aby swobodnie wchodziło
w rurę  spustową.  Odchylenie  rur  spustowych od  pionu  nie  powinno  być  większe  niż  3  mm na
długości 2 m. Rury należy mocować do ściany za pomocą przykręcanych obejm. Obejmy mocować do
ściany za pomocą kołków.
Wszystkie obróbki blacharskie należy wykonać z blachy zgodnie z dokumentacją. Cięcia blach należy
dokonywać przy użyciu nożyc ręcznych lub gilotyn. Obróbki naczółków i gzymsów wykonać z arkuszy
blachy długości elementu prostoliniowego, łączyć ze sobą na rąbek leżący.
Obróbki zamocować przy pomocy kołków wbijanych. Rozstaw kołków co 50 cm naprzemiennie
(raz przy krawędzi zewnętrznej, raz przy krawędzi wewnętrznej). Należy zastosować kołki z szerokim
kołnierzem i uszczelką. Obróbki należy  wykonać w taki sposób,  żeby  wystawały  poza  lico
obrabianego elementu 4 cm i posiadały kapinos.
Od strony muru należy wykonać wygięcie blachy w górę na min 2 cm . Obróbki mocować do ściany
za pomocą kołków wbijanych z szerokim kołnierzem. Wszystkie obróbki zamontować ze spadkiem
na  zewnątrz  2%.  Wymagany  spadek  należy  uzyskać  poprzez  nałożenie  warstwy  kleju  na  bazie
cementu

Całość prac  należy  wykonywać zgodnie  z  Dokumentacją Projektową,  przedmiarem  robót,
poleceniami  Inspektora  nadzoru  i  uzgodnieniami  z  Inwestorem.  Wybór  płytek,  kolorów  ścian,
konsultować z projektantem
Roboty  związane  z  montażem  elementów  powinny  być wykonywane  zgodnie  z  instrukcjami
zawartymi w książeczkach montażowych, instrukcyjnych, gwarancyjnych producenta.

8. Kontrola         jakości         robót.      
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Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Części ogólnej” Specyfikacji Technicznej. Kontrolę
jakości wykonanych robót należy dokonać poprzez porównanie wykonania robót z 
Dokumentacją Projektową oraz zgodnością z warunkami technicznymi.

8.1. Roboty murowe

Kontrole         i       badania     laboratoryjne      
a). badania  laboratoryjne  muszą  obejmować  sprawdzenie  podstawowych  cech  materiałów
podanych  w  mniejszej  specyfikacji  oraz  wyspecyfikowanych  we  właściwych  PN  (EN-PN)  lub
Aprobatach Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie
wiarygodnych  i  reprezentatywnych  wyników  dla  całości  wybudowanych  lub  zgromadzonych
materiałów.  Wyniki  badań Wykonawca przekazuje  inspektorowi nadzoru w trybie określonym w
PZJ do akceptacji.
b). wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań nie
później niż w terminie i w formie określonej w PZJ,
c). badania kontrolne obejmują cały proces 
budowy 

Materiały  
Przy odbiorze pustaków należy przeprowadzić na budowie:
-sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na pustakach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi 
w dokumentacji technicznej,
-próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie:
a) wymiarów i kształtu,
b) liczby szczerb i pęknięć,
c) odporności na uderzenia,
d) przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla.
W przypadku niemożności określenia jakości przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom 
laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu).

Zaprawy  
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie.

Tolerancja       wykonania      
Ściany
Dopuszczalne  odchylenie  usytuowania ściany na poziomie kondygnacji  budynku na wysokości  hi
[mm] w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie powinno być większe niż:
hi/300 n przy klasie tolerancji Ni,
hi/400 n przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchyłki grubości murów nie powinny przekraczać:
• 10 mm w przypadku murów pełnych oraz
• 20 mm w przypadku murów szczelinowych.
Dopuszczalne odchylenie ścian murowanych od płaskiej powierzchni (zwichrzenie i skrzywienie) nie
powinno być większe niż:
a) na odcinku 1 m:
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• 5 mm przy klasie tolerancji Ni,
• 3 mm przy klasie tolerancji N2,
b) na odcinku całej ściany:
• 20 mm przy tolerancji Ni,
• 10 mm przy tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku Ł (szerokości lub długości w metrach) na każdym 
poziomie nie powinno być większe, niż:
20 mm przy Ł:S 30 m,
0,25 (Ł+50) przy Ł >30 m, i nie większe, niż: 50 mm.
Dopuszczalne odchylenie wymiarów w świetle ościeżnic nie powinno być większe, niż:
a) przy wymiarze otworu do 10 m
+15, -10 mm przy klasie tolerancji Ni,
+ 6, -3 mm przy klasie tolerancji N2,
b) przy wymiarze otworu powyżej 1,0 m
+15, -10 mm przy klasie tolerancji Ni,
+ 10, -5 mm, przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne  odchylenie  muru  o  długości  Ł  (w  mm)  powoduje  jego  skośność  (odchylenie  od
obrysu) w płaszczyźnie nie powinno być większe, niż:
ŁIl0020 mm przy klasie tolerancji  Ni,
ŁI200l0 mm przy klasie tolerancji N2.
Otwory i wkładki
Dopuszczalne odchylenie w usytuowaniu otworów i wkładek nie powinno być większe, niż:
20 mm przy klasie tolerancji Ni, 10 mm przy klasie tolerancji N2.

8.2. Roboty posadzkowe

Kontrolę  jakości  wykonanych  robót  należy  dokonać  poprzez  porównanie  wykonania  robót  z
Dokumentacją oraz zgodnością z warunkami technicznymi.

Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o
jakości  lub  znakiem  kontroli  jakości  zamieszczonym  na  opakowaniu  lub  innym  równorzędnym
dokumentem.
Nie  dopuszcza  się  stosowania  do  robót  materiałów,  których  właściwości  nie  odpowiadają
wymaganiom         technicznym.   Nie należy  stosować  również  materiałów przeterminowanych  (po
okresie gwarancyjnym).
Należy  przeprowadzić  kontrolę  dotrzymania  warunków  ogólnych  wykonania  robót (cieplnych,
wilgotnościowych).
Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji.

8.3. Okładziny

Kryteria oceny jakości:
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną ułożenia okładzin,
- sprawdzenie odbiorów międzyoperacyjnych podłoża i materiałów,
- sprawdzenie dokładności spoin wg normy PN-72/B-06 190.

8.4. Tynki
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Przed przystąpieniem do tynkowania podłoże należy  poddać oględzinom, a  w przypadku
wątpliwości  co  do  jego  stanu,  wykonać  badania.  W  celu  oceny  warstwy  podłoża  należy
przeprowadzić następujące próby:
-wycierania – powierzchnia zewnętrzna powinna być wolna od kurzu i  innych zanieczyszczeń.  W
przypadku stwierdzenia  zanieczyszczeń,  należy  je  usunąć  za  pomocą szczotki  lub  zmyć wodą,  a
tynkować po wyschnięciu;
-sprawdzenia środka antyadhezyjnego (przy sprawdzaniu za pomocą lampy kwarcowej pojawia się
zielononiebieskie  światło  fluoroscencyjne  świadczące  o  występowaniu  na  powierzchni  środka
antyadhezyjnego. Można go usunąć za pomocą wody z dodatkiem detergentu. Miejsca, których nie
można zmyć, należy oczyścić mechanicznie – zeskrobać lub usunąć przez piaskowanie;
-skrobania  –  polega  na  sprawdzeniu  powierzchni  podłoża  za  pomocą  metalowego narzędzia.
Złuszczenia lub obsypania powierzchni  należy oczyścić drucianą szczotką lub cykliną, a następnie
pokryć środkiem gruntującym z wypełniaczem mineralnym;
-zwilżania – podłoże należy namoczyć za pomocą szczotki lub pędzla. Jeśli jasne plamy ciemnieją w
ciągu 3-5 minut, świadczy to, że podłoże jest wystarczająco chłonne.

8.5. Sufity podwieszane

Badania w czasie wykonywania robót:
 Sprawdzenie podłoża do mocowania rusztu:

- krokwie
- ściany

 Sprawdzenie mocowania rusztu do konstrukcji stropu i do ścian,
 Sprawdzenie mocowania płyt,
 Sprawdzenie zbrojenia spoin taśmą.
 Sprawdzenie po wykonaniu robót.

- szpachlowanie spoin
- płaszczyzn okładzin

8.6. Stolarka

Kontroli podlega:
- wykonanie montażu stolarki okiennej, drzwiowej
- wypoziomowanie zamontowanych elementów
- wypełnienie ubytków w ścianie
- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, Wyniki 
kontroli i badań powłok powinny być odnotowane w formie protokółu z kontroli i badań.

8.7. Roboty malarskie

Badania powłok malarskich przy odbiorze należy wykonać następująco:
a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym z
odległości około 0,5 m,
b) sprawdzenie zgodności  barwy i  połysku -  przez  porównanie  w świetle rozproszonym barwy i
połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta.
c) sprawdzenie  odporności  powłoki  na  wycieranie  -  przez  lekkie,  kilkukrotne  wcieranie  jej
powierzchni wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę
należy uznać za odporną na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby,
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d) sprawdzenie przyczepności powłoki:
• na  podłożach  mineralnych  i  mineralno-włóknistych  -  przez  wykonanie  skalpelem  siatki  nacięć
prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę a następnie przetarciu pędzlem
naciętej  powłoki;  przyczepność  powłoki  należy  uznać  za  dobrą,  jeżeli  żaden  z  kwadracików  nie
wypadnie,
• na podłożach drewnianych i metalowych - metodą opisaną w normie PN-EN-ISO 2409.
e) sprawdzenie  odporności  na  zmywanie  -  przez  pięciokrotne  silne  potarcie  powłoki  mokrą
namydloną  szczotką  z  twardej  szczeciny,  a  następnie  dokładne  spłukanie  jej  wodą  za  pomocą
miękkiego pędzla; powłokę należy uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana na szczotce
nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała jednakową
barwę i nie powstaną prześwity podłoża.

8.8. Elewacje

Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzane  zgodnie  z  wymaganiami  Norm lub  Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.
Kontrola jakości robót tynkarskich obejmuje następujące badania:
-Sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczną
-Sprawdzenie materiałów
-Sprawdzenie podłoży
-Sprawdzenie przyczepności tynku do podłoża
-Sprawdzenie mrozoodporności tynków zewnętrznych
-Sprawdzenie grubości tynku
-Sprawdzenie wyglądu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzeń
-powierzchni tynków
-Sprawdzenie wykończenia tynków na stykach, narożach, obrzeżach i przy szczelinach 
dylatacyjnych

8.9. Pokrycie dachu

Kontrola powinna obejmować:
-sprawdzenie poprawności wykonania i szczelności izolacji termicznej i przeciwwilgociowej
- sprawdzenie prawidłowości spadków i szczelności  — badanie należy przeprowadzać głównie w
miejscach narażonych na zatrzymywanie się wody  (np. koryta, załamania, miejsca styku ze
ścianami,  itp.).  badanie  należy  przeprowadzić  bezpośrednio  po  obfitym  opadzie  deszczowym.
Sprawdzenie  to można również  wykonać przez poddanie  wybranych miejsc  działaniu strumienia
wody przez okres nie krótszy niż 15 min. i obserwowanie, czy spływająca woda nie zatrzymuje się
na powierzchni pokrycia lub czy nie przenika przez nie i nie tworzy zacieków. Zauważone usterki
należy oznaczyć w sposób umożliwiający ich odszukanie i naprawę po wyschnięciu pokrycia.
- Kontrolę  wykonania  obróbek  blacharskich  przed  wykonaniem  wyprawy  elewacyjnej  (ich
szczelność, jakość połączeń, sposób mocowania do konstrukcji)
- Kontrola  zamontowania  rynien  (sprawdzenie  spadków,  uszczelnień  elementów  składowych,
prawidłowości mocowania rynhaków)
- Kontrolę  wykonania  rur  spustowych,  ich  szczelność  i  sposób  montażu  do  ściany  .  Kontrola
poprawności wykonanych prac zgodnie z Dokumentacją Projektową
- Materiały  przeznaczone  do  wbudowania  muszą  posiadać  odpowiednie  atesty  oraz  być
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.



- 106 -

9. Obmiar         robót      

Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Ogólnej Specyfikacji Technicznej” OST.
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w 
przypadku występowania dłuższych przerw w prowadzeniu robót lub zmianie Wykonawcy robót.
Obmiary robót zanikających przeprowadzane będą w czasie wykonywania tych robót. 
Obmiary robót ulegających zakryciu będą przeprowadzane przed ich zakryciem.
Jednostki obmiarowe zgodne z przedmiarem robót.

10. Odbiór         robót.      

Ogólne zasady odbioru robót podano w „Ogólnej Specyfikacji Technicznej” OST.
Przy odbiorze należy sprawdzić zgodność wykonania robót z Dokumentacją Projektową.
Odbiór robót (w każdym zakresie) należy przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi normami i 
przepisami.

10.1. Roboty murowe
Odbiór  robót  murowych  powinien  się  odbywać  przed  wykonaniem  tynków  i  innych  robót
wykończeniowych, ale po osadzeniu stolarki i ościeżnic.
Wszystkie  elementy  murów,  ścian  i  kanałów  wentylacyjnych  oraz  sposób  i  dokładność  ich
wykonania  muszą  bezwzględnie  spełniać  warunki  wymienione  w pkt.  8.1.  niniejszej  SST  (Kontr.
jakości).

10.2. Roboty posadzkowe
Odbiór         powinien         obejmować:      
– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową,

– sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać 
przez ocenę wzrokową,

– sprawdzenie grubości posadzki należy przeprowadzić na podstawie wyników pomiarów 
dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

– sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prosto- 
liniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z dokł. 1 mm,

– sprawdzenie prawidłowości wykonania listew podłogowych; badanie należy wykonać przez 
ocenę wzrokową.

10.3. Okładziny

Odbiór  gotowych  okładzin  następuje  po  stwierdzeniu  zgodności  ich  wykonania  z  zamówieniem,
którego przedmiot określają projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robót,  a  także  dokumentacja powykonawcza,  w której  podane są uzgodnione zmiany dokonane
podczas prac tynkowych.
Okładziny powinny  być  odebrane,  jeśli  wszystkie wyniki  badań kontrolnych są  pozytywne.  Jeżeli
chociaż jeden wynik badania jest negatywny, okładzina nie powinna zostać przyjęta.
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań;
- jeżeli to możliwe, poprawić okładzinę lub wykładzinę i przedstawić ją do ponownego odbioru,
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości okładziny lub
wykładziny  oraz  jeżeli  inwestor  wyrazi  zgodę  —  obniżyć  wartość  wykonanych  robót,
- w przypadku,  gdy nie są możliwe podane wyżej  rozwiązania — usunąć okładzinę i  wykonać je
ponownie.
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Protokół odbioru gotowych okładzin i wykładzin powinien zawierać:
- ocenę wyników badań,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania okładzin z zamówieniem.

10.4. Montaż stolarki

Odbioru wbudowania stolarki dokonuje się po ich ostatecznym osadzeniu na stałe.
Odbiór osadzenia ościeżnic powinien być przeprowadzony przed wykończeniem ościeży.
Ościeżnice winny być osadzone pionowo i  nie mogą wykazywać luzów w miejscach połączeń ze
ścianą.
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m
wysokości, jednak nie więcej niż 3 mm na całej długości elementów ościeżnicy.
Ustawienie stolarki należy sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru przekątnych.

10.5. Tynki

Odbiór  tynków  następuje  po  stwierdzeniu  zgodności  ich  wykonania  z  zamówieniem,  którego
przedmiot  określa  projekt  budowlany,  specyfikacja  techniczna,  a  także  dokumentacja
powykonawcza określająca uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywania prac tynkarskich.
Zgodność wykonania tynków stwierdza się na podstawie porównania wyników badań kontrolnych z
wymaganiami i tolerancjami określonymi w odpowiedniej normie. Tynk może być odebrany, jeśli
wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik
negatywny,  tynk  nie  powinien  być  przyjęty.  W  takim  przypadku  należy  przyjąć  jedno  z
następujących rozwiązań:
-  wykonawca tynków, jeśli to możliwe, powinien poprawić tynki i przedstawić je do

ponownego odbioru,
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości tynku, należy

zaliczyć tynk do niższej kategorii,
- jeżeli nie są możliwe podane rozwiązania należy usunąć tynk i ponownie wykonać roboty

tynkowe.

Protokół odbioru gotowych tynków powinien zawierać:
- ocenę wyników badań
- wykaz ewentualnych wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania tynków z zamówieniem

10.6. Pokrycie dachu

Odbiór         robót         budowlanych      
10.6.1 Podstawę  do  odbioru  wykonania  robót  pokrywczych  papowych  stanowi  stwierdzenie
zgodności ich wykonania z zakresem prac ujętym w przedmiarze i ze specyfikacją techniczną.
10.6.2 Odbiór  podłoża  Badania  podłoża  należy  przeprowadzić  w  trakcie  odbioru  częściowego,
podczas suchej pogody, przed przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych.
10.6.3 Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót pokrywczych
10.6.3.1 Roboty pokrywcze jako roboty zanikające,  wymagają  odbiorów częściowych. Badania  w
czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest
niemożliwy lub utrudniony
10.6.3.2 Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:
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- podłoża
- jakości zastosowanych materiałów
- dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia
- dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem
10.6.3.3 Badanie końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót po deszczu
10.6.3.4 Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek
blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi
10.6.4 Odbiór pokrycia z papy
10.6.4.1 Sprawdzenie  przyklejenia  papy  do  podłoża  oraz  do  papy  należy  przeprowadzić  przez
nacięcie i oderwanie paska papy szerokości nie większej niż 5 cm, z tym że pasek należy naciąć nad
miejscem przyklejenia papy
10.6.4.2 Sprawdzenie szerokości zakładów papy należy dokonać w trakcie odbiorów częściowych i
końcowych przez pomiar szerokości zakładów w trzech dowolnych miejscach na każde 100 m2.
10.6.5 Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych
10.6.5.1 Sprawdzenie prawidłowości połączeń pionowych i poziomych
10.6.5.2 Sprawdzenie mocowania elementów do ścian
10.6.5.3 Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien
10.6.5.4 Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury 
spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych.

10.7. Roboty malarskie

Odbiór robót malarskich obejmuje:
• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,
• sprawdzenie zgodności barwy i połysku,
• sprawdzenie odporności na wycieranie oraz na zmywanie,
• sprawdzenie przyczepności powłoki,

10.8. Elewacja

Odbiorowi technicznemu podlegają następujące etapy robót ociepleniowych:
- przygotowanie podłoża,
- przyjmowanie płyt (klejenie i mocowanie łącznikami),
- wklejanie siatki,
- wykonanie zewnętrznej warstwy elewacyjnej,
- wykonanie nowych obróbek blacharskich.

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą ST 
oraz wymaganiami dokumentów odniesienia.

11. Podstawa         płatności      

Warunki         i         terminy     płatności         zostały     szczegółowo         ustalone         w         Umowie.      

12. Normy i         przepisy  .
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Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (
PN ) warunkami technicznymi, instrukcjami producentów przyjętych do realizacji materiałów i
urządzeń

a) Normy:      
 PN-75/C-04630 - Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania.
 PN-EN 998-1:2004 - Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 1: Zaprawa tynkarska.
 PN-72/B-10 122 - Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze
 PN-EN 1015-12:2002 - Metody badań zapraw do murów - Część 12: Określenie przyczepności 

do podłoża stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania
 PN-B-30042:1997 - Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy
 PN-B-30041:1997 - Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.
 PN-B-79405:1997 - Płyty gipsowo – kartonowe.
 PN-B-79405:1997/Ap1:1999 - Płyty gipsowo – kartonowe.
 PN-EN 13658-1:2005 - Listwy metalowe i obrzeża. Definicje, wymagania i metody badań. 

Część 1: Tynkowanie wewnątrz pomieszczeń
 PN -88/B-10085 - Stolarka budowlana Okna i drzwi Wymagania i badania.
 PN/B-02 100 - Skrzydła i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Określenia.
 PN-B-05000:1996 - Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport
 PN-861B-06072 - Drzwi drewniane .Metoda pomiaru wymiarów odchyłek od prostokątności
 PN-EN 12400:2004 91.060.50 - Okna i drzwi Trwałość mechaniczna .Wymag. i klasyfikacja
 PN-EN 12219:2002 91.060.50 - Drzwi Wpływ klimatu Wymagania i klasyfikacja
 PN-EN 1906:2003 91.190 - Okucia budowlane Klamki i gałki drzwiowe wraz z tarczami.
 PN-EN ISO 10077-1:2002 – Właściwości cieplne okien, drzwi i żaluzji. Instrukcje i certyfikaty 

producenta.
 BN-77/7151-08 – Skrzydła i ościeżnice drewniane drzwi płytowych wewnętrznych.
 PN-ISO 3443-8:1994 - Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót budowlanych.
 PN-ISO 7976-1:1994 -Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynków i elementów 

budowlanych.
 PN-92/P-850 10 - Tkaniny szklane.
 PN-69/B-10285 - Roboty malarskie budowlane farbami „ lakierami i emaliami na spoiwach 

bezwonnych
 PN-69/B-10280 - Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalny-mi 

farbami emulsyjnymi
 BN-80/6117 -05 - farby emulsyjne do wymalowań wewnętrznych
 PN-M.-47900-1,3,4:1996- Rusztowania stojące metalowe robocze.
 PN-EN 12004:2002 - Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne.
 PN-ISO 13006:2001 - Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i 

znakowanie.
 PN-EN 87:1994 - Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, 

właściwości i znakowanie.
 PN-EN 159:1996 - Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej E> 

10%.
 PN-62/B-10144 - Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne 

przy odbiorze.
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 PN-EN 13813: 2003 - Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania - Materiały- 
Właściwości i wymagania

 PN-91/B-02020 – Ochrona cieplna budynków.
 BN-72/6363-02 - Tworzywa sztuczne porowate. Płyty styropianowe pełne i samogasnące.
 PN-80/B-10240 - Materiały do izolacji cieplnej.
 PN-74/B-24620 - Lepik asfaltowy stosowany na zimno.
 PN-74?B-24622 - Roztwór asfaltowy do gruntowania.
 PN-B-24625:1998 - Lepik asfaltowy i asfaltowo polimerowy z wypełniaczami stosowanymi a 

gorą co.
 PN-91/B-27618 - Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i 

elonu szklanego.
 PN-92/B-27619 - Papa asfaltowa na folii lub taś mie aluminiowej.
 PN-61/B-10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej powlekanej. Wymagania i 

badania techniczne przy odbiorze.
 PN-80/B-10240 - Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy 

dbiorze.
 BN-66/5059-01 - Uchwyty do rur spustowych okrągłych
 PN-EN 1452:2001 - Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.
 PN-EN 612:1999 - Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania.
 PN-B-94702:1999 - Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrą głych. 

(Każdorazowo należy sprawdzić aktualność norm)

b) Dokumenty     inne:      

 Instrukcje,  wytyczne  i  świadectwa  ITB,  przepisy  i  instrukcje  producentów  lub  dostawców
wyrobów  budowlanych,  szczególnie  w  odniesieniu  do  wyrobów  systemowych  (np.  systemy
okienne, systemy dociepleń i inne).
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

VI. SST B 01.04.00       Zagospodarowanie       terenu      

1. Przedmiot         Szczegółowej         Specyfikacji         Technicznej      

Przedmiotem niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  (określonej  dalej  skrótem  SST)  są
wymagania  dotyczące wykonania i  odbioru  robót związanych z  wykonaniem ciagów pieszych w
ramach inwestycji Budowa żłobka wraz z urządzeniami budowlanymi na działkach oznaczonych w
ewidencji gruntów nr ewid. 770/1, 771/1, 772/1, obręb Brusy, gmina Brusy

2. Zakres         stosowania         SST.      

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu robót wymienionych w punkcie 1.

3. Zakres         robót         objętych         SST.      

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
zagospodarowaniem ternu i obejmuje w szczególności:

 wykonanie podbudów
 wykonanie warstwy separacyjno - wzmacniającej z geokompozytu 30kN/m
 wykonanie ciągów pieszych z  kostki gr  6 cm (oprócz fragmentów (na całej szerokości

danego chodnika)  stanowiących drogę ppoż -  kostka grubości  8  cm, z  wykonaniem
obrzeży i kraowężników 15x30 cm przylegających)

 nawierzchni  z  kostki  betonowej  gr  8  cm (wjazdy,  drogi,  miejsca  postojowe),  oraz  z
betonowych płyt ażurowych gr 10 cm (droga ppoż fragment równoległy do budynków i
zatoka do zawracania pojazdów gaśniczych otoczona krawężnikami na ławie
betonowej z oporem w większości obniżonymi (umożliwiającymi wjazd na przylegające
tereny sportowe i zielone),

 wykonanie  krawężników  betonowych  15x30  cm  na  ławie  betonowej  z  oporem
wydzielających i otaczających drogi wewnętrzne, miejsca postojowe, wjazdy i chodniki
przylegające

 wykonanie obrzeży betonowych odgradzających tereny utwardzone od zieleni.
 wykonanie tarasów,
 wykonanie ogrodzeń,
 wykonanie  nawierzchni  bezpiecznej  placów zabaw wykończonej  EPDM w kolorze  do

ustalenia z inwestorem przed zamówieniem, z warstwą amortyzującą dostosowaną do
najwyższej wysokości upadku oraz obrzeżami bezpiecznymi
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 wykonanie  podbudów  odpowiednich  pod  nawierzchnię  bezpieczną  placów  zabaw
wzmocnionej geokompozytem separacyjno-wzmacniającym 30 kN/m (jak w przypadku
chodników)

 wykonanie terenów zielonych z zielenią urządzoną, niską, średnią i wysoką
 wyposażenie placu zabaw oraz małej architektury

3.1 Określenia         podstawowe      

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z określeniami w
obowiązujących Polskich Normach i „Części ogólnej” ST.

3.2     Grupy,         klasy       i         kategorie       robót.      

W ramach całej inwestycji przewiduje się roboty odpowiednio zakwalifikowane do następujących
działów, grup, klas i kategorii robót wg „ WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ „ ( CPV).

DZIAŁ 45000000-7 Roboty budowlane.

KLASA 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów
budowlanych, roboty ziemne.

- 45111200-0 Roboty  w  zakresie  przygotowania  terenu  pod
budowę i roboty ziemne.

KLASA 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy
rurociągów, linii komunikacyjnych i

elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk
i kolei; wyrównywanie terenu

- 45233222-1 Roboty w zakresie chodników.

3.3 Ogólne         wymagania      

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Ogólnej Specyfikacji Technicznej”.
Roboty powinny odbywać się na podstawie aktualnej Dokumentacji Projektowej,
sporządzonej  w  oparciu  o  ogólnie  obowiązujące  zasady,  lecz  z  uwzględnieniem  specyfiki
stosowanych systemów i materiałów.
Roboty  należy  wykonywać  w  synchronizacji  z  pozostałymi  branżami,  i  z  uwzględnieniem
wytycznych dla pozostałych branż.
Przewidziane  w  projekcie  materiały  muszą  odpowiadać  Polskim  Normom,  a  także  posiadać
odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne dopuszczającej do stosowania w budownictwie.
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność z
Dokumentacją Projektową, ST i obowiązującymi normami.
Dopuszcza się tylko takie odstępstwa od projektu , które nie naruszają postanowień norm, a
są  uzasadnione  technicznie,  uzgodnione  z  autorem  projektu  i  są  udokumentowane  zapisem
dokonanym w dzienniku budowy lub innym równorzędnym dowodem.
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4. Materiały.      
Ogólne warunki dotyczące stosowanych materiałów podano w „Ogólnej Specyfikacji  Technicznej”
OST.
Rodzaje         materiałów:      
Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem

stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra.
Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania trsy,
powinny mieć średnicę od 0,15 do 0,20 m i długość od 1,5 do 1,7 m.
Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 0,08 m
i  długości  około  0,30  m,  a  dla  punktów  utrwalanych  w  istniejącej  nawierzchni  bolce  stalowe
średnicy  5 mm i  długości od 0,04 do 0,05 m. „Świadki” powinny mieć długość około 0,50 m i
przekrój prostokątny.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypów. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą  być
wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i
za zezwoleniem Inżyniera.

Krawężniki (opornik) betonowe, proste i łukowe.
- W zależności  od przeznaczenia rozróżnia  się  następujące typy  krawężników betonowych:  U -

uliczne, D - drogowe.
- W zależności od kształtu przekroju poprzecznego rozróżnia się następujące rodzaje krawężników

betonowych: prostokątne ścięte - rodzaj „a”, prostokątne - rodzaj „b”.
- Powierzchnie  krawężników betonowych powinny  być  bez  rys,  pęknięć  i  ubytków betonu,  o

fakturze z formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. Dopuszczalne
wady  oraz  uszkodzenia  powierzchni  i  krawędzi  elementów,  zgodnie  z  BN-80/6775-03/01,  nie
powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 3.

- Krawężniki betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych,  posegregowane
według typów, rodzajów, odmian, gatunków i wielkości.

- Do wykonania ław pod krawężniki należy stosować, dla:
a) ławy betonowej - beton klasy B 15 lub B 10, wg PN-B-06250.
b) ławy żwirowej - żwir odpowiadający wymaganiom PN-B-11111,
c) ławy tłuczniowej - tłuczeń odpowiadający wymaganiom PN-B-11112. 
Oporniki stosować wskazane w projekcie,

Nawierzchnia kostka  -wymiary zgodnie z DP.
Piasek  na  podsypkę  powinien  odpowiadać  wymaganiom  PN-B-11113. Piasek na podsypkę

cementowo-piaskową  powinien  odpowiadać  wymaganiom  PN-B-06712. Piasek do zaprawy
cementowej powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06711. Żwir stosowany do wykonania ław
pod krawężnik powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-1111. Inny materiał można stosować
pod warunkiem akceptacji Inżyniera.

Beton użyty na ławę betonową pod krawężnik powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06250.
Cement użyty do wytwarzania betonu i zaprawy powinien być cementem portlandzkim klasy nie

niższej niż 32,5 według wymagań PN-B-19701. Przechowywanie cementu powinno być zgodne z
BN-88/6731-08 .

Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250.
urządzenia  stanowiące  wyposażenie  placu  zabaw  zostały  szczegółowo  opisane  z  podaniem

parametrów w dokumentacji projektowej
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ogrodzenie systemowo zostało szczegółowo opisane w dokumentacji projektowej

Wymagania dotyczące sadzenia materiału roślinnego:

Podłoże - gleba do nasadzeń powinna posiadać certyfikaty oraz pochodzić z zatwierdzonego źródła.
Właściwości fizykochemiczne gleby dostosowane powinny być do zaistniałych warunków  na
projektowanym terenie. Zaleca się nawiezienie ziemi urodzajnej (75%) z dodatkiem odkwaszonego
torfu  (25%).  Nie  używać  gleby  lub  innego  podłoża  zanieczyszczonego  chwastami oraz  innymi
szkodliwymi dla życia roślinnego materiałami i substancjami.

Pora sadzenia - rośliny w pojemnikach można sadzić w trakcie całego okresu wegetacyjnego, rośliny
liściaste w stanie bezlistnym, należy sadzić wczesną wiosną lub późną jesienią.

Miejsce sadzenia - powinno być wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacją projektową.

Doły pod krzewy powinny być przygotowane, tak aby korzenie mogły się swobodnie układać i nie
zaginać,  w  tym  celu  dół  powinien  być  dobrze  zdrenowany  i  wyłożony  warstwą  luźnej  ziemi,  o
grubości co najmniej 10 cm, krzewy liściaste sadzić do dołów o średnicy 0,5m lub 0,3m zaprawianych
do połowy ziemią urodzajną z zakupu.
Korzenie  roślin  należy  zasypywać  sypką  ziemią,  najlepiej  specjalną  ziemią  do  roślin  iglastych,  a
następnie prawidłowo ubić, uformować miskę i podlać.
Korzenie złamane i uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć.

Drzewa należy posadzić w starannie przygotowanym podłożu, tj. należy wyłożyć dno materiałem o
właściwościach pochłaniających nadmiar wody (np. keramzyt), materiał ten należy oddzielić od ziemi
próchniczej przy pomocy odpowiedniej geotkaniny; system korzeniowy musi zostać wyposażony w
system  napowietrzający,  jednocześnie  dający  możliwość  bezpośredniego  nawadniania
dokorzeniowego.

Wymagania dotyczące materiału roślinnego:

Materiał  roślinny  pozyskiwany  będzie  ze  szkółek  opartych  na  produkcji  z  rodzimego  materiału
wyjściowego.  Wykonawca  zobowiązany  jest  przedstawić  Zamawiającemu  źródło  pozyskania
materiału roślinnego.

Krzewy  z  pojemników  powinny  być  dojrzałe,  prawidłowo  uformowane,  z  zachowaniem  pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz wyprowadzone zgodnie wymaganiami agrotechniki
szkółkarskiej.  System korzeniowy powinien  być  skupiony,  prawidłowo rozwinięty,  na  korzeniach
szkieletowych powinny występować liczne korzenie drobne.

Bryła korzeniowa powinna być dobrze przerośnięta, nieuszkodzona i mieć wygląd charakterystyczny
dla gatunku. W pojemniku korzenie muszą być równomiernie rozłożone i widoczne po zewnętrznej
stronie bryły korzeniowej.
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Roślina powinna rosnąć w tym samym pojemniku minimum jeden, ale nie więcej niż dwa sezony.

Pędy  nie  powinny  być  przycięte  chyba,  że  dopuszcza  się  przecięcie  zgodnie  z  wymaganiami
szczegółowymi.

Przy  wyborze  roślin  należy  stosować  się  do  Zaleceń  jakościowych  dla  ozdobnego  materiału
szkółkarskiego, wydanych przez Związek Szkółkarzy Polskich.

Materiał roślinny zakupiony przez wykonawcę powinien posiadać odpowiednie cechy jakościowe i
zdrowotne

Dostarczone  sadzonki  powinny  być  zgodne  z  normami  wymienionymi  poniżej,  oraz  spełniać
parametry zgodnie z podanymi powyżej, właściwie oznaczone, tzn. muszą mieć etykiety, na których
podana jest nazwa łacińska, forma, wybór, wysokość pnia, numer normy. Drzewa i krzewy powinny
spełniać min. Podane parametry. Materiał roślinny musi być czysty odmianowo,
wyprodukowany
zgodnie  z  zasadami  agrotechniki  szkółkarskiej.  Rośliny  muszą być  zdrewniałe,  zahartowane oraz
prawidłowo  uformowane,  z  zachowaniem  charakterystycznych  dla  gatunku  i  odmiany  pokroju,
wysokości,  szerokości  i  długości  pędów,  a  także  równomiernego  rozkrzewienia  i  rozgałęzienia.
Powinny być zachowane odpowiednie proporcje między pniem, koroną i bryłą korzeniową. Materiał
musi  być  zdrowy,  bez  uszkodzeń  mechanicznych,  objawów  będących  skutkiem  niewłaściwego
nawożenia i agrotechniki oraz bez odrostów podkładki.

DRZEWA         –         ogólne         wymagania:      
Cechy ogólne:
 roślina powinna być min. trzykrotnie szkółkowana,
 pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany,
 przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik,
 system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach szkieletowych

powinny występować liczne korzenie drobne,
 sadzonki drzew i krzewów wyłącznie balotowane (z bryłą korzeniową) lub w pojemnikach,
 u roślin sadzonych z bryłą korzeniową, bryła korzeniowa powinna być prawidłowo uformowana,

zwarta  i  nie  uszkodzona,  w  przypadku  drzew  o  obwodzie  pow.  14  cm zabezpieczona  siatką
drucianą,

 pędy szkieletowe korony drzewa powinny być dobrze wykształcone i równomiernie rozmieszczone
oraz występować w ilości uzależnionej od gatunku i odmiany, jednak nie mniejszej niż 10,

 pędy korony u drzew i krzewów nie powinny być przycięte, chyba że jest to cięcie formujące, np. u
form kulistych,

 blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte, dopuszcza się 4 niecałkowicie zarośnięte
blizny na przewodniku w II wyborze, u form naturalnych drzew.

Wady         niedopuszczalne:      
 silne uszkodzenia mechaniczne roślin,
 odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia,
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 ślady żerowania szkodników,
 oznaki chorobowe,
 zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych,
martwice i pęknięcia kory,
 uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika,
 dwupędowe korony drzew formy piennej,
 niewłaściwe proporcje korony w stosunku do pnia, tzw. korona wybujała,
 uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej,
 źle zarośnięte odmiany szczepionej z podkładką.

Pozostałe         uwagi      
Jeżeli  nasadzenia  materiału  liściastego  przypadną  w  okresie  bezlistnym  dopuszczalne  jest
zastosowanie drzew liściastych co najmniej 3 krotnie szkółkowanych z bryłą korzeniową w siatce
drucianej.

KRZEWY         –         ogólne         wymagania:      
Zamawiany materiał roślinny spełniający najwyższe wymagania jakościowe powinien być w 
szczególności:
 opatrzony etykietą,
 czysty odmianowo,
 prowadzony w trakcie wieloletniego cyklu produkcyjnego,
 posiadać zdrewniałe pędy wyrastające nie wyżej niż 10cm nad szyjką korzeniową,
 zahartowany,
 prawidłowo uformowany z zachowaniem charakterystycznej dla gatunku i odmiany wysokości, 

szerokości i długości pędów, równomiernie rozkrzewiony zwarty,
 zdrowy, wolny od szkodników i patogenów,
 pozbawiony ran i śladów po świeżych cięciach,
 bez uszkodzeń mechanicznych,
 bez martwic, zmarszczeń i pęknięć kory.

Cechy     systemu       korzeniowego      
Zamawiany materiał roślinny spełniający najwyższe wymagania jakościowe powinien posiadać 
system korzeniowy:
 skupiony, zwarty, silnie przerośnięty, prawidłowo rozwinięty, na korzeniach szkieletowych 

powinny
występować liczne korzenie drobne, nie przesuszony,
 odpowiedni gabarytowo, dla krzewów z bryłą zabezpieczony tkaniną rozkładającą się najpóźniej w 

półtora roku po posadzeniu.

Cechy     części         nadziemnej      
Zamawiany materiał roślinny spełniający najwyższe wymagania jakościowe powinien posiadać 
formę:

 w pełni uformowaną i rozgałęzioną o konstrukcji charakterystycznej dla odmiany bądź
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gatunku,
 o barwie liści/igieł typowej dla odmiany; liście nie powinny być zwiędnięte, zwijające się, 

z plamkami i nienormalnymi odbarwieniami,
 pąki kwiatowe i liściowe powinny być zdrowe, bez oznak zasychania,
 dla krzewów żywopłotowych specjalnie prowadzoną, równomiernie zagęszczoną od gruntu.
 Wykaz parametrów opisujących krzew
 Każde zamawiany krzew powinien być opisany wg następujących jednoznacznie go 

określających parametrów:
 nazwa łacińska i polska,
 wysokość krzewu bez bryły np. 30-35cm,35-40 cm, itd.
 szerokość krzewu np. 60-100, 100-150, itd.,
 minimalna ilość przesadzeń rośliny w procesie szkółkowania np. x2,x3, itd.,
 forma sprzedaży (roślina z bryłą czy roślina w pojemniku, należy podać wielkość pojemnika

w litrach np.
 C3, C5 itd.),
 wysokość pnia w przypadku formy piennej, mierzona od poziomu materiału wykańczającego

powierzchnię
 pod krzewami do najniższego pędu, np. 100-125 cm, 125-150 (dla krzewów form piennych),
 soliter (roślina prowadzona w szkółce jako materiał swobodnie rosnący, o pokroju właściwym

dla  gatunku  i  odmiany  –  krzew  symetryczny  i  równomiernie  zagęszczony  min.  trzy  razy
szkółkowany), czy krzew żywopłotowy - stosujemy w przypadku wskazania szczególnej formy
zastosowania,

 oznaczenie pokroju – forma pienna (Pa) czy naturalna (N).
 dla krzewów formowanych kształt np. forma kuli, stożka, spirali itp.

Pozostałe         uwagi:      
 należy sadzić materiał roślinny w pojemnikach, w okresie bezlistnym można stosować krzewy z 

bryłą korzeniową (dotyczy krzewów liściastych niezimozielonych),
 krzewy sadzone w jednogatunkowych grupach oraz jako okrywowe powinny mieć zbliżone 

wielkość i pokrój,
 dla nasadzeń pojedynczych i grupowych należy stosować krzewy soliterowe minimum trzy krotnie 

szkółkowane,

Opis         techniczny     robót         związanych         z         nasadzeniem         roślin      
 do nasadzeń okrywowych stosować krzewy minimum dwa razy szkółkowane posiadające minimum 

trzy dobrze rozkrzewione pędy główne z typowymi dla odmiany,

BYLINY         –         ogólne         wymagania:      
Zamawiany materiał roślinny spełniający najwyższe wymagania jakościowe powinien posiadać 
następującecechy:
 bryła korzeniowa dobrze poprzerastana korzeniami,
 rośliny powinny być młode i żywotne, dzielone i przesadzane w poprzednim sezonie, wolne od 

szkodników, chorób i uszkodzeń technicznych.
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ROŚLINY         CEBULOWE         –         ogólne         wymagania:      
Zamawiany materiał roślinny spełniający najwyższe wymagania jakościowe powinien być w 
szczególności:
 opatrzony etykietą,
 zgodny z projektem,
 zdrowy, wolny od chorób,
wyrównany, jednolity w całej partii,
 cebule powinny być zdrowe, jędrne, bez plam, przebarwień lub narośli i innych uszkodzeń, pokryte 

łuskami okrywającymi.
Przed przystąpieniem do realizacji nasadzeń materiał roślinny (w przypadku cebul mogą być zdjęcia)
należy przedstawić do akceptacji Zamawiającego. Ocena materiału dokonana zostanie w 
siedzibie Zamawiającego.

Każda parƟa materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację
Inspektora Nadzoru. Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdza
Inżynier wpisem do dziennika budowy.

5. Sprzęt      

Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w „Ogólnej Specyfikacji Technicznej” OST.
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Stosowany sprzęt powinien gwarantować
uzyskanie wymaganej dokładności robót.
 Do  odtworzenia  sytuacyjnego  trasy  i  punktów  wysokościowych  należy  stosować  następujący

sprzęt:
 teodolity lub tachimetry,
 niwelatory,
 dalmierze,
 tyczki,
 łaty,
 taśmy stalowe, szpilki.

 Sprzęt do robót ziemnych:
 odspajanie i wydobywanie gruntów (narzędzia mechaniczne, koparki, ładowarki, itp.),
 transport mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.),
 sprzęt zagęszczający (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.).
 zagęszczarki płytowe

 Inne:
 betoniarki do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo- 

piaskowej,

Sprzęt powinien gwarantować uzyskanie odpowiedniej jakości robót. Dobór sprzętu powinien
być zaakceptowany przez Kierownika Projektu.

6. Transport.      

Ogólne warunki stosowania transportu podano w „Ogólnej Specyfikacji Technicznej” OST.
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 Transport gruntów
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju
gruntu (materiału), jego objętości, sposobu odspajania i załadunku oraz do odległości transportu.
Wydajność  środków transportowych powinna być  ponadto  dostosowana  do  wydajności  sprzętu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału).
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń
Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały
wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inżyniera.

 Transport kruszywa
Kruszywa można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu  w  warunkach  zabezpieczających  je
przed  zanieczyszczeniem,  zmieszaniem  z  innymi  materiałami,  nadmiernym  wysuszeniem  i
zawilgoceniem.
 Transport krawężników
Krawężniki betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi.
Krawężniki  betonowe  układać  należy  na  środkach  transportowych  w  pozycji  pionowej  z
nachyleniem w kierunku jazdy.
Krawężniki  powinny  być  zabezpieczone  przed  przemieszczeniem  się  i  uszkodzeniami  w  czasie
transportu, a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportowego więcej niż
1/3 wysokości tej warstwy.
 Transport betonowych kostek
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymałości betonu min. 0,7 wytrzymałości projektowanej, kostki przewożone są na stanowisko,
gdzie  specjalne  urządzenie  pakuje  je  w  folię  i  spina  taśmą  stalową,  co  gwarantuje  transport
samochodami w nienaruszonym stanie.
Kostki betonowe można również przewozić samochodami na paletach transportowych producenta.]
 Transport pozostałych materiałów
Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych powyżej
warunków obciążają Wykonawcę.

7. Wykonanie         robót      

Ogólne zasady wykonania robót podano w „Ogólnej Specyfikacji Technicznej” OST.
Wykonawca  przedstawi  Kierownikowi  Budowy  harmonogram  wykonywania  robót  które
uwzględniają  wszystkie  warunki  w  jakich  będzie  wykonywana  budowa.  Wykonawca  robót  jest
odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  zgodność  z  Dokumentacją  Projektową,  SST,
zaleceniami Kierownika Budowy.

7.1 Prace pomiarowe

Zasady         wykonywania         prac         pomiarowych.      
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierające
lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów.
W  oparciu  o  materiały  dostarczone  przez  Zamawiającego,  Wykonawca  powinien  przeprowadzić
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót.
Prace  pomiarowe  powinny  być  wykonane  przez  osoby  posiadające  odpowiednie  kwalifikacje  i
uprawnienia.
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Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone w
oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów.
Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inżyniera.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i  ich oznaczeń w
czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone
przez Wykonawcę świadomie lub  wskutek  zaniedbania,  a  ich  odtworzenie  jest  konieczne  do
dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy.
Wszystkie  pozostałe  prace  pomiarowe  konieczne  dla  prawidłowej  realizacji  robót  należą  do
obowiązków Wykonawcy.

7.2 Wykonanie koryta, profilowanie i zagęszczanie

Wykonanie     koryta      

Paliki  lub  szpilki  do  prawidłowego ukształtowania koryta w planie  i  profilu muszą być wcześniej
przygotowane przez obsługę geodezyjną i zaakceptowane przez Inżyniera. Paliki lub szpilki należy
ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w inny sposób zaakceptowany przez
Inżyniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek w odstępach nie większych niż 10 m, aby umożliwiało
naciąganie sznurków lub linek do wytyczenia robót.
Obsługa  geodezyjna  powinna  wyznaczyć  wszystkie  przejścia  urządzeń  obcych  w  poprzek
wykonywanego koryta. W obrębie tych przejść roboty należy prowadzić z dużą ostrożnością pod
nadzorem uprawnionego przedstawiciela Właściciela danego medium.
Po  wyznaczeniu  zakresu  robót  oraz  po  ich  odpowiednim  oznakowaniu  należy  przystąpić  do
wykonania  koryta  pod  konstrukcję  nawierzchni.  Głębokość  wykopu  oraz  zakresy  robót  podaje
przedmiar  robót.  Urobek  należy  załadować  na  samochody  i  odwieźć  na  odkład,  który  wskaże
Inżynier w porozumieniu z Wójtem.
Wykonanie  wykopu  odpowiedniej  głębokość  i  przygotowanie  podbudowy.  Głębokość  wykopu
zależy od przeznaczenia nawierzchni, przepuszczalności podłoża i wielkości zastosowanej kostki:
- mało  obciążane  podczas  użytkowania  ścieżki  na  gruntach  przepuszczalnych  nie  wymagają

podbudowy, przy zastosowaniu kostki 4÷6 cm wykop powinien mieć 15 cm głębokości, zaś przy
zastosowaniu kostki 8÷10 cm - 20 cm;

- głębokość wykopu w gruntach nieprzepuszczalnych powinien wynosić około 35 cm przy kostce
4÷6 cm i 40 cm przy kostce 8÷10 cm. Jeżeli kostkę układamy bezpośrednio na gruncie, konieczne
jest wykonanie 20 cm podsypki z tłucznia lub żwiru kamiennego,  którą po ułożeniu dokładnie
ubijamy. W przypadku, gdy nowa nawierzchnia układana będzie na już istniejącej - stary materiał
można wykorzystać na podbudowę, rozbijając go na małe elementy.

Poziomicą sprawdzamy, czy nawierzchnia jest równa i czy ma odpowiedni spadek. Na podkładzie 
układamy - podbijając gumowym młotkiem - elementy nawierzchni.
Dopuszczalne tolerancje dla głębokości koryta o szerokości do 3 m wynoszą +1 cm, a dla szerokości
+5 cm. Dopuszczanie odchylenie od projektowanego spadku poprzecznego nie może przekraczać 
0.5%.

Profilowanie         podłoża      

Przed  profilowaniem  dna  koryta  należy  sprawdzić  czy  istniejące  rzędne terenu umożliwiają
uzyskanie po profilowaniu rzędnych podłoża zgodnych z dokumentacją projektową. Zaleca się aby
rzędne  terenu  przed  profilowaniem  były  o  co  najmniej  5  cm  wyższe  niż  projektowane  rzędne
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podłoża.  Jeżeli  powyższy warunek nie jest  spełniony i  występują zaniżenia poziomu w podłożu
przewidzianym  do  profilowania  Wykonawca powinien spulchnić podłoże  na głębokość
zaakceptowaną  przez  Kierownika  Projektu,  dowieźć  dodatkowy  grunt spełniający wymagania
obowiązujące dla górnej strefy korpusu w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych
wysokościowych i  zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia Is=0,97. Jeżeli
rzędne podłoża przed profilowaniem nie wymagają dowiezienia i wbudowania dodatkowego
gruntu to przed przystąpieniem do profilowania oczyszczonego podłoża jego powierzchnię należy
dogęścić dla uzyskania wymaganej wartości Is. Profilowanie  podłoża  polega na nadaniu mu
spadków podłużnych i poprzecznych jakie wymaga dokumentacja projektowa.

Zagęszczenie         podłoża      

Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy  przystąpić  do  jego  dogęszczania. Zagęszczanie
należy kontrolować wg normalnej próby  Proctora przeprowadzonej zgodnie z  PN-B-04481
(metoda  I  lub  II).  Wskaźnik  zagęszczenia  należy  określić  zgodnie  z  BN-77/8931-12.  Wartość
wskaźnika zagęszczenia do głębokości 20 cm winna wynosić Is=0,97.  Jeżeli w podłożu występuje
grunt  gruboziarnisty.  Kontrolę  zagęszczenia  podłoża  należy oprzeć  na  metodzie  obciążeń
płytowych. Należy określić  pierwotny i  wtórny moduł odkształcenia wg PN-S-02205:1998 Zał.  B.
Minimalny pierwotny moduł odkształcenia E1  60 MPa a wtórny E2  120 MPa. Stosunek wtórnego
do pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2.2.
Wilgotność gruntu podłoża przy zagęszczaniu nie powinna różnić się  od wilgotności  optymalnej.

Odchylenie od wilgotności optymalnej nie powinno przekraczać w gruntach niespoistych 2%

Utrzymanie         koryta         oraz         wyprofilowanego         i         zagęszczonego         podłoża      

Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i  zagęszczaniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie.
Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża nastąpi przerwa
w robotach i Wykonawca nie przystępuje natychmiast do układania warstw nawierzchni to powinien
on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub
w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo
nadmiernemu zawilgoceniu to przed przystąpieniem do układania podbudowy należy odczekać do
czasu jego naturalnego osuszenia.

7.3 Wykonanie podbudowy z tłucznia

Przygotowanie     podłoża      
Podbudowa tłuczniowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych
cząstek gruntu do warstwy podbudowy. Na gruncie spoistym, pod podbudową tłuczniową powinna
być ułożona warstwa odcinająca lub wykonane ulepszenie podłoża.
Podbudowa  powinna  być  wytyczona  w  sposób  umożliwiający  jej  wykonanie  zgodnie  z
dokumentacją projektową lub według zaleceń Inżyniera, z tolerancjami określonymi w normach.
Paliki, szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej przygotowane.

Wbudowywanie         i         zagęszczanie         kruszywa      
Minimalna grubość warstwy podbudowy z tłucznia nie może być po zagęszczeniu mniejsza od 1,5-
krotnego  wymiaru  największych  ziarn  tłucznia.  Maksymalna  grubość  warstwy  podbudowy  po
zagęszczeniu nie może przekraczać 20 cm.
Kruszywo grube powinno być rozłożone w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu układarki
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albo  równiarki.  Grubość  rozłożonej  warstwy  luźnego  kruszywa  powinna  być  taka,  aby  po  jej
zagęszczeniu i zaklinowaniu osiągnęła grubość projektowaną.
Kruszywo grube po rozłożeniu powinno być przywałowane dwoma przejściami walca statycznego,
gładkiego  o  nacisku  jednostkowym  nie  mniejszym  niż  30  kN/m.  Zagęszczanie  podbudowy  o
przekroju  daszkowym  powinno  rozpocząć  się  od  krawędzi  i  stopniowo  przesuwać  się  pasami
podłużnymi,  częściowo  nakładającymi  się  w  kierunku  osi  jezdni.  Zagęszczenie  podbudowy  o
jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od dolnej  krawędzi  i  przesuwać się
pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi.
W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej,  po przywałowaniu kruszywa grubego należy
rozłożyć  kruszywo  drobne  w  równej  warstwie,  w  celu  zaklinowania  kruszywa  grubego.  Do
zagęszczania należy użyć walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym co najmniej 18 kN/m, albo
płytową zagęszczarką wibracyjną o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2. Grubość warstwy
luźnego  kruszywa  drobnego  powinna  być  taka,  aby  wszystkie  przestrzenie  warstwy  kruszywa
grubego  zostały  wypełnione  kruszywem  drobnym.  Jeżeli  to  konieczne,  operacje  rozkładania  i
wwibrowywanie kruszywa drobnego należy powtarzać aż do chwili, gdy  kruszywo drobne
przestanie penetrować warstwę kruszywa grubego.
Po zagęszczeniu cały nadmiar kruszywa drobnego należy usunąć z podbudowy szczotkami tak, aby
ziarna kruszywa grubego wystawały nad powierzchnię od 3 do 6 mm.

Utrzymanie         podbudowy      

Podbudowa po wykonaniu,  a  przed ułożeniem następnej  warstwy, powinna być utrzymywana w
dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową podbudowę
do  ruchu  budowlanego,  to  jest  obowiązany  naprawić  wszelkie  uszkodzenia  podbudowy,
spowodowane  przez  ten  ruch.  Koszt  napraw wynikłych z  niewłaściwego utrzymania  podbudowy
obciąża Wykonawcę robót.

7.4 Montaż krawężników

Zasady         ustawiania         krawężników      

Światło  (odległość  górnej  powierzchni  krawężnika  od jezdni)  powinno  być zgodne z  ustaleniami
dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustaleń powinno wynosić od 10 do 12 cm,
wa w przypadkach wyjątkowych (np. ze względu na „wyrobienie” ścieku) może być zmniejszone
do 6 cm lub zwiększone do 16 cm.
Zewnętrzna ściana krawężnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu krawężnika obsypana
piaskiem, żwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.
Ustawienie krawężników powinno być zgodne z BN-64/8845-02.

Ustawienie         krawężników         na         ławie         betonowej      

Ustawianie krawężników na ławie betonowej wykonuje się na podsypce z piasku lub na podsypce
cementowo-piaskowej o grubości 3 do 5 cm po zagęszczeniu.

Wypełnianie       spoin      

Spoiny  krawężników  nie  powinny  przekraczać  szerokości  1  cm.  Spoiny  należy  wypełnić  żwirem,
piaskiem  lub  zaprawą  cementowo-piaskową,  przygotowaną  w  stosunku  1:2.  Zalewanie  spoin
krawężników zaprawą cementowo-piaskową stosuje się wyłącznie do krawężników ustawionych na
ławie betonowej. Spoiny krawężników przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i  zmyć wodą. Dla
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zabezpieczenia przed wpływami temperatury krawężniki ustawione na podsypce cementowo-
piaskowej i o spoinach zalanych zaprawą należy zalewać co 50 m bitumiczną masą zalewową nad
szczeliną dylatacyjną ławy.

7.5 Układanie kostki

Koryto         pod         chodnik      
Koryto  wykonane  w  podłożu  z  gruntu  rodzimego  lub  nasypowego  powinno  być  wyprofilowane
zgodnie  z  projektowanymi  spadkami  podłużnymi  i  poprzecznymi  chodnika  oraz  zgodnie  z
wymaganiami niniejszej ST (pkt. 7.2).
Wskaźnik zagęszczenia koryta nie może być mniejszy od 0,97 według normalnej metody Proctora.

Podsypka  
Na przygotowanej podbudowie rozścielić warstwę podsypki cementowo-piaskowej grubości 4 cm. 
Podsypkę należy ułożyć dokładnie pod łatę. Nie wolno po niej chodzić.

Układanie         chodnika         z         betonowych         kostek         brukowych      
Z  uwagi  na  różnorodność  kształtów  i  kolorów  produkowanych  kostek,  możliwe  jest  ułożenie
dowolnego wzoru - wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez
Inżyniera.
Kostkę  układa  się  na  podsypce  lub  podłożu  piaszczystym  w  taki  sposób,  aby  szczeliny  między
kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety
chodnika, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu.
Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych
kostek  przy  użyciu  szczotek  ręcznych  lub  mechanicznych  i  przystąpić  do  ubijania  nawierzchni
chodnika.
Do  ubijania  ułożonego  chodnika  z  kostek  brukowych,  stosuje  się  wibratory  płytowe z  osłoną  z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.
Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie
w kierunku poprzecznym kształtek.
Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca.
Po  ubiciu  nawierzchni  należy  uzupełnić  szczeliny  materiałem  do  wypełnienia  i  zamieść
nawierzchnię.  Chodnik  z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji  -  może być zaraz
oddany do użytkowania.

Całość prac należy wykonywać zgodnie z Dokumentacją Projektową, przedmiarem robót, 
poleceniami Inspektora nadzoru i uzgodnieniami z Inwestorem.

8. Kontrola         jakości         robót.      

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Ogólnej Specyfikacji Technicznej” OST. Wszystkie 
materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom DP i ST oraz muszą posiadać 
świadectwa jakości producentów i uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru.
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Badania         przed         przystąpieniem         do         robót      

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek brukowych 
posiada aprobatę techniczną.

Badania         w         czasie         robót      
 Sprawdzenie podłoża

Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i 
odpowiednimi ST. Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla:
- Głębokości koryta, o szerokości do 3 m: ± 1 cm,
- Szerokości koryta: ± 5 cm.

 Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych
polega na stwierdzeniu zgodności z zaleceniami Inżyniera. Dopuszczalne odchylenia w grubości
podsypki nie mogą przekraczać ±1 cm.

 Sprawdzenie wykonania chodnika i nawierzchni z kostki brukowej.
Sprawdzenie prawidłowości wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na 
stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami niniejszej ST:
- Pomierzenie szerokości spoin,
- Sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania),
- Sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin,
- Sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany.

Sprawdzenie         cech         geometrycznych         chodnika      

 Sprawdzenie równości chodnika i nawierzchni z kostki brukowej
Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać należy łatą, co najmniej raz na każde 15 do
30 m2 ułożonego chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż raz na 50 m chodnika.
Dopuszczalny prześwit pod łatą 4 m nie powinien przekraczać 0,8 cm.

 Sprawdzenie profilu podłużnego
Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc pod uwagę
punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej, niż co 10 m.
Odchylenia  od  projektowanej  niwelety  chodnika  w  punktach  załamania  niwelety  nie  mogą
przekraczać ± 3 cm.

 Sprawdzenie przekroju poprzecznego
Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą, co najmniej raz
na każde 15 do 30 m2 chodnika i  w miejscach wątpliwych,  jednak nie rzadziej,  niż  co 20 m.
Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszą ± 0,5%.

Zasady         postępowania         z         wadliwie         wykonanymi         elementami         robót      
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach SST zostaną 
odrzucone.
Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień SST zostaną rozebrane i
ponownie wykonane na koszt wykonawcy.



- 125 -

9. Obmiar         robót      

Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Ogólnej Specyfikacji Technicznej” OST. 
Jednostki obmiarowe należy przyjmować zgodnie z kosztorysem.
Jednostka obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych robót ziemnych.
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy, wykonanego chodnika z 
kostki brukowej.
Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego krawężnika betonowego.

10. Odbiór         robót.      

Ogólne zasady odbioru robót podano w „Ogólnej Specyfikacji Technicznej” OST.
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 
Inspektorowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Kierownika 
Projektu, jeżeli wszystkie wyniki badań przeprowadzonych przy odbiorach okazały się zgodne z 
wymaganiami.
Odbiór wyprofilowania, zagęszczenia podłoża dokonywany jest na zasadach odbioru robót 
zanikających i ulegających zakryciu i powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych napraw bez hamowania postępu robót. Odbioru dokonuje Kierownik 
Projektu na podstawie raportów Wykonawcy z bieżącej kontroli robót, ewentualnych 
uzupełniających badań i pomiarów oraz oględzin warstwy. W przypadku stwierdzenia usterek 
Kierownik Projektu ustali zakres wykonania robót poprawkowych lub poleci powtórzenie robót 
według zasad określonych w niniejszej specyfikacji. Roboty poprawione Wykonawca wykona na 
własny koszt w terminie ustalonym z Kierownikiem Projektu.

Wyniki badań, które wraz z protokółami powinny być wpisane do Dziennika Budowy, i 
przekazane protokolarnie Zamawiającemu.

11. Podstawa         płatności      

Warunki i terminy płatności zostały szczegółowo ustalone w Umowie.

12. Normy i         przepisy  .

Roboty  będą  wykonywane  w  bezpieczny  sposób,  ściśle  w  zgodzie  z  Polskimi  Normami  /  PN  /
warunkami technicznymi, instrukcjami producentów przyjętych do realizacji materiałów i
urządzeń.

a) Normy:  

 PN-B-06050 - Roboty ziemne budowlane.
 PN-B-04493:1960 - Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej.
 PN-B-04481:1988 - Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.
 PN-B-02480:1986 - Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.
 PN-B-04111 - Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego
 BN-B-06250 - Beton zwykły
 PN-B-06711 – Kruszywa mineralne. piasek do betonów i zapraw.
 BN-B-06712- Kruszywo mineralne do betonu zwykłego
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 BN-B-19701-Cement
 BN-88/6731-08 - Cement,. Transport i przechowywanie
 PN-B-32250 - Woda do betonów i zapraw
 PN-B-11111 - Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i 

mieszanka.
 PN-B-11112 - Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych
 PN-B-11113 - Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
 BN-77/8931-12 - Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
 BN-80/6775-03/01 - Prefabrykaty budowlane z betonu elementy nawierzchni dróg, ulic,

parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania.
 BN-80/6775-03/03 - J.w. Kostki chodnikowe
 BN-80/6775-03/04 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża.
 BN-64/8845-02 - Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.
 PN-B-10021 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych. BN- 

68/8931-01 - Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego.
 BN-68/8931-04 - Drogi samochodowe, pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 

(Każdorazowo należy sprawdzić aktualność normy)


