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OPIS TECHNICZNY
do Projektu Wykonawczego budowy przykanalikow kenzeji deszczowej w m. Brzezinka.

1. MIEJSCE POLOZENIA INWESTYCJI.

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie dziatekdar 154 obr. Brzezinka, gm. Zabierzow,
powiat krakowski, woj. matopolskie.
2. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA.
Podstaw dla niniejszego opracowania stangawastpujace materiaty:
= Zlecenie i wytyczne inwestora,
= Aktualna mapa do celow projektowych,
= Ustawa z 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane ( Dzz W994r. nr 89 poz. 414 z /6 zmianami),
» Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 200@r sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69p&n. zmianami),
= Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanédae. U. z 2003r. nr 120 poz. 1133 zzpd
Zmianami),
= Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznegiMiejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
= Prawo wodne,
= Wizja lokalna i inwentaryzacja w terenie,
= Katalogi techniczne, obowaZujace normy i przepisy.
3. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI.
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczyownd
- przykanalikéw kanalizacji deszczowej
w dz. nr: 154 obr. Brzezinka, gm. Zabierzow, pdwiakowski.
W zakres inwestycji wchodzi budowa:
a) przykanalikbw kanalizacji deszczowej.
Calai¢ robot, o ktérych mowa powrgj, wykonywane &da w pasie drogowym, dziatkach naieych
do Inwestora.
4. OPIS TERENU INWESTYCJI.
Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na dzdm. 154 obr. Brzezinka, gm. Zabierzow, powiat
krakowski, woj. matopolskie.
Inwestycja zlokalizowana jest w pasie drogowyneyilachodniej w m. Brzezinka.
Rzedne terenu wahajsie od 266,0 m npm. do 278,0 m npm.
Budowana infrastruktura zapewaibegdzie odprowadzenie wéd deszczowych i roztopowydhiatek
objetych opracowaniem.

Teren uzbrojony jest w siavodochgows, kanalizacyjna, gazawenergetyczai teletechnicza.
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5. SPRAWY TERENOWO - PRAWNE.

5.1. PRZEBIEG TRAS PROJEKTOWANEGO UZBROJENIA.
Projektowane uzbrojenie przebiega przezqpagice dziatki:

dz. 154 obr. Brzezinka;
5.2 ZABEZPIECZENIE PUNKTOW OSNOWY GEODEZYJNEJ PODLE GAJACYCH
OCHRONIE.

Zobowigzuje st Wykonawe, przed rozpocziem robdt ziemnych, do zapewnienia geodezyjnego
wytyczenia punktéw osnowy geodezyjnej podlegggh ochronie przez Uprawnigdednostk Wykonawstwa
Geodezyjnego. Po ich wytyczeniu nglge oznacz§ poprzez ogrodzenie barierkami ochronnymi w proimien

3 m od osi punktu podleggiego ochronie.

5.3 OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI.
Obszar oddziatywania inwestycji obejmuje nieruchécio
dz. 154 obr. Brzezinka;
Podstaw sporadzenia powyszego wykazu nieruchoré byty ponizsze akty prawne:
- Ustawa Prawo Budowlane — Dz. U. z 1994r nr 89 ga# z pén. zmianami,
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatdbudynki i ich usytuowanie — Dz. U. z 2002r nr 75
poz. 690 z p/m. zmianami.

Obszar oddziatywania obiektu MSEI SIE w catdci na dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany.

5.4. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO /DECYZJA O
USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na olzszana ktérym obowkzuje miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego uchwalony uahRady Gminy Zabierzow L/548/23 z dnia 21 kwietnia
2023 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagtepavania przestrzennego sotectwa Brzezinka w
Gminie Zabierzow ( Dz. U. Woj. Matopolskiego z 15.2023 poz. 3562)

Przedmiotowa inwestycja JEST ZGODNAzapisami w/w aktu prawnego.

W/w akt prawa miejscowego NIE WPROWADZ#&adnych ograniczei zakazéw w zabudowie

i zagospodarowaniu terenu.
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6. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTU/ WARU NKI GRUNTOWE

Projektowany obiekt naky zaliczy¢ do drugiejkategorii geotechniczne;j.
Podtaze gruntowe charakteryzujezgrostymiwarunkami gruntowo - wodnymi.

Na odcinku pokazanym na profilach pagiych:

- prace naley prowadzt w ostonie odwodnienia liniowego w postaci igtafiity — patrz dokumentacja
geotechniczna,
- nalezy wymieni¢ grunt organiczny na grunt zasypowy zgodnie z pit.2. niniejszego opracowania.
Prace wykonawcze w offsie pytdw i itbw wykonywa w sposob ,nieofensywny” pozostawiajnienaruszom
warstwe gruntu — ok. 0,3-0,5m ponad projektowanym poziondea wykopu i warstete usuraé za pomog
maszyn poruszagych se poza granicami wykopu lulgeznie, bezpgrednio przed wykonaniem fundamentow.
Po osagnieciu poziomu gruntow rimych, suche dno wykopu nailejak najszybciej zabezpieazprzed jego

uwodnieniem, co mana zrobé betonem niskiej klasy ( np. B10).

7. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWI AZANIA.

7.1. KANALIZACJA DESZCZOWA GRAWITACYJNA

Opracowanie przewiduje wykonanie budowy przykddali kanalizacji deszczowej grawitacyjnej z rur
srednicy DN 0,16m PVC klasy S ( SDR 34; SN 8).

Usytuowanie kanalizacji deszczowej pokazano neepodg zagospodarowania terenu.

Budowane przykanaliki pozwpha odprowadzenie wod deszczowych gcizmiejscowdci Brzezinka
do projektowanej wg odbnego opracowania kanalizacji deszczowej zlokalawego na dziatce 154 obr.
Brzezinka.

W zakresie kanalizacji deszczowej opracowanie objgmykonanies0,6m rury srednicy DN 0,16m
PVC klasy S ( SDR 34; SN 8).

7.1.1. KANALIZACJA DESZCZOWA GRAWITACYJNA - opis za stosowanych materiatow
Kanalizacg nalezy wykon& z rursrednicy 0,16m PVC klasy S ( SDR 34, SN 8).
Usytuowanie projektowanego uzbrojenia podziemnesk@apano na projekcie zagospodarowania terenu.
Do budowy kanalizacji stosow&ompletny system rur i ksztalttek PVC o ga#eniach kielichowych
z uszczellk gumowy (EPDM, TPE) o powierzchni zewtnznej gtadkiej, o jednorodnej strukturgeanki rur
i ksztaltek o sztywniei obwodowej nominalnej min. 8kN/m.
Usytuowanie projektowanego uzbrojenia podziemner@pano na projekcie zagospodarowania
terenu.

Zamontowa wpusty deszczowe betonowe DN500.
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Osadnik wpustu naky wykona z prefabrykowanych elementow betonowych, w tynmelet
z otworem i przdjciem szczelnym dla pogtzenia przydcza; beton klasy min. C35/45, ngdiwosci max. 4%,
mrozoodpornySrednica wewatrzna osadnika min. 450 mm.

Zwienczenia wpustoéw naky wykona zgodnie z PN-EN 124 z&liwa szarego. @bokas¢ osadzenia
kratki wpustu w korpusie min. 50 mm. Wpusty ulickonierzowe klasy D400 o wymiarach 620x420 mm
mocowane lano i na zawiasie. Regulacje wysékmwa wykonywa systemowymi pigcieniami

dystansowymi betonowymi lub tworzywowymi.

7.1.2. KANALIZACJA DESZCZOWA GRAWITACYJNA — wykonan ie
Tras: kanalizacji wytyczy w oparciu o podane wspoédne geodezyjne.
Przewody uktadana podsypce o grubc 15cm z piasku drobnego oastkach nie wikszych nk 20mm..
Grunt nasypowy usuié i wywies¢ na wysypisko.
Zasypk: kanatow i rurocigéw prowadzi nalezy etapami:
Etap | - wykonanie warstwy ochronnej - obsypki o wys@dB0 cm ponad wierzch rury z gruntu
niespoistego, nie zawiengego ostrych przedmiotow i ziaren statyclekgzych jak 20mm.
Zaggszczenie tej warstwy powinno dprzeprowadzone z zachowaniem szczegolnej
ostraznoéci. Warstwa ta powinna byubita po obu stronach przewodu. Zasypanie i ulgjan
gruntu w strefie ochronnej rury nalewykona warstwami. Grub& ubijanej warstwy nie
powinna przekraczal/3srednicy rury. Stopig zag;szczenia obsypki z boku rur winien
wynosk I = 0,95.
Etap Il - zasypk wykopu powyej warstwy ochronnej wykoia
- w drogach - piaskiem zasypowym (warstwami) z jedeenym zagszczeniem kalej
warstwy do uzyskania wskaika zagszczeniagd= 0,95.
- poza drogami — piaskiem zasypowym (warstwam@dnpczesnym zagzczeniem kalej
warstwy do uzyskania wskaika zagszczeniad= 0,95.
Obsypka kanatéw i rurogggéw musi gwarantowaodpowiednie podparcie ze wszystkich stron. Powioyia
wykonana szybko po stwierdzeniu prawidl@asioposadowienia rur. Materiatem obsypki raoby¢ piasek
lub zwir o cazstkach nie wiksze ni 20mm. Nie dopuszcza s wykorzystania gruntu rodzimego
i nasypowego ( nN — patrz opinia geotechniczna) deykonania zasypki. W tym celu naléy wykorzystaé
piasek zasypowy.
Dla odcinkow przebiegagych pod nawierzchaiutwardzor nalezy stosowd zag;szczenie gruntu do Is =0,95
Po wykonaniu zasypki, teren nayebezwzgédnie doprowadzi do stanu pierwotnego.
Na czas wykonywania robot nalezabezpieczydojazdy i przejcia dla pieszych.
Roboty ziemne wykoréazgodnie z normami PN-B-83/10736 i PN-B-06050, ,WWdami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robot Budowlano Moatavych czs¢ |1 Il, Warunkami Technicznymi Wykonania
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I Odbioru Sieci Kanalizacyjnych (COBRIT INSTAL ze8$®), oraz instrukg montaowa uktadania w gruncie
rur dostarczosprzez producentéw rur.
Studzienki nalgy montowa w przygotowanym wykopie na podsypce piaskowej.

Kanalizacg nalezy montowa zgodnie z instrukaj montaowa wydary przez producenta rur.

7.1.3. KANALIZACJA DESZCZOWA — odbidr robét
Wykonane roboty podlegagtosownym odbiorom technicznym, na podstawie yktblkedzie mana

udokumentowa zakres, jak& i sposob ich realizacji. Roboty uznaje sa wykonane zgodnie z wymaganiami
wynikajacymi z dokumentaciji przetargowejzgi uzyskaly pozytywa opinie przedstawiciela Zamawigjego
prowadacego nadzér nad inwestyajv oparciu o komplet wymaganych dokumentow przaatigch przez
Wykonawe.
Roboty podlegaj nastpujacym odbiorom:

a) Odbidr robot zanikagych i ulegagcych zakryciuOdbiodr robét zanikagych i ulegajcych zakryciu

polega na finalnej ocenie #ai i jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesidirea;i

ulegra zakryciu. Odbior robot zanikagych i ulegagcych zakryciu bdzie dokonany w czasie
umazliwiajacym wykonaniem ewentualnych korekt i poprawek bemnbwania ogoinego pegiu
robot. W przypadku stwierdzenia przez zamaaygego braku udokumentowania ww. czygeio
zamawiajcy jest upowaniony dozadania dokonania odkrywek w wskazanych miejscackosat
wykonawcy bez wzgldu na wynik. Jgeli wykonawca odmowi dokonania odkrywek Zamawigj
wykona je we wlasnym zakresie ofp@jac kosztami Wykonawg

b) Odbidr czsciowy polega na ocenie oi, jakasci i zgodndci wykonania z dokumentacfzesci
wykonanych robét. Odbioru egciowego robot dokonuje sivg zasad jak przy odbiorze robot

zanikapcych i ulegaicych zakryciu oraz jak przy keowym technicznym odbiorze robot.

c) Odbiér kaicowy polega na finalnej komisyjnej ocenie zgofiriavykonania przedmiotu zamowienia

z warunkami przetargowymi i wynikgymi z zawartej umowy w odniesieniu do rzeczywidtgici,
jakasci i wartasci zrealizowanych robét.
Do odbioru kacowego nalgy przedstawd m.in.:
= |nwentaryzagj powykonawcz (mapy, szkice),
= Protokét z przeprowadzonych phukadezynfekcji przewoddwatznie z wynikami
wykonanych analiz fizykochemicznych i bakteriolagigch,
= Protokét odbioru terenu przez zaglze drogi wraz z wynikami zagzczenia gruntu,
= Protokoty odbioru terenéw prywatnychz@i na takich prowadzone byty jakiekolwiek prace
zwigzane z Inwestyajnp.: objazdy, przejazdy, sktadowanie materiaty itp
= Schematy wztow,
= Atesty, certyfikaty, deklaracje zgodiwd na rury i armatuy zamontowas na zadaniu,
= Badania wydajngi hydrantéw,
ZK-PROJEKT” — PROJEKTOWANIE, WYKONAWSTWO, NADZOR
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= Dziennik budowy,
= Pomiary wspétrgdnych geodezyjnych (x, y) z doktadiota do 50mm punktow zasuw,
hydrantow, przydczy, zatama sieci itp. w wersji elektronicznej na dostarczonym
przez Zamawiajcego wzorze.
Uwaga: Projektant zachowuje prawo do dokonywania olioréw czesciowych i koncowych
potwierdzonych wpisem w dzienniku budowy, w zakresi jakosci i zgodndci z zatwierdzonym
przez organ administracji architektoniczno — budowhnej, projektem budowlanym, w ramach nadzoru
autorskiego, zgodnie z zasadami okééonymi powyzej, bez wzgédu na posiadanie przez niego

materialnych praw autorskich i prawa do wykonywaniazaleznych praw autorskich.

7.2. ZMIANA PRZEKROJU POPRZECZNEGO DROGI / KRAW EZNIK NISKI/
ODWODNIENIE LINIOWE

Opracowanie zaktada zmiaprzekroju poprzecznego drogi z daszkowego na jadnmkowy
skierowany w kierunku projektowanego krgawika niskiego
W tym celu naley:
a) rozebraistniepca podbudow drogi wraz z warstwscieralrg ( taczna powierzchnia istniegcej
powierzchni asfaltowej do usungcia wynosi 1053,0m2)
b) rozebra istniepce koryto betonowe facznej dtugaci 366,0mb wraz z 9 przepustami,
¢) wykona& na nowo podbudoywdrogi i warstve scieralry, z masy bitumicznej z zachowaniem tych
samych parametrow jakciowych, jakimi charakteryzujegistniepca droga +aczna powierzchnia
nowej nawierzchni wynosi 1320m2
d) wyregulowa wysokaciowo whazy istniejcych studni kanalizacyjnych 22 szt.

Potazoma na nowo nawierzchnie asfaltewalezy po bokach zabezpieazkraweznikiem betonowym
najazdowym zgodnie z ef&iag rysunkow ( patrz rys. nr 1 i 3 ) w celu zabezpieczenia lasfa
przed podmywaniem z jednoczesnym skanalizowanielywsppowierzchniowego w kierunki odwodmie
liniowych/wpustow. Krawznik wraz z istniejca nawierzchni stworz koryto, ktérym wody odpadowecte
odprowadzane do projektowanej, wg glmirego opracowania, kanalizacji deszczowe;j.

Krawgzniki musz spetnig nastpujace wymagania:

- wykonane wg normy PN-EN 1340,

- Rodzaj powierzchni licowej Gladka

- Kolorystyka powierzchni — monokolor

- Wytrzymata¢ charakterystyczna na zginanie (MPa) - Klasa 2gozenie Tk 5,0
- Odporng¢ na warunki atmosferyczne klasa 3 (oznaczenie D)

- Odpornd¢ nascieranie klasa 4 (oznaczenie )

- Naskkliwos¢ (%) klasa 2 (oznaczenie B)6,0
ZK-PROJEKT” — PROJEKTOWANIE, WYKONAWSTWO, NADZOR
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- Wspotczynnik przewodrigi cieplnej 1,42 W/(m*K)
- Reakcja na ogieAl

t aczna diugaé¢ kraweznikdw do utozenia wynosi 449,2mb

Opracowanie przewiduje zastosowanie odwoifirrowych o szerokdci min. 50cm i diugdgci 1mb
kazde ( 3 sztuki).Materiaty stosowane do wykonania odwodnli@iowych musz posiada dokumenty
stwierdzagce ich zgodn& z norna europejsk dotyczica odwodnié liniowych tj. PN EN 1433. Korpus koryta
wykonany z betonu kl. C35/45 ze zbrojeniem rozpsagm (mieszanka cementu, kwarcu i widékna) o
parametrach minimalnychgiych w ponkszej w tabeli. Krawdzie koryt wykonane ze stali ocynkowanej o
wysokaci 40 mm i szerokéei 45 mm w najszerszym miejscu, zakotwione w bochrgianach za pomact
zabezpieczonych antykorozyjnie kotew nadgastrore koryta. Kravedzie koryt wyposzone w 8 specjalnych
poziomych zamkdw pod ruszt (system zatrzaskowydatgczy krawedzi zeliwnych), w owalne otwory pod
trzpienie z rusztow w iKei 8 szt., a take w 8 gwintowanych otworéw paauby mocujce ruszt na kaly metr
odwodnienia. System mocowasrdimbowego w korycie odwodnienia w petni serwisowalmyazliwiajacy
wymiare. Bocznescianki koryta gtadkie, bez wet i wyztobien, dno koryta chropowate zapewnieg dobg
przyczepnéé z podbudow betonowvy. Klasa wytrzymatéci korpusu koryta bez rusztéw = F900.
Ognioodpornéc: klasa Al (koryto niepalne). Znakowanie na rangiednie z EN 1433. Ruszty o parametrach
minimalnych zgodnych z pargz tabeh, wyposaone w 4 pionowe trzpienie zabezpiegzaj przed pionowym
| poziomym przesuwaniem rusztow. Mocowanie ruszi@atrzaskowe w 8 punktach nazilg metr bigacy
koryta orazrubowe w 8 punktach na kdy metr bieacy odwodnienia. Uzupetnienie systemu starmowi
studzienki, syfonyscianki czotowe, oraz blokadysruby do wybranych rusztow. Zabudewykona nalery
zgodnie z wytycznymi projektowymi lub wskazowkami@kazanymi przez producenta/dostawateriatow.
taczenie koryt za pomacsystemu pioéro-wpust. Po zabudowaniagci odwodnienia patzenia nalgy
wypeini¢ trwale elastyczoamas uszczelnigca.

Projekt przewiduje zastosowanie koryt Faserfix s&@® firmy Hauraton lub réwnoviae.

W przypadku chci zastosowania innegozpowyzsze rozwizania, naley stosowa materiaty o takich
samych lub lepszych parametrach technicznych idstaevt stosowne dokumenty projektantowi i

inspektorowi nadzoru w celu zatwierdzenia.
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FASERFIX SUPER 500 typ 01

Dtugos¢ minimalna 1000 mm
Minimalna szerok& catkowita 590 mm
Minimalna szerok& hydrauliczna 500 mm
Minimalna wysokdé¢ catkowita 630 mm
Minimalna powierzchnia przekroju poprzecznego 214m2
Masa koryta 302,6 | kg/m
ruszt zeliwny, szczelinowy SW 3 x 140/18, czarny, kl. D400
Dtugos¢ minimalna 500 mm
Szeroké¢ minimalna 577 mm
Wysoka¢ minimalna 40 mm
Minimalna powierzchnia wlotowa 2061 | cm2
Masa 32,4 kg

8. METODY BEZWYKOPOWE

Przy zbléeniach do istnigcych drzew, pod istniggymi wjazdami, pod istniggymi
lub przy zblzeniach do istnigcych nawierzchni typu polbruk lub asfalt dopuszsizanozliwos¢é wykonywania
poszczegoélnych odcinkéw projektowanej infrastruitumetod, bezwykopowy — przewiertem sterowanym
Z pluczly wodm lub przeciskiem. Odcinki przewidziane do wykonanigtodami bezwykopowymi naig
uzgodné z wtacicielem gruntu, Projektantem i Inwestorem.

Koncowki rury ostonowej nale zabezpieczy manszetami typu ,N”. Rgrprzewodowy wyposay¢
w plozy centrujce typu ,B”. Rozstaw pidcieni i wysokdéé ptéz dostosowa do diugdci i srednicy rury
przewodowej i ostonowej zgodnie z zaleceniami poedida.

Odcinki bezwzglkednie przeznaczone do wykonania metedbezwykopows wraz z metody

wykonania oznaczono na profilach podtanych. Lokalizacie komoér pocztkowej i koncowej pokazano

na projekcie zagospodarowania terenu.

Opracowanie nie przewiduje zastosowanie rur ostogolu

Dopuszcza gi zmiare w/w rur na rury stalowe i odwrotnie po wcstgejszym uzyskanilpisemnej
zgody Projektanta, Zamawiagego i Zarzdcy Drogi.

ZK-PROJEKT” — PROJEKTOWANIE, WYKONAWSTWO, NADZOR
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9. ODWODNIENIA WYKOPOW NA CZAS BUDOWY

W przypadku konieczrioi odprowadzenia wéd z wykopow, odprowadzenie wadypiaskach
realizowa przy wyciu igtofiltrow. Igtofiltry rozstawia po jednej stronie wykopu. @dokas¢ zapuszczenia
igtofiltra powinna by kazdorazowo dobrana do aghiecia wymaganej depresji z uwzdhieniem
wspotczynnikow filtracji na poszczegdélnych odcinkaobét.

Odprowadzane wody stanawsktadnik bilansu wéd splywu gruntowego danej zlewl' zwiazku
Z tymczasowscia prac odwodnieniowych i ograniczonych odcinkéw paoonych jednoczaie prac, nie
wplyna one w czasie nha zmianbilansu wod. Zastosowany agi technologiczny unienitiwia ich
zanieczyszczenie.

Zobowhzuje sé Wykonawe robdt do poinformowania eksploatatora odbiornildg ktérego
planowany jest zrzut wéd o planowanym odprowadzerdd i uzyskaniu na to jego zgody oraz do dokonania
zgtoszenia w trybie ustawy Prawo Wodne. Przepissvag Prawo Wodne stosowadpowiednio.

W czasie prac wykopowych i fundamentowych pgaleachowd szczegoéla ostraznosé, gdyz w stanie
mokrym (okres opadowy, wydii podskorne), pod wptywem prac w dnie wykopu (chig, parametry gruntow
gliniastych ulega drastycznemu pogorszeniu. Natenaksymalnie ograniczyprace w dnie wykopu —
wykona go za pomogmaszyn pracagych na zewstrz wykopu, najlepiej odcinkami,

a po osignigciu poziomu posadowienia natychmiast dno zabezatdoztonem niskiej klasy. Natg liczy¢ sig
z koniecznécia skutecznego odwodnienia wykopow. Zagtarebrag lub naptywagca do wykopu okresow
wodk podskoérm natychmiast odprowadéaystememagzkow i usuwé pompowaniem bezgednim poza
obrys wykopu.

Dodatkowo, w gibszych wykopach, gdy poziom posadowienia przypabims&o lub w obgbie
soczewy piaszczystawirowej, prowadzcej wody pod nagtiem hydrostatycznym. Zaleca sivykonanie
zabezpieczenigcian wykopu, a prace fundamentowe prowéagwid oston odwodnienia.

Lej depresji zamyka siw granicach dziafki.

10. ZABEZPIECZENIE WYKOPOW OTWARTYCH

W drogach utwardzonych oraz obok ista@jch budynkéw stosowawykopy waskoprzestrzenne
o scianach pionowych, umocnione, a w drogach nieuta@rgch i terenach niezabudowanych w wykopach bez
umocnie, ze skarpami o nachyleniu 1:0,60 dla gruntu Kat Il
Umocnienie §cian pionowych przy wykonywaniu wykopow na odcinkwmicdzy studniami wykon&
za pomog szalunkéw piytowych z rozporami. Wykop dianach pionowych w miejscu wykonywania
projektowanych studni rewizyjnych nale zabezpieczy szalunkami j.w., w przypadku trudnych warunkéw

gruntowych zastosowaszalunek ptytowy zamkety lub wbijane, stalowécianki szczelne.
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11. BADANIE SZCZELNOSCI, DEZYNFEKCJA, POMIAR WYDAJNO SCI | CI SNIENIA
Po wykonaniu kanalizacji deszczowej grawitacyjmegprowadzi prokg szczelnéci i inspekcg

telekameq zgodnie z obovdzujacymi normami.

12. ODTWORZENIE DROG.
W przypadku wykonywania projektowanego uzbrojerdd stniepcymi ciagami komunikacyjnymi
po pracach montawych naley odtworzy¢ je do stanu istniggego.
Uwaga:
Wykonawca zobowkzany jest do przestrzegania wszystkich warunkéw ytyaznych przekazanych

w uzgodnieniu przez Wiaiciela, Administratora lub Zaragdce drogi.

13. OBSZAR GORNICZY

Obszar inwestycji znajdujeesPOZA granicami obszaru gérniczego.

14. OBSZAR SZCZEGOLNEGO RYZYKA ZAGRO ZENIA POWODZI A
W mysl art. 9 ust. 1 pkt 6¢ ustawy Prawo Wodne ( Dz.zL2001r nr 115 poz. 1229 z 6 zm. )

przedmiotowa Inwestycja NIE L&Y na obszarach szczegblnego zagroa powodz.

15. OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | ZABYTKOW ORAZ DOBR KULTURY
WSPOLCZESNEJ
Inwestycja  zlokalizowana jest POZA obszarami ¢bppi  ochrom  konserwatorsk

i archeologicza.

16. OCHRONA ISTNIEJACEGO DRZEWOSTANU.
W miejscu zblken do drzew i krzewdw roboty ziemne prowadpbd nas{pujacymi warunkami:
a) roboty ziemne wykonywane metodykopu otwartego:
« wykonywa recznie z zachowaniem maksymalnej liczby korzeni,
* w przypadku uszkodzenia systemu korzeniowego draeseystkie rany mechaniczne mais/c
zabezpieczongrodkiem grzybobéjczym,
« w celu niedopuszczenia do przesuszenia systemerkionzego, wykopy przy drzewach zasypywa
w jak najkrétszym czasie,
» w przypadku prowadzenia rob6t w okresie wegetaayjrgrzewa i krzewy po zasypaniu wykopow
nalezy obficie podl&, za w przypadku prowadzenia rob6t w okresie jesienaomewego spoczynku
drzew, korzenie podczas wykopéw ngl@wina¢ juta lub matami,

« nalezy przywréct do stanu pierwotnego trawniki, na ktérych prowadzbeda wykopy,
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b) roboty ziemne wykonywane metpgdrzewiertu sterowanego:

» w przypadku gdy projektowana infrastruktura podziarprzebiega w bliskiej odlegia mniejszej ni
2,0 m od istnigjcych drzew, naley wykona& wykop otwarty w odlegkci 2.50 m od osi drzewa, a pod
systemem korzeniowym przecigrrure ostonows, o dlugaci min. L=5.0 m

Wszelkie prace w polidil drzew i krzewdw nalegy prowadzé pod nadzorem inspektora nadzoru

do spraw ochrony zieleni wysokiej na terenach zuidmawanych.

17. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO, FORMY OCHRONY PRZYRODY,
OBSZAR NATURA 2000

W mysl 82 i 83. Rozporgdzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r waspe przedsiwzigé
moagacych znacgco oddziatywa nasrodowisko ( Dz. U. nr 213 poz. 1397 z 2010 r zip@m. ) przedmiotowa
Inwestycja NIE jest przedsizigciem mogcym zawsze lub potencjalnie oddziatyiwaasrodowisko.

Inwestycja ley POZA obszarem Natura 2000.

Obszar na ktorym zlokalizowana jest inwestycja NEEST obgty zadry inng formg ochrony przyrody
wymieniorg w art. 6 ust 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004ocbronie przyrody ( Dz. U. z 2013r poz. 627 ze

zZm. ) niz w/w.

18. OCHRONA GRUNTOW ROLNYCH | LE SNYCH
Teren planowanej inwestycji NIE WYMAGA uzyskaniaoty na zmiag przeznaczenia gruntow
rolnych i I&nych na cele nierolnicze i nidlee w myl art. 7 ust. 2 ustawy z dn 3 lutego 1995r o oclaon

gruntow rolnych i lénych ( Dz. U. z 2015r poz. 909 ze zm.).

19. INFORMACJA O SPOSOBACH ZAPOBIEGANIA POWSTAJ ACYCH ODPADOW
LUB OGRANICZANIU ICH ILO SCI.

Wytwarzapcy odpady — Wykonawca robét - ma oberék wynikajcy z ustawy o odpadach do stosowania
zasad ich minimalizacji poprzez:

« wprowadzanie nowych metod, technologii produkejsiug lub wykorzystania takich surowcow i
materiatow, ktore zapobieggpowstawaniu odpaddéw albaztatrzymup ich ilos¢ na najniszym
mozliwym poziomie zmniejszag uckzliwosé¢ dla ludzi lubsrodowiska,

* minimalizowanie iléci powstajcych odpaddéw poprzez ich wykorzystanie jako surowttgne w
przypadku, gdy jest to technologicznie i ekonomiearzasadnione,

e unieszkodliwianie w inny sposébzgktadowanie i sktadowanie odpaddéw w przypadku, jdyma
takich technologicznych i/lub ekonomicznychaiosci ich zagospodarowania.

Po zakdczeniu etapu budowy projektowanych sieci i prze@aeeniu prawidtowe] rekultywacji terenu,
srodowisko gruntowo-wodne nae funkcjonowa bez zaktoca.
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Przy wykonywaniu inwestycji liniowej gzciowo wykorzystywane ¢tla materiaty z rozbiérki zgodnie z

opracowanym bilansem oraz sposobem zagospodaroadp@éw powstagych na terenie budowy:

Miejsce
L.p. Kod Nazwa odpadu powstawania| SposOb zagospodarowania
odpadu
2 3 4 5
17 0302 Asfalt Teren budowy Zagospodarogva w  porozumieniu

z Zaradem Drdg

17 0181 Odpady z remontow i przebudowy drégtyptyTeren budowy Do wbudowania na  miejscu

betonowe) (odtworzenie drdg z ptyt betonowych)
17 01 82 Inne nie wymienione odpady (brukowjeEeren budowy Do wbudowania na miejsqu,
nieregularny) wykorzysta do odtworzenia
podbudowy

170101 Odpady betonu oraz gruz betonowy z éoekii | Teren budowy Wywdéz na sktadowisko odpadow
remontéw  (rozbiérka fundamentow  spod

kraweznikéw oraz gruz z ptyt betonowych)

17 05 05 Ziemia z wykopu (wymiana gruntu) Tereddwy Wywdz na sktadowisko odpadoéw lu

=)

w miejsce wskazane przez Inwestora

17 02 Odpady z drewna i tworzyw sztucznyclieren budowy Wywo6z na sktadowisko odpadéw

(opakowania materiatbw budowlanych)
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20. OCHRONA PRZED HALASEM

Dopuszczalne poziomy hatasuswodowisku (wg Rozpormzenia MinistreSrodowiska z dnia 29 lipca
2004 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatastodowisku — Dz.U. Nr 178, poz. 1841) powodowanego
przez poszczegodlne grupsddet hatasu, z wgkzeniem hatasu powodowanego przez linie elektrgetgerzne

oraz starty,dqdowania i przeloty statkdbw powietrznych przedstapoaizsza tabela.

Dopuszczalny poziom hatasu wyomy rownowanym poziomem gwigku A

w dB
Lp Drogi lub linie kolejowe Pozostate obiekty i grupnpdet hatasu
Pora dnia — Pora nocy - Pora dnia- Pora nocy-

przedziat czasu | przedziat czasu| przedziat czasu | przedziat czasu

odniesienia odniesienia odniesienia odniesienia réwny

réwny 16 réwny 8 godzin | rowny 8 godzin | 1 najmniej

godzin najmniej korzystnej godzinie)
korzystnym nocy

godzinom dnia

1 a. Obszary A ochrony uzdrowiskowej 50 45 45 40

b. Tereny szpitali poza miastem

2 a. Tereny zabudowy mieszkaniowej 55 50 50 40
jednorodzinnej

b. Tereny zabudowy za#anej ze statym lub
wielogodzinnym pobytem dzieci i mtodzie
c. Tereny domoéw opieki

d. Tereny szpitali w miastach

3 a. Tereny zabudowy mieszkaniowej 60 50 55 45
wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego
b. Tereny mieszkaniowej jednorodzinnej z
ustugami rzemigniczymi

¢ .Tereny rekreacyjno - wypoczynkowe poza
miastem

d. Tereny zabudowy zagrodowe;j

4 a. Tereny w strefigrédmiejskiej miast 65 55 55 45
powyzej 100 tys. mieszkaow, ze zwatrt
zabudow mieszkaniow i koncentragj

obiektéw administracyjnych, handlowych i

ustugowych

W trakcie budowy przedsivziecia wystipia okresowe oddziatywania akustyczne powodowaneagprac
maszyn i pojazdow transportowychedie to jednak, stosunkowo krétki okres czasuzagirzenny zasj
oddziatywania hatasu emitowanego przez prg®imaszyny i pojazdy dostawcze nie powinieé bgiazliwy
dlasrodowiska.

W zwiazku z powyrszym mana przypeé, ze halas ten nieddzie ucizliwy dla srodowiska ze wzgldu na:
* lokalny zastg,
* jego okresowe oddziatywanie,
+ realizacg przedsgiwzigcia w porze dziennej.
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21. ZBLIZENIA/ SKRZY ZOWANIA /KOLIZJE Z ISTNIEJ ACYM UZBROJENIEM

Przedmiotowa inwestycja NIE KOLIDUJE z istrgeym uzbrojeniem.

Na skrzyowaniach istnigjce kable energetyczne i telekomunikacyjne haleabezpieczy rura
dwudziely typu AROT @ 110 dt. min. 3,0mb. Na skepyvaniach z pozostatinfrastruktus podziemm nie
zachodzi konieczrié stosowania specjalnych zabezpigczze wzgédu na spetnienie warunkéw min.
odlegtaici pionowych pomgdzy istn. infrastruktur a projektowan. Skrzyowania wykoné zgodnie z cgcia
rysunkowa.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w oddéghch poziomych wekszych nk minimalne,
wymaganych w przepisach szczegdllnych, od isto&j infrastruktury, wic nie zachodzi koniecz&é
stosowania specjalnych zabezpigcna & okoliczngc¢.

Uwaga:

Autorzy opracowania nie odpowiadaj za niezinwentaryzowane uzbrojenie terenu ujawniongodczas
rob6t ziemnych w oparciu o art. 28e ustawy Prawo gelezyjne i kartograficzne ( Dz. U. 1989 nr 30 poz.
163 z pGn. zm.).

22. UWAGI KONCOWE

Czs¢ opisowa i rysunkowa dokumentacji stanowi wzajenurapetniagca sie catas¢. W przypadku
watpliwosci co do zawartych rozwzan projektowych wykonawca zobowzdany jest do ich wygienia
Z projektantem.

Obowizkiem wykonawcdw sieci jest dostarczenie wymagangktualnych atestéw (dopuszéze
certyfikatébw) wszystkich zastosowanych materiatawzdzen. Wszelkie urzdzenia oraz naezizia musz by
oznaczone znakiem bezpiefigeva, a w stosunku do udzen, ktore nie podlegajobowizkowi zgtaszania
do certyfikacji na znak bezpiedmwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zéiamy dostarczy
odpowiedni deklarac¢ dostawcy, zgodrigi tych wyrobdw z normami wprowadzonymi do obgzkiowego
stosowania oraz wymaganiami okomymi wiasciwymi przepisami.

Wszelkie nazwy wtasnhe produktéw, wskazania znakowotvarowych, patentéw lub pochodzenia,
ktore zostaty uzyte w projekcie stuza ustaleniu pazadanego standardu wykonania i okrélenia wiasciwosci
I wymogow technicznych zatdonych w dokumentaciji technicznej dla projektowanychrozwigzan.
Wymienione nazwy wiasne w dokumentacji projektowepalezy traktowa¢ jako ,typu”, a Projektant
dopuszcza zastosowanie materiatdw rownowaych pod warunkiem,ze gwarantuja one realizacg robot
w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budaworaz zapewni uzyskanie parametrow technicznych
i funkcjonalnych nie gorszych od zat@onych w dokumentacji projektowe;j.

Wszelkie zmiany niniejszego projektu winnychyzgodnione z projektantem, kierownikiem budowy
i Inwestorem.

Opracowanie chronione Ustaw Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych (Dz.U.24f94 poz. 83 z
dnia 4 lutego 1994 r. z p. zm.).

Opracowat:
mgr inz. Zbighiew Kaczanowicz
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ZALACZNIK 1

Goleniéw, 07 wrzesnia 2023r.

OSWIADCZENIE

ZGODNIE Z USTAWA “PRAWO BUDOWLANE” OSWIADCZAM, ZE PROJEKT
WYKONAWCZY PN. " BUDOWA PRZYKANALIKOW KANALIZACJI DESZCZOWEJ]
W M. BRZEZINKA”

ZOSTAL SPORZADZONY ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | ZASADAMI WIEDZY
TECHNICZNEJ.

Projektant: mgr inz. Zbigniew Kaczanowicz

Sprawdzajgcy: Piotr Wolejszo
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mgr inz. Zbigniew Kaczanowicz
72-100 Goleniéw, ul. Mikotajczyka 10/9
tel. kom. 506 986 906
e-mail: zbyszekkaczanowicz@wp.pl

]



ZAt ACZNIKI

Nazwa zamierzenia/ |Budowa przykanalikdw kanalizacji deszczowej w nzdiinka
obiektu budowlanego:

Adres: dz. 154 obr. Brzezinka, gm. Zabierzow, powiat kragki,
woj. matopolskie

Identyfikator dziatki 120616_2.0005.154

geodezyjnej:
Branza: Sanitarna
Inwestor: Gmina Zabierzéw
Rynek 1
32-080 Zabierzow
Projektowat:

mgr inz. Zbigniew Kaczanowicz

nr upr. ZAP/0213/PWOQOS/11

w specjalnéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodochgowych i kanalizacyjnych do projektowania

i kierowania robotami budowlanymi bez ogranitze

Sprawdzit:

mgr inz. Piotr Wotejszo

nr upr. ZAP/0215/PWOS/11

w specjalnéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
I urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodochgowych i kanalizacyjnych do projektowania i
kierowania robotami budowlanymi bez ogranicze

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI
Spis zawartéci na stronach: 2

Golenidéw, 07 wrzénia 2023r.
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2 Zestawienie wymiarow i wtzer kanalizacji deszczowej 8
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Temat / obiekt / czes¢ :

ZALACZNIK 1

INFORMACJA DOTYCZ ACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Adres:

dz. 1540br. Brzezinka

gm. Zabierzow, powiat krakowski, woj. matopolskie

Inwestor:

Gmina Zabierzow
Rynek 1
32-080 Zabierzow

Branza :

SANITARNA

Zakres :

Faza:

PROJEKT WYKONAWCZY

P.W.

Autor / projektant / opracowat :

Imig i nazwisko / nr uprawnien :

Podpis :

OPRACOWAL. :

mgr inz. Zbigniew Kaczanowicz
upr. bud. ZAP/0213/PWOQOS/11
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1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNO SC
WYKONYWANIA POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW.
Opracowanie swym zakresem obejmuje projekt wykoagvecidowy
-przykanalikéw kanalizacji deszczowe;j
Kolejnos¢ wykonywania poszczegolnych obiektéw — dowolna
2. OPIS TERENU INWESTYCJI.
Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na dzim 154 obr. Brzezinka,
gm. Zabierzow, powiat krakowski, woj. matopolskie.
Inwestycja zlokalizowana jest w pasie drogowymZachodniej w m. Brzezinka.
Rzedne terenu wahajsic od 266,0 m npm. do 278,0 m npm.
3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LU B TERENU, KTORE MOG A
STWARZA C ZAGROZENIE BEZPIECZE NSTWA | ZDROWIA LUDZI.
- istniepce podziemne i napowietrzne linie energetycznkektamunikacyjne,
- istniejaca infrastruktura wodno — kanalizacyjna,

- istniejaca infrastruktura gazowa

- istniejaca infrastruktura drogowa.
4, PRZEWIDYWANE ZAGRO ZENIA WYST EPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT.

- prowadzenie rob6t w bezfrednim gsiedztwie wzm@onego ruchu drogowego i kolejowego,

- niestosowanie sido przepiséw BHP dla poszczegoélnych robdét,

- stosowanie niesprawnych maszyn, uszkodzonychyitych narzdzi,

- brak zabezpieczeniaian wykopow przed obsugdiem,

- uszkodzenie kabli i sieci podziemnych w czas@myadzenia rob6t ziemnych i moatavych,

- nieprawidlowe zabezpieczenie terenu budowy,

- niebezpieczéestwo podczas prowadzenia robot, gzeine z przebywaniem pracownikow w pasie drogowym
przy otwartym ruchu drogowym,

- naruszenie systemu korzeniowego, powackfjo utrat statecznéci drzew rosacych w bezpéredniej
bliskasci wykopow,

- upadek do wykopu — skala zagemia mata przy zastosowaniu wymaganych zabezpiecze

Strefy niebezpieczne

Za strefy (obszary) niebezpieczne uaak miejsca zagroone spadaniem przedmiotéw lub materiatéw albaliwoscia
wpadngcia cztowieka do zagbienia.

Strefa niebezpiecznie nie s@wynost mniej niz /1, wysokdici, z ktérej mog spadé materiaty lub nar@zia, jednak nie
mniej niz 6 m. W tej odlegtéci powinny by ustawione bariery ochronne wyznaezaj granice obszaréw niebezpiecznych
oraz powinny b§ ustawione tablice ostrzegawcze.

Na placu budowy naky umiesci¢ tablicg informacyjra budowy.

Roboty ziemne

Roboty ziemne powinny lByprowadzone zgodnie z dokumentaopracowan na podstawie badagruntu. Prowadzenie
robét w bezpérednim gsiedztwie przewodéw wymaga zachowania szczegOllagpmosci oraz nadzoru. Kierownik
robét w porozumieniu zaytkownikiem instalacji powinien okéé¢ bezpiecza odlegtaé, w jakiej te roboty mog by¢

prowadzone. W razie przypadkowego odkrycia nie eamtizonych w dokumentacji geodezyjnej instalacfiziemnych,
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roboty naley przerwa& do czasu ustalenia rodzaju i pochodzenia insiadaag sposobu bezpiecznego prowadzenia robot.
W poblizu instalacji podziemnych, w odlegm do 40 cm, roboty naky prowadzt recznie, za pomag fopat
na drewnianych trzonkach. Przy odspajaniu grunfpoWizu instalacji podziemnych nie naleuzywa¢ kiloféw, dragdw
stalowych lub sprgu mechanicznego.

W przypadku znalezienia niewypatéw lub innych preémtéw trudnych do zidentyfikowania roboty najeprzerwa,
ogrodzt miejsce zagroone i zawiadondi najblizsza Komend: Powiatows Policji oraz stuby saperskie.

Przy wykonywaniu robdét ziemnych na terenach ogotwstpnych naley wokot wykopow ustawd porecze lub tédmy
ostrzegawcze w odlegiol 1m od krawdzi wykopu i zaopatrzyje w napis: ,0sobom postronnym wstwzbroniony”.
Sciany wykop6w powinny by zabezpieczone przed osuwaniem giuntu. W zalgnosci od rodzaju gruntu, warunkow
terenowych i posiadanyclirodkéw technicznych mma wykonywa pochyte skarpy wykopdéw lub je obudoiva
Obowizek ten dotyczy wykopow ghbszych ni 1m.

Scianki szczelne z bali drewnianycftone na pidro i wpust madpy¢ stosowane do obudowy wykopow @lypkacsci
nieprzekraczagcej 3m. Do obudowy wykopdw w gruntach silnie nawiodgch mae by uzyta blacha falista.

Gdy gkbokas¢ wykopu przekracza 1m, nale zapewnt pracownikom zdgie do wykopu i wyjcie z wykopu
po drabinach.

Roboty nawierzchniowe z elementéw drobnowymiarowych

Materiaty do wykonywania rob6t nawierzchniowychlereentéw drobnowymiarowych musby¢ dostarczane na budew
na paletach. Rozladunek palet odbywa girzy zastosowaniu smtzi: mechanicznego podémka, sztaplarki.
Niedozwolone jest wykonywanie tych robd&tcznie. Nie nalgy prowadzé robét roztadunkowych w bezg@dnim
sasiedztwie pracucych brygad.

Stanowiska robocze przy wykonywaniu nawierzchnlementéw drobnowymiarowych (kostka brukowa betonopfgtki
chodnikowe, ukiladanie kraygnika, obrzea) powinny by tak zorganizowane by nie ngsbwata kolizja przy
wykonywaniu poszczego6lnych czyriiwo Stanowisko robocze powinno bytrzymywane w czyskoi, a powinny by
niezwlocznie usuwane elementy uszkodzone — gruaekrakow, kostki betonowej itp.

Materiat na stanowisku roboczym powinienchigk uktadany, aby nie nagito osungcie materiatow, by byla zapewniona
swoboda ruchéw pracownika.

Szerokdé¢ stanowiska roboczego powinna wyrkosd najmniej 1,5m.

Obsluga maszyn i uradzen

Obstug; urzadzer zmechanizowanych nina powierzy tylko pracownikom majcym odpowiednie uprawnienia. Maszyny
i urzadzenia podlegage dozorowi technicznemu powinnydwaopatrzone w aktualne dokumenty upravasiajdo ich
eksploatacji. Spkt zmechanizowany i usglzenia techniczne nie podlegzg dozorowi powinny byobjete kontroh
Wewretrzn,.

Narzedzia kczne o nagdzie elektrycznym nakg raz na 10 dni poddaw&ontroli w zakresie sprawioi technicznej i
skutecznéci zabezpieczeprzed poraeniem padem.

Sprzt zmechanizowany powinien byabezpieczony przed degem osdb nie natacych do obstugi. Na usgzeniach

transportowych stiacych do przemieszczania tadunkow nglamieici¢c napis okrélajacy dopuszczakmtadownacé.
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Roboty rozbiérkowe.

Przed przysipieniem do robot rozbidrkowych pracownicy powingiétzapoznani z programem rozbiérki i poinstruowani
0 bezpiecznym sposobie jej wykonania.

Usuwanie jednego elementu nie powinno wywokweprzewidzianego spadania lub zawalengarsiego.

W czasie rozbiérki przebywanie ludzi postronnyctstrefie robét jest zabronione. Przy usuwaniu grazwzbieranego
obiektu naley stosowa sprzt mechaniczny.

W przypadku zatadunkwcznego pracownicy muszy¢ zaopatrzeni wegkawice ochronne, powinni Byzabezpieczeni
przed spadaniem lub wypadaniem gruzu.

Gromadzenie gruzu w strefie robot jest zabronione.!

Prowadzenie robét rozbiérkowych wssedztwie budynkéw nie nalg prowadzé przez podkopywanie i podcinanie.

Roboty nawierzchniowe

Samochody do transportu masy betonowej powinny Wyposaone w klapy tatwo otwieralne i zabezpiecza
przed przypadkowym wytadunkiem masy.
Opr&nianie samochodu powinno odbyésie stopniowo i rownomiernie, aby nie dapi¢ do niekontrolowanego wysypu
masy. Pracownicy zatrudnienie przy uktadaniu nazgieni bitumicznych powinni posiaél@buwie ochronne odporne na
wysokie temperatury.
5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTA ZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZ NYCH.
Informacje przekazywane w trakcie instruktgpracownikéw powinny zawieéa

- okreslenie zasad pogbowania w przypadku wygtienia zagréenia,

- konieczné¢ stosowania przez pracownikéwodkow ochrony indywidualnej, zabezpiecmajch przed

skutkami zagreen,
- zasady bezpoedniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebeapjeu przez wyznaczone w tym celu
osoby odpowiedzialnej

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJ ACYCH
NIEBEZPIECZE NSTWOM WYNIKAJ ACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGRO ZENIA ZDROWIA LUB W ICH S ASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJ ACYCH
BEZPIECZN A | SPRAWNA KOMUNIKACJ E, UMOZLIWIAJ ACA SZYBKA EWAKUACJ E NA WYPADEK
POZARU, AWARII | INNYCH ZAGRO ZEN.
Wykonawca robét po opracowaniu planu bezpiéstea i ochrony zdrowia (,plan bioz”) ma obawek zaznajomienia z
nim pracownikéw przed dopuszczeniem ich do wykomyei@aob6t. Bezpéredni nadzor nad przestrzeganiem ,planu bioz”
na stanowiskach pracy sprawljerownik robét i mistrz budowlany. Wszystkie byqprzebywajce na terenie budowy
obowiazuje stosowanie niezddnychsrodkéw ochrony indywidualne;.
Opracowana przez Wykonawimnstrukcja bezpieczstwa obowizuje wszystkich pracownikéwabz wspotpracownikow
pracupcych w strefie placu budowy. Dotyczy to zaréwnogoanikow Gtéwnego Wykonawcy, wszystkich pracownikéw
ewentualnych Podwykonawcdéw, jak rownigszystkich pracownikéw Zleceniodawcy. Kierownictivadowy, poprzez
powzicie odpowiednich dziatg jak szkolenia éwiczenia praktyczne z zakresu bezpigstea jest odpowiedzialne za to,
by wszelkie postanowienia lub instrukcje zostalgarwszystkich pracownikdw zrozumiane orazbeda oni gotowi do

wykonywania swoich zadazgodnie z nabytna tych zajciach wiedz. Przeprowadzone w czasie przedgiigcia
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budowlanego szkoleniaztla udokumentowane w odpowiedniej formie zgodnie adami przepiséw BHP. Wszelkie

zmiany i uzupetnienia j instrukcji bezpie@stwa winny by uzgadniane z Gtéwnym Specjadist.s. BHP.

W przypadku nie stosowanigsio zalec# instrukcji kierownictwo budowy ma oboszek podgcia natychmiastowych
krokéw w celu zapobieenia powtérnej niesubordynacji.

W przypadku jaskrawego nie przestrzegania zal&t¢P kierownictwo budowy ma prawo zatrzymaniascklub catGci
robot oraz, o ile to konieczne do ustaid personelu budowlanego z terenu budowy.

Organizacja stuzb BHP

Zakres dziatania Specjalisty d/s BHP w ramach zaaji umowy bezpieczstwa obejmuje nagbujace sprawy:
Doradztwo na terenie budowy w zakresiesatavego rozmieszczenia stref pracy;

Organizacja szkofewprowadzajcych lub spotka nt. ,Bezpieczéstwo personelu budowlanego”;

Szkolenie nowo zatrudnionych pracownikéw przed amsicna terenie budowy;

Wspomaganie i pomoc przy realizacji spatiemiedzy pracownikami i personelem robot gmtych w zakresie
,,Pierwszej pomocy w razie wypadkow";

Aktywny udziat w czasie niespodziewanych (zaénych z bezpiecastwem) sytuacji na terenie

budowy;

Staty kontakt ze zleceniodawca w celu informowanaspektach zwkanych z bezpiecastwem;

Wypehienie obowizkéw zakladowych w przypadku wypadku przy pracy.

Przed rozpoazxiem wszelkich robot naty powiadomé wszystkie stiaby ratunkowe o miejscu lokalizacji terenu budowy
oraz drég dojazdowych, jak réwaie numerach telefonéw.

Wszystkie spotkania nt. bezpiedseva keda protokétowanie wraz z ligtobecndci.

Wyposazenie ochronne i sygnaty alarmowe

Kazda z grup roboczych zostanie wypasaa w apteczkpierwszej pomaocy.

W strefie robot zostanie ustawiony kontener zzdzeniami sanitarnymi. Personel zostanie wyekwipgwaiosobiste
wyposaenie ochronne, w zataoici od rodzaju wykonywanych robot (ubraniekawice, okulary ochronne, kask i maska,
buty ochronne z metalowymi naktadkami, nausznikiroone itp.). Wymienione wgj wyposaenie zostanie

udostpnione w dobrym stanie. Teren budowy zostanie wejms/ w peta, wymagan przez przepisy paletablic
ostrzegawczych (niebezpiedstwo, zakaz, tablice nakazag i ostrzegawcze).

7. OBOWIAZUJACE PRZEPISY | ROZPORZADZENIA.

Prawo budowlane (Art. 21a) naktada na kierownikddwy obowizek sporadzenia, przed rozpoeziem
budowy, planu bezpiecistwa i ochrony zdrowia (bioz).

Informacg do sporzdzenia planu oraz sam plan ,bioz”, sp@tza s¢ zgodnie z Rozporrizeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003r. ,w sprawie informacji aatigej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiectea i
ochrony zdrowia.

Zgodnie z Rozpordzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 3200 (Dz.U. Nr 47, poz.401) ,w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t wddaych” w opracowywanym planie ,bioz” nale
uwzgledni¢ specyfile nastpujacych robét:

W zakresie robét przygotowawczych naleiwzgkdni¢ przepisy dotyczce:
- zagospodarowania terenu budowy, wg §8-29 ww.gapzenia
- warunkéw socjalnych i higienicznych, wg 830-38 wazporadzenia,
W zakresie robét wykonawczych najeuwzgkdnic przepisy dotyczce:
- wykonywania rob6t ziemnych, wg §143-169 ww. rozadzenia,
- wykonywania robot mong@wych, wg §214-222 ww. rozpadzenia,
- wykonywania robot spawalniczych, wg §223-235 wezporadzenia,
- wykonywania robot rozbidrkowych, wg §240-245 wazporadzenia.
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