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Projekt techniczny przebudowy części budynku przedszkola w celu

wydzielenia pomieszczeń żłobka
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K1

Rzut cześci budynku przedszkola- prace do wykonania 

Sugeruje się przemurowanie wszystkich ścian działowych

Nadproże N1 2xHEB200 hsp=+2,25 Nadproże N2 2xHEB200 hsp=+2,25

Beton: C25/30 (B30)

Stal: B500SP - pręty konstrukcyjne i strzemiona

STAL KLASY St3 lub S235

 Rm 340-520 MPa Re 185-235 MPa A5 min%  19-26 


