
KOLEJNOŚĆ WYKONYWANIA OTWORU W ŚCIANACH:

I - podstemplowanie dachu
II - wykucie gniazd pod obu stronach ściany, wykonanie podlewski 
betonowej C12/15, wykucie bruzdy o szerokości zastosowanego 
kształtownika
III - osadzenie belki nadprożowej oraz dokładne wypoziomowanie, 
wypełnienie przestrzeni pod i nad belką betonem
IV - po związaniu zaprawy można przystąpić do wykucia otworu poniżej 
nadproża

Elementy monolityczne:

Beton: C20/25 (B25)
Stal: AIIIN (RB500W)

Konstrukcyjna

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Tytuł rysunku:

Inwestor:

Lokalizacja:

Branża: Skala:Data:

Projektował(a): Podpis:

Numer rysunku: Numer strony:
K-02----

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OSP W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM

Ochotnicza Straż Pożarna w 
Nowym Mieście Lub. ul. Szkolna 5b, 

13-300 Nowe Miasto Lubawskie

dz. nr 193 obręb 0009 Nowe Miasto 
Lub.,

gm. Nowe Miasto Lub. [ 281201_1]

11.07.2025 r.

SCHEMAT WYKONANIA NADPROŻA 

 PROJEKT TECHNICZNY
SCHEMAT WYKONANIA NADPROŻA

mgr inż. Łukasz Hincman
nr decyzji WAM/0092/PBKb/23 projektowanie 

bez ograniczeń w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej
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