PROJEKT TECHNICZNY
SCHEMAT WYKONANIA NADPROZA

KOLEJNOSC WYKONYWANIA OTWORU W SCIANACH:

| - podstemplowanie dachu

Il - wykucie gniazd pod obu stronach $ciany, wykonanie podlewski
betonowej C12/15, wykucie bruzdy o szeroko$ci zastosowanego
ksztattownika

Il - osadzenie belki nadprozowej oraz doktadne wypoziomowanie,
wypetnienie przestrzeni pod i nad belkg betonem

IV - po zwigzaniu zaprawy mozna przystapi¢ do wykucia otworu ponize;
nadproza

Elementy monolityczne:

Beton: C20/25 (B25)
Stal: AllIN (RB500W)
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PR OJEKT

Nazwa zamierzenia budowlanego:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OSP W NOWYM MIESCIE LUBAWSKIM

Tytut rysunku:

SCHEMAT WYKONANIA NADPROZA

Inwestor: Projektowat(a): Podpis:
Ochotnicza Straz Pozama w oo r\;]v%;;b;;;;a;wzgcma‘nkt i
o nr decyzji projektowanie
Nowym Miescie Lgb. ul. Szkolna. 5b, bez ograniczef w spedjalnosci
13-300 Nowe Miasto Lubawskie konstrukcyjno-budowlanej

Lokalizacja: Projektowal(a):

dz. nr 193 obreb 0009 Nowe Miasto

Lub.,

gm. Nowe Miasto Lub. [ 281201_1]
Branza: Data: Skala: Numer rysunku: Numer strony:
Konstrukcyjna 11.07.2025 . K-02
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