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LEGENDA:

____ PROJEKTOWANE PRZEWODY INSTALACJI
PODLEWANIA ZIELENI

____ PROJEKTOWANE PRZEWODY INSTALACJI
WODY DESZCZOWEJ

____ PROJEKTOWANE PRZEWODY INSTALACJI
KANALIZACJI DESZCZOWEJ

____ PROJEKTOWANE PRZEWODY INSTALACJI
KANALIZACJI DESZCZOWEJ Z DACHU

BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO
PROJEKTOWANY PRZELEW AWARYJNY WG

PROJEKTU ZBIORNIKA OTWARTEGO
PRZEBUDOWYWANE PRZEWODY INSTALACJI

KANALIZACJI DESZCZOWEJ

— X X X ——

ISTNIEJACE PRZEWODY INSTALACJI
— PROJ. PRZEWODY INSTALACJI

WG DOKUMENTACJI Z 2022 ROKU
PRZEBUD. PRZEWODY INSTALACJI

WG DOKUMENTACJI Z 2022 ROKU
DEMONT. PRZEWODY INSTALACJI

WG DOKUMENTACJI Z 2022 ROKU

— XX —X

g PROJEKTOWANY HYDRANT ZEWNETRZNY
WG DOKUMENTACJI Z 2022 ROKU

o ZAKRES METODY BEZWYKOPOWEJ

ETYKIETA WEZtA WODOCIAGOWEGO

PE100 XXxXX! OPIS ODCINKA INSTALACJI WODOCIAGOWE
L=xxxm

UWAGI:

Instalacje na terenie objetym opracowaniem drogowym
ukfada¢ w wykopie.

Grubo$¢ podsypki wynosi:

10 cm podsypki piaskowej w przypadku uktadaniu
przewodu w gruncie suchym,

-20 cm podsypki zwirowej w przypadku uktadani przewodu
W gruncie nawodnionym.

Instalacje pod istniejgcymi drogami, nie podlegajacymi
przebudowie, wykona¢ metoda bezwykopowg -
niesterowanego przecisku pneumatycznego przebijakiem
Z jednoczesnym wcigganiem rury. Do wykonania przecisku
niezbedne jest wykonanie komory startowej i koncowe;.
TaSme lokalizacyjno- ostrzegawczg z folii, z wkiadkg
metalowg nalezy prowadzi¢ wraz z rurg przewodowa.

Po wykonaniu robot ziemnych, teren poza zakres
opracowania projektu drogowego, nalezy doprowadzi¢ do
stanu pierwotnego.

Przed realizacjg inwestycji nalezy sprawdzi¢, czy zostaty
wykonane instalacje uzbrojenia terenu, ktére w projekcie
zostaty oznaczone jako projektowane.

Realizacja prac moze nastapi¢ po uprzednim wytyczeniu
projektowanej instalacji i urzadzen przez odpowiednig
jednostke geodezyjna.

W miejscu skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem terenu
oraz w poblizu istniejgcego uzbrojenia roboty wykonywac
recznie. Urobek skfadaC obok wykopu w odlegtosci min.
0,7 m.

Roboty ziemne w obszarze strefy kontrolowanej gazociggu
- 1m - wykonywac recznie. W przypadku uszkodzenia sieci
gazowej odpowiedzialnos¢ prawng za jego skutki oraz
koszty naprawy poniesie wykonawca. Zachowa¢
minimalng ~ odlegtos¢  pionowg  0,2m  pomiedzy
powierzchniami zewnetrznymi przewodéw (w Swietle).

Odstoniete w trakcie glebienia wykopéw kable i inne
przewody nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem oraz
zawiadomic instytucje je eksploatujace.

W miejscach utozenia instalacji powyzej glebokosci
przemarzania nalezy ocieplic keramzytem Iub tupkami
styropianowymi.

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH NIE
ODZWIERCIEDLA W  PELNI  ISTNIEJACEJ
INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ NP.
DOPROWADZENIE WODY DO  BUDYNKU
ADMINISTRACYJNEGO, PODLACZENIE
ISTNIEJACYCH HYDRANTOW ZEWNETRZNYCH,
PODLACZENIE ~ PIONOW  SPUSTOWYCH
DESZCZOWYCH,  DOZIEMNEJ  INSTALACJI
TLENOWEJ. NALEZY ZACHOWAC SZCZEGOLNA
UWAGE W TRAKCIE WYKONYWANIA WYKOPOW.

OBECNY PROJEKT ORAZ Projekt
techniczny/wykonawczy "Rozbidrka istniejacego
budynku gospodarczego, budowa 139 miejsc
postojowych wraz z zagospodarowaniem terenu
oraz infrastruktura techniczng z dnia 27
pazdziernika 2022 r." TRAKTOWAC JAKO

SPOJNE OPRACOWANIE

Oswiadczam, ze nie modyfikowano
mapy do celéw projektowych

B A D CAD PLAN SPALKA z O.0.
= G0, Sionsen 10
%////////////// %/ TEL. 506 10 90 94

SPALKA zZ DO.O. TEL. 509 34 34 38

PROJEKT BUDOWLANY

FAZA PROJEKTU: PT

NAZWA: Budowy 139 miejsc postojowych wraz
z zagospodarowaniem terenu oraz
infrastrukturg techniczng

ADRES: ul. Janusza Korczaka 23, 18-100 tapy

KAT. OBIEKTU: XXII, Vil

JED. EWID.: tapy

OBREB: tapy 1 0001

ID DZIALKI: 200206_4.0001.715/5,
200206_4.0001.715/9

PROJEKTANT:

BRANZA SANITARNA: PODPISY:

mgr inz. Agnieszka K. Koztowska upr. nr PDL/0042/POOS/08

OPRACOWAL.:
BRANZA SANITARNA:

mgr inz. Adrian Rudczuk

PLAN SYTUACYJNY
INSTALACJA WODY DESZCZOWEJ

SKALA: NR RYSUNKU:
1:500 1Swd-01
DATA: NR STRONY:

30 wrzesénia 2025 r. ‘




