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UWAGI:

Instalacje na terenie objetym opracowaniem drogowym
uktadac w wykopie.

Grubo$¢ podsypki wynosi:

10 cm podsypki piaskowej w przypadku uktadaniu
przewodu w gruncie suchym,

-20 cm podsypki zwirowej w przypadku uktadani przewodu
W gruncie nawodnionym.

Instalacje pod istniejgcymi drogami, nie podlegajacymi
przebudowie, wykona¢ metoda bezwykopowa

niesterowanego przecisku pneumatycznego przebijakiem
z jednoczesnym wcigganiem rury. Do wykonania przecisku
niezbedne jest wykonanie komory startowej i koficowe;.
TaSme lokalizacyjno- ostrzegawczg z folii, z wkiadkg
metalowg nalezy prowadzi¢ wraz z rurg przewodowa.

Po wykonaniu robot ziemnych, teren poza zakres
opracowania projektu drogowego, nalezy doprowadzi¢ do
stanu pierwotnego.

Przed realizacjg inwestycji nalezy sprawdzi¢, czy zostaty
wykonane instalacje uzbrojenia terenu, ktére w projekcie
zostaty oznaczone jako projektowane.

Realizacja prac moze nastapi¢ po uprzednim wytyczeniu
projektowanej instalacji i urzadzen przez odpowiednig
jednostke geodezyjna.

W miejscu skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem terenu
oraz w poblizu istniejgcego uzbrojenia roboty wykonywac
recznie. Urobek sktada¢ obok wykopu w odlegtosci min.
0,7 m.

Roboty ziemne w obszarze strefy kontrolowanej gazociggu
- 1m - wykonywac recznie. W przypadku uszkodzenia sieci
gazowej odpowiedzialno$¢ prawng za jego skutki oraz
koszty naprawy poniesie wykonawca. Zachowa¢
minimalng ~ odlegtos¢  pionowg  0,2m  pomiedzy
powierzchniami zewnetrznymi przewodéw (w Swietle).

Odstoniete w trakcie glebienia wykopoéw kable i inne
przewody nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem oraz
zawiadomic instytucje je eksploatujace.

W miejscach utozenia instalacji powyzej glebokosci
przemarzania nalezy ocieplic keramzytem Iub tupkami
styropianowymi.

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH NIE
ODZWIERCIEDLA W  PELNI  ISTNIEJACEJ
INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ NP.
DOPROWADZENIE WODY DO  BUDYNKU
ADMINISTRACYJNEGO, PODLACZENIE
ISTNIEJACYCH HYDRANTOW ZEWNETRZNYCH,
PODLACZENIE ~ PIONOW  SPUSTOWYCH
DESZCZOWYCH,  DOZIEMNEJ  INSTALACJI
TLENOWEJ. NALEZY ZACHOWAC SZCZEGOLNA
UWAGE W TRAKCIE WYKONYWANIA WYKOPOW.

OBECNY PROJEKT ORAZ Projekt
techniczny/wykonawczy "Rozbidrka istniejacego
budynku gospodarczego, budowa 139 miejsc
postojowych wraz z zagospodarowaniem terenu
oraz infrastruktura techniczng z dnia 27
pazdziernika 2022 r." TRAKTOWAC JAKO

SPOJNE OPRACOWANIE

Oswiadczam, ze nie modyfikowano
mapy do celéw projektowych

B A D CAD PLAN SPALKA z O.0.
15-536 BIALYSTOK

UL. Stowicza 10

2z TEL. 506 10 90 94
SF'I:ILKA z D.oO. TEL. 509 34 34 38

PROJEKT BUDOWLANY

FAZA PROJEKTU: PT

NAZWA: Budowy 139 miejsc postojowych wraz
z zagospodarowaniem terenu oraz
infrastrukturg techniczng

ADRES: ul. Janusza Korczaka 23, 18-100 tapy

KAT. OBIEKTU: XXII, Vil

JED. EWID.: tapy

OBREB: tapy 1 0001

ID DZIALKI: 200206_4.0001.715/5,
200206_4.0001.715/9

PROJEKTANT:

BRANZA SANITARNA: PODPISY:

mgr inz. Agnieszka K. Koztowska upr. nr PDL/0042/POOS/08
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mgr inz. Adrian Rudczuk
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