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1.CZESC OPISOWA

1.1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Planuje sie rozbiorke dwodch istniejgcych budynkéw gospodarczych w
miejscowosci Lapy, obr. Lapy, przy ul. Janusza Korczaka 23.

1.2. Stan istniejacy

Teren opracowania obejmuje dziatki nr ewid. gr. 715/5, 715/9 w miejscowosci
tapy w obrebie 0001 tapy I, gm. Lapy.

Obszar planowanej inwestycji ma ksztatt wielokata i jest zabudowany. Znajdujg
sie na nim budynki nalezgce do zabudowy z zakresu stuzby zdrowia oraz
towarzyszgce jej budynki gospodarcze i techniczne. Miesci sie tu siedziba
Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej w tapach.

Dziatki posiadajg dostep do drogi publicznej — ul. Janusza Korczaka. Teren jest
ogrodzony, a dostep mozliwy jest poprzez bramki wejsciowe i brame wjazdowa.

Dziatka jest czesciowo utwardzona. Powierzchnie istniejgcego utwardzenia
stanowig ciggi piesze, dojazdy wewnetrzne, place oraz miejsca postojowe
samochodoéw dla uzytkownikdw przebywajgcych stale i okresowo na terenie dziafki.
Od strony poinocnej znajduje sie tu tez lgdowisko dla helikopterow ratownictwa
medycznego. W jego obrebie znajduje sie szereg muréw oporowych
zabezpieczajgcych teren do lgdowiska.

Pozostata czesc¢ terenu to powierzchnia biologicznie czynna. Dziatki porosniete
sq licznymi drzewami iglastymi i lisciastymi.

Dziatka jest zagospodarowana sieciami infrastruktury technicznej. Obszar
posiada przytgcze do sieci: wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji
deszczowej, elektroenergetycznej, cieptowniczej, teletechnicznej. Znajduje sie tu
takze studnia gtebinowa.

Istniejgce budynki w postaci murowanego i szkieletowego budynku
gospodarczego z dachami jednospadowymi o wym. 7,5x11,1m, wys. 4,4m i
kubaturze 294,0m? (bud. Gosp. 1) oraz 3,6x7,2m, wys. 4m i kubaturze 86,0m? (bud.
Gosp. 2) przeznacza sie do rozbiorki.

Budynek gospodarczy nr 1 wyposazony jest w instalacje elektryczna.

1.3. Charakterystyka elementéw budynkow objetych rozbiorka

Budynek gospodarczy nr 1:

Fundamenty — stopy i fawy fundamentowe zelbetowe wylewane.

Sciany konstrukcyjne — murowane, czesciowo w technologii szkieletu
stalowego.

Sciany dziatowe — murowane.

Dach — konstrukcja drewniana.

Stolarka wewnetrzna — drewniane oscieznice z drzwiami ptytowymi oraz drzwi
aluminiowe.

Stolarka okienna — drewniana

Stolarka drzwiowa zewnetrzna - aluminiowa.
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Elewacje — tynk mineralny.

Budynek gospodarczy nr 2:

Fundamenty — stopy fundamentowe zelbetowe wylewane.
Konstrukcja — szkieletowa drewniana.

Sciany ostonowe — azbestowe.

Dach — konstrukcja drewniana.

Stolarka drzwiowa zewnetrzna — drewniana.

1.4. Parametry techniczne:

Budynek gospodarczy nr 1:
— wysokos¢ budynku — 4,40m,;
—  szerokosc¢ obiektu — 7,50m,;
—  dtugosc¢ obiektu — 11,10m;
—  kubatura — 294,0m?3;

Budynek gospodarczy nr 2:
—  wysokos¢ — 4,00m;
—  szerokosc¢ obiektu — 3,60m;
—  dtugosc¢ obiektu — 7,20m;
—  kubatura — 86,0m3;

1.5. Whnioski

Obiekty kwalifikujg sie do rozbiorki ze wzgledu na kolizje z przysztymi
zamierzeniami inwestycyjnymi.
Zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i mienia nie wystgpi.

1.6. Ogodlna koncepcja rozbiorki

0golng koncepcje rozbiorki opracowano w oparciu 0 wyniki ogledzin obiektow
budowlanych i dokonanych ustalen z Inwestorem.

Ustalono, ze rozbiorka zostanie wykonania przy uzyciu sprzetu
mechanicznego.

1.7. Szczegobtowy opis kolejnosci robét rozbiérkowych

Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych nalezy bezwzglednie sprawdzic,
czy budynki sg odfgczone od sieci zewnetrznych: energetycznej, wodociggowe;j.
Przytagcza kanalizacyjne nie stwarzajg zagrozenia podczas roboét rozbidrkowych.
Podczas rozbidrki nalezy uniemozliwi¢ przejscia i przejazdy w ich rejonie, jak ich
penetracje przez osoby postronne. Teren, na ktérym odbywa sie rozbiérka obiektow
budowlanych nalezy ogrodzi¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi i tablicg
informacyjna.

Nalezy na biezgco prowadzi¢ dziennik budowy (rozbiorki). W szczegdlnosci
zapisy:
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— kolejnos¢ i sposob wykonywania robot,

— opis srodkéw zabezpieczajgcych uzytych przy rozbiorce,

— opis okoliczno$ci towarzyszgcych rozbiérce i majacych wptyw na przebieg
robot i bezpieczenstwo ludzi.

Przed przystgpieniem do robdt rozbidérkowych pracownicy powinni zostac

zapoznani z programem rozbiorki i poinstruowani o0 bezpiecznym sposobie jej
wykonania.

Usuwanie jednego elementu nie powinno wywotaé nieprzewidzianego
spadania lub zwalania innego elementu.

Prowadzenie robodt rozbiorkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢ przewrdcenia
czesci konstrukcji przez wiatr, jest zabroniona. Roboty rozbiérkowe nalezy
prowadzi¢ recznie przy uzyciu narzedzi pneumatycznych oraz mechanicznie, aby
nie doszto do uszkodzen budynkoéw sasiadujgcych.

Projektuje sie nastepujgcag kolejnos¢ wykonywania robot rozbidrkowych:

— roboty przygotowawcze,

— sprawdzenie odtgczenia urzadzen instalacji na czas prowadzonych prac
rozbiorkowych,

— demontaz osprzetu elektrycznego;

— rozbidrka drzwi,

— rozbiodrka pokrycia dachu,

— rozbidrka konstrukcji dachu,

— rozbidrka pokrycia scian,

— rozbidrka konstrukcji cian,

— rozbidérka posadzek i elementéw podtogowych,

— rozbidrka fundamentoéw,

— uporzadkowanie placu rozbiorki.

1.7.1. Rozbidrka budynkéw

Prace prowadzi¢ w sposob nastepujacy:

—teren rozbiorki nalezy wygrodzi¢, oznakowaC i zabezpieczy¢ przed
wchodzeniem oséb postronnych,
— w trakcie rozbiorki nalezy wykona¢ demontaz wszystkich instalacji.

Rozbiorka budynkéw nie wptynie na ograniczenie mozliwosci korzystania z
mediéw przez osoby trzecie, ani nie utrudni mozliwosci uzytkowania pozostatych na
posesji obiektow przez ich wtascicieli, czym zapewnia sie interes oséb trzecich
zgodnie z art. 5 Prawa Budowlanego.

1.7.2. Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
Projektuje sie nastepujgca kolejnos¢ wykonywania robot przygotowawczych na
terenie wokot budynku
— wyznaczenie miejsca na zaplecze socjalno — biurowe placu rozbiorki,
— ustawienie suchych toalet przenosnych,
— wyznaczenie miejsc skladowania materiatéw z przysztej rozbiorki.
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1.7.3. Rozbidorka drzwi

Przed demontazem drzwi nalezy sprawdzi¢, czy wskutek osiadania lub
uszkodzenia nadproza oscieznice nie spetniajg funkcji podpory sciany. W takim
przypadku nalezy je rozbiera¢ podczas rozbiorki sciany.

1.7.4. Rozbiorka dachu

Rozebra¢ elementy obrébek blacharskich, pokrycia dachu, izolacji
termicznej,itp.

1.7.5. Rozbiorka scian

Do rozbiorki scian uzywac lekkich rusztowan przestawnych. Zabrania sie
obcigzania rusztowan i pomostéw przeznaczonych dla robotnikéw dokonujgcych
rozbiorki ciezarem demontowanych konstrukciji.

Podczas rozbierania kazdego elementu konstrukcyjnego nalezy zwracac
szczegblng uwage na statecznos¢ demontowanego elementu oraz czesci
pozostatej do rozebrania. Ze wzgledow bezpieczenstwa ludzi, w zadnym wypadku
nie wolno dopuszcza¢ do zawalenia sie elementow rozbieranych w sposob
niekontrolowany.

1.7.6. Rozbidorka podtog, fundamentow i elementéw podpoditogowych
Projektuje sie nastepujgca kolejnos¢ wykonywania robot rozbidérkowych:
—przy pomocy mitotdbw pneumatycznych i recznie rozebra¢c warstwy
posadzkowe do poziomu ptyty podtoza betonowego,
— przy pomocy miotdw pneumatycznych rozebrac ptyte podtoza betonowego,
— wykopy i zagtebienia po rozbiérce zasypac¢ urobkiem (uzyskiwany z rozbiorki
gruz rozkruszy¢ i uktada¢ warstwami).

1.8. Rozbioérki pozostalych elementéw otoczenia i uporzadkowanie placu
rozbiorki

Uporzgdkowanie placu rozbiorki:

- segregacja i wywoz odpadow z rozbiorki,

- usuniecie zaplecza socjalno-biurowego i toalet tymczasowych z terenu
rozbiorki,

- usuniecie ewentualnych zabezpieczen na placu,

- przekazanie Inwestorowi placu po uprzednim uporzgdkowaniu terenu i
oczyszczeniu drog transportowych.

1.9. Zagospodarowanie materiatéw z rozbiérek

Posiadacz odpadow powinien postepowac¢ z odpadami w sposdb zgodny z
zasadami gospodarowania odpadami oraz wymogami ochrony srodowiska.
Materiaty z rozbiorki obiektu powinny by¢ segregowane w miejscu ich demontazu i
magazynowane selektywnie do czasu wywozu z placu rozbiérki. Zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie
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katalogu odpadéw materiaty z rozbidérki obiektu nalezg do grupy 17- odpady z
budowy, remontéw i demontazu obiektow budowlanych oraz infrastruktury
drogowej. W rezultacie robot rozbiérkowych zostang na placu rozbiérki wytworzone
nastepujgce rodzaje odpadéw:
- gruz betonowy,
- tworzywa sztuczne,
- odpadowa papa,
- zelazo i stal,
- materiaty izolacyjne (wetna mineralna — ptyty),
- eternit,
- zmieszane odpady z demontazu inne niz wymienione wyzej.

Po zakonczonych pracach rozbiorkowych zleci¢é uprawnionej jednostce
wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

1.10. Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich

Rozbidérka reczna $cian budowli winna by¢ prowadzona pod nadzorem osoby
posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane z uwzglednieniem wszystkich
zaleceh opisanych w niniejszym projekcie, oraz przestrzeganie przepisow BHP i
p.poz umozliwig prowadzenie robot bez szkody dla sgsiednich obiektow, instalaciji i
urzgdzen.

Rozbiorka nie wptynie na ograniczenie mozliwosci korzystania z mediow
przez osoby trzecie ani nie utrudni mozliwosci uzytkowania pozostatych na posesji
obiektow przez ich wtascicieli, czym zapewnia sie interes oséb trzecich zgodnie z
art. 5 Prawa Budowlanego.

1.11.Sprzet techniczny i srodki transportu mogace znalez¢ zastosowanie w
robotach rozbiérkowych.

1.11.1.Urzadzenia do transportu pionowego

Do transportu pionowego materiatu rozdrobnionego np. gruzu ceglanego,
elementéw tynku, zaprawy nalezy zastosowac zsypy drewniane, metalowe lub z
tworzyw sztucznych. Wyloty zsypéw majg by¢ skierowane do wnetrza kontenerow
stuzgcych do gromadzenia materiatu rozbiorkowego. Zwraca sie ponownie uwage,
ze za pomocg pojedynczego zsypu gruz mozna przekazywa¢ do jednego
kontenera. Wymiana kontenerow moze nastepowac w czasie przerwy w pracy.

1.11.2. Sprzet techniczny do dalekiego transportu

Zaktada sie, ze do transportu drogowego (poza placem budowy)
zastosowany zostanie sprzet o nosnosci 3-8t. Mogg to by¢ samochody typu Star
lub inne o stosownym udzwigu i dopuszczone do w/w uzytku. Pamietaé nalezy, ze
gruz ceglany bedzie sktadany w kontenerach, ktére muszg by¢ transportowane za
pomocg pojazdow specjalistycznych. Transport gruzu ceglanego w kontenerach
bedzie sie odbywat na trasach dtuzszych niz 20-30km do odpowiedniego
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wysypiska. Budowa powinna byC¢ zaopatrzona w co najmniej 2 kontenery o
wymiarach 3,6x1,8x1,2m o V=7,6m3.

1.12. Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i mienia

Lokalizacja obiektu, otoczenie, ani tez Zzadne z elementow zagospodarowania
dziatki czy terenu nie powinny stwarza¢ sytuacji zagrozenia bezpieczenstwa czy
zdrowia pracownikoéw. Realizacja rozbiérki budowli nie powinna rodzi¢ sytuaciji
szczegolnego zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi bezposrednio
uczestniczacych w procesie budowy. Zagrozenie mogace wystgpi¢ przy realizacji
niniejszego zamierzenia nalezg raczej do typowych probleméw wykonawczych.
Nastepujgce prace mogg stwarzaé zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

—wykonywanie robot na wysokosci przy demontazu elementow wyposazenia,

—konstrukcji rozbieranego budowili,

—-wykonywanie rob6t na rusztowaniach,

—usuwane gruzu i zdemontowanych elementdéw pokrycia dachu,

—usuwanie elementéw budowli podlegajgcych utylizaciji,

—oboty ziemne przy usuwaniu podziemnej czesci budowli— fundamentow.

Zabezpieczenia ludzi przed powyzszymi zagrozeniami nalezy okreslic w
,Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia", ktéry powinien by¢ sporzgdzony przez
Kierownika Budowy, zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994r. ze zmianami w 2006r.
Prawo Budowlane.

W planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanym dalej ,Planem BIOZ"
nalezy uwzgledni¢ podane wyzej zagrozenia, jak i zagrozenia wymienione w innych
projektach realizowanych w ramach wspolnego pozwolenia na budowe, lub
wspolnego zgtoszenia zamiaru wykonania robot budowlanych. W czasie prac
budowlanych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ obowigzujgcych przepisow BHP.

Powinno sie zapewni¢ i utrzymywac¢ wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce
socjalne oraz sprzet, odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia o0s6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Kazdy pracownik powinien znac przepisy i zasady BHP, bra¢ udziat w
szkoleniu i instruktazu z tego zakresu oraz podda¢ sie wymaganym egzaminom
sprawdzajgcym. Pracownicy powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie oraz
uprawnienia do pracy na wysokosci. Powinni tez by¢ wyposazeni w odpowiedni do
charakteru prac sprzet, kaski ochronne i odziez ochronna.

1.13. Uzyskanie stanu bezpieczeinstwa na budowie

Uzyskanie stanu bezpieczenstwa na budowie powinno wynika¢ takze z

wymagan szczegolnych ponizszych przepisow:

- art.15, art.207 i art.212 Kodeksu Pracy, regulujgcy sprawy zwigzane z
wykonywaniem robot w sposob bezpieczny,

- normy PN-80/Z-08050 mdwigcej o zabezpieczeniach przed kontaktem z
niebezpiecznymi, szkodliwymi i ucigzliwymi czynnikami fizycznymi,
chemicznymi, biologicznymi i psychofizycznymi,

Biatystok, dnia 27 pazdziernika 2022 r
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1.15.

PN-81/N-8010 o zasadach organizowania robo6t w sposob bezpieczny,
PN-80/Z-06050 o sposobach indywidualnej ochrony pracownikéw,

. Przepisy omawiajace szczegétowo problematyke planu BIOZ

Przy sporzgdzaniu planu BIOZ nalezy wzig¢ pod uwage nastepujgce przepisy:
Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25
kwietnia 2012 .,

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

Zalecenia:

Roboty rozbiorkowe nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z pozwoleniem na
rozbiorke udzielonym Inwestorowi przez wilasciwe terenowo wtadze
budowlane.

Teren rozbidrki i tymczasowe sktadowisko muszg by¢é odpowiednio ogrodzone
| zaopatrzone w tablice ostrzegawcze, aby nie byto mozliwe wkroczenie na ten
teren oséb nieupowaznionych.

Wszystkie przejscia i przejazdy pozostajgce w zasiegu prowadzonych prac
rozbiorkowych powinny by¢é w sposéb odpowiedni zabezpieczone. W
szczegolnosci nalezy wytyczyC i wyraznie oznakowacC tymczasowe drogi
okrezne (obejscia i objazdy).

Do wykonywania prac na wysokosci mozna dopusci¢ jedynie osoby
posiadajgce stosowne kwalifikacje, aktualne badania lekarskie i przeszkolenie
BHP.

Wszyscy robotnicy pracujgcy na wysokosci powyzej 4m powinni byc
zaopatrzeni w pasy ochronne z linami odpowiednio umocowanymi do trwatych
elementow konstrukcji w danym momencie nie rozbieranych. Wszystkie osoby
biorgce udziat w procesie rozbidrki muszg by¢ zaopatrzone w odpowiednig
odziez ochronng — kaski, rekawice, buty, itp.

Narzedzia reczne powinny by¢ mocno osadzone na zdrowych gfadkich
trzonkach oraz stale utrzymywane w dobrym stanie technicznym. Przecinaki
muszg by¢ zabezpieczone gumowymi ochraniaczami. Elektryczne narzedzia
reczne muszg by¢ bezpieczne i odpowiednio zerowane.

Operator zurawia dzwiekiem sygnalizuje prace zurawia.

Roboty rozbiérkowe powinny by¢é prowadzone w porze dziennej i bez opadow.
Roboty rozbiérkowe mogg by¢ prowadzone przy predkosci wiatru nie
przekraczajgcej 8m/s.

W czasie robdt rozbiorkowych nalezy zachowaé ostrozno$¢ i Scisle
przestrzega¢ zasad BHP.

Po zakonczeniu rozbidrki na poziomie terenu nalezy istniejgcy otwor zasypacd i
utwardzié.

Biatystok, dnia 27 pazdziernika 2022 r



|:: A D Cad Plan Spétka z o.0.

15-536 Biatystok, ul. Stowicza 10
tel. 506 10 90 94
POERA Z 0. . tel. 509 34 34 38

Przygotowanie organizacyjne prowadzenia robét budowlanych powinno
polegac¢ na zastosowaniu parametréw bezpiecznego zagospodarowania placu
budowy.

Wzajemne usytuowanie stanowisk roboczych oraz lokalizacje stanowisk
materiatdw przeprowadzi¢ w sposéb nie powodujgcy kolizji.

Usytuowanie i prowadzenie drog komunikacyjnych w sposéb bezpieczny dla
pracownikow budowlanych.

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ pod nadzorem technicznym, zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg techniczng i warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robaét.

Maszyny i urzgdzenia techniczne przewidziane w procesie technologicznym
powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty lub Swiadectwa zgodnosci z
przepisami oraz spetniaC wymagania przepisow i norm higienicznych, w tym
takze wymagania dotyczgce ograniczenia hatasu i odprowadzania pytow do
miejscowego odciggu.

Roboty na wysokosci powyzej 1m powinny by¢ prowadzone, zaleznie od ich
charakteru przy uzyciu odpowiedniego sprzetu, jak np.: inwentaryzowane
rusztowanie jezdne, szelki bezpieczenstwa itp.

architektoniczna upr. Bt — PAOKK/75/06/2007

Specjalnosé: mgr inz. arch. Maciej Dybacki
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3.0SWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
budowlane, sktadam niniejsze oswiadczenie, jako projektant/sprawdzajgcy projektu
budowlanego zamierzenia budowlanego inwestycji polegajgcej na rozbiérce dwoch
istniejgcych budynkéw gospodarczych na dz. nr ew. 715/5, 715/9 w_miejScOWOSCi
tapy. gm. tapy

o sporzadzeniu projektu budowlanego w zakresie projektu technicznego,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
Projekt budowlany zostal zaprojektowany/ sprawdzony na podstawie
posiadanych uprawnien budowlanych w specjalnosci:

Specjalnosé: mgr inz. arch. Maciej Dybacki
architektoniczna upr. Bt — PAOKK/75/06/2007

Biatystok, dnia 27 pazdziernika 2022 r
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