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SST-S-00 
WYMAGANIA OGÓLNE 
 

Grupa  Klasa  Kategoria  Kod PCV Wyszczególnienie  
45.2   45200000-9 Roboty budowlane w zakresie 

wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich 
Części oraz roboty w zakresie inżynierii 
lądowej i wodnej 

 45.21  45210000-2 Roboty budowlane w zakresie 
budynków 

                                                      
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej Specyfikacji Technicznej  są 
Wymagania Ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót w obiektach budowlanych.  
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi podstawę opracowania szczegółowej 
specyfikacji technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót w obiektach 
budowlanych. l  
 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacji Technicznej. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla 
robót objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi (SST) wydanymi przez OWEOB dla projektu. 

 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi podstawę do opracowania szczegółowych 
Specyfikacji Technicznych stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych i realizacji oraz nadzorowaniu 
robót w obiektach budowlanych. Zakres robót sklasyfikowano zgodnie do struktury systemu 
klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień. 
 
1.4.1. Zgodność Robót z Normami. 

W różnych miejscach Specyfikacji Technicznych podane są odnośniki do Polskich 
Norm. Normy te winny być traktowane jako integralna część Specyfikacji Technicznych i być 
stosowane w połączeniu z Dokumentacją Budowy i Specyfikacjami, w których są 
wymienione. Wykaz podstawowych norm przedstawiono w pkt. 10 tych Specyfikacji.     
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych Polskich Norm lub odpowiednich 
norm krajów UE, które obowiązują w związku z wykonaniem prac objętych Kontraktem                  
i stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi                   
w Specyfikacjach Technicznych. Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił się                  
z treścią  i wymaganiami tych Norm. 
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1.4.2. Określenia podstawowe. 
 Użyte w Specyfikacji Technicznej wymienione poniżej określenia należy rozumieć               
w każdym przypadku następująco: 
1.4.2.1. Obiekt budowlany – należy przez to rozumieć budynek wraz z instalacjami                                
i urządzeniami technicznymi, budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz                            
z instalacjami i urządzeniami, obiekt małej architektury; 
1.4.2.2. Budynek – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale 
związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz 
posiada fundamenty i dach. 
1.4.2.3. Budynek mieszkalny jednorodzinny – należy przez to rozumieć budynek wolno 
stojący albo budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący 
zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość,                    
w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego 
lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% 
powierzchni całkowitej budynku. 
1.4.2.4. Budowla – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem 
lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, 
sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem 
urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, 
zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie 
ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne                   
i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, 
pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych                  
i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem 
technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową. 
1.4.2.5. Obiekt małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty,                          
a w szczególności kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, posągi, 
wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, użytkowe służące rekreacji codziennej                    
i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki. 
1.4.2.6. Tymczasowy obiekt budowlany – należy przez to rozumieć obiekt budowlany 
przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, 
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie 
połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej                          
i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, 
barakowozy, obiekty kontenerowe. 
1.4.2.7. Budowa – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym 
miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
1.4.2.8. Roboty budowlane – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
1.4.2.9. Remont – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie 
budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie 
stanowiących bieżącej konserwacji. 
1.4.2.10. Urządzenia budowlane – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane                        
z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 
gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 
1.4.2.11. Teren budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są 
roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
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1.4.2.12. Prawne dysponowanie nieruchomością na cele budowlane – należy przez to 
rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, 
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego 
uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 
1.4.2.13. Pozwolenie na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną 
zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych 
innych niż budowa obiektu budowlanego. 
1.4.2.14. Dokumentacja budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz                   
z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych                  
i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne 
i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik 
montażu. 
1.4.2.15. Dokumentacja powykonawcza – należy przez to rozumieć dokumentację budowy                   
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 
pomiarami powykonawczymi. 
1.4.2.16. Teren zamknięty – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa                     
w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego, 
1.4.2.17. Aprobata techniczna – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną 
wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
1.4.2.18. Właściwy organ – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich 
właściwości określonych w rozdziale 8. 
1.4.2.19. Wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów                   
o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób 
pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym 
integralną całość użytkową. 
1.4.2.20. Organ samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone                      
w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów 
budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, póz. 42 z późn. zm.). 
1.4.2.21. Obszar oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony                   
w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane                        
z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 
1.4.2.22. Opłata – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez 
zobowiązanego za określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy 
organ. 
1.4.2.23. Droga tymczasowa (montażowa) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie 
przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich 
wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 
1.4.2.24. Dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy 
organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu 
robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
1.4.2.25. Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 
ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
1.4.2.26. Rejestr obmiarów – należy przez to rozumieć akceptowaną przez Inspektora 
nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę 
obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych 
załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru 
budowlanego. 
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1.4.2.27. Laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, 
zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych                       
z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 
1.4.2.28. Materiały – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane 
jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie                                     
z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora 
nadzoru. 
1.4.2.29. Odpowiednia zgodność – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone z przeciętnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
1.4.2.30. Poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia 
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu 
realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
1.4.2.31. Projektant – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną 
będącą autorem dokumentacji projektowej. 
1.4.2.32. Rekultywacja – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie                   
i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót 
budowlanych. 
1.4.2.33. Przedmiar robót – należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do 
wykonania robót według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem                                     
i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych. 
1.4.2.34. Części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu 
budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych                           
i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji. 
1.4.2.35. Ustalenia techniczne – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 
aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
 
1.4.3. Ogólne wymagania dotyczące Robót. 
              Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe 
przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów                               
i wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem technicznym, wymaganiami specyfikacji 
technicznej i programu zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami 
zarządzającego realizacją umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne 
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie                     
z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na 
piśmie przez zarządzającego realizacją umowy. Następstwa jakiegokolwiek błędu 
spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i  wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego 
będzie zarządzający realizacją umowy, zostaną poprawione przez wykonawcę na własny 
koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez zarządzającego 
realizacją umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje 
zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów                         
i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie 
technicznym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych 
wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją umowy 
uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki 
badań naukowców oraz inne czynniki wpływające na rozważana kwestię. Polecenia 
zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
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wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca.  
 
1.5. Teren budowy. 
1.5.1. Charakterystyka terenu budowy. 
 Lokal w pasażu Kultury Andromeda w Tychach. 

 
1.5.2. Przekazanie. 

Zamawiający protokolarnie oraz w terminie określonym w dokumentach 
kontraktowych przekaże Wykonawcy: 
• Dokumentacje techniczną, 
• Kopię decyzji o pozwoleniu na budowę, 
• Komplet specyfikacji technicznych, 
• Kopię uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji 

przez zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót. 
 
1.5.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy. 
         Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich 
materiałów i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do 
ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten czas urządzenia lub ich elementy będą utrzymane 
w sposób satysfakcjonujący zarządzającego realizacją umowy. Może on wstrzymać realizację 
robót jeśli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne.    
W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, 
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację ruchu, znaki 
drogowe etc. Żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie 
znaki drogowe, bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez 
zarządzającego realizacją umowy. Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu 
zakończenia robót za utrzymanie wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych 
istniejących na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na 
własny koszt. Przed rozpoczęciem robót wykonawca umieści, w miejscach i ilościach 
określonych przez zarządzającego, tablice podające informacje o zawartej umowie zgodnie                                
z rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej 
Budownictwa.    
 
1.5.4. Ochrona własności i urządzeń. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych                    
i podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi                   
i kable etc. Przed rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są 
właścicielami instalacji i urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania terenu 
dostarczonym przez zamawiającego. Wykonawca spowoduje aby te instalacje i urządzenia 
zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. 
Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy o każdym 
przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy 
naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej 
przeprowadzenia. Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, 
spowodowane przez jego działania, w instalacjach nadziemnych i podziemnych pokazanych 
na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiającego.    
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1.5.5. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót. 
 W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do 
przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. 
W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie 
sensowne kroki żeby stosować Siudo wszystkich przepisów i normatywów w zakresie 
ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla 
innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych 
czynników powodowanych jego działalnością. 
 
1.5.6. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie  konieczne dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne oraz odpowiednie 
wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na 
placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej 
przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną. Wykonawca 
będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe 
w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego na 
placu budowy, we wszystkich urządzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach 
magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami 
przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach 
niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 
powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został 
spowodowany przez któregokolwiek jego pracowników. Użycie materiałów, które wpływają 
na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących promieniowanie w ilościach 
wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. Jakiekolwiek materiały                        
z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót muszą poświadczone 
przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są 
niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny 
znika, np.  materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione 
wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich materiałów 
zamawiający musu uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli 
wymagają tego odpowiednie przepisy. 
 
1.6. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami. 
1.6.1. Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót. 
 W ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych 
robót, wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania zarządzającemu realizacją 
umowy do akceptacji następujących dokumentów: 
• projekt organizacji robót, 
• szczegółowy harmonogram robót i finansowania, 
• plan zabezpieczenia i ochrony zdrowia, 
 
1.6.2. Projekt organizacji robót. 
 Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do 
charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany 
sposób realizacji robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które 
zapewnią realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi    
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i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy oraz harmonogramem robót. Powinien 
zawierać: 
 organizację wykonania robót, w tym terminie i sposób prowadzenia robót, 
 projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy, 
 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg, 
 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne, 
 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót 
 
1.6.3. Szczegółowy harmonogram robót i finansowania. 
 Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać  uwarunkowania 
wynikające z dokumentacji projektowej i ustaleń zawartych w umowie. Możliwości 
przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót 
oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie.  
Wykonawca przedstawi zarządzającemu realizacją umowy do zatwierdzenia szczegółowy 
harmonogram robót i płatności, opracowany zgodnie z wymaganiami warunków umowy. 
Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać w etapach tygodniowych proponowany postęp 
robót. 
 
1.6.4. Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich 
obowiązujących przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym 
celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy – 
Prawo Budowlane jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji zarządzającemu 
realizacją umowy, program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego 
podstawie musi zapewnić personelowi pracę w warunkach bezpiecznych, nieszkodliwych dla 
zdrowia i spełniających odpowiednie wymagania sanitarne.  
 
1.7. Dokumenty budowy. 
1.7.1. Dziennik budowy. 
 Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez 
kierownictwo budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy            
w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy aż do zakończenia 
robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie                      
z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01.). 
zapisy do dziennika budowy będą czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp 
robót, stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie 
związane z zarządzaniem budową. Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego 
datę, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny 
być czytelne i dokonywane w porządku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając 
pustych między nimi, w sposób uniemożliwiający wprowadzenie późniejszych dopisków. 
Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączone do dziennika budowy powinny być 
przejrzyście numerowane, oznaczone i datowane przez zarówno wykonawcę jak                            
i zarządzającego realizacją umowy. Zarządzający realizacją umowy jest także zobowiązany 
przedstawić swoje stanowisko na temat każdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy 
przez przedstawiciela nadzoru autorskiego. 
 
1.7.2. Książka obmiarów. 
 Książka obmiarów robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp 
każdego elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonywanych robót 
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dokonywane są na bieżąco i zapisywane do książki obmiarów robót, wykorzystując opis 
pozycji i jednostki użyte w wycenionym przez wykonawcę przedmiarze robót, stanowiący 
załącznik do umowy. 
 
1.7.3. Inne istotne dokumenty budowy. 
 Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punkcie 2.10.1. i 2.10.2., dokumenty 
budowy zawierają tez: 
• Dokumenty wchodzące w skład umowy, 
• Pozwolenie na budowę, 
• Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy, 
• Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-

prawne, 
• Instrukcję zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na 

budowie, 
• Protokoły odbioru robót, 
• Opinię ekspertów i konsultantów, 
• Korespondencja dotycząca budowy. 
 
1.7.4. Przechowywanie dokumentów budowy. 
 Wszystkie dokumentu budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie 
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone 
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale 
dostępne do wglądu zarządzającego realizacją umowy oraz upoważnionych przedstawicieli 
zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie.  
 
1.8. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy. 
1.8.1. Informacje ogólne. 
 W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany 
do dostarczania na polecenie zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów: 
• Rysunki robocze, 
• Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania, 
• Dokumentacja powykonawcza, 
• Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 
 
1.8.2. Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania. 
 Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, 
kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie 
określonym w umowie. Zgodnie wymaganiami zawartymi w punkcie 1.9.3. wykonawca we 
wstępnej fazie robót przedstawia do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót                       
i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miarę postępu robót 
może być aktualizowany przez wykonawcę i zaczyna obowiązywać po zatwierdzeniu przez 
zarządzającego realizacją umowy. 
 
1.8.3. Dokumentacja powykonawcza. 
 Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkim 
zmian w rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy 
rejestrować na komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien 
przedkładać zarządzającemu realizacją umowy aktualizowane na bieżąco rysunki 
powykonawcze, co najmniej raz w miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. 
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Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany zarządzającemu 
realizacją umowy. 
 
1.8.4. Zarządzający realizacją umowy. 
 Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od 
zamawiającego reprezentuje interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli 
zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami 
technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków 
umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodnie z przepisami prawa 
budowlanego, zarządzający realizacją umowy pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru 
działających w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnień i obowiązków. Wydane 
przez nich  polecenia mają moc poleceń zarządzającego realizacją umowy. Zgodnie z umowa, 
wykonawca jest zobowiązany w ramach kwoty ryczałtowej, przewidzianej w cenie ofertowej 
na zaplecze budowy, zorganizować zamawiającemu na placu budowy i utrzymywać do końca 
robót biuro zarządzającego realizacją umowy.     
 
2.  MATERIAŁY I URZĄDZENIA. 
2.1. Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń.  
 Wszystkie wbudowane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania 
robót muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych 
specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed użyciem każdego materiału 
przewidywanego do wykonywania robót stałych wykonawca przedłoży szczegółową 
informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach 
odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji zarządzającego realizacją 
umowy. To samo dotyczy instalowanych urządzeń. Akceptacja zarządzającego realizacją 
umowy udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła nie będzie znaczyć, że wszystkie 
materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie. Wykonawca jest 
zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonywania prób materiałów otrzymywanych               
z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one 
wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej. W przypadku stosowania 
materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego źródła, włączając te, 
które zostały wskazane przez zamawiającego, przed rozpoczęciem wykorzystywania tego 
źródła wykonawca ma obowiązek dostarczenia zarządzającemu realizacją umowy wszystkich 
wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploatację. Wykonawca 
będzie ponosił wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiałów 
lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiałów 
pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
 
2.2. Kontrola materiałów i urządzeń.  
 Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę 
materiały i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych 
specyfikacji technicznych. Zarządzający specyfikacją umowy jest upoważniony do pobierania 
i badania próbek materiału żeby sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą 
podstawę do aprobaty jakości danej partii materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest 
również upoważniony do przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń. 
W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez zarządzającego realizacją 
umowy, wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki: 
• W trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne 

wsparcie i pomoc przez wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń, 
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• Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do 
tych miejsc, gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót.  

 
2.3. Atesty materiałów i urządzeń. 
 W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych 
wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający             
w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości 
materiałów, zarządzający realizacją umowy może dopuścić do użycia materiały posiadające 
atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z warunkami podanymi               
w szczegółowych specyfikacjach technicznych. Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty 
wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego 
badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez wykonawcę zarządzającemu 
realizacją umowy. Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważną legalizację, mogą być 
badane przez zarządzającego realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy 
zostanie stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów                        
i urządzeń z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie 
zostaną one przyjęte do wbudowania.  
 
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy. 
 Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez 
wykonawcę z palcu budowy. Jeśli zarządzający realizacją umowy pozwoli wykonawcy 
wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, 
wartość tych materiałów może być odpowiednio skorygowana przez zarządzającego 
realizacją umowy. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nie 
zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy, będzie 
wykonywany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty 
mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone.  
 
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń. 
 Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały i urządzenia tymczasowo 
składowane na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich 
jakość i własności w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. 
Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego 
realizacją umowy, aż do chwili kiedy zostaną użyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do 
składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach 
uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy, lub poza placem budowy, w miejscach 
zapewnionych przez wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo składowane na budowie 
materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem.  
      
3.  SPRZĘT. 
 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. 
Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez zarządzającego realizacją umowy. Liczba i wydajność sprzętu 
powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi                           
w harmonogramie robót. Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do 
wykonywania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być 
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zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy  zarządzającemu realizacji 
umowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. Jeżeli 
projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca przedstawi wybrany 
sprzęt do akceptacji przez zarządzającego realizacją umowy. Nie może być później zmieniany 
bez jego zgody. Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków umowy zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie 
dopuszczone do robót. 
 
4. TRANSPORT. 
 Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. 
Musza one zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie 
wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami 
zarządzającego realizacja umowy, w terminach wynikających z harmonogramu robót. Przy 
ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą 
przez inżyniera usunięte z terenu budowy na polecenie zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco na własny koszt, wszelkie uszkodzenia                  
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach 
do terenu budowy. 
 
5 WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje. 
• projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej                     

i graficznej. 
• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz). 
• projekt organizacji budowy. 
• projekt technologii i organizacji montażu  
 
5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub 
kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywa innych robót, za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami Szczegółowej Specyfikacji Technicznej, 
PZJ, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów 
robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora 
nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 
i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione 
przez Wykonawcę na własny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub 
odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych                  
w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach                            
i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane 
przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
6.1. Zasady kontroli jakości robót. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów 
prowadzoną zgodnie z programem zapewnienia jakości omówionym w punkcie 1.6.5.  
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wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz 
jakości wykonywania robót. Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości 
zarządzający realizacją umowy może zażądać od wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalający. Wykonawca jest 
zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi                      
w projekcie wykonawczym szczegółowych specyfikacjach technicznych. Minimalne 
wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraźnych 
przepisów zarządzający realizacją umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy zarządzającemu 
realizacją umowy świadectwa stwierdzające, ż wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiada ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 
 
6.2. Pobieranie próbek. 
 Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych 
metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji 
mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Zarządzający 
realizacją umowy musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na jego 
zlecenie wykonawca ma obowiązek przeprowadzić dodatkowe badania tych materiałów, które 
budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
wykonawcę usunięte lub ulepszone z jego własnej woli. Próbki dostarczone przez wykonawcę 
do badań wykonywanych przez zarządzającego realizacją umowy będą odpowiednio opisane                
i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku 
koszty te pokrywa zamawiający.   
 
6.3. Badania i pomiary. 
 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.                   
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego                               
w szczegółowych specyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo inne 
procedury, zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. Przed przystąpieniem do 
pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi zarządzającego realizacją umowy o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiary lub badania. Po wykonaniu pomiary lub badania wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji zarządzającego realizacja umowy. 
Zarządzający realizacją umowy będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Będzie on przekazywał wykonawcy pisemne informacje 
o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te 
będą na tyle poważne, to mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, zarządzający realizacją 
umowy natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je dopiero 
wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 
zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wykonawca będzie przekazywał 
zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 
później jednak niż wg terminie określonym  w programie zapewnienia jakości. Kopie 
wyników badań będą mu przekazywane na formularzach według dostarczonego przez niego 
wzoru lub innych, również przez niego zaaprobowanych. Wszystkie koszty związane                    
z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi wykonawca. Do celów kontroli 



 15

jakości i zatwierdzenia, zarządzający realizacją umowy jest uprawniony do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze strony 
wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego 
pomoc. Zarządzający realizacja umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 
prowadzonego przez wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i użytych 
materiałów z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych, na podstawie 
dostarczonych przez wykonawcę wyników badań. Zarządzający realizacją umowy może 
pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki 
tych badań wykażą że raporty wykonawcy są niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub 
zleci niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo 
oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót                    
z projektem wykonawczym i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W takim 
przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną 
poniesione przez wykonawcę.  
 
6.4. Certyfikaty i deklaracje. 
 Inspektor może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
• posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność                  

z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów  

• posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą 
techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli 
nie są objęte certyfikacją i które spełniają wymogi specyfikacji technicznej. 

  
6.5. Wyniki kontroli. 
 Wyniki kontroli  przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej 
i administracyjnej strony budowy  muszą   być zapisywane na bieżąco  Dzienniku Budowy. 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,  
• przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw             

w Robotach, 
• uwagi i polecenia Inspektora, 
• daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
• zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych                   

i ostatecznych odbiorów Robót, 
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 

Projektowej, 
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania Robót, 
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 
• dane dotyczące jakości Materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,  
• inne istotne informacje o przebiegu Robót. 
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7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie                          
z dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót 
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki 
obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) 
w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione 
wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony                    
z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym 
czasie określonym w umowie. 
 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów. 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach 
technicznych i KNR-ach oraz KNNRach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami 
określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej. 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone 
przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to 
Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe 
będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
 
7.4. Wagi i zasady wdrażania. 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 
wymaganiom SST. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły 
zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 
 
8. ODBIORY ROBÓT.  
 Rodzaje odbiorów Robót w zależności od ustaleń odpowiednich specyfikacjach 
technicznych, Roboty podlegają następującym odbiorom: 
• odbiorowi częściowemu, 
• odbiorowi ostatecznemu. 
• odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
8.1. Odbiór częściowy. 
 Odbiór Częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.               
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor. 
 
8.2. Odbiór ostateczny (końcowy) robót. 
 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót                
w odniesieniu do ich zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie Robót oraz 
gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 
Dziennika Budowy z powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora. Odbiór ostateczny 
Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Inspektora zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie poniżej 
punkcie. „Dokumenty do odbioru ostatecznego Robót” Odbioru ostatecznego Robót dokona 
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Komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora i Wykonawcy. Komisja 
odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z specyfikacją 
techniczną i Dokumentacją Projektową. W toku odbioru ostatecznego Robót, Komisja 
zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów Robót zanikających                               
i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót 
uzupełniających i Robót poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych Robót 
poprawkowych lub Robót uzupełniających, Komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy 
termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość 
wykonanych Robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej                 
w specyfikacji technicznej i Dokumentacji Projektowej z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, Komisja dokona 
potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych Robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w Dokumentach Kontraktowych. 
 
8.3. Dokumenty do odbioru ostatecznego robót. 
 Podstawowym dokumentem do dokonania Odbioru Ostatecznego Robót jest 
„Protokół Odbioru Ostatecznego Robót” sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 
Do Odbioru Ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
• Dokumentację Powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
• dokumenty uzasadniające  uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania 

robót, 
• Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentów kontraktowych i ew. uzupełniające 

lub zamienne), 
• Protokoły wszystkich Odbiorów Częściowych, 
• Dzienniki Budowy,  
• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych Materiałów, certyfikaty na 

znak bezpieczeństwa zgodnie z specyfikacją techniczną, 
• sprawozdanie techniczne,  
• inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

Przejęcie robót na majątek i do eksploatacji nastąpi na postawie „Protokołu Odbioru 
Ostatecznego Robót” podpisanego przez przedstawiciela Zamawiającego. 
 
8.4. Odbiór pogwarancyjny.  

Odbiór Pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych  z usunięciem 
wad, które ujawnią się w Okresie Gwarancyjnym i Rękojmi. Ostateczne zatwierdzenie Robót 
po wygaśnięciu Okresu Gwarancji (okresu odpowiedzialności za usterki) nastąpi po usunięciu 
wszystkich usterek odnotowanych przy Odbiorze Ostatecznym oraz tych, które wystąpiły                
w Okresie Gwarancji.  Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny 
wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad Odbioru Ostatecznego. 
    
9. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT. 
 Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za 
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót. Cena jednostkowa 
pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania  i badania składające się na jej 
wykonanie, określone dla tej Roboty . 
Cena jednostkowa będzie obejmować: 
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- robociznę bezpośrednią, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i transportu na teren budowy,  
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Plac 
Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
- koszty pośrednie, w skład których wchodzą,: płace personelu i kierownictwa budowy, 
pracowników nadzoru, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (koszty dotyczące 
oznakowana Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, ekspertyzy 
dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa 
Wykonawcy, 
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym, 
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie 
należy wliczać podatku VAT. 
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję  w Wycenionym 
Przedmiarze Robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za 
wykonanie Robót objętych tą pozycją kosztorysową. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA. 
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207 

poz. 2016  ). 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r  w sprawie  informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia. (Dz. U. nr 120 poz. 1126) 

• Rozporządzenie  MPiPS z dnia 29.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bhp (tekst 
jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650)  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa                 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz. 
401)  

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. z 2000r.  
nr 26 poz. 313)  

• PN-EN 45014:2000 Ogólne kryteria deklaracji zgodności składanej przez dostawcę 
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.  

w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 
budowlanych. (Dz. U. z 1998 r. Nr 107, poz. 679 i z 2002 r. Nr 8 poz. 71, Nr 25 poz. 256) 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r.            
w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu 
znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania 
w budownictwie. (Dz. U. z 1998 r. Nr 113, poz. 728) 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r.            
w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na 
spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według 
uznanych zasad sztuki budowlanej. (Dz. U. z 1998 r. Nr 99, poz. 673) 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów 
wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, 
mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia lub 
środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa                          
i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobów podlegających obowiązkowi wystawiania przez 
producenta deklaracji zgodności. (Dz. U. z 2000 r. Nr 5, poz. 53)  
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SST-S-01 
ROBOTY W ZAKRESIE WEWNĘTRZNEJ 
INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ 
 

Grupa  Klasa  Kategoria  Kod PCV Wyszczególnienie  
45.3   45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 
 45.33  45331200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych  

i klimatyzacyjnych  
  45.33.1 45331210-1 Instalowanie wentylacji 
   45331211-8 Instalowanie wentylacji zewnętrznej 

 
1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie wykonania wewnętrznej instalacji 
wentylacyjnej mechanicznej budynku oraz w  ramach projektu. 
 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy                  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  
 
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót 
przy wykonaniu następujących prac: 
• Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej wyciągowej N1W1 dla pomieszczenia 

głównego oraz zaplecza; 
• Montaż nagrzewnicy wtórnej N2W2; 
• Montaż centrali wentylacyjnej;  
• Wykonanie odprowadzenia skroplin z centrali wentylacyjnej; 
• Montaż elementów wentylacyjnych; 
• Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego; 
• Wykonanie izolacji instalacji termicznej; 
• Wykonanie prób i odbiorów technicznych; 
• Wykonać próbny rozruch instalacji. 

Szczegółowy zakres rzeczowy i ilościowy prac według przedmiarów oraz 
dokumentacji projektowej. 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
 Użyte w niniejszej SST są zgodne ustawą Prawo budowlane, rozporządzeniami 
wykonawczymi do tej ustawy, nomenklaturą Polskich Norm i aprobat technicznych: 
1.4.1. Wentylacja pomieszczenia - Wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego części, 
mająca na celu usunięcie powietrza zużytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie 
powietrza zewnętrznego  
1.4.2. Wentylacja mechaniczna - Wentylacja będąca wynikiem działania urządzeń 
mechanicznych lub strumienicowych, wprowadzających powietrze w ruch  



 20

1.4.3. Instalacja wentylacji - Zestaw urządzeń, zespołów i elementów wentylacyjnych 
służących do uzdatniania i rozprowadzenia powietrza  
1.4.4. Rozdział powietrza w pomieszczeniu - Rozdział powietrza w wentylowanej 
przestrzeni z zastosowaniem nawiewników i wywiewników, w celu zagwarantowania 
wymaganych warunków – intensywności wymiany powietrza, ciśnienia, czystości, 
temperatury, wilgotności względnej, prędkości ruchu powietrza, poziomu hałasu w strefie 
przebywania ludzi.  
1.4.5. Rozprowadzenie powietrza – Przeniesienie strumienia powietrza określonej objętości 
do wentylowanej przestrzeni lub z tej przestrzeni, na ogół z zastosowaniem przewodów  
1.4.6. Uzdatnianie powietrza – Procesy realizowane przy użyciu środków technicznych 
mające na celu zmianę jednej lub kilku wielkości charakteryzujących stan i jakość powietrza  
1.4.7. Ogrzewanie powietrza – Uzdatnianie powietrza polegające na podwyższaniu jego 
temperatury  
1.4.8. Chłodzenie powietrza – Uzdatnianie powietrza polegające na obniżaniu jego 
temperatury  
1.4.9. Wentylator – Urządzenie służące do wprawiania powietrza w ruch  
1.4.10. Czerpnia wentylacyjna – Element instalacji, przez który jest zasysane powietrze 
zewnętrzne  
1.4.11. Wyrzutnia wentylacyjna – Element instalacji, przez który powietrze jest usuwane na 
zewnątrz  
1.4.12. Filtr powietrza – Zespół oczyszczający powietrze z zanieczyszczeń stałych i ciekłych  
1.4.13. Nagrzewnica powietrza – Przeponowy wymiennik ciepła do ogrzewania powietrza  
1.4.14. Przewód wentylacyjny – Element, o zamkniętym obwodzie przekroju poprzecznego, 
stanowiący obudowę przestrzeni, przez którą przepływa powietrze  
1.4.15. Przepustnica – Zespół samodzielny lub wbudowany w urządzenie lub w przewód 
wentylacyjny pozwalający na zamknięcie lub na regulację strumienia powietrza przez zmianę 
oporu przepływu  
1.4.16. Tłumik hałasu – Element wbudowany w urządzenie lub w przewód wentylacyjny 
mający na celu zmniejszenie hałasu przenoszonego drogą powietrzną wzdłuż przewodów  
1.4.17. Nawiewnik – Element lub zespół, przez który powietrze dopływa do wentylowanej 
przestrzeni  
1.4.18. Wywiewnik – Element lub zespół, przez który powietrze wypływa z wentylowanej 
przestrzeni  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Określenia podane w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne                 
z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
       
2. MATERIAŁY. 
2.1. Centrala wentylacyjna nawiewno wywiewna N1W1. 

Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła (rekuperatorem). Zintegrowany z centralą 
układ automatycznej regulacji steruje wszystkimi funkcjami pracy centrali: pracą 
wentylatorów, rotacyjnego wymiennika ciepła, reguluje przepływ i temperaturę powietrza 
oraz kontroluje wewnętrzne i zewnętrzne funkcje.   
Dane techniczne: 
• Typ      nawiewno – wywiewna 
• Wytrzymałość mechaniczna obudowy  klasa 1A 
• Szczelność obudowy    klasa A 
• Szczelność mocowań filtra   k < 0,5% 
• Izolacyjność akustyczna obudowy  56 dB 
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• Klasa izolacyjności cieplnej   T3 
• Mostki cieplne klasa    TB2 
• Min temperatura pracy   - 40 °C 
• Max temperatura pracy   + 40 °C 
• Moc znamionowa elektryczna  340V 
• Częstotliwość    50 Hz 
• Temperatura nawiewu – zima  10 °C 
• Grubość izolacji obudowy  50 mm 
• Nawiew      300 – 400 m3/h 
• Spręż     615 – 480Pa 
• Wywiew       300 – 400 m3/h 
• Spręż     600 – 480 Pa 
• Sprawność cieplna   75 – 66 % 
• Pobór mocy    25 – 100 W 
• Wymiary     272x700x790 mm 
• Masa centrali    26 kg 
 
2.2. Tłumik kanałowy. 

Tłumik z energooszczędną kulisą w wykonaniu higienicznym z aerodynamicznym 
kształtem ram, działanie na zasadzie pochłaniania dźwięku, profile wykonane z blachy 
stalowej ocynkowanej. Kulisa zabezpieczona powłoką z jedwabiu szklanego odporną na 
erozję przy prędkości powietrza do 20 m/s. Tłumienie, szumy własne jak również opory 
przepływu zmierzone zgodnie z normą PN-EN ISO 7235.  
Dane techniczne: 
• Wymiary      wg tabeli projektu technicznego 
• Max temperatura pracy     100 °C 
• Moduł wysokościowy kulis i obudowy   100 mm 
• Max poziom tłumienia    49 dB(A) 
• Częstotliwość tłumienia    250 Hz 
• Dokładność pomiaru    ±5 
• Materiał      stal 
 
2.3. Kratka wentylacyjna. 

Kratka wentylacyjna do wentylacji przemysłowej, biurowej i domowej, ogrzewania                
i klimatyzacji. 
Dane techniczne: 
• Wymiary     wg tabeli projektu technicznego 
• Średnica siatki   1 mm 
• Materiał    stal  
 
2.3. Okrągła czerpnia ścienna. 

Czerpnie przeznaczone są do montowania jako zakończenie przewodów 
wentylacyjnych prostokątnych. Stosuje się je w przypadku, gdy jest to uzasadnione 
względami budowlanymi lub użytkowymi. 
Dane techniczne: 
• Wymiary    450x270 mm 
• Kąt pióra    45° 
• Materiał    blacha stalowa ocynkowana 
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2.4. Wyrzutnia ścienna. 

Wyrzutnie przeznaczone są do montowania jako zakończenie przewodów 
wentylacyjnych prostokątnych. Stosuje się je w przypadku, gdy jest to uzasadnione 
względami budowlanymi lub użytkowymi. 
Dane techniczne: 
• Wymiar a    450x270 mm 
• Kąt pióra    45° 
• Materiał    blacha stalowa ocynkowana 
 
2.5. Materiały zabezpieczenia p.poż.   
2.5.1. Przeciwpożarowa klapa odcinająca prostokątna EIS 120. 

Przeciwpożarowa klapa odcinająca przeznaczona jest do wszelkich obiektów 
budowlanych, w których przewidziany jest jednostadiowy scenariusz rozwoju zdarzeń na 
wypadek pożaru oparty na filozofii wydzielonej strefy. Odpowiada ona wymaganiom 
wszystkich obiektów, w których na wypadek pożaru zakłada się odcięcie strefy objętej 
pożarem, między innymi poprzez zdalne zamknięcie przeciwpożarowych klap odcinających 
w tej strefie i niezmienną pracą instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej w pozostałych 
strefach. Przeciwpożarową klapę odcinającą stosuje się  w miejscach przejść przewodów 
wentylacyjnych lub klimatyzacyjnych przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego.                   
W przypadku pożaru klapa umożliwia odcięcie strefy objętej pożarem. Po zamknięciu 
przegrody odcinającej, klapa pozwala zachować odporność ogniową elementu oddzielenia 
przeciwpożarowego, przez który prowadzony jest przewód wentylacyjny lub klimatyzacyjny.  
 
2.5.2. Masa ogniochronna uszczelniająca. 

Masa ogniochronna jest substancją nieorganiczną, która w przypadku pożaru reaguje 
endotermicznie, uniemożliwiając przejście ognia i dymu do innych stref pożarowych.  
Bezrozpuszczalnikowa substancja o nikłym zapachu, nieszkodliwa dla środowiska. 
Stosowana do wykonywania przejść kablowych w klasach odporności ogniowej EI 30 - EI 
120. 
Dane techniczne:  
• Stan fizyczny    ciecz 
• Kolor     biały 
• Zapach     charakterystyczny 
• Temperatura topnienia   nie oznaczona 
• Temperatura wrzenia   100°C 
• Temperatura samozapłonu  produkt nie ulega samozapłonowi 
• Granice wybuchowości   produkt nie ma określonych granic  
• Ciśnienie przy 20°C    23 hPa 
• Gęstość     1,4 – 1,6 g/cm3 
• Rozpuszczalność w wodzie  całkowicie mieszalny, 
• Odczyn pH przy 20°C    7,0 – 8,0 ( DIN 53785 ) 
• Lepkość dynamiczna przy 20°C   50 000 – 80 000 mPas 
• Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach  0 % 
• Rozpuszczalność w wodzie   19,1 % 
• Gęstość względna    77 - 79 %  
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2.6. Izolacja termiczna. 
2.6.1. Otulina z wełny mineralnej w płaszczu z blachy aluminiowej. 

Otulina z wełny mineralnej pokryta blachą aluminiową z zakładką samoprzylepną. 
Przeznaczone do izolacji termicznej i akustycznej rurociągów grzewczych, c.o., parowych, 
przewodów klimatyzacyjnych instalacji przemysłowych i przewodów kominowych. 
Dane techniczne:  
• Grubość otuliny    20 mm  
• Współczynnik przewodzenia ciepła  0,035 W/mK  
• Reakcja na ogień    A2L - s1, d0 
• Nasiąkliwość wodą   ≤ 1 kg/m² 
• Opór dyfuzyjny pary wodnej  MV2 
• Pokrycie     folia aluminiowa samoprzylepna  
 
2.7.  System zawiesi. 

Instalacje należy zamontować stosując elementy montażowe  do zamocowań w pionie 
oraz w skosie (do maksymalnie 60 stopni). Elementy montażu wykonane są ze stali 
ocynkowanej, ogniowej, galwanicznej oraz kwasoodpornej. 
Zastosowane elementy: 
• Podkładki elastyczne 
• Podpory stałe PS  
• Podpory przesuwne PP 
• Uchwyty 
• Wsporniki  
• Obejmy stalowe z gumową podkładką 
 
3. SPRZĘT. 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko.  
 
3.2. Sprzęt niezbędny do wykonania robót. 

Wykonawca zapewni następujący sprzęt montażowy (uzależniony od potrzeb                      
i przyjętej technologii robót): 
• samochód dostawczy do 0,9 t 
• środek transportowy 
• wyciąg 
• giętarki, 
• piłki, 

Sprzęt przeznaczony do prac montażowych i środki transportu muszą  być w pełni 
sprawne, dostosowane do technologii i warunków wykonywanych robót oraz wymogów  
wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. 
 
4. TRANSPORT. 
4.1. Zasady ogólne wykonania robót. 

Instalacja wentylacji powinna zapewnić realizowanemu obiektowi możliwość 
spełnienia wymagań podstawowych dotyczących w szczególności: 
• bezpieczeństwa konstrukcji 
• bezpieczeństwa pożarowego 
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• bezpieczeństwa Użytkownika 
• odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska 
• ochrony przed hałasem i drganiami 
• oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród 

Instalacja powinna być wykonana zgodnie z projektem przy spełnieniu we właściwym 
zakresie wymagań przepisów techniczno – budowlanych , zgodnie z zasadami wiedzy 
technicznej co umożliwi jej prawidłowe funkcjonowanie. Wykonawca przedstawi 
Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 
wszystkie warunki w jakich będzie wykonana 
 
4.2. Przewody wentylacyjne. 

Przewody wentylacyjne należy odpowiednio zabezpieczyć przed transportem, należy 
unikać zanieczyszczania elementów i uszkadzania podczas transportu, załadunku, wyładunku             
i składowania. 
 
4.3. Rury. 

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej 
Długości. Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi 
widełkami lub dźwignią z belką umożliwiającą zaciskanie się zawiesia na wiązce. Kształtki 
stalowe należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku                            
i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. 
 
4.4. Izolacja termiczna. 

Materiały przeznaczone do wykonania izolacji termicznych powinny być przewożone 
krytymi smrodkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, 
zanieczyszczeniem i zniszczeniem Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji 
cieplnych należy przechowywać w pomieszczeniach krytych i suchych. Materiały 
przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny                           
i krawędzie nieuszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów 
produkcyjnych powinny mieścić się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich 
normach przedmiotowych. 
 
5. WYKONANIE ROBÓR. 
5.1. Montaż przewodów wentylacyjnych. 
• przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody mogące 

powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy betonowej). 
• przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie 

posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń 
(ziemia, papiery i inne elementy). Elementów pękniętych, lub w inny sposób 
uszkodzonych, nie wolno używać 

• montaż. elementów wentylacyjnych pod stropem pomieszczeń wykonywać z rusztowania 
• przejścia przewodów przez przegrody budowlane zabezpieczyć (np. wełną mineralną na) 

nie dopuszczając do bezpośredniego kontaktu przewodu z przegrodą 
Kolejność wykonywania robot: o wyznaczenie miejsca ułożenia przewodów 

• wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów 
• zaizolowanie elementów wentylacyjnych 
• ewentualne domierzenie i dopasowanie kształtek i przewodów 
• montaż rur 
• połączenie elementów wentylacyjnych 
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• wykonanie prób szczelności instalacji wentylacji i chłodu 
• napełnienie instalacji chłodniczej czynnikiem chłodniczym 
• odpowietrzenie instalacji chłodniczej 
• zaizolowanie rur chłodniczych montaż, przewodów wentylacyjnych pod stropem 

pomieszczenia powinien odbywać się we współpracy z wykonawcą oświetlenia                         
z uwzględnieniem opraw oświetleniowych oraz uwag architektów. 
 

5.2. Montaż izolacji termicznej. 
Montaż izolacji cieplnej rozpoczynać należy po uprzednim przeprowadzeniu 

wymaganych prób szczelności oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania 
powyższych robót protokołem odbioru. Powierzchnia rurociągu lub urządzenia powinna 
być czysta i sucha. Nie dopuszcza się wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach 
zanieczyszczonych ziemią, cementem, smarami itp. Materiały przeznaczone do wykonania 
izolacji cieplnej powinny być suche, czyste i nieuszkodzone, a sposób składowania 
materiałów na stanowisku pracy powinien wykluczać możliwość ich zawilgocenia lub 
uszkodzenia. Do izolacji cieplnej armatury i połączeń kołnierzowych zaleca się stosować 
dwu lub wieloczęściowe kształtki izolacyjne wykonane z porowatych tworzyw sztucznych 
(np. z pianki poliuretanowej) lub wełny mineralnej. W celu zwiększenia odporności 
kształtek na uszkodzenia podczas transportu, montażu i eksploatacji oraz zmniejszenia strat 
ciepła na drodze promieniowania, powierzchnia zewnętrzna kształtki powinna być 
wzmocniona włóknem szklanym, a powierzchnia wewnętrzna wyłożona folią aluminiową 
grubości 0,05 ÷ 0,09 mm Poszczególne kształtki należy mocować w sposób umożliwiający 
wielokrotny ich montaż i demontaż za pomocą opasek wykonanych z blachy stalowej 
ocynkowanej, taśmy z tworzywa sztucznego. Wymiary zastosowanych kształtek powinny być 
dostosowane do danego typu i średnicy zaworu, zasuwy lub połączenia kołnierzowego. 
Przewody stalowe i miedziane oraz armaturę instalacji chłodu zaizolować otulinami                        
z plastycznej pianki na bazie syntetycznego kauczuku o wysokim współczynniku oporu 
przeciw dyfuzji pary wodnej. 
 
5.3. Układ automatyki.  

Okablowanie urządzeń wentylacyjnych od szaf sterowniczych wykona wykonawca 
automatyki i sterowania. 
 
5.4. Badanie szczelności na zimno. 

Instalacja c.t. najpóźniej 24h przed rozpoczęciem badania szczelności powinna być 
napełniona wodą zimną i dokładnie odpowietrzona. Po napełnieniu i odpowietrzeniu należy 
dokonać starannego przeglądu wszystkich elementów, kontrolując ich szczelność przy 
ciśnieniu statycznym słupa wody w instalacji. Badanie szczelności na zimno należy 
prowadzić po odcięciu instalacji od źródła ciepła. Ciśnienie w instalacji należy podnieść przy 
pomocy ręcznej pompy tłokowej. Zestaw pompowy musi być wyposażona w zbiornik wody, 
zawór odcinający, zawór zwrotny, zawór spustowy oraz cechowany manometr tarczowy 
zamocowany na kurku manometrycznym. Manometr tarczowy o min. średnicy 150 mm musi 
mieć zakres wskazań o 50% większy od ciśnienia próbnego i działkę elementarną 0,1 bar. 
Wartość ciśnienia próbnego należy przyjąć w wielkości pr+2,0bar (pr – min. 4,0 bar). Podczas 
badania szczelności należy utrzymywać w instalacji stałą temperaturę wody, gdyż zmiana jej 
temperatury o 10K powoduje zmianę ciśnienia od 0,5 do 1,0 bar. 
 
5.5. Badanie szczelności na gorąco. 

Badanie szczelności instalacji c.t. na gorąco należy wykonać po pozytywnym wyniku 
szczelności na zimno. Badanie szczelności zładu na gorąco należy przeprowadzić po 
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uruchomieniu źródła ciepła, w miarę możliwości przy najwyższych parametrach roboczych 
czynnika grzejnego, lecz nie przekraczających parametrów obliczeniowych instalacji. Przed 
przystąpieniem do badania instalacji na gorąco budynek powinien być ogrzewany przez min. 
72 godz. Podczas badania szczelności na gorąco, należy dokonać oględzin wszystkich 
połączeń, uszczelnień itp., skontrolować zdolność przejmowania wydłużeń termicznych przez 
instalację. Wszystkie zauważone usterki i nieszczelności należy usunąć. Wynik badań 
szczelności na gorąco należy uważać za pozytywny, jeśli instalacja nie wykazuje żadnych 
nieszczelności, a po ochłodzeniu nie stwierdza się uszkodzeń ani trwałych odkształceń. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
6.1. Ogólne zasady. 

Kontrola jakości robot związanych z wykonaniem instalacji powinna być 
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami Polskich Norm                    
i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano - montażowych Tom II 
Instalacje sanitarne i przemysłowe". Każda dostarczona partia materiałów powinna być 
zaopatrzona w świadectwo kont roli jakości producenta. Wyniki przeprowadzonych badań 
należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostały spełnione. 
Jeśli które kol wiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robot uznać za 
niezgodną z wymaganiami normy po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 
 
6.2. Elementy kontrolowane. 

Kontrolę wykonuje się przez: 
• sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z Dokumentacja Projektową 
• sprawdzenie jakości materiałów i urządzeń, ich atestów, certyfikatów, deklaracji 

zgodności z PN 
• sprawdzenie prawidłowego działania przepustnic 
• sprawdzenie szczelności połączeń kanałowych 
• pomiar przepływu strumienia powietrza w przewodach 
• sprawdzenie wydajności wentylatorów i ich obrotów 
• sprawdzenie usunięcia wszystkich ewentualnych usterek 
• sprawdzenie działania instalacji wentylacji oraz wyregulowanie 
• sprawdzenie poziomu hałasu zgodnie z 
• sprawdzenie działania automatyki i sterowania – w szczególności poprawności 

algorytmów pracy urządzeń oraz poprawności działania stanów alarmowych 
 
6.3. Próby szczelności instalacji wentylacji 

Próbie szczelności powinny być poddane: 
• odcinki kanałów przewidziane do obudowania oraz ich połączenia z innymi elementami, 
• kanały stanowiące część nadciśnieniową urządzeń wyciągowych, 
Wykonawca zmierzy i przed odbiorem przedłoży sprawozdanie z następującymi danymi: 
• Wydatek powietrza dla każdego wentylatora 
• Rozdział ilościowy powietrza w instalacji rozprowadzającej 
• Prędkości powietrza w pomieszczeniach (na kratkach i w kanałach) 
• Poziom hałasu we wszystkich pomieszczeniach 

Usytuowanie wszystkich punktów pomiaru należy podać na rysunkach wykonawczych. 
Z przeprowadzonych prób szczelności należy spisać protokół stwierdzający spełnienie 
wymagających warunków. Wykonanie robót sprawdza i potwierdza Inspektor wpisem do 
dziennika budowy. 
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7. PRZEDMIAR I  OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST-S 00. „Wymagania Ogólne” pkt. 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa. 
 Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego odcinka instalacji wentylacyjnej 
różnego typu przewodów i różnego typu średnic oraz 1 szt. (sztuka) zamontowanego 
urządzenia dla każdego typu. Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji 
projektowej z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru                               
i sprawdzonych w naturze. Szczegółowe zasady obmiaru podane są katalogach określających 
jednostkowe nakłady rzeczowe dla robót objętych niniejszą specyfikacją np. KNR lub KNNR. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
8.1. Wymagania ogólne. 

Kontrola związana z wykonaniem instalacji wentylacji powinna być przeprowadzona 
w czasie wszystkich faz robót zgodne z wymogami normy PrPN-EN 12599. Wyniki 
przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej 
fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną 
fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek 
przeprowadzić badania ponownie. 
 
8.2. Sprawdzenie kompletności wykonanych prac. 

Celem sprawdzenia kompletności prac jest wykazanie, że w pełni wykonano 
wszystkie prace związane z montażem instalacji wentylacji oraz stwierdzenie zgodności ich 
wykonania z projektem oraz z obowiązującymi przepisami i zasadami technicznymi.                       
W ramach tego etapu prac odbiorowych należy przeprowadzić następujące działania: 
• Porównanie wszystkich elementów wykonanej instalacji ze specyfikacją projektową, 

zarówno w zakresie materiałów, jak i ilości oraz, jeśli jest to konieczne, w zakresie 
właściwości i części zamiennych; 

• Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z obowiązującymi przepisami oraz                            
z zasadami technicznymi; 

• Sprawdzenie dostępności dla obsługi instalacji ze względu na działanie, czyszczenie                 
i konserwację; 

• Sprawdzenie czystości instalacji; 
• Sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji; 
 
8.2.1. Badania ogólne. 
• Dostępność do obsługi; 
• Stanu czystości urządzeń, wymienników ciepła i systemu rozprowadzenia powietrza; 
• Rozmieszczenia i dostępności otworów do czyszczenia urządzeń i przewodów; 
• Kompletności oznakowania; 
• Rozmieszczenia zabezpieczeń przeciwpożarowych (rozmieszczenia klap pożarowych, 

powłok ogniochronnych itp.); 
• Rozmieszczenia zgodnie z projektem izolacji cieplnych i paroszczelnych; 
• Zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji montażowych i wsporczych; 
• Zainstalowania urządzeń, zamocowania przewodów itp. W sposób nie powodujący 

przenoszenia drgań; 
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• Środków do uziemnienia urządzeń i przewodów. 
 
8.2.2. Badanie wentylatorów. 
• Sprawdzenie , czy elementy urządzeń zostały połączone w prawidłowy sposób; 
• Sprawdzenie tabliczek znamionowych (wielkości nominalnych); 
• Sprawdzenie konstrukcji i właściwości (np. podwójna obudowa); 
• Badanie przez oględziny szczelności urządzeń i łączników elastycznych; 
• Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatorów; 
• Sprawdzenia zamocowania silników; 
• Sprawdzenie prawidłowości obracania się wirnika w obudowie; 
• Sprawdzenie naciągu i liczby pasów klinowych (włącznie z dostawą części zamiennych); 
• Sprawdzenie zainstalowania osłon przekładni pasowych; 
• Sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem; 
• Sprawdzenie ukształtowania łopatek wentylatora; 
• Sprawdzenie zgodności prędkości obrotowej wentylatora i silnika z danymi na tabliczce 

znamionowej; 
 
8.2.3. Badanie wyrzutni itp. 

Badanie w/w urządzeń polega na sprawdzeniu zgodności tabliczek znamionowych                     
z projektem, prawidłowości podłączenia, czy nie ma uszkodzeń, warunków zainstalowania, 
kompletności poszczególnych elementów. 
 
8.2.4. Badanie sieci przewodów. 
• Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie kształtek jest zgodne z projektem. 
• Badanie wyrywkowe szczelności połączeń przewodów przez sprawdzenie wzrokowe 

 i kontrolę dotykową. 
 
8.3. Odbiór techniczny - częściowy instalacji wentylacji. 

Odbiór techniczny - częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub 
części instalacji, do których zanika dostęp w wyniku postępu robót. Dotyczy on na przykład: 
przewodów ułożonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach lub zamykanych 
kanałach nie przełazowych, przewodów układanych w rurach płaszczowych w warstwach 
budowlanych podłogi, uszczelnień przejść w przepustach przez przegrody budowlane, 
których sprawdzenie będzie niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego 
(technicznego). Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru 
końcowego (technicznego) jednak bez oceny prawidłowości pracy instalacji. W ramach 
odbioru częściowego należy: 
• sprawdzić, czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana zgodnie                      

z projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy 
dotyczącymi zmian w tym projekcie, 

• sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji z wymaganiami określonymi            
w odpowiednich punktach WTWiO. a w przypadku odstępstw, sprawdzić uzasadnienie 
konieczności odstępstwa wprowadzone do dziennika budowy, 

• przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze. 
 

Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający 
prawidłowe wykonanie robót, zgodność wykonania instalacji z projektem technicznym                  
i pozytywny wynik niezbędnych badań odbiorczych. W protokóle należy jednoznacznie 
zidentyfikować miejsce zainstalowania elementów lub lokalizację odcinków instalacji, które 
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były objęte odbiorem częściowym. Do protokółu należy załączyć protokóły niezbędnych 
badań odbiorczych. W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokóle 
należy określić zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po 
wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru częściowego. 
 
8.4.  Odbiór techniczny - końcowy instalacji wentylacji. 

Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego - końcowego po 
spełnieniu następujących warunków: 
• zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji 
• dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem 

pozytywnym. 
Odbiór instalacji wentylacje polega na potwierdzeniu możliwości działania instalacji 

zgodnie z wymaganiami, czy poszczególne elementy instalacji takie jak filtry, wentylatory, 
nagrzewnice itp. zostały prawidłowo zamontowane i działają efektywnie. Przed rozpoczęciem 
kontroli działania instalacji należy wykonać następujące prace 
wstępne : 
• Próbny rozruch całej instalacji w warunkach różnych obciążeń (72 godziny), 
• Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzględnieniem specjalnych 

warunków eksploatacyjnych, 
• Określenie strumienia powietrza na każdym nawiewniku i wywiewniku, jeśli to 

konieczne, ustawienie kierunku wypływu powietrza z nawiewników, 
• Nastawienie elementów zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi, 
• Przedłożenie protokołów z wszystkich pomiarów wykonanych w czasie regulacji 

wstępnej, 
• Przeszkolenie służb eksploatacyjnych, jeśli istnieją. 
  
8.5. Kontrola działania. 

Kontrola działania powinna postępować w kolejności od pojedynczych urządzeń                
i części składowych instalacji, przez poszczególne układy instalacji do całych instalacji.               
W czasie kontroli działania instalacji należy dokonać weryfikacji poprzednio wykonanych 
badań, nastaw i regulacji wstępnej instalacji. Przy odbiorze końcowym instalacji należy 
przedstawić następujące dokumenty: 
• projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami            

i uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy), 
• dziennik budowy, 
• atesty, certyfikaty i zaświadczenia, 
• obmiary powykonawcze. 
• protokóły odbiorów międzyoperacyjnych 
• protokóły odbiorów technicznych – częściowych 
• protokóły wykonanych badań odbiorczych, 
• dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających dozorowi technicznemu, np. 

paszporty urządzeń 
• instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów, 
• instrukcję obsługi instalacji 
• raport potwierdzający prawidłowe przeszkolenie służb eksploatacyjnych (jeśli istnieją)             

w zakresie obsługi instalacji wentylacyjnych w budynku, 
• podręcznik obsługi i wyszukiwania usterek, 
• wykaz elementów składowych wszystkich urządzeń regulacji automatycznej (czujniki, 

wyłączniki, styczniki itp.) 
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W ramach odbioru końcowego należy: 
• sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym 

powykonawczym, 
• sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi                

w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstępstw, sprawdzić dzienniku 
budowy uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstwa, 

• sprawdzić protokóły odbiorów międzyoperacyjnych, 
• sprawdzić protokóły odbiorów technicznych częściowych 
• sprawdzić protokóły zawierające wyniki badań odbiorczych, 
• uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów. 

Odbiór techniczny - końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji 
wentylacji do użytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji 
do użytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. Protokół odbioru 
technicznego - końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. W przypadku 
zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do 
użytkowania, po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy przeprowadzić ponowny 
odbiór instalacji. 
 
9. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT. 

Cena wykonanej i odebranej wentylacji powinny obejmować: 
• oznakowanie robót, 
• dostawę materiałów, 
• wykonanie robót przygotowawczych 
• ułożenie przewodów wentylacyjnych, 
• montaż urządzeń wentylacyjnych, 
• przeprowadzenie pomiarów i badań, prób szczelności wymaganych w normach                          

i specyfikacji technicznej 
 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA. 
• PN-EN 12792:2006 Wentylacja budynków - Symbole, terminologia i oznaczenia na 

rysunkach; 
• PN-EN 1886:2008 Wentylacja budynków - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne                    

- Właściwości mechaniczne; 
• PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki wentylacyjne                  

z blachy o przekroju prostokątnym – Wymiary; 
• PN-EN 1507:2007 Wentylacja budynków - Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju 

prostokątnym - Wymagania dotyczące wytrzymałości i szczelności; 
• PN-EN 1751:2014-03 Wentylacja budynków - Urządzenia wentylacyjne końcowe - 

Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających; 
• PN-EN 1886:2008 Wentylacja budynków - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - 

Właściwości mechaniczne; 
• PN-EN 12097:2007 Wentylacja budynków – Sieć przewodów – Wymagania dotyczące 

elementów składowych sieci przewodów ułatwiających konserwację sieci przewodów; 
• PN-EN 12236:2003 Wentylacja budynków – Podwieszenia i podpory przewodów 

wentylacyjnych – Wymagania wytrzymałościowe; 
• PN-EN 12237:2005 Wentylacja budynków – Sieć przewodów – Wytrzymałość                            

i szczelność przewodów z blachy o przekroju kołowym; 
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• PN-EN 12238:2002 Wentylacja budynków – Elementy końcowe – Badania 
aerodynamiczne i wzorcowanie w zakresie zastosowań strumieniowego przepływu 
powietrza; 

• PN-EN 12239:2002 Wentylacja budynków – Elementy końcowe – Badania 
aerodynamiczne i wzorcowanie w zakresie zastosowań wyporowego przepływu 
powietrza; 

• PN-EN 13403:2005 Wentylacja budynków - Przewody niemetalowe - Sieć przewodów 
wykonanych z płyt izolacyjnych; 

• PN-EN 14277:2006 Wentylacja budynków – Nawiewniki i wywiewniki – Metoda 
pomiaru strumienia powietrza za pomocą wzorcowanych czujników w skrzynkach 
przyłącznych / ciśnieniowych; 

• PN-EN 15423:2008 Wentylacja budynków – Zabezpieczenia przeciwpożarowe systemów 
rozprowadzenia powietrza w budynkach; 

• PN-EN 15650:2010 Wentylacja budynków – Przeciwpożarowe klapy odcinające 
montowane w przewodach; 
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SST-S-02 
ROBOTY W ZAKRESIE WEWNĘTRZNEJ 
INSTALACJI KLIMATYZACYJNEJ 
 

Grupa  Klasa  Kategoria  Kod PCV Wyszczególnienie  
45.3   45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 
 45.33  45331200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych  

i klimatyzacyjnych  
  45.33.1 45331230-7 Instalowanie urządzeń chłodzących 
   45331220-4 Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych 

 
 
1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie wykonania instalacji klimatyzacyjnej                            
w budynku w  ramach projektu. 

 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy                  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  
 
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót 
przy wykonaniu następujących prac: 
• Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej;  
• Montaż jednostki zewnętrznej; 
• Montaż jednostki wewnętrznej kasetonowej; 
• Wykonanie podwieszenia instalacji; 
• Wykonanie prób ciśnieniowej instalacji; 
• Wykonanie prób szczelności instalacji; 
• Wykonanie odbiorów technicznych. 

Szczegółowy zakres rzeczowy i ilościowy prac według przedmiarów oraz 
dokumentacji projektowej. 

 
1.4. Określenia podstawowe. 
 Użyte w niniejszej SST są zgodne ustawą Prawo budowlane, rozporządzeniami 
wykonawczymi do tej ustawy, nomenklaturą Polskich Norm i aprobat technicznych: 
1.4.1. Klimatyzacja – proces wymiany powietrza w pomieszczeniu, mający na celu 
utrzymywanie zadanych warunków klimatycznych, czyli odpowiedniego zakresu temperatur         
i wilgotności powietrza, zapewniających dogodne  warunki  do  pracy  i  funkcjonowania  
człowieka (warunki  komfortu)  lub  optymalne  warunki  dla określonego procesu 
przemysłowego (np. w przemyśle elektronicznym). 
1.4.2. Wentylacja  mechaniczna –  wentylacja  z  wykorzystaniem  urządzeń mechanicznych  
lub  strumieniowych.  
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1.4.3. Przewód wentylacyjny – część instalacji wentylacji o zamkniętym przekroju 
poprzecznym, prowadzący powietrze.  
1.4.4. Tłumik  akustyczny – część instalacji  wentylacji  zmniejszający  hałas,  przenoszony  
przez powietrze wzdłuż instalacji .  
1.4.5. Kratka  wentylacyjna,  nawiewnik,  wywiewnik – części  instalacji  wentylacji  
osłaniające otwory wlotu lub wylotu powietrza. 
1.4.6. Rurarz hydrauliczny – przewód połączeniowy klimatyzator tj. jednostkę wewnętrzną                        
i zewnętrzną, 
1.4.7. Zasilanie elektryczne jednostek klimatyzatorów – przewody elektryczne 
zapewniające dostawę energii elektrycznej i sterowanie urządzeń, 
1.4.8. Izolacja termiczna – warstwa izolacji, którą otoczone są przewody, rurarz 
połączeniowy pomiędzy jednostką wewnętrzną i zewnętrzną. 
1.4.9. Klasa szczelności przewodów wentylacyjnych wg PN –B –76001/1996 - Klasa 
jakości przewodów wentylacyjnych charakteryzująca się nie przekroczeniem określonej 
wartości wskaźnika nieszczelności przy danej różnicy ciśnień między wnętrzem przewodów      
a otoczeniem. 
1.4.10. System wentylacji lub klimatyzacji ze stałym strumieniem objętości powietrza – 
system, w którym utrzymuje się stałe przepływy powietrza w pomieszczeniach                                 
i w poszczególnych częściach instalacji. 
1.4.11. Centrala wentylacyjna lub klimatyzacyjna – zestawienie zespołów i urządzeń 
dobranych do realizacji planowanych funkcji uzdatnienia i do tłoczenia powietrza, obecnie 
najczęściej wykonywanych w postaci prefabrykowanych modułów o jednakowych 
przekrojach dla danej wielkości centrali. 
1.4.12. Instalacja wentylacji / klimatyzacji – zestaw urządzeń, zespołów i elementów 
wentylacyjnych służących do uzdatniania i rozprowadzenia powietrza. 
1.4.13. Agregat skraplający, agregat zewnętrzny – jednostka zewnętrzna wyposażona                  
w sprężarkę sprężającą czynnik chłodniczy.  
1.4.14. Freon – potoczne określenie czynnika chłodniczego, w przypadku urządzeń 
klimatyzacji komfortu jest to R407C lub R410A. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Określenia podane w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne                 
z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
2. MATERIAŁY. 
2.1. Przewody. 
2.1.1. Rur miedziane bez szwowe. 

Rury miedziane są odporne na wysoką i niską temperaturę, jaka może wystąpić                 
w instalacjach klimatyzacyjnych. Nie wymagają żadnego zabezpieczenia antykorozyjnego.  
Dane techniczne:  
• Max ciśnienie robocze  200 MPa 
• Waga    0,14 kg 
• Czynnik chłodniczy   R410A    
 
2.2. Jednostka wewnętrzna. 

Wewnętrzna jednostka służąca do nawiewu chłodnego powietrza do pomieszczenia.  
Dane techniczne: 
• Zasilanie     220 – 240 V 
• Częstotliwość    50 Hz 
• Pobór mocy w trybie chłodzenia 1,55 kW (0,47 – 2,30) 
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• Pobór mocy w trybie grzania  1,50 (0,46 – 2,25) 
• Wymiary     570x570x260 mm 
• Waga     15,5 kg 
 
2.3. Jednostka zewnętrzna. 

Zewnętrzna jednostka służąca do nawiewu chłodnego powietrza do pomieszczenia.  
Dane techniczne: 
• Zasilanie     220 – 240 V 
• Częstotliwość    50 Hz 
• Pobór mocy w trybie chłodzenia 1,50 kW (0,47 – 2,30) 
• Pobór mocy w trybie grzania  1,51 (0,46 – 2,25) 
• Wymiary     785x300x555 mm 
• Waga     29 kg 
 
2.4.  System zawiesi. 

Instalacje należy zamontować stosując elementy montażowe  do zamocowań w pionie 
oraz w skosie (do maksymalnie 60 stopni). Elementy montażu wykonane są ze stali 
ocynkowanej, ogniowej, galwanicznej oraz kwasoodpornej. 
Zastosowane elementy: 
• Podkładki elastyczne 
• Podpory stałe PS  
• Podpory przesuwne PP 
• Uchwyty 
• Wsporniki  
• Obejmy stalowe z gumową podkładką 

 
3. SPRZĘT. 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt 
używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w niniejszej specyfikacji, programie 
zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót. Liczba i wydajność sprzętu powinna 
gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie 
robót. Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy zostaną prze zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone 
do robót. 
 
3.2. Sprzęt niezbędny do wykonania robót. 

Wykonawca zapewni następujący sprzęt montażowy (uzależniony od potrzeb                      
i przyjętej technologii robót): 
• wciągarkę ręczną,  
• wciągarki mechaniczne,  
• samochody dostawcze,  
• ciągnik kołowy,  
• przyczepa skrzyniowa,  
• nożyce gilotynowe,  
• zestawy spawalnicze,  
• spawarka elektryczna wirująca,  
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• giętarki do rur,  
• przyrządy do montażu rur,  
• wiertnice,  
• piły do cięcia betonu,  
• rusztowania.  

Sprzęt przeznaczony do prac montażowych i środki transportu muszą  być w pełni 
sprawne, dostosowane do technologii i warunków wykonywanych robót oraz wymogów  
wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. 
 
4. TRANSPORT. 
4.1. Wymagania ogólne dotyczące transportu. 

Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do 
transportu materiałów, elementów, konstrukcji urządzeń itp. niezbędnych do wykonywania 
danego rodzaju robót elektrycznych. W czasie transportu należy zabezpieczyć 
przemieszczane przedmioty  w sposób zapobiegający ich uszkodzeniu. W czasie transportu, 
załadunku i wyładunku oraz składowania elementów okablowania strukturalnego i urządzeń 
należy przestrzegać zaleceń wytwórców. Należy zastosować się do zaleceń producenta. 
Zaleca się dostarczenie urządzeń i elementów okablowania strukturalnego bezpośrednio przed 
montażem, w celu uniknięcia dodatkowego transportu z magazynu budowy. 
 
4.2. Przewody klimatyzacyjne. 

Przewody klimatyzacyjne należy odpowiednio zabezpieczyć przed transportem, 
należy unikać zanieczyszczania elementów i uszkadzania podczas transportu, załadunku, 
wyładunku i składowania. 
 
4.3. Rury. 

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej 
długości. Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi 
widełkami lub dźwignią z belką umożliwiającą zaciskanie się zawiesia na wiązce. Kształtki 
stalowe należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku               
i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. 
 
4.4. Elementy sterowania i automatyki. 

Automatyka centrali powinna stanowić jej integralną czescy, centrala powinna być 
okablowana. Automatyka centrali powinna spełniać wszystkie podstawowe wymagania dla 
tego typu urządzeń oraz zapewnić możliwość odczytu na programatorze takich parametrów 
jak: temperatura powietrza, natężenie przepływu oraz ciśnienie dyspozycyjne. Elementy 
automatyki należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych i suchych. Elementy 
powinny być dostarczane w oryginalnych nieuszkodzonych opakowaniach. 
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT.  
5.1. Wymagania ogólne.  

Instalacja klimatyzacji powinna zapewnić obiektowi budowlanemu, w którym ją 
wykonano, możliwość spełnienia wymagań podstawowych dotyczących w szczególności:  
• bezpieczeństwa konstrukcji,  
• bezpieczeństwa pożarowego,  
• bezpieczeństwa użytkowania,  
• odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska,  
• ochrony przed hałasem i drganiami,  
• oszczędności energii.  
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Instalacja klimatyzacji powinna być wykonana zgodnie z projektem oraz przy 
spełnieniu we właściwym zakresie wymagań przepisu techniczno – budowlanego wydanego 
w drodze rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać budynki, zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy Prawo budowlane,                               
z uwzględnieniem ewentualnych odstępstw udzielonych od tych przepisów w trybie 
przewidzianym w art. 8 tej ustawy, a także zgodnie z zasadami wiedzy technicznej  Ponadto 
instalacja klimatyzacji powinna być wykonana, przy wzięciu pod uwagę przewidywanego 
okresu użytkowania, w sposób umożliwiający zapewnienie jej prawidłowego użytkowania              
w zakresie chłodzenia, zgodnie z przeznaczeniem obiektu i założeniami projektu 
budowlanego tej instalacji oraz we właściwym zakresie zgodnych z wymaganiami przepisów 
techniczno – budowlanych dotyczących warunków technicznych użytkowania obiektów 
budowlanych, a także zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.  
 
5.2. Montaż przewodów. 

Wytyczne dotyczące montaż przewodów klimatyzacyjnych:  
• Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budynków w odległości 

umożliwiającej szczelne wykonanie połączeń poprzecznych. W przypadku połączeń 
kołnierzowych odległość ta powinna wynosić, co najmniej 50mm.  

• Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonywać w otworach, których 
wymiary są od 50 do 100 mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów lub 
przewodów z izolacją. Przewody na całej grubości przegrody powinny być obłożone 
wełną mineralną lub innym materiałem elastycznym o podobnych właściwościach.  

• Szczelność przewodów wentylacyjnych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-
76001.  

• Wykonanie przewodów prostych i kształtek z blachy powinno odpowiadać wymaganiom 
normy PN-B-03434.  

• Połączenia przewodów wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadać wymaganiom 
normy PN-B-76002.  

• Izolacje cieplne przewodów powinny mieć szczelne połączenia wzdłużne i poprzeczne.  
• Materiał podpór i podwieszeń powinna charakteryzować odpowiednia odporność na 

korozję w miejscu zamontowania 
• Odległość między podporami lub podwieszeniami powinna być ustalona                                  

z uwzględnieniem ich wytrzymałości i wytrzymałości przewodów tak, aby ugięcie sieci 
przewodów nie wpływało na jej szczelność, właściwości aerodynamiczne                                 
i nienaruszalność konstrukcji.  

• Zamocowanie przewodów do konstrukcji budowlanej powinno przenosić obciążenia 
wynikające z ciężarów:  
- przewodów;  
- materiału izolacyjnego;  
- elementów instalacji nie zamocowanych niezależnie zamontowanych w sieci 

przewodów,  
np. tłumików, przepustnic itp.;  
- elementów składowych podpór lub podwieszeń;  
- osoby lub osób, które będą stanowiły dodatkowe obciążenie przewodów w czasie 
czyszczenia lub konserwacji.  

• Elementy zamocowania podpór lub podwieszeń do konstrukcji budowlanej powinny mieć 
współczynnik bezpieczeństwa równy, co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego 
obciążenia.  
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• Pionowe elementy podwieszeń oraz poziome elementy podpór powinny mieć 
współczynnik bezpieczeństwa równy, co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy 
plastyczności pod wpływem obliczeniowego obciążenia.  

• Poziome elementy podwieszeń i podpór powinny mieć możliwość przeniesienia 
obliczeniowego obciążenia oraz być takiej konstrukcji, aby ugięcie między ich 
połączeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie 
przekraczało 0,4 % odległości między zamocowaniami elementów pionowych.  

• Połączenia między pionowymi i poziomymi elementami podwieszeń i podpór powinny 
mieć współczynnik bezpieczeństwa równy, co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy 
plastyczności pod wpływem obliczeniowego obciążenia.  

• W przypadkach oddziaływania sił wywołanych rozszerzalnością cieplną konstrukcja 
podpór lub podwieszeń powinna umożliwiać kompensację wydłużeń liniowych.  

• Podpory i podwieszenia powinny być wykonane jako elastyczne z zastosowaniem 
podkładek z materiałów elastycznych lub wibroizolatorów.  

• Czyszczenie instalacji powinno odbywać się przez demontaż elementu składowego 
instalacji.  

• W przypadku przewodów okrągłych o średnicy mniejszej niż 200 mm, należy stosować 
zdejmowane zaślepki lub trójniki z zaślepkami do czyszczenia  

• Nie należy stosować wewnątrz przewodów ostro zakończonych śrub lub innych 
elementów, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub uszkodzenie urządzeń 
czyszczących.  

• Przewody elastyczne podłączenia anemostatów muszą mieć właściwości izolacyjne, 
tłumiące dźwięk i być niepalne i nie topiące się podczas pożaru.  

• Należy zapewnić dostęp w celu czyszczenia do następujących, zamontowanych                               
w przewodach urządzeń:  
- przepustnice (z dwóch stron);  
- centrala wentylacyjna  
- tłumiki hałasu o przekroju prostokątnym (z dwóch stron).  

 
5.3. Przewody freonowe. 

Wytyczne dotyczące montażu przewodów freonowych:  
• W instalacjach ziębniczych stosuje się przewody z miedzi chłodniczej. Przewody należy 

łączyć przez lutowanie twarde.  
• Przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami itp. powinny 

spoczywać na podporach stałych (w uchwytach) usytuowanych w odstępach nie 
mniejszych niż wynika to z wymagań dla materiału z którego wykonane są rury.  

• Przewody układane w zakrywanych bruzdach ściennych powinny być układane zgodnie                    
z projektem technicznym. Trasy przewodów powinny być zinwentaryzowane i naniesione                   
w dokumentacji technicznej powykonawczej.  

• Przewody należy prowadzić w sposób zapewniający właściwą kompensację wydłużeń 
cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem możliwości samokompensacji).  

• Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający wykonanie izolacji cieplnej.  
• Przewody zasilający i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny być ułożone 

równolegle.  
• Przewody pionowe należy prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie 

przekroczyło 1cm na kondygnację.  
• Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający zabezpieczenie ich przed dewastacją 

(szczególnie dotyczy to przewodów z miedzi).  



 38

• Konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umożliwić łatwy i trwały montaż 
przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie podpór przesuwnych powinny zapewnić 
swobodny, poosiowy przesuw przewodu.  

• Maksymalny odstęp między podporami przewodów podano w tablicy poniżej.  
 

Średnica 
nominalna 

Przewód montowany 

pionowo poziomo 
6,35 1,2 0,6 
9,53 1,2 0,6 
12,7 1,6 1,2 
15,88 1,6 1,5 
19,05 2,0 1,5 
28,58 2,9 2,2 

 
• Przewody freonowe instalacji ziębniczej powinny być izolowane cieplnie.  
• Materiał z którego będzie wykonana izolacja cieplna, jego grubość oraz rodzaj płaszcza 

osłaniającego, powinny być zgodne z projektem technicznym instalacji klimatyzacji.  
• Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny być suche, czyste i nie 

uszkodzone, a sposób składowania materiałów na stanowisku pracy powinien wykluczać 
możliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia.  

• Powierzchnia na której jest wykonywana izolacja cieplna powinna być czysta i sucha. Nie 
dopuszcza się wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych 
ziemią, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecałkowicie wyschniętą lub 
uszkodzoną powłoką antykorozyjną.  

• Zakończenia izolacji cieplnej powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub 
zawilgoceniem.  

• Izolacja cieplna powinna być wykonana w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie się 
ognia 

 
5.4. Układ automatycznej regulacji.  

Sterowanie pracą central wentylacyjnych realizowane będzie poprzez układ 
automatycznej regulacji dostarczony przez ich producentów.  
 
5.5. Próba ciśnieniowa. 

Po zakończonym montażu wykonać 24 godzinną próbę ciśnieniową napełniając 
instalację azotem technicznym do ciśnienia 40,0 bar. Następnie wykonać dwukrotne 
osuszanie próżniowe do ciśnienia -785 mbar. Osuszanie próżniowe przerwać po osiągnięciu 
znamionowego podciśnienia napełniając instalacje azotem technicznym do ciśnienia 1 bar. 
Instalacje dopełnić po wykonaniu osuszania czynnikiem R410A . 
 
5.6. Próba szczelności na zimno. 
 Instalacja c.t najpóźniej 24h przed rozpoczęciem badania szczelności powinna być 
napełniona wodą zimną i dokładnie odpowietrzona. Po napełnieniu i odpowietrzeniu 
należy dokonać starannego przeglądu wszystkich elementów, kontrolując ich szczelność 
przy ciśnieniu statycznym słupa wody w instalacji. Badanie szczelności na zimno należy 
prowadzić po odcięciu instalacji od źródła ciepła. Ciśnienie w instalacji należy podnieść 
przy pomocy ręcznej pompy tłokowej. Zestaw pompowy musi być wyposażona w zbiornik 
wody, zawór odcinający, zawór zwrotny, zawór spustowy oraz cechowany termometr 
tarczowy zamocowany na kurku manometrycznym. Manometr tarczowy o min. średnicy 
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150 mm musi mieć zakres wskazań o 50% większy od ciśnienia próbnego i działkę 
elementarną 0,1 bar. Wartość ciśnienia próbnego należy przyjąć w wielkości pr+2,0bar              
(pr – min. 4,0 bar). Podczas badania szczelności należy utrzymywać w instalacji stałą 
temperaturę wody, gdyż zmiana jej temperatury o 10K powoduje zmianę ciśnienia od                 
0,5 do 1,0 bar. 
 
5.7. Próba szczelności na gorąco. 
 Badanie szczelności instalacji c.t na gorąco należy wykonać po pozytywnym 
wyniku szczelności na zimno. Badanie szczelności zładu na gorąco należy przeprowadzić 
po uruchomieniu źródła ciepła, w miarę możliwości przy najwyższych parametrach 
roboczych czynnika grzejnego, lecz nie przekraczających parametrów obliczeniowych 
instalacji. Przed przystąpieniem do badania instalacji na gorąco budynek powinien być 
ogrzewany przez min. 72 godz. Podczas badania szczelności na gorąco, należy dokonać 
oględzin wszystkich połączeń, uszczelnień itp., skontrolować zdolność przejmowania 
wydłużeń termicznych przez instalację. Wszystkie zauważone usterki i nieszczelności 
należy usunąć. Wynik badań szczelności na gorąco należy uważać za pozytywny, jeśli 
instalacja nie wykazuje żadnych nieszczelności, a po ochłodzeniu nie stwierdza się 
uszkodzeń ani trwałych odkształceń. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Sprawdzenie kompletności wykonanych prac.  

Celem sprawdzenia kompletności wykonanych prac jest wykazanie, że wykonano 
wszystkie prace związane z montażem instalacji oraz stwierdzenie zgodności ich wykonania         
z projektem oraz z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.  W ramach 
tego etapu prac odbiorowych należy przeprowadzić następujące działania, takie jak:  
• Porównanie wszystkich elementów wykonanej instalacji ze specyfikacją projektową, 

zarówno w zakresie materiałów, jak i ilości oraz, jeśli jest to konieczne, w zakresie 
właściwości i części zamiennych;  

• Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z obowiązującymi przepisami oraz                        
z zasadami technicznymi;  

• Sprawdzenie dostępności dla obsługi instalacji ze względu na działanie, czyszczenie                      
i konserwację;  

• Sprawdzenie czystości instalacji;  
Sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji. 
 
6.1.1. Badanie ogólne.  
• Dostępności dla obsługi;  
• Stanu czystości urządzeń i systemu rozprowadzenia powietrza;  
• Kompletności znakowania;  
• Izolacja kanałów zgodnie z projektem  
• Zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji montażowych i wsporczych;  
• zainstalowania urządzeń, zamocowania przewodów itp. w sposób nie powodujący 

przenoszenia drgań;  
• Środków do uziemienia urządzeń i przewodów.  
• Zabezpieczeń przeciwpożarowych w zakresie zgodności z aktualnymi aprobatami 

technicznymi i innymi przepisami ochrony przeciwpożarowej.  
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6.1.2. Badanie sieci przewodów.  
• Badanie wyrywkowe szczelności połączeń przewodów przez sprawdzenie wzrokowe                        

i kontrolę dotykową;  
Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie kształtek jest zgodne z projektem. 
 
6.1.3. Wykaz dokumentów dotyczących podstawowych danych eksploatacyjnych.  
• Parametry powietrza wewnętrznego (lato, zima) z dopuszczalnymi odchyłkami;  
• Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego (lato, zima);  
• Strumień powietrza zewnętrznego w warunkach projektowych (minimum, maksimum);  
• Liczba użytkowników;  
• Czas działania;  
• Rodzaj stosowanych elementów nawiewnych i wywiewnych;  
• Poziom dźwięku dB (A) w pomieszczeniach oraz poziom dźwięku dB (A) przy czerpni               

i wyrzutni powietrza;  
• Klasa filtrów  
• Klasa zanieczyszczeń powietrza (podstawa do pomiarów);  
• Sumaryczna moc cieplna i elektryczna;  
• Napięcie i częstotliwość zasilającego prądu elektrycznego.  
 
6.1.4. Wykaz dokumentów podstawowych. 
• Rysunki powykonawcze w uzgodnionej skali, pokolorowane; 
• Schematy instalacji uwzględniające elementy wyposażenia regulacji automatycznej;  
• Dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie zainstalowanych urządzeń                 

i elementów (w tym certyfikaty bezpieczeństwa);  
• Dziennik budowy  
 
6.1.5. Dokumenty dotyczące eksploatacji i konserwacji.  
• Raport potwierdzający prawidłowe przeszkolenie służb eksploatacyjnych (jeśli istnieją)             

w zakresie obsługi instalacji wentylacyjnych w budynku;  
• Instrukcja eksploatacji wykonanych instalacji;  
• Instrukcje obsługi wszystkich elementów składowych instalacji;  
• Zestawienie części zamiennych zawierające wszystkie części podlegające normalnemu 

zużyciu w eksploatacji;  
• Wykaz elementów składowych wszystkich urządzeń regulacji automatycznej (czujniki, 

urządzenia sterujące, regulatory, styczniki, wyłączniki);  
• Dokumentacja związana z oprogramowaniem systemów regulacji automatycznej;  
• Instrukcja eksploatacji wykonanych instalacji. 
 
6.2. Kontrola działania.  

Celem kontroli działania instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej jest potwierdzenie 
możliwości działania instalacji zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy 
poszczególne elementy instalacji takie jak filtry, wentylatory, centrala wentylacyjna, 
klimatyzatory itp. zostały prawidłowo zamontowane i działają efektywnie. Przed 
rozpoczęciem kontroli działania instalacji należy wykonać następujące prace wstępne:  
• Próbny ruch całej instalacji w warunkach różnych obciążeń (72 godziny);  
• Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza;  
• Określenie strumienia powietrza na każdym nawiewniku i wywiewniku;  
• Nastawienie i sprawdzenie urządzeń zabezpieczających;  
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• Nastawienie układu regulacji i układu przeciw zamrożeniowego;  
• Nastawienie regulatorów regulacji automatycznej;  
• Nastawienie elementów zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi;  
• Przedłożenie protokołów z wszystkich pomiarów wykonanych w czasie regulacji 

wstępnej;  
• Przeszkolenie służb eksploatacyjnych.  
 
6.3. Procedura prac.  
6.3.1. Wymagania Ogólne. 

Kontrola działania powinna postępować w kolejności od pojedynczych urządzeń                   
i części składowych instalacji, oraz całego układu wymienionych instalacji. Poszczególne 
części składowe i układy instalacji powinny być doprowadzone do określonych warunków 
pracy (np. ogrzewanie, układ regulacyjny). Należy obserwować rzeczywistą reakcję 
poszczególnych elementów składowych instalacji. Nie jest wystarczające poleganie na 
wskazaniach elementów regulacyjnych i innych pośrednich wskaźnikach. W celu 
potwierdzenia prawidłowego działania urządzeń regulacyjnych należy również obserwować 
zależność między sygnałem wymuszającym a działaniem tych urządzeń. Działanie regulatora 
sprawdza się przez kilkakrotną zmianę jego nastawy w obu kierunkach, sprawdzając 
jednocześnie działanie spowodowane przez ten regulator. Jeśli badanie to wykaże usterkę, 
należy sprawdzić sygnał wejściowy regulatora. Należy obserwować stabilność działania 
instalacji jako całości.  W czasie kontroli działania instalacji należy dokonać weryfikacji 
poprzednio wykonanych badań, nastaw i regulacji wstępnej instalacji.   
 
6.3.2. Kontrola działania wentylatorów i centrali wentylacyjnej.  
• Kierunek obrotów wentylatora;  
• Regulacja prędkości obrotowej lub inny sposób regulacji wydajności wentylatora;  
• Działanie włącznika i wyłącznika;  
• Działanie systemu przeciw zamrożeniowego;  
• Kierunek ruchu przepustnic wielopłaszczyznowych;  
• Działanie i kierunek regulacji urządzeń regulacyjnych;  
• Elementy zabezpieczające silników napędzających.  
 
6.3.3. Kontrola działania elementów regulacyjnych i szafy sterowniczej. 

Wyrywkowe sprawdzenie działania regulacji automatycznej i blokad w różnych 
warunkach eksploatacyjnych przy różnych wartościach zadanych regulatorów,                                   
a w szczególności: 
• Wartości zadanej temperatury wewnętrznej 
• Wartości zadanej temperatury zewnętrznej 
• Działania włącznika rozruchowego 
• Działania przeciw zamrożeniowego 
• Działania regulacji strumienia powietrza 
 
7. PRZEDMIAR I  OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST-S 00. „Wymagania Ogólne” pkt. 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa. 
 Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego odcinka instalacji klimatyzacyjnej 
oraz 1 szt. (sztuka) zamontowanego urządzenia dla każdego typu. Wielkości obmiarowe 
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określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. Szczegółowe zasady 
obmiaru podane są katalogach określających jednostkowe nakłady rzeczowe dla robót 
objętych niniejszą specyfikacją np. KNR lub KNNR. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT.  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 

Protokół odbioru robót będzie podstawa do wystawienia faktury po zweryfikowaniu                 
i podpisaniu przez inspektora nadzoru. 
Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty:  
• Dokumentacja projektowa powykonawcza z naniesionymi na niej zmianami                             

i uzupełnieniami w trakcie wykonywania robót  
• Dziennik Budowy;  
• Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (atesty i dopuszczenia);  
• Protokóły odbiorów częściowych  
• Instrukcje eksploatacji instalacji  
• Karty gwarancyjne zainstalowanych urządzeń  
• Gwarancja na całość wykonanych instalacji  
 
8.2. Odbiór częściowy.  

Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową i ST, 
użycia właściwych materiałów, prawidłowości montażu, szczelności oraz zgodności z innymi 
wymaganiami określonymi w pkt. 6.0.  Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być ujęte 
w formie protokołów i wpisane do Dziennika Budowy. Przy odbiorze częściowym powinny 
być dostarczone następujące dokumenty:  
• Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie 

wykonywania robót,  
• Dziennik Budowy;  
• Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów; 
 
8.3. Odbiór zanikający. 

Odbiór robot zanikających obejmuje sprawdzenie:  
• Jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami Dokumentacji 

Projektowej, ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,  
• Długości i średnicy przewodów oraz sposobu wykonania połączenia przewodów 

izolowanych  
• Szczelności przewodów izolowanych  
 
8.4. Odbiór techniczny końcowy.  

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:  
• Dokumenty jak przy odbiorze częściowym;  
• Protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych;  
• Protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu;  
• Świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów;  

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:  
• Zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami                        

w Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej;  
• Protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek;  
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• Aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany                               
i uzupełnienia;  

• Protokoły badań szczelności całej instalacji;  
• Instrukcje eksploatacji instalacji;  
• Gwarancje na urządzenia i instalacje jako całość.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST-S 00. „Wymagania Ogólne” 
pkt. 9.0 Płatność za wykonane prace objęte niniejsza specyfikacja należy przyjmować zgodnie                             
z oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót na podstawie wyników 
pomiarów  i badań. Podstawa, płatności za wykonane roboty w okresach miesięcznych będzie 
kwota wynikająca z obmiarów stanu zaawansowania robót w pozycjach ujętych w kosztorysie                     
i sporządzenie przez Wykonawcę protokołu odbioru tych robót.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE.  
• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst. Dz. U. Nr 156/06, poz.  1118                   

z późn. zm.)  
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w  sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich  usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02, 
poz. 690 z późn. zm.)  

• PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja – Terminologia  
• PN-EN 12097 Wentylacja budynków - Sieć przewodów - Wymagania dotyczące części 

składowych sieci przewodów ułatwiające konserwację sieci przewodów  
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SST-S-04 
ROBOTY W ZAKRESIE WEWNĘTRZNEJ 
INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA 
 

Grupa  Klasa  Kategoria  Kod PCV Wyszczególnienie  
45.3   45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 
 45.33  45331000-1 Instalowanie urządzeń grzewczych, 

wentylacyjnych i klimatyzacyjnych  
  45.33.1 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 

    
1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie wewnętrznej instalacji centralnego 
ogrzewania w ramach projektu. 
 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy                      
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.   
 
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót 
przy wykonaniu następujących prac: 
• Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania; 
• Montaż grzejników dekoracyjnych;   
• Montaż zaworów instalacyjnych;  
• Wykonanie izolacji cieplnej instalacji; 
• Wykonanie płukania instalacji; 
• Wykonanie prób ciśnieniowych instalacji; 
• Wykonanie równoważenia hydraulicznego instalacji;  
• Wykonanie odbiorów technicznych. 

Szczegółowy zakres rzeczowy i ilościowy robót ziemnych według przedmiarów oraz 
dokumentacji 
 
1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne                 
z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.4.1. Instalacja ogrzewcza wodna – Instalację ogrzewczą wodną stanowi układ 
połączonych przewodów napełnionych wodą instalacyjną, wraz z armaturą, pompami                  
i innymi urządzeniami (w tym grzejnikami wymiennikami, nagrzewnicami itp.) oddzielony 
zaworami od źródła ciepła. W szczególnej sytuacji, instalacja ogrzewcza może składać się            
z części wewnętrznej i części zewnętrznej. 
1.4.2. Część wewnętrzna instalacji ogrzewczej – Instalacja ogrzewcza znajdująca się                        
w obsługiwanym budynku. Część wewnętrzna instalacji ogrzewczej zaczyna się zaworami 
odcinającymi tę część od części zewnętrznej instalacji lub źródła ciepła. 
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1.4.3. Część zewnętrzna instalacji ogrzewczej – Część instalacji ogrzewczej znajdująca się 
poza obsługiwanym budynkiem, występująca w przypadku, gdy źródło ciepła znajduje się 
poza nim, a w budynku tym nie ma przetwarzania parametrów czynnika grzejnego. 
1.4.4. Instalacja ogrzewcza systemu zamkniętego - Instalacja ogrzewcza w której 
przestrzeń wodna ( zład) nie ma swobodnego połączenia z atmosferą. 
1.4.5. Instalacja centralnego ogrzewania wodna - Instalacja stanowiąca część lub całość 
instalacji ogrzewczej wodnej, służącej do rozprowadzania wody instalacyjnej między 
grzejnikami zainstalowanymi w pomieszczeniach obsługiwanego budynku, w celu 
ogrzewania tych pomieszczeń . 
1.4.6. Woda instalacyjna – (czynnik grzejny) Woda lub wodny roztwór substancji 
zapobiegających korozji lub obniżających temperaturę zamarzania wody, napełniający 
instalację ogrzewczą wodną. 
1.4.7. Źródło ciepła – Kotłownia, węzeł ciepłowniczy ( indywidualny lub grupowy), układ           
z pompą ciepła, układ z kolektorami słonecznymi, działające samodzielnie lub                                   
w zaprogramowanej współpracy. 
1.4.8. Ciśnienie robocze instalacji, prob (lub poper) – Obliczeniowe (projektowe) ciśnienie 
pracy instalacji (podczas krążenia czynnika grzejnego) przewidziane w dokumentacji 
projektowej, które dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być przekroczone 
w żadnym jej punkcie. 
1.4.9. Ciśnienie dopuszczalne instalacji – Najwyższa wartość ciśnienia statycznego 
czynnika grzejnego (przy braku jego krążenia) w najniższym punkcie instalacji. 
1.4.10. Ciśnienie próbne – Ciśnienie w najniższym punkcie instalacji, przy którym 
dokonywane jest badanie jej szczelności. 
1.4.11. Ciśnienie nominalne PN – Obliczeniowa (projektowana) temperatura pracy instalacji 
przewidziana w dokumentacji projektowej, która dla zachowania zakładanej trwałości 
instalacji nie może być przekroczona w żadnym jej punkcie. 
1.4.12. Średnica nominalna DN lub dn– Średnica, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą,       
w przybliżeniu równą średnicy rzeczywistej (dla rur-średnicy zewnętrznej, dla kielichów           
i kształtek – średnicy wewnętrznej) wyrażonej w milimetrach. 
1.4.13. Temperatura robocza - Obliczeniowa (projektowana) temperatura pracy instalacji 
przewidziana w dokumentacji projektowej, która dla zachowania zakładanej trwałości 
instalacji nie może być przekroczona w żadnym jej punkcie. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
• Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z Projektem, PN, Umową, 

Specyfikacją Techniczną, przedmiarem robót, poleceniami nadzoru inwestorskiego oraz 
zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I Budownictwo ogólne” 
Arkady, Warszawa 1990. 

• Wszelkie zmiany i odstępstwa od powyższych uwarunkowań nie mogą powodować 
zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej.  

 
2. MATERIAŁY. 
2.1. Ogólne wymagania. 
 Wszystkie zastosowane materiały muszą być zgodne z dokumentacją projektową                   
i specyfikacją techniczną. Do wykonania instalacji c.o. mogą być stosowane wyroby 
producentów krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji 
muszą posiadać znak CE lub deklarację zgodności odnoszącą się do Polskiej Normy lub 
Aprobaty Technicznej.  
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2.2. Rury i przewody. 
2.2.1. Rura wielowarstwowa łączona przez zgrzewanie. 

Rury wielowarstwowe łączone poprzez zaprasowanie. Ich rdzeniem jest zgrzana 
ultradźwiękowo rura aluminiowa. Po dołożeniu na zewnątrz i od wewnątrz rury aluminiowej 
warstw tworzywa (PERT II) uzyskujemy rurę mogącą pracować pod jednoczesnym wpływem 
ciśnienia i temperatury. 
Dane techniczne: 
• Max ciśnienie     10 bar 
• Max temperatura pracy    + 90 °C 
• Współczynnik rozszerzalności liniowej  2,5x10-6 m/mK 
• Przewodność cieplna     0,40 W/mK 
• Kolor      biała lub szara 
 
2,3, Grzejniki. 
2.3.1. Grzejnik dekoracyjny. 

Montaż jest możliwy zarówno na ścianie jako grzejniki wiszące. Grzejniki posiadają 
powierzchnie boczne obudowane osłonami oraz powierzchnię górną przykrytą osłoną typu 
grill.  
Dane techniczne: 
• Wymiary    1,8x0,4 m 
• Moc    2508 W 
• Temperatura   75/65/ 20°C 

 
2.4. Instalacja termiczna. 
2.4.1. Otulina izolacyjna z pianki poliuretanowej. 

Otulina wykonana ze spienionego poliuretanu. Materiały spełniają wymagania 
dotyczące odporności pożarowej. Otulina stosowana dla izolacji termicznej sieci cieplnych, 
węzłów cieplnych, rurociągów i połączeń centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej 
wewnątrz budynków mieszkalnych, biurowych i przemysłowych. 
Dane techniczne:  
• Gęstość     20 kg/m3 ± 15% 
• Kolor płaszcza    szary 
• Współczynnik przewodzenia ciepła  0,037 W/mK  
• Max temperatury pracy    + 135 °C 
• Wytrzymałość na ściskanie  10 % odkształcenie przy nacisku  20 kPa 
• Zapach     neutralny  
• Kolor     czerwony/niebieski  
 
2.5. Zabezpieczenia p.poż.  
2.5.1. Masa ogniochronna uszczelniająca. 

Masa ogniochronna jest substancją nieorganiczną, która w przypadku pożaru reaguje 
endotermicznie, uniemożliwiając przejście ognia i dymu do innych stref pożarowych.  
Bezrozpuszczalnikowa substancja o nikłym zapachu, nieszkodliwa dla środowiska. 
Stosowana do wykonywania przejść kablowych w klasach odporności ogniowej EI 30 - EI 
120. 
Dane techniczne:  
• Stan fizyczny    ciecz 
• Kolor     biały 
• Zapach     charakterystyczny 
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• Temperatura topnienia   nie oznaczona 
• Temperatura wrzenia   100°C 
• Temperatura samozapłonu  produkt nie ulega samozapłonowi 
• Granice wybuchowości   produkt nie ma określonych granic  
• Ciśnienie przy 20°C    23 hPa 
• Gęstość     1,4 – 1,6 g/cm3 
• Rozpuszczalność w wodzie  całkowicie mieszalny, 
• Odczyn pH przy 20°C    7,0 – 8,0 (DIN 53785) 
• Lepkość dynamiczna przy 20°C   50 000 – 80 000 mPas 
• Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach  0 % 
• Rozpuszczalność w wodzie   19,1 % 
• Gęstość względna    77 - 79 % (EN ISO 3251) 
 
2.5.2. Zaprawa ogniochronna uszczelniająca. 

Zaprawa ogniochronna jest suchą mieszanką siarczanu wapnia, składającej się                     
z nieorganicznych wypełniaczy obojętnych chemicznie oraz perlitu. Po zmieszaniu z wodą, 
zaprawa staje się łatwa do nalewania oraz nakładania do wykonywania uszczelnień 
ogniochronnych przez otwory w stropach i ścianach. 
Dane techniczne:  
• Gęstość typowa    1000 -1300 kg/cu.m 
• Średnia wytrzymałość na zginanie 0,59 N/mm2 
• Wytrzymałość na ściskanie  2,4 N/mm2 
• Wytrzymałość na ścinanie   1,0 N/ mm2 
• Wytrzymałość na uderzenie  5,0 N/ mm2 
• Przewodzenie ciepła   0,289 9 + 3%mcw/m K 
• Max odporność na ogień   240 minut integralności & izolacji 
• Niepalność     niepalny  
• Rezystywność na parę    500 MNs/g.m. 
• Czas twardnienia    45-60 minut 
 
2.6  System zawiesi. 

Instalacje należy zamontować stosując elementy montażowe  do zamocowań w pionie 
oraz w poziomie. Elementy montażu wykonane są ze stali ocynkowanej, ogniowej, 
galwanicznej oraz kwasoodpornej. 
 
3.  SPRZĘT.  
 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych 
robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, 
załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt powinien mieć ustalone parametry 
techniczne  i powinien być ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowany 
zgodnie z jego przeznaczeniem. Wykonawca może skorzystać ze sprzętu typu: 
• samochód dostawczy, 
• gwintownica do rur, 
• narzędzia montażowe, 
• inne narzędzia wynikające ze specyfikacji prac i wymagań dokumentacji technicznej. 
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4. TRANSPORT. 
4.1. Rury. 
 Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej 
długości. Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, 
przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. 
 
4.2. Armatura. 
 Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. 
Armaturę należy składować w magazynach zamkniętych. Armatura specjalna, jak zawory 
termostatyczne, powinny być dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. 
Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze należy przechowywać w magazynach lub 
pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Montaż rurociągów. 
• Rurociągi łączone będą zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL – 

zeszyt 6 „Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych”, 
• Rurociągi stalowe łączyć przez spawanie. Połączenia spawane powinny być wykonywane 

po przygotowaniu końcówek do spawania zgodnie z wymaganiami przedmiotowej normy 
PN-ISO 676.  

• Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania 
nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń 
(ziemia, papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie 
wolno używać, 

• Kolejność wykonywania robót: 
• wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 
• wykonanie gniazd i osadzenia uchwytów, 
• przecinanie rur, 
• założenie tulei ochronnych, 
• ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 
• wykonanie połączeń. 

• Rurociągi poziome należy prowadzić ze spadkiem wynoszącym co najmniej 0,3 ‰                     
w kierunku źródła ciepła. Poziome odcinki muszą być wykonane ze spadkami 
zabezpieczającymi odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie całego pionu, 

• W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych 
połączeń, 

• Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych zgodnie                       
z Wymaganiami Technicznymi COBRTI Instal – zeszyt 6 „Warunki techniczne 
wykonania i odbioru instalacji grzewczych”. 

 
5.2. Montaż armatury i osprzętu. 
• Rurociągi łączone będą z armaturą i osprzętem za pomocą połączeń gwintowanych                            

z zastosowaniem kształtek. Uszczelnienie tych połączeń wykonać za pomocą np.: konopi, 
pasty miniowej lub taśmy, 

• Na przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawić w takim 
położeniu, by wrzeciono było skierowane do góry i leżało w płaszczyźnie pionowej 
przechodzącej przez oś przewodu, 
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• Zawory na pionach i gałązkach oraz odpowietrzniki należy umieszczać w miejscach 
widocznych oraz łatwo dostępnych dla obsługi, konserwacji kontroli, 

• Odpowietrzenie instalacji wykonać jako odpowietrzenie miejscowe przy pomocy 
odpowietrzników automatycznych z zaworem stopowym, montowanych w najwyższych 
punktach instalacji. 

 
5.3. Odpowietrzanie instalacji. 
 Na zakończeniach pionów należy zamontować automatyczne zawory odpowietrzające 
z zaworami stopowymi o średnicy 15mm. Odpowietrzenia pionów powinny znajdować się               
20 cm ponad najwyżej położonym grzejnikiem zasilanym z tego pionu. 
 
5.4. Próba szczelności instalacji c.o. 

Badanie szczelności instalacji należy przeprowadzić po wykonaniu instalacji. Wartość 
ciśnienia próbnego dla instalacji c.o. należy przyjąć na podstawie. Wytycznych Projektowania 
Instalacji Centralnego Ogrzewania wydanych przez COBRTI INSTAL (08-2001).  Próbę 
wykonuje się w dwóch etapach jako badanie wstępne i główne. Przed przystąpieniem do 
próby należy odczekać aż temperatura wody w instalacji ustabilizuje się. Do odczytu                     
ciśnienia należy używać manometrów o średnicy tarczy ≥150 mm i zakresie pomiarowym                 
o 50% większym od ciśnienia próbnego. Działka elementarna powinna wynosić  0,1 bar (dla 
zakresu do 10 bar) lub 0,2 bar (dla zakresu powyżej 10 bar). W czasie przeprowadzania próby 
szczelności instalacji w stanie zimnym, połączonym z płukaniem zładu wszystkie zawory 
przelotowe i grzejnikowe muszą znajdować się w stanie całkowitego otwarcia, zawory termo-
statyczne powinny mieć nałożone kapturki zamiast głowic termostatycznych. Na 24 godziny 
przed próbą szczelności instalacja powinna być napełniona zimną wodą i odpowietrzona.                
Badanie na zimno należy przeprowadzić na ciśnienie próbne min 5 bar- max 6 bar.  W czasie 
prowadzenia testu spadek ciśnienia nie może przekroczyć 0,2 bar Po próbie na zimno należy 
przeprowadzić próbę na gorąco 
 
5.5. Płukanie instalacji. 
 Każdy zespół grzejnikowy przed montażem należy indywidualnie przepłukać 
mieszanką wodno – powietrzną z uwagi na montaż zaworów termostatycznych. Całość 
instalacji płukać bardzo starannie przy całkowicie otwartych zaworach termostatycznych. 
Płukanie zakończyć po osiągnięciu stężenia zanieczyszczeń poniżej 5 mg/l. 
 
5.6. Zabezpieczenia ciepłochronne. 
 Rurociągi należy zabezpieczyć ciepłochronnie poprzez nakładanie otulin  z pianki 
poliuretanowej. Miejsca połączeń poszczególnych odcinków izolacji należy dodatkowo 
owinąć systemową taśmą klejącą i zabezpieczyć przed rozklejaniem szpilkami z tworzywa. 
Grubość otuliny dobrać wg tabeli nr 3. 

 
Tabela nr 3. Wymagania izolacji cieplnej przewodów i komponentów. 

 

L.p. Rodzaj przewodu lub komponentu 
Minimalna grubość izolacji 

cieplnej  
(materiał 0,035 W/mK)1) 

1 Średnica wewnętrzna do 22 mm 20 mm 
2 Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm 30 mm 
3 Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm równa średnicy wewnętrznej rury 
4 Średnica wewnętrzna ponad 100 mm 100 mm 



 50

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzące 
przez ściany lub stropy, skrzyżowania przewodów 1/2 wymagań z poz. 1-4 

6 

Przewody ogrzewań centralnych wg poz. 1-4, 
ułożone w komponentach budowlanych między 
ogrzewanymi pomieszczeniami różnych 
użytkowników 

1/2 wymagań z poz. 1-4 

7 Przewody wg poz. 6 ułożone w podłożu 6 mm 

8 Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone 
wewnątrz izolacji cieplnej budynku) 40 mm 

9 Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone na 
zewnątrz izolacji cieplnej budynku) 80 mm 

10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone 
wewnątrz budynku2) 50% wymagań z poz. 1-4 

11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na 
zewnątrz budynku2) 100% wymagań z poz. 1-4 

 
Uwaga: 
1) przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przenikania ciepła niż 
podano w tabeli, należy odpowiednio skorygować grubość warstwy izolacyjnej, 
2) izolacja cieplna wykonana jako powietrzno szczelna. 

 
5.7. Regulacja instalacji. 

Przed oddaniem obiektu do użytku należy przeprowadzić równoważenie hydrauliczne 
w celu dopasowania przepływów projektowych do warunków rzeczywistych wg normy                
EN 14336. Po przeprowadzonej regulacji hydraulicznej należy sporządzić protokół                          
z regulacji zawierający wartości przepływu: obliczeniowe oraz rzeczywiste, wielkość zaworu 
i nastawę, spadek ciśnienia na zaworze oraz odchyłkę przepływu . Maksymalna dopuszczalna 
tolerancja przepływu powinna być zgodna z wymaganiami normy EN 14336.  Protokół 
powinien także zawierać dane jednostki dokonującej regulacji hydraulicznej. Protokół                      
z regulacji hydraulicznej powinien zatwierdzić i odebrać inspektor nadzoru. Po sporządzeniu 
protokółu należy wypełnić tabliczkę znamionową przy każdym zaworze (dołączona do 
urządzenia przez producenta), wpisując wszystkie dane z protokołu. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI. 
 Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania 
powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami 
Polskich Norm i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Każda dostarczona partia 
materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta. Wyniki 
przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej 
fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną 
fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek 
przeprowadzić badanie ponownie. 
 
6.1. Kontrola jakości wykonanych robót. 
 Kontroli jakości wykonanych robót należy dokonać poprzez porównanie wykonania 
robót z projektem budowlanym oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót. 
Kontroli podlega szczelność instalacji. Badanie szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej 
należy przeprowadzić przed zakryciem bruzd i wykonaniem izolacji. Instalacja winna być 
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poddana próbie przy ciśnieniu próbnym równym 1,5 krotnej wartości ciśnienia roboczego, 
lecz nie mniejsze niż 0,9MPa. Próbę uznaje się za pozytywną, jeżeli manometr nie wykaże 
spadku ciśnienia w ciągu 20 min. Instalację wody ciepłej należy poddać próbie szczelności na 
gorąco. Próbę szczelności na gorąco należy przeprowadzić przy ciśnieniu wodociągowym                 
i temperaturze +60 °C. Poziome przewody kanalizacyjne należy sprawdzić na szczelność 
poprzez oględziny po zalaniu ich wodą. Piony i podejścia kanalizacyjne należy sprawdzić 
podczas swobodnego przepływu przez nie wody. 
 
7. PRZEDMIAR I  OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST-S 00. „Wymagania Ogólne” pkt. 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa. 
 Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego odcinka instalacji centralnego 
ogrzewania dla każdej średnicy rurociągu oraz 1 szt. (sztuka) zamontowanego urządzenia dla 
każdego typu. Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej                   
z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych                       
w naturze. Szczegółowe zasady obmiaru podane są katalogach określających jednostkowe 
nakłady rzeczowe dla robót objętych niniejszą specyfikacją np. KNR lub KNNR 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
• Odbioru robót dokonuje się na zasadach określonych w „Specyfikacji Ogólnej  

Wykonania i Odbioru Robót”, 
• Instalacja grzewcza powinna być poddana pomiarom i sprawdzona przed  oddaniem jej do 

eksploatacji oraz po każdej modernizacji i przebudowie.  Roboty uznaje się za wykonane 
zgodnie z dokumentacją projektową, ST  i wymaganiami Zamawiającego, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem niezbędnych tolerancji dały wyniki pozytywne.  

• Odbiory międzyoperacyjne:  
- Odcinki rurociągów dla których wymagana jest próba szczelności.  
• Sprawdzenie kompletności wykonanych prac. Celem sprawdzenia kompletności 

wykonanych prac jest wykazanie, że w pełni  wykonano wszystkie prace związane                    
z montażem instalacji oraz stwierdzenie zgodności ich wykonania z projektem oraz                      
z obowiązującymi przepisami i zasadami technicznymi. W ramach tego etapu prac 
odbiorowych należy przeprowadzić następujące działania:  

- Porównanie wszystkich elementów wykonanej instalacji ze specyfikacją projektową, 
zarówno w zakresie materiałów, jak i ilości oraz, jeśli jest to konieczne, w zakresie 
właściwości części zamiennych., 
- Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji zobowiązującymi przepisami oraz z zasadami 
technicznymi,  
- Sprawdzenie dostępności dla obsługi instalacji ze względu na działanie, czyszczenie                           
i konserwację,  
- Sprawdzenie czystości instalacji,  
- Sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji.  
• Przy odbiorze Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu  następujące 

dokumenty:  
- Projektową dokumentację powykonawczą,  
- Protokoły z dokonanych pomiarów,  
- protokoły odbioru robót zanikających.  
• Z każdego odbioru i próby należy sporządzić protokół, który jest  Ewidencjonowany                     

i przechowywany wraz z dokumentacją budowy.  Odbiór końcowy dokonywany jest 
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między innymi na podstawie protokołów Odbiorów częściowych elementów zanikających 
lub ulegających zakryciu oraz  prób, 

- próby szczelności (ciśnieniowe) instalacji wodnych, 
- próby szczelności instalacji kanalizacyjnych, 
- próby płukania i dezynfekcji instalacji wodnych, 
- badanie temperatury ciepłej wody użytkowej w punktach poboru, 
- badanie własności fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody w punktach. 
 
9. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT. 
 Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST-S 00. „Wymagania Ogólne” 
pkt. 9.0 Płatność za wykonane prace objęte niniejsza specyfikacja należy przyjmować zgodnie                    
z oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót na podstawie wyników 
pomiarów i badań.  
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA. 
• PN-EN 442-1:2015-02 Grzejniki i konwektory - Część 1: Wymagania i warunki 

techniczne; 
• PN-EN 215:2020-01 Termostatyczne zawory grzejnikowe - Wymagania i metody badań; 
• PN-EN 1434-1+A1:2019-01 Ciepłomierze -- Część 1: Wymagania ogólne; 
• PN-EN 1264-2:2021-10 Wodne wbudowane systemy ogrzewania i chłodzenia 

płaszczyznowego - Część 2: Ogrzewanie podłogowe: Metody określania mocy cieplnej z 
zastosowaniem obliczeń i badań eksperymentalnych; 

• PN-EN 14336:2005 Instalacje ogrzewcze budynków - Instalacja i przekazanie do 
eksploatacji wodnego systemu grzewczego; 

• PN-M-75002:2016-10 Armatura instalacji wodociągowych i centralnego ogrzewania - 
Wymagania ogólne i badania; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


