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     Kielce, 06.2025 

 

ul. Targowa 18/904, 25-520 Kielce 
tel. 668-695-925 / 506-697-721; e-mail: structurestudio@structurestudio.pl 

 

 
OŚWIADCZENIE 

 

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r., z późniejszymi zmianami 

(Dz.U. 2025 poz. 418), oświadczam, iż PROJEKT WYKONAWCZY: 

BUDOWA P.N.: REKONSTRUKCJA OBIEKTU „KAPLICA Z DYMIN” JAKO OBIEKTU 

MUZEALNEGO NA TERENIE PARKU ETNOGRAFICZNEGO W TOKARNI NA CZĘŚCI 

DZIAŁKI O NR EWID. 1682/2, OBREB 0016 TOKARNIA, GM. CHĘCINY – KAT. IX 

BUDOWA OGRODZENIA I BRAMY ORAZ BUDOWA WEWNĘTRZNEJ LINII 

ZASILAJĄCEJ – KAT. VIII 
 

Adres: JEDNOSTKA EWID.: 260403_5 – CHĘCINY (obszar wiejski), 

  CZĘŚĆ DZ. NR EWID. 1682/2,  

  OBRĘB EWID. 0016 TOKARNIA, GM. CHĘCINY 

 
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.  

 BRANŻA: KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA  
        Projektant:                                                                                    
         

 

 

         

            

        ..................................................................... 
                       mgr inż. Paweł Frąckiewicz 
                   nr upr. SWK/0119/PWBKb/21 
         

 

Projektanci biorący udział w opracowaniu (art. 34 ust. 3e) - sprawdzający 

 BRANŻA: KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA 
        Projektant sprawdzający:      
         

 

 

 

 

            

        ..................................................................... 
                        mgr inż. Sławomir Rogowski 
                 nr upr. SWK/0129/POOK/09 
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO BRANŻY KONSTRUKCJA  

BUDOWY P.N.: REKONSTRUKCJA OBIEKTU „KAPLICA Z DYMIN” JAKO OBIEKTU 

MUZEALNEGO NA TERENIE PARKU ETNOGRAFICZNEGO W TOKARNI NA CZĘŚCI 

DZIAŁKI O NR EWID. 1682/2, OBRĘB 0016 TOKARNIA, GM. CHĘCINY 

BUDOWA OGRODZENIA I BRAMY ORAZ BUDOWA WEWNĘTRZNEJ LINII ZASILAJĄCEJ 

 

 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branży konstrukcja budowy p.n. Rekonstrukcja obiektu 

„Kaplica z Dymin” jako obiektu muzealnego na terenie Parku Etnograficznego w Tokarni na części działki 

o numerze ewidencyjnym 1682/2, obręb 0016 Tokarnia, gmina Chęciny, budowy ogrodzenia i bramy oraz 

budowy wewnętrznej linii zasilającej. 

Inwestor: MUZEUM WSI KIELECKIEJ 

  ul. Jana Pawła II 6, 25-025 Kielce 

 2. CEL OPRACOWANIA 

Celem opracowania jest zaprojektowanie elementów konstrukcyjnych wg obowiązujących przepisów, aktualnych 

norm oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. Opracowanie będzie służyło do realizacji 

inwestycji. 

 3. ZAKRES OPRACOWANIA. 

Opracowanie swym zakresem obejmuje: 

 opis techniczny, 

 rzuty i przekroje z oznaczeniem elementów konstrukcyjnych, 

 rysunki uszczegóławiające głównych elementów konstrukcyjnych, 

 szacunkowy wykaz więźby dachowej.  

 4. PODSTAWA OPRACOWANIA. 

 Inwentaryzacja budowlana części objętej opracowaniem, 

 Projekt zagospodarowania terenu i architektoniczno-budowlany dla przedmiotowej inwestycji. 

 Decyzja Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,  

 Decyzja Nr 5/2025 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego z dn. 25.03.2025 r. (znak: GP-

XIII.6733.26.2024.ACH), 

 Projekt budowlany rozbiórki „Dziewiętnastowiecznej drewnianej kaplicy na potrzeby translokacji na teren 

Parku Etnograficznego w Tokarni” sporządzony przez mgr inż. arch. Marka Paka sporządzony 

w październiku 2023 r., 

 Badania stratygraficzne malowideł ściennych w kaplicy pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Dyminach woj. 

świętokrzyskie sporządzone przez mgr Katarzynę Lis-Witalis i mgr Karol Lis w 2024 r.,  
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 Analiza dendrochronologiczna wybranych elementów konstrukcyjnych drewnianej kaplicy z Kielc 

sporządzona przez dr inż. Rafała Wojtana i  dr inż. Roberta Tomusiaka w październiku 2024 r.,  

 Protokół nr 1/2025 z dn. 14 lutego 2025 r. Komisji Kwalifikacyjnej z inwentaryzacji zabytkowego drewna 

z obiektu „Kaplica z Dymin”, 

 Rozbiórka Kaplicy ul. Sukowska Kielce – znakowanie elementów Kaplicy z ich lokalizacją sporządzony 

przez Dział techniczny Muzeum Wsi Kieleckiej w maju 2024 r., 

 odkrywki/badania i wizje lokalne, 

 archiwalna dokumentacja fotograficzna oraz literaturowa,  

 literatura techniczna, 

 obowiązujące Prawo Budowlane oraz przepisy szczególne, 

 katalog aktualnych norm projektowych PN-EN. 

 5. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE 

Na etapie oględzin terenu inwestycji wykonano próbny wykop w pobliżu planowanej inwestycji (poza 

obrysem projektowanego obiektu). Stwierdzono występowanie od poziomu terenu warstwy humusu o miąższości 

ok. 20 cm, następnie warstwy gruntów nośnych z piasków średnich/grubych o miąższości ok. 50 cm. Pod 

warstwą piasków stwierdzono warstwę gruntów skalistych (wapieni) w formie okruchów z mieszaniną piasku.  

Na etapie oceny makroskopowej gruntów nie stwierdzono występowania zwierciadła wody gruntowej.  

Na podstawie stwierdzonych warunków gruntowych przyjęto posadowienie na gruntach o nośności minimalnej 

qfN=150kPa. Przyjęto również, że woda gruntowa znajduje się poniżej poziomu posadowienia.  

W przypadku stwierdzenia występowania gruntów o gorszych paramentach, gruntów o różnych 

parametrach geotechnicznych, występowania wody gruntowej powyżej poziomu posadowienia należy 

bezwzględnie powiadomić projektanta konstrukcji celem przeprojektowania fundamentów, ewentualnej zmiany 

sposobu posadowienia oraz zmiany izolacji. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25.04.2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych określa się, 

że na omawianym terenie występują proste warunki gruntowe. Projektowany obiekt należy zaliczyć do pierwszej 

kategorii geotechnicznej (niewielki obiekt budowlany o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym 

w prostych warunkach gruntowych). 

 6. OGÓLNY OPIS KONSTRUKCJI 

Projektuje się rekonstrukcję obiektu o dotychczasowej konstrukcji, tradycyjnej zrębowej z usztywnieniami 

słupami garowanymi, drewnianej, wolnostojącej, niepodpiwniczonej, jednokondygnacyjnej.  

Bryła obiektu zwarta, prostopadłościenna z trójbocznie zamkniętym prezbiterium i niewielką, nieznacznie 

niższą zakrystią. Dach obiektu wysoki z sygnaturką, wielopołaciowy z okapem i podbitką. Nad nawą dach 

dwuspadowy o kącie spadku ~58, nad prezbiterium trójpołaciowy, od frontu połać stroma, w dolnej części 

przełamana przy zastosowaniu przypustnic. Dach nad zakrystią trójpołaciowy. Sygnaturka sześcioboczna, 

dwukondygnacyjna, przykryta daszkiem namiotowym i zwieńczona zrekonstruowanym kutym krzyżem. 
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Elewacje podzielone w poziomie deskami okapowymi (nad cokołem i pod oknami). Szalowanie obiektu 

w dolnej części pionowe, w górnej części poziome. Pod okapem deskowy fryz wycinany w trójkąty ażurowane. 

Ostatki belek częściowo profilowane. Wnętrze proste, posadzka kamienna.  

Bezpośredni teren wokół kaplicy będzie zamykało drewniane ogrodzenie stylizowane dla obiektu 

historycznego. Ogrodzenie będzie się składało z słupków stalowych kotwionych w fundamencie, które zostaną 

obite deskami, do których będą przymocowanie żerdzie do montażu sztachet. Całość będzie zamykała deska 

z frezem, nad którą będzie daszek. Od strony drogi wewnętrznej zostanie wykonana brama na słupach o wrotach 

dwuskrzydłowych. Brama zostanie zwieńczona daszkiem z pokryciem gontem.  

Forma architektoniczna budynku odpowiada otaczającym obiektom na terenie Parku Etnograficznego. 

 7. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE 

 7.1. Obciążenia: 

Obciążenia przyjęto na podstawie aktualnego katalogu norm PN-EN. 

Wymiarowanie elementów konstrukcyjnych wykonano w oparciu o metodę stanów granicznych. 

Dopuszczalne obciążenia charakterystyczne zmienne i użytkowe: 

 wiatr – 0,30 kN/m2 (strefa obciążenia wiatrem I), 

 śnieg – 1,20 kN/m2 (strefa obciążenia śniegiem III – obciążenie śniegiem gruntu), 

 obc. użytkowe stropu nad przyziemiem – 1,0 kN/m2 (strych z dostępem przez wyłaz - kategoria „H”), 

 obciążenie od instalacji podwieszonych do stropu – 0,05 kN/m2. 

 7.2. Schematy statyczne: 

Więźba dachowa o konstrukcji jętkowej.   

Elementy jednoprzęsłowe obliczane jako elementy swobodnie podparte, wieloprzęsłowe jako elementy ciągłe. 

W obliczeniach uwzględniono odpowiednie kombinacje obciążeń. 

 7.3. Wymagania p.poż.: 

Kaplica z Dymin to obiekt rekonstruowany (obiekt muzealny), niebędący budynkiem przeznaczonym na potrzeby 

użyteczności publicznej lub zamieszkania zbiorowego, w którym znajduje się strefa pożarowa o powierzchni do 

1000 m2 lub przeznaczony do jednoczesnego przebywania do 50 osób. Obiekt jest eksponatem (obiektem 

edukacyjnym) przeznaczonym do krótkotrwałego oglądania przez grupę mniejszą niż 50 osób, bez zwiedzania 

wnętrz.  

Kategoria zagrożenia ludzi nie mieści się w kategoriach ZLI do ZLV. 

Projektowany obiekt z uwagi na przeznaczenie i wysokość do 2 kondygnacji naziemnych zgodnie z § 213 ust. 2c 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki 

i ich usytuowanie jest zwolniony z wymagań dotyczących klas odporności pożarowej budynków określonych 

w §212. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie 

przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030) obiekt nie 

podlega obowiązkowi zapewnienia zewnętrznej ochrony p.poż ani dróg ewakuacyjnych. 
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Obiekt jest chroniony istniejącymi hydrantami zewnętrznymi na sieci p.poż. dla terenu Parku Etnograficznego 

oraz będzie docelowo wyposażony w instalację sygnalizacji pożarowej. 

Najbliższy obiekt znajduje się w odległości 30,00 m od rekonstruowanego obiektu.   

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie uzgadniania projektu 

zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz 

projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej 

należy uznać, że obiekt nie wymaga uzgodnień względem ochrony p.poż.  

 7.4. Materiały: 

Konstrukcję żelbetową podziemną i nadziemną należy wykonać z betonu C25/30. Dla części podziemnej należy 

zastosować beton wodoszczelny W6.  

Beton podkładowy C8/10. 

Konstrukcję zbroić stalą żebrowaną o fyk=500 MPa. 

Stal profilowa - S235. 

Drewno iglaste klasy C24. Drewno liściaste klasy D24.  

 7.5.Klasa ekspozycji: 

 konstrukcja od strony gruntu / fundamenty – XC2; 

 konstrukcja osłonięta przed deszczem – XC3. 

 8. SZCZEGÓŁOWY OPIS ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH 

 8.1. Fundamenty 

Projektuje się posadowienie budynku na ławach fundamentowych. Fundamenty budynku posadowić na 

rzędnych -1,18 m poniżej poziomu „0” budynku. Rzędną „0” budynku przyjęto 228,00 m n.p.m. Fundamenty 

budynku posadowić na gruncie rodzimym nośnym. 

Głębokość przemarzania podłoża w tym rejonie wynosi 1,0m. Należy zachować minimalną głębokość ze 

względu na przemarzanie. Przed okresem zimowym fundamenty obsypać gruntem do projektowanego poziomu 

terenu ze względu na przemarzanie. Obsypki wykonywać obustronnie nie powodując parcia na ściany. 

Fundamenty wykonać na podłożu na warstwie betonu podkładowego gr. min. 10cm. Beton podkładowy 

wykonać niezwłocznie (tego samego dnia) po wykonaniu wykopu. 

Zachować minimalną głębokość ze względu na przemarzanie. Przed okresem zimowym fundamenty 

obsypać gruntem do projektowanego poziomu terenu ze względu na przemarzanie przed okresem zimowym.  

Projektuje się posadowienie budynku na gruntach o nośności minimalnej qfN=150kPa (na gruntach 

skalistych - okruchach wapieni z mieszaniną piasku) oraz powyżej poziomu zwierciadła wody. Nie dopuszcza się 

posadowienia obiektu na gruntach o gorszych parametrach. 

W przypadku stwierdzenia występowania gruntów o gorszych paramentach lub występowania wody 

gruntowej powyżej poziomu posadowienia należy bezwzględnie powiadomić projektanta konstrukcji celem 

przeprojektowania fundamentów, zmiany izolacji. 

Należy zapewnić nadzór geotechniczny podczas prowadzenia robót ziemnych i fundamentowych. 
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 8.2. Ściany 

 ściany fundamentowe – gr. 33 (25) cm (dociąć z szerokości 38cm) i 38 (30) cm murowane z bloczków 

betonowych z betonu C16/20 na zaprawie cementowej uplastycznionej M10, wzmocnione rdzeniami 

i zwieńczone wieńcem żelbetowym do kotwienia istniejących/projektowanych elementów konstrukcji obiektu. 

Ściany fundamentowe powyżej poziomu gruntu z warstwą licową od zewnątrz z wapienia pińczowskiego. 

Cokoły od wewnątrz otynkować.  

Ściany łączyć z elementami żelbetowymi na tzw. strzępia zazębione lub za pomocą prętów zbrojeniowych 

2#6 umieszczonych w co drugiej spoinie. Ściany dłuższe niż 3m w celu ograniczenia ryzyka pojawienia się 

rys, zaleca się za zbroić przeznaczonymi do tego celu kratownicami lub siatkami, umieszczonymi 

w poziomych spoinach wg wytycznych producenta.  

 ściany drewniane części nadziemnej - rekonstrukcja z istniejących elementów zakwalifikowanych do 

ponownego wbudowania po uprzednim oczyszczeniu i zaimpregnowaniu wraz z ewentualnym 

uzupełnieniem uszkodzonych i brakujących elementów jako nowe wg istniejącego wzoru i typu drewna 

(założono 40% do odtworzenia z możliwością zwiększenia zakresu o 20%). 

W celu podniesienia trwałości obiektu przewiduje się wykonanie na całym obwodzie nowych podwalin 

z drewna dębowego. Podwaliny należy kotwić do wieńca fundamentowego za pomocą kotew M14 co 

~1,2m.  

Połączenia elementów na typowe, historyczne zamki i złącza ciesielskie. Istniejące połączenia należy 

wzmocnić i uzupełnić przy zastosowaniu klinów drewnianych oraz systemowych łączników metalowych np. 

gwoździ lub wkrętów ciesielskich. Założono konieczność wzmocnienia połączeń/zamków węgłowych przez 

zastosowanie dybli w zamku z drewna modrzewiowego lub dębowego. 

 8.3. Wieńce 

Projektuje się wieńce żelbetowe jako zwieńczenie ścian fundamentowych/cokołowych. W wieńcach 

zakotwić kotwy do mocowania ścian o konstrukcji zrębowej M14 co ~1,2m. Szczegóły wg części rysunkowej.  

 8.4. Strop 

Strop obiektu drewniany – rekonstrukcja z istniejących elementów zakwalifikowanych do ponownego 

wbudowania po uprzednim oczyszczeniu i zaimpregnowaniu wraz z ewentualnym uzupełnieniem uszkodzonych 

i brakujących elementów jako nowe wg istniejącego wzoru i typu drewna.  

W obrębie sygnaturki oraz nad zakrystią założono wykonanie dodatkowych elementów belkowych. Deski 

podłogi strychu oraz deski podsufitki wykonać jako nowe.  

Przekroje elementów więźby dachowej wg zgromadzonych elementów przeznaczonych do rekonstrukcji oraz 

przekrojów podanych w części rysunkowej.   

Połączenia elementów na typowe, historyczne zamki i złącza ciesielskie. Istniejące połączenia należy wzmocnić 

i uzupełnić przy zastosowaniu klinów drewnianych oraz systemowych łączników metalowych np. gwoździ lub 

wkrętów ciesielskich.  
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 8.5. Więźba dachowa 

Więźba dachowa obiektu drewniana o konstrukcji krokwiowo-jętkowej usztywniona płatwiami. Więźba 

oparta na oczepach na ścianach zewnętrznych.  

Założono wykonanie konstrukcji dachu z istniejących elementów zakwalifikowanych do ponownego 

wbudowania po uprzednim oczyszczeniu i zaimpregnowaniu wraz z ewentualnym uzupełnieniem uszkodzonych 

i brakujących elementów jako nowe wg istniejącego wzoru i typu drewna (założono 80% do odtworzenia 

z możliwością wymiany wszystkich elementów konstrukcji dachu). 

Montaż istniejącej konstrukcji sygnaturki wykonać po uprzednim oczyszczeniu i zaimpregnowaniu wraz 

z ewentualnym uzupełnieniem uszkodzonych i brakujących elementów jako nowe wg istniejącego wzoru i typu 

drewna. Założono wykonanie nowych kontrłat i łat oraz nowego pokrycia z gontu łupanego osikowego 

impregnowanego metodą zanurzeniową i układanego w dwóch warstwach.  

Na całym obwodzie założono odtworzenie podbitki z desek na podkonstrukcji. Szczegóły podbitki wg projektu 

wykonawcy.  

Założono oszalowanie sygnaturki w układzie pionowym wg stanu istniejącego. Daszki i obróbki daszki obite 

blachą tytan-cynk w kolorze brązu/miedzi. Otwory sygnaturki należy zabezpieczyć szkleniem wg pierwotnego 

rozwiązania.  

Przekroje elementów więźby dachowej wg części rysunkowej.  

Połączenia elementów więźby dachowej na typowe złącza ciesielskie oraz systemowe łączniki metalowe np. 

gwoździ lub wkrętów ciesielskich.  

 8.6. Ogólne zasady ponownego montażu obiektu 

1. Roboty budowlane w zakresie odtworzenia historycznej konstrukcji oraz elewacji powinny zostać 

poprzedzone szczegółową inwentaryzacją istniejących rozwiązań/elementów zdeponowanych na terenie 

Parku Etnograficznego w Tokarni. Istniejące elementy niezakwalifikowane do ponownego wbudowania lub 

ze względu na znaczną degradację przekroju poprzecznego powinny stanowić szablon/wzór dla nowych 

elementów. Na etapie inwentaryzacji należy wykonać rozpoznanie istniejących połączeń elementów.  

2. Na etapie realizacji, przy udziale Komisji kwalifikującej drewno ustalić stopień i zakres oczyszczenia 

istniejących elementów zdeponowanych na terenie Parku. Ponowna kwalifikacja powinna obejmować 

analizę konstrukcyjną oraz mykologiczną każdego z elementów. Kwalifikacja wymienianych elementów 

powinna się odbywać komisyjne przy udziale osoby posiadającej uprawnienia do projektowania 

w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, mykologa oraz dyplomowanego konserwatora dzieł sztuki. 

3. Istniejące elementy drewniane należy oczyścić mechaniczne z agresji mikrobiologicznej. Wszelkie wstawki 

po flekowaniu należy bezwzględnie usunąć jako elementy wtórne.  

Wszystkie elementy o widocznym rozkładzie brunatnym oraz porażeniem grzybami domowymi należy oczy-

ścić/ociosać z zainfekowanego drewna. Usunięcie powinno obejmować odcinek porażenia z objęciem pasa 

co najmniej 50 cm poza widoczną strefę infekcji. Ociosanie wykonać do elementu zdrowego następnie 

całość konstrukcji zaimpregnować preparatem do zwalczania grzybów oraz owadów np. Boramon C30 

metodą min. 2-krotnego smarowania lub równoważnym.  
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W przypadku, gdyby w trakcie oczyszczania drewna doszło do zmniejszenia przekroju o nie więcej niż 30% 

należy wykonać flekowanie z dyblowaniem lub wykonać obustronne nakładki. W przypadku zmniejszenia 

przekroju o więcej niż 30% należy wyciąć fragment elementu i wymienić na pełnowartościowy.  

Elementy, których przekrój poprzeczny zmniejszył się więcej niż 40% i jest nieporażony przez grzyby, 

a zapewnia odpowiednią geometrię dla elementów drugorzędnych albo detali architektonicznych dopuszcza 

się do ponownego wbudowania.  

Należy stosować zasadę zachowania większości struktury drewnianej części oryginalnych bali. Pomimo 

zmniejszenia przekroju poprzecznego po oczyszczeniu, prawdopodobnie znaczna część elementów będzie się 

nadawała do ponownego wbudowania lub ociosania i wykonania z istniejących elementów o większym 

przekroju elementów drugorzędnych albo detali architektonicznych. Prace umożliwią zachowanie największej 

autentyczności struktury zabytkowego obiektu.  

Wszystkie elementy pozostawiane, których degradacja wynosi powyżej 15% należy wzmocnić poprzez 

(konsolidację) preparatem w postaci roztworu 10% w toluenie np. Paraloid B-72 lub równoważnym. 

Dopuszcza się stosowanie lokalnie środków do iniekcji drewna np. PU-Holzverfestigung lub Epoxi-

Holzverfestigung Remmers lub równoważnych. 

4. W celu minimalizacji konieczności ociosywania i oczyszczenia elementów z widocznych destruktów 

owadzich założono fumigację i impregnację wszystkich elementów przeznaczonych do ponownego 

wbudowania. Należy usunąć wszystkie elementy metalowe zawierające miedz i związki srebra, złota 

i innych metali szlachetnych. Należy wszystkie elementy wstępnie odkurzyć i oczyścić z większych nalotów 

i zabrudzeń. Należy przygotować szczelne miejsce/namiot do fumigacji wraz z zabezpieczeniem terenu 

przed osobami postronnymi. Należy wykonać równomierne rozłożenie fumigantów wewnątrz namiotu 

(zalecany fumigator - fosfowodór). Ilość dopasować do kubatury namiotu/przestrzeni do gazowania. Należy 

stosować wyłącznie środki dopuszczone do stosowania przy konserwacji zabytkowych obiektów 

drewnianych i budynków przeznaczonych na pobyt ludzi. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 

wszystkie kart techniczne, krajowe oceny techniczne i certyfikaty stosowanego środka.  

Należy przeprowadzać kontrolę procesu gazowania i szczelności namiotu. Kontrola może być wykonana 

jedynie przez wykfalifikowanych specjalistów, wyposażonych w odpowiedni sprzęt ochronny. Założony 

okres fumigacji ok. czterech tygodni. Po wymaganym czasie (założono okres fumigacji ok. cztery tygodnie) 

należy wykonać ostrożne odgazowywanie obiektu, usunięcie namiotu oraz produktów ubocznych gazowania 

i ich utylizację. Elementy ponownie odczyścić z brudu, kurzu i luźnych elementów. Wszystkie działania 

inwazyjne wykraczające poza usunięcie nawierzchniowych zabrudzeń i elementów luźnych należy 

bezwzględnie zgłaszać osobom nadzorującym prace.  

5. Ze względu na niewielki przekrój elementów oraz swobodny dostęp dopuszcza się dezynsekcję elementów 

do ponownego wbudowania metodą smarowania (przez nasączanie) min. 2 krotne lub zastosowanie 

metody zanurzeniowej.  

6. Wszystkie elementy istniejące należy zaimpregnować ogniochronnie metodą 2(3)-krotnego smarowania lub 

natrysku oraz nie mniej niż wg wytycznych producenta. Dopuszcza się ewentualną impregnację metodą 
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wstrzykiwania po uzyskania akceptacji Konserwatora Dzieł nadzorującego prace. Należy nawiercać drewno 

cienkim, długim wiertłem i w nawiercone otwory wstrzykiwać produkt. Po zakończeniu iniekcji otwory należy 

wypełnić masą do renowacji powierzchni drewnianych. 

Zaleca się dobór impregnatów multifunkcjonalnych obejmujących ochronę przeciw owadom, grzybom oraz 

stanowiących ochronę przeciwpożarową.  

7. Na etapie projektowania założono konieczność wzmocnienia ścian w obrębie otworów. Istniejące 

zabezpieczenia krawędzi za pomocą słupków przy otworach zakwalifikowano do odtworzenia, a w miejscu 

otworów, gdzie występowało wzmocnienie wyłącznie za pomocą stolarki należy wykonać słupki 

usztywniające krawędź.  

8. Na etapie wbudowania istniejących elementów należy się liczyć z koniecznością wzmocnienia wszystkich 

połączeń pozostawianych elementów, styku elementów oraz podłużnych spękań poprzez wklejenie klinów 

drewnianych z drewna na żywicę epoksydową do drewna lub na bazie żywicy i utwardzacza (zalecana 

domieszka mączki drzewnej). Nadmiar żywicy należy na bieżąco usuwać. 

9. Styk bali wyrównać i uszczelnić np. taśmami lnianymi lub konopnymi (sposób uszczelnienia należy uzgodnić 

z Inwestorem). 

10. W przypadku elementów dekoracyjnych i uszkodzeń powyżej 25% struktury drewna dopuszcza się ich 

ponowne wbudowanie po wykonaniu miejscowej impregnacji wzmacniającej drewno (konsolidacja) 

żywicami akrylowymi lub środkami do iniekcji drewna.  

11. Podwaliny na całym obwodzie zaleca się wykonać jako nowe z twardszego drewna np. dębowego 

o geometrii istniejącej. Pozostałe elementy ściany drewnianej należy odtworzyć wg połączeń pierwotnych. 

Podwaliny należy kotwić do wieńca fundamentowego za pomocą kotew M14 co ~1,2m.  

12. Na etapie wbudowania istniejących elementów należy się liczyć z koniecznością wzmocnienia wszystkich 

połączeń pozostawianych elementów, styku elementów oraz podłużnych spękań poprzez wklejenie klinów 

drewnianych z drewna na żywicę epoksydową np. Epoxi-Holzverfestigung Remmers lub na bazie Epidianu 

5 + utwardzacza Z-1 (zalecana domieszka mączki drzewnej) lub równoważnych, nadmiar żywicy należy na 

bieżąco usuwać. 

13. Oszalowanie ścian wykonywać wg wzoru historycznego tj. deskowanie na „pióro-wpust”. Deskowanie 

zamontować do krawędziaków/klinów drewnianych odtwarzając zewnętrzną elewację oraz wnętrze kaplicy. 

W celu zapewnienia płaszczyzny do ponownego montażu zewnętrznych desek elewacyjnych należy 

odtworzyć układ krawędziaków wg układu pierwotnego lub zastosować wyprofilowane kliny drewniane, 

dopasowane do kształtu bali po ich oczyszczeniu.  

Układ szalowania wg dokumentacji archiwalnej oraz części architektonicznej projektu. Należy zwrócić 

uwagę na przywrócenie deski zabezpieczającej strefę cokołową/podwalinę.  

Należy stosować systemowe łączniki ciesielskie do drewna.  

14. Wszystkie elementy drewniane stanowiące o charakterze historycznym budynku takie jak: zakończenia 

profilowane krokwi, belek stropowych, frezów, olistwowania naroży itp. należy zachować oraz powtórnie 

wbudować w elewację budynku po jego rekonstrukcji. Jeśli stan zachowania elementu nie będzie pozwalał 
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na jego ponowne wbudowanie, należy elementy odtworzyć jako nowe zgodnie z formą, kształtem 

i proporcjami elementów zachowanych.  

15. Całość elewacji zabezpieczyć powłokami ochronnymi. 

Wszelkie prace w zakresie odtworzenia elewacji historycznej, elementów dekoracyjnych, stolarki itp. należy 

prowadzić pod nadzorem dyplomowanego Konserwatora Dzieł Sztuki oraz wytycznych zawartych w projekcie 

architektoniczno-budowlanym.  

 8.7.Ogrodzenie terenu wokół kaplicy 

Bezpośredni teren wokół kaplicy będzie zamykało drewniane ogrodzenie stylizowane dla obiektu 

historycznego (wg wzoru dla obiektu relokowanego). Ogrodzenie będzie się składało z słupków stalowych 

kotwionych w fundamencie palowym Ø40cm, które zostaną obite deskami, do których będą przymocowanie 

żerdzie do montażu sztachet. Całość będzie zamykała deska z frezem, nad którą będzie deska zamykająca 

każde przęsło. Od strony drogi wewnętrznej zostanie wykonana brama na słupach o wrotach dwuskrzydłowych. 

Brama zostanie zwieńczona daszkiem z pokryciem gontem. Szczegóły wg części rysunkowej projektu. 

 

 9. ROBOTY BETONOWE I ZBROJENIOWE 

Należy zastosować technologię betonowania redukującą wpływ skurczu: dobór właściwej, 

niskoskurczowej receptury betonu, unikanie betonowania w wysokich temperaturach, staranna pielęgnacja, 

ochrona przed gwałtownymi zmianami cieplno-wilgotnościowymi.  

Powierzchnia świeżo ułożonego betonu musi być chroniona przed słońcem i suchymi wiatrami, 

a ponadto polewana wodą. Zaleca się przykrywanie elementów cienkimi membranami, np. geowłókninami, w celu 

zapobieżenia nadmiernemu odparowywaniu wody ze świeżo ułożonej mieszanki. Dopuszcza się stosowanie 

środków chemicznych zabezpieczających mieszankę betonową przed utratą wody w czasie wiązania cementu. 

Projekt szalunków należy w całości do odpowiedzialności Wykonawcy. 

Powierzchnia betonowa musi być gładka, bez "raków". Dopuszcza się zmiany wykończenia powierzchni. 

Stopień wykończenia powierzchni wg projektu architektury i specyfikacji technicznej.  

Terminy rozszalowania zgodnie z normami projektowymi oraz sztuką budowlaną.  

Stal zbrojeniowa musi być zabezpieczona przed uszkodzeniem, a w chwili wkładania do szalunków 

oczyszczona z rdzy, farby, olejów i innych obcych materiałów. Stal zbrojeniowa będzie cięta na długości zgodne 

z projektem, a gięta promieniami zgodnie z wytycznymi normowymi. Zbrojenie nie może być powtórnie gięte 

i prostowane. 

Otulina zbrojenia musi spełniać wymogi aktualnych norm projektowych PN-EN, uwzględniając, jeśli to 

konieczne, odporność ogniową zbrojonej konstrukcji.  

Szczególną uwagę należy zwrócić na staranne zagęszczenie mieszanki betonowej oraz stosowanie 

środków zapobiegających przyleganiu betonu do form. W przypadku prowadzenia robót w warunkach obniżonych 

temperatur stosować należy odpowiednie dodatki do betonu dopuszczone do stosowania w budownictwie 

i posiadające odpowiednie krajowe oceny techniczne. Zaleca się stosowanie dodatków do betonu 

uplastyczniających mieszankę betonową. Betonowanie należy prowadzić w taki sposób, aby nie dopuścić do 

rozsegregowania składników mieszanki betonowej w trakcie jej układania. W tym celu należy wykorzystać np. 
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rękaw elastyczny w trakcie betonowania, tak aby zrzut betonu nie następował z wysokości wyższej niż 1m. 

W trakcie wiązania i dojrzewania mieszanki betonowej zapewnić odpowiednią i stosowną do warunków 

atmosferycznych pielęgnację świeżego betonu. 

Własności mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej powinny być zgodne z wymaganiami normy 

PN-EN 10080:2007.  

Roboty betonowe wykonywać zgodnie z PN-EN 1992-1-1:2008 oraz PN-EN 13670:2011.  

Wszystkie prace wykonywać zgodnie z normami, wytycznymi zawartymi w dokumentacji projektowej oraz 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 

 

 10. ROBOTY MURARSKIE 

Ściany wzajemnie prostopadłe łączyć na wiązania murarskie, a jeśli łączone są ze sobą ściany 

wykonywane z elementów o różnych modułach wysokości, należy stosować do tego celu odpowiednie kotwy 

stalowe.  

Roboty murowe wykonywać wg kategorii „A”. 

Badania sprawdzające jakość wykonania robót murowych, wg pkt. 4. Warunków technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych, część A, zeszyt 3 ”Konstrukcje murowe”, wydanie ITB oraz normy 

archiwalnej PN-B-10020:1968. 

 

 11. ROBOTY KONSTRUKCJI DREWNIANYCH 

Do konstrukcji drewnianych zastosować drewno iglaste, czterostronnie strugane, suszone komorowo do 

wilgotności nie większej niż 18%, impregnowane ciśnieniowo przeciwko korozji biologicznej oraz do NRO. 

Dla elementów odtwarzanych zastosować drewno iglaste klasy C24, wysuszone do wilgotności nie 

większej niż 18%, impregnowane ciśnieniowo przeciwko korozji biologicznej. Ze względu na naturalny skurcz 

drewna zaleca się wbudowanie elementów o wilgotności względnej max. 15%. Należy stosować elementy 

o jednakowej grubości na całej długości.  

Należy stosować łączniki: 

 gwoździe okrągłe wg PN-EN 10230-1:2003, 

 śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN ISO 4014:2011 

 nakrętki sześciokątne wg PN-EN ISO 4034:2013-06 

 podkładki okrągłe wg PN-EN ISO 7089:2004 

 wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501 lub DIN 571 

 wkręty do drewna z łbem stożkowym wg PN-85/M-82501 lub DIN 97 

 wkręty do drewna z łbem stożkowym wg PN-85/M-82501 lub DIN 96 

Połączenia elementów na typowe zamki i złącza ciesielskie. Istniejące rozluźnione, rozsunięte 

połączenia należy wzmocnić i uzupełnić przy zastosowaniu klinów drewnianych w celu zapewnienia współpracy 

oraz zespolenie za pomocą systemowych łączników metalowych np. gwoździ lub wkrętów ciesielskich.  

Połączenia elementów więźby dachowej na typowe złącza ciesielskie oraz systemowe łączniki metalowe. 

Materiały i elementy z drewna należy składować w pozycji poziomej na podkładkach, w taki sposób, aby nie 



13 

powodować ich deformacji. Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych 

opakowaniach w zamkniętych pomieszczeniach, zabezpieczających przed działaniem czynników 

atmosferycznych.  

Badania sprawdzające jakość wykonania konstrukcji drewnianych wg Warunków technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych, część A, zeszyt 4 ”Konstrukcje drewniane”, wydanie ITB oraz normy PN-EN 1995. 

odporności korozyjnej wpływa także regularna konserwacja powierzchni elementów. 

 

 12. ROBOTY KONSTRUKCJI STALOWYCH 

Konstrukcje stalowe należy montować z możliwie dużych zespołów i układów konstrukcyjnych, dostosowanych 

do rodzaju i nośności środków transportowych oraz sprzętu montażowego.  

Montaż elementów powinien być prowadzony zgodnie z projektem konstrukcji. Montaż z gotowych wyrobów 

walcowanych wg PN-EN 10025:2007. 

Wszystkie łączniki winny być cechowane: śruby i nakrętki powinny posiadać wywalcowane cechy na główkach. 

Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN ISO 4014:2011 

Nakrętki sześciokątne wg PN-EN ISO 4034:2013-06 

Podkładki okrągłe zgrubne wg PN-EN ISO 7091:2003 

Zalecany stopień przygotowania powierzchni min. Sa2,5 wg PN-EN ISO 8501-1:2008.  

Elementy stalowe zabezpieczyć antykorozyjnie wg wytycznych zawartych w PN-EN ISO 12944-1do8. 

Zalecana klasa korozyjności środowiska C2. Ostateczna decyzja w zakresie stopnia przygotowania powierzchni 

oraz klasy korozyjności środowiska wg wytycznych technologa.  

Okres trwałości średni - „M”. 

Odbiór wykonania konstrukcji stalowych wg PN-EN 1090.  

Na osiągnięcie wysokiej odporności korozyjnej wpływa także regularna konserwacja powierzchni elementów. 

 

 13. IZOLACJE, IMPREGNACJE, ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE I P.POŻ. 

 Izolacje przeciwwilgociowe – wg wybranego systemu wg projektu architektonicznego. Wykonać ściśle wg 

wytycznych producenta systemu.  

 Wszystkie elementy drewniane zabezpieczyć środkami ochronnymi od grzybów i owadów oraz środkami 

ogniochronnymi przeciwpożarowymi. Elementy drewniane zabezpieczyć przynajmniej do NRO.  

 Elementy stalowe zabezpieczyć antykorozyjnie oraz do wymaganej klasy odporności ogniowej. Wytyczne 

w zakresie stopnia przygotowania powierzchni, klasy korozyjności okresu trwałości wg pkt. 12. Wytyczne 

zabezpieczeń uzgodnić z Technologiem oraz Inwestorem na etapie projektu warsztatowego. 

 14. NORMY 

 PN-EN 1990 Podstawy projektowania konstrukcji 

 PN-EN 1991 Oddziaływania na konstrukcję 

 PN-EN 1992 Projektowanie konstrukcji betonowych 

 PN-EN 1993 Projektowanie konstrukcji drewnianych 
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 PN-EN 1996 Projektowanie konstrukcji murowych 

 PN-EN 1997 Projektowanie geotechniczne 

 15. UWAGI KOŃCOWE 

 15.1. Nadzór na robotami budowlano - montażowymi winien sprawować kierownik budowy posiadający 

odpowiednie uprawnienia budowlane. Powołanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgodnie 

z wytycznymi zawartymi w decyzji o pozwoleniu na budowę. W przypadku braku ustanowienia (ze 

względu na zakres robót i charakter obiektu) zaleca się ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

 15.2. Realizację inwestycji prowadzić na podstawie projektu, dla którego uzyskano prawomocną decyzję 

o pozwoleniu na budowę, na podstawie projektu technicznego i niniejszego projektu wykonawczego oraz 

zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.  

 15.3. Wszelkie zmiany materiałowe, konstrukcyjne, w stosunku do projektu należy uzgodnić z Inwestorem 

i Projektantem w ramach umowy o nadzór autorski. 

 15.4.Zastosowane w projekcie przekroje należy przyjąć jako minimalne. W przypadku zmniejszeniu przekroju po 

oczyszczeniu należy elementy wzmocnić / wymienić. 

 15.5. Wszelkie wątpliwości oraz sprawy nie objęte opracowaniem konsultować z autorem opracowania. 

 15.6. Wszelkie elementy i materiały użyte do budowy powinny posiadać stosowne deklaracje, krajowe oceny 

techniczne lub inne prawem dopuszczone dokumenty umożliwiające stosowanie w budownictwie. 

 15.7. Wszelkie wymiary, rzędne oraz założenia co do układu konstrukcyjnego dotyczące kaplicy należy 

sprawdzać w naturze na podstawie elementów zgromadzonych na terenie Parku Etnograficznego, które 

są przeznaczone do ponownego wbudowania. Rzędne i wymiary elementów konstrukcyjnych należy 

dopasować do stanu faktycznego. W przypadku istotnych rozbieżności należy kontaktować się 

z Projektantem.  

 15.8. Wszystkie założenia do projektowania sprawdzić na etapie realizacji. 

 15.9. Projekt architektoniczny jest podstawowym i wiodącym elementem dokumentacji technicznej inwestycji. 

Wszystkie rysunki branży konstrukcyjnej koordynować z projektem architektonicznym. 

 15.10. Dopuszcza się rozwiązania zamienne do opisanych powyżej o cechach co najmniej równorzędnych, 

po uprzednim uzgodnieniu z Projektantem.  

 15.11. Rysunki i część opisowa projektu są dokumentacją wzajemnie się uzupełniającą.  Wszystkie elementy 

ujęte w części opisowej, a niepokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach, a nie ujęte w opisie 

winny być traktowane jakby były ujęte w obu. 
 

Na każdym etapie prac potwierdzać zgodność realizowanych prac na podstawie projektu z danymi zawartymi 

w projekcie zagospodarowania terenu oraz projekcie architektoniczno-budowlanym. 

   
Projektował:        Sprawdził:  

 

....................................................................     ....................................................................  
        mgr inż. Paweł Frąckiewicz                    mgr inż. Sławomir Rogowski 
        nr upr. SWK/0119/PWBKb/21                    nr upr. SWK/0129/POOK/0 

Kielce, czerwiec 2025 
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SZACUNKOWY WYKAZ WIĘŹBY DACHOWEJ 
 

 

BUDOWA P.N.: REKONSTRUKCJA OBIEKTU „KAPLICA Z DYMIN” JAKO OBIEKTU 

MUZEALNEGO NA TERENIE PARKU ETNOGRAFICZNEGO W TOKARNI NA CZĘŚCI 

DZIAŁKI O NR EWID. 1682/2, OBREB 0016 TOKARNIA, GM. CHĘCINY – KAT. IX 

BUDOWA OGRODZENIA I BRAMY ORAZ BUDOWA WEWNĘTRZNEJ LINII 

ZASILAJĄCEJ – KAT. VIII 
 

Adres: JEDNOSTKA EWID.: 260403_5 – CHĘCINY (obszar wiejski), 

  CZĘŚĆ DZ. NR EWID. 1682/2,  

  OBRĘB EWID. 0016 TOKARNIA, GM. CHĘCINY 
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WYKAZ ELEMENTÓW WIĘŹBY DACHOWEJ
Elementy drewniane dachu  C24–

Lp. Symbol Rodzaj elementu

1 Ki1 Krokiew 12x12 5,53 14 77,42 1,11
2 Ki2 Krokiew 12x12 5,33 1 5,33 0,08
3 Ki3 Krokiew 12x12 4,98 2 9,96 0,14
4 Ki4 Krokiew 12x12 5,01 2 10,02 0,14
5 Ki5 Krokiew 12x12 5,75 2 11,50 0,17
6 Ki6 Krokiew 12x12 2,72 4 10,88 0,16
7 Ki7 Krokiew 12x12 2,64 4 10,56 0,15
8 Kp1 Krokiew 12x12 5,53 4 22,12 0,32
9 Kp2 Krokiew 12x12 3,92 2 7,84 0,11
10 Kp3 Krokiew 12x12 2,58 2 5,16 0,07
11 Kp4 Krokiew 12x12 1,44 2 2,88 0,04
12 Kp5 Krokiew 12x12 1,48 2 2,96 0,04
13 Kp6 Krokiew 12x12 1,08 2 2,16 0,03
14 Kp7 Krokiew 12x12 2,02 2 4,04 0,06

15 Kni1 Krokiew narożna 12x12 4,68 2 9,36 0,13
16 Kni2 Krokiew narożna 12x12 2,99 2 5,98 0,09

13 Płp1 Płatew 14x14 10,23 2 20,46 0,40
14 Płp2 Płatew 14x14 2,24 1 2,24 0,04

15 Jp1 Jętka 12x12 3,37 2 6,74 0,10
16 Ji1 Jętka 12x12 3,37 7 23,59 0,34

17 Gi1 Grzęda 12x12 1,68 7 11,76 0,17
18 Gp1 Grzęda 12x12 1,68 2 3,36 0,05
19 Gi2 Grzęda 12x12 1,00 2 2,00 0,03
20 Gp2 Grzęda 12x12 1,00 1 1,00 0,01

21 Si Słupek 12x12 3,86 1 3,86 0,06
Razem : 4,052

Uwaga: Podane długości są wartościami netto. Przy zamówieniu należy uwzględnić dodatek
na docięcia na placu budowy (20-30cm) dla każdego elementu konstrukcyjnego).

Przekrój 
[cmxcm]

Długość  
[m]

Ilość 
sztuk

Dł. całk. 
[m]

Kubatura 
[m3]
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