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PRZEDMIAR ROBOT

Budowa kwatery 1B wraz z infrastruktura towarzyszacq

w ramach inwestycji p.n.: p rO G E O

»Rozbudowa sktadowiska odpaddw innych niz niebezpieczne i obojetne w Zawierciu,
przy ulicy Podmiejskiej”

1.

INFORMACJA O PRZEDMIARZE

Ogdina charakterystyka obiektu lub robot:

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa nowej kwatery sktadowiska odpadow innych niz niebezpieczne

i obojetne na terenie Zaktadu Gospodarki Komunalnej w Zawierciu.

Zakres inwestycji objety niniejszym opracowaniem obejmuje wykonanie:

kwatery 1B odpaddw innych niz niebezpieczne i obojetne wraz z infrastrukturg (drenaz odciekow, studnie
biernego odgazowania),

zbiornika Zelbetowego na Scieki z kwater odpadéw wraz z komorg na wode do celéw przeciwpozarowych

drdg, placow i dojazdow wewnetrznych,

zewnetrznej instalacji wodociggowej,

zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej,

zewnetrznej instalacji kanalizacji odciekowej,

zewnetrznych instalacji elektroenergetycznych,

zewnetrznych kanalizacji kablowych na potrzeby monitoringu wizyjnego,

ogrodzenia.

W opracowaniu uwzgledniono takze montaz instalacji CCTV, zgodnie z projektem technologicznym.

'S

Uktad przedmiaru dostosowano do wymogéw Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okre$lonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458);

Przedmiar rob6t opracowano na podstawie:

Projektu budowlanego budowy kwatery 1A i 1B wraz z infrastrukturg towarzyszacg w ramach inwestycji p.n.:
,Rozbudowa sktadowiska odpaddw innych niz niebezpieczne i obojetne w Zawierciu, przy ulicy Podmiejskiej™
(proGEO, Wroctaw, 10.2024-02.2025.),

Projektu wykonawczego budowy kwatery 1B wraz z infrastrukturg towarzyszacg w ramach inwestycji p.n.:
,Rozbudowa sktadowiska odpadow innych niz niebezpieczne i obojetne w Zawierciu, przy ulicy Podmiejskiej™
(proGEO, Wroctaw, 07.2025r.),

Jednostkowych naktadow rzeczowych wg: kosztorysowych norm nakfadow rzeczowych KNNR, katalogow

naktaddw rzeczowych KNR oraz kalkulacji indywidualnej.

Zakres opracowania obejmuije roboty budowlane objete ww. dokumentacjg projektowa.



PRZEDMIAR ROBOT

Budowa kwatery 1B wraz z infrastruktura towarzyszacq

w ramach inwestycji p.n.: p rO G E O

»Rozbudowa sktadowiska odpaddw innych niz niebezpieczne i obojetne w Zawierciu,
przy ulicy Podmiejskiej”

ZAKRES PRAC DO WYKONANIA

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 Roboty geodezyjne

ZAKRES:

roboty geodezyjne- pomiarowe- wytyczenie obiektow

1.2 Roboty ziemne

ZAKRES:

docelowe uksztattowanie kwatery sktadowania odpadow wraz z uksztattowaniem obwatowan i zjazdu z rampg
(uksztattowanie pod utozenie warstw konstrukcyjnych: uszczelniajacej i drenazowej oraz nawierzchni zjazdu i
rampy roztadunkowej),

docelowe uksztattowanie terenu wokoto kwater (obwatowania, nasypy pod drogi i place),

prace ziemne towarzyszace,

ZALOZENIA

przyjeto iz 99 % robdt ziemnych prowadzone bgdzie mechanicznie a 1% recznie,
zatozono iz nasypy wykonane bedg z niespoistego gruntu dowiezionego (na potrzeby przedmiaru zatozono iz
grunty rodzime nie bedg sie nadawaty do wykonywania nasypéw),

objeto$ci mas ziemnych do wykopania i wbudowania przedstawiono w tabeli ponizej,

WYKOPY NASYPY

55 000 m3 8 000 m?

dla ww. wartodci nalezy przyjac rezerwe +/- 10%

orientacyjna objeto$¢ odpaddw do przemieszczenia w ramach tagodzenia skarpy kwatery istniejgcej: ok. 9000 m?
dla ww. wartodci nalezy przyjac¢ rezerwe +/- 20%

warto$ci uzyskano na podstawie modelowania 3D w programie AutoCAD Civil 3D,

modelowanie opracowano na podstawie mapy do celéw projektowych (data wykonania: 16.04.2024)-

w przypadku zmiany uksztattowania terenu wymagana jest aktualizacja obliczen,

przyjeto iz zdjecie humusu zawiera si¢ w kubaturze wykopéw,

zatozono, ze nadmiar z wykopow zostanie zhatdowany w miejscu wskazanym przez Inwestora (do 1 km).
w bilansie mas ziemnych uwzgledniono wykopy i nasypy zwigzane ze zbiornikami (scalono roboty ziemne
zwigzane z kwaterg i zbiornikami).
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2. KWATERA SKLADOWANIA ODPADOW
ZAKRES:

+ kwatera o konstrukcji wg dokumentaciji projektowej: pow. 1,57 ha

+ 5 studni odgazowujacych,

 system liniowy drenazu odciekdw (dtugosci ponizej z uwzglednieniem rozwiniecia na skarpach):
- rurocigg PP DN 200 SN10 perforowanego 360° w obsypce zwirowej (saczki): 213,1m

- rurocigg PP DN 200 SN10 z rur petnych na skarpach oraz od studni do potaczenia z saczkiem: 270,2 m

+ droga technologiczna oraz rampa roztadunkowa z nawierzchnig z ptyt drogowych: 877 m2.

3. ZBIORNIK NA ODCIEKI, PPOZ

ZAKRES:

Zbiornik jednokondygnacyjny, dwupoziomowy, Zelbetowy, o ksztalcie prostokata, o wymiarach wewn. w rzucie
(22,35 m+15,35m) x20,0m+ 15,0 m x 2,0 m (p.poz.).

Zbiornik na diugosci podzielony na trzy komory zbiornikowe, o0 poziomie posadowienia: -3,30 m p.p. 20,00.

Sciany zelbetowe o wys. do 3,20 m zamocowane w zelbetowej ptycie fundamentowej o gr. 30 cm (Sciany oporowe).

ZALOZENIA
» Roboty ziemne zwigzane ze zbiornikiem zawierajq sie w robotach wskazanych w p. 2

4. ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI ODCIEKOWEJ
ZAKRES:

+ wykonanie kanalizacji grawitacyjnej ujmujacej odcieki z kwatery 1B: 128,4 m,

» wykonanie pompowni odciekdw,

» wykonanie kanalizacji ttocznej do zbiornika na odcieki, wraz z niezbedng armatura: 47,55 m,
 wykonanie studni poboru odciekéw wraz z podejsciem do zbiornika: 2 kpl

* wykonanie fragmentu kanalizacji ttocznej kwatery 1A do zbiornika na odcieki, wraz z niezbedng armatura; 209,20 m.

ZALOZENIA

* Przyjeto ze wszystkie wykopy bedg zabezpieczane systemowymi szalunkami stalowymi,

» Zalozono, ze materiat z wykopu (grunty) nienadajacy sie do ponownego wbudowania (nasypy niebudowlane)
oraz nadmiar gruntow z wykopow pod instalacje zewnetrzne, zostanie zhatdowany w miejscu wskazanym przez
Inwestora,

* Zalozono, ze 95% wykopdw wykonywanych bedzie mechanicznie a 5% recznie,

» Zalozenia do przedmiarowania w tabelach ponizej rozpatrywa¢ z uwzglednieniem iz:

- Gtebokos¢ wykopu podana zostata jako usredniona z uwzglednieniem wysokosci podsypki/podbudowy,
- Dtugos¢ wykopu pod kanaty pomniejszona zostata o wykopy pod studnie,

- Objetos¢ zasypki i podsypki pomniejszona zostata o kubature kanatow/studni.
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Kanalizacja grawitacyjna: kanaty
s $r.
Wezet | Wezet | dlugosé i 4 4 4 .
od do wykopu 9 ﬁﬁ:g;jc wykopu | podsypkii obsypki | zasypki/nasypu szalunki
- - [m] [m] [m] [m?] [m?] [m?]
SoB5 | SoB4 20,20 5,60 1131 13,7 98,0 226
SoB4 | SoB3 20,20 545 110,1 13,7 94,9 220
SoB3 | SoB2 20,20 5,25 106,1 13,7 90,9 212
SoB2 | SoB1 20,20 5,05 102,0 13,7 86,9 204
SoB1 | Sz1B 38,85 510 1981 26,4 169,0 396
Sz1B | PO1B 1,05 5,30 5,6 0,7 48 11
Kanalizacja grawitacyjna: studnie
gt. v v szalunki
STUDNIA | Materiat/$rednica | wykopu | wykopu | zasypka
[m] [m?] [m?] [m]
SoB5 Beton DN1000 6,25 33,1 23,8 28,8
SoB4 Beton DN1000 6,15 32,5 234 28,3
SoB3 Beton DN1000 5,95 31,5 22,6 274
SoB2 Beton DN1000 575 30,4 21,8 26,5
SoB1 Beton DN1000 5,55 29,4 21,0 255
Sz1B Beton DN1000 5,35 28,3 20,2 24,6
PO1B PEHD DN1600 6,75 35,7 25,8 311
Spo1A | Beton DN1000 3,65 19,3 13,5 16,8
Spo1A | Beton DN1000 3,55 18,8 131 16,3
Kanalizacja tfoczna
Wezet od Wezet do diugosc glebsorl.(oéé v v v szalunki
wykopu wykopu wykopu | podsypki i obsypki | zasypki/nasypu
- - [m] [m] [m] [m?] [m?] [m]
PO1B pz1 Ko1B 4,70 1,60 6,8 24 43 15,0
pz1 Ko1B pz2 Ko1B 3,50 1,53 48 1,8 3,0 10,7
pz2 Ko1B pz3 Ko1B 12,90 1,48 171 6,5 10,4 38,1
pz3 Ko1B pz4 Ko1B 25,95 1,45 33,9 13,1 20,4 75,3
pz4 Ko1B ZB1B 0,5 | Odcinek po $cianie zbiomika
Kanalizacja ttoczna kwatery 1A (fragment pod drogq technologiczng kwatery 1B)
1 $r.
diugosé s v v v ,
Wezef od Wezef do wykopu 9 ﬁ;’;ggjc wykopu | podsypki i obsypki | zasypki/nasypu szalunki
- - [m] [m] [m] [m?] [m?] [m?]
pz8 Ko1A pz9 Ko1A 12,95 1,55 18,1 6,5 11,4 40,1
pz9 Ko1A pz10Ko1A 161,7 1,70 247 4 81,7 163,7 549,8
pz10Ko1A pz11 Ko1A 22,55 1,65 33,5 11,4 21,8 74,4
pz11 Ko1A ZB 1A 12 1,8 19,2 6,1 13,0 42,6
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5. ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ PPOZ
ZAKRES:

* wykonanie kanalizacji grawitacyjnej ujmujacej wody deszczowe i roztopowe z rejonu kwatery 1B: 137,5 m
* wykonanie odwodnien liniowych: 11 m

 wykonanie pompowni wod deszczowych i roztopowych,

 wykonanie kanalizacji ttocznej do zbiornika ppoz, wraz z niezbedng armatura: 46,05 m,

 wykonanie przelewu ze zbiornika: 33,70 m,

 wykonanie drenazu wokoto kwatery: 396,20 m w wykopie 0,5x1,2m.

 wykonanie studni poboru wody na cele ppoz, wraz z podejsciem do zbiornika ppoz.

ZALOZENIA

» Przyjeto ze wszystkie wykopy bedg zabezpieczane szalunkami stalowymi,

» Zalozono, ze materiat z wykopu (grunty) nienadajacy sie do ponownego wbudowania (nasypy niebudowlane)
oraz nadmiar gruntdw z wykopdw pod instalacje zewnetrzne, zostanie zhatdowany w miejscu wskazanym przez
Inwestora,

» Zalozono, ze 95% wykopdw wykonywanych bedzie mechanicznie a 5% recznie,

 Zatozenia do przedmiarowania w tabelach ponizej rozpatrywac¢ z uwzglednieniem iz:

- Gleboko$¢ wykopu podana zostata jako usredniona z uwzglednieniem wysokosci podsypki/podbudowy,
- Dlugo$¢ wykopu pod kanaty pomniejszona zostata o wykopy pod studnie,
- Objeto$¢ zasypki i podsypki pomniejszona zostata o kubature kanatow/studni.

Kanalizacja grawitacyjna: kanafy

Wezel | Wezel | dlugosc | b‘;’ vose |V v v szalunki
od do wykopu wykopu wykopu | podsypki i obsypki | zasypki/nasypu
- - [m] [m] [m] [m?] [m?] [m]
OLd1 | Sd6 0,45 1,50 0,6 0,2 0,3 14
Sd6 Sd5 14,25 1,85 23,7 7,9 15,4 52,7
Sd5 Sd4 13,05 1,90 22,3 7,2 14,7 49,6
Sd4 Sd3 26,80 2,00 48,2 14,8 32,6 107,2
Sd3 Sd1 7,10 2,15 13,7 3,9 9,6 30,5
Sd1 0 12,90 2,25 26,1 7.1 18,6 58,1
0 Sep 0,50 2,30 1,0 0,3 0,7 2,3
Sep PD 1,30 2,40 2,8 0,7 2,0 6,2
OLd2 | Sd2 3,55 1,30 4,2 2,0 2,1 9,2
Sd2 Sd1 16,60 1,83 27,3 9,2 17,6 60,6
Wd1 Sd1 11,70 1,85 19,5 6,5 12,6 43,3
Wd2 Sd4 8,30 1,70 12,7 4,6 7,8 28,2
Wd3 Sdb 5,30 1,90 9,1 2,9 6,0 20,1
Zbppoz | Sdp 33,05 1,30 40,8 20,4 18,8 85,9
Zbppoz | Sppoz 2,35 3,05 7,2 1,6 54 14,3




Budowa kwatery 1B wraz z infrastruktura towarzyszacq

PRZEDMIAR ROBOT

w ramach inwestycji p.n.:
»Rozbudowa sktadowiska odpaddw innych niz niebezpieczne i obojetne w Zawierciu,
przy ulicy Podmiejskiej”

proGEQO

Kanalizacja grawitacyjna: studnie

gf. "4 "4 szalunki
STUDNIA | Materiaf/srednica | wykopu | wykopu | zasypka
[m] [m?] [m?] [m?]
Sd6 Beton DN1000 2,0 10,6 6,7 9,2
Sd5 Beton DN1000 2,0 10,6 6,7 9,2
Sd4 Beton DN1000 2,1 11,1 71 9,7
Sd3 Beton DN1000 2,2 11,6 7,5 10,1
Sd2 Beton DN1000 1,6 8,2 50 7.1
Sd1 Beton DN1000 29 15,3 10,3 13,3
0 Beton DN1200 4,2 26,3 17,5 21,0
Sep Beton DN1200 4,0 25,0 16,6 20,0
PD Beton DN3000 7,3 135,0 69,6 62,8
Wd1 Beton DN500 2,3 6,3 48 7,6
Wd2 Beton DN500 2,3 6,3 4.8 7,6
Wd3 Beton DN500 2,8 7,6 6,0 9,2
Sppoz Beton DN1000 3,85 20,4 14,3 17,7
Sdp Beton DN1000 2,25 11,9 79 10,4
Kanalizacja tfoczna
Wezef od Wezet do diugosc glebsgl.(os’é v V . V szalunki
wykopu wykopu wykopu | podsypki i obsypki | zasypki/nasypu
PD pz1 kd 5,10 1,45 6,7 2,6 4,0 14,8
pz1 kd pz2 kd 26,45 1,40 33,3 13,4 19,6 74,1
pz2 kd pz3 kd 13,15 1,75 20,7 6,6 13,9 46,0
pz3 kd Zbppoz 1,35 1,55 1,9 0,7 1,2 4,2

6. ZEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA

ZAKRES:

» Wykonanie wpiecia do istniejgcej instalacii,

+ wykonanie instalacji wodociggowej PE DN90: 231,4 m

 wykonanie instalacji wodociggowej PE DN40: 16,7 m

+ wykonanie niezbednej armatury odcinajacej: zasuwa na odcinku zasilajgcym zbiornik, zasuwa na odcinku

odwadniajacym wylot do zbiornika

ZALOZENIA

 Przyjeto ze wszystkie wykopy bedg zabezpieczane szalunkami stalowymi,

 Zalozono, ze materiat z wykopu (grunty) nienadajacy sie do ponownego wbudowania (nasypy niebudowlane)

oraz nadmiar gruntow z wykopow pod instalacje zewnetrzne, zostanie zhatdowany w miejscu wskazanym przez

Inwestora,

» Zalozono, ze 95% wykopdw wykonywanych bedzie mechanicznie a 5% recznie,

 Zatozenia do przedmiarowania w tabelach ponizej rozpatrywa¢ z uwzglednieniem iz:

- Gleboko$¢ wykopu podana zostata jako usredniona z uwzglednieniem wysokosci podsypki/podbudowy,

- Objetos¢ zasypki i podsypki pomniejszona zostata o kubature kanatow/studni.
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diugosé| . 5" v v v

Wezet od Wezet do wykopu 9 ﬁﬁzgszc wykopu | podsypki i obsypki | zasypki/nasypu szalunki

wi1B pz1 wiB 3,25 1,65 43 1,4 29 10,7
pz1 wiB pz2 w1B 172,00 1,60 220,2 73,2 1459 550,4
pz2 wiB pz3 wiB 13,10 1,50 15,7 5,6 10,1 39,3
pz3 w1B pz4 w1B 43,05 1,48 50,8 18,3 32,2 127,0
pz4 w1B pz5 w1B 7,60 1,35 8,2 3,0 5,2 20,5
pz5 w1B Zbppoz 9,10 1,40 10,2 3,6 6,6 255

7. ZEWNERTRZNA INSTALACJA ELEKTROENERGETYCZNA ORAZ OSWIETLENIE TERENU

ZAKRES:
» Wykonanie instalacji elektroenergetycznej od budynku ZGK wskazanego w WT

» Wykonanie instalacji o$wietleniowej

» Montaz nowej rozdzielnicy elektrycznej oraz szafki o$wietleniowej
+ Wykonanie kanalizacji kablowej na potrzeby teletechniczne

» Montaz instalacji CCTV.

ZALOZENIA:
* Przyjeto ze okablowanie od pompowni do szaf sterowniczych oraz same szafki zasilajgco-sterujace

pompowniami zawarte sg w dostawie pompowni

8. DROGI, PLACE | DOJAZDY WEWNATRZZAKLADOWE
ZAKRES:

 Place i drogi 0 nawierzchni z prefabrykowanej kostki betonowej: 1632 m2

9. POZOSTALE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

ZAKRES:

» wykonanie ogrodzenia w dowigzaniu do ogrodzenia istniejacego: 507 m

* wykonanie ogrodzenia wokoto zbiornika na odcieki, potaczonego z projektowanym ogrodzeniem inwestycji: 113 m
 wykonanie bramy wjazdowej 0 szer. 7 m

+ wykonanie furtek w ogrodzeniu zbiornika na odcieki: 4 szt,

+ likwidacja ogrodzenia kolidujacego z projektowanymi obiektami: 138,1 m

* wykonanie pasa zieleni: 6860 m2.
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w ramach inwestycji p.n.:

przy ulicy Podmiejskiej”

»Rozbudowa skfadowiska odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne w Zawierciu,

Obmiar
Lp. Podstawa Nt::ﬁic Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
OBMIAR:
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 ROBOTY GEODEZYJNE
1 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - ha
d.1.1 0112-01 niwelacja terenu pod obiekty przemystowe
ST.01
2,5 ha 2,500
RAZEM 2,500
1.2 ROBOTY ZIEMNE
2| KNR2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 1.20 | m3
d.1.2| 0218-05 z.sz. m3 na odkfad w gruncie kat. Ill Grunt oblepiajgcy naczynie robocze.
2.3.2.9903 ANALOGIA: tagodzenie nachylenia skarpy odpadéw kwatery
ST.02 istniejacej
9000 m3 9 000,000
RAZEM 9 000,000
3] KNR2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$¢ do 10 m m3
d.1.2| 0229-02 z.sz. w gruncie kat. Il Praca spycharkami w gruncie oblepiajacym
2.4.2. 9906 gasienice. ANALOGIA: tagodzenie nachylenia skarpy odpadow
ST.02 kwatery istniejacej
poz.2 m3 9 000,000
RAZEM 9 000,000
4/  KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. Il - m3
d.1.2| 0229-05 z.sz. dodatek za kazde rozpoczete 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m
2.4.2. 9906 Praca spycharkami w gruncie oblepiajgcym ggsienice. ANALOGIA:
ST.02 tagodzenie nachylenia skarpy odpadéw kwatery istniejacej
poz.2 m3 9 000,000
RAZEM 9 000,000
5/  KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. Il - m3
d.1.2| 0229-08 z.sz. dodatek za kazde rozpoczete 10 m w przedziale ponad 30 do 60 m
2.4.2. 9906 Praca spycharkami w gruncie oblepiajgcym ggsienice. ANALOGIA:
ST.02 tagodzenie nachylenia skarpy odpadéw kwatery istniejacej
poz.2 m3 9 000,000
RAZEM 9 000,000
6 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki | m3
d.1.2 0201-10 1.20 m3 w gruncie kat. IlI-IV z transportem urobku na odlegtos$¢ do 1
ST.02 km samochodami samowytadowczymi
55000 m3 55 000,000
RAZEM 55 000,000
7|  KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m spycharkami w| m3
d.1.2| 0235-01 z.sz. gruncie kat. I-Il ANALOGIA: formowanie nasypéw z materiatu
2.5.2. 9907 mineralnego dowiezionego
ST.02
8500 m3 8 500,000
RAZEM 8 500,000
8] KNR2-01 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami ggsienicowymi o mocy| m2
d.1.2 0233-05 74 KW (100 KM) w gruncie kat. 11
ST.02
15900 m2 15 900,000
RAZEM 15 900,000
2 KWATERA SKLADOWANIA ODPADOW
2.1 USZCZELNIENIE DNA | SKARP SKLADOWISKA
9] KNNR 11 Uszczelnianie dna i skarp sktadowiska gling wykonywane m3
d.21 0701-02 mechanicznie
ST.02
((4363 + 855) + ((15040 - (4363 + 855)) / 0,9375)) * 0,5 m3 7 847,400
RAZEM 7 847,400
10| KNNR 11 Uszczelnianie dna i skarp sktadowiska folig PEHD tgczong przez m2
d.21 0701-05 zgrzewanie
ST.03
((4363 + 855) + ((15040 - (4363 + 855)) / 0,9375)) m2 15 694,800
RAZEM 15 694,800

Norma EXPERT Wersja: 5.16.300.22 Nr seryjny: 8731 Uzytkownik: proGEO sp. z 0.0.
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11 KNNR 11 Utozenie geowtdkniny na dnie i skarpach z zakotwieniem m2
d.2.1 0702-01
ST.03
((4363 + 855) + ((15040 - (4363 + 855)) / 0,9375)) m2 15 694,800
RAZEM 15 694,800
2.2 SYSTEM DRENAZU ODCIEKOW
12  KNNR 11 Ztoza filtracyjne piaskowe, zwirowe wykonywane mechanicznie m3
d.2.2 0705-03
ST.02
((4363 + 855) + ((14250 - (4363 + 855)) / 0,9375)) * 0,5 m3 7 426,067
RAZEM 7 426,067
13 KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o m3
d.2.2 0305-01 szerokosci dna do 1,5 m w gruncie kat. I-1I
ST.02 ANALOGIA: wykop pod rury drenazowe
(116,2 +213,1) * (0,5 * 0,5) m3 82,325
RAZEM 82,325
14]  KNNR 11 Utozenie drenazu z rur PEHD perforowanych o $r. nom. 200 mm m
d.2.2 0703-06
ST.04
2131 m 213,100
RAZEM 213,100
15/  KNNR 11 Utozenie drenazu z rur PEHD petnych o $r. nom. 200 mm m
d.2.2 0703-06
ST.04
161,2 m 161,200
RAZEM 161,200
16/ KNR 9-20 Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur gtadkos$ciennych PVC-U, PP | m
d.2.2 0102-03 i PE, tgczonych kielichowo. Rury dtugosci 6 m o $r. 200 mm
ST.04 ANALOGIA: wpiecie drenazu do studni kanalizacji odciekowe;j
109 m 109,000
RAZEM 109,000
17 KNNR 1 Reczne formowanie nasypdéw z gruntu kat. I-1l dostarczonego m3
d.2.2 0311-01 samochodami samowytadowczymi ANALOGIA: obsypka rur
ST.02 drenazowych
poz.13 m3 82,325
RAZEM 82,325
18/ KNR 2-01 Studzienki potgczeniowe drenazowe w dnie wykopu $r. 400-500 mm | szt.
d.2.2 0622-01 ANALOGIA: studzienki kontrolne systemu denazu
ST.04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2.3 SYSTEM ODGAZOWANIA SKLADOWISKA
19 Wykonanie i posadowienie studni odgazowania kpl.
d.2.3| ST.04 kalk.
wiasna
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
2.4 ZJAZD TECHNOLOGICZNY
20| KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy m2
d.2.4 0103-04 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
ST.02
877 m2 877,000
RAZEM 877,000
21 KNKRB 6 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna m3
d.2.4 0104-05
ST.07
poz.20 * 0,3 m3 263,100
RAZEM 263,100
22 KNR 2-01 Uktadanie czasowych drog kotowych i placow z piyt Zzelbetowych m2
d.2.4 0129-04 azurowych o powierzchni 1 szt. ponad 1 m2 ANALOGIA: ptyty
ST.07 drogowe typu MON na podsypce piaskowej
poz.20 m2 877,000
RAZEM 877,000
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3 ZBIORNIK NA ODCIEKI, ZBIORNIK PPOZ
3.1 ROBOTY POMIAROWE
23 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - ha
d.3.1 0112-01 niwelacja terenu pod obiekty przemystowe
ST.01
0,1 ha 0,100
RAZEM 0,100
3.2 ROBOTY ZELBETOWE
24 KNNR 6 Podbudowy betonowe o grubosci po zageszczeniu 10 cm m2
d.3.2 0109-01 pielegnowane piaskiem i woda
ST.06
40,9*20,6-5*2,3 m2 831,040
RAZEM 831,040
25 KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe stop i ptyt m2
d.3.2 0102-02 fundamentowych betonowych lub zelbetowych - ptyta denna i gérna
ST.06 (p-poz.)
2*(40,9+20,6+23)*03+15*2+(2,3*2+15)*0,2 m2 72,200
RAZEM 72,200
26 KNNR 2 Montaz dostarczonych prefabrykatéw zbrojarskich w elementach t
d.3.2 0105-09 budynku - ptyty krzyzowo zbrojone - ptyta denna i gérna (p.poz.)
ST.06
28 t 28,000
zatozono fi14co15/fi14co15 gora+dét = 41,1cm2/m2 ptyty = RAZEM 28,000
32,3kg/m2+6% = 28,8t+ 1,2t + wytyki 2xfi16co10 = 1620x2m = 5,2t
27 KNNR 2 Betonowanie ptyt fundamentowych zbrojonych w deskowaniu m3
d.3.2 0109-04 systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompa -
ST.06 ptyta denna i gérna (p.poz.)
BETON C35/45 (40,9*20,6-5*2,3)*0,35+15,62,3*0,2 m3 298,040
XA3
BETON C35/45 XA3 RAZEM 298,040
28 KNNR 2 Deskowanie systemowe wielkowymiarowe $cian prostych m2
d.3.2 0103-03 betonowych lub zelbetowych - Sciany
ST.06
(20,6 *2+1535*2)*2*3,2+ (20,6 +22,35*2)*2*27+(23*2 | m2 910,780
+15)*2*25
RAZEM 910,780
29 KNNR 2 Montaz dostarczonych prefabrykatéw zbrojarskich w elementach t
d.3.2 0105-03 budynku - $ciany
ST.06
19,96 t 19,960
0,5*deskowanie $cian*32,3kg/m2 (fi14co15/fi14co15 przéd+tyt)*1,06 RAZEM 19,960
30 KNNR 2 Betonowanie $cian prostych w deskowaniu systemowym m3
d.3.2 0110-02 wielkowymiarowym z transportem betonu pompg - $ciany
ST.06
(20,6*2+15,35*2)*3,2*0,3+ (20,6 +22,35%2)*2,7*0,3+ (2,3 | m3 136,617
*2+15)*25%0,3
RAZEM 136,617
3.3 IZOLACJE | USZCZELNIENIA
31 KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgoc.powlokowe pionowe - 2xDysperbit m2
d.3.3 0603-01 Krotnos¢ = 2
ST.06
poz.28 m2 910,780
RAZEM 910,780
32 KNR 2-02 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowych tasma m
d.3.3 0617-08 dylatacyjng PCW szerokosci 200 mm '3'
ST.06
3,2*12 m 38,400
RAZEM 38,400
33| KNR2-02 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych tasma m
d.3.3 0617-02 dylatacyjng PCW szeroko$ci 200 mm '3 '- analogia dla dylataciji
ST.06 poziomych w ptycie dennej i poziomych izolacji zbrojenia w $cianach
20,6*7+409*4 m 307,800
RAZEM 307,800
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34 KNR 2-02 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowych kitem m
d.3.3 0617-12
ST.06
poz.32 m 38,400
RAZEM 38,400
4 ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI ODCIEKOWEJ
4.1 KANALIZACJA GRAWITACYJNA
35 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogachw | km
d.4.1 0111-01 terenie réwninnym
ST.01
0,13 km 0,130
RAZEM 0,130
36| KNR-W 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi m3
d.4.1 0211-04 0.25 m3 na odktad w gruncie kat. Il
ST.02
(652 + 259) * 0,95 m3 865,450
RAZEM 865,450
37 KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gt. do 6,0 m| m2
d.4.1 0322-04 wypraskami w gruntach suchych kat. IlI-IV wraz z rozbiérkg(szer. do
ST.02 1m)
1305 + 225 m2 1 530,000
RAZEM 1 530,000
38 KNR-W 2-01 Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o m3
d.4.1 0306-02 szerokosci dna do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m ze ztozeniem urobku
ST.02 na odktad (kat. gruntu Ill) ANALOGIA: wykopy reczne w umocnionym
wykopie
(652 + 259) * 0,05 m3 45,550
RAZEM 45,550
39 KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.4.1 1411-02
ST.02
19,1+7,15 m3 26,250
RAZEM 26,250
40| KNR9-20 Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur gtadkosciennych PVC-U, PP | m
d.4.1 0102-03 i PE, taczonych kielichowo. Rury dtugosci 6 m o $r. 300 mm
ST.04
128,5+3,3+54 m 137,200
RAZEM 137,200
41| KNR 2-23 Podbudowa betonowa zageszczana recznie o grubosci 10 cm m2
d.4.1 0105-01
0105-02
ST.06
((1,2*1,2*3,14)/4) * 9) m2 10,174
RAZEM 10,174
42| KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym | stud.
d.4.1 0613-01 wykopie o gtgbokosci 3 m ANALOGIA: studnie rewizyjne DN1000
ST.04 osadnikowe oraz studnia zasuwy
7 stud. 7,000
RAZEM 7,000
43| KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym [0.5
d.4.1 0613-02 wykopie za kazde 0.5 m réznicy gtebokosci m]
ST.04 stud.
6+6+6+5+5+5+7 [0.5 40,000
m]
stud.
RAZEM 40,000
44] KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym | stud.
d.4.1 0613-01 wykopie o gtebokosci 3 m ANALOGIA: studnie rewizyjne DN1000
ST.04 osadnikowe oraz studnia zasuwy ANALOGIA: studnie poboru
odciekéw
2 stud. 2,000
RAZEM 2,000
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45| KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym [0.5
d.4.1 0613-02 wykopie za kazde 0.5 m roznicy gtebokosci ANALOGIA: studnie m]
ST.04 poboru odciekow stud.
2+1 [0.5 3,000
m]
stud.
RAZEM 3,000
46 analiza Pompownia odciekéw PO 1B: dostawa i montaz wyposazenia kpl.
d.4.1| indywiduwalna
ST.04 kalk.
witasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
47| KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 300 mm m
d.4.1 0804-04
ST.04
poz.40 m 137,200
RAZEM 137,200
48| KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.4.1 0501-09
ST.02
67,5 m3 67,500
RAZEM 67,500
49| KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi taséma z tworzywa m
d.4.1 0219-01 sztucznego
ST.04
poz.40 m 137,200
RAZEM 137,200
50 KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach m3
d.4.1| 0320-0701 kat. I-11; gtebokos¢ do 6,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m ANALOGIA:
ST.02 zasypanie wykopow pod kanaty i studnie
556,6 + 185,1 m3 741,700
RAZEM 741,700
4.2 KANALIZACJA TLOCZNA
51 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogachw | km
d.4.2 0111-01 terenie réwninnym
ST.01
(47,55 + 209,2) / 1000 km 0,257
RAZEM 0,257
52 KNR-W 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi m3
d.4.2 0211-04 0.25 m3 na odktad w gruncie kat. Il
ST.02
(63 +320) * 0,95 m3 363,850
RAZEM 363,850
53 KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gt. do 6,0 m| m2
d.4.2 0322-04 wypraskami w gruntach suchych kat. IlI-IV wraz z rozbiérkg(szer. do
ST.02 1m)
139 + 707 m2 846,000
RAZEM 846,000
54 KNR-W 2-01 Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o m3
d.4.2 0306-02 szerokosci dna do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m ze ztozeniem urobku
ST.02 na odkfad (kat. gruntu 1lI) ANALOGIA: wykopy reczne w umocnionym
wykopie
(63 +320) * 0,05 m3 19,150
RAZEM 19,150
55 KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d4.2 1411-02
ST.02
6,4 + 28,2 m3 34,600
RAZEM 34,600
56| KNR 2-28 Rury PE ci$nieniowe tgczone metodg zgrzewania o $r. zewn. 90 mm | m
d.4.2 0302-02 ANALOGIA: zewnetrzna instalacja kanalizacji odciekowej ttocznej
ST.04 DN125
47,55 + 209,2 m 256,750
RAZEM 256,750
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57| KNR2-18 Proba szczelnosci sieci wodociggowych z rur PE o $r. nom. do 100 | prob.
d.4.2 0802-01 mm ANALOGIA: préba dla kanatu DN125
ST.04
3 prob. 3,000
RAZEM 3,000
58| KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d4.2 0501-09
ST.02
17,4 +77,5 m3 94,900
RAZEM 94,900
59| KNR2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasmga z tworzywa m
d.4.2 0219-01 sztucznego
ST.04
poz.56 m 256,750
RAZEM 256,750
60| KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach m3
d.4.2| 0320-0701 kat. I-Il; gtgbokos$¢ do 6,0 m, szerokosé 0,8-1,5 m ANALOGIA:
ST.02 zasypanie wykopéw pod kanaty
38,2+ 210 m3 248,200
RAZEM 248,200
5 ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ PPOZ
5.1 KANALIZACJA GRAWITACYJNA
61 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogachw | km
d.5.1 0111-01 terenie réwninnym
ST.01
0,2 km 0,200
RAZEM 0,200
62 KNR-W 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi m3
d.5.1 0211-04 0.25 m3 na odktad w gruncie kat. Il
ST.02
(259,5 + 302,5) * 0,95 m3 533,900
RAZEM 533,900
63| KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gt. do 6,0 m| m2
d.5.1 0322-04 wypraskami w gruntach suchych kat. IlI-IV wraz z rozbiérkag(szer. do
ST.04 1m)
570 + 212 m2 782,000
RAZEM 782,000
64 KNR-W 2-01 Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o m3
d.5.1 0306-02 szerokosci dna do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m ze ztozeniem urobku
ST.02 na odktad (kat. gruntu Ill) ANALOGIA: wykopy reczne w umocnionym
wykopie
(259,5 + 302,5) * 0,05 m3 28,100
RAZEM 28,100
65 KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.5.1 1411-02
ST.02
21,2+12,2 m3 33,400
RAZEM 33,400
66| KNR 2-23 Podbudowa betonowa zageszczana recznie o grubosci 10 cm m2
d.5.1 0105-01
0105-02
ST.06
((1,2*1,2*3,14)/4)*7)+ ((1,5*1,5*3,14) /1 4) *2) + (((3,3* 3,3 *| m2 20,989
3,14)/4)* 1) + (((0,65 * 0,65 * 3,14) / 4) * 3)
RAZEM 20,989
67 KNR9-20 Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur gtadkosciennych PVC-U, PP | m
d.5.1 0102-03 i PE, tgczonych kielichowo. Rury dtugosci 6 m o $r. 200 mm
ST.04
137,5 m 137,500
RAZEM 137,500
68 KNR9-20 Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur gtadkos$ciennych PVC-U, PP | m
d.5.1 0102-04 i PE, tgczonych kielichowo. Rury dtugosci 6 m o $r. 250 mm
ST.04
33,7 m 33,700
RAZEM 33,700
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69 KNR9-20 Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur gtadkosciennych PVC-U, PP | m
d.5.1 0102-03 i PE, tgczonych kielichowo. Rury dtugosci 6 m o $r. 300 mm
ST.04
3 m 3,000
RAZEM 3,000
70| KNR2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym | stud.
d.5.1 0613-01 wykopie o gtebokosci 3 m ANALOGIA: studnie rewizyjne DN1000
ST.04
7 stud. 7,000
RAZEM 7,000
7 KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym | stud.
d.5.1 0613-01 wykopie o gtebokosci 3 m ANALOGIA: studnie rewizyjne DN1000
ST.04 osadnikowe oraz studnia zasuwy ANALOGIA: studnia poboru wody
na cele ppoz
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
72| KNR2-18 Studnie rewizyjne z kregow betonowych o $r. 1000 mm w gotowym [0.5
d.5.1 0613-02 wykopie za kazde 0.5 m roznicy gtebokosci ANALOGIA: studnie m]
ST.04 poboru odciekéw stud.
2 [0.5 2,000
m]
stud.
RAZEM 2,000
73| KNR2-18 Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o §r. 500 mm | szt.
d.5.1 0625-01 z osadnikiem
ST.04
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
74 analiza Osadnik i separator: dostawa i montaz kpl.
d.5.1| indywiduwalna
ST.04 kalk.
wiasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
75 analiza Pompownia wod deszczowych i roztopowych: dostawa i montaz kpl.
d.5.1| indywiduwalna wyposazenia
ST.04 kalk.
wiasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
76| KNR2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 200 mm m
d.5.1 0804-02
ST.04
poz.67 m 137,500
RAZEM 137,500
77 KNR2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 250 mm m
d.5.1 0804-03
ST.04
poz.68 m 33,700
RAZEM 33,700
78 KNR2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 300 mm m
d.5.1 0804-04
ST.04
poz.69 m 3,000
RAZEM 3,000
79 KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.5.1 0501-09
ST.02
66,6 m3 66,600
RAZEM 66,600
80 KNR2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tadéma z tworzywa m
d.5.1 0219-01 sztucznego
ST.04
poz.67 + poz.68 + poz.69 m 174,200
RAZEM 174,200
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81| KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach m3
d.5.1 0320-0701 kat. I-11; gtebokos¢ do 6,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m ANALOGIA:
ST.02 zasypanie wykopow pod kanaty i studnie
164,5 + 185 m3 349,500
RAZEM 349,500
5.2 KANALIZACJA TEOCZNA
82 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogachw | km
d.5.2 0111-01 terenie réwninnym
ST.01
0,04 km 0,040
RAZEM 0,040
83 KNR-W 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi m3
d.5.2 0211-04 0.25 m3 na odktad w gruncie kat. Il
ST.02
46,1 *0,95 m3 43,795
RAZEM 43,795
84 KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gt. do 6,0 m| m2
d.5.2 0322-04 wypraskami w gruntach suchych kat. IlI-IV wraz z rozbiérkag(szer. do
ST.02 1m)
139 m2 139,000
RAZEM 139,000
85 KNR-W 2-01 Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o m3
d.5.2 0306-02 szerokosci dna do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m ze ztozeniem urobku
ST.02 na odktad (kat. gruntu Ill) ANALOGIA: wykopy reczne w umocnionym
wykopie
46,1 * 0,05 m3 2,305
RAZEM 2,305
86 KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.5.2 1411-02
ST.02
6,2 m3 6,200
RAZEM 6,200
87 KNR 2-28 Rury PE ci$nieniowe tgczone metodg zgrzewania o ér. zewn. 90 mm | m
d.5.2 0302-02 ANALOGIA: zewnetrzna instalacja kanalizacji odciekowej ttocznej
ST.04 DN125
46,1 m 46,100
RAZEM 46,100
88 KNR2-18 Proba szczelnosci sieci wodociggowych z rur PE o $r. nom. do 100 | prob.
d.5.2 0802-01 mm ANALOGIA: préba szczelnos$ci kanatu DN125
ST.04
1 prob. 1,000
RAZEM 1,000
89 KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.5.2 0501-09
ST.02
17 m3 17,000
RAZEM 17,000
90 KNR2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi taséma z tworzywa m
d.5.2 0219-01 sztucznego
ST.04
poz.87 m 46,100
RAZEM 46,100
91| KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach m3
d.5.2[ 0320-0701 kat. I-11; gtebokos¢ do 6,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m ANALOGIA:
ST.02 zasypanie wykopow pod kanaty
38,7 m3 38,700
RAZEM 38,700
5.3 DRENAZ OPASKOWY
92 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogachw | km
d.5.3 0111-01 terenie réwninnym
ST.02
0,4 km 0,400
RAZEM 0,400
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93 KNNR 6 Saczki w gruncie kat. IV podtuzne z kruszywa o gtebokosci 150 cm m
d.5.3 0601-10 ANALOGIA: drenaz PVC DN90 w obsypce zwirowej
ST.02
396,2 m 396,200
RAZEM 396,200
94| KNR 2-01 Studzienki potgczeniowe drenazowe w dnie wykopu $r. 400-500 mm | szt.
d.5.3 0622-01 ANALOGIA: studzienki kontrolne drenazu odciekéw DN400
ST.02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
6 ZEWNETRZNE INSTALACJE WODOCIAGOWE
95 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogachw | km
d.6 0111-01 terenie réwninnym
ST.01
0,25 km 0,250
RAZEM 0,250
96 KNR-W 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi m3
d.6 0211-04 0.25 m3 na odktad w gruncie kat. Il
ST.02
309,4 * 0,95 m3 293,930
RAZEM 293,930
97 KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gt. do 6,0 m| m2
d.6 0322-04 wypraskami w gruntach suchych kat. IlI-IV wraz z rozbiérkag(szer. do
ST.02 1m)
774 m2 774,000
RAZEM 774,000
98 KNR-W 2-01 Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o m3
d.6 0306-02 szerokosci dna do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m ze ztozeniem urobku
ST.02 na odktad (kat. gruntu Ill) ANALOGIA: wykopy reczne w umocnionym
wykopie
309,4 * 0,05 m3 15,470
RAZEM 15,470
99 KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.6 1411-02
ST.02
29,8 m3 29,800
RAZEM 29,800
100 KNR 2-28 Rury PE cisnieniowe tgczone metodg zgrzewania o $r. zewn. 90 m
d.6 0302-02
ST.04
248,1 - 16,7 m 231,400
RAZEM 231,400
101 KNR 2-28 Rury PE ci$nieniowe tgczone metodg zgrzewania o ér. zewn. 63 mm | m
d.6 0302-01 ANALOGIA: rury DN40
ST.04
16,7 m 16,700
RAZEM 16,700
102 KNR 2-28 Zasuwy zeliwne kotnierzowe z obudowg na rurociggach PVCi PEo | szt.
d.6 0309-01 $r. nominalnej 50 mm ANALOGIA: zasuwa DN40
ST.04
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
103 KNR 2-28 Proba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o| préb.
d.6 0316-01 $r. zewn. do 110 mm
ST.04
1 préb. 1,000
RAZEM 1,000
104| KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.6 0501-09
ST.02
75,2 m3 75,200
RAZEM 75,200
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105 KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi taséma z tworzywa m
d.6 0219-01 sztucznego
ST.04
poz.100 + poz.101 m 248,100
RAZEM 248,100
106 KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach m3
d.6| 0320-0701 kat. I-Il; gtgbokos$¢ do 6,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m ANALOGIA:
ST.02 zasypanie wykopéw pod kanaty
203 m3 203,000
RAZEM 203,000
7 ZEWNETRZNA INSTALACJA ELEKTROENERGETYCZNA ORAZ OSWIETLENIE TERENU
7.1 PRACE ZEWNETRZNE
107 KNR 2-01 Kopanie koparkami podsiebiernymi rowéw dla kabli o gtebokosci do m
d.7.1] 0702-0403 1,0 m i szer. dna do 0,6 m w gruncie kat. IlI-IV
ST.02
420 m 420,000
RAZEM 420,000
108 KNR 2-01 Kopanie koparkami podsiebiernymi rowéw dla kabli o gtebokosci do m
d.7.1] 0702-0203 1,0 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. IlI-IV
ST.02
350 m 350,000
RAZEM 350,000
109 KNR-W 5-10 Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m m
d.7.1 0301-01
ST.02
350 m 350,00
RAZEM 350,00
110 KNR-W 5-10 Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szerokosci do m
d.7.1 0301-02 0.6 m
ST.02
420 m 420,000
RAZEM 420,000
111 KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.7.1 0707-03 Kabel energetyczny YKY 4x35 0,6/1kV
ST.05
295 m 295,00
RAZEM 295,00
112 KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.7.1 0707-03 Kabel energetyczny YKYzo 5x4 0,6/1kV
ST.05
413 m 413,00
RAZEM 413,00
113 KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.7.1 0707-03 Kabel energetyczny YKYzo 5x2,5 0,6/1kV
ST.05
20 m 20,00
RAZEM 20,00
114 KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.7.1 0707-03 Kabel energetyczny YKYzo 3x10 0,6/1kV
ST.05
10 m 10,00
RAZEM 10,00
115 KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.7.1 0707-03 Kabel energetyczny YKYzo 3x6 0,6/1kV
ST.05
780 m 780,00
RAZEM 780,00
116 KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.7.1 0707-03 Kabel energetyczny YKYzo 3x2,5 0,6/1kV
ST.05
50 m 50,00
RAZEM 50,00
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117 KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.7.1 0707-03 Kabel energetyczny YKYzo 3x1,5 0,6/1kV
ST.05
120 m 120,00
RAZEM 120,00
118] KNR 5-02 Przykrycie kabli utozonych w rowie kablowym tasma ostrzegawcza - | km
d.7.1 0312-06 TT
ST.05
0,65 km 0,650
RAZEM 0,650
119]  KNR 5-02 Przykrycie kabli utozonych w rowie kablowym tasma ostrzegawcza - | km
d.7.1 0312-06
ST.05
0,64 km 0,640
RAZEM 0,640
120 KNR 2-01 Mechaniczne zasypywanie rowow dla kabli o gtebokosci do 1,0 m i m
d.7.1| 0705-0204 szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. lll-IV
ST.02
350 m 350,000
RAZEM 350,000
121 KNR 2-01 Mechaniczne zasypywanie rowow dla kabli o gtebokosci do 1,0 m i m
d.7.1| 0705-0404 szer. dna do 0.6 m w gruncie kat. lll-1V
ST.02
420 m 420,000
RAZEM 420,000
122| KNR-W 5-08 Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2 m
d.7.1 0608-07
ST.05
130 m 130,00
RAZEM 130,00
123] KNR-W 5-10 Uktadanie rur ochronnych m
d.7.1 0303-01 SRS50
ST.05
72 m 72,00
RAZEM 72,00
124 KNR-W 5-10 Uktadanie rur ochronnych m
d.7.1 0303-01 DVK50
ST.05
96 m 96,00
RAZEM 96,00
125 KNNR 5 Montaz i stawianie stupdw o$wietleniowych 10m szt.
d.7.1 1001-01
ST.05+analogia
13 szt. 13,00
RAZEM 13,00
126 KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw o$wietleniowych - fundament F150/200 szt.
d.7.1 1001-01
ST.05+analogia
13 szt. 13,00
RAZEM 13,00
127 KNNR 5 Montaz przewodow do opraw oswietleniowych - wciaganie w stupy,  |kpl.pr
d.7.1 1003-03 rury ostonowe i wysiegniki przy wysokosci latari do 10 m Zew.
ST.05
13 kpl.pr 13,00
zew.
RAZEM 13,00
128 KNNR 5 Montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego na wysiegniku szt.
d.7.1 1004-02
ST.05
16 szt. 16,00
RAZEM 16,00
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129 KNNR 5 Montaz wysiegnikéw rurowych o masie do 15 kg na stupie - szt.
d.7.1 1002-01 jednoramienne
ST.05
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
130 KNNR 5 Montaz wysiegnikéw rurowych o masie do 15 kg na stupie - szt.
d.7.1 1002-01 dwuramienne
ST.05
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
131 Zestaw gniazd remontowych: 1x16A, 230V + 1x16A 400V szt.
d.7.1| ST.05+kalk.
witasna
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
132] KNKRB 5 Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych kat.gr. Il - m
d.7.1 0502-11 uziemienie ZK1
ST.05
8 m 8,000
RAZEM 8,000
133 Odbojnik stupa szt.
d.7.1| ST.05+kalk.
witasna
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
134 Obstuga geodezyjna kpl
d.7.1| ST.05+kalk.
witasna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
7.2 ROZDZIELNICE
135| KNR 5-14 Montaz ztacza kablowego ZK1 szt.
d.7.2 0103-02
ST.05+analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
136 KNR5-14 Montaz rozdzielnicy SO1 szt.
d.7.2 0103-02
ST.05+analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
137 KNR 5-14 Rozdzielnica UPS szt.
d.7.2 0103-02
ST.05+analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
138 UPS 5kW z podtrzymaniem 120min kpl.
d.7.2| ST.05+kalk.
wiasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
7.3 TELETECHNIKA
139] KNR5-14 Obudowa/skrzynka hermetyczna z szyng DIN IP56 600x500x1200 szt.
d.7.3 0103-02 przystosowana do montazu na stupie. Osprzet: switch przemystowy
ST.05+analogia 8xPoE +SFP, puszka swiattowodowa 2x zlacza $wiattowodowe 2x
SC duplex, zabezpieczenie przeciwprzepieciowe kl. C, zasilacz
przemystowy 150-200W, 48V/3.2A, ochronniki przepigciowe dla
kamer
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
140 KNR AT-15 Montaz szaf dystrybucyjnych - szafa RACK 16U, 600x600 kpl.
d.7.3 0109-01
ST.05
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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141 Ochronnik przeciwprzepieciowy do kamer IP kpl.
d.7.3| ST.05+kalk.
wiasna
21 kpl. 21,00
RAZEM 21,00
142| KNR AL-01 Montaz elementow systemu telewizji uzytkowej - monitor 32" szt.
d.7.3 0501-03
ST.05
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
143 Stacja operatorska kpl.
d.7.3| ST.05+kalk.
witasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
144 Switch kpl.
d.7.3| ST.05+kalk.
witasna
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
145 Przetgcznica swiattowodowa 12x SC duplex kpl.
d.7.3| ST.05+kalk.
witasna
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
146 Panel porzadkujacy RACK kpl.
d.7.3| ST.05+kalk.
witasna
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
147 Dysk HDD SATA Il 14 TB kpl.
d.7.3| ST.05+kalk.
witasna
6 kpl. 6,00
RAZEM 6,00
148| KNR AL-01 Montaz elementow systemu telewizji uzytkowej - Rejestrator CCTV szt.
d.7.3 0503-04 32x IP
ST.05
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
149|ZN-97/TP S.A.- Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-1 w | szt.
d.7.3| 040 0301-02 wykonaniu ciezkim
ST.05
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
150|ZN-97/TP S.A.- Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-1 w | szt.
d.7.3| 040 0301-02 wykonaniu lekkim
ST.05
9 szt. 9,00
RAZEM 9,00
151] KNR-W 5-10 Uktadanie rur ochronnych m
d.7.3 0303-01 RHDPEp 110/6.3
ST.05
510 m 510,00
RAZEM 510,00
152 KNR-W 5-10 Uktadanie rur ochronnych m
d.7.3 0303-01 OPTO50
ST.05
650 m 650,00
RAZEM 650,00
153 KNP 18 Wcigganie przewodéw do rur m
d.7.3| 0116-03.01 Kabel $wiattowodowy SM 4J/9/125 LSOH zewnetrzny
ST.05
1400 m 1 400,00
RAZEM 1 400,00
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154 KNP 18 Wocigganie przewodoéw do rur m
d.7.3] 0116-03.01 FTP kat. 6 LSOH
ST.05
400 m 400,00
RAZEM 400,00
155 KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw 5 metrowych szt.
d.7.3 1001-01
ST.05
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
156] KNR AL-01 Montaz elementow systemu telewizji uzytkowej - Kamera IP typu szt.
d.7.3] 0501-02 z.sz. bullet 8 MPX, zmienno-ogniskowa 2.8-12mm, o$wietlacz IR+ LED,
3.3 60m, analityka VCA: przekroczenie linii, rozpoznawanie obiektow
ST.05 ludzie/pojazdy, kodeki: H.265+, H.265, H.264+, H.264, klasa
szczelnosci IP 66, klasa odpornosci IK10
16 szt. 16,00
RAZEM 16,00
157 KNR AL-01 Montaz elementow systemu telewizji uzytkowej - Kamera IP PTZ 8 szt.
d.7.3| 0501-02 z.sz. MPX, gtowica szybkoobrotowa obiektyw 5.9-147.5 mm, zoom 25x
3.3 optyczny, 16x cyfrowy, IR 200 m z funkcjg DarkFighter, VCA:
ST.05 przekroczenie linii, rozpoznanie obiektoéw ludzie/pojazdy, Sledzenie
inteligentne, kodeki: H.265+, H.265, H.264+, H.264, trasy/patrole: do
8 tras, kazda do 32 presetow, klasa szczelnosci IP 66, klasa
odpornosci IK10
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
158 Uruchomienie instalacji CCTV kpl.
d.7.3| ST.05+kalk.
witasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
7.4 UZIEMIENIE ZBIORNIKA PPOZ.
159 KNR 2-01 Kopanie koparkami podsigbiernymi rowow dla kabli o gtebokosci do m
d.7.4| 0702-0202 0,8 mi szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. llI-IV
ST.02
55 m 55,00
RAZEM 55,00
160| KNR-W 5-08 Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2 m
d.7.4 0608-07
ST.05
55 m 55,00
RAZEM 55,00
161 KNR 2-01 Mechaniczne zasypywanie rowdw dla kabli o gtebokosci do 0,8 mi m
d.7.4| 0705-0203 szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. lll-IV
ST.02
55 m 55,00
RAZEM 55,00
7.5 POMIARY
162 KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego pomi
d.7.5 1301-02 napiecia ar
ST.05
7 pomi 7,00
ar
RAZEM 7,00
163 KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego pomi
d.7.5 1301-01 napiecia ar
ST.05
2 pomi 2,00
ar
RAZEM 2,00
164 KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.7.5 1304-02
ST.05
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
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165 KNR-W 5-08 Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomiar pomi
d.7.5 0902-02 impedancji petli zwarciowej - kazdy nastepny ar
ST.05
22 pomi 22,00
ar
RAZEM 22,00
166 KNNR-W 9 Pomiar natezenia oswietlenia punkt
d.7.5 1201-01
ST.05
16 punkt 16,00
RAZEM 16,00
8 DROGI, PLACE | DOJAZDY WEWNATRZZAKLADOWE
8.1 Nawierzchnie z kostki betonowej
167 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - ha
d.8.1 0112-01 niwelacja terenu pod obiekty przemystowe
ST.01
0,17 ha 0,170
RAZEM 0,170
168 KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m2
d.8.1 0101-01 chodnikéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 20 cm
ST.07
1632 m2 1632,000
RAZEM 1 632,000
169 KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m2
d.8.1 0101-02 chodnikéw w gruncie kat. I-1V - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
ST.07 Krotnos¢ =7
poz.168 m2 1 632,000
RAZEM 1 632,000
170 KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy m2
d.8.1 0103-04 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
ST.07
poz.168 m2 1 632,000
RAZEM 1 632,000
1711 KNR AT-03 Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji - m2
d.8.1 0201-01 grunt rodzimy do Rm=1,5 MPa, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20
ST.07 cm
Krotnos¢ = 0,75 (migzszos$¢ 15 cm)
poz.168 m2 1632,000
RAZEM 1 632,000
172 KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 8 cm m2
d.8.1 0105-03 grubos$ci warstwy po zageszczeniu ANALOGIA:
0105-04
ST.07
poz.168 m2 1 632,000
RAZEM 1 632,000
173 KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej pozioma - ANALOGIA: 2 x folia m2
d.8.1 0604-01 budowlana 0,3 mm uktadana na krzyz
ST.07
2 * poz.168 m2 3 264,000
RAZEM 3 264,000
174 KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacjg - grubo$¢ warstwy po m2
d.8.1 0109-01 zageszczeniu 20 cm ANALOGIA: podbudowa zasadnicza z betonu
0109-02 C8/10
ST.07
poz.168 m2 1632,000
RAZEM 1 632,000
175 KNR AT-03 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm ukfadana m2
d.8.1 0304-03 mechanicznie na podsypce cementowo-piaskowej
ST.07
poz.168 m2 1632,000
RAZEM 1 632,000
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176] KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.8.1 0402-04
ST.07
0,1 *300 m3 30,000
RAZEM 30,000
177] KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce [ m
d.8.1 0403-03 cementowo-piaskowej
ST.07
300 m 300,000
RAZEM 300,000
8.2 Nawierzchnie gruntowe
178 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - ha
d.8.2 0112-01 niwelacja terenu pod obiekty przemystowe
ST.01
0,4 ha 0,400
RAZEM 0,400
179 KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy m2
d.8.2 0103-04 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV ANALOGIA:
ST.02 utwardzenie nawierzchni drogi technologicznej
350 m2 350,000
RAZEM 350,000
9 POZOSTALE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
180 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogachw | km
d.9 0111-01 terenie rowninnym
ST.01
0,7 km 0,700
RAZEM 0,700
181 KNR 2-25 Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych - budowa | m2
d.9 0307-01
ST.08
507 m2 507,000
RAZEM 507,000
182 KNR 2-25 Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych - budowa | m2
d.9 0307-01 ANALOGIA: ogrodzenie montowane do konstrukcji zbiornika
ST.08
113 m2 113,000
RAZEM 113,000
183 KNR 2-25 Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych - m2
d.9 0307-03 rozebranie
ST.08
138,1 m2 138,100
RAZEM 138,100
184 brama dwuskrzydtowa rozwierana szer. 7 m kpl
d.9| ST.08+kalk.
wiasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
185 furtki w ogrodzeniu zbiornika o szer 1 m kpl
d.9| ST.08+kalk.
wiasna
4 kpl 4,000
RAZEM 4,000
186 KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie szt.
d.9 0302-06 ptaskim w gruncie kat. |l z catkowitg zaprawg dotow;
Srednica/gtebokos¢ : 0.7 m
(3490/4)+ (3370/1) szt. 4 242,500
RAZEM 4 242,500
187 KNNR 11 Mechaniczne wykonanie trawnikéw dywanowych siewem z m2
d.9 0712-04 nawozeniem w gruncie kat. ll|
3490 + 3370 m2 6 860,000
RAZEM 6 860,000
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