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S-00 WYMAGANIA OGÓLNE 
 

  WSTĘP 
 

1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Budowa Przychodni Lekarskiej w Radwanicach przy ul. Legnickiej na dz. nr 334/1 obr.0013 Radwanice 

 
1.2 Przedmiot ST 

1.2.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia: 

Rodzaj: BUDOWA PRZYCHODNI LEKARSKIEJ 

 
Adres przedsięwzięcia:                59-160 RADWANICE, UL. LEGNICKA 

 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z budową budynku użyteczności publicznej. 

 
1.2.2. Uczestnicy Procesu Inwestycyjnego 

1) Zamawiający: Gmina Radwanice 

 
2) Organ Nadzoru Budowlanego: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. 

 
1.3 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) 

stosowanej, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.  

 

1.4 Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót budowlanych 

objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (ST) wydanymi 

przez OWEOB. 

 
 

1.5 Określenia podstawowe 

Ilekroć w ST jest mowa o: 

1.5.1 obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć budynek wraz z instalacjami i urządzeniami 

technicznymi, 

1.5.2 budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 

wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

1.5.4 budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej 

architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące 

maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, 

obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub 

urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje 

oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, 

cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i 

innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym 

części przedmiotów składających się na całość użytkową. 

1.5.7 budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także 

odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

1.5.8. robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, 

montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

1.5.9. remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 

budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji. 

1.5.10. urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 

budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza 



6  

i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, 

ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

1.5.11. terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane 

wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

1.5.14. dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 

projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, 

rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji 

obiektów metodą montażu – także dziennik montażu. 

1.5.15. dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi 

zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

1.5.16. terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa 

geodezyjnego i kartograficznego: 

a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych podległych 

Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw 

Zagranicznych, 

1.5.17. aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

1.5.18. właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub 

organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8. 

1.5.19. wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, 

wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w 

obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów 

dostosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

1.5.23. drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, 

przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą 

do usunięcia po ich zakończeniu. 

1.5.24. dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie 

zobowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń 

i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

1.5.25. kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 

odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

1.5.26. rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z 

ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie 

wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają 

potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

1.5.28. materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne 

tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami 

technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

1.5.29. odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi 

tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi 

zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

1.5.30. poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 

Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych 

spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.5.31. projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem 

dokumentacji projektowej. 

1.5.33. części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną 

do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do 

eksploatacji. 

1.5.34. ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 

technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

1.5.35. grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w 

rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. 

Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). 
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inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę 
zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której 
inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i 
wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót 
zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy 
odbiorze gotowego obiektu. 
1.5.36. instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń 

technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów 

i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna 

obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 

1.5.37. istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych 

innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane. 

1.5.40. przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 

technologicznej ich wykonania, z szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających 

szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

1.5.41. robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 

względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 

1.5.42. Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, 

stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika 

uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami 

rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez 

zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 

r. Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od 

dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 

1.5.43. Zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 

postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upoważniona do 

nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym 

pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w przepisach). 

 

1.6 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

 
1.6.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne 

punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji 

projektowej i dwa komplety ST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili 

odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na 

własny koszt. 

 
1.6.2. Dokumentacja projektowa 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodne 

z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację 

projektową: 

- dostarczoną przez Zamawiającego, 

- sporządzoną przez Wykonawcę. 

 
1.6.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe 

dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania 

wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej 

dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 

ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów 

lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora 
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nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych 

rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i ST. 

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 

budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech 

nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiały lub 

wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub ST i mają wpływ na niezadowalającą, 

jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i 

wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

 
1.6.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż 

do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać 

tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 

ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 

cenę umowną. 

 
1.6.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych 

Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczący 

ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla 

osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 

następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

– lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

– środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

– zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

– zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

– możliwością powstania pożaru. 

 
1.6.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, 

na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w 

maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 

dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

 
1.6.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego 

poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 

nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej 

pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane 

przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 

dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
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1.6.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 

pracy. 

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 

odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 
1.6.10. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót 

od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

 
1.6.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 

samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 

26września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 

1650). 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 

ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 

odnośne dokumenty. 

 

MATERIAŁY 

2.1 Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub 

wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz 

próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w ST w celu udokumentowania, 

że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, 

aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (ST). 

 

2.2 Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów 

z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany 

dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 

proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 

jakiegokolwiek złoża. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane 

z dostarczeniem materiałów do robót, chyba, że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy 

stanowią inaczej. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 

formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych 

w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań 

umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi 

regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 
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2.3 Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje 

na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

 

2.4 Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, 

były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją, jakość i właściwość do robót i były 

dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

 

2.5 Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do 

wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze 

zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być 

później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

 

  SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu, na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy 

i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia, 

jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 

 

  TRANSPORT 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie, na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 

 

4.2 Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 

transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez 

właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na 

koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

   WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 

- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej, 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz). 

 
5.2 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub 

kontraktem oraz za jakość 

Zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich 

elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora 

nadzoru. 
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5.2.2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu 

robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny 

koszt. 

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także 

w normach i wytycznych. 

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie 

później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu 

wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

 

  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora 

nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, 

możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 

projektową, ST. 

Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, 

któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także wyciąganych 

wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę 

przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem 

w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 

lepiszczy, kruszyw itp., 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie 

urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania 

poszczególnych elementów robót. 

 

6.2 Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 

urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 

stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST. W przypadku, gdy nie 

zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 

wykonanie robót zgodnie z umową. 

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu 

ich inspekcji. 

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 

dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 

badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 

Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku 

dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 

zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 

Wykonawca. 
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6.3 Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych 

na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 

wytypowane do badań. 

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora 

nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości 

co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z 

własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; 

w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora 

nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w 

sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

 

6.4 Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy 

nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne 

procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na 

piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

 

6.5 Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 

nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

 

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 

będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań 

dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na 

swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru 

poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 

badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 

dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i 

pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 

6.7 Certyfikaty 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które zostały wprowadzone do 

obrotu zgodnie z przepisami i które posiadają właściwości użytkowe umożliwiające prawidłowo 

zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie podstawowych wymagań, zgodnie 

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 oraz Ustawą o wyrobach 

budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 881). 

 

6.8 Dokumenty budowy 

[1] Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę 

w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie 

dziennika budowy zgodnie z art. 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 

drugim, bez przerw. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
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• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 
odbiorów robót, 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 
lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót, 

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

• inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi 

nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 

przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie 

jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

[2] Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 

elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w 

kosztorysie. 

[3] Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty 

robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie 

zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde 

życzenie Inspektora nadzoru. 

[4] Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące dokumenty: 

a) pozwolenie na budowę, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) operaty geodezyjne, 

g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

[5] Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i 

przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową 

i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca w takcie postępu robót. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie 

indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 

 

7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów 

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i 

przedmiarze robót. 
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  ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Ustalenia ogólne 

Sposób odbioru robót budowlanych zgodnie z postanowieniami umowy z wykonawcą robót. 

 
8.2 Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 

c) odbiorowi częściowemu, 

d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

 
8.3 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót 

oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor 

nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 

powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie od daty zgłoszenia 

wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru. 

 
8.4 Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 

dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze 

ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

 

8.5 Odbiór ostateczny (końcowy) 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 

(ilości) oraz jakości. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia 

przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 

8.4.2.Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót 

z dokumentacją projektową i ST. 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 

robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania 

robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego 

przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 

wykonania 

robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 

zamienne), 

3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

4. protokoły odbiorów częściowych, 

5. recepty i ustalenia technologiczne, 

6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
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7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i programem 

zapewnienia jakości (PZJ), 

8. deklaracje właściwości użytkowych wyrobów budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 

urządzeń, 

10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

11. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
 

  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1 Ustalenia ogólne 

Wymagania dotyczące rozliczeń robót zostaną przedstawione w umowie z wykonawcą robót. 

 
9.2 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

9.2.1 Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu 

organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i 

wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 

(c) opłaty/dzierżawy terenu, 

(d) przygotowanie terenu, 

(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu, 

(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, 

barier i świateł, 

(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Wykonawca. 

 

 PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 Ustawy 

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn.zm.). 

– Ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U.2019 poz.2019 z późn.zm.). 

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 Nr 92 poz. 881 z późn.zm.). 

– Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r., w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.2010 nr 109 poz.719 

z późn.zm.). 

– Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. 2000 Nr 122 poz. 1321 z późn.zm.). 

– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2020, poz. 1219 z późn.zm.). 

– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1693 z późn.zm.). 

 
10.2 Rozporządzenia 

– Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy – Prawo 

budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz o systemie 

oceny zgodności (Dz. U. 2015 poz. 1165). 

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U.2003 Nr 169, poz. 1650). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
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pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U.2003  Nr 47, poz. 401). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U.2003 Nr 120, 

poz. 1126). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 grudnia 2016 r. – w sprawie sposobu deklarowania 

właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 

(Dz. U. 2016 poz. 1966 z późn.zm.). 

 

10.3 Inne dokumenty i instrukcje 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych część A, B, C, D, E. Instytut Techniki 

Budowlanej, Warszawa 2018. 
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S-01a ROBOTY ZIEMNE 

 
Kod CPV 45111200-0 – Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne. 

 

  WSTĘP 

1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Budowa Przychodni Lekarskiej w Radwanicach przy ul. Legnickiej na dz. nr 334/1 obr.0013 Radwanice 

 

 
1.2 Przedmiot ST 

1.2.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia: 

Rodzaj: BUDOWA PRZYCHODNI LEKARSKIEJ 

 

Adres przedsięwzięcia:               59-160 RADWANICE, UL. LEGNICKA 
 

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z budową budynku użyteczności publicznej. 

 
1.2.2. Uczestnicy Procesu Inwestycyjnego 

1) Zamawiający: Gmina Radwanice 

 
2) Organ Nadzoru Budowlanego: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. 

 
1.3 Zakres stosowania ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy 

obejmują: 

a. wykonanie wykopów mechanicznie wraz z zabezpieczeniem ścian – odpowiednim do występujących 

warunków gruntowych, 

b. wykonanie wykopów ręcznie wraz z zabezpieczeniem ścian – odpowiednim do występujących warunków 

gruntowych, 

c. złożenie urobku na odkład tymczasowy lub transport nadmiaru gruntu na składowisko Wykonawcy, 

d. wykonanie zasypek. 

 
1.4 1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

MATERIAŁY (GRUNTY) – OGÓLNE WYMAGANIA 

2.1 Zasypka 

Materiałem stosowanym przy wykonywaniu robót według zasad niniejszych ST są grunty sypkie, grunty z 

wykopu i grunty pochodzące z wykopów pod zasypywane elementy. Jako materiał zasypki należy stosować 

żwiry, pospółki i piaski co najmniej średnioziarniste o wskaźniku różnoziarnistości U≥2,5. Do zasypania 

wykopów zaleca się zastosować grunt rodzimy, pochodzący z wykopów lub inny grunt o podobnych 

właściwościach. 

 

  SPRZĘT 

Wykonawca przystępujący do wykonania wykopów powinien mieć do dyspozycji następujący sprzęt: 

• koparki do wykonywania wykopów głębokich, 

• koparko-ładowarki, 

• sprzęt do ręcznego wykonywania płytkich wykopów szerokoprzestrzennych, 

• sprzęt do transportu pomocniczego, 

• sprzęt do odwadniania wykopów (np. pompy, igłofiltry). 
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Wykonawca przystępujący do zasypywania wykopów powinien mieć do dyspozycji następujący sprzęt: 

• spycharki do zasypywania wykopów lub formowania nasypów, 

• sprzęt do ręcznego zasypywania wykopów, 

• wibratory płytowe, 

• lekkie walce, 

Rozgarnięcie gruntu należy wykonać mechanicznie i ręcznie. 
 

TRANSPORT 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je umieścić równomiernie na całej 

powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem. 

Transport mas ziemnych pojazdami samowyładowczymi. Transport po budowie powinien odbywać się po 

odpowiednio przygotowanych drogach dojazdowych. Załadunek, transport, rozładunek i składowanie 

materiałów do zasypywania wykopów powinny odbywać się tak, aby zabezpieczyć grunt przed 

zanieczyszczeniem i utratą wymaganych właściwości. 

 

  WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 

wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty ziemne. 

Roboty ziemne będą prowadzone pod nadzorem geotechnicznym zapewnionym przez generalnego 

wykonawcę, na podstawie projektu budowlanego, wykonawczego jak również projektu robót ziemnych. 

 

5.1 Sprawdzanie zgodności warunków terenowych z projektowymi. 

Przed przystąpieniem do wykonania wykopów należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi w 

projekcie technicznym. W tym celu należy wykonać pobieżny kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. 

Wszelkie odstępstwa w tym zakresie, od dokumentacji powinny być wpisywane w dzienniku budowy i 

potwierdzone przez Inspektora Nadzoru. 

 

5.2 Sprawdzenie zgodności istniejących warunków gruntowo-wodnych z 

dokumentacją projektową. 

Po wykonaniu wykopu należy dokonać jego odbioru (oględziny) przez Kierownika Robót i Inspektora 

Nadzoru. Odbiór powinien potwierdzić zgodność przyjętych w projekcie warunków gruntowych w poziomie 

posadowienia z rzeczywistymi. Wszelkie odstępstwa od rysunków w tym zakresie, powinny być wpisywane 

w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inspektora. 

W przypadku stwierdzenia występowania innych gruntów, mogących mieć wpływ na przyjęte rozwiązania 

w zakresie posadowienia obiektu, należy dokonać powtórnego odbioru z udziałem projektanta konstrukcji i 

uprawnionego geologa (najlepiej autora dokumentacji geologicznej będącej podstawą opracowania 

projektowego). O wynikach odbioru należy pisemnie powiadomić Inspektora Nadzoru. 

 

5.3 Zabezpieczenie skarp wykopów. 

Przyjęto nachylenie skarp wykopu 1:1 

W wykopach ze skarpami o nachyleniu bezpiecznym powinny być stosowane następujące zabezpieczenia: 

w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi skarpy na szerokości równej 3-krotnej głębokości wykopu 

powierzchnia powinna mieć odpowiednie spadki umożliwiające łatwy odpływ wód z od krawędzi wykopu; 

naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno 

być usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń w każdym punkcie skarpy; 

stan skarpy należy sprawdzić okresowo w zależności od występowania czynników niekorzystnych (silne 

opady deszczu). 

 

5.4 Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów. 

Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu. 

Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna być 

usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu – wykonać ręcznie. 
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W przypadku przegłębienia wykopów poniżej przewidzianego poziomu, a zwłaszcza poniżej 

projektowanego poziomu posadowienia należy porozumieć się z Inspektorem celem podjęcia odpowiednich 

decyzji. 

W miejscach naruszenia istniejącej struktury gruntu, w czasie wykonywania ciągów kanalizacyjnych 

zlokalizowanych pod projektowymi fundamentami należy wykonać zasypkę. 

 

5.5 Zasypywanie wykopów 

Zasypywanie wykopów i wykonanie podkładu pod posadzki powinno być przeprowadzone bezpośrednio po 

wykonaniu w nich określonych Dokumentacją Projektową robót. Zasypanie wykopów i wykonanie podkładu 

pod posadzki powinno być przeprowadzone bezpośrednio po odbiorze fundamentów oraz po uzyskaniu 

zgody Inżyniera. Do zasypywania powinien być użyty grunt niezamarznięty i bez zanieczyszczeń. 

Przed rozpoczęciem zasypania wykopów i wykonania podkładu pod posadzki ich dno powinno być 

oczyszczone z torfów, gytii i namułów oraz ewentualnych innych zanieczyszczeń obcych, a w przypadku 

potrzeby odwodnione. 

Grunt należy układać warstwami o grubości 20÷30 cm sposobem ręcznym lub lekkim sprzętem 

mechanicznym, naprzemiennie po obu stronach obiektu (szczególne istotne w przypadku przepustów). 

Układanie musi się odbywać symetrycznie, aby wysokość zasypki była taka sama po obu stronach 

zasypywanej konstrukcji (dopuszcza się różnicę w wysokości równą jednej warstwie). 

 

  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określnymi w 

niniejszej Specyfikacji oraz dokumentacji projektowej. 

 
W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

• odspajanie gruntów w sposób niepogarszający ich właściwości 

• zapewnienie stateczności skarp 

• odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót 

• dokładność wykonania wykopów (usytuowanie) 

 
Pomiary kształtu wykopu. 

Tolerancja przy wymiarach wykopów: 

• ±15 cm dla wykopów o szerokości dna większej niż 1,5 m 

• ±5 cm dla wykopów o szerokości dna mniejszej niż 1,5 m 

• Tolerancja dna wykopów: ±3 cm. 

 
Kontrola i badania przy odbiorze: 

• sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową, 

• sprawdzenie wykonanych zasypek, 

• sprawdzenie rzędnych, 

• sprawdzenie zagęszczenia gruntów 

 
Sprawdzenie zagęszczenia gruntów należy wykonywać nie rzadziej niż 3 razy na każdej zagęszczanej 

warstwie. 

Ocenę wyników zagęszczania gruntów, zawartych w dokumentach kontrolnych, przeprowadza się 

sprawdzając wszystkie wartości IS przedstawionych przez Wykonawcę w raportach z bieżącej kontroli 

Robót ziemnych. Zagęszczenie zasypki uznaje się za zgodne z wymaganiami, jeżeli osiągnięty jest 

wymagany wskaźnik zagęszczenia gruntów. Jeżeli wszystkie badania dały wyniki dodatnie, wykonane 

roboty ziemne należy uznać za zgodne. 

 

OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiaru jest m3 gruntu w stanie rodzimym. 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w Warunkach Kontraktu. 
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     ODBIÓR ROBÓT 

Sposób odbioru robót budowlanych zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Inwestorem a 

Generalnym Wykonawcą. 

 

  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Wymagania dotyczące rozliczeń robót zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Inwestorem 

a Generalnym Wykonawcą. 

 

   DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 1  Normy 

PN-EN 1997-1:2008  Projektowanie geotechniczne. Część 1: Zasady ogólne.  

PN-EN 1997-2:2009 Projektowanie geotechniczne. Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoża 
gruntowego



21  

S-02a ROBOTY BETONOWE I ŻELBETOWE 
 

Kod CPV 45262300-4 Betonowanie 
Kod CPV 45262300-7 Zbrojenie 
Kod CPV 45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia 
Kod CPV 45262311-4 Betonowanie konstrukcji 
 

 

WSTĘP 

 
1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Budowa Przychodni Lekarskiej w Radwanicach przy ul. Legnickiej na dz. nr 334/1 obr.0013 Radwanice 

 
1.2 Przedmiot ST 

1.2.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia: 

Rodzaj: BUDOWA PRZYCHODNI LEKARSKIEJ 

 
Adres przedsięwzięcia:                59-160 RADWANICE, UL. LEGNICKA 
 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z budynku użyteczności publicznej. 

 
1.2.2. Uczestnicy Procesu Inwestycyjnego 

1) Zamawiający: Gmina Radwanice 

 

2) Organ Nadzoru Budowlanego: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. 

 
1.3 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna stanowi dokument wykonawczy sporządzony na zlecenie Wykonawcy na 

podstawie zawartej umowy. 

 
1.4 Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie wszystkich robót betonowych i żelbetowych przewidzianych w projekcie wraz z pracami 

towarzyszącymi obejmującymi prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem 

robót betonowych. 

 
ST dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych z: 

– przygotowaniem mieszanki betonowej, 

– wykonaniem deskowań wraz z usztywnieniem, 

– układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej, 

– pielęgnacją betonu 

– wykonywaniem zbrojenia betonu 

– kontrolę jakości robót i materiałów. 

Zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

 

1.5 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami. 

 
1.6 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru oraz bezpieczeństwo pracowników oraz osób postronnych 

podczas trwania prac. 
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MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w rozdziale S-00 Wymagania Ogólne. 
Przewiduje się produkcję betonu na zamówienie w betoniarni poza terenem budowy. 

 
2.2. Mieszanka betonowa 

Beton wg PN-EN 206+A2:2021-08 Klasy wytrzymałości betonu, wodoszczelność oraz wymagane klasy 

ekspozycji podawane każdorazowo na rysunkach konstrukcyjnych i podlegające zatwierdzeniu jako materiał 

przez Inwestora. 

W miarę potrzeby dopuszcza się stosowanie domieszek, środków i dodatków do betonu: 

uplastyczniających, opóźniających lub przyspieszających twardnienie betonu, uszczelniających i 

przeciwmrozowych, środków do pielęgnacji betonu. Wszystkie domieszki do betonów należy stosować 

zgodnie z zaleceniami laboratorium. Od producenta należy uzyskać gwarancje zgodności z powyższymi 

wymaganiami. Domieszki powinny być zatwierdzane przez Inspektora Nadzoru. Warunkiem dopuszczenia 

do stosowania domieszki jest przedstawienie zarówno przez dostawcę jak i laboratorium dokumentacji 

potwierdzającej zachowanie wymaganych parametrów oraz pozostałych wymagań przez betony, w których 

zastosowano domieszkę. 

Nie dopuszcza się przygotowywania mieszanki na miejscu budowy bez zastosowania węzła betoniarskiego. 

 
Doświadczalne sprawdzenie wytrzymałości betonu należy przeprowadzić w przypadku, gdy: 

– Brak świadectwa stwierdzającego jakość cementu przy jednoczesnym braku danych o jego 

rzeczywistych cechach wytrzymałościowych 

– Cement był magazynowany niezgodnie z postanowieniami norm państwowych 

– Stosuje się dodatki lub domieszki, w których działanie w określonych warunkach wykonywania 

betonu nie było uprzednio sprawdzone 

Mieszanka betonowa powinna być zużyta w możliwie krótkim okresie od momentu jej zarobienia. 

Dopuszczalne czasy zużycia mieszanki betonowej według wytycznych dostawcy betonu. Produkcja 

mieszanki betonowej powinna się odbywać na podstawie receptury laboratoryjnej opracowanej przez 

Wykonawcę lub na jego zlecenie i zatwierdzonej przez inżyniera. 

Dodawanie dodatkowej wody do mieszanki na stanowisku formowania w celu polepszenia jej urabialności 

jest niedopuszczalne. 

Dodawanie do mieszanki betonowej zeschniętych resztek betonu jest również niedopuszczalne. 

 
Środki transportu mieszanki betonowej nie powinny powodować naruszenia jednorodności mieszania 

(segregacja składników); zmian w składzie mieszanki w stosunku do stanu początkowego w skutek 

dostawania się do niej opadów atmosferycznych, ubytku zaczynu cementowego lub zaprawy, ubytku wody 

na skutek wysychania pod wpływem wiatru lub promieni słonecznych itp.; zanieczyszczenia; zmiany 

temperatury przekraczającej granicę określoną wymaganiami technologicznymi. 

Czas trwania transportu, dobór środków i organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca 

układania mieszankę betonową o takim stopniu ciekłości, jaki został przyjęty przy ustalaniu składu betonu i 

dla danego sposobu zagęszczenia o rodzaju konstrukcji. 

Dopuszczalne odchylenie w konsystencji mieszanki betonowej badanej po transporcie w chwili jej ułożenia, 

w stosunku do założonej recepturą, może wynosić ±1cm przy stosowaniu stożka opadowego. 

W czasie transportu mieszanki betonowej powinny być zachowane wymagania: 

– Mieszanka powinna być dostarczona na miejsce ułożenia w zasadzie bez przeładunku; w razie 

konieczności przeładunku liczba przeładowań powinna być możliwie najmniejsza 

– Pojemniki użyte do przewożenia mieszanki powinny zapewniać możliwość stopniowego ich 

opróżniania oraz być łatwe do oczyszczenia i przepłukania, 

– Przewożenie mieszanki w pudłach samochodów ciężarowych jest niedopuszczalne. 

Transport mieszanki betonowej w pojemnikach samochodowych gruszkach mieszających ją w trakcie 

transportu winien być zorganizowany tak, aby wyładunek następował bezpośrednio nad miejscem jej 

ułożenia. 

Należy unikać przemieszczenia mieszanki betonowej za pomocą łopat /unikanie zjawiska napowietrzania 
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betonu i segregacji kruszywa/ 

Stosować niezbędne materiały ochronne zgodnie z przepisami BHP i założeniami planu BiOZ 

opracowanego przez kierownika budowy. 

 
Występujące w projekcie klasy mieszanki betonowej: 
XC2 -  klasa ekspozycji betonu – korozja wywołana karbonatyzacją, konstrukcje mokre, sporadycznie 

suche  

XC4 - klasa ekspozycji betonu – korozja wywołana karbonatyzacją, konstrukcje cyklicznie mokre i suche 

XD1 - klasa ekspozycji betonu – korozja wywołana chlorkami nie pochodzącymi z wody morskiej, 

konstrukcje umiarkowanie wilgotne 

W 8 – stopień wodoszczelności betonu przy jednostronnym parciu wody 

W10 - stopień wodoszczelności betonu przy jednostronnym parciu wody 

 
Klasy betonu stosować zgodnie z rysunkami projektu wykonawczego. 

 
2.3.     Składniki mieszanki betonowej 

• Cement 

a. Rodzaje cementu 

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków mineralnych wg 

normy PN-EN-197-1:2012 o następujących klasach wytrzymałościowych: 

– klasa 32,5 – do betonu C20/25 (dawniej B25) 

– klasa 42,5 – do betonu C25/30 (dawniej B30) – C30/37 (dawniej B37) 

– klasa 52,5 – do betonu C35/45 (dawniej B45) 

b. Wymagania dotyczące składu cementu 

Skład cementu powinien odpowiadać wymaganiom norm PN-EN 197-1:2012. 

c. Opakowanie 

Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowny w worki papierowe WK, co najmniej trzywarstwowe 

wg PN-EN 27965-1:1994. Masa worka z cementem powinna wynosić 50,2kg. Na workach powinien być 

umieszczony trwały, wyraźny napis zawierający następujące dane: 

– oznaczenie 

– nazwa wytwórni i miejscowości 

– masa worka z cementem 

– data wysyłki 

– termin trwałości cementu 

Dla cementu luzem należy stosować cementowagony i cementosamochody wyposażone we wsypy 

umożliwiające grawitacyjne napełnienie zbiorników i urządzenie do wyładowania cementu oraz powinny być 

przystosowane do plombowania i wsypów i wysypów. 

d. Świadectwo jakości cementu 

Każda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą kontroli jakości zgodnie 

z PN-EN 197-2, posiadać świadectwo jakości wraz z wynikami badań. 

e. Magazynowanie i okres składowania 

Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące: 

dla cementu pakowanego (workowanego): 

– składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bloków przed 

opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach) 

– magazyny zamknięte  

 

dla cementu luzem: 

– magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe) 
Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające cement 

przed ściekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem. 

Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed 

zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 

 
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowania. Cement nie może 
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być użyty do betonu po okresie: 

– 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 

– po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę w przypadku przechowywania w składach 

zamkniętych 

każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana w sposób 

umożliwiający jej łatwe rozróżnienie 

 
• Kruszywo do betonu 

Do betonów należy stosować kruszywa mineralne zgodnie z normami państwowymi. 

Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością uziarnienia. 

Uziarnienie kruszywa powinno zapewnić uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej 

konsystencji przy możliwie najmniejszym zużyciu cementu i wody, prawidłowego zagęszczenia oraz 

odpowiedniej urabialności. Zalecane uziarnienie kruszyw: 

– drobnego (0 – 2 mm) 

– grubego (powyżej 2 mm) 

Do betonu do konstrukcji, żelbetowych należy stosować kruszywo przechodzące przez sito o boku oczka 

kwadratowego 32 mm. 

W zależności od rodzaju elementu wymiar największego ziarna kruszywa powinien być mniejszy od : 

– 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 

– 3/4 odległości w świetle między prętami leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do kierunku 

betonowania. 

Do wykonania betonu konstrukcyjnego należy stosować kruszywa naturalne według PN-EN 

12620+A1:2010. Ocena zgodności kruszyw do betonu konstrukcyjnego w drogowych obiektach 

inżynierskich wymagana jest według systemu oceny 2+. 

 
Jako kruszywo grube powinny być zastosowane kruszywa naturalne o maksymalnym wymiarze ziarna 

nie większym niż 31,5 mm spełniające następujące wymagania podane w poniższej tabeli: 
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Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008:2004 [13]. Stosowanie 

wody pitnej nie wymaga badań. 

 

• Domieszki do betonów 

Dopuszcza się stosowanie domieszek spełniających wymagania norm: PN-EN 934-2+A1:2012 i PN-EN 

934- 6:2019-04. 

Do produkcji mieszanek betonowych wymaga się stosowania domieszek tylko w uzasadnionych 

przypadkach i pod warunkiem przeprowadzenia kontroli skutków ubocznych takich jak: zmniejszenie 

wytrzymałości, zwiększenie nasiąkliwości i skurczu po stwardnieniu betonu. Należy też ocenić wpływ 

domieszek na zmniejszenie trwałości betonu. 

Do produkcji mieszanek betonowych stosuje się domieszki o działaniu upłynniającym, napowietrzającym, 

przyśpieszającym wiązanie lub opóźniającym wiązanie. 

Domieszki do betonów mostowych muszą posiadać Aprobatę Techniczną wydaną przez IBDIM do ich 

stosowania w budownictwie obiektów mostowych (inżynieryjnych) 

Domieszki posiadające tylko Aprobatę ITB mogą być stosowane jedynie za zgodą Inżyniera. 

 
• Stal zbrojeniowa 

Stal do zbrojenia betonu powinna spełniać wymagania norm: PN-EN 1992-1-1:2008 oraz warunków 

technicznych D2.  

 
• Materiały spawalnicze 

Do spawania należy używać elektrody odpowiednie do gatunku stali z której wykonane jest zbrojenie oraz 

odpowiadające wymaganiom normy: PN-EN ISO 14341:2021-03, PN-EN-ISO 2560:2021-03. 

 
• Podkładki dystansowe 

Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub zaprawy oraz tworzyw 

sztucznych. 

Podkładki dystansowe muszą być mocowane do prętów. Nie dopuszcza się stosowania podkładek 

dystansowych z drewna, cegły lub prętów stalowych. 

 
2.4. Szalunek systemowy – Deskowanie i związane z nim rusztowanie powinny w czasie ich eksploatacji 

zapewnić sztywność i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji. W przypadkach stosowania 

nietypowych deskowań i związanych z nim rusztowań, projekt ich powinien być każdorazowo oparty na 

obliczeniach statycznych, odpowiadających warunkom PN‑EN 1993-1-1 i PN‑EN 1995‑1‑1. Sprawdzenia 

należy dokonać na siły wywołane parciem świeżej masy betonowej i uderzeń przy jej układaniu z 

pojemników z uwzględnieniem szybkości betonowania, sposobu zagęszczania i obciążania pomostami 

roboczymi. 

Deskowanie musi być wykonane z dopuszczalnymi odchyłkami w dokładności wykonania. Należy 

dopasowywać połączenia deskowań oraz zapewnić ich szczelność. Ilość połączeń należy ograniczać do 

minimum. 

Przed położeniem betonu należy wyczyścić deskowanie i podłoże. Deskowanie pokryć środkiem 

antyadhezyjnym. Deskowania nieimpregnowane przed wypełnieniem ich masą betonową powinny być 

obficie zlewane wodą. 

Deskowania powinny pozostać na miejscu do uzyskania przez beton określonej przez konstruktora 

wytrzymałości, po czym można je zastąpić podparciem wtórnym aż do osiągnięcia przez beton odpowiedniej 

wytrzymałości pozwalającej przenieść co najmniej obciążenia od ciężaru własnego betonu oraz konstrukcji 

na nim umieszczonych. 

 

  SPRZĘT 

Roboty związane z wykonaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych mogą być wykonane ręcznie lub 

mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonania zamierzonych robót. 

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania 

techniczne w zakresie BHP. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Część S-00 „Wymagania ogólne ". 
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4. TRANSPORT 

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać 

wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Część S-00 „Wymagania ogólne ". 

 
4.1.Transport składników mieszanki betonowej 

Ogólne zasady transportu 

Środki transportu mieszanki betonowej nie powinny powodować: 

- naruszenia jednorodności mieszania (segregacja składników), 

- zmian w składzie mieszanki w stosunku do stanu początkowego wskutek dostawania się do niej 

opadów atmosferycznych, ubytku zaczynu cementowego lub zaprawy, ubytku wody na skutek 

wysychania pod wpływem wiatru lub promieni słonecznych itp., 

- zanieczyszczenia, 

- zmiany temperatury przekraczającej granice określone wymaganiami technologicznymi. 

Czas trwania transportu, dobór środków i organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca 

układania mieszankę betonową o takim stopniu ciekłości, jaki został przyjęty przy ustalaniu składu betonu i 

dla danego sposobu zagęszczania i rodzaju konstrukcji. 

Dopuszczalne odchylenie w konsystencji mieszanki betonowej badanej po transporcie w chwili jej ułożenia, 

w stosunku do założonej recepturą, może wynosić ± 1 cm przy stosowaniu stożka opadowego. 

W czasie transportu mieszanki betonowej powinny być zachowane wymagania: 

- mieszanka powinna być dostarczona na miejsce ułożenia w zasadzie bez przeładunku 

- w razie konieczności przeładunku liczba przeładowań powinna być możliwie najmniejsza, 

- pojemniki użyte do przewożenia mieszanki powinny zapewniać możliwość stopniowego ich 

opróżnienia oraz być łatwe do oczyszczenia i przepłukania, 

- przewożenie mieszanki w pudłach samochodów ciężarowych jest niedopuszczalne. 

Składniki mieszanki betonowej mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, przeznaczonymi do 

wykonywania zamierzonych robót. Kruszywo przewożone na samochodach ciężarowych należy umieścić 

równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. 

Wszelkie zanieczyszczenia dróg publicznych Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt. 

 
4.2 Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej 

Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi. Ilość samochodów należy 

dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu 

twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. W czasie transportu w 

mieszance nie może nastąpić: segregacja, zmiana konsystencji i składu. 

Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien być dłuższy od wartości podanych w 

normie PN-S-10040:1999. 

Wszelkie zanieczyszczenia dróg publicznych Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt. 

Transport za pomocą urządzeń samochodowych oraz pojemnikami przemieszczanymi siłą ludzką 

Transport mieszanki betonowej w pojemnikach samochodowych (gruszkach) mieszających ją w czasie 

jazdy powinien być tak zorganizowany, aby wyładunek mieszanki następował bezpośrednio nad miejscem 

jej ułożenia lub – jeżeli jest to niemożliwe – w pobliżu betonowanej konstrukcji lub jej elementu. 

Opróżnianie pojemnika samochodowego powinno być dokonywane do skrzyni, jeżeli dalszy transport 

mieszanki odbywa się pompami lub bezpośrednio do pojemników kołowych (japonek), za pomocą których 

mieszanka jest transportowana na miejsce jej ułożenia. 

Zaleca się używanie do transportu mieszanki betonowej pojemników zamontowanych na podwoziu 

samochodowym z ruchomym wysięgnikiem i przymocowanymi do nich przewodami rurowymi, 

umożliwiającymi podawanie mieszanki betonowej bezpośrednio na miejsce jej ułożenia. 

Należy unikać przemieszczania mieszanki betonowej za pomocą łopat, gdyż występuje niekorzystne 

zjawisko napowietrzania betonu oraz segregacja kruszywa. 

Przy niewielkich ilościach mieszanki betonowej zaleca się jej dostarczenie na miejsce ułożenia za pomocą 

wózków kołowych lub taczek, z tym że napełnianie tych urządzeń powinno być dokonywane bezpośrednio 

z betoniarki. 
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Transport za pomocą pomp i urządzeń pneumatycznych 

Transport za pomocą pomp lub urządzeń pneumatycznych można stosować przy odległości do 300 m lub 

przy wysokości do 35 m, przy dużych ilościach mieszanki betonowej i zapewnionej ciągłości betonowania. 

Trasy przewodów do transportu mieszanki betonowej powinny mieć w planie i w profilu pionowym możliwie 

najmniejszą liczbę załamań. 

Złącza przewodów powinny być szczelne. 

Przekrój przewodów powinien być dobrany do uziarnienia kruszywa użytego do przygotowania mieszanki 

betonowej. 

Przed przystąpieniem do tłoczenia mieszanki betonowej urządzenie transportujące powinno być zbadane 

na ciśnienie hydrauliczne. 

Ustalone składy i ciekłość mieszanki betonowej powinny być sprawdzone i skorygowane na podstawie 

próbnych przepompowań. 

W przypadku konieczności przerwy w pompowaniu mieszanki betonowej trwającej dłużej niż 1/2 godz. 

przewód do tłoczenia powinien być opróżniony i oczyszczony lub przepłukany. 

Po zakończeniu tłoczenia przewody powinny być niezwłocznie oczyszczone z resztek mieszanki betonowej 

przez przepłukanie wodą pod ciśnieniem lub w inny równorzędny sposób. 

Transport mieszanki betonowej, niezależnie od spełnienia wymagań podanych w p. 1 – 8, powinien być 

dokonywany w sposób określony w instrukcji producenta danego urządzenia. 

 

  WYKONANIE ROBÓT 

5.1.Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST S-00 „Wymagania ogólne ". 

Wykonanie robót powinno być zgodne z normami PN-S-10040: 1999, PN-EN 206+A2:2021-08 oraz 

warunkami technicznymi D2. 

 

5.2.Zakres wykonywania robót 

Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera, potwierdzonego wpisem do Dziennika 

Budowy. 

 
5.2.1. Wykonanie szalunków systemowych 

Przed przystąpieniem do prac montażowych należy ułożyć harmonogram poszczególnych robót 

związanych z betonowaniem oraz podzielić obiekt na poszczególne etapy, następnie należy wykonać 

projekt deskowania. Płyty szalunkowe występujące w modułach można łączyć ze sobą w różnej konfiguracji. 

Prace należy zacząć od naniesienia specjalnego płynu antyadhezyjnego na powierzchnię poszycia płyt od 

strony styku z betonem. Do tego celu można użyć zwyczajnego pędzla malarskiego lub wykorzystać 

tradycyjny opryskiwacz do środków olejoodpornych. 

W czasie cyklu betonowania, należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie została przekroczona wartość 

dopuszczalnego parcia betonu na ściany szalunku. Opis i praktyczny przykład tempa betonowania według 

zaleceń producenta szalunku. 

W celu przedłużenia żywotności płyt, podczas zagęszczania betonu wibratorami wgłębnymi, należy unikać 

bezpośredniego kontaktu ich końcówek ze sklejką poszyciową. 

 
Demontaż deskowania należy rozpocząć dopiero, gdy beton osiągnie odpowiednią wytrzymałość tj. stałość 

struktury, zapewniającą odporność powierzchni oraz krawędzi elementów na uszkodzenia. Prace te należy 

rozpocząć od zdemontowania osprzętu typu wsporniki dozorowe, podpory uchylne, nakrętki, zamki, belki 

napinające, zaczepy krawędziowe, napinacze itd. Po demontażu szalunku, płyty należy oczyścić z betonu 

i zabezpieczyć płynem antyadhezyjnym, a ich składowanie powinno odbywać się na utwardzonym i równym 

podłożu. Płyty powinny być układane w stosy pionowe posortowane wymiarami. W trakcie montażu i 

demontażu, jak również składowania i transportu, płyt nie należy przesuwać po ostrych krawędziach, 

zrzucać z wysokości, czy przyciskać ciężkimi elementami. Powstałe uszkodzenia płyt należy usuwać na 

bieżąco przed kolejnym użyciem na budowie. 
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5.2.5. Wbudowanie mieszanki betonowej 

Podawanie i układanie mieszanki betonowej 

Roboty związane z podawaniem i układaniem mieszanki betonowej powinny być wykonywane zgodnie z 

wymaganiami normy PN-S-10040:1999. 

Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich 

opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp 

obowiązują odrębne wymagania technologiczne, przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji 

mieszanki betonowej przy wylocie. 

Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: 

– położenie zbrojenia, 

– zgodność rzędnych z projektem, 

– czystość deskowania 

– obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny. 

Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75m od powierzchni, na którą spada. 

W przypadku, gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do 

wysokości 3m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8m). 

 
Przygotowanie do układania mieszanki betonowej 

Przed przystąpieniem do betonowania powinna być formalnie stwierdzona prawidłowość wykonania 

wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 

– wykonanie deskowania, rusztowań, usztywnień, pomostów itp. wykonanie zbrojenia, 

– przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 

– wykonanie wszystkich robót zanikających, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych, 

– prawidłowość rozmieszczenia i niezawodność zamocowania elementów kotwiących zbrojenie i 

deskowanie formujące kanały, przepony oraz innych elementów ustalających położenie armatury 

itd., 

– gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania. 

Deskowanie i zbrojenie powinno być bezpośrednio, przed betonowaniem oczyszczone ze śmieci, brudu, 

płatków rdzy, ze zwróceniem uwagi na oczyszczenie dolnej części słupków i ścian. 

Powierzchnie okładzin z betonu przylegające do betonu powinny być zwilżone wodą bezpośrednio przed 

betonowaniem. 

Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materiałów powinny być powleczone 

środkiem uniemożliwiającym przywarcie betonu do deskowania. Jeżeli w warunkach uzasadnionych 

technicznie stosuje się deskowanie drewniane jednorazowe, należy je zmoczyć wodą. 

Powierzchnie uprzednio ułożonego betonu konstrukcji monolitycznych i prefabrykowanych elementów 

wbudowanych w konstrukcje monolityczne powinny być przed zabetonowaniem oczyszczone z brudu i 

szkliwa cementowego. 

Woda pozostała w zagłębieniach betonu powinna być usunięta. 

 
Wymagania ogólne dotyczące układania mieszanki betonowej 

Wysokość swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i gęstoplastycznej nie 

powinna przekraczać 3 m. 

Słupy o przekroju co najmniej 40 x 40 cm, lecz nie większym niż 80 x 80 cm, bez krzyżującego się zbrojenia, 

mogą być betonowane od góry z wysokości nie większej niż 5 m. Przy stosowaniu mieszanki o konsystencji 

plastycznej lub ciekłej betonowanie słupów od góry może się odbywać z wysokości nie przekraczającej 

3,5m. 

W przypadku układania mieszanki betonowej z większych wysokości od podanych w p. 1 i 2 należy 

stosować rynny, rury teleskopowe, rury elastyczne (rękawy) itp. Przy konieczności zastosowania urządzeń 

pochyłych należy ich wyloty zaopatrzyć w urządzenia (klapy ruchome) pozwalające na pionowe opadanie 

mieszanki betonowej nad miejscem jej ułożenia bez rozwarstwienia. Przy układaniu mieszanki betonowej z 

wysokości większej niż 10 m należy stosować odcinkowe przewody giętkie zaopatrzone w pośrednie i 

końcowe urządzenie do redukcji prędkości spadającej mieszanki. 
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Układanie mieszanki betonowej powinno być wykonywane przy zachowaniu następujących warunków 

ogólnych: 

– w czasie betonowania należy stale obserwować zachowanie się deskowań i rusztowań, czy nie 

następuje utrata prawidłowości kształtu konstrukcji, 

– szybkość i wysokość wypełnienia deskowania mieszanką betonową powinny być określone 

wytrzymałością i sztywnością deskowania przyjmującego parcie świeżo ułożonej mieszanki, 

– w okresie upalnej, słonecznej pogody ułożona mieszanka powinna być niezwłocznie zabezpieczona 

przed nadmierną utratą wody, 

– w czasie deszczu układana i ułożona mieszanka betonowa powinna być niezwłocznie chroniona 

przed wodą opadową; w przypadku, gdy na świeżo ułożoną mieszankę betonową spadła nadmierna 

ilość wody powodująca zmianę konsystencji mieszanki, należy ją usunąć, 

– w miejscach, w których skomplikowany kształt deskowania formy lub gęsto ułożone zbrojenie 

utrudnia mechaniczne zagęszczanie mieszanki, należy dodatkowo stosować zagęszczanie ręczne 

za pomocą sztychowania. 

 
Zagęszczenie betonu 

Roboty związane z zagęszczeniem betonu powinny być wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN- 

S-10040:1999. 

Mieszanka betonowa powinna być zagęszczana za pomocą urządzeń mechanicznych. 

Mieszanka betonowa w czasie zagęszczania nie powinna ulegać rozsegregowaniu, a ilość powietrza w 

mieszance betonowej po zagęszczeniu nie powinna być większa od dopuszczalnej. 

– Ręczne zagęszczanie może być stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji ciekłej 

i półciekłej lub gdy zbrojenie jest zbyt gęsto rozstawione i nie pozwala na użycie wibratorów 

pogrążalnych. 

– Przy stosowaniu wibratorów pogrążalnych odległość sąsiednich zagłębień wibratora nie powinna 

być większa niż 1,5-krotny skuteczny promień działania wibratora. Grubość warstwy zagęszczanej 

mieszanki betonowej nie powinna być większa od 1,25 długości buławy wibratora ( roboczej jego 

części ). Wibrator w czasie pracy powinien być zagłębiony na 5 – 10 cm w dolną warstwę poprzednio 

ułożonej mieszanki. 

– Przy stosowaniu wibratorów powierzchniowych płaszczyzny ich działania na kolejnych 

stanowiskach powinny zachodzić na siebie na odległość 10 – 20 cm. Grubość zagęszczonej 

warstwy mieszanki betonowej nie powinna przekraczać w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo 20 

cm, a w konstrukcjach zbrojonych podwójnie – 12 cm. 

Czas wibrowania na jednym stanowisku dla wibratorów pogrążalnych, prędkość posuwu wibratorów 

powierzchniowych, jak i skuteczny promień działania obydwu typów wibratorów powinny być ustalone 

doświadczalnie dla każdego rodzaju mieszanki betonowej. 

Zakres i sposób stosowania wibratorów powinny być ustalone doświadczalnie w zależności od przekroju 

konstrukcji, mocy wibratorów, odległości ich ustawienia, charakterystyki mieszanki betonowej itp. 

Opieranie wibratorów wszelkich typów o pręty zbrojeniowe jest niedopuszczalne. 

Wibratory powinny być dobierane do konstrukcji i rodzaju deskowań, przy czym: 

– wibratory wgłębne należy stosować do mieszanki betonowej o konsystencji plastycznej i 

gęstoplastycznej ; 

– wibratory wgłębne o dużej mocy (powyżej 1,47 kW) należy stosować do konstrukcji betonowych i 

konstrukcji żelbetowych o niewielkim procencie zbrojenia i o najmniejszym wymiarze w jednym 

kierunku 0,8 m ; 

– wibratory wgłębne małej mocy (poniżej 1,47 kW) należy stosować do konstrukcji betonowych oraz 

żelbetowych o normalnym zbrojeniu i o wymiarach 0,2 – 0,8 m, 

– wibratory powierzchniowe należy stosować do konstrukcji betonowych lub żelbetowych o 

najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8 m i o rzadko rozstawionym zbrojeniu oraz do 

wibrowania podłoży, stropów, płyt itp. ; płaszczyzny działania wibratorów powierzchniowych na 

sąsiednich stanowiskach powinny zachodzić na siebie na odległość około 20 cm ; grubość warstwy 

betonu zagęszczonego wibratorami powierzchniowymi nie powinna być większa niż : 

– 25 cm w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo, 

– 12 cm w konstrukcjach zbrojonych podwójnie, 
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– wibratory prętowe należy stosować do konstrukcji żelbetowych o bardzo gęstym zbrojeniu, nie 

pozwalającym na użycie wibratorów wgłębnych. 

Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie której mieszanka betonowa związała na tyle, że nie ulega 

uplastycznieniu pod wpływem działania wibratora, jest możliwe dopiero po osiągnięciu przez beton 

wytrzymałości co najmniej 2 MPa i odpowiednim przygotowaniu powierzchni stwardniałego betonu. 

Zagęszczanie mieszanki betonowej przez odwadnianie urządzeniami próżniowymi powinno być 

prowadzone wg instrukcji dostosowanych do rodzaju urządzenia i konstrukcji, ze zwróceniem szczególnej 

uwagi na zapewnienie: 

– dostatecznej sztywności płyt deskowania umożliwiających odciąganie nadmiaru wody z mieszanki 

betonowej, 

– łatwości montażu i rozbiórki deskowania, 

– dużej szczelności komór podciśnieniowych przylegających do płyt deskowania odciągających 

wodę, 

– łatwości oczyszczania tkanin filtracyjnych oraz komór podciśnieniowych, 

– możliwości niwelowania odchyłek wymiarowych wynikających z niedokładności położenia 

elementów i montażu zbrojenia. 

Ręczne zagęszczanie mieszanki betonowej należy wykonywać za pomocą sztychowania każdej ułożonej 

warstwy prętami stalowymi w taki sposób, aby końce prętów wchodziły na głębokość 5 – 10 cm w warstwę 

poprzednio ułożoną oraz jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania młotkiem drewnianym. 

 
5.2.5.3. Przerwy w betonowaniu 

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych w dokumentacji 

projektowej lub w dokumentacji technologicznej uzgodnionej z Projektantem. 

Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z Projektantem, a w 

prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła w kierunku naprężeń 

głównych. 

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowania do 

połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: 

– usuniecie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy pozostałego 

szkliwa cementowego, 

– obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku 

zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu 

cementowego. 

Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 

 
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie wznowienie betonowania nie 

powinno się odbywać później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. 

Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20oC to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 

godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i 

poprzednio ułożonego betonu. 

 
Wymagania ogólne: 

Przerwy robocze w betonowaniu konstrukcji powinny się znajdować w miejscach uprzednio przewidzianych 

w projekcie. 

Ukształtowanie powierzchni betonu w miejscu przerwy roboczej przy bardziej odpowiedzialnych 

konstrukcjach powinno być uwzględnione z nadzorem technicznym. 

Przerwy robocze w konstrukcjach mniej skomplikowanych powinny się znajdować: 

– w belkach i podciągach – w miejscach najmniejszych sił poprzecznych, 

– w słupach – w płaszczyznach stropów, belek i podciągów, 

– w płytach – w linii prostopadłej do belek lub żeber, na których wspiera się płyta; przy betonowaniu 

płyt w kierunku równoległym do podciągu dopuszcza się przerwę roboczą w środkowej części 

przęsła płyty równolegle do żeber, na których wspiera się płyta. 

Powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej powinna być prostopadła do kierunku naprężeń głównych, 

tj. w zasadzie pod kątem ok. 45°. W słupach i belkach powierzchnia betonu w przerwie roboczej powinna 

być prostopadła do osi tych elementów, a w płytach i ścianach – do ich powierzchni. 
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Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do 

połączenia stwardniałego ze świeżym betonem przez usunięcie z powierzchni stwardniałego betonu 

luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego i przepłukaniu miejsca przerwania betonu 

wodą. 

Resztki wody w zagłębieniach betonu powinny być usunięte przed rozpoczęciem betonowania. 

Okres pomiędzy ułożeniem jednej warstwy mieszanki betonowej a nałożeniem na tą warstwę drugiej 

warstwy mieszanki, bez zaliczenia tego okresu jako przerwy roboczej, powinien być ustalony przez nadzór 

techniczny (laboratorium kontrolne) w zależności od temperatury zewnętrznej, warunków klimatycznych, 

właściwości cementu i innych czynników wpływających na jakość konstrukcji. Jeżeli temperatura powietrza 

wynosi więcej niż 20°C, czas trwania przerwy roboczej nie powinien być dłuższy niż 2 godz. 

Przy wznowieniu betonowania nie należy dotykać wibratorami deskowania, zbrojenia i uprzednio ułożonego 

betonu. 

W przypadku konieczności przerwy w betonowaniu konstrukcji wykonywanych w deskowaniu ślizgowym 

konieczne jest powolne podnoszenie deskowania na niezbędną wysokość po zabetonowaniu warstwy 

ostatniej przed przerwą, aż do ukazania się widocznej szczeliny pomiędzy deskowaniem a powierzchnią 

betonu. 

 
Pobranie próbek i badanie 

Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych 

aktualna normą oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie inspektorowi nadzoru wszystkich 

wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 

Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli jakości 

betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. 

Badania powinny obejmować: 

– badanie składników betonu 

– badanie mieszanki betonowej 

– badanie betonu 

 
5.2.6. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu. 

Temperatura otoczenia 

Betonowanie zaleca się wykonywać w również w temperaturach ujemnych przy zastosowaniu mieszanek 

betonowych, zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 Mpa 

przed pierwszym zamarznięciem. 

Jednocześnie należy zapewnić mieszankę betonową o temperaturze + 20oC, w chwili układania i 

zabezpieczenie uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni lub uzyskania przez 

beton wytrzymałości co najmniej 15 Mpa. 

 
Zabezpieczenie podczas opadów 

Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek wystąpienia 

ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych dla 

zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu. 

 
Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia. 

Przy niskich temperaturach otoczenia stosować domieszki przyspieszające wiązanie betonu. 

 
5.2.7. Pielęgnacja betonu 

Roboty związane z pielęgnacja betonu powinny być wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-S- 

10040:1999. Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 

1008:2004. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. 

Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowania dla 

konstrukcji monolitycznych lub wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów. 

Wymagania ogólne 

Warunki dojrzewania świeżo ułożonego betonu i jego pielęgnacja w początkowym okresie twardnienia 

powinny: 
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– zapewnić utrzymanie określonych warunków cieplno – wilgotnościowych niezbędnych do 

przewidywanego tempa wzrostu wytrzymałości betonu, 

– uniemożliwiać powstawanie rys skurczowych w betonie, 

– chronić twardniejący beton przed uderzeniami, wstrząsami i innymi wpływami pogarszającymi jego 

jakość w konstrukcji. 

Okres pielęgnacji 

W okresie pielęgnacji betonu należy: 

– chronić odsłonięte powierzchnie betonu przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych, 

a szczególnie wiatru i promieni słonecznych (w okresie zimowym – mrozu) przez ich osłanianie i 

zwilżanie w dostosowaniu do pory roku i miejscowych warunków klimatycznych, 

– utrzymywać ułożony beton w stałej wilgotności przez co najmniej: 

– 7 dni – przy stosowaniu cementów portlandzkich, 

– 14 dni – przy stosowaniu cementów hutniczych i innych, 

– polewać wodą beton normalnie twardniejący, rozpoczynając polewanie po 24 godz. od chwili jego 

ułożenia, przy temperaturze +15°C i wyżej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 

godz. w dzień, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę, przy temperaturze poniżej +5°C betonu 

nie należy polewać, 

Duże masywy betonowe powinny być polewane wodą według specjalnych instrukcji. 

Duże, poziome lub o niewielkim nachyleniu powierzchnie betonu mogą być powlekane środkami 

błonotwórczymi zabezpieczającymi przed parowaniem wody. Środki te nanoszone na powierzchnię 

świeżego betonu powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 

– utworzenie się szczelnej powłoki powinno nastąpić nie później niż w 24 godz. od chwili 

posmarowania nimi betonu, 

– utworzona powłoka powinna być elastyczna i mieć dobrą przyczepność do betonu świeżego i 

stwardniałego oraz nie ulegać zmyciu pod wpływem deszczu, 

– środek błonotwórczy nie powinien przy nanoszeniu przenikać głębiej w świeży beton niż na 1 mm i 

nie powinien wywoływać korozji betonu oraz stali. 

 
5.3     Wykańczanie powierzchni betonu 

a) Wygładzanie powierzchni: 

– packą drewnianą, kielnią drewnianą, itp., 

– w miejscach wskazanych w Projekcie Wykonawczym wykańczać szczotką dla otrzymania 

powierzchni bezpoślizgowej, 

b) Po zabetonowaniu elementy należy poddawać właściwej pielęgnacji m.in. poprzez pielęgnację 

na mokro, stosowanie osłon, wykonywanie powłok, stosowanie elektronagrzewu. Pielęgnację należy 

rozpocząć bezpośrednio po wykonaniu obróbki powierzchniowej. W czasie dojrzewania betonu elementy 

powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. 

c) Ochrona betonów po wykonaniu prac wykończeniowych 

Betony po wykonaniu prac wykończeniowych powinny być chronione przed zniszczeniem 

fizycznym, a przypadku jego wystąpienia naprawione. Powinny być także chronione przed działaniem 

chemikaliów, środków i materiałów metalowych oraz innych środków powodujących zabrudzenie. 

d) Klasa pielęgnacji 3 wg PN-EN 13670:2011 „Wykonywanie konstrukcji betonowych”. 

Klasę pielęgnacji definiuje się jako czas bądź procent wytrzymałości charakterystycznej 28 dniowej, 

przy którym możliwe jest zakończenie procesu pielęgnacji. 

 

  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1  Wymagania ogólne 

Kontrola jakości wykonania konstrukcji betonowych i żelbetowych polega na sprawdzeniu zgodności z 

dokumentacją projektową oraz wymaganiami podanymi w normie PN-S-10040:1999 oraz niniejszej ST. 

Kontrola powinna być prowadzona wg ustalonego „Planu kontroli ", obejmującego między innymi podział 

obiektu na części podlegające osobnej ocenie oraz szczegółowe określenie zakresu, celu kontroli, 

częstotliwości badań, sposobu i ilości pobierania próbek. 

Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 
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Wymagania ogólne 

1. Badania składników betonu powinny być wykonane przed przystąpieniem do przygotowania 

mieszanki betonowej i prowadzone systematycznie przez cały czas trwania robót betonowych. 

2. Podczas robót betonowych należy przeprowadzać kontrolę dla bieżącego ustalania: 

– prawidłowości przebiegu twardnienia betonu, terminów rozdeskowania oraz częściowego lub 

całkowitego obciążenia konstrukcji. 

3. Sposób, liczba kontroli jak również forma prowadzenia sprawozdawczości i wyników kontroli 

powinny być dostosowane do rodzaju budownictwa i przyjętych metod realizacji. 

4. Kontrola betonu powinna obejmować sprawdzenie wszystkich cech technicznych podanych w 

niniejszych warunkach technicznych oraz ewentualnie innych cech zaznaczonych w dokumentacji 

technicznej. 

5. Kontrola jakości betonu w konstrukcji może być przeprowadzona za pomocą sprawdzonych metod 

fizycznych, akustycznych, radiometrycznych lub innych, po uzgodnieniu z nadzorem technicznym i 

odbiorcą. 

6. W przemysłowym i przeciętnych warunkach wykonania betonu zakres kontroli powinien obejmować 

wszystkie wymagane normami państwowymi właściwości betonu. 

7. Dokumentacja techniczna kontroli jakości powinna zawierać wszystkie wyniki badań betonu 

przewidzianych planem kontroli. 

 

6.2.     Zakres kontroli i badań 

Deskowania 

Kontrola deskowania przed przystąpieniem do betonowania musi być dokonana przez Inżyniera i 

potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy. 

Deskowanie powinno odpowiadać wymaganiom zawartym w normach PN-S-10040:1999 i PN-93/S-10080 

oraz niniejszej ST. 

Sprawdzenie polega na: 

– sprawdzeniu stanu technicznego deskowań uniwersalnych przed zastosowaniem, 

– sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem, 

– sprawdzeniu stateczności deskowania 

– sprawdzeniu szczelności deskowania, 

– sprawdzeniu czystości deskowania, 

– sprawdzeniu powierzchni deskowania, 

– sprawdzeniu pokrycia deskowania środkiem antyadhezyjnym, 

– sprawdzeniu klasy drewna i jego wad, 

 
Wymagania i tolerancje podaje norma PN-S-10040:1999. 

Rusztowania 

Badania elementów rusztowań należy przeprowadzić w zależności od użytego materiału zgodnie z: 

– PN-M-47900-2 w przypadku elementów stalowych, 

– PN-EN 12811-1:2007, PN-EN 12811-2:2008 w przypadku konstrukcji pozostałych. 

W każdym rusztowaniu w czasie odbioru należy sprawdzić: 

– rodzaj materiału (klasę drewna – nie należy stosować do rusztowań klasy niższej niż K27), 

– łączniki i złącza, 

– poziomy górnych krawędzi przed obciążeniem i po obciążeniu oraz krawędzie dolne, 

– efektywność stężeń, 

– przygotowanie podłoża i sposób przekazywania nacisków na podłoże. 

Rusztowania powinny być przedmiotem bieżącej kontroli geodezyjnej podczas ich budowy, w czasie 

betonowania oraz demontażu (sprawdzenie wpływu zdjęcia rusztowań na odkształcenia konstrukcji nośnej). 

 
Zbrojenie 

Kontrola zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania musi być dokonana przez Inżyniera i potwierdzona 

wpisem do Dziennika Budowy. 
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Zbrojenie powinno być zgodne z dokumentacją projektową oraz odpowiadać wymaganiom zawartym w 

normach PN-S-10040:1999 a także ST dotyczącej zbrojeń. 

Zakres sprawdzenia, wymagania i tolerancje podają powyżej przytoczone normy. 

 
Składniki mieszanki betonowej 

Różnica pomiędzy przyjętą konsystencją mieszanki a konsystencją kontrolowaną w chwili układania 

mieszanki nie powinna być większa niż: 

1. 1 cm wg stożka opadowego – dla konsystencji plastycznej, 

2. 2 cm wg stożka opadowego – dla konsystencji półciekłej i ciekłej, 

3. 20% ustalonej wartości wskaźnika Ve-Be – dla konsystencji gęstoplastycznej i wilgotnej. 

Urabialność powinna być sprawdzana doświadczalnie przez próbę formowania w rzeczywistych lub 

zbliżonych do nich warunkach betonowania. W wyniku prawidłowo dobranej urabialności powinno się 

uzyskać zagęszczoną mieszankę betonową o wymaganej szczelności. Miarą tej szczelności jest 

porowatość zagęszczonej mieszanki. 

 
Wbudowanie mieszanki betonowej 

Warunki wbudowania mieszanki betonowej powinny być zgodne z normą PN-S-10040: 1999 oraz niniejszą ST. 

Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyżej przytoczona norma. 

 
Kontrola procesu wykonywania betonu 

Wykonywanie mieszanki betonowej powinno być kontrolowane na bieżąco. 

W przypadkach gdy beton poddawany jest specjalnym procesom technologicznym, powinna być 

prowadzona kontrola przebiegu tych procesów. 

Kontroli powinny podlegać parametry, od których zależy jakość betonu, a szczególnie: 

– temperatura betonu dojrzewającego w warunkach innych niż naturalne lub w warunkach obniżonej 

temperatury, 

– ciśnienie – w przypadku prasowania mieszanki betonowej, 

– podciśnienie – przy odwadnianiu próżniowym, 

– inne wielkości, których kontrolowanie przewidują, wymagania technologiczne. 

 
Pielęgnacja betonu 

Warunki pielęgnacji betonu powinny być zgodne z normą PN-S-10040: 1999 oraz niniejszą ST. Zakres 

sprawdzenia i wymagania podaje powyżej przytoczona norma. 

 
Beton 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych 

aktualnymi normami i niniejszą ST oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inżynierowi wszystkich 

wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 

 
Badania wykonywać zgodnie z obowiązującą normą. 

 
W celu wykonania badań składników mieszanki betonowej należy pobierać próbki. 

Beton powinien mieć właściwości zgodne postanowieniami normami PN-S-10040: 1999 oraz niniejszej ST. 
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Zestawienie wymaganych badań: 

 
Rodzaj badania Metoda badania wg 

Termin lub częstość 

badania 

Badania 

mieszanki 

betonowej 

Urabialności PN-EN 206+A2:2021-08 przy rozpoczęciu robót 

Konsystencji PN-EN 12350-2/3/4/5 dla każdej gruszki 

Badania 

betonu 

 

 
1) Wytrzymałość na 

ściskanie na próbkach 

 
 

PN-EN 12390-3 

po ustaleniu recepty i nie 

mniej niż: 

1 próbka na 100 zarobów, 

1 próbka na 50 m3 betonu, 

3 próbki na dobę, 

6 próbek na partię betonu. 

2) Wytrzymałość na 

ściskanie - badania 

nieniszczące 

PN-EN 12504 w przypadkach technicznie 

uzasadnionych 

 

6.3  Wytrzymałość na ściskanie. 

Wytrzymałość betonu na ściskanie jest oznaczona jego klasą. Zgodnie z normą klasa betonu to 

symbol literowo-liczbowy (np. C30/37) określający beton pod względem jego wytrzymałości na ściskanie; 

liczby po literze C (lub LC dla betonu lekkiego) oznaczają wytrzymałość charakterystyczną fck oznaczoną 

na próbkach walcowych lub kostkowych. Wytrzymałość charakterystyczna jest definiowana jako wartość 

wytrzymałości, poniżej której może znaleźć się 5% populacji wszystkich możliwych oznaczeń wytrzymałości 

dla danej objętości betonu. 

Określenia wytrzymałości na ściskanie dokonuje się na próbkach kostkowych lub walcowych pobieranych, 

przygotowywanych i pielęgnowanych zgodnie z normą. 

 
Kontrola wykończenia powierzchni betonu 

Wykończenie powierzchni betonu powinny być zgodne z dokumentacja projektową, postanowieniami normy 

PN-S-10040: 1999 oraz niniejszej ST. 

Zakres sprawdzenia, wymagania i tolerancje podaje powyżej przytoczona norma. 

 
Kontrola sprzętu 

Sprzęt powinien być zgodny z postanowieniami niniejszej ST. Sprawdzenie polega na: kontroli 

miejsca przechowywania czynników produkcji, 

– sprawdzeniu urządzeń do ważenia i mieszania, 

– sprawdzeniu betoniarki, 

– sprawdzeniu samochodów do przewozu mieszanki betonowej, 

– sprawdzeniu pomp do podawania mieszanki betonowej, 

– sprawdzeniu urządzeń do pielęgnacji i obróbki betonu, 

 
Wszystkie roboty ujęte w niniejszej ST podlegają odbiorowi, a ocena poszczególnych etapów robót 

potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 

 

OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest dla podkładów, fundamentów i belek jest [m3] wbudowanej i odebranej mieszanki 

betonowej z wszystkimi robotami towarzyszącymi zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

Jednostką obmiarową jest dla posadzek i stropów jest [m2] wbudowanej i odebranej mieszanki betonowej z 

wszystkimi robotami towarzyszącymi zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

Obmiar wykonać zgodnie z rozdziałem S-00 „Wymagania ogólne ". 
 

  ODBIÓR ROBÓT 
Sposób odbioru robót budowlanych zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Inwestorem a 

Generalnym Wykonawcą. 
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  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Wymagania dotyczące rozliczeń robót zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Inwestorem 

a Generalnym Wykonawcą. 

 

 DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 

10.1. Normy 
PN-EN 206+A2:2021-08  Beton. Część 1; Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 

PN-EN 197-1:2002 Cement 

Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów   

powszechnego użytku. 

PN-EN 197-2:2002 Cement. Część 2. Ocena zgodności. 

PN-EN 196-3:2016-12 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wiązania i słabości objętości. 

PN-EN 12620+A1:2010                   Kruszywa do betonu. 

PN-EN 13139:2003          Kruszywa do zaprawy. 

PN-EN 13043:2004  Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach  

  przeznaczonych do ruchu 

PN-EN 12350-2:2019-07  Badania mieszanki betonowej. 

  Część 2: Badanie konsystencji metodą opadu stożka 

PN-EN 12350-3:2019-07 Badania mieszanki betonowej. 

  Część 3: Badania konsystencji metodą Vebe 

PN-EN 12350-4:2019-08 Badania mieszanki betonowej. 

Część 4: Badanie konsystencji metodą oznaczania stopnia zagęszczalności 

PN-EN 12350-5:2019-08  Badania mieszanki betonowej.  

  Część 5: Badanie konsystencji metodą stolika rozpływowego 

PN-EN 12390-3:2019-07  Badania betonu. 

  Część 3: Wytrzymałość na ściskanie próbek do badań 

PN-EN 12504-1:2019-08 Badania betonu w konstrukcjach. 

  Część 1: Próbki rdzeniowe -- Pobieranie, ocena i badanie wytrzymałości  

  na ściskanie 

PN-EN 12504-2:2021-12 Badania betonu w konstrukcjach. 

  Część 2: Badanie nieniszczące -- Oznaczanie liczby odbicia 

PN-EN 12504-3:2006 Badania betonu w konstrukcjach. 

  Część 3: Oznaczanie siły wyrywającej 

PN-EN 13670:2011 Wykonywanie konstrukcji z betonu 

PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. 

  Część 1: Oznaczanie składu ziarnowego -- Metoda przesiewania 

PN-EN 933-4:2008 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. 

  Część 4: Oznaczanie kształtu ziarn -- Wskaźnik kształtu. 

PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych właściwości kruszyw -- Metody pobierania próbek 

PN-EN 932-2:1999 Badania podstawowych właściwości kruszyw. 

  Metody pomniejszania próbek laboratoryjnych. 

PN-EN 932-4:2008 Badania geometrycznych właściwości . 

  Część 4: Oznaczanie kształtu ziarn -- Wskaźnik kształtu 

PN-EN 932-5:2012 Badania podstawowych właściwości kruszyw. 

  Część 5: Wyposażenie podstawowe i wzorcowanie 

PN-EN 932-6:2002 Badania podstawowych właściwości kruszyw. 

  Część 6: Definicje powtarzalności i odtwarzalności 

PN-EN 1097-3:2000 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. 

  Oznaczanie gęstości nasypowej i jamistości  

PN-EN 1097-6:2022-07 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. 

   Część 6: Oznaczanie gęstości ziarn i nasiąkliwości 

PN-EN 1925:2001 Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczenie współczynnika nasiąkliwości 

kapilarnej. 
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PN-EN 1008:2004         Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 

produkcji betonu. 

PN-EN 934-2+A1:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu.  

  Część 2: Domieszki do betonu - Definicje, wymagania, zgodność, 

oznakowanie i etykietowanie. 

PN-EN 934- 6:2019-04 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. 

  Część 6: Pobieranie próbek, ocena i weryfikacja stałości właściwości użytkowych 

PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 -- Projektowanie konstrukcji z betonu. 

  Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków. 

PN-EN ISO 14341:2021-03 Materiały dodatkowe do spawania -- Druty elektrodowe i stopiwo do spawania 

łukowego elektrodą metalową w osłonie gazu stali niestopowych  

  i drobnoziarnistych – Klasyfikacja. 

PN-EN-ISO 2560:2021-03 Materiały dodatkowe do spawania -- Elektrody otulone do ręcznego spawania ł 

  łukowego stali niestopowych i drobnoziarnistych -- Klasyfikacja 

PN-EN 844:2019-12  Drewno okrągłe i tarcica - Terminologia. 

PN-EN 1313-1:2010 Drewno okrągłe i tarcica -- Dopuszczalne odchyłki i zalecane wymiary. 

  Część 1: Tarcica iglasta 

PN-EN 975-1:2009/AC Tarcica – Klasyfikacja drewna liściastego na podstawie . 

  Część 1: Dąb i buk. 

PN-EN 1315:2010 Klasyfikacja wymiarowa drewna okrągłego. 

PN-EN 313-1:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Część 1: Klasyfikacja. 

PN-EN 313-2:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Część 1: Terminologia. 

PN-EN 636+A1:2015-06 Sklejka. Wymagania techniczne. 

PN-EN 10230-1:2003 Gwoździe z drutu stalowego -- Część 1: Gwoździe ogólnego przeznaczenia 

 

10.2  Dokumenty i instrukcje 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U.z 2020 r, poz. 1333; z 

późniejszymi zmianami ), 

Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r, o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r, Nr 92, poz. 881), 

Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r, o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2002 r, Nr 166, poz. 1360, z 

późniejszymi zmianami). 
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S-03a PRZEGRODY W TECHNOLOGII SZKIELETU 
STALOWEGO 

 
Kod CPV 45262400-5 Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej 

WSTĘP 

1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Budowa Przychodni Lekarskiej w Radwanicach przy ul. Legnickiej na dz. nr 334/1 obr.0013 Radwanice 

 
1.2 Przedmiot ST 

1.2.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia: 

Rodzaj: BUDOWA PRZYCHODNI LEKARSKIEJ 

Adres przedsięwzięcia:                59-160 RADWANICE, UL. LEGNICKA 
 

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z budynku użyteczności publicznej. 

 
1.2.2. Uczestnicy Procesu Inwestycyjnego 

1) Zamawiający: Gmina Radwanice 

 
2) Organ Nadzoru Budowlanego: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. 

 
1.3    Zakres robót objętych ST 

Specyfikacja techniczna stanowi dokument wykonawczy sporządzony na zlecenie Wykonawcy na 

podstawie zawartej umowy. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wymagania wykonania i odbioru robót montażowych dla 

inwestycji 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 

prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą 

spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad 

sztuki budowlanej oraz przy uwzględnieniu przepisów bhp. 

1.4    Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 

podanymi w ST S-00 „Wymagania ogólne ". 

 

1.5    Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 

„WYMAGANIA OGÓLNE”. 

  MATERIAŁY 

2.1    Ogólne wymagania 

Dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania podano w ST S-00 „Wymagania ogólne”. 

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej ST i 

dokumentacji projektowej. 

Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w : 

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r, Nr 207, poz. 2016; z 
późniejszymi zmianami) 
- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r, o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r, Nr 92. poz. 881), 
- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r, o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r, Nr 166, poz.1360 , 
- z późniejszymi zmianami) 

 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w 

ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. Materiały stosowane do wykonywania 

elementów konstrukcji stalowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach PN-EN 1993-
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1-1:2006, PN-EN 1993-1-3:2008 i PN-EN 1993-2:2010 oraz warunkach technicznych D2. 

 

2.2       Rodzaje materiałów 

Stal konstrukcyjna 

Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementów konstrukcji stalowych powinna odpowiadać 

wymaganiom aktualnych norm. 

Wyroby walcowane – kształtowniki: 

Wszystkie wyroby walcowane powinny odpowiadać wymaganiom aktualnych norm hutniczych. 

Kształtowniki stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny ponadto odpowiadać następującym 

wymaganiom: 

- mieć atesty hutnicze i zaświadczenia odbioru, 
- mieć trwałe ocechowanie, 
- mieć wybite znaki cechowe. 
Wyroby walcowane – blachy: 
Blachy uniwersalne powinny odpowiadać wymaganiom aktualnych norm hutniczych 

Blachy stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny ponadto odpowiadać następującym 

wymaganiom: 

- mieć atesty hutnicze i zaświadczenia odbioru, 

- mieć trwałe ocechowanie, 

- mieć wybite znaki cechowe. 

Wyroby zimnogięte – kształtowniki: 

Kształtowniki zamknięte powinny odpowiadać wymaganiom aktualnych norm hutniczych kształtowniki 

otwarte powinny odpowiadać wymaganiom norm 

Łączniki 

Śruby, nakrętki, nity i inne akcesoria do łączenia konstrukcji stalowych powinny odpowiadać wymaganiom 

aktualnych norm, oraz spełniać warunki wytrzymałościowe określone w projekcie: 

Materiały do spawania 

Materiały do spawania konstrukcji stalowych (elektrody, druty, topniki itd) powinny odpowiadać 

wymaganiom aktualnych norm. 

Płyty gipsowo-kartonowe 

Szczególne wymagania zawarto w specyfikacji S-12a „Instalowanie ścianek działowych”. 

Płyty włókno-cementowe 

Zgodne z PN-EN 15283, gęstość 860 kg/m3, wytrzymałość na zginanie w kierunku wzdłużnym 680 N, 

wytrzymałość na zginanie w kierunku poprzecznym 310 N, wytrzymałość na ściskanie 9 N/mm2, reakcja na 

ogień A1 

Folia paroizolacyjna 

Zgodna z PN-EN 13984:2013-06E Typ B, opór dyfuzyjny Sd=7,5 m (zgodnie z PN-EN 1931:2001), 0,25 

m<Sd<25 m (zgodnie z PN-EN ISO 12572:2004), maksymalna siła rozciągająca 350 N/50 mm (wzdłuż), 290 

N/50 mm (w poprzek), odporność na rozrywanie 200 N (wzdłuż i w poprzek), reakcja na ogień E 

Skalna wełna mineralna (ściany zewnętrzne) 

Zgodna z PN-EN 13162:2012+A1:2015, reakcja na ogień A1, współczynnik przenikania ciepła  

λ=0,035 W/mK, współczynnik oporu dyfuzyjnego µ=1 

Skalna wełna mineralna (ściany zewnętrzne, strop) 

Zgodna z PN-EN 13162:2012+A1:2015, reakcja na ogień A1, współczynnik przenikania ciepła  

λ=0,035 W/mK, współczynnik oporu dyfuzyjnego µ=1 

Skalna wełna mineralna (połacie dachowe skośne) z płyt wielkoformatowych rolowanych 

Zgodna z PN-EN 13162:2012+A1:2015, reakcja na ogień A1, współczynnik przenikania ciepła  

λ=0,035 W/mK, współczynnik oporu dyfuzyjnego µ=1,  

Skalna wełna mineralna (ściany działowe) 

Zgodna z PN-EN 13162:2012+A1:2015, reakcja na ogień A1, współczynnik przewodzenia ciepła  

λ=0,037 W/mK, współczynnik oporu dyfuzyjnego µ=1, współczynnik pochłaniania dźwięku αw 0,85 (dla gr.50-

99 mm), 1,00 (dla gr.100-200 mm), 

Płyta warstwowa z rdzeniem termoizolacyjnym 

płyta z certyfikacją na przenoszenie obciążeń od zewnętrznej okładziny elewacyjnej, grubość 10 cm, 

współczynnik przewodzenia ciepła λ=0,023 W/mK, reakcja na ogień B-s1,d0, rdzeń izolacyjny z pianki 

poliizocyjanurowej IPN o strukturze zamkniętych komórek, okładzina obustronna z blachy stalowej 
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zabezpieczonej powłoką poliestrową 

 

  SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST S-00 „Wymagania ogólne ". 

Wykonawca przystępujący do wykonania prac winien wykazać się możliwością korzystania z maszyn i 

sprzętu gwarantujących właściwą to jest spełniającą wymagania Specyfikacji Technicznej jakość robót. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych prac, zarówno w miejscu tych prac, jak też przy wykonywaniu czynności 

pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunek materiałów, sprzętu itp. Do wykonania robót 

należy stosować dowolny typ sprzętu, sprawny technicznie. 

 

TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST S-00 „Wymagania ogólne ". 

Elementy konstrukcji stalowych i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane dźwigami. 

Elementy ciężkie, długie i wiotkie należy przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić przed odkształceniem. 

Elementy układać w sposób umożliwiający odczytanie znakowania. Na miejscu składowania należy 

rejestrować konstrukcję niezwłocznie po ich nadejściu, segregować i układać na wyznaczonym miejscu na 

podkładach drewnianych z bali lub desek na wyrównanej do poziomu ziemi w odległości 2.0 do 3.0 m od 

siebie oraz oczyszczać i naprawiać powstałe w czasie transportu ewentualne uszkodzenia. 

Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczonych przed zawilgoceniem. 

Łączniki składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach lub skrzynkach. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość transportowanych materiałów. Materiały przewożone na środkach transportu 

powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i układane zgodnie z warunkami transportu 

wydanymi przez ich wytwórcę. 

 

  WYKONYWANIE ROBÓT 
Przed rozpoczęciem robót montażowych należy przeprowadzić kontrolę zgodności wykonania elementów 

konstrukcyjnych z dokumentacja projektową, zgodności usytuowania, wymiarów i kątów skrzyżowań ścian, 

zgodności właściwości elementów z ustaleniami projektowymi. 

W przypadku sytuacji, w której przyjęte w projekcie założenia są korzystniejsze od zaistniałych na budowie, 

konieczna jest analiza stanu bezpieczeństwa konstrukcji dla nowych warunków wykonana przez projektanta 

konstrukcji. Sprawdzić należy ponadto jakość elementów, wymagając od producentów certyfikatów jakości 

lub deklaracji zgodności. Przed przystąpieniem do robót należy ustalić punkty pomiarowe zgodne z przyjętą 

osnową geodezyjną, stanowiące przestrzenny układ odniesienia do określania usytuowania elementów 

konstrukcji zgodnie z PN-ISO 4463-1, PN-ISO 4463-2:2001 i PN-ISO 4463-3:2001. Punkty pomiarowe 

powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Zakłada się możliwość korzystania z 

punktów osnowy wytyczonych dla elementów głównego układu nośnego budynku. Przed przystąpieniem do 

robót zasadniczych następujące prace przygotowawcze: wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych, 

zasilania w energię elektryczną i wodę oraz odprowadzenia ścieków, dostarczenie na teren budowy 

niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego w przypadku przygotowywania zapraw 

murarskich na placu budowy zorganizowanie węzła do przygotowywania zapraw z wyposażeniem 

zapewniającym wymagane warunki magazynowani i dozowania składników zapraw. 

Po wytyczeniu osi ścian, za pomocą niwelatora sprawdzić poziom konstrukcji żelbetowej, na której 

montowane będą ściany prefabrykowane. Różnica w wysokości poszczególnych narożników nie może być 

większa niż wymagana w dokumentacji wybranego systemodawcy. W przypadku występowania większych 

różnic podłoże musi zostać wyrównane. Montaż odbywa się z elementów przygotowanych w wytwórni. 

Połączenia elementów zgodnie z technologią wybranego systemodawcy.  

 

  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1    Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót. 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST S-00 „Wymagania ogólne ". 

 
Przy wykonywaniu konstrukcji murowych stosuje się klasę kontroli l. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów użytych do realizacji robót. Wykonawca zobowiązany 
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jest do oceny jakości cegieł dostarczanych przez producenta i ich zgodności w wymaganiami dokumentacji 

projektowej i specyfikacji technicznej na podstawie: 

• rezultatów badań pełnych wykonywanych przez producenta 

• rezultatów badań niepełnych wykonywanych przez producenta dla każdej partii dostarczanej na 

budowę 

• atestu (zaświadczenia o jakości) 

• oceny wizualnej każdej jednostkowej dostawy 

 
Każda dostawa powinna być wyraźnie identyfikowana oraz zaopatrzona w deklarację zgodności. 

 
6.2      Warunki dostawy 

Poszczególne rodzaje cegieł i pustaków powinny pochodzić z jednego źródła. Pochodzenie cegły i jej jakość 

określona w pełnej charakterystyce technicznej wykonanej przez producenta podlega zatwierdzeniu przez 

Nadzór Inwestycyjny. 

Wykonawca powinien: 

• zapewnić sobie od producenta atest (zaświadczenie o jakości) dla każdej, jednorazowo wysyłanej 

ilości cegieł, zawierający następujące dane: 

• nazwę i adres producenta 

• datę i numer kolejny badania 

• oznaczenie według normy 

• ilość cegieł 

• pieczęć i podpis osoby odpowiedzialnej za wykonanie badań 

•  

OBMIAR ROBÓT 

7.1    Ogólne zasady obmiaru robót. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST S-00 „Wymagania ogólne ". 

 
7.2    Jednostka obmiarowa 

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem. 
 

  ODBIÓR ROBÓT 

Sposób odbioru robót budowlanych zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Inwestorem a 

Wykonawcą. 

 

  DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Dokumentacją odniesienia jest: 

a. umowa zawarta pomiędzy Wykonawca a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót 

b. zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja wykonawcza ww. zadania 

c. normy 

d. aprobaty techniczne 

e. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 

 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności 

za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub 

metod. 
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S-04a POSADZKI 
 
 

Kod CPV 45432112-2 kładzenie nawierzchni 

WSTĘP 

1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Budowa Przychodni Lekarskiej w Radwanicach przy ul. Legnickiej na dz. nr 334/1 obr.0013 Radwanice 

 
1.2 Przedmiot ST 

1.2.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia: 

Rodzaj: BUDOWA PRZYCHODNI LEKARSKIEJ 

 

Adres przedsięwzięcia:                59-160 RADWANICE, UL. LEGNICKA 

 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z budową budynku użyteczności publicznej. 

 
1.2.2. Uczestnicy Procesu Inwestycyjnego 

1) Zamawiający: Gmina Radwanice 

 
2) Organ Nadzoru Budowlanego: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. 

 
1.3     Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna stanowi dokument wykonawczy sporządzony na zlecenie Wykonawcy na 

podstawie zawartej umowy. 

 

1.4     Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

położenie posadzki. 

 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 

prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą 

spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad 

sztuki budowlanej oraz przy uwzględnieniu przepisów bhp. 

 

1.5    Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 

podanymi w ST S-00 „Wymagania ogólne ". 

 

1.6    Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na 

terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z PFU, przepisami i wytycznymi 

technicznymi, przygotowaną przez siebie i zatwierdzoną dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami 

Inżyniera/Inspektora nadzoru/Kierownika projektu. 

 

MATERIAŁY 

Posadzka betonowa: 
- klasa min. C25/30 
- stosunek w/c ≤ 0,50 
- ilość cementu ≤ 350 kg/m3 
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- zawartość alkaliów w cemencie < 0,5% (nie dotyczy CEM III/A) 
- cement CEM I, CEM II/A-S, CEM II/B-S lub CEM III/A 
- kruszywo o uziarnieniu ≤ 16 mm 
- zawartość frakcji ≤ 0,25 mm - min. 4% 
- punkt piaskowy ok. 35% 
- łączna ilość cementu i kruszywa frakcji ≤0,25 mm – max. 450 kg/m3 
- konsystencja na placu budowy: S3, opad stożka Abrahmsa ok.14 cm. 

 

  SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST S-00 „Wymagania ogólne ". 

 

TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST S-00 „Wymagania ogólne ". Materiał w opakowaniu 
fabrycznym transportować dowolnym środkiem transportu pod warunkiem zabezpieczenia przed zawilgoceniem. 

 

  WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Wykonywanie posadzki betonowej: 

Temperatura otoczenia i podłoża w trakcie wykonywania prac i przez następne 5 dni powinna wynosić +5°C 

- +30°C. Wykonywaną posadzkę należy chronić przed zbyt szybką utratą wilgoci w wyniku oddziaływania 

np. wysokich temperatur, przeciągu, promieniowania słonecznego itp. W celu zapewnienia wysokiej jakości, 

wszystkie prace należy prowadzić zgodnie z zaleceniami dostawców materiałów użytych do wykonywania 

posadzki, odpowiednimi narzędziami w otoczeniu zabezpieczonym przed kurzem, pyłem, kulkami 

styropianu itp. zanieczyszczeniami. Powierzchnia wykonanej posadzki może wykazywać różnice w odcieniu 

i wyglądzie w zależności od warunków i sposobu wykonywania prac, warunków wysychania itp. - nie jest to 

wada i nie wpływa na parametry techniczne oraz właściwości użytkowe posadzki. 

 
Na powierzchni posadzki zacieranej mechanicznie mogą pojawić się włosowate pęknięcia. Jest to typowe 

zjawisko dla posadzek betonowych i nie ma wpływu na właściwości użytkowe posadzki. 

 
Może wystąpić również zjawisko pojawienia się wykwitów węglanowych, które nie wpływa na właściwości 

użytkowe posadzki. 

 
Przyjmuje się, że minimalna grubość warstwy nie może być niższa niż 7cm pod wykończenie okładzinami 

ceramicznymi i 7,5 cm pod wykończenie wykładzinami antyelektrostatycznymi lub dywanowymi PVC.W 

podkładzie podczas układania należy zatopić stalową siatkę w środku przekroju. 

 
5.2     Wykonywanie szczelin skurczowych w posadzce 

Szczeliny nacina się w płycie posadzki dla poprowadzenia jasno zdefiniowanej rysy. Służą one do 

zredukowania naprężeń rozciągających. Głębokość szczeliny powinna wynosić od 1/4 do 1/3 grubości płyty. 

W czasie między 8 a 24 godziną od zakończenia betonowani a posadzki, w zależności od temperatury 

otoczenia wykonać nacięcia szczelin skurczowych o szerokości około 4 mm i głębokości określonej powyżej. 

Rozstaw szczelin skurczowych uzależniony jest od występowania elementów konstrukcyjnych budynku 

oraz grubości posadzki. 

 

5.3.   Wykonywanie szczelin obwodowych 

Szczeliny obwodowe wykonuje się wokół słupów, wzdłuż ścian oraz przy konstrukcyjnych elementach 

pionowych budynku przy użyciu wkładki z pianki PE o grubości min. 5,0 mm na całej grubości posadzki. 

 

5.4.   Wykonywanie posadzki jastrych cementowy 

Przyjmuje się, że minimalna grubość warstwy nie może być niższa niż 5cm pod wykończenie okładzinami 

ceramicznymi i 7,5 cm pod wykończenie wykładzinami PVC lub tekstylnymi. W podkładzie podczas 
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układania należy zatopić stalową siatkę w środku przekroju. Świeży jastrych chronić należy przed wpływem 

niekorzystnych warunków atmosferycznych takich jak mróz, przeciągi, bezpośrednie nasłonecznienie oraz 

deszcz. Prace należy wykonywać przy temperaturze powietrza i podłoża od +5ºC do +25ºC. Warstwę 

jastrychu po rozłożeniu należy wygładzić. Szczeliny dylatacyjne znajdujące się w podłożu należy odtworzyć 

w warstwie jastrychu. Szczeliny przeciwskurczowe w podkładzie należy wykonywać w polach nie większych 

niż 40 m2 przy długości boku nie większej niż 8m, stosunku boków < 1:1,5 oraz w progach pomieszczeń. 

Wykonaną warstwę należy pielęgnować zgodnie z 4 klasą wg PN EN 13670 poprzez okrycie folią PCV. 

Układanie kolejnych warstw należy rozpocząć po uzyskaniu przez podkład wymaganych parametrów. 

 

  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu podłoża przed przystąpieniem do robót, przygotowanego 

zgodnie z wytycznymi producenta, kontroli zużycia materiału, aby zapobiec utracie jakości posadzki oraz 

kontroli wizualnej po wykonaniu posadzki, szczególnie w miejscach styku z innymi powierzchniami. 

 

OBMIAR ROBÓT 

Zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą. Jednostki obmiaru 

powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej. 

 

  ODBIÓR ROBÓT 

Sposób odbioru robót budowlanych zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Inwestorem a 

Wykonawcą. 

 

  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Wymagania dotyczące rozliczeń robót zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Inwestorem 

a Wykonawcą. 

 

 DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1   Normy: 

 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek,  

  badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu,  

  w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 

PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania.  

  Materiały - Właściwości i wymagania 

PN-EN 206+A2:2021-08   Beton 

Część 1; Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 

PN-EN 197-1:2002  Cement 

Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku. 

PN-EN 197-2:2002  Cement. 

Część 2. Ocena zgodności. 

PN-EN 196-3:2016-12  Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wiązania i słabości objętości. 

PN-EN 12620+A1:2010    Kruszywa do betonu. 

PN-EN 13139:2003    Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 13888-1:2023 -02 

PN-EN 206+A1:2016-12 

 

Zaprawy do spoinowania płytek -- Część 1: Wymagania, klasyfikacja, 

przeznaczenie, znakowanie i etykietowanie  

Beton - Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność

 

10.2   Dokumenty i instrukcje 

 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dziennik Ustaw Nr 47 poz. 401). 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r., Nr 92 poz. 881). 
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Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz.1360, z 

późniejszymi zmianami). 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – wyd. Arkady, W-wa 1989r. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Część B – Roboty wykończeniowe, wydanie 

ITB – 2018 rok. 

Aprobaty techniczne zastosowanych materiałów. 
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S-05a POKRYCIA DACHOWE I ELEWACYJNE 

 
Kod CPV 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych 

Kod CPV 45262650-2 Roboty w zakresie okładania 
 

  WSTĘP 
 

1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Budowa Przychodni Lekarskiej w Radwanicach przy ul. Legnickiej na dz. nr 334/1 obr.0013 Radwanice 

 
1.2 Przedmiot ST 

1.2.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia: 

Rodzaj:  BUDOWA PRZYCHODNI LEKARSKIEJ 

 
Adres przedsięwzięcia:              59-160 RADWANICE, UL. LEGNICKA 
 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z budynku użyteczności publicznej. 

 
1.2.2. Uczestnicy Procesu Inwestycyjnego 

1) Zamawiający:  Gmina Radwanice 

 

2) Organ Nadzoru Budowlanego: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. 

 

1.3 Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 

wszystkich czynności umożliwiających wykonanie pokrycia dachu membraną przeciwwodną PVC 

• wykonanie pokrycia membraną przeciwwodną PVC (dachy płaskie) 

• powierzchnie pionowe ścian attykowych zatarte, zagruntować i obrobić membraną (dachy płaskie) 

• wykonanie i uszczelnienie przejść dachowych (dachy płaskie) 

• pokrycie dachówką ceramiczną (dachy strome) 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 

podanymi w ST S-00 „Wymagania ogólne ". 

 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w S-00 

„Wymagania ogólne ". 
 

  MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w S-00 

„Wymagania ogólne ". 

 

2.1 Rodzaje materiałów 

- membrana PCV gr.1,5 mm zbrojona włóknem szklanym, powierzchnia z wytłoczeniem, zgrzewana gorącym 

powietrzem, wytrzymałość na działanie siły rozciągającej min.500N/50mm, wytrzymałość na rozrywanie 

min.110N/50mm 

- włóknina separacyjna gr.1,25 mm między warstwą termoizolacji a membraną PCV – gramatura 120g/m2, 

wytrzymałość na rozciąganie min.190 N/mm2 (podłużnie), min. 100 N/mm2 (poprzecznie), klasa reakcji na 

ogień A2 

- izolacja termiczna – styropian EPS100 jak płyty oraz kliny spadkowe, wytrzymałość na zginanie min.150 kPa, 

naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym min.100 kPa, współczynnik przewodzenia ciepła 

λ<0,36 W/K, klasa reakcji na ogień E 
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- dachówka ceramiczna karpiówka – zakres długości krycia 145-165 mm, szerokość krycia 180 mm, kolor 

Rotbraun RAL 8012 

- membrana dachowa polipropylenowa wysokiej paroprzepuszczalności dedykowana do stosowania na dachu z 

pełnym deskowaniem– gramatura 160 g/m2 klasa reakcji na ogień F, przenikanie pary wodnej (Sd) 0,02 m, 

wytrzymałość na rozciąganie 360 N/50mm (wzdłuż włókien), 185 N/50mm (w poprzek włókien), wytrzymałość 

na rozdzieranie 175 N (wzdłuż włókien), 200 N (w poprzek włókien) 

- łaty i kontrłaty– sosnowe lub świerkowe, klasy C24, o przekroju zgodnym z dokumentacją techniczną, 

impregnowane, bez uszkodzeń dysklasyfikujących (sęki, pęknięcia, próchnica, porażenie biologiczne itp.), o 

min. trzech ostrych krawędziach, wilgotność maks.23%  

- system okładzinowy (ściany) 

gotowe elementy dostarczane jako zestaw kompletny w formie podkonstrukcji metalowej mocowanej do 

płaszczyzny ściany (płyta warstwowa), oraz paneli z układem kształtek klinkierowych.  

 
Materiały winny posiadać Aprobaty Techniczne, Certyfikaty Zgodności. 
 

  SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w S-00 „Wymagania ogólne ". 

 

4.  TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w S-00 „Wymagania ogólne ". 

 
Transport materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych lub aprobat 

technicznych i zgodnie z wytycznymi producenta. Należy materiał ustawić równomiernie na całej 

powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się i uszkodzeniem 

podczas transportu. Zaleca się transportować na paletach transportowych producenta. Materiał przywozić 

krytymi środkami transportu. 

 

  WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Dach płaski 

Podłoża pod pokrycia z membrany powinny odpowiadać wymaganiom podanym przez producenta 

membrany podanym w aprobatach technicznych. 

Do wykonania pokryć dachowych można przystąpić: 

• po sprawdzeniu zgodności wykonania podłoża i podkładu z dokumentacją projektową oraz 

wymaganiami szczegółowymi dla danego rodzaju podłoża, 

• po zakończeniu robót budowlanych wykonanych na powierzchni połaci, wyprowadzaniu wywiewek 

kanalizacyjnych, okładzin powierzchni pionowych, na które będą wyprowadzane (wywijane) 

warstwy pokrycia z membrany, osadzeniu listew lub klocków do mocowania obróbek blacharskich 

itp., z wyjątkiem robót, które ze względów technologicznych powinny być wykonane w trakcie 

układania pokrycia z membrany lub po jego całkowitym zakończeniu, 

 
Należy zwrócić szczególną uwagę na przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące pracowników 

przy pracach na wysokości i na przepisy przeciwpożarowe. Pracownicy powinni być zaopatrzeni w 

odpowiednią odzież roboczą i obuwie o grubej podeszwie z protektorami oraz w rękawice i sprzęt 

zabezpieczający przy pracach na wysokości. 

 

Pokrycie zasadnicze. 

Pokrycie z membrany PVC gr.1,5 mm montowanej na warstwie rozdzielczej – włókninie separacyjnej – 

ułożonej na płaszczyźnie termoizolacji. Poszczególne arkusze membrany są łączone przez zgrzewanie 

gorącym powietrzem 

 

Attyka.  

Membraną na połać oraz na wywinięcia pionowe powinna być membrana zbrojona siatką poliestrową – do 

montażu mechanicznego. 

Na prostych odcinkach stosować montaż liniowy przy użyciu listwy. W narożu przy attyce należy zastosować 
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systemowe rozwiązania: listwy i kieszenie attykowe - wymagany kąt prosty. W przypadku attyki wyższej niż 

70cm zaleca się dodatkowy montaż liniowy w poziomie w odległości max 60 cm. Nie należy stosować 

montażu punktowego - tzn co jakąś odległość. 

 
Elementy przechodzące przez połać dachową.  

Wszelkie elementy przechodzące przez połać dachową jak świetliki, klapy dymowe itp. powinny wystawać 

co najmniej 30cm ponad poziom hydroizolacji (membrany). Wszelkie rury, konstrukcje pod technologie 

powinny być wykonane z profili okrągłych zamkniętych lub profili kwadratowych. 

 
Instalacja odgromowa.  

Uchwyty instalacji odgromowej nie powinny być klejone do właściwej hydroizolacji. Zaleca się stosowanie 

podstawek tworzywowych zalanych wewnątrz betonem. 

 
Korozyjność środowiska.  

Blachy dachowe również powinny posiadać odpowiednie powłoki i zawartość ocynku. 

 
Przelewy.  

Dach powinien być wyposażony w przelewy awaryjne.  

 
Wszelkie obróbki powinny być wykonane z membrany obróbkowej gr. 1,5 mm 

- również kołnierz wokół wpustów odwadniających. Na obróbkach rurowych, podstawach konieczne jest 

wywinięcie na 30cm + uszczelniacz + obejma stalowa. 

 

5.2 Dach skośny 

Elementem startowym jest pełne poszycie płaszczyzny dachowej wykonane z płyt MFP. Po sprawdzeniu i 

oczyszczeniu poszycia rozpocząć układanie pasów membrany rozpoczynając od krawędzi okapu, 

rozwijając rolkę równolegle do jej przebiegu. Mocowanie odbywa się zszywkami lub przy użyciu 

nierdzewnych gwoździ z łbem płaskim. Membranę ułożyć tak aby nie była sfałdowana. Kolejny pas 

mocować powyżej ułożonego stosując zakład. W przypadku części producentów membrana posiada 

oznaczenie szerokości wymaganego zakładu. W przypadku braku takiego oznaczenia stosować zakład 

szerokości 10 cm. Na tak przygotowanej płaszczyźnie połaci dachowej ułożyć kontrłaty (po śladzie kratownic 

konstrukcji dachu) a następnie łaty w rozstawie dopasowanym do rodzaju dachówki i przyjętego sposobu 

układania. Montowane dachówki i gąsiory mocować również mechanicznie łącznikami w ilości zgodnej z 

sugestią producenta dachówek (zwykle nie mniej niż co piąta w rzędzie). Montaż wyłazów dachowych 

wymaga stosowania systemowych kołnierzy dostarczanych przez producentów okien dachowych. 

 

5.3 Ściana zewnętrzna 

System oparty na zasadzie elewacji wentylowanej wykorzystujący metalową podkonstrukcję z profili 

stalowych montowaną na elementach dystansowych łączonych do zewnętrznej stalowej okładziny płyty 

warstwowej. Do podkonstrukcji mocowane są panele z naklejonymi kształtkami ceramicznymi. Panele 

montowane są obok siebie z zachowaniem liniowości spoinowania oraz kontynuacją sąsiadujących 

kształtek. Wybrany przez Wykonawcę systemy – płyta warstwowa z rdzeniem termicznym, system okładzin 

klinkierowych - należy skonfrontować pod kątem ciężaru tego drugiego z możliwością przeniesienia 

obciążenia przyłożonego do powierzchni tego pierwszego. Wyliczenia należy dołączyć do dziennika 

budowy. 

 

  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1 Kontrola jakości robót  

Ww. kontrola polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji 

 
6.2 Kontrola wykonania pokryć 

Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi normami 

przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru: 
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a) w odniesieniu do prac zanikających – podczas wykonania prac pokrywczych, 

b) w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) – po zakończeniu prac pokrywczych. 

 
Opis badań 

• sprawdzenie zgodności ze specyfikacją za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru wymiarów 

liniowych z dokładnością do 0.5 cm 

• sprawdzenie materiałów przeprowadzić na podstawie zaświadczeń jakości i innych dokumentów 

stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami. 

• sprawdzenie powierzchni podkładu przeprowadzić za pomocą łaty przyłożonej do powierzchni 

podkładu, lokalne wgłębienia nie powinny przekraczać 2mm a nierówności 3mm 

• sprawdzenie przylegania izolacji do podkładu przeprowadzić wzrokowo i za pomocą młotka 

drewnianego przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w trzech dowolnie wybranych miejscach na 

każde 10-20 m2 powierzchni izolacji. 

• sprawdzenie prawidłowości ułożenia powłok przeciwwodnych należy przeprowadzić wzrokowo w 

czasie ich wykonywania, kontrolując stosowanie właściwych materiałów i wykonanie zakładów, 

zgrzewów, uszczelnień i obróbek. 

 

OBMIAR ROBÓT 

Zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą. 

Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej. 

– dla robót – Krycie dachu membraną – m2 pokrytej powierzchni dachu, 

 

  ODBIÓR ROBÓT 

Sposób odbioru robót budowlanych zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Inwestorem a 

Wykonawcą. 

 
Podstawę do odbioru wykonania robót pokrywczych stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z 

dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej 

 
Odbiór podłoża 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST dały pozytywne wyniki. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie z membrany nie powinno być odebrane. 

W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

– poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 

– jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości pokrycia, obniżyć 

cenę pokrycia, 

– w przypadku, gdy nie są możliwe podane rozwiązania – rozebrać pokrycie (miejsc nie odpowiadających 

ST) i ponownie wykonać roboty pokrywcze. 

 

  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Wymagania dotyczące rozliczeń robót zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Inwestorem 

a Wykonawcą. 

Pokrycie dachu membraną 

Płaci się za ustaloną ilość m2 krycia, która obejmuje wszystkie niezbędne czynności związane z układaniem 

membrany: 

– przygotowanie stanowiska roboczego, 

– dostarczenie materiałów i sprzętu, 

– przygotowanie materiałów, 

– obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 

– ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 15 m, 

– oczyszczenie i zagruntowanie podłoża, 

– pokrycie dachu membraną, 
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– oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

– likwidacja stanowiska roboczego. 
 

 DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1 Normy 

PN-EN-13707:2013-12  Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe na osnowie do 

pokryć dachowych -- Definicje i właściwości 

PN-B-02361:2010  Pochylenia połaci dachowych 

PN-EN 505:2013-07 Wyroby do pokryć dachowych z metalu -- Charakterystyka wyrobów z 

blachy stalowej układanych na ciągłym podłożu 

PN-EN 612:2006 Rynny dachowe z arkuszy metalowych z okrągłym usztywnionym obrzeżem przedniej 
strony i rury spustowe łączone na zakład 

PN-EN 607:2005   Rynny dachowe i elementy wyposażenia PCV-U – Definicje, wymagania i badania 

PN-EN 1304:2013-10 Dachówki i kształtki dachowe ceramiczne. Definicje i specyfikacje wyrobów. 

 
10.2 Dokumenty i instrukcje 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – część C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 

C1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB – Warszawa 2015



52  



53  

S-07a OBRÓBKI BLACHARSKIE 

 
Kod CPV 45261000-4 – Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty. 

 

WSTĘP 

 
1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Budowa Przychodni Lekarskiej w Radwanicach przy ul. Legnickiej na dz. nr 334/1 obr.0013 Radwanice 

 
1.2 Przedmiot ST 

1.2.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia: 

Rodzaj: BUDOWA PRZYCHODNI LEKARSKIEJ 

 

Adres przedsięwzięcia: 59-160 RADWANICE, UL. LEGNICKA 

 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z budową budynku użyteczności publicznej. 

 
1.2.2. Uczestnicy Procesu Inwestycyjnego 

1) Zamawiający: Gmina Radwanice 

 
2) Organ Nadzoru Budowlanego: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. 

 
1.3 Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie obróbek blacharskich, wraz z rynnami i rurami spustowymi. 

 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 

podanymi w S-00 „Wymagania ogólne ". 

 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w S-00 

„Wymagania ogólne ".. 

 

MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w S-00 

„Wymagania ogólne ". 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 

producenta. 

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na 

budowie materiałów przeznaczonych do wykonania obróbki dachowych. 

 

2.1  Rodzaje materiałów 

2.2.1. Wszelkie materiały do wykonania obróbek dachowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym 

w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego 

stosowania w budownictwie. 

2.2.2. Blacha tytan-cynk malowana proszkowo grubości 0,7 mm. 

2.2.3 Wszystkie materiały do obróbek dachowych powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie 

z instrukcją producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu. 
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Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzane wpisem do dziennika budowy. 
 

  SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w S-00 „Wymagania ogólne ". 

 
3.1 Sprzęt do wykonywania robót 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. 
 

TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w S-00 „Wymagania ogólne ". 

 
4.1 Transport materiałów: 

4.2.1. Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące sprawne technicznie środki transportu: 

- samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 ton, 

- samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton, 

- ciągnik kołowy z przyczepą. 

Blachy do obróbki dachowych mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed 

możliwością przesuwania się podczas transportu. 

Blachy powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. 

Jeżeli długość elementów z blachy dachówkowej jest większa niż długość pojazdu, wielkość nawisu nie 

może przekroczyć 1 m. 

Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów 

obowiązujących w transporcie drogowym. 

4.2.2. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które wpłyną niekorzystnie 

na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. 

4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 

drogowego. 

 

  WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Obróbki blacharskie 

Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. 

 
Obróbki blacharskie z blachy tytan-cynk malowanej proszkowo grubości 0,7 mm można wykonywać o 

każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od –15°C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych 

podłożach. 

 
Dach płaskie wyposażyć w systemowe przejścia przez attyką celem odprowadzenia wód do koszy 

zewnętrznych. Dachy skośne zawierają systemy rynnowe ukryte w połaci dachowej. 

 
Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów attykowych powinny być dostosowane 

do wielkości odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu). 

 
Rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 607:2005. 

 

  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej 

specyfikacji 

 
6.1 Kontrola wykonania obróbki 

6.3.1. Kontrola wykonania obróbki polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi normami 

przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru: 

a) w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – podczas wykonania prac 
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pokrywczych, 

b) w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) – po zakończeniu prac pokrywczych. 

6.3.2. Pokrycia z blachy 

a) Kontrolą międzyoperacyjną i końcową dotycząca obróbki z blachy przeprowadza się sprawdzając 

zgodność wykonanych robót z wymaganiami norm oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej. 

b) Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny, gdy wszystkie właściwości materiałów i pokrycia 

dachowego są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo 

wymaganiami norm przedmiotowych. 

 

  OBMIAR ROBÓT 

7.1 Jednostką obmiarową robót jest: 

• dla robót – Obróbki blacharskie – m2 pokrytej powierzchni. Z powierzchni nie potrąca się urządzeń 

obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m2, 

• dla robót – Rynny i rury spustowe – 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych. 

 
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych w 

dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze 

 

  ODBIÓR ROBÓT 

Sposób odbioru robót budowlanych zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Inwestorem a 

Wykonawcą. 

 

  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Wymagania dotyczące rozliczeń robót zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Inwestorem 

a Wykonawcą. 

 

 DOKUMENTY ODNIESIENA 

10.1 Normy 

PN-EN 607:2005 Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PVC-U -- Definicje, wymagania i badania 

 

10.2 Dokumenty i instrukcje 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – część C: zabezpieczenie i izolacje, 

zeszyt C1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB – Warszawa 2015 r
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S-08a ROBOTY IZOLACYJNE FUNDAMENTU 

 
Kod CP: 45210000-2– Roboty budowlane w zakresie budynków 

 

  WSTĘP 

1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Budowa Przychodni Lekarskiej w Radwanicach przy ul. Legnickiej na dz. nr 334/1 obr.0013 Radwanice 

 
1.2 Przedmiot ST 

1.2.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia: 

Rodzaj: BUDOWA PRZYCHODNI LEKARSKIEJ 

Adres przedsięwzięcia:             59-160 RADWANICE, UL. LEGNICKA 
 

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z budową budynku użyteczności publicznej. 

 
1.2.2. Uczestnicy Procesu Inwestycyjnego 

1) Zamawiający: Gmina Radwanice 

 
2) Organ Nadzoru Budowlanego: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. 

 
1.3 Zakres stosowania ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie prac związanych z izolacjami przeciwwodnymi i termicznymi fundamentu obiektu. 

 

1.4 Określenia podstawowe, definicje 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 

podanymi w S-00 „Wymagania ogólne ". 

 
Izolacja - warstwa, która utrudnia określone wzajemne oddziaływanie dwóch środowisk. 

 
Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa – wodna emulsja zmodyfikowanych asfaltów ponaftowych i 

kauczuku oraz dodatków. Stosowana na zimno do wykonywania izolacji wodochronnych. 

 
Emulsje asfaltowe (anionowe, kationowe) – zawiesiny drobnych cząstek asfaltu w wodzie, otrzymane przez 

mechaniczne mieszanie asfaltu z wodą. 

 
Styropian – materiał termoizolacyjny powstały w wyniku spienienia polistyrenu. 

 
Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje się na podłożach leżących bezpośrednio na gruncie w celu 

zabezpieczenia podłogi przed woda lub wilgocią gruntową. 

Izolacje wodoszczelne wykonuje się w pomieszczeniach, w których podłoga może być narażona na 

zalewanie wodą. 

 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót izolacyjnych 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące 

robót podano w S-00 „Wymagania ogólne ". 
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  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 

Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano S-00 
„Wymagania ogólne ". 

 
2.1 Rodzaje materiałów 

• papa termozgrzewalna 

Produkowana z asfaltu modyfikowanym elastomerem SBS z osnową z włókniny poliestrowej. 

Przeznaczona do wykonywania izolacji wodochronnych w podziemnych częściach budynków. 

Wstęga papy powinna być bez dziur, załamań, naderwań, o prostych krawędziach, o równomiernie 

rozłożonej masie asfaltowej. 

Rolki papy w warunkach zimowych należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących 

przed zawilgoceniem, zabezpieczonych przed działaniem promieni słonecznych i w odległości co 

najmniej 120 cm od grzejników. Rolki powinny być magazynowane w pozycji stojącej w jednej 

warstwie 

• dwuskładnikowa masa hydroizolacyjna grubowarstwowa (KMB) modyfikowana polimerami 

• asfaltowa emulsja anionowa 

przeznaczona jest do gruntowania podłoży betonowych na których ułożona ma być powłoka z papy 

termozgrzewalnej. Emulsja asfaltowa może stanowić indywidualną izolację przeciwwilgociową. 

• styropian 

do izolacji termicznej ścian fundamentowych – styropian ekstrudowany XPS300  

lub styropian ekspandowany EPS100 

• izolacja systemowa, powłokowa np. wysokoelastyczna płynna folia wraz z kompletnym systemem 

taśm, uszczelek itp.; 

• folia kubełkowa HDPE gr. 8mm 

 
2.2.4. Materiały pomocnicze 

Odrębną grupę wyrobów stanowią materiały pomocnicze, wykorzystywane przy wykonywaniu izolacji i 

stosowane zgodnie z instrukcją producenta podstawowych materiałów hydroizolacyjnych, takie jak: 

– kleje, 

– rozpuszczalniki, środki odtłuszczające i zmywające, 

– taśmy dylatacyjne, uszczelniające, 

– woda lub inne preparaty do rozcieńczania. 

 
2.2 Warunki przyjęcia na budowę wyrobów do izolacji przeciwwilgociowych i 

wodochronnych 

Wyroby do robót hydroizolacyjnych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

• są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 

specyfikacji technicznej (szczegółowej), 

• są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane 

(pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), 

• spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia. 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub 

protokołem przyjęcia materiałów. 

 
 

2.3 Warunki przechowywania wyrobów do robót hydroizolacyjnych 

Wszystkie wyroby do robót hydroizolacyjnych powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z 

instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat 

technicznych.
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  WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w S-00 „Wymagania ogólne ". 

3.1 Sprzęt do wykonywania robót  

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi i sprzętu, które nie spowodują niekorzystnego 

wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska, a także 

bezpieczne dla brygad roboczych wykonujących hydroizolację. 

 

  WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w S-00 „Wymagania ogólne ". 

 
4.1 Wymagania szczegółowe dotyczące transportu materiałów  

Wyroby do robót hydroizolacyjnych mogą być przewożone jednostkami transportu samochodowego, 

kolejowego, wodnego lub innymi. 

Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, ułożonych na paletach należy prowadzić sprzętem 

mechanicznym. 

Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach układanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny 

załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych takich 

jak: chwytaki, wciągniki, wózki. Materiały hydroizolacyjne w opakowaniach oraz materiały rolowe należy 

ustawiać równomiernie obok siebie na całej powierzchni ładunkowej środka transportu i zabezpieczać przed 

możliwością przesuwania się w trakcie przewozu. 

Środki transportu do przewozu wyrobów izolacyjnych workowanych muszą umożliwiać zabezpieczenie tych 

wyrobów przed zawilgoceniem, przemarznięciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materiały 

płynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. należy chronić przed przemarznięciem, przegrzaniem i 

zniszczeniem mechanicznym. 

Jeżeli nie istnieje możliwość poboru wody na miejscu wykonania robót, to wodę należy dowozić w 

szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozić wody w opakowaniach po środkach 

chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano inne płyny bądź substancje mogące 

zmienić skład chemiczny wody. 

Transport materiałów hydroizolacyjnych i materiałów wykorzystywanych w innych robotach budowlanych 

nie może odbywać się po wcześniej wykonanej izolacji. 

 

  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót podano w S-00 „Wymagania ogólne ". 

 

5.1.1.  Ogólne zasady używania materiałów 

Przy pracy z lotnymi, łatwo palnymi substancjami w pomieszczeniach zamkniętych konieczne jest 

intensywne ciągłe wentylowanie pomieszczeń, przestrzeganie zakazu palenia oraz umieszczenie w 

widocznych miejscach wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń tablic ostrzegawczych z napisem 

„Ostrożnie z ogniem". 

 

5.1 Ogólne zasady wykonywania izolacji 

• Miejsca przechodzenia przez warstwy izolacyjne wszelkich przewodów instalacyjnych i 

elementów konstrukcyjnych (np. słupów) powinny być uszczelniane w sposób wykluczający 

przeciekanie wody między tymi przewodami lub elementami i izolacją. 

• Izolacje wodochronne powinny być wykonywane w warunkach umożliwiających prawidłową 

realizację, a mianowicie: 

- po ukończeniu robót poprzedzających roboty izolacyjne, 

- w temperaturze otoczenia nie niższej niż 5°C — dla izolacji z materiałów bitumicznych 

przy stosowaniu lepiku na gorąco; 10°C — dla izolacji z materiałów bitumicznych przy 

stosowaniu lepiku na zimno; 15°C — dla izolacji z folii z tworzyw sztucznych; 

• Podczas robót izolacyjnych należy chronić układane warstwy izolacji przed uszkodzeniami 

mechanicznymi oraz możliwością zawilgocenia i zalania wodą. 
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5.2 Sprawdzenie przygotowanie podkładu 

• Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcany i przenosić wszystkie działające 

nań obciążenia. 

• Powierzchnia podkładu pod izolacje przyklejane lub izolacje powłokowe z materiałów 

bitumicznych powinna być równa (bez wgłębień, wypukłości oraz pęknięć), czysta, 

odtłuszczona i odpylona. Pod izolację z folii z tworzyw sztucznych powierzchnia podkładu 

powinna być gładka. 

• Naroża powierzchni izolowanych powinny być zaokrąglone promieniem nie mniejszym niż 

3 cm lub sfazowane pod kątem 45° na szerokości i wysokości co najmniej 5 cm od krawędzi. 

 

5.3 Zakres wykonywanych robót 

Ułożenie izolacji poziomej z folii na „chudym” betonie (pod ławy fundamentowe) 

1. Papa pod ławy fundamentowe, układana luzem, zgrzewana na zakładach jako izolacja przeciwko 

podciąganiu kapilarnemu wody (izolacja przeciwwilgociowa). 

2. Giętkość min -5
o
C 

3. Grubość min 3 mm 

4. Osnowa poliestrowa, kompozytowa lub welon szklany 

5. Gramatura osnowy min 160 gr 

 
Ułożenie izolacji z folii na płycie żelbetowej (pod posadzką) 

Ułożenie płyt termoizolacji patrz niżej. 

1. Do wykonania używać folii izolacyjnej PE 0,2 mm 

2. Folię układać luzem na płycie 

3. Folię łączyć na zakład 15 cm 

 
Ułożenie izolacji poziomej i pionowej z papy pod i w ścianach stykających się z płytą fundamentową lub 
ścianami fundamentowymi. 

1. Izolację układać w poziomach i miejscach podanych w Dokumentacji Technicznej. 

2. Do izolacji, poziomej stosować jedną warstwę papy termozgrzewalnej opisanej wyżej. Do izolacji 

pionowej, w przypadku ścian narażonych na napór wody również stosować jedną warstwę. 

3. Papę łączyć na zakład przy zgrzewaniu zakład min. 10 cm 

 
Wykonanie izolacji pionowej ław i ścian fundamentowych. 

1. Do wykonania izolacji pionowych użyć dyspersyjnej emulsji bitumicznej 

Przed naniesieniem środka oczyścić podłoże. Z powierzchni usunąć brud, kurz i luźno przylegający 

materiał drucianą szczotką. Dopuszcza się żeby podłoże było lekko wilgotne. 

2. Na czystym podłożu wykonać warstwę gruntującą rozcieńczając środek z wodą w stosunku maks. 

1:2. Po wyschnięciu warstwy gruntującej nanieść warstwę dyspersyjnej masy asfaltowo- 

kauczukowej grubości około 1 mm. Powłoki nanosić przy użycia pędzla lub szczotki. 

3. Izolacja pionowa powinna być wykonana na zewnętrznej powierzchni ścian od wierzchu ławy 

fundamentowej do wysokości ok. 30 cm ponad teren przyległy do budynku. Powinna być połączona 

z izolacją poziomą ścian. Wykonać ją na ławach i stopach fundamentowych wg Dokumentacji 

Projektowej 

4. Temperatura otoczenia i powierzchni nie powinna być niższa od +5°C, w czasie nakładania i 

schnięcia mas. Nie należy ich także stosować w czasie przewidywanych opadów atmosferycznych, 

a w razie ich niespodziewanego wystąpienia chronić świeże powłoki przed spłukaniem. 

 

Układanie termoizolacji pod posadzką – podłoga na gruncie 

Płyty termoizolacji układać na izolacji bitumicznej grubowarstwowej na podkładzie z chudego betonu 

ułożonego na wyrównanej i ubitej warstwie piasku grub. ~ 35 cm. 

 
Układanie termoizolacji na ścianie fundamentowej 

Płyty termoizolacji instalować jako izolację zewnętrzną, termiczną ścian fundamentowych. Montować za 

pomocą kleju poliuretanowego. Od zewnętrznej strony, celem ochrony izolacji przed uszkodzeniem w 
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trakcie wykonywania opasek i utwardzeń przy ścianach należy zastosować folię kubełkową. 

 
Wykonanie izolacji poziomej w posadzkach na gruncie. 

Do wykonania robót izolacyjnych można przystąpić po wykonaniu podkładu betonowego 

1. Do wykonania używać folii izolacyjnej PE 0,2 mm 

2. Folię układać luzem na płycie 

3. Folię łączyć na zakład 15 cm 
 

  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w S-00 „Wymagania ogólne ". 

 

6.1 Badania przed przystąpieniem do robót hydroizolacyjnych podziemnych części i przyziemi 
budynków 
Przed przystąpieniem do robót hydroizolacyjnych należy przeprowadzić badania materiałów, które będą 

wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolę przygotowanego podłoża. 

 
6.2.1. Badania materiałów 

Materiały hydroizolacyjne użyte do wykonania izolacji przeciwwilgociowej lub wodochronnej powinny 

odpowiadać wymaganiom podanym w punkcie 2 niniejszej specyfikacji technicznej. 

 
Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić: 

– w protokole przyjęcia materiałów na budowę; czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o 

dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów hydroizolacyjnych, 

– stan opakowań (oryginalność opakowań i ich szczelność) oraz sposób przechowywania materiałów, 

– terminy przydatności podane na opakowaniach. 

6.2.2. Badania podłoży pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne 

Kontrolą powinny być objęte w przypadku podłoży: 

– betonowych – zgodność wykonywania z dokumentacją projektową i odpowiednimi szczegółowymi 

specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymałość i równość podkładów, czystość powierzchni, wykonanie 

napraw i uzupełnień, dopuszczalna wilgotność i temperatura podłoża, zabezpieczenie antykorozyjne 

wystających elementów metalowych, 

– murów z pustaków, żelbetu i bloczków betonowych – zgodność wykonania z dokumentacją projektową i 

odpowiednimi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymałość, dokładność wykonania z 

uwzględnieniem wymagań szczegółowych specyfikacji technicznych, wypełnienie spoin, czystość 

powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień lub wymaganej przez producenta wyrobów hydroizolacyjnych 

warstwy z zaprawy cementowej, dopuszczalna wilgotność i temperatura muru, zabezpieczenie 

antykorozyjne wystających elementów metalowych, 

 
Niezależnie od rodzaju podłoża kontroli ponadto podlegają: 

– styki różnych płaszczyzn (krawędzie, naroża itp.) przygotowywanych do izolacji powierzchni (fasety i 

sfazowania), 

– dodatkowe wymagania dotyczące przygotowania podłoży deklarowane przez producenta materiałów 

hydroizolacyjnych, w tym dotyczące gruntowania podłoża. 

 
Wygląd powierzchni podłoża należy ocenić wizualnie, z odległości 0,5-1m, w rozproszonym świetle 

dziennym lub sztucznym. Sprawdzenie powierzchni podłoża należy przeprowadzić za pomocą łaty o 

długości 2,0m, przyłożonej w 3 dowolnie wybranych miejscach na każde 20 m2 podłoża i przez pomiar jego 

odchylenia od łaty z dokładnością do 1 mm, na zgodność z wymaganiami podanymi w p-kcie 5.3 specyfikacji 

technicznej. Powierzchnia podłoża nie może posiadać elementów ostrych, wystających, mogących 

spowodować uszkodzenie izolacji powierzchni. Pęknięcia na powierzchni o szerokości powyżej 2 mm 

powinny być wypełnione. Zapylenie powierzchni należy ocenić przez przetarcie powierzchni suchą, czystą 

ręką. 

Sprawdzenie wytrzymałości podłoża na odrywanie powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami 

szczegółowej specyfikacji technicznej.
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6.2 Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywanych robót hydroizolacyjnych z 

dokumentacją projektową, szczegółową specyfikacją techniczną i instrukcjami producentów wyrobów 

stosowanych do izolacji. W odniesieniu do izolacji wielowarstwowych badania te powinny być 

przeprowadzane przy wykonywaniu każdej warstwy. Powinny one obejmować sprawdzenie: 

– przestrzegania warunków prowadzenia prac hydroizolacyjnych podanych w niniejszej ST, 

– poprawności zagruntowania podłoży oraz wykonania poszczególnych warstw w sposób zapewniający ich 

ciągłość i szczelność, 

– poprawności obrobienia i uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji konstrukcyjnych budynku, 

– poprawności obrobienia przebić i przejść przewodów, rur lub innych elementów budowlanych przez 

izolację, 

– na bieżąco, w trakcie realizacji każdej warstwy, ilości zużywanych materiałów izolacyjnych, 

– przestrzegania pozostałych wymagań dotyczących wykonania robót hydroizolacyjnych podanych w 

szczegółowej specyfikacji technicznej, w tym: wymagań dotyczących stosowanych materiałów, ilości i 

grubości nanoszonych warstw, wielkości zakładów, dokładności sklejenia poszczególnych warstw itp. 

 

6.3 Badania w czasie odbioru robót 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania 

dotyczące wykonanych robót hydroizolacyjnych, w szczególności w zakresie: 

– zgodności z dokumentacją projektową, ST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji 

powykonawczej, 

– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

– prawidłowości przygotowania podłoży, 

- prawidłowości wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych oraz warstw ochronnych i 

dociskowych, 

– sposobu wykonania i uszczelnienia przebić i przejść przez izolację, przerw roboczych, dylatacji i 

zakończeń krawędzi izolacji oraz obróbek blacharskich hydroizolacji. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne są wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do 

robót i w trakcie ich wykonywania. 

Badania izolacji powłokowych z mas przy ich odbiorze należy przeprowadzać po ich całkowitym 

wyschnięciu i utwardzeniu. 

Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotności 

względnej powietrza nie przekraczającej 65%. 

Ocena jakości izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych obejmuje: 

– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego (równości, ciągłości, miejsc przebić i dylatacji oraz zakończeń 

krawędzi izolacji), 

– sprawdzenie ilości warstw i ich grubości, 

– sprawdzenie szczelności izolacji, 

– sprawdzenie pozostałych wymagań określonych w szczegółowej specyfikacji technicznej. 

Badania odbiorowe należy przeprowadzić metodami określonymi w szczegółowej specyfikacji technicznej. 
 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w S-00 „Wymagania ogólne ". 

 
7.1 Szczegółowe zasady obmiaru robót hydroizolacyjnych w podziemnej części i 

przyziemiu budynku 

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne oblicza się w metrach kwadratowych izolowanej powierzchni w 

rozwinięciu. Wymiary powierzchni przyjmuje się w świetle surowych murów. Z obliczonej powierzchni 

potrąca się powierzchnie otworów, słupów, pilastrów itp. większe od 1 m2. Izolacje szczelin dylatacyjnych 

oraz wykonanie faset, o ile stanowią one odrębne pozycje przedmiarowe, oblicza się w metrach. 
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  SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

Wymagania dotyczące odbioru robót zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Inwestorem a 

Wykonawcą. Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

 

  PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I 

PRAC TOWARZYSZĄCYCH 

Wymagania dotyczące rozliczeń robót zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Inwestorem 

a Wykonawcą. 

 

 DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1 Normy 
PN-B-24000:1997    Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.  

PN-B-24002:1997    Asfaltowa emulsja anionowa. 

PN-EN 13163+A2:2016-12   Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. 

Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie – 

Specyfikacja 

PN-EN 13969    Elastyczne wyroby wodochronne. 

Wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami 

asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej części podziemnych. 

Definicje i właściwości 

 

10.2 Dokumenty i instrukcje 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część C: Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 

C5: Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części podziemnych budynków. Warszawa 2016 r. 

- Aprobaty techniczne zastosowanych materiałów.
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S-10a ROBOTY MALARSKIE 

 
Kod CPV: 45442000-7 – Nakładanie powierzchni kryjących 

 

WSTĘP 
 

1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Budowa Przychodni Lekarskiej w Radwanicach przy ul. Legnickiej na dz. nr 334/1 obr.0013 Radwanice 

 
1.2 Przedmiot ST 

1.2.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia: 

Rodzaj: BUDOWA PRZYCHODNI LEKARSKIEJ 

Adres przedsięwzięcia:               59-160 RADWANICE, UL. LEGNICKA 

 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z budową budynku użyteczności publicznej. 

 
1.2.2. Uczestnicy Procesu Inwestycyjnego 

1) Zamawiający: Gmina Radwanice 

 
2) Organ Nadzoru Budowlanego: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. 

 
1.3 Zakres stosowania ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą malowania ścian. 

 
1.4 Przedmiot i zakres robót objętych ST 

Specyfikacja dotyczy wykonania malowania wewnętrznego (wewnątrz pomieszczeń) i zewnętrznego 

(wystawionego na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych) obiektów budowlanych nie 

narażonych na agresję chemiczną i obejmuje wykonanie następujących czynności: 

– przygotowanie podłoża (wg pkt. 5.3.), 

– wykonanie powłok malarskich. 

Przedmiotem specyfikacji jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów wykorzystywanych do 

robót malarskich, wymagań i sposobów oceny podłoży, wymagań dotyczących wykonania powłok 

malarskich wewnętrznych i zewnętrznych powierzchni obiektów oraz ich odbiorów. 

Specyfikacja nie obejmuje wymagań dotyczących zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozyjnego 

obiektów budowlanych oraz powłok malarskich wykonywanych według metod opatentowanych lub 

zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu. 

 

1.5 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 

podanymi w S-00 „Wymagania ogólne "., a także zdefiniowanymi poniżej: Podłoże malarskie – surowa, 

zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówką) powierzchnia (np. muru, tynku, betonu, drewna, płyt 

drewnopodobnych, itp.), na której będzie wykonywana powłoka malarska. 

Powłoka malarska – stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona na podłożu, 

decydująca o właściwościach użytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni. 

Farba – płynna lub półpłynna zawiesina bądź mieszanina bardzo rozdrobnionych ciał stałych (np. pigmentu 

– barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa. 

Farba lateksowa – emulsyjna farba akrylowa 
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1.6 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne powszechnie 

stosowane wymagania dotyczące robót podano w S-00 „Wymagania ogólne ". 

 

  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w S-00 

„Wymagania ogólne ". 

 

2.1 Rodzaje materiałów 

Wszystkie materiały do wykonania robót malarskich powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 

dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 

 
2.2.1. Materiały do malowania wnętrz obiektów budowlanych 

Do malowania powierzchni wewnątrz obiektów można stosować: 

• Farby lateksowe 

• środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych. 

2.2.2. Materiały do malowania zewnętrznych powierzchni obiektów budowlanych 

Do malowania powierzchni zewnętrznych obiektów można stosować: 

• farby o podwyższonej hydrofobowości w systemie BSO 

• środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych. 

 

  WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w S-00 „Wymagania ogólne ". 

 
3.1 Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót malarskich 

Do wykonywania robót malarskich należy stosować sprzęt i narzędzia zgodnie z instrukcją producenta. 
 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w S-00 „Wymagania ogólne ". 

 
4.1 Transport i składowanie materiałów 

Transport materiałów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urządzeń i środków 

transportu. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich 

zawilgocenie i uszkodzenie opakowań. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie 

ich na paletach i użycie do załadunku oraz rozładunku urządzeń mechanicznych. 

Do transportu farb i innych materiałów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca 

się używać samochodów zamkniętych. Do przewozu farb w innych opakowaniach można wykorzystywać 

samochody pokryte plandekami lub zamknięte. 

 

  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w S-00 „Wymagania ogólne ". 

 
5.1 Warunki przystąpienia do robót malarskich 

Zgodnie z instrukcją Producenta i Dokumentacją Techniczną i norm. 

Wyroby malarskie przygotować i stosować zgodnie z wytycznymi i instrukcją Producenta. 

 
5.2 Malowanie 

Rodzaj warstw malowania ilość grubość warstw – zgodnie z Dokumentacją Projektową i Instrukcją 

Producenta. 
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  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w S-00 „Wymagania ogólne ". 

 
Należy sprawdzić zgodność wykonania robót z Normami i Wymaganiami Producenta. Kontroli podlegają 

wszystkie składniki procesu technologicznego, a zwłaszcza, te które podlegają zakryciu. 

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 

• sprawdzenie wyglądu powierzchni, 

• sprawdzenie wsiąkliwości, 

• sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 

• sprawdzenie czystości. 

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. 

Ocena jakości powłok malarskich obejmuje: 

• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 

• sprawdzenie zgodności barwy i połysku, 

• sprawdzenie odporności na wycieranie, 

• sprawdzenie przyczepności powłoki, 

• sprawdzenie odporności na zmywanie. 

Metody przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót: 

• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego – wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym z 
odległości około 0,5m, 

• sprawdzenie zgodności barwy i połysku –przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i połysku 
wyschniętej powłoki z wzorcem producenta, 

• sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie – przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni 
wełnianą lub bawełniana szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę należy uznać 
odporną na ścieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby 

• sprawdzenie odporności na zmywanie – przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą namydloną 
szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą miękkiego 
pędzla; powłokę należy uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana na szczotce nie 
ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała jednakową barwę 
i nie powstaną prześwity podłoża 

 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w S-00 „Wymagania ogólne ". 

 

7.1 Szczegółowe zasady obmiaru robót malarskich 

Powierzchnię malowania oblicza się w metrach kwadratowych w rozwinięciu, według rzeczywistych 

wymiarów. Z obliczonej powierzchni nie potrąca się otworów i miejsc nie malowanych o powierzchni 

każdego z nich do 0,5 m2. 

 

  SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

Wymagania dotyczące odbioru robót zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Inwestorem a 

Wykonawcą. Ogólne zasady odbioru robót podano w S-00 „Wymagania ogólne ". 

 

  PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I 

PRAC TOWARZYSZĄCYCH 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania ogólne”, pkt 9 

Wymagania dotyczące rozliczeń robót zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Inwestorem 

a Wykonawcą. 

 

 DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1 Dokumenty i instrukcje 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Część B – Roboty wykończeniowe, zeszyt 

4 „Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne”, wydanie ITB – 2019 rok.
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S-11a UKŁADANIE PŁYTEK 

 
Kod CPV: 45431000-7 – Kładzenie płytek 

 

  WSTĘP 
 

1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Budowa Przychodni Lekarskiej w Radwanicach przy ul. Legnickiej na dz. nr 334/1 obr.0013 Radwanice 

 
1.2 Przedmiot ST 

1.2.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia: 

Rodzaj: BUDOWA PRZYCHODNI LEKARSKIEJ 

Adres przedsięwzięcia:               59-160 RADWANICE, UL. LEGNICKA 
 

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z budową budynku użyteczności publicznej. 

 
1.2.2. Uczestnicy Procesu Inwestycyjnego 

1) Zamawiający: Gmina Radwanice 

 

2) Organ Nadzoru Budowlanego: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. 

 
1.3 Zakres stosowania ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą wykonania i odbioru: 
Okładzin z płytek ceramicznych ścian wraz z gruntowaniem tynków  

Posadzki z płytek ceramicznych na zaprawie klejowej; 

 

1.4 Określenia podstawowe, definicje 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 

podanymi w ST „Wymagania ogólne” a także podanymi poniżej: 

1.4.1. Płytki ceramiczne – wyroby wypalane z odpowiednio wyselekcjonowanych i przetworzonych glinek. 

1.4.2. Zaprawa klejowa – mieszanki cementów, wypełniaczy mineralnych i modyfikowanych polimerów. 

 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót posadzkowych i okładzinowych 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Ogólne powszechnie stosowane wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 

  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 

Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 

„Wymagania ogólne”. 

 
Rodzaje materiałów: 

Płytki ceramiczne (kolorystyka, wymiary i sposób układania płytek ściennych wg kładów i opisów 

wskazanych w dokumentacji projektowej lub określonych przez architekta bezpośrednio na budowie.). Płytki 

powinny charakteryzować się powierzchnią łatwo zmywalną. 

 

Płytki formatu 59,8x59,8 cm, gr.8,5 mm, gres szkliwiony, klasa antypoślizgowości min. R11, odporność na 
ścieranie IV, powierzchnia matowa, rektyfikowana,  kolor jasny szary, barwiona w masie; 

 
Płytki formatu 20x20 cm, gr.6,5 mm, kolor biały 
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Zaprawa klejowa – elastyczna zaprawa klejowa o wysokiej przyczepności i elastyczności, charakteryzująca 

się dobrą przyczepnością do podłoża i płytek, charakteryzująca się stabilnością na powierzchniach 

pionowych (brak spływu). 

 
Profile PCW do wykańczania zwieńczeń narożników progów. 

Płytki winny odpowiadać wymogom norm państwowych lub posiadać świadectwa dopuszczenia do 

stosowania ich w budownictwie oraz być zgodne z Dokumentacją Techniczną. 

 

  WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w S-00 „Wymagania ogólne ". 

 
3.1 Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót posadzkowych i okładzinowych 

Do wykonywania robót posadzkowych i okładzinowych należy stosować: 

– szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża, 

– szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 

– narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek, 

– pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mm do rozprowadzania 

kompozycji klejących, 

– łaty do sprawdzania równości powierzchni, 

– poziomnice, 

– mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji 

klejących, 

– pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, 

– gąbki do mycia i czyszczenia, 

– wkładki (krzyżyki) dystansowe. 

 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w S-00 „Wymagania ogólne ". 

 
4.1 Wymagania szczegółowe dotyczące transportu materiałów i wyrobów do 

robót posadzkowych i okładzinowych 

Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, ułożonych na paletach należy prowadzić sprzętem 

mechanicznym. 

Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach układanych luzem wykonuje się ręcznie. 

Ręczny załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych 

takich jak: chwytaki, wciągniki, wózki. 

Środki transportu do przewozu materiałów i wyrobów workowanych muszą umożliwiać zabezpieczenie tych 

wyrobów przed zawilgoceniem, przemarznięciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materiały 

płynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. Należy chronić przed przemarznięciem, przegrzaniem i 

zniszczeniem mechanicznym. 

Jeżeli nie istnieje możliwość poboru wody na miejscu wykonania robót, to wodę należy dowozić w 

szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozić wody w opakowaniach po środkach 

chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano inne płyny bądź substancje mogące 

zmienić skład chemiczny wody. 

Transport materiałów wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie może odbywać się po 

wcześniej wykonanych posadzkach. 

 

  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w S-00 „Wymagania ogólne ". 

 
Roboty okładzinowe i posadzki z płytek można rozpocząć po wykonaniu tynków i podłoży (gładzi) pod 

posadzkę (patrz hydroizolacje). W pierwszej kolejności wykonywać należy okładziny ścienne a w drugiej 
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kolejności wykładzinę podłogi z płytek. Roboty należy prowadzić w temp. wyższej niż +5°C. Podłoża pod 

płytki muszą być równe. Zwraca się uwagę na to, że płytek przy używaniu zapraw klejących nie należy 

moczyć. Kolor płytek przyjąć zgodnie z Dokumentacją Techniczną. 

 
Zaprawę klejową przygotować zgodnie z Instrukcją Producenta, wykorzystać ją przed dopuszczalnym w 

instrukcji czasem zużycia materiału. Zaprawę należy rozkładać na podłożu i „przeczesać” ją pacą zębatą 

(wielkość zębów zależy od wielkości płytek). Zaleca się jednorazowo zaprawę rozprowadzać na powierzchni 

nie większej niż 1 m2. Do spoinowania płytek można przystąpić po upływie czasu określonego w instrukcji, 

gdy zaprawa jest mocna oraz wyschnięta. Całość prac związanych z klejeniem prowadzić zgodnie z 

instrukcją producenta w zależności od przyjętego systemu klejenia i fugowania płytek. 

 
Powierzchnie wykończone płytkami mogą wykazywać następujące odchyłki: 

Ściany - odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego zgodnie z normą. 

Spoiny winny być prostoliniowe i jednakowej grubości. 

 

  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w S-00 „Wymagania ogólne ". 

 
Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonanie wykładzin i okładzin badaniom powinny podlegać 

materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża. Wszystkie materiały – płytki, 

kompozycje klejące, jak również materiały pomocnicze musza spełniać wymagania odpowiednich norm lub 

aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji projektowej. Każda partia 

materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklaracje zgodności stwierdzającą 

zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach. 

 
Przed przystąpieniem do robót skontrolować podłoża zgodnie z wymaganiami ST i Dokumentacji 

Technicznej. 

Badanie podłoża powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania robót 

wykładzinowych i okładzinowych. 

 
Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować: 

• sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej szorstkości, 

• występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia, 

• sprawdzenie równości podkładu. 

 
Przed wbudowaniem należy sprawdzić jakość, rodzaj i kolorystykę płytek. 

Gotową powierzchnię płytek sprawdzić jak niżej: 

• badanie przylegania do podkładu przez opukiwanie płytek w kilku miejscach (głuchy dźwięk 

wykazuje na brak przylegania płytek do podkładu), 

• sprawdzić prawidłowość przebiegu spoin, 

• sprawdzić prawidłowość ułożenia płytek - ułożenie płytek oraz ich barwę i odcień należy sprawdzić 

wizualnie i porównać z wymaganiami projektu wykonawczego oraz wzorcem płytek, 

• sprawdzić prawidłowość wykonania powierzchni, 

• sprawdzić szerokość spoin i prawidłowość ich wypełnienia. 
 

 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w S-00 „Wymagania ogólne ". 

 
7.1 Szczegółowe zasady obmiarowania 

Powierzchnie posadzek i okładzin z płytek oblicza się w m2 na podstawie dokumentacji projektowej 

przyjmując wymiary w świetle ścian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza się powierzchnię 

słupów, pilastrów, fundamentów i innych elementów większe od 0,25 m. 
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W przypadku rozbieżności pomiędzy dokumentacją a stanem faktycznym powierzchnie oblicza się według 

stanu faktycznego. 

 

  SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

Wymagania dotyczące odbioru robót zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Inwestorem a 

Wykonawcą. 

 

  PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I 

PRAC TOWARZYSZĄCYCH 

Wymagania dotyczące rozliczeń robót zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Inwestorem 

a Wykonawcą. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w S-00                            

„Wymagania ogólne ". 

 

 DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Normy 
PN-ISO 14411:2016-09  Płytki ceramiczne -- Definicja, klasyfikacja, właściwości, ocena i weryfikacja 

stałości właściwości użytkowych i znakowanie.  

PN-EN 12004-1:2017-03  Kleje do płytek ceramicznych. Część 1: Wymagania, ocena i weryfikacja 

stałości właściwości użytkowych, klasyfikacja i znakowanie 

PN-EN 13888-1:2023-02  Zaprawy do spoinowania płytek. Część 1: Wymagania, klasyfikacja, 

przeznaczenie, znakowanie i etykietowanie.  

 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, część B zeszyt 5 Okładziny i wykładziny z 

płytek ceramicznych, wydanie ITB – 2019 rok. 
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S-12a INSTALOWANIE ŚCIANEK DZIAŁOWYCH 

 
Kod CPV: 45420000-7 -Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 

 

WSTĘP 

 
1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Budowa Przychodni Lekarskiej w Radwanicach przy ul. Legnickiej na dz. nr 334/1 obr.0013 Radwanice 

 
1.2 Przedmiot ST 

1.2.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia: 

Rodzaj: BUDOWA PRZYCHODNI LEKARSKIEJ 

Adres przedsięwzięcia:                59-160 RADWANICE, UL. LEGNICKA 

 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z budową budynku użyteczności publicznej. 

 
1.2.2. Uczestnicy Procesu Inwestycyjnego 

1) Zamawiający: Gmina Radwanice 

 
2) Organ Nadzoru Budowlanego: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. 

 
1.3 Przedmiot i zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie: 

– okładzin z płyt gipsowo – kartonowych, w tym stanowiących obudowę szachtów 

Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie własności materiałów, wymagań i 

sposobów oceny podłoży, wykonanie okładzin z płyt gipsowo – kartonowych, oraz ich odbiory. 

Specyfikacja nie obejmuje wykładzin i okładzin chemoodpornych oraz wykonywanych według metod 

opatentowanych lub innych zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu. 

 

1.4 Określenia podstawowe, definicje 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 

podanymi w S-00 „Wymagania ogólne " a także podanymi poniżej: Płyta gipsowo -kartonowa – materiał do 

wykańczania, budowania ścian instalacyjnych 

 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót okładzinowych 

Przy wykonywaniu okładzin z płyt gipsowo-kartonowych należy przestrzegać zasad podanych przez 

producenta. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 

Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w S-00 
„Wymagania ogólne ". 
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2.1 Płyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiadać wymaganiom w tablicy 1. 

 
Tablica 1. Warunki techniczne dla płyt gipsowo-kartonowych: 

Lp. Wymagania GKB GKF GKBI GKFI 

  zwykła ognioodporna wodoodporna wodo- i 

ognioodporna 

1 2 3 4 5 6 

1. Powierzchnia równa, gładka, bez uszkodzeń kartonu, narożników i krawędzi 

2. Przyczepność kartonu do 

rdzenia gipsowego 

karton powinien być złączony z rdzeniem gipsowym w taki sposób, aby 

przy odrywaniu ręką rwa się, nie powodując odklejania się od rdzenia 

 

3. 

 

Wymiary i tolerancje [mm] 

grubość 9,5±0,5; 12,5±0,5; 15±0,5; ³18±0,5 

szerokość 1200 (+0; –5,0) 

długość [2000¸3000] (+0; –6) 

prostopadłość różnica w długości przekątnych £5 

 

4. 

 
Masa 1m2 płyty o 

grubości [kg] 

9,5 £9,5 – – – 

12,5 £12,5 11,0¸13,0 £12,5 11¸13,0 

15,0 £15,0 13,5¸16,0 £15,0 13,5¸15,0 

³18,0 £18,0 16,0¸19,0 – – 

5. Wilgotność [%] £10,0 

6. Trwałość struktury  przy 

opalaniu [min.] 
– ³20 – ³20 

7. Nasiąkliwość [%] – – £10 £10 

 
 
 

 
8. 

 
 
 

 
Oznakowanie 

napis na 

tylnej 

stronie 

płyty 

 
nazwa, symbol rodzaju płyty; grubość; PN ........................ ; 

data produkcji 

kolor 

kartonu 
szary jasny szary jasny zielony jasny zielony jasny 

barwa 

napisu 
niebieska czerwona niebieska czerwona 

 
 

  WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w S-00 „Wymagania ogólne ". 

 

3.1 Sprzęt do wykonywania suchych tynków 

Wykonawca przystępujący do wykonania suchych tynków, powinien wykazać się możliwością korzystania 

z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. 

 

  WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w S-00 „Wymagania ogólne ". 

 
4.1 Pakowanie i magazynowanie płyt gipsowo-kartonowych 

Płyty powinny być pakowane w formie stosów, układanych poziomo na kilku podkładach dystansowych. 

Pierwsza płyta od dołu spełnia rolę opakowania stosu. Każdy ze stosów jest spięty taśmą stalową dla 

usztywnienia, w miejscach usytuowania podkładek. 

Pakiety należy składować w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na równym i mocnym, a zarazem 

płaskim podkładzie. 

Wysokość składowania – do pięciu pakietów o jednakowej długości, nakładanych jeden na drugi. 
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4.2 Transport 

Transport płyt odbywa się przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych (pokrytych plandekami). 

 

  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót podano w S-00 „Wymagania ogólne ". 

 

5.1 Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin z płyt gipsowo-kartonowych powinny być zakończone 

wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 

osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 

Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i odpadów. 

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod 

warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. 

Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone. 

 
5.2 Montaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach na ruszcie 

5.3.1. Okładziny na ruszcie stalowym 

Ruszt metalowy pod okładziny gipsowo-kartonowe można wykonać na kilka sposobów: 

- przy użyciu profili stosowanych do budowy ścian działowych, bez kontaktu z osłanianą ścianą, 

- z użyciem ściennych profili „U” o szer. 50mm, umocowanych do podłoża uchwytami typu ES, 

- przy użyciu profili sufitowych 60/27, mocowanych do podłoża elementami łączącymi typu ES. 
 

  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w S-00 „Wymagania ogólne ". 

 
6.1 Badania w czasie wykonywania robót 

6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań płyt gipsowo-kartonowych powinna być zgodna  

z PN-EN 520+A1:2012.  

W szczególności powinna być oceniana: 

• równość powierzchni płyt, 

• narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 

• wymiary płyt (zgodne z tolerancją), 

• wilgotność i nasiąkliwość, 

• obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt. 
 

  SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
Wymagania dotyczące odbioru robót zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Inwestorem a 

Wykonawcą. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

 
7.1 Wymagania przy odbiorze 

Sprawdzeniu podlega: 
a. zgodność z dokumentacją techniczną, 

b. rodzaj zastosowanych materiałów, 

c. przygotowanie podłoża, 

d. prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, narożach i 

obrzeżach, 

e. wichrowatość powierzchni. 

 

  PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I 

PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w S-00 „Wymagania ogólne ".
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Podstawą rozliczenia finansowego, z uwzględnieniem zapisów zawartych pomiędzy Wykonawcą a 

Zamawiającym w umowie o wykonanie robót, jest wykonana i odebrana ilość m2 powierzchni suchego tynku 

według ceny jednostkowej. 

 

 

    DOKUMENTY ODNIESIENIA 

9.1 Normy 

PN-EN 520+A1:2012   Płyty gipsowo-kartonowe – Definicje, wymagania i metody badań. 

PN-EN 12860:2002    Kleje gipsowe do płyt gipsowych -- Definicje, wymagania i metody badań. 

PN-EN 14195:2015-02 Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z płytami  

gipsowo-kartonowymi -- Definicje, wymagania i metody badań 

 

9.2 Dokumenty i instrukcje 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, część A zeszyt A7 Lekkie ściany działowe, 

wydanie ITB – 2017 rok. 

- Aprobaty techniczne producentów / dostawców płyt gipsowo-kartonowych.
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S-13a BEZSPOINOWE SYSTEMY OCIEPLANIA 

 
Kod CPV: 45450000-6 Bezspoinowe systemy ocieplania ścian budynku 

 

CZĘŚĆ OGÓLNA 
 

1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Budowa Przychodni Lekarskiej w Radwanicach przy ul. Legnickiej na dz. nr 334/1 obr.0013 Radwanice 

 

 
1.2 Przedmiot ST 

1.2.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia: 

Rodzaj: BUDOWA PRZYCHODNI LEKARSKIEJ 

 
Adres przedsięwzięcia:                 59-160 RADWANICE, UL. LEGNICKA 

 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z budową budynku użyteczności publicznej. 

 
1.2.2. Uczestnicy Procesu Inwestycyjnego 

1) Zamawiający: Gmina Radwanice 

 
2) Organ Nadzoru Budowlanego: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. 

 
1.3 Przedmiot i zakres robót objętych ST 

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności, mających na celu wykonanie bezspoinowych systemów 

ociepleń (ETICS), wykonywanych na zewnętrznych powierzchniach ścian (przegród) budynków 

nowobudowanych. 

Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, wymagań w 

zakresie sposobów oceny i przygotowania podłoży i wymagań dotyczących wykonania bezspoinowych 

systemów ociepleń oraz ich odbiorów. 

 

1.4 Określenia podstawowe, definicje 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w S-00 
„Wymagania ogólne ". 
Dodatkowo w Specyfikacji używane są następujące terminy: 

 
Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych (ETICS) – wykonywany na budowie zestaw wyrobów 

produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i składający się, minimum, z następujących 

składników: 

– zaprawy klejącej i łączników mechanicznych systemu, 

– materiału do izolacji cieplnej, 

– jednej lub większej liczby określonych warstw systemu, w których co najmniej jedna warstwa zawiera 

zbrojenie, 

– warstwy wykończeniowej systemu. 

Wszystkie składniki są zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podłoża. 
Systemy ETICS można podzielić ze względu na: 

– rodzaj zastosowanej izolacji termicznej – styropian, skalna wełna mineralna 

– sposób mocowania – klejenie, klejenie/mocowanie mechaniczne, mocowanie mechaniczne, 

– rodzaj warstwy wykończeniowej – tynk cienkowarstwowy 

- stopień rozprzestrzeniania ognia – nierozprzestrzeniające, słabo / silnie rozprzestrzeniające. 
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Podłoże – powierzchnia nowej lub istniejącej ściany lub stropu. Może być w stanie surowym, pokryta 

tynkiem mineralnym, organicznym i powłokami farb. 

 
Środek gruntujący – materiał nanoszony na podłoże lub warstwę zbrojoną, celem regulacji (wyrównania, 

redukcji) nasiąkliwości lub zwiększenia przyczepności. 

 
Izolacja cieplna – materiał o niskiej wartości współczynnika przewodzenia ciepła, jako składnik ETICS 

mocowany w formie płyt na ścianach (przegrodach) zewnętrznych i nadający im wymagane parametry 

termoizolacyjne. 

 
Zaprawa (masa) klejąca – materiał systemu do przyklejania materiału izolacyjnego do podłoża. 

Łączniki mechaniczne – określone łączniki do mocowania systemów izolacji cieplnej do podłoża, na 

przykład kołki rozporowe i profile. 

 
Warstwa zbrojona – określona warstwa systemu stosowana bezpośrednio na powierzchni materiału do 

izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma największy wpływ na właściwości mechaniczne 

systemu. 

 
Siatki z włókna szklanego – określone tkaniny systemu składające się z przędzy z ciągłych włókien 

szklanych w obu kierunkach wątku i osnowy, z wykończeniem odpornym na działanie alkaliów. 

Zbrojenie – określone materiały systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwiększenia jej 

wytrzymałości mechanicznej. Zbrojeniem są zazwyczaj siatki z włókien szklanych lub siatki metalowe. 

Warstwa wykończeniowa – określony materiał mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny systemu, tworzący 

jego wierzchnią warstwę. Warstwa wykończeniowa w połączeniu z warstwą zbrojoną stanowi 

zabezpieczenie przed oddziaływaniem warunków atmosferycznych; nadaje również systemowi fakturę i 

barwę. 

 
Systemowe elementy uzupełniające – listwy (profile) cokołowe (startowe), kątowniki narożne (ochronne), 

profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki – służą do zapewnienia funkcji technicznych 

ETICS i ukształtowania jego powierzchni. 

 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod, pkt 1.5. 

 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w S-00 „Wymagania 

ogólne ". 

 

2.1 Rodzaje materiałów i elementów systemu 

Wszystkie materiały do wykonania ociepleń powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach 

odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 

 
Środek gruntujący – materiał wodorozcieńczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwór szkła wodnego) 

stosowany, zależnie od rodzaju i stanu podłoża, do jego przygotowania przed klejeniem płyt izolacji 

termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykończeniowej. 

 
Zaprawa (masa) klejąca – gotowy lub wymagający zarobienia z wodą materiał (na bazie cementu 

modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony włóknem szklanym) do 

klejenia płyt izolacji termicznej do podłoża, zróżnicowany zależnie od rodzaju izolacji (styropian, wełna 

mineralna). Wybór zaprawy ma wpływ na klasyfikację palności wyrobu. W niektórych systemach zaprawa 

klejąca stosowana jest także do wykonania warstwy zbrojonej.  

Wymagana konsystencja zaprawy (stożek pomiarowy): 10 ±1 cm. 
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Płyty termoizolacyjne: 

– płyty ze styropianu ekstrudowanego (XPS) – ze względu na niższą w porównaniu ze styropianem 

ekspandowanym nasiąkliwość, mają zastosowanie w strefach o podwyższonym oddziaływaniu wilgoci 

(woda rozpryskowa, wilgoć gruntowa) 

– płyty ze styropianu ekspandowanego (EPS) o wsp. przewodzenia ciepła λ<0,038 W/mK. gr. 20cm  

lub 2x 10cm. Płyty o wymiarach 100x50 cm o krawędzi prostej, sezonowane min.2 miesiące  

lub posiadające świadectwo sezonowania w bloku przed cięciem na płyty. 

 
Łączniki mechaniczne: 

– kołki rozporowe – wkręcane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen, poliamid, 

polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposażone są w talerzyki 

dociskowe, dodatkowo – w krążki termoizolacyjne, zmniejszające efekt powstawania mostków termicznych, 

– profile mocujące – metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, służące do mocowania płyt 

izolacji termicznej o frezowanych krawędziach. 

 
Zaprawa zbrojąca – oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-kopolimerowa), 

zawierająca wypełniacze (także włókna) masa, nanoszona na powierzchnię płyt izolacyjnych, w której 

zatapiana jest siatka zbrojąca. W niektórych systemach tworzy samodzielnie warstwę zbrojoną. 

 
Siatka zbrojąca – siatka z włókna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze min. 145 

g/m2, wtapiana w zaprawę zbrojącą. 

 
Zaprawy (masy) tynkarskie 

– masy silikonowe – oparte na bazie żywicy (emulsji) silikonowej, gotowe materiały do wykonywania tynków 

cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagają malowania farbami elewacyjnymi, frakcji 1,5 mm. 

– masy silikatowe – oparte na bazie żywicy (emulsji) silikatowej, gotowe materiały do wykonywania tynków 

cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagają malowania farbami elewacyjnymi, frakcji 1,5 mm. 

 
Farby – farby silikonowe, stosowane systemowo lub uzupełniająco na powierzchniach tynków 

cienkowarstwowych. 

 

  WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w S-00 „Wymagania ogólne ". 

 
3.1  Sprzęt do wykonywania BSO 

3.2.1. Do prowadzenia robót na wysokości – wszystkie typy rusztowań i urządzeń transportu pionowego, 

stosowanych do robót elewacyjnych, 

3.2.2. Do przygotowania mas i zapraw – mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania 

mas, zapraw i klejów budowlanych, 

3.2.3. Do transportu i przechowywania materiałów – opakowania fabryczne, duże pojemniki (silosy, 

opakowania typu „big bag”) do materiałów suchych i o konsystencji past, 

3.2.4. Do nakładania mas i zapraw – tradycyjny sprzęt i narzędzia do nakładania ręcznego (pace, kielnie, 

szpachelki, łaty) oraz do podawania i nakładania mechanicznego (pompy, pompy mieszające, agregaty, 

pistolety natryskowe), także w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiały, 

3.2.5. Do cięcia płyt izolacji termicznej i kształtowania ich powierzchni i krawędzi – szlifierki ręczne, piły 

ręczne i elektryczne, frezarki do kształtowania krawędzi i powierzchni płyt (boniowanie), 

3.2.6. Do mocowania płyt – wiertarki zwykłe i udarowe, osprzęt (nasadki) do kształtowania otworów 

(zagłębianie talerzyków i krążków termoizolacyjnych), 

3.2.7. Do kształtowania powierzchni tynków – pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzędzia do 

modelowania powierzchni, 

3.2.8  Pozostały sprzęt – przyrządy miernicze, poziomnice, łaty, niwelatory, sznury traserskie itp.
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  WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”. 

4.1 Transport materiałów 

Materiały wchodzące w skład ETICS należy transportować zgodnie z wymaganiami producentów materiałów, 

aprobaty technicznej (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami eksploatacji środków 

transportowych i przepisami ruchu drogowego. 

Wyroby do robót ociepleniowych mogą być przewożone jednostkami transportu samochodowego, 

kolejowego, wodnego i innymi. Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na paletach) 

należy prowadzić sprzętem mechanicznym, wyposażonym w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy. 

Załadunek i wyładunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje się ręcznie. 

 

  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w S-00 „Wymagania ogólne ". 

 
5.1 Wykonanie bezspoinowego systemu ociepleń (ETICS) 

 
Roboty należy wykonywać przy spełnieniu wymagań producenta systemu, dotyczących dopuszczalnych 

warunków atmosferycznych (najczęściej – temperatura od +5 do +25 C, brak opadów, silnego 

nasłonecznienia, wysokiej wilgotności powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowań 

osłon, zabezpieczających przed oddziaływaniem opadów atmosferycznych, promieniowania słonecznego  

i wiatru. Niektóre systemy zawierają odmiany materiałów, umożliwiające wykonywanie prac w warunkach 

podwyższonej wilgotności powietrza i obniżonej temperatury powietrza (nocnych przymrozków). Te 

szczególne warunki danego systemu docieplenia należy uwzględnić w specyfikacji technicznej 

szczegółowej. 

5.2.1. Gruntowanie podłoża 

Zależnie od rodzaju i stanu podłoża oraz wymagań producenta systemu należy nanieść środek gruntujący 

na całą jego powierzchnię. 

5.2.2. Montaż płyt izolacji termicznej 

Przed rozpoczęciem montażu płyt należy wyznaczyć położenie ich dolnej krawędzi i zamocować wzdłuż 

niej listwę cokołową zgodnie z kartą producenta. Zamocować także profile i listwy w miejscach krawędzi 

systemu – zakończeń lub styków z innymi elementami elewacji. Za pomocą sznurów wyznaczyć 

płaszczyznę płyt izolacji termicznej. 

Nanieść zaprawę klejącą na powierzchnie płyt izolacji termicznej, zależnie od równości podłoża, w postaci 

placków i ciągłego pasma na obwodzie płyty (metoda pasmowo – punktowa) lub pacą ząbkowaną na całej 

powierzchni płyty. Płyty z wełny mineralnej należy zaszpachlować wcześniej zaprawą na całej powierzchni. 

Nie należy dopuszczać do zanieczyszczenia krawędzi płyty zaprawą. 

Płyty naklejać w kierunku poziomym (pierwszy rząd na listwie cokołowej) przy zastosowaniu wiązania 

(przesunięcie min. 15 cm) Zapewnić szczelność warstwy izolacji termicznej poprzez ścisłe ułożenie płyt i 

wypełnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub – w przypadku styropianu – pianką uszczelniającą. 

Po związaniu zaprawy klejącej, płaszczyznę płyt izolacji termicznej zeszlifować do uzyskania równej 

powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, po zakończeniu klejenia, należy wykonać ewentualnie 

przewidziane projektem mocowanie łącznikami mechanicznymi (kołkami rozporowymi). Długość łączników 

zależna jest od grubości płyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podłoża. Ich rozstaw zależy od rodzaju 

izolacji termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu otworów umieścić w nich kołki rozporowe, a następnie 

wkręcić lub wbić trzpienie. 

52.3. Wykonanie detali elewacji 

W następnej kolejności ukształtować detale systemu – ościeża, krawędzie narożników budynku i ościeży, 

szczeliny dylatacyjne, styki i połączenia – przy zastosowaniu pasków cienkich płyt izolacji termicznej, 

narożników, listew, profili, kątowników, taśm i pasków siatki zbrojącej. 

5.2.4. Wykonanie warstwy zbrojonej 

Z pasków siatki zbrojącej wykonać zbrojenie ukośne przy narożnikach otworów okiennych i drzwiowych. Na 

powierzchnię płyt izolacji termicznej naciągnąć pacą warstwę zaprawy zbrojącej (klejącej), nałożyć i wtopić 

w nią za pomocą pacy siatkę zbrojącą, w pierwszej kolejności ewentualną siatkę pancerną. Powierzchnię 
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warstwy zbrojonej wygładzić - siatka zbrojąca powinna być całkowicie zakryta zaprawą. 

5.2.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej 

5.2.6. Warstwa wykończeniowa – tynkowanie i malowanie 

Warstwę wykończeniową wykonać po związaniu (wyschnięciu) zaprawy zbrojącej. Po ewentualnym 

zagruntowaniu (zależnie od wymagań systemowych) nanieść masę tynku cienkowarstwowego i poddać 

jego powierzchnię obróbce, zgodnie z wymaganiami producenta systemu i dokumentacją projektową oraz 

specyfikacją techniczną szczegółową (w ST należy te wymagania opisać). Sposób wykonania tynku zależny 

jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni. Powierzchnię tynku pomalować 

wybranym rodzajem farby – zależnie od wymagań projektu, systemu, warunków środowiskowych. Ze 

względu na powstawanie naprężeń termicznych na elewacjach południowych i zachodnich należy unikać 

stosowania kolorów ciemnych o współczynniku odbicia rozproszonego poniżej 30. 

 

  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w S-00 „Wymagania ogólne ". 

 
6.1.1. Opis badań odbiorowych 

W trakcie dokonywania odbioru robót należy dokonać oceny wykonanych robót elewacyjnych z 

zastosowaniem systemów ocieplania ścian poprzez porównanie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. 

niniejszej ST, które powinny uwzględniać wymagania producenta systemu docieplenia, normy dotyczące 

warunków odbioru. 

 
 
 
Kategoria 

tynku 

Odchylenie 

powierzchni 

tynku od 

płaszczyzny i 

odchylenie 

krawędzi od linii 

prostej 

 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku 

 
Odchylenie 

przecinających się 

płaszczyzn od kąta 

przewidzianego  w 

dokumentacji 

 

pionowego 

 

poziomego 

III nie większe niż 3 

mm i w liczbie nie 

większej niż 3 na 

całej długości łaty 

kontrolnej 2 m 

nie większe niż 2 mm na 1 m 

i ogółem nie więcej niż 4 mm 

w pomieszczeniach do 3,5 m 

wysokości oraz nie więcej niż 

6 mm w pomieszczeniach 

powyżej 3,5 m wysokości 

nie większe niż 3 mm 

na 1 m i ogółem nie 

więcej niż 6 mm na 

całej powierzchni 

między przegrodami 

pionowymi (ściany, 

belki itp.) 

nie większe niż 3 mm 

na 1 m 

 
 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w S-00 „Wymagania ogólne ". 

 
7.1 Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania 

7.1.1. Powierzchnię ocieplenia ścian budynku oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości 

ścian w stanie surowym w rozwinięciu przez wysokość mierzoną od wierzchu cokołu (dolnej krawędzi) do 

górnej krawędzi warstwy ocieplanej. 

7.1.2. Z powierzchni potrąca się powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworów większe od 1 m2, 

doliczając w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnię ościeży, obliczoną w metrach 

kwadratowych, jako iloczyn długości ościeży mierzonych w świetle ich krawędzi i szerokości, wraz z 

grubością ocieplenia. 

 

  SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

Wymagania dotyczące odbioru robót zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Inwestorem a 

Wykonawcą. 
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  PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 

Wymagania dotyczące rozliczeń robót zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Inwestorem 

a Wykonawcą. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano S-00 „Wymagania ogólne ". 

 

 DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1 Normy 

PN-EN 13163+A2:2016-12 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie–Wyroby ze styropianu (EPS) 

produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 

PN-EN 13164+A1:2015-03    Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu  

     ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 

PN-EN 13499:2005  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone systemy 

ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja. 

 

10.2 Dokumenty, instrukcje i przepisy 

– Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków Warszawa 

2002 r. 4, Warszawa 1990 r. 
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S-14a POKRYWANIE PODŁÓG 

 
Kod CPV: 45430000-0 – Pokrywanie podłóg i ścian 

 

WSTĘP 
 

1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Budowa Przychodni Lekarskiej w Radwanicach przy ul. Legnickiej na dz. nr 334/1 obr.0013 Radwanice 

 
1.2 Przedmiot ST 

1.2.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia: 

Rodzaj: BUDOWA PRZYCHODNI LEKARSKIEJ 

Adres przedsięwzięcia:                59-160 RADWANICE, UL. LEGNICKA 

 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z budową budynku użyteczności publicznej. 

 
1.2.2. Uczestnicy Procesu Inwestycyjnego 

1) Zamawiający: Gmina Radwanice 

 
2) Organ Nadzoru Budowlanego: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. 

 

1.3 Zastosowanie 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie wykładzin oznaczonych na rzutach posadzek projektu wykonawczego. 

 

1.4 Określenia użyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej 

W projekcie lub niniejszej specyfikacji pojawiać się mogą także takie określenia fachowe jak: 

• wykładzina – specjalny wyrób przymocowany na stałe do całej powierzchni podłogi, 

• wykładzina dywanowa – wykładzina, w której po wierzchniej stronie widoczne są włókna, 

• gęstość wykładziny – ilość tuftów na 1m2, 

• płytka dywanowa – wykładzina przygotowana w jednakowej wielkości modułach, ze specjalnym 

wzmocnionym podłożem. 

 

MATERIAŁY 

Wykładzina antyelektrostatyczna i przewodząca: 

Zaprojektowana została w celu zminimalizowania lub wyeliminowania ryzyka wyładowań elektrostatycznych 

i dlatego istotne jest, by wybrać właściwy produkt zgodnie z jego zamierzonym zastosowaniem. Należy na 

początku określić charakterystykę elektryczną. Spowoduje to nie tylko określenie minimalnych i 

maksymalnych wymogów oporności elektrycznej instalowanej posadzki, lecz również określi metodę 

badania, elektrody, których należy użyć, metodę pomiarów oraz środowisko badawcze. 

 

Wykładzina homogeniczna PCW 

- klasyfikacja obiektowa 34 

- klasyfikacja przemysłowa 43 

- długotrwała wytrzymałość i stabilność 

- odporność na chemikalia 

- wysoka odporność na ścieranie 

- stabilność wymiarowa 
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  SPRZĘT 
Wykonawca chcący przystąpić do robót przewidzianych niniejszą specyfikacją musi wykazać się co 

najmniej dysponowaniem poniższym sprzętem i maszynami: 

- higrometrem do oceny wilgotności podłoża, 

- poziomnicą laserową i 2-metrowymi łatami do sprawdzania równości powierzchni, 

- zestawem ostrych noży do wykładzin, 

- wiertarką i wkrętarką do wykonywania listew ozdobnych 

 

  TRANSPORT 

Wykładzinę przechowywać w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach, zamkniętych 

i suchych. Opakowania należy przewozić krytymi środkami transportu, zabezpieczyć przed przewracaniem 

się i uszkodzeniami. Chronić brzegi opakowań. 

 

  WYKONANIE ROBÓT 

Przed montażem tekstylnych wykładzin podłogowych wykonawca (instalator) zobowiązany jest do 

sprawdzenia, czy posadzka do tego się nadaje. W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń instalator 

zobowiązany jest do zgłoszenia ich na piśmie 

 

5.1 Układanie długości wykładziny 

O ile nie uzgodniono inaczej, układ długości wykładziny i ich kierunek pozostaje w gestii instalatora. Należy 

jednak pamiętać, iż poszczególne długości wykładziny układa się zawsze w tym samym kierunku w danym 

pomieszczeniu. 

Zaleca się kładzenie wykładziny w tym samym kierunku we wszystkich pomieszczeniach lub na wszystkich 

poziomach ze względu na wyraźnie widoczną fakturę wykładziny dywanowej. 

 

5.2 Montaż 

Cięcie: 

Zaleca się cięcie brzegów długości wykładziny osobno postępując w następujący sposób: należy ciąć około 

2-3 cm precyzyjnie i równolegle od wstępnie przyciętych brzegów po prawej i po lewej stronie długości 

wykładziny; położyć 4-metrowy metalowy liniał (o szerokości 8 cm) precyzyjnie wzdłuż brzegu wyciętego 

pasa; w przypadku długich pasów zaleca się stosowanie sznurka w celu otrzymanie prostego cięcia. Ciąć 

wzdłuż zwijanego liniału za pomocą ostrego noża w kształcie trapezu. 

Jeżeli nie udało się całkowicie przeciąć brzegu długości wykładziny, należy ciąć ponownie prowadząc ostry, 

haczykowaty obcinak precyzyjnie po linii pierwotnego cięcia. 

Jeżeli zajdzie taka potrzeba można na siebie położyć dwa brzegi i ciąć je jednocześnie. Do tego typu cięcia 

nie należy stosować haczykowatego obcinaka, gdyż spowoduje on postrzępienie brzegów. Nie jest na ogół 

możliwe przecięcie przez obydwie warstwy za jednym razem. Dlatego też, wykonując drugie cięcie należy 

upewnić się, ze ostrze jest precyzyjnie prowadzone w linii prostej wzdłuż pierwotnego cięcia. Na ogół zaleca 

się cięcie brzegów osobno, gdyż zmniejsza to ryzyko ich strzępienia. 

Ze względu na technologie produkcji niniejszej wykładziny należy zawsze unikać cięcia. Jeżeli nie można 

tego uniknąć (np. w progach itp. podobnych miejscach), należy ciąć precyzyjnie z powyższym opisem. 

 

Przyklejanie wykładziny 

Zaleca się stosowanie kleju o wiązaniu dyspersyjnym EC 1 z wysoką łączoną odpornością na naprężenie i 

ścinanie (min. 1,5 N/mm, zgodnie z DIN 281) oraz wytrzymałym na rozwarstwianie i odrywanie. Zalecamy 

stosowanie ząbkowanej pacy B1 do nakładania kleju. Należy stosować odpowiedni klej do wykładzin. Klej 

należy nakładać równomiernie w celu uniknięcia zgrubień itp. nieprawidłowości. Po równomiernym 

nałożeniu kleju i właściwym czasie tężenia (w zależności od warunków otoczenia i właściwości posadzki), 

można kłaść wykładzinę. Ułożyć brzegi obydwu długości wykładziny na styk dbając, aby wykładzina nie była 

naciągnięta. Układając długości wykładziny należy zadbać o to, aby nie wypychać kleju na łączenie. W razie 

potrzeby należy natychmiast usunąć wypchnięty klej wodą. 
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  KONTROLA JAKOŚCI 

Dostarczone na plac budowy materialny należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady 

dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości 

wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu            

na podstawie tzw. badań doraźnych. 

 

Badania po wykonaniu robót. 

Po wykonaniu robót i sprawdzeniu ich zgodności z dokumentacją projektową należy dokonać prób                      

i pomiarów. Próby powinny potwierdzić poprawne działanie. Pomiary muszą potwierdzić osiągnięcie 

zakładanych rezultatów i zgodność z przepisami. 

W szczególności sprawdzić należy: 

- jakości (wygląd) całych powierzchni wykładzin, 

- prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji 

 

OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest m2. 
 

  ODBIÓR ROBÓT 

Sposób odbioru robót budowlanych zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Inwestorem a 

Generalnym Wykonawcą. 
 

  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Wymagania dotyczące rozliczeń robót zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Inwestorem 

a Generalnym Wykonawcą. 

 

 DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Dokumenty, które wykonawca powinien przedstawić przy odbiorze robót 

- Certyfikat Zgodności CE 

- Atest higieniczny 

- Aprobatę techniczną 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowalnych B roboty wykończeniowe zeszyt B7: Posadzki 

z wykładzin włókienniczych i z polichlorku winylu - opracowanych w 2015 

PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania. Właściwości i wymagania



86  



87  

S-15a INSTALOWANIE SUFITÓW PODWIESZANYCH 

 
DZIAŁ 45 ROBOTY BUDOWLANE 
GRUPA 4 – WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 
KLASA 4 – ROBOTY W ZAKRESIE ZAKŁADANIA STOLARKI OKIENNEJ ORAZ ROBOTY CIESIELSKIE 

 

WSTĘP 

 
1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Budowa Przychodni Lekarskiej w Radwanicach przy ul. Legnickiej na dz. nr 334/1 obr.0013 Radwanice 

 
1.2 Przedmiot ST 

1.2.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia: 

Rodzaj: BUDOWA PRZYCHODNI LEKARSKIEJ 

Adres przedsięwzięcia:               59-160 RADWANICE, UL. LEGNICKA 

 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z budową budynku użyteczności publicznej. 

 
1.2.2. Uczestnicy Procesu Inwestycyjnego 

1) Zamawiający: Gmina Radwanice 

 
2) Organ Nadzoru Budowlanego: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. 

 
1.3 Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie sufitów podwieszanych oznaczonych na rzutach sufitów projektu wykonawczego. 

 
1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

MATERIAŁY 

2.1.1 Opis sufitu. 

Sufit podwieszany z płyt GKBI na stelażu stalowym wykończony gładzią gipsową dwuwarstwową + farba 

lateksowa. 

• Impregnowana 

• gr 12,5 mm 

• odporność na wilgoć do 70% 

 

Sufit kasetonowy z płyt z wełny mineralnej 

• doskonałe pochłanianie dźwięku αw=0,95 

• gr.19 mm 

• izolacyjność dźwiękowa 34 dB 

• odbicie światła 88% 

• reakcja na ogień A2-s1,d0 

 

2.1.2 Opis techniczny podkonstrukcji 

Sufit podwieszany z płyt GKBI - profile gr. 0,6 mm, szerokość 50, 70, 100 mm. Profile UW (poziome). 

Sufit kasetonowy – profile jako składowe systemu, ze stali galwanizowanej, powierzchnia pokryta farbą 

poliestrową 
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  SPRZĘT 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnych narzędzi oraz narzędzi zalecanych przez producenta 

wyrobu. 

 

  TRANSPORT 

Dozwolonymi środkami transportu. 

  WYKONANIE ROBÓT 

Wymagania ogólne: 

a) Montaż sufitów poprzedza wykonanie instalacji elektrycznych – podejścia do opraw 

oświetleniowych [rastrów oświetleniowych oraz wbudowanych opraw kompaktowych zgodnie z 

oznaczeniami na rzucie sufitów i projektem instalacji elektrycznych 

b) Montaż sufitów powinien poprzedzać wykonanie prac malarskich [malowanie ścian] 

c) Po zmontowaniu sufitów należy zamontować oświetlenie – wg projektu instalacji elektrycznych. 

 
5.1 Montaż sufitów 

Podczas montażu konstrukcji oraz po jej zakończeniu należy sprawdzić, czy profile znajdują się dokładnie 

w poziomie. Zalecana różnica pomiędzy wysokością profili nie powinna przekraczać +/- 1 mm i nie 

powinna być kumulowana. Dotyczy to obu kierunków. 

 

  KONTROLA JAKOŚCI 

Przy odbiorze sufitów podwieszonych należy sprawdzić: 

- jakość wykonania prac montażowych – wzrokowo w tym: 

- zgodność rozmieszczenia sufitu podwieszonego z projektem 

- sprawdzenie wypoziomowania dolnej płaszczyzny sufitów 

- sprawdzenie styku sufitów ze ścianami 

- czy rozmieszczenie i dobór odpowiedniego typu opraw oświetleniowych jest zgodne z dokumentacją 
 

OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót jest m2 wykończonego sufitu podwieszonego [dla obu typów]. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 

Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

 

  ODBIÓR ROBÓT 

Sposób odbioru robót budowlanych zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Inwestorem a 

Generalnym Wykonawcą. 

 

  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Wymagania dotyczące rozliczeń robót zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Inwestorem 

a Generalnym Wykonawcą. 

 

 DOKUMENTY ODNIESIENIA 
ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE - Dotyczące wykonania rusztu metalowego dla zamocowania sufitów 

wykonanych z płyt gipsowo-kartonowych oraz sufitów kasetonowych. 
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S-16a STOLARKA I ŚLUSARKA DRZWIOWA I OKIENNA 

 
Kod CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

 

  WSTĘP 
 

1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Budowa Przychodni Lekarskiej w Radwanicach przy ul. Legnickiej na dz. nr 334/1 obr.0013 Radwanice 

 

 
1.2 Przedmiot ST 

1.2.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia: 

Rodzaj: BUDOWA PRZYCHODNI LEKARSKIEJ 

 
Adres przedsięwzięcia:                59-160 RADWANICE, UL. LEGNICKA 

 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z budową budynku użyteczności publicznej. 

 
1.2.2. Uczestnicy Procesu Inwestycyjnego 

1) Zamawiający: Gmina Radwanice 

 
2) Organ Nadzoru Budowlanego: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. 

 
1.3 Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą wykonania i odbioru: 

osadzenia drzwi; okien. 

 
Wykonanie tych prac powinno być zgodne z Dokumentacją Projektową. 

 
1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 

podanymi w S-00 „Wymagania ogólne ". 

 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w S-00 

„Wymagania ogólne ". 

 

MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w S-00 „Wymagania ogólne ". 

Rodzaje materiałów do wyrobów: 

– Okna zewnętrzne – jedno-,dwuskrzydłowe z profili aluminiowych w kolorze RAL 7016, rozwieralno-

uchylne, szklone pakietem szybowym. Maksymalny współczynnik przenikania ciepła dla całego okna 

Uw<0,9 W/m2K (dla okna dachowego Uw<1,1 W/m2K) . Mocowanie w technologii ciepłego montażu. 

– Drzwi wewnętrzne aluminiowe – stolarka aluminiowa „zimna” w kolorze RAL 7016, szklenie szybą 

pojedynczą, hartowaną, bez progu. Część stolarki wyszczególniona w zestawieniu stolarki z wymaganą 

klasą odporności ogniowej. 

– Drzwi wewnętrzne stalowe – skrzydło z blachy ocynkowanej 0,7 mm, pokrytej powłoką poliestrową, 

malowane proszkowo na kolor biały, wypełnienie ognioodporne, klasa odporności ogniowej EI30, 

samozamyjacz, uszczelka przylgowa EPDM, uszczelka pęczniejąca 

– Drzwi wewnętrzne drewniane – konstrukcja z klejonki warstwowej w ramie z klejonki drewna iglastego 
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– Drzwi zewnętrzne aluminiowe– stolarka „ciepła”, Maksymalny współczynnik przenikania ciepła dla 

całego zestawu Uw<1,1 W/m2K szklenie szybą zespoloną, podwójna uszczelka EPDM na całym 

obwodzie, skrzydło główne z samozamykaczem, zamek trzypunktowy automatyczny z blokowanymi 

językami, wkładka antywłamaniowa min. klasy 3 wg. PN-EN 12209:2005, skrzydło bierne z 

elektroryglem, możliwość integracji z infrastrukturą bezpieczeństwa. 

 

  SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w S-00 „Wymagania ogólne ".Roboty można wykonać 

ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. 

 

TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w S-00 „Wymagania ogólne ". 

 
4.1 Transport materiałów 

Wszystkie materiały i elementy konstrukcji powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w 

sposób wskazany w normach polskich. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 

transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez 

Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt 

Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń 

Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej 

zaakceptowane na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

 

  WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w S-00 „Wymagania ogólne ". 

 
5.1  Wykonanie robót 
5.1.1 Montaż stolarki w przegrodach wewnętrznych 

Płaszczyzny ościeża oczyścić z luźnych elementów, pyłów, tłuszczów.  

Osadzenie stolarki w murze powinno uwzględniać wymagane luzy dookoła ramy zależnie od wielkości 

stolarki i dodatkowych wymagań jakie musi spełniać – np. klasa odporności ogniowej, wyposażenia w 

podokiennik.  
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Zamieszczone w dokumentacji projektowej wymiary stolarki należy traktować jako orientacyjne, 

wymagające skonfrontowania z rzeczywistymi wymiarami otworów wykonanych na budowie. 

Stolarkę umieścić w świetle ościeża wstępnie unieruchamiając.  

Dostosować ustawienie stolarki w pionie i poziomie z użyciem klocków podporowych i dystansowych. 

Unieruchomioną ościeżnicę zamocować kotwami lub dyblami. Mocowanie powinno zapewniać 

przenoszenie obciążeń (ciężar okna, oddziaływanie środowiska zewnętrznego, zmiana obciążeń związana 

z pracą skrzydła itp.) na konstrukcję budynku przy jednoczesnym zachowaniu funkcjonalności okna. 

Schemat mocowania stolarki po obwodzie i rozstaw elementów mocujących podano poniżej jednak 

szczegółowe zasady montażu należy uzgodnić z dostawcą stolarki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szczelinę między ramą a ościeżem należy wypełnić pianą montażową niskoprężną. Należy zwrócić uwagę 

aby jej rozprężanie nie spowodowało odkształcenia profili, a składniki chemiczne nie oddziaływały 

negatywnie na materiał ramy. 

 

5.1.2 Montaż stolarki w przegrodach zewnętrznych 

Płaszczyzny ościeża oczyścić z luźnych elementów, pyłów, tłuszczów a następnie zagruntować preparatem 

systemowym. Osadzenie stolarki w przegrodzie powinno uwzględniać wymagane luzy dookoła ramy.  

Zamieszczone w dokumentacji projektowej wymiary stolarki należy traktować jako orientacyjne, 

wymagające skonfrontowania z rzeczywistymi wymiarami otworów wykonanych na budowie.  
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Stolarkę umieścić w świetle ościeża na podwalinie termoizolacyjnej wstępnie unieruchamiając. 

Na płaszczyźnie ramy od strony środowiska zewnętrznego przykleić taśmę paroprzepuszczalną a na 

płaszczyźnie ramy od strony środowiska wewnętrznego taśmę paroizolacyjną. Dostosować ustawienie 

stolarki w pionie i poziomie z użyciem klocków dystansowych. Unieruchomioną ościeżnicę zamocować 

kotwami lub dyblami ościeżnicowymi. Szczelinę między ramą a ościeżem należy wypełnić pianą montażową 

niskoprężną. Należy zwrócić uwagę aby jej rozprężanie nie spowodowało odkształcenia profili, a składniki 

chemiczne nie oddziaływały negatywnie na materiał ramy. Taśmy izolacyjne z obu stron stolarki należy 

przykleić do powierzchni przegrody sprawdzając szczelność połączenia. Taśma zewnętrzna 

paroprzepuszczalna chronić będzie uszczelnienie z materiału termoizolacyjnego przed przenikaniem wilgoci 

z zewnętrz a taśma wewnętrzna paroizolacyjna przed dyfuzją pary z wnętrza budynku. 

 

5.1.3 Montaż parapetów 

Parapety zewnętrzne powinny wystawać ok.30-40 mm od lica wykończonej ściany. Kołnierz parapetu należy 

wprowadzić pod profil progowy ościeżnicy. Mocowanie odbywać się będzie na warstwie termoizolacji. W 

przypadku zastosowania podwaliny poszerzonej odbywać się to będzie na jej górnej płaszczyźnie. Sposób 

zamocowania powinien zabezpieczyć parapet przed podrywaniem na skutek podmuchów wiatru. Krawędzie 

boczne parapetu zamknąć listwami PVC. Listwy należy zagłębić w warstwie termoizolacji zachodzącej na 

ramę okna stosując uszczelnienie z taśm rozprężnych i zamknięcie szczeliny masą trwaleplastyczną. 

Parapety wewnętrzne osadza się po uszczelnieniu okna. Styk krawędzi parapetu z wrębem ramy należy 

uszczelnić aby nie dopuścić do penetracji wody i pary wodnej w połączenie.  

 

5.1.4 Łączenie w zestawy 

Projekt przewiduje montaż okien w zestawy zgodnie z technologią wybranego producenta. Zaleca się 

skonsultowanie projektu z producentem przed złożeniem zamówienia i ustalenie szczegółów technicznych 

w zakresie wielkości ościeżnic, wymiarów profili, świateł przejścia, wymaganych luzów montażowych w 

stosunku do ościeży, . Ramy należy skręcić wkrętami w rozstawie nie większym niż 800 mm a połączenie 

uszczelnić powierzchniowo masą trwaleplastyczną. 

  

5.1.5 Regulacja 

Montaż należy zakończyć regulacją okuć, sprawdzeniem zakresu ruchu skrzydeł, płynności zamykania, 

zakresów blokowania skrzydła, przylegania do ramy oraz możliwości obrotu klamki w dopuszczalnym 

zakresie ruchu tak przy otwartym jak i zamkniętym skrzydle. 

 

  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej 

specyfikacji 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 

• oczyszczenie ościeży i wykonania ewentualnych ubytków w ościeżach, 

• wymiary stolarki okiennej i drzwiowej, 

• zgodność z dokumentacją techniczną, 

• prawidłowość osadzenia stolarki okiennej w konstrukcji budowlanej – osadzenie 

w płaszczyźnie pionowej, poziomej oraz odkształcenia przy uszczelnieniu, 

• dokładność uszczelnienia ościeżnic elementu z ościeżami otworów lub ścian, 

• prawidłowość wykonania parapetów zewnętrznych, 

• dokładności robót wykończeniowych, 

• prawidłowość działania elementów ruchomych i urządzeń zamykających. 
 

OBMIAR ROBÓT 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową 

i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym 

powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 

dni przed tym terminem. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
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  ODBIÓR ROBÓT 

Sposób odbioru robót budowlanych zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Inwestorem a 

Generalnym Wykonawcą. 

  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Wymagania dotyczące rozliczeń robót zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Inwestorem 

a Generalnym Wykonawcą. 

 

  DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1 Dokumenty, instrukcje i przepisy 

Instrukcja ITB nr 421/2011 Montaż okien i drzwi balkonowych Warszawa 2011 r.  

Atesty i certyfikaty producentów. 
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S-17a ROBOTY KONSTRUKCYJNE Z WYKORZYSTANIEM STALI 

 
Kod CPV 45223210-1 – ROBOTY KONSTRUKCYJNE Z WYKORZYSTANIEM STALI 
Kod CPV 45223100-7 – MONTAŻ KONSTRUKCJI METALOWYCH 

 

WSTĘP 
 

1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Budowa Przychodni Lekarskiej w Radwanicach przy ul. Legnickiej na dz. nr 334/1 obr.0013 Radwanice 

 
1.2 Przedmiot ST 

1.2.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia: 

Rodzaj: BUDOWA PRZYCHODNI LEKARSKIEJ 

Adres przedsięwzięcia:                59-160 RADWANICE, UL. LEGNICKA 

 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z budową budynku użyteczności publicznej. 

 
1.2.2. Uczestnicy Procesu Inwestycyjnego 

1) Zamawiający: Gmina Radwanice 

 
2) Organ Nadzoru Budowlanego: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. 

 
1.3 Zakres robót objętych ST 

Zakres niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z budową nowych konstrukcji stalowych. 

 
Wykonanie tych prac powinno być zgodne z Dokumentacją Projektową. 

 
1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 

podanymi w S-00 „Wymagania ogólne ".. 

 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w S-00 

„Wymagania ogólne ". 

MATERIAŁY 

Wymagania ogólne 

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej ST i 

dokumentacji projektowej. 

Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w : 

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r, Nr 207, poz. 2016; z 
późniejszymi zmianami) 
- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r, o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r, Nr 92. poz. 881), 
- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r, o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r, Nr 166, poz.1360 , 
- z późniejszymi zmianami) 

 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w 

ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. Materiały stosowane do wykonywania 

elementów konstrukcji stalowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach PN-EN 1993-

1-1:2006, PN-EN 1993-1-3:2008 i PN-EN 1993-2:2010 oraz warunkach technicznych D2. 
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Wymagania szczegółowe 

Stal konstrukcyjna 

Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementów konstrukcji stalowych powinna odpowiadać 

wymaganiom aktualnych norm. 

Wyroby walcowane – kształtowniki: 

Wszystkie wyroby walcowane powinny odpowiadać wymaganiom aktualnych norm hutniczych. 

Kształtowniki stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny ponadto odpowiadać następującym 

wymaganiom: 

- mieć atesty hutnicze i zaświadczenia odbioru, 
- mieć trwałe ocechowanie, 
- mieć wybite znaki cechowe. 
Wyroby walcowane – blachy: 

Blachy uniwersalne powinny odpowiadać wymaganiom aktualnych norm hutniczych 

Blachy stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny ponadto odpowiadać następującym 

wymaganiom: 

- mieć atesty hutnicze i zaświadczenia odbioru, 
- mieć trwałe ocechowanie, 
- mieć wybite znaki cechowe. 
Wyroby zimnogięte – kształtowniki: 

Kształtowniki zamknięte powinny odpowiadać wymaganiom aktualnych norm hutniczych kształtowniki 

otwarte powinny odpowiadać wymaganiom norm 

Łączniki 

Śruby, nakrętki, nity i inne akcesoria do łączenia konstrukcji stalowych powinny odpowiadać wymaganiom 

aktualnych norm, oraz spełniać warunki wytrzymałościowe określone w projekcie: 

Materiały do spawania 

Materiały do spawania konstrukcji stalowych (elektrody, druty, topniki itd) powinny odpowiadać 

wymaganiom aktualnych norm 

Składowanie materiałów i konstrukcji 

Elementy konstrukcji stalowych i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane dźwigami. 

Elementy ciężkie, długie i wiotkie należy przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić przed odkształceniem. 

Elementy układać w sposób umożliwiający odczytanie znakowania. Na miejscu składowania należy 

rejestrować konstrukcję niezwłocznie po ich nadejściu, segregować i układać na wyznaczonym miejscu na 

podkładach drewnianych z bali lub desek na wyrównanej do poziomu ziemi w odległości 2.0 do 3.0 m od 

siebie oraz oczyszczać i naprawiać powstałe w czasie transportu ewentualne uszkodzenia. 

Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczonych przed zawilgoceniem. 

Łączniki składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach lub skrzynkach. 

 

  SPRZĘT 

Roboty związane z budową nowych konstrukcji stalowych mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie 

przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonania zamierzonych robót. 

Wykonawca do montażu lub demontażu elementów konstrukcji stalowej powinien dysponować m.in. 

- spawarkami 
- palnikami gazowymi, 
- żurawiami samochodowymi o udźwigu dostosowanym do przenoszonych ciężarów 
- żurawiami samochodowymi lub kolejowymi o udźwigu dostosowanym do ciężaru poszczególnych 
elementów konstrukcji 
- Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania 
techniczne w zakresie BHP. 
- 

TRANSPORT 

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać 

wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 

Elementy konstrukcji stalowej załadowane na środki transportu powinny odpowiadać wymogom skrajni i być 

trwale mocowane, aby w drodze nie uległy zsunięciu, odkształceniu, przewróceniu itp. Sposób załadunku, 

transportowania i rozładunku nie powinien powodować powstania nadmiernych deformacji, naprężeń i 

uszkodzeń. 
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Elementy wiotkie powinny być odpowiednio zabezpieczone przed odkształceniem i zdeformowaniem. 

W przypadku elementów, których gabaryty przekraczają skrajnie drogową lub torową, należy podać 

planowaną trasę transportu wraz ze wszystkimi wymaganymi przepisami pozwoleniami i uzgodnieniami. 

 

  WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne warunki wykonania robót: 

Wykonanie robót powinno być zgodne z aktualnymi normami oraz warunkami technicznymi. 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 

wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty związane z wykonaniem i montażem elementów 

konstrukcji stalowej. 

 
Przygotowanie i obróbka elementów w wytwórni 

Wyroby hutnicze stosowane do wykonania elementów konstrukcji stalowej przed wbudowaniem powinny 

być sprawdzone pod względem: 

- gatunku stali, 
- asortymentu, 
- własności, 
- wymiarów i prostoliniowości. 
Elementy, których odchyłki wymiarowe pod względem prostoliniowości przekraczają dopuszczalne odchyłki 

powinny podlegać prostowaniu. Elementy stalowe konstrukcji poddane prostowaniu lub gięciu nie powinny 

wykazywać pęknięć. Wystąpienie tego rodzaju uszkodzeń powoduje odrzucenie wykonanych elementów. 

Sprzęt używany do prostowania i gięcia elementów stalowych powinien być zaakceptowany i sprawdzony 

przez Inżyniera. Cięcie elementów i sposób obrobienia brzegów powinien być wykonany zgodnie z 

ustaleniami dokumentacji projektowej z zachowaniem wymagań normowych. Przed przystąpieniem do 

składowania elementów konstrukcji Inżynier przeprowadza odbiór elementów w zakresie usunięcia rdzy, 

oczyszczenia i oszlifowania powierzchni przylegających i brzegów styków. 

 
Spawanie 

Scalanie elementów konstrukcji stalowej przez spawanie powinno być wykonane zgodnie z 

zaakceptowanym przez Inżyniera „Projektem technologii spawania". Osoby kierujące spawaniem i 

spawacze powinny posiadać odpowiednie uprawnienia państwowe. Elementy stalowe konstrukcji spawane 

są w Wytwórni w elementy montażowe zgodnie z dokumentacją projektową. Wszystkie spoiny po wykonaniu 

podlegają badaniu, ocenie jakościowej i odbiorowi zgodnie z „Projektem technologii spawania ". Badania 

wstępne wykonuje Wykonawca lub jednostka wskazana przez Wykonawcę, a wyniki w formie protokołów 

przekazywane są Inżynierowi. Badania ostateczne spoin polegające na oględzinach i makroskopowych 

badaniach nieniszczących wg aktualnych przepisów prowadzi jednostka wskazana przez Inżyniera lub 

Inżynier osobiście. Badania ostateczne spoin: radiologiczne i ultradźwiękowe wykonywać mogą jedynie 

laboratoria posiadające Świadectwo Komisji Kwalifikacyjnej Ministerstwa Infrastruktury i zaakceptowane 

przez Inżyniera. W każdej fazie wykonywania konstrukcji stalowej Inżynier może zarządzić kontrolę 

stosowanych materiałów spawalniczych i sprawdzenie poprawności wykonywanych łączy spawanych. 

W wyniku spawania powstają naprężenia spawalnicze powodujące odkształcenia elementów konstrukcji 

stalowej. Sposób usunięcia odkształceń konstrukcji określa „Projekt technologii spawania " w zgodzie z 

zaleceniami normy spawalniczej. 

 
Połączenia na śruby 

Elementy konstrukcji stalowej przeznaczone do łączenia na śruby powinny być odpowiednio przygotowane, 

i tak : 

- trzpienie trzeba tak dopasować do otworu, aby śruba wchodziła w otwór po lekkim uderzeniu 
młotkiem, 
- gwint należy naciąć na takiej długości, aby zwoje nie wchodziły w otwór części łączonych, co najmniej 
dwa zwoje znajdowały się na górną powierzchnią nakrętki a podkładka pod nakrętkę pokrywała co najmniej 
dwa zwoje. 
- powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakrętek i podkładek przed montażem pokryć 
warstwą smaru, 
- śruba w otworze nie powinna przesuwać się ani drgać przy ostukiwaniu młotkiem kontrolnym. 
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Próbny montaż nowej konstrukcji stalowej 

Przed wysłaniem elementów montażowych nowej konstrukcji stalowej na plac budowy należy dokonać 

próbnego montażu w Wytwórni. Montaż powinien być dokonany przez Wytwórcę konstrukcji zgodnie z 

wymaganiami normy 

Przed przystąpieniem do próbnego montażu powinien być dokonany odbiór wytworzonych elementów 

konstrukcji stalowej przez Komisję Odbioru. Wynikiem odbioru jest protokół Komisji Odbioru i odpowiedni 

wpis Inżyniera do Dziennika Budowy. 

 
Zabezpieczenie antykorozyjne 

Przewidziane dokumentacją projektową zabezpieczenie antykorozyjne elementów konstrukcji stalowej, 

jeżeli jest to możliwe, należy wykonać w Wytwórni zgodnie ze ST dotyczącą zabezpieczenia 

antykorozyjnego konstrukcji stalowych oraz projektem. 

 
Montaż nowej konstrukcji stalowej na budowie 

Wymagania ogólne 

Wykonawca montażu powinien zobowiązać się do znajomości i przestrzegania ustaleń zawartych w ST i 

dokumentacji projektowej. 

Konstrukcja rusztowań i pomostów powinna być sprawdzona na: 

- siły wywołane obciążeniem od montowanej konstrukcji stalowej wraz z elementami dodatkowymi, 
- siły wywołane obciążeniem od ludzi pracujących przy montażu, 
- siły od ciężaru narzędzi, urządzeń i materiałów pomocniczych. 

Wykonane rusztowania montażowe powinny zapewniać prawidłowy dostęp do każdego styku 

montażowego. W czasie montażu należy dopilnować, aby prace były prowadzone zgodnie z projektem 

organizacji robót. Kolejne elementy mogą być montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu stateczności 

elementów uprzednio zamontowanych. 

Wykonanie połączeń spawanych na budowie 

Połączenia spawane powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową. 

W czasie spawania wilgotność względna powietrza nie może być większa niż 80%, a temperatura nie niższa 

niż + 5oC. W czasie opadów atmosferycznych, mgły lub mżawki miejsce spawania i stanowiska spawaczy 

należy osłonić. 

Powierzchnie łączonych elementów powinny być wolne od zgorzelin, rdzy, farby, tłuszczu i innych 

zanieczyszczeń na szerokości nie mniejszej niż 15 cm. 

Spoiny powinny posiadać klasę zgodną z dokumentacją projektową i projektem spawania. 

Spoiny czołowe powinny być podspawane lub wykonane taka technologią, aby grań była jednolita i gładka. 

Spoiny po wykonaniu powinny być obrobione mechanicznie. 

 
Montaż nowych elementów konstrukcji stalowej na budowie 

Wymagania ogólne 

Wykonawca montażu powinien zobowiązać się do znajomości i przestrzegania ustaleń zawartych w ST i 

dokumentacji projektowej, co potwierdza pisemnie złożeniem odpowiedniej deklaracji Inżynierowi. 

Projekt rusztowań powinien być oparty na obliczeniach statycznych odpowiadających warunkom normy 

PN-EN 1993-2:2010. 

Konstrukcja rusztowań i pomostów powinna być sprawdzona na: 

- siły wywołane odciążeniem konstrukcji stalowej koniecznym do demontażu elementów 
przewidzianych do usunięcia i zamontowania nowych elementów konstrukcji stalowej, 
- siły wywołane obciążeniem od ludzi pracujących przy demontażu i montażu. 
- siły od ciężaru narzędzi, urządzeń i materiałów pomocniczych. 
Wykonane rusztowania montażowe powinny zapewniać prawidłowy dostęp do każdego miejsca robót 

przewidzianego w dokumentacji projektowej. 

W czasie montażu należy dopilnować, aby prace były prowadzone zgodnie z projektem organizacji robót. 

Kolejne elementy mogą być montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu stateczności elementów 

uprzednio zmontowanych
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  KONTROLA JAKOŚCI 
Wymagania ogólne 

Kontrola jakości wykonania nowej konstrukcji stalowej jak i nowych elementów konstrukcji już istniejących 
polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz wymaganiami podanymi w aktualnych 
normach oraz ST. 

Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 

 

Zakres kontroli i badań 

Materiały 

Materiały stosowane do wykonania elementów konstrukcji stalowej podlegają kontroli zgodnie z 
wymaganiami podanymi w niniejszej ST. 

Przed wbudowaniem każdorazowo stosowane materiały powinny uzyskać akceptację. 

 
Nowa konstrukcja stalowa 

Wykonanie i montaż konstrukcji stalowej podlegają kontroli zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszej ST. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny odpowiadać wymaganiom aktualnych norm. 

Kontrole prowadzone w procesie wytwarzania: 

- kontrola stali, 
- sprawdzenie elementów stalowych 
- sprawdzenie wymiarów konstrukcji 
- sprawdzenie połączeń, 
- sprawdzenie zabezpieczeń antykorozyjnych, 
- sprawdzenie poprawności wykonania konstrukcji poprzez wykonanie 
próbnego montażu konstrukcji 

Kontrola w czasie transportu i na budowie 

- sprawdzenie wykonanego oznakowania zgodnego z planem montażu 
- sprawdzenie czy elementy załadowane na środki transportu odpowiadają wymogom skrajni i czy są 
trwale mocowane, 
- sprawdzenie zgodności wykonania konstrukcji stalowej z dokumentacją projektową, 
- kontrolę jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji 
- kontrole jakości powłok antykorozyjnych. 
Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w czasie 

transportu potwierdza Inżynier wpisem do Dziennika Budowy. Roboty podlegają odbiorowi, a ocena 

poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 

 
Elementy konstrukcji stalowej 

Wykonanie i montaż elementów konstrukcji stalowej w już istniejących obiektach podlega kontroli zgodnie 

z wymaganiami podanymi w niniejszej ST. Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny odpowiadać 

wymaganiom normy oraz warunkom podanym w niniejszej ST. 

Kontrole prowadzone w procesie wytwarzania elementów konstrukcji stalowej; 

- kontrola stali, 
- sprawdzenie elementów stalowych, 
- sprawdzenie wymiarów elementów w stanie gotowym do montażu, 
- kontrolę jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji 
- sprawdzenie połączeń 
- sprawdzenie zabezpieczeń antykorozyjnych. 
Kontrola w czasie transportu i na budowie elementów konstrukcji stalowej: 

- sprawdzenie wykonanego oznakowania zgodnego z planem montażu, 
- sprawdzenie czy elementy załadowane na środki transportu odpowiadają wymogom skrajni i czy są 
trwale mocowane, 
- sprawdzenie zgodności wykonania elementów konstrukcji stalowej z dokumentacją projektową, 
- kontrolę jakości powłok antykorozyjnych, 
- sprawdzenie poprawności wykonania elementów konstrukcji poprzez wykonanie próbnego montażu 
w istniejącej konstrukcji. 
Kontrola montażu elementów konstrukcji stalowej w istniejącej konstrukcji 

- sprawdzenie zgodności wykonania elementów konstrukcji stalowej z dokumentacja projektową, 
- sprawdzenie połączeń 
- kontrolę jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji, 
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- kontrole jakości powłok antykorozyjnych. 
Odbiór elementów konstrukcji przeznaczonych do wbudowania w istniejącą konstrukcję oraz ewentualne 

zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w czasie transportu potwierdza Inżynier wpisem 

do Dziennika Budowy. Odbiór konstrukcji stalowej po wbudowaniu nowych elementów w istniejącą 

konstrukcję oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń potwierdza Inżynier 

wpisem do Dziennika Budowy. Roboty związane z wykonaniem elementów konstrukcji stalowej 

przeznaczonych do wbudowania w istniejącą konstrukcję oraz montaż tych elementów podlega odbiorowi, 

a ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 

 

OBMIAR ROBÓT 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową 

i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w S-00 „Wymagania ogólne ". 
 

  ODBIÓR ROBÓT 

Sposób odbioru robót budowlanych zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Inwestorem a 

Generalnym Wykonawcą. 

 

  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Wymagania dotyczące rozliczeń robót zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Inwestorem 

a Generalnym Wykonawcą. 

 

    DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1 Normy 

PN-EN 1993    Projektowanie konstrukcji stalowych 

PN-EN 10020:2003   Definicje i klasyfikacja gatunków stali.  

PN-EN 10027-1do2   Systemy oznaczania stali. 

PN-EN 10079:2009   Terminologia wyrobów stalowych 

PN-EN 10204:2006   Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli. 

PN-EN 10365:2017-03  Stalowe walcowane na gorąco ceowniki, dwuteowniki I oraz H.  

Wymiary i masy 

PN-EN ISO 4014:2022-12  Śruby z łbem sześciokątnym. Klasy dokładności A i B 

PN-EN ISO 4017:2022-12  Części złączne. Śruby z gwintem na całej długości z łbem sześciokątnym.  
Klasy dokładności A i B 

 
10.2 Dokumenty, instrukcje i przepisy 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z późniejszymi 

zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 

rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 

ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401). 
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S-18a ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE ELEMENTÓW STALOWYCH 

 
 

Kod CPV 45442200-9 – NAKŁADANIE POWŁOK ANTYKOROZYJNYCH 

 

WSTĘP 

1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Budowa Przychodni Lekarskiej w Radwanicach przy ul. Legnickiej na dz. nr 334/1 obr.0013 Radwanice 

 
1.2 Przedmiot ST 

1.2.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia: 

Rodzaj: BUDOWA PRZYCHODNI LEKARSKIEJ 

 
Adres przedsięwzięcia:               59-160 RADWANICE, UL. LEGNICKA 

 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z budową budynku użyteczności publicznej 

 
1.2.2. Uczestnicy Procesu Inwestycyjnego 

1) Zamawiający: Gmina Radwanice 

 
2) Organ Nadzoru Budowlanego: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. 

 
1.3 Zakres robót objętych ST 

Zakresem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z wykonaniem zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych w postaci 

powłok malarskich. 

 
Wykonanie tych prac powinno być zgodne z Dokumentacją Projektową. 

 
1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 

podanymi w S-00 „Wymagania ogólne ". 

 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano            

w S-00 „Wymagania ogólne ". 

MATERIAŁY 

Wymagania ogólne 

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej ST i 

dokumentacji projektowej. 

Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w: 

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r, poz. 1333; z późniejszymi 
zmianami) 

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r, o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r, Nr 92. poz. 881), 
- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r, o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r, Nr 166, poz.1360, z 

późniejszymi zmianami) 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w 

ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 
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Do wykonywania powłok malarskich na powierzchniach stalowych dopuszczalne jest stosowanie wyłącznie 

systemowych zestawów malarskich zgodnych z dokumentacją projektową i posiadających aprobatę 

techniczną IBDiM do tego typu zastosowań. 

 
Wymagania szczegółowe 

Materiały do przygotowania powierzchni betonowych 

Materiały do przygotowania powierzchni powinny odpowiadać zaleceniom podanym w kartach technicznych 

stosowanych zestawów malarskich oraz być zgodne z normami. 

Farby 

Materiały malarskie powinny odpowiadać zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych 

zestawów malarskich oraz być zgodne z normami: 

Zestaw malarski do zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowych powinien odpowiadać 

wymaganiom dokumentacji projektowej oraz niniejszej ST. 

Farby powinny być pakowane i przechowywane zgodnie z normami oraz wg kart technologicznych 

przyjętych zestawów malarskich. 

 

  SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi 

w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 

stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 

jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 

do użytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska 

jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nie może być później 

zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 

zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

Sprzęt do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych 

Roboty związane z wykonaniem zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych mogą być wykonane 

ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonania zamierzonych 

robót. 

Sprzęt powinien być zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych zestawów 

malarskich. 

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania 

techniczne w zakresie BHP. 

 

  TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 

transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez 

Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt 

Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
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Transport wyrobów malarskich 

Materiały malarskie należy przewozić w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposób, aby 

zabezpieczyć opakowania przed uszkodzeniem, a materiał przed wylaniem. 

 

  WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne warunki wykonania robót: 

Wykonanie robót powinno być zgodne z normami oraz warunkami technicznymi. 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 

wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty związane z wykonaniem zabezpieczeń 

antykorozyjnych konstrukcji stalowych w postaci powłok malarskich. 

Podwykonawca robót antykorozyjnych powinien posiadać stosowne do zadania referencje z wykonania 

podobnych zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych na obiektach inżynieryjnych. 

Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu, przedstawionego przez Wykonawcę Podwykonawcy, do wykonania 

zabezpieczeń antykorozyjnych lub konstrukcji stalowych obiektów inżynieryjnych, dokonuje Inżynier. 

Wykonawca nie może przenieść wykonywania zabezpieczenia antykorozyjnego do innego Podwykonawcy 

niż zaakceptowany przez Inżyniera bez zgody Inżyniera. 

Roboty powinny być prowadzone pod nadzorem Producenta materiału malarskiego oraz zgodnie z normą 

Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robót powinna mieścić się w granicach 

od + 5oC do + 25oC i być o 3 stopnie wyższa od temperatury punktu rosy. 

Wilgotność względna powietrza w czasie wykonywania robót powinna być nie większa niż 80%. 

 
Zakres wykonywania robót 

Przygotowanie powierzchni 

Powierzchnie stalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami norm. 

Powierzchnie powinny być przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta zestawu malarskiego 

podanymi w kartach technicznych stosowanych materiałów. Bezpośrednio przed pokryciem powierzchni 

materiałami do gruntowania, należy powierzchnię przedmuchać sprężonym powietrzem. 

Powierzchnie przeznaczone do zabezpieczenia powinny odpowiadać zaleceniom 

podanym w kartach technicznych Producenta i aprobatach technicznych IBDiM odnośnie: 

- stanu podłoża 
- temperatury 
- wilgotności 

 
Gruntowanie 

Powierzchnie stalowe powinny być gruntowane za pomocą środków gruntujących, będących elementem 

danego zestawu malarskiego zgodnie z kartą techniczną Producenta i aprobatą techniczną IBDiM. 

 
Wykonanie warstwy nawierzchniowej 

Warstwa nawierzchniowa powinna być wykonywana za pomocą materiałów będących elementem danego 

zestawu malarskiego zgodnie z kartą techniczną Producenta i aprobatą techniczną IBDiM. 

Prace związane z wykonaniem zabezpieczeń antykorozyjnych powierzchni stalowych w postaci powłok 

malarskich winny być prowadzone z zachowaniem wymagań dokumentacji projektowej, odpowiednich 

norm, kart technicznych Producenta i aprobat technicznych wydanych przez IBDiM. 

Metody nanoszenia materiałów malarskich: 

- malowanie pędzlem 

- nanoszenie wałkiem, 

- natryskiwanie. 

Przy nakładaniu poszczególnych warstw należy przestrzegać zalecanych przez Producenta zakresów 

temperatur otoczenia i podłoża oraz wilgotności podłoża i powietrza. 

Podłoże oraz każda nanoszona warstwa powinna być odebrana przez Inżyniera. 

Przystąpienie do kolejnych etapów robót może nastąpić po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inżyniera 

do Dziennika Budowy.
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  KONTROLA JAKOŚCI 

Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru 

programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości 

techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, 

ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

część ogólną opisującą: 

- organizację wykonania robót, w tym terminie i sposób prowadzenia robót, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, bhp, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, 

któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów 

sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 

proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

- część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem 

w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 

lepiszczy, kruszyw itp., 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie 

urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania 

poszczególnych elementów robót, 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 

jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 

niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia 

badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadawalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 

stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach i wytycznych. 

W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, 

aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 

badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 

norm określających procedury badań. 

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 

dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 

badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 

Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku 

dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 

zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
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Kontrola jakości robót zabezpieczających 

Kontrola robót obejmuje: 

- stwierdzenie właściwej jakości materiału na podstawie atestu Producenta, 

- sprawdzenie zgodności sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiału, 

- sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania, 

- kontrolę prawidłowości przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania powierzchni), 

- kontrolę wytrzymałości betonu na odrywanie, 

- kontrolę prawidłowości wykonania zabezpieczenia (wizualna ocena wykonania pokrycia z oceną 

jednorodności wykonania powłok, stwierdzeniem braku pęcherzy, złuszczeń itp. 

- oznaczenie rzeczywistej grubości powłoki (grubość powłoki winna być zgodna z wartością podaną w 

dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta; grubość tę określa się jako średnia 

arytmetyczną z kilku pomiarów w miejscach wskazanych przez Inżyniera: grubość określa 

się metodami nieniszczącymi; 

- oznaczenie przyczepności powłoki malarskiej 

Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 

 

OBMIAR ROBÓT 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową 

i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 

  ODBIÓR ROBÓT 

Sposób odbioru robót budowlanych zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Inwestorem a 

Generalnym Wykonawcą. 

 

  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Wymagania dotyczące rozliczeń robót zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Inwestorem 

a Generalnym Wykonawcą. 

 

   DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1   Normy 
PN-EN ISO 8504-1:2020-04 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 

produktów. Metody przygotowania powierzchni. Część 1 :  Zasady ogólne. 

PN-EN ISO 8504-2:2020-04 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 

produktów. Metody przygotowania powierzchni.  

Część 2: Obróbka strumieniowo – ścierna. 

PN-EN ISO 11124-1:2018-10 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 

produktów. Wymagania techniczne dotyczące metalowych ścierniw  

stosowanych w obróbce strumieniowo – ściernej.  

Część 1: Ogólne wprowadzenie i klasyfikacja. 

PN-EN ISO 11126-1:2018-10   Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 

produktów. 

Wymagania techniczne dotyczące niemetalowych ścierniw stosowanych w 

obróbce strumieniowo – ściernej.  

Część 1: Ogólne wprowadzenie i klasyfikacja. 

PN-EN ISO 12944-1:2018-01 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 

ochronnych systemów malarskich. Część 1: Ogólne wprowadzenie. 

PN-EN ISO 12944-5:2020-03       Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 

ochronnych systemów malarskich. Część 5: Ochronne systemy malarskie. 
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PN-EN ISO 12944-7:2018-01 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 

ochronnych systemów malarskich.  

Część 7: Wykonanie i nadzór prac malarskich. 

PN-EN ISO 4618:2014-11 Farby i lakiery. Terminy i definicje.  

PN-EN ISO 12944-4:2018-02 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 

ochronnych systemów malarskich.  

Część 4: Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni. 

PN-ISO 8501-1:2008 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 

produktów. Wzrokowa ocena czystości powierzchni. 

Część : Stopnie skorodowani i stopnie przygotowania niepokrytych 

podłoży stalowych oraz podłoży stalowych po całkowitym usunięciu 

wcześniej nałożonych powłok. 

PN-ISO 8501-2:2011 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 

produktów. Wzrokowa ocena czystości powierzchni. 

Część 2: Stopnie przygotowania wcześniej pokrytych powłokami podłoży 

stalowych po miejscowym usunięciu tych powłok. 

 

10.2   Dokumenty, instrukcje i przepisy 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z późniejszymi 

zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 

rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 

ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


