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S-01.01. WYMAGANIA OGOLNE

WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdélne dotyczace wykonania i odbioru
robdt w obiektach budowlanych.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z
ustawa o zaméwieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robét.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspdlne dla wszystkich robot.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,

poda lokalizacj¢ i wsp6irzedne punktéw gléwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochron¢ przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na
wlasny koszt.

1.4.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, cz¢$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na dokumentacje
projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawcg.

1.4.3. Zgodno$¢ robét z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy

przez Inspektora nadzoru stanowia zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione

w choéby jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w calej

dokumentacji. W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich
waznosci wymieniona w ,,0gdlnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W
przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sa
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne
z dokumentacja projektowa i ST. Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za
warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okres$lonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane
materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i maja wpltyw na
niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robdét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porgcze, oSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbgdne do
ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w ceng
umowna.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,



b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb
lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie
jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegblny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

2) $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwo$ciag powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostgpem 0s6b trzecich.

Wykonawca begdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.4.7. Ochrona wtasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni

terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe

oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania

budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspdtpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bgdzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi 1 urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.4.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie gruntu,
materialéw 1 wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na
$wiezo ukofczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe
wszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6éb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej
zaplacie i s3 uwzglednione w cenie umownej.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia

uzywane do robdt od daty rozpoczgcia do daty odbioru ostatecznego.

1.4.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia rob6t. Np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, p6z. 401).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie
informowa¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnos$ne
dokumenty.

2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materialow



Do wykonywania rob6t winny by¢ zastosowane materialy wysokiej jakosci. Wykonawca przedstawi
Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania materiatéw i
odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia ciggtych badan okres§lonych w ST w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego Zrédta spetniaja wymagania ST w czasie postgpu robot.

Pozostate materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtasdcicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie materiatéw z
jakichkolwiek zt6z miejscowych, wlaczajac w to zrédla wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczg¢ciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajagca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$§¢ za spelnienie wymagan ilo§ciowych i jakosciowych materialéw z
jakiegokolwiek zrddta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatdow do robdt, chyba Ze postanowienia ogdlne lub szczegétowe warunkéw umowy
stanowig inaczej.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy
lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja Zzrédet materialéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym
obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialty, Wykonawca wykonuje na
wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy bgda one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wiasciwos$¢ do robdt i byty dostgpne do
kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materialéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatéw do
wykonywania poszczegélnych elementéw rob6t Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i iloSci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie roboét, zgodnie z zasadami okre§lonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony §rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzg¢tu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu



Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych rob6t i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba S$rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi
pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowag oraz za jako$¢ zastosowanych
materialéw 1 wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, PZJ,
projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za peina obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich elementéw
rob6t okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pi$mie przez Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btgdu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robo6t beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t beda wykonywane przez Wykonawce nie pézniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tytulu wstrzymania rob6t
w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZj), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robdt, mozliwos$ci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektowa, ST.
Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:
— organizacj¢ wykonania rob6t, w tym termin i sposob prowadzenia robot,
— organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem roboét,
— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
— wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegélnych elementéw robdt,
- system (sposéb i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych
robot,
- wyposazenie w sprze¢t i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
- sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposéb i forme¢ przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
- wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku mate-
riatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
- sposéb i procedurg pomiardw i badan (rodzaj i czgstotliwo$¢, pobieranie probek, lega -
lizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwa -
rzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robot.
6.2. Zasady kontroli jakosci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg jakosci robét i stosowanych materialéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materialéw oraz robét.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robét z czegstotliwo$cia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.



Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwoéci sg okreSlone w PN (lub réwnowazne). W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bgdzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych, jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor
nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materialéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢
tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robdt ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bgdzie mie¢ zapewniona mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora
nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialéw, ktére budza watpliwos$ci co do
jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wtasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bgda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiar6w lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi§mie ich wyniki
do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
p6zniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wiyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celéw kontroli jakosSci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u zrédia ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatlow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce,, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw 1 robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawcg.
Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych badafi, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci
materialéw 1 rob6t z dokumentacja projektowa i ST. W takim przypadku, calkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawcg.
6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:
1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informacji o ich
istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),
2. posiadaja deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
* Polskg Normg lub
* aprobata techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,

jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktére spetniaja wymogi ST.
3. znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktéorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).



W przypadku materialéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda ich partia dostarczona do
rob6t bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urz¢gdowym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokotly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i
opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:
» date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
» date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakos$ci i harmonograméw robot,
e terminy rozpoczegcia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robdét,
* przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w

robotach,
* uwagiipolecenia Inspektora nadzoru,
» daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
» zgloszeniai daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czg¢$ciowychi

ostatecznych odbioréw robét,
* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
 stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych

ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
* zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych zich opisem w dokumentacji

projektowej,
* dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

* dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
* dane dotyczace jakosci materialéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych

badan z podaniem kto je przeprowadzal,
* wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
* inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedlozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sig.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.
Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy roboét.

[2] Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementéw
rob6t. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w
ST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnos$ci lub certyfikaty zgodnosci materialéw, orzeczenia o jakosci
materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te sta-

nowig zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nast¢pujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowg,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robdét,

e) protokoty z narad i ustalen,



f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wiszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robé6t. Bledne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pi$mie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z
czgsto$cig wymagang do celu miesigeznej ptatnosci na rzecz Wykonawcey lub w innym czasie okreslonym w
umowie.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci roboét i materialow

Zasady okreslania ilosci rob6t podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach oraz KNNR-
ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowe;.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawece, jezeli urzadzenia te lub sprz¢t wymagaja
badan atestujacych, to Wykonawca bgdzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom ST. Bedzie
utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych
przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nast¢pujacym odbiorom:

a) odbiorowi robd6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi cze¢sciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz
ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.

Gotowo$¢ danej czegsci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz w
ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakos$¢ i ilo$¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiodr czesciowy



Odbidr czegsciowy polega na ocenie iloSci i jakosci wykonanych czes$ci robét. Odbioru czg$ciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu rob6t okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
rob6t. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jako$ci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego begdzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny rob6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakonczenia roboét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnos$ci Inspektora nadzoru
i1 Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robét z dokumentacja
projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t
uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W  przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych Iub robdt uzupelniajacych w
poszczegblnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto§¢ wykonywanych rob6t
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:

1. dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaly),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

6. deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefoniczne;j,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wlascicielom urzadzen,
8. geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

9. kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupeiniajace bgda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbidér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad, ktére ujawnig si¢ w
okresie gwarancyjnym i r¢kojmi.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbiér ostateczny robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.



Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawceg i przyjeta
przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w
dokumentacji projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét beda obejmowac:
* robocizng¢ bezposrednig wraz z narzutami,
» warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,
* warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
» koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
* podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku
VAT.
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,
(c) oplaty/dzierzawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,
(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu,
(f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.
9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunig¢cie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i Swiatet,
(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) usunigcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 p6z. 1126, Nr 109 p6z. 1157 i Nr
120 p6z. 1268, z 2001 r. Nr 5 p6z. 42, Nr 100 péz. 1085, Nr 110 pdz. 1190, Nr 115 péz. 1229, Nr 129 péz. 1439
1 Nr 154 p6z. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 p6z. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 pdz. 718).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 péz. 953).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 péz. 838 z pdzniejszymi
zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 p6z. 401).



S-01.02.ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE 1 ROBOTY ZIEMNE

ROBOTY ZIEMNE PRZY WYKONYWANIU WYKOPOWPOD FUNDAMENTY
OBIEKTOW KUBATUROWYCHW GRUNTACH KAT. I-V

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
ziemnych i matej architektury realizowanych w obrebie placu budowy.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna uwzglednia wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji robot, ktdre
sa niezbedne do okreslania ich standardu i jako$ci.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t ziemnych w czasie budowy lub
modernizacji obiektéw kubaturowych i obejmujg:

a) wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych (kat. I-V),

b) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Wykop fundamentowy dla obiektéw budowlanych kubaturowych okresla dokumentacja, ktéra powinna
zawierac:

- rzuty i przekroje obiektow,

- plan sytuacyjno-wysokosciowy,

- nachylenie skarp statych i roboczych w wykopach i nasypach,

- sposéb zabezpieczenia i odwodnienia wykopéw,

- wyniki techniczne badan podtoza gruntowego,

- szczeg6lowe warunki techniczne wykonania rob6t (np. wymagane zageszczenie zasypki, nasypu itp.).

1.4.2. Glgboko$¢ wykopu - réznica rzgdnej terenu i rzgdnej dna robdt ziemnych po wykonaniu zdjgcia warstwy
ziemi urodzajne;j.

1.4.3. Wykop ptytki - wykop, ktérego glebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.4. Wykop $redni - wykop, ktérego glebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.5. Wykop glteboki - wykop, ktérego glebokos¢ przekracza 3 m.

1.4.6. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spgkany o nieprzesunigtych blokach, ktérego prébki nie wykazuja
zmian objetosci ani nie rozpadaja si¢ pod dziataniem wody destylowanej; maja wytrzymalo$¢ na $ciskanie R,
ponad 0,2 Mpa; wymaga uzycia $rodkéw wybuchowych albo narz¢dzi pneumatycznych lub hydraulicznych do
odspojenia.

1.4.7. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypéw, potozony w obrgbie obiektu
kubaturowego.

1.4.8. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania
nasypow, potozone poza placem budowy.

1.4.9. Odktad — miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopéw, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym
obiektem.

1.4.10. Wskaznik zaggszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu, okre§lona wg
WZoru:

[, =P
5
pdx

gdzie:
o
p,, —gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m ),
p~j—maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosSci optymalnej, okreSlona w
normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (lub réwnowazne) [3], stuzaca do oceny zaggszczenia gruntu
w robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 (lub réwnowazne) [5](Mg/m3).

1.4.11. Wskaznik réznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujaca zaggszczalno$¢ gruntéw niespoistych, okreslona
wg wzoru:

gdzie:
dso~ $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu (mm), djo — Srednica oczek sita, przez ktére
przechodzi 10% gruntu (mm).



1.4.12. Pozostale okreslenia podstawowe i definicje wynikajace z polskich norm, przepiséw i literatury
techniczne;j:

— dziennik budowy — dokument wydany przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robdét.

- kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,

- ksigzka obmiaru — ksigzka z ponumerowanymi stronami, stuzagca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw; wpisy w ksigzki
obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru,

- laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbgdne do przeprowadzania
wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz roboét,

- polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,

- projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okre§Slonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj¢ i wspétrzedne punktéow
gléwnych obiektu oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacj¢ projektowa:

- Zamawiajacego,

— sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy
stanowig cz¢$¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sa obowiazujace dla
Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji. W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach
poszczegblnych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich waznodci wymieniona w ,,0gélnych warunkach
umowy". Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbieznosci, opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materiaty b¢da zgodne z dokumentacja projektowg i ST. Dane okre§lone w dokumentacji
projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i
wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, §wiatla ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajac w ten sposéb
bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych
zapor i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w ceng umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowiagzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:



a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb
lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, bgdzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacja baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczalne do

uzytku.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wiszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt beda mialy aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.
Materiaty, ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich szkodliwosé zanika
(np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgod¢ na uzycie tych materiatow
od wilasciwych organdw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyl materialéw szkodliwych dla
otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie s$rodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wtasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wilascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umies$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe¢ czasowa dla wszelkiego rodzaju
robot, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robét. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wladze
oraz bedzie z nimi wspdtpracowal, dostarczajagc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczefn obciazenia na o§ przy transporcie materialéw i
gruntu, wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbal, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i begdzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia



bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materialy i1 urzadzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot (do wydania potwierdzenia ich zakonczenia przez Inspektora
nadzoru). Wykonawca begdzie utrzymywac roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru ostatecznego. Jesli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien
rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiso6w

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organa administracji panstwowe;j i lokalnej
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia roboét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciaggly bedzie
informowa¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnos$ne
dokumenty.

2. MATERIALY (GRUNTY) - OGOLNE WYMAGANIA

2.1. Zrédta uzyskania materialéw (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrdédla wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania materiatéw i odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczalnego zrédta w sposéb ciggly spetniajg wymagania SST w czasie postgpu robdét.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych organéw witadzy na pozyskanie
materialéw z jakichkolwiek Zzrédet miejscowych, wilaczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.
Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za spelnienie wymagan iloSciowych i jako$ciowych materialéw z
jakiegokolwiek zrédia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materialtéw do robét, chyba ze postanowienia ogdlnych lub szczegétowych warunkéw umowy
stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy
lub wskazan Inspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie bgdzie prowadzi¢ zadnych
wykopdw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy.
Eksploatacja Zzrédet materialéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym
obszarze.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedga one potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i wiasciwos$¢ do robdt i byty dostgpne do
kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materialéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawcg.

2.4. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym
stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypéw moga

by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wdéwczas, gdy stanowia nadmiar objetosci roboét ziemnych i za
zezwoleniem Inspektora nadzoru.



Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopéw, nie bedac nadmiarem obj¢tosci robdt ziemnych,
zostaty za zgodg Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym
niz budowa nasypéw lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia
réwnowaznej objetosci gruntéw przydatnych ze Zzrédet wtasnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.
Grunty i1 materiaty nieprzydatne do budowy nasypéw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad.
Zapewnienie terenéw na odklad nalezy do obowigzkéw Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego inaczej w
kontrakcie. Inspektor nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa
nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnosci.

3. SPRZET

4.

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji
robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okre§lonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony s$rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sSprzgtu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang
przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

3.2. Sprzet do robot ziemnych

Wykonawca przystgpujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykazaé si¢ mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprz¢tu do:

- odspajania i wydobywania gruntéw (narze¢dzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zry-warki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntdw (spycharki, zgarniarki, rowniarki, urzadzenia do
hydromechanizacji itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taSmociagi itp-),

- sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba s$rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bgda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazefn na osie moga by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru
pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca begdzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport gruntow

Wybdr srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zaladunku oraz odlegtosci transportu. Wydajno$¢ srodkéw
transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzgtu stosowanego do urabiania i
wbudowania gruntu (materiatu).



Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odleglo$ci nie zostaty wcze$niej zaakceptowane
na piSmie przez Inspektora nadzoru.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materialtéw 1 wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, PZJ,
projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na piSmie przez Inspektora nadzoru. Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawcg na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robo6t beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materialéw 1 robot,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialéw, do§wiadczenia z przeszlodci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi
Wykonawca.

5.2. Dokladnos$¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pdzniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢
przed przystapieniem do wykonywania rob6t ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopéw pod fundamenty budynkéw zasadnicze linie budynkéw i krawedzi wykopow
powinny by¢ wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robét
ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na tawach powinno by¢ sprawdzane przez nadzér techniczny
Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnos$cia do +/- 5 cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktéw zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wigksze niz +/— 10 cm. Réznice w
stosunku do projektowanych rzgdnych robét ziemnych nie moze przekroczy¢ +1 cmi— 3 cm.

Szerokos¢ wykopu nie moze rézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +/— 10 cm, a krawedzie
wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zalaman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz 10% jego warto$ci wyrazonej
tangensem kata. Maksymalna gtebokos$¢ nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy
pomiarze lata 3-metrowa.

5.3. Odwodnienia robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajacych, ujetych w dokumentacji
projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktdre
zapewnia odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robdt ziemnych, tak aby zabezpieczy¢
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow i
nasypow, aby powierzchniom, gruntu nadawa¢ w catym okresie trwania rob6t spadki, zapewniajace prawidtowe
odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegna nawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotrwata
nieprzydatno$¢, Wykonawca ma obowiazek usunig¢cia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na
wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak réwniez za
dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikdw naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢ poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopow
Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w caltym okresie trwania rob6t
ziemnych.



W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podituzny rowkéw odwadniajacych,
umozliwiajacych szybki odptyw wéd z wykopu.

Zrédta wody odstonigte przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujaé w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa rob6t ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT 6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét

6.1.1. Program zapewnienia jakos$ci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru programu
zapewnienia jako$ci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, SST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac: a) czg$¢ og6lng opisujaca:

- organizacj¢ wykonania rob6t, w tym terminie i spos6b prowadzenia robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- bhp,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegélnych elementéw robdt,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium witasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- spos6b oraz form¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw
sterujacych, a takze wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposoéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

b) czgs¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo§¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materialéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- spos6b zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wtasciwos$ci w czasie transportu,

- sposob i procedurg pomiaréw i badan (rodzaj i czegstotliwo$¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegblnych elementéw robot,

- spos6b postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.1.2. Zasady kontroli jako$ci robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby

osiggnac zatozona jakos¢ robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg robét i jakoSci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do
pobierania prébek i badan materialéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajacy.

Wykonawca begdzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robét z czgstotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sa okreslone w SST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inspektor nadzo-

ru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprz¢t badawczy
posiadaja wazng legalizacj¢, zostaly prawidlowo wykalibro-wane i1 odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor
nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materialéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociggnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢
tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonawca.

6.1.3. Pobieranie probek



Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bgdzie mie¢ zapewniona mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora
nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialéw, ktére budza watpliwos$ci co do
jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wtasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bgda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.1.4. Badania i pomiary

Wiszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki
do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.1.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan

jak najszybciej, nie p6zniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia

jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.1.6. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jakosSci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materialéw u zrédla ich wytwarzania i zapewniona mu begdzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno§¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawcg.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj
koszt. Jezeli wyniki tych badah wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo
oprze si¢ wylacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i rob6t z dokumentacja
projektowa 1 SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania
probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.1.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wilasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych,

2. deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

* Polska Norma,

e aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacja okreslong w pkt. 1, i ktére spelniaja wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do
rob6t bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

6.1.8. Dokumenty budowy [1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy be¢da dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowe-

go. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.



Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

» date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

* date przekazania przez Zamawiajagcego dokumentacji projektowej,

* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét,

e terminy rozpoczegcia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robdét,

* przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

* uwagiipolecenia Inspektora nadzoru,

» daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

» zgloszenia i daty odbior6w robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych odbioréw
robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

. stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

* zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,

e dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

* dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

» dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto
je przeprowadzat,

* wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedlozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy roboét.

[2] Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementéw
rob6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadza si¢ w sposéb ciaglty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i
wpisuje do rejestru obmiaréw.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnos$ci lub certyfikaty zgodnosci materialéw, orzeczenia o jakosci
materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakos$ci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostgpnione
na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nast¢pujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

d) protokoty odbioru robdt,

e) protokoly z narad i ustalen,

f) korespondencj¢ na budowie.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bgda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robot ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnos$ci z wymaganiami
specyfikacji okre§lonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacja projektowa.

Szczegblng uwage nalezy zwrdci¢ na:

* wlasciwe ujgcie i odprowadzenie woéd opadowych,

» wlasciwe ujgcie i odprowadzenie wysigkéw wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania robot

Czynnosci wchodzace w zakres sprawdzania jakosci wykonania rob6t okreslono w pkt. 6.1.



6.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego

6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 3.
Tablica 3

Lp. [Badana cecha Minimalna czgstotliwo$¢ badan i pomiaréw

1 |Pomiar  szerokosci wykopu |Pomiar tasma, szablonem, tatg o dtugosci 3 m i
ziemnego poziomicg lub niwelatorem, w odstgpach co 20 m

2 |Pomiar szeroko$ci dna wykopu

3 |Pomiar rz¢dnych powierzchni
wykopu ziemnego

4 |Pomiar pochylenia skarp

5 |Pomiar réwnosci powierzchni
wykopu

6  |Pomiar réwnosci skarp

7  |Pomiar spadu podhuznego | Pomiar niwelatorem rz¢dnych w odstgpach co 20 m
powierzchni wykopu oraz w punktach watpliwych

6.3.2. Szeroko$¢ wykopu ziemnego

Szerokos$¢ wykopu ziemnego nie moze rézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej

niz + 10 cm.

6.3.3. Rzedne wykopu ziemnego

Rzedne wykopu ziemnego nie moga réznic si¢ od rzednych projektowanych o wigcej niz

-3 cmlub +1 cm.

6.3.4. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze rézni¢ si¢ od pochylenia projektowanego o wigcej niz 10%

wartosci pochylenia wyrazonego tangensem kata.

6.3.5. R6wnos¢ dna wykopu

Nieréwnosci powierzchni dna wykopu mierzone tatg 3-metrowa nie mogg przekraczaé

3cm.

6.3.6. Rownos¢ skarp

NieréwnoSci skarp, mierzone ata 3-metrowa nie moga przekracza¢ +10 cm.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spelniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang
odrzucone. Jes§li materiaty, nie spelniajace wymagah zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazuja wigksze odchylenia cech od okre§lonych w punktach 5 i 6 specyfikacji
powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uzna¢ wad¢ za nie majaca zasadniczego wptywu
na jako$¢ rob6t i ustali zakres i wielko$¢ potracef za obnizong jakos¢.

7.  OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okredla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru b¢dg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w
SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg
ustalen Inspektora nadzoru na pi$mie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czg¢stoscia wymagang do celu miesigcznej platno$ci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora
nadzoru.



7.2. Zasady okre$lania ilosci robét

Dtugos$ci pomigdzy wyszczeg6lnionymi punktami skrajnymi bgda obmierzone poziomo wzdhuz linii osiowe;.
Jesli ST wtasciwe dla danych robdt nie wymagaja inaczej, objetosci bedg wyliczone w m jako dlugos¢
pomnozona przez $redni przekr6j wg objetosci wykopu w stanie rodzinnym.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy iloéci rob6t ziemnych obliczenie wg obmiaru w wykopie nie
jest mozliwe, nalezy jak ilo$¢ oblicza¢ wg obmiaru na §rodkach transportowych lub nasypie z uwzglednieniem
wspoétczynnika spulchnienia gruntu, podanym w tablicy nr 1 z tym, Ze dolne warto$ci stosowa¢ w nasypach
przed ich zageszczeniem, a gérne przy obliczaniu objetoSci na jednostkach transportowych.

Ilo$ci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie z wymaganiami
ST,

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub sprzgt wymagaja
badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $§wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom SST. Bedzie
utrzymywac¢ to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych
przez Inspektora nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czg$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w
przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca, szkice moga by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

e)

8.2. Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bgdzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postgpu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powotana przez Zamawiajacego.

Gotowo$¢ danej czegsci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakos$¢ i ilo$¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy
Odbidr czeg$ciowy polega na ocenie iloSci i jakosci wykonanych czegs$ci robét. Odbioru czg$ciowego robot

dokonuje si¢ wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbioér ostateczny robét



8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do ich iloci, jakosci i wartoSci.
Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Odbidr ostateczny rob6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci Inspektora nadzoru
i1 Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robét z dokumentacja
projektowa i ST.
W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robét
poprawkowych.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo
ruchu, komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest protokét
odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:
1. dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie
realizacji umowy,
2. szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne),
3. recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaly),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZJ,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, zgodnie z SST i ew. PZJ,

opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badanh i pomiaréw zalaczonych
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefoniczne;j,
energetycznej, gazowej, o§wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wtascicielom urzadzen,
9. geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robdt.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace begda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

Nk

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad zaistniatych w
okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbiér ostateczny robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla
danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce¢ w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okre§lone dla tej roboty w SST i w dokumentacji
projektowej.



Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét beda obejmowac:

* robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

* warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy,

e warto$¢ pracy sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami,

» koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe moga by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. Do cen jednostkowych nie
nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Organizacja ruchu

Koszty zwigzane z organizacja ruchu obejmuja:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu organizacji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektora nadzoru i wprowadzeniem
dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

c) oplaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,

f) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych. Koszt utrzymania organizacji ruchu:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier
i $wiatet.

Koszt uruchomienia i likwidacji dotyczacych organizacji ruchu obejmuje:

a) usuni¢cie wbudowanych materiatdw i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

¢) koszty zwigzane z organizacja ruchu publicznego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw (lub réwnowazne)

2. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe (lub réwnowazne)

3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw (lub réwnowazne)

4. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierrnej (lub réwnowazne)

5. PN-77/8931 -12 Oznaczanie wskaznika zagg¢szczenia gruntu (lub réwnowazne)

6. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze (lub
rOwnowazne)

10.2. Inne dokumenty

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 péz. 1126) z pdZniejszymi

zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 p6z. 718).

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i

rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajagcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony

zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 p6z. 953).

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 p6z. 401).

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA 1 OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

S-01.03.
ZBROJENIE (Przygotowanie i montaz zbrojenia)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru zbrojenia
betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro w budynkach oraz obiektach budownictwa
inzynieryjnego.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) uwzglednia wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji robot,
ktére sa niezbgdne do okreslania ich standardu i jakoSci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robdt i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze



podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do§wiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia konstrukcji
budynkéw oraz obiektéw budownictwa inzynieryjnego.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie robét
zwigzanych z:

- przygotowaniem zbrojenia,

- montazem zbrojenia,

- kontrolg jakosci robdt i materiatéw.

Zakres rob6t obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentéw, podpér, muréw, konstrukcje szkieletowe, plyty,
belki, podciagi, gzymsy oraz konstrukcje zwigzane z wyposazeniem i obstuga obiektow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w
ST B.00.00.00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogdlne".

Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kotowym Zebrowane o srednicy do 40 mm.

Zbrojenie niesprezajace - zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzajace do niej napr¢zen w sposob
czynny.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
ST 1 poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST B-00.00.00 (kod
45000000-01).

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST B-00.00.00 (kod
45000000-01) ,,Wymagania ogdlne" pkt 2.

2.1. Stal zbrojeniowa

2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowej

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych zakresem kontraktu
stosuje si¢ stal klas i gatunkéw wg dokumentacji projektowej, wg normy PN-H-84023/6 (lub réwnowazne):
AIIIN, gatunku RB500W/BSt500S-0.T.B. oraz stal klasy Al, gatunku St3SX-b.

2.1.2. Wiasciwos$ci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej

Prety okragle zebrowane ze stali gatunku RBSO0W/BSt500S-Q.T.B. (Aprobata Techniczna IBDiM Nr AT/2001-
04-1115) o nastepujacych parametrach:

- §rednica preta w mm 8*10

- granica plastycznosci R, (min) w MPa 500

- wytrzymalo$¢ na rozciaganie R,, (min) w MPa 550

- wytrzymato$¢ charakterystyczna w MPa 490

- wytrzymato$¢ obliczeniowa w MPa 375

- wydtuzenie (min) w % 10

- zginanie do kata 60° brak peknigé i rys w ztaczu.

Prety okragte zebrowane ze stali gatunku 18G2-b wg normy PN-H-84023/06 (lub réwnowazne) o nastgpujacych
parametrach:

- §rednica prgta w mm 6+32

- granica plastycznosci R, (min) w MPa 355

- wytrzymalto$¢ na rozciaganie R” (min) w MPa 490

- wytrzymalto$¢ charakterystyczna w MPa 355

- wytrzymato$¢ obliczeniowa w MPa 295

- wydtuzenie (min) w % 20

- zginanie do kata 60° brak peknig¢ i rys w zlaczu.

Prety okragle zebrowane ze stali gatunkuSt3SX-b wg normy PN-H-84023/01 (lub réwnowazne)o nastgpujacych
parametrach:

- §rednica preta w mm 5,5-5-40

- granica plastycznosci R, (min) w MPa 240

- wytrzymato$¢ na rozcigganie R,, (min) w MPa 370

- wytrzymato$¢ charakterystyczna w MPa 240

- wytrzymato$¢ obliczeniowa w MPa 200

- wydtuzenie (min) w % 24

- zginanie do kata 180° brak peknigé i rys w ztaczu.

Prety okragte gladkie ze stali gatunku StOS-b wg normy PN-H-84023 (lub réwnowazne)o nast¢pujacych
parametrach:

- $rednica preta w mm 5,5%40



- granica plastyczno$ci R, (min) w MPa 220

- wytrzymato$¢ na rozciagganie Ry, (min) w MPa 310

- wydtuzenie (min) w % 22

- zginanie do kata 180° brak pekni¢¢ i rys w ztagczu. Powierzchnia walcéwki i pretéw powinna by¢ bez pgknigé,
pecherzy i naderwan.

Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczone sg jamy usadowe, rozwarstwienia, peknigcia widoczne gotym
okiem.

2.1.3. Wymagania przy odbiorze

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-93215 (lub

réwnowazne). Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretow musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktérym

maja by¢ podane:

- nazwa wytworcy,

- oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215 (lub réwnowazne),

- numer wytopu lub numer partii,

- wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedtug analizy wyto-powej,

- masa partii,

- rodzaj obrébki cieplnej.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wiazki pretéw lub kregu pretéw (po dwie do kazde;j

wigzki) musza znajdowac si¢ nastgpujace informacje:

- znak wytworcy,

- $rednica nominalna,

- znak stali,

- numer wytopu lub numer partii,

- znak obrdbki cieplne;j.

2.2. Drut montazowy

Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzal-kowego.

2.3. Podkladki dystansowe

Dopuszcza si¢ stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych wytacznie z betonu. Podktadki dystansowe

musza by¢ przymocowane do pretow.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogélne" pkt 3.

Sprzgt uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien

spelnia¢ wymagania obowiazujace w budownictwie ogélnym. W szczegdlnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak:

gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczng gwarancje i instrukcje

obstugi. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zg¢batych i pasowych urzadzen me-

chanicznych. Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone.

Sprzet ten powinien podlegaé kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet

powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogdélne" pkt 4.

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, w sposéb zapewniajacy

uniknigcie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST B-00.000.00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogdlne" pkt 5.

5.1. Organizacja robot

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt

uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich b¢da wykonywane roboty zbro-jarskie.

5.2. Przygotowanie zbrojenia

5.2.1. Przygotowanie, montaz i odbior zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN 91/5-10042
(lub réwnowazne) a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

5.2.2. Czyszczenie pretow

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i blota.

Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farbg olejna mozna opala¢ lampami benzynowymi lub czysci¢

preparatami rozpuszczajacymi ttuszcze.

Stal narazona na cho¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka.

Stal pokryta tuszczacy si¢ rdzg i zabtocong oczyszcza si¢ szczotkami drucianymi r¢cznie lub mechanicznie badz

tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow.

Stal tylko zabrudzona mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieplej wody.

Mozliwe sg réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.

5.2.3. Prostowanie pretow



Dopuszcza si¢ prostowanie pretdw za pomoca kluczy, miotkéw, Scianek. Dopuszczalna wielko§¢ miejscowego
odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

5.2.4. Ciecie pretow zbrojeniowych

Cigcie pretéw nalezy wykonywac¢ przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest sporzadzenie w
tym celu planu cigcia. Cigcia przeprowadza si¢ przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza si¢ réwniez cigcie
palnikiem acetylenowym.

5.2.5. Odgiecia pretow, haki

Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy PN-S-
10042 (lub réwnowazne). Minimalna odlegto$¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozyé
spoing, wynosi 10d dla stali A-IIT i A-11 lub 5d dla stali A-1. Na zimno na budowie mozna wykonywa¢ odgi¢cia
pretéw o Srednicy d

< 12 mm. Prety o $rednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

W miejscach zagig¢¢ i zataman elementéw konstrukcji, w ktérych zagieciu ulegaja jednoczes$nie wszystkie prety
zbrojenia rozciaganego, nalezy stosowac §rednic¢ zagigcia rowna co najmniej 20d.

Wewnetrzna $rednica odgigcia strzemion i pretéw montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla hakéw.
Przy odbiorze hakéw i odgig¢ pretéw nalezy zwrdci¢ szczegélng uwage na ich zewngtrzng strong.
Niedopuszczalne sa tam pgknigcia powstate podczas wyginania.

5.3. Montaz zbrojenia 5.3.1. Wymagania ogélne

Uklad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po ulozeniu
zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec
zmianie. W konstrukcj¢ mozna wbudowac stal pokryta co najwyzej nalotem nietuszczacej si¢ rdzy.

Nie mozna wbudowa¢ stali zatluszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami,
zabtoconej i oblodzonej, stali, ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej wody.

Minimalna grubo$¢ otuliny zewngtrznej w $wietle pretéw i powierzchni przekroju elementu zelbetowego
powinna wynosi¢ co najmniej:

- 0,07 m - dla zbrojenia gtéwnego fundamentéw i podp6r masywnych,

- 0,055 m - dla strzemion fundamentéw i podpér masywnych,

- 0,05 m - dla pretéw gléwnych lekkich podpér i pali,

- 0,03 m - dla zbrojenia gtéwnego ram, belek, pociagdw, gzymsow,

- 0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciagdw i zbrojenia ptyt, gzymsow.

Ukladanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiedniag wysokos¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

5.3.2. Montowanie zbrojenia

Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w sposéb okreslony w dokumentacji projektowe;.

Skrzyzowania pretdw nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub taczy¢ tzw. stupkami dystansowymi.
Drut wigzatkowy, wyzarzony o $rednicy 1 mm, uzywa si¢ do laczenia pretéw o $rednicy do 12 m, przy
$rednicach wigkszych nalezy stosowa¢ drut o srednicy 1,5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i1 stlupdw nalezy laczy¢é wszystkie skrzyzowania pretéw naroznych ze
strzemionami, a pozostalych prgtéw - na przemian.

6. KONTROLA JAKOSC 1 ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogdélne" pkt 6.
Kontrola jako$ci rob6t wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowg oraz
podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace badania:

- sprawdzenie zgodnoSci przywieszek z zamOwieniem,

- sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215 (lub réwnowazne),

- sprawdzenie wymiaréw wg normy PN-H-93215 (lub réwnowazne),

- sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215 (lub réwnowazne),

- préba rozciggania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998 (lub réwnowazne),

- préba zginania na zimno wg normy PN-H-04408 (lub réwnowazne).

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 prébki z kazdego krggu lub wiazki. Probki nalezy pobra¢ z réznych
miejsc kregu.

Jakos$¢ pretdw nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik pozytywny.
Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie cigcia, gi¢cia i rozmieszczenia zbrojenia podano ponizej.
Usytuowanie pretow:

- otulenie wktadek wedlug projektu zwigkszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje si¢ zmniejszenia grubosci
otuliny,

- rozstaw pretow w §wietle: 10 mm,

- odstep od czota elementu lub konstrukcji: #10 mm,



- dtugos¢ preta migdzy odgigciami: +10 mm,

- miejscowe wykrzywienie: £5 mm.

Poprzeczki pod kable nalezy wykona¢ z dokladnoscia: #1 mm (wzajemne odlegtosci mierzone w przekroju
poprzecznym).

Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzujg nastgpujace wymagania:

- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadiej do zbrojenia gtéwnego nie powinno przekracza¢ 3%,
- liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogdlnej ich liczby na tym
precie,

- réznica w rozstawie migedzy pretami gléwnymi nie powinna przekracza¢ +0,5 cm,

- réznice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczaé¢ +2 cm.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogélne" pkt 7.

7.1. jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 kilogram. Do obliczania nalezno$ci przyjmuje si¢ teoretyczng ilos¢ (kg)
zmontowanego uzbrojenia, tj. taczng dtugos$¢ pretéw poszczegdlnych srednic pomnozong odpowiednio przez ich
mas¢ jednostkowa (kg/m). Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretéw, przektadek montazowych
ani drutu wigzatkowego. Nie

uwzglednia si¢ tez zwigkszonej iloSci materialu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretéw o $rednicach
wigkszych od wymaganych w dokumentacji projektowe;j.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogélne" pkt 8.

8.1. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i ST oraz pisemnymi poleceniami
Inspektora nadzoru.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

8.2.1. Dokumenty i dane

Podstawa odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu sa:

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu rob6t zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST,

- inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.

8.2.2. Zakres robét

Zakres rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okre$laja pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne
potwierdzone przez niego dokumenty.

8.3. Odbiér koncowy

Odbiér koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia rob6t zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczgcie betonowania
elementow, ktérych zbrojenie podlega odbiorowi.

Odbiér powinien polegaé na sprawdzeniu:

- zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacja projektowa,

- zgodnosci z dokumentacja projektowa liczby pretéw w poszczegdlnych przekrojach,

- rozstawu strzemion,

- prawidlowos$ci wykonania hakéw, ztacz i dtugosci zakotwien pretow,

- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

Do odbioru robét maja zastosowanie postanowienia zawarte w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania
og6lne" pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci  podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
»Wymagania og6lne" pkt 9.

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuje:

- zapewnienie niezb¢dnych czynnikéw produkcji,

- oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie pretéw stalowych,

- laczenie pretéw, w tym spawane ,,na styk" lub ,,na zaktad",

- montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacjg projektowg i
niniejszg ST,

- wykonanie badan i pomiaréw,

- oczyszczenie terenu robdt z odpaddw zbrojenia, stanowigcych wlasno§¢ Wykonawcy i usunigcie ich poza
teren budowy.



10. PRZEPISY ZWIAZANE 10.1. Normy

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. IDT-ISO 6935-1:1991

(lub ré6wnowazne)

PN-ISO 6935-1 /AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe

wymagania. (lub réwnowazne)

PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. IDT-ISO 6935-2:1991Prety zebrowane (lub réwnowazne)
PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe Poprawki PN-ISO 693S-2/
wymagania /AK:1998/Ap1:1999 (lub réwnowazne)

PN 82/H-93215 Walc6éwka i prety stalowe do zbrojenia betonu Poprawki: 1. B14/91 p6z. 27 2. Bl 8/92 péz. 38
Zmiany 1. B14/84 p6z. 17 (lub réwnowazne)

PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe

i spr¢zone. Projektowanie (lub réwnowazne)

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne (lub réwnowazne)

Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu.

Gatunki (lub réwnowazne)

PN-H-04408 Metale. Technologiczna préba zginania (lub réwnowazne)

PN-EN 10002-1 +AC1:1998 Metale: Préba  rozciagania. Metoda  badania

w temperaturze otoczenia (lub réwnowazne)

PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie (lub réwnowazne)

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

- Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji,

- Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

S-01.04.
Kod 45262300 - BETONOWANIE
Kod 45262311 BETONOWANIE KONSTRUKCJI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych w obiektach kubaturowych oraz
obiektach budownictwa inzynieryjnego.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia rob6t zwiazanych z wykonywaniem konstrukcji
betonowych i zelbetowych w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa inzynieryjnego. ST dotyczy
wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie rob6t zwigzanych z:

- przygotowaniem mieszanki betonowe;j,

- wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,

- uktadaniem i zaggszczaniem mieszanki betonowej,

- pielegnacja betonu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w ST
B.00.00.00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogélne", a takze podanymi ponizej:

Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 t/m wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa— mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu. Zaczyn cementowy-
mieszanka cementu i wody.

Zaprawa — mieszanka cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych
przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasigkliwos$¢ betonu — stosunek masy wody, ktéra zdolny jest wchionaé beton, do jego masy w stanie suchym.
Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy (np. WS8) klasyfikujacy beton pod wzglgdem
przepuszczalno$ci wody. Liczba po literze W oznacza dziesigciokrotng warto$¢ ci$nienia wody w MPa,
dziatajacego na probki betonowe.

Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i odmrazania
probek betonowych, przy ktérej ubytek masy jest mniejszy niz 2%.

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (n p. B30) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na
Sciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymato$é gwarantowang R,.® w MPa.



Wytrzymalo§¢ gwarantowana betonu na $ciskanie R,¢ — wytrzymalo$¢ (zapewniona z 95-proc.
prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na $ciskanie kostek sze$ciennych o boku 150 mm,
wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normg PN-B-06250 (lub réwnowazne).

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ materialéw i wykonywanych robét oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w
ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST B-00.00.00 (kod
45000000-01) ,,Wymagania ogdlne" pkt 2.

Wymagania dotyczace jakoSci mieszanki betonowej reguluja odpowiednie polskie normy.

2.1. Skladniki mieszanki betonowej 2.1.1. Cement - wymagania i badania

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spelnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-19701 (lub
réwnowazne). Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkow) klasy:

- dla betonu klasy B25 - klasa cementu 32,5 NA,

- dla betonu klasy B30, B35 i B40 - klasa cementu 42,5 NA,

- dla betonu klasy B45 i wigkszej - klasa cementu 52,5 NA.

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotaczone S$wiadectwo jakoSci (atest). Kazda partia
dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyska¢ akceptacje
Inspektora nadzoru.

Zakazuje si¢ pobierania cementu ze stacji przesypowych (siloséw), jezeli nie ma pewno$ci, ze dostarczany jest
tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.

Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlega¢ nast¢pujacym badaniom:

- oznaczenie czasu wigzania i zmiany objetosci wg norm PN-EN 196-1 ;1996, PN-EN 196-3;1996, PN-EN 196-
6;1997 (lub rownowazne),

- sprawdzenie zawarto$ci grudek.

Wyniki wyzej wymienionych badaf dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejacego musza spelniac
nast¢pujace wymagania (przy oznaczaniu czasu wigzania w aparacie Vicata):

- poczatek wigzania - najwcze$niej po uplywie 60 minut,

- koniec wigzania - najpézniej po uptywie 10 godzin. Przy oznaczaniu réwnomierno$ci zmiany objetosci:

- wg préby Le Chateliera - nie wigcej niz 8 mm,

- wg préby na plackach - normalna.

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejace podlegaja sprawdzeniu zawarto$ci grudek (zbrylen), nie
dajacych si¢ rozgnie$¢ w palcach i nie rozpadajacych si¢ w wodzie. Nie dopuszcza si¢ wystgpowania w
cemencie wigkszej niz 20% cigzaru cementu iloSci grudek niedajacych si¢ rozgnie§¢ w palcach i
nierozpadajacych si¢ w wodzie. Grudki nalezy usuna¢ poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego
2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykaza niezgodnos$¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do
wykonania betonu.

Magazynowanie:

- cement pakowany (workowany) — sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie
zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym
dachu i $cianach);

- cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zZelbetowe przystosowane do pneumatycznego
zatadunku i wyladunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzania kontroli objgtosci
cementu znajdujacego si¢ w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wlazy do
czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych $cianach).

Podloza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement przed
$ciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podtogi magazynéw zamknigtych powinny by¢ suche i czyste,
zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie moze by¢
uzyty do betonu po okresie:

- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

- po uplywie terminu trwalo$ci podanego przez wytwdrni¢, w przypadku przechowywania w sktadach
zamknigtych.

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne §wiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana osobno w
sposéb umozliwiajacy jej latwe rozréznienie.

2.1.2. Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac¢ si¢ stato$cia cech fizycznych i jednorodno$dcia uziarnienia
pozwalajaca na wykonanie partii betonu o stalej jakosci.



Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa musza by¢ na placu sktadowym oddzielnie sktadowane na umocnionym
i czystym podtozu w sposéb uniemozliwiajacy mieszanie si¢.

Kruszywa grube powinny wykazywaé wytrzymato$¢ badang przez $ciskanie w cylindrze zgodng z wymaganiami
normy PN-B-06714.40 (Ilub réwnowazne).

W kruszywie grubym nie dopuszcza si¢ grudek gliny.

W kruszywie grubszym zawarto$¢ podziarna nie powinna przekracza¢ 5%, a nadziarna 10%.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:

- /anajmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

- 3/, odlegtosci w $wietle migdzy pretami zbrojenia, lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadiej do kierunku
betonowania.

Do betonéw klas B30 i wyzszych nalezy stosowa¢ wylacznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50, o
maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm.

Stosowanie gryséw z innych skal dopuszcza si¢ pod warunkiem, Zze zostaty one zbadane w placéwce badawczej
wskazanej przez zamawiajacego, a wyniki badan spelniaja wymagania dotyczace gryséw granitowych i
bazaltowych,

Grysy powinny odpowiada¢ nastgpujacym wymaganiom:

- zawarto$¢ pyléw mineralnych - do 1 %,

- zawarto$¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) - do 20%,

- wskaznik rozkruszenia:

e dla gryséw granitowych - do 16%,

* dla gryséw bazaltowych i innych - do 8%,

- nasigkliwo$¢ - do 1,2%),

- mrozoodporno$¢ wedtug metody bezposredniej - do 2%,

- mrozoodporno$¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,

- reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B-06714.34 (1lub ré6wnowazne)

nie powinna wywotywa¢ zwigkszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1 %,

- zawarto$¢ zwigzkow siarki - do 0,1 %,

- zawarto$¢ zanieczyszczeh obeych - do 0,25%,

- zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajacych barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-B-
06714.26 (lub rownowazne).

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku
rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Zawartos¢ poszczegdlnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna si¢ mie§ci¢ w granicach:

- do 0,25 mm -14*19%,

- do 0,50 mm - 33-5-48%,

- do 1,00 mm - 53+76%.

Piasek powinien spetnia¢ nastgpujace wymagania:

- zawarto$¢ pyléw mineralnych - do 1,5%,

- reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okres§lona wg normy PN-B06714.34 (lub réwnowazne) nie
powinna wywotywaé zwigkszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,

- zawarto$¢ zwigzkow siarki - do 0,2%,

- zawarto$¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%,

- zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych - nie dajaca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-B-
06714.26 (lub rownowazne),

- wkruszywie drobnym nie dopuszcza si¢ grudek gliny.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym obejmujacym:

- oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15 (lub réwnowazne),

- oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg normy PN-B06714.12 (lub réwnowazne),

- oznaczenie zawarto$ci grudek gliny, ktére oznacza si¢ podobnie, jak zawarto$¢ zanieczyszczen obcych,

- oznaczenie zawarto$ci pyléw mineralnych wg normy PN-B-06714.13 (lub réwnowazne).

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikéw jego pelnych badan
wg normy PN-B-06712 (lub réwnowazne) oraz wynikéw badania specjalnego dotyczace reaktywnosci
alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnos$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-B-06712
(lub réwnowazne), uzycie takiego kruszywa moze nastapi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez plukanie lub
dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole
wilgotnosci kruszywa wg normy PN-B-06714.18 (lub réwnowazne) dla korygowania receptury roboczej betonu.
2.1.3. Woda zarobowa - wymagania i badania

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250 (lub réwnowazne).

Jezeli wode do betonu przewiduje si¢ czerpa¢ z wodociagéw miejskich, to woda ta nie wymaga badania.



2.1.4. Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca si¢ stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:

- napowietrzajacym,

- uplastyczniajacym,

- przys$pieszajacym lub opdzniajagcym wigzanie. Dopuszcza si¢ stosowanie domieszek kompleksowych:

- napowietrzajaco-uplastyczniajacych,

- przy$pieszajaco-uplastyczniajacych.

Domieszki do betonéw muszg mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut Drég i
Mostéw oraz posiadaé atest producenta.

2.2. Beton

Beton do konstrukcji obiektéw kubaturowych i inzynieryjnych musi spetnia¢ nastgpujace wymagania:

- nasigkliwo$¢ - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250 (lub réwnowazne),

- mrozoodporno$¢ - ubytek masy nie wigkszy od 5%, spadek wytrzymato$ci na $ciskanie nie wigkszy niz 20%
po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-B-06250 (lub réwnowazne),

- wodoszczelnosé - wigksza od 0,8MPa (W8),

- wskaznik wodno-cementowy (w/c) - ma by¢ mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z norma PN-B-06250 (lub réwnowazne) tak, aby
przy najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne ulozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie.
Skfad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwérni betonéw i wymaga on zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru.

Stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego ustalany do$wiadczalnie powinien odpowiada¢ najmniejsze;j
jamistosci.

Zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednocze$nie zapewnia¢ niezbgdng
urabialno$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wigksza niz 42% przy kruszywie grubym
do 16 mm.

Optymalng zawarto$¢ piasku w mieszance betonowej ustala si¢ nastepujaco:

-z ustalonym skiadem kruszywa grubego wykonuje si¢ kilka (375) mieszanek betonowych o ustalonym
teoretycznie stosunku w/c i 0 wymaganej konsystencji zawierajacych rézna, ale nie wigksza od dopuszczalnej,
ilo$¢ piasku,

- za optymalng ilo$¢ piasku przyjmuje si¢ taka, przy ktérej mieszanka betonowa zaggszczona przez wibrowanie
charakteryzuje si¢ najwigksza masa objgtosciowa.

Warto$¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c charakteryzujacego
mieszanke betonowa nalezy okresli¢ doswiadczalnie. Wspélczynnik ten wyznacza si¢ na podstawie uzyskanych
wytrzymalo$ci betonu z mieszanek o réznych warto$ciach w/c (mniejszych i wigkszych od warto$ci
przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiatéw. Dla teoretycznego ustalenia warto$ci
wskaznika w/c w mieszance mozna skorzysta¢ z warto$ci parametru A podawanego w literaturze fachowe;j.
Maksymalne ilo$ci cementu w zalezno$ci od klasy betonu sg nastgpujace:

- 400 kg/m’ - dla betonu klas B25 i B30,

- 450 kg/m’ - dla betonu klas B35 i wyzszych.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zaggszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w warunkach
naturalnych ($rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), $redniag wymagang wytrzymatos$¢ na Sciskanie
nalezy okresli¢ jako réwna 1,3 R,°.

Zawarto§¢ powietrza w mieszance betonowej badana metodg ci$nieniowa wg normy PN-B-06250 (lub
réwnowazne) nie powinna przekraczac:

- wartosci 2% — w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,

- warto$ci 3,5+5,5% — dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnie-niu kruszywa do 16
mm,

- warto$ci 4,5+6,5% — dla betonu narazonego na staty dostgp wody przed zamarznigciem przy uziarnieniu
kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie symbolem
K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza si¢ podczas projektowania jej sktadu i nastgpnie przy
wytwarzaniu.

Dopuszcza si¢ dwie metody badania:

- metodg Ve-Be,

- metodg stozka opadowego.

Réznice pomigdzy zatozong konsystencja mieszanki a kontrolowana metodami okre§lonymi w normie nie moga
przekraczac:

- +20% wartosci wskaznika Ve-Be,

- +10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 trzeba dokona¢ aparatem Ve-Be.



Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza si¢ na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogélne" pkt 3.
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzg¢tu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
Dozatory musza mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno si¢ odbywa¢ wytacznie
w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszanek wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek
plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowaé wibratory z butawami o $rednicy nie
wigkszej od 0,65 odlegtosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej, o czgstotliwosci 6000
drgan/min i faty wibracyjne charakteryzujace si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace $rodkéw transportowych podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
»Wymagania ogélne" pkt 4.

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywacé przy pomocy mieszalnikéw samochodowych (tzw. gruszek).
Ilos¢ ,,gruszek" nalezy dobrac tak, aby zapewni¢ wymagana

szybkos$¢ betonowania z uwzglgdnieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy
w przypadku awarii samochodu. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywa¢ przy pomocy
pompy do betonu lub innych §rodkéw zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 min. - przy temperaturze+15°C,

- 70 min. — przy temperaturze +20°C,

- 30 min. - przy temperaturze +30°C.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST B-00.000.00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogélne" pkt 5.
Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty budowlane.

5.1. Zalecenia og6lne

Rozpoczecie rob6t betoniarskich moze nastapi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce szczegdtowego
programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) obejmujace;j:

- wybor sktadnikéw betonu,

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

- sposOb wytwarzania mieszanki betonowej,

- sposéb transportu mieszanki betonowe;j,

- kolejnos¢ i sposéb betonowania,

- wskazanie przerw roboczych i sposobu lgczenia betonu w tych przerwach,

- sposob pielegnacji betonu,

- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

- zestawienie koniecznych badan.

Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidtowos$é
wykonania wszystkich robét poprzedzajacych betonowanie, a w szczeg6lnosci:

- prawidlowo$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,

- prawidlowo$¢ wykonania zbrojenia,

- zgodno$¢ rzgdnych z projektem,

- czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagang wielko$¢ otuliny,

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

- prawidlowos$¢ wykonania wszystkich robét zanikajacych, migdzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych,
warstw izolacyjnych, itp.,

- prawidlowo$¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztaltu elementéw wbudowanych w betonowa konstrukcje
(kanatéw, wpustéw, saczkow, kotw, rur itp.),

- gotowo$¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251 (lub
réwnowazne). Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru

potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac si¢ wylacznie w wyspecjalizowanym zakladzie produkcji
betonu, ktéry moze zapewni¢ zadane w ST wymagania.

Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytacznie wagowo z doktadnoscia:

- *2% - przy dozowaniu cementu i wody,

- *3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji.



Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.

Urzadzenia dozujace wod¢ i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesigcu. Przy
dozowaniu sktadnikéw powinno si¢ uwzgledniaé korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

Czas mieszania nalezy ustali¢ do§wiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krétszy niz 2 minuty.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich
oprdznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga
si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokos$ci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktéra spada. W
przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wigksza, nalezy mieszanke podawaé za pomoca rynny zsypowej (do wysokos$ci
3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogdéw dokumentacji
technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastgpujace zalecenia:

- w fundamentach, $cianach i ramach mieszank¢ betonowa nalezy uklada¢ bezpo$rednio z pojemnika lub
rurociggu pompy badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40 cm, zaggszczajac wibratorami
wgtebnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy,
— przy betonowaniu oczepdw, gzymsow, wspornikow, zamkéw i stref przydylatacyjnych stosowaé wibratory
wglebne.

Przy zaggszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastgpujace warunki:

—  wibratory wglebne stosowa¢ o czestotliwosci min. 6000 drgah na minutg, z butawami o S$rednicy nie
wigkszej niz 0,65 odlegtos$ci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej,

- podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg wibratora,

— podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebia¢ butaweg na glteboko$é 5-=-8 cm w warstwe
poprzednig i przytrzymywac butawg w jednym miejscu w czasie 20-5-30 s., po czym wyjmowaé powoli w stanie
wibrujacym,

- kolejne miejsca zagle¢bienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dzialania wibratora; odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0,3-5-0,5 m,

- belki (fawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt pomostow i
charakteryzowac¢ si¢ jednakowymi drganiami na calej dtugosci;

- czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg (fatg) wibracyjng w jednym miejscu powinien
wynosi¢ od 30 do 60 s.,

— zasigg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od 1,0
do 1,5 m w kierunku diugosci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ do$wiadczalnie tak, aby nie
powstawaty martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
Projektantem.

Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione w Projektantem, a w
prostszych przypadkach mozna si¢ kierowaé zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do powierzchni elementu.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia
betonu stwardnialego ze §wiezym przez usunigcie z powierzchni betonu stwardnialego, luznych okruchéw
betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilZzenie wodg.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczgciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukladaniu betonu zaggszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie
powinno si¢ odby¢ p6zniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura
powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekraczaé¢ 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego
betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wcze$niejsze
przygotowanie odpowiedniego os$wietlenia, zapewniajacego prawidtowe wykonawstwo robét i dostateczne
warunki bezpieczenstwa pracy.

5.3. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wiazaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywa¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C, zachowujac
warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymalo$ci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarzni¢gciem. Uzyskanie wytrzymatos$ci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w
takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody
Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili ukfadania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki
betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.



Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy zabezpieczy¢ miejsce
robdt za pomocg mat lub folii.

5.4. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakofczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi
ostonami zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.
Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godz. od zakonczenia betonowania
rozpocza¢ pielegnacje wilgotno$ciowa betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co
najmniej 3 razy na dobg).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewa¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w
dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastgpne dni co najmniej 3 razy na dobe.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spelnia¢ wymagania normy PN-B-32250 (lub réwnowazne).

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do
chwili uzyskania przez niego wytrzymatos$ci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowigzuja nastgpujace wymagania:

— wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i rowne, bez zagl¢bien migdzy ziarnami kruszywa,
przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnig,

— peknigcia i rysy sg niedopuszczalne,

— réwnos$¢ powierzchni ustroju no$nego przeznaczonej pod izolacj¢ powinna odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-10260 (Iub réwnowazne); wypuktosci i wglebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa nie
przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych kon-

strukcji, to bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajace nieréwnosci wyréwnaé za pomoca
tarcz karborundowych i czystej wody.

Wyklucza si¢ szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.6. Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju nosnego, podpdr) nalezy wykonaé
wedlug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen statyczno-
wytrzymatosciowych.

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.

Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem $wiezej masy betonowej i
uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikow oraz powinna uwzgledniac:

— szybkos¢ betonowania,

— sposob zageszczania,

— obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastgpujace warunki:

— zapewnia¢ odpowiednig sztywnos¢ i niezmiennos$¢ ksztattu konstrukeji,

— zapewnia¢ jednorodng powierzchni¢ betonu,

— zapewnia¢ odpowiednig szczelno$¢,

— zapewnia¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia,

— wykazywa¢ odporno$¢ na deformacj¢ pod wptywem warunkéw atmosferycznych.

Deskowania zaleca si¢ wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na cz¢$¢ deskowan mozna uzy¢
desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubo$¢ desek wynosi 32 mm.

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do taczenia na wpust i piéro. Styki, gdzie nie mozna
zastosowa¢ potaczenia na piéro i wpust, nalezy uszczelni¢ taS§mami z tworzyw sztucznych albo pianka. Nalezy
zwréci¢ szczegdlng uwage na uszczelnienie stykéw §cian z dnem deskowania oraz stykéw deskowan belek i
poprzecznie.

Sfazowania nalezy wykonywac¢ zgodnie z dokumentacja projektowa.

Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi musza by¢ wykonywane w
deskowaniu z zastosowaniem wyktadzin.

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementéw typu odcinki rur, taczniki nalezy wykona¢ wg wymagan
dokumentacji projektowe;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania og6lne" pkt 6.
6.1. Badania kontrolne betonu

Dla okre$lenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcj¢ nalezy w trakcie betonowania pobieraé
probki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:

- 1 prébka na 100 zarobdéw,

- 1 prébka na 50 m betonu,

- 3 prébki na dobg,



- 6 prébek na parti¢ betonu.

Probki pobiera si¢ losowo po jednej, rGwnomiernie w okresie betonowania, a nastgpnie przechowuje sig,
przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z norma PN-B-06250 (lub réwnowazne).

Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykaza wytrzymatos$¢ nizsza od przewidzianej dla danej klasy betonu,
nalezy przeprowadzi¢ badania prébek wycietych z konstrukcji.

Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy wymaganej klasie betonu.

W przypadku niespetnienia warunkéw wytrzymatosci betonu na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza
si¢. w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora nadzoru, spelnienie tego warunku w okresie
pézniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.

Dopuszcza si¢ pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzymatosci betonu na $ciskanie w okresie krétszym
niz od 28 dni.

Dla okreslenia nasigkliwo$ci betonu nalezy pobraé przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w
okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie skladnikéw betonu, sposobu uktadania i
zageszczania po 3 probki o ksztalcie regularnym lub po 5 prébek o ksztalcie nieregularnym, zgodnie z norma
PN-B-06250 (lub réwnowazne).

Prébki trzeba przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-
06250 (lub réwnowazne).

Nasigkliwos¢ zaleca si¢ roéwniez badaé na probkach wycietych z konstrukc;ji.

Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w
okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykonywania betonu po 12
prébek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub $§rednicy prébki 100 mm. Prébki nalezy przechowywaé w
warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z normg PN-B-06250 (lub réwnowazne).

Zaleca si¢ bada¢ mrozoodpornos¢ na prébkach wycigtych z konstrukcji.

Przy stosowaniu metody przy$pieszonej wg normy PN-B-06250 (lub réwnowazne) liczba prébek
reprezentujacych dang parti¢ betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28
dni.

Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza sig¢, pobierajac co najmniej jeden raz w okresie betonowania
obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykonywania betonu po 6 prébek regularnych o
grubosci nie wigkszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub $rednicy 100 mm.

Prébki przechowywaé nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg normy PN-B-06250
(lub réwnowazne). Dopuszcza si¢ badanie wodoszczelno$ci na prébkach wycigtych z konstrukcji.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wtasne laboratoria
lub inne uprawnione) przewidzianych norma PN-B-06250 (lub réwnowazne), a takze gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i
stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowa¢ plan kontroli jako$ci betonu
dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglgdnione badania
przewidziane aktualng norma i niniejszag ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidlowosci
zastosowanych zabiegéw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikéw betonu,

- badanie mieszanki betonowej,

- badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badan wg PN-B-06250 (lub réwnowazne):

Rodzaj badania Metoda  badania|Termin lub czgstos¢ badania
wedtug
Badania 1 ) Badanie cementu —|PN-EN 196-3 j.w.|Bezposrednio  przed uzyciem
sktadnikéw |czasu wigzania - stato$¢|PN-EN 196-6|kazdej dostarczonej partii
betonu objetosci -  obecnosci|PN-EN 196-1
grudek - wytrzymatosci |(lub réwnowazne)




jw. 2) Badanie kruszywa —|PN-EN 933-11j.w.
sktadu  ziarnowego -|PN-EN 933-3
ksztattu ziaren -|PN-EN 933-9
zawartosci  pylow  -|PN-B-06714/12
zawartosci zanie- | PN-EN 1097-6
czyszczen —| (lub réwnowazne)
wilgotnosci
jw. 3) Badanie wody PN-B-32250 Przy rozpoczgciu robot i 0w
(lub réwnowazne) | przypadku stwierdzenia
zanieczyszczenia
jw. 4) Badanie dodatkéw i |PN-B-06240 i
domieszek Aprobata
Techniczna
(lub
réwnowazne)
Badanie Urabialnos¢ PN-B-06250 Przy rozpoczgciu rob6t
mieszanki (lub r6wnowazne)
betonowej
jw. Konsystencja Jw. Przy projektowaniu recepty i 2
razy na zmiang robocza
jw. Zawarto$¢ powietrza Jw. jw.
Badanie 1 ) Wytrzymato$¢ na|j.w. Po ustaleniu recepty i po wyko-
betonu Sciskanie na prébkach naniu kazdej partii betonu
jw. 2)  Wytrzymalo$¢  na|PN-B-06261 PN- (W  przypadkach  technicznie
Sciskanie - badania|B-06262 uzasadnionych
nieniszczace (lub réwnowazne)
jw. 3) Nasigkl iwos¢ PN-B-06250 Po ustaleniu recepty, 3 razy w
(lub réwnowazne) | okresie wykonywania konstrukcji
iraz na 5000 m betonu
jw. 4) Mrozoodporno$¢ Jw. jw.
jow. 5) Przepuszczalno$e |j.w. jow.
wody

6.2. Tolerancja wykonania

6.2.1. Wymagania ogélne

- Rozréznia sig¢ tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klas¢ tolerancji N2 zaleca si¢ w przypadku
wykonywania elementéw szczegélnie istotnych z punktu widzenia niezawodnos$ci konstrukcji o powaznych
konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze monumentalnym.

- Ustalenia projektowe powinny okresla¢ wszelkie wymagania dotyczace tolerancji specjalnych z podaniem:

a) zmian warto$ci odchylen dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale,

b) innych typéw odchylen, ktére powinny by¢ dodatkowo kontrolowane, poza warto$ciami podanymi w normie,
tacznie z okreslonymi parametrami i warto§ciami dopuszczalnymi,

¢) specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczegdlnych elementéw konstrukcji.

- Doktadnos$¢ pomiaréw odchylek geometrycznych powinna by¢ okre§lona w ustaleniach projektowych.

- Odchylenia poziome usytuowania podpor i elementéw powinny by¢ mierzone w stosunku do osi podtuznych i
poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajacych si¢ z osiami §cian lub stupéw.

- Odchylenia poziome wzdluz wysoko$ci budynku powinny przyjmowa¢ wartosci rézno-imienne w stosunku
do uktadu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze systematycznym nalezy podjac¢
dzialania korygujace.

6.2.2. System odniesienia



- Przed przystapieniem do rob6t na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyjgta osnowa
geodezyjng stanowigce przestrzenny uktad odniesienia do okredlania usytuowania elementéw konstrukcji
zgodnie z normami PN-87/N-02251 JPN-74/N-02211 (lub réwnowazne).

- Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6.2.3. Fundamenty (fawy-stopy)

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentéw w planie nie powinno by¢ wigksze niz:

+10 mm przy klasie tolerancji N1, + 5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie
powinno by¢ wigksze niz:

+ 20 mm przy klasie tolerancji N1, £15 mm przy klasie tolerancji N2.



6.2.4. Shupy i $ciany

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupéw i $cian w planie w stosunku do punktu pozycyjnego (lub osi
pozycyjnej) nie powinno by¢ wigksze niz:

+10 mm przy klasie tolerancji N1, + 5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odlegto$ci usytuowania stupdw i §cian w planie w stosunku do
stupéw i $cian sasiednich nie powinno by¢ wigksze niz:

+15 mm przy klasie tolerancji N1, +10 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokosci lub dtugosci w metrach) na kazdym poziomie nie
powinno by¢ wigksze niz:

+20 mm przy L <30 m,

+0,25 (L+50) przy 30 m < L <250 m,

+ 0,10 (L+500) przy L > 500 m.

- Dopuszczalne odchylenie stupa lub $ciany od pionu pomig¢dzy poziomami przylegtych kondygnacji o
wysokosci h nie powinny by¢ wigksze niz:

+ h/300 przy klasie tolerancji N1, + h/400 przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne wygigcie stupa lub $ciany pomigdzy poziomami przylegtych kondygnacji nie powinno by¢
wieksze niz:

+10 mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1, + 5 mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupa lub §ciany na poziomie dowolnej n-tej kondygnacji budynku na
wysokosci ~h, w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie powinna by¢ wigksza niz:

T1hj /300vn przy klasie tolerancji N1, 2\h, /400-Vn przy klasie tolerancji N2.

6.2.5. Belki i ptyty

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi stupa nie powinno by¢ wigksze niz:

+ 10 mm przy klasie tolerancji N1, + 5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie poziomu podpodr belki lub ptyty o rozpigtosci L nie powinno by¢ wigksze niz:
+1./300 Iub 15 mm przy klasie tolerancji N1, = L/500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych belek nie powinno by¢ wigksze niz: +15 mm przy klasie
tolerancji N1, £10 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie rozstawu migdzy belkami nie powinno by¢ wigksze niz: £10 mm przy klasie
tolerancji N1, + 5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne wygigcie belek i ptyt od poziomu nie powinno by¢ wigksze niz: +15 mm przy klasie tolerancji
N1, £10 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych stropéw sasiednich kondygnacji nie powinno by¢ wigksze
niz:

+ 15 mm przy klasie tolerancji N1, £10 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie poziomu H, stropu na najwyzszej kondygnacji w stosunku do poziomu podstawy
nie powinno by¢ wigksze niz:

+20 mm przy H <20 m,

+ 0,5 (Hi+20) przy 20 m < H, < 100 m,

+ 0,2 (Hi+200) przy H, > 100 m.

6.2.6. Przekroje

- Dopuszczalne odchylenie wymiaru 1; przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢ wigksze niz:

+ 0,04 li lub 10 mm przy klasie tolerancji N1, + 0,02 1, lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie szerokosci przekroju elementu na poziomach gérnym i dolnym oraz odchylenie
ptaszczyzny bocznej od pionu nie powinno by¢ wigksze niz:

+ 0,04 Ij lub 10 mm przy klasie tolerancji N1, + 0,02 I, lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wigksze niz:

-10 mm przy klasie tolerancji N1,

—5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgi¢¢ i potaczen pretéw nie powinno by¢ wigksze niz:

—10 mm przy klasie tolerancji N1,

-5 mm przy klasie tolerancji N2.

6.2.7. Powierzchnie i krawedzie

- Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny
by¢ wigksze niz:

7 mm przy klasie tolerancji N1, 5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenia od plaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny by¢ wigksze
niz:

15 mm przy klasie tolerancji N1, 10 mm przy klasie tolerancji N2.



- Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie
powinny by¢ wigksze niz:

5 mm przy klasie tolerancji N1, 2 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinny by¢
wieksze niz:

6 mm przy klasie tolerancji N1, 4 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenia elementu o dtugosci L (w mm) powodujace jego sko$nos¢ (odchylenie od obrysu) w
plaszczyznie nie powinno by¢ wigksze niz:

L/100 z 20 mm przy klasie tolerancji N1, L/200 ~10 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢ wigksze niz:

4 mm przy klasie tolerancji N1, 2 mm przy klasie tolerancji N2.

6.2.8. Otwory i wkladki

- Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworédw i wktadek nie powinno by¢ wigksze niz:

+10 mm przy klasie tolerancji N1, + 5 mm przy klasie tolerancji N2.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogélne" pkt 7.

7.1. jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest 1 m (metr szescienny) konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilo$ci przedmiarowej
przyjmuje si¢ ilo$¢ konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potraca si¢ rowkow, skoséw o
przekroju réwnym lub mniejszym od 6 cm .

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogélne" pkt 8.

8.1. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

8.2. Odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Podstawa odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST,

- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.

Zakres rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okre$laja pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne
dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

8.3. Odbiér koncowy

Odbiér koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia robot betonowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robét zawartych w umowie.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania
og6lne" pkt 9.

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa uwzglednia:

- zakup i dostarczenie niezb¢dnych czynnikéw produkc;ji,

— wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem,

— oczyszczenie deskowania,

— przygotowanie i transport mieszanki,

— ulozenie mieszanki betonowe;j z zaggszczeniem i pielggnacja,

— wykonanie przerw dylatacyjnych,

— wykonanie w konstrukeji wszystkich wymaganych projektem otwordw, jak réwniez osadzenie potrzebnych
zakotwien, marek, rur itp.,

— rozbidrke deskowan, rusztowan i pomostow,

— oczyszczenie stanowiska pracy i usunigcie, bedacych wtasnoscia Wykonawcy, materiatéw rozbiérkowych,
— wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE 10.1. Normy

PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawy projektowania (lub réwnowazne)

PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiatbw  drewnopodobnych.  Obliczenia statyczne i
projektowanie. Materiaty. (lub réwnowazne)

PN-S-10040 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spr¢zone. Wymagania i badania.

(lub ré6wnowazne)

PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spr¢zone. Projektowanie. (lub

rOwnowazne)

PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreélenia. (lub réwnowazne)

PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dla cementu powszechnego uzytku.

(lub réwnowazne)

PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci. (lub réwnowazne)



PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu. (lub réwnowazne)
PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i stato$ci objgtosci.
(lub réwnowazne)

PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia. (lub réwnowazne)
PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jako$ci. (lub réwnowazne)

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania. (lub
rOwnowazne)

PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i zaprawa
wzorcowa do badan. (lub réwnowazne)

PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie czasu wigzania. (lub
réwnowazne)

PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie ilo$ci wody

wydzielajgcej si¢ samoczynnie z mieszanki betonowej. (lub réwnowazne)
PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie absorpcji kapilarne;j. (lub
réwnowazne)
PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Analiza w podczerwieni. (lub
réwnowazne)
PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badan. Oznaczanie umownej zawartos$ci suchej substancji. (lub
réwnowazne)
PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie zawarto$ci chlorkéw
rozpuszczalnych w wodzie. (lub rOwnowazne)
PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie zawartosci alkaliow w
domieszkach. (lub réwnowazne)
PN-B-06250 Beton zwykly. (lub réwnowazne)
PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne. (lub réwnowazne)
PN-B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwigkowa badania wytrzymatosci betonu
na Sciskanie. (lub réwnowazne)
PN-B-06262 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania wytrzymatosci betonu
na $ciskanie za pomocg miotka Schmidta typu N. (lub réwnowazne)
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.
(lub ré6wnowazne)
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. (lub réwnowazne)
PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogélne. (lub réwnowazne)
PN-B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistosci. (lub rownowazne)
PN-B-06714/12  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych. (lub
réwnowazne)
PN-B-06714/13  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci pytéw mineralnych. (lub réwnowazne)
PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie skladu ziarnowego. Metoda
przesiewania. (lub réwnowazne)
PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu ziaren. Wskaznik ksztattu.
(lub ré6wnowazne)
PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwo$ci kruszyw. Oznaczanie ggstosci ziaren i
nasigkliwosci. (lub réwnowazne)
PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkaliczne;j.
(lub réwnowazne)
PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonu i zaprawy. (lub réwnowazne)
PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymato$ciowych. (lub réwnowazne)
PN-C-04541 Woda i $cieki. Oznaczenie suchej pozostatosci, pozostatosdci po prazeniu, straty przy prazeniu oraz
substancji rozpuszczonych, substancji rozpuszczonych mineralnych i substancji rozpuszczonych lotnych. (lub
rOwnowazne)
PN-C-04554/02  Woda i $cieki. Badania twardo$ci. Oznaczanie twardo$ci ogélnej powyzej 0,337 mval/dm
metoda wersenianowsg. (lub réwnowazne)
PN-C-04566/02  Woda i S$cieki. Badania zawarto$ci siarki i jej zwiazkéw. Oznaczanie siarkowodoru i
siarczkéw rozpuszczalnych metoda kolorymetrycznag z tiofluoresceing z kwasem o-hydroksyrtgciobenzoesowym.
(lub r6wnowazne)
PN-C-04566/03  Woda i S$cieki. Badania zawarto$ci siarki i jej zwiazkdéw. Oznaczanie siarkowodoru i
siarczkéw rozpuszczalnych metoda tiomerkuryme-tryczng. (lub réwnowazne)
PN-C-04600/00 Woda i $cieki. Badania zawarto$ci chloru i jego zwigzkéw oraz zapotrzebowania chloru.
Oznaczenie pozostatego uzytecznego chloru metodg miareczkowa jodometryczna. (lub réwnowazne)
PN-C-04628/02 Woda i S$cieki. Badania zawartosci cukréw. Oznaczanie cukréow ogélnych, cukrow
rozpuszczonych i skrobi nierozpuszczonej metodg kolorymetryczng z antronem. (lub réwnowazne)

PN-D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia. (lub réwnowazne)
PN-D-96002 Tarcica lisciasta og6lnego przeznaczenia. (lub réwnowazne)
PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wsp6lne wymagania i badania.

(lub réwnowazne)



PN-N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia. (lub réwnowazne)

PN-N-02211 Geodezyjne wyznaczenie pomieszczen. Podstawowe nazwy i okre$lenia. (lub réwnowazne)
PN-M-47900.00 Rusztowania stojace metalowe robocze. OkreSlenia, podzial i gféwne wymiary. (lub
réwnowazne)

PN-M-47900.01 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych. Ogdlne
wymagania i badania oraz eksploatacja. (lub réwnowazne)

PN-M-47900.02 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogélne wymagania i badania.
(lub réwnowazne)

PN-M-47900.03 Rusztowania stojace metalowe robocze. Ztagcza. Ogélne wymagania i badania. (lub
rOwnowazne)

PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia. (lub réwnowazne)



PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania. (lub réwnowazne)

PN-B-03163-3 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania. (lub réwnowazne)

PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 1 9003). Normy dotyczace zarzadzania jako$cia i zapewnienie jako$ci.
(lub réwnowazne)

10.2. Inne

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlane;j:

-240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych i zelbetowych,

- 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkéw mineralnych,

- Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

S-01.05. ROBOTY MUROWE
Oznaczenie kodu wedtug Wspdélnego Stownika Zaméwien (CPV)
Kod 45453000-7

1. WSTEP
Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
murowych.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi czg$¢ dokumentédw przetargowych i kontraktowych.
1.3. Zakres robét objetych ST

Prace zwiazane z budowa projektowanych obiektéw

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi normami oraz oraz okre$leniami podanymi w
Specyfikacji S-01.01. - WYMAGANIA OGOLNE.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w S-01.01 (kod
45000000-01) ,,Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w S-01.01.00.00
(kod 45000000-01) ,,Wymagania ogoélne' pkt 2.
2.2. Rodzaje materialéw stosowanych do robét murowych:
- cegla petna klasy 15, o wymiarach: 25x12x6,5 cm,
- pustaki szczelinowe klasy 15,
- cegla dziurawka klasy 100, o wymiarach jw.,
- wapno hydratyzowane lub ciasto wapienne,
- cement workowany,
- zaprawa cementowo — wapienna M-7 i cementowa M-7, przygotowana na budowie,
- woda z sieci miejskie;j.
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podane w S-01.01.,,Wymagania ogélne' pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonywania robét:

- betoniarki,

- kielnie,

- piony murarskie i poziomnice,

- milotek murarski,

- przymiary murarskie.
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w S-01.01 ,,Wymagania ogélne'" pkt 4.
4.2. Transport materialow
Materiaty nalezy transportowa¢ w sposéb zgodny z instrukcjami producentéw, zabezpieczajac je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Dotyczy to rowniez sktadowania materiatéw na budowie i w magazynach
wykonawcy.



Sktadowanie materiatéw na placu budowy, winno by¢ dokonywane w miejscach do tego przeznaczonych, na
wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym podtozu. Materiaty higroskopijne, winny by¢ zabezpieczone przed
zawilgoceniem odpowiednim zadaszeniem lub tymczasowym przykryciem folig.

Kazda dostawa materiatéw na budowe, zaopatrzona begdzie w nastgpujace dikumenty:

- nazwa dostawcy,

- nridentyfikacyjny zamdéwienia,

- nazwg i adres budowy,

- nazwg producenta,

- specyfikacj¢ rodzajowa i ilo§ciowa zamdéwienia,

- klas¢ materiatu,

- wymagane certyfikaty, aprobaty techniczne lub deklaracje zgodnosci,
- protokoty kontroli jakosci

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania roboét podano w S-01.01. ,,Wymagania ogélne" pkt 5.
5.2. Warunki przystgpienia do robot
Przed przystapieniem do prac wykonawca sprawdzi zgodno$¢ jako$ci i klasy materialéw z zamdwieniem i
wymaganiami ST, oraz przeprowadzi ich préby dorazne przez ogledziny, opukiwanie, mierzenie wymiaréw i
ksztattu, liczby uszkodzen i pgknig¢¢ oraz odpornosdci na uderzenia i przetomu. W przypadku wykonywania
uzupelnien istniejacych muréw, miejsca potaczen nalezy staranie oczy$ci¢ ze starej zaprawy i zanieczyszczen
oraz obficie zwilzy¢ woda.
5.3. Zasady wykonywania robot.
Nalezy stosowa¢ ogélnie znane zasady wigzania cegiel, z zachowaniem normowych grubosci spoin i
catkowitego ich wypelnienia.
6. KONTROLA JAKOSCIROBOT .
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w S-01.01.,,Wymagania ogélne' pkt 6.
6.2. Zakres kontroli.
1. Kontrola jakosci materialéw i ich dokumentéw jakosciowych,
2. Kontrolg jakosci wykonania $cian, w zakresie:
1. Regularnosci wigzania,
2. Rodzaju uzytej zaprawy,
3. Odchylenia grubosci spoin — ( nie wigksze niz 12 mm ),
4. Odchylenia powierzchniowe i od pionu — ( nie wigksze niz 3 mm, na dlugosci 1 m i 5 mm, na
dlugosci catej $ciany i wysokosci kondygnacji )
6.2. Postepowanie w przypadku stwierdzenia niezgodnosci.
Wszystkie elementy robdt, wykazujace ponadnormatywne odstgpstwa od wymagan ST, winny by¢
rozebrane i wykonane ponownie.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét podano w S-01.01. ,,Wymagania ogélne' pkt 7.
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania
Jednostke i zasady obmiarowania okres$laja przyjete w przedmiarach robot, odpowiednie katalogi KNR; KSNR
lub KNP.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w S-01.01. ,,Wymagania ogélne" pkt. 8.
8.2. Rodzaje odbioréw:
- odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbidr posredni — sprawdzenie ilo$ci wykonanych robot,
- odbidr koncowy.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w S-01.01. ,,Wymagania ogélne' pkt 9.
9.2. Cena jednostkowa jednostki obmiarowej — wg kosztorysu ofertowego.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Jezeli przepisy szczegdlne nie stanowig inaczej, nalezy stosowaé si¢ do zalecen zawartych w ponizszych
przepisach:

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. (lub réwnowazne)
PN-B-12050/1996 Wyroby budowlane ceramiczne, (lub réwnowazne)



S- 01.06. SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA KONSTRUKCJI STALOWYCH.

I WSTEP 1 ZALOZENIA

1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru

zwigzanych z montazem konstrukcji stalowej .

2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej ST

Specyfikacja niniejsza jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i realizacji zadania.

3.  ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Dokumentacja przetargowa przewiduje do wykonania :

a. montaz stezen i rygli Sciennych;
b. montaz konstrukcji dachowe;j.
UWAGA:

konstrukcje stalowe nalezy dostarczy¢ zabezpieczone antykorozyjnie

II. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU KONSTRUKCJI
STALOWYCH

Ogolne wytyczne dotyczgce materialu przeznaczonego na konstrukcje stalowe.

a. konstrukcje stalowe powinny by¢ wykonane z powszechnie produkowanych materiatéw stalowych
o potwierdzonych wtasciwosciach wg Polskich Norm lub aprobat technicznych.

b. wszystkie materiaty i wyroby powinny mie¢ za§wiadczenie o jakosci zgodnie z PN-EN 45014 1
PN- EN 10204 (lub réwnowazne).

c. jakos¢ wyrob6éw hutniczych powinna by¢ potwierdzona wg PN-EN-10204 —zaswiadczenie o
jakosci 2.1. (Iub réwnowazne)

d. wyroby walcowane ze stali z importu mozna stosowa¢ wylacznie po uzyskaniu odpowiedniego
dokumentu dopuszczajacego do obrotu i stosowania w budownictwie w Polsce.

ELaczniki mechaniczne.

a. do konstrukcji stalowych stosuje si¢ taczniki wg norm.

b. S$ruby klasy 4.8 oraz nakretki klasy 4 powinny mie¢ trwate oznaczenia zgodnie z PN-EN ISO 898-
11 PN- EN 20898-2. (lub réwnowazne)

c. kazdapartia wyrobéw $rubowych powinna mie¢ za§wiadczenia o wynikach jakosci wg PN-EN
1ISO 3269(U) i PN-EN 10204. (Iub réwnowazne)

d. powloki cynkowe zanurzeniowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN ISO 1461 i
PN-EN ISO 14713. (lub réwnowazne)

e. s$ruby rozporowe powinny by¢ klasy 8.8. galwanicznie ocynkowane Sum; $ruby wklejane — klasy
5.8, galwanicznie ocynkowane Spm.

Wytwarzanie — wymagania ogolne.

a. ze wzgledu na cechy i wymagania wykonawcze konstrukcje stalowe
budowlane — klasa 3.
b.  kazda cze¢$¢ konstrukceji powinna by¢ oznakowana trwalym znakiem
identyfikacyjnym w sposéb nie powodujacy jej uszkodzenia.
c.  cigcie nalezy wykonywac pita, nozyca lub termicznie, mechanicznie lub



SIS

rgcznie.
powierzchnie cigcia oraz ich krawegdzie powinny by¢ czyste, bez znacznych nierdwnosci (
naderwan, zadzioréw, zuzla, naciekéw i rozpryskéw metalu).
nadmierne nieréwnosci powierzchni cigcia oraz krawegdzie wycig¢ wklestych powinny by¢
zaokraglone i w miar¢ potrzeby wyszlifowane,

a ubytek przekroju nie powinien przekracza¢ 3%.
otwory okragte dla $rub nalezy wykonywac przez wiercenie o $rednicach wg projektu.
przed ztozeniem czgsci, z otwor6éw powinny by¢ usunigte zadziory.
czgsci do sktadania powinny by¢ czyste oraz zabezpieczone przed korozja, co najmniej w
miejscach, ktére po zmontowaniu zespotu bgda niedostepne.
naprowadzanie otworéw ( sworzniami lub kotkami ) nie powinno powodowa¢ ich owalizacji
wigkszej niz 0,5mm.
odchytki wymiaréw elementéw konstrukcyjnych po scaleniu z czgsci

(blach, ksztattownikéw ) powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym

w PN-B-06200 : 2002 w pnk.4.7. (lub réwnowazne)

Polaczenia na 1aczniki mechaniczne

a.

b.

potaczenia nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektem i wymaganiami

PN-90/B-03200. (lub r6wnowazne)

nakretka i teb §ruby powinny bezposrednio i przez podktadki doktadnie przylegaé¢ do

powierzchni taczonych czesci.

nakretki nalezy zaktadac tak, aby oznakowanie klasy byto widoczne.

w projekcie przewidziano przyspawanie tba §ruby do ceownika.

czgsci taczone powinny by¢ dociggniete az do uzyskania dobrego  przylegania. Sruby powinny
by¢ dokrgcane do ,,pierwszego oporu”,

sukcesywnie od srodka kazdego ztacza wielosrubowego, ale nie powinny by¢ przecigzone. Za
»pierwszy opor”’ nalezy uwaza¢ dokrecenie ,sita jednej reki” zwyklym kluczem ( bez
przedtuzenia ) lub punkt, przy ktérym klucz pneumatyczny zaczyna trzaskaé. Sruba po
dokreceniu nie powinna przesuwac si¢ ani wyraznie drga¢ przy ostukiwaniu mlotkiem
kontrolnym.

5. Montaz konstrukcji stalowych

a.

montaz powinien by¢ wykonywany zgodnie z projektem konstrukcji z zastosowaniem $rodkéw

zapewniajacych statecznos¢ w kazdej fazie montazu oraz osiagnigcie projektowanej nosnosci i

sztywnosci po ukonczeniu robét.

warunki placu budowy:

- przed otrzymaniem konstrukcji stalowej nalezy przygotowaé¢ odpowiedni plac sktadowy z
dobrym do niego dostgpem w poblizu miejsca montazu.

- elementy nalezy ulozy¢ na placu wedtug kolejnosci montazu.

- prace montazowe powinny odbywac si¢ na przestronnych rusztowaniach zapewniajacych
dogodny dostep montazystom do kazdego punktu styku montazowego.

- prace na wysokoSci nalezy wykonywa¢ z pomostéw otoczonych barierami o wysokosci
1,1m z deskami kraweznikowymi o wysokosci 0,15m. Pole pomigedzy porgcza a deska
krawgznikowa musi by¢ wypetnione.

- przy montazu w godzinach wieczorowych lub nocnych trzeba stosowa¢ oswietlenie
zapewniajace petng widoczno$¢ bez ostrych cieni.

- drogi komunikacyjne powinny by¢ wolne od jakichkolwiek przeszkdd, a podioga
oczyszczona z oliwy i smaréw.

elementy konstrukcji powinny by¢ trwale i widocznie oznakowane zgodnie z oznaczeniami
przyjetymi na rysunkach.

transport i sktadowanie elementéw nalezy wykonywac¢ w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniami. Laczniki i elementy ztgczne powinny by¢ odpowiednio opakowane, oznakowane i
przechowywane w warunkach suchych zgodnie z PN-82/M-82054.20 (lub réwnowazne).

roboty nalezy tak wykonywa¢, aby zadna czg¢$¢ konstrukcji nie zostata podczas montazu
przecigzona lub trwale odksztatcona.



d)

e)

g)

state potaczenia elementéw konstrukcji powinny by¢ wykonywane dopiero po dopasowaniu stykow
1 wyregulowaniu catej konstrukcji lub jej niezaleznej czgsci.

przektadki stosowane do regulacji konstrukcji w polaczeniach nalezy wykonywac ze stali o
odpowiednich wtasnos$ciach plastycznych, a po osadzeniu zabezpieczy¢ przed wypadnigciem.
tolerancje usytuowania podpér wg normy PN-B-06200:2002 pkt. 7.6 (lub réwnowazne)

toleran cje montazu stupéw i belek petno$ciennych, tolerancje w  potaczeniach doczotowych wg
normy PN-B-06200:2002 pkt. 7.7 (lub réwnowazne)

6. Wytyczne zabezpieczenia przeciwkorozyjnego konstrukcji i elementéow stalowych

spos6b oczyszczenia powierzchni stalowych powinien by¢ zgodny z wymaganiami normy PN-
EN ISO 12944 —4 1 PN- EN ISO 8504 (lub réwnowazne) oraz z warunkami podanymi przez
producentéw wyrobow malarskich.

konstrukcje stalowe wymagaja 2 stopnia czystosci.

zastosowane wyroby antykorozyjne muszg by¢ zgodne z obowigzujacymi normami lub posiadaé
$wiadectwo ITB i atest PZH.

wykonawstwo prac malarskich powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w PN-EN ISO
129944-7 (lub réwnowazne). Nalezy spetnia¢ wszystkie wymagania podane w kartach
katalogowych wyrobéw opracowanych przez producentéw farb, a szczegdlnie przestrzegac
czas6w do natozenia nastgpnej warstwy oraz warunkéw w trakcie aplikacji, schnigcia i
utwardzenia powlok. Temperatura malowanej powierzchni powinna by¢ co najmniej 3°C
wyzsza od temperatury punktu rosy otaczajacego powietrza.

wymiary elementdw przeznaczonych do cynkowania zanurzeniowego oraz niezbg¢dne otwory
technologiczne powinny by¢ uzgodnione z cynkownia. Powtoki cynkowe zanurzeniowe powinny
odpowiada¢ wymaganiom PN-EN ISO 1461 i PN-EN ISO 14713 (lub réwnowazne).

strefa o szerokos$ci 150mm wzdtuz krawedzi przygotowanych do spawania montazowego
powinna mie¢ powtoke spawalng lub powinna by¢ zabezpieczona taSma. Powierzchnie
niedostgpne po montazu powinny by¢ pomalowane przed montazem.

rodzaj i spos6b ochrony korozyjnej tacznikéw mechanicznych powinien by¢ dostosowany do
sposobu zabezpieczenia calej konstrukcji i wymaganej trwatosci.

elementy zakotwien nie dostgpne do konserwacji powinny by¢ zabezpieczone przed korozja
trwale na caty okres uzytkowania obiektu.

7. Odbiér konstrukcji stalowych budowlanych

1. Nalezy go wykona¢ przed i po montazu i wykonczeniu konstrukcji stalowych.

2. Przed montazem nalezy sprawdzi¢ :

a. wymiary elementéw i ich cze¢$ci sktadowych.

b.
c.

wymiary gotowego elementu i jego ksztatt.
prawidlowo$¢ wykonania potaczen (przekroje, dtugo$¢, rozmieszczenie spawow,

Srub itp.) oraz rozstaw otworéw na $ruby, srednice otworéw.

d.

dotrzymanie dopuszczalnych odchylek w wymiarach, katach i ptaszczyznach.

e. zabezpieczenie przed korozja.

f.

zgodno$¢ z dokumentacja techniczng.

3. Po montazu i wykonczeniu konstrukcji stalowych nalezy sprawdzi¢:

a.

prawidtowo$¢ montazu.

b. prawidtowo$¢ wykonania potaczen montazowych ( przekroje, dlugosé, rozmieszczenie

c.
d.

spawow, Srub itp.).
zabezpieczenie przed korozja.
zgodno$¢ z projektem.

4. Odbiér koncowy konstrukcji powinien obejmowaé sprawdzenie i oceng  dokumentéw kontroli i
badan z catego okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja jest zgodna z
projektem i wymaganiami normy PN-06200:2002 (lub réwnowazne). W szczegdlnosci powinny by¢
sprawdzone :

- podpory konstrukcji.



- odchylki geometryczne uktadu.

- jako$¢ materiatéw i spoin.

- stan elementdw konstrukcji i powtok ochronnych.
- stan i kompletno$¢ potaczen.

Ocena techniczna konstrukcji stalowych

a.

wymagane w projekcie wlasciwosci wyrob6éw hutniczych powinny by¢

potwierdzone dokumentami kontrolnymi (,,Za§wiadczenie o jako$ci” wystawione przez
producenta oraz za$§wiadczenie wykonawcy z kontroli jakosci elementéw, stwierdzajacych
zgodno$¢ uzytych materialéw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz normami
panstwowymi ).

kazda partia dostawy tacznikéw powinna odpowiadaé przynaleznym

za$wiadczeniom jakoSci.

kazde potaczenie spawane powinno podlega¢ kontroli - co najmnie;j

badaniom wizualnym. Kontrola jako$ci potaczen spawanych powinna by¢ wykonywana przez
wykwalifikowany personel majacy przynajmniej pierwszy stopien kwalifikacji i odpowiedni
certyfikat, a kierowanie pracami kontrolnymi powinna wykonywa¢ osoba majaca przynajmniej
drugi stopien kwalifikacji i odpowiedni certyfikat — oba wg PN-EN 473 (lub réwnowazne).

d. przy odbiorze wykonywanych elementéw nalezy sprawdzi¢ ich zgodnos¢
z projektem oraz przeprowadzi¢ kontrolg wymiaréw geometrycznych,
e. gdy dopuszczalne odchyiki sg przekroczone, to nalezy postgpowac

nastgpujaco:
- jes$li nadmierne odchylki mozna usuna¢ bez wigkszych trudnosci, to nalezy je usuna¢, a
element powtérnie skontrolowac.
- jesli jest trudne usuni¢gcie nadmiernych odchyltek, to mozna wprowadzi¢ w konstrukcji
odpowiednie modyfikacje, kompensujace wptyw tych odchylek, pod warunkiem uzgodnienia
z projektem konstrukcji.
wszystkie potaczenia powinny by¢ sprawdzone optycznie pod wzglgdem prawidtowego
przylegania cze¢sci, kompletnosci oraz wlasciwej klasy $rub i nakregtek. Dokrgcanie $rub nalezy
sprawdzi¢ mtotkiem.
oceng stanu przygotowania powierzchni nalezy przeprowadzi¢ wg norm: PN-ISO 8501-1, PN-
ISO 8501-2, PN- ISO 8502 i PN-EN ISO 8503 (lub réwnowazne).
ocena jakosci pokrycia metalowego obejmuje:
- ocen¢ wygladu.
- oceng grubosci wg PN-EN 22063 (lub réwnowazne)
ocena jakosci pokrycia organicznego obejmuje :
- ocen¢ wygladu
- oceng grubosci wg PN-EN ISO 2808 (lub réwnowazne)
ocen¢ wynikow pomiaru grubosci nalezy interpretowac zgodnie z
PN-EN ISO 12944-7 (lub réwnowazne)
ocena montazu konstrukcji powinna obejmowac:
- kontrolne pomiary geodezyjne przed rozpoczgciem montazu, podczas montazu i po jego
ukonczeniu
- stan podpdr oraz $rub rozporowych i ich usytuowanie
- spelienie wymagan bezpieczenstwa pracy
- stan elementow konstrukcji przed montazem i po zmontowaniu
- wykonanie i kompletno$¢ potaczen
- wykonanie powlok ochronnych
- naprawy elementéw konstrukcji, polaczen i powlok ochronnych oraz
usuwanie innych niezgodnosci.

b) NORMY POWOLANE

PN-86/B-01806 (lub réwnowazne)

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie — Ogélne zasady uzytkowania konserwacji i napraw
PN-90/B-03200 (lub réwnowazne)

Konstrukcje stalowe — Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-06200:2002 (lub réwnowazne)

Konstrukcje stalowe budowlane — Warunki wykonania i odbioru - Wymagania podstawowe




PN-EN 287-1+A1 (lub réwnowazne)

Spawalnictwo — Egzaminowanie spawaczy — Stale

PN-EN 288-1 (lub réwnowazne)

Wymagania dotyczace technologii spawania metali i jej uznawanie —

Postanowienia ogdlne dotyczace spawania

PN-EN 288-2 (lub réwnowazne)

Wymagania dotyczace technologii spawania metali i jej uznawanie — Instrukcja technologiczna spawania
tukowego

PN-EN 288-3 (lub réwnowazne)

Wymagania dotyczace technologii spawania metali i jej uznawanie — Badania technologii spawania
tukowego stali

PN-EN 288-5 (lub réwnowazne)

Wymagania dotyczace technologii spawania metali i jej uznawanie — Uznawanie stosowania uznanych
materiatéw dodatkowych do spawania tukowego

PN-EN 288-6 (lub réwnowazne)

Wymagania dotyczace technologii spawania metali i jej uznawanie — Uznawanie na podstawie uzyskanego
doswiadczenia

PN-EN 288-7 (lub réwnowazne)

Wymagania dotyczace technologii spawania metali i jej uznawanie — Uznawanie na podstawie stosowania
standardowej technologii spawania tukowego

PN-EN 288-8 (lub réwnowazne)

Wymagania dotyczace technologii spawania metali i jej uznawanie — Uznawanie na podstawie badania
przedprodukcyjnego spawania

PN-EN 439 (lub réwnowazne)

Spawalnictwo — Materiaty dodatkowe do spawania — Gazy ostonowe do tukowego spawania i cigcia

PN-EN 440 (lub réwnowazne)

Spawalnictwo — Materialy dodatkowe do spawania — Druty elektrodowe i stopiwo do spawania lukowego
elektrodg topliwa w ostonie gazéw stali niestopowych i drobnoziarnistych - Oznaczenie

PN-EN 493 (lub réwnowazne)

Czesci ztaczone — Nieciagtosci powierzchni — Nakretki

PN-EN 499 (lub réwnowazne)

Spawalnictwo — Materiaty dodatkowe do spawania —Elektrody otulone do recznego spawania tukowego stali
niestopowych i drobnoziarnistych — Oznaczenie

PN-EN 719 (lub réwnowazne)

Spawalnictwo - Nadzér spawalniczy - Zadania i odpowiedzialno$¢

PN-EN 729-1 (lub réwnowazne)

Spawalnictwo — Spawanie metali — Wytyczne doboru wymagan dotyczacych jakos$ci i stosowania

PN-EN 729-2 (lub réwnowazne)

Spawalnictwo — Spawanie metali —Pelne wymagania dotyczace jako$ci w spawalnictwie

PN-EN 729-3 (lub réwnowazne)

Spawalnictwo — Spawanie metali — Standardowe wymagania dotyczace jakosci w spawalnictwie

PN-EN 729-4 (lub réwnowazne)

Spawalnictwo — Spawanie metali — Podstawowe wymagania dotyczace jakosci w spawalnictwie

PN-EN 756 (lub réwnowazne)

Spawalnictwo — Materiaty dodatkowe do spawania — Druty elektrodowe i kombinacje drut-topnik do tukiem
krytym stali niestopowych i drobnoziarnistych — Oznaczenie

PN-EN 758 (lub réwnowazne)

Materiaty dodatkowe do spawania — Druty proszkowe do spawania tukowego w oslonie i bez ostony gazowe;j
stali niestopowych i drobnoziarnistych — Klasyfikacja

PN-EN 760 (lub réwnowazne)

Materiaty dodatkowe do spawania — Topniki do spawania tukiem krytym — Oznaczenie

PN-EN 970 (lub réwnowazne)

Spawalnictwo — Badania nieniszczace ztaczy spawanych — Badania wizualne

PN-EN 1011-1 (lub réwnowazne)

Spawanie — Wytyczne dotyczace spawania metali — Czg¢$ci: Ogélne wytyczne dotyczace spawania tukowego
PN-EN 1043-1 (lub réwnowazne)

Spawalnictwo — Badania nieniszczace metalowych ztaczy spawanych — Préba twardos$ci — Préba twardos$ci
ztaczy spawanych tukowo

PN-EN 1289 (lub réwnowazne)

Badania nieniszczace ztaczy spawanych. Badania penetracyjne ztaczy spawanych. Poziomy akceptacji




PN-EN 1418 (lub réwnowazne)

Personel spawalniczy — Egzaminowanie operatorow urzadzen spawalniczych oraz nastawiaczy zgrzewania
oporowego dla w pelni zmechanizowanego i automatycznego spajania metali

PN-EN 1668 (lub réwnowazne)

Materiaty dodatkowe do spawania — Prety do spawania tukowego w ostonach gazéw elektrodg wolframowa
stali niestopowych i drobnoziarnistych oraz ich stopiwa — Klasyfikacja

PN-EN 10025 (U) (lub réwnowazne)

Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych — Warunki techniczne dostawy
PN-EN 10204+A1 (lub réwnowazne)

Wyroby metalowe — Rodzaje dokumentéw kontroli

PN-EN 12062 (lub réwnowazne)

Spawalnictwo — Badania nieniszczace zlaczy spawanych — Zasady ogdlne dotyczace metali

PN-EN 20286-2 (lub réwnowazne)

Uklad tolerancji i pasowan ISO — Tablice klas tolerancji normalnych oraz odchytek, granicznych otworéw i
watkow

PN-EN 20898-2 (lub réwnowazne)

Wiasnosci mechaniczne czgéci zlaczonych — Nakretki z okreslonym obcigzeniem prébnym — Gwint zwykly
PN-EN 22063 (lub réwnowazne)

Powtoki metalowe i inne nieorganiczne — Natryskiwane cieplnie —

Cynk, aluminium i ich stopy

PN-EN 22553 (lub réwnowazne)

Rysunek techniczny — Potagczenia spawane, zgrzewane i lutowane — Umowne przedstawienie na rysunkach.
PN-EN 24063 (lub réwnowazne)

Spawanie, zgrzewanie i lutowanie metali — Wykaz metod i ich oznaczenia numeryczne stosowane w
umownym przedstawianiu potaczen na rysunkach (ISO 4063:1990)

PN-EN 24624 (lub réwnowazne)

Farby i lakiery — Préba odrywania do oceny przyczepnosci

PN-EN 25817 (lub réwnowazne)

Zlacza stalowe spawane tukowo — Wytyczne do okreslenia

Poziomoéw jakosci wedtug niezgodnosci spawalniczych

PN-EN 26157-1 (lub réwnowazne)

C zgsci zkaczne — Nieciaglosci powierzchni — Sruby, wkrety i $ruby dwustronne ogélnego stosowania
PN-EN 29692 (lub réwnowazne)

Spawanie tukowe elektrodami otulonymi, spawanie tukowe w oslonach gazowych i spawanie gazowe —
Przygotowanie brzegéw do spawania stali

PN-EN 45014 (lub réwnowazne)

Ogdlne kryteria deklaracji zgodnosci sktadanej przez dostawce

PN-EN ISO 1461 (lub réwnowazne)

Powtloki cynkowe nanoszone na stal metoda zanurzeniowg (cynkowanie jednostkowe ) — Wymagania i
badania

PN-EN ISO 2808 (lub réwnowazne)

Farby i lakiery — Oznaczenie grubosci powtoki

PN-EN ISO 4014(U) (lub réwnowazne)

Sruby z tbem sze$ciokatnym — Klasa doktadnoscii A i B

PN-EN ISO 4016(U) (lub réwnowazne)

Sruby z bem sze$ciokatnym — Klasa doktadnosci C

PN-EN ISO 4017(U) (lub réwnowazne)

Sruby z gwintem na calej dtugosci z tbem szesciokatnym — Klasa doktadnoscii AiB

PN-EN ISO 4018(U) (lub réwnowazne)

Sruby z gwintem na calej dugosci z tbem szesciokatnym — Klasa doktadnosci C

PN-EN ISO 4032(U) (lub réwnowazne)

Nakretki szesciokatne, odmiana 1 — Klasy doktadnosci Ai B

PN-EN ISO 4034(U) (lub réwnowazne)

Nakretki szesciokatne, odmiana 1 — Klasy doktadnosci C

PN-EN ISO 4759-1(U) (lub réwnowazne)

Tolerancje czgsci ztacznych — Czgscil: Sruby, wkrety, sruby dwustronne i nakretki — Klasy doktadnosci A B
iC

PN-EN ISO 4759-3(U) (lub réwnowazne)

Tolerancje czesci ztacznych — Czesci3d: Podkladki okragle do $rub, wkretéw i nakrgtek — Klasy doktadnosci
AiC




PN-EN ISO 7089(U) (lub réwnowazne)

Podktadki okragle — Szereg normalny — Klasa doktadnosci A

PN-EN ISO 7090(U) (lub réwnowazne)

Podktadki okragle ze Scigciem — Szereg normalny — Klasa doktadnosci A

PN-EN ISO 7091(U) (lub réwnowazne)

Podktadki okragle — Szereg normalny — Klasa doktadnosci C

PN-EN ISO 8502-2 (lub réwnowazne)

Przygotowanie podtozy stalowych przed nakladaniem farb i podobnych produktéw — Badania stuzace do
oceny czystosci powierzchni — Laboratoryjne oznaczanie chlorkéw na oczyszczonych powierzchniach
PN-EN ISO 8502-4 (lub réwnowazne)

Przygotowanie podtozy stalowych przed nakladaniem farb i podobnych produktéw — Badania stuzace do
oceny czystoSci powierzchni — Wytyczne dotyczace oceny prawdopodobienstwa kondensacji pary wodnej
przed naktadaniem farby

PN-EN ISO 8503-1 (lub réwnowazne)

Przygotowanie podtozy stalowych przed nakladaniem farb i podobnych produktéw — Charakterystyki
chropowatos$ci powierzchni podtozy stalowych po obrébce strumieniowo-§ciernej. Wyszczeg6lnienie i
definicje wzorcéw ISO profilu powierzchni do oceny powierzchni po obrébce strumieniowo-$ciernej

PN-EN ISO 9001 (lub réwnowazne)

Systemy zarzadzania jakos$cia — Wymagania

PN-EN ISO 9013 (lub réwnowazne)

Spawanie i procesy pokrewne — Klasyfikacja jakosci i tolerancje wymiaréw powierzchni cigtych termicznie
(cigcie tlenem)

PN-EN ISO 9692-2 (lub réwnowazne)

Spawanie i procesy pokrewne- Przygotowanie brzegéw do spawania — Czg¢$¢ 2: spawanie stali tukiem krytym
PN-EN ISO 12944-2 (lub réwnowazne)

Farby i lakiery — Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca ochronnych systeméw malarskich.
Czes¢ 2: Klasyfikacja srodowisk

PN-EN ISO 12944-3 (lub réwnowazne)

Farby i lakiery — Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych systeméw malarskich.
Cze$¢ 3: Zasady projektowania

PN-EN ISO 12944-4 (lub réwnowazne)

Farby i lakiery — Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca ochronnych systeméw malarskich.
Cze$¢ 4: Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni

PN-EN ISO 12944-7 (lub réwnowazne)

Farby i lakiery — Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca ochronnych systeméw malarskich.
Cze$¢ 7: Wykonywanie i nadzér prac malarskich

PN-EN ISO 12944-8 (lub réwnowazne)

Farby i lakiery — Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca ochronnych systeméw malarskich.
Cze$¢ 8: Opracowanie dokumentacji dotyczacej nowych prac i renowacji

PN-EN ISO 14713 (lub réwnowazne)

Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych i zeliwnych — Powloki cynkowe i aluminiowe — Wytyczne
PN-H-04684 (lub réwnowazne)

Ochrona przed korozja — Nakladanie powlok metalizacyjnych z cynku, aluminium i ich stopéw na
konstrukcje stalowe i wyroby ze stopoéw zZelaza

PN-ISO 4464 (lub réwnowazne)

Tolerancje w budownictwie — Zwiazki mi¢dzy réznymi rodzajami odchylek i tolerancji stosowanymi w
wymaganiach

PN-ISO 4628 (lub réwnowazne)

Farby i lakiery — Ocena zniszczenia powlok lakierowych — Okre$lanie intensywnosci, ilosci i rozmiaru
podstawowych rodzajéw uszkodzenia ( wszystkie arkusze)

PN-ISO 5261 (lub réwnowazne)

Rysunek techniczny dla konstrukcji metalowych

PN-ISO 8501-1 (lub réwnowazne)

Przygotowanie podtozy stalowych przez nakladaniem farb i podobnych produktéw — Wzrokowa ocena
czysto$ci powierzchni — Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpieczonych podiozy
stalowych oraz podlozy stalowych po catkowitym usuni¢ciu weze$niej natozonych powtok

PN-ISO 8991 (lub réwnowazne)

System oznaczen czgséci ztacznych

PN-87/M-69009 (lub réwnowazne)

Spawalnictwo — Zaktady stosujace procesy spawalnicze — Podziat




PN-77/M-82002 (lub réwnowazne)

Podktadki — Wymagania i badania

PN-79/M-82009 (lub réwnowazne)

Podktadki klinowe do dwuteownikéw

PN-79/M-82018 (lub réwnowazne)

Podktadki klinowe do ceownikow

PN-82/M-82054.20 (lub réwnowazne)

Sruby wkrety i nakretki — Pakowanie, przechowywanie i transport

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

S-01.07. ROBOTY CIESIELSKIE
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace realizacji
robét ciesielskich.
Zakres stosowania specyfikacji.
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie wszystkich rob6t majacych na celu wykonanie konstrukcji dachu w w/w budynku
przewidzianych w projekcie budowlanym. Obejmuja one prace zwigzane z dostawa materiatow,
wykonawstwem i wykonczeniem robét ciesielskich wykonywanych na budowie.

1.2. Zakres rob6t objetych specyfikacja
W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych roboét ciesielskich:
- wykonanie nowej wi¢zby dachowej,
- wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty ciesielskie jakie wystgpuja przy realizacji
umowy.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robét sg przedstawione w projekcie
budowlanym na rysunkach technicznych oraz w opisie technicznym.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i Ogélna
Specyfikacja Techniczna p. 1.5.

1.4. Og6lne wymagania dotyczace rob6t
Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej p.2.
Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robdt zwigzanych z wykonywaniem robot ciesielskich:
- przygotowanie i montaz wi¢zby dachowe;j,
- roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem
wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Wprowadzanie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.5. Dokumentacja, ktérg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy.
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi
w Og6lnej Specyfikacji Techniczne;.
Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastgpujace informacje:
1. Rysunki robocze wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
2. Swiadectwa jakoéci materiatéw wyszczegdlnionych w dalszej czesci opracowania.
3. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentéw, wyszczegélnione w dalszej czesci
opracowania.

2. MATERIALY



2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materialéw

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw i ich rodzaju podano w Ogdélnej Specyfikacji Technicznej p.4.

2.2 Drewno

Materiatem zastosowanym do wykonania wigzby dachowej budynku beda krawedziaki sosnowe wykonane
z tarcicy obrzynanej klasy II. Nie wolno stosowa¢ innego asortymentu drewna. Elementy konstrukcji
wigzby dachowej moga mie¢ wilgotno$¢ maksymalnie 23 %. Niedopuszczalne jest aby drewno na w/w
konstrukcje miato widoczne zepsute i smotowe s¢ki, sinizng, rdzenie podwdjne, czerwien, zgnilizng
mickka, rakowato$¢, zagrzybienie oraz pgknigcia mrozowe i piorunowe. Drewno musi by¢ zabezpieczone
$rodkiem grzybo-, ognio-, i owadobdjczym.

2.3 Laczniki

Do faczenia elementéw konstrukcji drewnianych nalezy zastosowacé taczniki metalowe takie jak gwozdzie,
sworznie, wkrety i §ruby stalowe.

3. SPRZET

3.1

3.2

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu
Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdélnej Specyfikacji Technicznej
p.5

Sprzet do niezbedny do wykonania Rob6t

Rodzaje sprzgtu uzywanego do robét ciesielskich pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z
inspektorem nadzoru budowlanego. Jakikolwiek sprz¢t, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace
zachowania wymagan jako$ciowych robét i przepiséw BIOZ zostang przez inspektora nadzoru
inwestorskiego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

4.1.

4.2.

5.1.

5.2

Og6lne wymagania dotyczace transportu.
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej p.6

Transport materialéw

Wiszystkie materialy niezb¢dne do wykonania elementéw wchodzacych w sktad robdt ciesielskich mozna
przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i
przepisami o ruchu drogowym.

WYKONANIE ROBOT

Zasady ogblne wykonania rob6t
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1

Wiegzba dachowa.

5.2.1. Przygotowanie wi¢zby dachowe;j.

Krawedziaki po przywiezieniu na plac budowy przed ich obrébka powinny by¢ sktadowane na réwnych
podktadach w prostopadto$ciennych pryzmach, tak aby poszczegélne jej elementy nie stykaty si¢ ze sobg.
Czota poszczeg6lnych krawedziakéw powinny by¢ zabezpieczone poprzez ich obicie deseczkami w celu
zapobiezenia ich spgkania. Krawedziaki przed ich zamontowaniem powinny by¢ zabezpieczone §rodkiem
impregnacyjnym ,,Fobos 4”, poprzez 30 minutowa kapiel najlepiej pod ci$nieniem w autoklawach..
Widoczne elementy konstrukcji dachu i zadaszenia schodéw zewnetrznych musza by¢ przestrugane.
Podczas obrébki elementéw konstrukcji czynnosci elementéw powtarzajacych si¢ wielokrotnie nalezy
wykonywa¢ grupowo (np.: Scigcia koncéw, nawiercanie otwordw itp.). Po obrébce wszystkich elementéw
nalezy wykona¢ prébny montaz elementéw w potrzebne zestawy konstrukcyjne. Nastgpnie nalezy
przeprowadzi¢ znakowanie, ktére ma na celu okreslenie miejsca zestawu w calej konstrukcji. Montaz
poszczeg6lnych elementéw wigzby dachowej prowadzi¢ z uzyciem odpowiedniego sprzgtu (wg. uznania
wykonawcy zaakceptowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego).



5.3.2. Dopuszczalne odchytki w doktadno$ci wykonania robét ciesielskich.
Roboty ciesielskie musza by¢ wykonane zgodnie z okreSlonymi powyzej wymaganiami dla prac
ciesielskich. Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawg do odmowy przyjecia prac
ciesielskich. Odrzucone elementy zostang naprawione lub wymienione na koszt wlasny wykonawcy.

Wszelkie naprawy lub wymiana elementéw podlegaja powyzszym warunkom i muszg by¢ zaakceptowane
przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.3.3. Badania materialéw

Badaniem objete beda cechy techniczne zastosowanego drewna konstrukcyjnego, takie jak:
- gestos$¢ pozorna,

- wilgotnos¢,

- wytrzymato$¢ na zginanie, rozcigganie i $ciskanie,

- twardos¢.
Prébki do badan powinny by¢ pobrane z materiatéw losowo przed wbudowaniem. Badania
przeprowadzone powinny by¢ za pomocg tradycyjnych metod badawczych w obecnosci inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wyniki badan nie powinny by¢ inne niz dane dostarczone przez producenta tarcicy.
Odchylenia migdzy tymi danymi dyskwalifikujg badany materiat do uzycia.

5.3.4. Drobne naprawy

Wszystkie uszkodzenia wykonanych elementéw niezaleznie od tego czy sa eksponowane, czy nie, powinny
by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dzialu. Przed przystapieniem do napraw wykonawca jest
zobowigzany uzyska¢ (poza okreslonymi wyjatkami) zgod¢ inspektora nadzoru inwestorskiego co do
sposobu wykonywania naprawy. Powierzchnia uszkodzen lub caly wadliwy element musi by¢ usuniety.
Przed rozpoczgciem napraw i zamOwieniem materiatdéw nalezy okresli¢ technike naprawy. Wykonawca
powinien ja przedstawi¢ i przekonsultowa¢ z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Ogo6lne zasady kontroli jako$ci rob6t
Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.7
Kontrola jako$ci rob6t polega na sprawdzeniu:
- Jako$ci zastosowanego drewna,
- Jako$ci stopnia impregnacji drewna,
- Jakosci potaczen drewnianych elementéw konstrukcji,
- Wymiaréw zastosowanych przekrojéw drewna,
- Doktadnos$ci montazu poszczegdlnych elementéw konstrukcji.
W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia rob6t

ciesielskich z projektem organizacji robét i przepisami BIOZ.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Og6lne zasady prowadzenia obmiaréw robot
Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.8.

Podstawa dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegélnych
pozycji, jest zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostki obmiarowe.
Jednostkami obmiarowymi sa:
- 1 m3 wbudowanego drewna konstrukcyjnego.

8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI

Ogdlne zasady odbioréw robét i dokonywania platnosci podano w Specyfikacji Technicznej pkt 9. Odbidr
rob6t polega na sprawdzeniu wymiaréw oraz jako$ci wykonania robét ciesielskich. Podstawa platnos$ci sg

ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce przedmiarze robot,
a zakres czynno$ci objetych ceng okreSlony jest w ich opisie.

Ceny jednostkowe obejmuja:
- dostarczenie niezbednych materiatéw i innych czynnikéw produkcji.
- wykonanie i rozbidrka potrzebnych rusztowan i deskowan.
- wykonanie nowej wi¢zby dachowej,



- przedluzenie istniejacej wigzby dachowej,
- prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunigcie — bedacych
wlasnos$cig wykonawcy — materiatéw rozbiérkowych z placu budowy.

9. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE
9.1 Zwigzane normatywy

1. Budownictwo ogdlne- Tom 2.
2. Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopochodnych.
3. Roboty stolarskie, ciesielskie i dekarskie.

9.2 Zalecane normy

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym w
szczegolnosci:

PN-61/D-95007 — Drewno tartaczne iglaste, (lub réwnowazne)

PN-57/D-01001 — Drewno iglaste, (lub réwnowazne)

PN-57/D-96000 — Tarcica iglasta, (lub rownowazne)

PN-EN 408:1998 — Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite i klejone,

(lub ré6wnowazne)

PN-EN 388:1999 — Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatosci, (lub réwnowazne)

PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie (lub réwnowazne)

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA 1 OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
S-01.08. - WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH

Oznaczenie kodu wedlug Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

Kod 45261213 POKRYCIE DACHU BLACHA

Kod 45261310 OBROBKE BLACHARSKIE

Kod 45261320 RYNNY I RURY SPUSTOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru pokry¢
dachowych blachg wraz z obrébkami blacharskimi oraz rynnami i rurami spustowymi.

1.2. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
pokry¢ dachowych blacha wraz z obrébkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi oraz elementami
wystajacymi ponad dach budynku:

- 45261213 Pokrycie dachu blacha.

- 45261310 Obrébki blacharskie.

- 45261320 Rynny i rury spustowe.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okres§leniami
podanymi w ST B.00.00.00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogélne" pkt 1.4.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST B-00.00.00 (kod
45000000-01) ,,Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST B-00.00.00
(kod 45000000-01) ,,Wymagania ogélne' pkt 2

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracj¢ Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,

- naopakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatno$ci do stosowania.



Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie pelnag dokumentacj¢ dotyczaca sktadowanych na budowie
materialéw przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Wszelkie materialy do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢é wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.

2.2.2. Blacha stalowa ocynkowana ptaska powinna odpowiada¢ normom PN-61/B-10245 i PN-73/H-92122 (lub
réwnowazne). Grubo$¢ blachy 0,5 mm do 0,55 mm, obustronnie ocynkowane metoda ogniowa - réwna
warstwg cynku (275 g/m ) oraz pokryta warstwa pasy-wacyjng majacg dzialanie antykorozyjne i
zabezpieczajace.

Wystepuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.

2.2.3. Inne blachy ptaskie:

a) Dblacha stalowa powlekana powtokami poliestrowymi, grubosci 0,5-0,55 mm, arkusze o wym. 1000x2000
mm lub 1250x2000 mm.

b) blacha tytanowo-cynkowa, grubosci 0,5-0,55 mm, arkusze o wym. 1000x2000 mm.

¢) blacha miedziana, grubosci 0,5-0,55 mm, ta§ma szeroko$ci 670 mm.

2.2.4. Blachy profilowe, grubosci 0,5-0,7 mm powlekane, na stronie licowej powtokami poliestrowymi 25
mikrometréw lub 35 mikrometréw, na stronie spodniej powloka epoksydowa 10 mikrometréw.

2.2.5. Blachy trapezowe, cynkowane ogniowo, grubosci 0,50, 0,55 i1 0,75 mm. Profile T7, T12, T18, TI8EKO,
T35 powlekane lakierem.

2.2.6. Blachy dachéwkowe, grubosci 0,5-0,7 mm, obustronnie cynkowane metoda ogniowa, pokryte powltokami
poliestrowymi w wielu kolorach oraz pokryte warstwa pasywacyjna.

Szerokosci arkuszy 1185 mm, a dlugo$¢ od 860-7200 mm.

2.2.7. Plyty z tworzyw sztucznych:

- plyty pleksi bezbarwne i kolorowe,

- plyty poliweglanowe bezbarwne i kolorowe.

Wszystkie materiaty do pokry¢ dachowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.

Przyjecie materialéw i wyrobéw na budowg powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania  dotyczace sprzetu podano w ST  B-00.00.00 (kod 45000000-01)
» Wymagania ogélne'' pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania robot

- Roboty mozna wykonac¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzgdzi.

- Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja niekorzystnego wptywu na
jako$¢ materiatéw 1 wykonywanych rob6t oraz beda przyjazne dla srodowiska.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
» Wymagania ogélne'' pkt 4

4.2. Transport materiatow:

4.2.1. Do transportu materiatow i urzadzen stosowac nastgpujace sprawne technicznie Srodki transportu:

- samochdd skrzyniowy o fadownosci 5-10 ton,

- samochdd dostawczy o fadownosci 0,9 ton,

- ciagnik kolowy z przyczepa.

Blachy do pokry¢ dachowych moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Materiaty nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwos$cig przesuwania si¢ podczas transportu.

Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

Jezeli dlugos¢ elementéw z blachy dachdwkowej jest wigksza niz dtugos$¢ pojazdu, wielkos¢ nawisu nie moze
przekroczy¢ 1 m.

Przy za- i wyladunku oraz przewozie na S$rodkach transportowych nalezy przestrzegaé przepisOw
obowigzujacych w transporcie drogowym.

4.2.2. Wykonawca jest zobowiazany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére wptyna niekorzystnie na
jako$¢ robét i wlasciwosci przewozonych materialow.

4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne dla podkltadow

Kazdy podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ nastgpujace wymagania ogélne:



—  pochylenie plaszczyzny potaci dachowych z desek, tat lub ptatwi powinno by¢ dostosowane do rodzaju
pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999 (lub réwnowazne),

—  réwnos¢ powierzchni deskowania powinna by¢ taka, aby prze§wit pomigdzy powierzchnig deskowania a
tatg kontrolng o dlugosci 3 m byl nie wigkszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wigkszy niz 10
mm w kierunku réwnolegtym do spadku (pochylenia potaci dachowej),

- 1éwnos¢ plaszczyzny potaci z tat lub ptatwi powinna by¢ analogiczna, jak podano powyzej na co najmniej 3
krokwiach (przy podktadzie z tat) lub 3 ptatwiach (przy podktadzie z ptatwi),

— podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mieé
odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystajacymi ponad powierzchni¢ pokrycia. Szeroko$¢ szczelin
dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 20 dc 40 mm a szczelin obwodowych okoto 20 mm. Szczeliny dylatacyjne
termiczne i obwodowe powinny by¢ wypelnione materiatem elastycznym lub kitem asfaltowym,

- w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny by¢ usztywnione
krawedzie zewnetrzne.

5.2. Podklady z desek i papy pod pokrycie z blachy

Kazdy podktad z desek i papy pod pokrycie z blachy powinien spetnia¢ nastgpujace wymagania:

— w przypadku pokry¢ z blachy podktad z desek i jednej warstwy papy powinien by¢ zgodny z wymaganiami
podanymi w pkt. 5.1.,

- deski powinny by¢ zabezpieczane pod zagrzybieniem (impregnowane) i utozone strong dordzeniowa ku
gbrze. Kazda deska powinna by¢ przybita do krokwi dwoma gwozdziami. Wilgotno$¢ desek nie powinna by¢
wigksza do 21%, a maksymalna szeroko$¢ 15 cm. Czota desek powinny styka¢ si¢ na krokwiach. Deski nalezy
uktada¢ ,,na piéro" i ,,wpust" lub na przylge. Szczeliny migdzy deskami nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm. Nie
dopuszcza si¢ w deskach otworéw po sekach o $rednicy wigkszej jak 20 mm. Deski okapowe powinny wystawac
poza czoto krokwi od 3 do 5 cm.

— papa asfaltowa podktadowa lub wierzchniego krycia powinna by¢ umocowana do podktadu gwozdziami,

- podktad z papy, o ktérym mowa powyzej, nalezy wykonywaé¢ obowigzkowo w przypadku pokry¢ z blachy
wykonanych w korytach odwadniajacych lub koszach dachowych oraz przy okapie. Na pozostatych fragmentach
potaci dachowych stosowanie papy nie jest obowiazkowe.

5.3. Podklad z desek pod pokrycie blacha

Podktad z desek pod pokrycie blachg powinien spetnia¢ nast¢pujace wymagania:

- podktad z drewna pod pokrycie blacha ocynkowang lub cynkowa powinien by¢ wykonany z desek
obrzynanych grubosci 25 mm i szerokos$ci od 12 cm do 15 cm. Szeroko$¢ deski okapowej powinna by¢ wigksza i
wynosi¢ nie mniej niz 30 cm,

- odstgpy pomigdzy deskami powinny wynosi¢ nie wigcej niz 5 cm przy kryciu blachg ocynkowang i nie
wigcej niz 4 cm przy kryciu blachg cynkowa,

- podkiad pod pokrycie z blachy miedzianej powinien by¢ wykonany z desek, jak w pkt. 5.1, taczonych na
wpust lub przylge. W uzasadnionych przypadkach, przy odpowiedniej sztywnosci podkitadu dopuszcza si¢
uktadanie desek na styk,

- gwozdzie powinny by¢ gigboko wbite w deski, aby ich tebki nie stykaty si¢ z blacha. Przy kryciu blacha
cynkowg lub ocynkowang zaleca si¢ stosowa¢ do przybijania desek gwozdzie ocynkowane, a przy kryciu blacha
miedziang - gwozdzie miedziane,

- w korytach dachowych, koszach, okapach o szerokosci ~30 cm, przy oknach, wokét kominéw itp. podktad
powinien by¢ pelny, z desek uktadanych na styk,

- podkiad powinien spetnia¢ wymagania podane w pkt. 5.1.

5.4. Podklad z tat pod pokrycie z blach dachéwkowych

W przypadku podktadu z tat pod pokrycia z blach dachéwkowych nalezy przestrzega¢ nastgpujace zalecen:

- laty nalezy przybija¢ na kontrtatach, réwnolegle do linii okapu, za pomoca gwozdzi ocynkowanych,

- pierwszg tate umieszcza si¢ w linii okapu, pozostale réwnolegle do niej, z rozstawem odpowiadajacym
wymiarowi pojedynczego profilu dachowki.

5.5. Podklad z tat pod pokrycie z ptyt falistych z tworzyw sztucznych

Podktad z tat pod pokrycie z plyt falistych z tworzyw sztucznych powinien spetnia¢ nastgpujacych wymagania:

- podktad z tat moze by¢ wykonany tylko przy rozstawie krokwi do 1 m,

- przekr6j tat powinien wynosi¢ co najmniej (50x50) mm lub (50x60) mm,

- rozstaw fat powinien wynosi¢ 0,4 dtugosci ptyty, lecz nie wigcej niz 55 cm,

- przy kryciu kalenicy gasiorami korytkowymi odleglo$¢ pierwszej taty od kalenicy powinna wynosi¢ 5 cm;
wzdtuz kalenicy powinna by¢ przybita deska stanowigca late do mocowania gasioréw. Wysoko$¢ deski
kalenicowej powinna by¢ dostosowana do roz-wartosci gasiora i pochylenia potaci dachowych,

- przy kryciu kalenicy ggsiorami zawiasowymi odlegto$¢ faty od kalenicy powinna wynosic:

a) 15 cm przy zaktadach ptyt poprzecznych wynoszacych 20 cm,

b) 20 cm przy zaktadach ptyt poprzecznych wynoszacych 15 cm.

- wzdluz okapu powinna by¢ przybita deska o grubosci réwnej grubosci tat,



- faty i deski powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem,

- podklad z fat powinien spetnia¢ wymagania podane w pkt. 5.1.

5.6. Podklad z platwi pod pokrycia z plyt falistych z tworzyw sztucznych

W przypadku podktadu z ptatwi pod pokrycie z ptyt falistych z tworzyw sztucznych nalezy przestrzegad
nastgpujacych wymagan:

—  przekrdj i rozstaw platwi powinien by¢ ustalony na podstawie obliczen statycznych i dostosowany do
rodzaju ptyt, ich dlugosci i szerokosci zaktadéw poprzecznych, w zaleznosci od pochylenia potaci dachowych,

- ptatwie powinny by¢ usytuowane réwnolegle do okapu i przymocowane do wigzaréw lub dzwigaréw
dachowych. Gérne pétki (powierzchnie) ptatwi powinny by¢ usytuowane w plaszczyznie potaci dachowej,

—  przy okapach ptatwie powinny by¢ umieszczone w takiej odlegtoéci od lica §ciany, aby ptyty pokrycia
dachowego nie wystawaty poza ptatwie wigcej niz:

a) 35 cm przy okapach bez rynien,

b) 20 cm przy okapach z rynnami.

- w przypadku okapu z rynnami, wzdtuz okapu powinna by¢ przybita do ptatwi deska, do ktérej przymocuje si¢
uchwyty (haki) rynnowe,

- na ptatwie moga by¢ zastosowane:

a) dzwigary lub rury stalowe,

b) dzwigary zelbetowe o przekroju dostosowanym do mocowania plyt,

c) brusy drewniane o boku dtuzszym, ulozonym prostopadle do gérnej powierzchni wigzara (lub dzwigara)
dachowego.

- platwie drewniane powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem, a platwie stalowe przed korozja,

- podktad z platwi w zakresie pochylenia oraz dylatacji potaci dachowych powinien odpowiada¢ wymaganiom
pkt. 5.1,

—  rozstaw platwi pod pokrycie z ptyt falistych poliestrowych wzmocnionych widknem szklanym powinien
wynosi¢ od 50 cm do 105 cm w zalezno$ci od obciazenia pokrycia, rodzaju ptyt i gramatury wiékna szklanego
zastosowanego do wzmocnienia plyt.

5.7. Pokrycia z blachy

Pokrycia z blachy nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach wyrobéw i
wymaganiami producenta oraz normg PN-B-02361:1999. (lub réwnowazne)

5.7.1. Pokrycia z blach ptaskich

5.7.1.1. Wymagania ogéle dotyczace pokry¢ z blach ptaskich

W przypadku pokry¢ z blach ptaskich nalezy stosowac si¢ do nastgpujacych zalecen:

— podktad pod pokrycie powinien spetnia¢é wymagania podane w punktach: 5.1, 5.2,15,3,

— roboty blacharskie z blachy ocynkowanej moga by¢ wykonywane o kazdej porze roku, lecz w temperaturze
nie nizszej od -15°C, a w przypadku blach cynkowanych w temperaturze nie nizszej niz 5°C. Robét nie wolno
wykonywa¢ na oblodzonych podtozach,

- blachy nie nalezy uktadal bezposrednio na podlozach z betonu, tynku cementowego lub cementowo-
wapiennego, z gladzi cementowej oraz na podlozu zawierajacym zwiazki siarki. Podloza te nalezy najpierw
zagruntowa¢ roztworem asfaltowym i polozy¢ na nich pape asfaltowa. Wymaganie to dotyczy szczegdlnie
miejsc wykonywania obrébek blacharskich,

- wszystkie wygigcia blach powinny by¢ wykonane w taki sposéb, aby nie nastgpito peknigcie blachy lub
odprysnigcie powtoki zabezpieczajacej blache.

5.7.1.2. Pokrycie z blachy ptaskiej stalowej ocynkowanej

Krycie potaci dachowej blacha ptaska stalowa ocynkowana nalezy rozpocza¢ od zamocowania pasa
usztywniajacego i pasa okapowego.

Pas usztywniajacy powinien by¢ wykonany z blachy ocynkowanej przeznaczonej do krycia potaci (od 0,5 mm
do 0,6 mm) lub grubszej (do 0,8 mm) i przybity do deskowania gwozdziami ocynkowanymi w dwdch rz¢dach
mijankowe.

Pas okapowy nalezy wykona¢ z blachy przeznaczonej do krycia potaci dachowych, taczonej w zaleznosci od
spadku na rabki lezace pojedyncze lub podwéjne i mocujac go do deskowania zabkami oraz gwozdziami
ocynkowanymi. Potaczenia na rabki dotycza potaczen réwnolegtych i prostopadtych do okapu.

Na potaciach dachowych arkusze blach powinny by¢ uktadane krétszymi bokami réwnolegle do okapu. Jezeli
gbérny brzeg arkuszu wypada nad szczeling w deskowaniu, to powinien by¢ $cigty réwno z gérnym brzegiem
deski i ponownie zagigty.

Sasiadujace ze sobg arkusze blachy pokrycia powinny by¢ przesunigte wzglgedem siebie co najmniej o 10 cm.
Arkusze blach powinny by¢ faczone:

a) w zlaczach prostopadtych do okapu — na rabki stojace podwéjne o wysokosci od 25 mm do 45 mm,

b) w zlaczach réwnolegtych do okapu - na rabki lezace pojedyncze przy pochyleniu potaci powyzej 20°, lub na
rabki lezace podwoéjne, przy pochyleniu potaci mniejszym niz 20°,

¢) w kalenicy i w narozach - na podwdjne rabki stojace o wysokosci od 25 mm do 45 mm.



Arkusze blach powinny by¢ mocowane do podkiadu za pomoca tapek i zabek. Rozstaw tapek w rabkach
stojacych nie powinien przekracza¢ 50 cm i 20 cm od konca arkusza. W rabkach lezacych rozstaw zabek
powinien wynosi¢ nie wigcej niz 45 cm.

Rabki lezace sasiednich paséw powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie co najmniej o 10 cm. Rabki stojace
obu potaci powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie o Vz arkusza. Z obu stron kalenicy rabki stojace powinny
by¢ zagigte i potozone na dlugosci okoto 10 cm, a blachy obu potaci potaczone wzdluz kalenicy na rabek
stojacy.

Zlewnie odwadniajace nalezy wykonywac z jednoczesnym kryciem potaci pasem blachy wzdluz zlewni.
Arkusze blachy nalezy taczy¢ z pasem zlewni na podwéjny rabek lezacy.

5.7.2.2. Pokrycia z blachy trapezowej (faldowej)

Krycie blachg trapezowa moze by¢ wykonywane na dachach o pochyleniu potaci podanym wPN-B-02361:1999
(lub réwnowazne). Arkusze blach trapezowych powinny by¢ utozone na potaci w ten sposéb, aby szersze dno
bruzdy byto na spodzie.

Zaklady podluzne blach trapezowych moga by¢ pojedyncze lub podwdjne, zgodnie z kierunkiem
przewazajacych wiatréw. Zaktad podwdjny nalezy stosowaé wyjatkowo, w miejscach narazonych na spltyw
dodatkowych ilosci wéd opadowych i moze on obejmowac pas o szerokosci nie wigkszej niz 3 m.

Uszczelki na stykach podtuznych blach trapezowych nalezy stosowa¢ przy pochyleniach mniejszych niz 55%.
Szerokos$¢ szczelin na zaktadach podluznych powinna by¢ minimalna. W przypadku braku mozliwos$ci
spelnienia tego wymagania, na przyklad ze wzglgdu na falisto$¢ krawedzi podtuznych blachy, zamiast uszczelek
nalezy stosowac kit trwale plastyczny lub elastopla-styczny.

Dhtugo$¢ stosowanych blach powinna by¢ nieco wigksza od szerokosci potaci. Jezeli nie jest to mozliwe, nalezy
wykona¢ zaktady poprzeczne blach trapezowych usytuowane tylko nad ptatwiami. W przypadku pochylenia
potaci wigkszych lub réwnych 55% nie wymaga si¢ dodatkowego uszczelnienia zaktadu poprzecznego. Przy
pochyleniu mniejszym 55% w zaktadach poprzecznych nalezy stosowaé uszczelki.

W przypadku konieczno$ci dylatowania blach trapezowych na potaci dachowej do ptatwi mozna mocowa¢ tylko
blachg gérng.

Dtugo$¢ zaktadu poprzecznego blach powinna wynosi¢ nie mniej niz 150 mm w przypadku pochylenia potaci
wigkszego lub réwnego 55% i nie mniej niz 200 mm — przy pochyleniu mniejszym niz 55%.

Do mocowania blach trapezowych do ptatwi stalowych nalezy stosowa¢ taczniki samogwintujace (lub $rubg z
nakretka) z podktadka stalowa i podktadka gumowa o odpowiedniej jakos$ci. Laczniki nalezy mocowaé w kazdej
bruzdzie blachy trapezowej, a na ptatwiach posrednich w co drugiej bruzdzie - w przypadku gdy blachy
trapezowe maja stanowi¢ element usztywniajacy platwie przed utratg statecznosci gigtno-skretnej. Jezeli nie jest
wymagane takie usztywnienie, blachy nalezy mocowa¢ do platwi za pomoca tacznikéw przechodzacych przez
grzbiety faldy, z zastosowaniem dodatkowych elementéw podtrzymujacych, o wymiarach dostosowanych do
wymiaréw faldy. Lacznikami nalezy mocowaé kazdy grzbiet blachy trapezowej, a na ptatwiach posrednich - co
drugi grzbiet.

Odwodnienie dachu nalezy prowadzi¢ za pomoca rynien odwadniajacych dylatowanych co 12 m. Nie nalezy
stosowa¢ odwodnienia typu wewnetrznego.

5.7.3. Pokrycia z blachy cynk-miedz-tytan

W przypadku blachy cynk-miedz-tytan, przewidzianej do uktadania na podiozu ciggtym, elementy wykonane
zgodnie z norma PN-EN 501:1999 (lub réwnowazne), w formie arkuszy, arkuszy cigtych, rulonéw i rulonéw
cigtych moga by¢ odcinane, taczone na rabek, ksztaltowane i lutowane bez trudno$ci w okreslonych granicach
wlasciwo$ci wymienionych w odpowiednich wymaganiach materiatowych. Wymagania dotyczace materialéw sg
okreslone w projekcie normy EN 988 (lub réwnowazne).

Minimalna dopuszczalna grubo$¢ wyrobéw (blacha cynk-miedz-tytan) do pokry¢ dachowych uktadanych na
ciaggtym podtozu wynosi 0,6 mm.

Wyroby profilowane (prefabrykowane) dzielg si¢ na dwie kategorie:

a) taczone w wyniku zginania w procesie montazu na budowie,

b) taczone bez zginania w procesie montazu na budowie.

W przypadku blachy cynk-miedz-tytan przewidzianej do wykonywania samono$nych wyrobéw do pokry¢
dachowych stosuje si¢ ustalenia normy PN-EN 506:2002 (lub réwnowazne).

Wyroby samono$ne z blachy cynk-miedz-tytan sa produkowane w profilach: trapezowym, falistym,
dachéwkowym.

W przypadku blachy profilowanej mozliwe jest taczenie na rabek stojacy i zaktad, a mocowanie powinno by¢
schowane w obre¢bie konstrukcji blachy, aby nie bylo narazone na dziatanie czynnikéw atmosferycznych.

5.7.4. Pokrycia z blachy aluminiowej

Samonosne profilowane blachy aluminiowe przeznaczone do wykonywania pokry¢ dachowych powinny by¢
stosowane zgodnie z norma PN-EN 508-2:2002 (lub réwnowazne).

Wyroby samonosne z blachy aluminiowej sa produkowane w profilach: trapezowym, falistym, dachéwkowym.



Laczenie blachy wykonuje si¢ na zaktad lub na rabek stojacy, a mocowanie powinno by¢ schowane w obr¢bie
konstrukcji blachy, aby nie byto narazone na dziatanie czynnikéw atmosferycznych.

Blachy aluminiowe przeznaczone do wykonywania pokry¢ dachowych uktadanych na ciagglym podtozu powinny
by¢ zgodne z norma PN-EN 507:2002 (lub réwnowazne).

5.7.5. Inne pokrycia z blach

Pokrycia dachowe z blachy stalowej z powlokami metalicznymi: cynkowo-aluminiowg, alumi-niowo-cynkowa,
aluminiowa, organiczng, wielowarstwowg ukladane na ciggtym podtozu

powinny spetnia¢ wymagania podane w instrukcji producenta wyrobu. Warunki montazu powinny by¢ takie, by
nizsze, ptaskie fragmenty wyrobu byly podparte na ciggtej konstrukcji.

Wyroby z blachy stalowej z powtokami jw., uktadane na ciaglym podtozu, powinny spetnia¢ wymagania normy
PN-EN 505:2002 (lub réwnowazne).

Zaklady wyrobéw z blachy stalowej z powlokami jw., uktadane na ciggtym podtozu, mozna wykonywaé na
rabek stojacy.

Pokrycia dachowe z blachy ze stali odpornej na korozj¢ z powlokami metalicznymi: otowiano-cynowa, cynowa,
organiczng, ukladane na ciaglym podtozu, powinny spelnia¢ wymagania podane w instrukcji producenta
wyrobu. Warunki montazu powinny by¢ takie, aby nizsze, plaskie fragmenty wyrobu byty podparte na ciagtej
.konstrukcji.

Wyroby z blachy ze stali odpornej na korozj¢ z powlokami jw., uktadane na ciggtym podtozu, powinny spetniac¢
wymagania normy PN-EN 502:2002 (Iub réwnowazne).

Zaklady wyrobéw z blachy stalowej z powlokami jw., uktadane na ciggtym podtozu, mozna wykonywaé na
rabek stojacy i na zwoje.

Wyroby samono$ne z blachy stalowej i ze stali odpornej na korozj¢ sa produkowane w profilach: trapezowym,
falistym, dachéwkowym.

Samonosne profilowane pokrycia dachowe z blachy stalowej i stalowej odpornej na korozje z powtokami
metalicznymi: cynkowo-aluminiowg, aluminiowo-cynkowa, aluminiowg, organiczng, wielowarstwowa powinny
spelnia¢ wymagania podane w instrukcji producenta wyrobu oraz w normach PN-EN 508-1:2002 i PN-EN 508-
3:2002 (lub réwnowazne).

Samonosne profilowane wyroby z blachy stalowej z powlokami jw. powinny spelnia¢ wymagania norm PN-EN
508-1:2002 i PN-EN 508-3:2002 (lub réwnowazne).

Laczenie samonos$nych profilowanych wyrobéw z blachy stalowej z powlokami jw. wykonuje si¢ na zaktad lub
na rabek stojacy. Mocowanie powinno by¢ schowane w obrebie konstrukcji blachy, aby nie bylo narazone na
dziatanie czynnikow atmosferycznych.

W przypadku montazu profili dachéwkowych nalezy przestrzegaé nastgpujacych zasad:

- blachy przycina si¢ za pomoca nozyc wibracyjnych, a w przypadku matego zakresu cigcia za pomoca pity lub
nozyc do blach. Nie wolno do cigcia uzywa¢ szlifierek katowych lub innych narzedzi wytwarzajacych podczas
cigcia wysokg temperatur¢ — ze wzgledu na korozje miejsc cigtych,

- po cigciu i wierceniu nalezy usung¢ wszystkie metalowe odpady mogace spowodowaé odbarwienie
powierzchni blach,

- blachodachéwki nalezy uktada¢ i mocowaé je za pomocag wkretéw samonawiercajacych do tat drewnianych
lub metalowych. Wkrety nalezy wkreca¢ za pomoca wiertarek ze sprzeglem, zwracajac uwage, aby nie
uszkodzi¢ przy tym nakladek z EPDM. Podktadka powinna nieznacznie wystawaé poza brzeg gérnej podktadki
stalowej. Wkrety powinny by¢ umieszczone w $rodku wglebienia, w dolnej fali. Powinny by¢ mocowane w co
drugiej fali, w co drugim rzg¢dzie dachéwek, za$ przy okapie i w kalenicy - w kazdej fali oraz w kazdym szeregu
dachowek na bocznej naktadajacej si¢ krawedzi,

- przed montazem blach dachéwkowych nalezy zmontowa¢ haki rynnowe oraz pasy podrynnowe i nastgpnie
przystapi¢ do uktadania profili rzgdami od okapu do kalenicy, rozpoczynajac od prawego dolnego rogu.
Pierwszy szereg arkuszy musi by¢ utozony

pod prawidlowym katem ze wzglgdu na niebezpieczenstwo skrecania arkusza. Pomocne jest w tym przypadku
zamocowanie deski przy okapie co wymusza prawidtlowy kat montazu. Po zamocowaniu deski mozna kilka
pierwszych arkuszy ulozy¢ bez przykrecania, w celu znalezienia prawidtowego sposobu utoZenia,

- pokrycia z blach o profilu dachéwkowym powinny by¢ wentylowane, tak aby powietrze moglto swobodnie
przeptywac od okapu do kalenicy pod warstwa pokrycia z blachy,

- niezbedne jest prawidlowe uszczelnienie kalenicy i okapu za pomocg specjalnych uszczelek, w celu
uniemozliwienia przedostawania si¢ $niegu i kurzu. W przypadku dachéw plaskich o pochyleniu potaci do 30°
zaleca si¢ stosowanie uszczelek wzdtuz catej kalenicy i okapu, zapewniajac dostgp powietrza przy okapie oraz
wylot w kalenicy. Kalenic¢ dachéw o kacie nachylenia potaci dachowej powyzej 30° mozna pozostawi¢ bez
uszczelek, zaginajac do géry dolne czesci fal,

- wszystkie uszkodzenia powlok powstate w czasie transportu i montazu nalezy zamalowac¢ farbg zaprawowa.
5.7.6. Pokrycia z ptyt z tworzyw sztucznych

Podktad pod pokrycie z ptyt z tworzyw sztucznych powinien spetnia¢ wymagania podane w pkt. 5.6.



Przy kryciu dachéw plytami z tworzyw sztucznych obowigzuja zasady podane w wymaganiach producenta i
innych dokumentach odniesienia, na przyktad aprobatach technicznych.

Przed rozpoczgciem uktadania ptyt powinny by¢ wykonane niezbgdne obrébki blacharskie.

Z uwagi na to, ze rozszerzalno$¢ termiczna ptyt z tworzyw sztucznych jest znacznie wigksza niz odksztatcalno$é
materialéw stanowiacych podkiad, ptyty nalezy mocowaé¢ do podktadu w sposéb umozliwiajacy swobode
wydhuzania si¢ ich w stosunku do podktadu. Srednice otworéw na wkrety lub haki mocujace plyty powinny byé
od 2 mm do 4 mm wigksze od $rednicy tych tacznikéw. Pod gtéwki wkretéw lub nakretek hakéw nalezy sto-
sowa¢ podktadki metalowe lub elastyczne z tworzyw sztucznych.

Styk pokrycia z murami prostopadtymi do okapu powinien by¢ przykryty blacha zachodzaca na ptyty na
szerokos$¢ co najmniej jednej fali.

Zabrania si¢ podpierania ptyt falistych z tworzyw sztucznych punktowo lub na ostrych krawedziach tat lub
platwi.

5.8. Obrébki blacharskie

5.8.1. Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

5.8.2. Obrobki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm mozna
wykonywa¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C. Rob6t nie mozna wykonywaé na
oblodzonych podtozach.

5.8.3. Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamigta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajagcy przeniesienie ruchéw poziomych i
pionowych dachu w taki sposéb, aby nastgpowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

5.9. Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych

5.9.1. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewngtrznym w warstwach przekrycia powinny by¢
osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

5.9.2. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewngtrznym w podlozu powinny by¢ wyrobione koryta
odwadniajace o przekroju tréjkatnym lub trapezowym. Nie nalezy stosowaé koryt o przekroju prostokatnym.
Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdtuz $cian attykowych, $cian budynkéw wyzszych w odleglosci
mniejszej niz 0,5 m oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi.

5.9.3. Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien
przekracza¢ 25,0 m.

5.9.4. Wpusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach. W korytach o przekroju tréjkatnym i trapezowym
podtoze wokét wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno by¢ poziome - w celu osadzenia
kotnierza wpustu.

5.9.5. Wpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest
sytuowanie wpustow dachowych w odlegtos$ci mniejszej niz 0,5 m od elementéw ponaddachowych.

5.9.6. Wloty wpustéw dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kotpakami ochronnymi natozonymi
na wpust przed mozliwos$cig zanieczyszczenia lis¢émi lub innymi elementami mogacymi sta¢ si¢ przyczyna
niedroznosci rur spustowych.

5.9.7. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny by¢
dostosowane do wielko$ci odwadnianych powierzchni dachu (stropo-dachu).

5.9.8. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999 (lub
rownowazne), uchwyty za$ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i
PN-B- 94702:1999 (lub réwnowazne)

5.9.9. Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U powinny odpowiada¢ wymaganiom w PN-EN
607:1999 (lub réwnowazne).

5.9.10. Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i sktadane w elementy
wieloczlonowe,

b) taczone w zlaczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztacza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,

¢) mocowane do uchwytéw, rozstawionych w odstgpach nie wigkszych niz 50 cm,

d) rynny powinny mie¢ wiutowane wpusty do rur spustowych.

5.9.11. Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:

a)  wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych diugosci arkusza blachy i sktadane w elementy
wieloczlonowe,

b) taczone w ztaczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w ztgczach poziomych na zaktad szerokosci 40
mm; ztacza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,

¢) mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstgpach nie wigkszych niz 3 m w sposéb trwaty przez
wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

d) rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na glgbokos¢
kielicha.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT



6.1. Kontrola jakosci robéot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji

6.2. Kontrola wykonania podkladéw pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona przez
Inspektora nadzoru przed przystapieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-
10240 p. 4.3.2.

6.3. Kontrola wykonania pokry¢

6.3.1. Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z powotanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola migdzyoperacyjna) — podczas wykonania prac pokrywczych,

b) w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) - po zakoficzeniu prac pokrywczych.

6.3.2. Pokrycia z blachy

a) Kontrolag migdzyoperacyjna i koncowa dotyczaca pokry¢ z blachy przeprowadza si¢ sprawdzajac zgodno$¢
wykonanych rob6t z wymaganiami norm: PN-61/B-10245. PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN
502:2002, PN-EN 504:2002. PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-
EN 508-3:2000 (lub réwnowazne) oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.

b) Uznaje sig, ze badania daly wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci materialéw i pokrycia dachowego
sa zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm
przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa robét jest:

—  dla rob6t 45261213 - Krycie dachu blachg — m* pokrytej powierzchni dachu. Z powierzchni dachu nie
potraca si¢ urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m’,

- dlarob6t 45261310 - Obrébki blacharskie oraz 45261320 - Rynny i rury spustowe — 1 m wykonanych rynien
lub rur spustowych.

7.2. Tlo$¢ robét okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Podstawe do odbioru wykonania robét - pokrycie dachu blacha stanowi stwierdzenie zgodnosci ich
wykonania z dokumentacja projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji
powykonawczej

8.2. Odbiér podkiadu

8.2.1. Badania podktadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czgsciowego, podczas suchej pogody, przed
przystapieniem do pokrycia potaci dachowych.

8.2.2. Sprawdzenie réwnos$ci powierzchni podktadu nalezy przeprowadzaé za pomoca laty kontrolnej o dtugosci
3 m lub za pomocg szablonu z podziatkag milimetrowa. Prze§wit migdzy sprawdzang powierzchnig a tatg nie
powinien przekroczy¢ 5 mm, w kierunku prostopadtym do spodku i 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku.
8.3. Ogolne wymagania odbioru robét pokrywczych

8.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbioréw cz¢$ciowych. Badania w czasie odbioru
czgsciowego nalezy przeprowadzac dla tych robét, do ktérych dostep pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony.
8.3.2. Odbidr czgsciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

a) podkiadu,

b) jakosci zastosowanych materiatéw,

c) doktadno$ci wykonania pokrycia,

d) doktadnos$ci wykonania obrébek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

8.3.3. Dokonanie odbioru czg$ciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

8.3.4. Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robét, po deszczu.

8.3.5. Podstawe do odbioru robét pokrywezych stanowia nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

b) dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbidr czg¢sciowy podtoza oraz poszczegdlnych warstw lub
fragmentéw pokrycia,

c) zapisy dotyczace wykonywania robdt pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,

d)  protokoty odbioru materialéw i wyrobéw, ktére powinny zawieraé: - zestawienie wynikéw badan
mig¢dzyoperacyjnych i koncowych,

- stwierdzenie zgodnos$ci lub niezgodnosci wykonania rob6t pokrywcezych z dokumentacja,

—  spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W sktad tej dokumentacji powinien wchodzi¢ program
utrzymania pokrycia.

8.3.6. Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich i
potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczef
eksploatacyjnych.



8.3.7. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno by¢ odebrane.

W takim przypadku nalezy przyjac¢ jedno z nastgpujacych rozwigzan:

— poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwato$ci pokrycia, obnizy¢ ceng
pokrycia,

— w przypadku gdy nie s3 mozliwe podane rozwigzania — rozebra¢ pokrycie (miejsc nie odpowiadajacych
ST) i ponownie wykona¢ roboty pokrywcze.

8.4. Odbior pokrycia z blachy

8.4.1. Sprawdzenie wygladu zewngtrznego pokrycia (nie ma dziur, pgknigé¢, odchylenia rabkéw lub zwojow od
linii prostej, zlacza sg prostopadte do okapu itp.).

8.4.2. Sprawdzenie umocowania i rozstawienia zabek i tapek.

8.4.3. Sprawdzenie 1aczenia i umocowania arkuszy.

8.4.4. Sprawdzenie wykonania i umocowania paséw usztywniajacych.

8.5. Odbiér obroébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

8.5.1. Sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych.

8.5.2. Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, $cian, kominéw, wietrznikow, wiazow itp.

8.5.3. Sprawdzenie prawidtowos$ci spadkéw rynien.

8.5.4. Sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe moga
by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodéw kanalizacyjnych.

8.6. Zakonczenie odbioru

8.6.1. Odbioru pokrycia blachg potwierdza si¢: protokotem, ktéry powinien zawierac:

— oceng¢ wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania z zaméwieniem.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. 45261213- Pokrycie dachu blacha

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m krycia, ktéra obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materialéw i sprzetu,

- obsluge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiérke rusztowan o wysokosci do 4 m,

- oczyszczenie podktadu,

- pokrycie dachu blachg ptaska taczne z przygotowaniem tapek i zabek oraz obrobienie komindw, kalenic,
koszy, naroznikéw tacznie z pokitowaniem lub

- (pokrycie dachu blachg trapezowa i dachéwkowa lub ptytami z tworzyw sztucznych tacznie z przycigciem
plyt i obrébek na zadany wymiar, umocowanie za pomocg wkretéw samogwintujacych ptyt dachowych,
gasioréw i obrébek blacharskich oraz uszczelnienie kalenicy i okapu),

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacja stanowiska roboczego.

9.2. 45261310-Obrébki blacharskie

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- przygotowanie,

- zamontowanie i umocowanie obrébek w podlozu, zalutowanie potaczen,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

9.3. 45261320 - Rynny i rury spustowe

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ ,,m" rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- przygotowanie,

- zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie potaczen,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych. (Iub réwnowazne)

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. (lub réwnowazne)

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze. (lub réwnowazne)

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw z cynku do pokry¢
dachowych uktadanych na ciggtym podtozu. (lub réwnowazne)

PN-EN *506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samono$nych z blachy
miedzianej lub cynkowej. (Iub réwnowazne)



PN-EN 504:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyroboéw z blachy miedzianej
uktadanych na ciggtym podtozu. (lub réwnowazne)

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyroboéw plytowych ze stali
uktadanych na ciggtym podtozu. (lub réwnowazne)

PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonos$nych z blachy
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozjg. Czg¢$¢ 1: Stal. (lub réwnowazne)

PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrob6w samono$nych z blachy
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozj¢. Czg¢$¢ 2: Aluminium. (lub réwnowazne)

PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samono$nych z blachy
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozj¢. Czgé¢ 3: Stal odporna na korozje. (lub réwnowazne)
PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrob6w samonos$nych z blachy ze
stali odpornej na korozj¢, uktadanych na ciggtym podtozu. (lub réwnowazne)

PN-EN 507:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samono$nych z blachy
aluminiowej, uktadanych na ciaglym podtozu. (Iub réwnowazne)

PN-B-94701:1999  Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych. (lub réwnowazne)
PN-EN 1462:2001Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. (lub réwnowazne)

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania. (lub réwnowazne)
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych. (lub réwnowazne)

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania. (lub
roOwnowazne)

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych - czgé¢ C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1:
Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

S-01.08. PODE.OZA 1 POSADZKI
Oznaczenie kodu wedtug Wspdélnego Stownika Zaméwien (CPV)
Kod 45453000-7

1. WSTEP
Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru podiozy i
posadzek.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi czg$¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych.
1.3. Zakres robét objetych ST
Prace zwigzane z budowg posadzek.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi normami oraz oraz okre$leniami podanymi w
Specyfikacji S-01.01. - WYMAGANIA OGOLNE.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w S-01.01 (kod
45000000-01) ,,Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w S-01.01.00.00
(kod 45000000-01) ,,Wymagania ogélne" pkt 2.

2.2. Wymagania dla podlozy posadzek i zastosowanych materiatéw.

Podloza betonowe posadzek winny by¢ wykonane z betonu B15, wykonanego z piasku rzecznego i
kruszywa tamanego do 5 mm, zatarte na gtadko. Zwraca si¢ uwage na konieczno$¢ oddylatowania podiozy
posadzek od $cian konstrukcyjnych budynku i murowanych $cianek dzialowych, paskami ze styropianu, gr.
10 mm. Podloza w pomieszczeniach wigkszych od 10m”, winny by¢ zbrojone prefabrykatami zbrojarskimi
w formie typowych siatek do zbrojenia podtozy.

Do wykonania posadzek przewidziano zastosowanie nastgpujacych materiatéw wg kolorystyki w czegsci
graficznej i uzgodnionej z Inwestorem.



- terakota antypoS$lizgowa i szkliwiona — ( w sanitariatach ), kl. I, o wysokim stopniu odporno$ci na
$cieranie.
- Plytki klinkierowe,
- Tarcica podlogowa iglasta, strugana kl. L.
- Kleje i elementy mocujace, rekomendowane przez dostawce materialéw posadzkowych.
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podane w S-01.01.,,Wymagania ogolne'" pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonywania robét:

Prace nalezy wykonywac r¢cznie, przy pomocy drobnego sprzgtu pomocniczego.
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w S-01.01 ,,Wymagania ogélne'' pkt 4.
4.2. Transport materialéw
Materiaty nalezy transportowaé w sposéb zgodny z instrukcjami producentéw, zabezpieczajac je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Dotyczy to rowniez sktadowania materiatéw na budowie i w magazynach
wykonawcy.
Skiadowanie materiatéw na placu budowy, winno by¢ dokonywane w miejscach do tego przeznaczonych, na
wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym podtozu. Materiaty higroskopijne, winny by¢ zabezpieczone przed
zawilgoceniem odpowiednim zadaszeniem lub tymczasowym przykryciem folig.
Kazda dostawa materiatéw na budowe, zaopatrzona be¢dzie w nastepujace dokumenty:

- nazwa dostawcy,

- nridentyfikacyjny zamdéwienia,

- nazwg i adres budowy,

- nazwg producenta,

- specyfikacj¢ rodzajowa i ilo§ciowa zamdéwienia,

- klas¢ materiatu,

- wymagane certyfikaty, aprobaty techniczne lub deklaracje zgodnosci,
- protokoty kontroli jakosci

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w S-01.01. ,,Wymagania ogolne'' pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robot
Przed przystapieniem do wykonania betonowych podlozy posadzek, winny by¢ wykonane i odebrane
warstwy izolacyjne posadzek, a w szczegdlnosci izolacja przeciwwilgociowa i izolacje akustyczne oraz
roboty instalacyjne podposadzkowe i przejécia przez posadzki.
Natomiast do wykonania posadzek, mozna przystapi¢ po odebraniu wykonanych podktadéw i uzyskaniu
odpowiedniej ich wytrzymatosci i wilgotnosci nie wigkszej niz 3% - dotyczy to gtownie posadzek z
parkietu i paneli podtogowych

5.3. Zasady wykonywania robot.

Nalezy stosowaé zasady wykonywania podlozy betonowych posadzek, zgodnie z wymaganiami warunkéw

technicznych, a w szczegdlnosci:

5.  Grubo$¢ podktadu na izolacji przeciwilgociowej nie moze by¢ mniejsza od 35 mm, a na izolacji
akustycznej — 40 mm.

6. W ciagu pierwszych 7 dni podktad betonowy powinien by¢ pielggnowany.

7. Dopuszczalne odchytki od ptaszczyzny, nie powinny by¢ wigksze od 3 mm na dtugosci 2,0 mi 5
mm — na catej dtugo$ci pomieszczenia.

8. Spoiny pomig¢dzy ptytkami powinny tworzy¢ linie proste, na cala szeroko$§¢ pomieszczenia i mie¢
réwna grubos¢.

9. Posadzka winna by¢ odpowiednio zwigzana z podktadem.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT .
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w S-01.01.,,Wymagania ogélne' pkt 6.
6.2. Zakres kontroli.
3. Kontrola jako$ci materiatéw i ich dokumentéw jakosciowych,
4. Kontrolg jakosci wykonania podktadéw posadzek w zakresie:
»  Grubosci podktadu,
»  Wytrzymatosci podktadu,
» Wystgpujacych odchytek od ptaszczyzny— (nie wigksze niz okreslono w pkt. 5.3.).



» Sprawdzenie prawidtowosci spadkéw.
» Sprawdzenie prawidlowosci osadzenia w podkiadzie elementéw dodatkowych, jak wpusty
podtogowe i elementéw mocujacych wyposazenie.
» Wilgotnosci podktadu — wg wymagan jw.
5. Kontrolg jakosci wykonania posadzek w zakresie:
Kontrolg jakosci zastosowanych materiatow.
Wystepujacych odchytek od plaszczyzny— (nie wigksze niz okreslono w pkt. 5.3.).
Wystepujacych odchytek od linii prostych dla spoin posadzek.
Sprawdzenie grubosci spoin posadzek.
Sprawdzenie prawidlowos$ci wykonanych spadkéw
Sprawdzenie zwigzania posadzki z podtozem i wypetnienia klejem spoin.
Sprawdzenie kolorystyki posadzki.
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6.2. Postepowanie w przypadku stwierdzenia niezgodnosci.
Wszystkie elementy robdt, wykazujace ponadnormatywne odstgpstwa od wymagan ST, winny by¢
rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét podano w S-01.01. ,,Wymagania ogélne' pkt 7.
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania
Jednostke i zasady obmiarowania okres$laja przyjete w przedmiarach robot, odpowiednie katalogi KNR; KSNR
lub KNP.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w S-01.01. ,,Wymagania ogélne' pkt. 8.
8.2. Rodzaje odbiorow:
- odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbidr posredni — sprawdzenie iloéci wykonanych robot,
- odbiér koncowy.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w S-01.01. ,,Wymagania ogoélne' pkt 9.
9.2. Cena jednostkowa jednostki obmiarowej — wg kosztorysu ofertowego.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Jezeli przepisy szczegdlne nie stanowig inaczej, nalezy stosowaé si¢ do zalecen zawartych w ponizszych
przepisach:

PN-EN 87:1994 ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. (lub réwnowazne)

PN-EN ISO 105 — 45 —1 Ptytki i plyty ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki odbioru. (lub réwnowazne)

PN - 62/B — 10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. (lub
réwnowazne)

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

S-01.12. ROBOTY MALARSKIE
S-01.12. ROBOTY MALARSKIE
1. WSTEP
Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
malarskich.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi czg$¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych.
1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty obejmuja malowanie elementéw i konstrukcji drewnianych, lakierem ogniochronnym.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okredlenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi normami oraz okres§leniami podanymi w
Specyfikacji S-01.01. - WYMAGANIA OGOLNE.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace rob6t podano w S-01.01
»Wymagania ogélne" pkt 1.5. Ponadto Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodno$¢ prowadzonych robét z



zaleceniami producenta, okreslonych w kartach technicznych materialéw. W przypadku wystepowania réznic
zalecen, nalezy je przedstawi¢ do rozstrzygnigcia Inspektorowi Nadzoru. Jedynie materiaty zatwierdzone do
stosowania mogg by¢ stosowane.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w S-01.01.

»Wymagania ogélne" pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow stosowanych do robét malarskich
Do wykonania rob6t malarskich, przewidziano w projekcie budowlanym zastosowanie lakieru
ogniochronnego ,,Unipal-Drew AQA COLOR. Nie wyklucza si¢ zastosowania innych preparatéw i
podobnych wtasciwos$ciach, pozwalajacego na nadanie elementom drewnianym odpowiedniej
kolorystyki i estetyki oraz ich zabezpieczenie ogniochronne, do stanu niepalnosci. Kolorystyke i
rodzaj zastosowanych materialéw nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

Materiaty winny by¢ oznaczone:
» znakiem dopuszczenia do obrotu i stosowania,
» znakiem bezpieczenstwa

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podane w S-01.01.,,Wymagania ogélne' pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonywania roboét:

Prace malarskie nalezy wykonywaé przy pomocy drobnego sprzetu jak pedzle i watki malarskie, oraz
sprzetu wskazanego przez producenta wbudowanych materiatow.
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w S-01.01 ,,Wymagania ogélne'' pkt 4.
4.2. Transport materialow
Materiaty nalezy transportowa¢ w sposoéb zgodny z instrukcjami producentéw, zabezpieczajac je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Dotyczy to réwniez sktadowania materiatéw na budowie i w magazynach
wykonawcy.
Skadowanie materiatéw na placu budowy, winno by¢ dokonywane w miejscach do tego przeznaczonych, na
wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym podtozu. Materiaty higroskopijne, winny by¢ zabezpieczone przed
zawilgoceniem odpowiednim zadaszeniem lub tymczasowym przykryciem folig.
Kazda dostawa materiatéw na budowe, zaopatrzona begdzie w nastepujace dokumenty:

- nazwa dostawcy,

- nridentyfikacyjny zaméwienia,

- nazwg i adres budowy,

- nazwg producenta,

- specyfikacj¢ rodzajowa i ilo§ciowa zamdéwienia,

- klas¢ materiatu,

- wymagane certyfikaty, aprobaty techniczne lub deklaracje zgodnosci,
- protokoty kontroli jakosci

5.  WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robét podano w S-01.01. ,,Wymagania ogélne'" pkt 5.

Sposob uzycia:

Przygotowanie lakieru:
Wyréb starannie wymiesza¢ przed uzyciem. Preparat gotowy do uzytku- nie rozcienczac!

Przygotowanie podioza:

Zaszpachlowa¢ wszelkie defekty powierzchni, oczysci¢, odtlusci¢ i odpyli¢ podtoze.

Lakier impregnacyjny UNIEPAL DREW AQUA KOLOR nalezy naktada¢ wytacznie na powierzchnie
wykonane z surowego drewna o wilgotno$ci wzglednej nie przekraczajacej 20%.

Po wyschnigciu lakier tworzy transparentng powtoke zmieniajaca koloru drewna, wg kolorystyki
producenta.



Aplikacja:

Lakier nanosi¢ w temperaturze powyzej 10 °C. Przed rozpoczg¢ciem wlasciwych prac zaleca si¢
wykonanie proby w niewielkiej skali celem zoptymalizowania parametréw aplikacji (wydajnos¢,
rozlewno$¢, czas schnigcia i in.). Na ptaszczyzny pionowe i poziome lakier nanosi¢ dwu lub trzykrotnie
w ilodci calkowitej co najmniej 200 g/m2. Grubo$¢ pojedynczej mokrej warstwy nie powinna
przekracza¢ 40 pm. Ostateczna grubo$¢ powtoki powinna wynosi¢ min. 100 um. Odstgp czasu migdzy
kolejnymi zabiegami  jest  uzalezniony od temperatury 1 wilgotnosci otoczenia.
W temperaturze 23°C ( + 2 ) i wilgotnosci wzglednej 50% ( = 5 ) druga warstwe¢ mozna naktadac¢ po 6 -
8 godzinach, trzecig po catkowitym wyschnigciu poprzednich warstw.

W przypadku gdy istotna jest wysoka estetyka wykonczenia drewna zaleca si¢ wykona¢ pierwsze
naniesienie cienka warstwa, a po wyschnigciu przeszlifowa¢ materialem Sciernym o gradacji > 240
celem usunig¢cia wloskéw. Bezposrednio po zakonczeniu prac nalezy doktadnie oczy$ci¢ narze¢dzia
natryskowe lub pedzel woda.

Inne informacje, uwagi:

* Wydajno$¢: 4 - 6 m2/1 przy jednokrotnym malowaniu w zaleznosci od chtonnoéci podtoza.
* Rozpuszczalno$é: rozpuszeza si¢ w wodzie.

* Po wyschnigciu tworzy barwng transparentng powtoke, wg kolorystyki producenta.

* Powierzchnie pokryte innymi lakierami mogg zmieni¢ klasyfikacj¢ ogniowa.

Stan techniczny powloki nalezy sprawdzi¢ przynajmniej raz na 12 miesigcy. W przypadku uszkodzen
nalezy ubytki uzupetni¢. NIE MIESZAC Z INNYMI LAKIERAMI

Magazynowanie:
Przechowywa¢ i przewozi¢ w oryginalnych, szczelnie zamknigtych opakowaniach w temperaturze: +5 +
30°C. Transport: Nie stanowi zagrozenia w trakcie transportu i nie wymaga specjalnego traktowania.

Catkowitg ogniochronnos¢ uzyskuje si¢ po okresie 48 godzin od catkowitego wyschnigcia lakieru.
Okres gwarancji: 6 miesigcy od daty produkcji

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT .
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w S-01.01.,,Wymagania ogélne' pkt 6.
6.2. Zakres kontroli.
Kontrola jako$ci materiatéw i ich dokumentéw jakosciowych,
Kontrolg jakosci podtozy i ich przygotowania,
Kontrola ilo$ci wykonanych warstw malarskich,
Zastosowanie wtasciwych materialow.
Jednorodno$¢ kolorystyczna powierzchni i zgodno$¢ z projektem,
Przyczepnos¢ farby do podtoza,
7. Brak zabrudzen powierzchni sasiednich.
6.2. Postepowanie w przypadku stwierdzenia niezgodnosci.
Wszystkie elementy rob6t, wykazujace odstgpstwa od postanowien ST, winny by¢ usunigte i wykonane
ponownie, na koszt wykonawcy.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét podano w S-01.01. ,,Wymagania ogélne' pkt 7.
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania
Jednostke i zasady obmiarowania okres$laja przyjete w przedmiarach robot, odpowiednie katalogi KNR; KSNR
lub KNP.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w S-01.01. ,,Wymagania ogélne' pkt. 8.
8.2. Rodzaje odbioréw:
- odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbidr posredni — sprawdzenie ilosci wykonanych robot,
- odbiér koncowy.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w S-01.01. ,,Wymagania ogélne' pkt 9.
9.2. Cena jednostkowa jednostki obmiarowej — wg kosztorysu ofertowego.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
Jezeli przepisy szczegdlne nie stanowig inaczej, nalezy stosowac si¢ do zalecen zawartych w ponizszych
przepisach:

PN-C-81607:1998 Emalie olejno — zywiczne, ftalowe i1 styrenowe. (lub réwnowazne)
PN-93/C-89440 Farby emulsyjne do wymalowan wewngtrznych. Wymagania techniczne. (lub réwnowazne)

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

S-01.14. Roboty drogowe — podbudowy

1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Techniczne;j
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru podbudéw pod
chodniki przy realizacji zadania
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres rob6t objetych Specyfikacja Techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza robét drogowych konstrukcyjnych i obejmuja:

1.3.1 Podbudowy z kruszywa tamanego pod boiska, jezdnie, zjazdy i parkingi

1.3.2 Podbudowy z piasku pod chodniki

1.4 O kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z obowigzujacymi normami, dokumentacja
techniczng, prawem budowlanym oraz z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej I. — Wymagania
ogolne.

1.4.1 Podbudowa — dolna cz¢$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podioze.
1.4.2 Mieszanka mineralna — mieszanka sktadajaca si¢ wytacznie z kruszywa o odpowiedniej frakcji.
1.5 O gélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacja projektowa
specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w specyfikacji technicznej I. — Wymagania
ogolne.
2 WYKONANIE ROBOT I MATERIALY
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z Umowa, oraz za jako$¢ zastosowanych
materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami Specyfikacji
Technicznych Programem zapewnienia jakoSci, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Materiaty wbudowane winny posiada¢ stosowne atesty, aprobaty i §wiadectwa.
2.1 Podbudowy z tlucznia kamiennego pod jezdnie, zjazdy i parkingi Podbudowg¢ nalezy wykona¢ z tlucznia
kamiennego wg PN-84/S-96023 (lub réwnowazne). Ttuczen powinien by¢ rozlozony w warstwie o jednakowe
grubosci przy uzyciu uktadarki lub réwniarki. Grubo$¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka,
aby po jej zageszczeniu i zaklinowaniu osiggneta grubo$¢ projektowang — 15cm dla parkingéw i zjazdéw i 25cm
dla jezdni. Kruszywo po roztozeniu powinno by¢ przywalowane dwoma przejSciami walca statycznego,
gladkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 30kN/m. Zaggszczenie podbudowy o przekroju
daszkowym powinno rozpocza¢ si¢ od krawedzi i stopniowo przesuwaé pasami podtuznymi, czg$ciowo si¢
naktadajacymi w kierunku osi jezdni. Zaggszczanie podbudowy o jednostronnym spadku powinno rozpocza¢ si¢
od dolnej krawedzi i stopniowo przesuwaé pasami podiuznymi, czg¢Sciowo si¢ naktadajacymi w kierunku goérnej
krawedzi. Po przywatowaniu kruszywa grubego nalezy roztozy¢ kruszywo drobne w réwnej warstwie, w celu
zaklinowania kruszywa grubego. Do zageszczenia nalezy uzy¢ walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym, co
najmniej 18kN/m, albo ptytowa zageszczarke wibracyjna o nacisku jednostkowym, co najmniej 16kN/m2.
grubos$¢ warstwy luznej kruszywa drobnego powinna by¢ taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa
grubego zostalty wypeltnione kruszywem drobnym. Jesli to konieczne czynno$¢ rozscielania i wibrowania
kruszywa drobnego nalezy powtérzy¢ do pelnego wypetnienia przestrzeni w kruszywie grubym. Po
zageszezeniu caty nadmiar kruszywa drobnego nalezy usunaé z podbudowy szczotkami tak, aby ziarna kruszywa
grubego wystawaty nad powierzchni¢ od 3mm do 6mm. Nastgpnie warstwa powinna by¢ przywatowana
walcem



statycznym gladkim, albo walcem ogumionym o nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 5S0kN/m w celu
dogeszczenia kruszywa poluzowanego w czasie szczotkowania.
2.2 P odbudowy z piasku pod chodniki
Podbudowe z piasku nalezy rozktada¢ w warstwie jednakowej grubosci na
wyprofilowane, réwne i pozbawione kolein podtoze. Powierzchnia podtoza powinna
by¢ sucha i czysta. Roztozona warstw powinna mie¢ taka grubo$¢, aby ostateczna
grubos¢ po zageszczeniu byta réwna grubos$ci zaprojektowanej. Podbudowa winna by¢
roztozona w sposéb zapewniajacy osiggnigcie wlasciwych spadkéw i wysokosci. Po
koncowym wyprofilowaniu piasku nalezy natychmiast przystapi¢ do jej zageszczenia
przez watowanie lub przy uzyciu zageszczarek ptytowych albo ubijakami

mechanicznymi. Jakiekolwiek nieréwnosci lub zagl¢bienia powstale w czasie zaggszczania powinny byé
wyréwnane poprzez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunigcie materialu, az do otrzymania réwnej
powierzchni.
Wilgotno$¢ zageszczonego piasku powinna by¢ réwna wilgotno$ci optymalnej zgodnie
z PN-88/B-04481 (lub réwnowazne). Jezeli piasek zostal nadmiernie zawilgocony
powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ piasku
jest zbyt mata piasek powinien by¢ zwilzony woda i réwnomiernie wymieszany
3 SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano specyfikacji technicznej I. — Wymagania ogdlne. Wykonawca
zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych rob6t. Podstawowy oraz drobny sprzet (réwniarki, samochody samowyladowcze, zageszczarki,
walce drogowe) w zaleznosci od rodzaju robét. Stosowany sprzet powinien gwarantowaé uzyskanie wymaganej
doktadnosci robot.
4 TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano specyfikacji technicznej

1. — Wymagania ogolne. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $srodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robét. Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny
by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem. Srodki transportowe poruszajace si¢ po drogach publicznych
powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametréw charakteryzujacych pojazdy, w szczeg6lnosci
w odniesieniu do gabarytéw i obcigzenia na oS$. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajace z
niedotrzymania wymienionych powyzej warunkéw obcigzaja Wykonawce.
5 KONTROLA JAKOSCIROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano specyfikacji technicznej I. — Wymagania ogélne. Celem kontroli
jest stwierdzenie osiagnig¢cia zatozonej jakosci wykonywanych robét przy robotach budowlanych. Wykonawca
jest odpowiedzialny za petnag kontrolg rob6t. Kontrolg jako$ci prac nalezy prowadzi¢ w oparciu wlasciwe normy.
6 OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano specyfikacji technicznej I. — Wymagania ogdlne. Obmiar rob6t bedzie
okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z projektem wykonawczym i specyfikacja techniczng
wykonania i odbioru robét, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robét. Obmiaru wykonanych robét nalezy
dokonywac¢ na biezaco w ksigzce obmiaréw.

Odrebnie nalezy prowadzi¢ obmiar robét zamiennych i dodatkowych, jezeli ich wykonanie zostato ustalone z
inwestorem lub projektantem i dokonano stosownych zapiséw w dzienniku budowy.
7 ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru prac podano specyfikacji technicznej I. — Wymagania ogdlne. Odbiorom podlegaja
poszczegblne etapy robot (odbiory czeSciowe) — zgodnie z harmonogramem robdt oraz roboty zanikajace.
Wykonawca jest zobowiazany dostarczy¢ nast¢pujace dokumenty:
Projektowa dokumentacje powykonawcza
Protokoty z dokonanych pomiaréw
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci na zastosowane materialy
8 PODSTAWY PELATNOSCI
Warunki i terminy ptatnosci zostaty szczegétowo ustalone w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia i
umowie.
9 PRZEPISY ZWIAZANE
Z realizacjg zadania wiazq sie nastepujace przepisy:.
9.1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — prawo budowlane z p6zniejszymi zmianami
9.2 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajagcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia
9.3 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych




III.

Iv.

9.4 Instrukcje stosowania materialéw wydane przez producentow

9.5 Swiadectwa dopuszczenia materiatéw do stosowania wydane przez ITB w Warszawie

9.6 Polskie Normy:
PN-87/B-01100 Kruszywo skalne. Podzial, nazwy, okre$lenia. (lub réwnowazne)
PN-84/6774-02 Kruszywo naturalne. Kruszywo kamienne. Lamane do nawierzchni drogowych. (lub
réwnowazne)
PN-66/6774-01 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i pospétka. (lub réwnowazne)
PN-84/S5-96023 Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego. (lub réwnowazne)

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

S-01.15. Roboty drogowe — nawierzchnie
1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Techniczne;j
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru nawierzchni
chodnikéw.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres rob6t objetych Specyfikacja Techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wykonanie rob6t drogowych nawierzchniowych i
wykonczeniowych:

1.33 Chodniki z kostki betonowe;j

1.4 O kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z obowigzujacymi normami, dokumentacja
techniczng, prawem budowlanym oraz z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej I. — Wymagania
ogolne.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace rob6t
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacja projektowa
specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w specyfikacji technicznej I. — Wymagania
ogolne.

2 WYKONANIE ROBOT I MATERIALY

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z Umowa, oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami Specyfikacji
Technicznych Programem zapewnienia jakosci, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Materiaty wbudowane winny posiada¢ stosowne atesty, aprobaty i §wiadectwa.

3 SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano specyfikacji technicznej I. — Wymagania ogdlne. Wykonawca
zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych rob6t. Podstawowy oraz drobny sprzet (réwniarki, samochody samowytadowcze, zageszczarki,
walce drogowe) w zaleznosci od rodzaju robdt. Stosowany sprzet powinien gwarantowaé uzyskanie wymaganej
doktadnosci robot.

4 TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano specyfikacji technicznej

I. — Wymagania ogolne. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robét. Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny
by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem. Srodki transportowe poruszajace si¢ po drogach publicznych
powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametréw charakteryzujacych pojazdy, w szczeg6lnosci
w odniesieniu do gabarytéw i obcigzenia na oS$. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajace z
niedotrzymania wymienionych powyzej warunkéw obcigzaja Wykonawce.
5 KONTROLA JAKOSCIROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano specyfikacji technicznej I. — Wymagania ogolne. Celem kontroli
jest stwierdzenie osiagnigcia zatozonej jakosci wykonywanych robét przy robotach budowlanych. Wykonawca
jest odpowiedzialny za pelna kontrolg rob6t. Kontrolg jakosci prac nalezy prowadzi¢ w oparciu wlasciwe normy.




6 OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano specyfikacji technicznej I. — Wymagania ogdlne. Obmiar robét bedzie
okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z projektem wykonawczym i specyfikacja techniczng
wykonania i odbioru robét, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robét. Obmiaru wykonanych robét nalezy
dokonywac¢ na biezaco w ksigzce obmiaréw.
Odrebnie nalezy prowadzi¢ obmiar rob6ét zamiennych i dodatkowych, jezeli ich wykonanie zostato ustalone z
inwestorem lub projektantem i dokonano stosownych zapiséw w dzienniku budowy.
7 ODBIOR ROBOT
Odbiorom podlegaja poszczegdlne etapy robét (odbiory czg§ciowe) — zgodnie z harmonogramem robdt oraz
roboty zanikajagce. Wykonawca jest zobowiazany dostarczy¢ nastgpujace dokumenty:

Projektowa dokumentacje powykonawcza

Protokoty z dokonanych pomiaréw

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci na zastosowane materialy
8 PODSTAWY PLATNOSCI

Warunki i terminy platnosci zostaty szczegétowo ustalone w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia i
umowie.
9 PRZEPISY ZWIAZANE

Z realizacjq zadania wigza sie nastepujace przepisy:.

9.1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — prawo budowlane z p6Zniejszymi zmianami
9.2 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie dziennika budowy, montazu i

rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia

9.3 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania rob6t budowlanych

9.4 Instrukcje stosowania materialéw wydane przez producentow
9.5 Swiadectwa dopuszczenia materiatow do stosowania wydane przez ITB w Warszawie
9.6 Polskie Normy:

BN-66/6774-01 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i pospétka (lub réwnowazne)
PN-88/B-06250 Beton zwykty. (lub réwnowazne)

PN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk
(lub ré6wnowazne)




