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SST-00 WYMAGANIA OGÓLNE 

 
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
 
45000000-7 Roboty budowlane 
45210000-2  Roboty budowlane w zakresie budynków 
45421132-8  Instalowanie okien 
45421100-5  Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów 
45321000-3  Izolacja cieplna 
45320000-6 Roboty izolacyjne 
45321000-3  Izolacja cieplna 
45324000-4 Roboty w zakresie tynkowania izolacyjnego 
45261000-4 Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych 
45261210-9  Wykonywanie pokryć dachowych 
45261211-6  Nakładanie powierzchni dachowych 
45261410-1  Izolowanie dachu 
45312310-3  Ochrona odgromowa 
45310000-3  Roboty instalacji elektrycznych 
 
 

WYMAGANIA OGÓLNE 

Specyfikacja wymagania ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych 
dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach:  

PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY  
W ZAKRESIE ZMNIEJSZENIA OTWORÓW OKIENNYCH ORAZ DOCIEPLENIA BUDYNKU 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. Tadeusza Kościuszki 
ul. Kościelna 12,  56-500 Syców  

działki 021407_4.0001.AR_13.86, 021407_4.0001.AR_13.57/1 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych 
prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe 
wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu 
zasad sztuki budowlanej. 

1. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST:  

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi częściami Specyfikacji 
Technicznej:  
 

SST-01  Roboty budowlane 
  SST 02  Montaż okien 
  SST-03  Termomodernizacyjne 
  SST-04 Ocieplenie stropodachu 
SST-05 Roboty dekarskie 
  SST-06 Pokrycie dachu papą 
  SST-07  Instalacja odgromowa 

 

2. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i 
poleceniami Inspektora nadzoru. 
 

2.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne punktów 
głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i ST. 
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Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru 
końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
 

2.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Podstawą wykonania i wyceny robót jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany) specyfikacje techniczne oraz 
przedmiary robót, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, 
jakby zawarte były w całej dokumentacji.  

W przypadku rozbieżności Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru i Projektanta, który dokona odpowiednich zmian lub 
poprawek.  

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami 
technicznymi a także z innymi przepisami obowiązującymi.  

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.  

Przy wykonywaniu robót należy uwzględniać instrukcje producenta materiałów oraz przepisy związane i 
obowiązujące, w tym również te, które uległy zmianie lub aktualizacji.  

W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, instrukcji ITB, aprobat technicznych, świadectw dopuszczenia nie 
wyszczególnionych w niniejszej dokumentacji a obowiązujących, Wykonawca ma również obowiązek stosowania się 
do ich treści i postanowień.  

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub ST i 
mają wpływ na niezadowalającą  jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy 
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
 

2.3. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, 
poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót oraz 
zapewnienia bezpiecznego dostępu do obiektów mieszkalnych dla użytkowników. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 
umowną. 

 
2.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

- utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

- podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla 
osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na lokalizację baz, warsztatów, 
magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem 
gleby i wód pyłami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością 
powstania pożaru. 
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2.5. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie 
budowy. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 
robót albo przez personel wykonawcy. 
 

2.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego 
poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i 
zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 
 

2.7. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, materiałów i 
wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych 
wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i 
ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w 
obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, 
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 
 

2.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 
odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 

2.9. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty 
rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
 

2.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 
samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie 
tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.  

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 
wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 
informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
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3.    MATERIAŁY 

3.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub wydobywania 
materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia 
przez Inspektora nadzoru. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w ST w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami 
technicznymi, o których mowa w Specyfikacjach Technicznych . 
 

3.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z 
jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć 
Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną 
przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek złoża. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z 
dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią 
inaczej. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w 
hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w 
dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub 
wskazań Inspektora nadzoru. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym 
obszarze. 
 

3.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, 
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
 

3.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli 
przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
 

3.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do 
wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze 
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zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
 
4.    SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakości lub projekcie 
organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed 
użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
 

5. TRANSPORT 
 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 
 

5.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 
odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi 
pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
6.     WYKONANIE ROBÓT 

Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 

● projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej,  
● plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 
● projekt organizacji budowy. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST 
oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót 
określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu  spowodowanego  przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, 
jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
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Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i 
wytycznych. 

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie 
przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej 
sytuacji ponosi Wykonawca. 
 
7.    KONTROLA JAKOŚCI ROBOT 

7.1. Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu 
zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i 
organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST. 

Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

● organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
● organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
● plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
● wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
● wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
● system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
● wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, 

któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
● sposób oraz formę gromadzenia wyników badań  laboratoryjnych, zapis pomiarów,  proponowany sposób i 

formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 
● wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w 

mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
● rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 

lepiszczy, kruszyw itp., 
● sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie 

urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania 
poszczególnych elementów robót. 

 
7.2. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST.  

W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich 
inspekcji. 

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. 
Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru 
natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 
materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 
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7.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, 
że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do 
badań. 

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru 
Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile 
kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty 
te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora nadzoru.  

Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany 
przez Inspektora nadzoru. 
 

7.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne 
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i 
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji Inspektora nadzoru. 
 

7.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później 
jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego 
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 

7.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania 
próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania.  

Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i 
producenta materiałów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 
oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez 
Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. 
Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy 
lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie 
na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim 
przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę. 
 

7.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

● posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych, 

● posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z : 
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Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie 
są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi ST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda ich partia dostarczona do robót 
będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie 
spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
8.    DOKUMENTY BUDOWY 

8.1. Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy 
zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa 
ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez 
przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

● datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
● uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
● terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
● przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
● uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
● daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
● zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów 

robót, 
● wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
● stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 
● zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
● dane dotyczące czynności geodezyjnych ( pomiarowych ) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 

robót, 
● dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
● dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem 

kto je przeprowadzał, 
● wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, inne istotne informacje 

o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi nadzoru 
do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 
zajęciem stanowiska. 

Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest 
stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń bezpośrednio Wykonawcy robót, ale na podstawie Prawa 
Budowlanego za pośrednictwem Kierownika budowy i Inspektora nadzoru. 
 

8.2. Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. 
Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w ST. 
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8.3. Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, 
receptury robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie 
zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde 
życzenie Inspektora nadzoru. 

8.4. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych wyżej następujące dokumenty : 

● pozwolenie na budowę, 
● protokoły przekazania terenu budowy, 
● umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
● protokoły odbioru robót, 
● protokoły z narad i ustaleń, 
● operaty geodezyjne, 
● plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 
8.5. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 
 
9.    OBMIAR ROBÓT 

9.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i ST, w 
jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych 
robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w 
ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń 
Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu  
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 

9.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR-ach oraz 
KNNR-ach. 

Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze robót. 
 

9.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora 
nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają 
badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania 
robót. 
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10.   ODBIÓR ROBÓT 

10.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

● odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
● odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 
● odbiorowi częściowemu, 
● odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
● odbiorowi po upływie okresu rękojmi 
● odbiorowi po upływie okresu gwarancji. 
10.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości 
tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor 
nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 
dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją 
projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
 

10.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się 
dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru 
robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
 

10.4. Odbiór ostateczny .  

Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz 
jakości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem 
do dziennika budowy. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa poniżej. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i 
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych 
elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 
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wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

 

Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

● dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

● szczegółowe specyfikacje techniczne ( podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 
zamienne), 

● protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
● protokoły odbiorów częściowych, 
● receptury i ustalenia technologiczne, 
● dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
● wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i programem 

zapewnienia jakości, 
● deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakości, 
● rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (nie przewidzianych w pierwotnie dostarczonej 

dokumentacji, a zaakceptowanych przez Zamawiającego w trakcie robót ) oraz protokoły odbioru i 
przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

● geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
● kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
 

10.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, 
które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 10.4. „Odbiór ostateczny (końcowy) robót". 
 
11. PRZEPISY ZWIĄZANE 

11.1.    Ustawy 

● Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.). 
● Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). 
● Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
● Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 

1229). 
● Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.). 
● Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.). 
● Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086). 

 
11.2.    Rozporządzenia 

● Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny zgodności 
wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779). 
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● Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia polskich jednostek 
organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat 
oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 

● Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169. poz. 1650). 

● Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

● Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu  

● bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 
● Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 

● Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów deklarowania 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 

● Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 

 
11.3.    Inne dokumenty i instrukcje 

● Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, 
Warszawa 1989-1990. 

● Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003. 
● Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki 

Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
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SST-01  Roboty budowlane  

 
1. Wstęp  

 
1.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
remontem Przedszkola Miejskiego nr 2 zlokalizowanego przy ul. Czereśniowej 1 w Kostrzynie nad Odrą.   
  

1.2. Zakres stosowania ST  

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p.1.1.  
  

1.3. Zakres robót ujętych w ST:  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem:  

● skucia, zerwania okładzin ściennych, posadzkowych istniejących,  
● wyrównania powierzchni po rozbiórce,  
● izolacji przeciwwilgociowej   
● wykonanie podkładu posadzkowego,  
● wykonania okładzin z płytek podłogowych (gres techniczny, terakota), ściennych (glazura),  
● wywiezienie całości gruzu z terenu budowy,  

Zakres robót – na podstawie przedmiaru, który stanowi materiał pomocniczy dla wykonawcy do obliczenia ceny 
oferty. Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej w obiekcie.  
  

1.4. Określenia podstawowe dotyczące robót  

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami i wytycznymi.  
  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami 
Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania podano w ST.00.00.00-część ogólna.  
  

2. Materiały  

2.1 Określenia podstawowe  

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi podanymi w 
normach PN i przepisach Prawa budowlanego. posadzka – wierzchnia warstwa stropu stanowiąca wykończenie jego 
powierzchni podłoże – element konstrukcji budynku, na którym ułożona jest podłoga,  

podkład betonowy – wykonany z betonu , o określonej grubości, wytrzymałości i suchości, na którym wykonuje się 
posadzkę żywiczną wykładzina – suche pokrycie dowolnej wewnętrznej powierzchni budynku. okładzina – pionowe 
lub prawie pionowe, nienośne pokrycie konstrukcji.  
 

2.2 Zastosowane materiały budowlane powinny posiadać atest higieniczny, certyfikaty, oceny 
higieniczne i aprobaty techniczne zgodne z PN. Materiały do wykonania posadzek muszą posiadać 
atesty do zastosowań w budynkach użyteczności publicznej.  

  

Płytki ceramiczne 30x30cm – gres przeznaczony do obiektów użyteczności publicznej (przedszkoli) – posadzka   

●  dobór kolorystyki przez inwestora  
● odporność na ścieranie (PEI skala 5)  
● odporność na plamienie (klasa min. 4)  
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● nasiąkliwość wodna E – 10%  
● płytki przeciwpoślizgowe klasy min. R11 wg DIN 51130,  
● wytrzymałość na zginanie min 35 N/mm 2  

Płytki ceramiczne ścienne 30x30cm – glazura   

● barwa – wg wzorca producenta   
● nasiąkliwość po wypaleniu 10-24 %  
● wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 10,0 MPa  
● odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej niż 160 st. C.  
● płytki zostaną zaproponowane przez wykonawcę i zaakceptowane przez Zamawiającego.   

Klej do płytek   

● Elastyczna zaprawa klejowa o podwyższonej przyczepności i elastyczności, charakteryzuje się dobrą 
przyczepnością do podłoża i płytek, stabilnością na powierzchniach pionowych (brak spływu)  

● Wyrób zgodny z : PN-EN 12004  
● Klasa wg EN 12004  C1T  
● Przyczepność początkowa  ≥0,5 N/mm2  

 Fuga elastyczna  Cementowa, szybkowiążąca, elastyczna zaprawa fugowa, odporna na wodę i zabrudzenia - zgodna 
z CG2 wg PN-EN 13888 (kolorystyka taka sama jak płytek)  
 
3. Sprzęt  
  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”.  

Do wykonywania robot okładzinowych należy stosować:  

● szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czesania powierzchni podłoża,  
● szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,  
● narzędzia lub urządzenia do cięcia płytek,  
● packi ząbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokości ząbków 6÷12 mm do rozprowadzania kompozycji 

klejących,  
● łaty do sprawdzania równości powierzchni,  
● poziomice  
● wkładki dystansowe,  
● mieszadła koszyczkowe o napędzie elektrycznym,  
● pojemniki do przygotowania kompozycji klejących,  
● gąbki do mycia oraz czyszczenia okładziny,  
● młotek (500 g),  
● przyrząd montażowy,  
● miara drewniana lub zwijana,  
● drobnozębna piła ręczna lub pilarka elektryczna,  
● kliny drewniane,  
● klocek do dobijania desek.  
● jako podkładu należy używać naturalnych materiałów.  

  
4. Transport  
  

4.1 Materiały i elementy muszą być przewożone środkami transportu wg instrukcji producenta.   
  

4.2 Pakowanie i magazynowanie:  

  Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok.1m2 płytek.  

  Na opakowaniu umieszcza się: nazwę i adres producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w opakowaniu, znak 
kontroli jakości, znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się oraz napis „Wyrób dopuszczony do 
stosowania w budownictwie Świadectwem ITB”.  

  Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach.  
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  Wysokość składowania do 1,8m.  

  Deski pakowane w pudła tekturowe zawierające ok.1,2m2 paneli.  

  Na opakowaniu umieszcza się: nazwę i adres producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w opakowaniu, znak 
kontroli jakości, znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się oraz napis „Wyrób dopuszczony do 
stosowania w budownictwie Świadectwem ITB nr...”.  

  Parkiet składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach.  

  Wysokość składowania do 1,8 m.  
  

4.3 Transport materiałów  

  Płytki i klepki parkietowe przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu.  

  Podłogę wyłożyć materiałem wyściółkowym grubości ok. 5cm.  

  Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach transportu umieścić nalepki ostrzegawcze dotyczące 
wyrobów łatwo tłukących.  

  
5. Wykonanie robót.  

  
5.1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki  

Podkład powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymaganą wytrzymałość i grubość podkładu 
oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.  

Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od kurzu i zanieczyszczeń 
oraz nasycone wodą.  

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu, co najmniej 3 dni nie powinna być 
niższa niż 5°C.  

Zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie. Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą – 5–7 cm 
zanurzenia stożka pomiarowego. Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości 
niezbędnej, ilość cementu nie powinna być większa niż 400 kg/m3.   

Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywać 
większych prześwitów większych niż 5mm. Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) 
nie powinny przekraczać 2mm/m i 5mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia.  

W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folią 
polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodą.  
  

5.2 Samopoziomująca masa na bazie cementów i żywic syntetycznych.  

Przeznaczona do wyrównywania i wygładzania powierzchni pod parkiety, ceramikę, gres, kamień, wykładziny PCV, 
dywanowe, kauczukowe, panele, płytki ceramiczne. Wykorzystywana również przy konstrukcjach podłóg 
ogrzewanych. Do stosowania na podłożach z silnie przywartymi wodoodpornymi resztkami klejów na jastrychach 
cementowych, anhydrytowych, lastriko po wcześniejszym zagruntowaniu podłoża Gruntem Akrylowym.  

Podłoże pod wylewkę powinno być stabilne o wytrzymałości min. 20 MPa.  

Przy przygotowaniu mieszanki należy powoli wsypywać sypki produkt do pojemnika zawierającego 5,75 ÷ 6,25 i 
czystej, chłodnej wody. Mieszać mechanicznie przy użyciu wolnoobrotowego mieszadła do uzyskania jednorodnej, 
pozbawionej grudek masy. Odstawić na ok. 5 minut w celu odpowietrzenia i ponownie krótko wymieszać.  

Przygotowaną masę należy wylewać na podłoże mechanicznie bądź ręcznie. Rozprowadzić na żądaną grubość (ale 
nie więcej niż 10 mm) używając rakli, pacy lub listwy. Rozlaną masę odpowietrzyć za pomocą wałka kolczastego. Przy 
wylewaniu dużych powierzchni metodą ręczną zaleca się stosowanie większej ilości pojemników, co znacznie 
przyspiesza prace.  
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5.3 Wykonanie izolacji powłokowej  

Płynną substancję folii w płynie lepik należy nanosić na zimno na suche i czyste podłoże w jednej lub 2 warstwach 
pędzlem, szczotką dekarską z twardym włosiem lub natryskiem. Optymalna temperatura podłoża i otoczenia w 
czasie wykonywania prac 20°C. Materiału nie należy stosować:  

● na wilgotne podłoże, na podłoże smołowe, w miejscach gdzie do czasu odparowania rozpuszczalnika 
występują źródła zapłonu.  

 
5.4 Posadzki z płytek Zalecenia 
ogólne: 

  Temperatura powietrza w czasie układania płytek powinna wynosić, co najmniej +50C i nie więcej niż +250C. 
Temperaturę tę należy zapewnić, na co najmniej kilka dni przed rozpoczęciem robót oraz w czasie wiązania i 
twardnienia zaprawy.  

  Materiały użyte do wykonania posadzki powinny znajdować się w pomieszczeniach o wymaganej temperaturze, 
co najmniej24 godziny przed rozpoczęciem robót,  

  Przed przystąpieniem do okładzinowania powierzchni podłóg w pomieszczeniach mokrych należy sprawdzić 
spadki do elementów odwadniających min. 1,5 %.  

  Dla pomieszczeń bez odwodnienia podłogi układać w poziomie wykończeniowym.  

  Płytki należy układać i rozmierzać wg projektu wykonawczego wnętrz. Warstwa kleju pod płytki nie może 
zawierać pustych miejsc.  

  Dla pomieszczeń nie zdefiniowanych projektem wnętrz płytki należy rozmierzać tak, aby docinki płytek przy 
krawędziach (końcach ścian) miały wymiar większy niż połowa płytki.  

Przygotowanie podłoża:  

  Z powierzchni betonowej należy usunąć wszystkie luźne części, zatłuszczenia, jak również zabrudzenia 
pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniające przyczepność warstwy malarskie, piaszczące i łuszczące się 
warstwy zaprawy.  

  Podłoże powinno być nośne a wytrzymałość na odrywanie powinna być zgodna z PN/B-10107 nie mniejsza niż 0,5 
MPa.  

  Podłoże musi być równe, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez pęknięć i szczelin  Wilgotność nie 
może przekraczać 1,5% dla betonu i 0,5% dla anhydrytu.  

Roboty zasadnicze:  

  Posadzki z płytek układać na przygotowanym wcześniej suchym i czystym podkładzie betonowym. Do układania 
stosować klej, którego rodzaj dobrać zgodnie z przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju płytek.  

  Roboty posadzkowe rozpocząć od ułożenia spoziomowanych płytek – reperów, których powierzchnia wyznacza 
położenie płaszczyzny posadzki. Następnie ułożyć w odstępach będących wielokrotnością wymiaru płytek pasy 
kierunkowe, których płaszczyznę kontroluje się łatą opieraną na płytkach – reperach. Prawidłowość płaszczyzn 
układanych pól kontroluje się łatą przykładaną do pasów kierunkowych. Spoiny wypełnia się zaprawą do 
spoinowania.  

  Do fugowania należy przystąpić po upływie 24 h, pełną wytrzymałość okładzina uzyska po 3 dniach.   
  
6. Kontrola jakości robót.  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Wszystkie materiały  muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać 
parametrom określonym w dokumentacji projektowej i wytycznych producenta .  
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Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności stwierdzająca 
zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach.  
 

6.2. Badania w czasie robót  

Częstotliwość oraz zakres badań powinny być zgodne normami. Dostarczone na plac budowy materiały należy 
kontrolować pod względem ich jakości. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w 
porozumieniu z Inżynierem. Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają 
zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego 
wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych.  

Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inżyniera.  

6.3. Badania w czasie odbioru robót  

Badania okładzin i posadzek z płytek gresowych powinny być przeprowadzane w sposób umożliwiający ocenę 
wszystkich wymagań a w szczególności:  

● zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez oględziny i 
pomiary)  

● stan podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych, spadki podłoża lub podkładu i 
rozmieszczenie wpustów podłogowych, jw.  

● jakości zastosowanych materiałów i wyrobów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów zgodności 
przedłożonych przez dostawców  

Prawidłowości wykonania okładziny przez sprawdzenie:  

● przyczepności okładziny, która przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawać głuchego dźwięku.  
● odchylenia krawędzi od kierunku poziomego i pionowego, przy użyciu łaty o długości 2 m (nie powinno 

przekraczać 2 mm na dł. łaty 2 m),  
● odchylenia powierzchni od płaszczyzny łatą o długości 2m ( nie powinno większe niż 2mm na całej dł. łaty),  
● prawidłowości przebiegu i wypełnienia spoin poziomicą i pionem z dokładnością do 1mm.  
● grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytką, która nie powinna przekraczać wartości określonej przez 

producenta w instrukcji, na podstawie zużycia kompozycji klejącej.  

Prawidłowości wykonania wykładzin przez sprawdzenie:  

● płaszczyzny poziomej lub spadków,  
● nierówności powierzchni mierzonych jako prześwity między łatą dł. 2 m a posadzką (nie powinny być 

większe niż 3 mm na całej długości łaty),   
● odchylenia posadzki od płaszczyzny poziomej lub ustalonego spadku (nie powinno być większe niż 3 mm na 

długości łaty 2m i nie większe niż 5 mm na całej długości lub szerokości posadzki).  
● przebiegu i wypełnienia spoin z dokładnością do 1mm,  
● grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytką, która nie powinna przekraczać wartości określonej przez 

producenta w instrukcji, na podstawie zużycia kompozycji klejącej  
  
7. Obmiar robót.  

Jednostkami obmiaru są jednostki zgodne z przedmiarem ofertowym dla danej pozycji robót.  Ilość robót określa się 
na podstawie przedmiaru robót z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych 
w naturze.  
  
8. Odbiór robót.  

8.1 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywny wynik.  

Jeżeli chociaż jeden wynik badania będzie niepozytywny, okładzina z płytek ceramicznych nie powinna być odebrana.  

W takim przypadku należy przyjąć jedno z rozwiązań:  
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● okładzinę poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,  
● jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości okładziny oraz jeżeli 

inwestor wyrazi zgodę, obniżyć wartość wykonanych robót,  
● w przypadku gdy nie są możliwe powyższe rozwiązania, usunąć okładzinę i ponownie wykonać.  

  
8.2 Odbiór podłoży  

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych. Jeżeli odbiór 
podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą.  

 
8.3 Odbiór okładzin i wykładzin z płytek gresowych, z terakoty i glazury  

Odbiór gotowych okładzin następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego przedmiot 
określa dokumentacja projektowa a także dokumentacja powykonawcza, w której podane są uzgodnione zmiany 
dokonane podczas prac. Zgodność wykonania okładzin stwierdza się na podstawie porównania wyników badań 
kontrolnych wymienionych w pkt. 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostałych punktach. Okładziny 
powinny być odebrane, jeśli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne. Odbiór powinien obejmować 
sprawdzenie:  

● wyglądu zewnętrznego przez ocenę wzrokową  
● prawidłowości ukształtowania powierzchni,  
● przyczepności do podłoża  
● prawidłowości osadzenia kratek ściekowych w podłodze, wkładek dylatacyjnych itp.  
● szerokości i prostoliniowości spoin,  

Odbiór gotowych okładzin powinien być potwierdzony protokołem, który zawiera:  

● ocenę wyników badań  
● wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięcia.  
● stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.  

  
9. Podstawa płatności.   

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w ST „Wymagania ogólne”.  

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m2] posadzki z płytek obejmuje:  

● przygotowanie stanowiska roboczego  
● dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,  
● przygotowanie i oczyszczenie podłożą,  
● wykonanie posadzki z płytek,  
● uporządkowanie miejsca wykonywania robót,  
● usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów,  
● likwidacje stanowiska roboczego,  
● utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów.  

W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań lub urządzeń 
podnośnikowych niezbędnych do wykonania robót na wysokości ponad 5 m od poziomu podłogi lub terenu.  
 
10. Przepisy związane  

PN-EN 12004:2002  Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne - STWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i 
Odbioru Robót – ITB.  

● Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót.  
● Aprobaty techniczne.  
● Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.  
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SST-02 Montaż okien 

 
1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych.  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych w budynku, polegające na wymianie istniejącej stolarki okiennej drewnianej  na okna z PCV.  

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych  

Postanowienia zawarte w niniejszej ST są dla Wykonawcy są obowiązujące na równi z pozostałymi dokumentami 
przetargowymi.  

1.3. Zakres Robót objętych Specyfikacjami Technicznymi  

Zakres robót objętych niniejszą specyfikacją dla montażu stolarki okiennej:  

- rozbiórka zewnętrznych i wewnętrznych parapetów, zdjęcie skrzydeł okiennych, demontaż ościeżnic,  
- przygotowanie otworu do montażu nowego okna, sprawdzenie wymiarów otworu,  
- założenie na ościeżnicę systemowych kotew przewidzianych przez producenta okna, obsadzenie samej 

ościeżnicy lub ościeżnicy ze skrzydłami w otworze,  
- dokonać dokładnego ustawienia w poziomie i pionie, osadzić kołki mocujące kotwy,  
- uszczelnienie osadzenia ościeżnicy pianką poliuretanową montażową oraz silikonem, 
- obrobienie okładziną drewnianą na ościeżach i ścianie,  
- wykonać roboty wykończeniowe,  
- wywieźć i zutylizować materiały z rozbiórki.  

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi, obowiązującymi polskimi normami  

1.4.1. Roboty budowlane przy instalowaniu okien. Należy przez to rozumieć wszystkie roboty związane z demontażem 
starych okien z przygotowaniem otworów, montażem nowej stolarki PCV, wykończeniem oraz innymi pracami 
dodatkowymi związanymi z wymianą okien.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót Przy robotach związanych z instalacją okien należy ściśle stosować się do 
instrukcji producenta tych elementów w zakresie transportu, przechowywania, osadzania i montażu. Wykonawca 
robót jest  odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zachowanie zgodności z udostępnioną dokumentacją, 
poleceniami inwestora oraz niniejszą specyfikacją techniczną.  
 
2. MATERIAŁY  

2.1. Wymagania dotyczące stolarki otworowej z PCV. 

 Wymagania dotyczące stolarki otworowej z PCV określają katalogi, normy przedmiotowe i publikacje techniczne 
oraz wymagania określone przez inwestora. Wymagania dotyczące charakterystyki termicznej stolarki otworowej w 
przegrodach zewnętrznych określa norma PN-ISO 6946 „Ochrona cieplna budynków”. Parametry akustyczne okien 
muszą spełniać warunki między innymi normy PN87/B-02151.03  „Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem 
pomieszczeń w budynkach. Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów 
budowlanych. Wymagania”.  

2.2. Zastosowane materiały.  

- pianka montażowa,  
- gips budowlany szpachlowy 
- silikon, 
- elementy do montażu okien, 
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- kotwy, kołki rozporowe, 
- parapety zewnętrzne z blachy powlekanej, kolor zielony,  
- montaż parapetów wewnętrznych w części istniejących a w części nowych w proporcji 70% / 30%,  
- obróbki ścian elementami drewnianymi przy ościeżach, 
- zaprawa klejowa 
- farba emulsyjna  
- folia polietylenowa budowlana osłonowa  
- tektura falista 
- okno z PCV  

2.3.1 Okna-zestawienie  

Bez względu na podane wymiary w tabeli wykonawca przed złożeniem oferty powinien dokonać dokładnych 
pomiarów wszystkich okien.  

2.3.2. Okna z PVC – wymagania.  

SZYBY  BEZPIECZNE - okna uchylno rozwieralne o kształcie i podziale nowoprojektownym, okna z profili PCV. Profile 
nośne z PCV termo, pięciokomorowe, wzmocnione w ościeżach i skrzydłach kształtownikami np. stalowymi lub z 
włókna szklanego, kształtowniki wypełnione pianką poliuretanową - tzw. wkładka termiczna, profile o U max = lub < 
1,10 W/m2K. Szyba ze szkła bezpiecznego, klejona z powłoką niskoemisyjną, jednokomorowa, z termoramką, 
wypełniona gazem szlachetnym np. argonem, 4/16/4, o U max = 1,00 W/m2K. Współczynnik przenikania ciepła dla 
całego okna U  < 1,1 W/m2K. Współczynnik infiltracji a = 0,3, okna wyposażone w mikrowentylacje i rozszczelnienie 
ręczne, klamki. Stolarka o kolorze białym.  
 
3. SPRZĘT  

3.1. Sprzęt do osadzenia okien  

Wykonawca przystępujący do wykonania tych robót powinien wykazać się możliwością korzystania z drobnego 
sprzętu budowlanego oraz elektronarzędzi.  
 
4. TRANSPORT  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Określa je norma PN-B-05000:1996 „Okna i drzwi. Pakowanie przechowywanie i transport".  

4.2. Transport i rozładunek  

Transport powinien odbywać się samochodami zakrytymi z pełnym zabezpieczeniem przed uszkodzeniami. 
Rozładunek powinien obywać się przy zachowaniu pełnej ostrożności i ochrony przed uszkodzeniami.  

4.3. Składowanie  

Składowanie powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, przewiewnych. Zmontowane 
komplety ram okiennych z oknami ustawia się w położeniu pionowym, oparte o siebie z nachyleniem 5-10%. Warunki 
transportu i składowania muszą chronić wyroby przed uszkodzeniem uszczelek, okuć, szyb jak również malarskiego 
wykończenia. Nie wolno składować okien (nawet przez krótki okres) pod gołym niebem, w miejscach zawilgoconych, 
bezpośrednio na ziemi i w podobnie niekorzystnych warunkach.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1 Warunki przystąpienia do robót  

Roboty powinny być przeprowadzone w temperaturze nie niższej niż + 5°C.  

Pomieszczenia powinny być suche i przewietrzone.  

5.2. Instalacja i montaż okien.  

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót związanych z instalacją i montażem okien zgodnie z instrukcjami i 
wytycznymi producentów elementów związanych z tematem zadań.  
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5.2.1. Zabezpieczenie elementów w trakcie prowadzenia innych robót budowlanych. Najbardziej narażone na 
uszkodzenia i zanieczyszczenia przed zabudowaniem są wyroby stolarki otworowej z PVC. Uszkodzenia mechaniczne 
ościeżnic powstają najczęściej wskutek nieostrożnego transportu materiałów.  

5.2.2. Sposoby mocowania stolarki otworowej Przed rozpoczęciem wbudowywania stolarki otworowej należy dokonać 
przeglądu przygotowanych wyrobów sprawdzając czy:   

- naroża ościeżnic i skrzydeł są prawidłowo sklejone i wykazują proste kąty,  
- uszczelki są prawidłowo osadzone w ramiakach skrzydeł (np. nie są wyrwane, zanieczyszczone farbą),  
- okapniki są prawidłowo przykręcone, - szyby, a szczególnie szyby zespolone nie są uszkodzone,  
- okucia są prawidłowo osadzone, nie wykazują uszkodzeń i dobrze działają. 

Nie należy zabudowywać okien uszkodzonych, zachlapanych wapnem lub zaprawą tynkową. Przed osadzeniem 
elementów stolarki otworowej konieczne jest sprawdzenie stopnia przygotowania elementów ściennych. Ośnieża i 
węgarki muszą być wykonane dokładnie w pionie, a nadproża w poziomie. Węgarki muszą mieć równe płaszczyzny, 
ażeby można było dokładnie oprzeć na nich okna. W tym celu w budynkach z już istniejącymi węgarkami należy je 
ewentualnie poprawić. 

5.2.3. Mocowanie ościeżnic okien z PVC Producent okien dostarcza szczegółową instrukcję wbudowywania tych 
wyrobów, zawierającą między innymi zasady łączenia okien w zestawy. Okna z PVC będą wbudowywane w ścianach 
zewnętrznych murowanych. Stosowane do montażu i uszczelniania materiały powinny mieć atest Państwowego 
Zakładu Higieny.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1 Badania w czasie wykonywania robót  

Metody badań okien określają Polskie Normy wymienione w punkcie 10 niniejszej STWiOR. Oceniać należy w 
szczególności: -jakość materiału - dokładność wymiarowa, krawędzie naroża, elementy towarzyszące, jakość 
wykonania otworów, - prawidłowość, wytrzymałość i szczelność osadzenia (ewentualne luzy), -zachowanie pełnej 
równoległości i prostopadłości (dopuszczalna tolerancja ościeży max. 2mm / 1 mb ościeżnicy lecz nie więcej niż 3 mm 
na całą ościeżnicę, - prawidłowość osadzenia podokienników (parapetów) - prawidłowość szklenia, - estetykę 
wykonania.  

6.2. Kontrola jakości wykonania osadzenia stolarki otworowej z PVC  

Ościeżnice winny być osadzone pionowo i nie mogą wykazywać luzów w miejscach połączeń z murem. Odchylenie 
ościeżnic okiennych od pionu lub poziomu nie może przekraczać 2 mm na 1 metr ościeżnicy, nie więcej jednak niż 3 
mm na całą ościeżnicę. Luzy przy pasowaniu wbudowanych okien nie mogą być większe niż 3 mm. Zamknięte 
skrzydła okien nie powinny przy poruszaniu za klamkę lub pochwyt wykazywać żadnych luzów. Otwarte skrzydła 
okienne nie mogą się same zamykać. Szczelność okna sprawdza się przez włożenie w dowolnym miejscu pomiędzy 
ościeżnicą a ramiakiem paska papieru pakowego o szerokości 2 cm. Jeżeli po zamknięciu okna pasek nie daje się 
wyciągnąć bez zerwania, okno uznaje się za szczelne. Okucia elementów powinny być zamocowane w sposób trwały. 
Wszelkie obróbki blacharskie (dokładność osadzenia okapników), jakość osadzenia i uszczelnienia parapetów nie 
mogą budzić żadnych zastrzeżeń. Przedmiot reklamacji w czasie odbiorów powinny stanowić również wszelkie 
mechaniczne uszkodzenia na powierzchniach okien, a także wykończenia, szyb, powłok z folii PVC, uszczelek i okuć.  
 
7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiarowa obmiaru dla wykonania stolarki okiennej jest: m2 (metr kwadratowy) Pomocniczymi 
jednostkami są: Jednostką obmiarowa dla okien jest 1 szt. (sztuka) Jednostką obmiarowa dla wykonania 
podokienników (parapetów) jest 1 mb (metr bieżący)  
 
8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Odbiór wykonania osadzenia stolarki otworowe  

Odbiór wykonania osadzenia stolarki otworowej z PVC: Odbioru wbudowania okien dokonuje się po ich ostatecznym 
osadzeniu na stałe. Odbiór osadzenia ościeżnic powinien być przeprowadzony przed wykończającym otynkowaniem 
ościeży.  
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Zgodnie z warunkami umowy  
 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE  

PN-EN 13049:2004 Okna. Uderzenie ciałem miękkim i ciężkim. Metoda badania, wymagania dotyczące 
bezpieczeństwa i klasyfikacja  

PN-EN 13115:2002 Okna - Klasyfikacja właściwości mechanicznych - Obciążenie pionowe, zwichrowanie i siły 
operacyjne  
PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi - Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie - Metoda badania PN-EN 
12207:2001 Okna i drzwi - Przepuszczalność powietrza - Klasyfikacja PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi - Wodoszczelność 
- Klasyfikacja  
PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi - Odporność na obciążenie wiatrem - Klasyfikacja  
PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi - Odporność na obciążenie wiatrem - Metoda badania  
PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja  
PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi - Przepuszczalność powietrza - Metoda badania  
PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi - Wodoszczelność - Metoda badania PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, 
przechowywanie i transport  
PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia Okna i drzwi balkonowe.  

Zasady ustalania wymiarów skoordynowanych modularnie Aktualne i obowiązujące instrukcje, atesty , aprobaty 
techniczne i certyfikaty.  
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SST-03 Roboty Termomodernizacyjne 

 
1. WSTĘP  

 
1.1 Roboty termomodernizacyjne 

Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne". 

1.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem STWiOR są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem docieplenia 
ścian budynku i wykonaniem wyprawy elewacyjnej. 

1.1.2 Zakres stosowania ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu dobór i 
wykonanie docieplenia ścian metodą lekką mokrą, wg szczegółowych rozwiązań ujętych w projekcie. 

 
2. Materiały 

Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne". 

Wymagania dotyczące materiałów stosowanych do wykonywania zgodnie z pkt. 1.1.2. Materiały powinny posiadać: 

● Aprobaty Techniczne i/lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
● Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
● Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
● Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich, na 

opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie 
materiałów przeznaczonych do wykonania robót. 

Roboty wykonać przy użyciu następujących materiałów przewidzianych do wykonania robót, określonych w 
dokumentacji projektowej: 

● gotowe zaprawy klejowe do stosowania na zewnątrz, 
● styropian EPS 70-040 gr. 12cm o współczynniku przewodzenia ciepła λ ≤ 0,04[W/(mK)] i wytrzymałości na 

zginanie – 115 kPa oraz klasie reakcji na ogień „E” (wg PN-EN 13166), 
● polistyren ekstrudowany XPS gr. 12cm o współczynniku przewodzenia ciepła λ ≤ 0,035[W/mK)], 
● płyty z wełny mineralnej gr. 12 cm, 
● kątowniki aluminiowe do ochrony narożników wypukłych, 
● siatka z włókna szklanego, 
● mieszanka tynkarska cienkowarstwowa silikonowa, 
● tynk mozaikowy na ścianie piwnicy (ściana piwniczna od strony południowo-wschodniej) oraz na schodach 

zewnętrznych prowadzących do budynku, 
● listwy cokołowe aluminiowe z kapinosem, 
● zaprawy tynkarskie naprawcze i wyrównujące, 
● emulsje gruntujące. 

Przed rozpoczęciem powyższych prac usunąć resztki powłok malarskich, przetrzeć tynki zewnętrzne oraz naprawić 
wszelkie rysy, ubytki i uszkodzenia. Do ocieplenia budynku należy zastosować certyfikowany system docieplenia 
elewacji w zakresie nierozprzestrzeniania ognia (NRO). 
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3. Sprzęt 

Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne".  

Na placu budowy można stosować jedynie odpowiedni sprzęt niezbędny do wykonania robót odpowiadający 
wymaganiom zawartym w PTiOR zaakceptowanym przez Inspektora. 
 

4. Transport 

Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne".  

Środki transportu - odpowiadające pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w PTiOR zaakceptowanym 
przez Inspektora. 

 
5. Wykonanie robót 

Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne". 

Izolacje termiczne powinny być wykonywane w temperaturze dodatniej. Warstwy ocieplające powinny być 
wbudowane w taki sposób, aby nie ulegały zawilgoceniu w czasie użytkowania budynku parą wodną ani wilgocią 
pochodzącą z innych źródeł. Warstwa izolacyjna powinna być ciągła i mieć stałą grubość, płyty izolacyjne powinny 
być układane na styk. Przy układaniu kilku warstw płyt należy układać je mijankowo tak, aby przesuniecie styków w 
kolejnych warstwach względem siebie wynosiło co najmniej 3 cm. Płyty przeznaczone do jednej warstwy powinny 
mieć jednakową grubość. Powierzchnia podłoża pod izolację termiczną z materiałów termoizolacyjnych powinna być 
równa i czysta.  

Kolejność wykonywania robót przy ocieplaniu i wyprawianiu metodą lekką – mokrą: 

Przed przystąpieniem do ocieplania ściany należy dokładnie sprawdzić jej powierzchnię, w razie potrzeby skuć 
warstwy odspajające się i wyrównać ubytki, dokładnie oczyścić oraz wykonać próbne przyklejenie próbek styropianu 
w różnych miejscach (8-10 próbek styropianu o wymiarach 10x10 cm). Po 4-7 dniach należy wykonać próbę ręcznego 
odrywania przyklejonego styropianu. Wytrzymałość podłoża i przyczepność kleju są wystarczające, jeżeli styropian 
ulegnie rozerwaniu. Jeżeli próbki styropianu oderwą się od powierzchni ściany wraz z warstwą masy klejącej, oznacza 
to, że podłoże nie zostało prawidłowo przygotowane. W przypadku mocowania mechanicznego zaleca się 
sprawdzenie na 4-6 próbkach siły wyrywającej łączniki z podłoża przygotowanego do ocieplenia wg zasad 
określonych w świadectwach ITB. 

Warstwę ocieplenia do wysokości ok 2,2m – 2,7m od poziomu terenu należy wykonać przy użyciu polistyrenu 
ekstrudowanego XPS. Kolejne warstwy ocieplenia wykonywać przy użyciu styropianu EPS 70-040. Docieplenie ścian 
następuje od wysokości 3 cm od poziomu gruntu. 

Zaprawy lub masy klejące należy przygotować zgodnie z informacją podaną w świadectwach dopuszczających je do 
stosowania. Zaprawy zarabia się wodą w ilości podanej w świadectwie, a następnie należy pomierzyć konsystencje, 
która powinna wynosić 10+/-1 cm stożka opadowego. Jeśli do klejenia ma być stosowana masa klejąca, to jej 
przygotowanie polega tylko na dokładnym wymieszaniu i pomierzeniu konsystencji. 

Konsystencja masy klejącej powinna wynosić: 

● 10 cm stożka opadowego, gdy masa jest przeznaczona do przyklejania styropianu/polistyrenu, 

● 11 cm stożka opadowego, gdy masa jest przeznaczona do przyklejania tkaniny szklanej. 

Masa powinna być zużyta w ciągu 1 godziny, po dłuższym czasie nie nadaje się do przyklejania styropianu. 

Masę klejącą należy nakładać na płycie styropianowej na obrzeżach pasmami o szerokości 3-4 cm, a na pozostałej 
powierzchni plackami o średnicy około 8 cm. Pasma należy nakładać na obwodzie płyty w odległości około 3 cm od 
krawędzi tak, aby przy przyklejaniu nie wyciskała się poza krawędzie styropianu. Na środkowej części płyty 
styropianowej/polistyrenowej należy nałożyć 10-12 placków, gdy płyta ma wymiar 500x1000 mm. Na płytach o innych 
wymiarach można nałożyć inną ilość placków, ale należy przestrzegać zasady, aby placki pokrywały nie mniej niż 40% 
powierzchni płyty. 
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Po nałożeniu masy klejącej płytę należy bezzwłocznie przyłożyć do ściany, dosunąć do płyt już przyklejonych i 
docisnąć przez uderzenie packą drewnianą, aż do uzyskania równej płaszczyzny zbrojonej tkaniną szklaną. Prace te 
należy prowadzić w temperaturze nie niższej niż 5ºC i nie z sąsiednimi płytami, co sprawdza się przez przyłożenie łaty 
drewnianej. Jeżeli masa klejąca wyciśnie się poza obrys płyty, trzeba ją usunąć. Niedopuszczalne jest dociskanie 
przyklejonych płyt styropianowych po raz drugi ani poruszenie płyt po upływie kilku minut. 

Po sprawdzeniu i przygotowaniu powierzchni ścian przystąpić do przyklejania płyt styropianowych/polistyrenowych. 
Płyty należy przyklejać w układzie poziomym dłuższych krawędzi z zachowaniem mijankowego układu spoin. 
Przyklejanie płyt styropianowych należy rozpoczynać od dołu ściany budynku i posuwać się do góry. Płyty 
styropianowe/polistyrenowe należy przyklejać przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura powietrza nie jest 
mniejsza niż 5ºC. Płyt styropianowych/polistyrenowych nie można stosować do ocieplania ścian bezpośrednio po 
wyprodukowaniu, lecz dopiero po okresie sezonowania wynoszącym około 8 tygodni. Powierzchnia przyklejonych 
płyt styropianowych/polistyrenowych powinna być wyrównana, a szpary większe niż 2 mm zapełnione paskami 
styropianu. 

Całą powierzchnię styropianu/polistyrenu należy dokładnie wyrównać przez przetarcie papierem ściernym 
nałożonym na pacę tynkarską. Czynności te można wykonywać nie wcześniej niż po 3 dniach od czasu przyklejania 
płyt. Niedopuszczalne jest pozostawienie styropianu/polistyrenu bez osłony przez czas dłuższy niż 2 tygodnie. 

Po wyrównaniu powierzchni płyt należy zaszpachlować główki łączników mechanicznych masa klejąca. Do 
dodatkowego mocowania styropianu do ściany należy stosować łączniki rozprężne z nacięciami bocznymi i otworem 
wewnętrznym, w który po osadzeniu łącznika wciska się trzpień rozporowy. Po wbiciu trzpienia młotkiem następuje 
zaklinowanie łącznika w ścianie. Długość łącznika powinna być taka, aby co najmniej 6 cm było osadzone w ścianie. 
Główki łączników nie mogą wystawać poza płaszczyznę styropianu, lecz powinny być z nią dokładnie zlicowane. W 
tym celu w styropianie należy wyciąć gniazdo na główkę łącznika o głębokości ok. 4mm i łącznik osadzić tak, aby 
główka i trzpień rozporowy były całkowicie schowane w zagłębieniu. 

Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianie można rozpocząć nie wcześniej niż po 3 dniach od chwili przyklejenia 
styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie niższej niż 5°C i nie wyższej niż 20°C. Jeżeli jest 
zapowiadany spadek temperatury poniżej 0°C w przeciągu 24 h, to nie należy przyklejać tkaniny zbrojącej, nawet 
jeżeli temperatura podczas pracy jest wyższa niż 5°C. Masę klejąca należy nanosić na powierzchnię płyt 
styropianowych ciągłą warstwą o grubości około 3 mm, rozpoczynając od góry ściany pasami pionowymi o szerokości 
tkaniny zbrojącej. Po nałożeniu masy klejącej należy natychmiast wciskać w nią tkaninę szklaną za pomocą packi 
stalowej. Tkanina szklana powinna być napięta i całkowicie wciśnięta w masę klejącą. Niedopuszczalne jest 
przyklejania tkaniny zbrojącej w taki sposób, że nakłada się ją na styropian nie pokryty masa klejącą, którą następnie 
nanosi się jednorazowo na tkaninę. Sąsiednie pasy tkaniny powinny być nanoszone na zakład nie mniejszy niż 50 mm 
w pionie i poziomie. W części parterowej i części cokołowej ocieplanych ścian należy zastosować dwie warstwy 
tkaniny. Narożniki otworów okiennych i drzwiowych powinny być wzmocnione przez naklejenie bezpośrednio na 
styropianie kawałków tkaniny o wymiarach 20x35 cm. Tkanina przyklejona na jednej ścianie nie może być ucięta na 
krawędzi narożnika, lecz należy ja wywinąć na ścianę sąsiednią pasem o szerokości około 15 cm. W taki sam sposób 
należy wywinąć tkaninę na ościeża okienne i drzwiowe. 

Grubość warstwy klejącej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosić nie mniej niż 3 mm i nie więcej niż 5mm. 

Wyprawy tynkarskie: stosować zaprawy tynkarskie lub masy tynkarskie dopuszczone do stosowania aprobatami 
technicznymi ITB. W celu zwiększenia odporności warstwy ociepleniowej na uszkodzenia mechaniczne należy 
stosować perforowane kątowniki aluminiowe o wymiarach 25x25 mm do wzmacniania naroży pionowych przy 
ościeżach okiennych, oraz drzwiach wejściowych zewnętrznych. Wyprawy tynkarskie można nakładać nie wcześniej 
niż po 3 dniach od wykonania warstwy wyższej niż 25ºC, zwłaszcza jeśli elewacje są nasłonecznione. Niedopuszczalne 
jest wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opadów atmosferycznych, silnego wiatru oraz jeśli jest zapowiadany 
spadek temperatury poniżej 0ºC w ciągu 24 h. 

Do ocieplania ościeży okiennych i drzwiowych należy stosować płyty styropianowe o grubości nie mniejszej niż 2-3 
cm (w przypadku braku możliwości należy dać cieńszą grubość izolacji termicznej). Podokienniki na bokach powinny 
być wywinięte na ościeża pionowe pod styropian, który w tym miejscu powinien być podcięty, a wyprawa wraz z 
tkaniną zbrojącą powinna dochodzić do płaszczyzny bocznej podokiennika.  

Styki podokienników z ościeżnicą należy uszczelnić kitem elastycznym np. silikonowym. 

Ocieplenie należy rozpocząć przez zamocowanie listwy startowej z kapinosem, a następnie przyklejanie styropianu i 
dwóch warstw tkaniny zbrojącej (na cokole), (natomiast z jednej warstwy tkaniny zbrojącej powyżej cokołu), w tym 
warstwa pierwsza powinna być z tkaniny szklanej pancernej, która przykleja się bez zakładów na sąsiednie arkusze, a 
tylko na styk.  
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Ocieplanie ścian w miejscach szczególnych wykonywać zgodnie z instrukcją ITB 334/2002. 

Przed przystąpieniem do nakładania tynku należy zaszlifować wszystkie nierówności papierem ściernym, ponieważ 
odwzorowują się na warstwie tynku, która ma grubość 2-3 mm. Wykonanie szlachetnej wyprawy tynkarskiej, która 
poza zabezpieczeniem wcześniej ułożonych warstw, spełnia rolę czynnika kształtującego wygląd elewacji obiektu. 

Przygotowanie wyprawy polega na dokładnym wymieszaniu gotowej mieszanki co w efekcie powinno uzyskać się 
mieszankę o półpłynnej konsystencji. Po wymieszaniu należy odczekać jeszcze około 5 min.  

Przygotowana mieszankę naciąga się na powierzchnie ściany pacą metalową gładką. Tynk nanosi się poziomymi 
pasami o szerokości około 70 cm. Czynności naciągania wyprawy na ścianę odpowiada bardziej szpachlowaniu niż 
tradycyjnemu tynkowaniu. Po naciągnięciu wyprawy na fragment ściany należy zdjąć nadmiar tynku. 

Nadmierną ilość wyprawy zdejmuje się w następujący sposób: pacę prowadzi się po ścianie pod takim kątem, aby na 
powierzchni ściany została warstwa tynku o grubości ziarna fakturującego. Po każdym zdjęciu nadmiaru zaprawy do 
następnej czynności należy używać czystej pacy. Ponadto na mokrą jeszcze  krawędź tynku należy nakładać następną 
porcję zaprawy, pozwala to na prawidłowe i estetyczne wykonanie połączenia dwóch sąsiednich połaci tynku. 

Po nałożeniu należy przystąpić do zagładzania tynku pacą plastikową do uzyskania żądanej faktury. Przed 
rozpoczęciem kładzenia tynku należy rozplanować przerwy technologiczne, które następnie należy uzgodnić z 
Inspektorem Nadzoru, tak aby móc je ukrywać w detalach architektonicznych, jeżeli nie ma takich możliwości 
wówczas ścianę musi tynkować tylu robotników, aby przerw technologicznych nie było w ogóle. 

 
6. Kontrola jakości robót 

Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne". 

Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową, STWiOR i PTiOR należy przeprowadzać przez porównanie 
wykonanych robót z dokumentacją opisową i rysunkową według protokołów badań kontrolnych i atestów jakości 
materiałów, protokołów odbiorów częściowych podłoża i podkładu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności za 
pomocą oględzin zewnętrznych i pomiarów. Kontrola międzyoperacyjna obejmuje prawidłowość: 

● wykonania warstwy ocieplającej – czy jej grubość jest zgodna z założeniami Dokumentacji Projektowej, 
● wykonania warstwy zbrojonej, 
● wykonania wyprawy tynkarskiej. 

Kontrola przygotowania podłoża polega na sprawdzeniu czy podłoże zostało oczyszczone, zmyte, wyrównane, 
wzmocnione, czy dokonano uzupełnienia ubytków w zakresie koniecznym.  

Kontrola wykonania warstwy zbrojonej polega na: sprawdzeniu prawidłowości zatopienia siatki zbrojącej w masie 
klejącej, wielkości zakładów siatki zbrojącej, grubości warstwy zbrojonej, równości, przestrzegania czasu i warunków 
twardnienia warstwy zbrojonej przed przystąpieniem do dalszych prac. Kontroli podlega również prawidłowość 
wykonania obrobienia miejsc newralgicznych elewacji (naroży zewnętrznych, ościeży i naroży otworów, dylatacji, 
podokienników, kapinosów itp.). Sprawdzenie równości warstwy zbrojonej jak w przypadku warstwy tynkarskiej. 

Kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej polega na: sprawdzeniu ciągłości, równości i nadania właściwej zgodnej z 
projektem struktury. Wymagania, co do równości powinny być zawarte w umowie pomiędzy wykonawcą oraz 
Inwestorem. Jeśli w umowie nie ma sprecyzowanych wytycznych, co do równości powierzchni oraz krawędzi należy 
przyjąć:  

● odchylenie powierzchni od płaszczyzny nie powinno być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na 
całej długości łaty kontrolnej (łata długości 2,0 m), 

● odchylenia krawędzi od kierunku pionowego nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m i nie więcej niż 30 
mm na całej wysokości budynku, 

● dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych na całej wysokości kondygnacji – 
10 mm, 

● dopuszczalne odchylenie powierzchni nie większe niż 30 mm na całej wysokości budynku, 
● odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od projektowanego promienia nie powinny być 

większe niż 7 mm. 
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Ocena wyglądu zewnętrznego polega na wizualnej ocenie wykończonej powierzchni ocieplenia. Powinna ona 
charakteryzować się jednorodnością i niezmiennością barwy i faktury oraz brakiem miejscowych wypukłości i 
wklęsłości, stwierdzanymi wzrokowo przy świetle rozproszonym z odległości > 3 m.  

Dopuszczalne odchylenie wykończonego lica systemu od płaszczyzny (powierzchni), pionu i poziomu powinno być 
zgodne z ogólnymi warunkami odbioru technicznego robót budowlanych lub z warunkami szczegółowymi 
zawartymi w umowie. 

 
7. Obmiar  

Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne". 

m2 – wykonanego kompletnego ocieplenia łącznie z wyprawą elewacyjną. 

 
8. Odbiór 

Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne". 

Kierownik budowy zgłasza gotowość do odbioru elementu na podstawie zapisów w dzienniku budowy. 

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorów częściowych, oglądu, wpisów do dziennika budowy i 
sprawdzeniu z Dokumentacją Projektową i STWiOR. 

 
9. Podstawa płatności 

Ogólne wymagania podano w ST - 00.00 "Wymagania ogólne". 

Płatność zgodnie z dokumentami umownymi. Płaci się za ustaloną ilość wykonach robót, ustalonych na podstawie 
książki obmiarów – sprawdzonej i podpisanej przez kierownika budowy i inspektora nadzoru, jednostka obmiarowa 
obejmuje: 

● przygotowanie stanowiska roboczego, 
● dostarczenie materiałów i sprzętu, 
● obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
● wykonanie warstwy ocieplającej, 
● wykonanie wyprawy elewacyjnej, 
● ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 
● oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
● likwidacja stanowiska roboczego. 

 
10. Przepisy związane 

 

● Dyrektywa Rady Europejskiej 89/1 06/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia przepisów 
ustawowych Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych. 

● Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz.2016 z 2003 roku z 
późniejszymi zmianami. 

● Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004 r.) 
● Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, tekst jednolity. 
● ETAG 004 - Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - "Złożone systemy izolacji cieplnej z 

wyprawami tynkarskimi" - Dz. Urz. WE C 212 z 6.09.2002. 
● ZUAT15/V.03/2003 "Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem styropianu jako materiału 

termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej" – Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, 
Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r. 

● ZUAT15/V.01/1997 - "Tworzywowe łączniki do mocowania termoizolacji" – Zalecenia Udzielania Aprobat 
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 1997 r. 
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● ZUATT 15/V.07/2003 - "Łączniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w płyty" - Zalecenia 
Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003r. 

● ZUAT- 15/V111.07/2003 - "Zaprawy klejące i kleje dyspersyjne" - Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych 
ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r. 

● ETAG 014 - Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - "Łączniki tworzywowe do mocowania 
warstwy izolacyjnej ociepleń ścian zewnętrznych" - Dz. Urz. WEC 212 z 6.09.2002. 

● PN-EN 13163:2004 Norma pt. "Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z polistyrenu 
ekspandowanego (EPS) produkowane fabrycznie - Specyfikacja". 

● PN-70/B-10100 (wyd. 3) Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
● Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, 

wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu 
oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011). 

● Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 
2041) 

● Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126). 

● Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do 
obrotu (Dz. U. z dn. 8 czerwca 2004 r., Nr 130, poz. 1386). 

● Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom 1 część 4, wydanie Arkady - 1990 r. 
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SST-04 Ocieplenie stropodachu wentylowanego 
 
1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
ocieplenia stropodachu budynku Liceum Ogólnokształcącego w Sycowie (w jego przestrzeni wentylowanej).  

 
1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty , których dotyczy specyfikacja , obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
izolacji termicznej w stropodachu wentylowanym w obiekcie objętym przetargiem. 

 
1.4. Określenia podstawowe 

Izolacja termiczna – warstwa materiału o dużym oporze cieplnym ( R ) zapobiegająca nadmiernemu odpływowi 
ciepła z budynku przez strop ostatniej kondygnacji w okresie zimowym. W okresie letnim w czasie upałów 
zapobiegająca nadmiernemu nagrzewaniu się pomieszczeń ostatnich kondygnacji , tworząc określony mikroklimat . 

Termomodernizacja stropodachu – zespół czynności polegających na doborze materiałów i sprzętu technicznego , 
wykucie otworów techniczno – montażowych oraz ułożenie warstwy izolacji metodą pneumatyczną od strony 
pokrycia dachowego  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami , aprobatami technicznymi 
i przepisami obowiązującymi w budownictwie w zakresie termomodernizacji. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Kierownik robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową 
wykonawczą , SST i poleceniami inspektora nadzoru. 

 
2. MATERIAŁY 

 
2.1. Wymagania ogólne 

- Granulat z wełny min.lub szklane jo ƛ= 0,039 W/mK, warstwa gr.25cm 
- Papa asfaltowa termozgrzewalna z wbudowanym systemem wentylacji 
- Papa asfaltowa termozgrzewalna nawierzchniowa 
- Kratki wentylacyjne w ilości 1/ 250 m2 pokrycia 

 
2.2. Wymagania szczegółowe 

Dostarczanie i składowanie granulatu z wełny mineralnej powinno odbywać się zgodnie z treścią zapisów w tym 
zakresie w aprobacie technicznej i wytycznych producenta. Każde opakowanie granulatu powinno być oznakowane 
znakiem CE lub znakiem budowlanym. Wyrób budowlany oznakowany CE oznacza , że dokonana przez producenta 
lub jego upoważnionego przedstawiciela , mającego siedzibę na terenie Unii Europejskiej , ocena zgodności wykazała 
zgodność tego wyrobu ( granulatu ) z normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną lub krajową 
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specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej bądź Europejskiego Obszaru Gospodarczego , 
uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi. Wyrób budowlany oznakowany 
znakiem  budowlanym oznacza , że producent lub jego upoważniony przedstawiciel , mający siedzibę na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej , dokonał oceny zgodności i wydał na swoją wyłączną odpowiedzialność krajową deklarację 
zgodności z Polską Normą wyrobu albo Aprobatą Techniczną. 
 

2.3. Materiały podstawowe 

Do materiałów podstawowych zaliczamy granulat z wełny mineralnej skalnej spełniający wymagania zawarte w 
określonych warunkach w aprobatach technicznych dotyczących zastosowania , przechowywania , transportu , 
składowania i kontroli jakości  

 
2.4. Materiały pomocnicze 

Do materiałów pomocniczych w robotach termomodernizacyjnych stropodachów wentylowanych zalicza się :  

- kominki wentylacyjne wentylacji wywiewnej w celu poprawy skuteczności wentylacji nawiewnej istniejącej,  
- korki betonowe B 15 do zaślepienia otworów montażowo-technologicznych  
- klej mrozoodporny do klejenia „ korków ” betonowych  
- papa termozgrzewalna podkładowa i nawierzchniowa do pokrycia dachu miejsc otworów 

montażowo–technicznych 
- gaz propan–butan w butli do przyklejenia papy 

Materiały pomocnicze powinny odpowiadać również jak materiały podstawowe wymaganiom odpowiednich norm , 
aprobat technicznych i innych przepisów technicznych wynikających ze znajomości sztuki budowlanej , wiedzy 
inżynierskiej i postępu techniczno – technologicznego w budownictwie. 
 
3. MASZYNY WDMUCHUJĄCE ORAZ SPRZĘT TECHNICZNY I BHP 

 
3.1. Maszyny i agregaty wdmuchujące 

Maszyny bądź agregaty wdmuchujące należy dobierać tak , aby ich wydajność była dostosowana do rodzaju 
istniejącej konstrukcji stropodachu. Stropodach o konstrukcji składającej się z płyt dachowych korytkowych oraz 
ścianek ażurowych wymurowanych z odpowiednim spadkiem wymaga zastosowania maszyny uniwersalnej bądź o 
określonej wydajności , aby wdmuchiwana warstwa granulatu była układana równomiernie. Zaleca się stosować 
agregaty o wydajności od 4 m3/h do 10 m3/h. 

Zastosowana maszyna wdmuchująca ma zapewniać precyzyjne podawanie granulatu, a jednocześnie posiadać 
system zabezpieczeń chroniących przed przedostawaniem się do komory nadmuchu ciał obcych lub zanieczyszczeń 
oraz przed porażeniem prądem. Każde z urządzeń opatrzone jest w tablice ostrzegawcze i instrukcje obsługi. 
Pracownik obsługujący maszynę lub agregat musi być wcześniej przeszkolony przez kierownika robót. 
 

3.2. Sprzęt techniczny i bhp  

- fotograficzny aparat cyfrowy w trakcie kontroli przestrzeni stropodachu 
- detektor laserowy do wykrywania prętów zbrojenia w płytach dachowych 
- dalmierz laserowy do odmierzania otworów technologicznych i inwentaryzacji 
- ścianek ażurowych , a także do pomiaru wysokości stropodachu i kontroli 
- grubości warstwy izolacyjnej wdmuchanego granulatu 
- wycinaki stalowe o średnicy 80 mm oraz młotki ręczne 
- wiertarka udarowa i młotek udarowy 
- peryskopowa luneta obserwacyjna podświetlana specjalną lampą służącą do kontroli wdmuchiwanego 

granulatu i przestrzeni poddachowej 
- przewody elektryczne 230 V i 230/380 V 
- radiotelefony do łączności operatora maszyny z operatorem końcówki wdmuchującej 
- ubrania robocze i ochronne 
- butla gazowa wraz z osprzętem do klejenia papy termozgrzewalnej 
- maski pyłoszczelne twarzowe oraz okulary przeciwpyłowe 
- kaski ochronne 
- pasy bezpieczeństwa z poduszką przeciw uciskową oraz linki bezpieczeństwa o grubości 20 mm 
- rękawice pyłoszczelne 
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4. TRANSPORT 

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania w 
zakresie bhp oraz przepisów o ruchu drogowym.  

Załadunek , transport , rozładunek i składowanie materiałów izolacyjnych ( granulatu ) powinny odbywać się tak , aby 
zachować ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane przez producentów tych materiałów. Szczegółowy 
sposób transportu  granulatu z maszyny wdmuchującej do końcówki wdmuchującej w przestrzeń stropodachu 
określa instrukcja techniczna maszyny. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

 
5.1. Szkolenie brygad wykonawczych 

Kierownik robót termomodernizacyjnych zobowiązany jest każdorazowo przed przystąpieniem do robót dokonać 
szkolenia pracowników na danym stanowisku pracy. Każdy z pracowników winien posiadać odpowiednią wiedzę w 
zakresie przestrzegania przepisów bhp i ppoż oraz winien podpisać stosowne oświadczenie , iż został przeszkolony w 
danym zakresie. Kierownik robót termoizolacyjnych podejmując się nadzoru wykonywania robót specjalistycznych 
jakim są ocieplenia stropodachów wentylowanych , a więc miejsc trudnodostępnych powinien się wykazać 
znajomością technologii w tym zakresie. 

 
5.2. Roboty przygotowawcze 

Do robót przygotowawczych zalicza się : 

- rozmieszczenie paczek granulatu w miejsca dostępne do ustawienia maszyn lub agregatów 
wdmuchujących 

- ustawienie maszyn lub agregatów wdmuchujących 
- wciągnięcie węży elastycznych na dach  
- wniesienie niezbędnego sprzętu i elektronarzędzi na dach 
- zabezpieczenie przed dostępem osób trzecich do wszelkich urządzeń technicznych 
- kontrola pracowników w zakresie odpowiedniego , zgodnie z wymogami bhp 
- przygotowania się do pracy 

 
5.3. Wykonanie podstawowych robót 

Czynności wstępne : 

Nawiercenie otworów próbnych o średnicy 80 mm ( 2-4 szt) w najwyższej części stropodachu w celu określenia stanu 
istniejącej izolacji cieplnej , grubości jej warstwy oraz układu ścianek ażurowych ( murowane lub prefabrykowane ) 
podtrzymujących górną płytę dachu ( układ podłużny , poprzeczny lub mieszany ) przy użyciu detektora do 
wykrywania prętów zbrojenia w płytach dachowych oraz podświetlanej lunety obserwacyjnej „peryskopu ”. 

Czynności zasadnicze : 

1. Wytrasowanie osi otworów technologicznych zgodnie z opracowanym wykonawczym projektem techniczno 
– technologicznym. W tym celu należy posługiwać się taśmą mierniczą i szkolną kredą oraz detektorem do 
wykrywania zbrojenia konstrukcyjnego płyt dachowych. 

2. Wycięcie krążków w pokryciu dachowym ( papa ) o średnicy 80 mm za pomocą specjalnego wycinaka i 
młotka o wadze 1,5 – 2,0 kg. Po wycięciu krążka powinna pokazać się wylewka betonowa.  

3. Wykucie wylewki betonowej w płycie dachowej i otworu w płycie dachowej jak w pkt. 1 ( płyty panwiowe lub 
korytkowe ) o średnicy 80 mm 

4. W tak przygotowane otwory wkładamy lunetę obserwacyjną ( peryskop ) wraz z lampką oświetlającą ciemną 
przestrzeń stropodachu , aby upewnić się czy nie ma przeszkód do wykonania nadmuchu granulatu 

5. Częściowe zaklejenie otworów technologicznych arkuszami z papy termozgrzewalnej o wymiarach 0,3 x 0,3 
m (w celu zabezpieczenia przed zalaniem przestrzeni stropodachu podczas ewentualnych opadów deszczu) 

6. Wdmuchiwanie granulatu rozpoczyna się po wykonaniu niezbędnych robót przygotowawczych przez 
monterów izolacji cieplnej. Sposób wdmuchiwania granulatu polega na tym , że w każdym polu pomiędzy 
ściankami podtrzymującymi płyty dachowe są wykonywane co najmniej dwa otwory , gdzie przez jeden za 
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pomocą specjalnej obrotowej końcówki wdmuchiwany jest granulat , natomiast z przeciwnego otworu 
przez lunetę obserwacyjną „ peryskopu ” pracownik , w tym celu przeszkolony określa miejsca puste tzw. „ 
kieszenie ” , które sterujący uzupełnia granulatem. W celu równomiernego ułożenia warstwy granulatu 
miejsca nadmierne wypełnione , za pomocą specjalnej końcówki i przy sterowaniu lunetą przedmuchuje się 
samym powietrzem. Łączność operatora maszyny wdmuchującej z operatorem końcówki obrotowej 
odbywa się za pomocą specjalnego operatorskiego sprzętu (radiotelefony). 

7. Sukcesywne wraz z postępem robót fotografowanie przestrzeni stropodachu. Dokumentacja fotograficzna 
stanowi załącznik do protokołu odbioru robót 

8. Końcową czynnością jest zaklejenie części otworów technologicznych przy użyciu odpowiednio 
przygotowanych korków betonowych z betonu B 15 i kleju mrozoodpornego oraz arkuszy z papy 
termozgrzewalnej , po uprzednim dokonaniu pomiarów grubości projektowanej warstwy izolacji i odbiorze 
technicznym przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Na pozostałych otworach gdzie przewidziano w 
projekcie wentylację wywiewną przykleja się kominki wentylacyjne przy użyciu specjalnie przygotowanych 
arkuszy z papy termozgrzewalnej , palika i gazu z butli propan – butan. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI 

 
6.1. Materiały izolacyjne – granulaty. 

Wymagana jakość granulatu z wełny mineralnej skalnej powinna być potwierdzona przez producenta 
zaświadczeniem o jakości ( deklaracja zgodności lub certyfikat zgodności ) lub znakiem kontroli jakości 
zamieszczonym na opakowaniu. Materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez 
producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. Nie dopuszcza się stosowania do robót 
termoizolacyjnych materiałów pochodzenia organicznego , których właściwości mogą zagrażać elementom 
konstrukcyjnym stropów. Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z 
dokumentacją projektową oraz sprawdzenie parametrów technicznych z postanowieniami określonej aprobaty 
technicznej. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej i dodatkowo wentylowanej za pomocą kominków 
wentylacyjnych. Ilość robót określa się na podstawie projektu wykonawczego z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez inspektora nadzoru. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Podstawą do odbioru robót izolacji termicznej stanowi dokumentacja techniczna – projekt wykonawczy oraz 
zgłoszenie przez Wykonawcę zakończenie robót.  

Sporządzony protokół odbioru powinien zawierać : 

- nazwę inwestora lub zarządcy obiektu 
- rodzaj i nazwę handlową materiału izolacyjnego zgodnie z Polską lub Europejską Aprobatę techniczną adres 

i rodzaj obiektu oraz powierzchnię stropodachu nazwę firmy wykonującej ocieplenie charakterystykę 
techniczną urządzeń wdmuchujących granulat ( wydajność w m3 /h ) , 

- średnią grubość izolacji cieplnej ( cm ) 
- średnią gęstość granulatu ( kg/m3 ) 
- ilość wagową granulatu faktycznie wdmuchniętego ( kg ) 
- ilość wbudowanych kominków wentylacyjnych ( szt ) 
- ilość wbudowanych korków betonowych ( szt ) 
- datę rozpoczęcia i zakończenia robót 
- warunki mikroklimatyczne w czasie wykonywania robót, 
- oświadczenie kierownika robót , że wbudował materiały oznakowane zgodnie z wiedzą inżynierską , sztuką 

budowlaną oraz przepisami art. 10 Ustawy Prawo Budowlane i obowiązującymi w tym zakresie przepisami 
bhp i ppoż., 

- imiona i nazwiska , numery uprawnień budowlanych oraz podpisy kierownika robót i inspektora nadzoru 
budowlanego przy udziale przedstawiciela Zamawiającego  

Ze względu na specjalistyczny charakter robot budowlanych ulegających zakryciu sprawdzenie i odbiór przez 
inspektora nadzoru musi odbywać się sukcesywnie i na bieżąco ( art. 25 pkt.3 Ustawy Prawo Budowlane ) przed 
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zaklejeniem otworów technologicznych i montażowych. Technologia systemu wymaga dołączenia do protokołu 
odbioru dokumentacji fotograficznej powykonawczej. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji według ceny jednostkowej , która obejmuje : 

● zakup i dostawę materiałów , 
● roboty przygotowawcze, 
● wykonanie izolacji termicznej, 
● zaklejenie otworów technologicznych za pomocą „ korków” betonowych i 
● kształtek z papy termozgrzewalnej 
● montaż kominków wentylacji wywiewnej 
● uporządkowanie stanowisk pracy 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
10.1. Normy PN 

● EN ISO 6946-2017 -10 Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła–metody obliczania 
● PN – EN 14064-2 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – wyroby z wełny mineralnej 
● PN – EN ISO 10456 Materiały i wyroby budowlane – właściwości cieplne i wilgotnościowe – Tabelaryczne 

wartości obliczeniowe i procedury określania deklarowanych i obliczeniowych wartości cieplnych, 
● PN – EN 12524 Materiały i wyroby budowlane – właściwości cieplno – wilgotnościowe – tabelaryczne wartości 

obliczeniowe  
● PN – EN ISO 13789 2017-10 Cieplne właściwości użytkowe budynków – Współczynnik przenoszenia ciepła 

przez przenikanie i wentylację – Metoda obliczeniowa 
● PN – EN 206:2014-04 Beton – wymagania , właściwości , produkcja i zgodność 

 
10.2. Aprobaty techniczne materiałów 

● granulat z wełny mineralnej skalanej 
● papa asfaltowa zgrzewalna na welonie z włókien szklanych 
● kominek wentylacyjny 
● kleje 

 
10.3. Inne dokumenty 

● instrukcja techniczna wykonania izolacji termicznej producenta zastosowanego granulatu z wełny 
mineralnej,  

● ustawa z 7 lipca 1994 r - Prawo Budowlane ( tekst jednolity Dz.U. z 2017 r poz. 1332, 1529) 
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SST-05 ROBOTY DEKARSKIE  

 
1. WSTĘP  

 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót dekarskich.  

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.  

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót.  
 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną.  

Roboty, których dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót dekarskich.  

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i 
poleceniami Inspektora.  

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze częściowym i końcowym robót dekarskich reguluje norma. 
PN-80/B-10240  

Roboty dekarskie powinny być wykonane zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją techniczną, uwzględniającą 
wymagania norm. Odstępstwa od dokumentacji technicznej powinny być udokumentowane zapisem dokonanym w 
dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzór techniczny lub innym równorzędnym dowodem.  
 
2. MATERIAŁY.  

Kontrola jakości i odbiór materiałów.  

Kontrola jakości materiałów i wyrobów powinna się odbyć przy odbiorze dostawy od  producenta i przed 
skierowaniem do robót. Przy odbiorze dostawy należy sprawdzić:  zgodność wyrobów z zamówieniem i 
dokumentacją dostawy, kompletność i prawidłowość dokumentów jakości, stan techniczny wyrobów oznaczenia i 
opakowanie. Przed skierowaniem wyrobów do robót należy sprawdzić: zgodność wyrobów i ich oznaczeń z 
dokumentacją dostawy i wymaganiami projektu, ważność terminów gwarancyjnych stosowania, stan techniczny, jak 
przy odbiorze dostawy.  
 
3. SPRZĘT.  

Roboty mogą być wykonywane (w zależności od zakresu) mechanicznie bądź ręcznie.  

Roboty można wykonywać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora.  
 
4. TRANSPORT.  

Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi  przez Inspektora, w 
sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i 
zabezpieczyć przed spadaniem lub  przesuwaniem.  
5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Wymagania ogólne  

Podłoża pokryć powinny spełniać następujące ogólne wymagania:  

● ich powierzchnia powinna być równa  
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● miejsca styków pokrycia z elementami wystającymi ponad dach, a także okapy kosze, koryta odwadniające 
itp. powinny być w podłożu odpowiednio uformowane  

● urządzenia odwadniające powinny być osadzone w podłożu  
● podłoże powinno mieć odpowiednia nośność, być sztywne oraz zdolne do  przeniesienia dodatkowych 

obciążeń podczas robót budowlano-pokrywowych,  
● powinno być wykonane z materiałów nie wpływających szkodliwie na pokrycie dachowe lub obróbki 

blacharskie (w przeciwnym razie należy pokrycie dachowe, warstwy wodoszczelne i obróbki blacharskie 
oddzielić od podłoża warstwą innego materiału izolacyjnego),  

● pochylenia połaci powinny być odpowiednie dla danego rodzaju pokrycia ; przy bardzo małych 
pochyleniach połaci oraz w strefach koryt odwadniających o minimalnym spadku należy uwzględnić 
obliczeniowo ustalone ugięcie konstrukcji nośnej pod działaniem obciążeń oraz tolerancje montażowe i 
warunki wykonywania robót  

Kontrolę prawidłowości wykonania podłoża należy przeprowadzić szczegółowo przed przystąpieniem do robót 
pokrywczych lub termoizolacyjnych. Równość podłoża sprawdza się łatą kontrolną Prześwit między powierzchnią 
podłoża a łatą długości 2 m nie powinien być  większy niż 5 mm.  

Styki z pionowymi płaszczyznami elementów budynków wystających ponad powierzchnię dachu podłoża z betonu 
lub zaprawy cementowej powinny być zaokrąglone łukiem lub złagodzone za pomocą trójkątnego odboju. Przy 
murach kominowych i podobnych elementach wystających ponad dach powinny być od strony kalenicy wykonane 
odboje (daszki) o górnej krawędzi poziomej lub nachylonej w kierunku przeciwnym do kierunku pochylenia połaci 
dachowej.  

Krawędzie podłoża od strony zewnętrznej (szczytowej) - jeśli nie ma ścianki attykowej - powinny być zakończone 
odbojem wysokości co najmniej 5 cm z listwy drewnianej lub zaprawy cementowej.  

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnętrznym powinny być w podłożu osadzone (wpuszczone na 
głębokość równą ich grubości) uchwyty rynnowe o wyregulowanym spadku podłużnym.  

 
5.2. Warunki wykonania robót  

Do wykonywania pokryć można przystąpić:  

1. po sprawdzeniu zgodności wykonania podłoża z dokumentacją techniczną oraz wymaganiami szczegółowymi dla 
danego rodzaju podłoża,  

2. po zakończeniu robót budowlanych wykonywanych na powierzchni połaci, np. tynkowaniu kominów, 
wyprowadzaniu wywiewek kanalizacyjnych, tynkowaniu powierzchni pionowych, na które będą wyprowadzone 
(wywijane) warstwy pokrycia , osadzeniu listew lub klocków do mocowania obróbek blacharskich, uchwytów 
rynnowych (rynhaków) z wyjątkiem robót, które ze względów technologicznych powinny być wykonane w trakcie 
układania pokrycia lub po jego całkowitym zakończeniu,  

3. po oczyszczeniu podkładu z zanieczyszczeń, odpadów materiałów i elementów,  

4. po sprawdzeniu zgodności z dokumentacją techniczną materiałów pokrywczych i sprzętu do wykonywania pokryć.  

Roboty pokrywcze powinny być wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie niższej niż +5°C, z tym że w 
przypadku stosowania lepików na zimno temperatura powietrza nie powinna być niższa niż + 10°C.  

Robót pokrywczych nie należy wykonywać w warunkach szkodliwego oddziaływania czynników atmosferycznych na 
jakość pokrycia, takich jak temperatura poniżej +5°C, rosa, opady deszczu lub śniegu, oblodzenie oraz wiatr 
utrudniający krycie.  

Materiały stosowane do pokrycia nie mogą wykazywać szkodliwych na siebie oddziaływań (np. lepiki stosowane na 
zimno na styropian).  

W korytach odwadniających, przy wpustach odwadniających i w miejscach, w których gromadzi się woda, oraz na 
fragmentach dachu trudnych do obrobienia, a także na załamaniach połaci dachowych należy wzmocnić krycie 
dachowe.  

Połączenia pokrycia z elementami budynku wystającymi ponad dach lub ograniczającymi go powinny być 
wodoszczelne. Połączenie pokrycia z włazami powinno być wykonane w sposób zabezpieczający przed przenikaniem 
wody pod pokrycie. Wodoszczelność połączenia należy uzyskać przez wywinięcie poszczególnych warstw pokrycia na 
wystające pionowe elementy.  
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Wysunięte warstwy powinny być zabezpieczone przed osuwaniem się poprzez zamocowanie mechaniczne i 
zabezpieczone przed wnikaniem wody od góry, np. za pomocą obróbki blacharskiej Połączenie pokrycia dachowego 
z pionowymi elementami budynku za pomocą obróbek blacharskich może być stosowane przy pochyleniu połaci 
dachowych większych niż 10%. Przy pochyleniu połaci dachowych mniejszym niż 10% obróbki blacharskiej w miejscu 
omówionym wyżej nie należy wklejać w pokrycie, lecz ułożyć na wierzchu pokrycia, wykonując ją w przypadku braku 
"wydr" jako dwuczęściową. Szczelność połączenia powinny zapewnić wywinięte na pionową powierzchnię warstwy 
pokrycia, a obróbka blacharska zabezpieczać pokrycia przed uszkodzeniami mechanicznymi.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.  

6.1. Zasady ogólne .  

Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w OST , a sprawdzenie i odbiór robót winny być 
wykonane zgodnie z odpowiednimi normami.  
 

6.2. Warunki szczegółowe.  

Badania techniczne .  

Rodzaje badań. Przy odbiorze robót dekarskich powinny być przeprowadzone następujące  

badania:  

● a) sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną  
● b) sprawdzenie materiałów,  
● c) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego pokrycia,  
● d) sprawdzenie łączenia i umocowania arkuszy,  
● e) sprawdzenie zabezpieczeń elewacyjnych,  
● f) sprawdzenie zabezpieczeń dachowych,  
● i) sprawdzenie szczelności pokrycia.  

Warunki przystąpienia do badań  

Wymagania ogólne. Badania techniczne należy przeprowadzić w czasie odbioru częściowego i końcowego robót.  

Badania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać w odniesieniu do tych robót, do których dostęp 
późniejszy jest niemożliwy lub utrudniony. Wyniki badań należy zapisać do dziennika budowy.  

Warunki atmosferyczne. Badania techniczne przy odbiorze robót dekarskich należy przeprowadzać podczas suchej 
pogody przy temperaturze powietrza nie niższej niż -5°C.  

Czynności wstępne. Przed przystąpieniem do badań technicznych należy sprawdzić na podstawie protokołów lub 
zapisów w dzienniku budowy:  

● a) czy przygotowane podłoże nadawało się do rozpoczęcia robót dekarskich  
● b) czy w okresie wykonywania robót dekarskich temperatura powietrza nie była niższa niż +5°C,  
● c) czy zostały spełnione wymagania podane w normie.  

Opis badań  

Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną polega na porównaniu wykonanych robót dekarskich z 
dokumentacją opisową i rysunkową wg wymagań normy oraz stwierdzeniu wzajemnej zgodności za pomocą 
oględzin zewnętrznych I pomiaru.  

Sprawdzenie materiałów należy przeprowadzać bezpośrednio lub pośrednio - na podstawie zapisów w dzienniku 
budowy i innych dokumentów stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji 
technicznej oraz powołanymi normami i wymaganiami podanymi w normie.  

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego pokrycia polega na oględzinach pokrycia i stwierdzeniu niewystępowania 
takich wad, jak: dziury, pęknięcia,. Miejsce nasuwające wątpliwości należy dodatkowo badać  

Sprawdzenie szczelności pokrycia Sprawdzenie prawidłowości spadków i szczelności pokrycia głównie w miejscach 
narażonych na zatrzymywanie się wody (np. koryta, załamania, miejsca styku ze ścianami, kominami, świetlikami itp.). 
należy przeprowadzić w wybranych przez komisję miejscach spośród szczególnie narażonych na zatrzymywanie się i 
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przeciekanie wody. Jeżeli nie ma warunków, aby sprawdzenie to przeprowadzić po deszczu, należy wybrane miejsca 
poddawać przez 10 min zraszaniu wodą w sposób podobny do działania deszczu, obserwując, czy spływająca woda 
nie zatrzymuje się na powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez nie, tworząc zacieki. Stwierdzone usterki 
należy oznaczyć w sposób umożliwiający odszukanie ich po wyschnięciu pokrycia.  

Sprawdzenie robót polega na skontrolowaniu ich zgodności z wymaganiami określonymi  w niniejszej Specyfikacji, w 
Dokumentacji Projektowej i normach.  
 

6.3. Ocena wyników badań  

Jeżeli badania przewidziane w normie dadzą wynik dodatni, wykonane roboty dekarskie należy uznać za zgodne z 
wymaganiami normy.  

W przypadku gdy chociaż jedno z badań da wynik ujemny, całość odbieranych robót dekarskich lub tylko ich część 
należy uznać za niezgodne z wymaganiami normy. 

Roboty dekarskie uznane za niezgodne z wymaganiami normy nie mogą być przyjęte. W tym przypadku należy 
poprawić wykonane niezgodnie z wymaganiami normy pokrycia w celu doprowadzenia go do zgodności z normą, a 
po poprawieniu przedstawić do ponownego badania.  

W przypadku stwierdzenia usterek nie nadających się do usunięcia, ale nie wpływających na szczelność pokrycia, 
roboty dekarskie mogą być przyjęte z uwzględnieniem procentowego obniżenia wartości robót.  
 
7. ODBIÓR ROBÓT.  

7.1. Zgodność robót z Projektem i Specyfikacją.  

Roboty winny być wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.  
 
7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.  

Dokumenty i dane.  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadzić zgodnie z ST .  

Podstawą dokonania oceny ilości i jakości robót ulegających zakryciu i zanikających są następujące dane i 
dokumenty:  

● dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami  
● dokonanymi w trakcie budowy i akceptowanymi przez Inspektora,  
● atesty użytych materiałów budowlanych,  
● Dziennik Budowy,  
● uzasadnienie zmian w dokumentacji.  

Zakres.  

Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie:  

Zgodności użytych zabudowywanych materiałów z ST i Projektem, Prawidłowości osadzenia elementów 
podlegających zakryciu.  

 
7.3. Odbiór końcowy.  

Odbiór końcowy robót przeprowadzić zgodnie z ST  

Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty:  

- wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań,  
- protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu.  

 
8. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE.  

[1] PN-EN 12970:2003 (U) Masa asfaltowa wodochronna. Definicje, wymagania i metody badań i wytrzymałościowych.  
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[2] PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.  

[3] PN-EN 13416:2004 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji 
wodochronnej dachów.  

Zasady pobierania próbek  

[4] PN-B-24000: 1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa  

[5] PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania 
przy odbiorze.  

[6] PN-EN 501: 1999 Wyroby do pokryć dachowych. Charakterystyka wyrobów z cynku do pokryć dachowych 
układanych na ciągłym deskowaniu  

[7] PN-EN 517:1999 Prefabrykowane akcesoria dachowe. Dachowe haki zabezpieczające  

[8] PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposażenia PVC- U. Definicje, wymagania i badania  

[9] PN-EN 612-.1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział I wymagania  

[10] Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych, tom I Budownictwo ogólne. Arkady 
1988 r.  

[11] PN-B-94701: 1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych  

[12] PN-B-94702: 1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych  

[13] PN-EN 13111 :2002 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby podkładowe do pokryć dachowych i ścian. Określanie 
odporności na przesiąkanie wody  
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SST-06 Pokrycie dachu papą termozgrzewalną 

 
1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
remontu pokrycia dachowego na budynku Liceum Ogólnokształcącego w Sycowie polegającego na: 

- Przygotowaniu istniejącego pokrycia dachowego wykonanego z papy termozgrzewalnej pod ułożenie 
nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej  

- Wykonanie nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej, 
- Wykonanie obróbek z papy, 
- Wymiana istniejących obróbek murku ogniowego na wykonane z blachy stalowej powlekanej. 

 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest elementem dokumentu przetargowego i stosowana jest przy zlecaniu i 
realizacji robót budowlanych ujętych w punkcie 1.1. 

 
1.3. Określenia podstawowe. 

Określenia podstawowe zostały podane w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych. Wymagania Ogólne oraz są zgodne z obowiązującymi normami. 
 

1.4. Zakres robót budowlanych ujętych Specyfikacja Techniczną. 
Specyfikacja niniejsza obejmuje wszystkie czynności umożliwiające wykonanie robót dekarskich i 
towarzyszących. 
 

1.5. Ogólne wymagania. 

Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem wymiany pokrycia dachów wraz z 
obróbkami z blachy stalowej powlekanej. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich 
zgodność z umową, przyjętym zakresem robót i poleceniami zarządzającego realizacją umowy (inspektora nadzoru 
inwestorskiego). Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego 
realizacją umowy.  

Na Wykonawcy ciąży obowiązek zachowania na budowie przepisów BHP, przeciwpożarowych oraz ochrony 
środowiska. 
 

1.6. Informacja o terenie budowy 

Organizacja robót Budowlanych 

Prace prowadzone będą w czynnej placówce – wyposażonej we wszelkie media. 

Wszelkie materiały pochodzące z demontażu należy złożyć w miejscu uzgodnionym z gospodarzem obiektu, a 
następnie wywieźć na składowisko odpadów. 

 
Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 

Przewidywany do wykonania zakres prac nie narusza interesów osób trzecich. W trakcie prowadzenia robót nie 
przewiduje się wejścia na teren działek sąsiednich. 
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Ochrona środowiska 

Wykonywane prace budowlano-montażowe nie mają ujemnego wpływu na środowisko naturalne.  

 
Warunki bezpieczeństwa pracy. 

Prace należy prowadzić zgodnie z zasadami bezpieczeństwa pracy, pod nadzorem osób uprawnionych do kierowania 
robotami. 

Załoga wykonawcy powinna przed rozpoczęciem pracy być przeszkolona w zakresie prowadzonych prac. 

Załoga wykonawcy powinna posiadać aktualne badania lekarskie.  

Wykonawca powinien posiadać specjalistów o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych. 

Ogólne postanowienia bhp: 

Strefy niebezpieczne, w których istnieje źródło zagrożenia np. z powodu możliwości upadku z góry przedmiotów lub 
materiałów należy ogrodzić barierkami bądź zabezpieczyć daszkami ochronnymi; strefa niebezpieczna nie może 
wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać przedmioty lub materiały – jednak nie mniej niż 6 m, przejścia 
i miejsca niebezpieczne powinny być oznakowane. 

Załoga powinna być zaopatrzona w sprzęt ochrony osobistej: rękawice, kaski, okulary ochronne. Stan techniczny 
narzędzi pracy i sprzętu należy sprawdzać bezpośrednio przed ich użyciem. 

W czasie pracy na wysokości należy bezwzględnie używać sprzętu ochronnego zabezpieczającego przed upadkiem 
na wysokości (szelki bezpieczeństwa) transport pionowy elementów pokrycia za pomocą specjalistycznej ukośnej 
wciągarki - i odbiór na dachu. 

Przewidywane prace wymagają sporządzenia informacji dotyczącej planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia , 
bowiem przewiduje się prowadzenie robót budowlanych trwających dłużej niż 30 dni roboczych oraz jednoczesnego 
zatrudnienia więcej niż 20 osób. 

Zaplecze dla potrzeb wykonawcy 

Zaplecze socjalne dla potrzeb pracowników wykonawcy zostanie określone przez Zamawiającego w porozumieniu z 
wykonawcą oraz gospodarzem obiektu na etapie przekazywania frontu robót. 

 
2. MATERIAŁY. 

2.1. Wymagania ogólne 

Do robót dekarskich mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. 

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznej Wykonania i 
Odbioru Robót Budowlanych.  

Dostarczone na budowę materiały powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach a w przypadku ich 
braku powinny mieć aprobaty techniczne oraz posiadać certyfikaty zgodności bądź dokumentację zgodności z PN i 
aprobatę techniczną dopuszczającą do ich stosowania. 

 
2.2. Papa termozgrzewalna 

Papa na osnowie z włókniny poliestrowej o gramaturze 250 g/m2, wzmacnianej i stabilizowanej siatką szklaną, z 
obustronną powłoką z masy asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego SBS z wypełniaczem mineralnym. Strona 
wierzchnia pokryta jest gruboziarnistą posypką mineralną oraz wzdłuż jednej krawędzi nałożony jest pasek folii o 
szerokości ok. 80 mm, strona spodnia pokryta jest czerwoną powłoką akrylową (SYNTAN) na którą nałożone są 
wzdłużne profilowane pasma klejowe z masy asfaltowej modyfikowanej SBS i żywicami, zabezpieczone folią z 
tworzywa sztucznego. 
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2.3. Obróbki blacharskie 

Blacha stalowa ocynkowana powlekana gr. = 0,55 mm - wymagania wg. PN-61/B-10245, PN-EN10203:1998  

 
3. ODBIÓR MATERIAŁÓW NA BUDOWIE. 

Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i protokółami odbioru 
technicznego z deklaracja zgodności z normą, certyfikatami i opiniami specjalistycznymi,  Dostarczone na miejsce 
budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi producenta oraz 
przeprowadzić oględziny materiałów. W razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości co do ich jakości przed 
wbudowaniem należy je poddać stosownym badaniom. 

 
4. SPRZĘT. 

Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz 
w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 

Roboty dekarskie można wykonać przy użyciu szczotek wałków i specjalistycznych 

palników. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, 
tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków zamówienia, zostaną 
przez Zamawiającego nie dopuszczone do wykonywania robót. 

 
5. TRANSPORT I SKŁADOWANIE. 

Warunki i sposób transportu i składowania poszczególnych materiałów powinny być zgodne z wymaganiami 
zawartymi w instrukcjach producenta oraz odpowiednich normach.  

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu należy zachować 
warunki zawarte w PN-85/0-79252 i przepisach obowiązujących w transporcie drogowym i kolejowym. 

 
6. WYKONANIE ROBÓT. 

 
6.1. Wymagania ogólne. 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót. Roboty należy 
prowadzić zgodnie z przyjętymi ustaleniami. Ogólnie przyjęto, że realizacja robót nie może wpływać negatywnie na 
funkcjonowanie zamawiającego. Wskazane w dokumentacji przetargowej nazwy materiałów i producentów mają 
charakter przykładowy. Zostały one bowiem przywołane jedynie w celu sprecyzowania parametrów i wymogów 
techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia. Przy wykonywaniu prac związanych z remontem pokryć 
dachowych temperatura zewnętrzna nie powinna być niższa niż +8oC. 

 
6.2 Roboty towarzyszące 

Obróbki wykonane z papy termozgrzewalnej, 

Obróbki murów ogniowych z blachy stalowej powlekanej 
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6.3.. Pokrycie z papy termozgrzewalnej 
Przygotowanie podłoża z istniejących starych pokryć papowych: 

- Do remontu pokrycia papowego można przystąpić po sprawdzeniu stanu podłoża pod tym pokryciem i 
potwierdzeniu, że zapewnia ono możliwość dalszej eksploatacji. 

- Należy usunąć luźne fragmenty starego pokrycia lub zamocować je do pokrycia, wyrównać istniejące 
zagłębienia tak, aby uzyskać maksymalnie równe i współpłaszczyznowe podłoże. 

- Istniejące na połaci dachu purchle dachowe wypełnione parą wodną należy rozciąć, wysuszyć i podkleić 
lepikem asfaltowym lub klejem bitumicznym do podłoża. 

- Rodzaj nowego wyrobu papowego przewidzianego do układania podczas remontu powinien być zgodny 
chemicznie z istniejącym starym pokryciem papowym, na przykład nie należy układać pap asfaltowych na 
starym pokryciu wykonanym z pap smołowych. 

- Stare istniejące pokrycie należy doprowadzić do stanu suchości, a jeśli nie jest to możliwe to należy 
zastosować nowe pokrycie papowe z systemem wentylacji i wyrównania ciśnienia (np. papa EXTRA 
WENTYLACJA Top 5,2 Szybki Syntan® SBS). W tym celu wskazane jest uprzednie wykonanie nawiertów w 
wilgotnym istniejącym pokryciu papowym wiertłem o średnicy ø12 w ilości kilku otworów na każdy m2 . 
Nawiercenie istniejącego podłoża ma za zadanie szybsze odprowadzenie wilgoci. 

- Przygotowane stare pokrycia papowe przed ułożeniem nowego pokrycia należy zagruntować preparatem 
gruntującym (np. Siplast Primer® Szybki Grunt SBS). 

Uwaga: Stare warstwy pokryć bitumicznych przewidzianych do renowacji z uwagi na ich daleko posunięte 
zniszczenie nie należy traktować jak pełnowartościową warstwę pokrycia papowego. 

 
Montaż papy. 

Papa zaprojektowana została tak, aby zapewnić wyrównanie ciśnień pary wodnej i innychgazów oraz wraz z 
systemem kominków wentylacyjnych odprowadzenie ich do atmosfery.  

Rozkład kanałów wentylacyjnych na spodzie papy zapewnia perfekcyjne odprowadzenie powietrza i pary wodnej z 
wnętrza dachu oraz równomierny rozkład ciśnień gazów na całym dachu. Jednocześnie zastosowanie już jednej 
warstwy papy doskonale zabezpiecza hydroizolacyjnie powierzchnię dachu.  

Na warstwie powłoki syntanowej naniesione zostały pasma syntetycznego kleju bitumicznego (specjalna mieszanka 
bitumów SBS i żywic syntetycznych), który podczas procesu aplikacji papy aktywowany termicznie skleja papę z 
podłożem. Pięćdziesiąt procent powierzchni papy jest sklejane z podłożem a pozostałe 50% stanowią kanały 
wentylacyjne o szerokości ok. 2 cm. System ogranicza do minimum stosowanie kominków wentylacyjnych (zalecane 1 
szt. na 250-300 m2 ).  

Nadmiar pary wodnej może być również odprowadzony do atmosfery wzdłuż obróbek dachowych ogniomurów – 
wtedy stosowanie kominków jest zbędne. Podłoże, do którego zgrzewana jest papa powinno zostać zagruntowane 
preparatem bitumicznym. Takie przygotowanie podłoża gwarantuje prawidłową przyczepność zgrzewanej papy do 
podłoża. Dach poddawany renowacji na całości winien być dokładnie oczyszczony i zagruntowany.  

Pap nie zaleca się stosować w rejonach koryt odpływowych na dachu. W wypadku gdy nie ma możliwości 
zastosowania innego wyrobu, papę stosowaną w rejonie koryt spływowych należy potraktować jak papę zgrzewalną i 
zgrzać ją do podłoża zasklepiając kanały wentylacyjne. W przypadku stosowania papy wzdłuż okapu dachu należy 
zgrzać papę uzyskując pełny przetop spodniej jej części na szerokości ok. 50 cm od brzegu okapu. 

Przed przystąpieniem do renowacji starego pokrycia dachowego z użyciem pap zgrzewalnych oraz aktywowanych 
termicznie należy każdorazowo dokonać dokładnego przeglądu dachu, zwracając szczególną uwagę na: • sposób 
odprowadzenia wód opadowych, stan techniczny rynien, rur spustowych, sztucerów, koryt odpływowych, 
wyprofilowanie spadków dachu, • stan techniczny wszystkich obróbek znajdujących się na dachu (murów ogniowych, 
kominów, dylatacji itp.), • stan techniczny istniejącego pokrycia papowego;  jego stopień zniszczenia i zawilgocenia, 
ilość uszkodzeń mechanicznych, występowanie purchli papowych.  

Na podstawie oględzin dachu należy podjąć decyzję o: 

- konieczności  zrywania starego pokrycia lub jego pozostawieniu celem renowacji,  
- konieczności zastosowania wentylacji pokrycia. Reparacja starych warstw papowych polega na naprawie 

uszkodzeń (odspojeń, pęcherzy, fałd, zgrubień, pęknięć itp.). Odspojenia i pęcherze należy naciąć „na krzyż”, 
wywinąć i osuszyć, a następnie zgrzać lub podkleić lepikiem asfaltowym.  Fałdy i zgrubienia należy ściąć i 
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wyrównać. W przypadku rozległych uszkodzeń pap, należy je wyciąć aż do podłoża, po czym wkleić łaty z 
nowych pap.  

W wypadku stwierdzenia wilgoci pod starym pokryciem, co występuje w większości naprawianych dachów, należy 
zastosować papy z wbudowanym systemem wentylacyjnym w układzie jednowarstwowym W przypadku, w 
znacznym stopniu zawilgoconego podłoża, zaleca się podziurawienie go w celu udrożnienia i umożliwienia 
odprowadzenia wilgoci. Zaleca się wykonanie ok. 10 otworów na 1 m2 , np. wiertłem ø10, aż do warstwy zawilgoconej. 

 
7.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

7.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość 
robót.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości wyrobów budowlanych. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli i urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów 
oraz robót. 

Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy (inspektorowi nadzoru inwestorskiego) świadectwa, że 
wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację i odpowiadają wymogom norm 
określającym procedury badań.  

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi wykonawca. 

 
7.2 Pobieranie próbek. 

Próbki będą pobierane losowo. Inspektor będzie miał możliwość udziału w pobieraniu próbek a na zlecenie 
Inspektora Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do 
jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte. 

Koszty dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku 
koszty te pokrywa Zamawiający.  

 
7.3 Badania i pomiary. 

Wszystkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Inspektora.  

 
7.4 Raporty z badań. 

Wykonawca będzie przekazywał Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań. 

 
7.5 Badania prowadzone przez Inspektora. 

Inspektor może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli 
wyniki badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci 
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót. W takim przypadku koszty dodatkowych lub 
powtórnych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez  Wykonawcę. 

 
7.6. Certyfikaty i deklaracje. 

Zastosowane wyroby muszą posiadać jeden z niżej wymienionych dokumentów : 

- deklaracje zgodności WE , wystawioną przez producenta po dokonaniu odpowiedniej procedury oceniającej 
(oznaczone znakiem CE) wydaną przez producenta deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki 
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budowlanej (bez znaku CE) - dla wyrobów określonych przez Komisję Europejską w wykazie wyrobów 
mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa posiadające wydaną przez producenta 
deklarację zgodności z Polską Normą lub krajową aprobatą techniczną (oznaczone znakiem budowlanym) 

- oświadczenie dostawcy o zgodności z indywidualną dokumentacją techniczną i obowiązującymi normami – 
dotyczy wyrobów do jednostkowego stosowania w konkretnym obiekcie budowlanym  

Wyroby muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań 
wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 

Jakiekolwiek materiały nie spełniające tych wymagań będą odrzucone. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT. 

8.1. Wymagania ogólne. 

Podstawą odbioru robót budowlanych, polegających na robotach dekarskich powinny stanowić następujące 
dokumenty : 

- Dokumentacja przetargowa z ostatecznymi uzgodnieniami z Zamawiającym (harmonogram robót), 
- Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 
- Protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

 
8.1.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które 
w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w 
czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 
Wykonawca powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż 
w ciągu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie przedstawiciela Zamawiającego. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający. 

 
8.1.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się 
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. 

 
8.1.3. Odbiór końcowy robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i 
wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Odbioru końcowego robót dokona 
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w obecności Wykonawcy. Zamawiający dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
przetargową i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. W toku odbioru końcowego robót 
Zamawiający zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. 
W przypadku, gdy według Zamawiającego konieczne będzie przeprowadzenie robót poprawkowych, Zamawiający w 
porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. W przypadku stwierdzenia 
przez Zamawiającego, że jakość wykonywanych robót nieznacznie odbiega od wymagań zawartych w specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu 
oraz bezpieczeństwo, Zamawiający dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w 
stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umownych. 

 
8.1.4. Dokumenty do odbioru końcowego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
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Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować komplet dokumentów wymaganych przepisami 
prawa budowlanego:  

- Kopię Aprobaty Technicznej lub certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
- Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z PN lub aprobatą techniczną dla wyrobów nie objętych 

certyfikacją na znak bezpieczeństwa, 
- Atest PZH, 
- Protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek, 

W każdym przypadku wątpliwym, dla dokonania odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbioru 
częściowego i końcowego robót może zostać powołany zespół do dokonania odbioru, który przejmie w tym zakresie 
uprawnienia przedstawiciela Zamawiającego. 

Przy odbiorze końcowym należy również sprawdzić zgodność wykonania z dokumentacją przetargową lub 
ewentualne zmiany i odstępstwa od przyjętego zakresu czy uzgodnień, 

 
8.1.5. Odbiór pogwarancyjny. 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad i usterek stwierdzonych w 
okresie gwarancji. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad odbioru końcowego. 

 
9. OBMIAR ROBÓT. 

Podstawową jednostką obmiarową robót budowlanych polegających na wykonaniu powłok dekarskich jest 1 m2 
powierzchni krytej wraz z przygotowaniem podłoża, ustawieniem i rozebraniem rusztowań (jeśli jest to konieczne), 
przygotowaniem oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. 

Ilość robót określona została w dokumentacji przetargowej (przedmiar robót). 

 
10. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Podstawą płatności jest suma cen jednostkowych, skalkulowanych przez Wykonawcę za jednostki obmiarowe 
ustalone w pozycjach przedmiaru robót, stanowiące cenę ryczałtową kontraktu (zamówienia publicznego) ustaloną 
między Wykonawcą i Zamawiającym.  

 
11. ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA. 

11.1. Zabezpieczenie terenu robót 

Wykonawca jest zobowiązany do oddzielenia miejsca wykonywania prac, zabezpieczenia przed dostępem osób 
trzecich, w okresie trwania ich realizacji aż do zakończenia.  

Koszt zabezpieczenia nie podlega oddzielnej zapłacie, jest ponoszony przez Wykonawcę i wliczony w cenę 
kontraktową. 

 
11.2. Ochrona środowiska. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w trakcie realizacji robót wszelkie przepisy i normy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego na terenie prowadzonych prac remontowych oraz w bezpośredniej odległości od niej, 
wynikające ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych zasad będzie miał szczególny wzgląd na środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem zbiorników i instalacji wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami lub gazami, 
- możliwością powstania pożaru. 
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11.3. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy w 
miejscach prowadzenia prac. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 
robót albo przez personel Wykonawcy. 

 
11.4. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca odpowiada za ochronę elementów wbudowanych na terenie prowadzonych prac, pozostawionych przez 
Zamawiającego (urządzenia, instalacje). O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji czy też urządzeń 
wykonawca niezwłocznie powiadomi Zamawiającego oraz będzie współpracował dostarczając niezbędnej pomocy 
przy dokonywaniu napraw . 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji wykazanych 
na wprowadzeniu robót lub w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 
11.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W 
szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, żeby pracownicy nie wykonywali prac w warunkach 
niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywać w należytym stanie przez cały czas trwania robót wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na terenie budowy oraz 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy nie podlegają odrębnej zapłacie i są ponoszone przez Wykonawcę – uwzględnione w cenie kontraktowej. 

 
12. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

 
12.1. Przepisy podstawowe. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB w części C. 

Zabezpieczenie i izolacje zeszyt 1. Pokrycia dachowe. Warszawa 2004. 

 
12.2. Normy. 

(BN), Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe 
PN-B-94701:1999 - Dachy 
PN- EN612+AC:1999 - Rynny dachowe i rury spustowe z blachy 
PN-61/B-10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i 
badania techniczne przy odbiorze  
PN-76/B-24628 - Masa asfaltowa stosowana na zimno do konserwacji pokryć dachowych 
PN-80/B-10240 - Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-IEC 60364-6-61:2000 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie 
odbiorcze 
PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub 
łączeniowymi.  
PN-IEC 61024-1:2001 Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. 
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PN-IEC 61024-1-1:2001 Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. Wybór 
poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych. 
PN-IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. Przewodnik B - 
Projektowanie, montaż, konserwacja i sprawdzanie urządzeń pioruno-chronnych. 
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SST-07 Instalacja odgromowa 

 
1. Wstęp  

1.1 Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z instalacją elektryczną w obiektach kubaturowych.  

1.2 Zakres stosowania SST  

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
instalacji odgromowej w budynku. Zakres robót obejmuje: a) instalacje uziemienia i połączeń wyrównawczych b) 
instalację piorunochronną  

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z określeniami ujętymi w odpowiednich normach i przepisach, których 
zestawienie podano w p-kcie 10 SST.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową. 
Rodzaje (typy) urządzeń, osprzętu i materiałów pomocniczych zastosowanych do wykonywania instalacji powinny być 
zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajów (typów) 
urządzeń i osprzętu niż wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do 
dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w obowiązującym trybie z Inżynierem.  
 
2. Materiały  

2.1. Złącza kontrolne instalacji piorunochronnej  

(1) Odbiór materiałów na budowie   

• Materiały takie jak tablica rozdzielcza, oprawy oświetleniowe, przewody należy dostarczać na budowę wraz 
ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi, protokołami odbioru technicznego.   

• Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z 
danymi wytwórcy.   

• W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na jakość 
wykonania robót, materiały należy przed ich wbudowaniem poddać badaniom określonym przez dozór techniczny 
robót.  

(2) Składowanie materiałów na budowie  

• Składowanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów, w warunkach 
zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się właściwości technicznych na skutek wpływu 
czynników atmosferycznych lub fizykochemicznych.  

Należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości materiałów przeciwpożarowego.   
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3. Sprzęt 

Sprzęt oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa  

Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje się użycie następującego sprzętu:  

- samochód dostawczy do 0,9 t,  
- spawarka transformatorowa do 500A.  

 
4. Transport  

Materiały na budowę powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, zabezpieczone w sposób 
zapobiegający uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.  
 
5. Wykonanie robót  

5.1. Wstepne 

 Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w 
jakich będą wykonywane roboty instalacyjne.  

5.2.Trasowanie 

 Trasowanie Trasa instalacji odgromowych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urządzeniami, 
powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz remontów. Wskazane jest aby 
przebiegała w liniach poziomych i pionowych.  

5.3. Montaż konstrukcji wsporczych oraz uchwytów  

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji odgromowych powinny być 
zamocowane do podłoża w sposób trwały, uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja 
będzie pracować.  

5.4.  Montaż sztucznych zwodów piorunowych na budynku. 

Zwody poziome  Sztuczne zwody piorunochronne należy instalować na stałe przy użyciu odpowiednich wsporników. 
Wymiary poprzeczne powinny być zgodne z normą.  

Zwody poziome należy zainstalować co najmniej 2 cm od powierzchni dachu przy pokryciach niepalnych i trudno 
zapalnych oraz 40 cm przy pokryciach łatwo zapalnych.  

Przewody odprowadzające   

Przewody odprowadzające powinny być układane na zewnętrznych ścianach budynku na wspornikach i uchwytach. 
Odległość od ścian budynku powinna być taka sama jak przy zwodach poziomych. Przewody odprowadzające 
powinny być prowadzone po najkrótszej trasie pomiędzy zwodem, a przewodem uziemiającym.  

Połączenia przewodów odprowadzających z uziomami sztucznymi należy wykonać przy pomocy złączy probierczych. 
Uziomy  Uziomy sztuczne należy wykonywać jako uziomy poziome otokowe, promieniowe lub pionowe. Uziomów 
tych nie wolno zabezpieczać przed korozją powłokami nie przewodzącymi. Do uziomu należy połączyć wszystkie 
pobliskie podziemne urządzenia metalowe.  

5.5. Próby montażowe  

Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i pomiary. Zakres prób 
montażowych należy uzgodnić z inwestorem. Zakres podstawowych prób obejmuje: – pomiary rezystancji uziemień  
 
6. Kontrola jakości robót  

Sprawdzenie i odbiór robót powinno być wykonane zgodnie z normami [4], [5] i przepisów [6].  

 



PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY W ZAKRESIE ZMNIEJSZENIA OTWORÓW OKIENNYCH ORAZ DOCIEPLENIA BUDYNKU 
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. Tadeusza Kościuszki  

ul. Kościelna 12,  56-500 Syców 
 

Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinno (2)   podlegać: 

- wykonanie pomiarów rezystancji uziemienia,  
- izolacji,  
- pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej z przekazaniem wyników do protokołu odbioru.   

 
7. Obmiar robót  

Jednostką obmiarową jest komplet robót.  
 
8. Odbiór robót  

● Odbiory częściowe  
● Odbiory końcowe  
● Odbiory ostateczne  

 
9. Podstawa płatności  

Podstawę płatności stanowi komplet wykonanych robót i pomiarów pomontażowych.  
 
10. Przepisy związane  

[1] PN-86/E-05003.01. Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne  
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