SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLY W ZAKRESIE
ZMNIEJSZENIA OTWOROW OKIENNYCH
ORAZ DOCIEPLENIA BUDYNKU

LICEUM OG()LNOKSZTALCACE
im. Tadeusza Kosciuszki
ul. Koscielna 12

56-500 Sycoéw

021407_4.0001.AR_13.86
021407_4.0001.AR_13.57/1



PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLY W ZAKRESIE ZMNIEJSZENIA OTWOROW OKIENNYCH ORAZ DOCIEPLENIA BUDYNKU
LICEUM OGOLNOKSZTALCACE im. Tadeusza Kosciuszki
ul. Koscielna 12, 56-500 Sycow

SST-00 WYMAGANIA OGOLNE

Wspélny St ik Zaméwien (CPVY):
45000000-7 Roboty budowlane

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw
45421132-8 Instalowanie okien

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw
45321000-3 I1zolacja cieplna

45320000-6 Roboty izolacyjne

45321000-3 I1zolacja cieplna

45324000-4 Roboty w zakresie tynkowania izolacyjnego
45261000-4 Wykonywanie konstrukgcji i pokry¢ dachowych
45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych

45261211-6 Naktadanie powierzchni dachowych

45261410-1 Izolowanie dachu

45312310-3 Ochrona odgromowa

45310000-3 Roboty instalacji elektrycznych
WYMAGANIA OGOLNE

Specyfikacja wymagania ogdlne odnosi sie do wymagan wspdlnych dla poszczegdlnych wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru robdt, ktére zostang wykonane w ramach:

PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLY
W ZAKRESIE ZMNIEJSZENIA OTWOROW OKIENNYCH ORAZ DOCIEPLENIA BUDYNKU
LICEUM OGOLNOKSZTAL.CACE im. Tadeusza Kosciuszki
ul. Koscielna 12, 56-500 Sycow
dziatki 021407_4.0001.AR_13.86, 021407_4.0001.AR_13.57/1

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robdt i konstrukgcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosc, ze podstawowe
wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu
zasad sztuki budowlanej.

1. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST:

Wymagania ogodlne nalezy rozumiec¢ i stosowac¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi czesciami Specyfikacji
Technicznej:

SST-01 Roboty budowlane

SST 02 Montaz okien

SST-03 Termomodernizacyjne
SST-04 Ocieplenie stropodachu
SST-05 Roboty dekarskie
SST-06 Pokrycie dachu papa
SST-07 Instalacja odgromowa

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

2.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspdtrzedne punktéow
gtdwnych obiektu oraz reperdw, przekaze dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i ST.
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Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili odbioru
koncowego roboét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

2.2. Zgodnosé robét z dokumentacja projektows i ST

Podstawa wykonania i wyceny robét jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany) specyfikacje techniczne oraz
przedmiary robdét, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak,
jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddéw lub opuszczen w dokumentacji, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora Nadzoru i Projektanta, ktdéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami
technicznymi a takze z innymi przepisami obowigzujacymi.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Przy wykonywaniu robdt nalezy uwzglednia¢ instrukcje producenta materiatdw oraz przepisy zwigzane i
obowiagzujace, w tym réwniez te, ktdre uleglty zmianie lub aktualizacji.

W przypadku istnienia norm, atestéw, certyfikatéw, instrukcji ITB, aprobat technicznych, $wiadectw dopuszczenia nie
wyszczegodlnionych w niniejszej dokumentacji a obowigzujacych, Wykonawca ma réowniez obowigzek stosowania sie
do ich tresci i postanowien.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i
maja wplyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

2.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia,
porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt oraz
zapewnienia bezpiecznego dostepu do obiektdw mieszkalnych dla uzytkownikow.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony w cene
umowna.

2.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowal w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robdt wykorniczeniowych Wykonawca bedzie:
- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub uciazliwosci dla
0s6b lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na lokalizacje baz, warsztatéw,
magazynoéw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych, srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem
gleby i wod pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscia
powstania pozaru.



PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLY W ZAKRESIE ZMNIEJSZENIA OTWOROW OKIENNYCH ORAZ DOCIEPLENIA BUDYNKU
LICEUM OGOLNOKSZTALCACE im. Tadeusza Kosciuszki
ul. Koscielna 12, 56-500 Sycow

2.5. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
budowy.

Materiaty tatwopalne beda skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robodt albo przez personel wykonawecy.

2.6. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwitocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikdéw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

2.7. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu, materiatéw i
wyposazenia na i z terenu robdét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od witadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkdéw i w sposdb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i
fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w
obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposdb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

2.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W  szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbad, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

2.9. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robdt od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

2.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znal wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robdt.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposoéb ciagly bedzie
informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnos$ne dokumenty.
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3. MATERIALY
3.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania

materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach Technicznych .

3.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zt6z miejscowych, wiaczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢
Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana
przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatdw z
jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatdw do robdt, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegdtowe warunkéw umowy stanowia
inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w
hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu roboét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub
wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym
obszarze.

3.3. Materiaty nie odpowiadajgace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdét, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

3.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos$¢ i wiasciwosé do robdt i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skfadowania materiatdw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

3.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatéw do
wykonywania poszczegdlnych elementdow robdot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
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zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

4. SPRZET

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢é wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujga mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

5. TRANSPORT

5.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robdt i whasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okresSlonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

5.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzerh na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi
pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawecy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

6. WYKONANIE ROBOT
Przed rozpoczeciem robdt wykonawca opracuje:

e projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z czesci opisowej i graficznej,
e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
e projekt organizacji budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jakosc
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich elementow robot
okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu roboét zostana,
jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
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Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania roboét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdt w takiej
sytuacji ponosi Wykonawca.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.). Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu
zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robdét, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektowa i ST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposéb prowadzenia robdt,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementdéw robot,

system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robdt,

wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium,

ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e sposob oraz forme gromadzenia wynikdéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, proponowany sposob i
forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje i ilos¢ srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

e sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie

urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania

poszczegdlnych elementdw robodt.

7.2. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajagc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania prébek i badar materiatdéw oraz robdt.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdét z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczer laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekgcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do robdét badanych materiatdow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robot ponosi Wykonawca.
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7.3. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do
badan.

Inspektor nadzoru bedzie miec¢ zapewnionga mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawece i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.

7.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru.

7.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

7.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania.

Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢ materiatdéw i robdét z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobierac probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badar, albo oprze sie wytacznie
na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i robét z dokumentacja projektowa i ST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.

7.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

e posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych,
e posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z :
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Polska Norma lub aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sg objete certyfikacja okreslona w pkt. 1i ktére spetniaja wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia dostarczona do robdt
bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposoéb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie
spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

8. DOKUMENTY BUDOWY
8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robdt,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robadt,

przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbioréw robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw
robdt,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych ( pomiarowych ) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania préobek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem
kto je przeprowadzat,

e wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat, inne istotne informacje
0 przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi nadzoru
do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Wopis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen bezposrednio Wykonawcy robdt, ale na podstawie Prawa
Budowlanego za posrednictwem Kierownika budowy i Inspektora nadzoru.

8.2. Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementdw robdt.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w ST.
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8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatow,
receptury robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zaftaczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie Inspektora nadzoru.

8.4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych wyzej nastepujgce dokumenty :

pozwolenie na budowe,

protokoty przekazania terenu budowy,
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
protokoty odbioru robét,

protokoty z narad i ustalen,

operaty geodezyjne,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

9. OBMIAR ROBOT
9.1. Ogédlne zasady obmiaru robét

Obmiar robdét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacja projektowa i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w
ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdét. Biedne dane zostana poprawione wg ustalen
Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagana do celu
pfatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

9.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Zasady okredlania ilosci robét podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR-ach oraz
KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze robot.

9.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robot.
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10. ODBIOR ROBOT

10.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

odbiorowi przewoddéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
odbiorowi czesciowemu,

odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

odbiorowi po uptywie okresu gwarancji.

10.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci
tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w ciaggu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikoéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

10.3. Odbiodr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie
dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru
robdét dokonuje Inspektor nadzoru.

10.4. Odbiér ostateczny .

Zasady odbioru ostatecznego roboét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz
jakosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa ponizej.

Odbioru ostatecznego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacja ustalern przyjetych w trakcie odbioréw robdt
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwiaszcza w zakresie wykonania robdt
uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajacych w poszczegdlnych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru

ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego

10
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wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

e dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

e szczegotowe specyfikacje techniczne ( podstawowe z dokumentédw umowy i ew. uzupetniajgce lub

zamienne),

protokoty odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

protokoty odbioréw czesciowych,

receptury i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem

zapewnienia jakosci,

e deklaracje zgodnosci Ilub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci,

e rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (nie przewidzianych w pierwotnie dostarczonej
dokumentacji, a zaakceptowanych przez Zamawiajgcego w trakcie robdt ) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robdét wiascicielom urzadzen,
geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,
kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

10.5. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robdét zwigzanych z usunieciem wad,
ktére ujawnia sie w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 10.4. ,0dbiér ostateczny (koricowy) robdt".

11. PRZEPISY ZWIAZANE

1.1. Ustawy

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pézn. zm.).
e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamodwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz.

1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

1.2. Rozporzadzenia

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemow oceny zgodnosci
wyroboéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat
oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169. poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie

informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobéw deklarowania
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych, (tom I, Il, I, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

12
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SST-01 Roboty budowlane

1. Wstep

11 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdét zwigzanych z
remontem Przedszkola Miejskiego nr 2 zlokalizowanego przy ul. Czeresniowej 1 w Kostrzynie nad Odra.

1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robét ujetych w ST:
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem:

skucia, zerwania oktadzin sciennych, posadzkowych istniejgcych,

wyréwnania powierzchni po rozbidrce,

izolacji przeciwwilgociowej

wykonanie podktadu posadzkowego,

wykonania oktadzin z ptytek podtogowych (gres techniczny, terakota), Sciennych (glazura),
wywiezienie catosci gruzu z terenu budowy,

Zakres robdt — na podstawie przedmiaru, ktéry stanowi materiat pomocniczy dla wykonawcy do obliczenia ceny
oferty. Wykonawca powinien dokonac¢ wizji lokalnej w obiekcie.

1.4. Okreslenia podstawowe dotyczace robét

Okresdlenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ robdt i ich zgodnosé z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania podano w ST.00.00.00-czes¢ ogdlna.

2. Materialy
2.1 Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z obowigzujacymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego. posadzka — wierzchnia warstwa stropu stanowigca wykonczenie jego
powierzchni podtoze — element konstrukcji budynku, na ktérym utozona jest podtoga,

podktad betonowy — wykonany z betonu , o okreslonej grubosci, wytrzymatosci i suchosci, na ktérym wykonuje sie
posadzke zywiczna wyktadzina — suche pokrycie dowolnej wewnetrznej powierzchni budynku. oktadzina — pionowe
lub prawie pionowe, nienosne pokrycie konstrukcji.

2.2 Zastosowane materialty budowlane powinny posiadaé atest higieniczny, certyfikaty, oceny
higieniczne i aprobaty techniczne zgodne z PN. Materialy do wykonania posadzek musza posiada¢
atesty do zastosowan w budynkach uzytecznosci publicznej.

Plytki ceramiczne 30x30cm - gres przeznaczony do obiektéw uzytecznosci publicznej (przedszkoli) - posadzka

° dobodr kolorystyki przez inwestora
e odpornos¢ na Scieranie (PEI skala 5)
e odpornosé¢ na plamienie (klasa min. 4)
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e nasigkliwos¢ wodna E - 10%
e  plytki przeciwposlizgowe klasy min. R11 wg DIN 51130,
e wytrzymatosé na zginanie min 35 N/mm?

Plytki ceramiczne $cienne 30x30cm - glazura

barwa - wg wzorca producenta

nasigkliwos¢ po wypaleniu 10-24 %

wytrzymatosé na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa

odpornos¢ szkliwa na pekniecia wioskowate nie mniej niz 160 st. C.

ptytki zostang zaproponowane przez wykonawece i zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Klej do ptytek
e Elastyczna zaprawa klejowa o podwyzszonej przyczepnosci i elastycznosci, charakteryzuje sie dobra
przyczepnoscia do podtoza i ptytek, stabilnoscia na powierzchniach pionowych (brak sptywu)
Wyrdéb zgodny z : PN-EN 12004
Klasa wg EN 12004 CIT
Przyczepnosé poczatkowa 20,5 N/mm?2

Fuga elastyczna Cementowa, szybkowiazaca, elastyczna zaprawa fugowa, odporna na wode i zabrudzenia - zgodna
z CG2 wg PN-EN 13888 (kolorystyka taka sama jak ptytek)

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

Do wykonywania robot oktadzinowych nalezy stosowac:

e  szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czesania powierzchni podtoza,

e szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,

e narzedzia lub urzadzenia do ciecia plytek,

e packi zabkowane stalowe lub z tworzywa o wysokosci zabkdw 6+12 mm do rozprowadzania kompozycji
klejacych,

e laty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

e poziomice

e  wkiadki dystansowe,

e mieszadta koszyczkowe o napedzie elektrycznym,

e pojemniki do przygotowania kompozycji klejacych,

e gabki do mycia oraz czyszczenia oktadziny,

e miotek (500 g),

e  przyrzad montazowy,

° miara drewniana lub zwijana,

e drobnozebna pita reczna lub pilarka elektryczna,

. kliny drewniane,

e klocek do dobijania desek.

e  jako podktadu nalezy uzywac naturalnych materiatow.

4.Transport

4.2 Pakowanie i magazynowanie:

Ptytki pakowane w pudta tekturowe zawierajgce ok.Im? plytek.
Na opakowaniu umieszcza sie: nazwe i adres producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak
kontroli jakosci, znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobdéw tatwo ttukacych sie oraz napis ,Wyrdb dopuszczony do

stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB".

Ptytki sktadowaé w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach.
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Wysokosc¢ sktadowania do 1,8m.
Deski pakowane w pudta tekturowe zawierajgce ok.1,2m?paneli.

Na opakowaniu umieszcza sie: nazwe i adres producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak
kontroli jakosci, znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobdéw tatwo ttukacych sie oraz napis ,Wyrdb dopuszczony do
stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr...".

Parkiet sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach.

Wysokos$¢ sktadowania do 1,8 m.

4.3 Transport materiatéw

Plytki i klepki parkietowe przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu.
Podtoge wytozy¢é materiatem wyscidtkowym grubosci ok. 5ecm.

Opakowania uktada¢ scisle obok siebie. Na srodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze dotyczace
wyrobow tatwo ttukacych.

5. Wykonanie robét.

5.1 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Podkiad powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktéry okresla wymagana wytrzymatosé i grubosé podkiadu
oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

Podtoze, na ktérym wykonuje sie podkiad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen
oraz nasycone woda.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu, co najmniej 3 dni nie powinna by¢
nizsza niz 5°C.

Zaprawe cementowa nalezy przygotowywac¢ mechanicznie. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gesta — 5-7 cm
zanurzenia stozka pomiarowego. llos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci
niezbednej, iloé¢ cementu nie powinna by¢ wieksza niz 400 kg/m3.

Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowa fata przyktadana w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywac
wiekszych przeswitdw wiekszych niz 5Smm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochyiej)
nie powinny przekracza¢ 2mm/m i 5mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folig
polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

525 . bazi L h

Przeznaczona do wyrdwnywania i wygtadzania powierzchni pod parkiety, ceramike, gres, kamien, wykfadziny PCV,
dywanowe, kauczukowe, panele, ptytki ceramiczne. Wykorzystywana rowniez przy konstrukcjach podidg
ogrzewanych. Do stosowania na podiozach z silnie przywartymi wodoodpornymi resztkami klejow na jastrychach
cementowych, anhydrytowych, lastriko po wczesdniejszym zagruntowaniu podfoza Gruntem Akrylowym.

Podtoze pod wylewke powinno byc¢ stabilne o wytrzymatosci min. 20 MPa.

Przy przygotowaniu mieszanki nalezy powoli wsypywac sypki produkt do pojemnika zawierajacego 5,75 + 6,25 i
czystej, chtodnej wody. Miesza¢ mechanicznie przy uzyciu wolnoobrotowego mieszadta do uzyskania jednorodnej,
pozbawionej grudek masy. Odstawic¢ na ok. 5 minut w celu odpowietrzenia i ponownie krétko wymieszac.

Przygotowana mase nalezy wylewac na podtoze mechanicznie badz recznie. Rozprowadzi¢ na zadana grubos¢ (ale
nie wiecej niz 10 mm) uzywajac rakli, pacy lub listwy. Rozlana mase odpowietrzy¢ za pomoca watka kolczastego. Przy
wylewaniu duzych powierzchni metoda reczna zaleca sie stosowanie wiekszej ilosci pojemnikéw, co znacznie
przyspiesza prace.
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5.3 Wykonanie izolacji powtokowej

Plynna substancje folii w ptynie lepik nalezy nanosi¢ na zimno na suche i czyste podfoze w jednej lub 2 warstwach
pedzlem, szczotka dekarska z twardym wiosiem lub natryskiem. Optymalna temperatura podfoza i otoczenia w
czasie wykonywania prac 20°C. Materiatu nie nalezy stosowac:

e na wilgotne podioze, na podtoze smotowe, w miejscach gdzie do czasu odparowania rozpuszczalnika
wystepuja zrédta zaptonu.

5.4 Posadzki z ptytek Zalecenia

ogodlne:

Temperatura powietrza w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢, co najmniej +50C i nie wiecej niz +250C.
Temperature te nalezy zapewni¢, na co najmniej kilka dni przed rozpoczeciem robdét oraz w czasie wigzania i
twardnienia zaprawy.

Materiaty uzyte do wykonania posadzki powinny znajdowac sie w pomieszczeniach o wymaganej temperaturze,
Cco najmniej24 godziny przed rozpoczeciem robot,

Przed przystgpieniem do oktadzinowania powierzchni podtdg w pomieszczeniach mokrych nalezy sprawdzic¢
spadki do elementow odwadniajgcych min. 1,5 %.

Dla pomieszczen bez odwodnienia podtogi uktada¢ w poziomie wykornczeniowym.

Ptytki nalezy uktadac i rozmierza¢ wg projektu wykonawczego wnetrz. Warstwa kleju pod ptytki nie moze
zawiera¢ pustych miejsc.

Dla pomieszczen nie zdefiniowanych projektem wnetrz plytki nalezy rozmierzac tak, aby docinki ptytek przy
krawedziach (koricach scian) miaty wymiar wiekszy niz potowa ptytki.

Przygotowanie podioza:

Z powierzchni betonowej nalezy usunac wszystkie luzne czesci, zattuszczenia, jak réwniez zabrudzenia
pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniajgce przyczepnosc warstwy malarskie, piaszczace i tuszczace sie
warstwy zaprawy.

Podtoze powinno byé noéne a wytrzymatos$é na odrywanie powinna by¢ zgodna z PN/B-10107 nie mniejsza niz 0,5
MPa.

Podtoze musi by¢ réwne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez pekniec i szczelin & Wilgotnos¢ nie
moze przekraczac 1,5% dla betonu i 0,5% dla anhydrytu.

Roboty zasadnicze:

Posadzki z ptytek uktadac¢ na przygotowanym wczesniej suchym i czystym podktadzie betonowym. Do uktadania
stosowac klej, ktérego rodzaj dobra¢ zgodnie z przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju ptytek.

Roboty posadzkowe rozpoczac¢ od utozenia spoziomowanych ptytek — reperdw, ktérych powierzchnia wyznacza
potozenie ptaszczyzny posadzki. Nastepnie utozy¢ w odstepach bedacych wielokrotnosciag wymiaru ptytek pasy
kierunkowe, ktérych ptaszczyzne kontroluje sie fatg opieranag na ptytkach — reperach. Prawidtowos¢ ptaszczyzn
uktadanych pdl kontroluje sie tata przyktadang do paséw kierunkowych. Spoiny wypetnia sie zaprawa do
spoinowania.

Do fugowania nalezy przystapi¢ po uptywie 24 h, petnag wytrzymatos¢ oktadzina uzyska po 3 dniach.
6. Kontrola jakosci roboét.
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Wszystkie materiaty musza spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadac
parametrom okreslonym w dokumentacji projektowej i wytycznych producenta .



PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLY W ZAKRESIE ZMNIEJSZENIA OTWOROW OKIENNYCH ORAZ DOCIEPLENIA BUDYNKU
LICEUM OGOLNOKSZTALCACE im. Tadeusza Kosciuszki
ul. Koscielna 12, 56-500 Sycow

Kazda partia materiatéw dostarczona na budowe musi posiadac certyfikat lub deklaracje zgodnosci stwierdzajaca
zgodnosé wiasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

6.2. Badania w czasie robét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne normami. Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy
kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w
porozumieniu z Inzynierem. Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby maja
zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych dostarczonego
wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.

Wyniki badan materiatdw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inzyniera.

6.3. Badania w czasie odbioru robét

Badania okfadzin i posadzek z plytek gresowych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb umozliwiajacy ocene
wszystkich wymagan a w szczegdlnosci:

e zgodnosci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez ogledziny i
pomiary)

e stan podiozy na podstawie protokotdéw badan miedzyoperacyjnych, spadki podtoza lub podkiadu i
rozmieszczenie wpustow podtogowych, jw.

e  jakosci zastosowanych materiatdw i wyrobdéw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatéw zgodnosci
przedtozonych przez dostawcéw

Prawidtowosci wykonania oktadziny przez sprawdzenie:

przyczepnosci oktadziny, ktéra przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawac gtuchego dzwieku.
odchylenia krawedzi od kierunku poziomego i pionowego, przy uzyciu taty o dtugosci 2 m (nie powinno
przekracza¢ 2 mm na dt. faty 2 m),

odchylenia powierzchni od ptaszczyzny fata o dtugosci 2m ( nie powinno wieksze niz 2mm na catej dt. taty),
prawidtowosci przebiegu i wypetnienia spoin poziomica i pionem z dokfadnosciag do Tmm.

grubos¢ warstwy kompozycji klejacej pod plytka, ktéra nie powinna przekracza¢ wartosci okreslonej przez
producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozycji klejacej.

Prawidtowosci wykonania wyktadzin przez sprawdzenie:

ptaszczyzny poziomej lub spadkdw,
nierownosci powierzchni mierzonych jako przeswity migedzy fatg dt. 2 m a posadzka (nie powinny byc¢
wieksze niz 3 mm na catej dtugosci taty),

e odchylenia posadzki od ptaszczyzny poziomej lub ustalonego spadku (nie powinno by¢ wieksze niz3 mm na
dtugosci taty 2m i nie wieksze niz 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki).
przebiegu i wypetnienia spoin z doktadnoscig do Tmm,
grubos¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytka, ktéra nie powinna przekracza¢ wartosci okreslonej przez
producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozycji klejacej

7. Obmiar robét.

Jednostkami obmiaru sg jednostki zgodne z przedmiarem ofertowym dla danej pozycji robdt. 1los¢ robdt okresla sie
na podstawie przedmiaru roboét z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych
w naturze.

8. O0dbior roboét.

8.1 Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne”.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywny wynik.

Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie niepozytywny, oktadzina z ptytek ceramicznych nie powinna by¢ odebrana.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z rozwigzan:
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oktadzine poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci oktadziny oraz jezeli
inwestor wyrazi zgode, obnizy¢ wartos¢ wykonanych robét,

e w przypadku gdy nie s3 mozliwe powyzsze rozwigzania, usunac okfadzine i ponownie wykonac.

8.2 Odbiér podioy

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robdt oktadzinowych. Jezeli odbidr
podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.

8.3 Odbidér oktadzin i wyktadzin z ptytek gresowych, z terakoty i glazury

Odbidr gotowych oktadzin nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamdwieniem, ktérego przedmiot
okresla dokumentacja projektowa a takze dokumentacja powykonawcza, w ktdrej podane sg uzgodnione zmiany
dokonane podczas prac. Zgodnos¢ wykonania okfadzin stwierdza sie na podstawie poréwnania wynikéw badan
kontrolnych wymienionych w pkt. 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostatych punktach. Oktadziny
powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne. Odbidér powinien obejmowac
sprawdzenie:

wygladu zewnetrznego przez ocene wzrokowa

prawidtowosci uksztattowania powierzchni,

przyczepnosci do podtoza

prawidtowosci osadzenia kratek sciekowych w podtodze, wktadek dylatacyjnych itp.
szerokosci i prostoliniowosci spoin,

Odbidr gotowych oktadzin powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory zawiera:

e ocene wynikow badan
e wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usuniecia.
e stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.

9. Podstawa ptatnosci.
Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m?] posadzki z ptytek obejmuje:

przygotowanie stanowiska roboczego

dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

wykonanie posadzki z ptytek,

uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddw materiatdw,

likwidacje stanowiska roboczego,

utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentow.

W kwotach ryczattowych ujete sg rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan lub urzadzen
podnosnikowych niezbednych do wykonania robdt na wysokosci ponad 5 m od poziomu podtogi lub terenu.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne - STWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i
Odbioru Robdt - ITB.

e Umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym wraz z harmonogramem robadt.
e  Aprobaty techniczne.
e Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
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SST-02 Montaz okien

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
budowlanych w budynku, polegajace na wymianie istniejacej stolarki okiennej drewnianej na okna z PCV.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych

Postanowienia zawarte w niniejszej ST sg dla Wykonawcy sg obowigzujace na réwni z pozostatymi dokumentami
przetargowymi.

1.3. Zakres Robét objetych Specyfikacjami Technicznymi

Zakres robdt objetych niniejsza specyfikacja dla montazu stolarki okiennej:

- rozbidrka zewnetrznych i wewnetrznych parapetéw, zdjecie skrzydet okiennych, demontaz oscieznic,

- przygotowanie otworu do montazu nowego okna, sprawdzenie wymiardw otworu,

- zatozenie na oscieznice systemowych kotew przewidzianych przez producenta okna, obsadzenie samej
oscieznicy lub oscieznicy ze skrzydtami w otworze,

- dokona¢ doktadnego ustawienia w poziomie i pionie, osadzi¢ kotki mocujace kotwy,

- uszczelnienie osadzenia oscieznicy pianka poliuretanowa montazowa oraz silikonem,

- obrobienie oktadzing drewniang na osciezach i scianie,

- wykonac roboty wykonczeniowe,

- wywiez¢ i zutylizowaé materiaty z rozbidrki.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe s3 zgodne z odpowiednimi, obowigzujacymi polskimi normami

1.4.1. Roboty budowlane przy instalowaniu okien. Nalezy przez to rozumiec wszystkie roboty zwigzane z demontazem
starych okien z przygotowaniem otwordw, montazem nowej stolarki PCV, wykonhczeniem oraz innymi pracami
dodatkowymi zwigzanymi z wymiang okien.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robdt Przy robotach zwigzanych z instalacjg okien nalezy scisle stosowac sie do
instrukcji producenta tych elementdw w zakresie transportu, przechowywania, osadzania i montazu. Wykonawca
robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zachowanie zgodnosci z udostepniong dokumentacja,
poleceniami inwestora oraz niniejsza specyfikacja techniczna.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania dotyczace stolarki otworowej z PCV.

Wymagania dotyczace stolarki otworowej z PCV okreélaja katalogi, normy przedmiotowe i publikacje techniczne
oraz wymagania okreslone przez inwestora. Wymagania dotyczace charakterystyki termicznej stolarki otworowej w
przegrodach zewnetrznych okresla norma PN-ISO 6946 ,Ochrona cieplna budynkéw”. Parametry akustyczne okien
muszg spetnia¢ warunki miedzy innymi normy PN87/B-02151.03 ,Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem
pomieszczen w budynkach. Izolacyjnos¢ akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjnosé akustyczna elementow
budowlanych. Wymagania”.

2.2, Zastosowane materiaty.

- pianka montazowa,

- gips budowlany szpachlowy
- silikon,

- elementy do montazu okien,
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- kotwy, kotki rozporowe,

- parapety zewnetrzne z blachy powlekanej, kolor zielony,

- montaz parapetow wewnetrznych w czesci istniejgcych a w czesci nowych w proporcji 70% / 30%,
- obrdébki scian elementami drewnianymi przy osciezach,

- zaprawa klejowa

- farba emulsyjna

- folia polietylenowa budowlana ostonowa

- tektura falista

- okno z PCV

2.3.1 Okna-zestawienie

Bez wzgledu na podane wymiary w tabeli wykonawca przed ztozeniem oferty powinien dokonac¢ doktadnych
pomiardw wszystkich okien.

2.3.2. Okna z PVC - wymagania.

SZYBY BEZPIECZNE - okna uchylno rozwieralne o ksztatcie i podziale nowoprojektownym, okna z profili PCV. Profile
nosne z PCV termo, pieciokomorowe, wzmocnione w osciezach i skrzydtach ksztattownikami np. stalowymi lub z
widkna szklanego, ksztattowniki wypetnione pianka poliuretanowa - tzw. wktadka termiczna, profile o U max = lub <
110 W/m2K. Szyba ze szkta bezpiecznego, klejona z powtoka niskoemisyjna, jednokomorowa, z termoramka,
wypetniona gazem szlachetnym np. argonem, 4/16/4, o U max = 1,00 W/m2K. Wspétczynnik przenikania ciepta dla
catego okna U < 11 W/m2K. Wspétczynnik infiltracji a = 0,3, okna wyposazone w mikrowentylacje i rozszczelnienie
reczne, klamki. Stolarka o kolorze biatym.

3. SPRZET
3.1. Sprzet do osadzenia okien
Wykonawca przystepujacy do wykonania tych robdt powinien wykazac sie mozliwoscia korzystania z drobnego
sprzetu budowlanego oraz elektronarzedzi.
4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Okresla je norma PN-B-05000:1996 ,,0Okna i drzwi. Pakowanie przechowywanie i transport".

4.2. Transport i roztadunek

Transport powinien odbywac sie samochodami zakrytymi z petnym zabezpieczeniem przed uszkodzeniami.
Roztadunek powinien obywac sie przy zachowaniu petnej ostroznosci i ochrony przed uszkodzeniami.

4.3. Sktadowanie

Sktadowanie powinno odbywac¢ sie w pomieszczeniach zamknietych, suchych, przewiewnych. Zmontowane
komplety ram okiennych z oknami ustawia sie w potozeniu pionowym, oparte o siebie z nachyleniem 5-10%. Warunki
transportu i sktadowania musza chroni¢ wyroby przed uszkodzeniem uszczelek, okué, szyb jak réwniez malarskiego
wykonczenia. Nie wolno sktadowac okien (nawet przez krétki okres) pod gotym niebem, w miejscach zawilgoconych,
bezposrednio na ziemi i w podobnie niekorzystnych warunkach.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Warunki przystapienia do robét
Roboty powinny by¢ przeprowadzone w temperaturze nie nizszej niz + 5°C.
Pomieszczenia powinny by¢ suche i przewietrzone.

5.2. Instalacja i montaz okien.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robdt zwigzanych z instalacjg i montazem okien zgodnie z instrukcjami i
wytycznymi producentéw elementéw zwigzanych z tematem zadan.



PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLY W ZAKRESIE ZMNIEJSZENIA OTWOROW OKIENNYCH ORAZ DOCIEPLENIA BUDYNKU
LICEUM OGOLNOKSZTALCACE im. Tadeusza Kosciuszki
ul. Koscielna 12, 56-500 Sycow

5.21. Zabezpieczenie elementéw w trakcie prowadzenia innych robdét budowlanych. Najbardziej narazone na
uszkodzenia i zanieczyszczenia przed zabudowaniem sg wyroby stolarki otworowej z PVC. Uszkodzenia mechaniczne
oscieznic powstajg najczesciej wskutek nieostroznego transportu materiatow.

5.2.2. Sposoby mocowania stolarki otworowej Przed rozpoczeciem wbudowywania stolarki otworowej nalezy dokonac
przegladu przygotowanych wyrobdéw sprawdzajac czy:

- naroza oscieznic i skrzydet sg prawidtowo sklejone i wykazuja proste katy,

- uszczelki sg prawidtowo osadzone w ramiakach skrzydet (np. nie s3 wyrwane, zanieczyszczone farbg),
- okapniki sg prawidtowo przykrecone, - szyby, a szczegdlnie szyby zespolone nie sg uszkodzone,

- okucia sg prawidtowo osadzone, nie wykazuja uszkodzen i dobrze dziataja.

Nie nalezy zabudowywac okien uszkodzonych, zachlapanych wapnem lub zaprawag tynkowa. Przed osadzeniem
elementéw stolarki otworowej konieczne jest sprawdzenie stopnia przygotowania elementéw sciennych. Osnieza i
wegarki musza by¢ wykonane doktadnie w pionie, a nadproza w poziomie. Wegarki musza miec réwne ptaszczyzny,
azeby mozna byto doktadnie oprzec na nich okna. W tym celu w budynkach z juz istniejacymi wegarkami nalezy je
ewentualnie poprawic.

5.2.3. Mocowanie oscieznic okien z PVC Producent okien dostarcza szczegodtowa instrukcje wbudowywania tych
wyrobow, zawierajgca miedzy innymi zasady faczenia okien w zestawy. Okna z PVC beda wbudowywane w scianach
zewnetrznych murowanych. Stosowane do montazu i uszczelniania materiaty powinny miec atest Panstwowego
Zaktadu Higieny.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Badania w czasie wykonywania roboét

Metody badan okien okreslajg Polskie Normy wymienione w punkcie 10 niniejszej STWIOR. Oceniac¢ nalezy w
szczegdlnosci: -jakos¢ materiatu - doktadnos¢ wymiarowa, krawedzie naroza, elementy towarzyszace, jakosé
wykonania otwordw, - prawidtowosé, wytrzymatosé i szczelno$¢ osadzenia (ewentualne luzy), -zachowanie petnej
rownolegtosci i prostopadtosci (dopuszczalna tolerancja osciezy max. 2mm /1 mb oscieznicy lecz nie wiecej niz3 mm
na cata oscieznice, - prawidlowos¢ osadzenia podokiennikow (parapetow) - prawidtowosc szklenia, - estetyke
wykonania.

6.2. Kontrola jakosci wykonania osadzenia stolarki otworowej z PVC

Oscieznice winny by¢ osadzone pionowo i nie moga wykazywac luzéw w miejscach potaczerh z murem. Odchylenie
oscieznic okiennych od pionu lub poziomu nie moze przekracza¢ 2 mm na 1 metr oscieznicy, nie wiecej jednak niz 3
mm na cata oscieznice. Luzy przy pasowaniu wbudowanych okien nie moga by¢ wieksze niz 3 mm. Zamknigte
skrzydta okien nie powinny przy poruszaniu za klamke lub pochwyt wykazywaé zadnych luzéw. Otwarte skrzydta
okienne nie moga sie same zamykac. Szczelnosé¢ okna sprawdza sie przez wiozenie w dowolnym miejscu pomiedzy
oscieznicg a ramiakiem paska papieru pakowego o szerokosci 2 cm. Jezeli po zamknigciu okna pasek nie daje sie
wyciggnac¢ bez zerwania, okno uznaje sie za szczelne. Okucia elementdw powinny by¢ zamocowane w sposob trwaty.
Wszelkie obrébki blacharskie (doktadnos¢ osadzenia okapnikéw), jakosé osadzenia i uszczelnienia parapetéw nie
moga budzi¢ zadnych zastrzezen. Przedmiot reklamacji w czasie odbioréw powinny stanowi¢ rowniez wszelkie
mechaniczne uszkodzenia na powierzchniach okien, a takze wykonczenia, szyb, powtok z folii PVC, uszczelek i okuc.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa obmiaru dla wykonania stolarki okiennej jest: m2 (metr kwadratowy) Pomocniczymi
jednostkami sa: Jednostka obmiarowa dla okien jest 1 szt. (sztuka) Jednostka obmiarowa dla wykonania
podokiennikéw (parapetéw) jest 1 mb (metr biezacy)

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér wykonania osadzenia stolarki otworowe

Odbidr wykonania osadzenia stolarki otworowej z PVC: Odbioru wbudowania okien dokonuje sie po ich ostatecznym
osadzeniu na state. Odbidr osadzenia oscieznic powinien by¢ przeprowadzony przed wykoriczajagcym otynkowaniem
osciezy.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z warunkami umowy

10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 13049:2004 Okna. Uderzenie ciatem miekkim i ciezkim. Metoda badania, wymagania dotyczace
bezpieczenstwa i klasyfikacja

PN-EN 131152002 Okna - Klasyfikacja wiasciwosci mechanicznych - Obcigzenie pionowe, zwichrowanie i sity
operacyjne

PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi - Odpornos¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie - Metoda badania PN-EN
12207:2001 Okna i drzwi - Przepuszczalno$¢ powietrza - Klasyfikacja PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi - Wodoszczelnosé
- Klasyfikacja

PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi - Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem - Klasyfikacja

PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi - Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem - Metoda badania

PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwatos¢ mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja

PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi - Przepuszczalnosé powietrza - Metoda badania

PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi - Wodoszczelno$¢ - Metoda badania PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie,
przechowywanie i transport

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia Okna i drzwi balkonowe.

Zasady ustalania wymiardw skoordynowanych modularnie Aktualne i obowigzujace instrukcje, atesty , aprobaty
techniczne i certyfikaty.
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SST-03 Roboty Termomodernizacyjne

1. WSTEP

1.1 Roboty termomodernizacyjne
Ogodlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdlne".
1.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem STWIOR sa wymagania w zakresie wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem docieplenia
Scian budynku i wykonaniem wyprawy elewacyjne;j.

1.1.2 Zakres stosowania ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu dobdr i
wykonanie docieplenia scian metoda lekka mokra, wg szczegdtowych rozwiazan ujetych w projekcie.

2. Materiaty
Ogdlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdélne".
Wymagania dotyczgce materiatéw stosowanych do wykonywania zgodnie z pkt. 1.1.2. Materiaty powinny posiadac:

Aprobaty Techniczne i/lub byé produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczna lub z PN,

Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru norm polskich, na
opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposoéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petna dokumentacje dotyczaca sktadowanych na budowie
materiatéw przeznaczonych do wykonania robot.

Roboty wykonaé przy uzyciu nastepujacych materiatdw przewidzianych do wykonania robdt, okreslonych w
dokumentacji projektowej:

gotowe zaprawy klejowe do stosowania na zewnatrz,

styropian EPS 70-040 gr. 12cm o wspdtczynniku przewodzenia ciepta A < 0,04[W/(mK)] i wytrzymatosci na
zginanie - 115 kPa oraz klasie reakcji na ogien ,E" (wg PN-EN 13166),

polistyren ekstrudowany XPS gr. 12cm o wspétczynniku przewodzenia ciepta A < 0,035[W/mK)],

ptyty z wetlny mineralnej gr. 12 cm,

katowniki aluminiowe do ochrony naroznikéw wypuktych,

siatka z widkna szklanego,

mieszanka tynkarska cienkowarstwowa silikonowa,

tynk mozaikowy na $cianie piwnicy ($ciana piwniczna od strony potudniowo-wschodniegj) oraz na schodach
zewnetrznych prowadzacych do budynku,

listwy cokotowe aluminiowe z kapinosem,

zaprawy tynkarskie naprawcze i wyréwnujace,

emulsje gruntujace.

Przed rozpoczeciem powyzszych prac usunac resztki powtok malarskich, przetrze¢ tynki zewnetrzne oraz naprawicé
wszelkie rysy, ubytki i uszkodzenia. Do ocieplenia budynku nalezy zastosowac certyfikowany system docieplenia
elewacji w zakresie nierozprzestrzeniania ognia (NRO).
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3. Sprzet
Ogdlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdlne".

Na placu budowy mozna stosowac jedynie odpowiedni sprzet niezbedny do wykonania robot odpowiadajacy
wymaganiom zawartym w PTiOR zaakceptowanym przez Inspektora.

4. Transport
Ogdlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdlne".

Srodki transportu - odpowiadajace pod wzgledem typdw i iloéci wymaganiom zawartym w PTiIOR zaakceptowanym
przez Inspektora.

5. Wykonanie robét
0Ogdlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogoélne".

Izolacje termiczne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej. Warstwy ocieplajace powinny by¢
wbudowane w taki sposéb, aby nie ulegaty zawilgoceniu w czasie uzytkowania budynku parg wodna ani wilgocia
pochodzaca z innych zrodet. Warstwa izolacyjna powinna byc¢ ciggta i miec statg grubos¢, ptyty izolacyjne powinny
by¢ uktadane na styk. Przy uktadaniu kilku warstw ptyt nalezy uktadac je mijankowo tak, aby przesuniecie stykéw w
kolejnych warstwach wzgledem siebie wynosito co najmniej 3 cm. Plyty przeznaczone do jednej warstwy powinny
miec jednakowa grubosc. Powierzchnia podtoza pod izolacje termiczng z materiatdw termoizolacyjnych powinna by¢
réwna i czysta.

Kolejnos¢ wykonywania robdt przy ocieplaniu i wyprawianiu metoda lekka — mokra:

Przed przystgpieniem do ocieplania $ciany nalezy doktadnie sprawdzi¢ jej powierzchnie, w razie potrzeby skué
warstwy odspajajace sie i wyrownac ubytki, doktadnie oczysci¢ oraz wykonac¢ prébne przyklejenie probek styropianu
w réznych miejscach (8-10 probek styropianu o wymiarach 10x10 cm). Po 4-7 dniach nalezy wykonac probe recznego
odrywania przyklejonego styropianu. Wytrzymatos¢ podtoza i przyczepnos¢ kleju sa wystarczajace, jezeli styropian
ulegnie rozerwaniu. Jezeli prébki styropianu oderwa sie od powierzchni sciany wraz z warstwa masy klejacej, oznacza
to, ze poditoze nie zostato prawidiowo przygotowane. W przypadku mocowania mechanicznego zaleca sie
sprawdzenie na 4-6 probkach sity wyrywajacej tgczniki z podtoza przygotowanego do ocieplenia wg zasad
okreslonych w swiadectwach ITB.

Warstwe ocieplenia do wysokosci ok 22m - 27m od poziomu terenu nalezy wykona¢ przy uzyciu polistyrenu
ekstrudowanego XPS. Kolejne warstwy ocieplenia wykonywac przy uzyciu styropianu EPS 70-040. Docieplenie scian
nastepuje od wysokosci 3 cm od poziomu gruntu.

Zaprawy lub masy klejace nalezy przygotowac zgodnie z informacja podana w $wiadectwach dopuszczajacych je do
stosowania. Zaprawy zarabia sie woda w ilosci podanej w $wiadectwie, a nastepnie nalezy pomierzy¢ konsystencje,
ktéra powinna wynosi¢ 10+/-1 cm stozka opadowego. Jesli do klejenia ma by¢ stosowana masa klejaca, to jej
przygotowanie polega tylko na doktadnym wymieszaniu i pomierzeniu konsystencji.

Konsystencja masy klejacej powinna wynosic:

e 10 cm stozka opadowego, gdy masa jest przeznaczona do przyklejania styropianu/polistyrenu,

e 11 cm stozka opadowego, gdy masa jest przeznaczona do przyklejania tkaniny szklanej.
Masa powinna by¢ zuzyta w ciggu 1 godziny, po dtuzszym czasie nie nadaje sie do przyklejania styropianu.
Mase klejaca nalezy naktfadac na ptycie styropianowej na obrzezach pasmami o szerokosci 3-4 cm, a na pozostatej
powierzchni plackami o $rednicy okoto 8 cm. Pasma nalezy nakfada¢ na obwodzie ptyty w odlegtosci okoto 3 cm od
krawedzi tak, aby przy przyklejaniu nie wyciskata sie poza krawedzie styropianu. Na srodkowej czesci ptyty
styropianowej/polistyrenowej nalezy natozy¢ 10-12 plackdéw, gdy ptyta ma wymiar 500x1000 mm. Na ptytach o innych

wymiarach mozna natozy¢ inng ilos¢ plackéw, ale nalezy przestrzegac zasady, aby placki pokrywaty nie mniej niz 40%
powierzchni ptyty.
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Po natozeniu masy klejacej ptyte nalezy bezzwiocznie przytozyé do Sciany, dosunaé do piyt juz przyklejonych i
docisna¢ przez uderzenie packa drewniang, az do uzyskania réwnej ptaszczyzny zbrojonej tkaning szklana. Prace te
nalezy prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz 5°C i nie z sgsiednimi ptytami, co sprawdza sie przez przytozenie faty
drewnianej. Jezeli masa klejaca wycisnie sie poza obrys piyty, trzeba ja usunal. Niedopuszczalne jest dociskanie
przyklejonych ptyt styropianowych po raz drugi ani poruszenie ptyt po uptywie kilku minut.

Po sprawdzeniu i przygotowaniu powierzchni $cian przystapi¢ do przyklejania ptyt styropianowych/polistyrenowych.
Plyty nalezy przykleja¢ w ukfadzie poziomym dtuzszych krawedzi z zachowaniem mijankowego ukfadu spoin.
Przyklejanie piyt styropianowych nalezy rozpoczyna¢ od dotu sciany budynku i posuwac sie do gory. Piyty
styropianowe/polistyrenowe nalezy przykleja¢ przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura powietrza nie jest
mniejsza niz 5°C. Pyt styropianowych/polistyrenowych nie mozna stosowaé do ocieplania $cian bezposrednio po
wyprodukowaniu, lecz dopiero po okresie sezonowania wynoszacym okoto 8 tygodni. Powierzchnia przyklejonych
plyt styropianowych/polistyrenowych powinna by¢é wyréwnana, a szpary wieksze niz 2 mm zapetnione paskami
styropianu.

Cala powierzchnie styropianu/polistyrenu nalezy doktadnie wyréwnaé przez przetarcie papierem Sciernym
natozonym na pace tynkarska. Czynnosci te mozna wykonywac nie wczesniej niz po 3 dniach od czasu przyklejania
ptyt. Niedopuszczalne jest pozostawienie styropianu/polistyrenu bez ostony przez czas dtuzszy niz 2 tygodnie.

Po wyréwnaniu powierzchni ptyt nalezy zaszpachlowac¢ gtéwki tacznikdw mechanicznych masa klejaca. Do
dodatkowego mocowania styropianu do sciany nalezy stosowac taczniki rozprezne z nacieciami bocznymi i otworem
wewnetrznym, w ktéry po osadzeniu facznika weciska sie trzpien rozporowy. Po wbiciu trzpienia mtotkiem nastepuje
zaklinowanie tgcznika w Scianie. Dtugos¢ tacznika powinna byc¢ taka, aby co najmniej 6 cm byto osadzone w scianie.
Gtowki tacznikdw nie moga wystawac poza ptaszczyzne styropianu, lecz powinny by¢ z nig doktadnie zlicowane. W
tym celu w styropianie nalezy wycia¢ gniazdo na gtdwke tacznika o gtebokosci ok. 4mm i tacznik osadzi¢ tak, aby
gtowka i trzpien rozporowy byty catkowicie schowane w zagtebieniu.

Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianie mozna rozpocza¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od chwili przyklejenia
styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie nizszej niz 5°C i nie wyzszej niz 20°C. Jezeli jest
zapowiadany spadek temperatury ponizej 0°C w przeciggu 24 h, to nie nalezy przykleja¢ tkaniny zbrojacej, nawet
jezeli temperatura podczas pracy jest wyzsza niz 5°C. Mase klejaca nalezy nanosi¢ na powierzchnie plyt
styropianowych ciggta warstwa o grubosci okoto 3 mm, rozpoczynajac od gdry sciany pasami pionowymi o szerokosci
tkaniny zbrojacej. Po natozeniu masy klejacej nalezy natychmiast wciska¢ w nig tkanine szklang za pomoca packi
stalowej. Tkanina szklana powinna by¢ napigta i catkowicie wcisnieta w mase klejaca. Niedopuszczalne jest
przyklejania tkaniny zbrojacej w taki sposéb, ze naktada sie jg na styropian nie pokryty masa klejaca, ktérg nastepnie
nanosi sie jednorazowo na tkanine. Sasiednie pasy tkaniny powinny by¢ nanoszone na zakfad nie mniejszy niz 50 mm
w pionie i poziomie. W czesci parterowej i czesci cokotowej ocieplanych scian nalezy zastosowac dwie warstwy
tkaniny. Narozniki otwordéw okiennych i drzwiowych powinny by¢ wzmocnione przez naklejenie bezposrednio na
styropianie kawatkdow tkaniny o wymiarach 20x35 cm. Tkanina przyklejona na jednej $cianie nie moze by¢ ucieta na
krawedzi naroznika, lecz nalezy ja wywina¢ na sciane sasiednia pasem o szerokosci okoto 15 cm. W taki sam sposéb
nalezy wywingac¢ tkanine na oscieza okienne i drzwiowe.

Grubos¢ warstwy klejacej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosi¢ nie mniej niz3 mm i nie wiecej niz 5mm.

Wyprawy tynkarskie: stosowac zaprawy tynkarskie lub masy tynkarskie dopuszczone do stosowania aprobatami
technicznymi ITB. W celu zwiekszenia odpornosci warstwy ociepleniowej na uszkodzenia mechaniczne nalezy
stosowac¢ perforowane katowniki aluminiowe o wymiarach 25x25 mm do wzmacniania narozy pionowych przy
osciezach okiennych, oraz drzwiach wejsciowych zewnetrznych. Wyprawy tynkarskie mozna naktadac¢ nie wczesnigj
niz po 3 dniach od wykonania warstwy wyzszej niz 25°C, zwitaszcza jesli elewacje sa nastonecznione. Niedopuszczalne
jest wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opadéw atmosferycznych, silnego wiatru oraz jesli jest zapowiadany
spadek temperatury ponizej 0°C w ciggu 24 h.

Do ocieplania osciezy okiennych i drzwiowych nalezy stosowac¢ ptyty styropianowe o grubosci nie mniejszej niz 2-3
cm (w przypadku braku mozliwosci nalezy dac¢ ciensza grubosc izolacji termicznej). Podokienniki na bokach powinny
by¢ wywiniete na oscieza pionowe pod styropian, ktory w tym miejscu powinien by¢ podciety, a wyprawa wraz z
tkaning zbrojaca powinna dochodzi¢ do ptaszczyzny bocznej podokiennika.

Styki podokiennikéw z oscieznica nalezy uszczelni¢ kitem elastycznym np. silikonowym.

Ocieplenie nalezy rozpoczaé przez zamocowanie listwy startowej z kapinosem, a nastepnie przyklejanie styropianu i
dwodch warstw tkaniny zbrojacej (na cokole), (natomiast z jednej warstwy tkaniny zbrojacej powyzej cokotu), w tym
warstwa pierwsza powinna byc¢ z tkaniny szklanej pancernej, ktora przykleja sie bez zaktaddéw na sasiednie arkusze, a
tylko na styk.
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Ocieplanie $cian w miejscach szczegdlnych wykonywac zgodnie z instrukcjg ITB 334/2002.

Przed przystgpieniem do naktadania tynku nalezy zaszlifowa¢ wszystkie nieréwnosci papierem sciernym, poniewaz
odwzorowuja sie na warstwie tynku, ktéra ma grubosé¢ 2-3 mm. Wykonanie szlachetnej wyprawy tynkarskiej, ktéra
poza zabezpieczeniem wczesniej utozonych warstw, spetnia role czynnika ksztattujgcego wyglad elewacji obiektu.

Przygotowanie wyprawy polega na doktadnym wymieszaniu gotowej mieszanki co w efekcie powinno uzyskac¢ sie
mieszanke o potptynnej konsystencji. Po wymieszaniu nalezy odczekac jeszcze okoto 5 min.

Przygotowana mieszanke nacigga sie na powierzchnie $ciany paca metalowa gtadka. Tynk nanosi sie poziomymi
pasami o szerokosci okoto 70 cm. Czynnosci naciggania wyprawy na sciane odpowiada bardziej szpachlowaniu niz
tradycyjnemu tynkowaniu. Po naciagnieciu wyprawy na fragment sciany nalezy zdja¢ nadmiar tynku.

Nadmierna ilos¢ wyprawy zdejmuje sie w nastepujacy sposéb: pace prowadzi sie po scianie pod takim katem, aby na
powierzchni Sciany zostata warstwa tynku o grubosci ziarna fakturujgcego. Po kazdym zdjeciu nadmiaru zaprawy do
nastepnej czynnosci nalezy uzywac czystej pacy. Ponadto na mokra jeszcze krawedz tynku nalezy naktadac nastepna
porcje zaprawy, pozwala to na prawidtowe i estetyczne wykonanie potaczenia dwoéch sasiednich potaci tynku.

Po natozeniu nalezy przystapi¢ do zagtadzania tynku paca plastikowa do uzyskania zadanej faktury. Przed
rozpoczeciem kiadzenia tynku nalezy rozplanowac przerwy technologiczne, ktdére nastepnie nalezy uzgodni¢ z
Inspektorem Nadzoru, tak aby moéc je ukrywaé w detalach architektonicznych, jezeli nie ma takich mozliwosci
wowczas sciane musi tynkowac tylu robotnikdw, aby przerw technologicznych nie byto w ogdle.

6. Kontrola jakosci robét
Ogdlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdlne".

Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa, STWIOR i PTIOR nalezy przeprowadzac¢ przez poréwnanie
wykonanych robdt z dokumentacja opisowa i rysunkowa wedtug protokotdw badan kontrolnych i atestéw jakosci
materiatéw, protokotéw odbioréw czesciowych podioza i podkiadu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za
pomoca ogledzin zewnetrznych i pomiaréw. Kontrola miedzyoperacyjna obejmuje prawidtowos¢:

e wykonania warstwy ocieplajacej — czy jej grubos¢ jest zgodna z zatozeniami Dokumentacji Projektowej,
e wykonania warstwy zbrojonej,
e wykonania wyprawy tynkarskiej.

Kontrola przygotowania podioza polega na sprawdzeniu czy podtoze zostato oczyszczone, zmyte, wyréwnane,
wzmocnione, czy dokonano uzupetnienia ubytkéw w zakresie koniecznym.

Kontrola wykonania warstwy zbrojonej polega na: sprawdzeniu prawidtowosci zatopienia siatki zbrojacej w masie
klejacej, wielkosci zaktaddw siatki zbrojacej, grubosci warstwy zbrojonej, rdwnosci, przestrzegania czasu i warunkéw
twardnienia warstwy zbrojonej przed przystapieniem do dalszych prac. Kontroli podlega réwniez prawidtowosc
wykonania obrobienia miejsc newralgicznych elewacji (narozy zewnetrznych, osciezy i narozy otwordw, dylatacji,
podokiennikéw, kapinosdw itp.). Sprawdzenie réwnosci warstwy zbrojonej jak w przypadku warstwy tynkarskiej.

Kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej polega na: sprawdzeniu ciggtosci, rownosci i nadania wiasciwej zgodnej z
projektem struktury. Wymagania, co do réwnosci powinny by¢ zawarte w umowie pomiedzy wykonawca oraz
Inwestorem. Jesli w umowie nie ma sprecyzowanych wytycznych, co do réwnosci powierzchni oraz krawedzi nalezy
przyjac:

e odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na
catej dtugosci taty kontrolnej (tata dtugosci 2,0 m),

e odchylenia krawedzi od kierunku pionowego nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m i nie wiecej niz 30
mm na catej wysokosci budynku,

e dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych na catej wysokosci kondygnacji —
10 mm,
dopuszczalne odchylenie powierzchni nie wigksze niz 30 mm na catej wysokosci budynku,
odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie powinny by¢
wieksze niz 7 mm.
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Ocena wygladu zewnetrznego polega na wizualnej ocenie wykonczonej powierzchni ocieplenia. Powinna ona
charakteryzowac sie jednorodnoscig i niezmiennoscia barwy i faktury oraz brakiem miejscowych wypuktosci i
wklestosci, stwierdzanymi wzrokowo przy swietle rozproszonym z odlegtosci > 3 m.

Dopuszczalne odchylenie wykonczonego lica systemu od ptaszczyzny (powierzchni), pionu i poziomu powinno byc¢
zgodne z ogdlnymi warunkami odbioru technicznego robdt budowlanych lub z warunkami szczegdtowymi
zawartymi w umowie.

7. Obmiar
Ogdlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdlne'.

m?2 - wykonanego kompletnego ocieplenia tacznie z wyprawa elewacyjna.

8. Odbior
Ogodlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdlne'.
Kierownik budowy zgtasza gotowos$¢ do odbioru elementu na podstawie zapisdw w dzienniku budowy.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréw czesciowych, ogladu, wpiséw do dziennika budowy i
sprawdzeniu z Dokumentacjg Projektowa i STWIOR.

9. Podstawa ptatnosci
0Ogdlne wymagania podano w ST - 00.00 "Wymagania ogdlne".

Ptatnos¢ zgodnie z dokumentami umownymi. Placi sie za ustalona ilos¢ wykonach robdt, ustalonych na podstawie
ksigzki obmiaréw — sprawdzonej i podpisanej przez kierownika budowy i inspektora nadzoru, jednostka obmiarowa
obejmuje:

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie materiatéw i sprzetu,

obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowe]j obstugi,
wykonanie warstwy ocieplajacej,

wykonanie wyprawy elewacyjnej,

ustawienie i rozbiorke rusztowan,

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
likwidacja stanowiska roboczego.

—l
o

Przepisy zwigzane

e Dyrektywa Rady Europejskiej 89/1 06/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zblizenia przepiséw
ustawowych Panstw Cztonkowskich odnoszacych sie do wyrobdéw budowlanych.

e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz.2016 z 2003 roku z
pozZniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004 r.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie, tekst jednolity.

e ETAG 004 - Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - "Ztozone systemy izolacji cieplnej z
wyprawami tynkarskimi" - Dz. Urz. WE C 212 z 6.09.2002.

e  ZUATI5/V.03/2003 "Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplen z zastosowaniem styropianu jako materiatu
termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej" — Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB,
Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

e  ZUATI5/V.01/1997 - "Tworzywowe taczniki do mocowania termoizolacji® — Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 1997 r.
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ZUATT 15/V.07/2003 - "taczniki do mocowania izolacji termicznej uformowane] w plyty" - Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003r.

ZUAT- 15/V111.07/2003 - "Zaprawy klejace i kleje dyspersyjne" - Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych
ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.

ETAG 014 - Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - "taczniki tworzywowe do mocowania
warstwy izolacyjnej ocieplen Scian zewnetrznych" - Dz. Urz. WEC 212 z 6.09.2002.

PN-EN 13163:2004 Norma pt. "Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z polistyrenu
ekspandowanego (EPS) produkowane fabrycznie - Specyfikacja".

PN-70/B-10100 (wyd. 3) Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu
oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw deklarowania
zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz.
2047)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobdw budowlanych wprowadzonych do
obrotu (Dz. U. z dn. 8 czerwca 2004 r., Nr 130, poz. 1386).

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom 1 czesc 4, wydanie Arkady - 1990 r.
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SST-04 Ocieplenie stropodachu wentylowanego

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
ocieplenia stropodachu budynku Liceum Ogélnoksztatcagcego w Sycowie (w jego przestrzeni wentylowanej).

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robdét
wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty , ktérych dotyczy specyfikacja , obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
izolacji termicznej w stropodachu wentylowanym w obiekcie objetym przetargiem.

1.4. Okreslenia podstawowe

Izolacja termiczna — warstwa materiatu o duzym oporze cieplnym ( R ) zapobiegajaca nadmiernemu odptywowi
ciepta z budynku przez strop ostatniej kondygnacji w okresie zimowym. W okresie letnim w czasie upatéw
zapobiegajgca nadmiernemu nagrzewaniu sie pomieszczen ostatnich kondygnacji , tworzac okreslony mikroklimat .

Termomodernizacja stropodachu - zespdt czynnosci polegajacych na doborze materiatéw i sprzetu technicznego ,
wykucie otwordw techniczno - montazowych oraz utozenie warstwy izolacji metoda pneumatyczng od strony
pokrycia dachowego

Okresélenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami, aprobatami technicznymi
i przepisami obowigzujacymi w budownictwie w zakresie termomodernizacji.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Kierownik robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnosé¢ z dokumentacja projektowa
wykonawczg , SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

- Granulat z wetny min.lub szklane jo A= 0,039 W/mK, warstwa gr.25cm

- Papa asfaltowa termozgrzewalna z wbudowanym systemem wentylacji
- Papa asfaltowa termozgrzewalna nawierzchniowa

- Kratki wentylacyjne w ilosci 1/ 250 m2 pokrycia

2.2. Wymagania szczegoétowe

Dostarczanie i sktadowanie granulatu z wetny mineralnej powinno odbywac¢ sie zgodnie z trescig zapisdw w tym
zakresie w aprobacie technicznej i wytycznych producenta. Kazde opakowanie granulatu powinno by¢ oznakowane
znakiem CE lub znakiem budowlanym. Wyréb budowlany oznakowany CE oznacza , ze dokonana przez producenta
lub jego upowaznionego przedstawiciela , majgcego siedzibe na terenie Unii Europejskiej, ocena zgodnosci wykazata
zgodnosé tego wyrobu ( granulatu ) z norma zharmonizowana albo europejska aprobata techniczna lub krajowa
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specyfikacja techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej badz Europejskiego Obszaru Gospodarczego ,
uznana przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi. Wyrdb budowlany oznakowany
znakiem budowlanym oznacza , ze producent lub jego upowazniony przedstawiciel , majacy siedzibe na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej , dokonat oceny zgodnosci i wydat na swoja wytaczna odpowiedzialnosé krajowa deklaracje
zgodnosci z Polska Norma wyrobu albo Aprobatg Techniczna.

2.3. Materialy podstawowe

Do materiatéw podstawowych zaliczamy granulat z wetlny mineralnej skalnej spetniajacy wymagania zawarte w
okreslonych warunkach w aprobatach technicznych dotyczacych zastosowania , przechowywania , transportu ,
sktadowania i kontroli jakosci

2.4. Materialy pomocnicze

Do materiatéw pomocniczych w robotach termomodernizacyjnych stropodachdéw wentylowanych zalicza sie :

- kominki wentylacyjne wentylacji wywiewnej w celu poprawy skutecznosci wentylacji nawiewnej istniejacej,

- korki betonowe B 15 do zaslepienia otworédw montazowo-technologicznych

- klej mrozoodporny do klejenia , korkéw " betonowych

- papa termozgrzewalna podkiadowa i nawierzchniowa do pokrycia dachu miejsc otworéw
montazowo-technicznych

- gaz propan-butan w butli do przyklejenia papy

Materiaty pomocnicze powinny odpowiadac rowniez jak materiaty podstawowe wymaganiom odpowiednich norm,
aprobat technicznych i innych przepiséw technicznych wynikajacych ze znajomosci sztuki budowlanej , wiedzy
inzynierskiej i postepu techniczno — technologicznego w budownictwie.

3. MASZYNY WDMUCHUJACE ORAZ SPRZET TECHNICZNY | BHP

3.1. Maszyny i agregaty wdmuchujace

Maszyny badz agregaty wdmuchujace nalezy dobiera¢ tak , aby ich wydajnos¢ byta dostosowana do rodzaju
istniejgcej konstrukcji stropodachu. Stropodach o konstrukcji sktadajacej sie z ptyt dachowych korytkowych oraz
Scianek azurowych wymurowanych z odpowiednim spadkiem wymaga zastosowania maszyny uniwersalnej badz o
okreslonej wydajnosci , aby wdmuchiwana warstwa granulatu byta uktadana réwnomiernie. Zaleca sie stosowac
agregaty o wydajnosci od 4 m3/h do 10 m3/h.

Zastosowana maszyna wdmuchujaca ma zapewniac¢ precyzyjne podawanie granulatu, a jednoczesnie posiadac
system zabezpieczen chronigcych przed przedostawaniem sie do komory nadmuchu ciat obcych lub zanieczyszczen
oraz przed porazeniem pradem. Kazde z urzadzen opatrzone jest w tablice ostrzegawcze i instrukcje obstugi.
Pracownik obstugujacy maszyne lub agregat musi by¢ wczesdniej przeszkolony przez kierownika robot.

3.2. Sprzet techniczny i bhp

- fotograficzny aparat cyfrowy w trakcie kontroli przestrzeni stropodachu

- detektor laserowy do wykrywania pretow zbrojenia w ptytach dachowych

- dalmierz laserowy do odmierzania otwordw technologicznych i inwentaryzacji

- Scianek azurowych , a takze do pomiaru wysokosci stropodachu i kontroli

- grubosci warstwy izolacyjnej wdmuchanego granulatu

- wycinaki stalowe o Srednicy 80 mm oraz mtotki reczne

- wiertarka udarowa i mtotek udarowy

- peryskopowa luneta obserwacyjna podswietlana specjalng lampa stuzacag do kontroli wdmuchiwanego
granulatu i przestrzeni poddachowej

- przewody elektryczne 230 V i 230/380 V

- radiotelefony do tgcznosci operatora maszyny z operatorem koncéwki wdmuchujacej

- ubrania robocze i ochronne

- butla gazowa wraz z osprzetem do klejenia papy termozgrzewalnej

- maski pytoszczelne twarzowe oraz okulary przeciwpytowe

- kaski ochronne

- pasy bezpieczenstwa z poduszka przeciw uciskowa oraz linki bezpieczenstwa o grubosci 20 mm

- rekawice pytoszczelne
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4. TRANSPORT

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetniaé wymagania w
zakresie bhp oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Zatadunek , transport , roztadunek i sktadowanie materiatéw izolacyjnych ( granulatu ) powinny odbywac sie tak , aby
zachowac ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane przez producentéw tych materiatow. Szczegdtowy
sposdb transportu granulatu z maszyny wdmuchujacej do koncéwki wdmuchujacej w przestrzen stropodachu
okresla instrukcja techniczna maszyny.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Szkolenie brygad wykonawczych

Kierownik robdt termomodernizacyjnych zobowigzany jest kazdorazowo przed przystgpieniem do robdt dokonac
szkolenia pracownikéw na danym stanowisku pracy. Kazdy z pracownikéw winien posiada¢ odpowiednia wiedze w
zakresie przestrzegania przepisdw bhp i ppoz oraz winien podpisac stosowne oswiadczenie, iz zostat przeszkolony w
danym zakresie. Kierownik robdét termoizolacyjnych podejmujac sie nadzoru wykonywania roboét specjalistycznych
jakim s3 ocieplenia stropodachow wentylowanych , a wiec miejsc trudnodostepnych powinien sie wykazac
znajomoscia technologii w tym zakresie.

5.2. Roboty przygotowawcze

Do robdt przygotowawczych zalicza sie :

- rozmieszczenie paczek granulatu w miejsca dostepne do ustawienia maszyn lub agregatdow
wdmuchujacych

- ustawienie maszyn lub agregatow wdmuchujacych

- wciggniecie wezy elastycznych na dach

- whniesienie niezbednego sprzetu i elektronarzedzi na dach

- zabezpieczenie przed dostepem o0séb trzecich do wszelkich urzadzen technicznych

- kontrola pracownikow w zakresie odpowiedniego , zgodnie z wymogami bhp

- przygotowania sie do pracy

5.3. Wykonanie podstawowych robét

Czynnosci wstepne :

Nawiercenie otwordw prébnych o sSrednicy 80 mm ( 2-4 szt) w najwyzszej czesci stropodachu w celu okreslenia stanu
istniejacej izolacji cieplnej , grubosci jej warstwy oraz uktadu scianek azurowych ( murowane lub prefabrykowane )
podtrzymujacych goérna plyte dachu ( ukiad podituzny , poprzeczny lub mieszany ) przy uzyciu detektora do
wykrywania pretéw zbrojenia w ptytach dachowych oraz podswietlanej lunety obserwacyjnej ,peryskopu .

Czynnosci zasadnicze :

1. Wytrasowanie osi otworéw technologicznych zgodnie z opracowanym wykonawczym projektem techniczno
— technologicznym. W tym celu nalezy postugiwac sie tasma miernicza i szkolng kreda oraz detektorem do
wykrywania zbrojenia konstrukcyjnego ptyt dachowych.

2. Wyciecie krazkéw w pokryciu dachowym ( papa ) o $rednicy 80 mm za pomoca specjalnego wycinaka i
mitotka o wadze 1,5 - 2,0 kg. Po wycieciu krazka powinna pokazac¢ sie wylewka betonowa.

3. Wykucie wylewki betonowej w ptycie dachowej i otworu w ptycie dachowej jak w pkt. 1 ( ptyty panwiowe lub
korytkowe ) o srednicy 80 mm

4. W tak przygotowane otwory wktadamy lunete obserwacyjna ( peryskop ) wraz z lampka oswietlajaca ciemna
przestrzen stropodachu , aby upewnic¢ sie czy nie ma przeszkdéd do wykonania nadmuchu granulatu

5. Czesciowe zaklejenie otwordow technologicznych arkuszami z papy termozgrzewalnej o wymiarach 0,3 x 0,3
m (w celu zabezpieczenia przed zalaniem przestrzeni stropodachu podczas ewentualnych opaddéw deszczu)

6. Wdmuchiwanie granulatu rozpoczyna sie po wykonaniu niezbednych robdét przygotowawczych przez
monterdw izolacji cieplnej. Sposéb wdmuchiwania granulatu polega na tym , ze w kazdym polu pomiedzy
Sciankami podtrzymujacymi ptyty dachowe sg wykonywane co najmniej dwa otwory , gdzie przez jeden za
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pomoca specjalnej obrotowej koncéwki wdmuchiwany jest granulat , natomiast z przeciwnego otworu
przez lunete obserwacyjna ,, peryskopu " pracownik , w tym celu przeszkolony okresdla miejsca puste tzw. ,,
kieszenie " , ktdre sterujacy uzupetnia granulatem. W celu réwnomiernego ufozenia warstwy granulatu
miejsca nadmierne wypetnione , za pomoca specjalnej koncdwki i przy sterowaniu luneta przedmuchuje sie
samym powietrzem. tacznos¢ operatora maszyny wdmuchujacej z operatorem koncéwki obrotowej
odbywa sie za pomoca specjalnego operatorskiego sprzetu (radiotelefony).

7. Sukcesywne wraz z postepem robdt fotografowanie przestrzeni stropodachu. Dokumentacja fotograficzna
stanowi zatacznik do protokotu odbioru robét

8. Koncowa czynnoscig jest zaklejenie czesci otworéw technologicznych przy uzyciu odpowiednio
przygotowanych korkéw betonowych z betonu B 15 i kleju mrozoodpornego oraz arkuszy z papy
termozgrzewalnej , po uprzednim dokonaniu pomiardw grubosci projektowanej warstwy izolacji i odbiorze
technicznym przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Na pozostatych otworach gdzie przewidziano w
projekcie wentylacje wywiewna przykleja sie kominki wentylacyjne przy uzyciu specjalnie przygotowanych
arkuszy z papy termozgrzewalnej, palika i gazu z butli propan - butan.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Materialy izolacyjne - granulaty.

Wymagana jakos$¢ granulatu z wetny mineralnej skalnej powinna by¢ potwierdzona przez producenta
zaswiadczeniem o jakosci ( deklaracja zgodnosci lub certyfikat zgodnosci ) lub znakiem kontroli jakosci
zamieszczonym na opakowaniu. Materialy dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez
producenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania. Nie dopuszcza sie stosowania do robdt
termoizolacyjnych materiatéw pochodzenia organicznego , ktdorych wiasciwosci moga zagrazac¢ elementom
konstrukcyjnym stropéw. Odbiér materiatdw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z
dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie parametréw technicznych z postanowieniami okreslonej aprobaty
technicznej.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robodt jest m2 powierzchni zaizolowanej i dodatkowo wentylowanej za pomoca kominkow
wentylacyjnych. llo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu wykonawczego z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

Podstawg do odbioru robét izolacji termicznej stanowi dokumentacja techniczna - projekt wykonawczy oraz
zgtoszenie przez Wykonawce zakonczenie robot.

Sporzadzony protokdt odbioru powinien zawierac :

- nazwe inwestora lub zarzadcy obiektu

- rodzaj i nazwe handlowa materiatu izolacyjnego zgodnie z Polska lub Europejska Aprobate techniczna adres
i rodzaj obiektu oraz powierzchnie stropodachu nazwe firmy wykonujacej ocieplenie charakterystyke
techniczna urzadzen wdmuchujacych granulat ( wydajnos¢ w m3/h),

- Srednig grubosc izolacji cieplnej (cm)

- $rednig gestos¢ granulatu ( kg/m3)

- ilos¢ wagowa granulatu faktycznie wdmuchnietego ( kg )

- ilos¢ wbudowanych kominkdéw wentylacyjnych ( szt )

- ilos¢ wbudowanych korkdéw betonowych ( szt )

- date rozpoczecia i zakonczenia robot

- warunki mikroklimatyczne w czasie wykonywania robot,

- oéwiadczenie kierownika robét , ze wbudowat materiaty oznakowane zgodnie z wiedzg inzynierska , sztuka
budowlang oraz przepisami art. 10 Ustawy Prawo Budowlane i obowigzujacymi w tym zakresie przepisami
bhp i ppoz.,

- imiona i nazwiska , numery uprawnien budowlanych oraz podpisy kierownika robdt i inspektora nadzoru
budowlanego przy udziale przedstawiciela Zamawiajacego

Ze wzgledu na specjalistyczny charakter robot budowlanych ulegajacych zakryciu sprawdzenie i odbidr przez
inspektora nadzoru musi odbywac sie sukcesywnie i na biezaco ( art. 25 pkt.3 Ustawy Prawo Budowlane ) przed
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zaklejeniem otworéw technologicznych i montazowych. Technologia systemu wymaga dotaczenia do protokotu
odbioru dokumentacji fotograficznej powykonawczej.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 izolacji wedtug ceny jednostkowej , ktdra obejmuje :

zakup i dostawe materiatow ,

roboty przygotowawcze,

wykonanie izolacji termicznej,

zaklejenie otwordow technologicznych za pomoca , korkéw"” betonowych i
ksztattek z papy termozgrzewalnej

montaz kominkdw wentylacji wywiewnej

uporzadkowanie stanowisk pracy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.

10.2.

10.3.

Normy PN

EN ISO 6946-2017 -10 Opdr cieplny i wspdtczynnik przenikania ciepta—-metody obliczania

PN - EN 14064-2 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — wyroby z wetny mineralnej

PN — EN ISO 10456 Materiaty i wyroby budowlane — wiasciwosci cieplne i wilgotnosciowe — Tabelaryczne
wartosci obliczeniowe i procedury okreslania deklarowanych i obliczeniowych wartosci cieplnych,

PN — EN 12524 Materiaty i wyroby budowlane — wtasciwosci cieplno — wilgotnosciowe — tabelaryczne wartosci
obliczeniowe

PN - EN ISO 13789 2017-10 Cieplne wiasciwosci uzytkowe budynkéw — Wspdtczynnik przenoszenia ciepta
przez przenikanie i wentylacje — Metoda obliczeniowa

PN — EN 206:2014-04 Beton — wymagania , wiasciwosci , produkcja i zgodnosé

Aprobaty techniczne materiatéw

granulat z wetny mineralnej skalanej

papa asfaltowa zgrzewalna na welonie z widkien szklanych
kominek wentylacyjny

kleje

Inne dokumenty

instrukcja techniczna wykonania izolacji termicznej producenta zastosowanego granulatu z wetny
mineralnej,
ustawa z 7 lipca 1994 r - Prawo Budowlane ( tekst jednolity Dz.U. z 2017 r poz. 1332, 1529)
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SST-05 ROBOTY DEKARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt dekarskich.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie roboét dekarskich.

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i
poleceniami Inspektora.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze czesciowym i koncowym robdt dekarskich reguluje norma.
PN-80/B-10240

Roboty dekarskie powinny by¢ wykonane zgodnie z zatwierdzona dokumentacjg techniczna, uwzgledniajaca
wymagania norm. Odstepstwa od dokumentacji technicznej powinny by¢ udokumentowane zapisem dokonanym w
dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzor techniczny lub innym rownorzednym dowodem.

2. MATERIALY.
Kontrola jakosci i odbiér materiatow.

Kontrola jakosci materiatéw i wyrobéw powinna sie odby¢ przy odbiorze dostawy od producenta i przed
skierowaniem do robdét. Przy odbiorze dostawy nalezy sprawdzi¢: zgodno$¢ wyrobdéw z zamodwieniem i
dokumentacja dostawy, kompletnos¢ i prawidtowosé dokumentéw jakosci, stan techniczny wyrobdw oznaczenia i
opakowanie. Przed skierowaniem wyrobdéw do robdét nalezy sprawdzié¢: zgodno$¢ wyrobdéw i ich oznaczen z
dokumentacja dostawy i wymaganiami projektu, waznos¢ termindw gwarancyjnych stosowania, stan techniczny, jak
przy odbiorze dostawy.

3. SPRZET.
Roboty moga by¢ wykonywane (w zaleznosci od zakresu) mechanicznie badz recznie.

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT.

Materiaty i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora, w
sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i
zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogéine
Podtoza pokry¢ powinny spetnia¢ nastepujace ogdlne wymagania:

e ich powierzchnia powinna by¢ réwna
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e miejsca stykéw pokrycia z elementami wystajacymi ponad dach, a takze okapy kosze, koryta odwadniajace
itp. powinny by¢ w podtozu odpowiednio uformowane
urzadzenia odwadniajace powinny by¢ osadzone w podtozu
podtoze powinno mie¢ odpowiednia nosnos¢, by¢é sztywne oraz zdolne do przeniesienia dodatkowych
obcigzen podczas robdét budowlano-pokrywowych,

e powinno by¢ wykonane z materiatdw nie wptywajacych szkodliwie na pokrycie dachowe lub obrdbki
blacharskie (w przeciwnym razie nalezy pokrycie dachowe, warstwy wodoszczelne i obrébki blacharskie
oddzieli¢ od podtoza warstwa innego materiatu izolacyjnego),

e pochylenia potaci powinny by¢ odpowiednie dla danego rodzaju pokrycia ; przy bardzo matych
pochyleniach potaci oraz w strefach koryt odwadniajagcych o minimalnym spadku nalezy uwzglednic
obliczeniowo ustalone ugiecie konstrukcji nosnej pod dziataniem obcigzen oraz tolerancje montazowe i
warunki wykonywania robot

Kontrole prawidtowosci wykonania poditoza nalezy przeprowadzi¢ szczegdtowo przed przystapieniem do robdt
pokrywczych lub termoizolacyjnych. Réwnos¢ podtoza sprawdza sie fatg kontrolng Przeswit miedzy powierzchnia
podioza a tatg dtugosci 2 m nie powinien by¢ wiekszy niz5 mm.

Styki z pionowymi pfaszczyznami elementéw budynkéw wystajgcych ponad powierzchnie dachu podioza z betonu
lub zaprawy cementowej powinny by¢ zaokraglone tukiem lub ztagodzone za pomoca tréjkatnego odboju. Przy
murach kominowych i podobnych elementach wystajacych ponad dach powinny by¢ od strony kalenicy wykonane
odboje (daszki) o gdérnej krawedzi poziomej lub nachylonej w kierunku przeciwnym do kierunku pochylenia potaci
dachowej.

Krawedzie podtoza od strony zewnetrznej (szczytowej) - jesli nie ma scianki attykowej - powinny by¢ zakonczone
odbojem wysokosci co najmniej 5 cm z listwy drewnianej lub zaprawy cementowe;.

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym powinny byé w podiozu osadzone (wpuszczone na
gtebokosé réwna ich grubosci) uchwyty rynnowe o wyregulowanym spadku podtuznym.

5.2. Warunki wykonania robét
Do wykonywania pokry¢ mozna przystapic:

1. po sprawdzeniu zgodnosci wykonania podfoza z dokumentacja techniczng oraz wymaganiami szczegétowymi dla
danego rodzaju podtoza,

2. po zakonczeniu robdt budowlanych wykonywanych na powierzchni potaci, np. tynkowaniu komindw,
wyprowadzaniu wywiewek kanalizacyjnych, tynkowaniu powierzchni pionowych, na ktére beda wyprowadzone
(wywijane) warstwy pokrycia , osadzeniu listew lub klockdw do mocowania obrébek blacharskich, uchwytéw
rynnowych (rynhakéw) z wyjatkiem robdt, ktdére ze wzgleddw technologicznych powinny by¢ wykonane w trakcie
uktadania pokrycia lub po jego catkowitym zakonczeniu,

3. po oczyszczeniu podkiadu z zanieczyszczen, odpaddw materiatéw i elementdw,
4. po sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja techniczna materiatdw pokrywczych i sprzetu do wykonywania pokry¢.

Roboty pokrywcze powinny by¢ wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie nizszej niz +5°C, z tym ze w
przypadku stosowania lepikow na zimno temperatura powietrza nie powinna byc¢ nizsza niz + 10°C.

Robdt pokrywczych nie nalezy wykonywaé w warunkach szkodliwego oddziatywania czynnikéw atmosferycznych na
jakos¢ pokrycia, takich jak temperatura ponizej +5°C, rosa, opady deszczu lub sniegu, oblodzenie oraz wiatr
utrudniajacy krycie.

Materiaty stosowane do pokrycia nie moga wykazywac szkodliwych na siebie oddziatywan (np. lepiki stosowane na
Zimno na styropian).

W korytach odwadniajacych, przy wpustach odwadniajacych i w miejscach, w ktérych gromadzi sie woda, oraz na
fragmentach dachu trudnych do obrobienia, a takze na zatamaniach potaci dachowych nalezy wzmocni¢ krycie
dachowe.

Potgczenia pokrycia z elementami budynku wystajagcymi ponad dach lub ograniczajacymi go powinny byc¢
wodoszczelne. Potgczenie pokrycia z wkazami powinno by¢ wykonane w sposob zabezpieczajgcy przed przenikaniem
wody pod pokrycie. Wodoszczelnos¢ potaczenia nalezy uzyskac przez wywiniecie poszczegdlnych warstw pokrycia na
wystajace pionowe elementy.
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Wysuniete warstwy powinny by¢ zabezpieczone przed osuwaniem sie poprzez zamocowanie mechaniczne i
zabezpieczone przed wnikaniem wody od gory, np. za pomoca obrébki blacharskiej Potgczenie pokrycia dachowego
z pionowymi elementami budynku za pomoca obrdbek blacharskich moze by¢ stosowane przy pochyleniu potaci
dachowych wiekszych niz 10%. Przy pochyleniu potaci dachowych mniejszym niz 10% obrdébki blacharskiej w miejscu
omowionym wyzej nie nalezy wkleja¢ w pokrycie, lecz utozy¢ na wierzchu pokrycia, wykonujac ja w przypadku braku
"wydr" jako dwuczesciowa. Szczelnos¢ potaczenia powinny zapewni¢ wywiniete na pionowa powierzchnie warstwy
pokrycia, a obrébka blacharska zabezpiecza¢ pokrycia przed uszkodzeniami mechanicznymi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Zasady ogodine.

Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogdlnymi podanymi w OST , a sprawdzenie i odbiér robdt winny by¢
wykonane zgodnie z odpowiednimi normami.

6.2. Warunki szczegétowe.
Badania techniczne.
Rodzaje badan. Przy odbiorze robdét dekarskich powinny by¢ przeprowadzone nastepujace
badania:

a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna
b) sprawdzenie materiatow,

c) sprawdzenie wygladu zewnetrznego pokrycia,

d) sprawdzenie faczenia i umocowania arkuszy,

e) sprawdzenie zabezpieczen elewacyjnych,

f) sprawdzenie zabezpieczen dachowych,

i) sprawdzenie szczelnosci pokrycia.

Warunki przystapienia do badan
Wymagania ogdlne. Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru czesciowego i koncowego robdt.

Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadza¢ w odniesieniu do tych robdt, do ktdérych dostep
pozniejszy jest niemozliwy lub utrudniony. Wyniki badan nalezy zapisa¢ do dziennika budowy.

Warunki atmosferyczne. Badania techniczne przy odbiorze robét dekarskich nalezy przeprowadzac¢ podczas suchej
pogody przy temperaturze powietrza nie nizszej niz -5°C.

Czynnosci wstepne. Przed przystapieniem do badan technicznych nalezy sprawdzi¢ na podstawie protokotéw lub
zapisow w dzienniku budowy:

e  a)czy przygotowane podioze nadawato sie do rozpoczecia robot dekarskich
e b)czy w okresie wykonywania robdt dekarskich temperatura powietrza nie byta nizsza niz +5°C,
e () czy zostaly spetnione wymagania podane w normie.

Opis badan

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng polega na pordwnaniu wykonanych robdt dekarskich z
dokumentacja opisowa i rysunkowa wg wymagan normy oraz stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci za pomoca
ogledzin zewnetrznych | pomiaru.

Sprawdzenie materiatdw nalezy przeprowadzac¢ bezposrednio lub posrednio - na podstawie zapiséw w dzienniku
budowy i innych dokumentéw stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatow z wymaganiami dokumentacji
technicznej oraz powotanymi normami i wymaganiami podanymi w normie.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego pokrycia polega na ogledzinach pokrycia i stwierdzeniu niewystepowania
takich wad, jak: dziury, pekniecia,. Miejsce nasuwajace watpliwosci nalezy dodatkowo badac

Sprawdzenie szczelnosci pokrycia Sprawdzenie prawidtowosci spadkéw i szczelnosci pokrycia gtdwnie w miejscach
narazonych na zatrzymywanie sie wody (np. koryta, zatamania, miejsca styku ze scianami, kominami, swietlikami itp.).
nalezy przeprowadzi¢ w wybranych przez komisje miejscach sposrdd szczegdlnie narazonych na zatrzymywanie sie i
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przeciekanie wody. Jezeli nie ma warunkdw, aby sprawdzenie to przeprowadzi¢ po deszczu, nalezy wybrane miejsca
poddawac przez 10 min zraszaniu woda w sposdéb podobny do dziatania deszczu, obserwujac, czy sptywajgca woda
nie zatrzymuje sie na powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez nie, tworzac zacieki. Stwierdzone usterki
nalezy oznaczy¢ w sposéb umozliwiajgcy odszukanie ich po wyschnieciu pokrycia.

Sprawdzenie robdt polega na skontrolowaniu ich zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej Specyfikacji, w
Dokumentacji Projektowej i normach.

6.3. Ocena wynikéw badan

Jezeli badania przewidziane w normie dadza wynik dodatni, wykonane roboty dekarskie nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami normy.

W przypadku gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny, catos¢ odbieranych robdt dekarskich lub tylko ich czesé
nalezy uznac¢ za niezgodne z wymaganiami normy.

Roboty dekarskie uznane za niezgodne z wymaganiami normy nie moga by¢ przyjete. W tym przypadku nalezy
poprawi¢ wykonane niezgodnie z wymaganiami normy pokrycia w celu doprowadzenia go do zgodnosci z norma, a
po poprawieniu przedstawi¢ do ponownego badania.

W przypadku stwierdzenia usterek nie nadajacych sie do usuniecia, ale nie wptywajacych na szczelnos¢ pokrycia,
roboty dekarskie moga by¢ przyjete z uwzglednieniem procentowego obnizenia wartosci robdt.

7. ODBIOR ROBOT.
7). Zgodnosé robét z Projektem i Specyfikacja.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.
7.2. Odbioér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Dokumenty i dane.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu przeprowadzi¢ zgodnie z ST .

Podstawa dokonania oceny ilosci i jakosci robdét ulegajacych zakryciu i zanikajacych sa nastepujace dane i
dokumenty:

e dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami
e dokonanymi w trakcie budowy i akceptowanymi przez Inspektora,
e  atesty uzytych materiatdw budowlanych,
. Dziennik Budowy,
e uzasadnienie zmian w dokumentacji.
Zakres.

Odbidr robdt zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

Zgodnosci  uzytych zabudowywanych materiatow z ST i Projektem, Prawidtowosci osadzenia elementow
podlegajacych zakryciu.

7.3. Odbior koncowy.
Odbidr korncowy robdt przeprowadzi¢ zgodnie z ST
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastepujace dokumenty:

- wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan,
- protokoty odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

8. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE.

[11 PN-EN 12970:2003 (U) Masa asfaltowa wodochronna. Definicje, wymagania i metody badan i wytrzymatosciowych.



PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLY W ZAKRESIE ZMNIEJSZENIA OTWOROW OKIENNYCH ORAZ DOCIEPLENIA BUDYNKU
LICEUM OGOLNOKSZTALCACE im. Tadeusza Kosciuszki
ul. Koscielna 12, 56-500 Sycow

[2] PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

[3] PN-EN 13416:2004 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji
wodochronnej dachéw.

Zasady pobierania préobek
[4] PN-B-24000: 1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa

[5] PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
przy odbiorze.

[6] PN-EN 501: 1999 Wyroby do pokry¢é dachowych. Charakterystyka wyrobéw z cynku do pokry¢ dachowych
ukfadanych na ciggtym deskowaniu

[7]1 PN-EN 517:1999 Prefabrykowane akcesoria dachowe. Dachowe haki zabezpieczajace
[8] PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia PVC- U. Definicje, wymagania i badania
[9] PN-EN 612-.1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat | wymagania

[10] Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych, tom | Budownictwo ogdlne. Arkady
1988 r.

[11] PN-B-94701: 1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych
[12] PN-B-94702: 1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pdétokragtych

[13] PN-EN 13111 :2002 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby podktadowe do pokry¢ dachowych i Scian. Okreslanie
odpornosci na przesigkanie wody
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SST-06 Pokrycie dachu papa termozgrzewalng

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
remontu pokrycia dachowego na budynku Liceum Ogélnoksztatcagcego w Sycowie polegajacego na:

- Przygotowaniu istniejacego pokrycia dachowego wykonanego z papy termozgrzewalnej pod utozenie
nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej

- Wykonanie nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej,

- Wykonanie obrébek z papy,

- Wymiana istniejacych obrébek murku ogniowego na wykonane z blachy stalowej powlekane;.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest elementem dokumentu przetargowego i stosowana jest przy zlecaniu i
realizacji robdt budowlanych ujetych w punkcie 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe zostaty podane w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlanych. Wymagania Ogdlne oraz sg zgodne z obowigzujgcymi normami.

1.4. Zakres robét budowlanych ujetych Specyfikacja Techniczna.
Specyfikacja niniejsza obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie robdt dekarskich i
towarzyszacych.

1.5. Ogélne wymagania.

Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robdt zwigzanych z wykonywaniem wymiany pokrycia dachdéw wraz z
obrébkami z blachy stalowej powlekanej. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich
zgodnos¢ z umowa, przyjetym zakresem robdt i poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy (inspektora nadzoru
inwestorskiego). Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajgcego
realizacjg umowy.

Na Wykonawcy cigzy obowigzek zachowania na budowie przepisow BHP, przeciwpozarowych oraz ochrony
Srodowiska.

1.6. Informacja o terenie budowy
Organizacja robét Budowlanych

Prace prowadzone beda w czynnej placéwce — wyposazonej we wszelkie media.

Wszelkie materiaty pochodzgce z demontazu nalezy ztozy¢ w miejscu uzgodnionym z gospodarzem obiektu, a
nastepnie wywiez¢ na sktadowisko odpaddw.

Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich.

Przewidywany do wykonania zakres prac nie narusza intereséw osob trzecich. W trakcie prowadzenia robdét nie
przewiduje sie wejscia na teren dziatek sasiednich.
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Ochrona $rodowiska

Wykonywane prace budowlano-montazowe nie majg ujemnego wptywu na srodowisko naturalne.

Warunki bezpieczenstwa pracy.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami bezpieczenstwa pracy, pod nadzorem oséb uprawnionych do kierowania
robotami.

Zatoga wykonawcy powinna przed rozpoczeciem pracy by¢ przeszkolona w zakresie prowadzonych prac.
Zatoga wykonawcy powinna posiadac aktualne badania lekarskie.
Wykonawca powinien posiadac specjalistow o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

Ogélne postanowienia bhp:

Strefy niebezpieczne, w ktdrych istnieje zrédto zagrozenia np. z powodu mozliwosci upadku z géry przedmiotéw lub
materiatéw nalezy ogrodzi¢ barierkami badz zabezpieczy¢é daszkami ochronnymi; strefa niebezpieczna nie moze
wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej moga spadac przedmioty lub materiaty — jednak nie mniej niz 6 m, przejscia
i miejsca niebezpieczne powinny by¢ oznakowane.

Zatoga powinna by¢ zaopatrzona w sprzet ochrony osobistej: rekawice, kaski, okulary ochronne. Stan techniczny
narzedzi pracy i sprzetu nalezy sprawdzac bezposrednio przed ich uzyciem.

W czasie pracy na wysokosci nalezy bezwzglednie uzywac sprzetu ochronnego zabezpieczajgcego przed upadkiem
na wysokosci (szelki bezpieczenstwa) transport pionowy elementéw pokrycia za pomoca specjalistycznej ukosnej
wciggarki - i odbiér na dachu.

Przewidywane prace wymagaja sporzadzenia informacji dotyczacej planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia ,
bowiem przewiduje sie prowadzenie robdét budowlanych trwajacych dtuzej niz 30 dni roboczych oraz jednoczesnego
zatrudnienia wiecej niz 20 osdéb.

Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Zaplecze socjalne dla potrzeb pracownikéw wykonawcy zostanie okreslone przez Zamawiajacego w porozumieniu z
wykonawca oraz gospodarzem obiektu na etapie przekazywania frontu robét.

2. MATERIALY.

2.1. Wymagania ogélne
Do robdt dekarskich moga by¢ stosowane wyroby producentdw krajowych i zagranicznych.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Robot Budowlanych.

Dostarczone na budowe materiaty powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach a w przypadku ich
braku powinny miec aprobaty techniczne oraz posiadac¢ certyfikaty zgodnosci badz dokumentacje zgodnosci z PN i
aprobate techniczna dopuszczajaca do ich stosowania.

2.2. Papa termozgrzewalna

Papa na osnowie z wiokniny poliestrowej o gramaturze 250 g/m2, wzmachianej i stabilizowanej siatkg szklang, z
obustronng powitoka z masy asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego SBS z wypetniaczem mineralnym. Strona
wierzchnia pokryta jest gruboziarnista posypka mineralng oraz wzdtuz jednej krawedzi natozony jest pasek folii o
szerokosci ok. 80 mm, strona spodnia pokryta jest czerwonag powioka akrylowa (SYNTAN) na ktérg natozone sa
wzdtuzne profilowane pasma klejowe z masy asfaltowej modyfikowanej SBS i zywicami, zabezpieczone folig z
tworzywa sztucznego.
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2.3. Obrébki blacharskie

Blacha stalowa ocynkowana powlekana gr. = 0,55 mm - wymagania wg. PN-61/B-10245, PN-EN10203:1998

3. ODBIOR MATERIALOW NA BUDOWIE.

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze Swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokdtami odbioru
technicznego z deklaracja zgodnosci z norma, certyfikatami i opiniami specjalistycznymi, Dostarczone na miejsce
budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta oraz
przeprowadzi¢ ogledziny materiatdw. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci co do ich jakosci przed
wbudowaniem nalezy je poddac stosownym badaniom.

4. SPRZET.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robdt jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz
w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

Roboty dekarskie mozna wykonac przy uzyciu szczotek watkdéw i specjalistycznych
palnikéw.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw zamaodwienia, zostang
przez Zamawiajacego nie dopuszczone do wykonywania robot.

5. TRANSPORT | SKLADOWANIE.

Warunki i sposdéb transportu i sktadowania poszczegdlnych materiatéw powinny by¢é zgodne z wymaganiami
zawartymi w instrukcjach producenta oraz odpowiednich normach.

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu nalezy zachowac
warunki zawarte w PN-85/0-79252 i przepisach obowigzujacych w transporcie drogowym i kolejowym.

6. WYKONANIE ROBOT.

6.1. Wymagania ogélne.

Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt. Roboty nalezy
prowadzi¢ zgodnie z przyjetymi ustaleniami. Ogdlnie przyjeto, ze realizacja robdt nie moze wptywac negatywnie na
funkcjonowanie zamawiajgcego. Wskazane w dokumentacji przetargowej nazwy materiatdw i producentéw maja
charakter przyktadowy. Zostaty one bowiem przywotane jedynie w celu sprecyzowania parametrow i wymogow
techniczno-uzytkowych przedmiotu zamodwienia. Przy wykonywaniu prac zwigzanych z remontem pokry¢
dachowych temperatura zewnetrzna nie powinna by¢ nizsza niz +8oC.

6.2 Roboty towarzyszace
Obrébki wykonane z papy termozgrzewalnej,

Obroébki muréw ogniowych z blachy stalowej powlekanej
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6.3.. Pokrycie z papy termozgrzewalnej
Przygotowanie podtoza z istniejacych starych pokry¢ papowych:

- Do remontu pokrycia papowego mozna przystgpi¢ po sprawdzeniu stanu podtoza pod tym pokryciem i
potwierdzeniu, ze zapewnia ono mozliwos¢ dalszej eksploatacji.

- Nalezy usuna¢ luzne fragmenty starego pokrycia lub zamocowac je do pokrycia, wyréwnac istniejace
zagtebienia tak, aby uzyska¢ maksymalnie réwne i wspdtptaszczyznowe podtoze.

- Istniejgce na potaci dachu purchle dachowe wypetnione parg wodna nalezy rozcigé, wysuszy¢ i podkleic¢
lepikem asfaltowym lub klejem bitumicznym do podtoza.

- Rodzaj nowego wyrobu papowego przewidzianego do uktadania podczas remontu powinien by¢ zgodny
chemicznie z istniejagcym starym pokryciem papowym, na przyktad nie nalezy uktadac¢ pap asfaltowych na
starym pokryciu wykonanym z pap smotowych.

- Stare istniejgce pokrycie nalezy doprowadzi¢ do stanu suchosci, a jesli nie jest to mozliwe to nalezy
zastosowaé nowe pokrycie papowe z systemem wentylacji i wyréwnania cisnienia (np. papa EXTRA
WENTYLACJA Top 5,2 Szybki Syntan® SBS). W tym celu wskazane jest uprzednie wykonanie nawiertow w
wilgotnym istniejacym pokryciu papowym wierttem o Srednicy @12 w ilosci kilku otworéw na kazdy m?2 .
Nawiercenie istniejacego podioza ma za zadanie szybsze odprowadzenie wilgoci.

- Przygotowane stare pokrycia papowe przed utozeniem nowego pokrycia nalezy zagruntowac preparatem
gruntujacym (np. Siplast Primer® Szybki Grunt SBS).

Uwaga: Stare warstwy pokry¢ bitumicznych przewidzianych do renowacji z uwagi na ich daleko posuniete
zniszczenie nie nalezy traktowac jak petnowartosciowa warstwe pokrycia papowego.

Montaz papy.

Papa zaprojektowana zostata tak, aby zapewni¢ wyréwnanie cisnien pary wodnej i innychgazéw oraz wraz z
systemem kominkéw wentylacyjnych odprowadzenie ich do atmosfery.

Rozktad kanatéw wentylacyjnych na spodzie papy zapewnia perfekcyjne odprowadzenie powietrza i pary wodnej z
wnetrza dachu oraz réwnomierny rozktad cisnieft gazéw na catym dachu. Jednoczes$nie zastosowanie juz jednej
warstwy papy doskonale zabezpiecza hydroizolacyjnie powierzchnie dachu.

Na warstwie powtoki syntanowej naniesione zostaty pasma syntetycznego kleju bitumicznego (specjalna mieszanka
bitumoéw SBS i zywic syntetycznych), ktéry podczas procesu aplikacji papy aktywowany termicznie skleja pape z
podiozem. Piecdziesigt procent powierzchni papy jest sklejane z poditozem a pozostate 50% stanowiag kanaty
wentylacyjne o szerokosci ok. 2 cm. System ogranicza do minimum stosowanie kominkdw wentylacyjnych (zalecane 1
szt. na 250-300 m2).

Nadmiar pary wodnej moze by¢ réwniez odprowadzony do atmosfery wzdtuz obrébek dachowych ogniomuréw —
wtedy stosowanie kominkow jest zbedne. Podtoze, do ktérego zgrzewana jest papa powinno zosta¢ zagruntowane
preparatem bitumicznym. Takie przygotowanie podioza gwarantuje prawidtowa przyczepnos¢ zgrzewanej papy do
podtoza. Dach poddawany renowacji na catosci winien by¢ doktadnie oczyszczony i zagruntowany.

Pap nie zaleca sie stosowa¢ w rejonach koryt odptywowych na dachu. W wypadku gdy nie ma mozliwosci
zastosowania innego wyrobu, pape stosowana w rejonie koryt sptywowych nalezy potraktowac jak pape zgrzewalng i
zgrzac ja do podioza zasklepiajac kanaty wentylacyjne. W przypadku stosowania papy wzdtuz okapu dachu nalezy
zgrzac pape uzyskujac petny przetop spodniej jej czesci na szerokosci ok. 50 cm od brzegu okapu.

Przed przystgpieniem do renowacji starego pokrycia dachowego z uzyciem pap zgrzewalnych oraz aktywowanych
termicznie nalezy kazdorazowo dokonac¢ doktadnego przegladu dachu, zwracajac szczegdlng uwage na: - sposoéb
odprowadzenia woéd opadowych, stan techniczny rynien, rur spustowych, sztucerdw, koryt odptywowych,
wyprofilowanie spadkdéw dachu, - stan techniczny wszystkich obrébek znajdujacych sie na dachu (muréw ogniowych,
komindw, dylatacji itp.), - stan techniczny istniejacego pokrycia papowego; jego stopien zniszczenia i zawilgocenia,
ilos¢ uszkodzen mechanicznych, wystepowanie purchli papowych.

Na podstawie ogledzin dachu nalezy podja¢ decyzje o:

- koniecznosci zrywania starego pokrycia lub jego pozostawieniu celem renowacji,

- koniecznosci zastosowania wentylacji pokrycia. Reparacja starych warstw papowych polega na naprawie
uszkodzen (odspojen, pecherzy, fatd, zgrubien, peknie¢ itp.). Odspojenia i pecherze nalezy nacig¢ ,na krzyz”,
wywinac¢ i osuszy¢, a nastepnie zgrzac lub podklei¢ lepikiem asfaltowym. Fatdy i zgrubienia nalezy sciac i
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wyréwnac. W przypadku rozlegtych uszkodzen pap, nalezy je wycigc¢ az do podtoza, po czym wkleic faty z
nowych pap.

W wypadku stwierdzenia wilgoci pod starym pokryciem, co wystepuje w wiekszosci naprawianych dachdw, nalezy
zastosowac¢ papy z wbudowanym systemem wentylacyjnym w ukfadzie jednowarstwowym W przypadku, w
znacznym stopniu zawilgoconego podioza, zaleca sie podziurawienie go w celu udroznienia i umozliwienia
odprowadzenia wilgoci. Zaleca sie wykonanie ok. 10 otwordw na 1 m2, np. wierttem @10, az do warstwy zawilgoconej.

7.KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

7.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robdt powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac¢ zatozona jakos¢
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robét, jakosci wyrobdéw budowlanych.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli i urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badania materiatow
oraz robot.

Wykonawca dostarczy zarzadzajgcemu realizacja umowy (inspektorowi nadzoru inwestorskiego) swiadectwa, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazna legalizacje i odpowiadaja wymogom norm
okreslajacym procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi wykonawca.

7.2 Pobieranie prébek.

Probki beda pobierane losowo. Inspektor bedzie miat mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek a na zlecenie
Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza watpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce usuniete.

Koszty dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.

7.3 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora.

7.4 Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan.

7.5 Badania prowadzone przez Inspektora.

Inspektor moze pobiera¢ préobki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli
wyniki badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i robdét. W takim przypadku koszty dodatkowych lub
powtérnych badan i pobierania préobek poniesione zostang przez Wykonawce.

7.6. Certyfikaty i deklaracje.
Zastosowane wyroby musza posiadac jeden z nizej wymienionych dokumentéw :

- deklaracje zgodnosci WE , wystawiong przez producenta po dokonaniu odpowiedniej procedury oceniajacej
(oznaczone znakiem CE) wydanag przez producenta deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki
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budowlanej (bez znaku CE) - dla wyrobdéw okreslonych przez Komisje Europejska w wykazie wyrobdéw
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa posiadajace wydana przez producenta
deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub krajowa aprobata techniczna (oznaczone znakiem budowlanym)

- oswiadczenie dostawcy o zgodnosci z indywidualng dokumentacja techniczng i obowigzujacymi normami —
dotyczy wyrobow do jednostkowego stosowania w konkretnym obiekcie budowlanym

Wyroby musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan
wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty nie spetniajace tych wymagan beda odrzucone.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Wymagania ogdine.

Podstawag odbioru robdt budowlanych, polegajacych na robotach dekarskich powinny stanowi¢ nastepujace
dokumenty :

- Dokumentacja przetargowa z ostatecznymi uzgodnieniami z Zamawiajacym (harmonogram robét),
- Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatdw,
- Protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych,

8.1.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robdt, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w
czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot.
Odbioru robdét dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza
Wykonawca powiadomieniem Zamawiajacego. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwitocznie, jednak nie pdzniej niz
w ciggu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie przedstawiciela Zamawiajacego.

Jakosc i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy.

8.1.2. Odbioér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci roboét. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

8.1.3. Odbioér koricowy robét

Odbidér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci. Catkowite zakonczenie robdét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Odbioru koncowego robdt dokona
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w obecnosci Wykonawcy. Zamawiajgcy dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentdow, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja
przetargowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. W toku odbioru koncowego robdt
Zamawiajacy zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
W przypadku, gdy wedtug Zamawiajgcego konieczne bedzie przeprowadzenie robdt poprawkowych, Zamawiajacy w
porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robdt. W przypadku stwierdzenia
przez Zamawiajacego, ze jakosé¢ wykonywanych robdét nieznacznie odbiega od wymagan zawartych w specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdét budowlanych i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu
oraz bezpieczenstwo, Zamawiajgcy dokona potracen, oceniajagc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdét w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umownych.

8.1.4. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokdt odbioru koncowego robdt
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
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Do odbioru korncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ komplet dokumentéw wymaganych przepisami
prawa budowlanego:

- Kopie Aprobaty Technicznej lub certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z PN lub aprobata techniczna dla wyrobdw nie objetych
certyfikacja na znak bezpieczenstwa,

- Atest PZH,

- Protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczaca usuniecia usterek,

W kazdym przypadku watpliwym, dla dokonania odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioru
czesciowego i koncowego robét moze zostaé powotany zespdt do dokonania odbioru, ktéry przejmie w tym zakresie
uprawnienia przedstawiciela Zamawiajacego.

Przy odbiorze koncowym nalezy réwniez sprawdzi¢ zgodnosé¢ wykonania z dokumentacjg przetargowa lub
ewentualne zmiany i odstepstwa od przyjetego zakresu czy uzgodnien,

8.1.5. Odbiér pogwarancyjny.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdét zwigzanych z usunieciem wad i usterek stwierdzonych w
okresie gwarancji. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru korncowego.

9. OBMIAR ROBOT.

Podstawowa jednostka obmiarowa robdét budowlanych polegajacych na wykonaniu powitok dekarskich jest 1 m2
powierzchni krytej wraz z przygotowaniem podtoza, ustawieniem i rozebraniem rusztowan (jesli jest to konieczne),
przygotowaniem oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy.

Ilo$¢ robdt okreslona zostata w dokumentacji przetargowej (przedmiar robdt).

10. PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawa ptatnosci jest suma cen jednostkowych, skalkulowanych przez Wykonawce za jednostki obmiarowe
ustalone w pozycjach przedmiaru robét, stanowigce cene ryczattowa kontraktu (zamdwienia publicznego) ustalona
miedzy Wykonawca i Zamawiajacym.

1. SRODKI BEZPIECZENSTWA.
11.1. Zabezpieczenie terenu robét

Wykonawca jest zobowigzany do oddzielenia miejsca wykonywania prac, zabezpieczenia przed dostepem osdb
trzecich, w okresie trwania ich realizacji az do zakonczenia.

Koszt zabezpieczenia nie podlega oddzielnej zaptacie, jest ponoszony przez Wykonawce i wliczony w cene
kontraktowa.

11.2. Ochrona $rodowiska.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w trakcie realizacji robdt wszelkie przepisy i normy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego na terenie prowadzonych prac remontowych oraz w bezposredniej odlegtosci od niegj,
wynikajace ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych zasad bedzie miat szczegdlny wzglad na srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikow i instalacji wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami lub gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru.
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11.3. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy w
miejscach prowadzenia prac.

Materiaty tatwopalne beda skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robdt albo przez personel Wykonawcy.

11.4. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone elementéw wbudowanych na terenie prowadzonych prac, pozostawionych przez
Zamawiajacego (urzadzenia, instalacje). O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji czy tez urzadzen
wykonawca niezwtocznie powiadomi Zamawiajacego oraz bedzie wspdtpracowat dostarczajac niezbednej pomocy
przy dokonywaniu napraw .

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji wykazanych
na wprowadzeniu robdt lub w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

11.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, zeby pracownicy nie wykonywali prac w warunkach
niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywac w nalezytym stanie przez caty czas trwania robdt wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na terenie budowy oraz
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy nie podlegaja odrebnej zaptacie i s ponoszone przez Wykonawce — uwzglednione w cenie kontraktowej.

12. PRZEPISY ZWIAZANE.

12.1. Przepisy podstawowe.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB w czesci C.

Zabezpieczenie i izolacje zeszyt 1. Pokrycia dachowe. Warszawa 2004.

12.2. Normy.
(BN), Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe
PN-B-94701:1999 - Dachy
PN- ENG12+AC:1999 - Rynny dachowe i rury spustowe z blachy
PN-61/B-10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze
PN-76/B-24628 - Masa asfaltowa stosowana na zimno do konserwacji pokry¢ dachowych
PN-80/B-10240 - Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-IEC 60364-6-61:2000 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie
odbiorcze
PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub
faczeniowymi.
PN-IEC 61024-1:2001 Apl1:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdlne.
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PN-IEC 61024-1-1:2001 Apl:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdlne. Wybdér
poziomoéw ochrony dla urzadzen piorunochronnych.

PN-IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdlne. Przewodnik B -
Projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie urzadzen pioruno-chronnych.
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SST-07 Instalacja odgromowa

1. Wstep
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z instalacja elektryczna w obiektach kubaturowych.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
instalacji odgromowej w budynku. Zakres robdt obejmuje: a) instalacje uziemienia i potagczen wyrdwnawczych b)
instalacje piorunochronna

1.4. Okreslenia podstawowe

Okresélenia podane w niniejszej SST sg zgodne z okresleniami ujetymi w odpowiednich normach i przepisach, ktérych
zestawienie podano w p-kcie 10 SST.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektowa.
Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materiatdw pomocniczych zastosowanych do wykonywania instalacji powinny by¢
zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajéw (typdw)
urzadzen i osprzetu niz wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do
dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w obowigzujacym trybie z Inzynierem.

2. Materiaty
2.1. Ztacza kontrolne instalacji piorunochronnej
(1) Odbidér materiatéw na budowie

- Materiaty takie jak tablica rozdzielcza, oprawy oswietleniowe, przewody nalezy dostarcza¢ na budowe wraz
ze swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego.

- Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z
danymi wytwaorcy.

- W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych sie watpliwosci mogacych mieé¢ wptyw na jakosé
wykonania robdét, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem poddac¢ badaniom okreslonym przez dozér techniczny
robot.

(2) Sktadowanie materiatdw na budowie

- Skfadowanie materiatdw powinno odbywac sie zgodnie z zaleceniami producentéw, w warunkach
zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wiasciwosci technicznych na skutek wptywu
czynnikéw atmosferycznych lub fizykochemicznych.

Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych wiasciwosci materiatdw przeciwpozarowego.
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3. Sprzet
Sprzet oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa
Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje sie uzycie nastepujacego sprzetu:

- samochdd dostawczy do 0,9 t,
- spawarka transformatorowa do 500A.

4. Transport
Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, zabezpieczone w sposéb
zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
5. Wykonanie robét
5.1. Wstepne

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki, w
jakich beda wykonywane roboty instalacyjne.

5.2.Trasowanie

Trasowanie Trasa instalacji odgromowych powinna przebiegac bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzadzeniami,
powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidiowej konserwacji oraz remontow. Wskazane jest aby
przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

5.3. Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytéw

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji odgromowych powinny byé
zamocowane do podtoza w sposodb trwaty, uwzgledniajacy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja
bedzie pracowac.

5.4. Montaz sztucznych zwodéw piorunowych na budynku.

Zwody poziome Sztuczne zwody piorunochronne nalezy instalowac¢ na state przy uzyciu odpowiednich wspornikéw.
Wymiary poprzeczne powinny by¢ zgodne z norma.

Zwody poziome nalezy zainstalowac¢ co najmniej 2 cm od powierzchni dachu przy pokryciach niepalnych i trudno
zapalnych oraz 40 cm przy pokryciach fatwo zapalnych.

Przewody odprowadzajace

Przewody odprowadzajagce powinny by¢ uktadane na zewnetrznych scianach budynku na wspornikach i uchwytach.
Odlegtos¢ od scian budynku powinna by¢ taka sama jak przy zwodach poziomych. Przewody odprowadzajgce
powinny by¢ prowadzone po najkrétszej trasie pomiedzy zwodem, a przewodem uziemiajacym.

Potaczenia przewodoéw odprowadzajgcych z uziomami sztucznymi nalezy wykonac przy pomocy ztgczy probierczych.
Uziomy Uziomy sztuczne nalezy wykonywac jako uziomy poziome otokowe, promieniowe lub pionowe. Uziomdow
tych nie wolno zabezpiecza¢ przed korozja powtokami nie przewodzacymi. Do uziomu nalezy potaczyé wszystkie
pobliskie podziemne urzadzenia metalowe.

5.5. Préby montazowe

Po zakonczeniu robdt nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujace badania i pomiary. Zakres prob
montazowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Zakres podstawowych préb obejmuje: — pomiary rezystancji uziemien

6. Kontrola jakosci roboét

Sprawdzenie i odbiér robdét powinno by¢ wykonane zgodnie z normami [4], [5] | przepisdw [6].
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Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robdt oraz po ich zakonczeniu powinno (2) podlegac:
- wykonanie pomiardw rezystancji uziemienia,

- izolacji,
- pomiardow skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej z przekazaniem wynikdéw do protokotu odbioru.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiarowa jest komplet roboét.

8. Odbiér robét
e  Odbiory czesciowe

e  Odbiory koncowe
e  Odbiory ostateczne

9. Podstawa ptatnosci

Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych robdt i pomiaréw pomontazowych.

10. Przepisy zwigzane

[1] PN-86/E-05003.01. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogdlne



	OKŁADKA 
	 
	SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
	PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY W ZAKRESIE  
	ZMNIEJSZENIA OTWORÓW OKIENNYCH  
	ORAZ DOCIEPLENIA BUDYNKU​ 
	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ​im. Tadeusza Kościuszki​ul. Kościelna 12 
	56-500 Syców 
	 ​021407_4.0001.AR_13.86 
	021407_4.0001.AR_13.57/1 


	ST-00 Wymagania ogólne 
	 
	SST-00 WYMAGANIA OGÓLNE 
	WYMAGANIA OGÓLNE 
	1.​ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST:  
	SST-01 ​Roboty budowlane 
	﻿﻿SST 02 ​Montaż okien 
	﻿﻿SST-03 ​Termomodernizacyjne 
	﻿﻿SST-04​Ocieplenie stropodachu 
	SST-05​Roboty dekarskie 
	﻿﻿SST-06​Pokrycie dachu papą 
	﻿﻿SST-07 ​Instalacja odgromowa 
	2.​OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
	2.1.​Przekazanie terenu budowy 
	2.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
	2.3. Zabezpieczenie terenu budowy 
	2.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
	2.5. Ochrona przeciwpożarowa 
	2.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
	2.7. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
	2.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
	2.9. Ochrona i utrzymanie robót 
	2.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

	3.    MATERIAŁY 
	3.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
	3.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 
	3.3.​Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
	3.4.​Przechowywanie i składowanie materiałów 
	3.5.​Wariantowe stosowanie materiałów 

	4.    SPRZĘT 
	5.​TRANSPORT 
	5.1.​Ogólne wymagania dotyczące transportu 
	5.2.​Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

	6.     WYKONANIE ROBÓT 
	7.    KONTROLA JAKOŚCI ROBOT 
	7.1.​Program zapewnienia jakości 
	7.2.​Zasady kontroli jakości robót 
	7.3. Pobieranie próbek 
	7.4. Badania i pomiary 
	7.5.​Raporty z badań 
	7.6.​Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
	7.7.​Certyfikaty i deklaracje 

	8.    DOKUMENTY BUDOWY 
	8.1. Dziennik budowy 
	8.2. Książka obmiarów 
	8.3. Dokumenty laboratoryjne 
	8.4. Pozostałe dokumenty budowy 
	8.5. Przechowywanie dokumentów budowy 

	9.    OBMIAR ROBÓT 
	9.1.​Ogólne zasady obmiaru robót 
	9.2.​Zasady określania ilości robót i materiałów 
	9.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

	10.   ODBIÓR ROBÓT 
	10.1. Rodzaje odbiorów robót 
	10.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
	10.3. Odbiór częściowy 
	10.4. Odbiór ostateczny .  
	10.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

	11. PRZEPISY ZWIĄZANE 
	11.1.    Ustawy 
	11.2.    Rozporządzenia 
	11.3.    Inne dokumenty i instrukcje 



	SST-01 Roboty budowlane 
	  
	SST-01  Roboty budowlane  
	1.​Wstęp ​ 
	1.1.​Przedmiot ST  
	1.2.​Zakres stosowania ST  
	1.3.​Zakres robót ujętych w ST:  
	1.4.​Określenia podstawowe dotyczące robót  
	1.5.​Ogólne wymagania dotyczące robót  

	2.​Materiały  
	2.1​Określenia podstawowe  
	2.2​Zastosowane materiały budowlane powinny posiadać atest higieniczny, certyfikaty, oceny higieniczne i aprobaty techniczne zgodne z PN. Materiały do wykonania posadzek muszą posiadać atesty do zastosowań w budynkach użyteczności publicznej.  

	​3. Sprzęt  
	4.​Transport  
	4.1​Materiały i elementy muszą być przewożone środkami transportu wg instrukcji producenta.   
	4.2​Pakowanie i magazynowanie:  
	4.3 Transport materiałów  

	5.​Wykonanie robót.  
	5.1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki  
	5.2 Samopoziomująca masa na bazie cementów i żywic syntetycznych.  
	5.3 Wykonanie izolacji powłokowej  
	5.4 Posadzki z płytek Zalecenia ogólne: 

	6.​Kontrola jakości robót.  
	6.1.​Ogólne zasady kontroli jakości robót  
	6.2.​Badania w czasie robót  
	6.3.​Badania w czasie odbioru robót  

	7.​Obmiar robót.  
	8.​Odbiór robót.  
	8.1 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  
	8.2​Odbiór podłoży  
	8.3​Odbiór okładzin i wykładzin z płytek gresowych, z terakoty i glazury  

	9. Podstawa płatności.   
	 
	10. Przepisy związane  


	SST-02 Montaż okien 
	 
	SST-02 Montaż okien 
	 
	1. WSTĘP  
	1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych.  
	1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych  
	1.3. Zakres Robót objętych Specyfikacjami Technicznymi  
	1.4. Określenia podstawowe  

	 
	2. MATERIAŁY  
	2.1. Wymagania dotyczące stolarki otworowej z PCV. 
	2.2. Zastosowane materiały.  
	2.3.1 Okna-zestawienie  
	2.3.2. Okna z PVC – wymagania.  

	 
	3. SPRZĘT  
	3.1. Sprzęt do osadzenia okien  

	 
	4. TRANSPORT  
	4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
	4.2. Transport i rozładunek  
	4.3. Składowanie  

	 
	5. WYKONANIE ROBÓT  
	5.1 Warunki przystąpienia do robót  
	5.2. Instalacja i montaż okien.  

	 
	6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
	6.1 Badania w czasie wykonywania robót  
	6.2. Kontrola jakości wykonania osadzenia stolarki otworowej z PVC  

	 
	7. OBMIAR ROBÓT  
	7.1. Jednostka obmiarowa  

	 
	8. ODBIÓR ROBÓT  
	8.1. Odbiór wykonania osadzenia stolarki otworowe  

	 
	9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
	 
	10.PRZEPISY ZWIĄZANE  


	SST-03 Termomodernizacyjne 
	 
	SST-03 Roboty Termomodernizacyjne 
	1.​WSTĘP  
	1.1 Roboty termomodernizacyjne 
	1.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
	1.1.2 Zakres stosowania ST 

	2.​Materiały 
	3.​Sprzęt 
	 
	4.​Transport 
	5.​Wykonanie robót 
	6.​Kontrola jakości robót 
	7.​Obmiar  
	8.​Odbiór 
	9.​Podstawa płatności 
	10.​Przepisy związane 


	SST-04 Ocieplenie stropodachu wentylowanego 
	SST-04 Ocieplenie stropodachu wentylowanego 
	 
	1. WSTĘP 
	1.1. Przedmiot SST 
	1.2. Zakres stosowania SST 
	1.3. Zakres robót objętych SST 
	1.4. Określenia podstawowe 
	1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

	2. MATERIAŁY 
	2.1. Wymagania ogólne 
	2.2. Wymagania szczegółowe 
	2.3. Materiały podstawowe 
	2.4. Materiały pomocnicze 

	3. MASZYNY WDMUCHUJĄCE ORAZ SPRZĘT TECHNICZNY I BHP 
	3.1. Maszyny i agregaty wdmuchujące 
	3.2. Sprzęt techniczny i bhp  

	4. TRANSPORT 
	5. WYKONANIE ROBÓT 
	5.1. Szkolenie brygad wykonawczych 
	5.2. Roboty przygotowawcze 
	5.3. Wykonanie podstawowych robót 

	6. KONTROLA JAKOŚCI 
	6.1. Materiały izolacyjne – granulaty. 

	7. OBMIAR ROBÓT 
	8. ODBIÓR ROBÓT 
	9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
	10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
	10.1. Normy PN 
	10.2. Aprobaty techniczne materiałów 
	10.3. Inne dokumenty 



	SST-05 Roboty dekarskie 
	 
	SST-05 ROBOTY DEKARSKIE  
	1. WSTĘP  
	1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.  
	1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.  
	 
	1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną.  
	1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót.  

	 
	2. MATERIAŁY.  
	3. SPRZĘT.  
	​4. TRANSPORT.  
	5. WYKONANIE ROBÓT  
	5.1. Wymagania ogólne  
	5.2. Warunki wykonania robót  

	 
	6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.  
	6.1. Zasady ogólne .  
	6.2. Warunki szczegółowe.  
	6.3. Ocena wyników badań  

	 
	7. ODBIÓR ROBÓT.  
	7.1. Zgodność robót z Projektem i Specyfikacją.  
	 
	7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.  
	 
	7.3. Odbiór końcowy.  

	8. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE.  


	SST-06 Pokrycie dachu papą termozgrzewalną 
	 
	SST-06 Pokrycie dachu papą termozgrzewalną 
	1. WSTĘP 
	1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
	1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
	1.3. Określenia podstawowe. 
	1.4. Zakres robót budowlanych ujętych Specyfikacja Techniczną. 
	1.5. Ogólne wymagania. 
	1.6. Informacja o terenie budowy 
	Organizacja robót Budowlanych 
	Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 
	Ochrona środowiska 
	Warunki bezpieczeństwa pracy. 
	Ogólne postanowienia bhp: 
	Zaplecze dla potrzeb wykonawcy 

	2. MATERIAŁY. 
	2.1. Wymagania ogólne 
	2.2. Papa termozgrzewalna 
	2.3. Obróbki blacharskie 

	3. ODBIÓR MATERIAŁÓW NA BUDOWIE. 
	4. SPRZĘT. 
	5. TRANSPORT I SKŁADOWANIE. 
	6. WYKONANIE ROBÓT. 
	6.1. Wymagania ogólne. 
	6.2 Roboty towarzyszące 
	6.3.. Pokrycie z papy termozgrzewalnej 
	Przygotowanie podłoża z istniejących starych pokryć papowych: 
	Montaż papy. 

	7.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
	7.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
	7.2 Pobieranie próbek. 
	7.3 Badania i pomiary. 
	7.4 Raporty z badań. 
	7.5 Badania prowadzone przez Inspektora. 
	7.6. Certyfikaty i deklaracje. 

	8. ODBIÓR ROBÓT. 
	8.1. Wymagania ogólne. 
	8.1.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
	8.1.2. Odbiór częściowy 
	8.1.3. Odbiór końcowy robót 
	8.1.4. Dokumenty do odbioru końcowego 
	8.1.5. Odbiór pogwarancyjny. 

	9. OBMIAR ROBÓT. 
	10. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
	11. ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA. 
	11.1. Zabezpieczenie terenu robót 
	11.2. Ochrona środowiska. 
	11.3. Ochrona przeciwpożarowa 
	11.4. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
	11.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

	12. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
	12.1. Przepisy podstawowe. 
	12.2. Normy. 



	SST-07 Instalacja odgromowa 
	 
	SST-07 Instalacja odgromowa 
	 
	1. Wstęp  
	1.1 Przedmiot SST  
	1.2 Zakres stosowania SST  
	1.3. Zakres robót objętych SST  
	1.4. Określenia podstawowe  
	1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

	 
	2. Materiały  
	2.1. Złącza kontrolne instalacji piorunochronnej  

	 
	3. Sprzęt 
	4. Transport  
	 
	5. Wykonanie robót  
	5.1. Wstepne 
	5.2.Trasowanie 
	5.3. Montaż konstrukcji wsporczych oraz uchwytów  
	5.4.  Montaż sztucznych zwodów piorunowych na budynku. 
	5.5. Próby montażowe  

	 
	6. Kontrola jakości robót  
	 
	7. Obmiar robót  
	 
	8. Odbiór robót  
	 
	9. Podstawa płatności  
	 
	10. Przepisy związane  



